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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 2025-04-    Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VŠĮ ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

CENTRO (PASPC) GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS PAPRASTOJO REMONTO

DARBAI (SKELBIAMA APKLAUSA)“ PIRKIMO ID 2000755

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau –

Organizatorius) vykdydamas mažos vertės skelbiamos apklausos „VšĮ Šakių pirminės asmens

sveikatos priežiūros centro (PASPC) Griškabūdžio ambulatorijos paprastojo remonto darbai

(skelbiama apklausa)“, pirkimo ID 2000755 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo

paklausimą. Šiuo raštu teikiame atsakymą į prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus.

Klausimas. (kalba netaisyta) „DKŽ skyriaus "Patalpos 1-1, 1-14, 1-24" 109-111, 121

eilutėse stulpelyje "iš viso" nėra įvesta formulė, o redaguoti neina. Prašome pateikti pakoreguotą

žiniaraštį“.

Atsakymas. Pateikimas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (9 priedas) (pridedama). 

Organizatorius                                                        Martynas Remeikis

A. Bakanevičienė, tel. +370 345 66 117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt


DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas:

Objektas:

1 2 3 4 5 6 7

Skyrius   Patalpos 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10;

1-11; 1-12; 1-13

1 N46-185 Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro

sienose, išlaužiant mūrą

m2 7,56

2 R6-3 Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku,

be plytų atrinkimo

m3 7,03

3 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu

būdu

t 10,54

4 R14-219 Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių,

dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo

m2 98,97

5 F9-12-5 Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su

metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos

m2 12,09

6 N15P-0203

-2

Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas

sukibimą gerinančiais gruntais voleliu

m2 123,15

7 N15-26 Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų

aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis

m2 3,00

8 N15P-0102

-1

Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais

glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis

m2 120,15

9 N15P-0102

-2

Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais

glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis

m2 120,15

10 N15-155-2 Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas m2 120,15

11 N34-35-1 Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai

metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o

plokštės firmos Colotex

m2 36,40

12 N34-35-1p MEDŽIAGA Akustinės pakabinamos lubos su

metaline konstrukcija "Amstrong" ir

plokštėmis (komplekte)

m2 36,40

13 N46-176 Ruloninių polimerinių dangų išardymas m2 36,40

14 N11P-0401

-2

Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų

sluoksnių įrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /

m2 36,40

15 N11P-0701

-2

PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir

sulydant sujungimus + įrengiant užleidimus ant

sienų. Kelių spalvų paprasto piešinio danga

m2 36,40

16 570916 MEDŽIAGA PVC grindų danga m2 41,86

17 N2P-0301-

1

Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse

sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 / ZK tipo

durys baltos spalvos / 2 vnt.

m2 3,78

18 530057 Durų blokai m2 3,78

19 R63P-3104

-2

Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė

daugiau 50 kg iki 80 kg

vnt. 1

Šakių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų

infrastruktūros modernizavmas

Alyvų g. 1, Griškabūdis, Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.

(pastato pirmas aukštas)

Eil.

Nr.

Darbo

kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato

vnt.
Kiekis

Vieneto

kaina
Iš viso be PVM



1 2 3 4 5 6 7

Eil.

Nr.

Darbo

kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato

vnt.
Kiekis

Vieneto

kaina
Iš viso be PVM

20 N16P-0901

-1

Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio

montavimas, kai šildymo plokščių skaičius

vnt. 2

21 490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2

22 N16P-1008

-2

Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų

prie sienų, montavimas dviejų skyrių

kompl. 1

23 260140 Dviejų skyrių plautuvė kompl. 1

24 260131 Vandens maišytuvai vnt. 1

25 260984 Dvigubas sifonas kompl. 1

26 DDDD Šildymo sitemos pajungimas, bandymas.

Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas

kompl. 1

27 N21P-0704

-1

Vidaus apšvietimo kompaktinių

liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas

pakabinamų lubų angose (be žeminančių

vnt. 3

28 320012 Vidaus apšvietimo šviestuvai vnt. 3

29 N21P-0321

-1

Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse

(vieno klavišo)

vnt. 2

30 N21P-0322

-2

Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse

dėžutėse, dviejų lizdų

vnt. 16

31 DDDD Paslėptos elektros instaliacijos atvedimas

rozetėms-jungtukams-šviestuvams ,

kabeliavimas, sienų štrabavimas, užtaisymas,

skylių sienose grėžimas, potinkinių dėžučių

kompl. 1

Iš viso už skyrių  Patalpos 1-6; 1-7; 1-8; 1-9;

1-10; 1-11; 1-12; 1-13

0,00

Skyrius   Patalpos 1-2; 1-3; 1-4

32 N46-185 Medinių ir PVC durų angų užpildymo

išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą

m2 3,78

33 N46-182 Langų angų užpildymo išardymas, kai langai

be palangių

m2 1,20

34 N46-25 Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų

užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5

m3, kai angos stačiak. formos

m3 0,30

35 N15P-0505

-1

Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu

būdu cemento-kalkių skiediniais, kai 12 mm

storio sluoksnis, vidinės sienos

m2 2,40

36 R6-3 Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku,

be plytų atrinkimo ir durų angos iškirtimas

mūro sienoje ir jos sustiprinimas

m3 3,99

37 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu

būdu

t 5,99

38 R14-219 Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių,

dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo

m2 125,73

39 F9-12-5 Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su

metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos

m2 12,54

40 N15P-0203

-2

Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas

sukibimą gerinančiais gruntais voleliu

m2 150,81

41 N15-26 Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų

aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis

m2 3,00

42 N15P-0102

-1

Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais

glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis

m2 147,81



1 2 3 4 5 6 7

Eil.

Nr.

Darbo

kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato

vnt.
Kiekis

Vieneto

kaina
Iš viso be PVM

43 N15P-0102

-2

Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais

glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis

m2 147,81

44 N15-155-2 Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas m2 147,81

45 N46-151 Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas m2 29,56

46 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu

būdu

t 1,40

47 N34-35-1 Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai

metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o

plokštės firmos Colotex

m2 29,56

48 N34-35-1p MEDŽIAGA Akustinės pakabinamos lubos su

metaline konstrukcija "Amstrong" ir

plokštėmis (komplekte)

m2 29,56

49 N46-176 Ruloninių polimerinių dangų išardymas m2 29,56

50 N11P-0401

-2

Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų

sluoksnių įrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /

m2 29,56

51 N11P-0701

-2

PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir

sulydant sujungimus + įrengiant užleidimus ant

sienų. Kelių spalvų paprasto piešinio danga

m2 29,56

52 570916 MEDŽIAGA PVC grindų danga m2 29,56

53 N2P-0301-

1

Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse

sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 / ZK tipo

durys baltos spalvos / 2 vnt.

m2 3,78

54 530057 Durų blokai m2 3,78

55 R63P-3104

-2

Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė

daugiau 50 kg iki 80 kg

vnt. 2

56 N16P-0901

-1

Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio

montavimas, kai šildymo plokščių skaičius

vnt. 2

57 490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2

58 N16P-1008

-2

Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų

prie sienų, montavimas dviejų skyrių

kompl. 1

59 260140 Dviejų skyrių plautuvė kompl. 1

60 260131 Vandens maišytuvai vnt. 1

61 260984 Dvigubas sifonas kompl. 1

62 DDDD Šildymo sitemos pajungimas, bandymas.

Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas

kompl. 1

63 N21P-0704

-1

Vidaus apšvietimo kompaktinių

liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas

pakabinamų lubų angose (be žeminančių

vnt. 5

64 320012 Vidaus apšvietimo šviestuvai vnt. 5

65 N21P-0321

-2

Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse

(dviejų klavišų)

vnt. 1

66 N21P-0322

-2

Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse

dėžutėse, dviejų lizdų

vnt. 4

67 DDDD Paslėptos elektros instaliacijos atvedimas

rozetėms-jungtukams-šviestuvams ,

kabeliavimas, sienų štrabavimas, užtaisymas,

skylių sienose grėžimas, potinkinių dėžučių

kompl. 1

Iš viso už skyrių  Patalpos 1-2; 1-3; 1-4 0,00

Skyrius   Patalpos 1-17; 1-18; 1-19; 1-20;



1 2 3 4 5 6 7

Eil.

Nr.

Darbo

kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato

vnt.
Kiekis

Vieneto

kaina
Iš viso be PVM

68 N46-185 Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro

sienose, išlaužiant mūrą

m2 9,45

69 R6-3 Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku,

be plytų atrinkimo

m3 2,09

70 R13-5 Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis

išardymas, be plytelių išsaugojimo

m2 20,63

71 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu

būdu

t 3,55

73 F9-12-5 Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su

metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos

m2 2,49

74 N15P-0203

-2

Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas

sukibimą gerinančiais gruntais voleliu

m2 25,61

75 N15-26 Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų

aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis

m2 23,12

76 N15P-0102

-1

Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais

glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis

m2 2,49

77 N15P-0102

-2

Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais

glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis

m2 2,49

78 N15-155-2 Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas m2 2,49

79 N2P-0119-

3

Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose,

kai palangių lentos laminuotos

m 1,40

80 N46-151 Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas m2 13,21

81 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu

būdu

t 0,66

82 N34-35-1 Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai

metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o

plokštės firmos Colotex

m2 13,21

83 N34-35-1p MEDŽIAGA Akustinės pakabinamos lubos su

metaline konstrukcija "Amstrong" ir

plokštėmis (komplekte)

m2 13,21

84 N46-176 Ruloninių polimerinių dangų išardymas m2 13,21

85 N11P-0401

-2

Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų

sluoksnių įrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /

m2 13,21

86 N11P-0701

-2

PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir

sulydant sujungimus + įrengiant užleidimus ant

sienų. Kelių spalvų paprasto piešinio danga

m2 13,21

87 570916 MEDŽIAGA PVC grindų danga m2 13,21

88 N2P-0301-

1

Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse

sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 / ZK tipo

durys baltos spalvos / 2 vnt.

m2 3,78

89 530057 Durų blokai m2 3,78

91 N16P-0901

-1

Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio

montavimas, kai šildymo plokščių skaičius

vnt. 2

92 490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2

93 N16P-1008

-2

Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų

prie sienų, montavimas dviejų skyrių

kompl. 2

94 260140 Dviejų skyrių plautuvė kompl. 2

95 260131 Vandens maišytuvai vnt. 2

96 260984 Dvigubas sifonas kompl. 2



1 2 3 4 5 6 7

Eil.

Nr.

Darbo

kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato

vnt.
Kiekis

Vieneto

kaina
Iš viso be PVM

97 N16P-1006

-1

Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo

bakeliais

vnt. 1

98 260981 Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu kompl. 1

99 DDDD Šildymo sitemos pajungimas, bandymas.

Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas.

Kanalizacijos atvedimas, bandymas

kompl. 1

100 N21P-0704

-1

Vidaus apšvietimo kompaktinių

liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas

pakabinamų lubų angose (be žeminančių

vnt. 4

101 320012 Vidaus apšvietimo šviestuvai vnt. 4

102 N21P-0321

-1

Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse

(vieno klavišo)

vnt. 4

103 N21P-0322

-2

Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse

dėžutėse, dviejų lizdų

vnt. 8

104 DDDD Paslėptos elektros instaliacijos atvedimas

rozetėms-jungtukams-šviestuvams ,

kabeliavimas, sienų štrabavimas, užtaisymas,

skylių sienose grėžimas, potinkinių dėžučių

kompl. 1

Iš viso už skyrių  Patalpos 1-17; 1-18; 1-19;

1-20; 1-21

0,00

Skyrius   Patalpos 1-1; 1-14; 1-24.

105 N46-151 Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas m2 50,30

106 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu

būdu

t 1,20

107 N34-35-1 Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai

metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o

plokštės firmos Colotex

m2 50,30

108 N34-35-1p MEDŽIAGA Akustinės pakabinamos lubos su

metaline konstrukcija "Amstrong" ir

plokštėmis (komplekte)

m2 50,30

109 N46-176 Ruloninių polimerinių dangų išardymas m2 50,30

110 N11P-0401

-2

Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų

sluoksnių įrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /

m2 50,30

111 N11P-0701

-2

PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir

sulydant sujungimus + įrengiant užleidimus ant

sienų. Kelių spalvų paprasto piešinio danga

m2 50,30

112 570916 MEDŽIAGA PVC grindų danga m2 50,30

113 R63P-3104

-2

Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė

daugiau 50 kg iki 80 kg

vnt. 2

114 N16P-0901

-1

Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio

montavimas, kai šildymo plokščių skaičius

vnt. 2

115 490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2

116 DDDD Šildymo sitemos pajungimas, bandymas kompl. 1

117 N21P-0704

-1

Vidaus apšvietimo kompaktinių

liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas

pakabinamų lubų angose (be žeminančių

transformatorių)

vnt. 14

118 320012 Vidaus apšvietimo šviestuvai vnt. 10



1 2 3 4 5 6 7

Eil.

Nr.

Darbo

kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato

vnt.
Kiekis

Vieneto

kaina
Iš viso be PVM

119 N21P-0321

-1

Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse

(vieno klavišo)

vnt. 4

120 N21P-0322

-2

Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse

dėžutėse, dviejų lizdų

vnt. 16

121 DDDD Paslėptos elektros instaliacijos atvedimas

rozetėms-jungtukams-šviestuvams ,

kabeliavimas, sienų štrabavimas, užtaisymas,

skylių sienose grėžimas, potinkinių dėžučių

kompl. 1

Iš viso už skyrių  Patalpos 1-1; 1-14; 1-24. 0,00

Iš viso #1

PVM 21%

Iš viso #2
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