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1. TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.I.  PRIVALOMUJU TDP RENGIMO DOKUMENTU SARASAS

Nuosavybés teis¢ ar kitokias teises | Zeme ir joje esancius statinius patvirtinantys dokumentai —
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas;

Techniné uzduotis;

Topografiné nuotrauka M 1:500;

Projektas rengiamas pagal Vilniaus miesto savivaldybés vykdomos programos ,,Biisto
pritaikymas nejgaliems zmonéms* programg. Projekto apimtyje numatomi darbai Sios vykdomos
programos apimtyje, biistas pritaikomas konkreciam nejgaliajam pagal jo specifinius poreikius ir
esamas statinio konstrukcijas, todél STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* reikalavimai
uztikrinami dalinai.

1.2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIJ DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SARASAS

LR jstatymai:

LR statybos jstatymas.

LR atlieky tvarkymo jstatymas.

LR neijgaliyjy socialinés integracijos jstatymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira"

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija"

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas"

STR 1.12.06:2002. ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*
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Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimo ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo
taisyklés

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1): 2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2): 1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrine sauga‘“

Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008. ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas*

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas‘

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos grindys*

STR 2.06.04:2014 "Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai"

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

HN 30:2018 ,,Infragarsas ir Zemo daznio garsai: ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose*.

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje*

HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas®.

2. ATLIKTI STATYBINIAI TYRINEJIMAI IR TYRIMAI
Atliktas sklypo topografinis brézinys.

3. BENDRIEJI DUOMENYS
Pastatas — Gyvenamasis namas (unikalus nr. 1095-5004-9017) Naudojimo paskirtis —
Gyvenamoji (dviejy buty pastatai) Statybos pabaigos metai: 1955

Sildymas: vietinis centrinis §ildymas Vandentiekis: komunalinis vandentiekis Nuoteky
Salinimas: vietinis nuoteky Salinimas Auksty skaicius: 1

Bendras plotas: 126,06 m2

Naudingas plotas: 113,14 m2

Gyvenamasis plotas: 72,14 m2

Tiiris: 487 m3

Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 2

Zemés sklypas
Kadastrinis adresas: 0101/0049:915 Vilniaus m. k. v.
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Paskirtis: Kita
Bendras zemés sklypo plotas: 0,1075 ha

3.1. STATINIO GEOGRAFINE VIETA
Pastatas, kuriame atlieckami remonto darbai yra rytin¢je Vilniaus miesto dalyje, miegamajame rajone —
Antakalnyje, adresu Medaus g. 9.

3.2. FUNKCINE PASKIRTIS
Gyvenamosios paskirties (dviejy buty) pastatai — skirti gyventi dviem Seimoms.

3.3. STATYBOS RUSIS
Paprastasis remontas.

3.4. STATINIO KATEGORIJA
Neypatingasis statinys.

3.5. RYSYS SU GRETIMU UZSTATYMU

Statinys yra urbanizuotoje teritorijoje, viename 1§ Vilniaus miesto miegamuyjy rajony —
Antakalnyje. Statinys apsuptas kity vienbuciy gyvenamyjy namy. Netoliese yra vieny i§ pagrindiniy
miesto arterijy Pramonés g.

3.6. KULTUROS PAVELDO VERTYBE

Pastatas, kuriame atlickami remonto darbai néra kulttiros paveldo vertybé¢ ir nepatenka j kultiiros
paveldo teritorija. Gretimoje aplinkoje kultiiros paveldo vertybiy néra.
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3.7. KLIMATO SALYGOS IR RELJEFAS

Pagal RSN 156-94 ,, Statybiné klimatologija“ duomenis klimatinés salygos yra tokios (pagal
Vilniaus miesto klimatologijos duomenis):

Vidutiné metiné oro temperattra: + 6,7°C

Santykinis metinis oro drégnumas: 80%

Vidutinis metinis krituliy kiekis: 664 mm

Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 77,0 mm

Véjo kryptis ir stiprumas

Vidutinis metinis véjo stiprumas: 3,6 m/s.

Vyraujancios véjo kryptys: PR, P, PV, V

B e

Vietovés reljefas su peraukstejimais, vietomis kalnuotas.

4. REKONSTRUOJAMU IR REMONTUOJAMU STATINIU ATVEJU - ESAMU
STATINIU ARCHITEKTURINES BUKLES IVERTINIMAS, PAAISKINIMAS KAIP JI
ATITINKA NORMATYVINIU DOKUMENTU REIKALAVIMUS, FUNKCINE PASKIRT]

4.1 STATINIO BUKLES JVERTINIMAS

Pagal kadastriniy matavimy bylg ir nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko iSrasg
pastato statybos pabaigos metai — 1955. Pastatas yra 1 auksty, 1 laiptinés. ISorinés sienos — plyty
miiras. Dauguma pastato langy pakeisti plastikiniais. Dalis balkony yra jstiklinti.

Dvibugio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpos néra pritaikytos ZN. Norint patekti j
butg reikalinga jveikti klititj— laiptus. Laiptinéje biitinas nuozulnaus keltuvo jrengimas.

Vonia ir WC yra atskiros patalpos. Jose anksta, triiksta vietos apsisukti. Norint patekti j $ias
patalpas, susiduriama su neatitinkanciu reglamentuose nurodomu dury plo¢iu. Reikalinga numatyti
priemones zmoniy su negalia reikméms poreikiy tenkinimui.

Balkonas néra pritaikytas ZN - per aukstas slenkstis. Reikalinga numatyti priemones moniy su
negalia reikméms poreikiy tenkinimui.

4.2 STATINIO KONSTRUKCIJU IVERTINIMAS

Bendra techniné pastato pamaty biiklé yra gera, zenklesniy pastato pamaty deformacijy ar
nuosédziy neuzfiksuota. Pamaty techniné buklé nekelia pavojaus saugiai statinio eksploatacijai ir
tenkina STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
reikalavimus. Pastato perimetru nejrengta nuogrinda arba vietomis jrengta neatitinka reikalavimy.
Biitina jrengti nauja nuogrindg vandens nuvedimui nuo pastato pamaty. Pastato cokolis — neSiltintas,
neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.* reikalavimy. Cokolis vietomis pazeistas atmosferos poveikiy. Rekomenduojama
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pazeistus pavirSius nuvalyti sméliasrove, atstatyti pavirSius remontiniu skiediniy atspariu Salciui ir
sniego tirpinimo medziagoms (XC4, XF3, F150).

SIENOS

Pastato sienos i§ plyty miro. Pastato iSorinés sienos neapsiltintos, neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
reikalavimy, reikalingas iSoriniy pastato sieny Siltinimas. Bendra technin¢ pastato sieny biikl¢ yra gera,
zenklesniy pastato sieny deformacijy ar plySiy neuzfiksuota. Sieny techniné biiklé nekelia pavojaus
saugiai statinio eksploatacijai. Laikanc¢iyjy konstrukcijy biiklé atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

PERDANGOS

Perdangos surenkamos gelzbetoninés. Konstrukcijy apzitiros metu laikan¢iyjy konstrukeijy ir
jungiamyjy mazgy (sieny, perdangos ploksc¢iy) pazaidy nenustatyta, buklé gera. Laikanciyjy
konstrukcijy buklé atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas*.

STOGO KONSTRUKCIJA

Pastato stogas $laitinis. Stogas nerenovuotas, neapSiltintas, neatitinka STR 2.01.01(6):2008
,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.* reikalavimy, reikalingas
stogo Siltinimas. Parapetai nepakankamo aukscio, apskardinimas susidévejes. Konstrukcijy apzitiros
metu laikanciyjy konstrukceijy pazaidy nenustatyta, buklé gera. Laikanciyjy konstrukeijy buklé atitinka
STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘.

VIDINIAI LAIPTAI

Vidiniai pastato laiptai i§ surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy, teraciniai. Pagrindinés
laikancios konstrukcijos laiptinése —

gelzbetoniai laiptatakiai ir aikStelés, kurie atremti ant laiptinés sieny.

SKLYPO DANGA

Sklypo danga — asfaltbetonis ir augmenija. Plyteliy danga vietomis deformuota, dalinai
susidévéjusi arba pazeisti mechaniniy ir atmosferos poveikiy. Deformuoti ir pazeisti dangos elementai
kelia pavojy saugiam judéjimui ir turi biiti suremontuoti.

5. PASTATO (PATALPU) FUNKCINIO RYSIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI
Esami, nekeiciami.

6. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEJGALIUJU POREIKIU TENKINIMO
SPRENDINIAI

Projekto apimtyje numatomi darbai Sios vykdomos programos apimtyje, biistas pritaikomas
konkre¢iam nejgaliajam pagal jo specifinius poreikius ir esamas statinio konstrukcijas, todél STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ reikalavimai uztikrinami dalinai.

Dvibucio gyvenamojo namo Medaus g. 9, Vilniuje, buto Nr. , pritaikymo Zmoniy su negalia
reikméms numatoma atlikti:

. sklypo gerbiivio sutvarkymo darbus — dalies kietyjy dangy atstatymas/irengimas iki
esamy (neardomy) kietyjy dangy. Nuovazos jrengimas.
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. nuozulnaus keltuvo-kédutés daugiabuc¢io namo bendro naudojimo 1 auksto laiptinéje

jrengima;
. lauko aikStelés pritaikymo darbai;
. nuozulnaus keltuvo- kédutés jrengimo darbai (pajungimas nuo buto apskaitos);
. vonios ir tualeto patalpos pritaikymo darbai: patalpy jungimas, dury angos platinimo ir

dury jrengimo darbai, duso trapo (nesant galimybei — duSo padéklo) jrengimo darbai duso kéduté su
atrama, klozeto, praustuvo ir lubinio keltuvo jrengimo darbai, rankttiriy (4 vnt) irengimas, esamos
skalbimo masinos pajungimo ir perkélimo j kita patalpa darbai;

. lubinio keltuvo miegamajame jrengimas;

. mobilus gamyklinis pandusas patekimui j balkong;

. kiti su biisto pritaikymo nejgaliajam nustatytais darbais susij¢ remonto/jrengimo/atstatymo
darbai

7. PAGRINDINIU JEJIMU, PRAEJIMU, VESTIBIULIU, LAIPTINIU ISDESTYMO
SPRENDINIAI

Pagrindiniy jéjimy, pra¢jimy, laiptiniy iSdéstymas nesikeicia — iSlicka esama situacija. Pastate
lifto néra.

8. PASTATO ATITVARU ELEMENTU TIPAL, MEDZIAGOS IR JU PASIRINKIMO
MOTYVAI

Kadangi esamos WC ir vonios patalpos yra apjungiamos, numatoma naikinti esamg dury angg |
WC patalpa, ja uztaisant karkasine, gipso kartono, pertvara.

Statybos metu nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu pateikta
rangos konkurso pasiiilymuose. Tac¢iau yra galimi medziagy pakeitimai j analogiskas medziagas,
turincias tas pacias arba geresnes technines charakteristikas, parametrus. Darant pakeitimus gaunamas

v —

9. PATALPU INSOLIACIJOS IR NATURALAUS APSVIETIMO LYGIAI IR
RODIKLIAL JU NORMINIU LYGIU UZTIKRINIMO SPRENDINIAI

Patalpy insoliacijos ir natiiralaus apsSvietimo lygiai ir rodikliai esami, nekeic¢iami.

10. NUMATOMA PASTATO (PASTATU) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE
(KLASES)

Pastato vidaus aplinkos garso klas¢ i§licka esama. Siame projekte numatyti sprendiniai nedaro
jtakos viso pastato vidaus aplinkos garso klasei.

11. PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO
PRIEMONES

Papildomos priemonés Siuo projektu nenumatomos. J&¢jimy j pastatg neslepia zeldiniai ir
priestatai, néra kliti¢iy matyti jéjimo duris i$ toliau.

12. PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS, TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS
STATINIO IR STATINIO ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO,
NEKILNOJAMUJU KULTUROS PAVELDO VERTYBIU REIKALAVIMAMS, TRECIUJU

Lapas | Lapy | Laida
7 11 0

R/0052-01-TDP-BD.AR




ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio ir statinio architektiiros, aplinkos, kraStovaizdzio, nekilnojamojo kulttros paveldo vertybiy
reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

13. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Iki Po
— Mato | PTG | T |

[ Kiekis | Kickis
I. SKLYPAS
Zemés sklypas (kadastr, Nr, 0101/0049:915)
1.1. Sklypo plotas m? 1075 1075
1.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas nesikeicia
1.3. Sklypo uzstatymo tankis % esamas nesikeicia
II. PASTATAI
Gyvenamasis namas
2.1. Pastato bendras plotas m? 126.06 126.06
2.2. Pastato naudingas plotas m? 113.14 113.14
2.3. Pastato tiiris m? 487 487
2.4. Auksty skaicius vnt. 1 1
2.5. Pastato aukstis m esamas nesikeicia
2.6. Energinio naudingumo klasé vnt. esama nesikeicia
12{i271.sé’astato (patalpy) akustinio komforto salygy esama nesikeidia
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis esamas I
2.9. Kiti papildomi pasato rodikliai:
2.9.1. Atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
2.9.1.1. Dury W/m?K | esamas esamas

Projekto vadovas

Lapas | Lapy | Laida
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14. STATINIO ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS, GAISRO APKROVOS
KATEGORIJA, PATALPU GAISRO APRKROVA

Statinys priskiriamas P.6.2 gyvenamosios paskirties (dviejy buty) pastatai — skirti gyventi dviem
Seimom. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I.

Remonto metu nebus kei¢iamos ar perkeliamos pastato laikanciosios konstrukcijos, nebus
keiciamas sieny ir perdangy atsparumas ugniai, taip pat nenumatomas patalpy funkcinés paskirties
keitimas, todél gaisro apkrovos parametrai néra nagrin¢jami.

15. STATINIO KONSTRUKCIJU ATSPARUMAS UGNIAI

Remonto metu nebus kei¢iamos ar perkeliamos pastato laikanciosios konstrukcijos, nebus

kei¢iamas sieny ir perdangy atsparumas ugniai, taip pat nenumatomas patalpy funkcinés
paskirties

keitimas, todél statinio konstrukcijy atsparumas ugniai islieka esamas.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijuy elementy (turinciy ugnies
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)

laiptinés

dangos

gaisriniy skyriu
atskyrimo sienos
ir perdangos
laikanciosios
konstrukcijos
sienos
lauko siena
stogai

riisio per

laiptatakiai ir
aikstelés

auksty, pastogés patalpu,
vidinés sienos

Statinio atsparumo ugniai laipsnis
Gaisro apkrovos kategorija
nelaikanciosios vidinés

EI 30
(o<—>1)® | REI90V | RE30% | REI120 | R 60®

3!
—
w
[w)

I 1 - R 1200

(D' Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

(@) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

() Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksc¢iausio auksto grindy altitudé nevirSija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartg, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina
liepsnos temperatiira prie aukstesnio auksto lango);

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, i§skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stogg laikanciosioms
konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo
klasés statybos produktai. Mediena apdorojama antiseptikais, apsauganciais nuo puvimo. Stogo
mediena impregnuojama, kad pasiekty ne zemesn¢ nei B—s3, d2 degumo klasg.

Lapas | Lapy | Laida
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(®) Netaikoma laiptatakiams ir aik§teléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto
atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés
reikalavimus.

16. STATINIO GAISRINIU SKYRIU PLOTAI

Pastatas esamas, eksploatuojamas. Statinio laikanciosios konstrukcijos nekei¢iamos ir
neperkeliamos, o statinio iSorés matmenys islieka nepakite.

Siuo projektu numatyti remonto darbai esamos situacijos neblogina, tod¢l statinio gaisrinio
skyriaus parametrai nenagrin€jami.

17. STATINIO SUSKIRSTYMAS PRIESGAISRINEMIS UZTVAROMIS

Pastatas esamas, eksploatuojamas. Remonto metu nebus kei¢iamos ar perkeliamos pastato
laikanciosios konstrukcijos, nebus keiCiamas sieny ir perdangy atsparumas ugniai, taip pat
nenumatomas patalpy funkcinés paskirties keitimas, todél statinio priesgaisrinés uztvaros islieka
€samos.

18. EVAKUACIJOS IS STATINIO KELIU ILGIU, PLOCIU, EVAKUACINIU
ISEJIMU SKAICIAUS, EVAKUACIJOS LAIKO IS STATINIO IR ATSKIRU STATINIO
PATALPU SKAICIAVIMAI

Pastatas esamas, eksploatuojamas. Evakuaciniai keliai ir jy plociai Siame projekte iSlieka esami.

19. ANGU UZPILDU PRIESGAISRINESE ATITVAROSE PARINKIMAS NURODANT
JU ATSPARUMA UGNIAI IR PAGRINDINES TECHNINES CHARAKTERISTIKAS

Pastatas esamas, eksploatuojamas. Remonto metu nebus kei¢iamos ar perkeliamos pastato
laikanciosios konstrukcijos, nebus kei¢iamas sieny ir perdangy atsparumas ugniai, taip pat
nenumatomas patalpy funkcinés paskirties keitimas, todél statinio priesgaisrinés uztvaros islieka
esamos.

20. STATYBOS PRODUKTU, NAUDOJAMU VIDINIU SIENU, LUBU IR GRINDU
PAVIRSIAMS JRENGTI, DEGUMO KLASES

Statinys priskiriamas P.6.2 gyvenamosios paskirties (dviejy buty) pastatai — skirti gyventi dviems
Seimoms .Statinio atsparumo ugniai laipsnis 1.

Pastato konstrukcijy ir medziagy minimalios statybos produkty degumo klasés pateiktos
lenteléje:

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai

Laipsnis

Patalpos Konstrukcijos 7

statybos produkty degumo klasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,| )
laiptinés, kitos patalpos ir pan.) | S1€nosIr lubos B-sl, do®
vertinami uz evakuacinio i§éjimo
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i$ patalpos, ka} jais eval§u01a31 grindys BFL-sl
nuo 15 iki 50 Zmoniy
Patalpos, kuriose gali biiti iki 15| sienos ir lubos C-sl, do
Zmoniy grindys DFL-sl
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B-s1, d0(?)
grindys RN
Techninés nisos, Sachtos, taip pat| sienos ir lubos B-sl, d0
erdvés vir§ kabamyjy luby ar po ind
dvigubomis grindimis ir pan. grnays A2FL-sl
sienos ir lubos B-sl1, dO
Rdisiai ir buitinio grindys Dr—sl

aptarnavimo patalpos Sildymo jrenginiy

patalpy grindys A2FL-sl

@) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno paviriaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami
D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais.
RN — reikalavimai nekeliami.

21. GAISRO GESINIMO IR GELBEJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONES
Siuo projektu gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés nenumatomos.

22. PASTATO PRITAIKYMO NEIGALIAJAM DARBAI VYKDOMI REMIANTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEIGALIUJU SOCIALINES INTEGRACIJOS ISTATYMU,
ANTROJO SKIRSNIO - “NEJGALIUJU SOCIALINES INTEGRACIJOS SISTEMA IR JOS
PRIELAIDOS BEI SALYGOS” 11 STRAIPSNIU

Visi Siame projekte numatyti darbai atliekami Vilniaus miesto savivaldybés IéSomis.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas* statyba
leidziantis dokumentas neprivalomas

23. LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS,

NAUDOTOS PROJEKTUI PARENGTI, SARASAS

1. Operaciné sistema - Windows.

2. Nano CAD

3. Microsoft Office paketas (Word, Excel).

*Pastaba: 1. Rengiant visas dalis, naudotos auksciau isvardintos programos; 2. Tekstiniams
projekto dokumentams (aiskinrasciams, techninéms specifikacijoms, ir kitai tekstinei projektinei
dokumentacijai), naudota operaciné sistema — Windows, Microsoft office paketas,Projekto daliy
bréziniams parengti naudoti NanoCAD.

Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS-01 BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Bendri nurodymai darby vykdymui ir medZiagoms.

1. Darbus gali vykdyti atestuotos statybinés jmonés ir apmokyti darbininkai (specialistai).

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju (uzsakovu) darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos. Uz darby saugg objekte atsako rangovas.

3. Darby prieziiirg vykdo statytojo (uzsakovo) paskirtas (atrinktas konkurso biidu) statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

4. Rangos konkurso pasitilymui turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines charakteristikas. Statybos metu nerekomenduojama keisti medziagas,
gaminius ar jrenginius kitais, nei buvo numatyta techniniame darbo projekte ir rangos darby pirkimo
salygose. Esant reikalui daryti pakeitimus techniniame darbo projekte reikia derintis su projekto
vadovu, statytoju (uzsakovu) ir statinio statybos techninés priezitiros vadovu.

5. Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti
firminiame jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
Jei tokiy néra - importinéms medziagoms turi buti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms medziagoms
imonés gamintojos paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medziagomis, gaminiais bei jrenginiais.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota)
pastato dalis turi biiti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Atlikus numatytus darbus neturi pablogéti kity
pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés. Jie turi biiti palikti tokioje pat bukléje,
kokioje buvo iki darby pradzios Siame objekte.

8. Visais atvejais turi biiti numatyta (jskaiiuota j rangovo teikiamo pasiiilymo kaing) remonto
metu pazeisty (iSardyty) esamy statiniy konstrukcijy atstatymas iki tokio pacio kokybinio lygio, koks
buvo iki darby vykdymo pradzios.

9. Rangovas yra atsakingas prie§s Uzsakova bei trec¢iuosius asmenis uz savo atliktus statybos
darbus, kad jie atitikty Lietuvos Respublikoje galiojancius teises aktus ir normatyvinius dokumentus,
statybos darby rangos sutartj bei taikomg ,,geraja praktika“.

10. Pries pradedant remonto darbus rangovai pateikia uzsakovui, ir techniniam priziiirétojui
patvirtintg sutarties kopija su statybines atliekas tvarkancia jmone d¢l statybiniy atlieky perdavimo Siai
imonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo salygas.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

m o DVIBUCIO GYVENAMOJO NAMO MEDAUS G. 9,
KVAL.

VILNIUJE, BUTONR.  PRITAIKYMO ZMONIY SU NEGALIA
PATV.DOK.|  Uzdaroji akciné bendrové ,RENDU*, Juridiniy asmeny REIKMEMS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

NR registras, kodas 304953547, Respublikos g. 19-5, LT-35185|STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
Panevézys, tel.: +370 698 33 720; el. p. info@rendu.lt, a.s.
Nr. LT49 7044 0600 0825 8669 AB SEB bankas 70440 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

PV J. SARPALIUTE

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE
LK., LK. 111109233, T, 1| 1
KONSTITUCIJOS PR. 3, LT-09308 VILNIUS R/0052-01-TDP-BD.BTS
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SUDERINTA (STATYTOJAS): SUDERINTA:
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“
Projekty vadovas

2021 m. d. 2021 m. d.

GYVENAMOJO NAMO MEDAUS G. 9, VILNIUJE, BUTO NR. 00, PRITAIKYMO
ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO
PARENGIMAS, STATYBA LEIDZIANCIO DOKUMENTO GAVIMAS IR STATINIO
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. | Pavadinimas

Nr. | Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Projekto pavadinimas
(Projekto pavadinimas gali biti tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé** 6.8 punktg. Projekto pavadinimgq patikslina Projektuotojas)

Gyvenamojo namo Medaus g. 9, Vilniuje, buto Nr. 00, pritaikymo Zmoniy su negalia reikméms
paprastojo remonto projektas.

2. | Uzsakovas

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

3. | Statytojas
(Gali bitti tikslinamas projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar zemés sklypo
valdymo dokumentus)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

4. | Projekto valdytojas

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija®, j. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius

5. | Statinio statybos rasis
(Statinio statybos riisis nustatoma pagal projektuojamy darby apimtj vadovaujantis STR 1.01.08:2002
,,Statinio statybos risys *“ ir gali turi tikslinama projektavimo metu)

Statinio remontas

6. | Statinio kategorija
(Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas )

Neypatingas statinys

7. | Projekto rengimo etapas

Vieno etapo projektas (pasiekiami techninio ir darbo projekto tikslai)

8. | Statybos vieta

Medaus g. 9, Vilnius.

9. | Projektuotojas

Renkamas konkurso metu




10,

Statinio ar statiniy paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai

Zemés sklypas:

-Unikalus Nr.:

-Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
-Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: Vilniaus m. k.v.
Pastatas — gyvenamasis namas:

— Unikalus ;

— Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: gyvenamoji (dviejy buty pastatai);
— Zyméjimas plane: 1A1p;

— Statybos pabaigos metai: 1955;

— Statinio kategorija: neypatingas;

— Auksty skaicius: 1;

— Bendras plotas: 126,06 m?;

— Naudingas plotas: 113,14 m?;

— Gyvenamasis plotas: 72,14 m?;

— Taris: 15391 m?;

Butas/Patalpa — Butas:

— Naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (buty);
— Unikalus

— Kambariy skaicius: 2;

— Aukstas: 1;

— Bendras plotas: 52,11 m?;

- Gyvenamasis plotas: 31,46 m?;

I1. Perkamuy projektavimo paslaugu apimtis, trukmé ir Statytojo pateikiami duomenys

11.

Projektavimo (jprastos) paslaugos

Gyvenamojo namo Medaus g. 9, buto Nr. 00, pritaikymo Zmoniy su negalia reikméms
paprastojo remonto projekto parengimo, statybg leidZian¢io dokumento gavimo ir statinio
projekto vykdymo priezitiros paslaugos.

Gyvenamasis namas turi biiti pritaikytas Zmoniy su negalia reikmés 00 buto gyventojams, kad
biity uztikrintas tinkamas pateikimas i buta.

Projektas turi biiti rengiamas naudojant licencijuotas programas.

Paprastojo remonto projekto rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad
ji biity pakankama projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikty aukSciausius Siuo metu projektavimo
darby rinkoje taikomus profesinius standartus.

Remonto projekto (toliau — Projekto) parengimo paslaugos.

Paprastojo remonto projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo

sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti (vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ 70 punktu Statytojas gali projekto ekspertiz¢ organizuoti savo
iniciatyva), statinio statybos skaifiuojamajai kainai, leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybos
rangovui parinkti.

Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos riisj, specialigsias ir prisijungimo salygas, turi biiti parengtos
visos statiniui remontuoti ir naudoti butinos projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius
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statiniy, statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio, energinio
naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), treCiyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy socialinés
integracijos ir paskirties reikalavimus.
Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos, aiskinamieji
rastai, bréziniai ir sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai) Statytojo reikalavimu privalo atitikti STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 33 punkto reikalavimus.
Projekto sudedamosios dalys (iskaitant, bet neapsiribojant):

bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

architekturos;

konstrukeijy;

Vandentiekio-nuoteky;

Elektrotechnikos;

Sildymas;

procesy valdymo ir automatizacijos;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
11. kitos biitinos dalys, kurias, jvertines projektuojamy statiniy specifika, specialiuosius reikalavimus

ir prisijungimo salygas, Projektuotojas suderina su Statytoju ir Projekto valdytoju.

Esant poreikiui Projekto sudedamosios dalys derinamos su Statytoju ir Projekto valdytoju.
Ziniara§¢iai grupuojami pagal Statytojo ar Projekto valdytojo pateiktus reikalavimus ir suderinimus.
Esant poreikiui, Projektuotojas privalés (Statytojo vardu) gauti atskirus statyba leidZziancius
dokumentus inZineriniams statiniams.

A N AR ol

—_
=)

Esant poreikiui, Projektuotojas privalés Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pateikti projektinius
sprendinius pagrindziancius skai¢iavimus, kuriy rezultatai pateikiami projekto sudedamyjy daliy
aiSkinamuosiuose rastuose ir bréziniuose.

12.

Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo uzsakomos, suderinamos, apmokamos ir

atliekamos paslaugos:

1. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti.
Projektuotojas uzsako ir apmoka topografing nuotrauka; projektavimo eigoje, esant biitinybei, jg
papildo. Topografinéje nuotraukoje biitina nurodyti tasky visas tris koordinates (x, y, z).

2. Geologiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti (esant poreikiui).

3. Projektuotojas isivertina ir statybos riiSies keitimg bei statyba leidziancio dokumento gavimg ir
apmokéjimga (esant poreikiui).

4. Esant poreikiui, reikalinga atlikti inzineriniy tinkly iskélimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt.
darbus; Projektuotojas (jeigu reikalinga) uzsako lauko inzineriniy tinkly prisijungimo salygas
(Statytojo vardu) ir parengia lauko inzineriniy tinkly (tiek sklypo viduje, tiek uz jo riby) projektus.
Turi buti jvertinti statybos vietoje esantys lauko inzineriniai tinklai ir kitos komunikacijos.

5. Prisijungimo salygy, visy reikalingy raSytiniy pritarimy (vadovaujantis STR 1.05.01:2017
»otatyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas® 6 priedu) gavimas Statytojo vardu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15

Esant poreikiui, Nacionalinés zemés tarnybos leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir kitus statinius valstybingje zeméje ir/ar Salia sklypo ribos
gavimas. NZT sutikimas turi biti gautas iki projekto patalpinimo j IS ,,Infostatyba*.

Turi buti gauti kaimyniniy sklypy savininky (naudotojy) sutikimai projektuoti ir statyti
susisiekimo komunikacijas ir inzinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi).

Kity reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas. Visy kity darby, susijusiy su
prisijungimo salygose apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iskeltais
(pvz.: sklypo, inzineriniy servituty suformavimas, suderinimas ir jforminimas, iSskyrus
kompensacijy sumoké¢jimg) ar jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais
reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius jstatyminius
ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojanCius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus
Statytojas gali juos pavesti atlikti Projektuotojui).

Esant poreikiui atlickamas esamos pastato laikanCiyjy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
techninés buklés jvertinimas, parengiama ataskaita. Jeigu biitina, atlickama pastato (jo dalies)
ekspertizé pagal STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®“ pagal Projekto
konstrukcijy projekto dalies vadovo suformuota uzduotj. Atliekant tyrimus, esant poreikiui,
reikalinga organizuoti ir uZztikrinti iStirty statinio konstrukcijy, inzineriniy komunikacijy ir kt.
apdailos atstatyma po tyrimy jvykdymo.

Projekto eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju ir/ar
Projekto valdytoju ne reCiau kaip kas 14 kalendoriniy dieny, visg sutarties jgyvendinimo
laikotarpj. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turés pateikti Projekto sprendiniy
iSaiskinimus, patikslinimus bei kitg Projekto igyvendinimui reikalingg informacija rastu. Projekty
sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagrjsti ir racionaliis, Statytojui ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, Projektuotojas turés rastu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy
ekonominj pagrindima, atliktag palyginus skirtingy sprendiniy skai¢iuojamaja kaing, galimus
eksploatavimo kastus, tvary iStekliy naudojimg ir kt. Turi bati jvertintas ir variantinis (iki trijy
skirtingy, kokybisky, Statytojo sumanyma atitinkanciy varianty) projektiniy sprendiniy
pateikimas Statytojui ir Projekto valdytojui.

Patvirtinto Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitros informacing sistemga ,Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal
derinanciy institucijy pastabas be papildomo apmokéjimo.

Statybg leidzian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo vardu) ir apmokéjimas.

Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad nebiity priestaravimy ir neatitikimy skirtingose
projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darby konkursg
arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija taip, kad nebuty
pazeisti teiséti Statytojo interesai.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams dokumentams,
projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy, blogy
projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Statytojui ir/ar Projekto
valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka.

. Viso sutarties galiojimo metu (iki statybos uzbaigimo datos) Statytojui ar Projekto valdytojui

uzsakius Projekto ekspertizg, Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinanciy pastabas
be papildomo apmokéjimo.
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16.

17.

18.

19.

Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar iSkilus
poreikiui keisti skaiCiuojamaja kaing, pakoreguoti statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dali ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 3 (trijy) mety nuo statyba leidziancio
dokumento gavimo dienos laikotarpj.

Statytojui ir/ar Projekto valdytojui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti ] Rangos darby
vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su projekto sprendiniais.
Projektuotojas isipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu atsakyti Statytojo ir/ar
Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis pateiktus uzklausimus.

Projektuotojas privalo Projekta tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darby
pradzios ir statybos rangos metu, jskaitant visus reikalingus Projekto sprendinius pagrindziancius
skai¢iavimus (konstrukcijy ir kity sudedamuyjy projekto daliy sprendinius pagrindziantys
skaiCiavimai). Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti
konkrecCius skaiCiavimus, kuriy rezultatai yra Projekto sudedamyjy daliy aiSkinamuosiuose
raStuose arba bréziniuose.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais statinio, inzineriniy
tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statybg leidzian¢iy dokumenty gavimui turi
biti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami Siame dokumente, ar ne.

13. | Projektavimo paslaugu trukmé dienomis (ménesiais)

Projektavimo darby pradzia gyvenamojo namo Medaus g. 9, Vilniuje, buto Nr. 00, pritaikymo

Zmoniy su negalia reikméms paprastojo remonto projekto parengimo, statyba leidZiancio

dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos sutarties jsigaliojimo diena.

1. Detalus projektavimo darby grafikas pateikiamas derinti su Statytoju ir Projekto valdytoju ne
véliau kaip per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny (toliau — k. d.) nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
Kartu su projektavimo darby grafiku Projektuotojas pateikia visy su projektu dirbanciy ir uz
atskiras projekto dalis atsakingy projektuotojy sarasa, jy kontakting informacijg ir atsakomybiy
apraSyma.

2. Atliekami visi biitini tyrimai (geologija, geodeziniai topografiniai matavimai ir kiti biitini projekto
rengimui/jgyvendinimui ), gaunamos Projekto parengimui reikalingos salygos, Statytojo ir
Projekto valdytojo perzitirai parengiami statinio architekturos ir sklypo sutvarkymo projektiniai
pasitlymai, trimatés vizualizacijos ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) k. d. nuo sutarties
jsigaliojimo.

3. Parengiamas Projektas (visos sudedamosios Projekto dalys, kuriy sprendiniy sudétis ir detalumas
apibréztas STR 1.04.04), suderinamas su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju, ne véliau
kaip per 80 (aStuoniasdesimt) k. d. nuo sutarties jsigaliojimo.

4. Projektuotojas gauna teigiama bendrosios ekspertizés iSvada ne véliau kaip per 110 (vieng Simta
deSimt) k. d. nuo sutarties jsigaliojimo. (Projektas teikiamas ekspertizei tik esant poreikiui).

5. Pilnai uZzbaigtas Projektas (-tai) su statybg leidzianciais dokumentais perduodami Projekto
valdytojui ne véliau kaip per 150 (vieng Simtg penkiasdeSimt) k. d. nuo sutarties jsigaliojimo
(esant poreikiui).

6. Statinio Projekto vykdymo priezitira atlickama per visg statybos darby vykdymo laikotarpj iki
objekto atidavimo naudojimui.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai

dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.
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Projektas rengiamas vadovaujantis:

1. Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais
teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2. Projektas turi biiti rengiamas naudojant licencijuota projektavimo programing jranga.

3. Projekte naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kt. dokumenty
aktualumas pagal statybos jstatymo 24 straipsnio 24 punkta.

4. Rengiant projekta vadovautis $ia projektavimo uzduotimi, Statybos istatymo 24 straipsnio 3 dalyje
iSvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

5. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose
bei darby kiekiy Ziniarasciuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose
bei tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi priestarauti vieni kitiems.

6. Iki statybg leidzianc¢io dokumento iSdavimo pasikeitus teisés aktams, turi biiti laikomasi aktualiy
teisés akty redakcijy.

7. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darby ir
technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky
asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/. Turi buti vadovaujamasi
aktualiomis taisykliy redakcijomis.

15.

Esminiai projektavimo reikalavimai bei Kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis.

Ivertinama pastato konstrukcijy bei pagrindy bikle, atliekami tyrimai, parengiamos ataskaitos. Jei
reikalinga, projektuojamas konstrukcijy sustiprinimas arba keitimas (parengiami detaliis konstrukcijy
ir jy mazgy bréziniai) taip pat projektuotojas jsivertina ir statybos ruSies keitimg bei statyba
leidzianc¢io dokumento gavima. Jei reikalinga atlickama pastato konstrukcijy ekspertizé pagal STR
1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ pagal Projekto konstrukcijy dalies vadovo
suformuotg uzduotj. Turi buti jvertinti galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty reikalavimai.

Pastato ZN pritaikymo sprendiniai turi biiti suprojektuoti ZN patekti | Medaus g. 9, Vilniuje, buto

Nr. 00. Projektuojant privaloma vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*

reikalavimais.

1. Projekto apimtyje numatyti sklypo gerbiivio sutvarkymo darbus — dalies kietyjy dangy
atstatymas/jrengimas iki esamy (neardomy) kietyjy dangy. Sklypo gerbivio sutvarkymas po ZN
pritaikymo.

2. Lauko aikstelés pritaikymo darbai;

Nuozulnaus keltuvo/keltuvo kédutés jrengimo darbai (keltuvo pajungimas nuo buto apskaitos);

. Vonios ir tualeto patalpos pritaikymo darbai: patalpy jungimas, dury angos platinimo ir dury

jrengimo darbai, duSo trapo (nesant galimybei — duso padéklo) jrengimo darbai duSo kéduté su

atrama, klozeto, praustuvo ir lubinio keltuvo jrengimo darbai, ranktiiriy (4 vnt) jrengimas, esamos
skalbimo masinos pajungimo ir perkélimo j kitg patalpa darbai;

Lubinio keltuvo miegamajame jrengimas.

Mobilus pandusas patekimui j balkong;

>

Kiti su bisto pritaikymo nejgaliajam nustatytais darbais susij¢ remonto/jrengimo/atstatymo darbai.
Jeigu Projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2) Aiskinamasis rastas; 3) Bréziniai; 4)
Medziagy Ziniarastis.

© N W
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10.

11.

12.

13.

Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty
reikalavimus.

Sprendiniai derinami su Statytoju ir Projekto valdytoju. Sprendiniai turi atitikti galiojancius
Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus, normatyvinius statybos techninius
dokumentus, higienos normas.

Esant Statytojo ar Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiskinti sprendiniy
priémimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su Statytoju ir
Projekto valdytoju.

Projektuotojo pateikiama Projekto dokumentacija rangovo parinkimui vieSyjy pirkimy biidu
privalo biiti su nuasmenintais asmeny duomenimis.

Pateikiant pasitlymag reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie bus pasitelkti Projekto
parengimui, nurodant, kokig dalj projektavimo darby atliks Subrangovai.

16.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy pritarimui ir pan.

Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui ir kt.

1.

2.

3.

Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju, Projekto valdytoju ir
patikslinus uzduotj projektavimui, atitiktj galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams.
Projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos produkty technines specifikacijas ir
technologijas suderinti su Statytoju ir Projekto valdytoju.

Projekta derinti su kitomis valstybinés priezitiros institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti
teisés aktai arba Statytojas tai gali pavesti atlikti Projektuotojui.

Gauti Statytojo ir Projekto valdytojo pritarimg Projekto esminiams sprendiniams ir Projekto
tvirtinima — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 52 - 55
punktais.

. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo aktus,

pasirasytus Projekto vadovo ir Projekty daliy vadovy ir prisiimti atsakomybe uz $iy akty turinj ir
sprendiniy atitiktj faktinéms statybos saglygoms.

Projektuotojas privalo pateikti projekto vadovo pritarimg projekto daliy vadovy paskyrimui
(pasamdymui).

. Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo biiti suderintas su

Statytoju ir Projekto valdytoju, jformintas teisés akty nustatyta tvarka

. Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas Kkitais; projektiniy sprendiniy klaidy

pasalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laika
Projektuotojo privalo biiti atlickamas neatlygintinai, per su Statytoju ir Projektavimo valdytoju
suderintg terming. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos
projektiniy sprendiniy dokumenta, Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto
dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentams suteikiama
nauja laida. Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ji pasirases,
patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.
Rangos metu iSaiSkéjus blogiems Projekto sprendiniams (neatitinkantiems galiojanciy teisés akty
reikalavimy, nepagrjstiems skaiCiavimais, nesuderintiems tarpusavyje ir dél to kylant Projekto
keitimo / taisymo bitinybei) ir / ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projekta be
papildomo atlygio ir ji suderinti su Statytoju ir Projekto valdytoju, kitomis institucijomis,
iSleidziant naujos laidos Projekto dokumenta, o esant butinybei, ir gauti naujg statyba leidziantj
dokumentg bei apmokéti Statytojo patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Projekto ekspertizés
iSlaidas.
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17.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty kalbai (-oms).

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

18.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty jforminimui, sudéciai ir pan.

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos, kuriomis vadovaujantis turés buti
atliekami darbai, turi buti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

2. Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai Siam Projektui,
iSsamios ir detalios.

3. Projektuotojas privalo uztikrinti ir, Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pateikti
dokumentus, uZztikrinancius jog Projekto sudedamyjy daliy techninéms specifikacijoms
atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne maziau kaip
trys gamintojai. Si informacija, Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, turi biti
pateikiama Projekto sudedamyjy daliy techninése specifikacijose.

4. Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi biiti reikiama
tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

5. Darby kiekiy ziniara$¢iai turi buti sudaromi pagal projektavimo uzduoties reikalavimus. Projekto
bréziniuose, darby kiekiy ziniarasc¢iuose darbus grupuoti pagal Projekto sudedamagsias dalis ir
atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biiti suderintas tarp projekto sudedamyjy daliy).

6. Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti nuorodas
1 www.statybostaisykles.lIt aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos darby technologijy
ir kokybés aprasus.

7. Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

8. Statytojui turés buti pateikti 2 (du) spausdinti Projekto (pataisyto po ekspertizés ir IS ,,Infostatyba‘*
derinanciy institucijy pastabas, po statybg leidzianc¢io dokumento gavimo) ir elektroninés Projekto
*.pdf bei *adoc versijos (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto
sudedamasias dalis bei STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas*
nustatytus minimalius raiskos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydi, kt.) kompaktinio disko
(CD/DVD) formate ir perduodami Statytojui (1 egz.) bei Projekty valdytojui (2 egz.). Visi Projekto
sudedamyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar Kiti
nevieSinami duomenys, privalo biiti nuasmeninti.

9. Projekto valdytojui turi biiti perduotos parengtos darbinés faily versijos su neapribota galimybe
juos redaguoti: skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais
formatais), Projekto sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine grafika (*.dwg,
* xls, arba kt. analogisSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiSkais
formatais).

10. Statytojui ir Projekto valdytojui turi buiti perduotas kompaktinis diskas (CD), kuriame bty pateikti
dokumentai: Projektuotojo civilinés atsakomybeés draudimas, statyba leidziantis dokumentas,
Projekta rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai.
Sie dokumentai turi bati pateikti *adoc ir *pdf formatais.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiarai

19.

1. Statinio Projekto vykdymo priezitira turi biiti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira® VI skyriumi ,,Statinio projekto vykdymo priezitiros tvarkos
aprasas’.
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2. Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo priezitra, kurig vykdo
statinio Projekta parenggs Projektuotojas.

3. Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas Statytojui ir Projekto valdytojui pateikia ir suderina:

3.1. kalendorinj statinio projekto vykdymo prieziiiros darby grafika;

3.2. statinio projekto vykdymo priezitiros grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo
ir visy statinio projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty,
suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné
informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

3.3. lankymosi statybvietéje laikg ir tvarka (ne reciau kaip 1 (vieng) kartg j savaite ir pagal poreikj).

4. Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir statinio projekto
dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus
ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir statinio projekto dalies
vykdymo prieziiiros vadovas atsako uz pareigy vykdyma ir teisiy naudojimg ar nepasinaudojima
jomis jstatymy nustatyta tvarka.

5. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisyma.

6. Statinio projekto vykdymo priezitiros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai atlickami
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* VI skyriuje nustatyta tvarka.

7. Statinio projekto vykdymo prieziiiros metu atlickami statinio Projekto sprendiniy keitimai turi biti
jregistruojami Statybos darby zurnale. Statytojui / Projekto valdytojui nurodzius Projektuotojas
privalés pildyti elektroninj statybos Zzurnala.

8. Statinio projekto vykdymo prieziiiros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai turi biiti
jregistruojami Statybos darby zurnale.

9. Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezitirg, privalo uztikrinti, kad
visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai
turi biiti suderinti su Statytoju ir Projekto valdytoju rastu.

10. Projektuotojas uztikrins statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy (pagal kompetencijg)
prievole pasirasyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly iSbandymo, pripazinimo
tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prizitirimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

11. Statinio projekto vykdymo priezitiros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento suraSymo
diena.

V. Projektavimo techninés uZduoties (techninés specifikacijos) priedai

20.

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas.

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija*
Statybos valdymo skyriaus projekto vadovas
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