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1.  Projektiniai sprendimai

1.1.  Bendri nurodymai

Sis elektrotechnikos techninis  projektas yra parengtas pagal statybos techniniy reglamenty STR
1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

Elektrotechnikos techninio projekto apimtis:
1. Projektuojami apsSvietimo ir jégos planai;

2. Projektuojamy elektros tinkly principinés schemos

Elektrotechnikos techninis projektas parengtas OFFICE 365 ALL LNG QQ2-00012 MS AutoCad LT 2018
Nr.563-39423698 programomis.

Elektrotechnikos techninis projektas turi atitikti Sio projekto sprendimus ir pagrindiniy normatyviniy
dokumenty sgrase nurodyty dokumenty reikalavimus.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

EIL.NR. PAVADINIMAS INDEKSAS MATO VNT. KIEKIS
1. Elektros tickimo kategorija I
2. Irenginio leistinoji galia kW 1,1
3. Instaliuotoji galia Pinst. kW 1,1
4. Skaiciuotina galia Psk. kW 1,1
5. Srové Isk. A 4,1
6. Tinklo jtampa U A% 230
7. Tinklo daznis f Hz 50
8. Galios koeficientas cosp 0.7
1.2. Elektros energijos tiekimo tinklai

Nuozulnusis keltuvas yra treCios kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumo vartotojas. Nutriikus
maitinimui, bus galimas elektros tiekimo pertriikis, o apriipinimas elektros energija i§ elektros tiekéjo
skirstomojo tinklo bus atkurtas per laikotarpj, ne ilgesnj nei 24 valandos.

0,4kV tinkle yra panaudota TN-S tinklo posistemé, kai yra atskiras nulinis laidas N ir atskiras apsauginis
laidas PE. Maitinimo sistema yra su aklinai jZeminta neutrale.
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1.3. Jégos tinklas

Jégos tinklas suprojektuotas vadovaujantis patalpy architektiirine - statybine uzduotimi. Elektrotechnikos
techninio projekto jégos tinkly dalyje numatyti sekantys prijunginiai:

I8 laiptinés bendro naudojimo skydo pajungiama:
- Nuozulnaus keltuvo paskirstymo skydelis.
1.4. Elektros aparaty ir laidininky tikrinimas jtampos nuostoliams

Visi jégos ir apSvietimo kabeliai yra patikrinti jtampos kritimui juose. llgesniy linijy kabeliai dél dideliy
jtampos kritimy, yra priimti didesnio diametro.

Taip pat, parenkant kabelius, buvo atsizvelgta j pataisos koeficientus dél pablogéjusiy ausinimo salygy,
klojant daugiau kaip viena kabelj.

1.5. Elektros jrenginiy jrengimas
1.5.1. JZeminimas ir apsauginiai laidininkai

Zmonés, prisilietus prie ty jrenginiy daliy, kuriose atsiranda jtampa sugedus izoliacijai, apsaugomi nuo
elektros srovés jZeminimo, potencialy i§lyginimo jrenginiais.

IZeminimui panaudoti laidininkai turi biiti patikimai sujungti. Atvirai jrengtos jzeminimo magistralés ir jy
atSakos turi biiti lengvai prieinamos apzitiréti.

IZeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitomis komunikacijomis, taip pat jvedimo |
pastatus ir patalpas vietose, kur jie gali biiti suzaloti, turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

[Zeminimo laidininky peréjimo per sienas ir perdangas vietos turi biiti uzsandarintos nedegia medziaga.
Siose vietose neturi biti atSaky ir jungéiy.

Apsauginio jzeminimo laidininkai turi biiti pazyméti zalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas).
Apsauginio jZeminimo §inos turi biiti nudazytos suglaustomis nuo 15 iki 100mm lygaus plocio Zalios ir geltonos
spalvy skersinémis juostelémis. Apsauginio jzeminimo laidininkams Zzyméti gali buti panaudota Zalios ir
geltonos spalvy nustatyto derinio lipni juosta.
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1.5.2. JZeminimo ir apsauginiy laidininky sujungimas ir prijungimas

[Zeminimo ir apsauginiai laidininkai prie jZeminamy jrenginiy daliy matomose vietose turi buiti prijungti
varZztais arba privirinti.

[Zeminimo laidininkai ir nattiralieji jZemintuvai turi biiti sujungti taip, kad, remontuojant nattraliuosius
jzemintuvus, bty uztikrinta leistinoji jZeminimo varza.

Daznai nuimami, ant judamy daliy esantys bei vibruojantys jrenginiai turi biiti jZzeminti arba jnulinti
lanksciais laidininkais. Visi jzeminami ar jnulinami elektros jrenginiai ar jy dalys prie jzeminimo ar jnulinimo
magistralés turi biiti prijungti atskirais laidininkais.

Pastate bitina jZzeminti:
e skirstomyjy , grupiniy, valdymo skydy metalinius korpusus;
e Sviestuvy metalinius korpusus;

e kitas metalines dalis, kuriose gali atsirasti jtampa.

1.5.3. Srovés skirtuminé apsauga

Zmonés, prisilietus prie ty jrenginiy daliy, kuriose atsiranda jtampa sugedus izoliacijai, nuo elektros
sroveés, be jzeminimo, apsaugomi srovés skirtuminés apsaugos jrenginiais.

Visuose jégos skyduose, nuo kuriy maitinami kistukiniai lizdai esantys pavojingose patalpose, kiekvienai
grupinei linijai suprojektuota srovés skirtuminé apsauga IDN £ 30 mA. Apsauga nuo vir§sroviy, nuliniame
laide, nenumatyta.

Taip pat srovés skirtuminé apsauga numatyta toms jégos ir apSvietimo grupinéms linijoms, nuo kuriy bus
prijungti elektros energijos vartotojai lauke.

1.5.4. Elektros instaliacija

Laidininky tiesimui skirtus vamzdzius grindimis tiesti trumpiausiu atstumu, atsizvelgiant  kity
inzineriniy tinkly trasas. Vamzdzius grindyse tiesti tokiame gylyje, kad juos dengty maziausiai 20mm storio
betono sluoksnis. Jeigu vamzdziy susikirtimo vietose nejmanoma patenkinti auk$¢iau nurodyto reikalavimo,
vamzdzius reikia apsaugoti didesnio diametro tiitomis i$ plieninio vamzdzio arba apsaugoti kitokiu budu.

Vamzdzius tiesti taip, kad juose negaléty kauptis drégmé (taip pat ir dél ore esanciy gary
kondensacijos). Vamzdziy lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius.

Traukiant laidininkus | vamzdZzius, negalima virSyti jiems leidziamos tempimo jégos.
Vertikaliuose trasy ruozuose kas 3 — 4m vamzdzius tvirtinti nejudamai.
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Skirstomuosius skydus jrengti ne ar¢iau 0,5m nuo vandentiekio, nuoteky Salinimo, Sildymo bei dujotiekio
vamzdziy. Laidininky skerspjtiviai privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjiiviams. Draudziama naudoti
apsaugos aparatus, kuriy vardinés srovés ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms.
Skirstomyjy skydy apsaugos laipsnis ir montaziné talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant
skirstomuosius skydus biitina vadovautis elektrotechniniy jrenginiy jrengimo taisyklémis bei gamintojy
reikalavimais, tam kad visi skyde jrengiami komponentai biity elektromagnetiskai suderinti tarpusavyje.

Angos, esanCios zemiau zemés pavirSiaus, turi biiti hermetizuotos pripu¢iamomis kameromis su
hermetiko sluoksniu arba Sildant susitraukianciais rieboksliais, pries tai jbetonavus reikiamo diametro plastikinj
arba betoninj vamzdj.

Montuojant kabelines linijas privalo biiti iSpildytas reikalavimas: pakloti kabeliai privalo turéti ilgio
atsarga, pakankama kompensuoti galima sédimg ir temperatiiriniy deformacijy kompensavima. Kabeliai pakloti
horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo buti jtvirtinti galiniuose taskuose, tiesiogiai prie galinés
movos, abiejose iSlinkimy pusése, prie sujungimo movy. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis ,
siekiant iSvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. Maziausias leistinas
kabelio iSlenkimo spindulys negali biiti didesnis uz spindulj, nurodytg kabelio techninése salygose.

1.5.5. Apsauga nuo prisilietimo prie sroviniy daliy ir paSaliniy daikty patekimo i elektros jrenginio
vidy

El. skydy, srovélaidziy ir kity elektros jrenginiy apsaugos nuo kietyjy kiiny patekimo per apdangala |
jrengimo vidy bei Zmogaus prisilietimo prie sroviniy daliy, taip pat vandens patekimo j jrenginio vidy laipsnis
turi atitikti jrengimo eksploatavimo salygas.

Apsaugos apdangaly laipsniai zymimi zymeniu IP ab :

a — nurodo apsaugos nuo kietyjy kiiny patekimo j jrenginio vidy ir Zmogaus prisilietimo prie jtampa
turin¢iy sroviniy daliy laipsnj (nuo 0 iki 6);

b — nurodo apsaugos nuo vandens patekimo i jrenginio vidy laipsnj (nuo 0 iki 8).

Jungiamosios ir Sakojimosi dézutés turi buti uzdarytos dangteliais, o déZuciy bei jungiamyjy ir Sakojimosi
dézuciy konstrukcija turi atitikti laidininky klojimo biidg ir aplinkos sglygas.

Jungiamosios ir Sakojimosi dézutés bei jungiamyjy ir Sakojimosi savarzy izoliaciniai korpusai turi biti
pagaminti i§ nedegiy arba mazai degiy medziagy.

1.5.6. Laidai ir kabeliai, ju klojimo budai.

Instaliacijos raSis ir laidy bei kabeliy klojimo baidai turi biiti nustatyti, laikantis saugos taisykliy,
eksploatuojant elektros jrenginius ir priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy.

Laidai ir kabeliai, vamzdziai ir loviai su laidais bei kabeliais turi btti pakloti, atsizvelgiant j prieSgaisrinés
saugos reikalavimus.
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Maitinimo kabeliai ir laidai yra projektuojami variniai. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros
instaliacijos pazeidimai, laidai ir kabeliai turi biiti klojami vamzdziuose, instaliaciniuose kanaluose arba
instaliuojami pasléptai.

1.5.7. Atviroji elektros instaliacija patalpose

Kai laidai ir kabeliai pakloti lygiagreciai su vamzdynu, atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno turi
buti ne mazesnis kaip 500mm, o iki degiy medziagy vamzdyny — ne mazesnis kaip 1000 mm.

Suartéjimuose ir sankirtose, sumazéjus atstumams tarp kabeliy ir vamzdyny, kabeliai turi biiti apsaugoti
nuo mechaniniy pazeidimy visame suartéjimo ruoze ir dar po 250 mm j abi puses nuo jo. Prireikus, kabelius
reikia apsaugoti nuo perkaitimo.

Laidy ir kabeliy peré¢jos per vidaus ir lauko sienas bei tarpuaukstines perdangas yra projektuojamos taip,
kad juos biity galima lengvai pakeisti.

Tarpai tarp laidy, kabeliy ir vamzdziy (loviy ir pan.) peréjose per sienas ir perdangas turi biiti per visg
konstrukcijos storj uzsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medziaga, kurios atsparumas ugniai ne mazesnis
nei konstrukcijos, kad negaléty prasiskverbti bei susikaupti vanduo ir plisti gaisras, o esant reikalui biity galima
pakeisti laidus, kabelius ar papildomai pakloti naujus laidus, kabelius.

1.5.8. Pasléptoji elektros instaliacija patalpose

Pasléptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi biiti sumontuoti instaliacijai skirtose zonose.

Horizontaliyjy instaliacijos zony plotis yra 30 cm, o vertikaliyjy - 20cm. Horizontaliosios instaliacijos
zonos prasideda 15cm atstumu nuo luby bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindy , jeigu tiksliau nenurodyta
projekte.

Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10cm atstumu nuo langy, dury ir kity angy krasty ir 10cm
atstumu nuo patalpy kampy.

Jungtukai, Sakuciy lizdai ir atsiSakojimo dézutés turi biiti jrengtos instaliacijos zonose. Jungtukai
projektuojami sumontuoti 105 cm , o Sakuciy lizdai - 30cm atstumu nuo grindy arba pagal projekta.

1.6 Priesgaisriné sauga

Objekte numatomi nepalaikantys degimo kabeliai (atitinkantys IEC 60332 standartg).

Laidy ir kabeliy peréjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukstines perdangas biitina jrengti taip, kad jas
buty galima lengvai pakeisti. Tarpai tarp laidy, kabeliy ir vamzdziy (loviy ir pan.) peréjose per sienas ir
perdangas turi buti per visg konstrukcijos storj uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga, kad
negaléty prasiskverbti bei susikaupti vanduo ir plisti gaisras, o esant reikalui buty galima pakeisti laidus,
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kabelius ar papildomai pakloti naujus laidus, kabelius. Srovélaidziy peréjimo per perdangas, pertvaras ir sienas
vietose ugnis ir diimai neturi prasiskverbti i§ vienos patalpos j kita.

Perdangy, pertvary ir sieny kirtimo vietose, 0,3m ruoze abipus kertamy konstrukcijy, kabeliai ir
instaliaciniai vamzdziai turi biiti nudazyti liepsng slopinanciais apsauginiais dazais arba miSiniais, kurie,
veikiami Siluminio spinduliavimo arba liepsnos, iSsiplecia, sudarydami zemo Silumos laidumo apvalkalg. Pries
padengiant apsauginiais daZais arba miSiniais, kabeliai ir vamzdziai turi biiti gerai nuvalyti nuo dulkiy, purvo ir
riebaly liku¢iy. Apsauginio misinio sluoksnio storis turi atitikti gamintojo reikalavimus.

Elektros jrenginiy apsauginis jzeminimas, jnulinimas, potencialy i§lyginimas ir kiti prieSgaisrinés saugos
reikalavimai aprasyti auk$ciau iSdéstytuose skyriuose.

II PAGRINDINIU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI ZINIARASTIS

Privalomyjy techninio projekto rengimo dokumenty ir pagrindiniy normatyvy statybos techniniy dokumenty
sqrasas

1) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
2) ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai* 201 1m;
3) STR 1.01.03:2017,,Statiniy klasifikavimas®;
4) Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012m,;
5) Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 201 1m;
6) Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2012m;
7) Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2013m;
8) Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2011;
9) Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo, STR 2.01.06:2009;
10) Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles
11) Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas
12) Elektros tinkly apsaugos taisyklés
13) Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
14) Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles
15) Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés
16) Skirstykly ir pasto¢iy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
17) Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999.
18) Skaiciuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika
19) STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“
20) Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty, jrengimo taisyklés

21) Lietuvos higienos norma HN 98:2014 , Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas. Ap$vietos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai‘
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1. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDROJI DALIS

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty saraSe
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti prietaisai,
jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti
projektuojamame objekte, turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi
ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra - nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy - statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE" zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bati patikrinti juos apzidirint ir nustatant: komplektacijg ar yra
special@is instrumentai, biitini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms
salygoms, jrengimo stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir
montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti elektros jrangos prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip
pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy kol defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu
metu bitina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techning¢ dokumentacijg surinkimo instrukcijg ir
schemas.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo biiti saugomos pagal
reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir biidas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje
dokumentacijoje pateikty nurodymy. Jungiamyjy ploksteliy (Syny) sujungimai ar iSsiSakojimai atlickami
jas suvirinant. Varztais sujungiama tik ten, kur reikalingas iSardomas sujungimas. Vienos gyslos laidai
sujungiami juos susukant. Jy negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tiktam
skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sitilydamas jrangg Rangovas Uzsakovo ir InZinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy
siilomy medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, pries pradedant tiekimo darbus,
Rangovas turi gauti Uzsakovo ir Inzinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto
bréziniy ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti
su elektros jrangg priimanciomis organizacijomis. Prijungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg
sumontuotg jrangg Uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medZziagos biity tinkamos ir pakankamai
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galingos, kad biity jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal sutart] atlikta darbg pateiktas medziagas ir jrangg. UZzbaigus
sistemos perdavimg Rangovas turi pateikti Uzsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos
valdymo, prieziiiros ir duomeny vadovus bei instrukcijas. Turi biiti atlikti visi elektros jrangos
instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui biitini ir reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo biiti priduoti pagal akta.

Visi darbai, kurie gali buiti pagrijstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibudinti Siame dokumente ar ne.

1.1 ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAI, AUTOMATINIAI = JUNGIKLIAI IR
KOMUTACINES SPINTOS

El. paskirstymo skydai skirti elektros energijos paskirstymui ~400/230V tinkle. Prijungtos apkrovos turi
biti kiek galima tolygiau paskirstytos tarp faziy.

Automatiniai jungikliai — naudojami apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jungimo sroviy.
Pagrindiniai reikalavimai:
-poliy skaicius - 1,

-jégos grandiniy jtampa ~230V, 50Hz,

1.2 Kabeliai

Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendziamus aplinkos, kurioje jie turi biiti instaliuoti. Jie turi buti
pagaminti taip, kad pripazintu tarptautiniu kabeliu standartu reikalavimus. Kabeliai parinkti pagal
,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy ,, 2011 12 20 jsakymu Nr.1-309, 1 priedo 6 lentelés
nurodytus pagrindinius reikalavimus

N2XH kabelio laidininkas — varis

Kabelio izoliacija — halogeno neskleidziantis plastiko apvalkalas
Darbiné jtampa — 300/500V

Darbinés temperatiiros diapazonas — -5 - +70 C

Kabelio panaudojimas — Behalogeninis instaliacinis kabelis skirtas naudoti pastaty viduje, iSoréje su
papildoma apsauga nuo tiesioginiy saulés spinduliy., ta¢iau N2XH skiriasi nuo jprasty kabeliy tuo, jog gaisro
atveju neskleidzia j atmosfera zmogaus sveikatai kenksmingo halogeno.

Degumo klasé - Cca-sl,d2al;
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w»Elektros linijuy ir instaliacijos jrengimo taisykliy ,,2011 12 20 jsakymu Nr.1-309, 1 priedo 6 lentelé.
Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

II

Elektros laidy ir kabeliy klasé ne
zemesne¢ kaip: pagal deguma,
pagal dimy susidaryma, pagal
liepsnojanciy daleliy ir (arba)

daleliy susidaryma, pagal

Statiniy (pastaty ir patalpy) poZymiai ir techniniai rodikliai

rugstinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé,

.. Cca sl,dl,al Eca
holai ir pan.)
Viesbuciy paskirties patalpos Deas2.42.22 Eca
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés
nisos, erdvés vir§ kabamyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir Deas2,42.2 Eca
pan.

Kabelio apvalkalo Zyméjimas turi nurodyti:
- gamintojo pavadinima;

- tipa;

- gysly skaiciy;

- skerspjiivio plota;

- varding jtampg.

Nuliniu (N) ir apsauginiu (PEN) laidininku izoliacijos klas¢ turi biiti tokia pat, kaip ir faziniu laidininku.

Laidai ir kabeliai turi btiti pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy laidy ir kabeliy standarty
reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi biiti pristatyti j objektg su gamintojo plombomis, Zymémis arba pridétais
kitais dokumentais.

1.3 KANALAI KABELIAMS IR VAMZDZIAI

1.3.1 VAMZDZIAI

Elektros vidaus tinkluose turi biti naudojami lygiasieniai politileniniai, i§ neplastikuoto
polivinilchlorido, sustiprinti vamzdziai skirti montuoti po tinku, vir§ tinko ir j betong. Naudojami kabeliu
ir laidu paklojimui ir apsaugai. Vamzdziy savybés:

PVC/PE vamzdis

Apsaugos klasé: maziausiai [P40
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Atsparumas: 750N

Zemiausia eksploatavimo temperatiira: -5 °C
Standartas: EN 50086-1:93, EN 50086-2-4:94
Medziaga: HDPE, LDPE

2 MONTAVIMAS
2.1 KABELIU PAKLOJIMAS

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos salygas, statinio paskirtj, jo konstrukcijg ir architektiirinius
ypatumus. Instaliacijos rusis ir kabeliy klojimo budai turi biiti nustatomi laikantis saugos taisykliy
eksploatuojant elektros jrenginius ir priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy.

Kabelius, instaliacijos jrengimo biida reikia parinkti pagal aplinkos salygas. Instaliacija turi atitikti visas
aplinkai biidingas salygas. Kabeliai turi btiti naudojami pagal paskirtj ir tik tokioje aplinkoje, kuri nurodyta
kabeliy standartuose ir techninése salygose.

Instaliacijai naudojamy kabeliy izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo buidg ir aplinkos salygas, bei
tinklo vardine jtampa. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pazeidimai, kabeliai turi biiti
klojami vamzdZiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami pasléptai.

Buty jvadiniams apskaitos skydeliams prijungti maitinimo linijos turi biti nutiestos atskiruose
kanaluose, perdangy ir sieny kiaurymeése, i§ ne Zemesnés kaip Al ar A2 degumo klasés statybos produkty
vamzdZziuose.

2.2 PVC VAMZDZIAI

Montavimas: klojant vamzdZzius sienose, ziiiréti, kad uzpilamas betono sluoksnis bty storesnis uz
vamzdzio diametra; prieSingu atveju — reikia iskirsti griovi vamzdzio jleidimui. Vamzdziai jungiami
specialiomis movomis. Pereinant i§ grindy j sieng arba darant 90° kampus, reikia naudoti gofruotas movas;
daryti smailius kampus (maziau kaip 90°) ~draudziama.

Visi kabeliy pra¢jimai per statybines konstrukcijas turi biiti hermetizuojami specialiomis ugniai
atspariomis medziagomis, kabeliai papildomai dar > 300mm nuo statybiniy konstrukcijy turi biti
apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medziagomis arba dazomi ugniai atspariais dazais.

2.3 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Saugos reikalavimai: elektros jranga turi montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti elektrikai.
Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems ] ja patekti
kitiems asmenims.
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Turi biti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojy kelian¢iomis
elektros jrangos dalimis montavimo darby laikotarpiu. Sie jspéjamieji uZrasai turi biiti lengvai pastebimi ir
iskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi biiti gerai apsaugota nuo
dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél
Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir
tvarkingai paSalinti pazeidimus, atstatant tokig pacia ar geresne biikle.

2.4 ZYMES IR ZYMEJIMAS

Visa jranga, valdymo, jégos ir apSvietimo skydai ir kabeliai turi biiti patikimai suzyméti pagal projekto
techning dokumentacija. Visa jranga, sumontuota objekte, turi buti su inventoriném plokstelém ir pozicijos
numeriais, atitinkamai pagal pozicijas jrangos ir kabeliy saraSuose.

Kiekviename bloke galiniai terminalai turi bliti suzyméti nuosekliai. Abejuose laidy galuose turi buti
suzyméti terminalo pozicijy numeriai. Faziy zyméjimas turi bati pagal EIIT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).
Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi biiti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose.

Daugiagysliai kabeliai turi biiti su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo
pozicijos zymémis. Jei gyslos sujungtos j eile, biitina Zyméti pirmg ir paskuting gyslas. Jei kabelis yra su
kistuku, turi biiti pazymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su suzymétomis gyslomis
nereikalauja papildomo zyméjimo.

Inventorinés plokstelés korpusy ir jrengimy Zyméjimui turi buti i§ balto laminuoto plastiko. Dél
inventoriniy ploksteliy pakeitimo derinti su uzsakovu. Individualus Zyméjimas (jrengimy numeris korpuso
viduje ir pan.) turi biti atlieckamas nenuplaunamomis Zymémis. Siam tikslui naudojama elastiné zZyméjimo
juosta.
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Eil.Nr, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Mato vnt. Kiekis
Kabeliai
1. Kabelis HDHP-J5 3x1.5 Dca TS 1.2 m 21
Vamzdziai ir kitos medZiagos
2. Vamzdziai PVC/PE jvairaus diametro kabeliy apsaugai TS 1.3.1 m 18
Tvirtinimo ir montavimo medziagos Kompl. 1
4, Sandarinimo medZziagos Kompl. 1
Instaliaciniai gaminiai
Automatinis jungiklis ABB 1F B6A TS 1.1 Vnt. 1
6. Jungiamieji laidai TS 1.2 | Kompl. 1
7. DIN bégelis su tvirtinimo varztais Kompl. 1

.| RENDC
PATV. DOK.

NR UZdaroji akeiné bendrove  RENDU®. Juridiniy asmeny registras, kodas 304953547,
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DVIBUCIO GYVENAMOJO NAMO MEDAUS G. 9, VILNIUJE,
BUTONR. , PRITAIKYMO ZMONIY

SU NEGALIA REIKMEMS PAPRASTOJO REMONTO

PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

PDV V. STASELIS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

KONSTITUCIJOS PR. 3, LT-09308 VILNIUS

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SANAUDUY ZINIARASTIS 5
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapq
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE,
LK. 188710061, RI0052-00-TDP-E.S7 T




owreruidnesde sewelonjuowr SIjaqey

2ol 1-00- SNIUlIA 80E60-L1
F _ +0 83010025000 ‘¢ "1 soffonyysuoy 490012881 41 ‘2apleAIAeS ojsa SnEIUA 1
hdeq | sedeq “0NINAZ OINIWNXOQ ‘SYAOMVSZN (VaYY) 4l SYTOLALYLS
0 00LL I
SYNYd OLSYNY ONYId
EPET ‘SYAINIQYAYd OLNINNYOQ SIeSIES ‘A Nad
SVYIMArodd OLNOW3IN npuarBoput d 0 ‘ESHET 019 § 191 GO L, NANEY" 2101puaq quroe Hoxepzn .
Oro1svidvd SWIWMIY VITVOIN NS NINOWZ ONAMIVLING ' o om,ﬂz g
4N OLNE ‘3rNINTIA ‘6 "D SNVYAIN OWVN OrOINVNIAAD OIQNTIAG L] WA
SVIINIQYAY O1)3rONd OINLLYLS
(VWOMIVL I3r) SILSYZ3Idd OWILIAY ‘SYSNLYLS SOaIv1 | viva vawl
1BGA}E)S J1 INSINYUOY ‘INWIPIS| SOGAIEIS (444 0
r- - —-—- -7 -/-0V— - -0 - - - = 1
| ] |
=]
o
| * |
I+
| g |
o
_ (W1 17} BifeB opjlen ™ [~ 000°0% |
oAny|ay) kjeb oljagey kasie| -
_ w ¢ nyied ‘nijagey hisAb = _
| € Bwuyew izejuaia nsansi 0S+.00S |
| awifoisns awejunedy |
L - _

softoynnsuoy squnede drey oud jueura)
olApzwrea oweruidnesde sewelonjuow sIjaqey]

Se[es o1jaqey] SeAsIe[ "Wg Seweyal[ed

Qv vyuids hyreysde soundre| ewesy

|

soudrs aud yueunaiay afApzurea

0LC+

LAl

g'1xgn)

muwigun(ud oamoy

GE'L+

SVNV'Id SANLLAIV'T OINVN

softoynnsuoy
soguepiad squnede
DIT SeWIpIofIsnN




€0 9'3-dA1-00-2500/

SNIUIIA 80€60-L1

‘¢ 1d solionyisuoy ‘190012881 41 ‘@akplenines ojsalw sneiui 11
hdeq | sedeq “0NINAZ OINTWNXOQ ‘SYAOMVSZN (VaYY) 4l SYTOLALYLS
0 VYINIHOS OWIMIIL SOYLYFTA
il ‘SYWINIQYAYd OINFWNNOQ Slesies “A Add

Oro1svidvd SWIWMIY VITVOIN NS NINOWZ OWAMIVLIN

"N OLNg ‘AFNINTIA ‘6 "D SNVAIN OWYN OFOWVYNIAAD OIQNEIAD o 2& xo#\\wﬁ_

SYWINIQVAYd O.IM3rO¥d OINILYLS

SVIMArodd OLNONWIY

ynpuarmojur 2 “ESPET 019 § 19 GO, NANAY" 2A01pUaq oY foxepzn
N

(VWOMIVL I3r) SILSVYZ3Idd OWILIZY ‘SYSNLYLS SOaIv1 viva vawi

teqfiess 41 nsinyjuoy ‘nwipia) sogiels | 220e 0

nuabipy12.4 I 7 SYUDYID] YIID SNGADP OUIADIUORN [
S0guISB

sipibunl siuijewoyne sewefonjuownsg

eyeysde “uN oyng |

(SV1) ejuids
njleysde ssuijdie) ¢ ‘b snepaly
afpuiydie) ey

= @
(=4 [=
S s
m.» (=]
S B
2 :
& <.
o
= [:7)
m =
= "
c -+
s |2
a &
0€C 0€C A 'VdWY L
; zzr
vV INOYS (X E m
cai
B \ <23
Ll MY VYD (= 5 &
[N %]
dy
SYWIFIWAZ
SINILAVLNS
= —
= PA >
o Z | =8
Lle o o=
= |w c =z
3 |x W. n X
w = 5 ©
5 |w
3 |23
o m =x
wn w m-
= T q
2 |23
S |5 E
)
= <D
> 9o c x>
o X 49
>Z2| B35
o > o
> = =z
P =<
o o = =<
V9 VIl % = 3©°
gl <[4 35 =)
\\ < > o=
o X
m- Z o
. - = 52
> = =
=) Zwv
=
140 140




SUDERINTA (STATYTOJAS): SUDERINTA:
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“
Projekty vadovas

2021 m. d. 2021 m. d.

GYVENAMOJO NAMO MEDAUS G. 9, VILNIUJE, BUTO NR. 00, PRITAIKYMO
ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO
PARENGIMAS, STATYBA LEIDZIANCIO DOKUMENTO GAVIMAS IR STATINIO
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. | Pavadinimas

Nr. | Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Projekto pavadinimas
(Projekto pavadinimas gali biti tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé** 6.8 punktg. Projekto pavadinimgq patikslina Projektuotojas)

Gyvenamojo namo Medaus g. 9, Vilniuje, buto Nr. 00, pritaikymo Zmoniy su negalia reikméms
paprastojo remonto projektas.

2. | Uzsakovas

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

3. | Statytojas
(Gali bitti tikslinamas projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar zemés sklypo
valdymo dokumentus)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

4. | Projekto valdytojas

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija®, j. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius

5. | Statinio statybos rasis
(Statinio statybos riisis nustatoma pagal projektuojamy darby apimtj vadovaujantis STR 1.01.08:2002
,,Statinio statybos risys *“ ir gali turi tikslinama projektavimo metu)

Statinio remontas

6. | Statinio kategorija
(Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas )

Neypatingas statinys

7. | Projekto rengimo etapas

Vieno etapo projektas (pasiekiami techninio ir darbo projekto tikslai)

8. | Statybos vieta

Medaus g. 9, Vilnius.

9. | Projektuotojas

Renkamas konkurso metu




10,

Statinio ar statiniy paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai

Zemés sklypas:

-Unikalus Nr.:

-Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
-Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: Vilniaus m. k.v.
Pastatas — gyvenamasis namas:

— Unikalus Nr.: )

— Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: gyvenamoji (dviejy buty pastatai);
— Zyméjimas plane: 1A1p;

— Statybos pabaigos metai: 1955;

— Statinio kategorija: neypatingas;

— Auksty skaicius: 1;

— Bendras plotas: 126,06 m?;

— Naudingas plotas: 113,14 m?;

— Gyvenamasis plotas: 72,14 m?;

— Taris: 15391 m?;

Butas/Patalpa — Butas:

— Naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (buty);
— Unikalus Nr.

— Kambariy skaicius: 2;

— Aukstas: 1;

— Bendras plotas: 52,11 m?;

- Gyvenamasis plotas: 31,46 m?;

I1. Perkamuy projektavimo paslaugu apimtis, trukmé ir Statytojo pateikiami duomenys

11.

Projektavimo (jprastos) paslaugos

Gyvenamojo namo Medaus g. 9, buto Nr. 00, pritaikymo Zmoniy su negalia reikméms
paprastojo remonto projekto parengimo, statybg leidZian¢io dokumento gavimo ir statinio
projekto vykdymo priezitiros paslaugos.

Gyvenamasis namas turi biiti pritaikytas Zmoniy su negalia reikmés 00 buto gyventojams, kad
biity uztikrintas tinkamas pateikimas i buta.

Projektas turi biiti rengiamas naudojant licencijuotas programas.

Paprastojo remonto projekto rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad
ji biity pakankama projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikty aukSciausius Siuo metu projektavimo
darby rinkoje taikomus profesinius standartus.

Remonto projekto (toliau — Projekto) parengimo paslaugos.

Paprastojo remonto projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo

sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti (vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ 70 punktu Statytojas gali projekto ekspertiz¢ organizuoti savo
iniciatyva), statinio statybos skaifiuojamajai kainai, leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybos
rangovui parinkti.

Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos riisj, specialigsias ir prisijungimo salygas, turi biiti parengtos
visos statiniui remontuoti ir naudoti butinos projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius
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statiniy, statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio, energinio
naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), treCiyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy socialinés
integracijos ir paskirties reikalavimus.
Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos, aiskinamieji
rastai, bréziniai ir sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai) Statytojo reikalavimu privalo atitikti STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 33 punkto reikalavimus.
Projekto sudedamosios dalys (iskaitant, bet neapsiribojant):

bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

architekturos;

konstrukeijy;

Vandentiekio-nuoteky;

Elektrotechnikos;

Sildymas;

procesy valdymo ir automatizacijos;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
11. kitos biitinos dalys, kurias, jvertines projektuojamy statiniy specifika, specialiuosius reikalavimus

ir prisijungimo salygas, Projektuotojas suderina su Statytoju ir Projekto valdytoju.

Esant poreikiui Projekto sudedamosios dalys derinamos su Statytoju ir Projekto valdytoju.
Ziniara§¢iai grupuojami pagal Statytojo ar Projekto valdytojo pateiktus reikalavimus ir suderinimus.
Esant poreikiui, Projektuotojas privalés (Statytojo vardu) gauti atskirus statyba leidZziancius
dokumentus inZineriniams statiniams.

A N AR ol

—_
=)

Esant poreikiui, Projektuotojas privalés Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pateikti projektinius
sprendinius pagrindziancius skai¢iavimus, kuriy rezultatai pateikiami projekto sudedamyjy daliy
aiSkinamuosiuose rastuose ir bréziniuose.

12.

Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo uzsakomos, suderinamos, apmokamos ir

atliekamos paslaugos:

1. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti.
Projektuotojas uzsako ir apmoka topografing nuotrauka; projektavimo eigoje, esant biitinybei, jg
papildo. Topografinéje nuotraukoje biitina nurodyti tasky visas tris koordinates (x, y, z).

2. Geologiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti (esant poreikiui).

3. Projektuotojas isivertina ir statybos riiSies keitimg bei statyba leidziancio dokumento gavimg ir
apmokéjimga (esant poreikiui).

4. Esant poreikiui, reikalinga atlikti inzineriniy tinkly iskélimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt.
darbus; Projektuotojas (jeigu reikalinga) uzsako lauko inzineriniy tinkly prisijungimo salygas
(Statytojo vardu) ir parengia lauko inzineriniy tinkly (tiek sklypo viduje, tiek uz jo riby) projektus.
Turi buti jvertinti statybos vietoje esantys lauko inzineriniai tinklai ir kitos komunikacijos.

5. Prisijungimo salygy, visy reikalingy raSytiniy pritarimy (vadovaujantis STR 1.05.01:2017
»otatyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas® 6 priedu) gavimas Statytojo vardu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15

Esant poreikiui, Nacionalinés zemés tarnybos leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir kitus statinius valstybingje zeméje ir/ar Salia sklypo ribos
gavimas. NZT sutikimas turi biti gautas iki projekto patalpinimo j IS ,,Infostatyba*.

Turi buti gauti kaimyniniy sklypy savininky (naudotojy) sutikimai projektuoti ir statyti
susisiekimo komunikacijas ir inzinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi).

Kity reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas. Visy kity darby, susijusiy su
prisijungimo salygose apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iskeltais
(pvz.: sklypo, inzineriniy servituty suformavimas, suderinimas ir jforminimas, iSskyrus
kompensacijy sumoké¢jimg) ar jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais
reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius jstatyminius
ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojanCius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus
Statytojas gali juos pavesti atlikti Projektuotojui).

Esant poreikiui atlickamas esamos pastato laikanCiyjy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
techninés buklés jvertinimas, parengiama ataskaita. Jeigu biitina, atlickama pastato (jo dalies)
ekspertizé pagal STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®“ pagal Projekto
konstrukcijy projekto dalies vadovo suformuota uzduotj. Atliekant tyrimus, esant poreikiui,
reikalinga organizuoti ir uZztikrinti iStirty statinio konstrukcijy, inzineriniy komunikacijy ir kt.
apdailos atstatyma po tyrimy jvykdymo.

Projekto eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju ir/ar
Projekto valdytoju ne reCiau kaip kas 14 kalendoriniy dieny, visg sutarties jgyvendinimo
laikotarpj. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turés pateikti Projekto sprendiniy
iSaiskinimus, patikslinimus bei kitg Projekto igyvendinimui reikalingg informacija rastu. Projekty
sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagrjsti ir racionaliis, Statytojui ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, Projektuotojas turés rastu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy
ekonominj pagrindima, atliktag palyginus skirtingy sprendiniy skai¢iuojamaja kaing, galimus
eksploatavimo kastus, tvary iStekliy naudojimg ir kt. Turi bati jvertintas ir variantinis (iki trijy
skirtingy, kokybisky, Statytojo sumanyma atitinkanciy varianty) projektiniy sprendiniy
pateikimas Statytojui ir Projekto valdytojui.

Patvirtinto Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitros informacing sistemga ,Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal
derinanciy institucijy pastabas be papildomo apmokéjimo.

Statybg leidzian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo vardu) ir apmokéjimas.

Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad nebiity priestaravimy ir neatitikimy skirtingose
projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darby konkursg
arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija taip, kad nebuty
pazeisti teiséti Statytojo interesai.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams dokumentams,
projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy, blogy
projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Statytojui ir/ar Projekto
valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka.

. Viso sutarties galiojimo metu (iki statybos uzbaigimo datos) Statytojui ar Projekto valdytojui

uzsakius Projekto ekspertizg, Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinanciy pastabas
be papildomo apmokéjimo.
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16.

17.

18.

19.

Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar iSkilus
poreikiui keisti skaiCiuojamaja kaing, pakoreguoti statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dali ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 3 (trijy) mety nuo statyba leidziancio
dokumento gavimo dienos laikotarpj.

Statytojui ir/ar Projekto valdytojui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti ] Rangos darby
vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su projekto sprendiniais.
Projektuotojas isipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu atsakyti Statytojo ir/ar
Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis pateiktus uzklausimus.

Projektuotojas privalo Projekta tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darby
pradzios ir statybos rangos metu, jskaitant visus reikalingus Projekto sprendinius pagrindziancius
skai¢iavimus (konstrukcijy ir kity sudedamuyjy projekto daliy sprendinius pagrindziantys
skaiCiavimai). Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti
konkrecCius skaiCiavimus, kuriy rezultatai yra Projekto sudedamyjy daliy aiSkinamuosiuose
raStuose arba bréziniuose.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais statinio, inzineriniy
tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statybg leidzian¢iy dokumenty gavimui turi
biti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami Siame dokumente, ar ne.

13. | Projektavimo paslaugu trukmé dienomis (ménesiais)

Projektavimo darby pradzia gyvenamojo namo Medaus g. 9, Vilniuje, buto Nr. 00, pritaikymo

Zmoniy su negalia reikméms paprastojo remonto projekto parengimo, statyba leidZiancio

dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos sutarties jsigaliojimo diena.

1. Detalus projektavimo darby grafikas pateikiamas derinti su Statytoju ir Projekto valdytoju ne
véliau kaip per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny (toliau — k. d.) nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
Kartu su projektavimo darby grafiku Projektuotojas pateikia visy su projektu dirbanciy ir uz
atskiras projekto dalis atsakingy projektuotojy sarasa, jy kontakting informacijg ir atsakomybiy
apraSyma.

2. Atliekami visi biitini tyrimai (geologija, geodeziniai topografiniai matavimai ir kiti biitini projekto
rengimui/jgyvendinimui ), gaunamos Projekto parengimui reikalingos salygos, Statytojo ir
Projekto valdytojo perzitirai parengiami statinio architekturos ir sklypo sutvarkymo projektiniai
pasitlymai, trimatés vizualizacijos ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) k. d. nuo sutarties
jsigaliojimo.

3. Parengiamas Projektas (visos sudedamosios Projekto dalys, kuriy sprendiniy sudétis ir detalumas
apibréztas STR 1.04.04), suderinamas su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju, ne véliau
kaip per 80 (aStuoniasdesimt) k. d. nuo sutarties jsigaliojimo.

4. Projektuotojas gauna teigiama bendrosios ekspertizés iSvada ne véliau kaip per 110 (vieng Simta
deSimt) k. d. nuo sutarties jsigaliojimo. (Projektas teikiamas ekspertizei tik esant poreikiui).

5. Pilnai uZzbaigtas Projektas (-tai) su statybg leidzianciais dokumentais perduodami Projekto
valdytojui ne véliau kaip per 150 (vieng Simtg penkiasdeSimt) k. d. nuo sutarties jsigaliojimo
(esant poreikiui).

6. Statinio Projekto vykdymo priezitira atlickama per visg statybos darby vykdymo laikotarpj iki
objekto atidavimo naudojimui.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai

dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.
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Projektas rengiamas vadovaujantis:

1. Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais
teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2. Projektas turi biiti rengiamas naudojant licencijuota projektavimo programing jranga.

3. Projekte naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kt. dokumenty
aktualumas pagal statybos jstatymo 24 straipsnio 24 punkta.

4. Rengiant projekta vadovautis $ia projektavimo uzduotimi, Statybos istatymo 24 straipsnio 3 dalyje
iSvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

5. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose
bei darby kiekiy Ziniarasciuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose
bei tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi priestarauti vieni kitiems.

6. Iki statybg leidzianc¢io dokumento iSdavimo pasikeitus teisés aktams, turi biiti laikomasi aktualiy
teisés akty redakcijy.

7. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darby ir
technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky
asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/. Turi buti vadovaujamasi
aktualiomis taisykliy redakcijomis.

15.

Esminiai projektavimo reikalavimai bei Kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis.

Ivertinama pastato konstrukcijy bei pagrindy bikle, atliekami tyrimai, parengiamos ataskaitos. Jei
reikalinga, projektuojamas konstrukcijy sustiprinimas arba keitimas (parengiami detaliis konstrukcijy
ir jy mazgy bréziniai) taip pat projektuotojas jsivertina ir statybos ruSies keitimg bei statyba
leidzianc¢io dokumento gavima. Jei reikalinga atlickama pastato konstrukcijy ekspertizé pagal STR
1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ pagal Projekto konstrukcijy dalies vadovo
suformuotg uzduotj. Turi buti jvertinti galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty reikalavimai.

Pastato ZN pritaikymo sprendiniai turi biiti suprojektuoti ZN patekti | Medaus g. 9, Vilniuje, buto

Nr. 00. Projektuojant privaloma vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*

reikalavimais.

1. Projekto apimtyje numatyti sklypo gerbiivio sutvarkymo darbus — dalies kietyjy dangy
atstatymas/jrengimas iki esamy (neardomy) kietyjy dangy. Sklypo gerbivio sutvarkymas po ZN
pritaikymo.

2. Lauko aikstelés pritaikymo darbai;

Nuozulnaus keltuvo/keltuvo kédutés jrengimo darbai (keltuvo pajungimas nuo buto apskaitos);

. Vonios ir tualeto patalpos pritaikymo darbai: patalpy jungimas, dury angos platinimo ir dury

jrengimo darbai, duSo trapo (nesant galimybei — duso padéklo) jrengimo darbai duSo kéduté su

atrama, klozeto, praustuvo ir lubinio keltuvo jrengimo darbai, ranktiiriy (4 vnt) jrengimas, esamos
skalbimo masinos pajungimo ir perkélimo j kitg patalpa darbai;

Lubinio keltuvo miegamajame jrengimas.

Mobilus pandusas patekimui j balkong;

>

Kiti su bisto pritaikymo nejgaliajam nustatytais darbais susij¢ remonto/jrengimo/atstatymo darbai.
Jeigu Projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2) Aiskinamasis rastas; 3) Bréziniai; 4)
Medziagy Ziniarastis.

© N W
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10.

11.

12.

13.

Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty
reikalavimus.

Sprendiniai derinami su Statytoju ir Projekto valdytoju. Sprendiniai turi atitikti galiojancius
Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus, normatyvinius statybos techninius
dokumentus, higienos normas.

Esant Statytojo ar Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiskinti sprendiniy
priémimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su Statytoju ir
Projekto valdytoju.

Projektuotojo pateikiama Projekto dokumentacija rangovo parinkimui vieSyjy pirkimy biidu
privalo biiti su nuasmenintais asmeny duomenimis.

Pateikiant pasitlymag reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie bus pasitelkti Projekto
parengimui, nurodant, kokig dalj projektavimo darby atliks Subrangovai.

16.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy pritarimui ir pan.

Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui ir kt.

1.

2.

3.

Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju, Projekto valdytoju ir
patikslinus uzduotj projektavimui, atitiktj galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams.
Projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos produkty technines specifikacijas ir
technologijas suderinti su Statytoju ir Projekto valdytoju.

Projekta derinti su kitomis valstybinés priezitiros institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti
teisés aktai arba Statytojas tai gali pavesti atlikti Projektuotojui.

Gauti Statytojo ir Projekto valdytojo pritarimg Projekto esminiams sprendiniams ir Projekto
tvirtinima — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 52 - 55
punktais.

. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo aktus,

pasirasytus Projekto vadovo ir Projekty daliy vadovy ir prisiimti atsakomybe uz $iy akty turinj ir
sprendiniy atitiktj faktinéms statybos saglygoms.

Projektuotojas privalo pateikti projekto vadovo pritarimg projekto daliy vadovy paskyrimui
(pasamdymui).

. Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo biiti suderintas su

Statytoju ir Projekto valdytoju, jformintas teisés akty nustatyta tvarka

. Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas Kkitais; projektiniy sprendiniy klaidy

pasalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laika
Projektuotojo privalo biiti atlickamas neatlygintinai, per su Statytoju ir Projektavimo valdytoju
suderintg terming. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos
projektiniy sprendiniy dokumenta, Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto
dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentams suteikiama
nauja laida. Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ji pasirases,
patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.
Rangos metu iSaiSkéjus blogiems Projekto sprendiniams (neatitinkantiems galiojanciy teisés akty
reikalavimy, nepagrjstiems skaiCiavimais, nesuderintiems tarpusavyje ir dél to kylant Projekto
keitimo / taisymo bitinybei) ir / ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projekta be
papildomo atlygio ir ji suderinti su Statytoju ir Projekto valdytoju, kitomis institucijomis,
iSleidziant naujos laidos Projekto dokumenta, o esant butinybei, ir gauti naujg statyba leidziantj
dokumentg bei apmokéti Statytojo patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Projekto ekspertizés
iSlaidas.
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17.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty kalbai (-oms).

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

18.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty jforminimui, sudéciai ir pan.

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos, kuriomis vadovaujantis turés buti
atliekami darbai, turi buti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

2. Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai Siam Projektui,
iSsamios ir detalios.

3. Projektuotojas privalo uztikrinti ir, Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pateikti
dokumentus, uZztikrinancius jog Projekto sudedamyjy daliy techninéms specifikacijoms
atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne maziau kaip
trys gamintojai. Si informacija, Statytojui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, turi biti
pateikiama Projekto sudedamyjy daliy techninése specifikacijose.

4. Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi biiti reikiama
tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

5. Darby kiekiy ziniara$¢iai turi buti sudaromi pagal projektavimo uzduoties reikalavimus. Projekto
bréziniuose, darby kiekiy ziniarasc¢iuose darbus grupuoti pagal Projekto sudedamagsias dalis ir
atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biiti suderintas tarp projekto sudedamyjy daliy).

6. Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti nuorodas
1 www.statybostaisykles.lIt aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos darby technologijy
ir kokybés aprasus.

7. Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

8. Statytojui turés buti pateikti 2 (du) spausdinti Projekto (pataisyto po ekspertizés ir IS ,,Infostatyba‘*
derinanciy institucijy pastabas, po statybg leidzianc¢io dokumento gavimo) ir elektroninés Projekto
*.pdf bei *adoc versijos (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto
sudedamasias dalis bei STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas*
nustatytus minimalius raiskos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydi, kt.) kompaktinio disko
(CD/DVD) formate ir perduodami Statytojui (1 egz.) bei Projekty valdytojui (2 egz.). Visi Projekto
sudedamyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar Kiti
nevieSinami duomenys, privalo biiti nuasmeninti.

9. Projekto valdytojui turi biiti perduotos parengtos darbinés faily versijos su neapribota galimybe
juos redaguoti: skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais
formatais), Projekto sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine grafika (*.dwg,
* xls, arba kt. analogisSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiSkais
formatais).

10. Statytojui ir Projekto valdytojui turi buiti perduotas kompaktinis diskas (CD), kuriame bty pateikti
dokumentai: Projektuotojo civilinés atsakomybeés draudimas, statyba leidziantis dokumentas,
Projekta rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai.
Sie dokumentai turi bati pateikti *adoc ir *pdf formatais.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiarai

19.

1. Statinio Projekto vykdymo priezitira turi biiti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira® VI skyriumi ,,Statinio projekto vykdymo priezitiros tvarkos
aprasas’.
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2. Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo priezitra, kurig vykdo
statinio Projekta parenggs Projektuotojas.

3. Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas Statytojui ir Projekto valdytojui pateikia ir suderina:

3.1. kalendorinj statinio projekto vykdymo prieziiiros darby grafika;

3.2. statinio projekto vykdymo priezitiros grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo
ir visy statinio projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty,
suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné
informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

3.3. lankymosi statybvietéje laikg ir tvarka (ne reciau kaip 1 (vieng) kartg j savaite ir pagal poreikj).

4. Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir statinio projekto
dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus
ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir statinio projekto dalies
vykdymo prieziiiros vadovas atsako uz pareigy vykdyma ir teisiy naudojimg ar nepasinaudojima
jomis jstatymy nustatyta tvarka.

5. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisyma.

6. Statinio projekto vykdymo priezitiros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai atlickami
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* VI skyriuje nustatyta tvarka.

7. Statinio projekto vykdymo prieziiiros metu atlickami statinio Projekto sprendiniy keitimai turi biti
jregistruojami Statybos darby zurnale. Statytojui / Projekto valdytojui nurodzius Projektuotojas
privalés pildyti elektroninj statybos Zzurnala.

8. Statinio projekto vykdymo prieziiiros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai turi biiti
jregistruojami Statybos darby zurnale.

9. Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezitirg, privalo uztikrinti, kad
visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai
turi biiti suderinti su Statytoju ir Projekto valdytoju rastu.

10. Projektuotojas uztikrins statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy (pagal kompetencijg)
prievole pasirasyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly iSbandymo, pripazinimo
tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prizitirimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

11. Statinio projekto vykdymo priezitiros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento suraSymo
diena.

V. Projektavimo techninés uZduoties (techninés specifikacijos) priedai

20.

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas.

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija*
Statybos valdymo skyriaus projekto vadovas
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110088926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Virginijus Staselis

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai (i$skyrus elektros),
kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.
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