2 konkurso sąlygų  priedas

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ A. J. GREIMO G. – VYTAUTO G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

1.1. BENDROJI DALIS

	1
	Statinio (statinių grupės) pavadinimas, adresas 
	Šilumos perdavimo tinklų A. J. Greimo g. – Vytauto g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai

	2
	Statinio projekto rengimo etapas

	Techninis darbo projektas


	3
	Projekto dokumentų atlikimo kalba (-os)
	Lietuvių

	4
	Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui, dokumentų komplektų skaičius
	Pilnai sukomplektuotą projektinę dokumentaciją sudaro:
1. popierinė – 4 (keturi) egz. (tame tarpe su originaliais parašais – 1 (vienas) egz.), 
2. elektroninė (formatu*.pdf  arba *.adoc) – 1 (vienas) egz.,
3. elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD – 2007 versija), *.xls, *.doc, ar pan.) – 1 (vienas) egz. 



1.2. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTYS

[bookmark: _Hlk188354830]Suprojektuoti šilumos perdavimo tinklų  A. J. Greimo g. – Vytauto g. kvartale, Šiauliuose, rekonstravimo darbus bekanaliniais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais su sustiprinta I laipsnio izoliacija (didžiausia leidžiama temperatūra – 120 oC, slėgis – 1,6 MPa). Preliminarūs statinių rodikliai pateikiami Priede Nr. 3;
1. Sąvoka „projektavimas“ apima visus su projektavimu susijusius darbus, tame tarpe: 
1.1.   trūkstamų dokumentų projektavimui sukomplektavimą; 
1.2. esant būtinybei – papildomus tyrinėjimus, vamzdynų, esančių pastatų viduje, planų parengimą; 
 1.3. sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje ir privačioje žemėje gavimą;
1.4.  vadovavimą projektavimui;
1.5.  projekto planavimą; 
1.6.  techninio darbo projekto rengimą;   
1.7.  projekto derinimą su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis; 
1.8.  statybą leidžiančio dokumento gavimą ir pateikimą AB „Šiaulių energija“ (perkančiajam subjektui);
1.9.  techninio darbo projekto koregavimą; 
1.10. kitų su projektavimu susijusių darbų atlikimą (pvz. su projektinių pasiūlymų rengimu, derinimu, viešinimu ir pan. susijusios paslaugos).
2. Šilumos perdavimo tinklo rekonstravimo projekte numatyti: 
2.1. Visų šilumos kamerų demontavimą, išskyrus šilumos kameras Nr. 2223A ir Nr. 4-10; 
2.2. Šilumos perdavimo tinklų ašies ir ilgio optimizavimą. Tiekėjas ir jo pasitelktas projektuotojas projektavimo stadijoje, siekdamas efektyvinti šilumos perdavimo tinklo darbą ir spartinti projekto įgyvendinimą, turi teisę ir pareigą, suderinus raštu su AB ,,Šiaulių energija“,  keisti esamą (žr. 1 Priedas) tinklo konfigūraciją (iškelti tinklus iš privačių pastatų, atskirų patalpų ar probleminių teritorijų, papildomai optimizuoti tinklų trajektorijas) jeigu tai: 
a) nedidins, pagal numatytą trajektoriją apskaičiuotų, šilumos perdavimo nuostolių rekonstruotame šilumos perdavimo tinkle; 
b) užtikrins šilumos tiekimą visiems prijungtiems (pateiktuose šilumos perdavimo tinklų planuose žr. 1 Priedas ir 7 Priedas) vartotojų pastatams ir neblogins tiekimo patikimumo bei kokybės; 
c) nepablogins šilumos perdavimo tinklų hidraulinio režimo; 
d) nedidins šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo kaštų. Dėl išvardintų sąlygų išpildymo siūlomuose projektiniuose sprendiniuose ir prioritetų, kiekvienu konkrečiu atveju, derindama sprendžia AB ,,Šiaulių energija“.
2.3. Šilumos perdavimo tinklo atšakose uždaromosios armatūros aptarnavimo šulinių įrengimą. Projektuojamų šulinių skersmuo turi būti ne mažiau 1500 mm su lipynėmis armatūros aptarnavimui (nesant galimybei tokios skersmens įrengti – šulinio skersmuo gali būti sumažintas). Esant techninėms galimybėms, armatūros šulinius numatyti žaliuose plotuose,  atsižvelgiant į preliminarią vietą, nurodytą šilumos perdavimo tinklų plane (žr. 1 Priedas). Šulinių dangčiai turi būti projektuojami taip, kad uždaromoji armatūra būtų valdoma nuo žemės paviršiaus specialių raktų-rankenų pagalba. Vamzdynų uždaromoji armatūra privalo būti rutulinės sklendės. Ant nuorinimo armatūros numatyti oro nukreipimo atvamzdžius.  Numatyti būtino vandens išleidimo iš vamzdynų įrenginius. Įvadinių šilumos tinklų projektavimo riba – iki vartotojų šilumos punktų įvadinių sklendžių Nr. 1 ir Nr. 2 (įskaitant ir sklendes). Numatyti metrologiškai patikrintus manometrus su nuorinimo vožtuvais prieš šilumos punkto įvadines sklendes Nr. 1 ir Nr. 2 ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų. Preliminarūs pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai pateikiami Priede Nr. 6. 
2.4. Nepertraukiamo šilumos energijos tiekimo vartotojams rekonstravimo metu užtikrinimą (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Nepertraukiamas šilumos energijos tiekimas vartotojams (laikinai įrengiamų šilumos tiekimo vamzdynų darbai ir, esant būtinybei, šiam tikslui naudojamos medžiagos) turi būti užtikrintas tiekėjo sąnaudomis. Nepertraukiam šilumos energijos tiekimui vartotojams darbų vykdymo metu užtikrinti, įrengiami laikini, plieniniai, izoliuoti šilumos perdavimo tinklų vamzdynai. Nepertraukiamas šilumos energijos tiekimas turi būti užtikrintas visiems vartotojams, prijungtiems prie šilumos tiekimo tinklo. Šilumos energijos karšto vandens ruošimui vartojimo duomenys pateikiami Priede Nr. 5. Perkantysis subjektas neteiks schemų, kokiu būdu, iš kokių taškų ir kokiomis atkarpomis galima bus vykdyti darbus. Už šio punkto reikalavimų įvykdymą, priemonių, medžiagų ir pan. kiekius ir apimtis atsakingas tiekėjas. Leistini šilumos energijos nutraukimai vartotojui, ne ilgiau 12 val. vieną kartą per savaitę.
2.5.  Metalo laužo – išardyto vamzdyno, liukų, sklendžių, metalinių konstrukcijų (nuardžius šiluminę izoliaciją) susmulkinimą (susmulkinto vamzdžio ilgis – ne daugiau 12 m), tvarkingą susandėliavimą Perkančiojo subjekto saugojimo aikštelėje (AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10 A, Šiauliai).
2.6. Nuardytos šiluminės izoliacijos, statybinio laužo sutvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.
2.7. Pažeistų dangų atstatymą.
2.8. Reikiamą šilumos perdavimo tinklo profilį su atitinkamais nuolydžiais.
2.9. Energetinių išteklių taupymui bei statybos laikotarpio trumpinimui numatyti 100 % suvirinimo siūlių neardomą defektų nustatymą radiografiniu metodu pagal LST EN ISO 17636:2013 (ar lygiavertį), akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ar lygiavertį standartą. Kampinės suvirinimo siūlės tikrinamos skvarbiaisiais dažalais pagal LST EN ISO 3452:2014 (ar lygiavertį). Suvirinimo siūlių kokybei užtikrinti, atliekant suvirinimo darbus, privalo būti naudojami distanciniai suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai.
3. Projektuojama pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sistema su  sustiprinta I laipsnio izoliacija (perkantysis subjektas numato, kad pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tiekimo vamzdynuose gali būti naudojami plienai kitų šalių (ne Europos Sąjungos šalių, išskyrus Rusija ir Baltarusija), visiškai arba pagrindinėmis savybėmis atitinkantys plienus pagal LST EN standartų reikalavimus):
3.1. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti LST EN 253:2019 + A2:2016 (ar lygiavertį) standartą arba būti „lygiaverčiai”, pagrindinis vamzdis –  plieninis elektra virintas vamzdis: 
3.1.1. plieno cheminė sudėtis, max %: anglies (C)≤ 0,2, mangano (Mn)≤ 1,4, silicio (Si) max –  0,4, chromo (Cr) max –  0,3, nikelio (Ni) max –  0,3, fosforo (P) max –  0,025, sieros (S) max –  0,02;
3.1.2. plieno vamzdžio mechaninės savybės: stiprumo riba – 360–510 N/mm2, takumo riba –  235 N/mm2, santykinis pailgėjimas –  min 20 suvirinimo faktorius V=1,0;
3.1.3.  plieno naudojimo aplinka turi atitikti GH klasę;
3.1.4. plienas P235GH (LST EN 10217–2:2016 (ar lygiavertį), LST EN 10216–2:2014 (ar lygiavertį)). gali būti naudojamas vamzdynams, kurių DN<300. Vamzdynams, kurių DN≥300, plienas P235GH nenaudotinas. Projektavimo metu, atliekant vamzdynų įtempimų ir pan. skaičiavimus, gali būti priimami sprendiniai naudoti geresnės kokybės plienus.
3.1.5. Preliminarūs pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių parametrai:

	Eil. Nr.
	Nominalus Ø, mm
	Plieno vamzdžio skersmuo
d x Smin

	1
	32
	42,4x2,6

	2
	50
	60,3x2,9

	3
	65
	76,1x2,9

	4
	80
	88,9x3,2

	5
	100
	114,3x3,6

	6
	125
	139,7x3,6

	7
	200
	219,1x4,5

	8
	400
	406,4x6,3

	9
	600
	610,0x7,1



Žymėjimai:
d – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;
Smin – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus minimalus sienutės storis, mm;

3.2. Vamzdžio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 (ar lygiavertį) reikalavimus. Vamzdžio izoliacijai naudojamos poliuretano putos. Išorinis – sustiprintas apvalkalas su neizoliuotais signaliniais variniais laidais turi būti pagamintas iš atsparaus polietileno. Polietileno apvalkalo jungtys turi būti dvigubo sandarumo su termiškai susitraukiančiu apvalkalu arba elektra suvirinamos (EW) movos. Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio  šilumos laidumo koeficientas turi būti ne daugiau kaip 0,029 W/m·K prie 50°C.
3.2.1. Preliminarūs pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių izoliacijos parametrai:

	Eil. Nr.
	Plieninio vamzdžio nominalus Ø, mm
	Išorinio izoliacijos apvalkalo Ø, mm

	1
	32
	125

	2
	50
	140

	3
	65
	160

	4
	80
	180

	5
	100
	225

	6
	125
	250

	7
	200
	355

	8
	400
	560

	9
	600
	820



Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių izoliacijos storiai negali būti mažesni nei nurodyti lentelėje. Projektavimo ir rekonstravimo darbų metu gali būti naudojami didesnio izoliacijos storio pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai.
3.3. Fasoninės dalys, uždarymo ir reguliavimo įtaisai, jungtys atitinkamai turi atitikti standartų LST EN 253:2019 + A2:2016, LST EN 448:2019, LST EN 488:2019, LST EN 489:2009 (arba lygiaverčių) reikalavimus. Draudžiama naudoti iš tiesių segmentų suvirintas fasonines dalis.
4. Projekto rengimo metu pagrįsti medžių kirtimą, nurodant kertamo medžio rūšį, kamieno skersmenį, būklę, atkuriamąją vertę. Projektavimo metu, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, turi būti gauta teigiama želdynų komisijos išvada dėl planuojamų kirsti medžių. Projekto rengėjas prieš kreipdamasis į komisiją turi būti įvertinęs medžių būklę ir numatęs, kuriuos medžius reikės kirsti bei būti juos pažymėjus planuojamų darbų zonoje.
5. Pateikiamos teisės aktais nustatytos privalomosios projekto dalys. Projekto sudėties ir sprendinių detalumas turi būti pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir projekto įgyvendinimui. Pastatų šilumos tinklo įvadų rekonstravimui įgyvendinti turi būti išskirti medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai, statinio rodikliuose nurodyti pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai.   
6. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, turi parengti žemės sklypui naujai nustatomas ir (ar) pasikeitusios šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos erdvinius duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose. Per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias įstatyme nurodytas teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta ankščiau nustatyta teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais numeriais ir informuoti Perkantįjį subjektą apie žymos padarymą. 
7. Atlikus rekonstravimo darbus ir pasikeitus statinių žemės sklypų užstatymo plotui,  Tiekėjas turi atnaujinti žemės sklypų, kuriuose naujai pastatytos, rekonstruotos, demontuotos ar panaikintos statinių unik. Nr. 4400-0021-7067, 4400-4503-9832, 4400-4634-2372, 4400-4634-2383 dalys, kadastro duomenų bylas ir suderinti atnaujintų žemės sklypų kadastro duomenų bylas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka.
8. Pirkimo objektui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pirkimo dokumentuose nurodyti dydžiai – preliminarūs statinių rodikliai, paslaugų, statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis  – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rizika dėl galimo darbų kiekių svyravimo perduodama tiekėjui. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto pirkimo dokumentuose), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina nebus keičiama. Didesni atliktų darbų kiekiai bus nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą perkantysis subjektas sumokės tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje perkančiojo subjekto nurodytų darbų kiekis nesiskirs daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.
9. Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
10. Tiekėjui suteikiama galimybė susipažinti su visa perkančiojo subjekto turima informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekėjo pasiūlymui parengti, taip pat apžiūrėti darbų atlikimo vietą, kad tiekėjas galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais. 
 
1.3. REIKALAVIMAI REKONSTRAVIMO DARBAMS 

Pasirašoma pirkimo sutartis bus sudaryta su Tiekėju vadinamosios sutarties „iki rakto“  pagrindu ir apims šilumos perdavimo tinklų  A. J. Greimo g. – Vytauto g.  kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbams reikalingų leidimų gavimą (žemės darbų ir pan.), projekto sprendinių įgyvendinimą, inžinerinių statinių geodezinį nužymėjimą, medžiagų pirkimą, darbo dokumentacijos parengimą, pažymų iš rekonstruojamų šilumos tinklų apsaugos zonoje esančių žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (pravažiavimų, kiemo aikštelių) savininko (valdytojo) dėl pretenzijų neturėjimo atliktiems (pravažiavimo, kiemo aikštelės dangų pagrindų atkūrimo, aplinkos sutvarkymo, žemės rekultivavimo ir pan.) darbams po rekonstravimo, gavimą, visus privalomuosius, teisės aktais nustatytus, rekonstruoto statinio paleidimo-derinimo darbus, išpildomųjų nuotraukų parengimą, statinių inventorinių bylų koregavimą, Valstybinės Energetikos Reguliavimo Tarybos (toliau – VERT) energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir dokumento, patvirtinančio apmokėjimą už VERT suteiktą paslaugą (VERT teikiamų paslaugų įkainiai nurodyti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f0003d80031b11ebbedbd456d2fb030d), pateikimą, statybos užbaigimo procedūrų organizavimą,  visos teisės aktuose nustatytos, dokumentacijos, susijusios su statybos užbaigimu, pagal statybos techninius reglamentus, įforminimą ir pan.
[bookmark: X352b587d863d47ca856ce48b25a9cf21][bookmark: X7b557919b478494ab2e014561cf4a1c8][bookmark: _Hlk525734765]Rekonstravimo darbai turi būti atliekami suderintu laiku su kelio (pravažiavimų, kiemo aikštelių) savininkais ir su žemės savininkais ar naudotojais. Rekonstravimo darbų vykdomo metu turi būti užtikrinamas privačių žemės sklypų savininkų patekimas į jiems priklausančius žemės sklypus. Kiti rekonstravimo darbų atlikimo reikalavimai, tvarka ir terminai nurodyti pirkimo sutarties projekte.
Tiekėjas, atlikęs rekonstravimo darbus, kelių (pravažiavimų, kiemo aikštelių) sankasas  turi užkasti ir įrengti asfalto dangų pagrindus, vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, sutvarkyti žemės savininkų ir naudotojų teritorijas taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti žemės savininkams ar žemės naudotojams nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gerbūvio atstatymo darbai atliekami visa apimtimi, atstatant žalias vejas, asfalto dangas, pėsčiųjų takus ir jų kietąsias dangas, išskyrus daugiabučių namų kiemuose A. J. Greimo g. 62, 64, Vytauto g. 127, 131, A. Mickevičiaus g. 19, kuriuose pagal projekto „Susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, nuotekų šalinimo tinklų A. J. Greimo g. 62; 64, A. Mickevičiaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Šiaulių m. statyba“ Nr. S5420-TP (žr. 8 Priedas) (toliau – Projektas) sprendinius numatytas naujų dangų įrengimas šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo, naujos statybos ir demontavimo darbų ruožuose. Rekonstruojami, naujai statomi ir demontuojami šilumos perdavimo tinklų ruožai bei jų tranšėjos, patenkančios į Projekto darbų zonoje naujai įrengiamų dangų ruožus, po atliktų vamzdynų rekonstravimo, naujos statybos ir demontavimo darbų, užverčiamos ir išlyginamos gruntu, o sankasos sutankinamos pasiekiant Ev2 daugiau arba lygu 45 MPa, neįrengiant kietųjų dangų. Pėsčiųjų ir automobilių mobilumo užtikrinimui šiuose ruožuose (pėsčiųjų takai, automobilių pravažiavimo keliai) įrengiamas skaldos sluoksnis iki esamų kietų dangų paviršiaus, sutankinant ir išlyginant. Tuose ruožuose, kuriuose pagal Projekto sprendinius numatyta įrengti žalias vejas ir kuriuose Tiekėjas vykdė šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo, naujos statybos ar demontavimo darbus, gerbūvis turi būti atstatomas pilna apimtimi su žolės užsėjimu. Tiekėjas darbų vykdymo metu turės organizuoti ir užtikrinti galimybes aplinkinių gyventojų patekimui prie daugiabučių namų ir kitų pastatų laikinais, saugiais praėjimais, taip pat organizuoti ir užtikrinti gyventojų automobilių parkavimą daugiabučių namų ir kitų pastatų kiemuose ir esant būtinumui, organizuoti ir/ar įrengti laikinas automobilių parkavimo vietas/aikšteles.  
Atliktiems darbams turi būti suteikta garantija, numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
Tiekėjas gali, šilumos perdavimo tinklų A. J. Greimo g. – Vytauto g. kvartale, Šiauliuose, rekonstravimo projekte, pagal kurį bus išduotas statybą leidžiantis  dokumentas, numatyti atskirų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, perkančiajam subjektui pateikti atskirų statinio statybos užbaigimo dokumentus, jei šios dalys gali  būti naudojamos pagal  statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinio dalių statyba užbaigta.

1.4. TERMINAI

Projektavimo darbų pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Projektavimo darbai ir statybos leidimo gavimas – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
Statybos darbų pradžia – nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.
Vamzdynų demontavimo, montavimo pabaiga:
I etapas - vamzdynų demontavimo, montavimo darbų pabaiga, tranšėjų užkasimas ir šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės – ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 1 d.;
II etapas - vamzdynų demontavimo, montavimo darbų pabaiga, tranšėjų užkasimas ir šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės – ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 20 d.
Gerbūvio atstatymo darbai – ne vėliau kaip iki 2026 m. rugpjūčio 14 d.
Statybos procedūrų užbaigimo data – ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 1 d.
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos erdvinių duomenų parengimas ir žymos padarymas – ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 1 d.
Galutinis darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 1 d.

1.5. PRIEDAI

Pridedama:
1 Priedas. Preliminarus šilumos perdavimo tinklų planas.
2 Priedas. Preliminarus šilumos perdavimo tinklų planas, vamzdynų montavimo etapai.
           3 Priedas.  Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai.
4 Priedas. Šilumos kamerų planai.
5 Priedas. Šilumos energijos karšto vandens ruošimui vartojimo duomenys.
6 Priedas. Preliminarūs pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai (pastatų viduje).
7 Priedas. Preliminarūs pastatų šilumos tinklo įvadų planai.
8 Priedas. Susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, nuotekų šalinimo tinklų A. J. Greimo g. 62; 64, A. Mickevičiaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Šiaulių m. statyba, Nr. S5420-TP.




 

