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Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Prasom patikslinti darby kiekiy Ziniarascio 117 ir 118 eilutes.
117 eilutéj montuojama 14 vnt. sviestuvy, o 118 eilutéj paciy sviestuvy yra tik 10 vnt. Kiekiai turi
sutapti, kuris teisingas? .
Atsakymas. Teisingas kiekis yra 10 vnt. Pateikiamas patikslintas darby kiekiy Ziniarastis (9

priedas) (pridedama).
Tiekéjai teikdami pasiilymus privalo vadovautis patikslintais Pirkimo

dokumentais.
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772814


mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Sakiy rajono savivaldybés sveikatos centro sudétyje teikiamy sveikatos prieZiiiros paslaugy

Kompleksas: infrastruktiiros modernizavmas
Objektas: Alyvu g. 13 Grlskabl{dls, Griskabiuidzio sen., Sakiy r. sav.
(pastato pirmas aukstas)
Eil. | Darbo o ¥ . Mato - Vieneto -
Nr. | kodas Darbuy ir iSlaidy apraSymai vt Kiekis Kaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7

10

11

12

13

Skyrius Patalpos 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10;
1-11; 1-125 1-13

N46-185 |Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas miiro.  m?2 7,56
sienose, iSlauziant miirg

R6-3  Muriniy pertvary iSardymas pneumo plaktuku, ~ m3 7,03

be plyty atrinkimo

R23-62 | Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 10,54
automobiliais-savivarc€iais, pakraunant rankiniu
bidu

R14-219 Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy, m2 98,97
dazyty aliejiniais dazais (100 m2 nuvalymo
pavirsiaus)

F9-12-5 |Dvisluoksniy gipsokartonio pertvary su m2 12,09
metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos
sluoksniu jrengimas

N15P-0203 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas m?2 123,15

) sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
N15-26 'Muriniy ir betoniniy sieny mazy ploty m?2 3,00
aptaisymas lygiomis glaziiruotomis plytelémis
ant klijy
N15P-0102| Sieny vidiniy pavir$iy glaistymas gipsiniais m2 120,15
-1 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis
N15P-0102 Sieny vidiniy pavir$iy glaistymas gipsiniais m?2 120,15
-2 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis
arba kartotinas
N15-155-2 Paruosty dazymui sieny gerasis dazymas m2 120,15
N34-35-1 | Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2 36,40

metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o
plokstés firmos Colotex

N34-35-1p MEDZIAGA Akustinés pakabinamos lubos su | —m2 36,40
metaline konstrukcija "Amstrong" ir
plokstémis (komplekte)

N46-176 |Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m2 36,40




Eil. | Darbo VI « . Mato - Vieneto « s
Nr. | Kodas Darbuy ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
14 |N11P-0401 Cementinio skiedinio grindy iSlyginamyjy m2 36,40
-2 sluoksniy jrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /
rankiniu biidu)
15 |N11P-0701 PVC grindy dangy jrengimas, klijuojant ir m?2 36,40
-2 sulydant sujungimus + jrengiant uzleidimus ant
sieny. Keliy spalvy paprasto piesinio danga
16 = 570916 'MEDZIAGA PVC grindy danga m2 41,86
17 |N2P-0301- Plieniniy dury bloky montavimas miirinése m2 3,78
1 sienose, kai vidinés durys iki 2,0 m2 / ZK tipo
durys baltos spalvos / 2 vnt.
18 ' 530057 Dury blokai m2 3,78
19 R63P-3104 Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy masé | vnt. 1
-2 daugiau 50 kg iki 80 kg
20 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio = vnt. 2
-1 montavimas, kai $ildymo ploks¢iy skaiius
viena
21 490301 | Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2
22 N16P-1008 Plautuviy su vandens maiSytuvais, tvirtinamy = kompl. 1
-2 prie sieny, montavimas dviejy skyriy
23 | 260140 Dviejy skyriy plautuve kompl. 1
24 | 260131 Vandens maiSytuvai vnt. 1
25 | 260984 Dvigubas sifonas kompl. 1
26 =~ DDDD Sildymo sitemos pajungimas, bandymas. kompl. 1
Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas
27 N21P-0704  Vidaus aps§vietimo kompaktiniy vnt. 3
-1 liuminescenciniy lempy $viestuvy montavimas
pakabinamy luby angose (be Zeminanciy
transformatoriy)
28 | 320012 | Vidaus apSvietimo Sviestuvai vnt. 3
29 |N21P-0321 Jungikliy montavimas potinkinése dézutése vnt. 2
-1 (vieno klavi$o)
30 N21P-0322|Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése vnt. 16
-2 dézutése, dviejy lizdy
31 DDDD  Pasléptos elektros instaliacijos atvedimas kompl. 1
rozetéms-jungtukams-§viestuvams ,
kabeliavimas, sieny Strabavimas, uztaisymas,
skyliy sienose grézimas, potinkiniy dézuciy
jrengimas
IS viso uz skyriy Patalpos 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 0,00
1-10; 1-11; 1-12; 1-13
Skyrius Patalpos 1-2; 1-3; 1-4
32 | N46-185 Mediniy ir PVC dury angy uzpildymo m2 3,78

iSardymas miro sienose, i§lauziant miirg




Eil. | Darbo VI « . Mato - Vieneto -
Nr. | Kodas Darbuy ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
33 | N46-182 |Langy angy uzpildymo iSardymas, kai langai m2 1,20
be palangiy
34 | N46-25 |Sieny atskiry viety miirijimas ir angy m3 0,30
uztaisymas, kai miiro tiiris vienoje vietoje iki 5
m3, kai angos staciak. formos
35 |N15P-0505 Vidaus pavirSiy paprastas tinkavimas rankiniu m2 2,40
-1 biidu cemento-kalkiy skiediniais, kai 12 mm
storio sluoksnis, vidinés sienos
36 R6-3  Miriniy pertvary iSardymas pneumo plaktuku, ~ m3 3,99
be plyty atrinkimo ir dury angos iSkirtimas
miro sienoje ir jos sustiprinimas
37 © R23-62 | Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 5,99
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
bidu
38 | R14-219 Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy, m2 125,73
dazyty aliejiniais dazais (100 m2 nuvalymo
pavirSiaus)
39 | F9-12-5 Dvisluoksniy gipsokartonio pertvary su m2 12,54
metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos
sluoksniu jrengimas
40 N15P-0203 Sieny vidiniy pavir§iy pagrindo gruntavimas m?2 150,81
-2 sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
41 | NI15-26 Muriniy ir betoniniy sieny mazy ploty m?2 3,00
aptaisymas lygiomis glaziiruotomis plytelémis
ant klijy
42 N15P-0102 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas gipsiniais m2 147,81
-1 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis
43 N15P-0102 Sieny vidiniy pavir§iy glaistymas gipsiniais m?2 147,81
-2 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis
arba kartotinas
44 N15-155-2 Paruosty dazymui sieny gerasis dazymas m2 147,81
45 | N46-151 Pakabinamy luby i§ ploksciy iSardymas m2 29,56
46 | R23-62 Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu t 1,40
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
budu
47 | N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2 29,56
metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o
plokstés firmos Colotex
48 'N34-35-1p MEDZIAGA Akustinés pakabinamos lubos su |~ m2 29,56
metaline konstrukcija "Amstrong" ir
plokstémis (komplekte)
49 | N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m2 29,56




Eil. | Darbo VI « . Mato - Vieneto « s
Nr. | Kodas Darbuy ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
50 N11P-0401 Cementinio skiedinio grindy iSlyginamyjy m2 29,56
-2 sluoksniy jrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /
rankiniu biidu)
51 IN11P-0701 PVC grindy dangy jrengimas, klijuojant ir m2 29,56
-2 sulydant sujungimus + jrengiant uzleidimus ant
sieny. Keliy spalvy paprasto piesinio danga
52 | 570916 MEDZIAGA PVC grindy danga m2 29,56
53 ' N2P-0301- | Plieniniy dury bloky montavimas miirinése m2 3,78
1 sienose, kai vidinés durys iki 2,0 m2 / ZK tipo
durys baltos spalvos / 2 vnt.
54 | 530057 | Dury blokai m2 3,78
55 |R63P-3104 Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy masé | vnt. 2
-2 daugiau 50 kg iki 80 kg
56 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio = vnt. 2
-1 montavimas, kai $ildymo ploks¢iy skaiius
viena
57 | 490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2
58 IN16P-1008 Plautuviy su vandens maiSytuvais, tvirtinamy | kompl. 1
-2 prie sieny, montavimas dviejy skyriy
59 | 260140 Dviejy skyriy plautuve kompl. 1
60 | 260131 Vandens maiSytuvai vnt. 1
61 | 260984 Dvigubas sifonas kompl. 1
62 = DDDD |Sildymo sitemos pajungimas, bandymas. kompl. 1
Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas
63 N21P-0704  Vidaus apS§vietimo kompaktiniy vnt. 5
-1 liuminescenciniy lempy $viestuvy montavimas
pakabinamy luby angose (be Zeminanciy
transformatoriy)
64 | 320012 |Vidaus apSvietimo Sviestuvai vnt. 5
65 N21P-0321 Jungikliy montavimas potinkinése dézutése vnt. 1
-2 (dviejy klavisy)
66 N21P-0322 Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése vnt. 4
-2 dézutése, dviejy lizdy
67 | DDDD Pasléptos elektros instaliacijos atvedimas kompl. 1
rozetéms-jungtukams-§viestuvams ,
kabeliavimas, sieny Strabavimas, uztaisymas,
skyliy sienose grézimas, potinkiniy dézuciy
jrengimas
IS viso uz skyriy Patalpos 1-2; 1-3; 1-4 0,00

Skyrius Patalpos 1-17; 1-18; 1-19; 1-20;
1-21




Eil. | Darbo VI « . Mato - Vieneto « s
Nr. | Kodas Darbuy ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
68 | N46-185 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas miiro, m?2 9,45
sienose, i$lauziant miirg
69 R6-3  Miriniy pertvary iSardymas pneumo plaktuku, ~ m3 2,09
be plyty atrinkimo
70 R13-5 | Sieny aptaisymo glaziiruotomis plytelémis m2 20,63
iSardymas, be plyteliy iSsaugojimo
71 R23-62 | Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 3,55
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
bidu
73 | F9-12-5 |Dvisluoksniy gipsokartonio pertvary su m2 2,49
metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos
sluoksniu jrengimas
74 |N15P-0203 Sieny vidiniy pavir§iy pagrindo gruntavimas m2 25,61
-2 sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
75 | NI15-26 'Miiriniy ir betoniniy sieny mazy ploty m?2 23,12
aptaisymas lygiomis glaziiruotomis plytelémis
ant klijy
76 N15P-0102|Sieny vidiniy pavir$iy glaistymas gipsiniais m2 2,49
-1 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis
77 N15P-0102|Sieny vidiniy pavir$iy glaistymas gipsiniais m2 2,49
-2 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis
arba kartotinas
78 |N15-155-2 Paruosty dazymui sieny gerasis dazymas m2 2,49
79 ' N2P-0119- Palangiy lenty montavimas mirinése sienose, m 1,40
3 kai palangiy lentos laminuotos
80 | N46-151 Pakabinamy luby i§ ploksciy iSardymas m2 13,21
81 R23-62 | Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 0,66
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
bidu
82 | N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2 13,21
metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o
plokstés firmos Colotex
83 'N34-35-1p MEDZIAGA Akustinés pakabinamos lubos su ~ m2 13,21
metaline konstrukcija "Amstrong" ir
plokstémis (komplekte)
84 | N46-176 |Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m?2 13,21
85 IN11P-0401 Cementinio skiedinio grindy i§lyginamyjy m2 13,21

2

sluoksniy jrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /
rankiniu biidu)




Eil. | Darbo VI « . Mato - Vieneto « s
Nr. | Kodas Darbuy ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
86 N11P-0701 PVC grindy dangy jrengimas, klijuojant ir m2 13,21
2 sulydant sujungimus + jrengiant uzleidimus ant
sieny. Keliy spalvy paprasto piesinio danga
87 = 570916 'MEDZIAGA PVC grindy danga m2 13,21
88 N2P-0301- Plieniniy dury bloky montavimas miirinése m2 3,78
1 sienose, kai vidinés durys iki 2,0 m2 / ZK tipo
durys baltos spalvos / 2 vnt.
89 | 530057 |Dury blokai m2 3,78
91 |N16P-0901 Plieniniy $ildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio | wvnt. 2
-1 montavimas, kai $ildymo ploksciy skaiius
viena
92 | 490301 |Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2
93 N16P-1008 Plautuviy su vandens maiSytuvais, tvirtinamy = kompl. 2
-2 prie sieny, montavimas dviejy skyriy
94 | 260140 |Dviejy skyriy plautuveé kompl. 2
95 | 260131 Vandens maiSytuvai vnt. 2
96 | 260984 Dvigubas sifonas kompl. 2
97 N16P-1006 Unitazy montavimas su prijungtais nuplovimo |  vnt. 1
-1 bakeliais
98 | 260981 |Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu kompl. 1
99 = DDDD |Sildymo sitemos pajungimas, bandymas. kompl. 1
Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas.
Kanalizacijos atvedimas, bandymas
100 N21P-0704 Vidaus apsvietimo kompaktiniy vnt. 4
-1 liuminescenciniy lempy $viestuvy montavimas
pakabinamy luby angose (be zeminanciy
transformatoriy)
101 = 320012 |Vidaus apSvietimo Sviestuvai vnt. 4
102 N21P-0321|Jungikliy montavimas potinkinése dézutése vnt. 4
-1 (vieno klaviso)
103 'N21P-0322|Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése vnt. 8
-2 dézutése, dviejy lizdy
104 = DDDD Pasléptos elektros instaliacijos atvedimas kompl. 1
rozetéms-jungtukams-§viestuvams ,
kabeliavimas, sieny Strabavimas, uztaisymas,
skyliy sienose gréZimas, potinkiniy déZzuciy
jrengimas
IS viso uz skyriy Patalpos 1-17; 1-18; 1-19; 0,00
1-20; 1-21
Skyrius Patalpos 1-1; 1-14; 1-24.
105 | N46-151 Pakabinamy luby i8 ploksciy iSardymas m2 50,30




Eil. | Darbo VI « . Mato - Vieneto « s
Nr. Kkodas Darby ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
106 = R23-62 Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu t 1,20
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
biidu
107 | N34-35-1 'Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2 50,30
metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o
plokstés firmos Colotex
108 | N34-35-1p MEDZIAGA Akustinés pakabinamos lubos su | m2 50,30
metaline konstrukcija "Amstrong" ir
plokstémis (komplekte)
109 ' N46-176 |Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m2 50,30
110 N11P-0401 Cementinio skiedinio grindy i§lyginamyjy m2 50,30
-2 sluoksniy jrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /
rankiniu biidu)
111 N11P-0701 PVC grindy dangy jrengimas, klijuojant ir m?2 50,30
-2 sulydant sujungimus + jrengiant uzleidimus ant
sieny. Keliy spalvy paprasto piesinio danga
112 = 570916 MEDZIAGA PVC grindy danga m2 50,30
113 R63P-3104 Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy masé | vnt. 2
-2 daugiau 50 kg iki 80 kg
114 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio =~ vnt. 2
-1 montavimas, kai $ildymo ploks¢iy skaiius
viena
115 | 490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2
116 DDDD Sildymo sitemos pajungimas, bandymas kompl. 1
117 N21P-0704 Vidaus apSvietimo kompaktiniy vnt. 10
-1 liuminescenciniy lempy $viestuvy montavimas
pakabinamy luby angose (be zeminanciy
transformatoriy)
118 | 320012 Vidaus apSvietimo Sviestuvai vnt. 10
119 N21P-0321|Jungikliy montavimas potinkinése dézutése vnt. 4
-1 (vieno klavi$o)
120 N21P-0322|Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése vnt. 16
-2 dezutése, dviejy lizdy
121 | DDDD Pasléptos elektros instaliacijos atvedimas kompl. 1
rozetéms-jungtukams-§viestuvams ,
kabeliavimas, sieny Strabavimas, uzZtaisymas,
skyliy sienose grézimas, potinkiniy déZzuciy
jrengimas
IS viso uz skyriy Patalpos 1-1; 1-14; 1-24. 0,00
IS viso #1

IS viso #2

PVM 21%
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