
 0 2023 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui  

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 
Atestato 
Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 
Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., 
nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., kapitalinio 
remonto/rekonstrukcijos projektas 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis-1.  
I statybų etapas 

 37006 PDV A.Špak  2023 

      

      

 

LT 

Statytojas: 
Šiaulių miesto savivaldybė 
Užsakovas: 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

LB23-011-TDP-E-SKZ-1 

Lapas Lapų 

 
1 13 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt 
Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 
 

Pozic.

Eil. Nr. 

 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas 

 

Žymėjimas 

 

Vnt 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

APŠVIETIMO ĮRANGA 

ŠVIESTUVAI KELIO APŠVIEITMUI 

1.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 80W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠV kompl - esami 

/75vnt/ 

      

ŠVIESTUVAI PERĖJŲ APŠVIEITMUI 

2.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 85W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 2 TS-07.1 

3.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 63W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 26 TS-07.1 

4.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 42W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 16 TS-07.1 

      

ŠVIESTUVAI TAKŲ APŠVIEITMUI 

5.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 10W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠvT kompl 6 TS-07.1 

      

ATRAMOS, PAMATAI 

6.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–8,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su jungtimi ir 6A saugikliu 

 Kompl 75 TS-07.2 

7.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–6,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 jungtimi ir 6A 

saugikliu 

 Kompl 48 TS-07.2 

mailto:info@lignumbaltica.lt
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LB23-011-TDP-E-SKZ 2 3 0 

 

8.  Gembė cinkuota gatvės šviestuvui, h-1,5m, L-1,5 m  Vnt 75  

9.  Gembė cinkuota prisukama perėjos šviestuvui, L-iki 1,0 m  Vnt 2  

10.  Pamatas 8,0 m atramai, su guma  Vnt 75 TS-07.3 

11.  Pamatas 6,0 m atramai, su guma  Vnt 48 TS-07.3 

      

LAIDAI, KABELIAI 

12.  Kabelis  aliuminio  gyslomis 5x25mm2 AXPK arba 

analogas 

m 3990 TS-03 

13.  Galinės/jungiamosios movos kabeliui 5x25  vnt 256 TS-05 

14.  Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x1,5 CYKY arba 

analogas 

m 1146 TS-04 

      

INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS 

15.  Elektro instaliacinis vamzdis  d75, skirtas montavimui 

žemėje, atviru būdu 

EVOCAB 

HARD 50R 

750N  arba 

analogas 

m 3800 TS-06.1 

16.  Elektro instaliacinis vamzdis  d110, skirtas montavimui 

žemėje, uždaru būdu 

 m 190 TS-06.1 

17.  Signalinė juosta  m 3800 TS-05 

      

MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS 

18.  Metalo konstrukcijos įžeminimui: 

- Antgalis elektrodui – 1 vnt; 

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; 

- įkalimo galvutė – 1 vnt; 

- Cinkuota juosta – 1 m; 

- kryžminė jungtis – 1 vnt; 

- Antikorozinė juosta – 1 kg 

Rįž<30 

omų 

kompl 123 TS-09 

      

PAPILDOMOS MEDŽIAGOS 

19.  Išpildomoji toponuotrauka  vnt 1  

20.  Smėlis paklotui  M3 315  

21.  Lauko tipo, II pakopos viršįtampių ribotuvai  kompl 1  

22.  Cinkuota metalinė konstrukcija skirta kabelio apsaugai prie 

g/b atramos 

 vnt 1  

DARBAI 

1.  Trasos nužymėjimas  kompl. 1  

2.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 

kabeliams. 
 m 3200  

3.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 
kabeliams. 

 m 600  

4.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.  m 3800  

5.  PEØ75mm vamzdžio montavimas paruoštoje tranšėjoje  m 3800  

6.  Uždaro perėjimo įrengimas  m 190  

7.  Kabelio montavimas vamzdyje  m 3990  

8.  Esamos grunto dangos atstatymas  M2 1520  
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9.  
Kabelio Cu3x1,5mm2 montavimas atramoje šviestuvo 
pajungimui 

 m 1146  

10.  1kV galinės/jungiamosios movos montavimas    kompl 256  

11.  Viršįtampių ribotuvų montavimas  vnt 1  

12.  Cinkuotos konstrukcijos montavimas prie g/b atramos  vnt 1  

13.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  kompl 1  

14.  Kontaktinio skydelio montavimas atramoje  Vnt 123  

15.  Saugikliu montavimas atramoje  vnt 125  

16.  NEMA jungties montavimas (kelio, tako šviestuvams)  vnt 81  

17.  Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą  vnt 123  

18.  Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai  vnt 123  

19.  Šviestuvo LED  montavimas  vnt 125  

20.  Duobės kasimas ir užkasimas pamatui   Vnt/m3 123/185  

21.  Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus  kompl 123  

22.  įžeminimo kontūro varžos matavimas  kompl 1  

23.  Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas  kompl 1  

24.  Apšviestumo matavimas  vnt 1  

25.  Šviestuvų demontavimas   vnt 75  

26.  
Cinkuotų metalinių atramų su gembėmis ir pamatu 
demontavimas ir išvežimas/arba cinkuotų gembių 
demontavimas ir išvežimas 

 vnt 75  

27.  Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai  kompl 1  

-Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į 

tiekėjų skaičiavimus.  

-Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

-Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

-Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

-Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio darbo projekto autoriais bei statytoju. 



 0 2023 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui  

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 
Atestato 
Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 
Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., 
nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., kapitalinio 
remonto/rekonstrukcijos projektas 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis-2.  
II statybų etapas 

 37006 PDV A.Špak  2023 

      

      

 

LT 

Statytojas: 
Šiaulių miesto savivaldybė 
Užsakovas: 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

LB23-011-TDP-E-SKZ-2 

Lapas Lapų 

 
1 3 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt 
Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 
 

Pozic.

Eil. Nr. 

 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas 

 

Žymėjimas 

 

Vnt 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

APŠVIETIMO ĮRANGA 

ŠVIESTUVAI KELIO APŠVIEITMUI 

1.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 80W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠV kompl - esami 

/37vnt/ 

      

ŠVIESTUVAI PERĖJŲ APŠVIEITMUI 

2.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 85W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 2 TS-07.1 

3.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 63W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 8 TS-07.1 

4.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 42W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 6 TS-07.1 

      

ŠVIESTUVAI TAKŲ APŠVIEITMUI 

5.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 10W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠvT kompl 2 TS-07.1 

      

ATRAMOS, PAMATAI 

6.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–8,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su jungtimi ir 6A saugikliu 

 Kompl 37 TS-07.2 

7.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–6,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 jungtimi ir 6A 

saugikliu 

 Kompl 17 TS-07.2 

mailto:info@lignumbaltica.lt
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8.  Gembė cinkuota gatvės šviestuvui, h-1,5m, L-1,5 m  Vnt 37  

9.  Gembė cinkuota prisukama perėjos šviestuvui, L-iki 1,0 m  Vnt 1  

10.  Pamatas 8,0 m atramai, su guma  Vnt 37 TS-07.3 

11.  Pamatas 6,0 m atramai, su guma  Vnt 17 TS-07.3 

      

LAIDAI, KABELIAI 

12.  Kabelis  aliuminio  gyslomis 5x25mm2 AXPK arba 

analogas 

m 2200 TS-03 

13.  Galinės/jungiamosios movos kabeliui 5x25  vnt 124 TS-05 

14.  Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x1,5 CYKY arba 

analogas 

m 506 TS-04 

      

INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS 

15.  Elektro instaliacinis vamzdis  d75, skirtas montavimui 

žemėje, atviru būdu 

EVOCAB 

HARD 50R 

750N  arba 

analogas 

m 2050 TS-06.1 

16.  Elektro instaliacinis vamzdis  d110, skirtas montavimui 

žemėje, uždaru būdu 

 m 150 TS-06.1 

17.  Signalinė juosta  m 2050 TS-05 

      

MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS 

18.  Metalo konstrukcijos įžeminimui: 

- Antgalis elektrodui – 1 vnt; 

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; 

- įkalimo galvutė – 1 vnt; 

- Cinkuota juosta – 1 m; 

- kryžminė jungtis – 1 vnt; 

- Antikorozinė juosta – 1 kg 

Rįž<30 

omų 

kompl 54 TS-09 

      

PAPILDOMOS MEDŽIAGOS 

19.  Išpildomoji toponuotrauka  vnt 1  

20.  Smėlis paklotui  M3 164  

21.  Lauko tipo, II pakopos viršįtampių ribotuvai  kompl 4  

22.  Cinkuota metalinė konstrukcija skirta kabelio apsaugai prie 

g/b atramos 

 vnt 4  

DARBAI 

1.  Trasos nužymėjimas  kompl. 1  

2.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 

kabeliams. 
 m 1230  

3.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 
kabeliams. 

 m 820  

4.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.  m 2050  

5.  PEØ75mm vamzdžio montavimas paruoštoje tranšėjoje  m 2050  

6.  Uždaro perėjimo įrengimas  m 150  

7.  Kabelio montavimas vamzdyje  m 2200  

8.  Esamos grunto dangos atstatymas  M2 820  
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9.  
Kabelio Cu3x1,5mm2 montavimas atramoje šviestuvo 
pajungimui 

 m 506  

10.  1kV galinės/jungiamosios movos montavimas    kompl 124  

11.  Viršįtampių ribotuvų montavimas  vnt 4  

12.  Cinkuotos konstrukcijos montavimas prie g/b atramos  vnt 4  

13.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  kompl 1  

14.  Kontaktinio skydelio montavimas atramoje  Vnt 54  

15.  Saugikliu montavimas atramoje  vnt 55  

16.  NEMA jungties montavimas (kelio, tako šviestuvams)  vnt 39  

17.  Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą  vnt 54  

18.  Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai  vnt 54  

19.  Šviestuvo LED  montavimas  vnt 54  

20.  Duobės kasimas ir užkasimas pamatui   Vnt/m3 54/81  

21.  Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus  kompl 54  

22.  įžeminimo kontūro varžos matavimas  kompl 1  

23.  Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas  kompl 1  

24.  Apšviestumo matavimas  vnt 1  

25.  Šviestuvų demontavimas   vnt 75  

26.  
Cinkuotų metalinių atramų su gembėmis ir pamatu 
demontavimas ir išvežimas/arba cinkuotų gembių 
demontavimas ir išvežimas 

 vnt 37  

27.  Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai  kompl 1  

-Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į 

tiekėjų skaičiavimus.  

-Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

-Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

-Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

-Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio darbo projekto autoriais bei statytoju. 



 0 2023 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui  

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 
Atestato 
Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 
Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., 
nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., kapitalinio 
remonto/rekonstrukcijos projektas 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis-3.  
III statybų etapas 

 37006 PDV A.Špak  2023 

      

      

 

LT 

Statytojas: 
Šiaulių miesto savivaldybė 
Užsakovas: 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

LB23-011-TDP-E-SKZ-3 

Lapas Lapų 

 
1 3 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt 
Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 
 

Pozic.

Eil. Nr. 

 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas 

 

Žymėjimas 

 

Vnt 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

APŠVIETIMO ĮRANGA 

ŠVIESTUVAI KELIO APŠVIEITMUI 

1.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 80W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠV kompl - esami 

/33vnt/ 

      

ŠVIESTUVAI PERĖJŲ APŠVIEITMUI 

2.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 85W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 2 TS-07.1 

3.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 63W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 6 TS-07.1 

4.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 42W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 4 TS-07.1 

      

ŠVIESTUVAI TAKŲ APŠVIEITMUI 

5.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 10W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠvT kompl 15 TS-07.1 

      

ATRAMOS, PAMATAI 

6.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–8,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su jungtimi ir 6A saugikliu 

 Kompl 33 TS-07.2 

7.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–6,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 jungtimi ir 6A 

saugikliu 

 Kompl 25 TS-07.2 

mailto:info@lignumbaltica.lt
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8.  Gembė cinkuota gatvės šviestuvui, h-1,5m, L-1,5 m  Vnt 33  

9.  Gembė cinkuota prisukama perėjos šviestuvui, L-iki 1,0 m  Vnt 2  

10.  Pamatas 8,0 m atramai, su guma  Vnt 33 TS-07.3 

11.  Pamatas 6,0 m atramai, su guma  Vnt 25 TS-07.3 

      

LAIDAI, KABELIAI 

12.  Kabelis  aliuminio  gyslomis 5x25mm2 AXPK arba 

analogas 

m 
2290 TS-03 

13.  Galinės/jungiamosios movos kabeliui 5x25  vnt 125 TS-05 

14.  Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x1,5 CYKY arba 

analogas 

m 
546 TS-04 

      

INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS 

15.  Elektro instaliacinis vamzdis  d75, skirtas montavimui 

žemėje, atviru būdu 

EVOCAB 

HARD 50R 

750N  arba 

analogas 

m 2140 TS-06.1 

16.  Elektro instaliacinis vamzdis  d110, skirtas montavimui 

žemėje, uždaru būdu 
 m 150 TS-06.1 

17.  Signalinė juosta  m 2140 TS-05 

      

MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS 

18.  Metalo konstrukcijos įžeminimui: 

- Antgalis elektrodui – 1 vnt; 

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; 

- įkalimo galvutė – 1 vnt; 

- Cinkuota juosta – 1 m; 

- kryžminė jungtis – 1 vnt; 

- Antikorozinė juosta – 1 kg 

Rįž<30 

omų 
kompl 58 TS-09 

      

PAPILDOMOS MEDŽIAGOS 

19.  Išpildomoji toponuotrauka  vnt 1  

20.  Smėlis paklotui  M3 172  

21.  Lauko tipo, II pakopos viršįtampių ribotuvai  kompl -  

22.  Cinkuota metalinė konstrukcija skirta kabelio apsaugai prie 

g/b atramos 

 vnt -  

DARBAI 

1.  Trasos nužymėjimas  kompl. 1  

2.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 

kabeliams. 
 m 1284  

3.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 
kabeliams. 

 m 856  

4.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.  m 2140  

5.  PEØ75mm vamzdžio montavimas paruoštoje tranšėjoje  m 2140  

6.  Uždaro perėjimo įrengimas  m 150  

7.  Kabelio montavimas vamzdyje  m 2290  

8.  Esamos grunto dangos atstatymas  M2 856  
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9.  
Kabelio Cu3x1,5mm2 montavimas atramoje šviestuvo 
pajungimui 

 m 546  

10.  1kV galinės/jungiamosios movos montavimas    kompl 125  

11.  Viršįtampių ribotuvų montavimas  vnt -  

12.  Cinkuotos konstrukcijos montavimas prie g/b atramos  vnt -  

13.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  kompl 1  

14.  Kontaktinio skydelio montavimas atramoje  Vnt 58  

15.  Saugikliu montavimas atramoje  vnt 60  

16.  NEMA jungties montavimas (kelio, tako šviestuvams)  vnt 48  

17.  Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą  vnt 58  

18.  Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai  vnt 58  

19.  Šviestuvo LED  montavimas  vnt 60  

20.  Duobės kasimas ir užkasimas pamatui   Vnt/m3 58/87  

21.  Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus  kompl 58  

22.  įžeminimo kontūro varžos matavimas  kompl 1  

23.  Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas  kompl 1  

24.  Apšviestumo matavimas  vnt 1  

25.  Šviestuvų demontavimas   vnt 33  

26.  
Cinkuotų metalinių atramų su gembėmis ir pamatu 
demontavimas ir išvežimas/arba cinkuotų gembių 
demontavimas ir išvežimas 

 vnt 33  

27.  Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai  kompl 1  

-Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į 

tiekėjų skaičiavimus.  

-Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

-Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

-Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

-Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio darbo projekto autoriais bei statytoju. 



 0 2023 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui  

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 
Atestato 
Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 
Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., 
nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., kapitalinio 
remonto/rekonstrukcijos projektas 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis-5.  
V statybų etapas 

 37006 PDV A.Špak  2023 

      

      

 

LT 

Statytojas: 
Šiaulių miesto savivaldybė 
Užsakovas: 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

LB23-011-TDP-E-SKZ-5 

Lapas Lapų 

 
1 3 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt 
Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 
 

Pozic.

Eil. Nr. 

 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas 

 

Žymėjimas 

 

Vnt 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

APŠVIETIMO ĮRANGA 

ŠVIESTUVAI KELIO APŠVIEITMUI 

1.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 80W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠV kompl - esami 

/4vnt/ 

      

ŠVIESTUVAI PERĖJŲ APŠVIEITMUI 

2.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 63W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 8 TS-07.1 

      

ATRAMOS, PAMATAI 

3.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–8,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su jungtimi ir 6A saugikliu 

 Kompl 4 TS-07.2 

4.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–6,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 jungtimi ir 6A 

saugikliu 

 Kompl 6 TS-07.2 

5.  Gembė cinkuota gatvės šviestuvui, h-1,5m, L-1,5 m  Vnt 4  

6.  Gembė cinkuota perėjos šviestuvui, L-1,0 m  Vnt 2  

7.  Pamatas 8,0 m atramai, su guma  Vnt 4 TS-07.3 

8.  Pamatas 6,0 m atramai, su guma  Vnt 6 TS-07.3 

      

LAIDAI, KABELIAI 

9.  Kabelis  aliuminio  gyslomis 5x25mm2 AXPK arba 

analogas 

m 
310 TS-03 

10.  Galinės/jungiamosios movos kabeliui 5x25  vnt 22 TS-05 

11.  Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x1,5 CYKY arba 

analogas 

m 
120 TS-04 

      

INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS 

12.  Elektro instaliacinis vamzdis  d75, skirtas montavimui EVOCAB m 260 TS-06.1 

mailto:info@lignumbaltica.lt
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žemėje, atviru būdu HARD 50R 

750N  arba 

analogas 

13.  Elektro instaliacinis vamzdis  d110, skirtas montavimui 

žemėje, uždaru būdu 
 m 50 TS-06.1 

14.  Signalinė juosta  m 260 TS-05 

      

MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS 

15.  Metalo konstrukcijos įžeminimui: 

- Antgalis elektrodui – 1 vnt; 

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; 

- įkalimo galvutė – 1 vnt; 

- Cinkuota juosta – 1 m; 

- kryžminė jungtis – 1 vnt; 

- Antikorozinė juosta – 1 kg 

Rįž<30 

omų 
kompl 10 TS-09 

      

PAPILDOMOS MEDŽIAGOS 

16.  Išpildomoji toponuotrauka  vnt 1  

17.  Smėlis paklotui  M3 21  

18.  Lauko tipo, II pakopos viršįtampių ribotuvai  kompl -  

19.  Cinkuota metalinė konstrukcija skirta kabelio apsaugai prie 

g/b atramos 

 vnt -  

DARBAI 

1.  Trasos nužymėjimas  kompl. 1  

2.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 

kabeliams. 
 m 200  

3.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 
kabeliams. 

 m 60  

4.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.  m 260  

5.  PEØ75mm vamzdžio montavimas paruoštoje tranšėjoje  m 260  

6.  Uždaro perėjimo įrengimas  m 50  

7.  Kabelio montavimas vamzdyje  m 310  

8.  Esamos grunto dangos atstatymas  M2 104  

9.  
Kabelio Cu3x1,5mm2 montavimas atramoje šviestuvo 
pajungimui 

 m 120  

10.  1kV galinės/jungiamosios movos montavimas    kompl 22  

11.  Viršįtampių ribotuvų montavimas  vnt -  

12.  Cinkuotos konstrukcijos montavimas prie g/b atramos  vnt -  

13.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  kompl 1  

14.  Kontaktinio skydelio montavimas atramoje  Vnt 10  

15.  Saugikliu montavimas atramoje  vnt 12  

16.  NEMA jungties montavimas (kelio, tako šviestuvams)  vnt 4  

17.  Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą  vnt 10  

18.  Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai  vnt 10  

19.  Šviestuvo LED  montavimas  vnt 12  

20.  Duobės kasimas ir užkasimas pamatui   Vnt/m3 10/15  

21.  Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus  kompl 10  
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22.  įžeminimo kontūro varžos matavimas  kompl 1  

23.  Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas  kompl 1  

24.  Apšviestumo matavimas  vnt 1  

25.  Šviestuvų demontavimas   vnt 4  

26.  
Cinkuotų metalinių atramų su gembėmis ir pamatu 
demontavimas ir išvežimas/arba cinkuotų gembių 
demontavimas ir išvežimas 

 vnt 4  

27.  Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai  kompl 1  

-Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į 

tiekėjų skaičiavimus.  

-Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

-Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

-Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

-Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio darbo projekto autoriais bei statytoju. 



 0 2023 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui  

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 
Atestato 
Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 
Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., 
nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., kapitalinio 
remonto/rekonstrukcijos projektas 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis-5.  
V statybų etapas 

 37006 PDV A.Špak  2023 

      

      

 

LT 

Statytojas: 
Šiaulių miesto savivaldybė 
Užsakovas: 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

LB23-011-TDP-E-SKZ-5 

Lapas Lapų 

 
1 3 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt 
Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 
 

Pozic.

Eil. Nr. 

 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas 

 

Žymėjimas 

 

Vnt 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

APŠVIETIMO ĮRANGA 

ŠVIESTUVAI KELIO APŠVIEITMUI 

1.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 80W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠV kompl 12  

2.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 80W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠV kompl - esami 

/1vnt/ 

      

ŠVIESTUVAI PERĖJŲ APŠVIEITMUI 

3.  LED šviestuvas perėjų apšvietimui: 

- Galia – 63W; 

-      Spalva – 5000-5700 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

PP kompl 2 TS-07.1 

      

ŠVIESTUVAI TAKŲ APŠVIEITMUI 

4.  LED šviestuvas kelio apšvietimui: 

- Galia – 10W; 

-      Spalva – 4000 K; 

-      su valdymo/paleidimo įranga 

ŠvT kompl 11 TS-07.1 

      

ATRAMOS, PAMATAI 

5.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–8,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su jungtimi ir 6A saugikliu 

 Kompl 13 TS-07.2 

6.  Metalinė cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus–6,0 

m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 jungtimi ir 6A 

saugikliu 

 Kompl 13 TS-07.2 

7.  Gembė cinkuota gatvės šviestuvui, h-1,5m, L-1,5 m  Vnt 13  

8.  Pamatas 8,0 m atramai, su guma  Vnt 13 TS-07.3 

9.  Pamatas 6,0 m atramai, su guma  Vnt 13 TS-07.3 
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LAIDAI, KABELIAI 

10.  Kabelis  aliuminio  gyslomis 5x25mm2 AXPK arba 

analogas 

m 
970 TS-03 

11.  Galinės/jungiamosios movos kabeliui 5x25  vnt 52 TS-05 

12.  Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x1,5 CYKY arba 

analogas 

m 
234 TS-04 

      

INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS 

13.  Elektro instaliacinis vamzdis  d75, skirtas montavimui 

žemėje, atviru būdu 

EVOCAB 

HARD 50R 

750N  arba 

analogas 

m 920 TS-06.1 

14.  Elektro instaliacinis vamzdis  d110, skirtas montavimui 

žemėje, uždaru būdu 
 m 50 TS-06.1 

15.  Signalinė juosta  m 920 TS-05 

      

MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS 

16.  Metalo konstrukcijos įžeminimui: 

- Antgalis elektrodui – 1 vnt; 

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; 

- įkalimo galvutė – 1 vnt; 

- Cinkuota juosta – 1 m; 

- kryžminė jungtis – 1 vnt; 

- Antikorozinė juosta – 1 kg 

Rįž<30 

omų 
kompl 26 TS-09 

      

PAPILDOMOS MEDŽIAGOS 

17.  Išpildomoji toponuotrauka  vnt 1  

18.  Smėlis paklotui  M3 74  

19.  Lauko tipo, II pakopos viršįtampių ribotuvai  kompl -  

20.  Cinkuota metalinė konstrukcija skirta kabelio apsaugai prie 

g/b atramos 

 vnt -  

DARBAI 

1.  Trasos nužymėjimas  kompl. 1  

2.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 

kabeliams. 
 m 520  

3.  
Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 
kabeliams. 

 m 400  

4.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.  m 920  

5.  PEØ75mm vamzdžio montavimas paruoštoje tranšėjoje  m 920  

6.  Uždaro perėjimo įrengimas  m 50  

7.  Kabelio montavimas vamzdyje  m 970  

8.  Esamos grunto dangos atstatymas  M2 368  

9.  
Kabelio Cu3x1,5mm2 montavimas atramoje šviestuvo 
pajungimui 

 m 234  

10.  1kV galinės/jungiamosios movos montavimas    kompl 52  

11.  Viršįtampių ribotuvų montavimas  vnt -  

12.  Cinkuotos konstrukcijos montavimas prie g/b atramos  vnt -  
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13.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  kompl 1  

14.  Kontaktinio skydelio montavimas atramoje  Vnt 26  

15.  Saugikliu montavimas atramoje  vnt 26  

16.  NEMA jungties montavimas (kelio, tako šviestuvams)  vnt 24  

17.  Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą  vnt 26  

18.  Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai  vnt 26  

19.  Šviestuvo LED  montavimas  vnt 26  

20.  Duobės kasimas ir užkasimas pamatui   Vnt/m3 26/39  

21.  Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus  kompl 26  

22.  įžeminimo kontūro varžos matavimas  kompl 1  

23.  Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas  kompl 1  

24.  Apšviestumo matavimas  vnt 1  

25.  Šviestuvų demontavimas   vnt 12  

26.  
Cinkuotų metalinių atramų su gembėmis ir pamatu 
demontavimas ir išvežimas/arba cinkuotų gembių 
demontavimas ir išvežimas 

 vnt 12  

27.  Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai  kompl 1  

-Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į 

tiekėjų skaičiavimus.  

-Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

-Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

-Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

-Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio darbo projekto autoriais bei statytoju. 


