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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys

1. LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) I ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

1. Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje

2. 
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 23

3. Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

4. 
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 23

5. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 23

6. Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4

m3 23

7. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 10

8. Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

9. Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

10. Šulinio perstatymas nauju 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 

11. Ryšių kanalizacijos šulinys 2-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4

vnt. 1 

12. 
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4

vnt. 37 

13. 
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4

vnt. 37 

14. Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

15. Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

16. 
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4
kompl. 1 



LB23-011-TDP-LER-SŽ 

Lapas Lapų Laida

2 8 0 

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

17. Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1229 

18. Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1229 

19. Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1000 

20. Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1000 

21. 
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 13994 

22. Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4

m 2229 

23. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 3344 

24. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 2229 

25. Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p
vnt 541 

Demontavimo darbai 

26.  Esamo ryšių šulinio demontavimas Kompl. 1 

27. 
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

Kompl. 37 

28. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui t 10 

Medžiagos 

29. Ryšių kanalizacijos šulinys 2-ojo tipo TS 2.1 vnt. 1 

30. Ryšių kanalizacijos šulinys ≥ 40 t apkrovai TS 2.1 Kompl. 1 

31. Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 1 

32. Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 35 

33. 
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 1 

34. 
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai

TS 2.3 Kompl. 35 

35. Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 1 

36. Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 541 

37. 

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N

TS 2.5 m 13994 

38. 

 Medžiagos.Šulinio perstatymui. 
„.  Perstatyti šulinį RKŠ-? (šulinio tipas), patenkantį į 
važiuojamąją dalį, už kelio ribos sumontuojant naują 
šulinį RKŠ-? tipo iš g/b blokelių 400x200x120. 
Sumontuoti naują perdangą ir MTT-S 12,5t tipo ketaus 
rakinamą dangtį. Šulinio landa turi būti už 
važiuojamosios dalies. Kabelių tvirtinimui šulinyje 
pastatyti kronšteinus ir konsoles. 
Esant būtinybei RKKS kanalus įgilinti iki reikiamo 
gylio ir užvesti į naują šulinį“ 

TS 2.4 Kompl. 1 
Tiklsinama 
darbų metu 

39. 
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

m3 670 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys

2. LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) II ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

40. Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje

41. 
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 20

42. Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

43. 
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 20

44. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 20

45. Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4

m3 20

46. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 10

47. Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

48. Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

49. Ryšių kanalizacijos šulinys 3-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4

vnt. 1 

50. 
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4

vnt. 30 

51. 
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4

vnt. 30 

52. Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

53. Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

54. 
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4
kompl. 1 

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

55. Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1301 

56. Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1301 

57. Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1000 

58. Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1000 

59. 
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 6285 

60. Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4

m 2301 

61. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 3452 

62. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 2301 

63. Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p
vnt 263 
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Demontavimo darbai 

64. TSK-140 ryšių stulpelio išmontavimas. vnt 1 

65.  Esamo ryšių šulinio demontavimas Kompl. 1 

66. 
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

Kompl. 30 

67. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui t 10 

Medžiagos 

68. Ryšių kanalizacijos šulinys 3-ojo tipo vnt. 1 

69. Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 32 

70. 
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai

TS 2.3 Kompl. 32 

71. Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 1 

72. Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 263 

73. 

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N

TS 2.5 m 6285 

74. 
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

m3 691 

75. 

 Medžiagos.Šulinio perstatymui. 
„.  Perstatyti šulinį RKŠ-? (šulinio tipas), patenkantį į 
važiuojamąją dalį, už kelio ribos sumontuojant naują 
šulinį RKŠ-? tipo iš g/b blokelių 400x200x120. 
Sumontuoti naują perdangą ir MTT-S 12,5t tipo ketaus 
rakinamą dangtį. Šulinio landa turi būti už 
važiuojamosios dalies. Kabelių tvirtinimui šulinyje 
pastatyti kronšteinus ir konsoles. 
Esant būtinybei RKKS kanalus įgilinti iki reikiamo 
gylio ir užvesti į naują šulinį“ 

TS 2.4 Kompl. 1 
Tiklsinama 
darbų metu 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys

3. LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) III ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

76. Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje

77. 
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 13

78. Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 

79. 
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 13

80. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 13

81. Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4

m3 13

82. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 6

83. Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 

84. Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 
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85. Ryšių kanalizacijos šulinys 4-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4

vnt. 1 

86. Šulinio perstatymas nauju 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

87. 
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4

vnt. 21 

88. 
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4

vnt. 21 

89. Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 

90. Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

91. 
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4
kompl. 1 

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

92. Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1000 

93. Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 1000 

94. Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 810 

95. Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 810 

96. 
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 6916 

97. Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4

m 1810 

98. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 2715 

99. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 2715 

100.  Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p
vnt 207 

Demontavimo darbai 

101.   Esamo ryšių šulinio demontavimas Kompl. 2 

102.  
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

Kompl. 21 

103. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui t 10 

Medžiagos 

104.  Ryšių kanalizacijos šulinys 4-ojo tipo vnt. 1 

105.  Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 1 

106.  Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 19 

107.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 2 

108.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai

TS 2.3 Kompl. 19 

109.  Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 2 

110.  Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 207 

111.  
Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 

TS 2.5 m 6916 
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- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N

112.  
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

m3 543 

113.  

 Medžiagos. Šulinio perstatymui. 
„.  Perstatyti šulinį RKŠ-? (šulinio tipas), patenkantį į 
važiuojamąją dalį, už kelio ribos sumontuojant naują 
šulinį RKŠ-? tipo iš g/b blokelių 400x200x120. 
Sumontuoti naują perdangą ir MTT-S 12,5t tipo ketaus 
rakinamą dangtį. Šulinio landa turi būti už 
važiuojamosios dalies. Kabelių tvirtinimui šulinyje 
pastatyti kronšteinus ir konsoles. Esant būtinybei 
RKKS kanalus įgilinti iki reikiamo gylio ir užvesti į 
naują šulinį“ 

TS 2.4 Kompl. 1 
Tiklsinama 
darbų metu 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys

4. LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) IV ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

114. Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje

115. 
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4

vnt. 4 

116. 
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4

vnt. 4 

117. Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

118. 
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4
kompl. 1 

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

119.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 124 

120.  Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 124 

121.  Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 100 

122.  Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 100 

123.  
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 430 

124.  Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4

m 224 

125.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 336 

126.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 224 

127.  Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p
vnt 35 

Demontavimo darbai 

128.  
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

Kompl. 4 

129. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui t 5 

Medžiagos 
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130.  Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 1 

131.  Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 3 

132.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 1 

133.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai

TS 2.3 Kompl. 3 

134.  Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 27 

135.  

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N

TS 2.5 m 430 

136.  
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

m3 68

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys

5. LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) V ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

137. Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje

138. 
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 4

139. Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 

140. 
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 4

141. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 4

142. Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4

m3 4

143. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 8

144. Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 

145. Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 

146. Šulinio perstatymas nauju 
TS 3 
TS 4

kompl. 2 

147. 
Šulinio keitimas į kinetę su ketaus dangčiu su 
teleskopine dalimi. Iki 40 t apkrovai

TS 3 
TS 4

kompl. 1 

148. 
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4

vnt. 5 

149. 
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4

vnt. 5 

150. Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 3 

151. Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4

kompl. 1 

152. 
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4
kompl. 1 

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

153.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 300 

154.  Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu TS 3 m 300 
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Pastabos: 
1. Medžiagų ir darbų sąnaudų kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi

būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 
brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

TS 4 

155.  Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 218 

156.  Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 218 

157.  
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 528 

158.  Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4

m 518 

159.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 777 

160.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 518 

161.  Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p
vnt 17 

Demontavimo darbai 

162.  TSK-140 ryšių stulpelio išmontavimas. vnt 1 

163.   Esamo ryšių šulinio demontavimas Kompl. 2 

164.  
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

Kompl. 5 

165. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui t 10 

Medžiagos 

166.  

 Medžiagos. Šulinio perstatymui. 
„.  Perstatyti šulinį RKŠ-? (šulinio tipas), patenkantį į 
važiuojamąją dalį, už kelio ribos sumontuojant naują 
šulinį RKŠ-? tipo iš g/b blokelių 400x200x120. 
Sumontuoti naują perdangą ir MTT-S 12,5t tipo 
ketaus rakinamą dangtį. Šulinio landa turi būti už 
važiuojamosios dalies. Kabelių tvirtinimui šulinyje 
pastatyti kronšteinus ir konsoles. Esant būtinybei 
RKKS kanalus įgilinti iki reikiamo gylio ir užvesti į 
naują šulinį“ 

TS 2.1 Kompl. 2 

167.  Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 2 

168.  Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 3 

169.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 2 

170.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai

TS 2.3 Kompl. 3 

171.  Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 2 

172.  Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 17 

173.  

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N

TS 2.5 m 528 

174.  
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

m3 156 


