SANAUDU KIEKIU ZINIARASCIAI

Lignumbaltica

Eil. Pavadinimas Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
Nr. Vnt.
Zemaités - Greimo g. 1 Etapo demontavimo darbai
1 Sviesoforo trijy sekcijy bloky demontavimas vnt. 8
2 Sviesoforo dviejy sekcijy bloky demontavimas vnt. 6
3 Atramy demontavimas vnt. 7
Zemaités - Greimo g. 1 Etapo montavimo darbai
1 Trasos nuzyméjimas m 208
2 Tran$¢jos kasimas rankiniu biidu m 18
3 Tran$¢jos uzkasimas rankiniu biidu m 18
4 Transéjos kasimas mechanizuotu biidu m 115
5 Tran§éjos uzkasimas mechanizuotu biidu m 115
6 KL tiesimas kryptinio gezimo btidu d110mm m 75
7 Vamzdzio paklojimas atviru biidu ((iki @ 110mm) 77
8 Vamzdzio paklojimas atviru budu ((iki @ 75mm) m 56
9 Darbo duobiy kasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m?3 8
10 | Darbo duobiy uzkasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m?3 8
11 40x1,5mm montavimas atramoje m 134
12 19x1,5mm montavimas atramoje m 48
13 4x1,5mm montavimas atramoje m 32
14 3x1,5mm montavimas atramoje m 8
15 UTP CAT 6 montavimas atramoje m 42
16 | KL tiesimas vamzdyje (KL masé iki 1 kg) m 208
17 Ploty iSlyginimas rankiniu budu m? 67
18 Signalinés juostos paklojimas transéjoje virs pakloto
3 m 133
kabelio
19 Betoniniy pamaty (V=1,6 m3 ) gembiniams stovams . 6
jrengimas panaudojant gelzbetonio rentinius
20 | Vertikaliy stovy sumontavimas vnt. 8
Trijy sekcijy pésciyjy Sviesofory bloko ant
21 S . . vnt. 10
vertikaliy stovy jrengimas
Dviejy sekcijy pésciyjy Sviesofory bloko ant
22 e . X vnt. 8
vertikaliy stovy jrengimas
0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Lignumbaltica

Eil. .. ¥ Mato _
Nr. Pavadinimas Zymuo V. Kiekis | Pastabos
73 PGSCIQ]I:} mygtuky, garsiniy signalizatoriy Vit 7
montavimas
24 | Valdiklio keitimas vnt. 0
25 Vaizdo kameros montavimas vnt. 0
26 | Vaizdo Silumos detektoriy montavimas vnt. 3
27 Sviesofory sistemos paleidimo - derinimo darbai kompl. 8
IZeminimo kontiiro jrengimas i§ vieno elektrodo iki
28 Sm ilgio su horizontalia jZeminimo Syna iki 1m kompl. 8
ilgio, 30 Q
Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir jzeminty 100
29 8
elementy vnt.
30 IZeminimo jrenginiy kontaktiniy jungciy, PEN, PE nt ]
ir N laidy pereinamosios varzos matavimai '
31 Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos matavimai vnt. 8
32 Linijos iSpildomoji nuotrauka kompl. 1
Eil. - ¥ Mato —_
Nr. Pavadinimas Zymuo Vat. Kiekis | Pastabos
Zemaités - Greimo g. 1 Etapo MedZiagos
Varinis kontrolinis kabelis Cu 40x1,5 (tarp
1 vertikaliy Sviesofory stovy) 40x1,5 m 215 TS 11
) Varl‘nls .kovnt'rohnls kabelis Cu 19x1,5 (tarp 19x1.5 m 157 TS 11
vertikaliy Sviesofory stovy)
}/grlnls kontrolinis kabelis Cu 4x1,5 (tarp vertikaliy 41,5 m 270 TS 11
3 Sviesofory stovy)
}/grlnls kontrolinis kabelis Cu 3x1,5 (tarp vertikaliy 3x1.5 m 26 TS 11
Sviesofory stovy)
Kabelis UTP CAT 6 UTP m 356 TS 11
5 CAT 6
6 Valdiklis ITC-3 vnt. -
7 Vaizdo kamera su kronsteinu vnt. -
3 Vamzdziai kavbehq kanal.lgacu'al didelio mechaninio 4110mm m 75 TS 16
atsparumo (uzdaram peré¢jimui) PE d-110 mm
Vamzdziai kabeliy kanalizacijai didelio mechaninio 4110mm m 77 TS 17
atsparumo PE d-110 mm
9 Vamzdziai kabeliy kanalizacijai PE d-75mm d75mm m 56 TS 17
10 Signaliné juosta ,,Démesio! Kabelis* - m 133 TS 18
Sviesoforo trijy sekcijy blokas su §viesos diody
11 | zibintais 3x200 ] vat 4 TS 12
Sviesoforo trijy sekcijy blokas su §viesos diody
sibintais 3x200 su kaukémis ] vat 6 TS 12
12 ?ylgsoforo trijy sekcijy blokas su Sviesos diody i vt ] TS 12
zibintais 2x200
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Lignumbaltica

E‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
Sviesofory vertikalus stovas H=4,5m, su pamatu
14 (analoga? MABO, SRP 45-1). P - kompl. 6 TS 14
Sviesofory vertikalus stovas H=6,8m, su pamatu
15 (analoga? MABO). Gembés ilgis 6,5m P i kompl. I TS 15
Sviesofory vertikalus stovas H=6,8m, su pamatu
16 (analoga? MABO). Gembés ilgis 10m P i kompl. ! TS 15
Vaizdo Silumos detektoriai (analogas Flir
ThermiCam 2AlI) su plokste montuojama valdiklyje i vat. 3 TS13
Pesqug q-('iwrajumnk'u signalo iSkvietimo mygtukas, i vat. 7 TS13
garsinis signalizatorius
17 Izeminimo komplektas, varza ne daugiau kaip 30 Q: - kompl. 8 TS 19
18 Cinkuota jzeminimo juosta 30x4mm 30x4mm m 16 TS 19
19 Cinkuotas jzeminimo strypas 1500x14mm - vnt. 40 TS 19
20 | Mova jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 32 TS 19
21 Kalimo galvuté jZeminimo strypams 14.2mm - vnt. 8 TS 19
22 Plieninis antgalis jZeminimo strypams - vnt. 8 TS 19
23 Kryzminé jungtis - vnt. 8 TS 19
ﬁl: Pavadinimas Zymuo 1\3310 Kiekis | Pastabos
Zemaités-Vytauto g. 1 Etapo demontavimo darbai
1 Sviesoforo trijy sekcijy bloky demontavimas vnt. 11
2 Sviesoforo dviejy sekcijy bloky demontavimas vnt. 8
3 Atramy demontavimas vnt. 9
Zemaités-Vytauto g. 1 Etapo montavimo darbai
1 Trasos nuzyméjimas m 115
2 Transéjos kasimas rankiniu biidu m 186
3 Tran§éjos uzkasimas rankiniu biidu m 186
7 Vamzdzio paklojimas atviru biidu ((iki @ 110mm) 115
8 Vamzdzio paklojimas atviru biidu ((iki @ 75mm) m 71
9 Darbo duobiy kasimas pamatams rankiniu btidu vnt/m3 8
10 | Darbo duobiy uzkasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m?3 8
11 40x1,5mm montavimas atramoje m 30
12 19x1,5mm montavimas atramoje m 45
13 4x1,5mm montavimas atramoje m 30
14 3x1,5mm montavimas atramoje m 6
15 UTP CAT 6 montavimas atramoje m 36
16 | KL tiesimas vamzdyje (KL masé iki 1 kg) m 186
17 | Ploty islyginimas rankiniu budu m? 84
18 Signa}inés juostos paklojimas trans¢joje virs pakloto m 186
kabelio
Betoniniy pamaty (V=1,6 m3 ) gembiniams stovams
19 . : . . . - m?3 4
irengimas panaudojant gelzbetonio rentinius
20 | Vertikaliy stovy sumontavimas vnt. 8
Trijy sekcijy pésciyjy Sviesofory bloko ant
21 S . . vnt. 11
vertikaliy stovy jrengimas
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Lignumbaltica

Eil. .. ¥ Mato _
Nr. Pavadinimas Zymuo V. Kiekis | Pastabos
Dviejy sekcijy pésciyjy Sviesofory bloko ant
22 e ) X vnt. 8
vertikaliy stovy jrengimas
73 Pescuyl% mygtuky, garsiniy signalizatoriy Vit 3
montavimas
24 Valdiklio keitimas vnt. 1
25 Vaizdo kameros iskélimas vnt. 1
Vaizdo Silumos detektoriy montavimas 3
26 Sviesofory sistemos paleidimo - derinimo darbai kompl. 8
IZeminimo kontiiro jrengimas i§ vieno elektrodo iki
27 5m ilgio su horizontalia jZeminimo Syna iki 1m kompl. 8
ilgio, 30 Q
73 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir jzeminty 100 |
elementy vnt.
IZeminimo jrenginiy kontaktiniy jungciy, PEN, PE
29 : . . . N O vnt. 8
ir N laidy pereinamosios varzos matavimai
30 | Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos matavimai vnt. 8
31 Trasos tasky nuZzyméjimas kompl. 8
32 Linijos iSpildomoji nuotrauka kompl. 8
Eil. - - Mato —_
Nr. Pavadinimas Zymuo V. Kiekis | Pastabos
Zemaités-Vytauto g. 1 Etapo MedZiagos
Varinis kontrolinis kabelis Cu 40x1,5 (tarp
1 vertikaliy Sviesofory stovy) 40x1,5 m 207 511
) Varl'ms 'kovnt.rohms kabelis Cu 19x1,5 (tarp 19x1.5 m 117 TS11
vertikaliy Sviesofory stovy)
}/qnms kontrolinis kabelis Cu 4x1,5 (tarp vertikaliy 41,5 m 135 TS11
3 Sviesofory stovy)
4 }/qnms kontrolinis kabelis Cu 3x1,5 (tarp vertikaliy 3x1.5 m 55 TS11
Sviesofory stovy)
Kabelis UTP CAT 6 UTP m 190 TS11
5 CAT 6
6 Valdiklis ITC-3 vnt. 1 TS23
Vamzdziai kabeliy kanalizacijai didelio mechaninio 4110mm m 115 TS17
7 atsparumo PE d-110 mm
8 Vamzdziai kabeliy kanalizacijai PE d-75mm d75mm m 71 TS18
9 Signaliné juosta ,,Démesio! Kabelis* - m 186 TS12
10 ?y@soforo trijy sekcijy blokas su Sviesos diody i vt 3 TS12
zibintais 3x200
Sviesoforo trijy sekcijy blokas su Sviesos diody
11 | zibintais 3x200 su kaukémis ] vnt. 8 1822
12 ?y@soforo trijy sekcijy blokas su Sviesos diody i vt ] TS13
zibintais 2x200
Sviesofory vertikalus stovas H=4,5m, su pamatu i Kompl 4
13 | (analogas MABO, SRP 45-1). pl-
Sviesofory vertikalus stovas H=6,8m, su pamatu
14 (analogas MABO). Gembeés ilgis 6,5m i kompl. ! TS14
Sviesofory vertikalus stovas H=6,8m, su pamatu i Kompl 3 TS14;
15 (analogas MABO). Gembés ilgis 10m Pl TS20
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Lignumbaltica

E‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
Vaizdo Silumos detektoriai (analogas Flir
16 ThermiCam 2AI) su plokéte( montﬁojama valdiklyje i vat. 3 TSI3
Pesqug q-('iwrajumnk'u signalo iSkvietimo mygtukas, i vat. 3 TSI5
17 garsinis signalizatorius
18 IZeminimo komplektas, varza ne daugiau kaip 30 Q: - kompl. 8 TTSSI;(‘)’
19 Cinkuota jzeminimo juosta 30x4mm 30x4mm m 16 TS19
20 Cinkuotas jzeminimo strypas 1500x14mm - vnt. 40 TS19
21 Mova jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 32 TS19
22 Kalimo galvuté jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 8 TS19
23 Plieninis antgalis jZeminimo strypams - vnt. 8 TS19
24 | KryZminé jungtis - vnt. 8 TS19
Eil. Pavadinimas Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
Nr. Vnt.
Zemaités-Vilniaus g. 1 Etapo demontavimo darbai
1 Sviesoforo trijy sekcijy bloky demontavimas vnt. 9
Sviesoforo trijy sekcijy bloky su papildoma sekcija )
demontavimas
Sviesoforo dviejy sekcijy bloky demontavimas vnt. 2
2 Atramy demontavimas vnt. 8
Zemaités-Vilniaus g. 1 Etapo montavimo darbai
1 Trasos nuzyméjimas m 2
2 Tran$¢jos kasimas rankiniu biidu m 106
3 Tran§éjos uzkasimas rankiniu biidu m 106
4 Transéjos kasimas mechanizuotu biidu m 18
5 Tran§éjos uzkasimas mechanizuotu biidu m 18
6 KL tiesimas kryptinio gezimo bidu d110mm m 90
7 Vamzdzio paklojimas atviru btudu ((iki @ 110mm) 80
8 Vamzdzio paklojimas atviru budu ((iki @ 75mm) m 44
9 Darbo duobiy kasimas pamatams rankiniu btidu vnt/m3 9
10 | Darbo duobiy uzkasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m?3 9
11 40x1,5mm montavimas atramoje m 30
12 19x1,5mm montavimas atramoje m 65
13 4x1,5mm montavimas atramoje m 30
14 3x1,5mm montavimas atramoje m 6
15 UTP CAT 6 montavimas atramoje m 36
16 | KL tiesimas vamzdyje (KL masé iki 1 kg) m 214
17 | Ploty islyginimas rankiniu budu m? 62
18 Signa}inés juostos paklojimas trans¢joje virs pakloto m 124
kabelio
Betoniniy pamaty (V=1,6 m3 ) gembiniams stovams
19 . : . . . - m?3 5
jrengimas panaudojant gelzbetonio rentinius
20 | Vertikaliy stovy sumontavimas vnt. 6
71 Trijg sekciju{ pés.éiqjq. Sviesofory bloko ant vat. 20
vertikaliy stovy jrengimas
2 DVit?jq spkcijq péséiqjq Sviesofory bloko ant vat. 44
vertikaliy stovy jrengimas
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Lignumbaltica

Eil. .. ¥ Mato _
Nr. Pavadinimas Zymuo V. Kiekis | Pastabos
73 PGSCIQ]I:} mygtuky, garsiniy signalizatoriy Vit 9
montavimas
24 Sviesofory valdymo skydo su Valdikliu montavimas vnt. 1
25 Vaizdo kameros montavimas vnt. 1
Vaizdo Silumos detektoriy montavimas
26 Sviesofory sistemos paleidimo - derinimo darbai kompl. 24
IZeminimo kontiiro jrengimas i§ vieno elektrodo iki
27 5m ilgio su horizontalia jZeminimo Syna iki 1m kompl. 9
ilgio, 30 Q
Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir jzeminty 100
28 9
elementy vnt.
IZeminimo jrenginiy kontaktiniy jungciy, PEN, PE
29 : . . . N L9 vnt. 9
ir N laidy pereinamosios varzos matavimai
30 | Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos matavimai vnt. 9
32 Linijos iSpildomoji nuotrauka kompl. 1
Eil. - ¥ Mato I
Nr. Pavadinimas Zymuo Vat. Kiekis | Pastabos
Zemaités-Vilniaus g. 1 Etapo MedZiagos
Varinis kontrolinis kabelis Cu 40x1,5 (tarp
1 vertikaliy Sviesofory stovy) 40x1,5 m 227 TS 11
) Varl'ms 'kovnt.rohms kabelis Cu 19x1,5 (tarp 19x1,5 m 160 TS 11
vertikaliy Sviesofory stovy)
}/qnms kontrolinis kabelis Cu 4x1,5 (tarp vertikaliy 4x1,5 m 193 TS 11
3 Sviesofory stovy)
}/qnms kontrolinis kabelis Cu 3x1,5 (tarp vertikaliy 3x1.5 m 213 TS 11
5 Sviesofory stovy)
6 Kabelis UTP CAT 6 UTP m 264 TS 11
e CAT 6
8 Sviesofory valdymo skydas su Valdikliu ITC-3 kompl. 1 -
9 Vaizdo kamera su kronsteinu vnt. 1 -
10 Vamzdziai kavbehq kanal.lgacu ai didelio mechaninio 4110mm m 90 TS 16
atsparumo (uzdaram per¢jimui) PE d-110 mm
Vamzdziai kabeliy kanalizacijai didelio mechaninio 4110mm m 20 TS 17
11 atsparumo PE d-110 mm
12 | Vamzdziai kabeliy kanalizacijai PE d-75mm d75mm m 44 TS 17
13 Signaliné juosta ,,Démesio! Kabelis* - m 124 TS 18
14 ?y@soforo trijy sekcijy blokas su Sviesos diody i vt ] TS 12
zibintais 3x200
Sviesoforo trijy sekcijy blokas su §viesos diody
15 | zibintais 3x200 su kaukémis ] vat 4 s 12
Sviesoforo trijy sekcijy blokas su §viesos diody i vt 1 TS 12
zibintais 3x200 ir papildoma sekcija su kaukémis '
16 ?ylpsoforo trijy sekcijy blokas su Sviesos diody i vit. 12 TS 12
Zibintais 2x200
Sviesofory vertikalus stovas H=4,5m, su pamatu
17 | (analogas MABO, SRP 45-1). - kompl. > TS 14
Sviesofory vertikalus stovas H=6,8m, su pamatu
19 (analogas MABO). Gembeés ilgis 6,5m i kompl. ! TS 15
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Lignumbaltica

E‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
Sviesofory vertikalus stovas H=6,8m, su pamatu
20 (analoga? MABO). Gembés ilgis 10m P i kompl. 3 TS 15
Vaizdo Silumos detektoriai (analogas Flir
21 ThermiCam 2AlI) su plokste montuojama valdiklyje i vat. 3 TSI3
2 Péséjqj q-('iviraj[inink'u signalo iSkvietimo mygtukas, i vat. 9 TSI13
garsinis signalizatorius
IZeminimo komplektas, varza ne daugiau kaip 30 Q: - kompl. 9 TS 19
Cinkuota jzeminimo juosta 30x4mm 30x4mm m 18 TS 19
Cinkuotas jzeminimo strypas 1500x14mm - vnt. 45 TS 19
Mova jZeminimo strypams 14.2mm - vnt. 36 TS 19
23 Kalimo galvuté jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 9 TS 19
24 | Plieninis antgalis jzeminimo strypams - vnt. 9 TS 19
25 Kryzminé jungtis - vnt. 126 TS 19
E‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
Zemaités-Ausros al. 1 Etapo montavimo darbai
1 Trasos nuzyméjimas m 95
2 Trans¢jos kasimas rankiniu biidu m 30
3 Trans¢jos uzkasimas rankiniu buidu m 30
4 Tran$¢jos kasimas mechanizuotu biidu m 35
5 Tran$¢jos uzkasimas mechanizuotu biidu m 35
6 KL tiesimas kryptinio gezimo btidu d110mm m 30
7 Vamzdzio paklojimas atviru budu ((iki @ 110mm) 55
8 Vamzdzio paklojimas atviru biidu ((iki @ 75mm) m 10
9 Darbp 'duolaiut kasimas pamatams KL jvedimui vnt/m3 3
rankiniu biidu
10 Darbp 'duolaiut uzkasimas pamatams KL jvedimui vnt/m3 3
rankiniu biidu
11 Darbo duobiy kasimas pamatams rankiniu btidu vnt/m? 1
12 Darbo duobiy uzkasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m?3 1
13 4x1,5mm montavimas atramoje m 34
14 3x1,5mm montavimas atramoje m 6
15 UTP CAT 6 montavimas atramoje m 40
16 | KL tiesimas vamzdyje (KL masé iki 1 kg) m 95
17 | Ploty iSlyginimas rankiniu bidu m? 33
18 Signalinés juostos paklojimas transéjoje virs pakloto
. m 65
kabelio
19 Betoniniy pamaty (V=1,6 m3 ) gembiniams stovams . 10
jrengimas panaudojant gelZbetonio rentinius
20 | Atramos su pamatu kamerai sumontavimas vnt. 1
21 Vaizdo kameros montavimas vnt. 1
22 | Vaizdo Silumos detektoriy montavimas vnt. 3
23 Sviesofory sistemos paleidimo - derinimo darbai kompl. 7
IZeminimo kontiiro jrengimas i§ vieno elektrodo iki
24 5m ilgio su horizontalia jZeminimo Syna iki 1m kompl. 1
ilgio, 30 Q
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Lignumbaltica

i‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
75 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir jzeminty 100 |
elementy vnt.
IZeminimo jrenginiy kontaktiniy jungciy, PEN, PE
26 : . . . N L9 vnt. 1
ir N laidy pereinamosios varzos matavimai
27 Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos matavimai vnt. 1
28 Linijos iSpildomoji nuotrauka kompl.
gl: Pavadinimas Zymuo 1\32;0 Kiekis | Pastabos
Zemaités-Ausros al. 1 Etapo MedZiagos
}/gnms kontrolinis kabelis Cu 4x1,5 (tarp vertikaliy 4x1.5 m 116 TS 11
1 Sviesofory stovy)
}/gnms kontrolinis kabelis Cu 3x1,5 (tarp vertikaliy 3x1.5 m 17 TS 11
2 Sviesofory stovy)
Kabelis UTP CAT 6 UTP m 133 TS 11
3 CAT 6
4 Vaizdo kamera su kronsteinu vnt. 1 -
Vamzdziai kabeliy kanalizacijai didelio mechaninio
5 atsparumo (uZdaralllm peréjimlfi) PE d-110 mm d110mm m 30 TS 16
Vamzdziai kabeliy kanalizacijai didelio mechaninio 4110mm m 55 TS 17
6 atsparumo PE d-110 mm
7 Vamzdziai kabeliy kanalizacijai PE d-75mm d75mm m 10 TS 17
8 Signaliné juosta ,,Démesio! Kabelis* - m 65 TS 18
9 Atrama H= 6m vir§ Zemés pavirSiaus - vnt. 1
10 Pamatas su apsaugine guma 6m atramai 6m vnt. 1 TS 15
Vaizdo Silumos detektoriai (analogas Flir
11 ThermiCam 2AlI) su plokSte montuojama valdiklyje i vat. 3 TS15
12 IZeminimo komplektas, varza ne daugiau kaip 30 Q: - kompl. 1 TS 19
13 Cinkuota jzeminimo juosta 30x4mm 30x4mm m 2 TS 19
14 Cinkuotas jzeminimo strypas 1500x14mm - vnt. 5 TS 19
15 Mova jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 4 TS 19
16 | Kalimo galvuté jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 1 TS 19
17 Plieninis antgalis jzeminimo strypams - vnt. 1 TS 19
18 Kryzminé jungtis - vnt. 1 TS 19
gl: Pavadinimas Zymuo 1\33:0 Kiekis | Pastabos
Zemaités-Ausros al.-J.Basanavitiaus 1 Etapo montavimo darbai
1 Trasos nuzyméjimas m 31
2 Transéjos kasimas rankiniu biidu m 31
3 Trans$éjos uzkasimas rankiniu budu m 31
4 Vamzdzio paklojimas atviru budu ((iki @ 75mm) m 31
5 Darbo duobiy kasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m? 1
6 Darbo duobiy uzkasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m3 1
7 3x2,5mm montavimas skyde m 4
8 KL tiesimas vamzdyje (KL masé iki 1 kg) m 31
9 Ploty i$lyginimas rankiniu budu m? 16
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Lignumbaltica

i‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
Signalinés juostos paklojimas transéjoje virs pakloto
. m 31
10 | kabelio
11 Sviesofory valdymo skydo su valdykliu montavimas vnt. 1
Esamy kontroliniy kabeliy perjungimas naujama kompl |
12 aSviesofory valdymo skyde '
13 Sviesofory sistemos paleidimo - derinimo darbai kompl. 1
IZeminimo kontiiro jrengimas i$ vieno elektrodo iki
5m ilgio su horizontalia jZeminimo Syna iki 1m kompl. 1
14 ilgio, 30 Q
Grandingés patikrinimas tarp jzemikliy ir jzeminty 100 |
15 elementy vnt.
IZzeminimo jrenginiy kontaktiniy jungciy, PEN, PE
: . . . N L vnt. 1
16 | ir N laidy pereinamosios varzos matavimai
17 Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos matavimai vnt. 1
18 Linijos iSpildomoji nuotrauka kompl. 1
i‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
Zemaités-Ausros al.-J.Basanavitiaus g. 1 Etapo MedZiagos
1 Varinis kabelis Cu 3x2,5mm 3x2,5 m 35 TS 11
2 Sviesofory valdymo skydas su Valdikliy ITC-3 vnt. 1 -
3 Vamzdziai kabeliy kanalizacijai PE d-75mm d75mm m 31 TS 17
4 Signaliné juosta ,,Démesio! Kabelis* - m 31 TS 18
5 Izeminimo komplektas, varza ne daugiau kaip 10 Q: - kompl. 1 TS 19
6 Cinkuota jzeminimo juosta 30x4mm 30x4mm m 2 TS 19
7 Cinkuotas jzeminimo strypas 1500x14mm - vnt. 7 TS 19
8 Mova jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 6 TS 19
9 Kalimo galvuté jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 1 TS 19
10 | Plieninis antgalis jzeminimo strypams - vnt. 1 TS 19
11 Kryzminé jungtis - vnt. 1 TS 19
i‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
Zemaités-V. Bielskio g. 3 Etapo demontavimo darbai
1 Sviesoforo trijy sekcijy bloky demontavimas vnt. 15
2 Atramy demontavimas vnt. 6
Zemaités-V. Bielskio g. 3 Etapo montavimo darbai
1 Trasos nuzyméjimas m 225
2 Transéjos kasimas rankiniu biidu m 24
3 Trans¢jos uzkasimas rankiniu budu m 24
4 Transéjos kasimas mechanizuotu biidu m 121
5 Tran§éjos uzkasimas mechanizuotu biidu m 121
6 KL tiesimas kryptinio gezimo btidu d110mm m 80
7 Vamzdzio paklojimas atviru budu ((iki @ 110mm) 87
8 Vamzdzio paklojimas atviru budu ((iki @ 75mm) m 58
9 Darbo duobiy kasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m? 8
10 | Darbo duobiy uzkasimas pamatams rankiniu biidu vnt/m3 8
11 40x1,5mm montavimas atramoje m 56
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Lignumbaltica

E‘: Pavadinimas Zymuo 1\3210 Kiekis | Pastabos
12 19x1,5mm montavimas atramoje m 20
13 4x1,5mm montavimas atramoje m 56
15 3x1,5mm montavimas atramoje m 8
16 | UTP CAT 6 montavimas atramoje m 56
17 KL tiesimas vamzdyje (KL masé iki 1 kg) m 225
Ploty i8lyginimas rankiniu budu m? 113
Signalinés juostos paklojimas trans¢joje virs pakloto
: m 145
kabelio
Betoniniy pamaty (V=1,6 m3 ) gembiniams stovams . 4
jrengimas panaudojant gelZbetonio rentinius
Vertikaliy stovy sumontavimas vnt. 8
Trijy sekcijy pésciyjy Sviesofory bloko ant
o . . vnt. 12
vertikaliy stovy jrengimas
Dviejy sekcijy pésciyjy Sviesofory bloko ant
e . . vnt. 8
vertikaliy stovy jrengimas
Peséiqjl} mygtuky, garsiniy signalizatoriy vat 3
montavimas )
Sviesofory valdymo skydo su valdikliu montavimas vnt. 1
Vaizdo kameros montavimas vnt. 1
Vaizdo Silumos detektoriy montavimas vnt. 4
Sviesofory sistemos paleidimo - derinimo darbai kompl. 8
IZeminimo kontiiro jrengimas i$ vieno elektrodo iki
5m ilgio su horizontalia jZeminimo Syna iki 1m kompl. 8
ilgio, 30 Q
Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir jzeminty 100 3
elementy vnt.
IZeminimo jrenginiy kontaktiniy jungciy, PEN, PE
: . : . N L9 vnt. 8
ir N laidy pereinamosios varzos matavimai
Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos matavimai vnt. 8
Linijos iSpildomoji nuotrauka kompl. 1
ﬁl: Pavadinimas Zymuo 1\3310 Kiekis | Pastabos
Zemaités-V. Bielskio g. 3 Etapo MedZiagos
Varinis kontrolinis kabelis Cu 40x1,5 (ta
1 vertikaliy Sviesofory stovy) (a 40x1,5 m 244 TS 11
) Vari'nis 'kovnt.rolinis kabelis Cu 19x1,5 (tarp 19x1.5 m 99 TS 11
vertikaliy Sviesofory stovy)
}/grlnls kontrolinis kabelis Cu 4x1,5 (tarp vertikaliy 4x1.5 m 313 TS 11
3 Sviesofory stovy)
}/grlnls kontrolinis kabelis Cu 3x1,5 (tarp vertikaliy 3x1.5 m 69 TS 11
4 Sviesofory stovy)
5 Kabelis UTP CAT 6 UTP m 382 TS 11
CAT 6
6 Sviesofory valdymo skydas su valdikliu ITC-3 vnt. 1 -
7 Vaizdo kamera su kronsteinu vnt. 1 -
] Vamzdziai kavbeliq kanal}gacijgi didelio mechaninio 4110mm m 20 TS 16
atsparumo (uzdaram per¢jimui) PE d-110 mm
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Eil. .. Y Mato A
Nr. Pavadinimas Zymuo V. Kiekis | Pastabos
Vamzdziai kabeliy kanalizacijai didelio mechaninio 4110mm m R7 TS 17
9 atsparumo PE d-110 mm
10 | VamzdZiai kabeliy kanalizacijai PE d-75mm d75mm m 58 TS 17
11 Signaliné juosta ,,Démesio! Kabelis* - m 145 TS 18
Sviesoforo trijy sekcijy blokas su §viesos diody
12| ibintais 3x200 - vit. 12 1512
Sviesoforo trijy sekcijy blokas su §viesos diody
13| ibintais 2x200 - vit. 8 1512
Sviesofory vertikalus stovas H=4,5m, su pamatu
14 (analogas MABO, SRP 45-1). i kompl. 4 TS 14
Sviesofory vertikalus stovas H=6,8m, su pamatu
15 | (analogas MABO). Gembés ilgis 6,5m i kompl. 4 TS 15
Vaizdo Silumos detektoriai (analogas Flir i vat 4 TSI5
16 | ThermiCam 2Al) su plokste montuojama valdiklyje '
17 Pesqug q-(.iv1rat[1n1nk‘q signalo iSkvietimo mygtukas, i vat. 3 TS13
garsinis signalizatorius
18 IZeminimo komplektas, varza ne daugiau kaip 30 Q: - kompl. 8 TS 19
19 Cinkuota jzeminimo juosta 30x4mm 30x4mm m 16 TS 19
20 Cinkuotas jzeminimo strypas 1500x14mm - vnt. 40 TS 19
21 Mova jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 32 TS 19
22 Kalimo galvuté jzeminimo strypams 14.2mm - vnt. 8 TS 19
23 Plieninis antgalis jzeminimo strypams - vnt. 8 TS 19
24 | Kryzminé jungtis - vnt. 8 TS 19
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
LB23-011-TDP-PVA-SZ 11 11 0




