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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  21058MA-00-TP-BD-1 0 Bendroji dalis  

2.  21058MA-00-TP-BD-2 0 Bendroji dalis. Inžinerinė geologija  

3.  21058MA-00-TP-SK 0 Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis  

4.  21058MA-00-TP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 
 

5.  21058MA-00-TP-VN 0 Nuotekų šalinimo dalis  

6.  21058MA-00-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

21058MA-00-TP-SK_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

21058MA-00-TP-SK_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

21058MA-00-TP-SK_SR 1 0 Statinio rodikliai  

21058MA-00-TP-SK_AR 20 0 Aiškinamasis raštas  

21058MA-00-TP-SK_TS-01 1 0 Bendrieji nurodymai  

21058MA-00-TP-SK_TS-02 1 0 Gruntiniai inkarai  

21058MA-00-TP-SK_TS-03 4 0 Betonavimo darbai  

21058MA-00-TP-SK_TS-04 3 0 Konstrukcijų armavimas  

21058MA-00-TP-SK_TS-05 2 0 Deformaciniai pjūviai  

21058MA-00-TP-SK_TS-06 3 0 Remontiniai mišiniai  

21058MA-00-TP-SK_TS-07 2 0 Bituminė mastika sandarinimui  

21058MA-00-TP-SK_TS-08 9 0 Plieninės konstrukcijos  

21058MA-00-TP-SK_TS-09 2 0 
Plieninių konstrukcijų padengimas 

antikorozine danga 
 

21058MA-00-TP-SK_TS-10 5 0 Žemės darbai  

21058MA-00-TP-SK_TS-11 2 0 Tepama hidroizoliacija sąlyčiui su gruntu  

21058MA-00-TP-SK_TS-12 2 0 Liejamasis cementinis skiedinys  

21058MA-00-TP-SK_TS-13 3 0 Lietaus vandens nutekėjimo sistema  

21058MA-00-TP-SK_TS-14 2 0 Betoninių paviršių dažymas  

21058MA-00-TP-SK_TS-15 3 0 
Epoksido-poliuretano danga su smėlio 

pabarstu 
 

21058MA-00-TP-SK_TS-16 1 0 Anti-grafiti danga  

21058MA-00-TP-SK_TS-17 3 0 
Purškiama hidroizoliacinė danga 

laiptinėms 
 

21058MA-00-TP-SK_TS-18 9 0 Dvisluoksnė prilydoma hidroizoliacija  

21058MA-00-TP-SK_TS-19 7 0 Asfalto dangos įrengimo darbai  

21058MA-00-TP-SK_TS-20 6 0 Asfalto dangos pažaidų tvarkymo darbai  

21058MA-00-TP-SK_SŽ 13 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

21058MA-00-TP-SK_Ž-02 1 0 Brėžinių sudėties žiniaraštis  
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STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Kiti transporto statiniai: M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas, Kauno mieste 

1.1. statinio ilgis m 1056 Su nuovažomis 

1.2. atraminės sienos po estakada ilgis m 95  

 

0 2022-01 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB TEC Infrastructure 

40053 SPV Marius Muralius  

33262 SPDV Romas Dulieba  

 SPI Romas Dulieba  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektas „M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo, Kauno mieste kapitalinio remonto 

techninis projektas“ parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. CPO176291, 2021-03-29) sudaryta 

tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB TEC Infrastructure. 

Šis aiškinamasis raštas apima M.K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo kapitalinio remonto 

projektinius sprendinius, ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo 

rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

Projektinė tilto padėtis bei konstrukciniai sprendiniai parodyti brėžiniuose. 

Statinio vieta 
Prietilčio g., Europos pr., nuovažos į H. ir O. Minkovskių g., bei Piliakalnio g. 

Kaunas 

Statinio pavadinimas M.K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas 

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas 

Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 
Susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Pasekmių klasė CC3 

Apkrovos modelis 
LST EN 1991-2:2006 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo 

apkrovos.“ 1-asis apkrovos modelis su koeficientu α = 0,8 

Statinio gyvavimo trukmė 
80 metų pagal STR 1.12.06:2002 (po kapitalinio remonto ilgaamžiškumas 

nepratęsiamas) 

 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams. 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Kelio trasa ir esamo statinio padėtis 

plane nekeičiama. Kapitališkai remontuojamas statinys ir kelio ruožas (prieigose) nekerta saugomų gamtos objektų 

ir nepatenka į Natūra 2000 teritorijas. 

2. Statytojas (Užsakovas) 

Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT–44251 Kaunas, tel. 8 800 

20000, el. p. info@kaunas.lt. 

3. Projektuotojas 

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Žalgirio g. 92, LT– 09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p. 

infrastructure@tec.lt. 

Statinio projekto vadovas – Mantas Markevičius, kv. at. Nr. 35374, tel. (8 5) 210 5318, infrastructure@tec.lt. 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Įstatymai 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
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- 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas 

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

Eurokodai 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 

svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-1-3:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego 

apkrovos 

LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai 

LST EN 1991-1-5:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai 

poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2007 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai 

vykdymo metu 

LST EN 1991-2:2006 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

LST EN 1992-1-1:2005 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 

pastatų taisyklės 

LST EN 1992-2:2006 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai tiltai. 

Projektavimo ir konstravimo taisyklės 

LST EN 1993-1-1:2005 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės 

LST EN 1993-1-5:2007 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų 

elementai 

LST EN 1993-1-8:2005 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas 
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LST EN 1993-1-11:2007 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-11 dalis. Konstrukcijų su 

tempiamaisiais komponentais projektavimas 

LST EN 1993-2:2007 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Plieniniai tiltai 

LST EN 1994-1-1:2005 
Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1994-2:2006 
Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. 

Bendrosios ir tiltų taisyklės 

LST EN 1995-1-1:2005 
Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1995-2:2005 Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai 

LST EN 1996-1-1:2005 
Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir 

nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės 

LST EN 1997-1:2006 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

Kiti dokumentai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisyklės 

TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 

reikalavimų aprašas 

T KSGL 14 Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės 

ST 188710638.07:2004 
Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 

sprendimai 

ST 8871063.01:2002 
Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 

sprendimai 

ST 8871063.02:2003 
Automobilių kelių stačiakampių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai 

konstrukciniai sprendimai 

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

ST 188710638.10:2005 Automobilių kelių tiltų bandymas 

TTPT 10 Tiltų techninės priežiūros taisyklės 

ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatos 

- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

- Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

- Pavojingų darbų sąrašas 

- Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 

- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

- 
Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje 

gerosios praktikos vadovas 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Microsoft Office 365 

Bentley ProStructures  

Fine Geotechnical Software GEO5 

AutoCAD Civil 3D 
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5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Statinio unikalus Nr. 4400-1755-0146, registro Nr. 44/1233303, inventorinis Nr. 39455, adresas: 

Kaunas, Europos pr. − H. ir O. Minkovskių g. Statinio projektuotojai: UAB „Kelprojektas“, UAB „Patvanka“, 

statytojas − UAB „Hidrostatyba“, subrangovai UAB „Ukmergės keliai“ (estakada) ir UAB „Autokausta“ (gelžbetonio 

konstrukcijos). M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo statiniai atiduoti naudoti 2008 m. 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo objektai: 

1. M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo dešinės pusės estakada ir jai priklausantys 

objektai: sienutė prie geležinkelio ir laiptai Nr. 1 dešinėje estakados pusėje; 

2. M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo kairės pusės estakada ir jai priklausantys 

objektai: inkaruota sienutė po estakada ir atraminę sienutę Nr. 1 (prie šlaito); 

3. M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo prietilčiai, nuovaža į Minkovskio g. ir jiems 

priklausantys objektai: estakados atšaka, atraminė sienutė „V-Z“, atraminė sienutė „T-S“, laiptai Nr. 

2, Nr.3, tiltelis link laiptų kairėje estakados pusėje ir prietilčiai su nuovaža į Minkovskio g. 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo objektų numeravimas ir pavadinimai priimti pagal 

transporto mazgo statybos projekte naudotus žymėjimus. 

Šalia statinio nutiestas aukštos įtampos elektros kabelis. Per estakadą nutiesti žemos įtampos elektros 

kabeliai (statinio apšvietimui). 

Kapitališkai remontuojamo statinio ir kelio ruožas (prietilčiai) nekerta saugomų gamtos objektų ir nepatenka į 

„Natūra 2000“ teritorijas. 

Remiantis informacinėmis interneto sistemomis statinys nėra įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Statiniui 

specialieji paveldosaugos reikalavimai nenustatomi. 

Statinio remonto darbų metu privačių žemės sklypų panaudoti nereikia. 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų 

medžiagų. Sklype, po statiniu praeina geležinkelio kelias (naudojamas). 

5.1. Geografinė vieta 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo vieta parodyta paveiksle Nr. 1. 

 
1 pav. Statinio vieta 
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Topografinis planas (parengtas taikant koordinačių sistemą – LKS-94, aukščių sistemą – LAS07) pateiktas 

projekto bendrojoje dalyje kartu su pridedamais dokumentais. 

5.2. Geologinės sąlygos 

Tirto sklypo inžinerinės geologinės sąlygos paprastos, geomorfologinės sąlygos yra vidutinės. 

Hidrogeologinės sąlygos paprastos. 

Tyrimų gręžiniais pasiekti: augalinis sluoksnis (pd IV), dirbtinis gruntas (t IV), deliuvinės (d IV) nuogulos, 

glacialinės (g III nm3) nuogulos ir fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos. Augalinio (pd IV) sluoksnio storis 

gręžiniuose siekia 0.10 m. 

Dirbtinį gruntą (t IV) sudaro: labai purus, purus - smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SB] (IGS Nr.1), vidutinio 

tankumo - smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SB] (IGS Nr.2). 

Deliuvines (d IV) nuogulas sudaro: tankus, labai tankus - smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SB] (IGS Nr. 3). 

Fliuvioglacialines (f III nm3) nuogulas sudaro: purus - smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SB] (IGS Nr.4); tankus, 

labai tankus - mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SB], smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SB] (IGS Nr.5). 

Glacialines (g III nm3) nuogulas sudaro: standžiai plastinis - smėlingas molis (saCl) [ML]  (mažo plastiškumo) 

(IGS Nr.6); kietas - smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL-SiL) [ML-DL], smėlingas mažo plastiškumo molis 

(saClL) [ML], smėlingas molis (saCl) [ML] (mažo plastiškumo) (IGS Nr.7). 

5.3. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės tirtos aikštelės sąlygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovėjusio vandens lygių 

stebėjimus gręžinyje tyrimų metu. 

Tyrimo metu požeminis vanduo nesutiktas gręžiniuose. Tikslus požeminio vandens lygio kitimo 

prognozavimas, neturint ilgalaikių stebėjimų rezultatų yra neįmanomas. Kadangi tyrimo metu vandeningas 

sluoksnis neaptiktas, todėl nepaimtas vandens mėginys ir požeminio vandens agresyvumas nenustatytas. 

5.4. Hidrologinės sąlygos 

Projekte nenumatyta vykdyti darbų, kurie pakeistų esamas hidrologines sąlygas. 

5.5. Klimato sąlygos 

Remontuojamas tiltas yra Kauno mieste. Galima didžiausia ir mažiausia vidutinė paros temperatūra šiame 

rajone vieną kartą per 50 metų, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu + 34,9 °C, žiemos laikotarpiu – 36,3 °C. 

Tiltas priklauso I-ajam sniego (1,2 kN/m2) ir I-ajam vėjo (24 m/s) apkrovos rajonams, remiantis STR 

2.05.04:2003. 

6. Esamos būklės įvertinimas 

Esamo tilto būklei įvertinti atliktos statinio apžiūros 2020 metų rugsėjį (UAB INHUS Engineering) ir 2021 

metų kovo mėnesį (UAB Ekspertika). 

Apžiūrų metu nustatyti defektai aprašomi toliau (cituojamos ankstesnės apžiūrų ataskaitos). 

1. M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo dešinės pusės estakada: 

• estakados važiuojamosios dalies hidroizoliacija yra sandari; 

• deformaciniai pjūviai, esantys ties 1 ir 15 atramomis yra kiauri. Jų konstrukcijų elementai 

atsipalaidavę, važiuojant transportui daužosi ir sukelia dinaminius smūgius; 

• per kiaurus deformacinius pjūvius tekantis vanduo drėkina perdangą ir atramas, iš betono išplaunami 

karbonatai, keičiasi betono struktūra. Paviršinis ramtų betono sluoksnis jau yra pažeistas ir suiręs; 

• deformacinis pjūvis, esantis tarp dešiniosios ir kairiosios estakadų, yra nesandarus, drėksta 

perdanga; 

• po estakada neįrengta vandens iš šulinėlių surinkimo ir nuvedimo sistema. Iš kai kurių šulinėlių 

vanduo teka ant atramų kolonų; 

• turėklinio bloko ir šalitilčio dangos sujungimo vietoje užsandarinimas suiręs, vanduo skverbiasi po 

šalitilčio danga, ir į išorę išsisunkia per turėklinių blokų sujungimo vietas; 
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• atitvarų stulpeliai pradėję koroduoti ties tvirtinimo į atmušą ir šalitiltį vietomis, atmušų vamzdžiai dar 

korozijos nepažeisti; 

• atraminės sienutės prie geležinkelio apatinėje dalyje ir per vertikalius temperatūrinius deformacinius 

pjūvius sunkiasi vanduo. Vandens skverbimosi priežastimi gali būti neįrengtas drenažas prie 

sienutės (turimuose brėžiniuose drenažas neparodytas); 

• laiptų Nr. 1 sienučių paviršiai šlapi, juose išsisunkusių karbonatų žymės, tiltelio su estakada 

sandūroje taip pat balti patakai; 

• po pirmu laiptų maršu šiukšlės. Betono plytelių atliekos po laiptais yra nuo 2013 metų. 

2. M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo dešinės pusės estakada: 

• estakados važiuojamosios dalies hidroizoliacija yra sandari; 

• deformaciniai pjūviai, esantys ties 5K ir 15 atramomis yra kiauri. Jų konstrukcijų elementai 

atsipalaidavę, važiuojant transportui daužosi ir sukelia dinaminius smūgius; 

• per kiaurus deformacinius pjūvius tekantis vanduo drėkina perdangą ir atramas, iš betono išplaunami 

karbonatai, keičiasi betono struktūra. Paviršinis ramtų betono sluoksnis jau yra pažeistas ir suiręs; 

• po estakada neįrengta vandens iš šulinėlių surinkimo ir nuvedimo sistema. Iš kai kurių šulinėlių 

vanduo teka ant atramų kolonų; 

• turėklinio bloko ir šalitilčio dangos sujungimo vietoje užsandarinimas suiręs, vanduo skverbiasi po 

šalitilčio danga, ir į išorę išsisunkia per turėklinių blokų sujungimo vietas; 

• atitvarų stulpeliai pradėję koroduoti ties tvirtinimo į atmušą ir šalitiltį vietomis, atmušų vamzdžiai dar 

korozijos nepažeisti; 

• penktos atramos sparnas supleišėjęs, plyšių plotis iki 0,20 mm; 

• sienutės po estakada ir dešiniosios estakados sandūroje esantis išilginis deformacinis pjūvis 

nesandarus, per visą sandūros ilgį skverbiasi vanduo; 

• atraminė sienutė, esanti po estakada, ties 5K atrama yra atitrūkusi nuo ramto. Jos viršus ramto 

atžvilgiu yra pasislinkęs per 5,9 cm. Poslinkio dydis sudaro: (1/76) × H, kur H yra sienutės aukštis 

(450 cm). 2013 m šis poslinkis buvo 3 cm, arba (1/150) × H, matome, kad poslinkiai didėja. 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ nėra pateikta tiesiogiai, kada sienutės 

poslinkiai tampa avariniais. Nurodyti pamatų rostverkų, polių ribiniai poslinkiai ir perdangų ribiniai 

įlinkiai yra (1/50) × H. Šis santykis atitinka saugos ribinį būvį. Pagal analogiją laikome, kad sienutės 

saugos ribinis poslinkis yra lygus (1/50) × H, vadinasi sienutės poslinkis saugos ribinės reikšmės 

nepasiekė; 

• sienutės viršus (vieta: tarpatramis tarp dešiniosios estakados 2 ir 3 atramų) šalia esančios stabilios 

sienutės dalies atžvilgiu, pasislinkęs per 4 cm. Poslinkio dydis sudaro: (1/91) × H, kur H yra sienutės 

aukštis (365 cm). Saugos ribinis būvis ir čia dar nepasiektas. Šioje vietoje 2013 m sienutė buvo 

stabili; 

• visa sienutė pasislinkusiame ruože supleišėjusi vertikaliais plyšiais, kurių atsivėrimo plotis nuo 0,20 

mm iki 0,30 mm, t. y. neviršija normatyviniais dokumentais reglamentuojamo didžiausio plyšio pločio 

(0,30 mm). 2013 m sienutė nebuvo supleišėjusi. Turimuose brėžiniuose nerasta, kad prie sienutės 

būtų įrengtas drenažas; 

• atraminė sienutė Nr. 1 (prie šlaito) supleišėjusi vertikaliais plyšiais, temperatūrinės deformacinėss 

siūlės nesandarios, tačiau sienutė stabili. Turimuose brėžiniuose nerasta, kad prie sienutės būtų 

įrengtas drenažas. 

3. M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo prietilčiai ir nuovaža į Minkovskio g.: 

• estakados atšakos važiuojamosios dalies hidroizoliacija yra sandari; 

• turėklinio bloko ir šalitilčio dangos sujungimo vietoje užsandarinimas praleidžia drėgmę, vanduo 

išsisunkia per turėklinių blokų sujungimo vietas; 

• atitvarų stulpeliai koroduoja ties tvirtinimo į atmušą ir šalitiltį vietomis, atmušų vamzdžiai dar korozijos 

nepažeisti; 

• deformacinis pjūvis ties 20 atrama yra kiauras, jo konstrukcijų elementai atsipalaidavę, važiuojant 

transportui daužosi ir sukelia dinaminius smūgius; 
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• per kiaurą deformacinį pjūvį tekantis vanduo drėkina perdangą ir atramą, iš betono išplaunami 

karbonatai. Paviršinis ramto betono sluoksnis jau yra pažeistas; 

• po estakados atšaka neįrengta vandens iš šulinėlių surinkimo ir nuvedimo sistema. Iš kai kurių 

šulinėlių vanduo teka ant atramų kolonų; 

• atraminė sienutė „V-Z“ supleišėjusi vertikaliais plyšiais, kurių atsivėrimo plotis iki 0,25 mm, 

temperatūrinės deformacinės siūlės nesandarios, tačiau sienutė stabili. Turimuose brėžiniuose 

nerasta, kad prie sienutės būtų įrengtas drenažas; 

• atraminė sienutė „T-S“ supleišėjusi vertikaliais plyšiais, kurių atsivėrimo plotis iki 0,25 mm, 

temperatūrinės deformacinės siūlės nesandarios, tačiau sienutė taip pat stabili. Turimuose 

brėžiniuose nerasta, kad prie sienutės būtų įrengtas drenažas; 

• laiptų Nr. 2, Nr.3 ir tiltelio nuo estakados link laiptų kairėje estakados pusėje defektų, kuriuos reikėtų 

šalinti, nerasta; 

• ties sienute „T-S“ yra įdubusi šaligatvio plytelių danga; 

• horizontalusis nuovažos ir prietilčių asfalto ženklinimas yra nusidėvėjęs. 

2021 metais rugpjūčio ir spalio mėnesiais padarytos papildomos (UAB TEC Infrastructure) M. K. Čiurlionio 

tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo apžiūros. Apžiūrų metų stebėta ar yra atsiradusių pokyčių lyginant su 

ankstesnių apžiūrų duomenimis. Apžiūros metu statinyje buvo vykdomi einamieji statinio priežiūros darbai, 

glaudžiai susiję su numatytais darbais „M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo, Kauno mieste 

kapitalinio remonto techninis projektas“ projektavimo techninėje užduotyje. 

2021-08-25 įvyko susitikimas tarp Projektuotojo atstovo UAB TEC Infrastructure projekto dalies vadovo 

Romo Duliebos ir Užsakovo atstovės Kauno miesto savivaldybės administracijos specialistės Živilės Grevaitės. 

Susitikimo metu buvo apžiūrėtas M. K. Čiurliono tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas.  

Susitikimo dieną statinyje buvo vykdomi einamieji statinio priežiūros darbai, glaudžiai susiję su numatytais 

darbais „M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo, Kauno mieste kapitalinio remonto techninis 

projektas“ projektavimo techninėje užduotyje. 

Susitikimo metu Projektuotojo atstovas, įvertinęs faktinę situaciją  žodžiu pateikė pastebėjimus, išsakė 

galimas pažaidų atsiradimo priežastis bei galimus optimalius šių pažaidų šalinimo būdus, o Užsakovo atstovė  

įvertinusi faktinę situaciją žodžiu pateikė išaiškinimą dėl projektavimo techninėje užduotyje (pasirašyta  2021-06-

08) numatytos projektavimo apimties. 

Susitikimo metu priimti nutarimai dėl projektavimo techninėje užduotyje nurodytų tilto remonto darbų apimčių 

patikslinimo: 

1. „13.10. Įvertinti perdangos poslinkius ir atstatymo į projektinę padėtį galimybes“ – nuspręsta pašalinti 

perdangą iš jos projektinės padėties stumiančius veiksnius – suvaržyti sieną po estakada ir atstatyti atraminius 

guolius virš atramų į centrišką padėtį kolonų atžvilgiu. 

2. „13.12. Numatyti atraminių sienučių, atramų ir ramtų remontą“ – susitikimo metu nustatyta, kad dalis 

atraminių sienučių Aleksoto pusėje jau suremontuotos. Šio projekto darbų apimtyje numatomas atraminės sienutės 

prie geležinkelio kelio likusios nesuremontuotos fasadinės pusės remontas, atraminės sienos po estakada 

remontas ir pietinėje statinio pusėje esančios atraminės sienutės prie geležinkelio fasadinės pusės remontas. 

3. „13.18. Įvertinus esamą situaciją, numatyti kelio atitvarų ir turėklų remontą, spalvą derinti su Užsakovu“ – 

susitikimo dieną buvo atliekamas kelio atitvarų ir turėklų remontas. Nuspręsta projekto apimtyje šių darbų 

nebenagrinėti. 

4. „13.19. Įvertinus esamą situaciją, numatyti apšvietimo stulpų remontą, spalvą derinti su Užsakovu“ – 

susitikimo metu aptarta remontuoti tik apšvietimo stulpų išplatintą apatinę dalį-bazę, viršutinė dalis geros būklės.  

5. „13.23. Įvertinus esamą situaciją, numatyti dviejų laiptinių remontą, įrengti hidroizoliaciją, suprojektuoti 

vandens nuvedimo sistemas“ – susitikimo dieną buvo atliekami laiptinėje, esančioje statinio rytinėje pusėje, 

remonto darbai. Vakarinėje pusėje esančios laiptinės fasadiniai paviršiai buvo jau suremontuoti. Susitikimo metu 

buvo sutarta vakarinėje pusėje esančios atviro tipo laiptinės papildomai neremontuoti. Susitikimo metu buvo sutarta 

rytinėje pusėje esančioje laiptinėje įrengti hidroizoliaciją ir vandens nuvedimą. 

6. „13.24. Įvertinus esamą situaciją, numatyti tiltelio remontą“ – susitikimo dieną buvo pradėti tiltelio metalinių 

konstrukcijų remonto darbai. Susitikimo metu nutarta tiltelio metalinių konstrukcijų papildomai neremontuoti. Nutarta 
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atnaujinti einamosios dalies dangą ir pagerinti vandens nuvedimą tiltelio sandūrose su laiptine ir estakados 

šalitilčiu. 

2021-08-25 pasitarimo protokolas Nr. 1 patikslina projektavimo darbų apimtį ir yra neatsiejama 2021-06-08 

patvirtintos Projektavimo techninės užduoties dalis. 

7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra: 

1. Projektavimo darbų užduotis, kurioje yra numatyta atlikti statinio kapitalinį remontą. 

2. Statinio techninės būklės vertinimas. 

7.1. Apsauginės priemonės nuo vandalizmo 

Visi tilto elementai (atitvarai, lietaus nuvedimo sistemos sudedamosios dalys, šlaitų tvirtinimo elementai ir kt.) 

turi būti tinkamai pritvirtinti, kad galimybė juos sulaužyti ar nuardyti būtų kiek galima sumažinta. 

7.2. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems 

Kapitališkai remontuojamas statinys yra neurbanizuotoje teritorijoje. Ant statinio įrengti platūs šalitilčiai, 

pastebimų kliūčių, patekti ant statinio neįgaliesiems, nėra. Laiptinės, esančios statinio viduryje nepritaikytos 

žmonėms su judėjimo negalia. 

7.3. Projektinių sprendinių atitiktis 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių 

reikalavimus. 

8. Inžinieriniai skaičiavimai 

Remiantis statinio apžiūrų vertinimu ir projektavimo užduotimi, statinio kapitalinio remonto metu nekeičiamos  

laikančiosios tilto konstrukcijos, pašalinamos jų pažaidos, jos suremontuojamos taip atstatant jų pradinę būklę ir 

projektinę laikomąją galią. 

Atraminės sienos po estakada segmentai stabilizuojami papildomais gruntiniais inkarais, nemažinančiais 

atraminės sienos laikomosios galios. 

 
Projektuojant grunte įrengtų nuolatinių inkarų palaikomas atramines sienas, turi būti patikrinti šie suirimo 

atvejai: 
- irimas dėl pasisukimo (vienu galu įgilinta įlaidinė siena prieš grunte įrengiant inkarus); 
- irimas dėl nepakankamo pasyvaus slėgio; 
- visuminio stabilumo praradimas; 
- sienos suirimas dėl per didelio lenkimo momento; 
- inkaro ištraukimas iš grunto; 
- inkaro suirimas. 
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2 pav. Grunte įrengtų inkarų palaikomų atraminių sienų suirimo atvejai: 

a – irimas dėl pasisukimo (vienu galu įgilinta įlaidinė siena prieš grunte įrengiant inkarus); 

b – irimas dėl nepakankamo pasyvaus slėgio; c – visuminio stabilumo praradimas; 

d – sienos suirimas dėl per didelio lenkimo momento; 

e – inkaro ištraukimas iš grunto; f – inkaro suirimas 

Išvardinti suirimo atvejai patikrinti taikant kompiuterines įmonės Fine programas GEO5 Sheeting Check, 

Slope Stability, kurios yra sukurtos spręsti geotechnikos uždavinius. Visi skaičiavimai kompiuterinėse programose 

atlikti vadovaujantis LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“. 

Rengiant darbo projektą privaloma patikslinti inžinerinius skaičiavimus pagal gautus papildomų gręžinių 

tyrimų duomenis. 

8.1. Skaičiuojamoji schema 

Atsižvelgiant į statinio apžiūrų metu nustatytus neproporcingai didelius sienų posvyrius priimama, kad esama 

palaikanti inkarinių polių siena su templėmis nebeatlieka savo funkcijos. 

Aukščiausios projektinės atraminės sienos dalies , palaikomos grunte įrengtais naujais inkarais ir naujomis 

templėmis, skaičiuojamoji schema pavaizduota paveiksle Nr. 3 (vaizdas paimtas iš kompiuterinės programos Fine 

Geotechnical Software GEO5 Sheeting Check). 

 
3 pav. Aukščiausios atraminės sienos dalies, palaikomos inkarais ir templėmis, skaičiuojamoji 

schema su gruntu ir apkrovomis (eksploatacijos metu). Pjūvis prie atramos Nr. 5K 
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Aukščiausios projektinės atraminės sienos dalies, palaikomos grunte įrengtais naujais inkarais, 

skaičiuojamoji schema pavaizduota paveiksle Nr. 4 (vaizdas paimtas iš kompiuterinės programos Fine 

Geotechnical Software GEO5 Sheeting Check). 

 
4 pav. Aukščiausios atraminės sienos dalies, palaikomos inkarais, skaičiuojamoji 

schema su gruntu ir apkrovomis (eksploatacijos metu). Pjūvis prie lietaus nuotekų šulinio 

 

Aukščiausios projektinės atraminės sienos dalies, palaikomos naujais grunte viena eile įrengtais inkarais, 

skaičiuojamoji schema pavaizduota paveiksle Nr. 5 (vaizdas paimtas iš kompiuterinės programos Fine 

Geotechnical Software GEO5 Sheeting Check). 

 
5 pav. Aukščiausios atraminės sienos dalies, palaikomos naujais grunte viena eile įrengtais inkarais, skaičiuojamoji 

schema su gruntu ir apkrovomis (eksploatacijos metu) 
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Žemiausios projektinės atraminės sienos dalies, palaikomos naujais grunte viena eile įrengtais inkarais, 

skaičiuojamoji schema pavaizduota paveiksle Nr. 6 (vaizdas paimtas iš kompiuterinės programos Fine 

Geotechnical Software GEO5 Sheeting Check). 

 
6 pav. Žemiausios atraminės sienos dalies, palaikomos naujais grunte viena eile įrengtais inkarais, skaičiuojamoji 

schema su gruntu ir apkrovomis (eksploatacijos metu). Pjūvis prie atramos Nr. 1 

 

8.2. Nuolatinės apkrovos 

8.2.1. Konstrukcijų savasis svoris 

Konstrukcijų savasis svoris vertinamas vadovaujantis LST EN 1991-1-1 „Eurokodas. 1. Poveikiai 

konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“. 

Konstrukcijų savąjį svorį, sukūrus skaičiuojamuosius modelius, apskaičiuoja kompiuterinės programos GEO5 

Sheeting Check ir Slope Stability. 

 

8.2.2. Grunto slėgis į atraminius paviršius 

Į kompiuterinę programą įvedami grunto parametrai vadovaujantis Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaitoje (21058MA-00-TP-BD-2) pateikta informacija. 

Grunto slėgį į atraminius paviršius, sukūrus skaičiuojamąjį modelį, apskaičiuoja kompiuterinės programos 

GEO5 2017 Sheeting Check, Slope Stability, Cantilever Wall. 

8.3. Kintamos apkrovos 

8.3.1. 1-asis apkrovų modelis (LM1) 

Šis apkrovos modelis taikomas vadovaujantis LST EN 1991-2 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 

dalis. Tiltų eismo apkrovos“ 4.3 poskyriu. 

Pirmąjį apkrovų modelį sudaro sutelktosios ir tolygiai išskirstytos apkrovos, pakeičiančios didžiąją dalį realių 

sunkvežimių ir automobilių poveikių. Šis modelis skirtas bendrajai ir lokaliajai analizei. Pirmąjį apkrovos modelį (7 

pav.) sudaro: 

- vežimėliai TS (tandem system) – dviašės atremtos 4 ratais apkrovos, kurių vienos ašies svoris – αQi ‧ Qik; 

- tolygiai paskirstytos apkrovos UDL (uniformly distributed load), kurių intensyvumas į m2: αqi ‧ qik; 

- tolygiai išskirstytosios apkrovos neuždengtame juostomis važiuojamosios dalies plote, kurių intensyvumas į 

m2: αqr ‧ qrk; 
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čia: αQi, αqi, αqr – apkrovas koreguojantieji koeficientai.  

 
7 pav. Automobilių kelių tiltų apkrovų pagrindinis modelis ir apkrovų juostų išdėstymas 

važiuojamojoje dalyje w (a), ir dviašių vežimėlių (tandemų) matmenys (b) 

Apkrovų Qik, qik ir qrk reikšmės. 

Apkrovos padėtis 
Dviašis vežimėlis-tandemas TS Tolygiai paskirstytoji apkrova UDL 

Ašies svoris Qik [kN] qik, qrk [kN/m2] 

1 apkrovos juosta 300 9 

2 apkrovos juosta 200 2,5 

3 apkrovos juosta 100 2,5 

Neuždengtas juostomis 

važiuojamosios dalies likutis 
- 2,5 

 

Remiantis ankstesnio darbo projekto „Taip pastatyta“ dokumentacija, projektuojant atraminę sieną po 

estakada buvo priimtas pirmos juostos koeficientas α = 0,8. Atitinkamai šio kapitalinio remonto projekto 

skaičiavimuose vertinamas lygiai toks pat pirmosios juostos koeficientas α. Šiame projekte priimta, kad αQi = 0,8, 

αqi = αqr = 1,0. 

8.4. Poveikių deriniai 

Poveikių deriniai sudaromi vadovaujantis LST EN 1990:2004 keitinio LST EN 1990:2004/A1:2006, pataisos 

LST EN 1990:2004/A1:2006 ir priedo LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012 reikalavimais. 

Bendra saugos ribinio būvio skaičiuotinio poveikių derinio išraiška: 

𝛾𝐺,𝑗,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝐺,𝑗,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝐺𝑘,𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝛾𝑃 ∙ 𝑃 + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖 

Bendra tinkamumo ribinio būvio charakteristinio poveikių derinio išraiška: 

𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝐺𝑘,𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝑄𝑘,1 + 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖 

Bendra tinkamumo ribinio būvio dažninio poveikių derinio išraiška: 

𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝐺𝑘,𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖 

Bendra tinkamumo ribinio būvio tariamai nuolatinio poveikių derinio išraiška: 

𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝐺𝑘,𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝜓2,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖 

čia: Gk,j,sup – didžiausioji charakteristinė nuolatinio j poveikio reikšmė; Gk,j,inf – mažiausioji charakteristinė 

nuolatinio j poveikio reikšmė; P – atitinkama išankstinio įtempio poveikio reprezentatyvioji reikšmė; Qk,1 – 

charakteristinė vyraujančio kintamojo 1 poveikio reikšmė; Qk,i – charakteristinė nevyraujančio kintamojo i poveikio 

reikšmė; γG,j,sup – dalinis nuolatinio j poveikio koeficientas didžiausiajai skaičiuotinei reikšmei apskaičiuoti; γG,j,inf – 

dalinis nuolatinio j poveikio koeficientas mažiausiajai skaičiuotinei reikšmei apskaičiuoti; γP – išankstinio įtempio 
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poveikių dalinis koeficientas; γQ – kintamųjų poveikių dalinis koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į modelio 

neapibrėžtumus ir matmenų pokyčius; γQ,i – kintamojo i poveikio dalinis koeficientas; ψ0 – kintamojo poveikio derinio 

reikšmės koeficientas; ψ1 – kintamojo poveikio dažninės reikšmės koeficientas; ψ2 – kintamojo poveikio tariamai 

nuolatinės reikšmės koeficientas. 

Poveikių derinius, sukūrus skaičiuojamąjį modelį, apskaičiuoja kompiuterinės programos GEO5 Sheeting 

Check ir Slope Stability. 

8.5. Skaičiavimo stadijų aprašymas 

Taikant kompiuterines programas GEO5 Sheeting Check ir Slope Stability įvertinamos statybų ir 

eksploatavimo stadijos. Aukščiausios grunte įrengtų inkarų palaikomos atraminės sienos ties atrama Nr. 5K 

modelis sudarytas iš 6 stadijų: 

1) Vyksta eismas esamoje situacijoje; 

2) Eismas nutraukiamas; 

3) Įrengiama viršutinė inkarų eilė; 

4) Įrengiama apatinė inkarų eilė; 

5) Įrengiamos naujos templės; 

6) Paleidžiamas eismas. 

8.6. Skaičiavimo rezultatai 

Lentelėje pateikiama grunte įrengtų inkarų palaikomų atraminių sienų skaičiavimų rezultatų suvestinė: 

Horizontalus poslinkis viršuje 

Didžiausia poslinkio reikšmė Leistina poslinkio reikšmė Santykis 

umax = 3,5 mm ulim = 40,7 mm (h/150) 0,09 

 

Sienos suirimas dėl per didelio lenkimo momento/skersinės jėgos (labiausiai išnaudojamuose pjūviuose) 

Sieną veikiantis momentas/skersinė jėga Sienos atlaikomas momentas/skersinė jėga Santykis 

MEd = 240,65 kNm MRd = 259,65 kNm 0,927 

VEd = 239,76 kN VRd = 416,74 kN 0,575 

 

Inkaro ištraukimas iš grunto 

Inkarą veikianti jėga Grunto atlaikoma jėga Santykis 

Finp = 1350 kN Fmax = 2444 kN 0,552 

Templės ištraukimas iš atramos Nr. 5K sparno  

Templę veikianti jėga Grunto atlaikoma jėga Santykis 

Finp = 804 kN Fmax = 2568 kN 0,313 

 

Inkaro suirimas 

Inkarą veikianti jėga Inkaro atlaikoma jėga Santykis 

Viršutinė inkarų eilė 

Ra,d = 1350 kN Pd =2478 kN 0,545 

Apatinė inkarų eilė 

Ra,d = 1350 kN Pd = 3944 kN 0,343 

Templės 

Ra,d = 21 kN Pd = 599 kN 0,036 

 

Išvada: pagal šio kapitalinio remonto projekto apimtį atliktų skaičiavimų rezultatus galima teigti, kad 

konstrukcijų laikomoji galia pakankama, kad konstrukcijos atitinka joms keliamus esminius statinių reikalavimus, 

atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir įtaka kitų šio statinio dalių konstrukcijoms, viso 

statinio bendrajam pastovumui ir kinematiniam nekintamumui nekeičiama nuo užtikrinto statinio statybos metu. 
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9. Statinio konstrukcijos 

Kapitaliai remontuojamas M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio mazgas. Jį sudaro dešinioji ir kairioji 

estakados, inkaruota atraminė siena po estakada, 2 laiptinės, pėsčiųjų tiltelis, atraminės estakadų prieigų sienos 

bei į transporto mazgo ribas patenkantys šaligatviai ir gatvės. 

9.1. Projektiniai parametrai 

Kapitalinio remonto metu statinio parametrai nekeičiami. Esami parametrai: 

Gatvės ilgis 1224 m 

Gatvės plotas 23206 m2 

Šaligatvių/kelkraščių plotas 5657 m2 

Vejos plotas 1187 m2 

Pėsčiųjų tiltelio ilgis 13 m 

Laiptinės Nr. 1 ilgis 60 m 

Laiptinės Nr. 2 ilgis 24 m 

Atitvarų ilgis 2018 m 

Bordiūrų ilgis 2045 m 

Šviestuvų kiekis 132 vnt. 

Estakados ilgis 1056 m 

Eismo juostų skaičius 6 vnt. 

Eismo juostos plotis 3,5 m 

 

9.2. Prioritetiniai darbai 

Prieš statybas prioritetas taikomas tikslinamųjų inžinerinės geologijos tyrimų atlikimui. 

Statybų metu prioritetas taikomas atraminės sienos tarp kairiosios ir dešiniosios estakadų stabilizavimui, 

tuomet perdangos atraminių mazgų remontui. 

9.3. Paruošiamieji darbai 

Statinio kapitalinio remonto darbų metu, eismas organizuojamas taip, kad nebūtų nutrauktas automobilių 

eismas statiniu, įrengiant laikinus eismo apribojimus (detalesnė informacija pateikiama 21058MA-00-TP-SO dalyje). 

Eismą reguliuojantys laikini kelio ženklai ties statiniu išdėstomi pagal  "Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir 

eismo taisykles T DVAER 12" reikalavimus ir projekte pateiktus brėžinius.  

Visi nestandartiniai sprendiniai ar pakeitimai statybos metu derinami atskirai su Kauno miesto savivaldybės 

administracija ir kelių policija. 

Aptveriama statybos aikštelė, pastatomos laikinos darbuotojų buitinės patalpos, sanitariniai mazgai.  

9.4. Atraminės sienutės 

Atraminė siena Nr. 1 ties pėsčiųjų tiltuku (nuo geležinkelio pusės (iki tarpinių atramų)) ir atraminė siena 

estakados pradžioje (Europos pr.) šalia geležinkelio kelio nuvalomos aukšto slėgio vandens srove, pažeista 

armatūra padengiama antikorozine danga, pažaidos užtaisomos remontiniais mišiniais, glaistomos ir padengiamos 

betono apsauginiais dažais (spalva „C“). 

9.5. Inkaruota atraminė siena po estakada (prioritetiniai darbai) 

Esamą inkaruotą atraminę sieną po estakada sudaro 50 cm storio gelžbetoninė monolitinė siena atremta ant 

0,45 m skersmens gelžbetoninių polių, išdėstytų kas 1 m ir kas 0,7 m. 94 m ilgio siena sudalinta į 6 dalis 

deformaciniais pjūviais. Sienos aukštis virš žemės paviršiaus kinta nuo 4,4 m iki 5,8 m. Esamą atraminę sieną 

palaiko sienos viršuje kas 1,1 – 1,5 m įrengtos horizontalios templės (remiantis gauta statinio DP dokumentacija 

„Taip pastatyta“), sujungtos su inkarinių polių siena. Inkarinių polių sieną sudaro 0,45 m diametro gelžbetoniniai 

poliai, viršuje apjungti ištisiniu gelžbetoniniu vainiku. Prie atramos Nr. 5K atraminė siena templėmis sujungta su 

atramos Nr. 5K sparnu. Dėl veikiančių jėgų poveikio atraminei sienai svyrant ir atramos Nr. 5K sparnui linkstant 

susidarė sparno išorėje plyšiai, nustatyti statinio apžiūros metu. Sienos poslinkiams suvaržyti numatoma įrengti 
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gruntinius inkarus bei aukščiausioje sienos vietoje papildomomis horizontaliomis templėmis, sujungtomis su 

atramos Nr. 5K sparnu.  

Brėžiniuose parodytose vietose kas 1,8 – 2,2 m gręžiamos 10° kampu pasvirusios skylės (ir 5° kampu 

pasvirusios skylės prie atramos Nr. 5K). Inkarų konstrukciją sudaro vamzdinis Ø76(35) mm skersmens, 19 m ilgio 

(arba artimas) plieninis inkaras, kurio laikomoji galia F0,2,k ne mažiau kaip 1820 kN. Inkarų išdėstymas parinktas 

taip, kad reiktų kuo mažiau gręžti per gelžbetonines konstrukcijas (esamus gelžbetoninius inkarinius polius). Darbo 

projekto rengimo metu pagal Rangovo technines galimybes tikslinti gruntinių inkarų įrengimo vietas atkreipiant 

dėmesį į įrengimui galinčias trukdyti gretimas konstrukcijas – estakados dešinės pusės perdanga ir jos tarpinės 

atramos. Darbai, grunte įrengiant inkarus, privalo būti vykdomi vadovaujantis LST EN 1537:2013 „Specialiųjų 

geotechnikos darbų atlikimas. Gruntiniai inkarai“: 

- 6.3 Plieninių templių ir įtemptųjų plieninių komponentų apsauga nuo korozijos; 

- 6.3.3 Nuolatiniai gruntiniai inkarai; 

- 6.4 Apsaugos nuo korozijos ir apkrovos perdavimo skiediniai; 

- 6.4.2 Cemento skiedinys nuolatinių inkarų apvalkaluose; 

- 6.4.3 Nuolatinių inkarų ne apvalkaluose cemento skiedinys; 

- 6.5 Kiti apsaugos nuo korozijos barjerų komponentai ir medžiagos; 

- 6.5.1 Plastikiniai apvalkalai ir vamzdžiai; 

- 6.5.3 Sandarikliai; 

- 6.5.7 Plieniniai vamzdžiai ir gaubtai; 

- 6.6 Apsauga nuo korozijos; 

- 6.7 Apsaugos nuo korozijos sistema. 

Inkarai prie atraminės sienos tvirtinami per plienines detales. Detalės gaminamos naudojant S355 J2 klasės 

plieną (pagal LST EN 10025) pagal LST EN 1090-2 standartą. Detalių gamybos klasė – EXC3. Pagamintos 

plieninių detalių konstrukcijos apsaugomos nuo korozijos jas padengiant apsaugine dažų danga pagal C5 klasę. 

Projektinėje padėtyje grunte įgręžus inkarus injektuojamas cementinis skiedinys. Cementiniui skiediniui 

pasiekus projektinį stiprį visiems grunte įrengtiems inkarams privalo būti atliekami priėmimo bandymai projektinei 

apkrovai vadovaujantis LST EN 1537:2013 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gruntiniai inkarai“. Projekte 

numatyta, kad grunte įrengtus inkarus iš vamzdžio Ø76(35) mm galima išbandyti įtempiant ne daugiau kaip 1350 

kN charakteristinės bandymo apkrovos. Atlikus bandymą inkarai iš vamzdžio Ø76(35) mm užfiksuojami esant 820 

kN charakteristinei įtempimo apkrovai. 

Sienos pakankamai laikomajai galiai užtikrinti prieš įtempiant inkarus išbetonuojamas atraminės sienos 15 

cm pastorinimas zonose, kur numatyta įrengti inkarus (žr. brėžinius). Atramos Nr. 5K sparno lenkiamajai galiai 

padidinti sparno išorėje numatomas išbetonuoti 20 cm sparno pastorinimas. Betonuojama naudojant C35/45 XC4 

XD3 XF4 klasės betoną, armuojant plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. 

Besiliečiantys su gruntu paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove ir padengiami apsaugine hidroizoliacija. 

Atramos Nr. 5K sparnas užpilamas gerai drenuojančiu gruntu sutankinant. Esami atraminės sienos plyšiai 

užtaisomi remontiniu mišiniu. Sienų fasadiniai paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, gruntuojami ir 

padengiami elastiniais apsauginiais betono dažais. Spalvą parinkti vietoje pagal RAL spalvų paletę kad būtų kuo 

artimesnė esamam betono paviršiaus atspalviui. Preliminari spalva RAL 7035 (Light grey). Fasadiniai paviršiai 

papildomai padengiami skaidria anti-grafiti danga. 

Rangovas, atsižvelgiant į pasirinktą statybos darbų technologiją, privalo įsivertinti klojinių išramstymo ir 

tvirtinimo priemones, parinkti betonavimo technologiją ir medžiagas, užtikrinančias minimalų pleišėjimą betono 

stingimo stadijoje. Kiekvienoje technologinėje betonavimo darbų siūlėje privalo būti užtikrintas sandarumas 

naudojant bentonitinę juostą. Bentonitinės juostos kiekį rangovas privalo įsivertinti atsižvelgiant į pasirinktą statybos 

darbų technologiją. 

Prie atramos Nr. 5K plieninėms templėms įrengti esamoje atraminėje sienoje ir esamame atramos Nr. 5K 

sparne gręžiamos horizontalios skylės kas 1,1 m. Prie atramos Nr. 5K plieninės templės įrengiamos iš Ø52(26) mm 

skersmens (arba artimo), 16 m ilgio  plieninio (inkarinio) vamzdžio, kurio skerspjūvio plotas ne mažiau nei 1330 

mm2 (templės parametrus galima tikslinti DP rengimo metu pagal tikslinamuosius skaičiavimus). Templės 

tvirtinamos prie atraminės sienos ir atramos Nr. 5K sparno per plienines detales. Detalės gaminamos naudojant 

S355 J2 klasės plieną (pagal LST EN 10025) pagal LST EN 1090-2 standartą. Detalių gamybos klasė – EXC3. 
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Pagamintos plieninių detalių konstrukcijos apsaugomos nuo korozijos jas padengiant apsaugine dažų danga pagal 

C5 klasę. 

9.6. Vandens nuvedimas prie atraminės sienutės Nr.1 

Šalia šlampančios atraminės sienutės Nr.1 įrengiamas drenažas, kurio gylis ≥ 1,0 m. Plastikinis gofruotas 

drenažo vamzdis su filtru įrengiamas skaldelėje, apvyniotoje atskiriamąja geosintetine medžiaga. Įrengtas 

drenažas nuvedamas į lietaus nuotakyno šulinį. Drenažo įrengimo sprendiniai pateikiami projekto 21058MA-TP-VN 

dalyje. 

Šalia šlampančios atraminės sienutės Nr.1 montuojamas betoninis latakas ant betoninio pagrindo, pagal 

brėžiniuose pridedamą schemą. Latakų įrengimo vieta parodyta projekto dalies brėžiniuose. Tarpas tarp latako ir 

esamos atraminės sienutės užpildomas skiediniu, viršuje užtaisant bituminės mastikos siūle. 

9.7. Ramtai (kraštinės atramos) 

Ramtų paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, pažeista armatūra nuvaloma ir padengiama 

antikorozine danga, pažaidos užtaisomos remontiniais mišiniais, glaistomos ir padengiamos betono apsauginiais 

dažais (spalva „A“). 

9.8. Tarpinės atramos 

Tarpinių atramų pažeisti paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, pažeista armatūra nuvaloma ir 

padengiama antikorozine danga, pažaidos užtaisomos remontiniais mišiniais. 

9.9. Tilto perdanga 

Tilto perdangos Europos pr. pusėje atstatyti į projektinę padėti neįmanoma, nes į ją atsirėmusi atraminės g/b 

sienos konstrukcija. Gelžbetoninės atraminės sienos atstatyti į pradinę padėtį nėra galimybės, nes bus suardyti 

gruntai už atraminės sienutės (norint sustiprinti esamą sieną įrengiant papildomus inkarus esamas grunto 

suardymas negalimas) ir esamą sienutę laikantys inkarai. 

Perdangos apačios pažeistos vietos nuvalomos aukšto slėgio vandens srove (perdangos galuose nuvalomi 

kalcio karbonato dariniai), pažeista armatūra nuvaloma ir padengiama antikorozine danga, pažaidos užtaisomos 

remontiniais mišiniais. 

Perdangos galai po 1,0 m nuo krašto padengiami skaidria hidrofobizuojančia danga. 

9.10. Šalitilčio danga 

Šalitilčio danga ir viename lygyje su danga esantys atitvarų bortai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove. 

Plytelių eilė prie turėklinių blokų nuardoma, nuardomas 9 cm cementinis sluoksnis po plytelėmis ir išardomas 

hidroizoliacijos sluoksnis (paliekant dali hidroizoliacijos, naujos hidroizoliacijos sujungimui). Įrengiamas naujas 

hidroizoliacijos sluoksnis ant tilto perdangos ir ant turėklinių blokų dalies, įrengiamas 9 cm cementinio skiedinio 

sluoksnis ir atstatomos išardytos šalitilčio plytelės. Pažeistos šaligatvio plytelės pakeičiamos naujomis (50x50x7 

cm). Įrengiama bituminė siūlė tarp šalitilčio plytelių ir turėklinio bloko.  

Pažeistos šalitilčio atitvarų bortų vietos užtaisomos remontiniu betono mišiniu. Sutvarkius atitvarų bortus, jų 

paviršius gruntuojamas ir dengiamas epoksidine danga. 

9.11. Turėkliniai blokai 

Turėklinių blokų paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, išardomos esamos bituminės siūlės tarp 

turėklinių blokų ir įrengiamos naujos bituminės siūlės. Turėklinių blokų paviršiai padengiami skaidria 

hidrofobizuojančia danga. 

9.12. Atraminių mazgų remontas 

Remontuojami atraminiai mazgai ant kraštinių atramų (15 vnt.) ir ant tarpinių atramų (20 vnt.). Prieš atliekant 

atraminių mazgų remontą reikia išardyti tos estakados dalies deformacinius pjūvius, išmontuoti turėklus ir atitvarus 

ties deformaciniais pjūviais bei išardyti skiriamojoje juostoje esančią monolitinę gelžbetoninę plokštę. Statinio 

perdangą numatoma pakelti domkratais iki 5 cm.  

Tarpinių atramų atraminai mazgai  
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Tarpinių atramų elastomeriniai atraminiai guoliai remontuojami juos apsukant 180 laipsnių priešinga 

susišliejimo kryptimi ir projektinėje padėtyje prie atramos ir perdangos paviršių klijuojami. 

Kraštinių atramų atraminiai mazgai 

Atraminiai mazgai ties kraštinėmis atramomis remontuojami pakeičiant esamas metalines plokšteles 

naujomis, o elastomerinius atraminius guolius paliekant esamus. Pakėlus statinio perdangą išmontuojami 

atraminiai guoliai ir metalinės plokštelės. Plokštelių vietose, 1 m2 plote nuardomos kraštinių atramų atraminės 

prizmės (± 20 cm). Į nuardytas vietas įstatomos naujos plieninės plokštelės su jungėmis ir užbetonuojamos 

smulkiagrūdžiu, ne silpnesniu nei C35/45 klasės, betonu. Metalinės plokštelės gaminamos iš S355 J2 klasės plieno 

ir padengiamos antikorozinėmis dangomis. Ant naujai įrengtų plokštelių montuojami esami atraminiai guoliai. 

Plokštelių ir atraminių guolių altitudės negali būti pakeistos nuo esamos situacijos siekiant sklandaus perdangos 

sujungimo su esamomis prieigomis. Rekomenduojama kelti perdangą eilėmis, pvz. vienu metu kelti visus atramos 

Nr. 5D taškus – 5Da, 5Db, 5Dc; atramos Nr. 4 taškus – 4a, 4b, 4c ir t.t. 

Perdangas kelti galima tik stabilizavus atraminę sieną po estakada, todėl Rangovui nusistatant darbų 

atlikimo trukmę pagal savo turimas technines galimybes rekomenduojama darbų eiliškume numatyti atraminės 

sienos pastorinimų išbetonavimą, tuomet gruntinių inkarų ir templių įrengimą ir tik tada perdangų kėlimo darbus. 

9.13. Deformaciniai pjūviai 

Esami daugiaprofiliniai skersiniai deformaciniai pjūviai (5 vnt.: ties atrama Nr. 1, ties atrama Nr. 5K, ties 

atrama Nr. 15 2 vnt., ties atrama Nr. 20) išardomi, ant tilto įrengiami nauji daugiaprofiliniai deformaciniai pjūviai 

(deformacinio pjūvio konstrukcija parenkama darbo projekto metu priklausomai nuo Rangovo pasirinkto gamintojo) 

. Deformacinis pjūvis privalo perimti ±150 mm tilto perdangos poslinkius. Deformacinio pjūvio brėžiniai ir darbų 

sąnaudų kiekiai tikslinami darbo projekto metu priklausomai nuo Rangovo pasirinkto deformacinių pjūvių gamintojo. 

Ties kairiosios ir dešiniosios estakadų perdangų sandūra demontuojami esami atitvarai ir išvežami į 

sandėliavimo vietą, ir esamos g/b plokštės, išardomas galimai esantis deformacinis pjūvis, įrengiamas naujas 

išilginis deformacinis pjūvis (deformacinio pjūvio mazgas detalizuojamas darbo projekto metu nuardžius g/b 

plokštes ir nustačius esamo mazgo konstrukciją), išbetonuojamos naujos atitvarų plokštės. Betonuojama naudojant 

C35/45 XC4 XD3 XF4 klasės betoną, armuojant plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą 

fy ≥ 500 MPa. Vėliau ant atitvarų plokščių sumontuojami esami atitvarai. 

9.14. Pėsčiųjų tiltelio remontas 

Pėsčiųjų tilto einamosios dalies esama epoksido danga nuvaloma, įrengiama nauja epoksido pagrindo danga 

5 mm su smėlio pabarstu. 

Tiltuko deformaciniai pjūviai ir visi tarpai tarp laiptinės konstrukcijų bei kairiosios estakados užpildomi 

elastinga bitumine mastika (suformuojami borteliai), kad lietaus vanduo nepatektų ant tiltuko atraminių konstrukcijų, 

o nutekėtų šalitilčio bei laiptinės danga. 

Tiltelio plieninės konstrukcijos buvo dažomos einamojo remonto metu ir šio projekto apimtyje 

nenagrinėjamos. 

9.15. Lietaus vandens nutekėjimo sistemos nuo perdangos remontas 

Žemiausioje važiuojamosios dalies paviršiaus vietoje (skersine tilto kryptimi) netinkami eksploatuoti atviri 

Ø160 mm lietaus vandens nutekėjimo šulinėliai išmontuojami (iš viso 11 vnt.) ir keičiami naujais. Nauji šulinėliai 

privalo atitikti D400 klasę pagal EN 124, surinkti drenažinį vandenį nuo hidroizoliacijos ir būti patogiai 

eksploatuojami. Lietaus vandens nutekėjimo šulinėlių konstrukcijas detalizuoja Rangovo pasirinktas gamintojas. 

Aplink keičiamus šulinėlius nuardomas esamas asfalto sluoksnis, išsaugant esamą hidroizoliaciją. Šulinėlis 

montuojamas kartu su metaliniu vamzdžiu (Perdangos aukštis 1,1 m). Pažeistos šulinėlių ardymo metu monolitinės 

perdangos vietos (tarpai) užsandarinami liejamu skiediniu. Pažeista hidroizoliacija ant perdangos gali būti 

atstatoma bituminės mastikos sluoksniu. Ant esamos hidroizoliacijos karštu būdu įrengiama nauja hidroizoliacija, 

įleidžiama į naujai įrengtą šulinėlį. Nuardytas asfalto ruožas atstatomas įrengiant MA (mastikos) asfalto sluoksnį. 

Asfalto sandūrose su šalitilčio plokštėmis įrengiamos sandarinimo juostos, o sandūrose su esamu asfalto sluoksniu 

- perimetru įrengiamos siūlės iš bituminės mastikos. Likę lietaus vandens nutekėjimo šulinėliai (39 vnt.) valomi 

aukšto slėgio vandens srove tiek iš viršaus, tiek iš perdangos apačios (reikalingas bokštelis darbui aukštyje). 
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Vandens surinkimo šulinėliai po danga Ø110 mm valomi mechaniniu būdu bei aukšto slėgio vandens srove. 

Visi atviri vandens nuvedimo šulinėliai ant perdangos apjungiami uždaromis PP lietvamzdžių sistemomis po 

perdanga. Lietvamzdžiai privalo tenkinti LST EN 1401-1 ir LST EN 13476-2 standartų reikalavimus, turi būti 

atsparūs šalčiui ir ultravioletiniams spinduliams, tinkami naudoti atvirame ore. Išskiriami 5 ruožai, kuriais lietaus 

vanduo po perdanga, ties tarpinių atramų kolonomis ir po žeme nuvedamas į esamus lietaus nuotekų šulinius. 

Požeminė lietaus vandens nuvedimo sistemos dalis detalizuota projekto 21058MA-TP-VN dalyje. 

Visos lietaus vandens nutekėjimo sistemos prie viaduko konstrukcijų privalo būti patikimai pritvirtintos. 

Ties tarpinėmis atramomis prie lietaus vandens nuvedimo latakų įrengiamos skaldos prizmės. 

9.16. Laiptinės Nr. 1 lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas 

Laiptinės aikštelių ir laiptatakių esama plytelių danga išmontuojama bei išlyginamasis sluoksnis nuardomas. 

Aikštelėse gręžiamos vertikalios skylės įrengiamiems šulinėliams/įlajoms. Ant nuardytų aikštelių įrengiamas nuolydį 

formuojantis armuoto betono sluoksnis hvid=5 cm, kuriame įrengiami ir vandens šulinėliai/įlajos. Šulinėliai/įlajos 

montuojami kartu su metaliniu vamzdžiu. Aikštelės ir jų sandūros su vertikaliais betono paviršiais (iki dangos 

projektinio viršaus) padengiamos purškiama hidroizoliacija, ant išlyginamojo betono sluoksnio h=2 cm įrengiama 

nauja plytelių danga h=8 cm (30x40 cm arba artimos). 

Ant laiptatakių laiptų pakopų suformuojamas nuolydis iš betono sluoksnio h=2 cm. Laiptatakiai ir jų sandūros 

su vertikaliais betono paviršiais (iki dangos projektinio viršaus) dengiamos purškiama hidroizoliacija. Laiptatakių 

dangai panaudojamos esamos išmontuotos plytelės h=16 cm. 

Visose plytelių ir laiptinės betoninių sienų paviršių sandūrose įrengiamos bituminės mastikos siūlės. 

Laiptinės pirmo aukšto danga paliekama, nuardomas ir atstatomas plotas tik ties įrengiamu nuotekų 

vamzdžiu po žeme. 

Laiptinės aikštelių ir laiptatakių remonto metu turėklai paliekami esamoje projektinėje padėtyje. Aikštelių ir 

laiptų paviršių projektiniai aukščiai išlaikomi tokie patys, kaip ir prieš tai buvę. 

Laiptų aikštelių ir laiptatakių šoniniai paviršiai nudažomi spalva „C“ vandeniui atspariais apsauginiais betono 

dažais. 

Laiptinėje įrengiama uždara PP lietvamzdžių sistema lietaus vandeniui nuvesti. Lietvamzdžiai privalo tenkinti 

LST EN 1401-1 ir LST EN 13476-2 standartų reikalavimus, turi būti atsparūs šalčiui ir ultravioletiniams spinduliams, 

tinkami naudoti tiek ore, tiek po žeme. Vanduo lietvamzdžiais nuvedamas į esamą lietaus nuotekų šulinį. Vamzdis 

per laiptinės monolitinę sieną duriamas po žeme, pragręžiant sieną. Lietaus vandens nutekėjimo sistema prie 

laiptinės konstrukcijų privalo būti patikimai pritvirtinta. Lietaus vandens nuvedimo sistemos sujungimas su esamu 

lietaus nuotekų šuliniu detalizuojamas projekto 21058MA-TP-VN dalyje. 

Aikštelės Nr. 4 nuardymo metu (ties tilteliu) pažeista bituminės mastikos deformacinė siūlė atstatoma. 

Laiptinės fasadiniai paviršiai nuplaunami. 

9.17. Apsauginiai atitvarai ir turėklai 

Esami apsauginiai atitvarai ir turėklai yra suremontuoti einamojo remonto metu. 

9.18. Apšvietimo stulpų remontas 

Šio projekto apimtyje numatyta perdažyti žalios spalvos apšvietimo atramų kolonų apatinę dalį. Anksčiau 

dažytas paviršius turi būti nuplautas ne mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo paviršiai 

turi būti nuvalyti srautiniu būdu iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Prieš naujai dažant metalo paviršius 

turi būti vizualiai įvertintas pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį 

būtina papildomai padengti teptuku visus kampus, siūles, varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. Plieninės 

konstrukcijos dažomos spalva „B“ beoriu purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, 

siūlės, varžtai, briaunos ir kiti smulkūs elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. 

Dažymo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 
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9.19. Šaligatvio remontas tilto prieigose 

Tilto prieigose išlyginamas išsikraipiusių šaligatvio plytelių pagrindas ir jų danga, o nuskilusios ir kitaip 

pažeistos plytelės – keičiamos naujomis. Nepažeistos šaligatvio plytelės išimamos iš dangos ir sandėliuojamos 

šalia remontuojamos vietos. Esamas dangos pagrindo sluoksnis išlyginamas, kur reikia papildomai pilama skalda iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ir sutankinama. Paruošus pagrindą plytelės atstatomos, jų viršutines 

briaunas horizontaliai suvedant su esamu dangos paviršiumi. Dideli tarpai tarp plytelių užpildomi betono skiediniu, 

siūlės užpildomos akmens atsijomis/smėliu. 

Pažeistos šaligatvių bortų vietos atstatomos remontiniu betono mišiniu. 

Žole apaugusios ir gruntu apsinešusios vietos nuvalomos. 

9.20. Gatvės dangos konstrukcija 

Brėžiniuose parodytose vietose numatoma esamą prastos būklės asfalto dangą išardyti (įskaitant skaldos 

sluoksnį), esamą sankasos paviršių planiruoti ir sutankinti, įrengti naują skaldos sluoksnį ir asfalto dangą. 

Nauja dangos konstrukcija projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ 15 lentelę, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklių“  2 ir 5 lenteles. 

Statybos darbų metu po sutankinimo būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį Ev2. Nustačius 

žemės sankasos deformacijos modulį Ev2 < 45 MPa, suderinus su Užsakovu, statybos darbų metu turi būti 

vykdomas žemės sankasos gruntų pagerinimas, įforminant šiuos papildomus darbus sutartyje nurodyta tvarka. 

Priimta dangos konstrukcijos klasė DK 32 kaip motorizuoto greito eismo gatvei (A) pagal STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo važiuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai 

taikomi DK 32 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai: 

▪ 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S;  

▪ 8 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS; 

▪ 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS; 

▪ 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (nuovaža Nr. 3); 

▪ 23 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Europos pr.); 

▪ apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (esama piltinė sankasa). 

9.21. Šlaitų ir išplovų sutvarkymas 

Atlikus statinio apžiūras pastebėtos grunto išplovos po estakados perdanga prie kraštinės atramos Nr. 1, prie 

atraminės sienos ties atrama Nr. 3c, prie kraštinės atramos Nr. 5K, ties tarpine atrama Nr. tA11, ties kraštine 

atrama Nr. 15, ties kraštine atrama Nr. 20. Minėtose vietose pašalinamos šiukšlės, supilamas ir sutankinamas 15 

cm storio gerai drenuojančio grunto sluoksnis. Ant viršaus supilamas 45/56 skaldos 20 cm storio sluoksnis. 

9.22. Baigiamieji darbai 

Atlikus tilto kapitalinio remonto darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. 

Visos atliekos privalo būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. Atliekama išpildomoji 

geodezinė nuotrauka. 

9.23. Statinio spalviniai sprendiniai 

Atliekant kapitalinio remonto darbus konstrukcijos padengiamos apsauginiais dažais. Naudojamos šios 

spalvos: 

Spalva A – RAL 7035 (Light grey) (arba artimiausia natūraliai betono spalvai) 

Spalva B – RAL 6000 (Patina green) (arba artimiausia esamų plieninių konstrukcijų spalvai). 

Spalva C – RAL 7038 (Agate grey) (arba artimiausia laiptinės ir dažytų sienų spalvai) 
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BENDRIEJI NURODYMAI 

1. Papildomi tyrimai 

Prieš rengiant projekto dalies darbo projektą yra būtina atlikti papildomus – kontrolinius geologinius tyrimus, 

kurie atitiktų antrą geotechninę kategoriją. Iš viso būtina atlikti 2 gręžinius ir statinius zondavimus. Gręžinių gyliai: 3 

vnt. – 18 m. Techninę užduotį geologams privaloma suderinti su techninio projekto rengėjais. 

2. Projekto dalies ekspertizė 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ yra privaloma atlikti šios 

techninio projekto dalies ekspertizę. 

3. Atliekami bandymai 

Atliekami privalomieji medžiagų mėginių bandymai. 

Atliekami grunte įrengtų inkarų tinkamumo bandymai vadovaujantis LST EN 1537:2013 „Specialiųjų 

geotechnikos darbų atlikimas. Gruntiniai inkarai“. Tinkamumo bandymų skaičius apskaičiuotas pagal LST EN 1997-

1:2004 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“, kuriose nurodyta, kad privaloma 

atlikti ne mažiau kaip tris tinkamumo bandymus kiekvienai skirtingai pagrindo ar statinio sąlygai. Projekte numatytas 

tinkamumo bandymų skaičius – 52 vnt. grunte įrengtiems inkarams iš vamzdžio Ø76(35) mm. 

Atliekami privalomieji visų grunte įrengtų inkarų priėmimo bandymai projektinei apkrovai vadovaujantis LST 

EN 1537:2013 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gruntiniai inkarai“. 

Laikančiųjų konstrukcijų išbandymo tvarka atliekama vadovaujantis STR 1.04.01:2005. 

Laikančiųjų konstrukcijų bandymai skirstomi į ardančiuosius ir neardančiuosius bandymus.  

Prie neardančiųjų bandymų priskiriami šie numatyti konstrukcijų bandymai: 

1. Apsauginės antikorozinės dangos sluoksnio storio matavimas. 

2. Hidroizoliacinės - apsauginės dangos sluoksnio storio ir sukibimo matavimas. 

Prie ardančiųjų numatytų bandymų priskiriama: 

1. Betono klasės ir kokybės tikrinimas gniuždant kubelius. 

2. Virintinių arba srieginių jungčių bandinių patikra norminiu tempimo (lenkimo kai reikia) bandymu. 

4. Sąrašas paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas 

Projektuotojo atstovas privalo būti kviečiamas dalyvauti priduodant šiuos darbus: 

- prieš įtempiant grunte įrengiamų inkarų eiles iš vamzdžių Ø76(35) mm. 
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GRUNTINIAI INKARAI 

1. Įvadas 

Šis TS skyrius apima gruntinius inkarus. Gruntiniai inkarai įrengiami pagal projektinę dokumentaciją bei LST 

EN 12716 ir LST EN 1537 arba lygiaverčius reikalavimus. 

Rangovo darbai, aptariami šiame skyriuje, apima konstrukcinių elementų, mechanizmų, įrangos ir darbo jėgos 

reikalingų gruntinių inkarų įrengimui, panaudojimą. Gruntinius inkarus gali įrengti specializuotos organizacijos, 

turinčios šių konstrukcijų įrengimui reikalingą įrangą, mechanizmus ir pakankamą skaičių darbuotojų, apmokytų dirbti 

šį darbą. 

Rangovas privalo neatidėliodamas informuoti projekto vadovą, jeigu tikrosios geologinės sąlygos skiriasi nuo 

lauktųjų ir gali turėti įtakos statinių laikomajai galiai. Pasikeitusias geologines sąlygas turi įvertinti Inžinierius ir priimti 

reikiamą sprendimą. 

Jeigu rangovas pageidauja savo iniciatyva pakeisti darbo brėžiniuose numatytus sprendinius, jis turi pateikti 

Projektuotojui suderinti detalius brėžinius ir skaičiavimus. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Medžiagos gruntinių inkarų įrengimui transportuojamos ir sandėliuojamos kaip nurodyta atitinkamuose 

standartuose. Statyboje naudojami gaminiai turi turėti kokybės sertifikatus. 

Statybvietėje gaminiai turi būti apsaugoti nuo užteršimo, pažeidimo. 

3. Darbų vykdymas 

Gruntiniai inkarai įrengiami gręžiant inkaro gręžinį ir injektuojant skiedinį slėginiu būdu. Inkarai turi turėti 

distancinius elementus, užtikrinančius jų centrinę padėtį gręžinyje. Gruntinių inkarų įrengimo technologinė kortelė turi 

būti suderinta su konstrukcijų dalies projekto vykdymo priežiūros vadovu. 

Turi būti atliekamas kiekvieno darbinio inkaro bandymas. Statybos techninės priežiūros vadovas turi patvirtinti 

bandymų metodiką, parengtą gruntinių inkarų rangovo. 

4. Darbų priėmimas 

Medžiagos ir gaminiai privalo atitikti nurodytus projekte.  

Gruntinių inkarų įrengimo nuokrypiai: 

- gręžinio ertmės ašis inkaro galvoje turi būti nukrypusi ne daugiau kaip ± 40 mm; 

- gręžinio kryptis pradėjus gręžti neturi skirtis nuo nustatytosios daugiau kaip ± 2°; 

- gręžinio ertmės gręžimo metu leidžiamosios nuokrypos yra ribojamos 1/30 inkaro ilgio. 

5. Standartai ir norminiai dokumentai 

1.  LST EN 1997-1:2001 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

2.  LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai 

3.  LST EN 12716:2003 Specialieji geotechnikos darbai. Srautinės injekcijos 

4.  LST EN 1537:2013 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gruntiniai inkarai 
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BETONAVIMO DARBAI 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima visų monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimą objekte. Projekte numatytų 

monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betonas turi atitikti LST EN 206 keliamus reikalavimus. Konkrečios 

monolitinių konstrukcijų betono klasės nurodytos projekto aiškinamajame rašte, sąnaudų kiekio žiniaraštyje ir/arba 

brėžiniuose. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Betonui naudojamas cementas, kurio tinkamumas parenkamas pagal LST EN 197-1 ir LST EN 206 

reikalavimus. 

Mineraliniai priedai ir įvairios pucolaninės medžiagos gali būti naudojamos, tačiau jos negali bloginti, betono 

stiprumo ir atsparumo agresyviam aplinkos poveikiui, savybių. 

Užpildai turi atitikti LST EN 206, LST EN 12620, LST EN 13139 ir kitus lygiaverčius atitinkamus standartus. 

Jie turi būti chemiškai neveiklūs, stiprūs, kieti, neturintys lipnių paviršių, druskų ar kitų nešvarumų ir turi būti nuplauti 

bei išrūšiuoti. Kiekvienos frakcijos užpildai turi būti laikomi atskirose krūvose, kad nebūtų galimybės susimaišyti. 

Rangovas privalo nedelsiant pašalinti bet kokias sumaišytas medžiagas ir jų nenaudoti. 

Betono gamybai turi būti naudojami smulkiagrūdžiai silicio užpildai ir smėlis, švarūs, rupūs, kieti. 

Stambiagrūdis užpildas turi būti kietas, švarus žvyras arba skalda, iš aprobuotų karjerų, neužteršti žemėmis, 

suirusia akmens medžiaga ir kitomis pašalinėmis medžiagomis. Ploni, purūs, sluoksniuoti ar plokštėti gabalai, žėrutis 

ar molio skalūnas turi būti naudojami tik tokiais kiekiais, kurie neturi žalingos įtakos betono stiprumui ir 

ilgaamžiškumui. 

Cheminiai priedai (plastifikatoriai arba superplastifikatoriai) naudojami išgauti ir pagerinti betono klojimą, esant 

reikalaujamam vandens–cemento santykiui. Priedų krovimas ir transportavimas, sandėliavimas ir dozavimas turi 

atitikti gamintojo rekomendacijas. Negali būti naudojami priedai, turintys chlorido katalizatorių. Jei betono mišiniui 

naudojami du ar daugiau cheminių priedų, tai Rangovas turi pateikti gamintojo dokumentaciją, kad galima būtu 

įvertinti priedų tarpusavio sąveiką ir jų tarpusavio suderinamumą. 

Kiekvienam cheminiam priedui Rangovas turi pateikti tokią informaciją: 

- aprašymą laukiamo poveikio betono mišiniui; 

- gaminio pavadinimą, gamintojo ir tiekėjo pavadinimą; 

- aktyviąsias dedamąsias; 

- tankį kg/l; 

- sausos medžiagos kiekį svorio %; 

- šarmų kiekį (Na2 + 0,65 K2O); 

- bendrą chloridų kiekį; 

- vandenyje tirpių chloridų kiekį; 

- pH reikšmę; 

- spalvą; 

- įprastinius pašalinius efektus; 

- pašalinius efektus dėl perdozavimo; 

- medžiagos tinkamumo terminą; 

- minimalią/maksimalią laikymo temperatūrą; 

- atsargumo priemones naudojant; 

- minimalų/maksimalų naudotiną kiekį % nuo cemento svorio. 

Vanduo betonui turi būti švarus, neužterštas žemėmis, augalinėmis ir organinėmis priemaišomis ir neturėti 

rūgštinių bei šarminių medžiagų tirpaluose ir suspensijose. 
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3. Darbų vykdymas 

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, taikomi LST EN 206, ir kiti galiojantys 

standartai į kuriuos yra nuorodos minėtame standarte. Darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206 arba lygiaverčius, 

o taip pat pagal principus, nurodytus šiose TS. 

3.1. Klojiniai 

Leidžiama naudoti medžio, plieno bei plokščių, kurios reikalui esant dengiamos dirbtinio pluošto medžiagomis, 

klojinius. 

Neleidžiamas klojinių tvirtinimas ritinine viela. Matomuose betono plotuose inkarai išdėstomi tolygiu žingsniu. 

Jų skaičius pagal galimybes ribojamas tinkamu klojinio įrengimu. Liekančios inkarų dalys turi baigtis kūginės formos 

tuštumose ne mažiau kaip 4 cm žemiau betono paviršiaus. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį 

tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų 

imtis reikalingų priemonių. 

Lentų klojiniams naudojamos aštriabriaunės, nepažeistos, ne mažiau kaip 8 cm ir ne daugiau kaip 12 cm pločio 

lentos. Neobliuotos lentos turi būti ne plonesnės kaip 24 mm, obliuotos – ne plonesnės kaip 22 mm. Iškilumai 

nuskutami. Lentos sujungiamos suleidžiant. 

Plokštiniams klojiniams gali būti naudojamos tik vienodos rūšies plokštės, matomiems betono išsikišimų 

klojiniams – tik vienodos rūšies plonos plokštės kaip tvirto klojinio pagrindo danga. 

Gali būti naudojamos tik patvirtintos skiriančios medžiagos (tepalai klojiniams ir t. t.), nepaliekančios dėmių ant 

betono. Jos taip pat negali neigiamai veikti vėliau įrengiamų paviršiaus apsaugos sistemų. 

Siekiant, kad nebūtų užteršti armatūros strypai ir tempimo dalys, mediniai klojiniai turi būti apdorojami 

skiriančiomis priemonėmis laiku, kad pastarosios įsigertų į medį iki armatūros sudėjimo. 

Nauji klojiniai matomoms vietoms prieš pirmąjį naudojimą apdorojami cemento šlamais, valomi ir ne mažiau 

kaip du kartus dažomi arba apipurškiami skiriančiomis priemonėmis. 

3.2. Betonavimo darbai 

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechaninėse maišyklėse. Kiekvieno mišinio maišymas turi tęstis tol, kol 

medžiagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalytė betono mišinio spalva ir konsistencija.  

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvieną betono maišinį, maišyklėje neliktų betono likučių. 

Betonas turi būti gabenamas į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 

atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo 

vietoje. 

Betonas turi būti klojamas į projektinę padėtį prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali būti judinamas. Dalinai 

sukietėjęs betono mišinys negali būti klojamas. Ką tik paklotas betonas neturi būti aukštesnės kaip 30 °C 

temperatūros. Jeigu betono temperatūra prieš klojimą krenta žemiau leistinų ribų, tai betono klojimo laikas turi būti 

atitinkamai sutrumpintas. 

Betonas klojimo metu turi būti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono 

sutankinimą pagrindinės svarbos operacija, kuri užtikrina maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

3.3. Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti 

naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių 

paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60 °C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame 

pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20 °C. Betonuojant  šaltame ore, turi būti imamasi priemonių prieš 

nesukietėjusio betono užšalimą. 
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4. Darbų priėmimas 

Darbams priimti privalo būti paskirti kompetentingi asmenys, įpareigoti prižiūrėti visas armatūros ir betonavimo 

darbų stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi būti gaminami statybvietėje ir išbandomi atsakingiems asmenims 

tiesiogiai prižiūrint. 

 

Monolitinių konstrukcijų įrengimo leistinieji nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai [mm] 

Ašių plane nuokrypis žymėtų ašių atžvilgiu 25 

Matmenys plane (atviroje pamatų duobėje) ± 50 

Šoninių paviršių arba jų sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikalės arba 

nuo paviršių projektinio polinkio 
20 

Pamatų nuopjovų paviršių aukščiai ± 50 

Vietiniai paviršių nuokrypiai, matuojant dviejų metrų ilgio liniuote 5 

Užbetonuotų atramų ašių nuokrypis nužymėtų ašių plane atžvilgiu: 

- pamato paviršiuje 

- posantvarinėje dalyje arba atraminiuose paduose 

 

 

10 

0,004 atramos aukščio, tačiau ne 

daugiau 50 

Atramų matmenys plane aukščiau pamato paviršiaus ± 20 

Atramų šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos 0,002 aukščio, tačiau ne daugiau 25 

Užbetonuotų perdangų ašių poslinkis nužymėtų ašių plane atžvilgiu: 

- perdangų arba jų sijų (skliautų) išilginių ašių 

- perdangų atraminių sijų (atraminių mazgų) 

 

0,0005 perdangos, tačiau ne daugiau 50 

15 

Šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos projektinių nuolydžių arba 

vertikalumo atžvilgiu: 

- sijinių ir arkinių perdangų skerspjūvis bet kurioje vietoje 

- viršarkinių sienučių, diafragmų, statramsčių ir kolonų 

 

 

10 

0,002 aukščio, tačiau ne daugiau 20 

Atstumo nuo ramto atkaltės iki atraminių sijų (atraminių mazgų) ašies 

nuokrypiai 
+ 0; – 30 

Atraminių aikštelių arba atraminių padų paviršių altitudės ± 5 

Atraminių aikštelių (vienoje atramoje) altitudžių skirtumas 5 

 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

2.  LST 1428.5 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas 

3.  LST 1428-15 Betonas. Bandymo metodai.15 dalis. Dilumo nustatymas 

4.  LST 1428-17 
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu 

ir atšildymu 

5.  LST 1428-19 
Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusiu 

užšaldymu ir atšildymu 

6.  LST 1476.7 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas 

7.  LST EN 932-3 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografinė 

analizė ir terminai 

8.  LST EN 933-1 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. Sijojimo metodas 

9.  LST EN 1744-1 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė 

10.  LST EN 196-1 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

11.  LST EN 196-2 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė 

12.  LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

13.  LST EN 197-2 Cementas. 2 dalis. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas 
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14.  LST EN 480-1 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. Bandymo metodai. 1 dalis. 

Pamatinis betonas ir pamatinis skiedinys bandymams 

15.  LST EN 933-1 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. Sijojimo metodas 

16.  LST EN 933-3 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių formos 

nustatymas. Plokštumo rodiklis 

17.  LST EN 933-4 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. 

Formos rodiklis 

18.  LST EN 1367-4 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 

dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas 

19.  LST EN 1744-1 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė 

20.  LST EN 12350-1 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas ir bendrosios priemonės 

21.  LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

22.  LST EN 12350-3 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas 

23.  LST EN 12350-4 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas 

24.  LST EN 12350-5 Betono mišinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas 

25.  LST EN 12350-6 Betono mišinio bandymai. 6 dalis. Tankis 

26.  LST EN 12350-7 Betono mišinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai 

27.  LST EN 12390-1 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandinių bei liejimo 

formų reikalavimai 

28.  LST EN 12390-2 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui 

nustatyti 

29.  LST EN 12390-3 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

30.  LST EN 12390-4 
Sukietėjusio betono bandymai. 4 dalis. Gniuždymo stipris. Bandymo mašinų techniniai 

reikalavimai 

31.  LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

32.  LST EN 12390-6 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant 

33.  LST EN 12390-7 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis 

34.  LST EN 12390-8 Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui 

35.  CEN/TS 12390-9 
Sukietėjusio betono bandymai. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui, kai 

naudojamos ledą tirpinančios druskos. Atskilinėjimas 

36.  LST EN 12504-1 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Paėmimas, apžiūrėjimas ir bandymas 

gniuždant 

37.  LST EN 12504-2 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio 

nustatymas 

38.  LST EN 12620 Betono užpildai 

39.  LST EN 13055 Lengvieji užpildai 

40.  LST EN 13139 Skiedinio užpildai 
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KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima armatūros paruošimą, transportavimą, sudėjimą į klojinius ir kontrolę. 

Armatūros paruošimą ir sudėjimą į klojinius turi atlikti patyrę vykdytojai, turintys reikalingas mašinas, įrangą ir 

reikiamos kvalifikacijos darbo jėgą. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo profesinį patyrimą, įgytą sėkmingai 

atlikus darbus, panašius į numatytus sutartyje. 

Rangovas, atsakingas už darbų atlikimą, turi būti tinkamo išsilavinimo, profesinės patirties, gerai pasiruošęs 

numatytiems konstrukcijų armavimo metodams. Darbams, susijusiems su plieninės armatūros įrengimu, turi 

vadovauti patikimas, patyręs šiuose darbuose, meistras. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Konstrukcijų armavimui naudojama karštai valcuota strypinė rumbuota armatūra. Armatūrinis plienas privalo 

atitikti LST EN 10080 keliamus reikalavimus. Charakteristinis plieno stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 N/mm2. Jei 

naudojami LST EN 10080 reikalavimų neatitinkantys plienai, jų savybės turi būti patikrinamos taikant LST EN 10080 

reikalavimus atitinkančias bandymo procedūras. 

Armavimui naudojami tiesūs plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas susuktas į ritinius, dažniausiai mažo 

skersmens, ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų, 

kas gali sukelti matmenų pasikeitimus, viršijančius leistinus nuokrypius. 

Plieninė armatūra tiekiama ir sandėliuojama pagal šių TS ir LST EN 10025-1, LST EN 10025-2 arba lygiaverčių 

reikalavimus. Plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, sandėliuojant, klojant į klojinius iki 

betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir atsitiktinio įvairių markių ir skersmens 

strypų sumaišymo. 

Armatūra, susukta į ritinius, sandėliuojama vertikalioje padėtyje. 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Armatūros krovimas ir apdorojimas turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio armatūros strypų 

deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. 

Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių 

nuodegų (dzindrų), koroduotų plotų, rūdžių, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. 

Prieš dedant armatūrą į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei 

forma. 

Prieš pradedant betonavimo darbus patikrinama armatūros strypų padėtis ir fiksavimas klojinyje specialiais 

armatūros fiksatoriais. 

3.2. Pjaustymas ir lankstymas 

Plieniniai armatūros strypai pjaustomi rankinėmis arba elektrinėmis žirklėmis. Armatūros strypai, pagaminti iš 

visų tipų karštai valcuoto plieno, lenkiami šaltu būdu. 

3.3. Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Armatūros strypų sudūrimas jungiant, užleidžiant virinant ar sujungiant movomis atliekamas tik tose vietose ir 

tik tais metodais, kurie nurodyti projektinėje dokumentacijoje ir atitinkamuose standartuose. Pasirinkta jungimo 

technologija visada patikrinama kokybės bandymais. 

Kiekvienai armatūros suvirinimo operacijai turi būti tiekėjo paruošti technologiniai nurodymai. Rangovas turi 

smulkiai peržiūrėti instrukcijas, nurodančias reikiamą suvirinimo įrangą ir jos būklę, plieno tipą, strypų skersmenį ir 

virinimo siūlių tipą, remiantis projektu. 
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Papildomas pagrindinės ir antraeilės armatūros ir inkaravimo tinklų virinimas prie plieninių virintų gaminių, 

pagamintų iš šaltai tempto plieno, turi būti atliekamas taškiniu būdu, užtikrinančiu reikiamą atsparumą. Virinimas 

lanku tokiais atvejais yra draudžiamas. 

3.4. Leistina korozija ir užteršimas prieš betonuojant, armatūros fiksavimas 

Prieš betonavimą ant plieninės armatūros neturi būti smarkios korozijos. Smarki korozija laikoma tada, kai 

pagal LST EN ISO 4628-3 pasiekiamas Ri5 aprūdijimo laipsnis. Taškinė korozija arba dėmėmis padengtas strypas 

gali būti naudojamas ir nevalytas. 

Rangovas pasirūpina tinkamomis priemonėmis, kad išvengtų žymaus armatūros korodavimo tais atvejais, kai 

užtrunkama tarp armatūros paruošimo ir betono klojimo į formas ar jų dalis. Atsiradus tokiai korozijai, Rangovas 

privalo nuvalyti armatūrą, pašalindamas rūdis. 

Geriausiai armatūra fiksuojama formoje surišimo būdu. Virinti galima tik tokiose vietose, kur surišimas yra 

akivaizdžiai neįmanomas. 

Armatūros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti 

izoliacijos, dangų ir pan. pažeidimai. 

3.5. Klimato apribojimai 

Klimatiniai apribojimai, taikytini plieninei armatūrai, pateikiami atitinkamuose standartų skyriuose ir dalyse, 

priklausomai nuo plieno tipo. 

Armatūros strypai nelenkiami karštu būdu esant šaltam orui, lyjant arba pučiant stipriam vėjui, jeigu nėra 

tinkamos apsaugos, panašios, kokia naudojama armatūrą virinant. 

4. Darbų priėmimas 

Armatūros padėtis klojiniuose turi atitikti brėžiniams. Leistinas maksimalus armatūros padėties neatitikimas su 

brėžiniu 2 cm. Betono apsauginio sluoksnio storis negali būti mažesnis negu nurodyta brėžiniuose. 

Atliekami šie plieninės armatūros bandymai: 

- kokybės bandymai; 

- kontroliniai bandymai. 

4.1. Kokybės bandymai 

Plieninės armatūros kokybė turi būti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame 

pateikta: 

- plieno klasė (žr. šios TS punktą „Medžiagos ir gaminiai“); 

- kokybės pagal pateiktus sertifikate bandymų rezultatų ir atitinkamų standartų ir kodeksų reikalavimų 

atitikimas. 

Plieninė armatūra, tenkinanti abi aukščiau pateiktas sąlygas, turi būti bandoma stiprumo ribos ir lenkimo 

bandymais. Kokybės bandymai, apimantys visų mechaninių savybių bandymus, atliekami tais atvejais, kai iškyla 

abejonė, susijusi su plieno, skirto plieninei armatūrai, kokybe. 

Armatūrinio plieno suvirinimo kokybės bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja 

pateiktą ne mažesnį nei virinamo metalo stiprumą. Gero suvirinimo plienų kokybės bandymai atliekami, jeigu to 

reikalauja projektinė dokumentacija. 

Retai pasitaikančių armatūrinių plienų virinimo metodų, parinktų ar nurodytų projektinėje dokumentacijoje, 

tinkamumas visada patikrinamas kokybės bandymu. 

4.2. Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai atliekami, tikrinant tokias suvirintos armatūros arba armatūros paveiktos virinimu, 

savybes: 

- stiprumo ribą, takumo ribą (arba 0,2 sąlyginę takumo ribą) ir lenkimo bandymą strypams, paveiktiems 

virinimo; 

- stiprumą kerpant kryžmai suvirintiems strypams. 

Bandymai, rezultatų įvertinimas, bandinių skaičius turi atitikti atitinkamus armatūrinio plieno su suvirintomis 

siūlėmis standartų reikalavimus pagal LST EN ISO 17660-1. 
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4.3. Bandymo rezultatų aprobavimas ir priėmimas 

Kiekvienos armatūrinio plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, paviršiai, rumbų ir išsikišimų 

kokybė ir atstumai tarp jų, nurodyti skerspjūvių plotai. 

Plieno armatūrai su ryškiais paviršiaus pažeidimais (pvz. skersiniai ar išilginiai plyšiai, rumbų ar kraštų išilginiai 

subėgimai, paviršiaus nelygumai ar išpjovimai) turi būti atliekami mechaninių savybių bandymai (žr. šios TS papunktį 

„Kontroliniai bandymai“). Bandiniai šiems bandymams atrenkami taip, kad patektų pastebėtų pažeidimų blogiausios 

vietos. Armatūros tiekėjas priėmimo procedūrai pristato sąskaitas už pristatymą ir sertifikatus, parodančius plieno 

kokybę, garantuojančią klasę ir atitinkamų bandymų rezultatus. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST 1512.1 

Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio 

sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas magnetiniu 

metodu 

2.  LST EN ISO 17660-1 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios 

jungtys 

3.  LST EN ISO 9016 
Metalų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Smūginio tąsumo bandymai. Bandinio 

vieta, įpjovos orientacija ir tyrimas 

4.  LST EN ISO 5178 
Metalinių medžiagų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo 

jungčių išlydyto metalo išilginio tempimo bandymas 

5.  LST EN ISO 4136 Metalų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Skersinio tempimo bandymas 

6.  LST EN ISO 5173 Metalų virintinių siūlių ardomieji bandymai. Lenkimo bandymai 

7.  LST EN ISO 17637 
Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis 

tikrinimas 

8.  LST EN ISO 9017 Metalinių medžiagų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Laužimo bandymas 

9.  LST EN ISO 17639 
Metalinių medžiagų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Suvirinimo siūlių 

makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas 

10.  LST EN ISO 17636-1 
Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 1 dalis. Rentgeno ir 

gama būdai, naudojant plėveles 

11.  LST EN ISO 17636-2 
Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 2 dalis. Rentgeno ir 

gama būdai, naudojant skaitmeninius detektorius 

12.  LST EN ISO 6892-1 
Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario 

temperatūroje metodas 

13.  LST EN 10080 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

14.  LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

15.  LST EN 10025-2 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 

plieno techninės tiekimo sąlygos 

16.  LST EN 10204 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

17.  LST EN ISO 7384 Korozijos bandymai dirbtinėje atmosferoje. Bendrieji reikalavimai 

18.  LST EN ISO 4628-3 

Dažai ir lakai. Dangų blogėjimo įvertinimas. Defektų skaičiaus bei dydžio ir išorinio 

vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo žymėjimas. 3 dalis. Aprūdijimo laipsnio 

vertinimas 
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DEFORMACINIAI PJŪVIAI 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima deformacinių pjūvių įrengimą ant automobilių perdangos su šalitilčiais. 

Deformaciniai pjūviai privalo būti tinkami eksploatuoti ne trumpesniam kaip 25 metų laikotarpiui (išskyrus 

lengvai keičiamą intarpinę gumą). Deformacinių pjūvių antikorozinės dangos ilgaamžiškumas – ne mažesnis kaip 15 

metų. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti Inžinieriaus, turi atitikti reikalavimus, keliamus 

sudėtiniams elementams. 

Deformaciniai pjūviai privalo būti tinkami eksploatuoti veikiant 1-ąjam (pagrindiniam), 2-ąjam (vienos ašies) ir 

4-ąjam (minios) apkrovos modeliams pagal LST EN 1991-2. Deformaciniai pjūviai privalo perimti ± 150 mm 

perdangos poslinkius. Deformaciniai pjūviai turi būti pagaminti iš S235 J2+N klasės plieno (arba geresnių savybių) 

pagal LST EN 10025 ir padengti apsaugine antikorozine danga atitinkančia C5 (H) aplinkos agresyvumo klasę pagal 

LST EN ISO 12944-5. 

Rangovas, pasirinkęs deformacinių pjūvių tiekėją, privalo pateikti visą techninę dokumentaciją projekto 

rengėjui ir gauti patvirtinimą dėl pasirinkto produkto naudojimo. 

3. Darbų vykdymas 

Deformacinius pjūvius rekomenduoja įrengti esant +0...15 °C temperatūrai. Atstumas tarp judamų 

konstrukcijos dalių privalo būti toks kokį nurodo deformacinio pjūvio gamintojas, atsižvelgiant į montavimo metu 

esančią aplinkos temperatūrą. Deformaciniai pjūviai užfiksuojami projektinėje padėtyje, surišami su plieniniais 

strypais ir užbetonuojami. Surišimui naudojami plieniniai strypai turi atitikti TS dalį „Konstrukcijų armavimas“, 

betonavimui naudojamas betonas – TS dalį „Betonavimo darbai“. 

Deformacinių pjūvių konstrukcijos ties bortais apskardinamos cinkuota skarda t ≥ 1 mm. Cinkuota 

skarda/plieno lakštai prie bortų tvirtinami standžiomis jungtimis vienoje deformacinio pjūvio pusėje, o kitoje pusėje 

jungtys privalo būti paslankios. 

Deformaciniai pjūviai įrengiami pagal Gamintojo parengtus brėžinius ir įrengimo reikalavimus kuriuos tvirtina 

projekto rengėjas. 

4. Darbų priėmimas 

Darbai aprobuojami ir priimami atsižvelgiant į deformacinio pjūvio gamintojo nurodymus ir keliamus 

reikalavimus. Prieš užfiksuojant deformacinį pjūvį atraminėse dalyse, privalomas tikslus paslankiųjų dalių tarpų tarp 

profilių išmatavimas. Šie tarpai turi būti tiksliai sureguliuoti atsižvelgiant į vidutinę deformacinių pjūvių montavimo 

temperatūrą. 

Deformaciniai pjūviai turi būti apsaugoti nuo apgadinimo vykdant darbus. 

Inžinierius turi kontroliuoti ir priimti: 

- deformacinio pjūvio matmenų suderinimą, atsižvelgiant į gamintojo leistinas tolerancijas; 

- teisingą deformacinio pjūvio įrengimą; 

- tinkamą deformacinio pjūvio sujungimą su hidroizoliacija; 

- įrengto deformacinio pjūvio atitikimą brėžiniams ir techninėms specifikacijoms. 

Kokybės bandymai ir kiekvieno darbo, įrengiant deformacinį pjūvį, patvirtinimai įtraukiami į protokolą, kuris yra 

priėmimo procedūros dalis. 

Perdangos deformacinių pjūvių poslinkiai stebimi, matuojami ir įvertinami pagal projektinės dokumentacijos 

reikalavimus arba Inžinieriaus nurodymus. 
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5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

2.  LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

3.  LST EN 10025-2 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 

plieno techninės tiekimo sąlygos 

4.  LST EN ISO 12944-5 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos 

5.  ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai 
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REMONTINIAI MIŠINIAI 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima visų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų remonto paruošiamieji darbai, mechaninis 

remontas ir paviršių apdorojimas. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms remontuoti naudojama  mineralinė antikorozinė apsauga ir 

sukibimo mišinys, mažoms pažaidom užtaisyti - mineralinis smulkiagrūdis glaistymo mišinys, didesnėms 

pažaidoms užtaisyti - mineralinis stambiagrūdis remonto mišinys. 

3. Darbų vykdymas 

Pažeisto betono remontą sudaro šios operacijos: 

• pažeistų plotų sužymėjimas; 

• pažeisto betono šalinimas; 

• koroduotos armatūros ir pažeistų plotų nuvalymas; 

• padengimas antikorozine danga; 

• sukibimo aktyvinimas/drėkinimas; 

• padengimas skiediniu/liejimas; 

• tinkavimas arba suremontuotų paviršių gruntavimas. 

3.1. Betoninių paviršių paruošimas 

Rangovas gali laisvai pasirinkti paruošiamųjų darbų metodą (jeigu nenurodyta kitaip). Rangovas turi 

pasirinkti tokį metodą, kuris nepažeistu betono pagrindo ir aplinkos. 

Paviršiai turi būti paruošti taip, kad užtikrintų reikiama sukibimą su nauja paviršiaus danga. Turi būti 

nurodytas reikiamas sukibimo laipsnis. Visos esančios dangos turi būti pašalintos, atidengiant betono paviršių. 

Pažeisti plotai turi turėti tiesias briaunas, reikiamu kampu pasvirusias į paviršių, kad užtikrinti viso pažeisto 

ploto užpildymą. 

Ant nuvalytų paviršių neturi likti dulkių, cemento liekanų, nešvarumų, tepalo, cheminių liekanų, organinių 

liekanų, plieno korozijos produktų, nusėdusių druskų. 

Kaip ant esančios paviršiaus dangos dedama nauja paviršiaus danga, visos perteklinės medžiagos turi būti 

pašalintos. 

Turi būti įvertintas dujų difuzijos efektas ir galima medžiagų sąveika. 

Kaip naudojami cheminiai junginiai, paviršius turi būti nuvalytas, pašalinant visas chemines liekanas. Jeigu 

būtina, paviršius turi būti neutralizuotas po cheminio apdorojimo. 

Darbo metu Rangovas turi pasirūpinti aplinkos apsaugos priemonėmis.  

Naudojant metodus, kuriems reikalingi dideli vandens kiekiai ( plovimas vandeniu, plovimas aukšto slėgio 

vandens srove, plovimas aukšto slėgio vandens srove su smėliu ir t.t.), Rangovas turi įrengti atitinkamą drenažą. 

Darbai sukeliantys daug dulkių ir /arba didelį triukšmą, turi būti leisti projekto vadovo ir darbo grafikas 

sudarytas taip, kad sukeltu mažiausiai nepatogumų. 

Įranga turi būti tenkinti atitinkamus dulkių ir triukšmo lygio reikalavimus. Įranga kuria reikia tikrinti, turi būti su 

galiojančiu sertifikatu. 

3.2. Korozijos pažeistos armatūros paruošimas ir sukibimą pagerinantys  mišinys 

Koroduota armatūra turi būti atidengta maždaug 50 mm nuo koroduotos vietos, atidengiant nesukarodavusią 

armatūrą. 
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Korozijos pažeista armatūra valoma mechaniškai ( metaliniais šepečiais, smėliasrove ir t.t.). valymo metodą  

Rangovas pasirenka atsižvelgdamas į konstrukcijų būklę. 

Apsaugai nuo korozijos turi būti naudojamos medžiagos cemento pagrindu. Medžiagos naudojamos 

apsaugai nuo korozijos, turi būti atsparios šarmams. Ten kur yra chloridų, turi būti patikrintas antikorozinių 

medžiagų laidumas chloridams. 

Sukibimo aktyvatorius (medžiaga, padedanti pasiekti pageidaujamą sukibimą su pagrindu) turi užtikrinti 

konstrukcinį vientisumą tarp naujai klojamo ir jau esančio betono. Pažeisti plotai turi būti gerai sudrėkinti, kad 

paviršius būtų absorbuojantis, dedant sukibimo aktyvatorių. 

Sukibimo aktyvatorius turi būti gerai įtrinamas į pagrindą. Reikia patikrinti ar sukibimo aktivatorius uždengia 

atidengtą betoną už/po armatūra. 

Mineralinės antikorozinės apsaugos ir sukibimo mišinio techninės charakteristikos 

Charakteristikos Aprašymas 

Reikalavimai pagrindo paruošimui Betono pagrindas turi būti tvirtas ir nuvalytas nuo visų 

laisvų dalelių, teršalų, koroziją sukeliančių medžiagų. 

Armatūrinis plienas nuvalytas pagal LST EN ISO 

12944-4 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga 

nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4-oji 

dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas“ 

reikalavimus. 

Vidutinis paviršiaus sukibimo stipris ≥1,0 N/mm2 

Pagrindo paruošimas vykdomas šratuojant, 

smėliasrove ar dedesne nei 800 barų slėgio vandens 

srove. 

Betono poros turi būti atviros 

Aplinkos temperatūra vykdant darbus +5-+30°C 

Mišinio tankis pagal DIN 18 555 2,12 g/cm3 

3.3. Pažaidų remontas 

Skiedinys naudojamas remonto metu , turi būti tokių pačių savybių kaip ir esamas betonas. Pasirinkta 

skiedinio rūšis turi sukelti mažiausią galimą susitraukimą ir mažiausius galimus įtempimus. 

Pažaidoms iki 5 mm naudojamas mineralinis smulkiagrūdis glaistymo mišinys 

Charakteristikos Aprašymas 

Aplinkos temperatūra vykdant darbus +5-+30°C 

Mišinio tankis pagal DIN 18 555 2,1 g/cm3 

Sukibimo stipris (po 28 dienų) 0,8 MPa 

Stipris lenkiant ( po 28 dienų) 9-12 N/mm2 

Stipris gniuždant( po 28 dienų) 45-55 N/mm2 

E-dinaminis modulis 32000 N/mm2 

Pažaidoms nuo 6 iki 30 mm naudojamas mineralinis stambiagrūdis glaistymo mišinys 

Charakteristikos Aprašymas 

Aplinkos temperatūra vykdant darbus +5-+30°C 

Mišinio tankis pagal DIN 18 555 2,2 g/cm3 

Sukibimo stipris (po 28 dienų) 1,5 MPa 

Stipris lenkiant ( po 28 dienų) 10-13 N/mm2 

Stipris gniuždant( po 28 dienų) 53-64 N/mm2 

E-dinaminis modulis 36000 N/mm2 

Pažaidoms nuo 12 iki 60 mm naudojamas mineralinis stambiagrūdis glaistymo mišinys 

Charakteristikos Aprašymas 

Aplinkos temperatūra vykdant darbus +5-+30°C 

Mišinio tankis pagal DIN 18 555 2,12 g/cm3 

Sukibimo stipris (po 28 dienų) 2,5 MPa 
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Stipris lenkiant ( po 28 dienų) 8-12 N/mm2 

Stipris gniuždant( po 28 dienų) 45-55 N/mm2 

E-dinaminis modulis 31000 N/mm2 

4. Darbų priėmimas 

Rangovas turi inspektuoti remonto darbus ir įsitikinti, kad jie atliekami teisingai ir, kad medžiagos /gaminiai 

atitinka nurodymų ir projekto sąlygų reikalavimus. 

Statybvietėje turi būti medžiagų specifikacija ir informacija apie gaminius.  

Techninis prižiūrėtojas pasirašydamas darbų žurnale patvirtina apie atliktų darbų tinkamumą. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 1504-1 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 1 dalis. Apibrėžtys 

2.  LST EN 1504-2 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus 

apsaugos sistemos 

3.  LST EN 1504-3 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir 

nekonstrukcinis taisymas 

4.  LST EN 1504-7 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7 dalis. Armatūros apsauga 

nuo korozijos 

5.  LST EN 1504-9 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir 

sistemų naudojimo principai 

6.  LST EN 1504-10 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 10 dalis. Produktų ir sistemų 

naudojimas statybvietėje ir darbų kokybės kontrolė 

7.  
LST  EN ISO 12944-

4 

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4-oji dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas. 

8.  LST EN 1542 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

9.  LST EN 1766 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Standartiniai bandymų betonai 

10.  LST EN 12189 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Tikimo trukmės nustatymas 

11.  LST EN 12190 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant nustatymas 
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BITUMINĖ MASTIKA SANDARINIMUI 

1. Įvadas 

Ši TS dalis skirta bituminės mastikos masei, taikomai sandarinti siūles tarp konstrukcijų ir (ar) dangų. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Išliejamosios masės turi būti išlydomos katile, kuriame turi būti įtaisytas maišytuvas, termostatu valdomas 

degiklis ir termometras. Lydymo procesas turi vykti lėtai, o išlydoma turi būti iki medžiagos apdorojimo temperatūros. 

Netinka katilai, kuriuose neįtaisyta mechaninių maišytuvų. Įprastinių bituminėms masėms skirtų šio tipo lydymo katilų 

atveju kyla masės perkaitimo pavojus, dėl kurio produkto savybėms pagerinti ir stabilizuoti pridedami polimerai ir 

užpildai nusėda arba suyra. 

Išliejamosioms masėms lydyti turi būti naudojami tik iš anksto paruošti švarūs katilai (būtina pašalinti 

pridegusius medžiagos likučius).  

Gaminio techninės charakteristikos turi atitikti nurodytas: 

Savybės pagal LST EN 14188 
Bandymo 
metodas 

Vnt. 
Reikalavimai/ribinė 
vertė 

Apdorojimo temperatūra SNV 671913 °C Nurodyti vertę 

Minkštėjimo temperatūra EN 1427 °C ≥ 85 

Tankis esant 25 °C EN 13880-1 g/cm3 Nurodyti vertę 

Kūginė skvarba esant 25 °C EN 13880-2 0,1 mm 40-100 

Kūginė skvarba ir tamprusis poveiksmis EN 13880-3 % ≤ 60 

Atsparumas šilumai, 
kūginė skvarba 

EN 13880-4 0,1 mm 40-100 

Atsparumas šilumai, 
tamprusis poveiksmis 

EN 13880-4 % ≤ 60 

Išsiliejimo ilgis, pradinis EN 13880-5 mm ≤ 3 

Išsiliejimo ilgis, po šilumos apkrovos EN 13880-5 mm ≤ 3 

Suderinamumas su asfaltais EN 13880-9 - Išlaikytas 

Sukibimo geba ir tąsumas, -20 °C 
-Didžiausiasis įtempis 
-Likutinis įtempis bandymo pabaigoje 

EN 13880-13 
- 
N/mm2 

N/mm2 

Išlaikytas 
0,75 
- 

Sukibimo geba 
-Tempimo įtempimas 

EN 13880-10 
- 
N/mm2 

Išlaikytas 
0,48 

3. Darbų vykdymas 

Sandarinamą siūlę švariai prapūsti suslėgtuoju oru arba išvalyti šepetine mašina. Normą atitinkančiam 

užpildymo masės sukibimui pasiekti užliejama siūlė iki pat viršutiniojo krašto turi būti prieš tai apdorota tinkamu 

gruntu. Rekomenduojama iš abiejų pusių padengti 1 cm pločio juostas (sukibimas iki krašto). 

Grunto paskirtis yra surišti dulkes, kurių yra visose siūlėse, ir suformuoti sukibimo sluoksnį, kuris susijungia 

su išliejamąja mase ir tokiu būdu užtikrina patikimą surišimą su pagrindu. Įpjautų siūlių ir įtrūkimų atveju taip pat 

rekomenduojama pirmiau aprašyta apdorojimo eiga. Tuo tarpu jei įpjautos siūlės ir įtrūkimai apdorojami per karšto 

oro vamzdį, pirmiau minėtų veiksmų atlikti nebūtina. 

Prieš tai atitinkamai paruošta siūlė turėtų būti apdorojama tik sauso oro sąlygomis. Išliejimo veiksmams atlikti 

turi būti vadovaujamasi šiais punktais: 

1. Užlieti skirtų siūlių paviršiaus temperatūra turėtų būti ne mažesnė kaip + 50C. 

2. Siūlės turi būti sausos, be dulkių. 
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3. Padengtas grunto sluoksnis turi išdžiūti (liestinis bandymas). 

4. Išliejimo darbams vykdyti turi būti naudojama tinkama įranga. Šiems darbams geriausiai tinka siauros, 

stačiakampės talpyklos su didelėmis rankenėlėmis ir ilga išpylimo nosele. 

1. Išliejamų masių temperatūra išliejimo metu turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Jeigu apdorojimo 

temperatūra yra daug žemesnė nei numatytoji, pablogėja išsiliejimo geba ir masė apdoroti skirtas siūles 

užpildo nepilnai. Kyla tuščių ertmių susidarymo pavojus, dėl kurių, veikiant eismo apkrovai, išlietasis 

sluoksnis nusėda (į apatinę konstrukciją patenka vanduo). 

5. Išliejamosiose talpyklose sustingusių medžiagos likučių tolesniam išliejimui nebenaudoti (tuščių ertmių 

susidarymo rizika). 

6. Kadangi sustingusių išliejamųjų masių tūris sumažėja, išliejimas turėtų būti atliekamas dviem etapais. 

Iškart po to, kai pirmasis liejinys sustingsta, reikia pridėti papildomą liejinio kiekį, o darbo eigą reikia 

sutvarkyti taip, kad antrasis liejinys būtų išlietas ant dar blizgančio švaraus pirmojo liejinio paviršiaus. 

Antrojo liejinio atveju būtina stebėti, kad apdorojimo temperatūra nebūtų žemesnė už nustatytąją, 

priešingu atveju nepavyks užtikrinti išlydytos masės homogeniškumo. 

Karštuoju būdu apdorojamos siūlių užpildymo masės tuose betono plotuose, kur vyksta eismas, turi būti 

išliejamos taip, kad važiuojamojoje kelio dalyje susidarytų ne mažesnio kaip 1 mm ir ne didesnio kaip 6 mm gylio 

vonelės formos įdubimai. Neužfiksuotų siūlių atveju būtina vengti perteklinio išliejamos masės kiekio (pgl. ZTV Fug-

StB 01 2.5.3. punktas „Karštuoju būdu apdorotos siūlių sandarinimo masės padengimas“). 

4. Darbų priėmimas 

Reikia įsitikinti, kad po siūlės sandarinimo bituminės mastikos masėje neatsirado įtrūkimų, plyšių ar tuštumų. 

Visais atvejais šiuos defektus reikia pašalinti. Viename lygyje esančių dangų siūlė neturi būti iškilusi aukščiau šių 

dangų plokštumos. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. LST EN 14188-1 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai 

2. LST EN 14188-2 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai 

3. LST EN 14188-3 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai 

reikalavimai 

4. LST EN 1427 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo 

ir rutulio metodas 

5. 
LST EN 13880-1 

Karštieji siūlių sandarikliai. 1 dalis. Tankio 25°C temperatūroje nustatymo 

metodas 

6. LST EN 13880-2 Karštieji siūlių sandarikliai. 2 dalis. Kūgio penetracijos 25°C temperatūroje 

nustatymo metodas 

7. LST EN 13880-3 Karštieji siūlių sandarikliai. 3 dalis. Penetracijos ir atstatos (tampriosios 

deformacijos) nustatymo metodas 

8. LST EN 13880-4 Karštieji siūlių sandarikliai. 4 dalis. Atsparumo karščiui nustatymo metodas. 

Penetracijos vertės pokytis 

9. LST EN 13880-5 Karštieji siūlių sandarikliai. 5 dalis. Pasipriešinimo tekėjimui nustatymo 

metodas 

10. LST EN 13880-9 Karštieji siūlių sandarikliai. 9 dalis. Suderinamumo su asfalto dangomis 

nustatymo metodas 

11. LST EN 13880-10 Karštieji siūlių sandarikliai. 10 dalis. Bandymo metodas adhezijai ir kohezijai 

po nepertraukiamo tempimo ir gniuždymo nustatyti 

12. LST EN 13880-13 Karštieji siūlių sandarikliai. 13 dalis. Nutrūkstančio pailgėjimo nustatymo 

metodas (sukibimo bandymas) 
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PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS 

1. Įvadas 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieninių konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai. 

Plieninių konstrukcijų gamykliniai gaminiai pagaminti užsienio kompanijų turi turėti Lietuvos Respublikos 

atitinkamų žinybų sertifikatą. 

Keisti plieninių konstrukcijų naudojamą plieną į gaminamą analogišką plieną, kurio mechaninės 

charakteristikos yra nežemesnės negu keičiamojo plieno, privalo būti derinamas su projekto dalies vadovu. 

Gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei naudojami 

plieniniai gaminiai atitinka technines sąlygas. Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas į lakštų plieną bei suvirinimo 

medžiagas. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

2.1. Plienas 

Plienas turi atitikti atitinkamų standartų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus. Konstrukcijoms naudojami 

plienai pagal LST EN 1993-1-1. Konkrečios plieninių konstrukcijų plieno klasės nurodytos projekto aiškinamajame 

rašte, sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir/arba brėžiniuose. 

2.2. Statybiniai profiliai 

Projekte numatyti profiliai turi būti nauji, nedeformuoti, švarūs, nepažeisti korozijos. Laikančioms 

konstrukcijoms naudoti tik karštuoju būdu apdorotus profilius. Nelaikančioms konstrukcijoms galima naudoti ir šaltai 

formuotus profilius. 

Profilių matmenų ir formos nuokrypiai turi tenkinti šių standartų reikalavimus: 

- karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis – LST EN 10024; 

- 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės – LST EN 10029; 

- konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H profiliai – LST EN 10034; 

- juostos ir lakštai, pagaminti iš plačių tolydžiai karštai valcuotų legiruotojo ir nelegiruotojo plieno juostų – LST 

EN 10051; 

- karštai valcuotos lygiakraštės tėjinės plieninės sijos su apvalintomis briaunomis ir pagrindu – LST EN 10055; 

- lygiakraščiai ir nelygiakraščiai konstrukcinio plieno kampuočiai – LST EN 10056-2; 

- bendrosios paskirties karštai valcuoti juostiniai plieno strypai – LST EN 10058; 

- bendrosios paskirties karštai valcuoti kvadratiniai plieno strypai – LST EN 10059; 

- bendrosios paskirties karštai valcuoti apvalūs plieno strypai – LST EN 10060; 

- karštuoju būdu apdoroti plieniniai tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai – LST EN 10210-2; 

- šaltai formuoti plieniniai suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai – LST EN 10219-2; 

- karštai valcuoti loviniai plieno profiliai – LST EN 10279; 

- karštai valcuoti loviniai, dvitėjiniai I ir H plieno profiliai – LST EN 10365. 

Profilių matmenys turi būti vienodi. Profiliai turi turėti atitikties sertifikatą. Siekiant išvengti profilio matmenų 

nuokrypių rekomenduotina naudoti vienos tiekimo serijos profilius. 

2.3. Reikalavimai suvirinimo medžiagoms 

Visos suvirinimo pridėtinės medžiagos turi būti parenkamos ne žemesnių mechaninių savybių nei pagrindinis 

konstrukcijų plienas, pagal LST EN 1090-2 5.5 skyrių. Suvirinimo medžiagos turi būti sertifikuotos: rankiniam 

lankiniam suvirinimui 111 (MMA) pagal LST EN ISO 2560 – A; suvirinimas pusautomačiu inertinėse ir aktyviose 

dujose 131/135 (MIG/MAG) pagal LST EN ISO 14341 – A; suvirinimas milteline viela 136 (FCAW) pagal LST EN 

ISO 17632. Suvirinimo apsauginės dujos parenkamos pagal LST EN ISO 14175. 
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Gamybos priemonės turi būti apsaugotos nuo nepalankių oro sąlygų, pvz., vėjo, lietaus, sniego, skersvėjo ir 

kt., be to, turi būti sausos. Jos turi būti tinkamos darbui; turi būti imtasi saugos priemonių, kad gamybos įrenginiai 

nebūtų užteršti pašalinėmis medžiagomis. 

Suvirinimo medžiagos, kurios sandėliuojamos ne gamintojo įpakavime turi būti paženklintos ir lengvai 

identifikuojamos. 

Glaistytieji elektrodai, elektrodinė viela, strypeliai, fliusai ir kitos suvirinimo medžiagos, pažeistos ar turinčios 

pagadinimo požymių, taip pat kai jų pakuotė pažeista, neturi būti naudojamos. 

Pažaidų pavyzdžiai: suskaldytas ar išdaužytas glaistytųjų elektrodų glaistas, aprūdijusi ar nešvari elektrodinė 

viela ir išdaužytas ar pažeistas apsauginis vielos padengimas. 

Suvirinimo medžiagos, grąžintos į sandėlį, prieš pakartotinį jų panaudojimą turi būti apdorotos pagal 

gamintojo/tiekėjo rekomendacijas. 

2.4. Varžtai, veržlės ir poveržlės 

Varžtai, veržlės, poveržlės turi atitikti LST EN 1993-1-8, 1.2.4 pateiktus 4 grupės nuorodinius standartus.  

 

Vardinės varžtų stiprio pagal takumo ribą fyb ir tempiamojo stiprio ribos fub reikšmės 

Varžto klasė 4.6 5.6 8.8 10.9 

fyb [N/mm2] 240 300 640 900 

fub [N/mm2] 400 500 800 1000 

 

Laikomojo tipo kerpamosiose ir neįtemptosiose tempiamosiose jungtyse turi būti naudojami paprastieji varžtai, 

atitinkantys lentelėje išvardintas varžtų klases. Neslankiose kerpamosiose ir įtemptosiose tempiamosiose jungtyse 

turi būti naudojami tik 8.8 ir 10.9 klasės įtempiamieji varžtai. 

Leistinos varžtų, sraigtų ir veržlių nuokrypos turi tenkinti pateiktas LST EN ISO 4759-1. Poveržlių nuokrypiai 

turi neviršyti pateiktų LST EN ISO 4759-3. Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Varžtus, veržles ir 

poveržles be gamyklinio žymens naudoti draudžiama. 

Plieninių konstrukcijų jungimui naudojami varžtai, jų skersmuo, kiekiai ir išdėstymas yra pateikiami brėžiniuose. 

Varžtai, veržlės bei poveržlės turi būti padengtos, cinkuotos. Varžto, veikiamo šlyties įrąžos įsriegtoji dalis neturi būti 

giliau nei pusė elemento, prigludusio prie veržlės, storio arba giliau nei 5 mm. 

Veržlės turi laisvai užsisukti ant varžtų. Tai turi būti patikrinta prieš surinkimą. Gamyklinės veržlės turi būti 

užsuktos taip, kad kokybės klasės žymuo būtų matomas. Rekomenduojama varžtams naudoti B tikslumo klasės 

varžtus, o veržles naudoti – A tikslumo. Veržlės negali būti privirinamos jei tai nenumatyta projekte. 

Jungtyse su įtempiamaisiais varžtais poveržlės (paprastosios ir nusklembtosios) turi būti dedamos taip: 

- 8.8 klasės varžtų rinkinyje viena poveržlė po veržle, jei sukama ją sugriebus, arba po varžto galvele, jei 

sukama ją sugriebus; 

- 10.9 klasės varžtų rinkinyje dvi poveržlės – viena po veržle ir viena po varžto galvele. 

2.5. Tiekimas ir sandėliavimas 

Plieninės konstrukcijos tiekiamos ir sandėliuojama pagal LST EN 1090-2 6.3 reikalavimus. Plienas turi būti 

apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, sandėliuojant, montuojant. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo 

užteršimo, pažeidimo ir atsitiktinio įvairių markių elementų ir skirtingų pozicijų sumaišymo. 

Numatytoje statybos aikštelėje konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės paviršiaus, 

ant platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Bendri nurodymai 

Prieš pradedant ir vykdant plieninių konstrukcijų gamybos ar montavimo darbus, Rangovas (susiderinęs su 

pasirinktu plieninių konstrukcijų tiekėju) pateikia siūlomų plieno ruošinių, fiksavimo metodų (gamybos ir montavimo) 

bei konstrukcijas montuosiančių mechanizmų technologines sąlygas. Tai pat pateikiami (statinio ar jo dalies) kokybės 

bandymų rezultatai, sertifikatai, tikrinimo, bandymo ir darbų priėmimo metodai. 
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Rangovas prieš statinio elementų montavimo darbus pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės 

aprašus, taip pat darbų grafikus, nurodant atskirų darbų užbaigimo ir dalinių darbų priėmimų datas. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi dalyvauti daliniuose darbų priėmimuose arba pateikti savo 

patvirtinimą raštu. Pradėti montavimo darbus be statinio statybos techninio prižiūrėtojo pritarimo draudžiama. 

3.2. Plieninių konstrukcijų gamyba ir montavimas 

Laikančių plieninių konstrukcijų gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC3 gamybos klasę. Nelaikančių 

plieninių konstrukcijų gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klasę. Gamykloje privalo būti atliktas 

tikrinamasis plieninių konstrukcijų surinkimas. 

Plieninių konstrukcijų elementai montuojami remiantis LST EN 1090-2, laikantis projektinėje dokumentacijoje 

ir normatyviniuose dokumentuose nurodytų reikalavimų. Plieninės konstrukcijos montuojamos laikantis darbų 

organizavimo projekte nurodytos technologijos ir eiliškumo. 

Deformuoti elementai, neturintys įtrūkimų ar didelių įlinkimų ištaisomi terminiu arba termomechaniniu 

metodais, laikantis tai reglamentuojančių normatyvų reikalavimų. Visi taisymai atliekami iki konstrukcijų montavimo.  

Gamintojas turi informuoti Užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas sutikrinti su 

projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į 

gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. 

Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis faktas turi būti praneštas statybos 

vadovui. 

Nukrypimai montavimo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose. 

3.3. Virintinės jungtys 

Reikalavimai suvirinimo technologijai 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal WPQR patvirtinto pagal LST EN 1090-2 7.4.1 skyrių. Kiekvienai 

suvirinimo operacijai turi būti tiekėjo paruošti technologiniai nurodymai. Rangovas turi smulkiai peržiūrėti instrukcijas, 

nurodančias reikiamą suvirinimo įrangą ir jos būklę, plieno tipą, virinimo siūlių tipą, remiantis projektu. Kampinės 

siūlės virinamos per visą elemento ilgį. Sudurtinės siūlės turi būti pravirinamos per visą suduriamų elementų storį ir 

sklandžiai pereiti prie elemento metalo. Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios 

jungiamos tik konstruktyviai. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus suvirinimo 

siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo procesai parenkami pagal LST EN ISO 

4063. Suvirinamos jungtys ir jų briaunos suvirinimui paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2. 

Suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) parengiami pagal LST EN ISO 15607 ir LST EN ISO 15609 standartų 

reikalavimus. Visi suvirinimo procedūrų aprašai (pSPA) turi turėti suvirinimo procedūros patvirtinimo protokolus 

(SPPP) pagal LST EN ISO 15614-1 dalį. Suvirinimo vietos suvirinimo metu turi būti apsaugotos nuo išorinio 

atmosferos poveikio (lietaus, vėjo ir t.t.). 

Suvirinimo eiliškumas turi būti toks, kad jungties elementų išsikraipymai būtų įmanomai mažesni. Suvirinamieji 

elementai negali būti standžiai įtvirtinti konduktoriuose ar stenduose, nes dėl temperatūrinio poveikio suvirintinėse 

jungtyse susidaro žymūs įtempiai, dėl kurių poveikio galimas elementų išsikreivinimas, plieno sluoksninis bei siūlės 

ir siūlės zonos metalo pleišėjimas. 

Suvirinamieji paviršiai turi būti sausi, be kondensato, purvo, tepalų ir kitų medžiagų, galinčių pakenkti 

sujungimo kokybei. Formavimo priemonės, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo mechanizmai ar manipuliatoriai turi 

būti nuvalyti prieš jų panaudojimą. 

Virinant apsauginėse dujose, suvirinimo sritis turi būti apsaugota nuo skersvėjo ar kitokio oro judėjimo poveikio, 

nes net nedidelio greičio oro srautas gali pažeisti dujinę apsaugą ir suvirinimo sritis bus neapsaugota. 

Reikalavimai personalui 

Suvirintojų kvalifikacija turi būti patvirtinta personalo sertifikavimo įstaigos pagal LST EN ISO 9606-1 standartą 

atitinkamam suvirinimo metodui, suvirinimo padėčiai ir atitinkamų metalų grupei pagal CEN ISO/TR 15608. Įmonė 

privalo turėti suvirinimą koordinuojantį personalą pagal LST EN ISO 14731. 

Kampų paruošimas 

Suvirinimo siūlės ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementų kampai nušlifuojami, kad neliktų aštrių briaunų. 

Visos nevirintos briaunos (pagal pateiktus projekto brėžinius) užapvalinamos spinduliu r = 2–3 mm. 
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3.4. Varžtinės jungtys 

Kad būtų užtikrintas reikiamas trinties koeficientas po suvirinimo darbų visas aštrias briaunas ir suvirinimo 

siūles suapvalinti. Taip pat pašalinti suvirinimo purslus. Jungiamieji elementų paviršiai nuvalomi smėliasrove arba 

šratų srautu (valomi abu jungiamieji paviršiai). Prieš šį valymą, nuo kontaktinių paviršių nuvalomi nelygumai ir plieno 

nelygumai apie išgręžtas skyles, trukdantys paviršių prigludimui vienas prie kito. Plieno paviršių nuvalyti srautiniu 

būdu iki Sa 2½ klasės (LST EN ISO 8501-1), plieninio paviršiaus šiurkštumas Rz turi būti 45-75 mikr. Nuo paviršiaus 

turi būti pašalintas privalcuoto šlako sluoksnis, suvirinimo purslai ir bet kokie teršalai. Po paruošimo paviršių dar kartą 

vizualiai įvertinti pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. 

Nuvalyti paviršiai padengiami apsaugine danga (apsaugančia nuo sutepimo ir riebalų), statybos aikštelėje 

atliekamas tik surinkimas. Išskyrus tuos atvejus kai matomi pažeidimai, tokiu atveju statybos aikštelėje reikia atlikti 

papildomą valymą ir padengimą.  

Elementai po nuvalymo laikomi vertikalioje padėtyje. Laikas tarp paviršių nuvalymo ir konstrukcijos surinkimo 

bei varžtų užveržimo neturi viršyti 3 parų. 

Varžtus, veržles ir poveržles, prieš jų sustatymą, reikia nuvalyti nuo gamyklinio konservavimo medžiagų. 

Įveržus varžtą, nuo veržlės pusės turi likti trys pilnos sriegio vijos. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės naudojami cinkuoti. 

Montavimo metu tiksli jungiamų elementų padėtis užtikrinama sustatant metalinius kaiščius, kurių skersmuo 

0,2 mm mažesnis nei projektinis skylių skersmuo. Kaištis 10-15 mm ilgesnis negu surinkto paketo storis. 

Sutapdinus kiaurymes, varžtai turi susistatyti laisvai. Jeigu varžtai laisvai nesusistato, kiaurymės yra 

pergręžiamos, pergręžtų kiaurymių skersmuo neturi būti didesnis nei projekte numatytų skylių. 

4. Darbų priėmimas 

4.1. Plieno kokybės bandymai 

Plieno kokybė turi būti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame pateikta: 

- plieno klasė; 

- kokybės pagal pateiktus sertifikate bandymų rezultatais ir atitinkamų standartų ir kodeksų reikalavimų 

atitikimas. 

Plienas, tenkinantis abi aukščiau pateiktas sąlygas, turi būti bandomas stiprumo ribos ir lenkimo bandymais. 

Kokybės bandymai, apimantys visų mechaninių savybių bandymus, atliekami tais atvejais, kai iškyla abejonė, susijusi 

su plieno, kokybe. 

Plieno suvirinimo kokybės bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja pateikto plieno 

suvirinimą. Gero suvirinimo plienų kokybės bandymai atliekami, jeigu to reikalauja projektinė dokumentacija.  

Retai pasitaikančių plienų virinimo metodų, parinktų ar nurodytų projektinėje dokumentacijoje, tinkamumas 

visada patikrinamas kokybės bandymu. Suvirinimo siūlių stiprumas turi atitikti suvirinamo plieno stiprumą. Suvirinimo 

siūlių kokybė tikrinama cheminiais arba spektro analizės metodais arba atliekant mechaninius siūlės ir suvirinto 

metalo bandymus. 

Parinkto jungimo metodo tinkamumas visada patikrinamas kokybės bandymu. 

4.2. Virintinių jungčių kontrolė 

Laikančiųjų konstrukcijų virintinių siūlių fizinė kontrolė neardančiaisiais metodais atliekama pagal LST EN ISO 

5817 (B lygmuo) ir LST EN 1090-2 (EXC3) keliamus reikalavimus: 

- NDT (neardomoji) kontrolė atliekama vadovaujantis LST EN ISO 17635, 

- VT atliekama pagal LST EN ISO 17637, 

- UT atliekama pagal LST EN ISO 17640, 

- RT atliekama pagal LST EN ISO 17636-1 ir LST EN ISO 17636-2, 

- MT atliekama pagal LST EN ISO 17638, 

- PT atliekama pagal LST EN ISO 3452-1, 

- pagrindinių laikančiųjų elementų patikra sandūrinėms siūlėms  – 100% (tikrinamos visos siūlės), 

- kampinių siūlių patikra – 25 %. 

Radus defektų siūlėse ir juos ištaisius, pakartotinai tikrinant siūles, tikrinama (25 + 5) %  ir kiekvieną sykį 

atliekant pakartotiną patikrinimą pridedami 5 % papildomų tikrinamų siūlių. 
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Nelaikančiųjų plieninių elementų patikra atliekama pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klasei keliamus 

reikalavimus. 

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis standartais, tikrinant tokias suvirinto plieno, arba plieno paveikto 

virinimu, savybes: 

- stiprumo ribą, takumo ribą (arba 0,2 sąlyginę takumo ribą) ir lenkimo bandymą strypams, paveiktiems 

virinimo. 

Bandymai, rezultatų įvertinimas, bandinių skaičius turi atitikti atitinkamus plieno su suvirintomis siūlėmis 

standartų reikalavimus. 

4.3. Varžtinių jungčių kontrolė 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi asmeniškai patikrinti žemiau išvardintų dalykų atitikimą projektinei 

dokumentacijai, bei kitiems būtiniems standartams: 

- varžtų kokybės klasę ir atitikimą standartui; 

- veržlių kokybės klasę ir atitikimą standartui; 

- poveržlių atitikimą standartui; 

- varžtų, veržlių ir poveržlių rinkinio suderinamumą; 

- varžtų, veržlių ir poveržlių išdėstymo atitikimą jungtyje; 

- paprastųjų varžtų užveržimo kokybę; 

- įtempiamųjų varžtų išankstinio įtempimo jėgą. 

4.4. Bandymo rezultatų aprobavimas ir priėmimas 

Kiekvienos plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, paviršiai ir nurodyti skerspjūvių plotai. 

Darbų priėmimas baigiamas raštišku patvirtinimu statybos žurnale 

Plieninių konstrukcijų ir jungčių gamybai turi būti taikoma sertifikuota kokybės kontrolės sistema pagal 

galiojančius standartus. 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos pagal STR 1.01.04. 

Gamintojas nustato produkto tipą remdamasis pagal toliau nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimais ir tikrinimais. 

Sistema 2+: 

gamintojas: 

- statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, 

lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją; 

- vykdo gamybos kontrolę; 

- atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal numatytą bandymų planą; 

sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl gamybos kontrolės atitikties sertifikato išdavimo, sustabdymo ar 

panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais: 

- pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu; 

- tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu. 

 

Standartai ir atitikties įvertinimo schema 

Statybos produkto 

aprašymas 

Statybos 

produkto 

techninės 

specifikacijos 

žymuo 

Esminės 

charakteristikos pagal 

naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploataci-

nių savybių 

pastovumo 

vertinimo ir 

tikrinimo 

sistema 

Laikančiosios statinių 

metalinės konstrukcijos 
LST EN 1090-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 1090-1 2+ 

Karštai valcuoti 

konstrukcinio plieno 

gaminiai 

LST EN 10025-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 10025-1 2+ 
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Statybos produkto 

aprašymas 

Statybos 

produkto 

techninės 

specifikacijos 

žymuo 

Esminės 

charakteristikos pagal 

naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploataci-

nių savybių 

pastovumo 

vertinimo ir 

tikrinimo 

sistema 

Karštuoju būdu apdoroti 

nelegiruotojo ir 

smulkiagrūdžio plieno 

tuščiaviduriai statybiniai 

profiliuočiai 

LST EN 10210-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 10210-1 2+ 

Šaltai formuoti plieniniai 

suvirintieji tuščiaviduriai 

statybiniai profiliuočiai 

LST EN 10219-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 10219-1 2+ 

Suvirinimo medžiagos. 

Metalinių medžiagų 

lydomojo suvirinimo 

pridėtiniai metalai ir 

fliusai 

LST EN 13479 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 13479 2+ 

Stipriųjų konstrukcinių 

varžtų sąrankos, skirtos 

išankstiniam įtempimui 

LST EN 14399-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 14399-1 2+ 

Iš anksto neįtemptų 

konstrukcinių varžtų 

sąrankos 

LST EN 15048-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 15048-1 2+ 

 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

Bendrieji reikalavimai plieninėms konstrukcijoms: 

1.  LST EN 1993-1-1 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės 

2.  LST EN 1993-1-8 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas 

Plieninių konstrukcijų gamybos, montavimo nuokrypas reglamentuojantys standartai: 

3.  LST EN 1090-1 
Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. 

Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai 

4.  LST EN 1090-2 
Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. 

Techniniai reikalavimai, keliami plieninėms konstrukcijoms 

5.  LST EN ISO 8501-1 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių 

pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, 

surūdijimo ir paruošimo laipsniai 

Plieninių profilių matmenų ir formos nuokrypius reglamentuojantys standartai: 

6.  LST EN 10024 
Karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis. Matmenų ir formos 

nuokrypos 

7.  LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

8.  LST EN 10029 
3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir formos 

leidžiamosios nuokrypos 

9.  LST EN 10034 Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H profiliai. Matmenų ir formos nuokrypos 

10.  LST EN 10051 
Juostos ir lakštai, pagaminti iš plačių tolydžiai karštai valcuotų legiruotojo ir 

nelegiruotojo plieno juostų. Matmenų ir formos leidžiamosios nuokrypos 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo, Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis 
projektas. Ypatingasis statinys. 2021 m. 

Dokumento žymuo: 21058MA-00-TP-SK_TS-08 Dokumento puslapis 7 iš 9 

 

11.  LST EN 10055 
Karštai valcuotos lygiakraštės tėjinės plieninės sijos su apvalintomis briaunomis ir 

pagrindu. Matmenų ir formos nuokrypos. Matmenys 

12.  LST EN 10056-2 
Lygiakraščiai ir nelygiakraščiai konstrukcinio plieno kampuočiai. 2 dalis. Matmenų ir 

formos nuokrypos 

13.  LST EN 10058 
Bendrosios paskirties karštai valcuoti juostiniai plieno strypai ir platūs plieno lakštai. 

Matmenys ir formos bei matmenų leidžiamosios nuokrypos 

14.  LST EN 10059 
Bendrosios paskirties karštai valcuoti kvadratiniai plieno strypai. Matmenys, formos 

ir matmenų tolerancijos 

15.  LST EN 10060 
Bendrosios paskirties karštai valcuoti apvalūs plieno strypai. Matmenys, formos ir 

matmenų tolerancijos 

16.  LST EN 10210-1 
Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai 

statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

17.  LST EN 10210-2 
Karštuoju būdu apdoroti plieniniai tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. 

Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos 

18.  LST EN 10219-1 
Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 

statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

19.  LST EN 10219-2 
Šaltai formuoti plieniniai suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. 

Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos 

20.  LST EN 10279 Karštai valcuoti loviniai plieno profiliai. Matmenų, masės ir formos nuokrypos 

21.  LST EN 10365 Karštai valcuoti loviniai, dvitėjiniai I ir H plieno profiliai. Matmenys ir masė 

Suvirinimo darbų kokybę reglamentuojantys standartai: 

22.  LST EN 1792 Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panašių procesų terminų sąrašas 

23.  LST EN ISO 3452-1 Neardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. 1 dalis. Bendrieji principai 

24.  LST EN ISO 3834-1 
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo kokybės 

reikalavimų lygmens parinkimo kriterijai 

25.  LST EN ISO 3834-2 
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės 

reikalavimai 

26.  LST EN ISO 3834-3 
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybės 

reikalavimai 

27.  LST EN ISO 3834-4 
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 4 dalis. Elementarieji kokybės 

reikalavimai 

28.  LST EN ISO 3834-5 

Metalinių medžiagų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 5 dalis. Dokumentai, 

kuriais būtina remtis deklaruojant atitiktį kokybės reikalavimams pagal ISO 3834-2, 

ISO 3834-3 arba ISO 3834-4 

29.  LST EN ISO 4063 Suvirinimas ir panašūs procesai. Procesų sąrašas ir nuorodiniai numeriai 

30.  LST EN ISO 5817 
Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo (išskyrus pluoštinį 

suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų atžvilgiu 

31.  LST EN ISO 6520-1 
Suvirinimas ir panašūs procesai. Metalų suvirinimo geometrinių defektų 

klasifikavimas. 1 dalis. Lydomasis suvirinimas 

32.  LST EN ISO 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai 

33.  LST EN ISO 9692-1 

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. Plienų rankinis 

lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu 

apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas 

34.  LST EN ISO 9692-2 
Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. Plienų lankinis 

suvirinimas po fliusu 

35.  LST EN ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Užduotys ir atsakomybė 

36.  LST EN ISO 15607 
Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios 

taisyklės 

37.  LST EN ISO 15609 
Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo 

procedūrų aprašas. 
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38.  LST EN ISO 15614-1 

Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo 

procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio 

lydinių lankinis suvirinimas 

39.  LST EN ISO 17635 
Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Bendrosios taisyklės, skirtos metalinėms 

medžiagoms 

40.  LST EN ISO 17636-1 
Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 1 dalis. Rentgeno ir 

gama būdai, naudojant plėveles 

41.  LST EN ISO 17636-2 
Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 2 dalis. Rentgeno ir 

gama būdai, naudojant skaitmeninius detektorius 

42.  LST EN ISO 17637 
Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis 

tikrinimas 

43.  LST EN ISO 17638 Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Bandymas magnetinėmis dalelėmis 

44.  LST EN ISO 17640 
Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Ultragarsiniai bandymai. Būdai, bandymo 

lygiai ir vertinimas 

Reikalavimai suvirinimo medžiagoms: 

45.  LST EN 12074 
Suvirinimo medžiagos. Suvirinimo ir panašių procesų medžiagų gamybos, tiekimo ir 

paskirstymo kokybės reikalavimai 

46.  LST EN ISO 2560 
Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio 

lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikavimas 

47.  LST EN ISO 13479 
Suvirinimo medžiagos. Metalinių medžiagų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir 

fliusų bendrasis gaminių standartas 

48.  LST EN ISO 13920 
Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų 

matmenys. Forma ir padėtis 

49.  LST EN ISO 14175 Suvirinimo medžiagos. Lydomojo suvirinimo ir panašių procesų dujos ir dujų mišiniai 

50.  LST EN ISO 14341 
Suvirinimo medžiagos. Nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų lankinio suvirinimo 

apsauginėse dujose elektrodinės vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikavimas 

51.  LST EN ISO 17632 

Suvirinimo medžiagos. Elektrodinės miltelinės vielos, skirtos nelegiruotųjų ir 

smulkiagrūdžių plienų lankiniam suvirinimui apsauginėse dujose ir be jų. 

Klasifikavimas 

52.  CEN ISO/TR 15608 Suvirinimas. Metalinių medžiagų grupavimo sistemos gairės 

Reikalavimai varžtams, veržlėms ir poveržlėms: 

53.  LST EN 14399-1 
Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui. 1 dalis. 

Bendrieji reikalavimai 

54.  LST EN 14399-2 
Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui. 2 dalis. 

Tinkamumas išankstiniam įtempimui 

55.  LST EN 14399-3 
Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui. 3 dalis. HR 

sistema. Varžtų su šešiakampe galvute ir jų veržlių sąrankos 

56.  LST EN 14399-4 
Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui. 4 dalis. HV 

sistema. Varžtų su šešiakampe galvute ir jų veržlių sąrankos 

57.  LST EN 14399-5 
Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui. 5 dalis. 

Plokščiosios poveržlės 

58.  LST EN 14399-6 
Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui. 6 dalis. 

Nusklembtosios plokščiosios poveržlės 

59.  LST EN 15048-1 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų sąrankos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

60.  LST EN ISO 4014 Varžtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai 

61.  LST EN ISO 4016 Varžtai su šešiabriaune galvute. C klasės gaminiai 

62.  LST EN ISO 4017 Tvirtinimo detalės. Sraigtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai 

63.  LST EN ISO 4018 Sraigtai su šešiabriaune galvute. C klasės gaminiai 

64.  LST EN ISO 4032 Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). A ir B klasių gaminiai 

65.  LST EN ISO 4033 Šešiabriaunės aukštosios veržlės (2 tipas). A ir B klasių gaminiai 

66.  LST EN ISO 4034 Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). C klasės gaminiai 
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67.  LST EN ISO 4759-1 
Leistinosios tvirtinimo detalių nuokrypos. 1 dalis. Varžtai, sraigtai, smeigės ir veržlės. 

A, B ir C klasių gaminiai 

68.  LST EN ISO 4759-3 
Leidžiamosios tvirtinimo detalių nuokrypos. 3 dalis. Varžtų, sraigtų ir veržlių 

poveržlės. A, C ir F klasių gaminiai 

69.  LST EN ISO 7089 Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai 

70.  LST EN ISO 7090 Nusklembtosios poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai 

71.  LST EN ISO 7091 Poveržlės. Vidutinės serijos. C klasės gaminiai 

 



 

 

KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo, Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis 
projektas. Ypatingasis statinys. 2021 m. 

Dokumento žymuo: 21058MA-00-TP-SK_TS-09 Dokumento puslapis 1 iš 2 

 

PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PADENGIMAS ANTIKOROZINE DANGA 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima visų plieninių konstrukcijų padengimą antikorozine danga – apsauginiu dažų sluoksniu. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Medžiagas turi pateikti oficialus gamintojas, tiekėjas ar jo atstovas Lietuvoje. Medžiagos turi būti sertifikuotos, 

dengimo technologija aprašyta lietuvių kalba. Dengimo technologijoje privalo būti nuorodos visoms operacijoms į 

galiojančius LST EN, EN arba ISO standartus, taip pat pateikta informacija kaip kokybiškai atlikti darbus ir juos 

kontroliuoti. Užsakovui pageidaujant, medžiagų tiekėjas gali patikrinti Rangovą, ar laikomasi dengimo darbų 

technologijos. 

Plieninės konstrukcijos dengiamos apsaugine dažų dangos sistema, kuri privalo: 

- būti tinkama naudoti esant C5 (labai aukštai) aplinkos agresyvumo klasei pagal LST EN ISO 12944-2; 

- dangos sistemos ilgaamžiškumas aukštas (H) - nuo 15 iki 25 metų pagal LST EN ISO 12944-5. 

3. Darbų vykdymas 

Plieninės konstrukcijos turi būti nuplautos ne mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo 

paviršiai turi būti nuvalyti srautiniu būdu iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Turi būti pašalintos sukibusios 

su paviršiumi valcavimo nuodegos, rūdys, dažų dangos ir pašalinės  medžiagos. Bet kurių teršalų liekanų pėdsakai 

turi atrodyti tik kaip neryškios taškų ar juostelių pavidalo dėmės. Ant dažymui paruošto paviršiaus neturi likti riebalų, 

dulkių ir kitokių teršalų, dažomas paviršius turi būti sausas. Prieš dažant metalo paviršius turi būti vizualiai įvertintas 

pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. 

Bet kokiu atveju plieniniai paviršiai turi būti paruošti dažymo darbams atlikti pagal LST EN ISO 12944-4 

standarto reikalavimus. 

Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina papildomai padengti teptuku visus kampus, siūles, 

varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. 

Plieninės konstrukcijos dažomos beoriu purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, 

siūlės, varžtai, briaunos ir kiti smulkūs elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. 

Dažymo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. Dengiamų sluoksnių 

kiekis privalo būti ne mažesnis kaip nurodyta LST EN ISO 12944-5 standarte. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Dažymo darbų priežiūra atliekama vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 

Ant plieninių paviršių padengtos apsauginių dažų sistemos bendras sluoksnių storis privalo atitikti LST EN ISO 

12944-5 standarto reikalavimus. 
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5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN ISO 8501-1 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų 

plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji 

danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai 

2.  LST EN ISO 8501-2 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. 

Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 2 dalis. Plieninio pagrindo, kurio nuo 

tam tikrų vietų pašalinta ankstesnioji danga, paruošimo laipsnis 

3.  LST EN ISO 8501-3 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 3 dalis. Siūlių, briaunų ir kitų 

zonų su paviršiniais defektais paruošimo laipsniai 

4.  LST EN ISO 8501-4 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Apžiūrimasis paviršiaus švarumo vertinimas. 4 dalis. Pradinė paviršiaus 

būklė, paruošimo laipsnis ir greitojo rūdijimo laipsnis dėl vandens srauto 

5.  LST EN ISO 12944-1 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas 

6.  LST EN ISO 12944-2 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas 

7.  LST EN ISO 12944-3 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 3 dalis. Projektavimo ypatumai 

8.  LST EN ISO 12944-4 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas 

9.  LST EN ISO 12944-5 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos 

10.  LST EN ISO 12944-6 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 6 dalis. Laboratoriniai eksploatacinių charakteristikų bandymo metodai 

11.  LST EN ISO 12944-7 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra 

12.  LST EN ISO 12944-8 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 8 dalis. Naujo dažymo ir priežiūros darbų specifikacijų rengimas 

13.  LST EN ISO 12944-9 

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 9 dalis. Jūrinių ir su jomis susijusių konstrukcijų apsauginės dažų 

sistemos ir laboratoriniai eksploatacinių charakteristikų bandymo metodai 
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ŽEMĖS DARBAI 

1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbams, duobių kasimui ir užkasimui statybos darbų metu. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

2.1. Užpylimui naudojamas gruntas 

Užpylimo zonai tinka šie gruntai ir medžiagos: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP. Nesurištieji mineralinių medžiagų 

mišiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Pralaidumas vandeniui k ≥ 1,5 x 10-5 m/s. Deformacijos 

modulis turi būti pasiektas Ev2 ≥ 45 MPa. 

Užpylimo zonai tinkantys gruntai turi būti atsparūs dūlėjimui. Juose neturi būti jokių brinkstančių, irimui jautrių 

arba statinius agresyviai veikiančių sudedamųjų dalių. 

Vartojant skaldytą medžiagą, turi būti apsaugoma statinio hidroizoliacija. Paskleidžiant užpilamas medžiagas, 

neturi būti pažeidžiami apsauginiai įrenginiai. 

2.2. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginiam šalčiui kelio važiuojamoji dalis, atspariam sluoksniui tinka šie gruntai ir medžiagos: ŽB, ŽG, ŽP, 

SB, SG, SP. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. 

Pralaidumas vandeniui k ≥ 1,5 x 10-5 m/s. Deformacijos modulis turi būti pasiektas Ev2  ≥ 100 MPa. 

Apsauginiam šalčiui tinkantys gruntai turi būti atsparūs dūlėjimui. Juose neturi būti jokių brinkstančių, irimui 

jautrių arba statinius agresyviai veikiančių sudedamųjų dalių. 

2.3. Mineralinių medžiagų mišinys 

Kelio dangos sluoksniams naudoti 0/45 frakcijos nesurištą mineralinių medžiagų mišinį, atsparumas šalčiui turi 

atitikti F4 kategorijai keliamus reikalavimus pagal aprašą TRA MIN 07. Granulometrinė sudėtis pagal TRA SBR 07. 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas Ev2  ≥ 150 MPa. 

Duobėse prieš įrengiant pamatus naudoti 0/45 frakcijos nesurištą mineralinių medžiagų mišinį atsparumas 

šalčiui turi atitikti F4 kategorijai keliamus reikalavimus pagal aprašą TRA MIN 07. Granulometrinė sudėtis pagal TRA 

SBR 07. Deformacijos modulis turi būti pasiektas Ev2  ≥ 120 MPa 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Dirvožemio pašalinimas 

Nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių ir kt. dirvožemis turi būti pašalintas neviršijant tik darbų kiekių 

sąrašuose nurodytų kiekių. Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz., velėna. Turi būti 

tikrinama, kad dirvožemis būtu pašalintas nuo visų žemės skirtų panaudoti plotų. 

Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų 

eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. Dirvožemio sandėliavimo būdas ir vieta nurodyti 

techniniame projekte. 

Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 

produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. 

Dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas taip kad netrukdytų statybos darbams, transporto 

eismui, atskirai nuo kitų gruntų ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti 

važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. Dirvožemis sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje neturi 

susidaryti velėna. 

Apie dirvožemio pašalinimą rangovai turi informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris patikrinęs, ar darbai atlikti pagal 

techninio projekto nurodymus, jeigu buvo, ir pagal papildomus suderinimus, pasirašo ant paslėptų darbų akto. 
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3.2. Grunto kasimas, krovimas ir gabenimas 

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologinių procesų seką nustato ir mechanizmus parenka 

rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos 

taisyklės neturi prieštarauti ST 188710638.06:2004 nurodymams. 

Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai. Jei medžiai, kiti 

augalai ir apželdinti plotai, esantys darbų zonoje, turi būti išsaugoti, taikant papildomas apsaugos priemones, šios 

priemonės yra pagalbiniai darbai. 

Gruntai turi būti taip kasami, kraunami, gabenami ir paskleidžiami arba supilami tarpiniame sandėlyje, kad 

išliktų tinkami naudoti numatytai konstrukcijai. 

Jei kasami gruntai yra skirtingų savybių ir juos reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi būti atskirai 

kasami ir toliau apdorojami. 

Iškastas gruntas neperduodamas rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 

Atsiradus  nenumatytoms  kliūtims (pvz.:  techniniame  projekte  nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, 

drenažai, pastatų liekanos), turi būti nedelsiant  apie tai pranešama Užsakovui ir techninio projekto rengėjui. Kliūčių 

pašalinimo darbai yra nenumatyti darbai. 

Kasant pamatų duobę gruntas kasamas 20 cm aukčiau nei nurodyta pamatų duobės dugno altitudė ir tik prieš 

įrengiant apsaugini mineralinių medžiagų pagrindą nukasama iki nurodytos altitudės. 

Kasamos duobės dydis kasamas toks, kad užtektų jos gabaritų statinio konstrukcijoms ir klojinių įrengimo ir 

išardymo darbams atlikti. Duobės šlaitas turi būti rengiamas pagal grunto natūralaus byrėjimo kampą. Jei šlaitas 

daromas statesnis būtina naudoti išramstymus. 

3.3. Grunto sluoksnių įrengimas pamatų užpylimas 

Užpilamos medžiagos turi būti pilamos sluoksniais ir tolygiai paskleidžiamos bei sutankinamos. Gruntai 

užpylimo zonoje turi būti supilami ne storesniais kaip 30 cm storio sluoksniais. Reikalaujamas sutankinimo rodiklis 

DPr = 100,0 %, atitinkantis 0,9 lygmens kvantilį. 

Gruntas pilamas ir tankinamas tik tada kai tinkamai supiltas ir sutankintas pagrindas. 

Apie netinkamas gruntų rūšis (pvz.: apie dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: apie kelmus, medžių šaknis, statinių 

liekanas) turi būti pranešama Užsakovui ir techninio projekto rengėjui. 

Rengiant pylimus turi būti kontroliuojama, kad būtų pilamas tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi būti 

teršalų. 

Jeigu pilamame grunte yra didelių akmenų arba grunto luitų, reikia tikrinti, kad jie būtų taip paskirstyti, kad 

įsiterptų į žemės sankasą, nesudarydami tuštumų. Paskleidžiant riedulius, stambiausių gabalų dydis neturi viršyti 2/3 

leistino pilamo sluoksnio storio. 

Gruntas turi būti pilamas bei skleidžiamas sluoksniais per visą plotį ir tuoj pat po paskleidimo sutankinamas. 

Tankinama nuo kraštų link vidurio. 

Pagal sutankinimo mechanizmų tipą ir dydį bei grunto rūšį numatytam grunto sutankinimo rodikliui pasiekti turi 

būti nustatytas pilamo sluoksnio storis ir važiavimų viena vieta skaičius tankinant. Todėl Rangovai prieš tankinimo 

darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jų parinktais darbo metodais pasiekiami pagal lentelėje 

pateiktas ribines reikšmes. Jeigu šiais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai Rangovai privalo 

atitinkamai pakeisti darbo metodą. Užsakovui pareikalavus, Rangovai turi pagrįsti reikalaujamos sutankinimo rodiklio 

DPr reikšmės pasiekimą. 
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Grunto sutankinimas 

Tankinamos žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės 
DPr 

(procentais) Stambiagrūdžiai gruntai 
Įvairiagrūdžiai ir 

smulkiagrūdžiai gruntai 

1. Viršutinė dalis iki 1.0 m gylio 
pylimuose ir 0.5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

- 100,0 

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

- 98,0 

3. Viršutinė dalis iki 0,5 gylio 
pylimuose ir iškasose 

- 

ŽD, ŽM, SD, SM 100,0 

ŽDO, ŽMO, SDO, SMO, 
D*), M*), OK**) 

97,0 

4. Apatinė pylimo dalis nuo 0.5 m 
gylio iki pylimo pado 

- 
ŽD, ŽM, SD, SM, 

OH**), OK 
97,0 

- 
ŽDO, ŽMO, SDO, SMO, 
D*), M*), OD**), OM**) 

95,0 

*) Žymenis D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002 [13.19] 
**) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams 

 

Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, 

yra taip susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože gali būti taikomos 

mažesnės už nurodytąsias lentelėje (nuo pirmos iki penktos eilutės) sutankinimo rodiklio DPr vertės. Šiuo atveju 

sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, tačiau ne mažesnę kaip 95,0 %, gali nustatyti Užsakovas. 

Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio DPr, turi būti suderinamas 

su Užsakovu kitų priemonių taikymas, pvz.: gruntų pagerinimas ir (ar) stabilizavimas arba gruntų pakeitimas. Tai yra 

nenumatyti darbai. 

Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro sąlygų. Kai oro sąlygos blogos ir statybinėmis –  

techninėmis priemonėmis negalima užtikrinti techniniame projekte nurodytų reikalavimų įvykdymo, šie darbai 

sustabdomi. 

Perdrėkusių gruntų, kurių KW viršija: biriems gruntams 1,25, rišliems gruntams 1,05 (atskirais atvejais 1,15) ir 

jų neįmanoma tinkamai paskleisti bei sutankinti taip, kaip nurodyta, nenaudojant papildomų priemonių, į pylimus pilti 

negalima. Sluoksniai iš tokių gruntų turi būti džiovinami maišant arba apdorojami statybinėmis kalkėmis, arba 

džiovinami išgręžiant vertikalius gręžinius: užpildant juos statybinėmis kalkėmis (toliau – kalkėmis). Džiovinimas 

detaliau pateikiamas ST 188710638.06:2004. Rekomenduojami kalkių kiekiai nurodyti ST 188710638.06:2004 X 

skirsnyje. Kitais atvejais perdrėkusieji gruntai turi būti pakeisti tinkamais gruntais. 

Jeigu išvardintų priemonių taikymo priežastys atsiranda dėl Rangovų veiklos, tai išlaidos, taikant šias 

priemones, atskirai neatlyginamos ir darbai į techninį projektą neįtraukiami. 

Užbaigta žemės sankasa ilgesnį laiką, ypač lietingais periodais arba žiemą, neturi būti palikta neapsaugota. 

Sankasai apsaugoti rekomenduojama įrengti didesni nuolydį. 

Vandens nuleidimo įrenginiai, turi atitikti techninio projekto ir KTR 1.01:2008 [IX] reikalavimus. Reikia tikrinti, 

kad Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, rūpintųsi nuolatiniu vandens nuleidimu ir nebūtų 

padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos priemonės 

apsisaugojimui nuo vandens priklauso pagalbiniams darbams. 

Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba ne laiku atliekami, tai tokiu 

būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami, Rangovų lėšomis. 

Neturi būti leidžiama vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti surenkamas 

į išilginius vandens nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas. 

4. Darbų priėmimas 

Techniniai prižiūrėtojai, atstovaudami Užsakovui, darbus priima pagal sutarties sąlygas. Jeigu sutartyje 

nebuvo numatyta kitaip, tai laikomasi šių nurodymų: ne vėliau kaip per 12 darbo dienų po rašytinių rangovų pranešimų 

apie darbų pabaigas techniniai prižiūrėtojai užsakovas turi pradėti vykdyti darbų priėmimo procedūrą. 
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Rengiant žemės sankasą turi būti atliekami bandymai. Bandymų rezultatai turi būti surašomi bandymų 

protokoluose, kurie saugomi iki darbų priėmimo. Atliekami šie bandymai: tinkamumo nustatymo, savikontrolės, 

kontroliniai. 

Tinkamumo nustatymo bandymai – tai tokie bandymai, kuriais pagrindžiamas medžiagų bei jų mišinių, 

naudojamų žemės sankasai įrengti, tinkamumas, atitinkantis sutarties reikalavimus. 

Jei medžiagas tiekia rangovai, – jie atlieka tinkamumo bandymus ir prieš darbų pradžią pristato Užsakovui 

bandymų protokolus. 

Užsakovas gali nereikalauti bandymų protokolų, jeigu jam yra žinomas numatytų naudoti medžiagų ir jų mišinių 

tinkamumas. 

Pasikeitus medžiagų ir jų (mišinių) savybėms, tinkamumas turi būti pagrįstas iš naujo. 

Savikontrolės bandymai – tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka rangovai, nustatydami, ar medžiagų, jų 

mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, ir užbaigtų darbų kokybė atitinka sutarties reikalavimus. Savikontrolės 

bandymus rangovai turi atlikti pagal galiojančias statybos taisykles, tris kartus didesnės apimties už kontrolinius 

bandymus. Jei bandymų rezultatai neatitinka sutarties reikalavimų, tai trūkumai ir jų atsiradimo priežastys turi būti 

tuoj pat pašalinami. 

Užsakovui reikalaujant, savikontrolės bandymų rezultatai turi būti pateikiami jam. 

Kontroliniai bandymai – tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka Užsakovo samdomi techniniai prižiūrėtojai, 

nustatydami, ar medžiagų, jų mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, ir užbaigtų darbų kokybė atitinka sutarties 

reikalavimus. Kontrolinių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 

Neatsižvelgdamas į parinktus savikontrolės metodus, Užsakovas (techniniai prižiūrėtojai) turi teisę atlikti 

kontrolinius bandymus (tikrinimus) savo nuožiūra pasirinktose arba numanomose nekokybiškai įrengtose vietose. 

Tokios rūšies bandymų rezultatai, atsižvelgiant į aplinkybes, nurodo reklamacijoms pareikšti priklausantį plotą, kuris 

turi būti nustatomas susitariant arba apribojamas papildomais bandymais. 

Šio projekto vykdymo metu atliekami šie bandymai: 

- gruntų sutankinimo rodiklio tikrinimas pagal ST 188710638.06:2004 II-III skirsnį; 

- deformacijos modulio tikrinimas pagal ST 188710638.06:2004 II-IV skirsnį; 

- gruntų jautrio šalčiui bandymai pagal ST 188710638.06:2004 IV skirsnį. 

 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės: 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1.1. Aukščiai  5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

1.4. Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

1.5. Sutankinimo rodiklis 
100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.6. Deformacijos modulis  45 MPa 
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5. Standartai ir norminiai dokumentai 

1.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

2.  LST 1360.1:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas 

3.  LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas 

4.  LST 1360.4:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas 

5.  LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu 

6.  LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas 

7.  LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas 

8.  LST 1360.8:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas 

9.  LST 1360.9:1996 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas 

10.  LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo 

metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimas 

11.  LST EN 13286-47:2012 

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos 

Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo 

nustatymo metodas 

12.  LST EN 13036-7:2004 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. 

Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu 
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TEPAMA HIDROIZOLIACIJA 

1. Bendra informacija 

Ši TS dalis apima tepamos hidroizoliacijos taikymą betoniniams paviršiams, keliamus reikalavimus 

produktams bei įrengimui. 

2. Paskirtis 

Naudojama gruntu užpilamiems betoniniams paviršiams apsaugoti nuo vandens poveikio, vientisos besiūlės 

hidroizoliacijos įrengimui tiek ant vertikalių, tiek ir ant horizontalių paviršių. Padengiama tepant šaltai dviem 

sluoksniais naudojant šepetį, teptuką arba volelį. Antrą sluoksnį tepti tik išdžiūvus pirmajam. Hidroizoliacija privalo 

įsigerti į poras sudarydama vientisą apsauginį paviršių. 

3. Savybės 

Medžiaga – bitumo ir dervų masė bitumo ir organinio tirpiklio pagrindu – privalo užtikrinti konstrukcijų apsaugą 

nuo vandens, nekeisti savo savybių nuolat veikiama vandens. Galima naudoti ant drėgno paviršiaus. Savo sudėtyje 

turėti cheminių priedų kurie padeda giliau įsiskverbti į drėgną pagrindą, suteikti elastingumą ir pagerinti sukibimą. 

Medžiaga privalo būti nelaidi vandeniui, atspari užšalimo-atšilimo ciklams, elastinga (perimti deformacijas iki 

0,3 mm), atspari silpnoms rūgštims, šarmams ir patvari druskingoje terpėje. 

4. Techniniai duomenys 

Džiūvimo laikas: 
pusiau išdžiūvusi – po 4 ~ 6 val. (prie + 23 °C) 

pilnai – po 24 val. (prie + 23 °C) 

Sausos masės likutis: ~ 50 % 

Naudojimo temperatūra: nuo + 5 °C iki + 35 °C 

Sluoksnių skaičius: 2 sluoksniai 

Laikymas: 
laikyti vėsioje, sausoje patalpoje sandariai uždarytose talpose 

gaminys privalo nebijoti šalčio 

Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
nelakių medžiagų kiekis pagal LST EN ISO 3251 – 75 % 

sauso likučio nutekėjimas pagal LST EN ISO 9117-3 5 g, 100 °C - nėra 

5. Paviršių paruošimas 

Prieš padengiant hidroizoliacija paviršiai turi būti nuplauti aukšto slėgio vandens srove (slėgis > 800 bar) arba 

nuvalyti kitomis priemonėmis jei to reikalauja sistemos gamintojas. Ant paviršių negali būti žemių, purvo, cementinio 

pieno ir kitų produktų kurie blogintų medžiagos savybes ir stabdytų jos skverbimąsi į poras. Pageidautina, kad 

dengiamas paviršius būtų porėtas, šiurkštus. Jei hidroizoliacija dengiama ant seno paviršiaus, trupantys paviršiai turi 

būti pašalinti, kur reikia panaudojamas remontinis mišinys. 

6. Naudojimo, transportavimo saugumo rekomendacijos 

Gaminys dengiamas dviem sluoksniais, minimalus sluoksnio storis – 1 mm. Laiko tarpas tarp dviejų sluoksnių 

padengimo 4-24 h. Detalesnius nurodymus pateikia gamintojas. Padengus antrą sluoksnį užtikrinti nuolatinį 

paviršiaus drėkinimą cheminių medžiagų reagavimui ir išvengti sutrūkinėjimų. 

Medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo nurodymais, gamintojo 

įpakavimuose. Medžiagos turi turėti eksploatacinių savybių deklaraciją. Dirbant su produktu naudoti apsaugines 

gumines pirštines, avalynę ir apsauginius akinius. Laikytis gamintojo saugaus naudojimo instrukcijų nurodymų. 
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7. Darbų pridavimas 

Darbų pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Paviršius neturi turėti įtrūkimų ar kitų 

mechaninių pažeidimų. 

8. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN ISO 3251 Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas 

2.  LST EN ISO 9117-3 
Dažai ir lakai. Džiovinimo bandymai. 3 dalis. Džiūvimo paviršiuje bandymas, 

naudojant stiklo rutuliukus 
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LIEJAMASIS CEMENTINIS SKIEDINYS 

1. Įvadas 

Ši TS dalis skirta liejamajam cementiniam skiediniui, liejamam į smulkius tarpus tarp konstrukcijų. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Liejimui turi būti naudojama medžiaga greitai besirišančių mišinių cemento pagrindu su aukštos kokybės 

užpildais. Ši medžiaga turi būti tinkama statiškai ir dinamiškai apkrautiems elementams įrengti. Medžiagos turi būti 

be chloridų, atsparios šalčiui ir ledą tirpdančioms medžiagoms. Medžiagos turi būti nesitraukiančios ir leisti 

kontroliuojamai nuspėti tūrio didėjimą.  

Medžiagas laikyti sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo šalčio, neišpakavus. 

Gaminio techninės charakteristikos turi atitikti nurodytas: 

Savybės, esant 20 °C Vertė 

Granuliometrija, mm 0-4 

Sluoksnio storis, mm 20-120 

Paruošto skiedinio tankis, kg/dm3 ≥ 2,3 

Darbo trukmė, esant 20 °C, min ≥ 10 

Darbo temperatūra, min./maks. °C (statybvietėse) esant temperatūrai 
žemiau nei 5 °C taikyti žiemos betonavimo priemones 

+5/+30 

Vandens kiekis, maks. l/25 kg 3,2 

Skaičiuojamos sąnaudos, kg/m3 ≥ 2000 

Konsistencija Lengvai tekantis 

Stipris lenkiant po 2 val. (pagal LST EN 196), MPa 3,5 

Stipris gniuždant po 2 val. (pagal LST EN 196), MPa 20 

Slankumas f3 (>750) 

Pirminio stiprio klasė po 24 val., MPa B (>25) 

Gniuždymo stiprio klasė ≥ C30/37 

Stiprio išvystymas Greitas 

 

3. Darbų vykdymas 

Mineralinis betono pagrindas turi būti nuvalytas nuo purvo, tepalų, ir kitų dalelių ar sluoksnių, kurie galėtų 

susilpninti surišimo stiprį, jei betono šerdis yra pažeista. Pagrindas turi būti paruoštas pakankamai neslidus 

surišamiems sluoksniams, kapiliarai turi būti atviri. Betono pagrindo drėkinimas turi būti atliekamas tol, kol jis yra 

prisotinamas, ne mažiau 4 val. Kai ant betono paviršiaus atsiranda tik šiek tiek drėgmės, stovintis vanduo skirtas 

drėkinimui turi būti pašalintas. Betono pagrindas negali būti įšalęs. Betono paviršiaus tempimo stipris turi būti 

vidutiniškai 1,5 N/mm2. 

Mišinio medžiagos yra maišomas priverstinai mikseriu su reikiamu vandens kiekiu. Be gumulų, homogeninis 

mišinys yra 

pasiekiamas pridedant į 4/5 reikiamo vandens kiekio sausą mišinį į mikserį. Po sausos dalies ir vandens 

sudėjimo turinys maišomas 2 min. Likęs vandens kiekis turi būti pridėtas. Maišymo laikas priklauso nuo mikserio; 

dažniausiai 4 min gali būti nustatytas minimumui. Tokiu būdu gaunamas homogeninis mišinys. 

Reikalinga paviršiaus priežiūra per pirmas 6 val.: saugoti mišinio paviršių nuo drėgmės netekimo užklojant 

plastikine folija ir saugoti nuo saulės, bei šalčio. Vėliau mišinio paviršius turėtų būti laikomas drėgnas. Gali būti 
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naudojamos garavimą stabdančios medžiagos. Tai turėtų vykti mažiausiai 5 dienas. Apsaugos medžiagų užnešimas 

turėtų vykti kuo greičiau, vėliausiai kai paviršiaus mišinys pradės kietėti. 

4. Darbų priėmimas 

Reikia įsitikinti, kad po ertmių užpildymo liejamuoju skiediniu jame neatsirado įtrūkimų, plyšių ar tuštumų. Visais 

atvejais šiuos defektus reikia pašalinti. Skiedinys neturi iškilnoti ar suvartyti virš jo montuojamų latako segmentų. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. LST EN 196-1 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

2. LST EN 196-2 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė 

3. LST EN 196-3 Cemento bandymų metodai. 3 dalis. Rišimosi trukmių ir tūrio pastovumo 

nustatymas 

4. LST EN 196-6 Cemento bandymų metodai. 6 dalis. Smulkumo nustatymas 

5. LST EN 196-7 Cemento bandymų metodai. 7 dalis. Cemento ėminių ėmimo ir paruošimo 

metodai 

6. LST EN 196-8 Cemento bandymų metodai. 8 dalis. Hidratacijos šiluma. Tirpimo metodas 
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LIETAUS VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMA 

1. Įvadas 

Šių TS reikalavimai taikomi lietaus vandens nutekėjimo sistemos elementams nuo statinio. Vandens 
nutekėjimo sistemos elementai yra lietaus šulinėliai, PP ir PVC vamzdžiai. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Vandens nutekėjimo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi 
gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybė ir komplektavimas. 

2.1. Lietaus šulinėliai 

Statinio šulinėliai skirti lietaus vandeniui nutekėti nuo paviršių. Šulinėliai įrengiami žemiausioje statinio 
skerspjūvio vietoje. Šulinėliai pagaminti naudojant pilkąjį ketų (atsparumo tempimo klasė Rm > 200 MPa pagal LST 
EN 1561 standartą). 

Teisingai sumontuoti šulinėliai atitinka toliau nurodytus reikalavimus. 

Nr. Savybės Matavimo vnt. Reikalavimai Standartas 

1. 

Liekančiosios viršutinio šulinėlio dangčio 
deformacijos atsiranda, kai jį veikia 2/3 
nominaliosios šulinėlio apkrovos, esant uždarytoms 
grotelėms su fiksavimo mechanizmu 

mm 1/300xCO* 

LST EN 124 
Liekančiosios viršutinio šulinėlio dangčio 
deformacijos atsiranda, kai jį veikia 2/3 
nominaliosios šulinėlio apkrovos, esant uždarytoms 
grotelėms su fiksavimo mechanizmu 

mm 1/500xCO* 

2. 
Leistini šulinėlių sudedamųjų dalių matmenų 
nuokrypiai 

 CT12 LST EN ISO 8062

CO - atstumas tarp šulinėlio elementų (mm) 
ne daugiau kaip 1 mm, kai CO < 300 mm 
ne daugiau kaip 1 mm, kai CO < 500 mm 

 

2.2. PP ir PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 

2.2.1. PP lietaus nuotekų vamzdžiai 

Vamzdžiai pagaminti iš medžiagos (PP blokinio kopolimero), specialiai modifikuotos taip, kad užtikrintų UV 
apsaugą mažiausiai 10 metų (apšvita ~ 700 kLy). Vamzdžių jungtys privalo užtikrinti hermetišką (0,5 baro) vamzdžių 
sujungimą. Vamzdžių konstrukcija, apskritimo standumas ir tamprumo modulis turi atitikti EN standartus (LST EN 
ISO 9969, LST EN ISO 13968). 

 
Techniniai parametrai 

Pritaikymas Skirta lietaus vandeniui nutekėti vamzdžių sistemoje, veikiamoje tiesioginių 
saulės spindulių 

Medžiaga PP-B stabilizuotas UV radiacijai, taikant 5 % specialaus priedo PE UV 1415 
medžiagos formulės. 

Fizinės savybės 
Atsparumas radiacijai Atsparus radiacijai iki > Kly 700 * 
Stangrumas (LST EN ISO 9969) SN 4 (4 kN/m2) 
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Elastingumas (LST EN ISO 13968) 30 % 
Atsparumas smūgiams 40 J (5 kg/800 mm) esant -5 °C 
Tankumas (LST EN ISO 1183) 0,90-0,91 g/cm3 
Elastingumo modulis 1500-1850 N/mm2 
Atsparumas temperatūrai Nuo -40 °C iki +95 °C 
Medžiaga PP blokinis kopolimeras, UV stabilizuotas 
Matmenys 
Išorinis diametras [mm] Ø 110, Ø 160, Ø 200 

 

2.2.2. PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 

Savitakiniai nuotekų vamzdynai montuojami iš lygių neslėginių polivinilchloridinių vamzdžių (PVC). Nuotekų 
ilgalaikė max. temperatūra iki 60°C, trumpalaikė (iki 2 min.) iki 93°C. 

„N“ klasės (žiedinis standumas 4 kPa) vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o „S“ klasės (žiedinis 
standumas 8 kPa) – iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m. 

Vamzdžių movos yra su guminiais žiedais. Movos visiškai sandarios, atsparios infiltracijai ir eksfiltracijai. 
Neslėginių vamzdžių jungtys išlaiko 5 m.v.st. slėgį. Vamzdžiai ir movų guminiai žiedai atsparūs agresyvioms 
medžiagoms. Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

 
Techniniai parametrai 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vnt. Deklaruojama vertė 

tankis g/cm2 1,38 – 1,4 
atsparumas tempimui MPa > 55 
pailgėjimas prieš nutrūkstant % 15 

 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Lietaus šulinėlių įrengimas 

Statinio šulinėlių elementai turi būti supakuoti atskirai ir sukrauti ant paletės, kuri turi būti laikoma pastogėje. 
Nepriklausomai nuo naudojamo transporto rūšies visi šulinėlių elementai turėtų būti transportuojami užtikrinant 
šulinėlių stabilią padėtį ant paletės. Vandens nutekėjimo šulinėliai įrengiami žemiausioje statinio skersinio pjūvio 
vietoje. 

3.2. PP ir PVC lietaus nuotekų vamzdžių įrengimas 

3.3. PP vamzdžiai pritvirtinti prie statinio 

PP vamzdžiai prijungiami prie lietaus nutekėjimo šulinėlių. Visos PP vandens nutekėjimo sistemos prie statinio 
turi būti patikimai pritvirtintos. 

3.4. PVC vamzdžiai užkasti grunte 

Vamzdis klojamas ant išlyginto ir sutankinto 10 cm storio smėlio sluoksnio – pagrindo. Išlyginamasis sluoksnis 
turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip 
pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis 
gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
- 8 – 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %; 
- medžiaga neturi būti sušąlusi; 
- negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Molinis gruntas PVC nuotekų vamzdžių užpylimui negali būti naudojamas. 
Vamzdis užpilamas 15 – 20 cm storio smėlio sluoksniais jį sutankinant. Pradžioje reikia suplūkti žemes 

kojomis, pasirūpinti, kad gruntas užpildytų visas po vamzdžiu esančias ertmes grunte. Grunto sutankinimui 
naudojamas plokštelinis vibratorius arba vibrokoja. Tiesiogiai virš paties vamzdžio tankinama vibrotechnika tik 
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tuomet, kai užpilamas min. 30 cm storio smėlio sluoksnis virš vamzdžio viršaus jį sutankinant kojomis arba rankiniu 
plūktuvu. 

4. Darbų priėmimas 

Darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis „Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 
hidroizoliacinių lakštų, naudojimo ant betono, įrengimo taisyklės ĮT DBH 12“ ir „Automobilių kelių vandens nuleidimo 
sistemų projektavimo taisyklėms KPT VNS 16“. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir 
forma turi atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. 
Visas etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai 
nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 
gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. 
Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio paviršius neturi turėti įtrūkimų ar 
kitų mechaninių pažeidimų. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1. ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 
naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

2. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
3. LST EN 124 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

4. LST EN 1452-2 
Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės drenažo ir nuotakyno 
plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 2 dalis. 
Vamzdžiai 

5. LST EN 1561 Liejininkystė. Ketus su plokšteliniu grafitu 

6. LST EN ISO 8062 
Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Liejinių matmenų ir geometrijos 
leidžiamosios nuokrypos 

7. LST EN ISO 9969 Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas 

8. LST EN ISO 12958 
Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui jų plokštumoje 
nustatymas 

9. LST EN ISO 13968 
Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio 
lankstumo nustatymas 

10. LST EN ISO 25619-2 
Geosintetika. Elgsenos gniuždant nustatymas. 2 dalis. Elgsenos, veikiant 
trumpalaikiam gniuždymui, nustatymas 
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BETONINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima betoninių paviršių paruošimą ir padengimą apsaugos nuo aplinkos poveikio dažų sistema. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti Inžinieriaus, turi atitikti reikalavimus, keliamus 

sudėtiniams elementams. Naudojamos sistemos turi būti patvarios ir ilgaamžės. Sistemos ilgaamžiškumas ne 

trumpesnis nei 10 m. 

Betoniniai paviršiai dažomi savaime sukimbančia kopolimero dispersine danga vandens pagrindu, matiniu 

paviršiumi po išdžiovinimo. Danga privalo būti laidi vandens garų difuzijai ir stabdanti karbonizacijos procesą. Atspari 

blukimui, UV poveikiui, atmosferos poveikiui, aukštoms temperatūroms, šalčiui ir ledą tirpdančių druskų poveikiui, 

taip pat nedegi. Naudojama danga turi būti tinkama dengti volais ir beoriu purškimo būdu. Sertifikuota pagal LST EN 

1504 standarto 2 dalies 1.3 (apsauga nuo įsiskverbimo), 2.2 (drėgmės kontrolė) ir 8.2 (atsparumo didinimas) 

procesus. 

 

Apsauginės dangos techniniai duomenys: 

Parametras Vienetas Vertė Pastaba 

Džiovimas valanda apie 1 nepaliekant pėdsakų ant pirštų po prisilietimo 

Pakartotino padengimo laikas valanda apie 4  

Difuzinis atsparumas: 

vandens garų poveikiui 

anglies dioksido poveikiui 

 

m 

m 

 

0,24 

270 

 

esant 102 μm sauso sluoksnio storiui 

esant 102 μm sauso sluoksnio storiui 

Padengimas ml/m2 2 x 110 
apskaičiuota sklaida priklauso nuo pagrindo 

šiurkštumo, įgeriamumo ir tipo 

Atsparumas lietui valandos 2 - 4 priklauso nuo temperatūros 

Naudojimo sąlygos 

°C 

% 

K 

≥ 8 ~ ≤ 30 

< 85 

3 

oro/medžiagos/pagrindo temperatūra 

sąlyginė drėgmė virš rasos taško 

 

 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš dengiant apsaugos nuo aplinkos poveikio sistema, paviršius būtina nuplauti aukšto slėgio vandens srove 

(slėgis > 800 bar) arba nuvalyti kitomis priemonėmis jei to reikalauja sistemos gamintojas. 

3.2. Atlikimo technologija 

Prieš naudojant dažai išmaišomi. Dengiami tolygiai kryžmai naudojant trumpo plauko volelį arba tolygiai 

užpurškiami beoriu purškimo būdu. Dažomi paviršiai dengiami dviem sluoksniais. Draudžiama formuoti dangą lyjant 

lietui, esant aukštam drėgmės lygiui arba šalnų pavojui. Šviežiai suformuotas sluoksnis turi būti apsaugotas nuo 

rasos, lietaus ir šalčio. Po dengimo medžiaga įgauna matinį atspalvį. 
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4. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Prieš patvirtinant dažų sistemą statybos techninis prižiūrėtojas privalo įsitikinti, kad dažų sistemos 

deklaruojamos eksploatacinės savybės yra tokių pat arba geresnių parametrų negu: 

- CO2 laidumas: sD > 50 m; 

- laidumas vandens garams: I klasė; 

- kapiliarinė absorbcija ir laidumas vandeniui: w < 0,1 kg/m2 x h0,5; 

- pavojingų medžiagų emisija: atitinka LST EN 1504-2, 5.3 punktą. 

Įrengus apsauginę dangą tikrinamas dangos sukibimas su betono paviršiumi: 

- sukibimo stipris atliekant tempimo bandymą: ≥ 1,0 (vidutinė reikšmė) N/mm2, ≥ 0,7 (mažiausia leistina lokali 

reikšmė) N/mm2. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 1062-1 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 1 dalis. 

Klasifikavimas 

2.  LST EN 1062-3 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 3 dalis. 

Pralaidumo vandeniui nustatymas 

3.  LST EN 1062-6 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 6 dalis. 

Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas 

4.  LST EN 1504-2 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus 

apsaugos sistemos 

5.  LST EN 1542 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

6.  LST EN ISO 7783 Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio metodas 
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EPOKSIDO – POLIURETANO DANGA SU SMĖLIO PABARSTU 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima einamosios dalies apsaugą nuo mechaninių, cheminių ir UV poveikių. Medžiagos 

naudojamos apsauginei – hidroizoliacinei dangai turi būti pateiktos oficialaus tiekėjo Lietuvoje, sertifikuotos. Dangos 

įrengimo technologija turi būti suderinta su tiekėju. Užsakovui pageidaujant, tiekėjas gali patikrinti Rangovą, ar 

laikomasi dangos įrengimo darbų technologijos. Dangos medžiagos, įrengimo darbai ir kokybės kontrolė turi atitikti 

LST EN 1504-2 ir LST EN 13813 keliamus reikalavimus. Tiksli dangos įrengimo technologija, medžiagos ir sluoksnių 

storiai turi būti apibrėžti sertifikuoto dangos gamintojo. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Betoninių konstrukcijų paviršių apsaugai numatoma epoksido – poliuretano danga su smėlio pabarstu ir 

integruota elastinga membrana. Danga ir jos medžiagos turi būti atsparios ledą tirpdančių druskų, naftos produktų 

poveikiams. Danga turi būti elastinga, atspari temperatūros kaitos poveikiui. Hidroizoliacinio dangos sluoksnio 

minimalus eksploatavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 15 metų. Paviršinių dangos sluoksnių remonto darbų 

periodiškumą privalo nurodyti parinktas dangos gamintojas arba tiekėjas. 

 

Epoksidinio grunto techniniai duomenys: 

Eksploataciniai duomenys Bandymo metodas Reikalavimas Mato vnt. 

Sukibimo stipris (28 dienos) LST EN 1542 ≥ 1,5 MPa 

Kietumas pagal Šorą LST EN ISO 868 ≥ 70 MPa 

 

Poliuretano dangos techniniai duomenys: 

Eksploataciniai duomenys Bandymo metodas Reikalavimas Mato vnt. 

Sukibimo stipris (28 dienos) LST EN 1542 ≥ 1,5 MPa 

Kietumas pagal Šorą LST EN ISO 868 ≥ 55 MPa 

 

Apsauginės UV dangos techniniai duomenys: 

Eksploataciniai duomenys Bandymo metodas Reikalavimas Mato vnt. 

Sukibimo stipris (28 dienos) LST EN 1542 ≥ 1,5 MPa 

Kietumas pagal Šorą LST EN ISO 868 ≥ 75 MPa 

 

3. Darbų vykdymas 

Visi epoksido - poliuretano dangos sluoksniai įrengiami vadovaujantis tiekėjo pateiktomis techninėmis 

instrukcijomis, kuriose privalo būti pateikta ši informacija: 

- medžiagų charakteristikos; 

- medžiagų taikymo sritys; 

- medžiagų apibūdinimas ir kokybiniai parametrai; 

- nurodymai darbui: pagrindų paviršių paruošimas, oro sąlygos, paruošto mišinio sunaudojimo laikas, 

užnešimas ant konstrukcijos, užnešimo procedūra; 

- medžiagų sąnaudos; 

- laikymo sąlygos ir galiojimas; 

- specialūs nurodymai. 
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3.1. Paviršiaus paruošimas 

Pagrindą reikia paruošti srautinio apdorojimo būdu (pvz., smėliasraute, šratavimo būdu) ir kruopščiai išvalyti. 

Poros ir plyšiai turi būti pakankamai atidaryti. Paviršius turi būti tiek šiurkštus ir sugeriantis, kad užtikrintų gerą 

medžiagų sukibimą. Paruošus pagrindą, surišta skalda, kurios skersmuo yra didesnis nei 4 mm, turi būti nežymiai 

atidaryta. Prieš pradedant darbus nuo pagrindo reikia pašalinti dulkes. Nelygumus ir tuščias ertmes užtaisyti 

epoksidiniu glaistu. 

Prieš pradėdami darbą susipažinkite su visų medžiagų techninėmis instrukcijomis. Darbus galima pradėti tik 

tada, kai oro bei pagrindo temperatūra ir drėgnumas atitinka instrukcijose nurodytus reikalavimus. 

3.2. Pagrindo gruntavimas 

Išmaišytą epoksidinį gruntą dengti ant paruošto ir išvalyto paviršiaus gumine brauktuve. Padengus palikti 5 

minutes (pradinės reakcijos laikas) ir išlygint trumpo plauko dažymo velenėliu. Nepalikti derva nepadengtų plotų ar 

medžiagos balų. Šviežią gruntą apiberti sausu kvarciniu smėliu (frakcijos dydis parenkamas pagal naudojamos 

sertifikuotos dangos sistemos reikalavimus), kol pilnai išdžius. 

3.3. Pagrindinio sluoksnio įrengimas 

Dieną po grunto panaudojimo nesurištas kvarcinis smėlis yra nušluojamas. Dangos medžiagos atidžiai 

sumaišomos. Pirmas sluoksnis dengiamas kaip savaime išsilyginantis sluoksnis. Sumaišyta medžiaga yra 

skleidžiama tuojau pat norimu sluoksnio storiu, mažiausiai 2 mm su grėbliu ir pašalinamas oras spygliuotu voleliu. 

Paviršius yra nusmėliuojamas iškaitintu kvarciniu smėliu (frakcijos dydis parenkamas pagal naudojamos sertifikuotos 

dangos sistemos reikalavimus). Paliekama išdžiūti. 

Dieną po pirmojo sluoksnio padengimo nesurištas kvarcinis smėlis yra nušluojamas. Į atidžiai sumaišytas 

dangos medžiagas, skirtas kloti antrajam sluoksniui, yra papildomai pridedama iškaitinto kvarcinio smėlio (frakcijos 

dydis parenkamas pagal naudojamos sertifikuotos dangos sistemos reikalavimus). Sumaišytos medžiagos yra 

skleidžiamos ant numatytos dangos storiu, mažiausiai 1,3 mm naudojant grėblį. Iš užnešto sluoksnio pašalinamas 

oras naudojant spygliuotą volelį. Šviežias sluoksnis yra nusmėliuojamas iškaitintu kvarciniu smėliu (frakcijos dydis 

parenkamas pagal naudojamos sertifikuotos dangos sistemos reikalavimus). Paliekama išdžiūti. 

3.4. Apsauginio sluoksnio įrengimas 

Dieną po pagrindinio sluoksnio įrengimo nesurištas kvarcinis smėlis yra nušluojamas. Išmaišyta apsauginio 

sluoksnio derva paskleidžiama paviršiuje naudojant tvirtą guminę brauktę. Esant reikalui išlyginama dažytojo voleliu. 

Esant intensyviom spalvom gali tekti uždėti du sluoksnius, kad gautųsi laukiama smėlio grūdelių danga. Apsauginis 

sluoksnis privalo didinti atsparumą dėvėjimuisi ir suteikti papildomą apsaugą nuo UV spindulių. 

4. Darbų priėmimas 

4.1. Tiekimas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Rangovas pateikia visų medžiagų, naudojamų konstrukcijos padengimo apsaugine danga darbuose, kokybės 

patvirtinimus kokybės bandymų forma, t. y. įgaliotų bandymų įstaigų atliktų atskirų medžiagų, gaminių ir pilnos 

apsauginės dangos bandymų ataskaitas. Ataskaitos – ne senesnės kaip 5 metai. 

Kokybiniai testai turi parodyti apsauginės sistemos kaip vientiso elemento sudėties tinkamumą. Apsauginės 

sistemos medžiagos, pristatytos į statybvietę, patikrinamos atkreipiant dėmesį į: 

- važtaraščius ir siuntų markiravimą; 

- įpakavimų vientisumą; 

- pagaminimo datą; 

- garantinį laikotarpį; 

- kokybės sertifikatą. 

Bet koks pažeistas gaminys nepriimamas. 

 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo, Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis 
projektas. Ypatingasis statinys. 2021 m. 

Dokumento žymuo: 21058MA-00-TP-SK_TS-15 Dokumento puslapis 3 iš 3 

 

4.2. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Rangovas praneša Inžinieriui apie darbų užbaigimą. Užbaigimo ataskaitoje peržvelgiami visi kokybiniai 

bandymai, Rangovo atlikti kontrolės bandymai, bandymų rezultatai, visų medžiagų ir gaminių tikrosios sąnaudos, 

kiekvieno apsauginio sluoksnio įrengimo laikas. Apsauginės dangos kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas turi būti 

atliekama pagal LST EN 1504-2 keliamus reikalavimus. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 1504-2 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus 

apsaugos sistemos 

2.  LST EN 1542 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

3.  LST EN 13813 
Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiūlės grindys. Išlyginamosios medžiagos. 

Savybės ir reikalavimai 

4.  LST EN ISO 868 Plastikai ir ebonitas. Atsparumo įspaudimui nustatymas kietmačiu (Šoro kietumas) 
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ANTI-GRAFITI DANGA 

1. Bendra informacija 

Ši TS dalis apima bespalvės apsauginės dangos taikymą betoniniams paviršiams, keliamus reikalavimus 

produktams bei įrengimui. 

2. Paskirtis 

Bespalvė apsauginė danga skirta fasadinių betoninių paviršių apsaugai nuo vandens ir naftos produktų. 

3. Savybės 

Danga privalo užtikrinti betono apsaugą nuo vandens ir naftos produktų poveikių. Danga klojama tik ant sauso 

ir švaraus paviršiaus, taikoma nežemesnėje nei + 5 °C temperatūroje. Ištepta danga nuvaloma karšta aukšto slėgio 

vandens srove. 

Įrengta danga turi užtikrinti ≥ 100 plovimo ciklų, jos ilgaamžiškumas turi būti didesnis nei 20 metų. 

4. Paviršių paruošimas 

Prieš padengiant anti-grafiti danga paviršiai turi būti kruopščiai nuvalyti, švarūs, sausi, be tepalų, dulkių, žemių 

ir purvo. 

5. Naudojimo, transportavimo ir saugumo rekomendacijos 

Paviršiai padengiami tepant teptuku arba purškiant. Dangos sąnaudos 200 ml/m2 (vienam sluoksniui), 

džiuvimo laikas ~ 2 val. (+ 20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė). Danga nenaudojama žemesnėje nei + 5 °C, nes ilgėja 

paviršių džiuvimo procesas. Ištepta danga nuvaloma karšta (~ 50 °C) aukšto slėgio vandens srove (~ 10 MPa). 

Detalesnius nurodymus pateikia gamintojas. 

Medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo nurodymais, gamintojo 

įpakavimuose. Medžiagos turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti darniųjų standartų reikalavimus. Dirbant su 

produktu naudoti apsaugines gumines pirštines, avalynę ir apsauginius akinius. Laikytis gamintojo saugaus 

naudojimo instrukcijų nurodymų. 

6. Darbų pridavimas 

Darbų pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 
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PURŠKIAMA HIDROIZOLIACINĖ DANGA LAIPTINĖMS 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima projekte numatytų gelžbetoninių viršutinių paviršių padengimą purškiama hidroizoliacine 

danga. Tiksli dangos įrengimo technologija, medžiagos ir sluoksnių storiai turi būti apibrėžti sertifikuoto dangos 

Gamintojo. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Paviršių hidroizoliacinei dangai numatoma aukštos kokybės hidroizoliacinė membrana, kurios pagrindą sudaro 

dviejų komponentų be tirpiklių modifikuotos poliurėjos dervų mišinys, skirtas apsaugoti betono konstrukcijas. Ji 

įrengiama purškimo būdu. Danga privalo atitikti EN1504-2 standarto reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. 

Techniniai reikalavimai 

Savybė Vertė 

Medžiaga Hibridinė poliurėja 

Tempiamasis stipris pagal ISO 37 > 12 N/mm2 

Stipris plėšiant pagal ISO 34-1 > 45 N/mm2 

Pailgėjimas nutrūkimo metu ISO 37 Didesnis nei 300 % 

Atsparumas šarmams ir praskiestoms rūgštims Didelis 

Reakcijos laikas į pavirtimą geliu purškiant prie +23 °C Per 10 sekundes ir greičiau 

Papildomas armavimas Nereikalingas 

Stiklėjimo temperatūra Ne aukštesnė nei -50 °C 

Pralaidumas vandens garams pagal EN ISO 7783-2 I klasė SD < 5 m 

II klasė 5 m ≤ SD ≤ 50 m 

III klasė SD > 50 m 

CO2 pralaidumas pagal EN 1062-6 SD > 50 m 

Tiesioginio sukibimo bandymas pagal EN 1542 Kai nėra eismo: ≥ 0,8 N/mm2 

Kai yra eismas: ≥ 1,5 N/mm2 

Gebėjimas sudaryti plyšio jungę, esant statinei apkrovai 

prie -10 °C, matuojamas kaip didžiausias plyšio plotis 

pagal EN 1062-7 

Nuo A1 ( > 0,1 mm) iki A5 ( > 2,5 mm) klasės 

Geba sudaryti plyšio jungę, esant dinaminei apkrovai 

prie +23 °C pagal 1062-7 

Nuo B1 iki B4.2 klasės 

Atsparumas smūgiams pagal EN ISO 6272-1 Nesusidaro plyšiai ir nesisluoksniuoja esant apkrovai 

I klasė ≥ 4 Nm 

II klasė: ≥ 10 Nm 

III klasė: ≥ 20 Nm 

Atsparumas agresyvioms cheminėms medžiagoms 

pagal EN 13529 

I klasė: 3 dienos be slėgio 

II klasė: 28 dienos be slėgio 

III klasė: 28 dienos su slėgiu 
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3. Darbų vykdymas 

3.1. Paviršių paruošimas 

Visi sistemos įrengimui skirti paviršiai turi būti nepriekaištingos struktūros, sausi, be alyvos, tepalų ar kietiklio 

dėmių, palaidų dalelių, samanų ar dumblių, kalcio karbonato, trapių medžiagų, purvo ar kitų teršalų. Be to, nuo jų turi 

būti pašalinti visi bitumo ir asfalto likučiai. Pašalinus bet kokius riebalus, teršalus ir esamas žymėjimo linijas paviršius 

turi būti kruopščiai nuvalytas. Paviršiaus paruošimas privalo tenkinti Gamintojo keliamus reikalavimus. 

3.2. Gruntavimas 

Paviršių gruntavimui naudojamos medžiagos privalo tenkinti dangos Gamintojo keliamus reikalavimus. 

3.3. Dangos įrengimas 

3.3.1. Pagrindo paruošimas  

Paviršių reikia paruošti priklausomai nuo jo rūšies, pvz., nušveisti smėliasrove, šratasvaidžiu, perforatoriumi, 

dantytu plaktuku ar kitais būdais. Pagrindą reikia tinkamai nugruntuoti toliau aprašytu būdu. 

3.3.2. Dengimas ant betono pagrindo ir cementinių išlyginamųjų sluoksnių 

Patikrinti, ar pagrindas tinkamas hidroizoliacijos sistemai. Paviršiaus gniuždomasis stipris ir stipris plėšiant turi 

būti atitinkamai ≥ 25 MPa ir ≥ 1,5 MPa. Smėliasrove arba šratasvaidžiu nuvalyti nuo paviršiaus alyvos, riebalų, purvo 

likučius ir kitas medžiagas, kurios gali pabloginti hidroizoliacijos sistemos sukibimą. Nuo pagrindo nuvalyti dulkes ir 

atplaišas. Pagrindas turi būti sausas, porėtas, šiek tiek pašiauštas, be teršalų. Visus pagrindo defektus ir atšokusias 

dalis reikia užtaisyti tinkamu produktu. Paruošus paviršių pirmiau aprašytu būdu, lygia mentele arba betono grėbliu 

užtepti sluoksnį dviejų komponentų epoksidinio grunto su užpildais ir užbarstyti paviršių kvarciniu smėliu. 

Hidroizoliacinę membraną galima įrengti praėjus 12–24 val. po gruntavimo (prie +15°C – +25°C temperatūros). 

Jei pagrindo likutinė drėgmė didesnė nei 4% ir nėra laiko laukti, kol ji sumažės, užtepti vieną ar du sluoksnius, 

priklausomai nuo pagrindo būklės, trijų komponentų epoksidinio-cementinio grunto, kol sistema taps visiškai sandari. 

Gruntui gerai įsigėrus (po 3–7 dienų), užtepti sluoksnį epoksidinio grunto. 

3.3.3. Membranos klojimas 

Membraną galima įrengti esant temperatūrai nuo +5°C iki +40°C. Prieš įrengiant membraną nusiurbti paviršių 

dulkių siurbliu. Pagrindo temperatūra turi būti bent 3°C aukštesnė už rasos taško temperatūrą, o likutinė drėgmė – 

ne didesnė nei 4%. A komponentą reikia gerai sumaišyti, kol jo spalva pasidarys vientisa. Membraną purkšti aukšto 

slėgio siurbliu su maišytuvu su srauto temperatūros valdymu ir išsivalančiu pistoletu. 

Abiejų komponentų darbinė temperatūra turi būti tarp +65°C ir +85°C, o slėgis tarp 160 ir 200 barų. Membraną 

reikia nepertraukiamai purkšti ant visų horizontalių paviršių ir vertikalių užlaidų bei ant paviršiaus esančių 

kanalizavimo latakų viduje. Jei purškiant membraną padaroma ilgesnė nei 2 valandų pertrauka, ant pirmiau 

padengtos vietos reikia padaryti bent 30 cm užlaidą, prieš tai padengtą vietą nutepus su gruntu. 

3.3.4. Membranos užbaigimas 

UV spindulių veikiama membrana palaipsniui gali pagelsti. Jei membrana bus veikiama UV spindulių, ant jos 

voleliu užtepti ar užpurkšti sluoksnį dviejų komponentų alifatinės poliuretaninės apsauginės dangos arba dilimui 

atsparios spalvotos alifatinės poliuretaninės apsauginės dangos. 

Viršutinį sluoksnį reikia užtepti ant švaraus ir sauso pagrindo per 24 valandas nuo hidroizoliacinės membranos 

įrengimo. 

4. Darbų priėmimas 

4.1. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Rangovas praneša Inžinieriui apie darbų užbaigimą. Užbaigimo ataskaitoje peržvelgiami visi kokybiniai 

bandymai, Rangovo atlikti kontrolės bandymai, bandymų rezultatai, visų medžiagų ir gaminių tikrosios sąnaudos, 

kiekvieno apsauginio sluoksnio įrengimo laikas. Kokybės kontrolę objekte vykdyti pagal standarto LST EN 1504-

10:2017 “Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės 

kontrolė ir atitikties įvertinimas. 10 dalis. Produktų ir sistemų naudojimas statybvietėje ir darbų kokybės kontrolė“. 
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

1.  LST EN 1504-2:2004 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

2.  LST EN 1504-10:2017 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 10 dalis. Produktų ir sistemų naudojimas statybvietėje 
ir darbų kokybės kontrolė 
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DVISLUOKSNĖ PRILYDOMA HIDROIZOLIACIJA 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima dviejų sluoksnių hidroizoliacinės sistemos įrengimą, kurią sudaro: 

- gruntas; 

- apatinis sluoksnis; 

- viršutinis sluoksnis. 

Hidroizoliacija įrengiama tik iš patikimų hidroizoliacinių medžiagų, išbandytų įgaliotose bandymų įstaigose. 

Prieš hidroizoliacijos įrengimo darbus Rangovas turi pateikti Inžinieriui aprobuoti visų sistemos komponentų kokybę 

patvirtinančius dokumentus ir gamintojo instrukcijas montavimo darbams. 

Kiekvienas pakloto sluoksnis, įskaitant dalinius sluoksnius, su esamo posluoksnio paviršiumi turi būti per visą 

plotą ir patvariai sukibę. 

Hidroizoliacijos sluoksnio negalima rengti ant bituminių mišinių sluoksnių. 

Asfalto sluoksniams pakloti ir jiems tankinti reikia atitinkamų mechanizmų, kurie galėtų važiuoti per 

hidroizoliacijos sistemos sluoksnius. Be to, reikia numatyti tinkamą nuvažiavimo galimybę. 

Betoninį paviršių arba remontinio mišinio paviršių reikia paruošti jį nulyginant. Paruošimo metodus galima 

numatyti, taikant monolitinio betono konstrukcijų apsaugos ir remonto priemones. 

Paruoštas betoninis paviršius turi būti toks, kad tarp jo ir gruntinės dangos, sandariklio arba glaisto sluoksnelio 

atsirastų tvirtas ir ilgalaikis sukibimas. Be to, neturi būti įdubų, kurios sukliudytų sandariai priklijuoti hidroizoliacijos 

sluoksnį. Taip pat ant betoninio paviršiaus neturi būti jokių aštrių briaunų, pakopų, tuštumų, teršalų ir kitos rūšies 

medžiagų. 

Dangos konstrukcijos ant statinio įrengiamos vadovaujantis ĮT DBH 12 taisyklėse pateikta schema: 

 

 
Hidroizoliacijos po šalitilčiais, prie vandens surinkimo šulinėlių ir 

prijungčių prie važiuojamosios dalies zonos įrengimo schema 
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2. Medžiagos ir gaminiai 

Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio medžiagos turi atitikti reikalavimus: 

 

Apatinio lanksčiojo armuotojo bituminio hidroizoliacinio lakšto (BHL) techniniai reikalavimai. 

Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

1. Nelaidumas vandeniui LST EN 14694 Nelaidus Tenkina reikalavimą 

2. Vandens įmirkis LST EN 14223 
Tūrio pokytis ≤ 5 % 

tūrio 
MLV 

3. Tempiamoji jėga LST EN 12311-1 
Išilgai ≥ 700 N 

Skersai ≥ 600 N 
1) 

4. BHL pailgėjimas LST EN 12311-1 

Išilgai arba skersai: 

≥ 2 % (S) 2) 

≥ 30 % (PES) 3) 

1) 

5. 
Sukibimo stipris su betoniniu 

paviršiumi 
LST EN 13596 23 °C; ≥ 0,4 N/mm2 MLV 

6. Plyšių perdengimo geba LST EN 14224 

3 tipo bandinys išlaiko 

perdengimo gebą, 

esant minus 20 °C 

MLV 

7. 
Terminio kondicionavimo 

suderinamumas 
LST EN 14691 ≥ 5 % MLV 

8. Šaltojo lenkimo geba LST EN 1109 ≤ 0 °C MLV 

9. Šlyties stipris LST EN 13653 23 °C; ≥ 0,15 N/mm2 MLV 

10. 
Atsparumas karščio poveikiui, 

įrengiant apsauginį sluoksnį 
LST EN 14693 

Poslinkis 4) – ≤ 2 mm 

arba NPD 5) 
MLV 

11. 

Atsparumas nepradūrimui, 

tankinant stambiagrūdžio MA 

sluoksnį 

LST EN 14692 Nepradūrimas Tenkina reikalavimą 

12. Ilgalaikiškumas 

LST EN 14223 
Standarto LST EN 

14695 punktai: 4.2.5 
MLV 

LST EN 1296 4.2.9  

LST EN 1109 

LST EN 1110 

4.2.9 

4.2.9 
MLV ir MDV 

LST EN 14691 4.3.5 MLV 

13. Pavojingos medžiagos LST EN 14695 
Pagal LST EN 14695 

ZA.1 priedo pastabas 
 

1) Šį reikalavimą turi atitikti MDV su deklaruojamu neigiamu leidžiamuoju nuokrypiu 
2) BHL su stiklo pluošto audinio armatūra 
3) BHL su poliesterio neaustinės medžiagos armatūra 
4) Reikalavimas taikomas tik klojant mastikos asfalto (MA) sluoksnį 
5) NPD – reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami 

 

Viršutinio lanksčiojo armuotojo bituminio hidroizoliacinio lakšto (BHL) techniniai reikalavimai. 

Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

1. Nelaidumas vandeniui LST EN 14694 Nelaidus Tenkina reikalavimą 

2. Vandens įmirkis LST EN 14223 
Tūrio pokytis ≤ 2,5 % 

tūrio 
MLV 

3. Tempiamoji jėga LST EN 12311-1 
Išilgai ≥ 900 N 

Skersai ≥ 800 N 
1) 
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Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

4. BHL pailgėjimas LST EN 12311-1 

Išilgai arba skersai: 

≥ 2 % (S) 2) 

≥ 30 % (PES) 3) 

1) 

5. 
Sukibimo stipris su apsauginiu 

sluoksniu 
LST EN 13596 23 °C; ≥ 0,4 N/mm2 MLV 

6. Plyšių perdengimo geba LST EN 14224 

3 tipo bandinys išlaiko 

perdengimo gebą, 

esant minus 20 °C 

MLV 

7. 
Terminio kondicionavimo 

suderinamumas 
LST EN 14691 ≥ 5 % MLV 

8. Šaltojo lenkimo geba LST EN 1109 ≤ 0 °C MLV 

9. Šlyties stipris LST EN 13653 23 °C; ≥ 0,15 N/mm2 MLV 

10. 
Atsparumas karščio poveikiui, 

įrengiant apsauginį sluoksnį 
LST EN 14693 

Poslinkis 4) – ≤ 2 mm 

arba NPD 5) 
MLV 

11. 

Atsparumas nepradūrimui, 

tankinant stambiagrūdžio MA 

sluoksnį 

LST EN 14692 Nepradūrimas Tenkina reikalavimą 

12. Ilgalaikiškumas 

LST EN 14223 
Standarto LST EN 

14695 punktai: 4.2.5 
MLV 

LST EN 1296 4.2.9  

LST EN 1109 

LST EN 1110 

4.2.9 

4.2.9 
MLV ir MDV 

LST EN 14691 4.3.5 MLV 

13. Pavojingos medžiagos LST EN 14695 
Pagal LST EN 14695 

ZA.1 priedo pastabas 
 

1) Šį reikalavimą turi atitikti MDV su deklaruojamu neigiamu leidžiamuoju nuokrypiu 
2) BHL su stiklo pluošto audinio armatūra 
3) BHL su poliesterio neaustinės medžiagos armatūra 
4) Reikalavimas taikomas tik klojant mastikos asfalto (MA) sluoksnį 
5) NPD – reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami 

 

Bituminiai hidroizoliaciniai lakštai (BHL) 

Naudojamos tik išbandytos ir patikrintos hidroizoliacinės sistemos, pagamintos iš tarpusavyje suderintų 

medžiagų ir sluoksnių. Hidroizoliacijos sluoksnio BHL turi atitikti aprašo TRA DBH reikalavimus. 

Hidroizoliacijos sluoksniai BHL skiriami į apatinį ir viršutinį dalinius sluoksnius. 

BHL apatinį dalinį sluoksnį sudaro vienas apatinis bituminis sluoksnis su stiklo audinio arba poliesterio 

neaustinės medžiagos armatūra ir vienas viršutinis bituminis sluoksnis. 

BHL viršutinį dalinį sluoksnį sudaro vienas apatinis bituminis sluoksnis su stiklo audinio arba poliesterio 

neaustinės medžiagos armatūra ir vienas viršutinis bituminis sluoksnis. 

Klojant ir sutankinant apsauginį sluoksnį reikia laikytis apsauginio sluoksnio įrengimo ant BHL reikalavimų. 

BHL turi išlaikyti įrengimo metu atsirandančias apkrovas. 

BHL turi būti tokie, kad jie būtų tinkami teisingai naudoti statybvietėje. 

Ant kiekvieno ritinio turi būti nurodyta ši informacija: 

- medžiagos prekinis pavadinimas; 

- pagaminimo data ar identifikacijos numeris; 

- lakšto ilgis ir plotis; 

- lakšto storis arba vienetinio ploto masė; 

- ženklinimas pagal nacionalinius reikalavimus dėl pavojingų medžiagų ir/ar sveikatos ir saugumo; 

- CE atitikties ženklas. 
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3. Darbų vykdymas 

3.1. Betoninio paviršiaus paruošimas ir apdorojimas 

Reikia patikrinti numatyto paruošti betoninio paviršiaus aukštį ir skersinius nuolydžius bei paviršiaus kokybę ir 

surašyti aktą. 

Kai paruošto betoninio paviršiaus šiurkštumas yra iki 1,5 mm, reikia pakloti gruntinę dangą (prireikus 

sandarinti). Kai šiurkštumas yra didesnis kaip 1,5 mm, reikia glaistyti. 

Pavienes betoninio paviršiaus įdubas iki 5 mm gylio ir ne didesnio kaip apie 500 cm2 ploto taip pat galima 

užpildyti glaistu. 

Didesnes įdubas reikia užtaisyti laikantis taisyklių ST 8871063.05 [7.6] nurodymų. 

Apdoroto betoninio paviršiaus sukibimo stipris atplėšiant turi būti vidutiniškai ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2. 

Atskiroji vertė neturi būti mažesnė kaip 1,0 N/mm2. Sukibimo stipris atplėšiant bandomas pagal ĮT DBH 12  taisyklių 

1 priedo nurodymus. 

Negalima naudoti reaktyviųjų dervų, esant šioms sąlygoms: 

- lyjant, esant rasai, rūkui; 

- kai paviršiaus temperatūra žemesnė kaip 8 °C; 

- kai paviršiaus temperatūrai aukštesnė kaip 45 °C; 

- sparčiai kylant statybinių konstrukcijų temperatūrai. 

Posluoksnio paviršiaus temperatūra turi ne mažiau kaip 3 °C viršyti aplinkos rasos taško temperatūrą. 

Visus sluoksnelius ir sluoksnius reikia apsaugoti nuo žalingo poveikio, iki kol jie pakankamai sukietės. 

Reaktyviąsias dervas reikia maišyti pagal gamintojo instrukciją, visiškai išpilti jas iš vienetinių pakuočių. Neleistina 

keisti sudėties ir mišinio dalių santykio. Reaktyviosios dervos komponentus, iš kurių ruošiamas mišinys, iš pradžių 

reikia kruopščiai sumaišyti, naudojant lėtai veikiančią maišomąją įrangą. Po to sumaišytą reaktyviąją dervą reikia 

perpilti į kitą talpą ir tokiu pačiu būdu toliau maišyti, kol ji pasidarys homogeninė. Neleistina pridėti tirpiklių. 

Kai reaktyviajai dervai sumaišyti naudojama didelė talpa, reikia naudoti dozavimo įrangą, kuri užtikrintų vieną 

po kitos nustatyto kiekio dalies paėmimą. Abu komponentus reikia dozuoti arba pagal tūrį debito matuokliu, arba 

gravimetriškai – svarstyklėmis maišymo talpoje. Neleistina dozuoti tarpinėje talpoje. 

Ištuštintą talpą reikia taip sandėliuoti, kad joks likutis negalėtų ištekėti ant posluoksnio. 

Betoninį paviršių galima apdoroti rankiniu būdu arba taip pat tokiu pačiu veikimo principu galima apdoroti 

mechanizuotai. 

Trumpiausiam betono kietėjimo periodui, kai jau galima rengti betoninį paviršiaus apdarą, nustatyti taikomi 

lentelės duomenys. 

 

Trumpiausias betono kietėjimo periodas paviršiaus apdarui įrengti: 

Trumpiausias kietėjimo 

periodas 
Apdaras Papildomi reikalavimai 

21 d. Gruntinė danga arba sandariklio sluoksnelis - 

14 d. Sandariklio sluoksnelis - 

7 d. Sandariklio sluoksnelis 
Klojimo ant iš dalies sukietėjusio 

betono techninės specifikacijos 

 

3.2. Gruntinė danga 

Norint pakloti gruntinę dangą, pirmiausiai paskleidžiamas nuo 300 iki 500 g/m2 reaktyviosios dervos kiekiu, 

nuo kurio posluoksnis būtų prisotintas. Tuo tikslu sumaišyta medžiaga pilama ant paruošto betoninio paviršiaus ir 

naudojant minkštą guminį slankiklį tolygiai paskleidžiama. Kad medžiaga galėtų įsiskverbti į betoninio posluoksnio 

poras, reikia palaukti nuo 5 iki 10 min. Įdubose susikaupusią medžiagą reikia išskirstyti kailiniu (vilnos) voleliu. 

Nedelsiant po to, kai reaktyvioji derva paskirstoma voleliu, paviršių reikia tolygiai apibarstyti 0,2/0,7 frakcijos 

kvarciniu smėliu, beriama nuo 500 iki 800 g/m2. Apibarstant kvarciniu smėliu negalima jo pilti per daug. Po to, kai 

gruntinė danga sukietėja, neprikibusias kvarcinio smėlio daleles reikia pašalinti. 
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3.3. Sandarinimas 

Sandarinama dviem sluoksneliais. 

Per pirmąją technologinę operaciją betoninis paviršius padengiamas reaktyviąja derva, naudojant ne mažiau 

kaip 400 g/m2. 

Šį sluoksnelį tuoj pat po jo išlyginimo voleliu reikia apibarstyti sausu 0,7/1,2 frakcijos kvarciniu smėliu su 

pertekliumi. Neprikibusias daleles reikia pašalinti, kai tik šis sluoksnelis sukietėja. 

Po to antrosios technologinės operacijos metu tolygiai pilama reaktyvioji derva, jos sunaudojama ne mažiau 

kaip 600 g/m2, ji taip paskirstoma, kad būtų išvengta medžiagos sankaupų ir kad kvarcinis smėlis būtų tolygiai 

padengtas. Tolygiai padengus kvarcinį smėlį reaktyviąja derva padaromas vienalytis, šiurkštus ir iš pažiūros uždaras 

paviršius. Šis paviršius neapibarstomas. 

3.4. Glaistymas 

Iki to laiko, kol bus pradėtas maišyti reaktyviosios dervos skiedinys, reikiamos mineralinės medžiagos turi būti 

sausos. 

Glaistyti galima arba ant šviežiai tolygiai plonai reaktyviąja derva apdoroto betoninio paviršiaus arba ant 

sukietėjusios gruntinės dangos, padengiant ploną sluoksnelį (žr. „Gruntinė danga“). Reaktyviosios dervos skiedinį  

reikia glaistyti, užlyginant betoninio paviršiaus iškyšas. Glaistytą paviršių reikia apibarstyti sausu 0,2/0,7 frakcijos 

kvarciniu smėliu taip, kad susidarytų tokia pati kaip gruntinės dangos paviršiaus struktūra. 

Labai atidžiai užglaistyti reikia prie siūlių ir briaunų. Po to, kai glaistas sukietėja, neprikibusias kvarcinio smėlio 

daleles reikia pašalinti. 

Kai tame pačiame plote vieną po kitos reikia atlikti technologines gruntavimo ir sandarinimo operacijas arba 

vietoj sandarinimo reikia glaistyti, tai glaistytą paviršių taip pat reikia apibarstyti 0,2/0,7 frakcijos kvarciniu smėliu, 

naudojant didesnį kiekį. Neprikibusias daleles nuo sukietėjusio glaisto reikia pašalinti. Po to antrosios technologinės 

operacijos metu ant glaistyto paviršiaus tolygiai paskleidžiama reaktyvioji derva, naudojant ne mažiau kaip 600 g/m2. 

Ji paskirstoma taip, kad niekur nesusidarytų medžiagos sankaupų, o sukibęs su paviršiumi kvarcinis smėlis būtų 

tolygiai padengtas reaktyviąja derva. 

Užbaigus glaistyti paviršiaus šiurkštumas, nustatytas pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedo nurodymus, neturi 

būti didesnis kaip 1,0 mm. 

3.5. Bituminiai hidroizoliaciniai lakštai (BHL) 

Gruntinė danga, sandariklis arba glaistas, prieš įrengiant hidroizoliacijos sluoksnį, turi būti pakankamai 

sukietėję. 

BHL reikia sandėliuoti vertikaliai ir atskirai pagal rūšis. BHL į darbų vietą reikia pergabenti vertikalioje padėtyje. 

Prieš juos prilydant, jie turi būti sausi. 

Atliekant darbus reikalaujama, kad oro temperatūra ir lakštų temperatūra būtų aukštesnė kaip 5 °C, o 

posluoksnio temperatūra – aukštesnė kaip 4 °C. 

Lakštus reikia kloti išilgine kryptimi, taikant stogo dengimo čerpėmis principą (žr. hidroizoliacijos sluoksnio 

įrengimo schemą). 

Apatinis BHL lydomas ant apdoroto paviršiaus. Lakštui lydyti reikia naudoti per visą lakšto plotį tolygiai veikiantį 

šilumos šaltinį. Jis turi būti su apsaugos įrenginiu nuo vėjo. Liepsną reikia taip nukreipti, kad betoninis paviršius būtų 

taip pat sušildomas. Atskirus dujinius degiklius leidžiama naudoti tik prijungtims, kraštams aplenkti ir smulkiam 

remontui. 

Ant apatinio BHL reikia prilydyti viršutinį BHL. Viršutiniai BHL klojami, perstumiant juos apie per pusę lakšto 

pločio (žr. hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo schemą). 

Ruošiantis lydyti BHL reikia aplydyti klijų masę tiek, kad išvyniojant lakštą prieš ritinį atsirastų takus ne 

aukštesnis kaip 3 mm volelis, posluoksnį ir BHL tuo pačiu metu galima tik iki tiek stipriai kaitinti, kiek tai būtina 

hidroizoliacijos sluoksniui tinkamai įrengti. Tuoj pat prilydžius BHL, kai dar klijų masė yra skysta, mechanizuotai arba 

tinkamu įrankiu, pvz., medine spaudykle, reikia lakštą prispausti. 

Kad lakštas prispaustas tinkamai, parodo atsiradęs tolygus klijų masės volelis lakšto kraštuose. 

BHL išilginių kraštų užlaidos turi būti padaromos ne mažesnio kaip 150 cm pločio; skersinių kraštų užlaidos – 

ne mažesnio kaip 8 cm pločio. Viršutinio lakšto užlaidą apatinio lakšto atžvilgiu, išskyrus šalitilčių su važiuojamąja 

dalimi prijungtis, reikia perstumti ne mažiau kaip 30 cm (žr. hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo schemą). 
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Kad būtų išvengta tuštymių, užlaidų zonas su medine spaudykle reikia ypač apdoroti. BHL šonuose ištekėjusią 

klijų masę reikia paskleisti, esant jai dar šiltai. 

BHL taisytinas vietas (pvz., padarant stačiakampes išpjovas) reikia užklijuoti tinkamai išpjautais gabalais, kurie 

visose pusėse būtų 8 cm platesni. 

 

 
Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo schema 
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3.6. Apsauginis sluoksnis 

Apsauginiam sluoksniui įrengti taikomas aprašas TRA ASFALTAS ir taisyklės ĮT ASFALTAS. Apsauginį 

sluoksnį galima įrengti tik ant sauso posluoksnio. 

Apsauginiame sluoksnyje virš hidroizoliacijos sluoksnio turi būti numatomos drenažinės juostos (pvz., 

sudarytos iš alveolinės struktūros geokompozitų ir pan.) besikaupiančiai drėgmei drenuoti į vandens surinkimo 

šulinėlius, o prieš deformacinių pjūvių konstrukcijas (nuolydžio žemėjimo kryptimi) – į specialius vamzdelius. 

3.7. Sandarintos siūlės (SS) ir prijungtys 

Prie bortų, įrenginių arba prie kitų gretimų elementų, laikantis projekto brėžinių ir taisyklių ĮT ASFALTAS bei 

kitų norminių dokumentų nurodymų, reikia įrengti sandarintas siūles SS ir prijungtis. 

Kad būtų išvengta trijų plokštumų sukibimo, esant viršutinio sluoksnio SS ir prijungtims prie šalitilčių blokų ir 

bortų, atsižvelgiant į sluoksnio storį ir siūlių tarpo plotį, reikia numatyti užpildiklį arba atskiriamąją juostelę, pvz., iš 

karščiui atsparaus plastiko. 

Sandarintų siūlių SS gruntavimo medžiagas, užpildiklius ir sandariklį reikia suderinti vieną su kitu ir jie turi 

atitikti standarto LST EN 14188-1 reikalavimus. 

Kaip užpildiklius reikia naudoti stačiakampius profilius arba atskiriamąsias juosteles. 

Jie turi būti atsparūs karščiui, neirstantys ir gana patvarios formos, mažai sugeriantys vandenį bei tinkamos 

tampriosios grįžties. 

 

Lipnios bituminės siūlių sandarinimo juostos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Atitikimas techninėms 

specifikacijoms 

Išoriniai matmenys 40 x 10 mm 

LST EN 1427 
Minkštėjimo temperatūra, rutulio-žiedo 101 °C 

Konuso penetracija 20-50 x 10-1 

Rutulio penetracija ir atstata 16 % 

 

4. Darbų priėmimas 

4.1. Tinkamumo bandymai 

Tinkamumo bandymus atlikti vadovaujantis ĮT DBH 12 taisyklėmis ir TRA DBH 12 reikalavimų aprašu. 

4.2. Vidinės kontrolės bandymai 

Vidinės kontrolės bandymais tikrinama: 

- važtaraščiai ir siuntos ženklinimas; 

- tara ir jos turinys pagal apžiūrimąjį vertinimą; 

- kaip sandėliuojama tara pagal darbų atlikimo nurodymus; 

- leistino sandėliavimo laikotarpio laikymasis; 

- mineralinių medžiagų rūšis, granuliometrinė sudėtis, sausumas ir švarumas. 

Atliekant darbus reikia tikrinti: 

- aplinkos sąlygas ir rasos taško temperatūrą; 

- posluoksnio (gelžbetoninės važiuojamosios dalies plokštės) paviršiaus drėgnumą; 

- paruošto betoninio paviršiaus šiurkštumą ir paviršiaus sukibimo stiprį (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą); 

- atskirų sluoksnių paviršiaus tolygumą, dengiamumą ir defektuotas vietas (naudojant apžiūrimąjį vertinimą); 

- reaktyviąja derva apdorotų plotų dydį ir padėtį, taip pat medžiagos kiekį; 

- apdoroto betoninio paviršiaus sukibimo stiprį (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą); 

- ar nėra hidroizoliacijos sluoksnyje tuštymių ir oro pūslelių (pagal ĮT DBH 12  taisyklių 1 priedą); 

- BHL vieno su kitu ir su posluoksniu sankibą (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą); 

- ar nėra hidroizoliacijos sistemos sluoksniuose tuštymių ir oro pūslelių, pvz., stuksenant apsauginį sluoksnį. 

Per bandymus pažeistas zonas Rangovas turi suremontuoti savo sąskaita. 
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4.3. Kontroliniai bandymai 

Kontrolinius bandymus atlikti vadovaujantis ĮT DBH 12 taisyklėmis ir TRA DBH 12 reikalavimų aprašu. 

4.4. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Rangovas praneša Inžinieriui apie hidroizoliacinių darbų užbaigimą. Užbaigimo ataskaitoje peržvelgiami visi 

kokybiniai bandymai, Rangovo atlikti kontrolės bandymai, bandymų rezultatai, visų medžiagų ir gaminių tikrosios 

sąnaudos, kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio įrengimo laikas, detalių ir izoliacinių sluoksnių planai, paruošti darbų 

eigoje, remiantis atitinkamomis ataskaitomis. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

2.  TRA DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, techninių reikalavimų aprašas 

3.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

4.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

5.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

6.  ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

7.  LST EN 1109 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. 

Lankstumo žemoje temperatūroje nustatymas 

8.  LST EN 1110 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. 

Atsparumo tekėjimui nustatymas aukštoje temperatūroje 

9.  LST EN 1296 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės stogų 

dangos. Ilgalaikis dirbtinis sendinimas padidintoje temperatūroje 

10.  LST EN 1427 
Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio 

metodas 

11.  LST EN 12311-1 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų 

juostos. Tempiamųjų savybių nustatymas 

12.  LST EN 12593 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas 

13.  LST EN ISO 12944-4 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas 

14.  LST EN 13036-1 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 1 dalis. 

Dangos paviršiaus makrotekstūros gylio matavimas, taikant tūrinės dėmės būdą 

15.  LST EN 13596 

Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių paviršių, 

kuriais vyksta transporto priemonių eismas, hidroizoliacija. Sukibimo stiprio 

nustatymas 

16.  LST EN 13653 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Šlyties stiprio nustatymas 

17.  LST EN 13707 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai lakštai, skirti stogo 

hidroizoliacijai. Apibrėžtys ir charakteristikos 

18.  LST EN 14188-1 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai 

19.  LST EN 14223 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Vandens sugerties nustatymas 

20.  LST EN 14224 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Plyšių perdengimo gebos nustatymas 

21.  LST EN 14691 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Suderinamumas po terminio kondicionavimo 

22.  LST EN 14692 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Atsparumo nustatymas tankinant asfalto sluoksnį 
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23.  LST EN 14693 

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Bituminių lakštų elgsenos dengiant lietiniu asfaltu 

nustatymas 

24.  LST EN 14694 

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Atsparumo dinaminiam vandens slėgiui po pažeidimo 

atliekant parengiamąjį apdorojimą nustatymas 

25.  LST EN 14695 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai betoninių tiltų 

paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos 
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ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto kelių (gatvių) dangų sluoksniams naudojamiems statybos 

produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Asfalto mišiniai 

1. Lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Pagrindo AC 32 PS C50/30 50/70  

Apatinis AC 22 AS SZ22/LA25 PMB 25/55-60 

Viršutinis 

(Skaldos ir mastikos ) 
SMA 11 S SZ18/LA20 

PMB 25/55-60 arba 

PMB 45/80-55 

2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat 

asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA 

ASFALTAS 08“ (toliau – TRA ASFALTAS 08) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

Paviršiui šiurkštinti skirtos mineralinės medžiagos turi tenkinti reikalavimus, nurodytus TRA ASFALTAS 08 1 

priede ir TRA UŽPILDAI 19 3 priede. 

2.3. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 

– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08/14; 

– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

2.4. Bituminės emulsijos 

Bituminės emulsijos turi atitikti aprašo „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą 

TRA BE 08/15“ (toliau – TRA BE 08/15) reikalavimus.  

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas, kuriam užtikrinti posluoksniai turi būti 

apipurškiami: 

– DK 100 – DK 2 dangos konstrukcijos klasėms naudojama polimerais modifikuota bitumine emulsija C60BP4-

S; 

– DK 1 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasėms naudojamos bituminės emulsijos C40B5-S arba C60B4-S. 

Bituminės emulsijos C60BP4-S dozavimo kiekis DK 100 – DK 2 dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai 

nuo posluoksnio savybių yra: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 150–250 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto apatinis sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 250–350 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo 

asfalto apatinio posluoksnio 150–250 g/m2. 

Bituminės emulsijos dozavimo kiekis DK 1 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo 

posluoksnio savybių yra: 

• Jei naudojama bituminė emulsija C40B5-S: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200–300 g/m2; 
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– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo 

asfalto pagrindo posluoksnio 200–300 g/m2. 

• Jei naudojama bituminė emulsija C60B4-S: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135–200 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo 

asfalto pagrindo posluoksnio 135–200 g/m2. 

Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus 

darbus pagrindu. 

2.5. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

2.6. Armuojantis geotinklas (geokompozitas)  

Armuojančio geotinklo savybės aprašytos vadovaujantis „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais 

taisymo rekomendacijas R PT 11“ (toliau – R PT 11) pateiktais nurodymais. 

Tinklas naudojamas senos asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su nauja. Naudojant tinklą galima išvengti 

asfalto ties jungimo detale įtrūkimų atsiradimo. Tinklas kaip asfalto armavimo medžiaga, paklota asfalte padidina 

atsparumą tempimo jėgoms ir absorbuoja didžiąją dalį horizontalių įtempimų, atsiradusių dangoje ir šiuos įtempimus 

tolygiai pasiskirsto didesniam plotui. Tokiu atveju, sumažinamas pavojus atsirasti perkrovos taškams ir danga ilgiau 

tarnauja. 

Geriausiai tinkami yra stiklo ar anglies pluošto geotinklai, dengti polimerais modifikuotu bitumu, kurių viršus yra 

padengtas kvarciniu smėliu, o apatinė dalis padengta išsilydančia atskiriančiąja plėvele. Turėtų būti naudojami tokie 

geotinklai, kurių savybės yra: 

– tinklo akutės dydis (išilgai/skersai) – ≥10/10 mm; 

– tempiamasis stipris (išilgai/skersai) – ≥100/100 kN/m; 

– pailgėjimas trūkio metu – ≤4%. 

2.7. Siūlės ir briaunos 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. 
Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 

g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.  

Įrengiant vienšlaites dangas, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono plotas yra užsandarinamas 

karštu bitumu. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 08 išdėstyti 

reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. Taisyklės taip pat 

gali būti taikomos vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms. 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. 

Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš voluojamojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, paprastai, esant žemesnei 

kaip +5 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, paprastai, esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, 

nėra įrengiami. 

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 

Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, 

švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka 

techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. 
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Dangos ženklinimas dažais ar plastiko mase gali būti nepašalintas, jei užtikrinamas posluoksnio ir naujo 

sluoksnio sukibimas. 

3.3. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas 

Sluoksnių sukibimas, siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikt ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Sandarintos siūlės įrengiamos vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant 

sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17“ (toliau – ĮT SS 17). 

3.3.1. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. 

Įrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija.  

Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują 

asfalto sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs. 

Bituminė emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). 

Rankiniai purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas 

ant posluoksnio ir ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti apsaugotos nuo 

apipurškimo. 

Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti 

leidžiamas. 

3.3.2. Siūlės 

Bendrosios nuostatos 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

mažiausiai 15 cm. 

Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 

juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrinti tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna, išskyrus 

viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu polimerais 

modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti (skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. 

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų įrengiamos 

kaip sandarintos siūlės. 

3.3.4. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų 

(pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį 

nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą 

įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono plotas 

yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio 

centimetrui. Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės briaunos 

kraštai paprastai nėra sandarinami. 

Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, sandarinti galima bendrai visų 

sluoksnių briaunų šonus. 

Jeigu aukštesnės briaunos šonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir 

mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 

15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetrui. 
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3.4. Asfalto sluoksnių įrengimas 

3.4.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto dangos storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir 

aiškinamajame rašte. Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.   

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti 

reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei 

naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

Voluojamojo asfalto mišiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip 

pat dideliam kiekiui kelio įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti klojamas 

nenaudojant klotuvo. 

3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti. 

Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o 

jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai 

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto apatinio sluoksnio 

mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis būtų 

atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo 

apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

3.4.4. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio 

Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės 

sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto viršutinio 

sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto viršutinis sluoksnis, 

turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tūrinis 

tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

3.4.5. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš skaldos ir mastikos asfalto 

Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami skaldos ir mastikos asfalto mišiniai, susidedantys iš netolydžios 

(pertrauktos) granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais 

modifikuoto bitumo bei rišiklį stabilizuojančių priedų. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karšti. Didelė stambiosios 

mineralinės medžiagos dalis sudaro besiremiančių viena į kitą dalelių karkasą, kurio tuštymės yra užpildomos asfalto 

mastika. Naudojant didelius rišiklio kiekius, kartu reikia pridėti rišiklį stabilizuojančių priedų, siekiant išvengti rišiklio 

drenavimosi gaminant, transportuojant, klojant ir tankinant skaldos ir mastikos asfaltą. Priedams galima naudoti 

organinio ir mineralinio pluošto medžiagas. 

Skaldos ir mastikos asfalto mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto mastika užtikrintų ilgalaikį dalelių 

karkaso sukibimą, ir sluoksnis, turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms 

bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai 

nekistų. 

Naudojamas skaldos ir mastikos asfalto mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

3.4.6. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios 

granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio 

mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo, Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis 
projektas. Ypatingasis statinys. 2021 m. 

Dokumento žymuo: 21058MA-00-TP-SK_TS-19 Dokumento puslapis 5 iš 7 

 

turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, 

veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

3.5. Asfalto armavimo tinklo įrengimas 

Išvalytas posluoksnis, remiantis dokumentais ĮT ASFALTAS 08 ir TRA BE 08/15, atsižvelgiant į posluoksnio 

savybes, purškiamas bitumine emulsija (pvz., 300–500 g/m2 bituminės emulsijos C60BP1-S, kai naudojami 

geotinklai, arba 1600–1800 g/m2 bituminės emulsijos C60BP1-S, kai naudojami kompozitiniai geotinklai su 

geotekstile). Kiekvienu atveju reikia parinkti tokį bituminės emulsijos kiekį, kad būtų pasiektas geras sluoksnių 

sukibimas ir nebūtų bitumo pertekliaus iškilimo į naujai klojamo sluoksnio paviršių. 

Bituminei emulsijai visiškai susiskaidžius, asfaltą armuojanti medžiaga įklojama rankiniu būdu arba panaudojant 

mažąją mechanizaciją. Plotis neturėtų būti mažesnis negu 50 cm. 

3.6. Paviršiaus šiurkštinimas 

Asfalto viršutiniai sluoksniai privalo turėti pakankamą sukibimą su ratu, priklausomai nuo panaudojimo 

paskirties. 

Papildomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą 

slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba rišikliu apvilktą 1/3 arba 

2/5 frakcijų mineralinę medžiagą. 

Mineralinė medžiaga paskleidžiama dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiama ir tvirtai prikibtų. 

Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. 

Parenkant mineralinės medžiagos stambiausios dalelės dydį, reikia atsižvelgti, ar turi būti įvykdyti papildomi 

triukšmo lygio reikalavimai. Tokiu atveju 2/5 frakcijos mineralinė medžiaga nenaudojama. 

Rekomenduojami orientaciniai skleidžiamos mineralinės medžiagos kiekiai yra: 

– 1/3 frakcijos skaldyta mineralinė medžiaga – 0,5–1,0 kg/m2; 

– 2/5 frakcijos skaldyta mineralinė medžiaga – 1,0–2,0 kg/m2. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 

– tipo bandymus (anksčiau – tinkamumo bandymus); 

– vidinės kontrolės bandymus; 

– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

4.2.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu paklotų DK 100 – DK 0,1 konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant 

prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 

lentelėje nurodytų verčių. 

2. Lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu1, lygumo ribinės vertės 

Posluoksnis, ant kurio klojama 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Asfalto pagrindo 

sluoksniai ir asfalto 

pagrindo-dangos 

sluoksniai 

Asfalto 

apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto 

viršutiniai 

sluoksniai iš 

AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 - - 

2. Rišikliais surištas pagrindo sluoksnis, 

asfalto pagrindo sluoksnis 
10 6 6 
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3. Asfalto apatinis sluoksnis - - 4 

1) kitais atvejais, kai nėra įmanoma sluoksnius pakloti mechanizuotai, matuojant dangos paviršiaus lygumą, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir viršutiniams sluoksniams 
gali būti ne didesnės kaip 10 mm.  

4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis 

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. 

Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 

4.2.3. Pakloto sluoksnio storis 

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių verčių. 

3. Lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis, 

asfalto apatinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo-

dangos 

sluoksnis 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 

aritmetinio 

vidurkio vertei 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. Sluoksnio storio 

atskirajai vertei 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio vidurkio vertes, 

nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) 

nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto 

sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma. 

 

4.2.4. Profilio padėtis 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis 

daugiau kaip ±2,0 cm. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  

4.2.5. Sluoksnių sukibimas 

Esant sluoksnių sukibimo defektų požymiams, Užsakovas (Statytojas) atlieka sluoksnių sukibimo bandymus. 

Sluoksnių sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu: 

– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN; 

– tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 

V-110. 

2.  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 

įsakymu Nr. V-15. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 

12 d. įsakymu Nr. V-16. 
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4.  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 

08/14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. 

kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86. 

5.  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 

VE-24. 

6.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 

V(E)-6. 

7.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles ĮT SS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 

V-161. 

8.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio  25 d. 

įsakymu Nr. V-16. 

9.  Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11. 
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ASFALTO DANGOS PAŽAIDŲ TVARKYMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai asfalto dangos pažaidų tvarkymui  

naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (medžiagos) 

2.1. Sandariklio masė 

Dangų konstrukcijų plyšiams ir sandarintoms siūlėms užpildyti naudojami sandarikliai pagaminti pagal 

standartų LST EN 14188 seriją. Jie pasižymi pakankamu mechaniniu pastovumu ir per juos po teisingo remonto, 

įskaitant šiurkštinimą, galima iš karto leisti eismą. 

Plyšiams, siūlėms ir prijungtims su defektais taisyti, kai yra nustatyta ar prognozuojama jų pločio žymi kaita 

(pvz., platūs temperatūriniai plyšiai), turi būti naudojami elastingi didelio tąsumo N1 tipo sandarikliai. 

Jei numato gamintojas, turi būti naudojamas gruntas. Sandarikliai statybos aikštelėje atšildomi netiesiogiai 

kaitinamame, termostatu reguliuojamame katile. Turi būti laikomasi gamintojo nurodytų darbo temperatūrų. 

2.2. Taisymo masė su mineralinėmis medžiagomis 

Taisymo masė su mineralinėmis medžiagomis susideda iš polimerais modifikuoto bitumo ir tinkamos 

granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų. Ši masė yra gaminama pagal gamintojo nustatytą sudėtį. 

Jei numato gamintojas, turi būti naudojamas gruntas. 

Taisymo masė su mineralinėmis medžiagomis atšildoma netiesiogiai kaitinamame, termostatu 

reguliuojamame katile.  

Per taisymo masę po teisingo įrengimo, įskaitant šiurkštinimą, galima iš karto leisti eismą. 

2.3. Karštas asfalto mišinys 

Asfalto mišiniai plyšiams taisyti parenkami pagal taisykles ĮT ASFALTAS 08 atsižvelgiant į taisomos dangos 

konstrukcijos asfalto mišinio tipą ir rūšį. Naudojant siūlės regeneravimo metodą papildomas asfalto mišinys 

parenkamas atsižvelgiant į esamą asfalto mišinį. Asfalto mišinių gamyba ir regeneravimas atliekamas laikantis 

taisyklių ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT APM 10 nurodymų. 

 

1. Lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

 SMA 11 S TRA ASFALTAS 08 SZ18/LA20 
PMB 25/55-60 arba 

PMB 45/80-55 

2.4. Kitos medžiagos 

Purškimo ir barstymo, bituminio taisymo šlamo ar porų užpildymo masės reikalavimai yra pateikti taisyklėse 

ĮT APM 10.  

Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų reikalavimai yra pateikti techninių reikalavimų apraše 

TRA BITUMAS 08/14.  

Bituminių emulsijų ir polimerais modifikuotų emulsijų reikalavimai yra pateikti techninių reikalavimų apraše 

TRA BE 08/15. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

Atsižvelgiant į defektų požymius ir priežastis 2 lentelėje yra pateiktos rekomendacijos, kaip parinkti tinkamą 

metodą plyšiams ir siūlėms su defektais taisyti. 
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2. Lentelė. Metodo parinkimas taisant plyšius ir siūles su defektais 

Defektų požymiai Metodai 

Plyšiai/siūlės su 

defektais 
Plotis 

Plyšio 

uždengimo 

metodas (PUM) 

Išfrezavimo ir 

sandarinimo 

metodas (ISM) 

Siūlės 

regeneravimo 

metodas1) (SRM) 

Pakeitimo 

metodas 

(PM) 

Nežymiai atsivėrę < 2 mm + + - - 

Nedaug iki žymiai 

atsivėrę 
2–25 mm ±2) + ± ± 

Su medžiagos 

praradimu ir gretimais 

plyšiais 

> 25 mm - - + + 

Paaiškinimai: + – tinkamas; ± – tinkamas iš dalies; - – netinkamas. 
1) tik išilginėms siūlėms, 
2) galima taikyti, kai pločio vidurkio vertė yra apie 2 mm, ir techniškai pagrindus ilgalaikiškumą. 

3.1. Plyšio uždengimo metodas 

 
1 pav. Plyšio uždengimo metodas 

 

Taikant plyšio uždengimo metodą, nužymėtas plyšys, įskaitant zoną prie jo, būsimos dengimo juostos pločiu, 

išdžiovinamas ir išvalomas panaudojant karšto oro srovės įrenginį. Darbo sparta turi būti sureguliuota taip, kad 

esamas posluoksnis nebūtų veikiamas terminės apkrovos, sukeltos karšto oro srovės įrenginiu. 

Plyšio zona iš karto po pirminio paruošimo panaudojant specialią formą uždengiama sandariklio mase. 

Uždengimo plotis neturėtų viršyti 50 mm ir sandariklio masės uždengimo storis neturėtų viršyti 2 mm. 

Siekiant gauti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui, plyšio uždengimo juostelė turi būti 

tolygiai ir visu plotu apdorota iš anksto rišikliu dengtomis smulkiąja mineraline medžiaga ar 1/3 frakcijos mineraline 

medžiaga. Atsižvelgiant į aplinkybes galima naudoti ir rišikliu nedengtą mineralinę medžiagą. Šios medžiagos su 

pertekliumi turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę. Neprikibusi mineralinė medžiaga 

prieš leidžiant eismą turi būti pašalinama. 

Siekiant teisingai atlikti darbus, reikalingi šie įrenginiai: karšto oro srovės pūtimo įrenginys su kompresoriumi; 

reguliuojamos temperatūros, netiesiogiai kaitinamas katilas; sandariklio masės tiekimo siurblys; speciali forma, 

tinkamų išmatavimų, skirta įrengti nustatyto pločio ir storio plyšio uždengimą; skaldelės (mineralinės medžiagos) 

skleistuvas; rankinis volas. 

3.2. Išfrezavimo ir sandarinimo metodas 

 
2 pav. Išfrezavimo ir sandarinimo metodas 
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Taikant išfrezavimo ir sandarinimo metodą plyšys išfrezuojamas plyšių freza, išvalomas ir užsandarinamas 

sandarikliu. Frezuojant plyšį yra gaunama didesnė užpildymo ertmė. Turi būti pasirinkta tokia freza, kuri plyšio šono 

paviršiui suteiktų didesnį grublėtumą. Frezavimo plotis parenkamas atsižvelgiant į plyšio plotį ir turėtų būti nuo 10 

mm iki 15 mm. 

Frezavimo gylis turėtų būti apie 1,5 karto didesnis už frezavimo plotį. Rekomenduojamos frezavimo pločio ir 

frezavimo gylio vertės priklausomai nuo plyšio pločio pateiktos 3 lentelėje. 

 
3. Lentelė. Metodo parinkimas taisant plyšius ir siūles su defektais 

Plyšio plotis, mm Frezavimo plotis, mm Frezavimo gylis, mm 

2–12 8–14 15–20 

12–25 14–25 20–35 

 
Užpildymo ertmė po frezavimo kruopščiai išvaloma ir prireikus džiovinama. Užpildymo ertmė turi būti 

apdorojama gruntu, kai to reikalauja sandariklio masės gamintojo nurodymai. 

Panaudojant užpildymo įrenginį (katilą, siurblį, žarną) slėgiu plyšio ertmė nuo pat dugno užpildoma ir abiejose 

pusėse gretima zona ne didesniu kaip 20 mm pločiu uždengiama sandariklio mase panaudojant specialią formą. 

Visas plotis neturėtų sudaryti daugiau kaip 50 mm. Sandariklio masės storis plyšio gretimoje zonoje neturi viršyti 2 

mm. 

Siekiant gauti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui, plyšio uždengimo juostelė turi būti 

tolygiai ir visu plotu apdorota iš anksto rišikliu dengtomis smulkiąja mineraline medžiaga ar 1/3 frakcijos mineraline 

medžiaga. Atsižvelgiant į aplinkybes galima naudoti ir rišikliu nedengtą mineralinę medžiagą. Šios medžiagos su 

pertekliumi turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę. Neprikibusi mineralinė medžiaga 

prieš leidžiant eismą turi būti pašalinama. 

Siekiant teisingai atlikti darbus, reikalingi šie įrenginiai: 

– plyšių freza (prireikus pjovimo įrenginys), kuri gali kopijuoti plyšio formą; 

– įrenginys, tinkamas visapusiškai išvalyti užpildymo ertmę (šlavimo mašina, suspausto oro kompresorius arba 

vakuminė valymo mašina); 

– karšto oro srovės pūtimo įrenginys su kompresoriumi; 

– reguliuojamos temperatūros, netiesiogiai kaitinamas katilas; 

– sandariklio masės tiekimo siurblys; 

– speciali forma, tinkamų išmatavimų, skirta įrengti nustatyto pločio ir storio plyšio uždengimą; 

– skaldelės (mineralinės medžiagos) skleistuvas; 

– rankinis volas. 

Gali būti naudojami ir kitos medžiagos ir metodai, skirti plyšio ertmei užpildyti, jeigu yra pasiekiamos ilgalaikės 

eksploatacinės charakteristikos. Įrenginiai parenkami ir darbai atliekami atsižvelgiant į gamintojo nurodymus. 

3.3. Siūlės regeneravimo metodas 

Siūlės regeneravimo metodas taikomas taisyti plyšius ir siūles su defektais tais atvejais, kai yra išplitusių plyšių 

besiribojančioje zonoje. Metodas remiasi karštojo regeneravimo kelyje (KRK) principu ir daugiausia yra skirtas taisyti 

išilgines siūles su defektais. 

Pridedant papildomo mišinio gali būti kompensuojamas medžiagų praradimas. 

Taisyti numatytos siūlės, plyšiai arba plyšių zonos atšildomi vienu technologiniu procesu atsargiai kaitinant 

infraraudonaisiais spinduliais. Kaitinimo plotis turi sudaryti nuo 50 cm iki 80 cm. Asfaltui tapus plastišku, jis nuo 30 

cm iki 60 cm pločiu ir iki 4 cm gylio išpurenamas, jei reikia, pridėjus papildomo mišinio ir/ar rišiklio, su pakaitinta 

plokšte išlyginamas ir sutankinamas. 

Regeneruoti sluoksniai privalo turėti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti 

pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant nedengtą arba iš anksto rišikliu dengtą 1/3 arba 2/5 frakcijų mineralinę 

medžiagą. Mineralinė medžiaga paskleidžiama dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiama ir tvirtai 

prikibtų. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. 

Siekiant teisingai atlikti darbus, reikalingi šie įrenginiai: termosas papildomam mišiniui (karštajam mišiniui); 

savaeigis įrenginys, skirtas atkaitinti, išpurenti, maišyti ir pakloti, sumontuotas su infraraudonųjų spindulių kaitintuvu, 

papildomo mišinio dozatoriumi bei pakaitinama plokšte; skaldelės skleistuvas; tinkamo darbinio svorio savaeigis 

valcinis volas (mažiausiai 1 t). 
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3.4. Pakeitimo metodas 

 
3 pav. Pakeitimo  metodas 

 

Pakeitimo metodas, kai defektų zona yra pašalinama ir pakeičiama nauju karštojo asfalto viršutiniu sluoksniu, 

taikomas taisant plyšius bei siūles su defektais ir su išplitusiais plyšiais besiribojančioje zonoje. 

Defektų zona reikiamu gyliu ir pločiu yra išfrezuojama. Darbinis plotis parenkamas priklausomai nuo galimo 

frezavimo pločio: 10, 12, 35 ar 50 cm. Tačiau 50 cm plotis neturėtų būti viršytas. 

Po to, kai išfrezuotas asfalto mišinys pašalinamas ir išfrezuotas plotas išvalomas, jeigu reikia, briaunos 

apdorojamos gruntu pagal gamintojo nurodymus. Tada karštojo asfalto mišinys ar taisymo masė taisyklingu profiliu 

įklojama. 

Karštojo asfalto mišinys ar taisymo masės medžiaga parenkama atsižvelgiant į darbinį plotį ir frezavimo gylį. 

Taisymo masė su mineralinėmis medžiagomis gali būti naudojama, kai frezavimo gylis yra iki 40 mm. 

Kitos medžiagos ir metodai taip pat gali būti naudojami, jeigu yra pasiekiamos lygiavertės ir ilgalaikės 

eksploatacinės charakteristikos. Šiuo atveju įrenginiai parenkami ir darbai atliekami laikantis gamintojų nurodymų. 

Pakeisti sluoksniai privalo turėti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti 

pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant nedengtą arba iš anksto rišikliu dengtą 1/3 arba 2/5 frakcijų mineralinę 

medžiagą. Mineralinė medžiaga paskleidžiama dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiama ir tvirtai 

prikibtų. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. 

Atliekant darbus turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. 

Naudojant asfalto mišinius turi būti laikomasi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT APM 10 nurodymų. 

Siekiant teisingai atlikti darbus, reikalingi šie įrenginiai: tinkamo frezavimo pločio mažoji freza; vakuminė 

valymo mašina arba valymo mašina, arba kompresorius; kaitinimo katilas arba termosas;  rankinis volas arba tinkamo 

svorio savaeigis valcinis volas. 

3.5. Taisymo ir sandarinimo metodas 

 
4 pav. Taisymo ir sandarinimo  metodas 

 

Taisymo ir sandarinimo metodas taikomas taisyti prijuntims su defektais, per kurias, atplyšus ar ištrupėjus ar 

visai nesant sandariklio, į dangos konstrukciją gali skverbtis vanduo ir teršalai. Esant tokiems defektams esama 

medžiaga turi būti išimama, ertmė papildomai pjaunama, valoma ir paruošiama (gruntuojama) bei sandarinama. 

Esama medžiaga gali būti išimama panaudojant specialų plieninį kablį, kuris tvirtinamas prie mechanizmo 

(pvz., mažojo traktoriaus). Plieninis kablys prijungties su defektais atitinkamame gylyje traukiamas taip pašalinant 

seną sandariklį. Jei reikia, prijungčių zonos specialiu įrenginiu papildomai reikiamu pločiu (8, 10 ar 12 mm) 

pjaunamos. 

Išvalius prijungtis nuo teršalų ir laisvų dalelių, jei taip nurodyta sandariklio masės gamintojo instrukcijoje, 

prijungties vidiniai paviršiai turi būti gruntuojami. Sandariklio masės pripildoma iki važiuojamosios dalies paviršiaus. 
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Siekiant teisingai atlikti darbus, reikalingi šie įrenginiai: mechanizmas, tinkamas išimti seną sandariklį (pvz., 

mažasis traktorius su plieniniu kabliu); savaeigis pjovimo įrenginys su vandens purškimo galimybe; įrenginys, 

tinkamas visapusiškai išvalyti užpildymo ertmę (šlavimo mašina, suspausto oro kompresorius arba vakuuminė 

valymo mašina). 

Papildomai, naudojant karštuosius sandariklius, reikalingi: reguliuojamos temperatūros, netiesiogiai 

kaitinamas katilas; sandariklio masės tiekimo siurblys; reikalingo pločio užpildymo vamzdelis, skirtas įterpti 

sandariklio masę. 

Gali būti naudojami ir kiti produktai ir metodai, skirti prijungties ertmei užpildyti, jeigu yra pasiekiamos ilgalaikės 

eksploatacinės charakteristikos. Įrenginiai parenkami ir darbai atliekami atsižvelgiant į gamintojo nurodymus. 

3.6. Plyšių tinklų taisymo metodas 

 
5 pav. Pakeitimo metodas naudojant geotinklus 

 

Plyšių tinklai paprastai nėra taisomi kaip atskiri plyšiai. Tokie defektai taisomi pakeičiant asfalto viršutinį 

sluoksnį arba asfalto viršutinį sluoksnį ir asfalto apatinį sluoksnį pagal taisykles ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT APM 10, kartu 

panaudojant armuojančias medžiagas. 

Bendroje zonoje susikaupę pavieniai plyšiai ir atsikartojančio tipo plyšiai taisomi tuo pačiu metodu. 

Geriausiai tinkami yra stiklo ar anglies pluošto geotinklai, dengti polimerais modifikuotu bitumu, kurių viršus 

yra padengtas kvarciniu smėliu, o apatinė dalis padengta išsilydančia atskiriančiąja plėvele. Turėtų būti naudojami 

tokie geotinklai, kurių savybės yra: 

– tinklo akutės dydis (išilgai/skersai) – ≥10/10 mm; 

– tempiamasis stipris (išilgai/skersai) – ≥100/100 kN/m; 

– pailgėjimas trūkio metu – ≤4%. 

Defektų zona išfrezuojama reikiamu gyliu ir pločiu. Po to, kai išfrezuotas asfalto mišinys pašalinamas, 

išfrezuotas plotas išvalomas panaudojant šlavimo mašinas. 

Platūs plyšiai užpildomi sandarikliu (žr. sandarinimo metodus), nelygumai (duobutės), jei tokių yra, užpildomi 

karštuoju asfalto mišiniu. 

Išvalytas posluoksnis, remiantis dokumentais ĮT ASFALTAS 08 ir TRA BE 08/15, atsižvelgiant į posluoksnio 

savybes, purškiamas bitumine emulsija (pvz., 300–500 g/m2 bituminės emulsijos C60BP1-S, kai naudojami 

geotinklai, arba 1600–1800 g/m2 bituminės emulsijos C60BP1-S, kai naudojami kompozitiniai geotinklai su 

geotekstile). Kiekvienu atveju reikia parinkti tokį bituminės emulsijos kiekį, kad būtų pasiektas geras sluoksnių 

sukibimas ir nebūtų bitumo pertekliaus iškilimo į naujai klojamo sluoksnio paviršių. 

Bituminei emulsijai visiškai susiskaidžius, asfaltą armuojanti medžiaga įklojama rankiniu būdu arba 

panaudojant mažąją mechanizaciją. Plotis neturėtų būti mažesnis negu 50 cm. 

Pavieniai plyšiai ir plyšių tinklų zonos turi būti užklotos mažiausiai 25 cm plačiau į abi puses. 

Esamo asfalto sluoksnio briaunos paruošiamos taip, kaip numatyta taisyklėse ĮT ASFALTAS 08, įrengiant 

siūles metodu „karštas prie šalto“. Tada karštojo asfalto mišinys taisyklingu profiliu įklojamas. Karštojo asfalto mišinys 

ar taisymo masės medžiaga parenkama atsižvelgiant į darbinį plotį ir frezavimo gylį. 

Naudojant asfalto mišinius turi būti laikomasi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 nurodymų. 

Pakeisti sluoksniai privalo turėti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti 

pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant nedengtą arba iš anksto rišikliu dengtą 1/3 arba 2/5 frakcijų mineralinę 

medžiagą. Mineralinė medžiaga paskleidžiama dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiama ir tvirtai 

prikibtų. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. 
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Siekiant teisingai atlikti darbus, reikalingi šie įrenginiai: tinkamo frezavimo pločio freza; vakuuminė valymo 

mašina arba valymo mašina, arba kompresorius; plyšių sandarinimo įranga (atskirais atvejais); termosas; mažo tipo 

asfalto klotuvas (tinkamais atvejais); rankinis volas (tik mažiems plotams) arba tinkamo svorio savaeigis valcinis 

volas. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbai priimami remiantis rangovo pateiktais medžiagų atitikties dokumentais, savikontrolės bandymais bei 

kontroliniais bandymais. Kontrolinius bandymus sudaro bandymai laboratorijoje, jei tokių prireikia, bei apžiūrimasis 

vertinimas. Apžiūrimojo vertinimo metu vertinama: 

– medžiagų ir sluoksnių plokščių sukibimas; 

– medžiagos praradimas; 

– geometrinės charakteristikos. 

Rekomenduojama apžiūrimąjį vertinimą atlikti arba pakartotinai atlikti praėjus 4–8 savaitėms po darbų pabaigos. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Pateikiami visi susiję standartai (taikyti visuose skyriuose). 

1.  
Rekomendacijos R PT 11 „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos“. 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2011. 

2.  
Įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008. 

3.  
Techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 

aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008. 

4.  
Techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15 „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų 

aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2015. 

5.  
Įrengimo taisyklės ĮT APM 10 „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų 

mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės“ 

6.  
Techninių reikalavimų sąrašas TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų 

bitumų techninių reikalavimų aprašas“ 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Poz., 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

      

 1. Paruošiamieji darbai     

      

1.1.  Darbo vietų aptvėrimas ir laikinas eismo organizavimas 

pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 

reguliavimo taisyklių T DVAER 12“ ir papildomas eismo 

organizavimo schemas (įtraukiama į statybvietės 

paruošimo darbus) TS-01 kompl. 1  

1.2.  Laikinas apsauginių atitvarų išardymas ir atstatymas TS-01 m 30  

1.3.  Laikinas kelio bortų išardymas ir atstatymas ant C20/25 

betono pagrindo TS-01 m 60  

1.4.  Laikinas vejos bortų išardymas ir atstatymas ant  C20/25 

betono pagrindo TS-01 m 60  

1.5.  Laikinas betoninių plytelių dangos išardymas ir 

atstatymas, siūles užpilant dolomito smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 TS-10 m2 30  

 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-10 m2 30  

 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-10 m3 0,9  

1.6.  Laikino pravažiavimo per kelio skiriamąja juostą 

įrengimas ir išardymas TS-10 m 50  

  pagrindo planiravimas TS-10 m2 150  

  apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-10 m3 30  

 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-10 m2 150  

 10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio  AC 16 PD 

įrengimas TS-19 m2 150  

1.7.  Statybvietės įrengimas ir išardymas (įtraukiama į 

statybvietės paruošimo darbus) TS-01 m2 400  

      

 2. Esamų konstrukcijų ardymo darbai     

      

2.1.  Esamų deformacinių pjūvių ardymas  TS-01 vnt./m 4/80,9 
Vienas pjūvis 

iš 2 dalių 

    asfalto dangos h=12 cm frezavimas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 123 
po 1 m iš 

abiejų pusių 

  hidroizoliacijos sluoksnio h=1 cm ardymas, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 129 
po 1 m iš 

abiejų pusių 

    perdangos gelžbetonio ardymas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m3 24,0  

    šaligatvio plytelių ardymas ir atstatymas TS-01 m2 25,0  

 turėklinių blokų dalies ardymas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu  TS-01 m3 2,0  
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Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

2.2. Metalinių atitvarų estakadų prieigose išmontavimas ir 

atstatymas TS-01 m 100 

2.3. Sandarinimo juostos ant estakados tarp važiuojamosios 

asfalto dalies ir šalitilčių g/b dalies išardymas, 

pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 m 700 

2.4. Sandarinimo juostos ant estakados tarp važiuojamosios 

asfalto dalies ir skiriamosios juostos g/b dalies 

išardymas, pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 m 630 

2.5. Plieninių tilto atitvarų tiltų sandūroje demontavimas ir 

atstatymas TS-01 m 315 

2.6. G/b plokščių tiltų sandūroje išardymas, pakrovimas ir 

išvežimas 10 km atstumu TS-01 m/m3 335/126 

3. Inkaruotos atraminės sienos po estakada

remontas

3.1. Skaldos nukasimas prie atraminės sienos, nustūmimas 

buldozeriu iki 50 m ir sandėliavimas vietoje TS-10 m3 19 
Sluoksnio 

storis 20 cm

3.2. Sienutės atkasimas rankiniu būdu, grunto pakrovimas ir 

išvežimas 10 km atstumu TS-10 m3 56 

3.3. Atramos Nr. 5K sparno atkasimas rankiniu būdu, grunto 

pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-10 m3 17 

3.4. Atramos Nr. 5K sparno prieduobės išramstymas laikinais 

skydais TS-01 m2 26 h = 3,5 m

3.5. Lizdų gręžimas atraminėje sienoje inkariniams strypams 

tvirtinti TS-01 vnt. 4321 

horizontalūs lizdai Ø = 26 mm, L = 200 mm TS-01 vnt. 1100 

horizontalūs lizdai Ø = 14 mm, L = 100 mm TS-01 vnt. 3221 

3.6. Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas 

klijais epoksidinių dervų pagrindu TS-01 vnt. 4321 

epoksidiniai klijai TS-01 kg 103,6 

3.7. Lizdų gręžimas atramos Nr. 5K  sparne inkariniams 

strypams tvirtinti TS-01 vnt. 330 

horizontalūs lizdai Ø = 32 mm, L = 250 mm TS-01 vnt. 22 

horizontalūs lizdai Ø = 14 mm, L = 100 mm TS-01 vnt. 308 

3.8. 
Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas 

klijais epoksidinių dervų pagrindu 
TS-01 vnt. 330 

epoksidiniai klijai 

TS-01 kg 0,46 

3.9. Atraminės sienos fasadinės pusės paviršių plovimas 

aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 550 

3.10. Atraminės sienos plyšių sandarinimas remontiniu mišiniu TS-06 m2 8 

3.11. Atramos Nr. 5K sparno fasadinės pusės paviršių 

plovimas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 22 

3.12. Atramos Nr. 5K sparno fasadinės pusės plyšių 

sandarinimas remontiniu mišiniu TS-06 m2 1 

3.13. Atraminės sienos pastorinimo betonavimas TS-03 m3 33,0 
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Kiekis Pastabos 

 betonas C35/45 (su priedais) TS-03 m3 33,0  

 armatūros gaminiai TS-04 kg 6079  

3.14.  Bentonitinės juostos įrengimas tarp sienos pastorinimo ir 

esamo betono TS-01 m 246  

3.15.  Atramos Nr. 5K sparno pastorinimo betonavimas TS-03 m3 3,1  

 betonas C35/45 (su priedais) TS-03 m3 3,1  

 armatūros gaminiai TS-04 kg 488  

3.16.  Bentonitinės juostos įrengimas tarp atramos Nr. 5K 

sparno pastorinimo ir esamo betono TS-01 m 18  

3.17.  Atraminės sienos temperatūrinių siūlių šviesoje 

bituminės mastikos išardymas TS-01 m 29  

3.18.  Atraminės sienos temperatūrinių siūlių šviesoje 

sandarinimas bitumine mastika TS-07 m 29  

3.19.  Horizontalių skylių Ø175 mm, L = 0,65 m gręžimas 

ankštomis sąlygomis gelžbetoninėje sienoje inkarams 

įrengti TS-02 vnt. 52 
10° ir 5° 

kampu žemyn 

3.20.  Inkarinių mikropolių įgręžimas į gruntą ankštomis 

sąlygomis TS-02 m' 988 52 vnt. 

 vamzdinis inkaras Ø76(35) mm, L = 19,0 m su 

tvirtinimo detalėmis TS-02 kg 9750 su gaubtais 

3.21.  Cementinio skiedinio injektavimas į įgręžtus vamzdinius 

inkarus TS-02 m3 36,4  

3.22.  Horizontalių skylių Ø175 mm, L = 0,7 m gręžimas 

ankštomis sąlygomis gelžbetoniniame sparne templėms 

įrengti TS-02 vnt. 4  

3.23.  Horizontalių skylių Ø175 mm, L = 0,5 m gręžimas 

ankštomis sąlygomis gelžbetoninėje sienoje templėms 

įrengti TS-02 vnt. 4  

3.24.  Plieninių templių įgręžimas ankštomis sąlygomis tarp 

atraminės sienos ir atramos Nr. 5K sparno TS-02 m' 64 4 vnt. 

 vamzdinis inkaras Ø52(26) mm, L = 16,0 m su 

tvirtinimo detalėmis TS-02 kg 464 su gaubtais 

3.25.  Atraminės sienos fasadinės pusės paviršių plovimas 

aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 550  

3.26.  Nuvalytų atraminės sienos fasadinės pusės paviršių 

gruntavimas TS-14 m2 550  

3.27.  Atraminės sienos fasadinės pusės paviršių padengimas 

elastiniais apsauginiais betono dažais TS-14 m2 550  

3.28.  Atraminės sienos fasadinės pusės paviršių padengimas 

skaidria anti-grafiti danga TS-16 m2 550  

3.29.  Atramos Nr. 5K sparno fasadinės pusės paviršių 

plovimas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 22  

3.30.  Nuvalytų atramos Nr. 5K sparno fasadinės pusės 

paviršių gruntavimas TS-14 m2 8  

3.31.  Atramos Nr. 5K sparno fasadinės pusės paviršių 

padengimas elastiniais apsauginiais betono dažais TS-14 m2 8  

3.32.  Atramos Nr. 5K sparno fasadinės pusės paviršių, 

besiliečiančių su gruntu, padengimas apsaugine 

hidroizoliacija TS-11 m2 14  
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3.33.  Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas 

prie atramos Nr. 5K sparno TS-10 m3 17  

3.34.  Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas 

prie atraminės sienos TS-10 m3 56  

3.35.  Esamos skaldos supylimas 20 cm sluoksniu prie 

atraminės sienos  TS-10 m3 19  

      

 4. Ramtų, tarpinių atramų ir atraminių sienų 

remonto darbai     

      

4.1.  Atraminės sienutės Nr. 1 prie pėsčiųjų tilto fasadinės 

dalies valymas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 146  

4.2.  Sukorodavusios armatūros valymas smėliasrove TS-06 m2 0,1  

4.3.  Armatūros padengimas antikorozine danga TS-06 m2 0,1  

4.4.  Pažeistų vietų užtaisymas remontiniais mišiniais TS-06 m2 5  

4.5.  Atraminės sienutės Nr. 1 prie pėsčiųjų tilto fasadinės 

dalies gruntavimas ir dažymas apsauginiais betono 

dažais TS-14 m2 146  

4.6.  Atraminės sienutės prie geležinkelio kelio fasadinės 

dalies ir viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 40  

4.7.  Sukorodavusios armatūros valymas smėliasrove TS-06 m2 0,1  

4.8.  Armatūros padengimas antikorozine danga TS-06 m2 0,1  

4.9.  Pažeistų vietų užtaisymas remontiniais mišiniais TS-06 m2 1,0  

4.10.  Atraminės sienutės prie geležinkelio kelio fasadinės 

dalies ir viršaus gruntavimas ir dažymas apsauginiais 

betono dažais TS-14 m2 40  

4.11.  Ramtų fasadinės dalies valymas aukšto slėgio vandens 

srove TS-01 m2 305  

4.12.  Sukorodavusios armatūros valymas smėliasrove TS-06 m2 0,3  

4.13.  Armatūros padengimas antikorozine danga TS-06 m2 0,3  

4.14.  Pažeistų vietų užtaisymas remontiniais mišiniais TS-06 m2 10  

4.15.  Ramtų fasadinės dalies gruntavimas ir padengimas 

hidrofobizuojančia danga TS-01 m2 305  

4.16.  Tarpinių atramų pažeistų vietų valymas aukšto slėgio 

vandens srove TS-01 m2 25  

4.17.  Sukorodavusios armatūros valymas smėliasrove TS-06 m2 0,5  

4.18.  Armatūros padengimas antikorozine danga TS-06 m2 0,5  

4.19.  Pažeistų vietų užtaisymas remontiniais mišiniais TS-06 m2 25  

      

 5. Estakados perdangos remonto darbai     

      

5.1.  Estakados perdangos pažeistų vietų valymas aukšto 

slėgio vandens srove TS-01 m2 30  

5.2.  Sukorodavusios armatūros valymas smėliasrove TS-06 m2 5,0  

5.3.  Armatūros padengimas antikorozine danga TS-06 m2 5,0  

5.4.  Pažaidų perdangoje užtaisymas remontiniais mišiniais, 

hvid=3 cm TS-06 m2/m3 30/0,9  
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5.5.  Estakados perdangos galų po 1,0 m nuo krašto valymas 

aukšto slėgio vandens srove  TS-01 vnt./m2 4/120  

5.6.  Pažaidų perdangos galuose užtaisymas remontiniais 

mišiniais, hvid=3 cm TS-06 m2/m3 2/0,06  

5.7.  Estakados perdangos galų po 1,0 m nuo krašto 

gruntavimas ir padengimas skaidria hidrofobizuojančia 

danga  TS-01 m2 120  

5.8.  Šalitilčių dangos  ir atitvarų bortų plovimas aukšto slėgio 

vandens srove TS-01 m2 1850  

5.9.  Pažaidų atitvarų bortuose užtaisymas remontiniais 

betono mišiniais, hvid=2 cm TS-06 m2/m3 20/0,4  

5.10.  Atitvarų bortų gruntavimas ir padengimas epoksidine 

danga TS-15 m2 400  

5.11.  Vienos eilės šaligatvio plytelių prie turėklinių blokų 

išmontavimas ir sandėliavimas vietoje TS-01 m2 346  

5.12.  Cementinio skiedinio sl. h=9 cm ardymas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2/m3 380/35,1  

5.13.  Hidroizoliacijos sluoksnio h=1 cm ardymas, pakrovimas 

ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 320  

5.14.  Pažaidų šalitilčio plokštėse užtaisymas remontiniais 

betono mišiniais, hvid=2 cm TS-06 m2/m3 90/1,8  

5.15.  Hidroizoliacijos sluoksnio h=1 cm įrengimas šalitiltyje TS-18 m2 430  

5.16.  Cementinio skiedinio sl. h=9 cm įrengimas šalitiltyje TS-03 m2/m3 380/35,1  

5.17.  Išmontuotos eilės šaligatvio plytelių atstatymas šalitiltyje 

iš sandėliuojamų plytelių TS-01 m2 346  

5.18.  Bituminės sandarinimo siūlės tarp šaligatvio plytelių ir 

turėklinio borto įrengimas TS-07 m 691,4  

5.19.  Turėklinių blokų paviršių plovimas aukšto slėgio vandens 

srove TS-01 m2 1075  

5.20.  Bituminių sandarinimo siūlių tarp turėklinių bortų 

išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 vnt./m 112/186,5  

5.21.  Sandarinimo siūlių tarp turėklinių bortų įrengimas TS-07 vnt./m 112/186,5  

5.22.  Turėklinių blokų paviršių padengimas skaidria 

hidrofobizuojančia danga TS-01 m2 1075  

5.23.  Daugiaprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas TS-05 vnt./m 4/80,9  

    betonas C35/45 (su priedais) TS-03 m3 15,0  

    armatūros gaminiai TS-04 kg 1500  

5.24.  Išilginės deformacinės siūlės tarp kairiosios ir 

dešiniosios estakadų perdangų įrengimas TS-05 m 315 ! 

5.25.  Išlyginamojo betono sluoksnio hvid= 2 cm po atitvarų 

plokštėmis įrengimas TS-03 m2 503  

5.26.  G/b plokščių virš estakadų sandūros monolitinimas TS-03 m3 126  

    betonas C35/45 (su priedais) TS-03 m3 126  

    armatūros gaminiai TS-04 kg 12150  

5.27.  G/b plokščių virš estakadų sandūros siūlių sandarinimas 

elastinga bitumine mastika TS-07 vnt./m 36/72  

5.28.  Hidroizoliacijos sluoksnio h=1 cm įrengimas prie 

deformacinių pjūvių po 1 m iš abiejų pusių TS-17 m2 129  
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5.29.  Apsauginio asfalto sluoksnio  h = 2 cm iš asfalto mišinio 

SMA 8 S klojimas ant estakadų perdangų prie 

deformacinių pjūvių TS-19 m2 61,5  

5.30.  Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos tolygaus 

sluoksnio paskleidimas TS-19 m2 123  

5.31.  8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 22 AS (su SZ22/LA25 ir PMB 25/55–60 rišikliu) 

įrengimas TS-19 m2 123  

5.32.  Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos tolygaus 

sluoksnio paskleidimas TS-19 m2 123  

5.33.  4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

SMA 11 S (su SZ18/LA20 ir PMB 25/55–60 rišikliu)  

įrengimas TS-19 m2 123  

5.34.  Viršutinio asfalto sluoksnių siūlės sandarinimas bitumine 

mastika TS-19 m/kg 123/49  

5.35.  Sandarinimo juostos ant estakados tarp važiuojamosios 

asfalto dalies ir šalitilčių g/b dalies įrengimas TS-19 m 700  

5.36.  Sandarinimo juostos ant estakados tarp važiuojamosios 

asfalto dalies ir skiriamosios juostos g/b dalies įrengimas TS-19 m 630  

      

 6. Atraminių mazgų remonto darbai     

      

6.1.  Perdangos pakėlimas ties remontuojamais atraminiais 

mazgais naudojant domkratus  TS-01 vnt. 35  

6.2.  Tarpinių atramų elastomerinių atraminių guolių 

permontavimas į kitą padėtį TS-01 vnt. 20 
Darbas 

aukštyje 

6.3.  Esamų elastomerinių atraminių guolių išmontavimas nuo 

kraštinių atramų ir sandėliavimas vietoje TS-01 vnt. 15  

6.4.  Metalinių plokštelių ant kraštinių atramų išardymas, 

pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 vnt./kg 15/850  

6.5.  Kraštinių atramų gelžbetoninių atraminių prizmių 

nuardymas, pakrovimas ir išvežimas 10 atstumu TS-01 m3 3 

Esamų 

plokštelių 

atjungimui 

6.6.  Naujų apsauginėmis dangomis padengtų plieninių 

60x60x2 cm plokštelių su jungėmis įbetonavimas  TS-08 vnt. 15  

 plienas S355 J2 TS-08 kg 915  

6.7.  Kraštinių atramų naujų gelžbetoninių atraminių prizmių 

betonavimas TS-03    

 betonas C35/45 (su priedais) TS-03 m3 3  

6.8.  Esamų elastomerinių atraminių guolių sumontavimas ant 

kraštinių atramų TS-01 vnt. 15  

6.9.  Kraštinių ir tarpinių atramų remontuojamų atraminių 

mazgų elastomerinių guolių klijavimas TS-01 m2 12,6  

      

 7. Pėsčiųjų tiltukas     

      

7.1.  Pėsčiųjų tilto einamosios dalies epoksido dangos 

nuvalymas TS-01 m2 24  
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7.2.  Pėščiųjų tilto einamosios dalies padengimas epoksido 

pagrindo danga 5 mm su smėlio pabarstu TS-15 m2 24  

7.3.  Esamų deformacinių pjūvių užtaisymas elastinga 

bitumine mastika TS-07 vnt./m3 2/0,02  

7.4.  Tarpų tarp pėščiųjų tilto ir laiptinės konstrukcijų 

užtaisymas elastinga bitumine mastika TS-07 vnt./m3 4/0,02 4 kampai 

      

 8. Apšvietimo stulpų remonto darbai     

      

8.1.  Apšvietimo stulpų bazinių dalių valymas smėliasrove TS-09 m2 19,5  

8.2.  Nuvalytų apšvietimo stulpų bazinių dalių gruntavimas TS-09 m2 19,5  

8.3.  Nuvalytų apšvietimo stulpų bazinių dalių padengimas 

apsaugine antikorozine danga su spalva TS-09 m2 19,5  

      

 9. Šaligatvio remonto darbai     

      

9.1.  Sugadintų šaligatvio plytelių išardymas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 15  

9.2.  Išsikraipiusių šaligatvio plytelių išmontavimas ir 

sandėliavimas vietoje TS-01 m2 15  

9.3.  Esamo skaldos pagrindo sluoksnio planiravimas TS-10 m2 30  

9.4.  Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 supylimas TS-10 m3 3  

9.5.  Šaligatvio dangos atstatymas esamomis plytelėmis TS-01 m2 15  

9.6.  7 cm storio betoninių plytelių dangos įrengimas TS-01 m2 15  

9.7.  Siūlių užpildymas dolomito smulkiosios mineralinės 

medžiagos mišiniu 0/5 TS-10 m2/m3 30/0,2  

9.8.  Išsikišusio virš šaligatvio dangos gatvės borto pjovimas TS-01 m 4 Nr. 1 ir Nr. 5K 

9.9.  Šaligatvio bortų pažeistų vietų atstatymas remontiniu 

betono mišiniu hvid=30 mm TS-06 m3 0,2  

9.10.  Tarpų tarp esamų plytelių užpildymas betono skiediniu TS-03 m3 0,1  

9.11.  Žolės ir grunto sąnašų valymas TS-01 m2 110  

      

 10. Vandens nuvedimo nuo perdangos remontas     

      

10.1.  Pakloto ties vandens šulinėliais išardymas TS-01    

  asfalto sl. h=14 cm frezavimas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2/m3 1,5/0,2  

10.2.  Esamų metalinių vandens šulinėlių išardymas TS-01 vnt. 11  

10.3.  Vandens surinkimo šulinėlių Ø160 mm valymas aukšto 

slėgio vandens srove TS-01 vnt. 39  

10.4.  Vandens surinkimo šulinėlių po danga Ø110 mm 

valymas mechaniniu būdu TS-01 vnt. 5  

10.5.  Vandens surinkimo šulinėlių po danga Ø110 mm 

valymas aukšto slėgio vandens srove TS-01 vnt. 5  

10.6.  Lietaus vandens nuvedimo šulinėlių įrengimas TS-01    

  metaliniai šulinėliai Ø160 mm TS-01 vnt. 11  

  metaliniai vamzdžiai Ø160 mm, L=1300 mm TS-01 vnt./m 11/14,3 antgaliai 
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10.7.  Tarpų tarp šulinėlių ir perdangos užsandarinimas 

liejamuoju skiediniu TS-12 m3 0,2  

10.8.  Vandens nuvedimo nuo perdangos sistemos įrengimas TS-12   
Iki kolonų 

apačios 

  PP trišakiai Ø200x160 mm 90° TS-12 vnt. 47  

  PP trišakiai Ø200x200 mm 90° TS-12 vnt. 2  

  PP trišakiai Ø200x200 mm 45° TS-12 vnt. 3  

  PP alkūnės Ø200 mm 90° TS-12 vnt. 3  

  PP alkūnės Ø200 mm 60° TS-12 vnt. 5  

  PP alkūnės Ø200 mm 45° TS-12 vnt. 17  

  PP kompensatoriai Ø200 mm TS-12 vnt. 5  

  PP pravalos Ø200 mm TS-12 vnt. 15  

  PP tarpmovė Ø160/200 mm TS-12 vnt. 1  

  PP aklės 200 mm TS-12 vnt. 7  

  PVC vamzdžiai Ø160 mm, L=1000 mm TS-12 vnt. 4  

  PP vamzdžiai Ø200 mm, L=1000 mm TS-12 vnt. 13  

  PP vamzdžiai Ø200 mm, L=2000 mm TS-12 vnt. 7  

  PP vamzdžiai Ø200 mm, L=3000 mm TS-12 vnt. 6  

  PP vamzdžiai Ø200 mm, L=6000 mm TS-12 vnt. 88  

  vertikalių skylių Ø12 mm, L=100 mm gręžimas TS-12 vnt. 30  

  horizontalių skylių Ø12 mm, L=100 mm gręžimas TS-12 vnt. 520  

  cinkuoti laikikliai TS-12 vnt. 550  

  kitas cinkuotas tvirtinimo metalas TS-12 kg 45  

  epoksidiniai klijai TS-12 kg 6,3  

10.9.  Siūlių tarp betoninių konstrukcijų ir asfalto dangos 

hermetizavimas sandarinimo juosta TS-19 m 6  

10.10.  Asfalto dangos ant tilto įrengimas TS-19    

  hidroizoliacijos sl., h=1 cm TS-18 m2 1,5  

  bituminė mastika TS-07 m2/kg 1,5/15  

  viršutinio asfalto sl. iš MA 11 S, h=14 cm TS-19 m2/m3 1,5/0,2 
arba  

SMA 11 S  

  viršutinio asfalto sluoksnių siūlės sandarinimas 

bitumine mastika TS-19 m/kg 17/2 
„U“ forma 

plane 

10.11.  Skaldos fr. 45/56 sluoksnio h= 20 cm įrengimas prie 

lietvamzdžių antgalių kolonų apačioje TS-10 m3 1 Šalia latako 

10.12.  Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis 

bandymas TS-01 m 588  
      

 11. Laiptinės Nr. 1 lietaus vandens nuvedimo 

sistemos įrengimas     
      

11.1.  Laiptinės dangos ant aikštelių remontas     

 plytelių dangos h=16 cm nuardymas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2/m3 47/7,5  

 išlyginamojo betono sl. h=2 cm nuardymas, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2/m3 47/1  

 vertikalių skylių Ø130 mm, L=150 mm gręžimas TS-01 vnt. 4  

 nuolydį formuojančio betono sl. įrengimas hvid=5 cm TS-01 m2/m3 47/2,4  

 
purškiamos hidroizoliacijos sl. įrengimas TS-17 m2 51 

ir per dangos 

storį ant sienų 

 išlyginamojo betono sl. h=2 cm įrengimas TS-03 m2/m3 47/1  

 plytelių 30x40 dangos h=8 cm įrengimas TS-01 m2 47  
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 bituminės mastikos siūlės h=1 cm įrengimas TS-07 m/kg 25/2,8  

11.2.  Laiptinės dangos ant laiptatakių remontas     

 plytelių dangos h=16 cm nuardymas ir atstatymas TS-01 m2/m3 25/4  

 išlyginamojo betono sl. h=2 cm išardymas, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2/m3 25/0,5  

 išlyginamojo betono sl. h=2 cm įrengimas TS-03 m2/m3 25/0,5  

 purškiamos hidroizoliacijos sl. įrengimas TS-17 m2 39  

 bituminės mastikos siūlės h=1 cm įrengimas TS-07 m/kg 35/3,9  

11.3.  Laiptinės pirmo aukšto dangos remontas      

 plytelių dangos h=16 cm nuardymas ir atstatymas TS-01 m2/m3 3/0,5  

 
armuoto išlyginamojo betono sl. h=15 cm ardymas, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu 
TS-01 m2/m3 3/0,5 

Ties 

įrengiamu  

vamzdžiu po 

žeme 

 armuoto išlyginamojo betono sl. h=15 cm įrengimas, 

kai armuojama 100x100x4 mm tinklu TS-03 m2/m3 3/0,5 

Vykdoma po 

vamzdžio 

įrengimo 

11.4.  Lietaus vandens nuvedimo šulinėlių/įlajų įrengimas ant 

laiptinės aikštelių     

 metaliniai cinkuoti šulinėliai Ø110 mm TS-01 vnt. 3  

 metalinis cinkuotas latakas su įlaja Ø110 mm, 

L=2000 mm TS-01 vnt. 1  

 metaliniai cinkuoti vamzdžiai Ø110 mm, L=300 mm TS-01 vnt./m 4/1,2 antgaliai 

11.5.  Vandens nuvedimo sistemos įrengimas     

  PP trišakiai Ø200x160 mm 90° TS-13 vnt. 4  

  PP alkūnė Ø200 mm 60° TS-13 vnt. 1  

  PP alkūnės Ø200 mm 45° TS-13 vnt. 14  

  PP alkūnės Ø200 mm 30° TS-13 vnt. 6  

  PP pravalos Ø200 mm TS-13 vnt. 3  

  PP aklės 160 mm TS-13 vnt. 3  

  PP aklė 200 mm TS-13 vnt. 1  

  PVC vamzdžiai Ø160 mm, L=1000 mm TS-13 vnt. 3  

  PP vamzdžiai Ø200 mm, L=1000 mm TS-13 vnt. 16  

  PP vamzdžiai Ø200 mm, L=2000 mm TS-13 vnt. 2  

  PP vamzdžiai Ø200 mm, L=3000 mm TS-13 vnt. 3  

  vertikalių skylių Ø12 mm, L=100 mm gręžimas TS-13 vnt. 30  

  horizontalių skylių Ø12 mm, L=100 mm gręžimas TS-13 vnt. 5  

  cinkuoti laikikliai TS-13 vnt. 35  

  kitas cinkuotas tvirtinimo metalas TS-13 kg 3  

  epoksidiniai klijai TS-13 kg 0,4  

  horizontalios skylės Ø300 mm, L=300 mm gręžimas TS-13 vnt. 1 sienoje 

11.6.  Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje TS-10 m3 2  

11.7.  Grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km 

atstumu TS-10 m3 0,1  

11.8.  Esamo grunto po vamzdžiais sutankinimas TS-10 m2 1,5  

11.9.  Smėlio pagrindo sluoksnio po vamzdžiais įrengimas, h= 

10 cm TS-10 m3 0,1  

11.10.  Duobės užpylimas esamu gruntu, sutankinant TS-10 m3 2,0 
iškasa 

laiptinėje 

11.11.  Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis 

bandymas TS-01 m 32  
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11.12.  Siūlės sandarinimas bitumine mastika prie laiptinės Nr. 1 

deformacinio pjūvio TS-07 m/kg 3/5  

11.13.  Laiptų aikštelių ir laiptatakių šoninių paviršių padengimas 

elastiniais apsauginiais betono dažais TS-14 m2 8  

11.14.  Fasadinių paviršių plovimas vandeniu TS-01 m2 500  

      

 12. Atraminės sienutės Nr. 1 vandens nuvedimo 

įrengimas     

      

12.1.  Betoninio latako įrengimas     

  betoninis latakas, b=500 mm TS-03 m 76,5  

  betonas C20/25 TS-03 m3 4  

  skiedinys TS-03 m3 0,4  

  bituminės mastikos siūlė h=1 cm TS-07 m/kg 68/30  

      

 13. Asfalto ir šaligatvio dangos remontas     

      

13.1.  Esamo dangos ženklinimo linijų pašalinimas TS-01 m 6685  

13.2.  Esamo dangos ženklinimo plotų pašalinimas TS-01 m2 161  

13.3.  Asfalto ir šaligatvio dangos ties nuovaža Nr. 3 išardymas      

 viršutinio asfalto sl. h=4 cm frezavimas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 350  

 apatinio asfalto sl. h=5 cm frezavimas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 321  

 apsauginio asfalto sl. h=6 cm frezavimas, pakrovimas 

ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 321  

 skaldos pagrindo sluoksnio hvid=23 cm iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 nukasimas ir 

sandėliavimas vietoje TS-10 m3 96 

25 cm po 

gatve, 15 cm 

kelkraštyje 

 apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio hvid=11 cm 

nukasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km 

atstumu TS-10 m3 33 

6 cm po 

gatve, 36 cm 

kelkraštyje 

 apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio hvid=11 cm 

nukasimas ir sandėliavimas vietoje TS-10 m3 12  

 betoninių kelio bortų 100.15.30 išmontavimas ir 

sandėliavimas vietoje TS-01 m 93  

 betoninių plytelių dangos 50x50x7 cm nuardymas ir 

sandėliavimas vietoje TS-01 m2 80  

 išlyginamojo betono sl. po gatvės bortais išardymas, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-10 m3 4  

 pasluoksnio h=3 cm iš nesurištojo mineralinio 

medžiagų mišinio 0/5 nukasimas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-10 m3 2,5  

13.4.  Asfalto dangos įrengimas ties nuovaža Nr. 3 įrengimas     

 skaldos pagrindo sluoksnio h=20 cm iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-10 m3 84  

 apsauginio asfalto sl. h=14 cm iš AC 32 PS 

įrengimas TS-19 m2 321  
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 polimerais modifikuotos bituminės emulsijos 

C60BP4–S tolygaus sluoksnio paskleidimas TS-19 m2 321  

 8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 22 AS (su SZ22/LA25 ir PMB 25/55–60 rišikliu) 

įrengimas TS-19 m2 321  

 polimerais modifikuotos bituminės emulsijos 

C60BP4–S tolygaus sluoksnio paskleidimas TS-19 m2 350  

 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

SMA 11 S (su SZ18/LA20 ir PMB 25/55–60 rišikliu)  

įrengimas TS-19 m2 350  

 sandarinimo juostos tarp betoninių konstrukcijų ir 

asfalto dangos įrengimas TS-19 m 93  

 geokompozito paklojimas asfalto dangoje TS-19 m2 101  

 viršutinio asfalto sluoksnių siūlės sandarinimas 

bitumine mastika TS-19 m/kg 101/44  

13.5.  Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S 

pašiurkštinimas, užberiant ir pritankinant 2/5 frakcijos 

skaldelę TS-19 m2 350  

13.6.  Betoninių kelio bortų įrengimas TS-01    

  esami betoniniai kelio bortai 100.15.30 TS-01 m 93  

  betono pagrindo sl. C20/25 TS-03 m3 4  

13.7.  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio po šaligatviu 

h=16 cm įrengimas TS-10 m3 12  

13.8.  Skaldos pagrindo sluoksnio po šaligatviu h=15 cm iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-10 m3 12  

13.9.  Pasluoksnio h=3 cm iš nesurištojo mineralinio medžiagų 

mišinio 0/5 įrengimas TS-10 m3 2,5  

13.10.  Betoninių plytelių dangos 50x50x7 cm įrengimas, siūles 

užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 TS-01 m2 80  

13.11.  Asfalto dangos Europos pr. išardymas     

 viršutinio asfalto sl. h=4 cm frezavimas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 340  

 apatinio asfalto sl. h=8 cm frezavimas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 310  

 apsauginio asfalto sl. h=10 cm frezavimas, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 310  

 skaldos pagrindo sluoksnio hvid=27 cm iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 nukasimas, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-10 m3 14  

 skaldos pagrindo sluoksnio hvid=27 cm iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 nukasimas ir 

sandėliavimas vietoje TS-10 m3 77  

13.12.  Asfalto dangos Europos pr. įrengimas     

 skaldos pagrindo sluoksnio h=23 cm iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-10 m3 77  

 apsauginio asfalto sl. h=14 cm iš AC 32 PS 

įrengimas TS-19 m2 310  

 polimerais modifikuotos bituminės emulsijos 

C60BP4–S tolygaus sluoksnio paskleidimas TS-19 m2 310  



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo, Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis 
projektas. Ypatingasis statinys. 2021 m. 

Dokumento žymuo: 21058MA-00-TP-SK_SŽ Dokumento puslapis 12 iš 13 

 

Poz., 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 22 AS (su SZ22/LA25 ir PMB 25/55–60 rišikliu) 

įrengimas TS-19 m2 310  

 polimerais modifikuotos bituminės emulsijos 

C60BP4–S tolygaus sluoksnio paskleidimas TS-19 m2 340  

 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

SMA 11 S (su SZ18/LA20 ir PMB 25/55–60 rišikliu)  

įrengimas TS-19 m2 340  

 sandarinimo juosta tarp betoninių konstrukcijų ir 

asfalto dangos TS-19 m 97  

 geokompozito paklojimas asfalto dangoje TS-19 m2 104  

 viršutinio asfalto sluoksnių siūlės sandarinimas 

bitumine mastika TS-19 m/kg 104/46  

13.13.  Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S 

pašiurkštinimas, užberiant ir pritankinant 2/5 frakcijos 

skaldelę TS-19 m2 340  

13.14.  Asfalto dangos iki 60 mm storio duobių frezavimas TS-20 m2 1  

13.15.  Duobių asfalto dangoje užtaisymas asfalto mišiniu SMA 

11S, kai sluoksnio bendras storis 60 mm TS-20 m2 1  

13.16.  Plyšių frezavimas asfalto dangoje TS-20 m 20  

13.17.  Įtrūkimų dangoje užtaisymas karštu bitumu TS-20 m/kg 20/9  

      

 14. Europos pr. dangos ženklinimas     

      

14.1.  Kelio dangos ženklinimas plastiku ištisine 0,12 m pločio 

linija mechanizuotai TS-19 m 2560  

14.2.  Kelio dangos ženklinimas plastiku brūkšnine 0,12 m 

pločio linija, mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 

1:1 TS-19 m 51  

14.3.  Kelio dangos ženklinimas plastiku brūkšnine 0,2 m 

pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 

1:3 TS-19 m 95  

14.4.  Kelio dangos ženklinimas plastiku brūkšnine 0,12 m 

pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 

1:3 TS-19 m 2115  

14.5.  Kelio dangos ženklinimas plastiku brūkšnine 0,12 m 

pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 

3:1 TS-19 m 50  

14.6.  Kitų elementų (rodyklių, stop linijų, salelių, pėsčiųjų 

perėjų ir kt.) dažymas plastiku rankiniu būdu TS-19 m2 51  

      

 15. Įvažos Nr. 2 dangos ženklinimas     

      

15.1.  Kelio dangos ženklinimas plastiku ištisine 0,12 m pločio 

linija mechanizuotai TS-19 m 165  

15.2.  Kelio dangos ženklinimas plastiku ištisine 0,2 m pločio 

linija mechanizuotai TS-19 m 30  
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15.3.  Kelio dangos ženklinimas plastiku brūkšnine 0,2 m 

pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 

1:1 TS-19 m 27  

15.4.  Kelio dangos ženklinimas plastiku brūkšnine 0,12 m 

pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 

1:3 TS-19 m 822  

15.5.  Kelio dangos ženklinimas plastiku brūkšnine 0,12 m 

pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 

3:1 TS-19 m 220  

15.6.  Kitų elementų (rodyklių, stop linijų, salelių, pėsčiųjų 

perėjų ir kt.) dažymas plastiku rankiniu būdu TS-19 m2 72  

      

 16. Įvažos Nr. 2 dangos ženklinimas     

      

16.1.  Kelio dangos ženklinimas plastiku ištisine 0,12 m pločio 

linija mechanizuotai TS-19 m 300  

16.2.  Kelio dangos ženklinimas plastiku brūkšnine 0,12 m 

pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 

1:3 TS-19 m 250  

16.3.  Kitų elementų (rodyklių, stop linijų, salelių, pėsčiųjų 

perėjų ir kt.) dažymas plastiku rankiniu būdu TS-19 m2 38  

      

 17. Šlaitų ir išplovų sutvarkymas     

17.1.  Šiukšlių surinkimas prie perdangos atramų TS-01 kg 100  

17.2.  Gerai drenuojančio grunto supylimas h=15 cm sluoksniu 

ir sutankinimas TS-10 m3 55,5  

17.3.  Skaldos 45/56 supylimas h=20 cm sluoksniu TS-10 m3 74  

      

 18. Baigiamieji darbai     

      

18.1.  Išpildomosios toponuotraukos atlikimas TS-01 ha 7,5  
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