
 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas) Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

2. Pirkimo objektas  ☒ Projektiniai pasiūlymai 

☒ Techninio darbo projekto parengimas 

☐ Techninio projekto parengimas 

☐ Supaprastinto projekto parengimas 

☐ Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas 

☐ Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo  aprašo 

parengimas 

☐ Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio 

paskirties keitimo projekto parengimas 

☐ Tvarkybos darbų projekto parengimas 

☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

☒ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo 

paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai, BIM 

modelio sukūrimas ir kt.) 

3. Projekto pavadinimas Visuomeninės mokslo paskirties pastato Šviesos takas 30 

,Šiauliuose (unikalus Nr.2996-8006-6018) kapitalinio 

remonto projektas.  

Pavadinimas gali būti keičiamas. 

4. Statinio adresas Šviesos takas 30, Šiauliai 

5. Statinių grupės sudėtis Pastatas – Visuomeninis mokslo paskirties pastatas 

6. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir paskirties) 

rodikliai 

Esamas pastatas 

Paskirtis: Visuomeninis mokslo paskirties pastatas.  

Unikalus pastato numeris- 2996-8006-6018 

Statinio bendras plotas – 1698.48  m2,  

pagrindinis plotas –1248.51 m2,  

užstatymo plotas –  1289.00  m2,  

pastato tūris – 7061m3.   

Statybos metai – 1967 m. 

Aukštų skaičius – 2. 

7. Statinio statybos rūšis  ☐ Naujo statinio statyba  

☐ Statinio rekonstravimas* 

Statinio remontas: 

☒ Statinio kapitalinis remontas  

☐ Statinio paprastasis remontas 

☐ Pastato atnaujinimas (modernizavimas) 

☐ Statinio griovimas 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

8. Statinio kategorija ☒ Ypatingasis statinys  

☐ Neypatingasis statinys  

☐ Nesudėtingasis statinys 

Esant reikalui patikslinti statinio kategoriją. 

 

9. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų funkcinė 

paskirtis 

Pagrindinė pastato paskirtis yra mokslo paskirties 

pastatas. 

Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo atlikti 

matavimus (jei reikia) ir esamos situacijos vertinimą, 

siekiant parinkti tinkamus projekte numatomus 

sprendinius.  

Projektuojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti 

2023-04-07 d. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vidaus 

reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus. 

10. Duomenys apie statytojo 

turimus ar numatomus 

įsigyti įrenginius ir 

statybos produktus 

 

11. Lėšų dydis projekto 

realizavimui 

Preliminari projekto kaina pateikiama kartu su 

projektiniais pasiūlymais ~ 1.400.000,00 Eur  

 

12. Lėšų pobūdis ☒ Savivaldybės biudžeto lėšos 

☐ Skolintos lėšos 

☐ Valstybės biudžeto lėšos 

☐ Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 

☐ Valstybės investicijų projektų lėšos 

☐ Kitų šaltinių lėšos 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  

13. Perkamų paslaugų apimtis: ☒ Projektiniai pasiūlymai; 

☒ Techninis darbo projekto dalys: 

☒ bendroji; 

☒ sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 

☒ architektūros; 

☒ konstrukcijų; 

☐ gamybos (paslaugų) technologijos; 

☐ susisiekimo; 

☒ vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

☒ šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

☐ dujotiekio; 

☒ elektrotechnikos; 

☒ elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

☒ apsauginės signalizacijos; 

☒ gaisro aptikimo ir signalizavimo; 

☒ procesų valdymo ir automatizacijos 

☒ šilumos gamybos ir tiekimo; 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

☒ gaisrinės saugos.  

☐ Branduolinės saugos (BEOS); 

☒ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

☒ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

☐ ekonominė. 

☐ kultūros paveldo tvarkybos. 

13.1. projektavimo paslaugos  Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas 

privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų 

norminių teisės aktų reikalavimus, statybinių tyrimų 

ataskaitos parengimas, projekto parengimas, projekto 

derinimų atlikimas, projekto taisymas pagal Užsakovo, 

projekto ekspertų ir statybą leidžiančio dokumento 

išdavimą derinančių įstaigų atstovų pastabas.  

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje 

privalo būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose 

bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni 

kitiems ir derėti tarpusavyje.  

Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų 

esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų 

statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas 

leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Statybos produktų 

esminės charakteristikos nustatomos darniosiose 

techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir 

Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su 

naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių 

reikalavimus. Statybos produkto esminės charakteristikos 

pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos 

Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, 

patvirtintame LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu 

Nr. D1-15.  

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir 

nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 

rangovų).  

Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus 

modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas 

konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms 

paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti 

kilmė, gamyba ar standartai. 

13.2. Kitos paslaugos, susijusios 

su projektavimo 

paslaugomis 

Statytojas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti 

specialiuosius reikalavimus (jei būtina), prisijungimo 

sąlygas (jei būtina), atlikti visus reikalingus tyrimus, gauti 

statybą leidžiantį dokumentą (jei būtina),  atlikti esamų 

statinių statybinius tyrinėjimus ir kitus privalomus 

tyrimus, jei reikia; parengti siūlomų servitutų projekto 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

planą, dėl naudojimosi patalpomis ar statinio dalimis (jei 

reikia), PVSV (poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas), PAV (poveikio aplinkai vertinimas), 

NATURA 2000 vertinimas (jei reikia). 

Taip pat projekto vykdymo priežiūra. 

Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II 

skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos kriterijų 

taikymo tvarka ir rezultatų apskaičiavimas ir 2 

priedas XII skyrius pastatų projektavimo paslaugos ir 

statybos darbai. 

13.3. projekto vykdymo 

priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi 

aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip du kartus per 

mėnesį ir, esant reikalui, dažniau, arba kai to pareikalauja 

Užsakovas. 

Paslaugos vykdytojas privalo vykdyti Objekto pasitarimų 

protokoluose priimtus sprendimus, spręsti su projekto 

įgyvendinimu susijusius klausimus, fiksuojant atvykimą 

ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, 

ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu 

sprendimą kompetencijos ribose. Paslaugos teikėjas 

projekto vykdymo priežiūrai privalo deleguoti į Objektą 

reikiamą skaičių statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities). 

Organizuoti pastebėtų techninio darbo projekto 

sprendinių klaidų taisymą. Pakoreguoti techninį darbo 

projektą pagal Užsakovo Pastabas. Pasirašyti statybos 

užbaigimo dokumentus ir kitus statybos vykdymo 

dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimo statinio projekto 

sprendinius, normatyvinių statybos techninių, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus. Vykdyti kitas pareigas, nurodytas 

galiojančios redakcijos statybos techniniame reglamente, 

reglamentuojančiame projekto vykdymo priežiūrą. 

Dalyvauti statybos užbaigimo komisijos darbe Užsakovo 

nurodytu terminu. Vykdyti kitas STR1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kituose 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas 

privalomas funkcijas. 

14. Paslaugų teikimo pradžia ir 

trukmė 

Perkamos paslaugos suteikimo trukmė nurodoma 

kalendorinėmis dienomis.  

   ☒ Projektui reikiami tyrimai: 

pradžia po sutarties pasirašymo  

trukmė 30 k. d. iki projekto viešinimo visuomenei 

   ☒ Projektiniai pasiūlymai (įskaitant viešinimo 

procedūras, visus reikiamus pritarimus ir suderinimu, kad 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

būtų gautas statyba leidžiantis dokumentas): 

pradžia po sutarties pasirašymo  

trukmė 60 k. d. iki statybos leidimo gavimo 

   ☒ Techninio darbo projekto parengimas (įskaitant visus 

reikiamus pritarimus ir suderinimus, teigiamą ekspertizės 

išvadą). 

pradžia po projekto viešinimų procedūros 

trukmė 150 k.d. 

iki statytojo projekto patvirtinimo. 

. 

   ☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: 

trukmė ~ 420 k. d.   

iki Statybos užbaigimo akto ir /ar deklaracijos 

gavimo  

   ☐ Supaprastinto projekto parengimo 

trukmė______(mėn.; sav.; k.d.) 

 

   ☒ Kalendorinis paslaugų teikimo grafikas pateikiamas 

kartu su pasiūlymų. 

 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

15. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai. 

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų 

statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių 

teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai 

suderinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

atsakingais skyriais..   

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi 

visiems statybos dalyviams:  

☒ statybos techniniai reglamentai,  

☒ Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR 

(Paveldo tvarkybos reglamentai), HN (higienos normos), 

elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai 

reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.  

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip 

statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės 

priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip 

Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai 

standartai ir techniniai įvertinimai. 

Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias 

technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios 

pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:  

☒ Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,  

☒ Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,  

☒ tarptautinį standartą,  



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

☒ kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos 

techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – 

nacionalinius standartus, nacionalinius techninius 

liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas,  

susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu 

ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda 

pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. 

16. Funkciniai (paskirties) ir 

naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui 

(statinių grupei) 

Parengti Visuomeninės mokslo paskirties pastato esančio 

Šviesos takas g. 30, Šiauliuose (unikalus Nr. 2996-8006-

6018) kapitalinio remonto projektą. 

Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami statybą 

leidžiančiam dokumentui gauti ir atlikti statybos darbus. 

Projekto rengėjas turi suderinti projekto sprendinius su 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakingais 

skyriais, ekspertais, gauti statybos leidimą. 

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų 

statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių 

teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai 

suderinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

atsakingais skyriais.   

Vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos higienos normomis, statybos 

techniniais reglamentais ir šia projektavimo užduotimi. 

Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“ numatyti žmonių su negalia 

patekimą į antrą aukštą. 

Vadovaujantis techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024 

„Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos 

projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ suprojektuoti 

patalpas priedangai. 

17. Aplinkosaugos, sveikatos, 

saugomos teritorijos ir 

nekilnojamosios kultūros 

paveldo vertybės apsaugos 

reikalavimai 

Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo 

sprendinius. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje 

naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius 

aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos 

ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 

patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII 

skyriuje „Statybinės medžiagos“ ir 2023-04-07 LR 

Vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 

reikalavimus. 

18. Statinių pritaikymo,  

Universaliojo dizaino 

principų taikymo 

reikalavimai 

Universaliojo dizaino principai ir kokiomis priemonėmis 

turės būti įgyvendinti projekte/ 

☒ visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali 

naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys 

asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir 

statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų 

patraukliai ir estetiškai;  
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☐ lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką 

prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti 

aukštį); 

☒ paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai 

suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; 

☐ tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši 

informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis 

formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; 

☐ tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar 

orumo pažeminimą; 

☒ mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais 

gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; 

☒ optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir 

produktų plotis, aukštis, dydis; 

☐ kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo 

daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių 

aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių 

galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą 

į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. 

sanitarinį mazgą ir pan.; 

☒ vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir 

tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas 

pereinant iš vienos vietos į kitą;  

☐ vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas 

tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų 

atstovais. 

Pagrindinis įėjimas į pastatą turi būti įrengtas taip, kad 

asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis 

nebūtų kliūčių patekti į pastato vidų ir į projekto lėšomis 

sutvarkytas patalpas; (įrengti liftą arba keltuvus prie 

turėklų (kur reikia),taktilinius paviršius (kur reikia)) 

remontuojamos vidaus patalpos (judėti skirtos zonos, t. 

y. durys, slenksčiai, koridoriai ir bent vienas sanitarinis 

mazgas) turi būti pritaikytos asmenims su judėjimo 

techninės pagalbos priemonėmis. (SADM)  

 

19. Techniniai, kokybiniai 

(estetiniai, komforto, 

energinio naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.) 

reikalavimai pagal statinio 

projekto sprendinių dalis 

Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos 

turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti 

esminius statinio reikalavimus. Parinkti projektavimo 

reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai turi būti 

taupūs ir naudingi, sprendinių vertė turi atitikti jų naudą 

pastato patalpos paskirčiai būtinas savybes. Energinio 

naudingumo lygis turi pasiekti  B klasę ir tenkinti 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, tenkinti LR 

priimtus teisės aktus, bei standartus.  

Pastato kokybė turi užtikrinti komfortiška aplinką 

vaikams, bei ten dirbantiems asmenims. 

19.1. sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) daliai 

Numatyti nuotekų nuvedimą nuo pastato iki pirmųjų 

šulinių,  numatyti dangų atstatymo darbus po inžinerinių 
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tinklų keitimo. 

19.2. architektūros daliai Išorinių sienų ir cokolio pažeistų paviršių remontas ir 

šiltinimas, įrengiant  ventiliuojamą fasadą. 

1. Atliekant išorės sienų šiltinimą (tame tarpe ir cokolio), 

reikalinga numatyti senos nuogrindos, laiptų aikštelių 

demontavimo bei naujos įrengimo darbus. Atstatyti sienų 

ir cokolio (įskaitant pamatą) pažeidimus į pradinę padėtį. 

Pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį 

sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą.  Apšiltintą cokolį, 

dengti mechaniniams pažeidimams atspariomis 

medžiagomis. Išorės sienų dažymas. 

Pateikti detalų išorės sienų šiltinimo darbų aprašą bei 

šiltinimo detales, atliekant pastato modernizavimo 

techninį darbo projektą. 

Įvertinti ir jei reikalinga lauko pusėje suprojektuoti 

uždarus įėjimus į grupes, taip pat suprojektuoti naują 

terasą, kurioje statomi vežimėliai ir lauko žaidimų 

priemonės. 

 Siekiama B energinio naudingumo klasės 

2.Stogo šiltinimas Įvertinti stogo būklę, jei reikalinga 

suprojektuoti – papildomą stogo šiltinimą arba 

demontuoti esamą ir suprojektuoti pilną stogo dangos 

atnaujinimą. Statybos darbai turi atitikti techninius 

reikalavimus, naudojamos medžiagos turi tenkinti 

higienos, saugos ir kitus STR reikalavimus. Stogų 

konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka 

sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų 

stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos 

produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. 

Vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. 

Paruošiamas detalus stogo šiltinimo darbų bei šiltinimo 

detalių aprašas. 

3.Suprojektuoti viso pastato langus, atitinkančius tokios 

paskirties  pastatams keliamus STR ir HN reikalavimus. 

Naujų langų ir profiliai turi būti pagaminti iš medžiagų, 

atitinkančių RAL-RG 716/1 reikalavimus. Angokraščiai 

aptaisomi, tinkuojami, glaistomi, dažomi, atliekama pilna 

apdaila. Naujų langų triukšmo slopinimo lygis ≤ 35 dB. 

4. Senų durų keitimas į naujas. Naujos durys turi 

užtikrinti lengvesnį žmonių su negalia patekimą į pastatą. 

Durys projektuojamos su spyna ir automatinio uždarymo 

mechanizmu. Atstatoma angokraščių apdaila. 

5. Atnaujinti lauko laiptus/aikšteles bei turėklus, 

įrengiamas pandusas lengvesniam žmonių su negalia 

patekimui į pastatą; 

6. Atnaujinti bendrojo naudojimo patalpų laiptines.  

7. Numatyti lietaus nubėgimo ir nuvedimo bei kitų būtinų 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

sistemų keitimą. 

8. Suremontuoti bendros paskirties (menų, sporto salės, 

visos vidaus patalpos) patalpas. Pastato sanitariniuose 

mazguose ir visuose remontuojamuose patalpose 

numatyti grindų, sienų, lubų apdailą. 

Vidaus laiptinių laiptų, pakopų, turėklų atnaujinimą, ar 

keitimą. Keičiamos pastato vidaus ir lauko 

durys, peržiūrint jų varstymo kryptis ir evakuacijos 

planus. Atstatoma angokraščių apdaila. 

7.Suprojektuoti liftą, kuris turi užtikrinti lengvesnį 

žmonių su negalia judėjimą pastate. 

19.3. konstrukcijų daliai Įvertinti, esamus nuotekų vamzdžių kanalus, esančius 

pirmo aukšto grindų konstrukcijoje, Įvertinus visų esamų 

konstrukcijų techninę būklę, parinkti optimaliausią 

sprendinį. Projekte numatomos medžiagos ir įranga bei 

darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, 

turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato 

paskirčiai būtinas savybes ir atitikti normatyvinių 

dokumentų reikalavimus. Projekto techninėse 

specifikacijose turi būti nurodyti konkretūs reikalavimai 

(leistini nuokrypiai, darbų atlikimo, kokybės įvertinimo 

metodai bei rodikliai) konkretiems projekte numatytiems 

statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms).  

19.4. technologijos daliai Nenumatoma 

19.5. susisiekimo daliai Nenumatoma 

19.6. vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo daliai 

Pastate atnaujinti šalto vandens prietaisus, sanitarinių 

mazgų buitinių nuotekų sistemas. Šios sistemos turi 

atitikti jiems keliamus reikalavimus.  

Buitinės nuotekos iš pastato išvedamos į artimiausią 

miesto nuotekų tinklų šulinius. Pakeisti nuotekų 

vamzdžius, esančius pirmo aukšto grindų konstrukcijoje 

ir likusioje pastato dalyje iki pirmų kiemo šulinių. Esami 

ketiniai  vamzdynai keičiami į plastikinius nuotekų 

vamzdžius, skirtus montavimui grunte. 

Atnaujinti lietaus nuotekas. Vandens surinkimas nuo 

pastato ir aikštelių. 

19.7. šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo daliai 

Visos šildymo sistemos atnaujinimas.  

1.Esamą vienvamzdę sistemą keisti į dvivamzdę šildymo 

sistemą; atnaujinti šilumos punktą, keičiami, visi 

magistraliniai vamzdynai bei stovai. Keičiami kanaluose 

esantys magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai 

(prisijungimo vieta už esamo šilumos punkto). Naujai 

projektuojami radiatoriai ir grindinis šildymas su 

valdymo automatika. Ant šildymo prietaisų numatyti 

termostatinius ventilius su termostatinėmis galvomis, 

patalpų projektinei temperatūrai užtikrinti.  



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

2.Suprojektuoti mechaninę vėdinimo sistemą visame 

pastate. Esamą įrangą virtuvėje pritaikyti naujomis 

sąlygomis. 

3.Kondicionieriai paliekami  

19.8. dujotiekio daliai Nenumatoma 

19.9. elektrotechnikos daliai Įvertinti elektros skydinę ir suprojektuoti naujai 

1.Keisti elektros tinklų instaliaciją, reikalavimus 

atitinkančia su įžeminimu elektros energijos tiekimo 

sistema.  

2.Kasdieninės eksploatacijos įrenginius ir prietaisus 

keisti naujesniais, mažiau energijos vartojančiais 

prietaisais; 

• Taikyti labiausiai efektyvius lempų derinius su 

reikalaujamu apšvietimo lygiu ir spalviniu atitikimu;  

• numatyti automatinę apšvietimo kontrolę;  

 

19.10 elektroninių ryšių daliai Pastato duomenų perdavimo tinklui numatoma aktyvinė 

įranga turi palaikyti optmalią greitaveiką.  

Kompiuterinių - telefoninių tinklų maitinimas turi būti 

suderintas su kitose dalyse numatomais sprendiniais. 

19.11. apsauginė signalizacijos 

daliai 

Suprojektuoti naują apsauginės signalizacijos sistemą.  

19.12. gaisro aptikimo ir 

signalizavimo daliai 

Suprojektuoti naują gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemą 

19.13 procesų valdymo ir 

automatizacijos daliai 

Suprojektuoti telekomunikacijos sistemas (internetas, 

telefono tinklas). Užtikrinti visų patalpoje veikiančių 

sistemų (vėdinimas, šildymas, signalizacija, patalpos 

valdymo sistema ir kt.) suderinamumą, bei veikimą 

19.14 šilumos gamybos ir 

tiekimo daliai 

Suprojektuoti naują šilumos punktą, remiantis šildymo ir 

vėdinimo sprendiniais. 

19.15 gaisrinės saugos daliai Numatyti konstrukcijų sprendinius, įvertinti vidaus ir 

lauko durų varstymo kryptis, bei jų tipą. Suprojektuoti 

gaisrinės saugos sprendinius, taip, kad jie atitiktų LR 

galiojančius teisės aktus 

19.16 pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo daliai 

Suprojektuoti statybos organizavimo dalį, numatant 

projekto įgyvendinimo terminą, statybvietės laikinus 

statinius (jei būtina), medžiagų sandėliavimo vietas, 

judėjimo kelius. Būtina atsižvelgti, kad fizinių darbų 

įgyvendinimo metu, aplink sklypo teritoriją bus vykdoma 

veikla. 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

turi atitikti 2023-04-07 LR Vidaus reikalų ministro 

įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus. 

19.17 statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo daliai  

Parengti skaičiuojamosios dalies sąmatas, išskiriant 

medžiagų, bei įrenginių kiekius. Sąmatose turi 

atsispindėti viso projekto skaičiuojamoji kaina. 

Skaičiavimai privalo būti atlikti tuo laikotarpiu 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis 

19.18 Kultūros paveldo daliai Nenumatoma 

19.19. kita Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose 

nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkretiems statybos 

darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams 

ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų 

vertinimo metodai ir rodikliai). Parinkti energiją 

taupančius šiuolaikinius sistemos prietaisus. Numatyti 

saugius konstrukcijų sprendinius.  

Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos 

statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos 

apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame 

„Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 

pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės 

medžiagos“. 

Projektas turi būti parengtas vadovaujantis: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;  

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai 

dokumentai“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“;  

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“; 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir 

gyvavimo trukmė“; 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Gaisrinė sauga“; 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas 

„Naudojimo sauga“; 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“; 

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė 

statinių apsauga nuo žaibo“; 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 



Eil. 
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kondicionavimas“; 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; 

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai, 

reikalavimai bei taisyklės: 

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė 

aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir 

matavimo reikalavimai“; 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės;  

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”; 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 

LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji 

įforminimo reikalavimai“; 

Atliekų tvarkymo taisyklės;  

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės;  

Nuotekų tvarkymo reglamentas; 

Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. 

Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei 

duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas 

statinio projektas turi būti aktualios redakcijos. 

20. Reikalavimai susiję su 

„Žaliųjų pirkimų“ nuostatų 

įgyvendinimu bei statinio 

tvarumo kriterijai 

Pateikiamas statinio tvarumo kriterijų taikymo standartas 

(LEED, BREEAM, CEEQUAL, kt. (tvarių pastatų 

vertinimo sertifikatai)), bei norimas pasiekti rodiklis ar 

įvertis. 

Pateikiami konkretūs statinio projektavimo, statybos, 

eksploatacijos ar viso gyvavimo ciklo poveikį aplinkai 

mažinantys kriterijai. Rekomenduojama vadovautis 

Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU 

criteria - GPP - Environment - European Commission 

(europa.eu): 

1. Elektros energijos produktų grupė: Electricity 

(europa.eu) 

2. Biurų pastatų projektavimo ir statybos grupė: 

LT.pdf (europa.eu) 

3. ir kt. 

21. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui ir 

pan. 

Parengtus projektinius pasiūlymus derinti su Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos Statybos ir 

renovacijos skyriumi, švietimo įstaigos administracija. 

Derinti pateikiami inžinerinių ir konstrukcinių sprendinių 

aprašymai. Visų projekto dalių sprendiniai turi būti 

suderinti su užsakovu. Atlikti bendrąją ir dalinę 

konstrukcijų ekspertizes, gauti teigiamas išvadas, bei po 

visų suderinimui Užsakovui pateikti projektą. 

Suderinti projektinių pasiūlymų ir projekto sprendinius su 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_lt.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_lt.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/LT.pdf
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Statytoju, atliekant atskirą pristatymą, bei nurodant 

preliminarią projekto sąmatinę vertę. Atlikti projektinių 

pasiūlymų pristatymą visuomenei.  
22. Reikalaujami ekonominiai 

rodikliai  

Siekiama B energinio naudingumo klasės  

23. Statinio ar statinių grupės 

projektavimo ir statybos 

eiliškumas 

Numatyti statybos darbų organizavimo ir vykdymo 

eiliškumą ir optimalią statybos darbų atlikimo trukmę.  

24. Projektavimo procesų 

valdymas ir automatizacija 

Parengti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo 

projektą pagal 13 punkte nurodytas perkamų paslaugų 

apimtis. Iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą 

Užsakovui pateikti projektinius pasiūlymus suderinimui. 

Projektinius pasiūlymus pataisyti pagal gautas Užsakovo 

pastabas (jei tokių būtų) per 5 darbo dienas nuo pastabų 

gavimo dienos. Projektuotojas pagal užsakovo pastabas 

pataisytus projektinius pasiūlymus įkelia į ĮS 

,,Infostatyba‘‘ statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 

Projektinius pasiūlymus pagal tikrinančių institucijų 

pastabas (jei tokių būtų) pataisyti per 5 darbo dienas. 

Gavus statybą leidžiantį dokumentą parengti techninį 

darbo projektą ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą bei 

Užsakovo suderinimą 14 p. nustatytais terminais. 

Projektą pagal gautas ekspertų pastabas (jei tokių būtų) 

pataisyti per 5 darbo dienas. Gavus teigiamą ekspertizės 

išvadą per 2 darbo dienas pateikia užsakovui 2 egz. 

projekto kompiuterinėje laikmenoje 26 punkte nurodyta 

tvarka. 

25. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų kalbai 

(-oms) 

Visi projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 38 punkte nustatyta tvarka. 

26. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

Perdavimo-priėmimo aktu pateikti Užsakovui 2 (dvi) 

elektroniniais parašais pasirašytas projektinių pasiūlymų 

ir projekto egzempliorių kompiuterines laikmenas (CD ar 

USB). DWG, JPG, GIF, TIF, PNG, IFC ar PDF 

formatuose, kurios turi tenkinti STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos Sustabdymas. Statybos padarinių šalinimas. 

Statybą pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkto, 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 41 punkto, Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 

punkto reikalavimus.  
27. Ekspertizės atlikimas Bendroji ir (ar) dalinė ekspertizė (jei reikia). 

Statinio projekto ekspertizę organizuos Statytojas, o 

Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės 

akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 

 



PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 

 

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų 

sk. 

 Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija, išrašas 4 

Esamos situacijos ataskaita 6 

Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio 

specifiką. Duomenys apie perkančiosios organizacijos turimus įrenginius 

Esamų šalčio mašinų techninė specifikacija , JPG failai 

 

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius 

įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi 

projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto 

sprendiniais) 

- 

 

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 

 

Projektavimo 

etapas 

Projektuotojo pateikiami dokumentai 

P
ro
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k
ti

n
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i 
p
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m
ai

 

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, 

statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio 

ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), 

statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų 

statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami 

projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų 

rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos 

veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas 

(schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, 

orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo 

vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai 

Grafinė dalis: parengti 3d projektinių pasiūlymų vizualizacija.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima 

urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma)). 

Projektas Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti 

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais 

1. Bendroji techninio projekto dalis; 

2. Konstrukcijų dalis; 

3. Architektūros 

4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

6. Elektrotechnikos dalis; 

7. Šilumos gamybos ir tiekimo;  

8. Apsauginės signalizacijos 

9. Procesų valdymas ir automatizavimas; 

10. Gaisrinės saugos; 

11. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; 

12. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis. 

Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai 



Sprendinių detalieji skaičiavimai 

Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių 

sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus  

montažinius brėžinius 

Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių 

sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius) 

Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti 

statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, 

taisyklių) 

Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 

1516:2015 nustatytais reikalavimais 

Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai 
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 Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės 

aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, 

jeigu tokios numatytos 

 

    

 


