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UAB

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS

Im. kodas 124563175
Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius
tel.: (8 5) 262 48 82, el. p. ofisas@pri.lt

Statytojas:

Objektas:

Statinio projekto
numeris:

Statinio projekto
Pavadinimas:

Statybos darby rusis:

Statinio projekto
etapas:

Statinio projekto
dalis:

Bylos Zymuo:

Laida:

VSI Vilniaus rotusé
Didzioji g. 31, Vilnius, kodas 224191690, tel.: +370 5 2618007
el.p. vrotuse@Uvilniausrotuse.lt

Vilniaus rotusé (678)

DidZioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Vilniaus senamiestis (16073)

Vilniaus senojo miesto ir priemies¢iy archeologiné vietové (25504)

PRI. 23-23-TP

Kultiiros paskirties pastato — Rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio

remonto projektas

Zemés sklypas, kadastr. Nr. 0101/0057:12, unik. Nr. 0101-0057-0012
Pastatas — Rotusé, unik. Nr. 1001-8000-2014, zymé¢jimas plane 1C2p

Kapitalinis remontas

Techninis projektas
Bendroji dalis

PRI. 23-23-TP-BD
A

Statinio projekto
vadovas

Marija Nemuniené

LAR kvalif. atest. Nr. A976
NKPAS atest. Nr. 0267

Statinio projekto dalies
vadovas

Marija Nemuniene

LAR kvalif. atest. Nr. A976
NKPAS atest. Nr. 0267

Vilnius, 2024

1950 m. Specialioji moksliné restauraciné gamybin¢ dirbtuvé (SMRGD)
1969 m. Paminkly konservavimo institutas (PKI)

@rt

1987 m. Paminkly restauravimo projektavimo institutas (PRPI) rt
1993 m. UAB “Paminkly restauravimo institutas*
1995 m. AB “Paminkly restauravimo institutas* 1SO 9001 1SO 14001

2002 m. UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas®




@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI
BENDROSIOS DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo L;f % | Laida Dokumento pavadinimas
Dokumentai
1 A | AntraStinis lapas
PRI. 23-23-TP-BD-BDSZ 2 A | Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
1 A | Projekto sudéties ziniarastis
PRI. 23-23-TP-BD-PDVTSZ 1 A | Projekto daliy vadovy tarpusavio suderinamumo Ziniarastis
10 A | Techniné uzduotis
1 0 Rasytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-01-131118-
0057, 2013-01-18
2 0 Leidimas atlikti tvarkybos darbus Nr. 82, 2012-11-30
4 A | Gaisrinés saugos projektavimo uzduotis
5 A g(\)/arkybos darby projektavimo salygos Nr. EVS-78, 2023-11-
1 A | Pritarimy, suderinimy sarasas
Leidimas atlikti rasiy tvarkybos darbus Nr. LPVS-142, 2023-
4 A 11-13
5 A Rastas dél Vilniaus rotusés fasady apsvietimo koncepto Nr.
51-26110/24(2.3.3.14E-KPA), 2024-02-20
10 A | NKPVT aktas Nr. KPD-RM-1554/1, 2015-02-24
1 A Licencijuotos programinés jrangos sarasas pagal projekto
dalis
Projektiniai sprendiniai. BD dalis
PRI. 23-23-TP-BD-BAR 23 A | Bendras aiskinamasis rastas
1 A | Bendrieji statinio rodikliai
PRI. 23-23-TP-BD-BTS 17 A | Bendroji techniné specifikacija
PRI. 23-23-TP-BD-BTS 3 A | Pagrindiniy normatyvy, reglamenty sgrasas
PRI. 23-23-TP-BD-SP-01 1 A | Situacijos schema
PRI. 23-23-TP-SV-07 1 A | Védinimo sistemos R-1 funkciné schema
PRI. 23-23-TP-E-B.18 1 A | Esamo jvadinio skydo fragmentas ir JPS-1 principin¢ schema
PRI. 23-23-TP-E-B.19 1 A | Jégos skydo JS-1 principiné schema
PRI. 23-23-TP-E-B.20 1 A | Jégos skydo JS-2 principiné schema
PRI. 23-23-TP-E-B.21 1 A | Jégos skydo JS-3 principiné schema
PRI. 23-23-TP-E-B.22 1 A | Jégos skydo JS-4 principiné schema
PRI. 23-23-TP-E-B.23 1 A | ApSvietimo-jégos skydy AJS-1, AJS-2 principiné schema
PRI. 23-23-TP-E-B.24 1 A | Radiatoriy pajungimo skydeliy SS-x principiné schema
PRI. 23-23-TP-E-B.25 1 A | Jégos skydo JS-REST principiné schema
PRI. 23-23-TP-E-B.26 1 A | Jégos skydo LST-1 principiné schema
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
EX?\I/_ m PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
POK. Nr. ﬂ INSTITUTAS

kapitalinio remonto projektas

A976, 0267 | SPV |Marija Nemuniené

TECHNINIS PROJEKTAS

A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené

ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAI DA
Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé 2 TDLRM. .
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-BDSZ 1 1




@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

PRI.

23-23-TP-E-B.27

Jégos skydo LAS-1 principiné schema

PRI

. 23-23-TP-E-B.28

Jégos skydo JS-REST principiné schema

PRI.

23-23-TP-AS-B.05

Apsauginé signalizacija. Principiné schema

PRI.

23-23-TP-AS-B.09

Vaizdo stebéjimas. Principiné schema

PRI.

23-23-TP-GSS-B.06

Gaisro aptikimas ir signalizavimas. Principiné schema

PRI

. 23-23-TP-GSS-B.11

Evakuacinis jgarsinimas. Principiné schema

PRI.

23-23-TP-ER-B.05

KS-1 principiné schema

PRI.

23-23-TP-PVA-B.05

VAS-RV0 principiné schema

PRI.

23-23-TP-PVA-B.06

VAS-RV1 principiné schema

PRI

. 23-23-TP-PVA-B.07

VAS-RV2 principiné schema

PRI.

23-23-TP-PVA-B.08

VAS-RV3 principiné schema

PRI.

I e LN I G LNIN

23-23-TP-PVA-B.09

> > > 2> > > > > >

Valdymo sistemos principiné schema

Kiti dokumentai

ISrasas 1S LR JAR

Isakymas dél PV skyrimo

Kvalifikacijos atestatai

Rastas dél Zemés panaudos

NTR israsas (zemés sklypas)

NTR israsas (pastatas)
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>\ > > > > > >

Zyminis mokestis

Atskirai teikiami

IStrauka i§ Kadastriniy matavimy bylos

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimas

Bendrosios ekspertizés aktas

Specialiosios paveldosauginés ekspertizés aktas (tvarkyba)

Specialiosios paveldosauginés ekspertizés aktas (tvarkomieji
statybos darbai)

Statytojo pritarimas projekto sprendiniams

Statinio projekto tvirtinimas

Priémimo perdavimo aktas

Zyminis mokestis

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO
INSTITUTAS

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

PRI1.23-23-PTDP.AR 2 2 0
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PRI

" PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

a b c d e
Eil. \ . . .
Nr Bylos (segtuvo) Zzymuo | Laida Tomo (bylos) pavadinimas Pastabos
1. |PRI 23-23-TP-BD Bendroji dalis
2. |PRI. 23-23-TP-SA Architekttriné dalis
Rasiy tvarkybos
3 PRI. 23-23-TP-PTDP-SA, A Tvarkybos darby projektas (architektiiring ir darby projektas
" |SK konstrukcijy dalis) pateikiamas
atskirai
4. |PRI. 23-23TP-VN A Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai
5. |PRI. 23-23-TP-SVOK A |Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
6. |PRI 23-23-TP-E A Elektrotechniné dalis
7. |PRI. 23-23-TP-ER A Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
8. |PRI. 23-23-TP-AS A | Apsauginés signalizacijos dalis
9. |PRI. 23-23-TP-GSS A Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
10. |PRI. 23-23-TP-PVA A | Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. |PRI. 23-23-TP-Z A | Zaibosaugos dalis Elek tmtec.hm.nés
dalies sudétyje
12. |PRI. 23-23-TP-GS A Gaisrinés saugos dalis
13. | PRI 23-23-TP-SO A Pamrgngltpo statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
14. |PRI. 23-23-TP-KS A Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I/_ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | SPV |Marija Nemuniené
A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené TECHNINIS PROJEKTAS
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LA| DA
Projekto sudéties ziniarastis A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé .
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-PSZ 1 1




@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

PROJEKTO DALIU VADOVU TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

il: Bylos (segtuvo) Zymuo | Tomo (bylos) pavadinimas Vadovas Parasas
1. PRI. 23-23-TP-BD Bendroji dalis M. Nemuniené
2. PRI. 23-23-TP-SA Architektiiriné dalis M. Nemuniené
3. |PRI 23-23-TP-PTDP Tvarkybos darby projektas
3.1 |PRI 23-23-TP-PTDP-SA | | varkybos darby projektas M. Nemuniené
(architektiiriné dalis)
32. |PRI 23-23-TP-PTDP-SK | | varkybos darby projektas R. Survilaité-Stanuliené
(konstrukcijy dalis)
4. |PRL23-23TP-VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo | & g4y eviciens
tinklai
5. PRI 23-23-TP-§VOK | >idymo, védinimo ir oro V. Brazas
kondicionavimo dalis
6. |PRL23-23-TP-E Elektrotechning dalis ir T. Bieliauskas
zaibosaugos dalis
7. |PRI 23-23-TP-ER Elektroniniy rySiy T. Bicliauskas
(telekomunikacijy) dalis
8. |PRI 23-23-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis T. Bieliauskas
9. |PRI 23-23-TP-GSS dellinO aptikimo ir signalizavimo |1 pi 0 cas
10. |PRI. 23-23-TP-PVA zgﬁ‘;es‘* valdymo ir automatizacljos | 1 ;oo cias
11. |PRI. 23-23-TP-GS Gaisrinés saugos dalis |. Demidova-Buiziniené
12. |PRI 23-23-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos | g\, g
darby organizavimo dalis
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I/_ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | SPV |Marija Nemuniené
A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené TECHNINIS PROJEKTAS
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LA| DA
Projekto daliy vadovy tarpusavio suderinimo aktas A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé Y
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-PDVTSZ 1 1



Marija
Rectangle

Marija
Typewriter
I. Demidova-Buizinienė


Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTO ,,KULTUROS PASKIRTIES PASTATO - ROTUSES, DIDZIOJI G. 31,
VILNIUJE (unikalus kodas KVR 678), TVARKYBOS DARBU IR KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTO, Nr. 12-36-TP KOREKTUROS PARENGIMAS IR
TVARKYBOS DARBU BEI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

TECHNINE UZDUOTIS

2012 m. Projektuotojas - UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas” parengé projekta ,Kultaros
pastato - Rotudeés DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas” Nr. 12-36-TP (toliau —
Projektas). Projekto pagrindu, 2012-11-30 d. buvo gautas leidimas atlikti kultiros paveldo objekto
tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 82 bei 2023-01-18 raSytinis pritarimas statinio projektui Nr.
RPP-01-130118-00057.

Projekto korektlra rengiama siekiant atnaujinti esamus sprendinius, bei atnaujinti nejgyvendinty
sprendiniy ziniaraScius, technines specifikacijas ir skaiiuojamasias kainas, pagal dabartinius
standartus ir kainy lygius, kuriais remiantis, blty uztikrinta galimybé jsigyti ir atlikti trikstamus rangos
darbus.

Projekto korektiirg parenges Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka jstatymuy, kity
teises akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas ir atsako uz viso Projekto kokybe bei keitimy ir papildymy pasekmes.

Pav. 1 Nuotrauka i$ https://kvr.kpd.It

2023 M.


https://kvr.kpd.lt/#/

TURINYS
l. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Il. PERKAMUY PASLAUGU APIMTIS ..o
.  PERKAMU PASLAUGU TRUKME ........cccoooviiiiiiiiinisieeeisess s
IV.  REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS



| BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Projekto pavadinimas

(Projekto pavadinimas gali biti tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 6.8 punkta. Pavadinimas gali bdti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui suderinus pavadinimg su
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi)

Kultaros paskirties pastato - Rotusés, DidzZioji g. 31, Vilniuje (unikalus kodas
KVR678), tvarkybos darby ir kapitalinio remonto projektas.
(parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentacijg, Siai dokumentacijai suteikiant naujg laidg)

Pagal projekto 0 laidg 2012-11-30 buvo gautas leidimas atlikti kultiros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos
darbus Nr.82 bei radytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-01-130118-00057.

Statytojas (Uzsakovas)
(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemés sklypo valdymo dokumentus, ar kitus
aktualius dokumentus)

V.8.j. Vilniaus rotusé, j.k.224191690, DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

Projekto valdytojas

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija*, j. k. 120750163, Seimyniskiy g. 19, LT-09234, Vilnius

Finansavimo S$altinis

V.8.j. Vilniaus rotusé, j.k.224191690, DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

Paslaugos teikéjas

UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas*
VPT sprendimas dél sutikimo vykdyti pirkima neskelbiamy deryby badu, 2023-07-31, Nr. AS-856

Projekto rengimo etapas

Techninio projekto (toliau -TP) ir tvarkybos darby projekto (toliau — TvDP) korektira, bei su tuo
susijusios paslaugos;
Projekto vykdymo prieZiaros (toliau - PVP) paslaugos ir su tuo susijusios paslaugos;

Statinio adresas

DidZioji g. 31, Vilnius

Sklypo (-y) ir statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemés sklypo valdymo dokumentus, ar kitus
aktualius dokumentus)

Pastatas — Rotusé

— Unikalus Nr. 1001-800-2014

— Naudojimo paskirtis : kultdros;
— Bendras plotas : 2180,95 m?

— Pagrindinis plotas : 1223,50 m?
— Taris : 17875 m?3

— Auk$ty skaicius: 2

Statinio statybos ir tvarkybos rasis
(Projektuotojas statinio statybos rasj nustato pagal projektuojamy darby apimtj vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos rasys". Statybos risis gali bati tikslinama projektavimo metu)

Tvarkomieji statybos darbai — kapitalinis remontas — statybos ar griovimo darbai, kaip apibréZta
Statybos jstatyme, atliekami kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.
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Tvarkybos darbai — nekilnojamajam kultdros paveldui i§saugoti atliekami darbai: taikomieji
tyrimai, remontas, avarijos grésmés paSalinimas, konservavimas, restauravimas, Siy darby
planavimas ir projektavimas.

10.

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

11.

Kultaros paveldas / saugomos teritorijos

Vilniaus Rotusé - kodas kultiiros vertybiy registre — 678
Objektas yra Vilniaus senamiescio teritorijoje (kodas Kultdros vertybiy registre — 16073) ir Vilniaus
senojo miesto ir priemieséiy archeologinéje vietovéje (kodas Kultdros vertybiy registre — 25504)

Il PERKAMUY PASLAUGU APIMTIS

12.

Techninio projekto (TP) ir tvarkybos darby projekto (TvDP) parengimo paslaugos:

1. Atnaujinant projektine informacijg apie planuojamus atlikti nejgyvendintus darbus, Projekto
rangovas pagal Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo
paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad ji biity pakankama Statytojo

(Uzsakovo) sumanymui suprasti, statybos uzbaigimo procediroms atlikti, Projekto paskirCiai
jgyvendinti, statybos rangovui parinkti, rangos darbams atlikti ir atitikty auks&iausius Siuo metu
projektavimo paslaugy rinkoje taikomus profesinius standartus.

2.Naujos laidos Projekte turi bati pakoreguotos/aktualizuotos visos Projekto sudedamosios

dalys, turi bati atliktas Projekto klaidy taisymas ir/ar sprendiniy keitimai.

3. Atsizvelgiant | statinio paskirtj ir statybos rasj, bei Projekte numatytus, taCiau rangos metu
nejgyvendintus darbus, Projektas turi bati pakoreguotas/aktualizuotas taip, jog naujai pateikiami
sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio architektiros, paveldosaugos, visuomenés
sveikatos saugos, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos ir paskirties reikalavimus.

4. Atnaujinant projektine informacijg apie planuojamus atlikti nejgyvendintus darbus projekto
korekturg parenges Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka korektdros atlikimo
metu galiojanciy jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

5. Atliekant Projekto korektirg, kiekvienos Projekto dalies pradZioje, turi bati pateikta ,,Projekto
pakeitimy lentele®, kurioje bty apraSyti Projekto dalyje atlikti pakeitimai, ir nuorodos j tikslig jy
vietg projekte. Projekto Bendrosios dalies pakeitimy lenteléje turi bati pateikta apibendrinta
informacija apie visus Projekto pakeitimus. Projekto pakeitimy lentelés detalumas ir forma
derinama su Projekto Valdytoju, projektavimo metu.

Projekto korektira rengiama vadovaujantis LR Statybos jstatymu, LR Nekilnojamojo kultdros
paveldo apsaugos jstatymu, norminiy teisés akty reikalavimais.

Projektuose sitlomy naudoti statybos produkty savybés atitinka minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie taikomi vykdant Zaliuosius pirkimus.

Projekto sudedamuyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos, aisSkinamieji
rasStai, bréziniai ir sprendinius pagrindzZiantys skaiCiavimai) Statytojo reikalavimu privalo atitikti
STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" 8 priedo reikalavimus.

Techninio projekto daliy parengimo paslaugos bendruoju atveju (bet neapsiribojant):

- bendroji - BD;

- architektiriné — SA;

- konstrukcijy — SK;

- vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai — VN;

- Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo - SVOK;
- elektrotechnikos - E;

- apsauginés signalizacijos dalis - AS

- gaisro aptikimo ir signalizavimo - GSS;

- gaisrinés saugos - GS;




- Zaibosaugos dalis — Z;

- procesy valdymo ir automatizacijos — PVA;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;

- statybos ir tvarkybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;

- tvarkybos darby projektas - TvDP;

- kitos bdtinos, su techninio projekto parengimu susijusios paslaugos, kurias reglamentuoja /
nurodo statybos techniniai reglamentai, paveldo tvarkybos reglamentai, techninéje uzduotyje
keliami reikalavimai, ekspertizés, techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kile
reikalavimai.

Tvarkybos darby projektas rengiamas pagal Paveldo tvarkybos reglamentg PTR 3.06.01:2014
,Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®.

Projektuose vengtinas statybos taisykliy ar mokslo vadovéliy standartiniy statybos darby
technologiniy procesy, procediry, praktikos nuostaty, kurios nesusijusius su konkreciais projekto
sprendiniais, kopijavimas.

Projektai rengiami tokia sudétimi, kuri uZtikrinty tvarkybos darby projekto suderinimg su uZz
kultdros paveldo apsauga atsakinga institucija, tvarkomuosius statybos darbus leidzZiancio
dokumento gavimag, tvarkybos darby ir tvarkomyjy statybos darby vykdyma ir jy uzbaigimo
procediry atlikima.

13. Esamos situacijos analizés paslaugos:
- Pastato (-y) / Statiniy analizé:
- atliekami esamos faktinés biklés matavimai;
- atliekamas esamy poreikiy jvertinimas;
- jvertinama atitiktis gaisrinés saugos reikalavimams;
- Jvertinama atitiktis higienos normoms;
- Jvertinama atitiktis STR Visuomenes paskirties statiniai;

14. Tyrimy atlikimo paslaugos:

(Tyrimai, kurie pagrjstai laikomi batinais statinio, inzineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, projekto parengimui, statybg
leidzian¢iy dokumenty gavimui).

Prie$ tvarkymo darbus, jvertinus anksciau atlikty tyrimus duomenis, atlikti pastato batinus
istorinius fizinius tyrimus.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais statinio, inZineriniy
tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statybg leidZian¢iy dokumenty gavimui turi bati
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibidinami Siame dokumente, ar ne ir jtraukti j projekto
rengimo kaing.

15. Tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo saglyguy, techniniy prisijungimo
salygy ir specialiyjy architektuariniy reikalavimy (SAR) gavimo paslaugos:
paslaugos susijusios su tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo saglygy, techniniy
prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy (pagal poreikj) gavimu, atnaujinimu;

16. Bendroji ir specialioji ekspertizé:

- atliekamos visos bdtinos paslaugos susijusios su teigiamos specialiosios ir bendrosios
ekspertizes isvady gavimu.

- projekto taisymas pagal privalomas ir pakartotines pastabas.

- informacijos teikimas apie projekto taisymo eigg Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto
valdytojui.

- teigiamos i§vados gavimas.

- projekto, po teigiamos iSvados, teikimas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

17. Statybg leidzian€io dokumento (-y) (SLD) gavimo paslaugos:

- atliekamos visos bdtinos paslaugos susijusios su Projekto SLD gavimu.

- projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacine sistemg ,Infostatyba”.

- projekto taisymas pagal derinanciy institucijy pastabas.
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informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigg LR IS ,Infostatyba® Statytojui (UZsakovui)
ir/ar Projekto valdytojui.

esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje teritorijoje, atitinkamai gaunamas
(-i) statybg leidziantis (-ys) dokumentas (-ai).

statybg leidZianciy dokumenty gavimas (Statytojo (UZsakovo) vardu) ir apmokéjimas visiems
statiniams, kurie nurodyti LR Statybos jstatyme 27 straipsnio 1 punkte.

18.

Projekto vykdymo prieziaros (PVP) ir kitos susijusios paslaugos:

10.

Visg remonto laikotarpj, nuo remonto pradzios iki uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta
tvarka, organizuoti ir uZtikrinti tinkamg statinio (visy statinio Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy) projekto vykdymo prieziiiros atlikimg, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo prieZidros tvarkos
aprasas’, technine uzduotimi ir kitais teises aktais. UZ visas iSlaidas, susijusias su projekto
vykdymo priezitros veiklomis, atsakingas Projektg parenges Projektuotojas.

Iki remonto pradzios Projektuotojas Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia ir
suderina:

- kalendorinj PVP darby grafika, vykdymo eigg ir metody apraSyma;

- PVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir visy statinio projekto
daliy vykdymo priezidros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianéiy
teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné
informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

- lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkg. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis
statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodisSkumu, kuris uZtikrinty tinkamg PVP
atlikimg, taciau visais atvejais PVP skirti ne maZiau kaip po 1 kartg per savaite (nebent
Salys susitarty kitaip), o esant pagrjstam Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo
nurodymui, ir daZniau.

Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo priezidros rezultatai privalo bdati fiksuojami
Statybos Zurnale.
Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus
nurodymus, jei jie neprie$tarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teises aktams ir atitinka
techninio projekto dokumentacijg.
Projektuotojas organizuoja ir neatlygintinai atlieka pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisyma.
PVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” VI skyriuje nustatyta tvarka.
PVP vadovas ir PVP dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo prieZitirg, privalo
uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais
pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju rastu.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréZiniams (darbo bréZiniams)

statinio techninio projekto vadovas pritaria pasiraSydami ir paZymédami Zyma ,Pritariu,

statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto
ekspertize, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus
rangovas gali vykdyti statybos darbus (STR1.04.04:2017).

Teikti rekomendacijas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui tais atvejais, kai rangovas

(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas
(subrangovai) pazeidZia Projektuotojo ar Statytojo (UZsakovo) ir Projekto valdytojo teises;
Baigiamoji ataskaita ataskaitoje glaustai apraSoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio
ir jo inZineriniy sistemy eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama baigtiné statinio Projekty
(visy sudedamyjy Projekty daliy) projektiniy sprendiniy  pakeitimy lentele. Galutinis
apmokéjimas uz projekto vykdymo priezZilrg atliekamas patvirtinus baigiamajg ataskaitg ir
gavus statinio statybos uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

19.

Kitos susijusios paslaugos:

1.

Turi bdti jvertintas poreikis pateikti Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui (tris)
kokybiskus, Statytojo (UZsakovo) sumanyma atitinkanciy projektiniy sprendiniy variantus.




10.

Jei Rengiant Techninj projektg reikia numatyti ir lauko inZinieriniy tinkly
renovavimo/remonto ir/ar naujy tinkly jrengimo darbus Projektuotojas privalo parengti
lauko inZineriniy tinkly sprendinius, suderinti teisés aktais nustatyta tvarka.

Esant poreikiui inZineriniy sistemy projekty daliy uzduotis rengia Projektuotojas ir suderina
su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.

Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiCiuojamuyjy
kainy lygiui ar iskilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kaing, pakoreguoti statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip
2 (dviejy) mety laikotarpj nuo projekto parengimo.

Jeigu Techninio projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai
dokumenty virSenybé nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2)
Aiskinamasis rastas; 3) BréZiniai; 4) MedZiagy Ziniara$tis.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams
dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamuyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar
prieStaravimy, blogy Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas visos sutarties galiojimo
metu (jskaitant projekto ekspertizés, vieSojo rangos darby pirkimo konkurso arba statybos
metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentacijg taip, kad nebity pazeisti
teiséti Statytojo (Uzsakovo) interesai, be papildomo apmokéjimo viso sutarties galiojimo
metu. Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas
atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka. Pataisytg Projektg atitinkamai gavus vertinimo
iSvadg, teigiamg ekspertizés aktg (-us), pritarimg (-us), Projektuotojas teikia Statytojui

(Uzsakovui) tvirtinti.

Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy sprendiniy klaidy
pasalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laikg
Projektuotojo privalo biiti atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju (Uzsakovu) ir
Projektavimo valdytoju suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai ir taisymai
atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, siam dokumentui
suteikiama nauja laida. Jei Projekty dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus,
kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parenges projekts,
Jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases bei apmokéjes su tuos susijusias
Statytojo (UZsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Techninio projekto
ekspertizes iSlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j
rangos darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto
sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu
atsakyti Statytojo (UzZsakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis
pateiktus uzklausimus ir, nustacius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti Projektg
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

Esant inZineriniy tinkly nepakankamiems galingumams, diametrams, tinkly susikirtimams
ir t.t. Projektuotojas privalo Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) uztikrinti ir
suprojektuoti jy galingumo, diametry padidinimg, iSkélima, atitraukimg, paklojimg
futliaruose (kevaluose, vamzdZziuose), kamery iskélima, patraukimag ir t.t.

Projekto rengimo eigoje, iSaiskéjus lauko inzineriniy sistemy (tinkly) parametry
neatitikimui rengiamam Projektui, Projektuotojas parengia lauko inZineriniy tinkly
remonto/rekonstravimo projekta (-us), gauna topografiniy tyrinéjimy dokumentus,
reikalingus Zemés savininky ar valdytojy sutikimus.

Il PERKAMY PASLAUGY TRUKME

20.

Techninio projekto korektiiros parengimo ir su Sia paslauga susijusiy paslaugy
atlikimo bendras terminas — 245 (du Simtai keturiasdesimt penkios) k.d. nuo
sutarties jsigaliojimo dienos.




2. Projektavimo darby grafikas, pateikiamas derinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto
valdytoju ne véliau kaip per 7 (septynias) k.d. Kartu su projektavimo darby grafiku
Projektuotojas pateikia visy su Projektu dirbanciy ir uz atskiras Projekto dalis atsakingy
projektuotojy sgrasg, jy kontaktine informacijg ir atsakomybiy aprasymg. Projekto
sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju (UZsakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne
reCiau kaip kas 14 (keturiolika) k.d., visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

3. Projekto iseities dokumenty parengimo etapas. Sio etapo paslaugos atliekamos per
50 (penkiasdesimt ) k.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos jskaitant, bet neapsiribojant:
- esamos situacijos analizé;

- reikalavimy / salygy gavimas;

- visy bdtiny tyrimy atlikimas;

- prie$projektiniy sprendiniy pateikimas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui,
Statytojui (UZsakovui);

4. Techninio projekto korektiros parengimo etapas. Projektas pilnai uzbaigimas ir
pateikiamas projekto ekspertizei per 155 (vienas Simtas penkiasdesimt penkios) k.d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos;

5. Specialiosios, bendrosios ekspertizés atlikimo paslaugos, statyba leidziancio
dokumento gavimo paslaugos. Techninis projektas pateikiamas specialiajai ir bendrajai
projekto ekspertizei. Projektuotojas pataiso projektg pagal specialiosios ir bendrosios
statinio projekto ekspertizés pastabas ir uzbaigia Techninio projekto ekspertize
(gaunamas teigiamas Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas). Statybg
leidziantis dokumentas gaunamas ne véliau kaip 245 (du Simtai keturiasdesimt
penkios) k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugy etapas. Statinio Projekto vykdymo prieZiiiros
paslaugos atliekamos per visg tvarkybos ir statybos darby vykdymo laikotarpj.
Statinio projekto vykdymo prieZitros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento
surasymo diena. 3

7. Projekto korekcijy atlikimas. Sios paslaugos atliekamos per 7 (septynias) k. d. nuo
pastaby gavimo is uzsakovo ar derinanciy institucijy.

IV REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

21.

Projekto rengimo dokumentams taikomi aktualiis teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, kiti reikalavimai, rekomendacijos,
nuorodos j aktualius dokumentus.

Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojan¢iy statybos techniniy reglamenty aktualias
redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projekty
rengimo tvarkg reglamentuojanciais teisés aktus bei gergjg tokiy objekty projektavimo praktikg.
Visos projekte nurodytos medZiagos ir jranga turi biti reikiama tvarka jteisintos ir sertifikuotos
Lietuvoje ar Europos Sgjungoje. Statinio ir pagal poreikj teritorijy inZinerinés sistemos turi bati
suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais inZineriniais tinklais ir jrenginiais.

Projekte pateiktiems sprendiniams ir parinktoms medZiagoms turi galioti universalumo principas,
t.y. tokius sprendinius ar medZiagas galima jsigyti / ar jvykdyti LR rinkoje. MedZiagoms turi bati
keliami tik esmines/aktualias medZiagy charakteristikas apraSantys reikalavimai.

22.

Statytojo / Uzsakovo tikslas, lukesciai ir poreikiai

Projekto ,,Kultiros pastato - Rotusés DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas” Nr. 12-
36-TP aktualizavimas siekiant atnaujinti esamus sprendinius, atnaujinti nejgyvendinty sprendiniy
Ziniara$cius, technines specifikacijas ir skai¢iuojamgsias kainas, pagal dabartinius standartus ir
kainy lygius, Kkuriais remiantis, baty uztikrinta galimybé jsigyti ir atlikti trikstamus rangos darbus,
bei papildomy projektavimo darby atlikimas:
—  Langy, vidaus ir lauko dury restauravimas/remontas;

- Lauko elektros tinklo projektavimas fasado apSvietimui;

- Fasado ir véliavos ant stogo ap8vietimo projektavimas;

- Pagal poreikj (jvertinus stogo dangos bikle)- keitimas;

- Lataky, lietvamzdziy keitimas, neuzsglancios lietvamzdZziy sistemos jrengimas;

8




- Pagal poreikj papildomas vidaus ir lauko vandentiekio ir nuoteky tinkly projektavimas;

- Rdsiy tvarkybos darby (restauravimo, konservavimo, remonto) projektavimas;

- Rasiy védinimo ir apSvietimo projektavimas;

- ApZvalgos aikStelés ant stogo projektavimas (pagal galimybe).

- PuoSybiniy bareljefy Il a. hole virs dury j Mero, Kamerine ir DidZigjg sales projektavimo
(pagal galimybe).

23.

Universaliojo dizaino principy taikymo reikalavimai:

Projekto sprendiniai turi atitikti universaliojo dizaino principams.

visy lygybé;

lankstumas;

paprastas ir intuityvus naudojimas;
tinkama informacija;

24.

Bendrieji techniniai, kokybiniai reikalavimai.

10.

11.

Projekto apimtis ir detalumas turi bdti pakankamas Statytojo (UZsakovo) sumanymui suprasti,
projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui
parinkti, pagal poreikj statybg leidZianc¢iam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.
Atsizvelgiant j statinio naudojimo paskirtj, statybos rasj turi bdti parengtos visos statiniui statyti
ir naudoti batinos Projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, gaisrinés saugos, treciyjy asmeny interesy apsaugos.
Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose bei darby kiekiy Ziniaras¢iuose, turi bati susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamuyjy daliy neturi prieStarauti vieni kitiems.
Projekto sudedamyjy daliy sudetis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréZiniai ir sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai) Statytojo (UZzsakovo)
reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8
priedo reikalavimus. Projekto sudedamyjy daliy sprendiniuose nurodomos statybos produkty
charakteristikos (klasés, savybés, vertés), o ne konkrecCiy statybos produkty pavadinimai ar
konkretis statybos produkty gamintojai, importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.

Esant poreikiui projektavimo uzduotis patikslinama (STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto sudedamuyjy daliy sgraSas galutinai
suderinamas su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.

Esant poreikiui projektuojant inZinerinius tinklus kitg pastatg aptarnaujanciag infrastruktirg uz
Sklypo riby, Projektuotojas parengia atskirus techninius projektus su atskirtais Ziniara$ciais ir
atskiromis sgmatomis.

Esant poreikiui, Projektuotojas privales Statytojui (UZsakovui) it/ar Projekto valdytojui pateikti
projektinius sprendinius pagrindZiancius detalius skaiCiavimus, kuriy rezultatai pateikiami
Projekto sudedamyjy daliy aiSkinamuosiuose rastuose ir bréZiniuose.

Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad vieso
pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiciuoti tikslig pasitilymo sgmatine kaing.
Parengiami bréZiniai: planai, pjaviai, mazgai, inZineriniy vamzdyny) aksonometrinés schemos
ir t.t.

Esant poreikiui rengdamas Projektg, Projektuotojas privalo parengti lauko inZineriniy tinkly
i8ilginiy profiliy bréZinius.

Pateikiant pasitlyma reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie bus pasitelkti Techninio
projekto parengimui, nurodant, kokig dalj projektavimo darby atliks Subrangovai.

Techninio projekto sprendinius, medZiagy, jrenginiy ir statybos produkty technines
specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.
Sprendiniai turi atitikti galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.

25.

Reikalavimai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui ir
pateikimui




=

10.

11.

12.

Techninis projektas rengiamas valstybine kalba.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos, kuriomis vadovaujantis turés bati
atliekami darbai, turi bati nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi bati paraSytos konkreCiai Siam
Techniniam projektui, i§samios ir detalios.

Projektuotojas privalo uZtikrinti ir Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, pateikti dokumentus, uztikrinancius jog bet kurios i§ Projekto sudedamyjy
daliy techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius,
gaminius ir kt. gali tiekti ne _maZiau kaip trys gamintojai. Si informacija, Statytojui
(UzZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, turi bati pateikiama Projekto
sudedamyjy daliy techninése specifikacijose.

Visos projekte nurodytos medZzZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi bati
reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy ZiniaraSCiai turi bati sudaromi pagal projektavimo uzZduoties reikalavimus.
Projekto bréziniuose, darby kiekiy Ziniara$¢iuose darbus grupuoti pagal Projekto
sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biti suderintas
tarp Projekto (-y) daliy).

Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti
nuorodas j www.statybostaisykles.It aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos
darby technologijy ir kokybés aprasus.

Projektas komplektuojamas ir jforminamas pagal LST EN 1516 nustatytg tvarka.
Statytojui (UzZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikti po statybg leidzian¢io dokumento
gavimo elektronine Projekto *.pdf bei *adoc versijg elektroninémis priemonémis.

Kiti dokumentai (pvz. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, Techninj projektg
rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, projekto vadovo, projekto daliy vadovy
skyrimai ir kt.), kurie reikalingi statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir néra pateikiami
projekto bylose, turi bdti perduoti atskiru failu™.pdf ir *.adoc formatais.

Visi Projekto sudedamyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny
asmens ar kiti neviesinami duomenys, turi bati nuasmeninti.

Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui turi bati perduotos parengtos darbinés
Projekty faily versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skai€iuojamosios kainos
nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt. analogi$kais formatais), Projekto sudedamyjy daliy
projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xIs, arba kt. analogiskais
formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais formatais).
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

RASYTINIS PRITARIMAS STATINIO PROJEKTUI

2013 m. sausio 18 d.  Nr. RPP-01-130118-00057
Vilnius
STATINIO PROJEKTUI Rotusés DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas, Nr.
PRI. 12-36-TP, parengtas 2012 m.

(statinio projekto pavadinimas, Nr., parengimo metai)
kurj parengé projektuotojas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, kodas 124563175,
registras: JAR; registravimo pazyméjimas, dokumento Nr. 044802, i¥davimo data - 2004-12-29,
galiojimo data - neterminuota

(fizinio asmens vardas, pavardeé; juridinio asmens teisiné forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami
ir saugomi duomenys apie juridinj asmenj; teise biti projektuotoju suteikiancio dokumento pavadinimas, Nr.,
isdavimo data, galiojimo data)
projekto vadovas Marija Nemuniené; Architekto atestatas, dokumento Nr. A 976, isdavimo data

- 2011-03-14, galiojimo data - 2016-03-14, marija@pri.lt, 8 687 90354

(vardas, pavarde, teise eiti projekto vadovo pareigas suteikiancio dokumento pavadinimas, Nr., isdavimo data,
galiojimo data)
ir kuriam raStu pritaré Sie subjektai:
1. Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto plétros departamento Statybos
dokumenty skyrius

PRITARIAMA.

SIS DOKUMENTAS
turinCiam statytojo teis¢ asmeniui: Vsj ,,Vilniaus Rotusé®, kodas 224191690, buveiné: Vilnius,
Didzioji g. 31
(fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma,
Juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinj asmen;j)
statybos vietoje: zemés sklypo (-y) kadastro Nr. 0101/0057:12, adresu: Vilnius, DidZioji g. 31.
(Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., adresas)

SUTEIKIA TEISE:
1. atlikti Sio (Siy) statinio (-iy) kapitalinj remonta:
L.1.  statinio paskirtis — Kultiros (Negyvenamosios paskirties pastatai), kategorija — Ypatingas, unikalus
Nr. 1001-8000-2014

isdave m. savivaldybes /v
administracijog/
direktoriaus |[©

pavaduotoj as\ '

(pareigos)

Rasytinj pritarima Igaliotas: Vilnia:s/;

a Sas) (vardas, pavarde)

) , statytojas (uzsakovas)
informacija apie rangovo pasamdyma, taip pat pagri statybos sri¢iy vadovy pasamdyma ar
paskyrima per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo privalo paskelbti IS "Infostatyba".
Sis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastgjj remontg ar statant nesudétingg statini.

© Infostatyba 1 lapas is 1



Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 3.04.01:2005 "Leidimy
atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus i§davimo
taisyklés"

2 priedas

(Leidimo atlikti kulttiros paveldo objekto tvarkomuosius
paveldosaugos darbus forma)
Kultiiros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys
(iSdavusios institucijos pavadinimas)

LEIDIMAS
ATLIKTI KULTUROS PAVELDO OBJEKTO TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS
DARBUS
2012- /4*,(7 Nt L2
ata

Vilnius
(sudarymo vieta)

Kulttros paveldo objekto Vilniaus rotusé, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didzioji g. 31

(pavadinimas, adresas,

unikalus objekto kodas 678, _ unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 1001-8000-2014

unikalus Kultiros vertybiy registro kodas, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

valdytojui_VieSoji jstaiga Vilniaus rotusé, kodas 224191690, Didzioji g. 31, Vilnius, tel. 261 8007: faks. 261 0617,

el. pastas: vrotuse@centras.lt ; V5] Vilniaus Rotuse valdytojas .

(juridinio asmens pavadinimas, buveiné, kodas, telefono ir fakso

numeriai, vadovo vardas ir pavardé arba fizinio asmens vardas, pavarde, telefonas, nuolatines gyvenamosios vietos adresas)

leidZiama atlikti $iuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus:

Fasady remontas (plySiy sutvarkymas, tinko sutvirtinimas ir perdazymas) atliekamas pagal atlikty Fasady
Zvalgomyjy polichromijos tyrimy (1. 1997) duomenis ir aprobuotq Vilniaus Rotusés fasady
spalvinio sprendimo projekiq (J. 2001);
Vidaus patalpy sieny plySiai sutvarkomi, tinkai restauruojami, patalpos perdazomos, grindy dangos
restauruojamos, XX a. antros puses parketlenciy grindy keiciamos, langai ir durys restauruojami pagal atlikty
Zvalgomyjy architektiiriniy tyrimy (I 1995, 1996), Zvalgomyjy polichromijos tyrimy (I.
Beciene, R. Valainiene, 1996), Tiksliniy polichromijos ir architektiiros tyrimy I a. patalpose (I.

1997), Tiksliniy polichromijos ir architektiiros tyrimy II a. patalpose (I.

1998) duomenis ir aprobuotus Vilniaus RotuSés interjero projektinius pasiilymus (G.

1996) bei Vilniaus Rotusés interjero restauravimo-pritaikymo projektq (G.
1996);

Palépés mediniy konstrukcijy impregnavimas bespalviais matiniais antipirenais (atsparumo ugniai uztikrinimas),
Risio patalpy, kuriose vykdyti 2valgomieji archeologiniai tyrimai, remontas(sieny valymas, autentisko grindy lygio
atidengimas).

Atliekant planuojamus tvarkybos darbus, vadovautis Kultiiros pastato-Rotuseés, Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio
remonto projektu, patikrintu KPD VTP 2012- 11-29 Reg, Nr. 747

(projekto pavadinimas),

kuri parengé UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas”, jmonés kodas 124563175, tel. 262 48 82, Universiteto g.

4, Vilnius. PV Marija Nemuniené, KPD atest. Nr. 1905, tel.

rengéjo vardas ir pavardg, atestato Nr., telefono/fakso Nr., el. pasto auicsus)

kurio paveldosaugos (specialigja) ekspertize atlikc atest. Nr. 1460, tel.:

‘(vardas, pavarde, atestato Nr., telefono/fakso N7._ eL. pasto adresas)



Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus: 7varkomieji paveldosaugos
darbai_atlieckami pagal autentiSkas technologijas, vadovaujantis tyrimy_iSvadomis_ir paveldo tvarkybos reglamenty
reikalavimais; tvarkomyjy paveldosaugos darby vykdymaq privalo priZiaréti atestuotas nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos specialistas. Tvarkomieji_statybos darbai gali biiti vykdomi tik nustatyta tvarka gavus statybq leidziantj
dokumentq.

(vardas ir pavarde)

Leidimas jtei

Valdytojas

(valdytojo ar jo igalioto asmens (vardas ir pavarde)

pareigy pavadinimas)

o/2- /- 30

{data)
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PRI

Projektavimo uzduotis

Eil.
Nr.

Sistema

Sistemos parametrai

1.

Gaisro aptikimo ir
signalizavimo
sistema

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi bdti jrengta pagal ,Gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés®, kurios yra
patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. geguzés 22 d. jsakymu Nr. 1-186.
Pastate turi bati jrengiama A — tipo (adresiné) gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema su dumy detektoriais. Ji jrengiama visose patalpose, iSskyrus WC,
prausyklas, dusy patalpas ir panaSias patalpas. Patalpose, kuriose tarp
pakabinamy luby ir perdangos esanti erdvé didesné kaip 0,4 m jrengiamas
antras gaisriniy detektoriy apsaugos lygis. Pastate prie evakuaciniy isé&jimy (ir
ne toliau kaip 30 m vienas nuo kito) turi bdti numatyti rankiniai gaisro pavojaus
signalizatoriai. Taip pat turi bati numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su
blykste. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami
evakuacijos keliuose, t. y. koridoriuose, praeigose tarp stelazy, gerai
matomose vietose. DidZiausias atstumas nuo tolimiausios Zmoniy buvimo
vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirSija 30
m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai turi bati jrengiami prie
evakuaciniy i$éjimy, ne toliau kaip 3 m nuo dury angos ar kitose lengvai
prieinamose evakuacijos keliy vietose.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir$ jy, tose vietose, kuriose gali kilti
ir iSplisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamujy luby ir po
jomis (prie kabamujy luby, patalpoje), turi bati jrengiami gaisro detektoriai.
Jrengus detektoriy vir§ kabamuyjy luby, badtina iSvesti Sviesos signalg po
kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe
detektoriaus techninei prieziGrai. Leidziama detektoriy vir§ kabamuyjy luby
nejrengti, jei erdve tarp kabamuyjy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip
0,4 m, neatsizvelgiant j statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase,
arba kai erdveje virS kabamuyjy luby, neatsizvelgiant | atstumg nuo luby iki
perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne zemesné
kaip B-s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zzemesné kaip BL
ir tiesiami nedegis arba B 1 ca elektros kabeliai.

|spéjimo apie
gaisrg ir
evakuacijos
valdymo sistema

|spéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema numatoma, nes pastate
bus 100 Zmoniy. Numatyta 3 tipo jspejimo apie gaisrg ir evakuacijos sistema
(nes didzZiojoje saléje bus vir§ 300 Zmoniy).

Garsines sirenos jspéjancios apie gaisro kilimg projektuojamos ne maZesnio
nei 65 dB garso stiprumo.

Elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartg. Maitinimo Saltinis
gali biti bendras PGEVS ir prieSgaisrinés apsaugos sistemoms.

Projektuojant vadovautis LST EN 60849, LST EN 54 serijos standarty ir
,Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy* taisykliy nuostatomis.

Védinimo ir kity
sistemy
automatizavimas

Atsijungus pagrindiniam avarinio apSvietimo maitinimo Saltiniui, automatiskai
jjungiamas maitinimas i§ nepriklausomo iSorinio arba vietinio (akumuliatoriy
baterijos, elektros generatoriaus, nepertraukiamo maitinimo S$altinio (UPS)
Saltinio, kuris jprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei
evakuaciniam apSvietimui. Toks Saltinis evakuacinio apSvietimo Sviestuvus turi
maitinti ne trumpiau kaip 1 valandg. Kai kurie evakuacinio apSvietimo
Sviestuvai ir evakuaciniy keliy nurodomieji Zenklai gali bati su individualiais,
skirtais tik Siam Sviestuvui arba 3vie€iancCiai rodyklei maitinti, Saltiniais (maZos

A

2024

Projekto sprendiniy aktualizavimas

0

2012

Leidimui, konkursui ir tvarkybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV.

DOK. Nr.

ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

@ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultaros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje

INSTITUTAS

kapitalinio remonto projektas

A976, 0267

SPV |Marija Nemuniené

26211

SPDV Jaroslav Golubovi¢

TECHNINIS PROJEKTAS

INZ. |Linas Petronis

ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Gaisrinés saugos dalies projektavimo uzduotis A

LT

STATYTOJAS IR UZSAKOVAS:
VSI Vilniaus rotusé

Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius

[DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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PRI

@ " PROJEKTAVIMO i RESTAURAVIMO INSTITUTAS

akumuliatoriy baterijos ir kt.).

Pastate suveikus vienam prieSgaisriniam detektoriui ar paspaudus vieng gaisro
pavojaus mygtukg, automatiskai:

- pastato dalyje (gaisriniame skyriuje), kuriame suveiké detektorius, jjungiama
pranesSimo apie gaisrg sistema (garso sirenos);

Pastate suveikus antram prieSgaisriniam detektoriui ar paspaudus antrg gaisro
pavojaus mygtuka, ar paspaudus vieng mygtuka, automatiskai:

- visame pastate stabdoma védinimo sistema;

- evakuaciniuose keliuose (atskirose patalpose, laiptinése, koridoriuose
ir pan.) uztikrinamas nenutrikstamas evakuaciniy, avariniy Sviestuvy
veikimas;

- uzdaromos visos prieSgaisrinés durys/vartai (jeigu eksploatacijos metu
numatytos atidarytoje padétyje);

- atblokuojami evakuaciniuose keliuose esanciose duryse jrengti
elektriniai uzraktai (jeigu numatomi);

- uzsidaro elektromechaniniai ugnies voztuvai priedgaisrinése sienose;

- jjungiama praneSimo apie gaisrg sistema (garso sirenos).

Zaibo jrengimas.
Elektros instaliacija.

4. Vidaus . .gaisrinio Kapitalinio remonto metu vidaus gaisrinis vandentiekis neremontuojamas.
vandentiekio Detalesni projektiniai sprendiniai bus pateikti techninio projekto ,Vandentiekio ir
sistema nuoteky $alinimo* dalyje.

5. Lauko gaisrinio | ISorés gesinimui numatytas 20 I/s vandens tiekimas gaisro metu.
vandentiekio Vandens debitas bitinas gaisro gesinimui i$ iSorés lieka esamas.
sistema Projektuojant vadovautis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky

Salintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai".
Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto ,Vandentiekio ir
nuoteky Salinimo*“ dalyje.

6. Dimy Salinimo | Vadovaujantis darby apimtimis prieS§diminés védinimo sistemos kapitalinio
sistema remonto metu nenagrinéjamos.

Ortakiai A2-s1,d0 degumo klasés.

Angose ir ortakiuose, kertanCiuose prieSgaisrines uztvaras, prieSgaisriniy
sklendziy atsparumas ugniai bus:

El 60, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
60 minuciy;

El 30, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maZzesnis kaip
45 minutés;

El 15, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maZzesnis kaip
15 minudiy.

Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas ugniai turi bati toks pat, kaip
ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mazesnis kaip El 15.

PrieSgaisrines uztvaras kertangiy ar kitaip jungianciy ortakiy atsparumas ugniai
turi bati parenkamas pagal teisés akty reikalavimus, nesumazinant
prieSgaisrinéms uztvaroms keliamy atsparumo ugniai reikalavimy.

Virtuviy ir kity patalpy ortakiai ir kanalai, kuriuose gali kauptis degiosios dujos
arba kondensuotis degiosios medziagos, turi bati ne mazesnio kaip
0,005 nuolydzio oro judéjimo kryptimi, ne zemesnés kaip A2—s1, d0 degumo
klasés ir ne mazesnio kaip El 60 atsparumo ugniai. Turi bati numatyta
galimybé valyti ortakius ir kanalus.

Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto ,Sildymas
védinimas* dalyje.

7. Apsaugos nuo | Statinyje turi bdti jrengiama apsaugos nuo Zaibo sistema pagal STR

2.02.06:2009 “Statiniy apsauga nuo Zaibo. 13oriné statiniy apsauga nuo Zaibo”.
Gaisrinés saugos inZineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemos, perspéjimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistemos) ir kt.
kabeliai turi bati apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy sistemy
kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi bati apsaugoti ne mazesnio kaip El
60 atsparumo ugniai atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami
specialis ugniai atsparis kabeliai, kurie uztikrinty tokiy sistemy darbg ne
trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Zaibo émikliai ant statinio gali bati jrengti tiesiogiai ant stogo pavirSiaus nes
statinio stogas yra i$ Broor (t1) degumo klasés.

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO

INSTITUTAS

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS LAPU LAIDA
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PRI

Neizoliuoti jZeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais budais:
1. jeigu siena yra i§ A1, A2, B, C degumo klasés statybos produkty, tai
jzeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos iSorés arba sienoje;

2. jeigu siena yra i§ D, E, F degumo klasés statybos produkty ir jzeminimo
laidininky pakilusi temperatira sukelia jai pavojy, tai jzeminimo laidininkai
tiesiami taip, kad atstumas tarp jy ir saugomo statinio bdty 0,1 m. |Zzeminimo
laidininky tvirtinimo smeigés gali liestis su siena;

|zeminimo laidininky medziagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-
3. Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy) elektros imtuvai, nesvarbu, kokia vartotojui yra suteikta patikimumo
kategorija, elektros energija turi bati aprOpinami jrengiant papildomus
autonominius elektros energijos Saltinius.

Architektariniai
sprendiniai

e Gaisrinés technikos privaziavimo keliai lieka esami.
e PrieSgaisrinés sienos turi biti i§ ne Zemesnés kaip A2—s2, d0 degumo
klasés statybos produkty.

Konstrukciniai
sprendiniai

Pastatas priskiriamas | atsparumo ugniai laipsniui ir 3 gaisro apkrovos
kategorijai.

Pastato stogas Broor(t1) klasés.

Laikancios konstrukcijos R 60.

Perdangos REI 45.

Stogai RE 20.

Laiptinés vidinés sienos REI 60.

Techniniy ir pagalbiniy patalpy sienos EI 45.

Stogg laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti

naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

10.

Stacionarioji gaisro
gesinimo sistema

Pagal Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés
pastate stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama.

11.

Evakuacijos
sprendiniai

« Zmonéms evakuotis skirtos L1 tipo laiptinés lieka esamos ir kapitalinio
remonto metu nekeiciamos.

e L1 tipo laiptiniy laipty nuolydis evakavimosi keliuose turi bati ne
didesnis kaip 1:1, pakopy aukstis — ne didesnis kaip 22 cm, pakopy
plotis — ne mazesnis kaip 25 cm.

e Evakuaciniy iSéjimy dury varé€ia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.

« Evakuaciniai iSéjimai, kai pro juos evakuojamasi, turi bati ne siauresni
kaip: 0,8 m — 15 ir maziau Zzmoniy; 0,9 m — nuo 16 iki 50 Zzmoniy;

« Evakavimosi keliuose praeigos aukstis ir dury varcia turi bati ne
zemesni kaip 2 m.

« Rdsio durys kei¢iamos | prieSgaisrines El2 30-C3, visos kitos
saugomos durys lieka esamos.

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO

INSTITUTAS

DOKUMENTO 2YMUO LAPAS LAPY LAIDA

PRI.23-23-TP-GS-PU




@ " PROJEKTAVIMO i RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

Gaisrinés saugos projektavimo uzduoties derinimo lentelé.

Projekto dalis: Projekto dalies vadovas: Parasas
Vardas Pavardé
Bendroji dalis Marija Nemuniené
Architektaring Marija Nemuniené
Tvarkybos darby projektas Marija Nemuniené
(architektdriné dalis)
Tvarkybos darby projektas Rasa Survilaite-Stanuliené
(konstrukciné dalis)
Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo | Eva Staskeviciené
Sildymo, védinimo ir oro Viktoras Brazas
kondicionavimo
E|ektrotechnikos Tomas Bie|iau5ka5
Apsauginés signalizacijos Tomas Bieliauskas
Gaisro aptikimo ir signalizavimo | Tomas Bieliauskas
Zaibosaugos Tomas Bieliauskas
Procesy valdymo ir Tomas Bieliauskas
automatizavimo
Pasirengimo statybai ir statybos Egidijus Nartkus
darby organizavimo
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO
ﬂ INSTITUTAS PRI1.23-23-TP-GS-PU 4 4 A
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Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
,» T'varkybos darby projektavimo salygy iSdavimo

taisykleés*
2 priedas
(Tvarkybos darbuy projektavimo sglygy forma)
TVIRTINU
(parasas)

Kultaros paveldo departamento

prie Kultiiros ministerijos

Vilniaus skyriaus vedéja
(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavardé)
2023 -11 -

Kultitiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Vilniaus teritorinis skyrius
(i8davusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBU PROJEKTAVIMO SALYGOS

2023 - 11 - Nr.
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

1.Kultiiros paveldo objektas: Vilniaus rotusé (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre 678, statusas -
Paminklas), Didzioji 9. 31, Senamiescio sen., Vilniaus m. sav., esanti Vilniaus senamiescio (unikalus kodas
Kultiiros vertybiy registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologinés vietovés (unikalus
kodas Kultiiros vertybiy registre 25504) teritorijose

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kulttiros vertybiy registre kodas)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.
Pastatas — Rotuse, unikalus Nr. 1001-8000-2014, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — kultiiros,
zyméjimas plane — 1C2p;

3. Kulttiros paveldo objekto valdytojas: V/ Vilniaus rotusé, ak. 224191690, Didzioji g. 31, LT-01128
Vilnius;

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavarde¢, juridinio asmens kodas, fizinio
asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pasto adresas)

4. Tvarkybos darby projektavimo salygos:
4.1. tvarkybos darby ruSis ar raSys: taikomyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo,
konservavimo, restauravimo, tvarkybos darby planavimo ir projektavimo;

4. 2. konkrettis paveldosaugos reikalavimai:

Vadovaultis:

- Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos jstatymu;

- Kultiiros vertybiy registro duomenimis - neplanuoti darby, galinciy pakenkti ar paZeisti vertinimo tarybos
aktu Vilniaus rotusei (unikalus objekto kodas Kultiuros vertybiy reqistre 678), Vilniaus senamiesciui ((unikalus
objekto kodas Kultiuros vertybiy registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemieséiy archeologingi vietovei
(unikalus objekto kodas Kulturos vertybiy reqistre 25504) nustatyty vertingujy savybiy;

-Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 ,, Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo

taisyklés “;




-Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby riusys”. Jei projektavimo metu bus
planuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai, jie privalo biti atskirti nuo tvarkybos darby. Tvarkybos darbai
turi buti detalizuojami,

-Paveldo tvarkybos reglamentu 3.02.01:2005 "Tvarkomuju paveldosaugos darbu projektavimo sglygy
(laikinyjy apsaugos reglamenty) iSdavimo taisyklés” — jei projektavimo metu bus planuojami restauravimo
darbai pries teikiant prasymq tvarkybos darby leidimui gauti, turi buti parengti ir suderinti restauravimo
darby projektiniai pasiilymai;

-Vilniaus senamiescio tvarkybos rekomendacijomis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2012-
06-20 sprendimu Nr.1-652;

-Vilniaus Senamiescio — Kultiros paminklo U1P — apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Kultiiros ministro 2003-12-23 jsakymu Nr. JV-490, nustatytais reglamentais.

Kiti reikalavimai:

-Tvarkybos darby projekto sprendiniai privalo uztikrinti kultiiros paveldo objekto ar |0 atskiry autentisky daliy
bei_kultiros paveldo vietoviy vertingyjy savybiy issaugojimq. Projekto sprendiniais darbais negali biiti
sunaikintos, paZeistos, ar kitaip pakeistos Kultiiros paveldo objekto ir vietoviy vertingosios savybés
(sprendiniy jtaka vertingosioms savybéms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);

-Parengti tvarkybos darby projekto sprendiniai furi buti pagristi atliktais tyrimais. Pries atliekant
ardomuosius tyrimus biitina jvertinti ar ardomuyju tyrimy vietose néra galimybés aptikti kitu vertingujy savybiy
ir/ar polichrominio dekoro, kuris galéty biiti suzalotas atliekant numatytus darbus;

-Tvarkybos darby projekto dalyje vertingyjy savyvbiy tvarkymui numatyti specialigsias technologijas,
nustatytas paveldo tvarkybos reglamentuose, jas aprasyti tvarkybos darby projekto aiskinamajame raste.
Projekto sprendiniuose vertingyju savybiy ir autentisky elementy issaugojimui bei tvarkymui taikyti objektui
bidingas apdailos medziagas, darby atlikimo technologijq ir metodikq;

- Projekto sprendiniais projektuojant tvarkybos darbus priskiriamus dailés kiriniams vadovautis Kilnojamuyjy
kultiiros vertybiy tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
kulturos ministro 2009 m. birzelio 30 d. jsakymu Nr. JV-331, visy rusiy Dailés vertybiy (molbertiné tapyba,
sieny tapyba, grafitas, dekoratyvinis meninis dazymas, dekoratyvinés dangos (auksuoté ir kitos), vitraZas,
metalo plastika, keramika, lindyba, skulptiira, drozyba, altoriai, sakyvklos, klausyklos, vareonai, stacionariis
meniniai_baldai ar jranga, kiti vaizduojamosios ar taikomosios dailés kuriniai bei meniniy, istoriniy ar
religiniy objekty dalys) tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbai vykdomi pagal Restauratoriaus
parengtq tyrimo, Konservavimo ir restauravimo darby programag;

- Projekto sprendiniais numatant Zemés judinimo darbus turi buti vadovaujamasi Paveldo tarkybos reglamentu
LArcheologinio kultiros paveldo tvarkyba”;

- Vadovautis nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymo 23 str. 9 d. iki leidimo atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus isdavimo turi biiti atlikta Siy darbuy projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertize;

- Kultiiros paveldo statiniy tvarkomujy statybos darby projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos istatymo 23" str. reikalavimus;

- Nepazeisti treciyjy asmeny teisiy;

- Projektas teikiamas patikrinti KPD Vilniaus teritoriniam skyriui kartu su Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos siulymais teisés akty nustatyta tvarka;

4.3. privalomy atlikti taikomieji bei kiti tyrimai:

Pries tvarkymo darbus turi biiti atlikti istoriniai - ikonografiniai ir kiti reikalingi tyrimai, vadovautis atlikty
tyrimy medziaga, vizualiniais esamos padéties tyrimais ir vertinimu,,

Projektavimo ar tyrimy darbuy metu aptikus naujy vertingujy savybiy, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas:;

Tvarkybos darby projektavimo salygas parengeé:
Vedéja
(pareigy pavadinimas) (parasas) (vardas ir pavardé)

Tvarkybos darby projektavimo sglygos iSduotos (jteiktos):

(valdytojo ar jo jgalioto asmens pareigos, (parasas) (vardas ir pavardé)
nurodoma juridinio asmens atveju)
AV.
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Kultdros paveldo departamento prie Leidimas
1. |Kultiiros ministerijos Rusiy tvarkybos | - Vedéja 2023-12- |\ | pvis-142 TUS1Y
Vilniaus teritorinis skyrius darby projektas 13 tvarkybos
darbams
Paveldosaugos (specialiosios) Tvarkybos darby | Ekspertas 2024-03- Siiloma
2. - : Nr. 24-E2 | derinti
ekspertizés aktas projektas 25 L
(pritarti)
o . . ) Pataréja, vykdanti Nr. A51-
Vilniaus miesto savivaldybes Apsvietimo | skyriaus vedéjo | 2024-02- | 26110/24 | .
3. |administracijos - - Rastas
— . koncepcija funkcijas 20 (2.3.3.14E-
Kulttros paveldo apsaugos skyrius
KPA)
Paveldosaugos (specialiosios) Techninis Ekspertas 2024-04- | Nr.24-04- | Siuloma
4. . . derinti
ekspertizés aktas projektas 26 26/RB N
(pritarti)
Kultaros paveldo departamento prie .. ' Leidimas
5. | Kultiros ministerijos Tvarkyl.)os darby | Vedéja 2024-04 Nr. LPVS-48| tvarkybos
. Lo . projektas 24
Vilniaus teritorinis skyrius darbams
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Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014
»Leidimy atlikti tvarkybos darbus iSdavimo taisykleés™
2 priedas

(LEIDIMO ATLIKTI KULTUROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTUROS PAVELDO
STATINIO TVARKYBOS DARBUS FORMA)

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos (toliau - KPD) Vilniaus teritorinis skyrius
(iSdavusios institucijos pavadinimas)

LEIDIMAS
ATLIKTI KULTUROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTUROS PAVELDO STATINIO
TVARKYBOS DARBUS

2023-12- Nr.
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

Kulttiros paveldo objekto ar kultiros paveldo statinio — Vilniaus rotusés (unikalus kodas Kultiiros
vertybiy registre 678, statusas - Paminklas), esancios Vilniaus senamiescio (unikalus kodas Kultiiros
vertybiy registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy_archeologinés vietovés (unikalus
kodas Kultiuros vertybiy registre 25504), teritorijose. Pastatas — Rotusé, unikalus Nr. 1001-8000-

2014, esantis Vilniaus m. sav., Didzioji 9. 31,
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kulttiros vertybiy registre, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

valdytojui — V1 ,, Vilniaus Rotusé “ j. k. 224191690, DidZioji 9. 31, LT-01128 Vilnius;
(juridinio asmens pavadinimas, buveiné, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardé arba fizinio asmens
vardas, pavardé, gimimo data, telefonas, nuolatinés gyvenamosios vietos adresas)

leidziama atlikti §iuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: restauravimo, konservavimo,

pagal tvarkybos darby projekta — Vilniaus Rotusés (unikalus objekto kodas Kultiiros vertybiy registre 678),
Didzioji 9. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., risiy tvarkybos darby (restauravimas, konservavimas) projektas,
suderintas Vilniaus teritoriniame skyriuje 2016-08-16 reqg. Nr. 475;

(projekto pavadinimas, projekto laida)

kurj parengé projekto vadove Marija Nemuniené, architekto atest. Nr. A976, NKPA specialisto atest.
Nr. 0267,

(rengéjo vardas, pavardé, atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pasto adresas)

kurio paveldosaugos (specialigja) ekspertize atliko NKPA/ eksperto atestato Nr.
0578.

(vardas, pavardé, atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pasto adresas)

vadovaujant darby vadovui Konkurso bidu.
(vardas, pavardé, atestaty Nr. ir galiojimo datos, telefono/fakso Nr., el. pasto adresas)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkybos darbus:
Tvarkomuosius paveldosaugos darbus ogali vykdvyti ir privalo priZiaréti atestuotas
nekilnojamojo kultiaros paveldo apsaugos specialistas.




Tvarkybos darby priemimas vvkdomas PTR 3.05.01:2015 ,, Nekilnojamojo kultiros paveldo
objekty darby priemimo taisyklés *“ nustatyta tvarka.

Tvarkybos darby projekto keitimai (papildymai ir taisymai) atliekami parengiant naujq
tvarkybos darby projektq, suteikus Siam dokumentui naujq laidg vadovaujantis PTR 3.06.01:2007
"Kultiuros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles".

Tvarkybos darby metu aptikus archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyju savybiuy, valdytojas privalo apie tai pranesti leidima atlikti tvarkybos darbus
iSdavusiai institucijai.

Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems kultiiros paveldo objekto ar kultiiros
paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darby vadovo rekvizitams
(kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinés gyvenamosios vietos adresui ar
valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinés adresui), apie tai valdytojas privalo informuoti
leidima iSdavusig institucijg rastu per 7 darbo dienas nuo nurodyty duomeny pasikeitimo.

Papildoma informacija:
Leidimas atlikti kulturos paveldo objekto ar kulturos paveldo statinio tvarkybos darbus 2016-
08-18 Nr. LPV-73, tadiau darbai nebuvo pradéti.

(buvusio leidimo atlikti tvarkybos darbus Nr., i§davimo data ir kt.)

KPD Vilniaus teritorinio skyriaus vedéja
(pareigy pavadinimas) (parasas) (vardas ir pavardé)

A. V.
Leidimas jteiktas:

(valdytojo ar jo jgalioto asmens (parasas) (vardas ir pavardé)
pareigos (nurodoma juridinio asmens atveju)

A. V. (juridinio asmens atveju)

2023-12-
(data)
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
KULTUROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIUS

Marija Nemuniené 2024-02-19  Nr.A51-  /24(2.3.3.14E- KPA)
n 12024-01-26  Nr. E654 - 32/24

DEL VILNIAUS ROTUSES FASADU APSVIETIMO KONCEPTO

Kulttiros paveldo apsaugos skyrius gavo Vilniaus rotusés fasady apsvietimo koncepta ir jj
paveldosaugos poziiiriu patikrino.

Informuojame, kad Vilniaus rotusé (unikalus objekto kodas Kultiiros vertybiy registre 678),
adresu Didzioji g. 31, yra nacionalinio reikSmingumo lygmens objektas, kuriam Kulttros paveldo
departamento prie Kulttiros ministerijos Nekilnojamojo kulttiros paveldo vertinimo tarybos Aktu 2015-
02-24 Nr. KPD-RM-1554/1 yra nustatytos vertingosios savybés, kurias biitina i§saugoti ir nepaZzeisti.
Atkreipiame démesj, kad pateiktiems Vilniaus rotusés fasady apSvietimo koncepto sprendiniams
nepriestarautume, taciau galuting paveldosaugos pozitriu iS§vada galétume pateikti, gave tikrinti
tvarkomyjy statybos darby projekta (aiSkinamoji dalis, bréZiniai) ir dokumentus, skirtus

projektuojamiems statybos darbams jteisinti ir vykdyti visuma.

Patar¢ja, vykdanti skyriaus vedéjo funkcijas

Sis atsakymas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos gali biiti skundZiamas Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriui
(Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo,
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Dél pareigiiny piktnaudZiavimo, biurokratizmo ar kitaip pazeidziamy Zmogaus teisiy ir laisviy vieSojo administravimo srityje skundas
gali buti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriy jstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriy jstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundziamy veiksmy padarymo ar skundziamo sprendimo priémimo
dienos.

Biudzetiné jstaiga Konstitucijos pr. 3
savivaldybe@vilnius.It Kodas 188710061

www.vilnius.It Duomenys kaupiami ir saugomi
VI I-N:Il'l-’suridiniq asmeny registre Faks. (8 5) 211 2222
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VILNIAUS ROTUSE (678, S136P, AtR 34)
APIBREZTUY TERITORIJOS RIBY PLANAS
Didzioji g. 31, Vilnius, Vilniaus m. sav.

o g e s PR T €

Sutartiniai Zenklai:

Vertybés teritorijos riby tasky koordinatés
1994 m. Lietuvos koordinaciy sistemoje

Tasko |Koordinatés Lapo m ':;'ﬁ',',’;f;’ach’ UAHO e

Nr. Y(E)m X(N)m_|nomenklatira |~ — = Nekilnojamosios kultiros vertybés
1 582988.2 6060972.2 76132 | WA .' apibréitos teritorijos ribos

2 583014.5 | 6060959.9

3 | 583010.8 | 6060951.9 [ suformuoty kadastriniy skiypy ribos
4 583014.4 | 6060950.2

5 583000.2 | 6060919.2

6 582968.1 | 6060934.2

T 582980.8 | 6060965.9

8 582984.4 | 6060964.2

9 582988.2 | 6060972.2

Pastaba: nekilnojamajai kultlros vertybei apsaugos

zona néra nustatyta, nes yra Vilniaus
senamiescéio (16073, U1P) teritorijoje.

11
",k‘:‘som 000.0
¥Y=582900.0

Pho> N
M 1 : 1 000 (viename cm - 10 m)

Nekilnojamoji kultiiros vertybé:

—__— 2
1. Vilniaus rotusé (678, S136P, AR 34) Teritorijos plotas - 1493 m

LTOROS PAVELDO
C} Bl CESTRAS Vilniaus rotusés (678)
apibréZty teritorijos riby plano projektas
Teritorijos ribas ir vertinggsias savybes pazyméjo [ sioji
paminklotvarkininké

Plano projektg sudaré Duomeny skyriaus Urbanizt

vyriausiasis paminklotvarkininkas
(Licencija Nr. G - 449 - (793). Pazyméjimas Nr. KM 021, 2007-01-26)

Duomeny skyriaus Statiniy poskyrio vedéja .

direktorius

Plano projektg priémé
D 2010- UE




Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kulttiros ministro 2011 m. birzelio 15 d.
isakymu Nr. [V-446

(Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2011
m. rugsé€jo 12 d. Nr. d. isakymo Nr. [V-568
redakcija)

KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

(nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

AKTAS
2015-02-24 Nr. KPD-RM-
1554/1
data
Vilnius
vieta

Nekilnojamojo kulttros paveldo vertinimo taryba (toliau — Taryba) sudaryta

Kultaros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos direktoriaus 2011-03-22 jsakymu
Nr. I-79

(teisés akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rai$is inagininko linksniu, ,,Nr.” ir jo registracijos numeris)
Taryba,susidedantiis

pirmininko (-€s) ir nariy:

(vardas ir pavardé kilmininko linksniu)

(vardai ir pavardés kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelj)
vadovaudamasiTarybos nuostatais, patvirtintais

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos direktoriaus 2015-01-15 jsakymu
Nr. I-9

(teisés akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rasis jnagininko linksniu, ,,Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per
kablelj)

nustato, kad:

1. Nekilnojamoji kulttiros vertybé (toliau — vertybé) registruojama Kultiiros vertybiy registre
(toliau — Registras) kaip:

& pavienis kultiiros paveldo objektas (toliau - objektas)
I:I kompleksinis objektas (toliau - kompleksas), kurj sudarantys objektai registruojami savarankiskai
I:l kultiiros paveldo vietové (toliau - vietove)

pazyméti tik viena

2. Pavienis objektas yra: [] vieta [X] statinys [ ] kitas nekilnojamasis daiktas
(pazyméti tik viena)

3. Komplekso dalys:

(kompleksa sudarantys objektai, ju kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataski)



4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:
Vilniaus Rotusé

(pilnas vertybés pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

rotusé

(pagal Registro pavadinimy klasifikatoriy)

6. Vertybé yra gyvenamojoje vietoveje ir (ne -) apima adreso objekta:

DidZioji g. 31
(gatvés pavadinimas ir jos tipas) (pastato) (korpuso)
(g., pr., bul,, al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.) (Nr.) (Nr.)
Vilnius Vilniaus m.
(gyvenamoji vietove ir jos tipas) (senilinija) (savivaldybe ir jos tipas)
(vs., k., gelez. st., mstl.,, m.) (r., m., sav.)

7. Vertybés (statyta XIVa., rekonstruota XV a., XVI a. vid., XVIII a. vid., 1785-1799 m.,
XIX a. vid., 1936-1939 m.; architektai (1753-1798),
(1892-1966); brandziojo klasicizmo stilius ) vertingosios savybés yra:

7.1.1.1. taris - kompaktinis, artimo kvadratui plano su 6 doréniniy kolony portiku S
fasade, 2 aukSty su daline mansarda, pastoge ir riisiu (dalis risio uZpilta Zemémis; -; TRP; BR
Nr. 1-11; IKONOGR Nr. 7, 8, 10, 12, 15; FF Nr. 1-11; 2010 m.); stogo forma - valminé, portiko -
dvislaité (-; buklé patenkinama; FF Nr. 1, 3, 6, 9, 12; 2010 m.); dangos medZiaga ar jos tipas -
skardos lakSty tipas (1802 m. inventoriuje minima molio Cerpiy stogo danga; biiklé patenkinama;
zr. 15.33; FF Nr. 1, 6, 9, 12; 2010 m.); kiti stogo elementai - mezoninas P fasade (-; biklé
patenkinama; IKONOGR Nr. 10; FF Nr. 1, 6-8, 12; 2010 m.); 5 mediniai skardinti tariniai
stoglangiai (-; buklé patenkinama; IKONOGR Nr. 10; FF Nr. 5-7, 9, 12, 28, 160, 162; 2010 m.); II
a. didziosios salés - patalpos Nr. 8 Svieslangis (-; buklé patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr.
26; FF Nr. 1, 121; 2010 m.); plyty miiro tinkuoty diimtraukiy tipas (-; bukl¢ patenkinama; FF
Nr. 1,5,6,9,12,28,29; 2010 m.);

7.1.1.2. iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas (-; -; BR Nr. 8-10; IKONOGR Nr. 17, 23-
26; FF Nr. 3-10; 2010 m.); kolonos - I a. vestibiulio - patalpos Nr. 18 plyty miro tinkuoti 4
pilonai (-; buklé patenkinama; BR Nr. 9; FF Nr. 77, 79-81; 2010 m.); II a. vestibiulio - patalpos
Nr. 3 marmurinés jonéninés 4 kolonos (1 kolona atstatyta 1936-39 m. rekonstrukcijos metu;
buklé patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 17, 18, 22, 25; FF Nr. 103, 105, 106, 109; 2010 m.);
IT a. didziosios salés - patalpos Nr. 8 dirbtinu marmuru dengtos 8 kolonos (kolonos atstatytos
1936-39 m. rekonstrukcijos metu; buklé patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 17, 18, 22, 25; FF
Nr. 116-118; 2010 m.); sieny angos - fasady I a. sta¢iakampés langy ir dury angos (R fasade
iSkirsta anga darko pastato stilisting architekttirinio sprendimo visuma, P fasade dvejos Soninés
durys, remiantis archit. L. Guceviciaus projektu, jrengtos vietoj langy po 1995 m.; buklé gera; BR
Nr. 1-4, 15, 16; IKONOGR Nr. 16, 49; FF Nr. 3, 5, 7, 9; 2010 m.); fasady II a. ir mezonino
staciakampés langy angos (-; biiklé gera; BR Nr. 1-4, 15, 16; FF Nr. 3,5,7,9, 12, 17; 2010 m.); 1I
a. didZiosios salés - patalpos Nr. 8 Svieslangio apskrita anga (-; bikleé gera; BR Nr. 10; FF Nr.
121; 2010 m.); vidaus I, IT a. ir mansardos sta¢iakampés ir arkinés sieny angos (-; bukle gera;
FF Nr. 86, 87, 94, 98, 104-107, 111, 115, 117, 123, 124, 127, 128, 133, 139-145; 2010 m.); jéjimo i
pastoge anga su pleiStine sarama (-; buklé patenkinama; zr. 15.1; FF Nr. 159; 2010 m.); riisio
arkinés, su segmentinémis saramomis ir statiakampés sieny angos (patalpose Nr. 2, 5 yra
uzmiryty angy; biiklé patenkinama; BR Nr. 8, 12; IKONOGR Nr. 19, 21, 23; FF Nr. 34, 38, 40-46,
47,49, 57, 58, 60, 65, 71, 74, 75; 2010 m.); netaisyklingos formos angos rasio patalpy Nr. 7, 9
skliautuose (manoma, buvusios laiptinés liunetés anga patalpoje Nr. 9 uzmiryta; buklé
patenkinama; zr. 15.1; BR Nr. 8; FF Nr. 53, 59; 2010 m.); ruisio patalpos Nr. 3 sieny angos su
medinémis saramomis (1 anga uzmiiryta; biiklé patenkinama; BR Nr. §; FF Nr. 36, 37; 2010 m.);
niSos - risio arkinés, su segmentinémis ir lauZtinémis saramomis sieny niSos (-; bukle
patenkinama; BR Nr. 8; FF Nr. 40, 70, 72, 73; zr. 15.1; 2010 m.); arkinés, segmentinés ir



staciakampés sieny niSos I, II a. patalpose ir pastogéje (-; biikkle patenkinama; BR Nr. 9, 10; FF
Nr. 82-89, 93, 94, 95, 102, 158; 2010 m.);

7.1.1.3. fasady architektiirinis sprendimas - architektiirinio sprendimo visuma (-; bikle
gera; FF Nr. 3-11; 2010 m.); fasady architektiiros tiirinés detalés - S fasado 6 kolony doréninis
portikas su antablementu, trikampiu frontonu, sufito reljefinémis rozetémis (-; buklé gera; FF
Nr. 3, 4, 10, 11, 19-27; 2010 m.); S fasado granitiniai laiptai (-; buklé gera; FF Nr. 3, 4, 10, 11;
2010 m.); fasady apdaila ir puoSyba - rustuotas tinkas (-; buklé patenkinama; Zr. 15.5; FF Nr. 3-
10; 2010 m.); kitos fasady funkcinés detalés - P fasado 2 metaliniai véliavy laikikliai (-; bukle
patenkinama; FF Nr. 30; 2010 m.);

7.1.1.4. konstrukcijos - akmeny ir plyty miiro pamatas su granito plokStémis dengtu
cokoliu (pamaty buklé netyrinéta, cokolio biiklé gera; FF Nr. 16; 2010 m.); XIV a., XV a., XVI a.
vid., XVIII a. vid., XVIII a. pab., XIX a. vid. ir XX a. I p. akmeny ir plyty miiro rasio sienos (-
; biklé patenkinama, P pusés riisio sienos dréksta, biiklé bloga; zr. 15.1; BR Nr. 12; FF Nr. 34, 36-
40, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 54-56, 60, 65-69; 2010 m.); XVIII a. pab. I ir II a. raudony plyty
miiro sienos su XIV a., XV a.,, XVI a.,, XVII a. vid., XIX a. ir XX a. I p. plyty miiro
fragmentais (-; biikklé patenkinama; Zr. 15.1; BR Nr. 13, 13a, 14, 14a; FF Nr. 3-10; 2010 m.); plyty
miro skliautai: riisio patalpy cilindriniai, I a. patalpy - cilindriniai ir kryZminiai, II a.
patalpy - cilindriniai, kryZminiai ir vad. vienuolyno, portiko - vad. vienuolyno skliautas (-;
biiklé patenkinama; FF Nr. 20, 34-40, 42, 43, 48, 49, 52, 55, 56, 77-82, 86-87, 90-92, 94-95, 97-99,
107, 111, 112, 115-119, 123, 124, 127-129, 132, 134, 135; 2010 m.); mansardos patalpos
perdanga (netyrinéta; -; FF Nr. 127-128; 2010 m.); XVIII a. pab. mediné stogo konstrukcija (-;
buklé patenkinama; BR Nr. 5-7; FF Nr. 154-157, 160-161; 2010 m.); funkciné jranga -
marmuriniai centriniai laiptai su marmurine baliustrada (jrengti 1936-39 m. rekonstrukcijos
metu; biikl¢ patenkinama; IKONOGR Nr. 17, 18, 25, 26, 43, 44; FF Nr. 102, 104-106, 108; 2010
m.); granitiniai laiptai: tarp skirtingy auksciy I a. patalpy Nr. 8-12 ir j rasj i I a. patalpos Nr.
11 (jrengti 1936-39 m. rekonstrukcijos metu; buiklé patenkinama; FF Nr. 75, 76, 85, 145; 2010 m.);
SV laiptinés miiriniai laiptai su XX a. I p. 3Zuoliniais antpakopiais (-; biklé patenkinama; FF
Nr. 130-133; 2010 m.); mediniai sraigtiniai laiptai j IT a. vestibiulio S balkona (jrengti 1936-39
m. rekonstrukcijos metu; buklé patenkinama; IKONOGR Nr. 45; FF Nr. 136; 2010 m.); riisio
patalpos Nr. 5 XVI a. vid. laipty mediniy taSyty rasty pakopos (-; biikklé patenkinama; zr. 15.1;
FF Nr. 43, 44; 2010 m.); I a. patalpy langy teracinés palangés (-; biklé patenkinama; FF Nr. 149,
152; 2010 m.); II a. patalpy langy marmurinés palangés (-; biikklé patenkinama; FF Nr. 151; 2010
m.); inZineriné jranga - II a. patalpos Nr. 9 Zidinys su marmurine apdaila ir II a. patalpy Nr.
6, 8 Zidiniai su marmurinés apdailos tipu (-; buklé patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 40,
54; FF Nr. 111, 122, 123, 125; 2010 m.); centrinio Sildymo sistemos jrenginio dalis ruisio
patalpoje Nr. 12 (tai 1934 m. irengtos rotusés centrinio Sildymo sistemos likuciai, Sildymo
irenginys uzéme visa riisio patalpa po portiko laiptais, iSmontuota XX a. pab.; biikl¢ patenkinama;
zr. 15.37; BR Nr. 8; IKONOGR Nr. 21; FF Nr. 61-64; zr. 15.37; 2010 m.); I ir II a. metaliniai su
kvarcinio smélio uzpildu radiatoriai (-; bukle bloga; FF Nr. 137, 151, 152; 2010 m.); rankinis
liftas i I a. patalpos Nr. 7 j II a. (netyrinéta; -; BR Nr. 9, 13, 13a; FF Nr. 153; 2010 m.); staliy ir
kiti gaminiai - S fasado medinés dvivérés jstiklintos su virSlangiais 5 durys (-; bukle
patenkinama; IKONOGR Nr. 29, 51; FF Nr. 3, 13, 138; 2010 m.); I a. patalpy ir mansardos
medinés jspriidinés dvivérés ir vienvérés su virSlangiais ir be jy, stadiakampés bei arkinés
durys, jy tipas (-; biklé patenkinama; IKONOGR Nr. 35-37; FF Nr. 86, 87, 142-144; 2010 m.); II
a. patalpy medinés dvivérés ir vienvérés su aStuonkampiais elementais durys (-; bukle
patenkinama; IKONOGR Nr. 32-34; FF Nr. 104, 105, 115, 123, 139-141; 2010 m.); medinés
dvivérés dvigubos su rombiniu grotuotu langeliu durys tarp risio patalpy Nr. 4 ir 5
(pagamintos 1969 m.; buklé patenkinama; zr. 15.12; BR Nr. 8; FF Nr. 41, 43; 2010 m.); riaisio
patalpos Nr. 2 metalinés grotos (kitos risyje buvusios grotos nerastos; bukle bloga; BR Nr. &;
IKONOGR Nr. 55, 56; FF Nr. 70, 74; 2010 m.); rusio patalpos Nr. 5 metalinés grotos
(pagamintos 1969 m.; bukl¢ patenkinama; zr. 15.12; BR Nr. 8; FF Nr. 42, 46; 2010 m.); riuisio
patalpos Nr. 9 skliauto niSoje imiuirytas metaliniy groty fragmentas (-; buklé bloga; BR Nr. &;



FF Nr. 59; 2010 m.); dury furnitiira: lankstai, uZraktai, raktai, trijyu rasiy dekoratyvios
Zalvarinés rankenos (-; biiklé patenkinama; IKONOGR Nr. 31, 38; FF Nr. 13, 138, 140, 142, 144,
146-148; 2010 m.); stoglangiy, Svieslangio ir I, II a. langy medinés konstrukcijos ir skaidymo
tipai (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 39; FF Nr. 3, 5, 7, 9, 15-17, 28, 121, 149, 160; 2010 m.); I a.
langy metalinés grotos (2 grotos pagamintos 1978 m. pagal analoga; biiklé patenkinama; Zr. 15.23;
FF Nr. 5, 7, 9, 15, 16, 31; 2010 m.); P fasado centriniy dury supraporto metalinés grotelés su
Vilniaus miesto herbu ir data ,,1938% (P fasado durys pakeistos; buklé¢ patenkinama; IKONOGR
Nr. 27, 28, 50; FF Nr. 14; 2010 m.); Zalvarinés radiatoriy grotelés, jy tipas (keleta groteliy
pagaminta 1979 m. pagal analoga; biiklé patenkinama; zr. 15.13; IKONOGR Nr. 42; FF Nr. 120,
137, 149, 151, 152; 2010 m.); uZuolaidy karnizy metaliniy laikikliy tipas (-; buklé patenkinama;
FF Nr. 149, 150; 2010 m.);

7.1.1.5. vidaus dekoras - I a. vestibiulio - patalpos Nr. 18 skulptira ,,Temidé“ (-; bukle
patenkinama; BR Nr. 9; FF Nr. 77, 80, 83; 2010 m.); luby, sieny apdaila - I a. patalpos Nr. 24
XIX a. I p. iliuziSkai tapytas frizas, skliauto ir rozetés ornamentiné tapyba (-; bikle
patenkinama; zr. 15.2; BR Nr. 9; FF Nr. 97-101; 2010 m.); II a. patalpos Nr. 6 XIX a. II p.
iliuziskai tapytas antablementas, XVIII a. pab.—XIX a. pr. skliauto ir rozetés ornamentiné
tapyba (rozetés skersmuo — 120 cm; buklé patenkinama; zr. 15.8; BR Nr. 10; FF Nr. 111-114; 2010
m.); Il a. patalpos Nr. 9 XIX a. I p. reljefinis frizas ir trijy metopy tapyba (-; bukle
patenkinama; zr. 15.6; BR Nr. 10; FF Nr. 124, 126; 2010 m.); I ir II a. patalpy luby ir sieny
tinkas (-; buklé patenkinama; Zzr. 15.2-15.4, 15.6-15.8; -; 2010 m.); grindy danga - I a. patalpy
Nr. 3, 8, 12, 18 granitinés grindys (yra patalpy su uzdengta, dél to nenustatyta grindy danga; bikle
patenkinama; FF Nr. 79-82, 86, 87, 138; 2010 m.); II a. vestibiulio - patalpos Nr. 3 marmurinés
grindys (-; buklé patenkinama; FF Nr. 104, 105, 108, 137; 2010 m.); riisio patalpy plyty grindys
(rGisio patalpoje Nr. 4 ~0.5 m gylyje atidengtas akmeny grindinys, §iuo metu uzdengtas, kai kuriy
patalpy grindy danga uznesta Zemémis; biiklé patenkinama; BR Nr. 8; FF Nr. 34, 36, 38, 45, 47, 58,
71, 74; 2010 m.); XVII a. antros pusés riisio patalpy akmeny grindinys (apardytas; bukle
patenkinama; Brézinys Nr. 1, 14, 15, 16; FF Nr. 163, 164; 2014 m.); XVI a. vid. rasio patalpy
grindinys (-; biikklé patenkinama; Brézinys Nr. 1, 13; FF Nr. 165, 166; 2014 m.);

7.1.1.6. interjeras - I, II a. patalpy klasicizmo stiliaus architektirinio sprendimo visuma
(-; -; FF Nr. 77-81, 84-87, 90-92, 94, 95, 97, 98, 102-108, 111, 115-118, 123, 124, 127, 128, 130-
132; 2010 m.);

7.1.3.4. Zemés ir jos pavirSiaus elementai - kultiirinis sluoksnis (pastatas patenka j
Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesc¢iais (25504, A1610) teritorija; -; TRP; 2010 m.);

7.4. Artimiausios supancios aplinkos kultiirinio krastovaizdzio autentiSkumas - Vilniaus
senamiestis (U1P, 16073);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultiiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius -
1387 m. Lietuvos Didysis KunigaiksStis ir Lenkijos karalius (1348-1434) Vilniaus
miestui suteiké Magdeburgo teises. Sudaryta miesto valdZia, vadinama magistratu, jkurta Sios
valdzios bustiné - rotusé. 1432 m. Vilniaus rotusé pirma karta paminéta raSytiniuose
Saltiniuose. Ji stovéjo toje pacioje vietoje, kur ir dabar. 1610, 1655-1661, 1668, 1717 m. rotusé
remontuota po gaisry ir Maskvos karo. 1749 m. gaisro metu sudegé rotusés medinis bokstas.
Nuo 1753 m. atstatinétas mirinis aStuonkampis bokstas. BokSta projektavo ir pradéjo statyti
architektas (~1700-1767), statyba baigé architektas

1769 m. rotusés bokstas atstatytas, ta¢iau po deSimt mety jis pasviro.

Pradéti bokSto pamaty tvirtinimo darbai, kuriems vadovavo architektas

(1753-1798). Vykdant darbus 1781 m. bokstas nugriuvo. 1785 m. archit. pateikeé
3 rotus$és atstatymo projektus. 1785-1799 m. vykdyta klasicistiné rotusés rekonstrukcija pagal
I projektinj variantg.

Nuo XIX a. pr. rotusés istorija glaudziai susijusi su pirmojo vieSojo profesionalaus teatro
veikla Lietuvoje. 1809 m. ¢ia buvo atlikta austry kompozitoriaus Haidno oratorija ,,Pasaulio
sukiirimas®. Nuo 1810 m. rotusSéje su pertraukomis veiké miesto teatras. 1845 m. nutarta is
rotusés iSkeldinti magistrata ir pastata pritaikyti teatrui. Atlikta pastato rekonstrukcija



(darbams vadovavo Vilniaus gubernijos architektas g. 1807) gerokai
suniokojo archit. suprojektuota Kklasicistinj interjera ir eksterjera. Pirmasis
nuolatinis Vilniaus teatras rotuséje veiké iki 1924 m.
1936-1939 m. rotusé rekonstruojama i§ dalies pagal archit. bréZinius.
Darbams vadovavo architektas (1892-1966). Prie pagrindinio jéjimo
jrengti nauji granito laiptai, P ir Soniniy fasady dury ir jvaZiavimy angos perdirbtos j
Kklasicistinio stiliaus langus, tik P fasade paliktas vienas jéjimas. Interjere I a. dengtas kiemas
rekonstruotas j vestibiulj, jrengti marmuriniai centriniai laiptai su baliustrada, didZiojoje
saléje atstatyta kolonada. Rekonstrukcijos darbai baigti 1940 m. vadovaujant architektui

(1893-1993). Tais paciais metais rotuséje jkurtas Vilniaus
miesto muziejus. 1941 m. jis pertvarkytas j Vilniaus dailés muziejy, 1965 m. - | LTSR dailés
muziejy. Nuo 1995 m. pastate veiké Lietuvos menininky riimai, nuo 1999 m. - Vilniaus rotusé.

Pries tvarkymo darbus atlikti pastato istorinius fizinius tyrimus.
(apibudinimas, buklé, nuoroda i pridedama fiksacija, apraS§ymo data; nurodyti per kabliatasky)

8. Zemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamujy kultiiros vertybiy
apsaugos istatyma, yra kulttiros paveldo statinio vertingosios savybés:

(kilnojamosios kultiiros vertybés, ju kodai; nurodyti per kablelj)

9. Nekilnojamosios kultiiros vertybés teritorijoje yra:
9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

Vertybés:

Objektai turintys vertinguju savybiuy:
Objektai neturintys vertingyjy savybiy:
Objektai neigiamai itakojantys:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertinguju savybiy pozymiy turintys ir (ar) neturintys objektai; nurodomi per kabliataski; arba priedo, kuriame
jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertinguju savybiy pozymiy turintys ir (ar) neturintys objektai; nurodomi per kabliataski; arba priedo, kuriame jie
pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovéje yra:

(1 vietovg jeinancios vertybés, ju kodai; vertinguju savybiy pozymiy turintys ir (ar) neturintys objektai; nurodomi per kabliataski; arba priedo, kuriame
jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybés vertinguju savybiuy pobudis ar ju derinys yra:

& archeologinis & lemiantis reik§minguma

|:| povandeninis

I:l lemiantis reik§minguma

I:I tipiSkas
|:| svarbus

|:| retas

(] unikalus

I:l mitologinis

I:l lemiantis reik§minguma

D tipiskas
|:| svarbus

D retas
] unikalus

|:| etnokultirinis

|:| lemiantis reik§minguma

[ ] tipiskas
|:| svarbus

I:l retas

|:| unikalus

g architektiirinis

g lemiantis reikSminguma

|:| tipiskas
D svarbus

|:| retas

g unikalus

I:l urbanistinis

I:l lemiantis reikSminguma

[] tipiskas
|:| svarbus

I:l retas

|:| unikalus

I:l zeldyny

I:l lemiantis reik§minguma

|:| tipiSkas

|:| svarbus

I:l retas

[] unikalus




& inZinerinis

& lemiantis reikSminguma

I:I tipiSkas
|:| svarbus

IZl retas

(] unikalus

& istorinis

& lemiantis reik§minguma

D tipiSkas

D retas

svarbus |:| unikalus
I:l alini I:l lemiantis reikmi I:l tipiSkas I:l retas
memorialinis emiantis reikSminguma .
svarbus |:| unikalus
T tipiSkas retas
g dailés g lemiantis reikSminguma I:l S\I/)arbus & unikalus
. TS tipiSkas retas
I:l sakralinis I:l lemiantis reikSminguma E S\I/)arbus E unikalus
. . e tipiskas retas
I:l kulttrines raiSkos I:l lemiantis reikSminguma E S\I/)arbus E unikalus

|:| krastovaizdzio

(galima pazyméti kelis)

(galima pazyméti kelis)

(pazyméti kiekvienam pobiidZiui tik vieng)

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovés reikSmingumo lygmuo yra:

g nacionalinis

D regioninis

D vietinis

(pazyméti tik viena)

12. Vertybés apibréZta teritorija:
12.1. ribos yra:

Tasko |Budas|Tikslumas| X (abscis¢) | Y (ordinaté) | Geokodas ApraSymas
Nr,,
(cm)
Atkarpa
1 K 20 6060972,2 | 582988,2 kv5
2 K 20 6060959,9 | 583014,5 kv5
3 K 20 6060951,9 | 583010,8 kv5
4 K 20 6060950,2 | 583014,4 kv5
5 K 20 6060919,2 | 583000,2 kv5
6 K 20 6060934,2 | 582968,1 kv5
7 K 20 6060965,9 | 582980,8 kv5
8 K 20 6060964,2 | 582984,4 kv5
9 K 20 6060972,2 | 582988,2 kv5
12.2. plotas yra: 1493 kv. m

13. Saltiniai ir literatiira (archyviné medZiaga, tyrimy ataskaitos, publikacijos ir kt.):
1. Lietuvos TSR kulturos paminkly sarasas, V., 1973, p. 336

13.1. Vilniaus Rotus¢, Didzioji g. 31: zvalgomieji
architektiiriniai tyrimai, 1995, 1996. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-2,
719-10;

13.2. Vilniaus Rotus¢, DidZioji g. 31, pritaikymas

Menininky riimams: Zvalgomieji polichrominiai tyrimai, 1996. Paminkly restauravimo
instituto archyvas, f. 5, b. 7003, 7045;

13.3.

Vilniaus Rotuseé, DidZioji g. 31, pritaikymas Menininky riimams:

zvalgybiniai polichrominiai tyrimai, 1996. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5, b.
7004;
13.4.

Vilniaus Rotuse, Didzioji g. 31: Zvalgomieji
polichrominiai tyrimai II a. patalpoje (buv. Vaito sal¢je), 1996. Paminkly restauravimo
instituto archyvas, f. 5, b. 7046;



13.5. Vilniaus Rotuse¢, Didzioji g. 31: fasady
zvalgomieji polichrominiai tyrimai, 1997. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5, b.
7192;

13.6. Vilniaus Rotusé,
Didzioji g. 31: tiksliniai polichrominiai ir architektiiros tyrimai I a. patalpoje, 1997. Paminkly
restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 7145;

13.7. . Vilniaus Rotuse¢, DidZioji g. 31: tapybinio
dekoro spalvinés kopijos II a. patalpoje, 1998. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5,
b. 7305;

13.8. Vilniaus Rotusé,
Didzioji g. 31: architektiiros ir polichromijos tyrimai II a. patalpose, 1998. Paminkly
restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 7304;

13.9. s ir jo epocha:
straipsniy rinkinys. Vilnius, 2004;

13.10. Dokumentai apie buv. rotusés rimus, Vilniuje, Didzioji g. 31 (buv. Gorkio g. 55;
AtR34a), I, II bylos. Kulttros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;

13.11. Dinggs Vilnius. Vilnius, 1991;

13.12. . LTSR Valstyb. dailés muziejus. Architektiiring statybiné¢ dalis.
Vidaus durys, 1978. Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities
archyvas, f. 2, b. 719-3;

13.13. . LTSR Valsyb. dailés muziejus. Architekttriné statybiné dalis.
Durys ir radiatoriy grotelés, 1979. Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus
apskrities archyvas, f. 2, b. 48-144;

13.14. Senoji Vilniaus rotusé: vadovas. Vilnius, 1970;

13.15. (proj. vadove). Vilniaus Rotuse¢, Didzioji g. 31:
restauravimo-pritaikymo koncepcija, 1996. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b.
719-14;

13.16. Dailés muziejus Vilniuje. Risio angy uZpildymas, 1969. Paminkly
restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 48-52;

13.17. Vilniaus Rotuse, Didzioji g. 31: spalvinis sprendimas II a.
patalpoje, 2000. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-24;

13.18. Vilniaus Rotusé,
DidZioji g. 31: stogo remonto-restauravimo projektas, 1998. Paminkly restauravimo instituto
archyvas, f. 2, b. 719-19, 719-20;

13.19. Vilniaus Rotuse, Didzioji g. 31: bendras aiSkinamasis rastas,
1996. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-11;
13.20. Vilnius, Didzioji g. 31, Vilniaus

Rotusé: sitiloma perspektyviné restauravimo-pritaikymo koncepcija, 1997. Paminkly
restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-16;

13.21. Vilniaus Rotusé, Didzioji g. 31:
cokolio restauravimo projektas, 2001. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-
27;

13.22. Vilniaus Rotusé, DidZioji g. 31: pagrindinio fasado spalvinis
sprendimas, 2001. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-29;
13.23. . LTSR Dailés muziejus. Apsauginés langy

grotos, 1978. Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f.
2,b. 48-130;

13.24. . LTSR Valstyb. dailés
muziejus. Eskizinis projektas ir tyrimai. Dury naujy angy iSkirtimas I aukste, 1978. Paminkly
restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 719-1;

13.25. . Klasicizmas. Architektai. I$: Lietuvos architektiiros istorija, t.
2, Vilnius, 1994, p. 300-301;



13.26. ir kt. Vilniaus rotuseé, Didzioji g.
31, 18 Lietuvos TSR istorijos ir kulttiros paminkly savado. Vilnius, 1988, t. 1, p. 227-231;

13.27. Vilniaus rotusé. Vilnius, 2006;

13.28. Vilniaus Rotus¢, Didzioji g. 31: fasady spalvinis sprendimas, 1997.
Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-18;

13.29. Vilniaus rotus$é¢, DidzZioji g. 31, Vilnius,

paminklotvarkos salygos. 1995. Vilniaus miesto savivaldybés Kulttros ir paveldo skyriaus
archyvas, PS-994;

13.30. Vilnius. Dailés muziejus (buv. miesto Rotus¢). Trumpos istorinés
zinios, 1957. Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f.
1019, ap. 11, b. 5526;

13.31. . LTSR Dailés muziejus. Fasady spalvinis sprendimas, 1977.
Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 48-123;
13.32. Vilniaus Rotusé, DidZioji g. 31: polichrominiai tyrimai II a.
patalpoje, 2000. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 7585;

13.33. Vilnius, Didzioji g. 31, buv. Rotusés istoriné apzvalga, 1995.
Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 6932;

13.34. Vilniaus Rotus¢, Didzioji g.

31: pastogés konstrukcijy medienos tyrimai ir konservavimo technologija, 1998. Paminkly
restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 7243;

13.35. Vilniaus architektiira. Vilnius, 1985, p. 161-163;

13.36. Vilniaus rotus¢. L. Stuokos Guceviciaus projektai, 1785. Lietuvos dailés muziejus,
Grafikos skyrius, A-856a, A-856¢, G-16755-16762;

13.37. Vilniaus rotusés projektiné medziaga (Miesto teatro rekonstrukcijos projektas, 1912,
Rotusés centrinio Sildymo projektas, 1934, Rotusés restauracijos projektas, 1936-1940, ir kt.)
Lietuvos dailés muziejaus archyvas, V-50, V-51, V-52;

13.38. Vilnius, Didzioji g. 31, Rotusés pastato 1987 m. inventorizacijos bylos kopija, 1997.
Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-17;

13.39. Vilniaus m. rotus¢, Leningrado valstybinio istorinio archyvo medZziaga: 1837 m.
apmatavimai, rekonstrukcijos projekty variantai. Paminkly restauravimo projektavimo
institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 573;

13.40. Vilniaus rotus¢ - Dailés muziejus. Fasadai, planai (~1837-1838 m. ir kt.). Paminkly
restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 9, b. 15;

13.41. ir kt. Buv. rotus¢, Didzioji g. 31,
Vilnius. Fotogrametriniai apmatavimai. Paminkly konservavimo institutas, 1995, Kulttiros
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 6, ap. 1, b. 15144-15161;

13.42. . Vilniaus Rotuse, Didzioji g. 31: cokolio fotogrametriniai
apmatavimai, 2001. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-26.
13.43. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesciais (25504),

Vilniaus senamiescio (16073), Vilniaus rotusés (678), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didzioji
g. 31, 2014 mety detaliyjy archeologiniy tyrimy ataskaita, 2014. VI ,,Lietuvos paminklai"
archyvas, f. 43, 44, 57,58, b. 1, 13, 14, 15, 16.

14. Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka gali biti skundziamas administraciniam
teismui.

Taryba Siuoak tu

|:| nutaria, jog vertybei reikalinga teisiné apsauga.

x nutaria,jog turi buti patikslinti Registre registruotos vertybés duomenys: 678

(galima pazyméti abu) (kodas)



PRIDEDAMA:
1. Fotofiksacija, 4 nuotr.
2. BréZiniai, 5 lap. (tik KVR duomeny bazéje)

Pirmininkas



LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS
PAGAL PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS SARASAS

Rengiant Kultiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto
projekta naudota licencijuota projektavimo programiné jranga:

Eil.
Nr.

Projekto dalis

Licencijuota projektavimo programiné jranga

Bendroji dalis, architektiiros dalis

Microsoft Office 365
PDF24 Launcher
PDF-XChange Editor
AutoCAD LT 2023

Paveldo tvarkybos darby projektas
(architektiiriné dalis)

Microsoft Office 365
PDF24 Launcher
PDF-XChange Editor
AutoCAD LT 2023

Paveldo tvarkybos darby projektas (konstrukcijy

dalis)

Microsoft Windows 10 Pro
Microsoft Office 365
Autodesk Revit Structure
Autocad

Robot Office

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

Dassault Systems DRAFT SIGHT (dwg
redaktorius, atviro kodo programa)
Open Office (teksto redaktorius, atviro
kodo programa)

PDF Elements (PDF redaktorius, atviro
kodo programa)

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

Microsoft Office 365
AutoCAD LT

Elektrotechnikos dalis

DraftSight
OpenOffice

Apsauginés signalizacijos dalis

DraftSight
OpenOffice

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

DraftSight
OpenOffice

Elektroniniy rysiy dalis

DraftSight
OpenOffice

10.

Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

DraftSight
OpenOffice

11.

Gaisrinés saugos dalis

MS Office 2016
ZWCAD+ 2014
Pyrosim
Pathfinder

12.

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis

Microsoft Office 365
PDF24 Launcher
AutoCAD LT 2021

Statinio projekto vadovas

Marija Nemuniené

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas)

(ParaSas) (Vardas ir pavardé)
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BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS:

Statytojas: Vsl Vilniaus rotusg, j. k. 224191690, Didzioji g. 31, Vilnius.
Statinys: Pastatas - Rotusé

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., DidzZioji g. 31
Nekilnojamojo turto registro duomenys:
- Zemés sklypas, unik. Nr. 0101-0057-0012, kadastrinis Nr. 0101/0057:12 Vilniaus m. k. v. Naudojimo
paskirtis — Kita.
- Pastatas — Rotusé, unik. Nr. 1001-8000-2014, zyméjimas plane 1C2p. Naudojimo paskirtis - Kultiiros.

Etapas: techninis projektas. Laida A
Laidos A rengimo priezastis: 2012 m. parengto projekto sprendiniy aktualizavimas, jvertinant atliktus darbus,
pakitusj reglamentavima.

Statybos darby risis: kapitalinis remontas.

Tvarkybos darby raSys: taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grésmés pasalinimas, konservavimas,
restauravimas, tvarkybos darby planavimas ir projektavimas.

Pastato paskirtis: kulttros [7.10]
Kategorija: ypatingasis statinys

2. KULTUROS VERTYBIU REGISTRO DUOMENYS

Pilnas pavadinimas: Vilniaus rotusé

Unikalus objekto kodas: 678

Iregistravimo registre data: 1992-04-28

Statusas: paminklas

Objekto reik§mingumo lygmuo yra: nacionalinis

Rasis: nekilnojamas

Teritorijos KVR objektas: 1493,00 kv. m.

Vertybé pagal sandarg: pavienis objektas

Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19: S136P, LR kulttros paminkly sarase: AtR34.
Autorius: architektai (1753-1798), (1892-1966)
AmZius: statyta XIV a., rekonstruota XV a., XVI a. vid., XVIII a. vid., 1785-1799 m., XIX a. vid., 1936-1939 m.
Stilius: brandziojo klasicizmo stilius

A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA ILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEITAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PFS\A/‘?\I; PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas

A976, 0267 | SPV |Marija Nemuniené
A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené

TECHNINIS PROJEKTAS

Bendras aiSkinamasis rastas LAIADA
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé Pyg——
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-BAR 1 1
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Vertingyju savybiu pobidis: archeologinis (lemiantis reik§minguma); architektiirinis (lemiantis reik§minguma
unikalus); dailés (lemiantis reikSminguma retas); inzinerinis (lemiantis reikSminguma retas); istorinis (lemiantis
reik§minguma svarbus);.

Vertingosios savybés nustatytos Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktu dél duomeny
patikslinimo; 2010-11-23; Nr.: KPD-RM-1554; patikslintos NKPVT aktu dél duomeny patikslinimo; 2015-02-

24; Nr.

: KPD-RM-1554/1.

Vertinggsias savybes ziiir. NKPVT akte, aktas byloje.

3. PROJEKTO RENGIMO, TYRIMU, PROJEKTINIAI DOKUMENTALI:

Sutartis Nr. 2023-R-097 / PRI1.23-23;

Projektavimo uzduotis (techniné specifikacija);

Tvarkybos darby projektavimo sglygos, 2023-11-30 Nr. EVS-78;

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas;

Kulttiros vertybiy registro duomenys (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search);

Architektiiriniai matavimai (skaitmeniniai), UAB PRI;

Fotofiksacija ir objekto apzitra natiiroje, UAB PRI,

Zvalgomieji archeologiniai tyrimai. UAB Archeologijos projekty centras ,,Antiqua®, aut.

Atlikty tyrimy apzvalga, UAB ,,Atodangos®, aut.

Miro drégmés ir uzterStumo tyrimai, UAB ,,Senamiescio projektai*

Inzinerinis topografinis planas, UAB ,,InZineriniai tyrinéjimai‘;

Védinimas. Apmatavimo bréziniai, UAB ,,Mikroklimatas®;

2012 m. UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas® parengtas ,, Kultiiros pastato — Rotusés
Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas* PRI.12-36-TP (laida 0);

Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesciais (25504), Vilniaus senamiescio (16073), Vilniaus rotusés
(678), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., DidZioji g. 31, 2014 mety detaliyjy archeologiniy tyrimy ataskaita. L.

Papildomi architektiiros tyrimai, 2014 m., aut

Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo
projektas; PRI.20-03-DP-SA, UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas*, 2020 m.;

Vilniaus Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PRI.20-51-SPP-SA, UAB
,Projektavimo ir restauravimo institutas®, 2021 m.;

2016 m. UAB ,, Projektavimo ir restauravimo institutas “ parengtas ,, Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31,
Vilniuje, risiy tvarkybos (restauravimo, konservavimo) projektas“ PRI.16-02-PTDP (pratestas Leidimas
atlikti tvarkybos darbus Nr. LPVS-142, 2023-12-13);

Esamos situacijos analizé ir fotofiksacija; 2023-11, UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®;
Dumtraukiy ir védinimo sistemos patikros aktas (UAB ,,Visi kaminai®, 2024-02-09).

4. TRUMPA ISTORINE ARCHITEKTURINE APZVALGA

Vilniaus rotusé (678) DidZioji g. 31, Vilniuje

1387 m. Lietuvos Didysis Kunigaikstis ir Lenkijos karalius (1348-1434) Vilniaus miestui suteiké

Magdeburgo teises. Sudaryta miesto valdzia, vadinama magistratu, jkurta $ios valdZios biisting - rotuseé.

1432 m. Vilniaus rotus¢ pirma kartg paminéta raSytiniuose Saltiniuose. Ji stovéjo toje pacioje vietoje, kur ir

dabar.

1610, 1655-1661, 1668, 1717 m. rotusé remontuota po gaisry ir Maskvos karo.

1749 m. gaisro metu sudegé rotusés medinis bokstas.

Nuo 1753 m. atstatinétas mirinis aStuonkampis bokstas. Bokstg projektavo ir pradéjo statyti architektas
(~1700-1767), statyba baige architektas
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— 1769 m. rotusés bokstas atstatytas, taiau po deSimt mety jis pasviro. Pradéti bok$to pamaty tvirtinimo
darbai, kuriems vadovavo architektas (1753-1798). Vykdant darbus 1781 m. bokstas
nugriuvo.

— 1785 m. architektas pateiké 3 rotusés atstatymo projektus. 1785-1799 m. vykdyta klasicisting
rotusés rekonstrukcija pagal III projektinj varianta.

— Nuo XIX a. pr. rotusés istorija glaudziai susijusi su pirmojo vie$ojo profesionalaus teatro veikla Lietuvoje.
1809 m. ¢ia buvo atlikta austry kompozitoriaus oratorija ,,Pasaulio sukiirimas“. Nuo 1810 m.
rotuséje su pertraukomis veiké miesto teatras. 1845 m. nutarta i§ rotusés iSkeldinti magistratg ir pastatg
pritaikyti teatrui. Atlikta pastato rekonstrukcija (darbams vadovavo Vilniaus gubernijos architektas

, §. 1807) gerokai suniokojo archit. suprojektuotg klasicistinj interjera
ir eksterjerg. Pirmasis nuolatinis Vilniaus teatras rotu$éje veiké iki 1924 m. 1936-1939 m. rotusé
rekonstruojama i$ dalies pagal architekto brézinius. Darbams vadovavo architektas

(1892-1966). Prie pagrindinio jéjimo jrengti nauji granito laiptai, P ir Soniniy fasady dury ir
jvaziavimy angos perdirbtos ] klasicistinio stiliaus langus, tik P fasade paliktas vienas jé¢jimas. Interjere I a.
dengtas kiemas rekonstruotas j vestibiulj, jrengti marmuriniai centriniai laiptai su baliustrada, didziojoje
sal¢je atstatyta kolonada.

— Rekonstrukcijos darbai baigti 1940 m. vadovaujant architektui (1893-
1993). Tais paciais metais rotuséje jkurtas Vilniaus miesto muziejus. 1941 m. jis pertvarkytas j Vilniaus
dailés muziejy, 1965 m. - | LTSR dailés muziejy.

— Nuo 1995 m. pastate veiké Lietuvos menininky riimai, nuo 1999 m. - Vilniaus rotusé.

Vilniaus rotus$é — brandziojo klasicizmo stiliaus pastatas su gotikiniais riisiais, stovi j pietus kylanc¢ios trikampés
aikstés, kurig sudaro iSplatéjusi Didzioji gatvé, gale. Pastatas i§ visy pusiy gerai matomas, pagrindinis Siaurés
fasadas atgreztas j buvusia Turgaus arba Rotusés aikste ir uzdaro gatves perspektyva.

Pastatas dviaukstis, su riisiais, kompaktiSko tiirio, planas artimas kvadratui. Pagrindiniame Siaurés fasade jéjima
iSryskina granito laiptai ir doréninis $esiy kolony portikas su trikampiu frontonu. Visy fasady puosybos elementai
tokie patys: Klasicistiniai dury ir vienodais tarpais i8déstyty langy apvadai, tiesiniai sandrikai, sieny tinke imituoti
staCiakampiai rustai. Pastatg juosiancio antablemento portiko friza skaido triglifai, visy fasady ir frontono karnizas
su modiljonais. Stogas dengtas skardos lakstais.

Pirmame auks$te dominuoja skliautuota vestibiulio erdvé ir pagrindiniai laiptai, vestibiulio Sonuose yra kelios
nedidelés patalpos. Pagrindine laipting antrame aukste i§ trijy pusiy supa keturios salés. Siaurés puséje yra
sta¢iakampé didzioji salé. Patalpos dengtos cilindriniais, kryZminiais, vad. vienuolyno skliautais.

5. ESAMA OBJEKTO BUKLE!

Susidévéjusi pastato stogo danga, netinkamo, per mazo diametro lietvamzdziai, lietaus nuvedimo sistemos
nesandarumai jlajy zonose — dél to dréksta fasado tinkas, pazeidziama statinio konstrukcija, architektiiros elementai.
Miriniy tinkuoty dumtraukiy tinkas sutriikes, pazeistas drégmeés, jy apskardinimas reikalauja remonto.

Fasady tinkas padengtas neSvarumais, vietomis sutriikes, piety fasade esantis trukis galimai siekia ir plyty mira,
plokstumos apatingje fasady dalyje remontuotos, perdazytos, vizualiai skiriasi nuo likusiy fasado plokstumy.
Cokolio granito plokstés padengtos nedvarumais, turi biiti valomos. Siaurés fasado pagrindiniai granito bloky
laiptai, laipty aikstelés pries pagrindinj j&jima dalis granito plokstés tvarkytos 2023 m. Buklé gera. Laipty aiksteléje
jrengtos baty valymo grotelés bei metalo grotos pazeistos rudziy.

Langy ir dury angy uZpildymo gaminiai reikalauja remonto, dazyti pavirsiai susidévéje. Trecio auksto (mezonino)
langy gaminiai susidévéje, nesandards.

Metalo grotos ant pirmo auksto langy sutvarkytos 2023 m., buklé gera.

Vidaus patalpy grindy danga dalyje patalpy reikalauja remonto, teraco, marmuro pavirSiai turi biiti valomi,
poliruojami, laipty pakopy bei antpakopiy netektys remontuojamos, restauruojamos. Granitinés grindys tvarkytos
2022 m., buiklé gera, tvarkybos darbai neprojektuojami.

Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirSiai padengti neSvarumais, angokras¢iy kampai, kolony bazés vietomis
mechaniSkai pazeisti.

! Ziar. Esamos situacijos analizé ir fotofiksacija PTDP-SA dalyje, 2023-11
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2021 m. atlikti pagrindiniai kapitalinio remonto darbai - jrengtas keltuvas pastato viduje tarp I-0 ir l1-o auksty pagal
Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo projekta.
Patekimas | pastatg pritaikytas zmonéms su specialiaisiais poreikiais ir atitinka universaliojo dizaino principus, nes
2021 m. jrengtas keltuvas prie pagrindiniy laipty Siauriniame fasade bei nuozulna prie pietinio jéjimo dury (Vilniaus

Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PR1.20-51-SPP-SA).
6. SITUACIJOS ANALIZE

Vieta

Kultturos paskirties pastatas yra Vilniaus senamiestyje (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy

archeologinéje vietovéje (25504).

Pagrindinis pastato fasadas orientuotas j Siaurg, j Rotusés aikste, vakary puséje — Vokieciy g., ryty — DidZioji g.

Didzioji g. 31,
Vilnius

Byl b K .
- 4 < w =
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Naudota: https://3d.vi|niﬁé.lscenos/realsVaizo-3-modeIis

RySys su gretimu uZstatymu

Projektuojamo pastato rySys su gretimu uZstatymu nesikeicia.
Klimato salygos

Vidutiné metiné temperatiira + 5,7° C;

Absoliutus metinis oro temperatiiros maksimumas + 35,4° C;
Absoliutus metinis oro temperatiiros minimumas — 37,2 4°C;
Salgiausio penktadienio vidutiné oro temperatiira — 23° C;
Santykinis metinis oro drégnumas 80%;

Vidutinis krituliy kiekis per metus 664 mm;

Maksimalus paros krituliy kiekis 77,0 mm;

Maksimalus Zemés j$alo gylis 134 cm (1 kartg per 10 mety).

Reljefas kiek zeméja Siaurés kryptimi.
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Zemés sklypas Didzioji g. 31, Vilniuje, unik. Nr. 0101-0057-0012, kadastrinis Nr. 0101/0057:12 Vilniaus m. k. v.
Naudojimo paskirtis — Kita.

Zemes sklypo plotas — 0,1494 ha. UzZstatytas plotas — 1221,97 m?

UZstatymo intensyvumas: 1,46

Uzstatymo tankis: 100 %
27

24 10100

101 0057 001 2
31

VIE NI

1010057
31B

Naudota: https://www.geoportal.lt/map/#

SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO SALYGOS SKLYPE
Eil. Nr. Specialiosios Zemés naudojimo salygos
1. Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V sk., 1 skrs.)
2. Elektros tinkly apsaugos zonos (111 sk., 4 skrs.)
3. Viesyju rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III sk., 11 skrs.)

Transportas ir rySiai

Sklype, kurio riba praktiSkai sutampa su pastato riba, tod¢l automobiliy ir dviraciy stovéjimo viety néra. STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® XIII sk. ,,Automobiliy stovéjimo
reglamentavimas® 30 lent. ,,Automobiliy stovéjimo viety minimalus skai¢ius“ Rotu$é priskirtina pastaty grupei —
Kulttiros pastatai [8], pogrupiui — ,.teatrai, konferencijy, koncerty salés, kino teatrai [8.2]. Automobiliy stovéjimo
viety skaicius — 1 vieta 10 m? salés ploto. Bendras saliy plotas 541,53 m?, t.y. 54 automobiliai, pritaikius mazinantj
koef. 0,25, taikoma Vilniaus senamies¢iui, reikiamas automobiliy viety skaicius buty 13,5 vt. Eismas gretimose
gatvése ribojamas. Lankytojy automobiliai gali baiti statomi numatytose mokamose parkavimo vietose, 5 min.
atstumu pésciomis nuo Rotu$és. Susisiekimas visuomeniniu transportu minimalus, taciau pastatas patogiai
pasiekiamas pésc¢iomis. Dviracdiai statomi Rotusés aikstéje, Didzioje g. irengtose dviraciy stovéjimo vietose.
Aplink pastatg yra Ziedinis apvaziavimas, todél prie pastato i§ visy pusiy gali privaziuoti aptarnaujantis transportas
bei greitosios pagalbos, ugniagesiy gelbétojy automobiliai.
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6. KULTUROS PASKIRTIES PASTATO — ROTUSES, DIDZIOJI G. 31, VILNIUJE, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

6.1. VILNIAUS ROTUSES (678) DIDZIOJI G. 31, VILNIUJE, TVARKYBOS DARBU (TAIKOMUJU
TYRIMU, REMONTO, AVARIJOS GRESMES PASALINIMO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO)
PROJEKTAS

Kapitalinio remonto projekto sudétyje parengtas Vilniaus rotusés (678) DidZioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darbuy
(taikomyjuy tyrimy, remonto, avarijos grésmés paSalinimo, konservavimo, restauravimo) projektas.
Tvarkybos darby projektas susideda i§ architektiirinés ir konstrukciju daliy.

Vilniaus rotusés tvarkybos darbai - taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grésmés pasalinimas, konservavimas,
restauravimas, tvarkybos darby planavimas ir projektavimas.

Fasady tvarkybos (remonto, avarijos grésmés pasalinimo) darbai:

Tinkuoty pavirSiy tvarkyba (remontas):

- Fasady tinkuoty lygiy ir rustuoty pavirsiy, architekttiriniy tiriniy detaliy pavirSiaus valymas, paZeisto tinko
remontas, tinko jtriikimy remontas, dazymas ,.kvépuojanciais* silikatinio pagrindo dazais.

- Miro plysiy tvarkyba - susiuvimas.

Spalvinis sprendimas nekei¢iamas - dazoma pagal 2001 m. UAB PRI parengta ir aprobuota Fasady spalvinio
sprendimo projekta (KVAD Vilniaus teritorinio padalinio 2001-10-11 Reg. Nr. 1226, MPD 2002-05-20 Reg. Nr.
02-970), pagrista fasady polichrominiais tyrimais ( Vilniaus Rotusé¢, Didzioji g.
31: fasady zvalgomieji polichrominiai tyrimai, 1997).

Naturalaus akmens elementy tvarkyba (remontas):

- Cokolio granito ploks¢iy valymas, padengimas impregnantais.

- Siaurés fasado laipty ir laipty aikstelés pries jéjimg granito ploks¢iy valymas, remontas, suskilusiy keitimas
naujomis, analogiSkomis esamoms, impregnavimas.

Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba (remontas):

-Pirmo, antro auksty, pastogés langai remontuojami, varcios i§imamos, vélyvi dazy sluoksniai valomi nuo varéiy
bei stakty, dazomi pusiau matiniais dazais medienai, spalvos tonas pagal RAL 9010. Furnitiira saugoma, jei reikia
remontuojama.

- Trecio auksto (mezonino) langai, 3 vnt., gaminami naujai i§ klijuotos pusies medienos, skaidymo tipas pagal
esamg, dazomi pusiau matiniais dazais medienai, spalvos tonas pagal RAL 9010.

- Fasady durys remontuojamos, valomos nuo seny dazy sluoksniy, dazomos pusiau matiniais dazais medienai,
spalvos tonas pagal esama, tikslinamas projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros metu.

Metalo gaminiy tvarkyba (remontas):

- Susidévejusios stogo dangos (vertingoji savybé - skardos laksty tipas) keitimas analogisky gabarity ir jungimo
biido skardos lakstais, 0,6 mm storio cinkuota skarda, i$ abiejy pusiy padengta Pural polimeriniu sluoksniu, spalvos
tonas pagal esama, tamsiai pilkai ruda RAL 8019.

- Pirmo auksto langy grotos sutvarkytos 2023 m., buklé gera.

- Dumetalo véliavy laikikliai piety fasade, pavirSiaus valymas, padengimas antikorozinémis medziagomis, dazymas
pusiau matiniais daZzais metalui, spalvos tonas tikslinamas tvarkybos PVP metu.

Avarijos grésmés pasalinimas, apsauga nuo drégmés patekimo (apsaugos techniniy priemoniy jrengimas):
- Kei¢iami lietloviai, jlajos, lietvamzdziai j didesnio diametro, 815 cm (esami tik 810 cm, nepakankami lietaus
vandens surinkimui, drégmé ardo statinio konstrukcija, architektiiros elementus, sieny tinka).
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- Ventiliacijos kaminy apskardinimy remontas, dalinai keiCiant pazeistus: skardinama 0,6 mm storio cinkuota
skarda, i§ abiejy pusiy padengta Pural polimeriniu sluoksniu, spalvos tonas pagal esama, tamsiai pilkai ruda RAL
8019.

[ranga:

- Apsaugos techninés priemonés - metaliniy baty valymo groteliy remontas (valymas, padengimas riidziy suris¢jais,
dazymas). Po grotelémis jrengti apsauginj tinklelj, apsaugai nuo Siuksliy.

- Apsaugos techninés priemonés - metalinio liuko remontas (valymas, padengimas riidziy suri$éjais, dazymas).

- Atminimo lenty Siaurés fasade lokalizacijos tikslinimas tvarkybos PVP metu.

VIDAUS PATALPU TVARKYBOS (remonto, restauravimo, konservavimo) DARBAI:

Grindy dangos tvarkybos darbai (remontas, restauravimas):

-Teraco plyteliy grindy dangos remontas, restauravimas — grindjuos¢iy remontas, teraco plyteliy 50 x 50 cm
remontas, laipty pakopy netek¢iy restauravimas.

-Azuolo medienos laipty antpakopiy remontas, restauravimas.

-Marmuro plyteliy ir marmuro pakopy remontas.

-Granito plyteliy ir granito pakopy remontas.

Tinkuoty pavirSiy tvarkyba (remontas, restauravimas):

-Tinkuoti sieny, luby pavirsiai valomi, remontuojami, perdazomi esama spalva.

-Fragmentinis angokra$¢iy, apvady restauravimas, perdazymas esama spalva.

-Kolony baziy restauravimas, perdazymas esama spalva.

Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba (remontas):

-Esamos autentiSkos durys saugomos, pavir$ius valomas, pazeistos vietos remontuojamos, apdaila — pagal esama.
-Pastogés mediniy konstrukcijy apsauga, impregnavimas, padengimas antipirenais (SK dalyje).

RUSIO TVARKYBOS DARBAL:

Riisio tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai.
- Plyty ir akmens miiro sieny ir skliauty tvarkyba — pavirsiy valymas, miiro konservavimas ir restauravimas, miiro
netek¢iy restauravimas, skiedinio sitiliy sutvirtinimas bei atstatymas.

Riisio remonto darbai.

- Esamy betono grindy nuardymas, klinkerio plyteliy (240x115x10 mm) dangos pagal archeologiniy tyrimy
duomenis jrengimas.

- Imirkusio tinko patalpose R17, R18 po laiptais $alinimas, miro netek¢iy remontas, skiedinio sitiliy sutvirtinimas
bei atstatymas, impregnavimas.

- Patalpose R14, R15, R16, R19 miiro valymas, netek¢iy remontas, skiedinio sitiliy sutvirtinimas bei atstatymas,
impregnavimas.

Pagrindiniai rusiy tvarkybos darbai pateikti 2016 m. UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas® parengtame
,»Vilniaus Rotusés (678) DidZioji g. 31, Vilniuje, risiy tvarkybos (restauravimo, konservavimo) projekte*
PRI.16-02-PTDP (pratgstas Leidimas atlikti tvarkybos darbus Nr. LPVS-142, 2023-12-13). Projektas pateikiamas
prieduose.

VILNIAUS ROTUSES (678) DIDZIOJI G. 31, VILNIUJE, TVARKYBOS DARBU (TAIKOMUJU TYRIMU,
REMONTO, AVARIJIOS GRESMES PASALINIMO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO) PROJEKTO
KONSTRUKCIJU DALYJE PATEIKTI SPRENDINIAI

Remontas:
- Plyty miiro tinkuoty diimtraukiy tinko ir stogeliy vir§ diimtraukiy remontg. Stogeliy skarda kei¢iama pagal

esamg forma ir autentiSkuma, kei¢iant danga nauja puralu dengta skarda poz. ,,Ks3.1* (medziagiSkumas ir
spalva pagal SA dalj), tvirtinant ant metaliniy kampuoc€iy suvirinant poz. ,,Ks3.2“, jrengiant tinklelj poz.
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,»Ks.3.3. Kaminy defektinis tinkas Salinamas. Esamas miras valomas, nudruskinamas, antispetikuojamas
pagal ST-2, poz. ,,Ks.3.6%, miro netektys atstatomos remontiniu skiediniu poz. ,,Ks.3.7“. Esant didesnéms
miro netektims atlickamas fragmentinis miiro remontas pagal ST-3. [rengiamas naujas drégme atstumianéio
tinko sluoksnis pagal ST-4, poz. ,,Ks.3.5“, dazoma spalva nustatyta pagal SA dalj. I$sikiSusios kamino dalys
tinkuojamos su nuolydziu ir hidrofobizuojamos poz. ,,Sk.3.8%“. Kamino krastai apskardinami poz. Ks.3.4%.

- Stogo dangos tipo remontg keiciant nauja puralu dengta stogo danga (spalva ir medziagiSkumas nurodyti SA
dalyje). Danga jrengiama pagal gamintojo montavimo instrukcija, jskaitant ir dangos jrengima ties vertikaliy
ir horizontaliy pavir$iy susikirtimu, kaminy apskardinimo, salajy jrengimu. Projekto metu keic¢iami dangos
sluoksniai su pasluoksniais, keifiant naujomis ilgaamzémis medziagomis, bei siekiant iS§vengti puvinio
pazaidy, dél dangos pralaidumo dangos sandiirose. Nauja skarda jrengiama ant grebésty 32(h)x100 mm, kas
300 mm, difuziné plévelé, ventiliacinis taSas 50(h)x100 mm poz. ,,Sd.2.1-2.4“. Esamo pakloto remontas
28(h)x100 mm poz. ,,Sd.2.4. Stogo dangos detalé ,,Sd.2%, turi biiti jrengiama su védinamu oro tarpu, stogo
danga ir pastogé ventiliuojama. Karnizo istisas lenty paklotas kei¢iamas nauju, jrengiama 2 sl. ritininés
hidroizoliacijos kontakte miiras/mediena poz. ,,Sd.2.5-2.6%. Kei¢iama liuko skarda pagal nauja stogo danga
remontuojant esamg medinj karkasg poz. ,,.Sd.2.7“. Anteny aikStelés ir vaik$¢iojimo takai apdorojimi
antikorozine sistema pagal ST-7, kiekius bitina tikslinti prie§ pradedant projektinius darbus.

- Pastogés perdangos skliauty apkrovos ir apsaugos nuo temperatiiros svyravimy remonta, kuris atlickamas
papildomai (esamo sluoksnio storis d=150 mm) jrengiant akmens vatos sluoksniu d=150 mm, keiciant
difuzine plévele su tinkamai jrengtais laikikliais (kompl.) poz. ,,Pp.7.1-7.2. Remontuojamos pagal poreikj
esamos skliauty mirinio apsaugos priemonés (betoniniai aptarnavimo takai), nuzymint remontines vietas
(~10 proc.) poz. ,,Pp.7.4“. Remontuojami pagal poreikj medzio karkaso aptarnavimo takai (~30 proc.)
nuzymint defektines vietas, taip pat prailginant takg iki eksploataciniy tasky ~2,0* kv.m. poz. ,,7.3“ pagal
poreik].

Avarijos grésmés pasalinimas (apsaugos techniniy priemoniy jrengimas)

— Risio patalpoje Nr. 017 jrengiamos apsaugos techninés priemonés — pogrindzio kanalai esamiems
inzineriniams pravedimams. Pogrindzio kanalai jrengiami esamy vietoje, jrengiant betonines pogrindzio
sienutes ir pagrinda, betono klasé¢ C20/25, armuojant armatiiros tinklu AT125500/150/150 su papildoma
armatiira J8S500, kas 300 mm Sachmatiskai. PogrindZio sienuté nuo riisio pamato atribojama EPS 100 d=50
mm poz. ,,Pk.4.1-4.4. Pogrindzio kanalai uzdengiami cinkuotomis presuotomis grotelémis 1000x1000 mm
(akis 34x11 mm, auks$tis 30 mm, storis, 3 mm) poz. ,,Pk.4.5%. Grotelés jrengiamos pagal gamintojo
instrukcijas su tarpinémis.

— Rasio patalpose Nr. 017, 018 jrengiama nauja grindy danga pagal detale ,,Pk.4“ su Siuolaikiniais sluoksniais.
Nuo virSaus: armuotas iSlyginamasis sluoksnis bet. kl. C20/25 d=60 mm, armattros tinklas
ATJ5S500/150/150, PE plévelé d=0,2 mm, EPS 100 d=100 mm, sutankinta skalda, E>45 MPa d=150 mm,
pozicijy numeriai ,,Gd.5%.

— Rasio sienos hidroizoliacijos (patalpoje Nr. 017, 018) jrengimas, d¢l drégmés veikiancios sienas po laiptais.
Tinkas ir muras yra paveikti vandenyje tirpiy drusky, todél turi buti jrengta horizontali injekciné
hidroizoliacija grindy lygyje ir zemiau. Injektavimo gylis ~1850 mm (15-20 cm maziau nei sienos storis),
kas 250 mm, dviem eilémis ~ 160 mm, Sachmatiskai. Injektavimo skyles greziant j sitiles tarp plyty pagal
specialig technologija ST-7, poz. ,,Rs.6.2*. Tuo paciu uztikrinti visos patalpos hidroizoliavimg visu sienos
pavirSiumi, Salinti defektinj tinka, mira nuvalyti, nudruskinti, antiseptikuoti ir jrengti vertikalig teptine
hidroizoliacija (min 2 sl.) pagal ST-8, poz. ,,Rs.6.1%.

Restauravimas

— Esamos medinés stogo konstrukcijos stiprinama protezuojant ir antispetikuojant pagal specialig technologija
ST-6, poz. ,,Sk.1*. Numatytas protezavimas ties mirtasio ir gegniy sankirta (po ~1x1 m min). Atidengus
stogo dangg faktine laikanciy konstrukcijy ir gegniy biikle biitina tikslinti vietoje pagal esama situacija.

— 5 mediniy skardinty tliriniy stoglangiy restauravimg pagal autenta. Puvinio pazeistus ir defektuotus
stoglangiy elementus keiciant naujais, ilgaamziais. Stoglangiy stogeliy danga kei¢iama nauja, tokia pacia
kaip stogo danga (spalva ir medziagiSkumas pagal SA dalj). Stogo danga jrengiama ant difuzinés plévelés su
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polipropileninio tinklo danga poz. ,,Sd.8.1* (pvz. ,Tyvek Metal*“ ar analogiska pagal techninius parametrus
medziaga) ir iStisinio lenty pakloto d=28 mm poz. “Sd.8.2”, defektuotus elementus kei¢iant naujais pagal
autentg. Karkaso gegnés stiprinamos protezuojant pagal ST-6 poz. ,,Sd.8.3.

6.2. ARCHITEKTURINE DALIS

ARCHITEKTURINES DALIES APIMTYJE PATEIKIAMI SPRENDINIAI, NESUSIJE SU OBIJEKTO
VERTINGUJU SAVYBIU TVARKYBA.

2021 m. atlikti pagrindiniai kapitalinio remonto darbai - jrengtas keltuvas pastato viduje tarp I-0 ir I1-o auksty pagal
Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo irengimo) darbo projekta.
Keltuvo valdymo ir iskvietimo mygtukai jrengti ~900 mm nuo grindy.

Patekimas | pastatg pritaikytas Zzmonéms su specialiaisiais poreikiais ir atitinka universaliojo dizaino principus, nes
2021 m. jrengtas keltuvas prie pagrindiniy laipty Siauriniame fasade bei nuozulna prie pietinio jéjimo dury (Vilniaus
Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PR1.20-51-SPP-SA).

I-0 auksto kavinés/restorano patalpy 102, 115, 116, 117, 118, 119 bei buv. turizmo informacijos centro patalpy 121,
122, 1-o auksto san. mazgy 108, 109 Sio projekto apimtyje nesprendziamas.

I-0 auksto san. mazgy 108, 109 biklé gera, jy remontuoti nereikia. San. mazguose 108, 109 jrengti ZN san. mazgai
su iSkvietimo sistema.

Projekto apimtyje numatytas II auk$to san. mazgy pat. 208, 209 prie administracijos patalpy remontas. Kei¢iama
san. jranga: unitazai, kriauklés, maiSytuvai. Atnaujinama apdaila: grindys ir sienos perklijuojamos naujomis akmens
masés plytelémis. Demontuojamos blizgios ,,auksinés“ pakabinamos lubos ir kei¢iamos naujomis, drégmei
atsparaus gipso kartono lubomis. San. mazgy aksesuarai (popieriaus ir popieriniy ranksluos¢iy laikikliai, muilo
dozatoriai, veidrodziai, Siuksliadézés) parenkami ir perkami atskirai.

Projekto apimtyje numatytas grindy dangos pat. 110, 111, 114, 201, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 301, 304, 305,
306 keitimas.

Pat. 110, 111, 114, 206, 207, 210, 211, 212 suprojektuotos pla¢iy, lakuoty matiniu laku, sendinto gzuolo
parketlenciy jrengimas.

I1-0 salése (pat. 202 — Mero kabinetas, 203 — Pilkoji sal¢), jrengtas skydinis gZuolinis parketas. II-o salése (pat. 201
— Kolony salé, ir 205 — Kameriné salé) tebéra sovietmeciu jrengtas parketas ,,eglute”. Suprojektuotas grindy dangos
keitimas. Pateiktas grindy pieSinys. Kolony saléje, pat. 201, kasdien vyksta jvairiis renginiai, todél grindy dangoje
numatytos grindy dézutés (kiekis ir iSdéstymas E dalyje, tikslinama PVP metu).

Balkonuose (pat. 301, 304, 305) vietoj nesaugomo parketo ,,eglute, atsizvelgiant j gaisrinés saugos reikalavimus,
jrengiamos akmens masés plyteliy grindys.

2012 m. UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas® parengtame ,,Kultiiros pastato — Rotu$és Didzioji g. 31,
Vilniuje, kapitalinio remonto projektas PRI.12-36-TP (laida 0), 11-0 patalpoje 202 — Pilkoji salé, buvo numatyti
paneliai. Pilkoji salé — praeinama, prie laiptinés Lp-4, tarp Mero kabineto ir Kolony salé, todé¢l intensyviai
naudojama, todél sieny apatiné pastoviai subraizoma, pazeidziama. Paneliai nebuvo jrengti, tod¢l laidoje A
sprendinys pakartojamas.

Projekto apimtyje numatytas Rotusés fasady dekoratyvinis apsvietimas (zitr. E dalyje). Projektuojamas interjero
apSvietimo atnaujinimas (zitr. E dalyje). Esami zalvariniai sietynai nekeiciami, tik kei¢iamos lemputés naujomis,
labiau deranc¢iomis prie istorizuoto §viestuvo.

Numatytas ekspoziciniy profiliy keitimas naujais. ISanalizavus ekspozicijy jrengimo analogus muziejuose,
galerijose, parinktas sprendinys, ekspozicinius profilius dazyti sieny spalva, tokiu metodu juos vizualiai paslepiant.

Objekto vertingyjy savybiy: staliy ir kiti gaminiai - S fasado medinés dvivéreés jstiklintos su virslangiais 5 durys (-
; bitkle patenkinama;, IKONOGR Nr. 29, 51; FF Nr. 3, 13, 138; 2010 m.); I a. patalpy ir mansardos medinés
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ispriidinés dvivérés ir vienvérés su virSlangiais ir be jy, staliakampés bei arkinés durys, jy tipas (-; biklé
patenkinama; IKONOGR Nr. 35-37; FF Nr. 86, 87, 142-144; 2010 m.); II a. patalpy medinés dvivérés ir vienvérés
su astuonkampiais elementais durys (-; bitklé patenkinama;, IKONOGR Nr. 32-34; FF Nr. 104, 105, 115, 123,
139-141; 2010 m.); medinés dvivérés dvigubos su rombiniu grotuotu langeliu durys tarp riisio patalpy Nr. 4 ir
5 (pagamintos 1969 m., biiklé patenkinama; zr. 15.12; BR Nr. 8; FF Nr. 41, 43, 2010 m.); tvarkyba pateikta PTDP-
SA dalyje.

Architektirinéje dalyje numatytas prieSgaisriniy dury risyje jrengimas pagal gaisrinés saugos uzduotj, dury
jrengimas / keitimas techninése patalpose. Visy gaminiy matmenys prie§ uzsakant turi buti patikslinami natiiroje
pagal angas ir jstatymo biidg.

6.3. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI

Remontuojamos Sios vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemos:

- buitinio vandens tinklas,

- buities nuoteky tinklas.
Vilniaus rotusés antrame aukste 208, 209 WC patalpose pakei¢iami naujais sanitariniai prietaisai. Numatyta $iy
sanitariniy prietaisy pakeitimas: praustuviy, kar§to vandens Sildytuvy, iSpuodziy (unitazy). ISpuodZziai (unitazai)
kei¢iami i$ pastatomo tipo j pakabinamus.
Teikiama vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo projekto dalies Laida A siekiant uztikrinti projekto sprendiniy
aktualizavima.
Naujai numatyti keisti sanitariniai prietaisai pajungiami prie esamos vandentiekio sistemos.
Karstas vanduo ruoSiamas po praustuve naujai suprojektuotame 10 1 elektriniame vandens Sildytuve ir tiekiamas |
vandens émimo ¢iaupus.
Salto (V1) vandentiekio vamzdynai numatomi i§ plastikiniy daugiasluoksniy vamzdziy ir jy presuojamy jungimo
detaliy, skirty geriamajam vandeniui. Klojant daugiasluoksnius vamzdzius sienose ir grindyse, vamzdziai dedami |
apsauginius Sarvus.
Vandentiekio vamzdynai tiesiami su 0,002 nuolydziu j stovo pusg.
Ant atsiSakojimy numatyta uzdaromoji armatiira.
Karsto ir Salto vandens kokybé turi atitikti geriamojo vandens kokybés reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 31 d. jsakymag Nr. V-141 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN24:2023
,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® patvirtinimo® ir HN 136:2023 ,,Kar$to vandens visuomenés
sveikatos saugos reikalavimai®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birzelio 20
d. jsakymu Nr. V-710 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 136:2023 , Kar$to vandens visuomenés sveikatos saugos
reikalavimai: patvirtinimo®. Kar$to vandens ¢iaupe temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip 50°C (matuojant
temperatiirag po 1 min., kai buvo atsuktas ¢iaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo
sistemoje vandens Sildytuve kar$to vandens temperatiira padidinti, kad vartotojy ¢iaupuose ji biity ne Zemesné kaip
65 °C. Salto — ne aukstesné kaip 20°C (matuojant temperatiira po 2 min., kai buvo atsuktas Giaupas ir paleistas
vanduo). Legioneliozés prevencijai pastato kar§to vandens sistemoje vandens temperatiira turi biiti 50-60°C,
sudarant technines prielaidas vandens Sildytuve karSto vandens temperatiirg padidinti, kad vartotojy Ciaupuose ji
biity ne Zemesné kaip 65°C. Legionella bakterijy tyrimas karStame vandenyje turi buti atlickamas, kai pastato kar$to
vandens sistema ar jos dalis pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens tiekimo
sistemos rekonstravimo, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.

Buitines nuotekas i§ naujai pakeisty sanitariniy prietaisy numatoma ileisti j esamg buitiniy nuoteky sistema.
Vidaus buitiniy nuoteky sistema projektuojama i§ PVC plastikiniy nuoteky vamzdziy 50 — 110 mm skersmens.
Buitiniy nuoteky vamzdynai klojami su nuolydziu 0,02 (d110mm) bei 0,03 (d50mm) stovy ir iSvady pusén palubéje.

6.4. SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS

6.4.1. Védinimas

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS LAPU LAIDA
@ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO PRI.23-23-TP-BD-BAR 10 ’s A
INSTITUTAS




@ " PROJEKTAVIMO ir RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

Pagal uzsakovo techning uzduotj atnaujinami risio védinimo sprendiniai ir ateityje pirmame aukSte naujai
jrengiamoms kavinés kar§to cecho patalpoms numatoma oro Salinimo Sachta 600*400mm per visus aukstu iki
stogo, bei numatomos lauko oro paémimo grotos 1300*700 mm pirmame aukste — prie kuriy bus galima pajungti
oro tiekimo jrenginj , skirta kar$to cecho védinimui. Esamas oro Salinimo kanalas i§ karSto cecho ateityje bus
panaudojamas oro Salinimui i§ indy plovimo patalpos. KarSto cecho védinimo sprendiniai bus atliekami kitu
projektavimo etapu.

Riisio patalpy védinimui projektuojama oro tiekimo ir oro $alinimo védinimo sistema su Silumos grazinimu R-1.
Tiekiamo oro kiekis Lt=887m?/h., Salinamo oro kiekis L§=887 m*/h. Védinimo jrenginys, susidedantis is filtry,
ventiliatoriy, rotacinio Silumokaicio, elektrinio oro pasildytuvo, apsiltinto korpuso ir automatikos yra montuojamas
rusio techninéje patalpoje prie 017 patalpos. Oras ] patalpas tiekiamas ir Salinamas per groteles. Oras tiekiamas ]
rusio koridoriy 014 patalpa, o Salinamas i$ riisio 011 patalpos. Kadangi riisio patalpos yra gana mazo aukscio —
néra galimybés ortakiy vesti palube. Oro Salinimo ortakj dalyje koridoriaus 014 patalpoje galima buvo pravesti
grindyse iki 011 patalpos. Grindyse montuojamas plastikinis ortakis. Oro pertekéjimui tarp risio patalpy
numatomos oro pertekéjimo grotelés duryse. Védinimo sistemos R-1 lauko oro paémimas numatomas prisijungiant
prie risyje esamy sistemos P-3 lauko oro paémimo groty. Oro Salinimas po védinimo sistemos R-1 jrenginio
numatomas ] transformatorinés patalpa, kuri turi natiiralaus oro védinimo angas lubose. Ant visy védinimo sistemy
ortakiy Salia védinimo jrenginio numatomi triuk§mo slopintuvai, kad uZztikrinti norminius triuk§mo lygius
patalpose. Védinimo sistema R-1 projektuojama su automatika, kuri turi sgsaja su pastato valdymo sistema (PVS).
Védinimo sistema nedarbo metu turi veikti minimaliu energija taupanciu rezimu. Védinimo sistema valdoma pagal
laiko programa.

6.4.2. Sildymas

Pastato pirmas, antras ir trecias aukstai §iuo metu Sildomas akumuliaciniais elektriniais Sildytuvais. Riisio patalpos
yra nesildomos. Pagal uzsakovo techning uzduotj numatomi nauji elektriniai radiatoriai riisio patalpy Sildymui ir
pirmo auksto 101, 102, 103, 104 patalpy Sildymui $alia karsto cecho. Antro auksto 206, 207, 210, 211 kabinetuose
numatomi nauji akumuliaciniai Sildytuvai. Visose likusiose pastato patalpose patalpy Sildymas lieka esamas. Nauji
elektriniai radiatoriai ir akumuliaciniai Sildytuvai numatomi su WiFi rySiu, kad galima biity Sildymo prietaisus
valdyti ir programuoti nuotoliniu biidu.

6.5. ELEKTROTECHNINE DALIS IR ZAIBOSAUGA

Elektros energija tickiama nuo esamy vidaus elektros tinkly. Sio objekto elektros energijos persiuntimo atstatymo
laikas ne mazesnis kaip per 6 valandas. UZzsakovo pageidavimu numatoma pakloti i$ 0,4 kV skirstyklos j elektros
skydine papildomg 0,4 kV kabelj. Esamas elektros energijos galios rezervas yra pakankamas papildomos jrangos
instaliavimui.

| etapas (TP 0 laida)

Siuo projektu numatoma pastato dalies elektros tinkly rekonstrukcija, pakeiGiant arba panaudojant esamga elektros
instaliacija. KeiCiamus elektrinius radiatorius numatoma pajungti esamais jvadais, o naujose vietose
projektuojamiems, numatomas pajungimas i§ naujai projektuojamo skydo JS-1. JS-2 skydas projektuojamas vietoje
esamo SK-1, kuris yra fiziskai susidévéjes. Prie akumuliaciniy radiatoriy projektuojami nedideli skydeliai SS-X,
kuriuose numatomas automatinis jungiklis radiatoriui ir atskiras automatinis jungiklis ventiliatoriui. Oro uzuolaidy
pajungimui projektuojamas skydas JS-4. Visi nauji skydai pajungiami i§ esamo jvadinio paskirstymo skydo, jame
sumontavus papildomg gupe ir sumontuojant jégos paskirstymo skyda JPS-1. PrieSgaisriniy siurbliy skydo
komplektacija ir pajungimas tikslinami darbo projekto metu.

Il etapas (TP A laida)

Siuo projektu numatoma pastato dalies elektros tinkly rekonstrukcija, pakei¢iant arba panaudojant esama elektros
instaliacija. Naujose vietose projektuojamiems el. radiatoriams (3 aukstas), numatomas pajungimas i§ esamo (I
remonto etapu jrengto) JS-1 skydo. Prie $iuo etapu naujai projektuojamy akumuliaciniy radiatoriy projektuojami
nedideli skydeliai SS-x, kuriuose numatomas automatinis jungiklis radiatoriui ir atskiras automatinis jungiklis
ventiliatoriui. Papildomi 230V ir 400V kistukiniai lizdai pajungiami i$ naujo skydo JS-3. AJS-1 ir AJS-2 skydai
numatomi naujy Sviestuvy ir buitiniy roze¢iy pajungimui. Silpny sroviy jranga pajungiama i$ projektuojamo skydo
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RS-1 pirmame pastato aukste. Jgarsinimo sistema, pajungiamas nuo naujai projektuojamo IGS skydo (1 aukstas).
Lauko, fasado ap$vietimui projektuojamas naujas LAS-1 skydas (rsyje), pajungiamas nuo JPS-1 skydo. Visi nauji
projektuojami skydai pajungiami prie naujai projektuojamo IPS-1 skydo. Lauke, ant rytinio pastato fasado
numatomas el. atvadas JS-REST skydui. Restorano ateities reikméms numatomas papildomas rezervinis kabelis
(nejungiamas prie el. tinkly) uztikrinantis 65 kW energijos tickima.

Papildomo nepriklausomo Saltinio pajungimas pirmos kategorijos éméjams sprendziamas atskiru projektu kitame
remonto etape (bus numatomas atskiras papildomas jvadas i§ elektros energijos tiekéjo ir papildomas i$
generatoriaus).

Avariniam apSvietimui numatomos sumontuoti akumuliatoriy baterijos 60 min.
Gaisro metu turi biiti atjungiami ventiliacijos ir Saldymo jrenginiai.

Vykdant rekonstrukcijos darbus, montuojamus jrengimus, jy pajungimo vietas, bida ir dizaing tikslinti su projekto
vadovu ir uzsakovu. Vagy pjovimas kabeliams numatomas $ioje projekto dalyje, o kiekis tikslinamas darby metu.
Demontuojamos jrangos kiekiai tikslinami darby metu vietoje. Kabeliy trgsas iki montuojamos jrangos tikslinti
atliekant rekonstrukcijos darbus vietoje. Montavimo, demontavimo ir pajungimo kiekius, darbus ir biidg tikslinti
darbo projekto rengimo ir darby metu. Naujy kabeliy pravedimus stengtis atlikti esamy stovy ir vagy vietose.

6.6. APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS
6.6.1. Apsauginé signalizacija

Projektuojamame pastate apsauginés signalizacijos sistemos centriniai pultas — centralé numatoma pirmame aukste
Sargo patalpoje (123 patalpoje) iSplétimo moduliai montuojami planuose nurodytose vietose.

Numatyta lauko sirena su blykste, montuojama ant statinio fasadinés pusés. ISoriné sirena montuojama ne
zemesniame kaip 2,7 m aukstyje. Ivadas j lauko sireng atliekamas pasléptu btidu — atvedamas per kiauryme tiesiai
i$ vidinés pastato pusés ] montavimo vietg. Jei néra galimybés atvesti kabelio tiesiai i§ vidinés pusés, leidziama
valdymo kabelj kloti iSorinéje pusé¢je, apsaugant metaliniu arba smiigiams atspariu plastikiniu vamzdziu arba
kanalu, arba po tinku. Numatoma ir vidiné sirena, montuojama 0-04 ir 1-04 patalpose.

Apsaugos sistemg biitina programiskai suskirstyti j sritis pagal Uzsakovo pageidavimus.

6.6.2. Neijgaliyju pagalbos iSkvietimo sistema
Nejgaliyjy pagalvos iskvietimo sistemos paskirtis yra informuoti personalg apie negaliyjy asmeny pagalbos poreiki.
Tam rekonstruojamame pastate kiekviename nejgaliau WC jrengiamos iSkvietimo sistemos. Sistema sudaro:

1. Vienos zonos valdiklis;

2. Lubinis iskvietimo mygtukas su virvute;

3. Indikaciné lemputé vir§ dury;

4. Atstatymo mygtukas;

5. Lipdukas
Valdikliai jungiami j anksCiau suprojektuotos Apsauginés centralés atskiras zonas. Signalas apie pagalbos poreikj
atvaizduojamas prie nejgaliyjy WC ir valdymo klaviatiirose.
Signalas apie pagalbos poreikj gali buiti siunc¢iamas radijo bangomis.

6.6.3. Vaizdo stebéjimo ir registravimo (jraSymo) sistema

Projekte numatoma 24 vaizdo kameros — 4 i$ jy bus montuojamos lauke ant pastato kampy, 20 — pastato viduje.
Pastate jrengiama centralizuota vaizdo stebéjimo sistema. Vaizdo stebéjimo pagrindg sudaro vaizdo jra§ymo
jrenginys, kuris skirtas vaizdo medziagos jraSymui ir perzirai, ir [P duomeny perdavimo technologija veikiancios
90° vaizdo stebéjimo kameros. Kameros montuojamos ant pastato kampy su dviem lgSiais skirtingy fasady
stebéjimui. Vaizdo kameros montuojamos projekto planuose nurodytose vietose. Nuo vaizdo steb¢jimo kamery iki
komutacinés spintos KS-1, tiesiami 6 kategorijos FTP kabeliai, kurie jungiami j komutacines paneles, kurios
komutuojamos su PoE komutatoriais. Nuo PoE komutatoriy tais paciais FTP kabeliais tiekiama jtampa visoms
kameroms.

Papildomai iki ant pastato kampy montuojamy kamery tiesiami papildomi kaneliai (FTP cat6 ir Cu 3x1,5)
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vélesniam VMS kamery jrengimui ant to pacio laikiklio.

Konfigiiruojant vaizdo jra§ymo vietas, turi biti atsizvelgta, kad kritinés ir viena kita dengianc¢iy kamery jraSomas
vaizdo srautas biity i§saugojamas skirtingose saugyklose.

Planuojama 1 darbo vieta (jrengimo vieta derinti su UZsakovu). Darbo vieta sudaro personalinis kompiuteris,
prijungtas prie pastato vietinio tinklo (LAN)), ir j jj instaliuota vaizdo stebé&jimo sistemos programing jranga. Kamery
tinklas iSskiriamas j atskirg VLAN.

Visos kameros privalo palaikyti 25 kadry per sekunde jraSymo daznuma, kuris priklausomai nuo situacijos gali buti
konfigiiruojamas ] mazesne pus¢ sistemos administratoriaus. Kompiuteriniai tinklai ir video jraSymo serveriai
informacijos srauty pralaidymo ir jy jraSymo prasme privalo biti apskaiciuoti situacijai, kuomet visos kameros
transliuos istisini vaizdg full hd raiSka 25 kadru per sekunde greiciu. J[raSymas pradedamas kameroms aptikus judesi,
sistema tai stebi ir registruoja 24 val. per parg. Sistemai aptikus judesj (jraSymo jrenginys turi palaikyti ,,Motion
Detection* funkcijas) duomenys pradedami kaupti j archyva, ir kaupiami ne maziau 5 min. po paskutinio judesio
aptikimo. Duomenys saugomi archyve ne maziau 30 dieny, o esant reikalui i§ archyvo gali biiti perkeliami |
papildomg atminties jrenginj.

Montavimo darby metu, vaizdo kamera, jos charakteristikos, objektyvo tipas bei konkreti montavimo vieta turi biiti
derinami ir parenkami atsizvelgiant j veikima bei funkcionaluma jtakojancias aplinkos salygas, numatyta stebéjimo
kampa, apSviestumo lygj, instaliacijos ir aptarnavimo patoguma bei sauguma nuo vandalizmo.

Vidaus vaizdo kamery tvirtinimas numatytas prie luby ar sieny. Atvirame lauke vaizdo kameros tvirtinamos prie
pastato sieny.

6.7. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS

6.7.1. Gaisro aptikimo sistema

Pastate projektuojama adresiné A tipo gaisro aptikimo sistema, kuri jrengiama visose patalpose, iSskyrus patalpas
su zemu gaisro kilimo pavojumi (sanitarings ir pan.).

Projektuojama adresiné gaisro aptikimo ir signalizavimo centralé jrengiama 123 patalpoje.

Projektuojamose patalpose montuojami adresiniai optiniai diiminiai arba temperatiriniai gaisriniai detektoriai.
Lubiniai gaisriniai detektoriai su Sviesos indikacija montuojami visose pakabinamy luby erdvése, kurios vir§ija 40
mm.

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai projektuojami prie evakuaciniy i$¢jimy (ir ne toliau kaip 3 m. nuo
dury). Tolimiausias atstumas tarp Zmoniy buvimo vietos pastate ir artimiausiy valdomy pavojaus signalizavimo
jtaisy neturi biiti didesnis kaip 30 m. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m auks$tyje nuo
grindy lygio ir skirti signalui apie gaisra sukelti rankiniu biidu.

Kiekvienas detektorius sistemoje turi turéti unikaly adresa ir aprasant jj gaisro aptikimo ir signalizavimo centraléje,
turi biiti nurodoma konkreti to daviklio montavimo vieta (patalpa). Ant detektoriy turi buti lipdukai su detektoriaus
adresu.

Pranesimui apie gaisra naudojama vidinés garsinés sirenos jsp€jancios apie gaisro kilima, ne mazesnio nei 65 dB
garso stiprumo, ir lauko sirenos su blykstémis.

Gaisro metu valdomiems jrenginiams valdyti j gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos kilpas jungiami i§¢jimo
moduliai. Gaisro metu atjungiami védinimo jrenginiai, elektros jrenginiai mazesnio kaip IP44 apsaugos laipsnio.
Tam pastato skydinéje, ventiliatorinése numatomi i$¢jimy moduliai.

-----

Pastato viduje yra numatytas Zmoniy su negalia informavimas apie gaisra $viesa ir garsu. Sviesiniai signalizatoriai
jrengiami pagal STR 2.03.01:2001 reikalavimus (nejgaliyjy WC).

Pastato iSor¢je prie pagrindinio j&jimo ] pastata yra numatyta lauko sirena su blykste.

Sirena turi buti matoma i§ pagrindinio privaziavimo nuo gatveés puses.

Vidinés garsinés sirenos jspéjancios apie gaisro kilima projektuojamos ne mazesnio nei 65 dB garso stiprumo.

Gaisro signaly priémimo ir perdavimo jrenginiai

Visy sistemy valdymui sudaryta gaisro matrica. Gaisro matrica turi bti tikslinama, remiantis gaisrinémis normomis
bei kity mechaniniy bei elektrotechniniy sistemy projektiniais sprendiniais. Bendruoju atveju, gaisro signalizacijos
sistema valdo kitas prieSgaisrines sistemas tokiu principu:
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Ivykis Prie-alarm Gaisras
Suveikia vienas gaisrinis detektorius arba paspaudziamas gaisrinis +

mygtukas

Suveikia du gaisriniai detektorius arba baigiasi uzlaikymo laikas +
I$jungiamos pastato ventiliacijos sistemos +
ljungiamas avarinis apSvietimas +

Pre-alarm — signalas formuojamas suveikus vienam automatiniam arba vienam rankiniam gaisro detektoriui.
Kilusio pavojaus vieta turi biiti patikrinta apsaugos personalo.

Gaisras — signalas formuojamas suveikus dviem automatiniams, dviem rankiniams arba vienam automatiniam ir
vienam rankiniam gaisro detektoriams, arba gavus signalg i$ gaisro gesinimo sistemos arba neatSaukus pre-alarm
biisenos per nustatyta laika.

6.7.2. Perspéjimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistema

Visame pastate numatoma jrengti 3 tipo (balsiné) pranesimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistema

Sistemos valdymui ir stebésenai numatomas atskiras pultas suderinamas su Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema bei basiniy praneSimy transliavimo jranga atitinkanti EN54 standarta.

Uzsakovo pagedavimu per tg pacig sistemg planuojam groti formine muzika ir skelbti informacinius pranesimus.
Gaisro ir evakuacijos metu foniné muzika nutildoma.

6.8. ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIIU) DALIS

Irengiamas kompiuterinis tinklas su pasyviniais jrenginiais, atitinkantis 6E kategorijos reikalavimus.

Pirmame aukste Sargo patalpoje (12 patalpa) projektuojamos 21U komutacinés spinta KS-1. KS-1 skirta statinio
kompiuteriniams tinklo tinklams, vaizdo stebéjimui, taip spintoje numatoma vieta rysio tiekéjy jrangai
sumontuoti.

Spinty prijungimui prie AB Telia Lietuva tinklo, i§saugomas ir prat¢siamas esamas rySiy jvadas j pastata.

Optinius kabelius iki KS-1 jrengia paslaugos tickéjas.

Numatoma 21U komutaciné spinta su stiklinémis durimis ir nuimamais skydais, jZeminimo komplektu bei
ventiliatoriy bloku su jungikliu ir termostatu.

Spintos jZeminamos penktaja kabeliy gysla i§ paskirstymo skydo, kuriame sumontuotas D klasés virSjtampiy
ribotuvas. [Zeminimo varza nedaugiau 10 omy.

Kompiuteriniam tinklui klojami FTP 6 ekranuoti kabeliai. Vienas kabelio galas jungiamas j cat 6 48xRJ45
ekranuotg panele, kitas kabelio galas jungiamas darbo vietoje i 2xRJ45 cat 6 ekranuotg lizda. Lizdy iSdéstymas
numatytas uzduot;.

Bevielio rysio jrangos prijungimui numatomi FTP cat6 ekranuoti kabeliai. Vienas kabelio galas jungiamas j cat 6
48xRJ45 ekranuota panelg, kitoje puséje palickamas kabelio galas su 2m rezervu.

Papildomai garso transliavimui, renginiy metu ant pastato kolony montuojamy kolonéliy prijungimui numatomi
kabeliai. Kabeliai komutuojami komutacinése dézutése — 2 ant kolony, 1 — 201 patalpoje.

6.8. PROCESU VALDYMO IR AUTOMATIZACIIOS DALIS
6.8.1. Radiatorinio Sildymo sistemos valdymas

Pastate suprojektuotas $ildymas elektriniais radiatoriais. Radiatoriy valdymui humatomi automatikos skydai VAS-
RVx ir indikacinis pultas IP-RV.
Radiatoriai valdomo on/off signalais i§ VAS-RVx skydy, kurie gaunami i§ IP-RV skydo. Ant skydo IP-RV
numatomas valdymo ekranas, kuriame galim pasirinkti:

- kurj radiatoriy jjungti

- laika, kiek radiatorius turi dirbti
IP-RV skyde sumontuotame valdymo ekrane atvaizduojama radiatoriau biisena jjungtas ar iSjungtas.
IP-RV skydas montuojamas patalpoje 123, VAS-RVx skydai montuojami aukstuose.
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6.9. GAISRINES SAUGOS DALIS
Pastato gaisrinés apkrovos tankis

Pastatas priskirtas | atsparumo ugniai laipsniui ir 3 gaisro apkrovos kategorijai.
Gaisrinés apkrovos, gaisro veikimo ekvivalentinés trukmés vertinimas atliekamas pagal LST EN 1991-1-2:2004
“Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms®.
Skaiciuotiné gaisro apkrovos Qs g reikSme iSreiSkiama taip:
Qrd = Gtk "Mdq1* dg2. On [MI/M?]
m — sudegimo koeficientas;
041 — koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél sekcijos dydzio;
042 — koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél naudojimo biido;
10
On =H 0qu yra koeficientas, kuriuo jvertinamos jvairios prieSgaisrinés saugos priemoneés
i<l
(sprinkleriai, aptikimas, automatinis pavojaus perdavimas, ugniagesiy gelbétojy veiksmai ir kita);
gk —charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindy vienetiniam plotui 511 [MJ/m?].

2 lentelé. Aq, g2 koeficientai

Sekcijos grindy plotas | Gaisro kilimo pavojus Gaisro kilimo | Naudojimo pavyzdziai
At [m? pavojus
2500 19 1 Biurai

3 lentelé. An koeficientai

Aktyviyjuy prieSgaisriniy priemoniy 9 koeficienty funkcija
Automatinis gaisro Rankinis gaisro gesinimas
aptikimas
Automatinis gaisro Siauliy PGV | Prie$gaisriniai prietaisai dng | Dimy istraukimo sistema
aptikimas ir pavojaus On7 On1o
signalas (diimais) Ona4
0,73 0,78 1,0 15

gra=511-0,8:1,9-0,78-0,73-1,5= 512,30 [MJ/m?]

Atlikus statiniy gaisro apkrovos vertinimg, nustatyta, kad pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus®
pastatas priskirtas 3 — ai gaisro apkrovos kategorijai.

Artimiausios prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos efektyvumas (reagavimo laikas, sudétis, techninis
apripinimas ir pan.).

Artimiausia PAGD prie VRM Vilniaus PGV ugniagesiy komanda — Svitrigailos g. 18, Vilnius vaZziavimo atstumas
apie — 2,29 km (zr. 1 paveikslg), apytikslis vaziavimo laikas (standartinis gaisriniy automobiliy greitis 40 km/val.)
—(2,29/40)-60=3,43 min.

Atsizvelgiant | atstumag nuo pastato iki artimiausios prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos komandos, j tai, kad
jrengiamos aktyviosios gaisrinés saugos priemonés, apskai¢iuojame galimg laisva degimo laikg — Tjaisvas.
Taisvas = Tpastebéjimo/praneéimo/i§Vykimo + Tatvykimo + Trovinio i§sidéstymo

T pastebsjimo/prancsimo/isvykimo — laikas nuo gaisro pradzios iki jo pasteb&jimo + laikas pranesimo teritorinei VPGT +
iSvykimo i§ komandos laikas;

Tatykimo — atvykimo laikas;

Tiovinio issidestymo — KOVinio i8sidéstymo laikas.

Thaisvas = 3,17 + 3,43 + 1 = 7,6 min.
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Pirminiy prieSgaisrinés gelb¢jimo tarnybos pajégy reagavimo laikas ~8 min.
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1 pav. Priesgaisriniy gelbéjimo pajégy vaziavimo marsrutas

Gaisro ir gelbéjimo operacijuy mastas ir pasekmés avarijos atveju.

Statinyje nevykdomi gaisro arba sprogimo poziliriu pavojingi technologiniai procesai, todé¢l kiles gaisras gali biiti
pavojingas lokaliai, nepadarant esminiy nuostoliy kaimynystéje esan¢ioms teritorijoms.

Objekto ir teritorijos saugos priemonés
Atstumas iki gretimy pastaty, teritorijos pavojaus analizeé.
Atstumai tarp pastaty taikomi vadovaujantis galiojanc¢iy normatyviniy statybos techniniy dokumenty pagrindu.

Minimaliis prieSgaisriniai atstumai tarp statiniy
4 lentelé

. ... |Atstumas (m) iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis
Statinio atsparumo ugniai laipsnis

[ 1 1l
I 6 8 10

PrieSgaisriniai atstumai tarp pastaty iSlaikomi.

PrivaZiavimai prie pastaty, galimybé ugniagesiy technikai manevruoti.

Privaziavimas prie pastato lieka esamas ir numatomas i§ visy pusiy. Pri¢jimai numatomi i$ keturiy pastato pusiy
uztikrinant ugniagesiy gelbétojy patekima prie pastato ir j vidy. Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliy plotis ne
siauresnis negu 3,5 m. Gaisriniy automobiliy privaziavimui pritaikytas asfaltuotas kelias.

ISoriniai vandens $altiniai gaisrui gesinti.

ISorés gesinimui numatytas 20 /s vandens tiekimas gaisro metu. Vandens debitas biitinas gaisro gesinimui i§ iSorés
liecka esamas. Gaisriniy hidranty adresai: Didzioji g. 22, Didzioji g. 25, DidZioji g. 33. Projektuojant vadovautis
STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai".
Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto ,,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo* dalyje.

Pasyviosios gaisrinés saugos priemonés

Pastato atsparumas ugniai, gaisriniai skyriai.

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas Fq = Fs*G-cos(90Kw), kur
Fs— salyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m?];
Kn — skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, [Kn =H/Habs];
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H — aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato auksSciausio auksto (jskaitant
mansardinj) grindy altitudés, [m];

Habs — skaiciuojamoji altitudé, [m];

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju imamas lygus 1.

Fy=6000%1,12*c0s(90*6,61/56)=6575,6 m?, pastato auksto plotas nevirSija gaisrinio skyriaus Fg ploto.

5 lentelé
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies
© atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
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Kulttiros paskirties pastatas
& w | EIS @ @ ®
I 3 REI 90 R 60 (0i)® REI 45 RE 20 REI 60 R 45

@) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

® Stogg laikan¢iosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3,d2
degumo klasés statybos produktai.

Pastato stogas yra ne zemesnés kaip Broor (t1) klasés. ISorés apdailai naudojami ne Zemesnés kaip B—s3,d0 degumo
klasés statybos produktai.

Ugnies ir dumy plitimo statinyje stabdymo priemonés (prieSgaisrinés uZtvaros, gaisriniai skyriai ir pan.).
Skirtingos paskirties patalpos tarpusavyje bus atskirtos nustatyto atsparumo ugniai ir konstrukcijy degumo klasés
atitvarinémis konstrukcijomis arba prieSgaisrinémis uztvaromis. Reikalavimai tokioms atitvarinéms konstrukcijoms
bei prieSgaisrinéms uztvaroms nustatomi atsizvelgiant j patalpy paskirtj, gaisro apkrovos tankj, pastato atsparumo
ugniai laipsnj bei konstrukcijos degumo klasg.

Gaisrinio pavojingumo atzvilgiu pavojingiausios yra pastato techninés patalpos, todé¢l jos atribojamos nuo kitos
paskirties patalpy prieSgaisrinémis uztvaromis. Techninés patalpos nuo gretimy patalpy turi baiti atskirtos EI 45
priesgaisrinémis pertvaromis ir REI 45 prieSgaisrinémis perdangomis. PrieSgaisrinés uztvaros turi biiti pagamintos
i§ Al ar A2 degumo klasés statybos produkty.

Angy uzpildy prieSgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai®

6 lentelé
InZineriniy
Priesgaisrinés Durys, vartai, Angu, siiiliy tm;:‘c!hl:f;l;:l“’ Nevarstomi langai ir
uzZtvaros liukai, langai ir san da’rinimo C oy . . stoglangiai, vitriny, skaidriy
atsparumas stoglangiai, . X priesgaisriniy pertvary ir skaidriy atitvary
ugniai uzsklandos @® priemones sklendziy komplektai
atsparumas
ugniai
45 EW 30-C3 El 45 El 45 EW 30
60 El, 30-C3 El 60 El 60 El> 30
90 El, 60-C3 EI 90 El 90 El, 60
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) Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose,
lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmonés, gali biiti taikoma CO klasé.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali biiti taikoma C1 klasé.

Bendras angy plotas prieSgaisrinése uztvarose nevirSys 25% uztvaros ploto.

Gaisro metu angos prieSgaisrinése uztvarose bus uzdarytos. Langai bus neatidaromi, o durys, vartai, liukai ir
voztuvai turés savaiminio uzdarymo mechanizmus bei sandarinancius tarpiklius. Durys, vartai, liukai ir voZtuvai,
kurie eksploatuojami atidaryti, bus su automatiniais uzdarymo jrenginiais.

Tose prieSgaisriniy uztvary vietose, kuriose jas kerta kanalai, Sachtos ir kity medziagy vamzdynai, bus jrengti
automatiniai degimo produkty plitimg kanalais, Sachtomis ir vamzdynais sulaikantys jrenginiai.

Inzineriniy komunikacijy peréjimai per perdangas projektuojami metaliniais vamzdziais. Angos vamzdziams,
ortakiams, elektros kabeliams kertant prieSgaisrines pertvaras, sienas, perdangas, sandarinamos, uZtaisomos
uzpildu, kurio atsparumas ugniai ne Zemesnis uz pacios kertamos prie§gaisrinés uztvaros atsparuma ugniai. Ortakiy
degumo klasé A2-s1,d0.

Angose bei ortakiuose, kertan¢iuose perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras, ugnies voztuvy atsparumas ugniai
bus:

EI 60, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 60 minuciy;

EI 30, kai prieSgaisrinés uZtvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 45 minutés;

EI 15, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 15 minuciy.

Kitais atvejais priesgaisrinés sklendés atsparumas ugniai turi buti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne
mazesnis kaip EI 15.

Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas, panaudojant papildomas atsparuma ugniai didinancias
ar degumo grupe¢ aukstinan¢ias dangas, minéty dangy techniniuose reikalavimuose turi biiti nurodytas jy keitimo
arba atnaujinimo periodiSkumas, atsizvelgiant | eksploatavimo sglygas, bei, joms netekus savo savybiy, turi biiti
nedelsiant kei¢iamos arba atnaujinamos. Draudziama jas naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiskai
keisti arba atnaujinti.

Degiy ir toksiniy medziagy naudojimo ribojimas pastatuose.
Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés
7 lentele

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
Patalpos Konstrukcijos atsparumo ugnll ai laipsnis
statybos produkty degumo klasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, . .
lainting .( ) ( : . sienos ir lubos C-s1,do
aiptinés, kitos patalpos ir pan.), kai
jais evakuojama ar evakuojasi iki 15 ]
Zmoniy grindys De—s1
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, sienos ir lubos B-s1, d0®@
laiptinés, kitos patalpos ir pan.), kai
jais evakuojama ar evakuojasi nuo grindys Cri-s1
15 iki 50 Zzmoniy
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, sienos ir lubos A2-s1, dO®
laiptinés, kitos patalpos ir pan.), kai
jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir grindys Br—sl
daugiau Zmoniy
Patalpos, kuriose gali buti iki sienos ir lubos C-s1,d0
15 Zmoniy grindys RN
Patalpos, kuriose gali biiti nuo sienos ir lubos B-s1, d0®@
15 iki 50 Zmoniy grindys Dri-sl

sienos ir lubos A2-s1, d0
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Patalpos, kuriose gali biiti daugiau .
kaip IgOO zmoniy ¢ : grindys Bri—s1
Techninés nisos, Sachtos, taip pat sienos ir lubos B-s1, dO
erdvés vir§ kabamyjy luby ar po -
dvigubomis grindimis ir pan. grindys Br—s1
Cy, Dy, Eq kategorijy gamybos ir sienos ir lubos B-s2, d2
sandéliavimo patalpos grindys Dr—s1
Risiai, patalpos paslaugoms teikti ir sienos ir lubos B-s1, dO
buitinéms reikméms grindys Dr-sl
Sildymo
jrenginiy,
jrengiamy A2 sl
katilinése,
patalpy grindys

B Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami statybos produktais,
kuriems degumo reikalavimai nekeliami;

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavir§iaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami D-s2, d2 degumo
klasés statybos produktais;

RN - reikalavimai nekeliami.

Evakuacija
Evakuacijos sprendiniai licka esami ir nekei¢iami.
I patalpy durys evakuaciniuose i$¢jimuose atsidarys evakuacijos kryptimi, jei patalpose nuolat bus daugiau kaip
15 Zmoniy. Zmoniy evakuacijos valdymui ir ugniagesiy gelbétojy pagalbai evakuaciniuose keliuose bus jrengtas
evakuacinis apSvietimas, uztikrinantis pakankamg saugiam zmoniy judéjimui evakuacijos keliy apSvietima,
i$sijungus pagrindiniam ap$vietimui.
Irengiami evakuaciniai keliai yra projektuojami ne siauresni kaip evakuaciniai i$¢jimai, ne mazesnio kaip 2 m
aukscio, 1 m plocio. Evakuaciniai i§€jimai, kai pro juos evakuojasi projektuojami ne siauresni kaip:

e 0,8 m— 15 ir maZiau zmoniy;

e 0,9 m—nuo 16 iki 50 Zmoniy;

e 1,2m->51 ir daugiau Zmoniy.

Evakavimosi keliy grindys turi biiti lygios, o slenksciai gali buti tik dury angose. Dury angoje esancio slenkscio
aukstis turi buti ne didesnis kaip 15 cm. Leidziamas grindy auks¢iy skirtumas — ne mazesnis kaip 45 cm, jrengiant
ne maziau kaip 3 pakopas. Evakavimosi keliy grindy nuolydis leidziamas ne didesnis kaip 1:6.

Evakuaciniy i$¢jimy dury spynos turi biiti ne auks¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auksciau kaip
1100 mm.

Pagal “Dél gaisrinés saugos zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostaty patvirtinimo”, kuris
jsigaliojo nuo 2014 m. birzelio 4 d. (pakeitimas):

Avarinis apSvietimas projektuojamas ir jrengiamas remiantis tikio ministerijos taisyklémis ,,Dél apSvietimo elektros
jrenginiy jrengimo taisykliy patvirtinimo® 2011 m. kovo 3 d. jsakymu Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815).
Evakuacijos krypties (saugiy salygy) zenklai turi biti fotoliuminescenciniai arba $viesiniai. Fotoliuminescenciniy
zenkly skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: pra¢jus 10 minuciy nuo ne mazesnio nei 1000 Ix Sviesos srauto
stiprumo 5 minu¢iy trukmés poveikio skaistis turi biiti ne maZesnis nei 140 med/m?, praéjus 60 minuciy — ne
mazesnis nei 20 med/m2. Sviestuvai montuojami koridoriuose, evakuaciniy keliy posikiy ir $akojimosi vietose,
virs i8éjimo dury j laiptines, j lauka taip, kad i$ bet kurio patalpy tasko matytysi evakuacijos kryptis.

Evakuaciniy i8¢jimy dury uZzraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standarty
reikalavimais. Evakuaciniy i8¢jimy dury, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau zmoniy, evakuaciniai uzraktai
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus, atitinkamai dury, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau
zmoniy, — pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais evakavimosi keliy iSorinés
evakuacinés durys privalo turéti uzraktus arba uzdarymo mechanizmus, atidaromus i§ vidaus.
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Tais atvejais, kai i$¢jimai kontroliuojami elektromagnetiniais uzraktais, gaisro atveju numatomas automatinis
spynos atpalaidavimas suveikus gaisrinei signalizacijai ar nuspaudus gaisro pavojaus mygtuka.

Avariniam apSvietimui turi biiti naudojami tik stacionarieji Sviestuvai.

Atsijungus pagrindiniam avarinio apSvietimo maitinimo Saltiniui, automatiskai turi biiti jjungiamas maitinimas i$
nepriklausomo iSorinio arba vietinio (akumuliatoriy baterijos, elektros generatoriaus, nepertraukiamo maitinimo
Saltinio (UPS) Saltinio, kuris jprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei evakuaciniam
apSvietimui. Toks Saltinis evakuacinio ap$vietimo Sviestuvus turi maitinti ne trumpiau kaip 1 valanda. Kai kurie
evakuacinio apSvietimo $viestuvai ir evakavimosi keliy nurodomieji Zenklai gali biiti su individualiais, skirtais tik
Siam Sviestuvui arba Svie€ianciai rodyklei maitinti, $altiniais (sausieji elementai, mazos akumuliatoriy baterijos).

Aktyviosios gaisrinés saugos priemonés

Gaisro aptikimo ir pranesimo sistemos:

Gaisriné signalizacija

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi biiti jrengta pagal ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.
Projektavimo ir jrengimo taisyklés®, kurios yra patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. geguzés 22 d. jsakymu Nr. 1-186.

Administracinés paskirties pastate jrengiama A — tipo (adresiné) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su diimy
detektoriais. Ji jrengiama visose patalpose, iSskyrus WC, prausyklas, dusy patalpas ir panasias patalpas. Patalpose,
kuriose tarp pakabinamy luby ir perdangos esanti erdvé didesné kaip 0,4 m jrengiamas antras gaisriniy detektoriy
apsaugos lygis. Pastate prie evakuaciniy i$¢jimy (ir ne toliau kaip 30 m vienas nuo kito) turi buiti numatyti rankiniai
gaisro pavojaus signalizatoriai. Taip pat turi bGti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su blykste. Pastato viduje
ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami evakuacijos keliuose, t. y. koridoriuose, praeigose tarp
stelazy, gerai matomose vietose. Didziausias atstumas nuo tolimiausios Zzmoniy buvimo vietos iki artimiausio ranka
valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirsija 30 m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai turi
bati jrengiami prie evakuaciniy i$¢jimy, ne toliau kaip 3 m nuo dury angos ar kitose lengvai priecinamose evakuacijos
keliy vietose.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virs§ jy, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti gaisras (prie perdangos,
denginio erdvéje vir§ kabamuyjy luby ir po jomis (prie kabamyjy luby, patalpoje), turi buti jrengiami gaisro
detektoriai. Irengus detektoriy vir§ kabamyjy luby, bitina iSvesti Sviesos signala po kabamosiomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe detektoriaus techninei priezitirai. Leidziama detektoriy virs
kabamuyjy luby nejrengti, jei erdvé tarp kabamuyjy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip 0,4 m, neatsizvelgiant
] statybos produkty, esanciy toje erdveje, degumo klase, arba kai erdvéje virs kabamyjy luby, neatsizvelgiant i
atstumg nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip B-s1, dO,
vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne zemesné kaip BL ir tiesiami nedegiis arba B 1 ca elektros kabeliai.

PraneSimo apie gaisra Zmonéms sistema

Ispéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema numatoma, nes pastate bus 100 Zmoniy. Numatyta 3 tipo
ispé&jimo apie gaisra ir evakuacijos sistema (nes didZiojoje saléje bus vir§ 300 Zmoniy).

Garsinés sirenos jsp¢jancios apie gaisro kilima projektuojamos ne mazesnio nei 65 dB garso stiprumo.

Elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartg. Maitinimo Saltinis gali biti bendras PGEVS ir
priesgaisrinés apsaugos sistemoms.

Projektuojant vadovautis LST EN 60849, LST EN 54 serijos standarty ir ,,Gaisrinés saugos pagrindiniy
reikalavimy‘ taisykliy nuostatomis.

PraneSimas apie gaisra ugniagesiams gelbétojams
Priesgaisriné gelb¢jimo tarnyba bus informuojama telefonu.

Gaisro pavojingy faktoriy Salinimo sistemos:

PrieSdiminés sistemos

Vadovaujantis darby apimtimis prieSdiiminés védinimo sistemos kapitalinio remonto metu nenagrinéjamos.
Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto ,.Sildymas védinimas® dalyje.

Stacionari gaisro gesinimo sistema
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Pagal Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés pastate stacionari gaisro gesinimo
sistema neprojektuojama.

Vidaus gaisrinis vandentiekis
Kapitalinio remonto metu vidaus gaisrinis vandentiekis neremontuojamas.
Detalesni projektiniai sprendiniai bus pateikti techninio projekto ,,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo* dalyje.

PrieSgaisrinés automatikos jrenginiy objekte apraSymas. Gaisrinés automatikos jrenginiy veikimo
patikimumo uZtikrinimas.

PrieSgaisrinés automatikos jrenginiai turi biiti jrengiami vadovaujantis Lietuvoje galiojanciy norminiy akty
reikalavimais. Pastate pagrindinio jéjimo automatiskai atsidaromos durys privalo gaisro metu, dingus elektrai,
suveikti nuo nepriklausomo elektros $altinio. Evakuaciniam ap§vietimui numatytos akumuliatorinés baterijos.
Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy, persp¢jimo apie gaisrg ir
evakavimosi valdymo sistemy, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy ir kt.) elektros imtuvai, nesvarbu,
kokia vartotojui yra suteikta patikimumo kategorija, elektros energija turi biiti apriipinami jrengiant papildomus
autonominius elektros energijos $altinius.

Apsauga nuo Zaibo ir elektros instaliacija

Pastate jrengiama apsaugos nuo zaibo sistema pagal STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo zaibo”.

Elektros instaliacija turi atitikti ,,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés® 2011 m. gruodzio 20 d. Nr. 1-
309.( Zin. Nr. 2-58).

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, persp€jimo apie gaisrg ir
evakavimo(si) valdymo sistemos, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio
sistemos, diimy ir $ilumos valdymo sistemos) ir kt. kabeliai turi biiti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo.
Tokiy sistemy kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi biiti apsaugoti ne mazesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai
atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialiis ugniai atspariis kabeliai, kurie uztikrinty tokiy
sistemy darba ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus
10 lentelé

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos 1
Elektros laidy ir kabeliy degumo klasé ne
zemesné kaip

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé,

Cca sl,dl,al

holai ir pan.)

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai,

techninés niSos, erdvés virs kabamujy lubuy, po pakeliamomis Dcas2.d2.a2
grindimis ir pan.

Sandéliavimo patalpos Eca

PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 ,,Statybos gaminiy
ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparumg ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabeliy atsako }
ugnj bandymy duomenis®, skirstomi j Sias klases:

1. pagal deguma — Aca, Blca, B2ca, Cea, Dcay Eca, Fea;

2. pagal dimy susidaryma — s1, s2, s3, papildomai — sla, s1b;

3. pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidaryma — d0, d1, d2;

4. pagal riigS§tingumg — al, a2, a3.“

Gaisrinés dalies bréZiniai ir priedai
Konstrukcijy atsparumo ugniai ir gaisrinio pavejingumo planas (aprasymas)
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Normuojamos priesgaisrinés atitvaros nurodytos bréziniuose. Taip pat nurodyti kitoms konstrukcijoms keliami
gaisrinés saugos reikalavimai.

Zmoniy evakuacijos srauty planas, evakuacijos skai¢iavimai.
Zmoniy esama evakuacija pateikta gaisrinés dalies bréziniuose.

Eksploataciniai reikalavimai

Projekte nurodomos esminés gaisrinés saugos priemonés, kurios butinos siekiant saugiai eksploatuoti pastata.
Gaisro ir sprogimo prevencijai pastato patalpoms nustatomos kategorijos pagal gaisro ir sprogimo pavojy ir
parenkami reikalavimai.

Gesintuvy kiekis bei iSdéstymo vietos

Gaisry ir avarijy likvidavimui numatomos priminés gaisro gesinimo priemonés. Projekto autorius iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti turi nurodyti gaisro gesinimo priemoniy atskiroms patalpoms iSdéstymo vietg (vietos
parodytos bréZiniuose).

Gesintuvai parenkami milteliniai - ABC klasés. Jie tinka kiety, skysty ir dujiniy medziagy gaisrams gesinti ir
elektros jrenginiams gesinti neisjungus jtampos (iki 1000V). Patalpose gesintuvai iSdéstomi tolygiai. Gerai matomi,
jrengti 2-2,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemés pavirSiaus uzraSai (Zenklai), nurodys gesintuvy laikymo vietas.
Gesintuvai kabinami ne auks¢iau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apacios ir taip, kad atidarytos patalpos
durys netrukdys jy paimti. Katilinés pastate numatytas vienas 6 kg miltelinis gesintuvas.

Nesiojamieji gesintuvai atitinka LST EN 3 Lietuvos standarty serijos reikalavimus.

Patalpose, kuriy plotas didesnis kaip 50 m? turi biiti laikomas gesintuvas. Pastato patalpose vienas 6 kg gesintuvas
- 200 m?plotui. Techninése patalpose bus numatyta po vieng 6 kg gesintuva.

6.10. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

Parengta atskira SO dalis, sprendiniai nekartojami.

6.11. NUMATOMI ATLIKTI TYRIMAI

UZbaigus kapitalinio remonto darbus, pagal projekte numatytus sprendinius ir laboratoriniy tyrimy programa, iki
darby uzbaigimo procediiry pradzios turi biiti iSmatuotos fizikiniy dydziy vertés, kurios turi atitikti normas:

— apsvieta — natiirali (NAK) ir dirbting;

— vandens temperatiiros matavimai,

— Legionella bakterijy tyrimas. Legionella bakterijy tyrimas kar§tame vandenyje turi buti atlickamas, kai
pastato karSto vandens sistema ar jos dalis pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos,
po vandens tiekimo sistemos rekonstravimo, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai
legionelioze;

— mikroklimato parametrai — oro temperatiira, santykinis oro drégnis, oro judéjimo greitis;

— elektromagnetiné spinduliuoté — elektrinio lauko stipris, energijos srauto tankis;

— triukSmas: védinimo ir kondicionavimo sistemy, mechaniniy védinimo sistemy triukSmas;

— darbo vietose esanciy jrenginiy skleidZiamas triukSmas.

Suprojektuotus inZinerinius tinklus galima priduoti atskirais etapais.

6.12. UNIVERSALIO DIZAINO PRINCIPY TAIKYMAS IR STATINIU PRIEINAMUMAS

2021 m. atlikti pagrindiniai kapitalinio remonto darbai - jrengtas keltuvas pastato viduje tarp I-0 ir l1-o auksty pagal
Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo projekta.
Keltuvo iskvietimo ir valdymo mygtukai jrengti ~900 mm aukstyje nuo grindy.

Patekimas | pastatg pritaikytas Zmonéms su specialiaisiais poreikiais ir atitinka universaliojo dizaino principus, nes
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2021 m. jrengtas keltuvas prie pagrindiniy laipty Siauriniame fasade bei nuozulna prie pietinio jéjimo dury (Vilniaus
Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PRI.20-51-SPP-SA). Keltuvo iskvietimo ir valdymo
mygtukai jrengti ~900 mm aukstyje nuo grindy.

Visa inZineriné jranga (liftas, keltuvai, informacinis blokas ir kt.) universalaus dizaino, pritaikyta visoms tikslinéms
lankytojy grupéms, atitinkanti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ reikalavimus.

Slenksciai ties lauko durimis ne aukstesni nei 20 mm, viduje slenksCiy néra. Prie lauko dury jrengty groteliy
pavirsius sutapdintas su dangos pavirSiumi.

Rotudés I-ame aukste, jrengti lankytojams skirti san. mazgai pat. 108, 109. Juose yra ZN pritaikyti san. mazgais. Zn
san. mazuose jrengta iskvietimo sistema. Sio projekto apimtyje neremontuojami. Pavojaus signalizacija numatyta
AS dalyje.

6.13. PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS,
TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIU IR STATINIO
ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUJU KULTUROS
PAVELDO VERTYBIU, TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Tvarkomuyjy statybos darby projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis 2023-10-24 sutarties Nr. 2023-R-097
priedu ,,Techniné uzduotis® ir atitinka jo nuostatas.

Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statinio ir statinio architekttiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy
kultiiros paveldo vertybiy reikalavimus.

Kapitalinio remonto ir Tvarkybos darby projektuose néra darby, galinéiy suzaloti, sumenkinti, sunaikinti ar kitaip
pakenkti Vilniaus rotusés (1678) Didzioji g. 31, Vilniuje, vertingosioms savybéms, aprasytoms Kulttiros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM-
1554/1 (2015-02-24).

Projekte neplanuojami darbai, galintys pakenkti Vilniaus senamies¢io (16073) ir Vilniaus senojo miesto ir
priemiesCiy archeologinés vietovés (25504) vertingosioms savybéms. Zemés judinimo darby vietose numatyti
archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka.

Jei atliekant darbus ,, bus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai
ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o sis informuoja
Kultiiros paveldo departamentq, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per Sj terming jis kartu su
savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSimq ir priimti sprendimq inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultiiros vertybés jregistravimgq, kultiiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidimg ir apsaugos reikalavimy patikslinimg* (LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymo 9 str. 3 d.).

Techninio projekto sprendiniai nepaZeis treciyjy asmenuy interesy: kapitalinio remonto darbai bus vykdomi
etapais pastato viduje, nedideléje zonoje prie fasady, pagal parengta Pasiruosimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalj.

Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie
turéjo iki statybos pradZios, galés biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumentuy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir atitiks LR statybos jstatymo str. 6, p.4
reikalavimus.

Projekto vadové Marija Nemuniené
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STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

5 priedas
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas

| SKYRIUS.

SKLYPAS

1.sklypo plotas m? 1494

2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 1,46

3. sklypo uZstatymo tankis % 100

11 SKYRIUS.
PASTATALI: Kultiiros paskirties pastatas [7.10.]

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, Kitos
planuojamos iikinés veiklos, paslaugy apimtis, buty,
viety, lovy, aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai)

Numatomas lankytojy skaicius Rotuséje per dieng:

renginiy saléje Il a. — 300;

darbuotojai — 6.

2. Pastato bendras plotas* m? 2180,95
3. Pastato pagrindinis plotas* m? 1223,50
4. Pastato tiiris* m3 17875 Pagal NTR
duomenis
. Auksty skaicius* vnt. 2 2 aukstai su riisiu
. Pastato aukstis* m 22,10

. Energinio naudingumo klas¢

nenormuojama

. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

O |0 | N[O | O

. Kiti papildomi pastato rodikliai

* Zvaigrdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus §ie

rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Marija Nemuniené (A976, 0267), 2024-01-30

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

A. Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy
privalu laikytis igyvendinant projekta

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio bei Sutarties dalis, techniniy specifikacijy bendroji
dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy
Gamintojams ir Tiekéjams.

Si specifikacija apima statybiniy medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma  statybos aikstele, pastatymg ir
sumontavima.

Darbas apima statyba, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas biitinas pilnam jrengimui ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje.

Zodziai ,,pilnas jrengimas* turi reikiti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei
tinkamai veikti.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje biity suderintos.
Rangovas turi patikrinti ir uztikrinti, kad visa jo siiiloma jranga ir darbai telpa i pastate esancias erdves.
Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai prieinami prizitrin¢iam personalui ir kad
pakankamai vietos palikta jrengimy priezitirai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovin¢iam zmogui
aukstis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu pri¢jimu normaliam darbui be klitiCiy prie visy
jrengimy ir prietaisy. Visi avarinio i$¢jimo marSrutai turi biiti laisvi praéjimui visame stovin¢io zmogaus
aukstyje.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas, kaip statybos dalyvis privalo laikytis visy Siam objektui reikalingy LR statyba
reglamentuojanciy teisés akty ir Siam objektui reikalingy leidimy.

Rangovas dalyvaudamas rangos konkurse prie$ pasiraSydamas sutartj susipaZzjsta su projektu ir po rangos
sutarties pasiraSymo pats (arba subrangovai) gauna visus reikalingus leidimus darbams atlikti.

Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Privalu laikytis visy LR galiojanCiy ir nurodyty Sio projekto visose dalyse jstatymy bei normatyviniy
dokumenty (galiojanc¢iy pagal STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘);

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus. Rangovas yra
atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima;

Visos konstrukcijos ir Jranga turi baiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turéti
atitikties jvertinimo dokumenta;

Rangovas privalo palaikyti rys$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu;

A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA ILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEITAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I/_ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas

A976, 0267 | SPV |Marija Nemuniené

TECHNINIS PROJEKTAS

A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené

ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LA| DA
Bendroji techniné specifikacija A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé 92 TD.RM.
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-BTS.1 1 1
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— Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstel¢;

— Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti techninio
prizitirétojo (toliau — Inzinieriaus) tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi buti priimtas naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu bei
Inzinieriumi ir gauti jo pritarima.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Ypatingo statinio statybos rangovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus nurodytus LR ,,Statybos jstatyme”,

STR 1.02.01:2017 “Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas* STR 1.05.01:2017 ,,Statyba

leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“ ir turéti kvalifikacija

atitinkancius bei galiojancius atestatus Ypatingiesiems statiniams statyti.

Atestuojamas ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti Siuos reikalavimus:

— Turi biiti jsteigtas nustatyta tvarka;

— Neturi buti iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas (Sig informacija SPSC patikrina
Lietuvos Respublikos institucijy oficialiuose registruose), iSkelta byla dél kvalifikacijos atestato
sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo;

— Darbams turi vadovauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos

pagrindiniy sri¢iy vadovai, dirbantys pagal darbo sutart;:

ypatingojo statinio statybos vadovas;

ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams.

— Privalo turéti techninj personala vykdomai darbo sriciai;

— Vadovaujantis darniuoju standartu LST EN 1090-2:2008+A1:2011, turi pateikti suvirintojo kvalifikacijos
pazymeéjimus, patvirtinancius teise atlikti sudétingy metalo konstrukeijy ir inzineriniy tinkly montavima ir
gamyba;

— Imonéje turi veikti kokybés sistema (nebiitinai sertifikuota pagal tarptautinius standartus);

— Privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias jmonés statybos taisykles nurodytiems darbams
atlikti;

— Veiklai kultiiros paveldo statiniuose rangovas privalo biiti sudargs darbo sutartis su vadovais, turinciais
tokig teise;

— Privalo turéti ne mazesng kaip vieneriy mety veiklos patirt] statybos srityje. Rangovas atitinka §j
reikalavima, jei jam po reorganizavimo peréjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko §j reikalavima,
teisés ir pareigos;

Rangovas, siekiantis teisés atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne mazesng kaip dvejy mety
veiklos patirtj statybos srityje, kiti Rangovai — ne maZesne¢ kaip vieneriy mety veiklos patirtj statybos srityje.
Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jei jam po reorganizavimo peréjo Rangovo, kuris
iki reorganizavimo atitiko $j reikalavima, teisés ir pareigos.

Rangovas privalo:

— Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos
vadova (turi turéti statybos inzinieriaus i$silavinimg);

— pradéti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (uzsakovas) pateiké statybos leidimag bei statinio
projekta ir pagal akta perdavé statybviete (0 rangovas ja priémé);

— vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, taip pat Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatytais
atvejais pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta, vadovautis jstatymais, Vyriausybés
nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatyty statinio projektavimo salygy
reikalavimy, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio
saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatyty reikalavimy, vykdyti statinio
projekto vykdymo priezitros vadovy (Sios priezitros daliy vadovy) ir statinio statybos techninés
(bendrosios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus;
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jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija apie statoma statinj;

uztikrinti saugy darbg, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje
bei remontuojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultaros vertybiy
apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy zmoniy apsauga nuo statybos
darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy, nurodyty Statybos
jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;

jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir
perduoti juos statytojui (uzsakovui) (jei Siuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo 1éSomis juos
atkurti); atlikti konstrukcijy tyrimus bei atidengti pasléptas konstrukcijas ir pasléptus darbus;

dalyvauti statinj pripazjstant tinkamu naudoti;

leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigiinams bei
statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims, kai tai susije¢ su jy pareigy vykdymu,
netrukdomiems patekti j statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius
(juose esancius butus) bei minéty asmeny reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus.

Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, taip pat turéti galiojancius atestatus
tiems darbams, kuriuos subrangos biidu tieckéjas (generalinis rangovas) perduoda subrangovui vykdyti. Jei,
tikrinant pasitilyma, isaiskéja, kad sitilomi subrangovai Siy reikalavimy neatitinka, tiekéjo pasitilymas
atmetamas.

v —

vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Rangovas pagal pateikta projekting dokumentacija nusistato kokios kvalifikacijos specialistai reikalingi ir
iki statybos darby pradzios juos skiria. Kandidatiiros pristatomos UZsakovui ir suderinamos su Uzsakovu.
Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai turi atititikti kvalifikacinius reikalavimus
nurodytus STR 1.02.01:2017 “Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘ ir turéti
kvalifikacija atitinkancius bei galiojancius atestatus Ypatingiems statiniams statyti.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; treciyju asmeny interesy apsauga statybos metu

Rangovas privalo paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio
projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima
bei vykdyti $iy nurodytas pareigas.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos vadovas,
inZinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teisg eiti Sias pareigas.

Rangovas uztikrina, kad, prie§ pradedant statybvietés jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai konkreciai statybvietei bty nustatyti statinio techniniame darbo projekte, konkrecios
priemonés, uztikrinanc¢ios darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu, blity nustatytos statybos
darby technologijos projekte.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§s 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesima
apie statybos pradzia.

Bendrieji butiniausi darbo vietu statybvietéje reikalavimai

Stabilumas ir tvirtumas:

Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

DraudZiama lipti ant pavirSiy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba tinkamai
paruosty jtaisy saugiam darbui.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir ju instaliacija:

A
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Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi biiti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo;

Projektuojant ir jrengiant darbovietes bei parenkant medZziagas ir saugos nuo elektros srovés poveikio
priemones, turi biiti atsizvelgiama j tieckiamos elektros rusj ir galig, iSorines sglygas ir su elektros jrenginiais
dirbanc¢iy darbuotojy kvalifikacija.

Evakavimo keliai ir iSéjimai:

Evakavimo keliai ir i$¢jimai turi buti laisvi ir turi tiesiai vesti j saugia zona; Kilus pavojui, darbuotojams
turi buiti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ darbo patalpy ir i§ visy darbo viety;

Evakavimo keliy ir i8¢jimy skaicius, iSdéstymas ir matmenys parenkami atsizvelgiant j statybvietés ir
patalpy iSplanavimg bei jy matmenis, taip pat didZiausia galima darbuotojy skaiciy ir atitinkamy teisés akty
reikalavimus;

Evakavimo keliai ir i§éjimai turi buti pazenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m.
lapkricio 24 d. jsakymu Nr. 95 ,,Dél Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty*
(Zin., 1999, Nr. 104-3014). Zenklai turi bati patvarts ir iSdéstyti reikiamose vietose;

Evakavimo keliai ir i§é¢jimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo kelius ir i§&jimus, turi biiti
be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis;

Evakavimo keliuose ir i$¢jimuose turi biiti jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apSvietimas tam atvejui,
jei bendras ap$vietimas sugesty.

Gaisriné sauga:

Atsizvelgiant | statybos pobudj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus
jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausig darbuotojy skaiciy, turi
biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei bitina, turi bati
jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai,

tikrinami. Nustatyta tvarka periodiskai turi biti atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés
signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti;

Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai
pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti paZzenklintos, kaip
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biti
patvarts ir iSdéstyti reikiamose vietose.

Patalpy védinimas:

Atsizvelgiant j darbo veiklos pobiid]j ir darbuotojy fizinio darbo sunkuma, turi biiti taikomos priemonés,
kad darbo patalpy oras atitikty higieninius reikalavimus;

jei darbo patalpose jrengta priverstinio védinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir neturi sudaryti darbuotojy
sveikatai kenksmingy skersvéjy;

védinimo sistemos kontrolés jrenginiai, kur tai biitina, turi signalizuoti apie védinimo sistemos gedimus.

Darbuotojy apsauga nuo konkrediy rizikos veiksniy veikimo:

Darbo vietos turi biiti jrengtos taip, kad darbuotojai nebiity veikiami darbo aplinkos kenksmingy veiksniy
(triukSmo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

Darbovieciy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir (arba) pavojingy medziagy, nepakanka deguonies, yra
gaisro ar sprogimo pavojus, butina uZztikrinti darbo zonos oro kontrol¢ ir imtis reikiamy prevencijos
priemoniy;

Kai uzdaros darbo aplinkos oras kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje negali bati
skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi buti nuolat stebimas i§ iSorés ir turi biiti parengtos reikiamos
priemonés greitai ir efektyviai suteikti reikiamg pagalbag.

Temperatiira darbo aplinkoje turi buti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobiidzio ir fizinio
darbo sunkumo turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus.
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Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy naturalus ir dirbtinis apsvietimas:

Darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi biti kiek galima daugiau apSviesti nattiralia $viesa. Tamsiu
paros metu, taip pat kai nattiralaus apSvietimo nepakanka, turi biiti jrengtas reikiamas dirbtinis apSvietimas,
jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos Saltiniai, atspariis aplinkos poveikiui. Dirbtinis ap$vietimas neturi
trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos Zenklus arba uzrasus;

Patalpy, darbo viety ir judéjimo keliy apSvietimas turi biiti jrengtas taip, kad darbuotojams nekilty rizika
dél jrengto apsSvietimo rasies;

Patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, kai i$sijungus dirbtiniam apsSvietimui darbuotojams gresia
labai didelis pavojus, turi biiti jrengtas reikiamas avarinis ap§vietimas.

Durys ir vartai:

Stumdomosios durys turi turéti saugos jrenginius, kad neisslysty i§ rémy ir nenukristy;

Durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukstyn, turi turéti apsaugos mechanizma, kad nenukristy Zemyn;
Evakavimo i8éjimy durys ir vartai turi buti atitinkamai pazenklinti,

Salia kiekvieny varty, skirty transporto priemoniy eismui, turi biti jrengtos durys péstiesiems, i§skyrus
atvejus, kai péstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; durys péstiesiems turi biiti ryskiai pazenklintos
ir numatytos priemonés, kad jomis biity galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu;

Mechaninés durys ir vartai turi varstytis taip, kad darbuotojams nekelty traumavimo pavojaus. Mechaniniy
dury avarinio atidarymo ir uzdarymo jtaisai turi buti lengvai pastebimi ir pasiekiami. Kai, nutriikus
energijos tiekimui, mechaninés durys ir vartai lieka uzdaryti, turi biiti galimybé juos atidaryti rankomis.

Judéjimo keliai — pavojingos zonos:

Judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei platformos turi biiti
apskaiciuoti, i§déstyti ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty
pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy;

Pésciyjy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams,
matmenys turi biiti nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skai¢iy ir veiklos pobudj. Jei
judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, turi biiti numatytas pakankamai saugus atstumas arba
numatyta saugos zona ar saugi jranga péstiesiems. Keliai turi buti aiskiai pazymeéti, reikiamai prizidirimi ir
tikrinami;

Transporto priemoniy judéjimo keliai turi biiti nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy peréjy,
tarpuvarciy bei laiptiniy;

Jei statybvietéje yra pavojingy zony, j kurias jéjimas ribotas (darbuotojas gali biiti traumuotas), jose turi
biti jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Kai darbuotojai turi teise
jeiti ] pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai ir, jei reikia, i§duodamos
asmeninés apsauginés priemonés. Pavojingos zonos turi biiti aiSkiai pazymétos;

Judéjimo laisvé darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi biiti tokio dydzio, kad darbuotojai,
atsizvelgiant | naudojamus jrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty pakankamai
laisvai judéti.

Pirmoji pagalba:

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti
apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui
buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga;

Atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rusj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

Pirmosios pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias
patalpas turi biiti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos
ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais;

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy
laikymo vietos turi buti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bilti
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aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.

Kiti reikalavimai ir nurodymai

Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:
Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, taip pat jrengti
ten, kur sveikatos arba etikos pozitiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje.

I persirengimo kambarius turi biti lengvai patenkama, jie turi buiti pakankamai erdvis, juose turi biiti
jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai turi biiti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuziy dziovinimo
vietos. Taip pat turi biiti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuZiams bei asmeniniams daiktams
saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai turi biiti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;
Moterims ir vyrams turi biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi buti sudaryta galimybé tuo
paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Atsizvelgiant j darbo pobidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi biiti jrengtas reikiamas
skaiCius dusy.

Dusy kambariai turi biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi biiti numatyta galimyb¢ jiems atskirai
naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai turi bati reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normy, kiekvienas
darbuotojas galéty netrukdomai praustis. Dusams turi biiti tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;
Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly turi biiti jrengtas
reikiamas skai¢ius tualety ir praustuvy;

Vyrams ir moterims turi buti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

Darbuotoju poilsio ir patalpos:

Atsizvelgiant | didelj nuotolj nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvietés, | darbo pobud;j ir
darbuotojy skaiciy, turi buti jrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, i kurias darbuotojai turi biiti
lengvai priimami;

Atsizvelgiant | darbuotojy skaiciy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi buti reikiamo dydzio, jose
turi biiti reikiamas kiekis staly ir kédziy;

Jei tokios patalpos nejrengtos, turi biiti sudaryta galimybé darbuotojams pailséti darbo pertrauky metu;
Stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, iSskyrus tas, kurios naudojamos iSimties atvejais, turi
biti pakankamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir poilsio patalpa.

Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojy skaiCiy turi biti lovos, spintos, stalai ir kédés; paskirstant
patalpas, reikia atsizvelgti | motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus;

Poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi biiti numatytos priemonés neriikanciyjy apsaugai nuo tabako
dimy.

Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai:

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai paZzymétos;

Darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi biiti apriipinti geriamuoju
vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

Statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti, prireikus turi
biti priemonés valgiui pasigaminti.

Darbuotojuy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis reikalavimai

Sie reikalavimai reglamentuoja darbuotojy apriipinimg asmeninémis apsauginémis priemonémis, skirtomis
darbuotojy sveikatos apsaugai nuo kenksmingy ir pavojingy veiksniy, esanciy darbo aplinkoje, kad biity
sumazinta pakenkimo sveikatai rizika. Asmeniné apsauginé priemoné naudojama, kai darbo aplinkoje

A
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negalima iSvengti rizikos arba pakankamai jas apriboti kolektyvinémis saugos arba darbo organizavimo
priemonémis, metodais ir btidais.

— Darbdavys privalo nemokamai apriipinti darbuotojus asmeninémis apsauginémis priemonémis Siuose
nuostatuose, saugos darbe norminiuose aktuose nustatytomis salygomis ir tvarka, i§skyrus atvejus, kai
kolektyvinéje sutartyje numatyta, kad darbuotojas padengia dalj iSlaidy uz tas apsaugines priemones,
kuriomis naudojasi ne vien darbo vietoje (naudojimas neapribotas darbu). Kiekviena asmeniné apsauginé
priemoneg turi atitikti jai nustatytus reikalavimus privalomai taikomuose normatyviniuose dokumentuose ir
apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy veiksniy, esanciy darbo aplinkoje, nesukeldama didesnés
rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai, atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo esamg sveikatos
bukle, tikti (atitinkamai priderinta) darbuotojui. Taip pat darbdavys privalo apripinti tuos darbuotojus,
kuriuos vienu metu veikia kelios darbo aplinkos rizikos, visomis reikiamomis tarpusavyje suderintomis
asmeninémis apsauginémis priemonémis, kurios garantuoty apsaugg nuo kenksmingy, pavojingy veiksniy
ir sumazinty rizikg iki minimumo. Jvertinant darbo aplinkos rizikas ir parenkant asmenines apsaugines
priemones, darbdavys vadovaujasi galiojanciais jstatymais, saugos darbe norminiais aktais, techniniais ir
technologiniais dokumentais, darbo viety higieninio jvertinimo duomenimis, higienos normomis,
eksploatuojamy jrenginiy techniniais pasais ir jy eksploatavimo taisyklémis bei kitais dokumentais.

— Darbuotojas privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy priemoniy, kai to reikalauja saugos darbe
norminiai aktai, naudoti jas viso darbo proceso metu, ripestingai priziiiréti ir naudoti pagal paskirtj
asmenines apsaugines priemones, laiku pranesti darbdaviui ar jo jgaliotam asmeniui apie jy susidévéjima,
uzter§tuma, netinkamuma naudoti ir apie tai, kad baigiasi jy naudojimo terminas, darbo jstatymy nustatyta
tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeniné apsauginé priemoné dél darbuotojo kaltés dingo arba buvo
sugadinta.

B. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui:

Ar biitina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukciju dalies)
ekspertizé
— Projektuojamas pastatas yra Ypatingasis statinys, todél jam buvo atlikta statinio projekto ekspertizé ir
projektas patvirtintas kaip atitinkantis esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentus bei
kitus teisés akty reikalavimus.

Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos metu):
archeologiniai, geologiniai ir pan.
—  Zemés judinimo darby vietose (Rotusés riisyje) privalomi archeologiniai tyrinéjimai.

Biitini parengti (iki statybos darbu pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai
— Statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengta darbo projekts arba detalizuojami darbo bréZiniais.
— Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus technines specifikacijas:
- gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas pagal
Darbo projekto brézinius parengia detalizuotus brézinius gamybai;
- vykdomi statybos darbai;
- pastatytam statiniui Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas
arba patvirtinama deklaracija apie statybos uzbaigimg, Darbo projekto brézinius paZymint Zyma
,, Taip pastatyta“.
— Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.
Rangovas atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir Kity institucijy gavima.
— Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.
— Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei i$taisyti trakumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.
— Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Uzsakovo, tai
jforminama aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
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Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo pritarimg. Rangovai (subrangovai)
turi savo saskaita parengti darbo bréZinius (pagal Pasitilymo dokumentacijos ir techniniy specifikacijy
sprendinius).

Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninéms specifikacijoms statybai statinio
statybos techninis priziiirétojas pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas ,,Pritariu, statyti“. Tai reiskia, kad
Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brézinius ir technines
specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus ir priduodant statyba turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir Projekto vadovui i$pildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais nataroje.

ISpildomieji bréziniai turi biiti paruosti kompiuteriu. ISpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali
pareikalauti UzZzsakovas, turi bati atlikta Rangovo.

Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninés
prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengti technologijos projektai derinami su Technine priezitra.

Rangovo atliekami brézZiniai ir dokumentai

Baigus darbus ir priduodant statyba turi biiti parengti ir pateikti Uzsakovui ir Inzinieriui i$pildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natiiroje. ISpildomieji bréziniai turi biiti paruosti kompiuteriu. ISpildomosios ar kitos
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Uzsakovas turi buti atlikta Rangovo.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj ] visus
didesnius neatitikimus pries spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréziniai. Tac¢iau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus
pries nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty
atzvilgiu.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui

Rangovas taip pat privalo protokoluoti gamybinius surinkimus. Susirinkimo protokolas per 1 d.d. po
susirinkimo turi biiti iSsiustas pasitarimo dalyviams pastaboms. Susirinkimo dalyviai per 1 d.d. nuo
protokolo gavimo dienos privalo pateikti pastabas protokolui. Kito pasitarimo metu rangovas teikia
protokolg pasirasyti atsakingoms Salims ir po vieng egzemplioriy (su parasais) jteikia kiekvienam
susirinkimo dalyviui.

Techniné dokumentacija

Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius: iS§pildomuosius statyboje atlikty darby brézinius. Anksc¢iau
minéti bréziniai turi buti ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi biti lietuviy kalba.

Irengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui §ig jrangos arba jrengimy techning
dokumentacija:

- Saugumo eksploatacijos apras§ymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sarasas;

- Techninio aptarnavimo aprasymas;

- Irengimo stipruminiai skai¢iavimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
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— Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant skaitmeninéje laikmenoje. Jveztos dokumentacijos
uzrasai turi buiti iSversti j lietuviy kalba.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir fforminimas

. Projekto daliy sprendiniai gali buti kei¢iami tik triSaliu sutarimu, sutinkant Statytojui, Rangovui ir
Projektuotojui (projekto vadovui). Sutikimai gali biiti jformini atskiru dokumentu arba jrasu i pasitarimy protokola,
jei Salys triSaliai nusprendé, kad pasitarimo protokolai yra neatsiejama projekto dokumenty dalis.

C. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams, darbams ir
bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), irenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

— Panaudoti statyboje produktai turi atitikti STR 2.01.01(3):1999 ir HN 16:2003 , HN 36:2002 , HN 105:2004
nurodytus reikalavimus.

— LR Aplinkos ministerijos sprendimas buvo panaikinti visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy statybos
produkty sertifikatus, statybos metu negalima bus naudoti nesertifikuoty statybos medziagy.

— Visi gaminiai, jranga, medZziagos ir priedai turi atitikti visus nurodytus reikalavimus techninése
specifikacijose ir turi biti nauji.

— Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Statytojo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai
turi bti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

— Projektuotojas turi teise atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

— Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Projektuotojo perzitirai.

— Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo ir Projektuotojo patvirtinimo.

— Sanaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

— Rinkdamas komponentus medZziagas, Rangovas turi atsizvelgti i poreikj nepanaSius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

— Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokéti papildomas
iSlaidas, atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio Irangos modifikavimo.

Nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

. Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz.teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, abs plastiko), chlorpreno

kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali biiti kity
medziagy sudétyje
Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), irenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

— Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biiti

sertifikuoti Lietuvoje.
— Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
- Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija;
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- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- Specifikacija;

- Nuoroda, kam skiriama;

- Pagaminimo data.

— Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijose ir brézinyje nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

— Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma
kokiu nors kitu btdu.

— Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ jg perkant ji turés biiti pateikiama
Projektuotojo ir Uzsakovo patvirtinimui.

Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal 1SO9001, 1SO14001,
statybvietéje — kontrolé pasirinktinai

— Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
i oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

— Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagu) pavyzdziai, ju aprobavimo tvarka
— Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui ir Projekto
vadovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais
naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra
nurodyti specifikacijoje.

Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.
Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
— Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.
Gaminiy ir medziagy pristatymas
— Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tickiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas
— Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas (rangovas)
yra atsakingas uz pranesSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.
Saugojimas aiksteléje
— Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
— Statybos aiksteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, $ildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
— Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.
— Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako Rangovas.

Paslépty darby priémimo tvarka
— Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos techninj prizitirétoja bei
projektuotojus kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant kitas
konstrukcijas ar darbus.
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— Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apzitiréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam
skirty akty suraSymga organizuoja uz $iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar
specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasirasius akta suteikiama
teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

— Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanc¢iyjy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios
rusies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus butina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo),
rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitiros (kai surasant akta dalyvauja ir projektuotojo atstovas)
atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasg formoje F-25. Remiantis minétais
jrasais, uzbaigus $ios riiSies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant
pasléptus darbus dalimis, uzraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty ir konstrukcijy
pavadinimai, markes, klasés, pasy, sertifikaty ir kity dokumenty, pazyminciy jy kokybe, pavadinimai ir
numeriai, Kiti reikalingi duomenys.

— Pasirasyti paslépty darby patikrinimo ir laikanciyjy konstrukcijy priémimo naudoti aktai registruojami
formoje F-17.

—  Zurnalo V skyriuje pateikiami sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apZitiros ir inZineriniy tinkly
bandymo akty sarasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame
statinyje. Esant butinumui $iy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiskai paslépty darby aktui
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jrasais Siose formose, baigus visus sistemy
montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinése
formose nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.

Laikan¢iyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iShandymuy tvarka
Bandymai ir pavyzdziai.
— Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti Statinio statybos techninis
— Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:
— $aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas,
— turi buti uztikrinamas prié€jimas prie visy bandomy viety,
— bandymams turi biiti pateikiami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

v —

ovoe—

— Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prizitirétojui.

— Rezultatai turi buti laikomi Statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei
bitina, reikia imtis saugumo priemoniy siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

— Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos techniniam
prizitirétojui iSbandyti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei vietinés susijusios Zinybos. Visos
anks¢iau minimam bandymui ir apzitirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti suteikiami
Rangovo.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

— Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti Uzsakovui ir Statinio
statybos techniniam prizitirétojui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

— Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

— Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.
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D. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui

Biitini laikinieji pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios salygos jiems

Rangovas iki statyby pradzios gauna visus STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“
reikalingus nurodytus dokumentus.

Rangovas statybos aikstel¢je jrengia visus privalomus objektus pagal LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir LR aplinkos ministro jsakymg ,,Dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo*.

E. Statybos darby organizavimas ir metodai

Statiniy statybos eiliSkumas

Zr. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj. Rangovas nusprendes, kad statybos
eiliSkumas jam netinkamas apie tai informuoja UZsakova ir pateikia suderinimui savo sitilomg statybos
darby eiliSkuma.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose ,,Darbo
jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose” (Zin., 2000, Nr.3-88) bei saugaus naudojimo
reikalavimus, nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir i$ kitos stebéjimo padéties.
Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos
paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe¢ ir uztikrinti, kad jos
neblity besisumuojancios tik j viena pus¢. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi praSyti Inzinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darbuy koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiek¢jais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro
instaliavimo plang prie$ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai
ir pagal projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys
pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
projektuotojo sutikimo neleidziamas.
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Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atlieckami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas
ir tai patvirtinus Inzinieriui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima,
nebent jei leisty Inzinierius.

Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose
ir bréziniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i plieno, turi buti apsaugoti nuo korozijos, i§skyrus dalis, liekancias
betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip 20 mm.

Visos | betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi bati gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos.
Jei reikia, naudoti varztus.

Remontas (defektu taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir panasiis pavirSiai turi biti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybés ir i§vaizda turi biti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungc€iy stiprumas ir
iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti
pakeifiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi baiti visa supanti aplinka.

Dazymas ir apdaila

Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi buti su antikorozine apsauga.

Bent jau Zemiau iSvardinta [ranga turi biti iStisai gamintojo nugruntuota ir nudazyta, jei nenurodyta kitaip:
- gaminiai apskritai

- varikliai

- ventiliatoriai, siurbliai

- filtry rémai

- voztuvai ir sklendés

- valdymo jranga

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi buti iStaisytas pagal Inzinieriaus
reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus,
dangtelius ir t.t, kurie neturi biiti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés
sutartos spalvos dazy.

Zyméjimai, saminiy ir sistemy identifikacija

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buiti pazyméti identifikaciniais Zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu
Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojanéius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomai susitarta
su Inzinieriumi.
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Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi blti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.
Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai matoma etikete, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

Identifikacines etiketés

Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius voztuvus,
valdymo voZztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje
etiketéje turi buti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose buty nurodyta, kokig jrangg jie valdo.

Etiketés turi buti sta¢iakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i§ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas visais atzvilgiais
turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose
ar bréziniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir tekstas, ir
pateikti Uzsakovo patvirtinimui. UZsakovui turi biti pateikti ir kiekvienos etikeCiy rusies pavyzdziai.

Prie gaisriniy hidranty, ¢iaupy bei kity jrenginiy turi biti nurodyti zenklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly pateikimg ir pritvirtinimg atsako
Rangovas.

Vamzdziu identifikacija

Vamzdziai turi buti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima.

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti
Uzsakovo patvirtinimui.

Elektros tiekimas

Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biiti suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo
sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:
- Auksta jtampa 10kv:t;5%
- Zema jtampa 380:t;5%VI1220:t;5%
- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema) Daznis 50Hz:t;4%
- Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréziniuose:

- visa elektros jranga (lauke) IP 54,

- visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt],
Rangovas pristatys principines ir montaZzines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo patalpose
brézinius pakankamai i§ anksto prie§ pradedant darbus kiekviename objekte.
Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.
Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos elektros
jrangos kabeliy praéjimai turi biiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy reikalavimus.
Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase.
Elektros varikliai turi biti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy
sgrasus
Visa Rangovo pristatoma [ranga turi biiti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos prijungima prie
220V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Rangovas uZ savo lé$as ir savo atsakomybéje nusistato, kokia jranga ir transporto priemonés bus reikalingi
ir naudojami.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.
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F. Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Techniné dokumentacija

Rangovas atlieka Sig dokumentacija: statybos darby technologijos projekty, patikslinty pagal iSpildomaja
dokumentacija, topografing nuotrauka.

Anksciau minéta dokumentacija turi biiti ruosiama kompiuteriu ACAD (arba bet kuria kita) programa. Visi
uzrasai turi buti lietuviy kalba.

Irenginiy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai statinio statybos uzbaigimui turi pateikti Uzsakovui Siy jrangos arba jrengimy
technine dokumentacija:

- saugaus naudojimo aprasSymas.

- jrenginiy techninis pasa.

- jrenginiy techniniai ir naudojimo duomenys.

- atsarginiy daliy sarasas.

- techninio aptarnavimo aprasSymas.

- garantiniai jsipareigojimai.

- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta UZsakovui rasytine forma (1 egz.) ir magnetinése laikmenose.
Importiniy jrenginiy dokumentai ir uzrasai turi biti lietuviy kalba.

Statybos darbu uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengianc¢ios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry
nesilaikymo i§laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly ir gerbiivio iSpildomuosius brézinius, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kita
dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir
norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija, reikalingg priduodant
pastata naudoti. Statybos metu Rangovas turi pasirtipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris bty prieinamas Uzsakovo ir Inzinieriaus perZiiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija reikalinga priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavima Valstybinei priémimo komisijai.

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- Veikimo principa ir sistemos apraSyma

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas

- Gamintojo prieziliros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, e-mail.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis $ioje specifikacijoje

pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.
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Priémimas

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR
1.11.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziant] dokumentg padariniy
Salinimas‘ tvarkg ir kviecia Uzsakovg | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte
turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per
defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Tvarkybos darby priémimas organizuojamas Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2005
»Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo taisyklés“ nustatyta tvarka.

Statybos darby priémimo komisijai rangovas privalo pateikti STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®“ 10 priedo numatytus
matavimy, kuriuos atlikty atestuoty ar akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty, rezultatus (bendruoju
atveju):

cheminiy medziagy (terSaly), jonizuojanciosios ir nejonizuojanciosios spinduliuotés; triukSmo
(skleidziamas triukSmas j aplinka, t. y. jrenginiy skleidziamas triuk§mas — inzineriniai jrenginiai ant stogo,
pozeminio parkingo vartai ir kita), infragarso; Zemo daznio garsy, zmogaus kiing veikianc¢iy vibracijos
lygiy; mikroklimato; dirbtinés apsvietos; garso klasifikavimo protokolas; pastato energinio naudingumo
sertifikatas;

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atlickami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Pripazintino tinkamu naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro
jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Nustacius kadastro duomenis, pripaZintas tinkamu naudoti
statinys Nekilnojamojo turto registro jstatymo nustatyta tvarka jregistruojamas Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto registre.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi biiti taisomi iskart. Priémimo metu turi
biti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi biiti $alinami i$ karto, o kuriuos galima
atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas,
i8skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civilingé ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj
kaip:

- pastaty elektros, mechanikos darbai - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés. blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi buti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo islaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitilyme
nurodytame laikotarpyje.

Kiekvienas atliktas darbas turi biti apiformintas dokumentais.

UZsakovo darbuotoju apmokymas
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Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojy, kuriuos atrinks UZsakovas, skai¢iaus mokyma, kad Sie pries
galutinai perimdami objekta galéty teisingai, ripestingai valdyti, kontroliuoti ir prizifiréti jrangg ir statinius.
Mokyma turi atlikti kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi biti
tesiamas per kontrakto laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei Statyby sutartis nenumato ilgesnio
laikotarpio ar UZsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

Atsarginés dalys
Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai jrangai, pagal

nurodyta techninése specifikacijose ar sagnaudy ziniarastyje sarasa.
Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreCioje specifikacijose, o reikia pateikti
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy jrangos gamintojas, uz jas Uzsakovas apmoka

papildomai.
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PAGRINDINIAI NORMATYVAI, REGLAMENTAI,

KURIU PAGRINDU PARUOSTAS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS, SARASAS

Istatymai, reglamentai, standartai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos architektiiros istatymas

Europos architektiiros paslaugy teikéjy etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22)

ISO 21542:2011 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos pricinamumas ir naudojamumas

ISO 23599:2012 Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik§¢iojamojo pavirsiaus

indikatoriai

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.01:2005

Kulttiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rii§ys

STR 1.02.01:2017

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.02.09:2011

Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos aprasas

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira

A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA ILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEITAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I/_ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas

A976, 0267 | SPV |Marija Nemuniené

A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené

TECHNINIS PROJEKTAS

ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LA| DA
Pagrindiniy normatyvy, reglamenty sarasas A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé 92 TD.RM.
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-BTS.2 1 1



https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Architekturos_paslaugu_teikeju_etikos_kodeksas_naujintas_2016-04-22.pdf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.851ACB305E06/taaSfsLeJy
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/gdKiiSAEmP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS

@ " PROJEKTAVIMO ir RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§Smo

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. [Sorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.06:2005

Aliumininiy konstrukcijy projektavimas

STR 2.09.02:2005

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys

Paveldo tvarkybos reglamentai:

PTR 3.04.01:2014 Leidimy atlikti tvarkybos darbus iSdavimo taisyklés

PTR 3.04.01:2014 Tvarkybos darby projektavimo salygy iSdavimo taisyklés

PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kulttiros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo taisyklés

PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby projekto ar
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizés atlikimo taisyklés

PTR 2.13.01:2022 Archeologinio paveldo tvarkyba

PTR 3.06.01:2014 Kulttiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés

PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darby rii§ys

PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamenty tvarkybos taisyklés

PTR 2.01.01:2006 Gruntai. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos ,,miras/gruntas* sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas

PTR 2.02.01:2006 Akmens miiras ir natiiralus akmuo. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.02.02:2006 Plyty miras. Bendrieji reikalavimai.

PTR 2.02.03:2007 Akmens miiro ir natiiralaus akmens, plyty miro paveldo tvarkyba.

PTR 2.03.01:2010 Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba

PTR 2.03.02:2010 Betono, molio, mediniy konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.03.03:2006 Medinés konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.04.01:2006 Medzio apdaila ir staliy gaminiai. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.04.01:2010 Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba

PTR 2.04.02:2010 Medzio ir staliy gaminiy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.05.01:2006 Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrigji reikalavimai.

PTR 2.05.01:2010

Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy tvarkyba

PTR 2.05.02:2010

Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.06.01:2010

Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsSiy
tvarkyba

PTR 2.11.01:2006

Stogy dangos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.11.01:2010

Cerpiy, skalino, metalo, medzio, nendriy, Siaudy ir bituminiy dangy tvarkyba

PTR 2. 13.01:2006

Teritorijy elementai. Bendrieji reikalavimai

@ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO PRI 23-23-BD-BTS.2 , 5
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http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/YqyHtIhsQN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.361470957F85
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BEFE83252B3B/rwTHtZdJZs
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7AFE0723734/NdvLDQQoGT
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1/NKRhHMdQco
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.25D2DA737B0D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB/ceqlwKNcLd

@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

PTR 4.01.01:2007

Nekilnojamojo kultiiros paveldo dokumentacijos rengimo darby sagnaudy
normatyvai

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt:

LST 1516:2015

Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

HN 33:2011 Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje

HN 98-2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai

HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai

HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas
Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos
Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
bei tikslinimo taisyklés

Pastabos:

1. Kiekvieno Siy dokumenty publikacija turi buti paskutinés redakcijos, priedai turi biiti jsigalioje tyrimy
projektavimo sutarties pasiraSymo diena.
2. Kiti dokumentai, normatyvai, reglamentai, taisyklés, pateikti sudedamosiose projekto dalyse.

@ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO PRI.23-23-BD-BTS.2
INSTITUTAS

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS LAPU LAIDA




Pagrindinis jéjimas |
Rotuse i§ Rotusés
aikstes

Jejimas pritaikytas ZN:

Tamybinis jgjimas.
|éjimas | restorang

U

P = I ryka 2%
VILNIUS s Camz %

N B
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI OBJEKTO VIETA
Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS.
SKLYPAS
1.sklypo plotas m? 1494
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 1,46
3. sklypo uZstatymo tankis % 100
II SKYRIUS.
PASTATAL: Kultiiros paskirties pastatas [7.10.]
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos Numatomas lankytoju skai¢ius Rotuseje per diena:
planuojamos tkinés veiklos, paslaugy apimtis, butu, - renginiy salgje IT a. — 300;
vietu, lovu, aptaraujamy Zmoniy skaicius, kit rodikliai) - darbuotojai — 6.
2. Pastato bendras plotas™* m? 2180,95
3. Pastato pagrindinis plotas* m? 1223,50
Ariek
4. Pastato taris m 17875 Pagal NTR
duomenis
5. Aukstu skai¢ius* vat. 2 2 aukStai su raisiu
6. Pastato aukstis* m 22,10
7. Energinio naudingumo klasé¢ - - nenormuojama
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

: Kiti Salia esantys pastatai

-------- Sklypo riba

|éjimai j Rotu$e i$ pietinés pusés

Eismo kryptys

[  Vilniaus Rotusé (u. o. k. 678) Didzioji g. 31, Vilnius

Pagrindinis jéjimas j RotuSe nuo Rotusés aikstés

A |rengtas jéjimas | Rotusés rusj (nenaudojamas, kol neatlikti Rotu$és rusiy tvarkybos darbai)
«—
—>

I18trauka su inZineriniais tinklais.

Pastabos:

1. Darbai bus vykdomi Rotu$és viduje. Lauko inzineriniai tinklai nelie€iami. InZineriniy tinkly apsaugos zonos nerodomos, nes mastelyje 1:1000
brézinys neskaitomas.

2. Zemés (rasyje) judinimo darby vietose numatyti archeologiniai tyrimai Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio paveldo tvarkyba"
nustatyta tvarka. Archeologiniy tyrimy metu aptikus nezinomas struktdras, atliekami architektdros ir kiti privalomi tyrimai.

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. ﬂ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
DOK. NR. n kapitalinio remonto projektas

3. Projekto sprendiniuose néra darby, galinciy turéti neigiamg jtakg Vilniaus Rotusés (678) vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultaros
paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-RM-1554, 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.

A976, 0267 | PV M. Nemuniené

TECHNINIS PROJEKTAS

4. Prie$ planuojamy darby pradzig gauti kasimo ir aptvérimo leidimus Vilniaus miesto savivaldybés nustatyta tvarka A976, 0267 | PDV M. Nemuniené

(https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-kasineti-ir-aptverti-isdavimas); DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
5. Sandéliuoti medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly draudziama. Taip pat draudziama sandéliuoti medziagas pravaziavimuose ir pragjimuose; .
6. Statybinés medziagos iSkraunamos prie remontuojamo pastato ir nedelsiant paduodamos j darbo zong pastato viduje; SITUACIJOS SCHEMA M1:1000 A
7. Montuojant ap3vietimg pastato iSoréje montavimo zonoje pastatomas keltuvas arba bokstelis darby atlikimui ir aptveriama darby zona; Kalbos Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
8. Esant poreikiui parengti laikiny eismo ribojimy schema, jg turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka sudevrinti su Vilniaus miesto savivaldybe; ) 3 trump. V3] Vilniaus rotusé
9. Statybos metu turi bati uztikrintas privaZiavimas prie esamy funkcionuojangiy pastaty ir patekimas j juos. TRECIYJY ASMENY INTERESAI NEPAZEIDZIAMI. Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI. 23-23-TP-BD-B.01 1 1




Esamos oro tiekimo sistemos P-3 oro L .
Esamas oro tiekimo sistemos P-3 oro

paémimo grofos grindyse paémimo ortakis 600300
Esamas atviros angos 3250
= @250
ﬂ e L=874mh p—
Grotos 400°400 /A ANA
" 2l =887mlyal In A 7= \,d>— \ Grotos 200%100 $
a = 3
9250, Grotos 400*400 L=13me/val
L=874m3h Ral a L=874m3/val
@100
g s = L=13m%h
I O +0,5m
Grotos 400*40(
—2250_ Patalpa nr. 017 L=g74mehval
L=874m?h :
Patalpa nr. 014 Transformatoriné Patalpa nr. 014 Patalpa nr. 018 Risio patalpos Rasio patalpos Risio patalpos Rasio patalpos Patalpa nr. 014
4 ]
7 \

Sieninis sistemos R-1 oro tiekimo ir oro

$alinimo jrenginys Lt,$§=887m?3/val

Védinimo sistemy sutartiniai zyméjimai:

sistemos R-1 oro tiekimo ortakis

sistemos R-1 oro Salinimo ortakis

oro tiekimo ir oro Salinimo jrenginys sistemos

R-1 vertikalaus ortakiy pajungimo

\ Sistemos R-1 plastikinis

ortakis @250 grindyse

triukSmo slopintuvas
sklendé su el. pavara

ugnies voZztuvas be el. pavaros, El45

oro kiekio reguliavimo sklendé

oro pertekéjimas

Védinimo sistemos pastabos:
1.Védinimo sistemos R-1 visus ortakius 017 patalpoje ir patalpoje, kur montuojamas védinimo jrenginys

izoliuoti 50 mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folijos danga.

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATV. PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
DOK. NR. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976. 0267 PV | M. NEMUNIENE | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
_ . TECHNINIS PROJEKTAS
UAB "Bra projektas"
977, KM 0251| PpV V. BRAZAS DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
22842 Proj. inz. T. BRAZE VEDINIMO SISTEMOS R-1 FUNKCINE SCHEMA 0
Kalbos trump, Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
VS| Vilniaus rotusé PRI.23-23-TP-3V-07
LT Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius 1 1




NOMINALI
AUTOMATINIO
JUNGIKLIO
SROVE,A

ATKABIKLIO
SROVE,A

PASKIRSTYMO
PUNKTAS

LAIDININKO MARKE, GYSLY SKAICIUS

IR SKERSPJUVIS, KLOJIMO BUDAS.

SUTARTINIS
ZYMEJIMAS
PLANE

l_ESAMO |[VADINIO SKYDO FRAGMENTAS

Pjr. objekto(papildoma+esama) =179,0+288,0=467,0 kW
Pleist. objekto =240,0 kW
Isk=405,0 A

ESAMO SKYDO GRUPES (ZIUR. VIETOJE)

= 7

PAPILDOMA GRUPE

AL 4x120 mm2

ESAMAME SKYDE SUMONTUOJAMA

=50 M

Pi, KW

Psk, KW

SROVE,A

ITAMPA, V

EL.ENERGIJOS IMTUVAI

IRENGINIO
PAVADINIMAS
PLANE

NA-NEPRIKLAUSOMAS ATKABIKLIS

SKYDO KLASE P44

JPS-1

Pjr. JPS-1(papildoma+esama) =179,0+57,6=236,6 kW
Psk. JPS-1(papildoma+esama)=110,0 kW

Isk. JPS-1(papildoma+esama)= 185,8 A

Syna nr. 1

REZERVINIS |VADAS IS MIESTO
(SPRENDZIAMA ATSKIRU PROJEKTU IIl ETAPE)
3§A N REZERVINIS [VADAS IS GENERATORIAUS
(SPRENDZIAMA ATSKIRU PROJEKTU IIl ETAPE)
"o R
— =
32A
S .
AR| - — _| l
Pir=11,6 kW |
Psk=11,6 kW
Isk=19,6 A

Synanr. 2
= S < S
=3 o [ L L &
3 3 = ? < b5 g { L L Y £ £ € S
& & & & & & o o o o o > = =
= = 3 3 3 = a a a, a a [ 2] [%)] [%] «X
£ £ £ £ £ £ E E £ E € 3 2 3 3
= - = > > = = = = = e} Q ] =
E E E £ S - T - g B g B
£ £ E E E E £ £ £ £ £ N ~ ~ o
8 S S S = S x * * x* § £ £ £ £
*>1 o w ['3] v N>_§ T3} wn wn wn wn ©o o) re) ©
(ASS-1] | AS-2) | us-1 | s3] | us4 | (REST-1| | LAS-1) | 1351 RS-1 GAS
38,8 38,8 481 40,0 24,0 0,3 16 6 10 4,0 4,0 95 0,6 0,6 4,0
34,9 34,9 33,7 24,0 21,6 0,3 14.4 6 10 4,0 4,0 9.5 0,6 0,6 4,0
56,0 56,0 54,0 38,5 34,6 1,3 23 9 16 6,8 6,8 15.2 26 2,6 6,8
400 400 400 400 400 230 400 400 400 400 400 400 230 230 230 400 400
] 1] 2 %] w
o 3 S & g 8
£ EEN 2 < - - e 2 z - o~ % (n
5 h 5@ by @ Y 3 @ ) A I z - s z z
S2 | 22 @ % = W < 3| & o = 2 | 2 2 | 556 | ¢
[0 [} 1% %) 1% & 1% 1) 1) o : S8 %) g g 20 S
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SKYDO KLASE P40
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REZERVAS
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SKYDO KLASE IP 44
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PAJUNGIAMAS KEICIAMAS APSVIETIMAS ESAMO GALINGUMO RIBOSE

VISI SKYDY AUTOMATAI JEI KITAIP NENURODYTA YRA "C' CHARAKTERISTIKOS IR 10 kA; SKYDE PALIEKAMA NEMAZIAU KAIP 30 PROCENTY REZERVINES ERDVES, JO ISPLETIMUI

A Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
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RADIATORIY PAJUNGIMO SKYDELIO PRINCIPINE SCHEMA (TIKSLINTI DP METU PAGAL PATEIKTAS UZDUOTIS)
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ESAMASINAUJAS | |
|

@ RADIATORIAUS VENTILIATORIUS

RADIATORIUS

GR2~<C71® 30mA Cu 514 VmPe 25
(%4

Psk= 7 kW
| lIsk= 11,2 A
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