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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,SAKIU R. SAV., KRIUKU SEN., ZEMOSIOS PANEMUNES
K., KALNO G. (NR. ZPA-4) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS;

STATYTOJAS — Sakiy rajono savivaldybeé;

UZSAKOVAS — Sakiy rajono savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — neypatingasis statinys;

UNIKALUS DAIKTO NR. —4400-5678-4528

STATYBOS VIETA — Kalno gatvé, Zemosios Panemunés k., Kriiiky sen. Sakiy r. sav.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojancéiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Kapitaliai remontuoti Kalno gatvés atkarpg jrengiant asfalto danga;
— Suprojektuoti kelio griovius pavir§iniam ir gruntinio vandens nuvedimui.
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenes ir tre€iyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

Kiti dokumentai.
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos
ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario
14 d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas
AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d.
jsakymu Nr. VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

birzelio 17 d. Nr. V-110;
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Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111,

Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. V-390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m.
kovo 7 d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandZzio 16 d. jsakymu Nr. V-87,

LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas (Nr. XIII-2166);

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu
Nr. V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
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2.3. Klimato duomenys, geologinés ir hidrogeologinés salygos

Zemosios Panemunés kaime, Kriiky sen., Sakiy rajono savivaldybéje patenka j zona, kurioje
vyraujanti vidutiné metiné temperattra yra nuo 7,0°C iki 7,5°C laipsniy. Vidutinis metinis krituliy kiekis
teritorijoje yra nuo 650 mm iki 700 mm per metus. Vidutinis metinis véjo greitis teritorijoje yra iki 4,0
m/s.

Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmeé teritorijoje yra nuo 1900 val. iki 1950 val. per metus.

Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Nemuno slénio atkarpos mikrorajonui

ir Sakiy limnoglacialinés lygumos mikrorajonui. Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy
sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas (t IV); deliuvinés nuogulos (d IV); limnoglacialinés
nuogulos (Ig ITI bl). Zemés pavirsiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir
kity neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity 2-3 m (Gr. 1, 2), 80 m (Gr. 3) arba
didesnis nei 100 m (Gr. 4 — 9); atstumas iki eroduojamy kranty didesnis nei 100 m. Sklypo geologine
sandarg iki 4,0 m gylio sudaro:

- Asfaltas i$skirtas tyrimy taSkuose Gr. 7, 8, 9 iki 0,03 m gylio. Jo storis siekia 0,03 m.

- Technogeninis gruntas (t [V): gerai iSriiSiuotas mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (kelio
danga) (grSaFWFI, /D, SD); mazai dulkingas molingas smélis, smulkus, rudas, mazai drégnas, drégnas,
su zvirgzdu (Sa-FFIl, SD). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose iki 0,3- 0,6 m gylio. Jo storis
siekia 0,27-0,6 m.

- Holoceno deliuvinés (d IV) nuogulos: smélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, pilkai rudas, su
smélio leSiais, labai standus (saCIL, ML). Kompleksas i$skirtas tyrimy taSkuose Gr. 1, 2 nuo 0,5 m iki 4,0
m gylio. Jo padas nepasiektas. IStirtas storis siekia 3,5 m.

- VirSutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinés (Ig III bl) nuogulos: sméelingas mazo plastiSkumo
molis, rudas, tvirtas, standus (saCIL, ML). Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose Gr. 3 — 9 nuo 0,3-0,6 m
iki 4,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. IStirtas storis siekia 3,4-3,7 m.

Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zemés pavirSiaus pazemejimuose

kaupsis pavir$inis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.
2.4. Pazintiniai duomenys (esama biuiklé)

Klno gatvés (Zpa-4) kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Zemosios Panemunés kaime, Kritiky
sen., Sakiy rajono savivaldybéje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultiiros

paveldo teritorijg ir j kitas saugomas teritorijas:
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Saugoma teritorija — ,,Panemuniy regioninis parkas*;

Natura 2000 teritorija, Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos ,Lieknés ir Zemosios Panemunés
apylinkés*

Kultiiros paveldo komplekso teritorija ,,Zemosios panemunés dvaro sodybos fragmentai® (kodas
594);

Projektuojama teritorija ribojasi su ,,Zemosios panemunés piliakalniu II (kodas 42048).

\\\q‘i\\k" \
&
"
L

eTRinasims L

1 pav. Situacijos schema (Kalno gatvés atkarpa, Zemosios Panemunés K., Sakiy r. sav.)

Projektuojamos Kalno gatvés trasa yra apie 0,74 km ilgio. Kalno gatvé atitinka Ds gatvés
kategorijg. Esama vaZiuojamosios dalies danga — Zvyras, plotis kinta nuo 4,00 iki 6,00 m.

Salia gatvés yra drenazo tinklai, kity inZineriniy tinkly po gatve néra, keliose vietose, gatve kerta
elektros tinklai.
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2.5. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultiiros paveldo teritorijg ir | kitas
saugomas teritorijas:

Saugoma teritorija — ,,Panemuniy regioninis parkas;

Natura 2000 teritorija, Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos ,,Lieknés ir Zemosios Panemunés
apylinkés*

Kultiiros paveldo komplekso teritorija ,,Zemosios panemunés dvaro sodybos fragmentai® (kodas
594);

Projektuojama teritorija ribojasi su ,,Zemosios panemunés piliakalniu I (kodas 42048).

Abiejy nurodyty kultiros paveldo objekty vertingyjy savybiy pobidis yra archeologinis, todél
veikla Sioje teritorijoje reglamentuojama Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo ir PTR

2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba“ (toliau — Reglamentas) reikalavimais.

PrieS vykdant Zemés judinimo darbus, projektuojamose Zemés judinimo darby vietose,

patenkandiose | Zemosios Panemunés dvaro sodybos fragmenty ir Zemosios Panemunés piliakalnio 11

teritorijas, turi biiti atlikti archeologiniai tyrimai.

Tyrimy ataskaitqg pateikti Kultiiros paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam

skyriui.

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uZduotimi (pateikiama prieduose).
Projektuojama Kalno g. priskiriama neypatingiems statiniams.
Darby rtsys — kapitalinis remontas

Pagrindiniai gatvés parametrai:

Gatvés kategorija Ds;
Remontuojamo ruozo ilgis 0,74 km;
Vaziuojamosios dalies plotis 4,00-4,50m;
Eismo juosty skaicius 1;
Eismo juostos plotis 4,00 - 4,50 m;
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3.1. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:
laikinas esamy medziy apsaugojimas statybos darby metu, kriimy ir medziy paSalinimas, kelio Zenkly
iSardymas, statybos ir medziagy sandéliavimo aiksteliy jrengimas. Statybos metu statybos vietos
aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams bus sandéliuojamos
suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.
3.2. Zemés darbai
Atliekami Zemés darbai jrengiant zemés sankasg vVaziuojamajai daliai.
3.3. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 15 lentele, Ds kategorijos gatvéms parenkamos DK 0,3 arba DK
0,1 klasés dangos konstrukcijos. Atsizvelgiant | maza eismo intensyvuma, Kalno gatvéje priimama
dangos konstrukcijos klas¢ — DK 0,1. Bendras Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis skai¢iuojamas pagal
KPT SDK 19 6 lentelg (grunto klasé pagal jautrumg $aléiui F3, h, — 1,30 m).

1,30mx0,5hz=0,65m

Pirminis Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis patikslinamas pagal 7 lentele, sumaZinamas 5 cm —
saulékaitos zonoje. Todél galutinis SalCiui atsparios konstrukcijos storis — 0,60 m. Dangos konstrukcijos

sluoksniai parenkami pagal 9 lentelés 3 eilutg (taip pat jvertinus Sios lentelés 1) pastabg).
3.4. SKersiniai profiliai ir dangy konstrukcijos

Gatvés dangos plotis projektuojamas 4,00 - 4,50 m. Nuolydis — vienslaitis, 2,0 % | kair¢ puse.
Gatvés krastuose jrengiami 0,50 - 1,00 m plocio, 8,0% kelkrasciai i§ skaldazolés. Projektuojami kelio
grioviai, vanduo nuvedamas j Salia gatvés esancias teritorijas.

Siaurose vietose, dél privadiy sklypy riby, numatyta jrengti seklius kelio griovius, papildomai

numatant jrengti sankasos drenazg.
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Projektuojama vaziuojamoji dalis suvedama su besiribojanciomis esamomis dangomis. Zalieji

plotai uz kelkras¢iy sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo $laito ploc¢io, bet ne maziau kaip 1,0 m, jeigu

netrukdo privaciy sklypy ribos.

Vietose, kur yra statts $laitai (Pk 0+30 — Pk 1+10, Pk 2+60 — Pk 3+00) $laitai numatyti sutvirtinti

azurinéms $laity tvirtinimo plokstémis.

1 var. Projektiné DK 0.1 klasés dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

Skaldos pagrindo sluoksnis 1§ nesuriSty mineraliniy medziagy
miSinio 0/45 (Evz2 >120 MPa)

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >80 MPa)

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev. >45 MPa).

2 var. Projektiné DK 0.1 klasés gatvés dangos konstrukcija (Zvyro pagrindo sl.)*:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri§ty mineraliniy medZiagy

misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa)

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >80 MPa)

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).

3.5. Susisiekimo komunikacijy aprasymas ir plano sprendiniai

0,08;

0,20;
0,32;

0,08;

0,25;
0,27;

Kalno gatvé projektuojama Ds kategorijos, numatoma jrengti 1 eismo juostas. Remontuojamos

gatves ruozo ilgis 0,74 km, nuo sankryzos su valstybinés reikSmés rajoniniu keliu 1931 iki sankryZos su

Jazminy gatve. Vaziuojamosios dalies plotis 4,00 - 4,50 m, eismo juostos plotis 4,00 - 4,50 m.

Projektuojami skaldazolés kelkraséiai 0,50 - 1,00 m plogio. Slaity nuolydziai suprojektuoti nuo 1:0,75

(tvirtinant aztrinémis §laity tvirtinimo plokstémis) iki 1:1,5.

SankryZoje su Jazminy gatve, deSiniyjy posiikiy spinduliai suprojektuoti 6,00 m, nuovazy deSiniyjy

posikiy spinduliai — 3,00 m.

Kalno gatvés Zemosios Panemunés kaime sprendiniai parinkti taip, kad nebiity paZeisti

treciyjy Saliy interesai.
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3.6. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais. Zenklinimas turi biiti atliekamas vadovaujantis ,,Dangy ir
eismo organizavimo planas M 1:500 bréziniu, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisykléemis® ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ P]T KZA 08.
Kelio zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos bty kuo patogiau
jzitireti ir, kad biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios klidtys,
taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Kelio zenkly skydai turi biiti jrengiami
nemaZesniame kaip 2,25 m aukstyje. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesa
atspindin¢ia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1“ dydZio. Zenkly atramos rengiamos i§ metaliniy
cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.

Automobiliy eismui skirtose zonose jrengiant kelio Zenklus ar kitus klititimis galinCius tapti

objektus, iSlaikyti 0,50 m gabarita.
3.7. Vandens nuvedimas ir pralaidos

Projektuojamoje gatvéje numatomos naujos vandens pralaidos. PP @400 po nuovazomis ir po
gatvés vaziuojamaja dalimi.

Kalno gatvéje lietaus vandens surinkimo sistemy néra, vanduo iSilginiu ir skersiniu profiliu
nuvedamas nuo dangos ir pasiSalina j Salia gatvés esancias teritorijas.

Salia gatvés projektuojami kelio grioviai, kuriais vanduo bus pasalinamas j aplinkines teritorijas.
Ruoze Pk 0+30 — Pk 3+50 yra ankSta teritorija, su aukStais esamais $laitais, Siame ruoZe numatyta jrengti
negilius, iki 20 cm gylio griovelius, kuriy dugnas sutvirtintas skalda. Tame ruoze, taip pat numatytas
jrengti sankasos drenazas, ziotimis kair¢je kelio pus¢je.

Vadovaujantis atlikty inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, gatvéje gruntiniai vandenys nesutikti.

3.8. ApZeldinimas

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky ikio paskirties zeméje
priskirtini saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008,
Nr. 33-1151) zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy gatvése yra laikomi saugotinais, kai jy diametras yra

didesnis nei 20 cm.
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Esamy medziy atkuriamosios vertés skai¢iavimai pateikti Susisiekimo dalies priede Nr. 1.
Projektuojamoje gatvéje planuojama iSkirsti 4 ant kelio statinio augancius medZius.

Zalieji plotai sutvarkomi nemaziau kaip po 1,0 m nuo kelio krasto.
3.9. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultiros paveldo teritorijg ir | kitas
saugomas teritorijas:

Saugoma teritorija — ,,Panemuniy regioninis parkas‘;

Natura 2000 teritorija, Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos ,,Lieknés ir Zemosios Panemunés
apylinkeés*

Kultiiros paveldo komplekso teritorija ,, Zemosios panemunés dvaro sodybos fragmentai® (kodas
594);

Projektuojama teritorija ribojasi su ,,Zemosios panemungs piliakalniu I (kodas 42048).
3.10. Kiti inZineriniai tinklai

Gatvés trasg taip pat kerta elektros linijos, isilgai gatvés pakloti drenazo tinkai, kuriuos numatoma
iSsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.

Statybos darby metu, esant biitinybei ar atradus nepazymétus inZinerinius tinklus, paZeminti tinkly
kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus inzinerinius tinklus, panaudojant
sudedamus remontinius vamzdzius.

Vykdant statybos darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél

kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biti atliekami rankiniu budu.

3.11. Sprendiniy  atitiktis  privalomiesiems ir teritoriju  planavimo

dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.

Siame projekte planuojama teritorija atitinka Sakiy rajono Bendrojo plano sprendiniams.
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4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projektas parengtas nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy. Visy zemés sklypy, i kuriuos jsiterpia

Sio projekto sprendiniai, nuosavybés teise¢ valdo Lietuvos Respublika.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje, privaloma nusizyméti
gretimy sklypy ribas;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezilira vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medZiaga
remtis tokiu eiliSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy
Ziniarasciais.

- Prie§ vykdant Zemés judinimo darbus, projektuojamose Zemés judinimo darby vietose,

patenkanciose | Zemosios Panemunés dvaro sodybos fragmenty ir Zemosios Panemunés

piliakalnio 11 teritorijas, turi biiti atlikti archeologiniai tyrimai.

- Tyrimy ataskaitg pateikti Kultiros paveldo departamento Alytaus - Marijampolés

teritoriniam skyriui.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skaiciavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 24,

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.“ TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2.  DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzyméti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruoZuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:

Kreivés spindulys

R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 S0<R<100
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Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atlieckas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZzemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamajg verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Apsauginiy vamzdZziy komunikacijy apsaugojimui ir rezerviniy vamzdziy jrengimas

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos tran$¢jos uZpilamos gruntu be akmeny, uZpilamo gruntas sutankinamas.

Taip pat greta projektuojamo kelio klojamas rezervinis vamzdis kabeliy pravérimui.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti Zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j grunta i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio
diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m?;
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Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;
Leidziama vamzdzio deformacija 6 trans¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.
Rezerviniai vamzdziai skirti zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy pravérimui, klojant j

gruntg i§ HDPE, spalva raudona. VamzdZzio diametras d63.
2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie
darbai turi buti atlikti pries§ kelio tiesimo ar remonto darby pradzia. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta
Zemeés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.
2.4.  STANDARTAI

1.  LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

2.5.  KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai

. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS17 ) . )
jrengimo taisyklés

3. Nr.D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 (toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy

statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
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Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengimg ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, §laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti IT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy ry$iy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio
pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio Klas¢ arba aukstesne
(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms sglygoms (pvz., blogos oro saglygos, Sal¢io poveikio pavojus) turi

buti naudojami aukStesnés stiprio klasés cementai.
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti JT ZS 17 V skyriaus reikalavimus.
Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,

tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
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kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | Zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

I$kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés™ JT ZS 17. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezituros inZinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti
priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir liticiy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lii¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liticiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 1§ statybos darby vietos nevéluojant, kad bty iSvengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti i§valytas, i§lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradZig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti priezitiros inZinieriaus.

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant ] iSkastos medZziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$éjy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.

3.3.2. Pagrindo paruosSimas
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Kad buty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles* JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmés ir Salcio turi
biiti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo $alCiui ir $ilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
buti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi biiti lygus, tikslus ir vienartsSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi buti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZiagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zemg, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuZzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradZzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta.

3. Zemes kasimo vietoje pazymeéti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. pries Zzemés kasima, veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig §iai jmonei praneSama ne véliau

kaip pries§ para.
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Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy pozZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tranéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi bati atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy s¢klomis uZzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.3.3. Slaity tvirtinimas dembliais

Ant sutvirtinto dirvoZzemiu ir Zole uzséto S$laito uzklojami Slaity erozijg stabdantys gaminiai
(dembliai), kad dirvozemis nebiity nuplaunamas ir grei¢iau suzelty Zolé (zolés miSiniai).

Kokoso plauso dembliai naudojami pridengti erozijai jautrig $laito zong ir sudaryti palankias salygas
augaly vegetacijai. Prie§ klojant dembl;j reikalinga iSlyginti tvirtinama pavirSiaus plotg (=3cm), pasalinti
didelius akmenis, Saknis, uzpildyti duobes. Ant iSlyginto pavirSiaus patiesiamas demblis. Jei §laitas ar
krantas yra vieno rulono plocio (jvertinant inkaravimg), jis gali biiti tiesiamas horizontaliai. Kai §laitas ilgas
ir status, rulonas iSvyniojamas Slaitu zemyn, kad S§laite nebiity horizontaliy sujungimy. Rulonai turi
glaudziai priglusti prie §laito geometrijos, pagal poreikj yra prismaigstomi ir neturi biiti jtempiami. Rulonai
dazniausiai prismaigstomi 300 mm minkSto plieno smeigémis, 2-4 smeigiy/m2 tankumu. Gali biti
naudojami ir mediniai kuoliukai. Dembliy rulony krastai perdengiami 50mm-75 mm ir prismaigstomi.
VirSutingje §laito dalyje demblys turi biiti inkaruojamas transéjoje, prismaigstomas fiksuojanciomis
smeigémis ir uzpildomas gruntu. Sausros atveju, po sékly sudygimo, dembliai turi buti reguliariai
palaistomi vegetacijos uztikrinimui. Tose vietose , kur nejmanoma jrengti transéjos, demblis inkaruojamas
kartu su geokoriu.

Prieserozinis natiiralaus kokoso plauSo demblis skirtas pridengti erozijai jautrig Slaito zong ir sudaryti
palankias salygas augaly vegetacijai. PrieSerozinio demblio savybés pateikiamos lenteléje, galima taikyti ir

alternatyviy bei geresniy savybiy prieSerozinj demblj.

Savybés Mato vienetai Nominalios vertés
PrieSerozinis natiiralaus kokoso
plauSo demblys 1§ abiejy pusiy
perdengtas sintetiniu tinkleliu ir
sutvirtintas sintetiniais siiilais
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Savybés Mato vienetai Nominalios vertés
Medziaga --- 100 % kokoso plausas
Plotinis svoris g/m? 350 — 400
Drégmeés sulaikymas % 55— 60
Laidumas vandeniui L(m?*s) 130
Ilgaamziskumas Metai 3-5
Sintetinio tinklelio savybés
Medziaga Polipropilenas (PP)
Plotinis svoris g/m? 6,0
Akutés dydis mm X mm 9x9
Stipris tempiant iSilgai KN/m 3,7
Stipris tempiant skersai KN/m 1,2
Sintetiniy siiiliy savybés
Medziaga Polipropilenas (PP) MP dtex 770
Plotinis svoris g/m? 6,0
Spalva Ruda
Stipris tempiant kN/dtex 5,0

3.4.

DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai

bandymy ragims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai

+5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos)

+10cm

1.3. Skersiniai nuolydziai

+ 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis

+ 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%:; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih>05m

1.9. Deformacijos modulis

> 45 MPa (45 MN/m2)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybeés, kad biity nustatytas jy tinkamumas

naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
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stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmés kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti JT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlickamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

i8déstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant ;] bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziliros inZinieriui pagal anksciau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti j statybos Zurnalg. Techninés priezitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimga projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemeés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

sutankinimas,

. bandymy skaicius ir budas,

. pavirSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir §laity nuolydis).
Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavir§iaus lygumo matavimus turi bati atlikti

rangovo, priimant techninés prieziliros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
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nukrypimus, taitkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zzurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries Ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés priezitiros
inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995
nustatymas.
3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
4. LST 1360.4:1995
nustatymas.
5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
,»Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
7. LSTEN197-1
kriterijai‘

8. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. STR1.06.01:2016  Statybos darbai

3. ITZS17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
A Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
. instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
5. MN SSN 15 .
nurodymai
Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
6. instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2230/1-00-TDP-SD.TS 12 39 0




atamis

3.7.  STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13, Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

. ,,Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas‘.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
41. TVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavir$iy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $al¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmeés
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato saglygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmes bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimyb¢ panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 19 AM ir | kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas — k > 2,0 x 10-5 m/s;
Il — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10®° m/s, o V kategorijos keliams keliamus

reikalavimus, t.y. k>1,0x10°m/s.
4.2.  MEDZIAGOS
4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.

4.2.2. Biriyjy medZziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.
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Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.

SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virsutinei 20 cm daliai gali biiti naudojami:
- uzpildai — 0/5;
nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuri$ty mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Skaldos ir Zvyro pagrindo jrengimui gali buiti naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.

Kelkras¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medziagas pagal TRA SBR
19 60 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP,
7D, 7ZM, SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy misiniy frakcija:

—uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56;

4.2.3. Drenuojancio betono pagrindas

Drenuojantis betonas turi biiti C20/25 (arba stipresnis) S1 slankumo klasés, aplinkos poveikio klase
XF3, uzpildo dalelés didZiausias dydis (Dmax) D16. Sukietéjes drenuojancio betono pagrindas turi biiti

laidus vandeniui.
4.3, DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi istaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

NeuZdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés prieZiliros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,

lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
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nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirsiai turi biiti remontuojami,
sutankinant islyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesg.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu palickami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinima sluoksnius
butina 1§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi bati §varus, lygus ir nepaZeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zzemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Kelkrasc¢iy virSutinis sluoksnis rengiamas 5 c¢m storio 1§ skaldazolés pridedant 15% dirvozemio ir
85% nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/16). Kelkra$¢io sluoksnio sutankinimo
rodiklis DPr turi buti > 100 %. Sluoksnio profilio padétis ir plotis turi atitikti IT SBR 19, X skyriaus, IV

skirsnio reikalavimus.
4.4, ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti i§bandomos sluoksnio
paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:
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- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniuli,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziiiros
inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodancius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendra bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity i§vengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdZziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksc¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip +£10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama

sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
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suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijan¢ios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesn¢ uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Kelkras¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.). I§ nesuri§tojo miSinio jrengto ir
sutankinto kelkras¢io virSutinio sluoksnio pavirsius ties dangos ir kelkras¢io briauna turi buti —2,0 cm
Zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkra$¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba dirvozemj —3,0
cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi biiti ne didesnis kaip +1,0
cm. Jrengto kelkra$c¢io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio

daugiau kaip —5,0 cm ir +10 cm.
4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziiiros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir§iaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:
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. storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auks¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.45. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi bati pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRASBR19 o ur”ur. . ! = ! Jamt

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
3. TRAUZPILDAI19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

4. MN SSN 15 .
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

TS 05. ASFALTAS
51. JVADAS

Siame skyriuje apraSomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, pri¢mimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®,
IT ASFALTAS 24.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba

ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
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ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j j kelkrascius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato saglygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisykles® IT ASFALTAS 24.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSsuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty AC 16 PDmir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (giminingumag) ir
grudeliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

Risamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai
Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD

Maziausias sluoksnio storis cm 50-10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m? | 125-250

Sutankinimo laipsnis % >97,0v

Oro tuStymiy kiekis tiirio % <6,5

U Pésciyjy ir dvira¢iy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali

biiti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

5.2.2. Mineralinés medZiagos

Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
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5.2.3. RiSamosios medZziagos

rodikliai turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.
Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal J[T ASFALTAS 24 , Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote bty kuo tolygesnés ir kad biity
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagriné¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plysiy. Sitlés Sonas
turi biiti truputj jZzulnios, ne vertikalios, formos. D¢l technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi buti frezuojamas.

I klotuvg iskrauto asfalto misinio temperatiira negali buti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi buti pastovus ir tolygus.
5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medZiagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medZiagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir riisis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.

5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi buti uzdengtas tentu.
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5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra Slapias.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne Zemesnei kaip +0
°C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 24

,2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siiilei dengti naudojamas
medZziagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali biiti naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
5.3.8. Dangos pavirSiaus SiurkStinimas

Reikalavimai pavirSiaus dangos SiurkStinimui pateikti J[T ASFALTAS 24, o mineralinéms

medziagoms — TRA UZPILDAI 19.
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Papildomos pavirsiaus SiurkStinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradinj pavirSiaus
atsparumg slydimui arba Sliauzimui. Tai gali biiti pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta arba
riSikliu apvilktg 2/5 frakcijos mineraling medziagg.

Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant bity jspaudziama ir
tvirtai prikibty. Neprikibusi mineralin¢ medziaga turi biiti paSalinama.

Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai — 2/5 frakcijos skaldyta

mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m2.
54. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
Sluoksnio priémimui.

Technings priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybeés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieZiliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdZziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
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inzinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby
priémimas turi buti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal [T ASFALTAS 24 ir reikalavimus.
5.5. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai misiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.

Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LSTEN 12697 . . . ) .
Bitumo sukibimo su mineraline medZziaga nustatymas.

Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.
3. LST EN 12591:2009

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
1. TRABITUMAS 23
reikalavimy aprasas

2. TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.

6. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

2 MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai
TS 06. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
6.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanéiy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles“ (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas“ (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
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plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas (toliau TRA TRINKELES 14), IT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy ijrengimo taisyklés* (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje apraSomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
6.2. MEDZIAGIOS

6.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.
6.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betono trinkelés stiprumo klasé ne mazesné kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui
klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

bordiiiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
6.3. DARBU VYKDYMAS

6.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 ¢m iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali btiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiskai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
6.3.2. Betoninés trinkelés

Slaity tvirtinimui jrengti naudojamos (600x400x80 mm) matmeny aZziirinés betoninés trinkelés.

AZirines trinkeles turi buti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos eilémis, sitilés tarp
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trinkeliy uzpilamos smulkiomis skaldos atsijomis. Trinkelés klojamos ant 3 c¢cm storio skaldos atsijy

posluoksnio.

SR IR

cae ML MO XL

1. pav. Azurinés trinkelés, 600x400x80 mm, pilkos spalvos, Siurkstinto/nattralaus akmens faktiira

6.3.3. Darbuy kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezifiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir plok$¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
i8ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy neturi buti didesni kaip + 2,0

cm.
6.3.4. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:
Trinkelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 (matmeny bei
formos leidZziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir Sal¢io

atsparumo) reikalavimus.
6.4. STANDARTAI

1. LSTEN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
2.  LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

6.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR19 o q'.q' ) ! s ! Jami
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas..
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

3. ITSBR19 )
taisyklés.
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] Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
4. ]T TRINKELES 14 s ! s

taisyklés.
. TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
14 aprasas.
. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo
MN TRINKELES o -1} ¢ -g ! Hp s
6. 14 metodiniai hurodymai.

TS 07. VANDENS PRALAIDOS
7.1.  IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaverciy, KTR 1.01:2008
,»Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy
keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau — ST
188710638.07:2004), jrengimo taisykliy T ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés® (toliau — JT ZS 17), statybos taisykliy ST 8871063.01:2002 ,,Automobiliy keliy apvaliy
gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST 8871063.01:2002) ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy, taip pat Zemés sankasoje rengiamy
pozeminiy komunikacijy vamzdziy medZiagoms, geosintetikos gaminiy jrengimo darbams, pralaidy ir
vamzdyny jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Norint tenkinti projekte numatyta pagrindo stiprumo reikalavimg Ev,>45 MPa, privalo biti
numatomas grunty stiprinimas — armavimas, pagrindo laikomajai galiai padidinti bei busimiems
nuosédziams suvienodinti. Tam tikslui reikia pakloti neausting geotekstilg. Ant neaustinés geotekstilés

klojamas standus, 1§ anksto jtemptas geotinklas.
7.2.  MEDZIAGOS

7.2.1. Medziagy transportavimas

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, t.y. Salta cinkg bei
vienkomponencius dazus. PaZeista danga privalo biti atstatoma pagal gamintojo rekomendacijas tam, kad

biity uZtikrinta ne prastesn¢ nei gamykloje pagaminto gaminio kokybé.
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Plieninius gofruotus vamzdzius pries§ grunto uzpylimo ir tankinimo darbus rekomenduojama jvynioti
1 neausting geotekstil¢ visiSkai eliminuojant lokaliy antikorozinés dangos pazeidimy tikimyb¢ pasitaikius
stambesnéms smélio-zvyro daleléms nei nurodyta gamintojo pateikiamose plieniniy gofruoty vamzdziy
montavimo instrukcijose. Neaustiné¢ geotekstilé apsaugo vamzdj nuo smulkiy mechaniniy pazeidimy
montavimo metu.

Transportavimo, sandé¢liavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, t.y. Saltg cinka bei
vienkomponencius dazus. Pagal gamintojo rekomendacijas atstatytas pavirSius uztikrina ne prastesn¢ nei
gamykloje pagaminto gaminio kokybe.

Rangovas privalo vadovautis tiekéjo pateiktomis montavimo ir instaliavimo instrukcijomis.
7.2.2. Plastikinés pralaidos

Pralaidy vamzdziams i§ plastiky (PP, HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sgjungos Salyse
sertifikuoti apvalaus skerspjlivio gaminiai. Pralaidoms naudojami 400 ir 600 vidinio skersmens vamzdZziai.

Konstrukcijos montavimas ir uzpylimas turi buti atlickamas pagal gamintojo nurodymus.
Draudziama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uoléto) pagrindo. Elementy pavirSius turi biiti be jbrézimy
ir pazeidimy. Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai:

D400 mm pralaidoms

Medziaga PP (polipropilenas)

Ziedo standumas 8 kPa

Nominalus vamzdzio diametras, DN/ID 400 mm

Atsparumas smiigiams H50 > 1000 mm prie -10°C

Terminis stabilumas 100°C, t-30 min

Ziedo lankstumas Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

D600 mm pralaidoms

Medziaga PP (polipropilenas)

Ziedo standumas 8 kPa

Nominalus vamzdzio diametras, DN/ID 600 mm

Atsparumas smugiams H50 > 1000 mm prie -10°C

Terminis stabilumas 100°C, t-30 min

Ziedo lankstumas Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

Plastikiniy pralaidy konstrukcijos galai nenupjaunami. Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi biiti

— 30 mety.
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Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo
pralaidos virSaus auksc¢iausio tasko iki kelio dangos virSaus turi biiti ne mazesnis kaip 0,3 m ir ne didesnis
kaip 9,0 m.

Sujungimai turi bati moviniai su guminiais ziedalis.

Plastikines polipropileno vandens pralaidos turi atitikti EN 13476-3 arba lygiavercio reikalavimus.

7.2.3. Geosintetinés medzZiagos

Reikalavimai geosintetinéms medziagoms yra parengti vadovaujantis MN GEOSINT ZD 13
geosintetikos naudojimo zemes darbams keliuose metodiniais nurodymais. Atskirti vir§ pralaidy vamzdzio
supilta gruntag nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne

prastesnius reikalavimus:

Funkcijos | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios
Savybés reikSmeés)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Storis >2.3 mm
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11 kKN/m
Pailgé¢jimas esant didZiausiai apkrovai >45 %
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm
Biidingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Og < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui > 60 1/m2s
Ilgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose gruntuose,
kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatiira
<25°C.
Polimeras PP

7.2.4. Gelzbetoniniai pralaidy antgaliai

Vandens pralaidy galuose jrengiami gelZbetoniniai antgaliai turi tenkinti (priklausomai, kokioms
pralaidoms (plastikinéms ar gelZbetoninéms) jrengiami antgaliai) ST 188710638.07:2004 arba ST
8871063.01:2002 keliamus reikalavimus.

Pralaidy (jskaitant ir po nuovazomis) galuose, kuriy skersmuo 0,4-0,6 m, turi biiti jrengiami

betoniniai apykakliniai antgaliai. Antgaliy betono klasé ne zemesné kaip C25/30 XF2, armattira S500 B.
7.3. DARBU ATLIKIMAS

7.3.1. Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran§éjy jrengimas turi atitikti JT ZS 17.
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Trans¢jos dugnas turi biiti suformuotas i$ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. (IT ZS 17). Jei tran$¢jos dugnas yra suformuotas i§ gargzdo ar grunto, kurio
dalelés yra didesnés kaip 32 mm, vamzdynai turi buti pakloti ant ne mazesnio kaip 100 mm storio sme¢lio
sluoksnio.

Trans¢jos dugnas turi biiti iSlygintas ir turéti reikalaujamag nuolyd;j. Jei tran§éjos dugnas yra i§ smelio
ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali buti klojami tiesiai ant dugno
suteikus reikiama nuolydj. Mazos laikanciosios galios gruntas (durpés) turi buti pasalintas visame gylyje ir
pakeistas smélio pagrindu.

Pralaidos iSilginis nuolydis turi biiti ne mazesnis kaip 0,2% ir ne didesnis kaip 2,0%.
7.3.2. Transéjy uzpylimas

Transéjy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 X111 skyriaus 11 skirsnio reikalavimus.

Uzpildzius trans¢ja visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi biiti klojami po techninio

v —

7.3.3. Plastikiniy pralaidy jrengimas
Pralaidos turi biiti jrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus.
7.3.4. Geotekstilés klojimas

7.3.4.1. Medziagos sandéliavimas

Medziagos rulonai turi buti sukrauti saugiai ir laikomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté neturéty buti nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be
apsauginés pakuotés, pries jj panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medziagos sluoksnj ir jj pasalinti. Jeigu
medZiaga toliau bus palikta neuZdengta, tai tokiu atveju §is trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2
savaiciy.

7.3.4.2. Pagrindo paruoSimas

Bet kokie augalai tokie kaip kriimai ar krimoksniai taip pat dideli akmenys ir panasios klititys turi
buti pasalintos pries klojant geotekstile. Visos duobés ir provézos ar kitos tustumos turi buti uzpiltos arba

i8lygintos suformuojant lygy pavirsiy.
7.3.4.3. Medziagos paklojimas

Geotekstilé turi biiti iSvyniojama ir jai turi biiti leidZiama gulti pagal esamg Zemés pavirSiaus forma.
Geotekstilé turi biti paklota betarpiskai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy atsiradima, bet

reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tustumy ir nelygumy. Mazos uzpilo grunto kriivelés gali
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biti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje pozicijoje iki prasideda pilnas

uzpylimas. Draudziamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant geotekstilés pavir§iaus bet kokiu metu.
7.3.4.4. Medziagos sujungimai

Paprasciausias ir greiciausias metodas uztikrinantis gretimy rulony sujungima yra jy perdengimas.
Rulonai pakloti Salia vienas kito turi persidengti ne maziau kaip 300 mm, o rulony galuose ne maziau kaip
600 mm. Klojant medziaga ant silpny ar nevienodos sanklodos grunty gali biti reikalinga padidinti Siuos

persidengimus.
7.3.4.5. Geotekstilés pjaustymas ilgiui

Medziaga gali biiti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant astry peilj arba karpoma Zzirklémis.
Geotekstilés pjaustymas plociui
Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plotj, tokiu atveju medziaga gali biiti supjaustyta dar biidama

suvyniota rulone. Neaustinés geotekstilés gali biiti pjaustomos naudojant rankinj ar elektrinj pjukla.
7.3.4.6. Medziagos uzpylimas

Uzpilo gruntas turi biiti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries ji
paskleidziant reikalingu storiu, naudojant viksring technikg. Maziausias rekomenduojamas uZzpilo sluoksnio

storis vir§ geotekstilés turi biiti 150 mm norint vaZiuoti su technika ar tankinti uZpilo grunta.
7.3.4.7. Uzpylimo apribojimai

Uzpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didele jtaka
geotekstilés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. Papras¢iausias nurodymas padedantis sumazinti $iuos
pazeidimus yra naudoti uzpilo gruntg kuriame didziausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé uzpilamo

grunto sluoksnio.
7.3.4.8. Pazeidimai jrengimo metu

Jeigu geotekstilé buvo paZeista jrengimo metu tada reikia atkasti pazZeista vieta supant] uzpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant pazeistos vietos. Maziausias perdengimas tarp pazeistos
vietos krasto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio kraSto turi buiti 1500 mm. Toliau uzpilamas gruntas

pagal auks¢iau minétus nurodymus.
7.3.5. Slaity ir vagos tvirtinimas prie pralaidy

Prie vandens pralaidy jtekamojo ir iStekamojo antgaliy pylimy $laitai ir grioviy dugnas bei $laitai

tvirtinami pagal projekta.
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Tvirtinimo biuidai ir darby kiekiai nurodyti ST 188710638.07:2004.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil. Nr. | Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
1.Grioviy geometriniai parametrai ir auksciai
1 Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2 Griovio posiikio spindulys +/- 5procenai
3 Griovio asies tiesumas iki puses griovio dugno plocio
.. . +
4 Griovio dugno altitudés Scm
-10cm
5 Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6 Griovio dugno plotis +/-10cm
7 Griovio $laito koeficientas +/-10procentu
2.Grioviy stiprinimas
) +
8 Tvoreles aukstis >cm
-2cm
9 . . . C e +5cm
9 Zvyro ,skaldos sluoksnio (prizmes)storio dugnui stiprinti 2em
. o . +neriboj
10 Akmeny sluoksnio (prizmés) storio ) 4ncer:]|b01ama
11 Uzpilamo dirvoZemio sluoksnio storis _1nceg:boj ama
12 Velénos storis Slaitui stiprinti neribojama
-lcm
13 Sustiprinto griovio $laito lyginimas -lem
P £ e +/-10cm
. . P . +neribojama
14 Sustiprinto griovio ruozo ($laito dalies) matmenys 5procentai
Pavirsinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky ,vagy) Ele?z;gtiliama
15 nuolydziy ir kiti parametrai (gylis, plotis, $laito koeficientas ir
kt.)

7.4. DARBU PRIEMIMAS

7.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran¢jos dugno auks¢io nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje irengty Sulinéliy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus auksti.
Sulinéliams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.

7.4.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi biiti prie§ uzpylima

priimti.
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Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.
7.5. STANDARTAI

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“, statybos taisykliy JT ZS 17
,Automobiliy keliy emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ (toliau JT ZS 17), ST
188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai* (toliau ST 188710638.07:2004) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171,

Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais MN GEOSINT ZD 13;
TS 08. EISMO ORGANIZAVIMAS

8.1. IVADAS

Kelio Zenklai ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio
zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu statybos aikstel¢je naudojamos

eismo reguliavimo priemoneés yra §ios:

J barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliitis;
° kelio zenklai;

o signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

. mirksincios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

. atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.
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8.2. MEDZIAGOS

8.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PIT KZA 08 ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto konttiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm2 . Naudotinos medZziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Kelio Zzenkly gamybai turi biiti taikomos antrinio panaudojimo medziagos ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagos, ir (ar) perdirbtas medziagas, jei tai neprieStarauja kelio Zenklams taikomiems
reikalavimams.

Zenklo pavirius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro saglygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zzenklai ir jy detalés turi biiti
pagaminti i§ nertdijan¢iy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanéiu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi biiti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévele. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi buti suvynioti | drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti i specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebaity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindin¢iu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal $viesa

atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laikg.
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Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, i8skyrus kelio zenklus 146 — 147, §ie zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia péscéiujy tako
kelio zenklai jrengiami ne Zemiau kaip 2,25 m aukstyje. Kai ant vienos kelio zenklo atramos jrengiami keli
zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Statybos darby metu, turi biiti taitkomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis®“ T DVAER 12.

Jrengiami 0, 1 ir 2 grupés dydzio kelio Zenklai.
8.3.  DARBU ATLIKIMAS

8.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

Irengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo
krasto turi buti 0,50—4,00 m. Irengiant Zenklus Nr. 601-608, 616619, 622, 628, 637643, §is atstumas gali
buti iki 5,00 m. Kelio zenklai negali biiti jrengiami pésCiyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Nesant
galimybés kelio Zenklo atramos jrengti reikiamoje vietoje, kelio Zenklg galima jrengti ant gembinés
atramos.

Visi Zenklai, 18skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp Zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.

8.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,, Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles".

8.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medziagos neSildomose

saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti | medZiagy jauta Zemoms bei aukStoms
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temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zzenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos zenklinimas,

kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
8.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009 S o o ) o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [sp&jamieji saugos $viesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LSTEN 12767:2008 _ 1 _g _U’ - U’ _ JH PASYVIO) _ s
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medZiagos. Dévéjimosi imitatoriai.

8.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PITKZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy

3. TRATAS-PL 09 _ o _
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas
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Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPTTASO09

projektavimo taisyklés
y Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

5. ITZM 12
taisyklés

6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
Keliy zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy aprasas

7. TRAZM 12

TS 09. APZELDINIMAS

9.1. Veja

Zemeés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 6 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidziant gruntg ir

uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:

augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame busimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami

akmenys, Zemes pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj, Zemes pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés rasj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus zoliy

misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly

pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm

auksio. Zolé pirma kartg pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,

priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos priezilira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.

TS 010. STATYBVIETES ISBANDYMAS

10.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg bty galima

patikrinti 1§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo

srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais

efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.
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Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
isitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uZraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi buti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
10.3. BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemongs turi biti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos bty

iSbandytos, paruosStos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

TS 011. DARBUY SAUGA
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Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai
bei kitais veikianc¢iais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidima. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zemés pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos priZitiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti $lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todel iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apziuréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi buti apziiirétas ir atitinkamai paruoStas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
paZenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi buti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai irengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, gatvés, takai
ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kaip 30 1x. Nulipimui

1 tran$¢jas, daubas ir i§lipimui 18 jy bitina jrengti lipynes su turéklais.
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Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
Susisiekimo dalis (Skaldos pagrindas)
Eilés . . Nuoroda i Mato s
NI Darbo pavadinimas, aprasymas TS vnt. Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzyméjimas TS 02 km 0,740
1.2 | Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas TS 02 m? 4
1.3 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km TS 02 t 1
1.4 | Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjiuklu TS 02 m 4
1.5 | Kelio Zenkly atramy iSardymas TS 02 vnt. 2
1.6 | Kelio zenkly skydy iSardymas TS 02 vnt. 2
17 Med21q.V1rsv.32 cm Vskevr.smens kirtimas, pakrovimas i TS 02 vnt. 4
autosavivarc¢ius ir iSvezimas
18 Me({;lq kelmy rovimas, pakrowmas 1 autosavivarcius ir TS 02 nt. 4
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés darbai
21 Augahn}o gf.unto 15 cm nuémimas, pakrovimas j TS 03 ) 2920 333
autosavivarcius, pervezimas iki 10 km
29 Auga1'11.110 grunto }5 cm nuémimas ir supylgnas.VIeIOJe TS 03 2/ 1480 299
(sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
23 Augahn_lo grunto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis TS 03 2/ e 3700 299
sluoksnio storis 6,0 cm)
2.4 | Zemés sankasos virsaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 5677
2.5 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 631
. — .
26 Il gr. gmnto 'k351mas .ekslfe.wat‘or.lvals 9,65 m kausu, TS 03 . 2726
pakrovimas j autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km
2.7 | II gr. grunto kasimas rankiniu btidu TS 03 m? 303
2.7 | Drenazo vamzdzio jrengimas 113/126 TS 03 m 190
2.8 | Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 1703
29 Zem.es' san}<asos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 . 189
rankiniu biidu
3. Vandens nuvedimo jrenginiai
3.1 | PP d 400 pralaidy jrengimas TS 02 vnt./m 8 77
3.2 | Betoniniy pralaidy antgaliy jrengimas TS 02 m 14
3.3 | Esamo betoninio Sulinio d1000 h 2m atstatymas TS 02 vnt. 1
0 2024 Konkursui, statybai
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Susisiekimo dalis (Skaldos pagrindas)

Eilés . . Nuoroda | Mato "
NI Darbo pavadinimas, apraSymas TS it Kiekis
4. Vaziuojamosios dalies jrengimas (Skaldos pagrindas)
41 Ap§a.ug.|nlo §a1c1u1 a_tsparaus sluoksnio i§ gamtinio TS 04 . 2119
smélio jrengimas, h=0,32 m
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy )
42 | higinio 0/45, h=0,20 m TSo4 o 4548
43 ASfaItE) pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 TS 05 o 3320
PD, h=0,08m
Dangos pavir$iaus Siurk$tinimas dolomitine skaldele )
4.4 215 (2,0 kg/m?) TS 05 m 3320
10 cm storio kelkrascio dangos jrengimas i§ skaldazolés
4.5 | miSinio pridedant 85% nesuristojo mineraliniy TS 04 m? 1480
medziagy (fr. 0/16) ir 15% dirvozemio
N2 tipo karstasis sitiliy sandariklis ,,asfaltas prie
4.6 asfalto®, (200 g/m) TS05 m 750
4.7 | Slaity sutvirtinimas azdrinémis plokstémis TS 05 m? 600
4.8 | Griovio dugno tvirtinimas skaldos mi$iniu 22/45 TS 05 m? 740
Nuovazy dangos suvedimas su esama danga )
49 | panaudojant Zvyro miginj fr. 0/32, hvid-12 cm TS 04 m 100
5. Eismo organizavimas
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens
51 (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS 08 vnt. 2.0
Kelio zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés
52 | Gtoris 2,0 mm, h=4,00 m) vamzdZio ilgis TS 08 m 8,0
5.3 | Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 08 vnt 3,0
5.4 | Kelio zenkly skydy plotas TS 08 m? 1,0
6. Kiti darbai
5.1 | Archeologiniai tyrinéjimai - Kompl. 1,0
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Susisiekimo dalis (Zvyro pagrindas)

Eileés . y Nuoroda j Mato A
NI Darbo pavadinimas, apraSymas TS vnt. Kiekis
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas TS 02 km 0,740
1.2 | Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas TS 02 m? 4
1.3 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km TS 02 t 1
1.4 | Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjiklu TS 02 m 4
1.5 | Kelio Zenkly atramy iSardymas TS 02 vnt. 2
1.6 | Kelio zenkly skydy iSardymas TS 02 vnt. 2
17 Med21q.v1rsw32 cm Vskeyysmens kirtimas, pakrovimas j TS 02 vnt. 4
autosavivarcius ir i§vezimas
18 1\V/Iedvz.1ur kelmy rovimas, pakrov1mas ] autosavivarcius ir TS 02 vnt. 4
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés darbai
Augalinio grunto 15 cm nuémimas, pakrovimas j
2.1 e .. o TS 03 m?% m? 2220 333
autosavivarcius, pervezimas iki 10 km
29 Augal'lr‘no grunto !5 cm nuémimas ir supylgnas.VIetOje TS 03 2/ 1480 299
(sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
23 Augahn_lo grunto uzpylimas ir uzs¢jimas (vidutinis TS 03 2/ 3700 299
sluoksnio storis 6,0 cm)
2.4 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 5677
2.5 | Zemés sankasos vir$aus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 631
- — T
26 II gr. grunto .kas1mas .ekslie‘wat‘or.lvals 9,65 m }(ausu, TS 03 . 2716
pakrovimas ] autosavivarcius ir i§vezimas iki 10 km
2.7 | Il gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 03 m? 302
2.7 | Drenazo vamzdzio jrengimas 113/126 TS 03 m 190
2.8 | Zemés sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m3 1703
29 Zem.es. san}<asos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 . 189
rankiniu biidu
3. Vandens nuvedimo jrenginiai
3.1 | PP d 400 pralaidy jrengimas TS 02 vnt./m 8 77
3.2 | Betoniniy pralaidy antgaliy jrengimas TS 02 m 14
3.3 | Esamo betoninio Sulinio d1000 h 2m atstatymas TS 02 vnt. 1
4. VaZziuojamosios dalies jrengimas (Zvyro pagrindas)
41 Ap§aluglln|0 §a101u1 a_tsparaus sluoksnio i§ gamtinio TS 04 . 2108
smélio jrengimas, h=0,32 m
Zvyro pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy )
42 | miSinio 0/45, h=0,20 m S04 m 4548
43 A_Sfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 05 o 3320
h=0,08m
44 Dangos p921V1r51aus Siurkstinimas dolomitine skaldele 2/5 TS 05 - 3320
(2,0 kg/m?)
10 cm storio kelkras¢io dangos jrengimas i§ skaldazolés
4.5 | miSinio pridedant 85% nesuri$tojo mineraliniy medziagy TS 04 m? 1480
(fr. 0/16) ir 15% dirvozemio
16 N2 tipo karstasis sitiliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto*, TS 05 m 750
(200 g/m)
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Susisiekimo dalis (Zvyro pagrindas)

Eilés . y Nuoroda j Mato A
NI Darbo pavadinimas, apraSymas TS vnt. Kiekis
4.7 | Slaity sutvirtinimas azirinémis plok$témis TS 05 m? 600
4.8 | Griovio dugno tvirtinimas skaldos miSiniu 22/45 TS 05 m? 740
49 Iv\IuovazQVc.la.ngos suvedlmas su esama danga panaudojant TS 04 - 100

zvyro misinj fr. 0/32, hvid-12 cm

5. Eismo organizavimas

51 K(?IIO zgnqu ylenst1eb1q riletahmu 76,1 mm skersmens TS 08 vnt. 2.0

(sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas

Kelio zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés

2 . ’ v e T m ,
5 storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdzio ilgis 508 8,0
5.3 | Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 08 vnt 3,0
5.4 | Kelio zenkly skydy plotas TS 08 m? 1,0
6. Kiti darbai
5.1 | Archeologiniai tyrinéjimai - Kompl. 1,0
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréZiniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin¢iais darbais;

4) Visos naudojamos medZziagos ir gaminiai turi biti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir
turi biiti gautos i8S patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu paZeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés biiti
pakeistos naujomis.

6) PrieS _vykdant Zemés judinimo darbus, projektuojamose Zemés judinimo darby vietose,
patenkanciose j Zemosios Panemunés dvaro sodybos fragmenty ir Zemosios Panemunés
piliakalnio 11 teritorijas, turi biiti atlikti archeologiniai tyrimai.

7) Tyrimy ataskaitq pateikti Kultiiros paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam

skyriui.
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1 lentelé. Medziy Salinimo ir atkuriamosios vertés ziniarastis

. . Kaina . Diametras, cm .. .
Eil.| Miestas aoal | Bikle Kamieny Diamet Medziy Biikle Ar Kaina,
Nr.| koef. grspg eur skaiéius . ':rr:e ra Vidurkis | veislé saugotinas? eur

Patenkina
1 15 14 0,75 1 35 Klevas ma Ne** 0,0
. |Patenkina
2 1,5 14 0,75 1 15 Uosis ma Ne** 0,0
. |Patenkina
3 15 14 0,75 1 15 Uosis ma Ne** 0,0
Patenkin

4| 15 9 0,75 1 12 Berzas atfna A Ne 0,0
Vis

_ 4 vnt. 4 0,0
0:

Grupé Il grupé Il grupé IV grupé

| Berzas karpotasis Azuolas bekotis Ginkmedis dviskiautis

Ml Berzas plaukuotasis Azuolas paprastasis Tulpmedis

1l Gluosnis baltasis Klevas paprastasis Dekoratyviniai skiepyti

v Gluosnis trapusis Skroblas paprastasis medZiai spalvotais, margais,
karpytais lapais, svyruokline,

Guoba kalniné

Eglé paprastoji

leva paprastoji
Juodalksnis

Kadagys paprastasis
Kriausé misking
Liepa mazalapé
Obelis miskiné

Pusis paprastoji
Skirpstas paprastasis
Sermuksnis paprastasis
Tuja vakariné (auganti
Tuopa baltoji

Tuopa balzaminé
Tuopa berlyniné

Tuopa juodoji

Tuopa juodoji f. koloniska

Tuopa kininé
Tuopa kvapioji

Vinksna paprastoji

Uosis paprastasis

Introdukuoti (ne vietinés
kilmés medziai), i§skyrus
uosialapj kleva, tuopas ir IV
grupéje iSvardintas medziy
rasis

glausta ar rutuliska laja
Kiti reti, egzotiski medziai




TVIRTINU
Ukio ir investicijy skyriag;r"w:déjas
Martyiids Remejkis™ ~ /
Jopoiedl
STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Sakiy rajono savivaldybé

rengimo etapas

L. | Statytojas (uZsakovas) | b vsios g 4. LT.71115, Sakiai
Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3) atkarpos, esandios Zemosios
2. | Pirkimo pavadinimas | Panemunés k., Kritiky sen., kapitalinio remonto techninio darbo projekto
| parengimo paslaugos pirkimas
Pirkimo objekto Kalno g (Nr. Zpe.1-_4) ir Jazmlngc g '(Zpa-3) atkarpos,. esancios Zem(_)s10s
3. . Panemunés k., Kritky sen., kapitalinio remonto techninio darbo projekto
pavadinimas .. . e o
N parengimo ir projekto vykdymo prieZitiros pirkimas
Kelio kapitalinis remontas rengiamas nuo LKS (Zpa-4, kelio pradZia 466072;
4. | Statinio adresas 6101582 iki 465453; 6101279) LKS (Zpa-3, kelio pradzia 465453; 6101279 iki
466153; 6101330)
5. | Statybos riisis Kapitalinis remontas
6. Statlpl9 naudojimo Susisiekimo komunikacijos
| paskirtis
| 7. | Statinio kategorija Nesudétingi statiniai
8. STAHRIO projelto Techninis darbo projektas

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

Projektavimo
paslaugy apimtis

Perkamy paslaugy apimtis:

9.1 Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3) atkarpos LKS (Zpa-4, kelio
pradzia 466072; 6101582 iki 465453; 6101279) LKS (Zpa-3, kelio pradZia
465453; 6101279 iki 466153; 6101330);

- Qatves kategorija — D;

- Preliminarus gatvés ilgis — 1571,0 m;

- Projektuojamos gatvés plotis — ne maZesnis nei 4 m;

- Projektuojamos gatvés atsparus $al¢iui sluoksnis — ne maziau 35 cm;

- Projektuojamos gatvés pagrindas — skalda ne maZiau 25 cm;

- Projektuojama kelio danga — nemaziau kaip 8 cm asfaltas;

- Projektiniy pasililymy terminas 30 dieny;

- Projekto salygy gavimas — 30 dieny;

- Projektavimo paslaugy trukmé 240 dieny;

-Techninis darbo projektas turi biiti parengtas ir suderintas su statytoju

(uZsakovu) bei pateiktas per 7 ménesius (210 dieny) nuo sutarties jsigaliojimo.

- Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo (uZsakovo)

sumanymui  suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos

skaiCluojamajai kainai nustatyti, statyba leidZiandiam dokumentui gauti, rangos
darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys isdéstytos STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, tagiau kiekvienu




atveju Projekto sudedamasias dalis projektuotojas nustato atsizvelgdamas j
projektuojamo statinio specifika.
Kiti nurodymai:

9.2 Atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodytg terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir pateikimas statytojui,
vykdant rangovo parinkimo procediiras.

9.3 Visos Projekte numatomos naudoti medZiagos turi buti naudojamos pagal
gamintojy nurodymus. Visos medZiagos, jranga ir jrenginiai turi biti sertifikuoti
teisés akty numatyta tvarka arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvos
kontroliuojanCiy institucijy, turi atitikti Lietuvos Respublikos, statytojo
(uzsakovo) ir Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose
tai pacCiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti
skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

9.4 Projekte sitilomy naudoti medziagy specifikacija turi biiti aprasyta taip,
kad uZtikrinty statinio ir inZineriniy statiniy kokybe bei reikalavimus. Rengéjas

turi vadovautis teisés aktais, jvertinti gamtines sglygas, numatyta apimtj vertinti |

ir, reikalui esant, papildyti pagal profesing kompetencija ir jZvalga priimant
racionalius sprendimus.

9.5 Projektas turi biiti parengtas taip, kad visi sitilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos bity technologiskai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamziai. | pasifilymo kaina turi biiti jskaiCiuoti visi mokesé&iai ir visos tiekéjo
i§laidos.

10.

Kitos biitinos
paslaugos projektui
parengti (kai taikoma)

10.1 Visy biitiny statybiniy tyrimy, reikalingy Projektui parengti, atlikimas,
biitiny dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose
institucijose.

10.2  Objekto topografinio plano paruosimas ir suderinimas jstatymy
nustatyta tvarka,

10.3  Specialiyjy salygy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy
salygu uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte.

10.4 Informacijos apie pradéta rengti Projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka.

10.5 Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose veiklose,
tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu (projekto vykdymo prieZitira) bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu.

II1. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

11.

Statinio projekte
taikoma teisé ir
normatyviniai
dokumentai

11.1 Projektas rengiamas vadovaujantis LLR statybos jstatymu ir Kkitais
istatymais, reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés
aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis ar
visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei $ia technine
specifikacija ir jos priedais.

11.2 Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

11.3 Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojandiy perkamas

paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutart] |




\pagal galiojanCius teisés aktus, tadiau apie tai turi informuoti statytoja

| (uzsakova).
Kiti derinimai:
Kiti derinimai, 12.1 Pateikti statinio rodiklius statytojui (uZsakovui) patvirtinti.
12. . . . .
projekto ekspertizé Projekto ekspertizé:
12.2 Projekto ekspertize uZsako ir uz jg apmoka statytojas (uZsakovas).
| 13.1 Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui), STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
kity reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.
. . .. 13.2 Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti
Projekto jforminimas I . - ) . "
. o . sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.
13. | ir pateikiamy projekto AN . S . ..
Komplektu skaidius 13.3 Pateikti uzsakovui 2 (du) egzempliorius Projekto popierine forma;
piextt 13.4 Pateikti 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el.
paraSais analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms. Skaitmeninéje
formoje turi biiti jrasyti ir visi projekto failai DWG formatu.
13.5 Pateikti kiekiy ziniara$¢ius excel formatu.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

ISduotas 2018 m. sausio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA" 01329-A1




STATYBQOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

ISduotas 2018 m. sausio 30 d.
Pirmg karta i§duotas 2010 m. balandZio 19 d.

$E96 1

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA® 01329-A1
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STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
DOK. NR. .
Zirmitiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Statybos leidimui, konkursui
Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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Vejah=6,0cm |

Vejah=6,0cm |

Drenazo vamzdis 113/ 126
su geotekstilés filtru

Pk 4+80
(Pk 0+20; Pk 4+80 - 7+40)

1,00 4,50

1,00

2.0%

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis is misinio AC 16 PD - 0,08
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 -0.20
(Ev, 2120 MPa) ’
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) -0,32
Esamas gruntas (Ev, =245 MPa)
Pk 1+40
(Pk 1420 - 2+60)
1,00 4,00 , 0,50
\
J.(»% 8.0%
-+

Asfalto pagrinde-edangos Stuoksnis i miinio AC 16 PD

" Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesurigtojo miginio 0/45
(Ev, 2120 MPa)

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa)

Esamas gruntas (Ev, =245 MPa)

— Vejah=6,0cm

— Griovio dugnas sutvirtintas skalda
h=10 cm

— Slaitai 1:0,75 sutvirtinti azarinémis
plokstémis

— Griovio dugnas sutvirtintas skalda |.~
h=10 cm Pad

. ~
Pk 0+40 | Slaitai 1:0,75 sutvirtinti azdrinémis
(Pk 0+40 - 1+20; Pk 2+60 - 3+00) plokstémis -~
0,50 4,00 0,50
~
~
-
~
~
i
£
2.0%
-
‘ 0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,08 Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 -0.20 KVAL. PATV o ‘ STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
(Ev, 2120 MPa) : DOK. NR. . Oto m I Sl Sakiy r. sav., Kriiiky sen., Zemosios Panemunés k., Kalno g. (Nr. Zpa-4)
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) -0,32 Zirmiiny g. 139, Vilnius o - ’ o

Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)
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Vejah=6,0cm |

Vejah=6,0cm |

Drenazo vamzdis 113/ 126
su geotekstilés filtru

Pk 4+80
(Pk 0+20; Pk 4+80 - 7+40)

1,00 4,50 1,00
1,00
3.0% = 20% 8.0%

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,08
Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuriétojo misinio 0/45 (Ev, - 0.25
>120 MPa) !

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) -0,27

Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)

Pk 1+40
(Pk 1+20 - 2+60)
1,00 4,00

Asfalto pagrinde-dangos StUOKSNIS 1S miginio AC 16 PD

- 0,08
— —— 7 TZwyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, - 0.25

>120 MPa) !
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) -0,27

Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)
Pk 0+40
(Pk 0+40 - 1+20; Pk 2+60 - 3+00)
0,50 4,00 0,50

2.0%
-

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,08
Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuriétojo misinio 0/45 (Ev, - 0.25
>120 MPa) !

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) -0,27

Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)

_— Vejah= 6,0 cm

— Griovio dugnas sutvirtintas skalda
h=10 cm

— Slaitai 1:0,75 sutvirtinti aZarinémis
plokstémis

o
-
-
e
— e
— e
_— - e
-
-
e
e
-
— Griovio dugnas sutvirtintas skalda |.~
h=10cm e
Sy T
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B - asfalto dangos plotis;

b1 - kelkrascio plotis;

L - pralaidos ilgis;

i % - pralaidos iSilginis nuolydis (ne mazesnis kaip 0,2%).
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