

## SUVESTINĖ SĄMATA

**Objektas:** Mokslo paskirties pastato Taikos g. 99, Vilniuje, rekonstravimo projektas

Pozicija	Pavadinimas	Žymuo
1	Bendroji dalis (24.299593-TP-BD)	BD
2	Sklypo sutvarkymo dalis (24.299593-TP-SP)	SP
3	Statinio architektūros dalis (24.299593-TP-SA)	SA
4	Statinio konstrukcijų dalis (24.299593-TP-SK)	SK
5	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (24.299593-TP-VN)	VN
6	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (24.299593-TP-LVN)	LVN
7	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (24.299593-TP-ŠVOK)	ŠVOK
8	Elektrotechnikos dalis (24.299593-TP-E)	E
9	Lauko elektrotechnikos dalis (24.299593-TP-LE)	LE
10	Elektroninių ryšių dalis (24.299593-TP-ER)	ER
11	Apsauginės signalizacijos dalis (24.299593-TP-AS)	AS
12	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (24.299593-TP-GSS)	GSS
13	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (24.299593-TP-PVA)	PVA
14	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis (24.299593-TP-ŠT )	ŠT
15	Gaisrinės saugos dalis (24.299593-TP-GS)	GS
16	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (24.299593-TP-SO)	SO
17	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (24.299593-TP-KS)	KS
18	Kiti darbai (DP rengimas, Sandarumas, ENS, SUA procedūros, Kadastrinės bylos rengimas)	KITA
		Iš viso, suma be PVM:
		PVM (21%):
		Iš viso, suma su PVM:

