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VISAGINO MIESTO NAUJU KAPINIU STATYBA (I etapas)

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

 Zym¢jimas | avadinimas

 Tomas |

E-1604-SPP Visos projekto dalys T-01
2 | E-1604-TP-LE Lauko elektros tinklai (AB ,,Lesto tinklai) T-LE
3 | B-1604-TP-LEKXS Lauko elektrpi tlgklal (AB ,,I_,esto tinklai). T-LEKS
Statybos skaiéiuojamosios kainos nustatymas
Atestato |Projektuotojas Projektas (statinys)
Nr. VISAGINO MIESTO NAUJU KAPINIU STATYBA
EKED uis | EKOPROJEKTAS” (I etapas)
17875 |PV J. Doncovas W 2015-09 |{Dokumentas Laida
7 PROJEKTO DOKUMENTY
SUDETIES ZINIARASTIS 0
Etapas |Statytojas ) Lapas | Lapy
SPP VISAGINO SAVIVALDYBES E-1604-SPP.PDZ, ! |
ADMINISTRACIJA




TOMO T-01 DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI
]l::;: Dokumento Zymuo Pavadinimas Lap. sk.
1 2 3 4
1. | E-1604-SPP.PDZ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 1
2, E-1604-SPP.PBSZ Tomo T-01 dokumenty sudéties Ziniarastis 2
3. Bendrieji statiniy rodikliai 3
4, E-1604-SPP.AR AiSkinamasis rastas 39
5. E-1604-SPP.TS Techninés specifikacijos 110
6. E-1604-SPP.S7 Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai 32
BREZINIAI
ﬁl: Dokumento Zymuo Laida Brézinio pavadinimas Lap. sk.
1 2 3 4 5
Sklypas -00
1. E-1604-SPP-00-SP 0 Situaciné schema 1
2. | E-1604-SPP-00-SP 0 Dangy, apZeldinimo ir maZosios architektiiros planas | 1
3. | E-1604-SPP-00-SP 0 Nuzyméjimo ir eismo organizavimo planas |
4, | E-1604-SPP-00-SP 0 Auk3¢iy planas |
5. | E-1604-SPP-00-SP 0 Keliy skersiniai pjiiviai 1
6. | E-1604-SPP-00-SP 0 Suvestinis inZineriniy tinkly planas (sklypas) 1
7. E-1604-SPP-00-SP 0 Suvestinis inZineriniy tinkly planas (uZaiksteliniai 1
tinklai)
8. | E-1604-SPP-00-SP 0 Suliniy detalizacija 1
9. | E-1604-SPP-00-SP 0 Vandentiekio linijos profilis 1
10. | E-1604-SPP-00-E 0 Elektros tickimo schema 1
Administracinis pastatas ir vieSasis tualetas -01
11. | E-1604-SPP-01-SAK 0 Planas, pjuviai 4
12. | E-1604-SPP-01-SAK 0 Fasadai 2
13. | E-1604-SPP-01-SAK 0 Langy ir dury Ziniarastis 1
14. | E-1604-SPP-01-SAK 0 GreZtiniy pamaty planas 1
15. | E-1604-SPP-01-SAK 0 Rostverko ir panduso planas, pjiiviai 1
16. | E-1604-SPP-01-SAK 0 Metalo karkaso planas 1
17. | E-1604-SPP-01-E 0 Planas su elektros paskirstymo skydy iSdéstymu 1
Kolumbariumas -04
18. | E-1604-SPP-04-SAK | 0 | Fasadas, pjivis [ 1
Atestato |Projektuotojas Projektas (statinys)
Nr. VISAGINO MIESTO NAUJU KAPINIU STATYBA
EKED uss | ExoPROJEKTAS” (I etapas)
24455 |PV A.Bakanauskiené| </~ |2016-05 [Dokumentas Laida
TOMO T-01 DOKUMENTUY
SUDETIES ZINIARASTIS 0
Etapas |Statytojas ) Lapas | Lapy
SPP VISAGINO SAVIVALDYBES E-1604-SPP.PDSZ, | 1
ADMINISTRACIJA




PROJEKTINIU SPRENDINIU TECHNINIAI PRIEDAI

11::;: Dokumento Zymuo Pavadinimas Lap. sk.

1 2 3 4
1. Tvoros 2
2. MaZosios architektiiros elementai 5
3. Kolumbariumas 3

PRIEDAI

I;‘: Dokumento Zymuo Pavadinimas Lap. sk.

1 2 3 4
1. 1 priedas Projektavimo uzduotis 7
2. 2 priedas Projektavimo salygos 11
3. 3 priedas Derinimai ir pritarimai 5
4, 3.1 priedas Projekto bendrosios ekspertizés aktas 4
5. 4 priedas Nuosavybés dokumentai 4
6. 5 priedas Geologiniai - hidrogeologiniai tyrinéjimai 5
7. 6 priedas Topografiné nuotrauka 7

. UAB ,,Ekoprojektas® registravimo pazymejimas, PV skyrimo
8. 7 pricdas dokumental ir kv. atestaty kopijos 6
Lapas | Lapy | Laida
E-1604-SPP.PDSZ 0 2 0




Statybos techninio reglamento
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio

projektavimas®
5 priedas

PROJEKTAS: VISAGINO MIESTO NAUJU KAPINIU STATYBA (1 ETAPAS)

STADIJA: SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte

nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Kiekis
Pavadinimas .Mato
vienetas Pastaba
Istat. | II stat. | III stat. .
Viso:
etapas | etapas | etapas
I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m? 31450 | 39834 [26065.24) 97349.24
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 0,18 0,06
3. sklypo uzstatymo tankumas % 0,25 0,08

I1. PASTATAI

1. Administracinis pastatas ir vieSasis - - - - -
tualetas (-01) (negyvenamasis,
administracinés ir kitos paskirties,
aptarnaujancio personalo darbo vietos -3).

2. Pastato uZstatymo plotas.* m? 78 - - 78

3. Pastato bendras plotas.* m? 58 - - 58

4. Pastato naudingas plotas. * m? 49,59 - - 49,59

5. Pastato taris.* m? 237 - - 237

6. Auksty skaicius, * vnt. 1 - - 1

7. Pastato aukstis: * - - - Maks.

- administraciné dalis; m 4,75 aukidiai

- vieSyjy tualety dalis; m 4,12

8. Energinio naudingumo klasé. [5.41] A - - A

9. Pastato (patalpy) akustinio komforto C - - C
salygy klase. [5.38]; [5.43]

10. Viesojo (lankytojy) tualeto rodikliai: viety - -

- Vyry ir motery; 1 1

- ZN; 1 1




Kiekis

Pavadini Mato
im
avadinimas vienetas Pastaba
Istat. | II stat. | III stat. .
Viso:
etapas | etapas | etapas
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (gatvés):
1.1. kategorija D2 D2 D2
1.2. ilgis* km 603 269 297 1169
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 5560 55 5.5
1.4. eismo juosty skaicius m 2 2 2
1.5. eismo juostos plotis m 2.75-3.0f 2.75 2.75
IV. INZINERINIAI TINKLAT
(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy
tinkly pavadinimas)
4. inZineriniy tinkly ilgis* m
4.1. Vandentiekis m 519,0 | 288,0 | 343,0 1150,0
4.2. Buitiné nuotekyné m 7,0 - - 7,0
4.3 Lietaus nuotekyné m 201,0 - - 201,0
5. vamzdZio skersmuo (tik vamzdynams) mm
5.1. Vandentiekis mm  |90/63/32| 63/20 | 63/20
/20
5.2. Buitiné nuotekyné mm 110 - -
5.3. Lietaus nuotekyné mm | 200/250 - -
6. Elektros tinklai:
-0,40 kV KL 4x70 mm? Al m 500 - - 500 |Darbus
vykdys
AB
Lesto
Rangov
as
-0,40 kV KL 4x70 mm? Al m 305 - - 305
-0,40 kV KL 5x10 mm? Al m 488 - - 488
-0,40 kV KL 5x6 mm? Cu m 35 - - 35
-laidininky skaicius ir skerspjtivis vnt.; 4 - - 4
mm? 70
mm? 10
mm? 6




Kiekis

Pavadinimas Mato
vienetas Pastaba
I stat. | II stat. | IIT stat. .
Viso:
etapas | etapas | etapas
V. KITI STATINIAI
1. Kolumbariumas (-04) su 100 urny laikymo m> 3950 - - 3950
viety
5.2. Elektros energijos komercinés vnt. 1 - - 1 Darbus
apskaitos spinta KAS-1 vykdys
AB
Lesto
Rangov
as
5.3 Kabelin¢ elektros paskirstymo spinta vat. 1 - - 1
LPS-1
vat. 1 - - 1

5.4 Apsvietimo valdymo spinta TAS-1

* ZvaigZdute paZyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras.

Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus 8ie rodikliai gali turéti

Statinio projekto vadovas:  Jurijus Doncovas

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelés ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.

esminiy nukrypimy

(kv. atest. Nr.17875, 2011-10-27)




TEKSTINIAI DOKUMENTAI

E-1604-SPP

Visagino miesto naujy kapiniy statyba (1 etapas)




AiSkinamasis rastas

E-1604-SPP

Visagino miesto naujy kapiniy statyba (1 etapas)




AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS
1. BENDROUJI DALLS ..ot e e st e e e rer e b er s s e e e eenees 2
1.1. PROJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS ...t eseeeeneseereneeeennes 2
1.2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ...ttt a e sernenne 2
1.3. STATYBOS VIETA. ...t 4
1.4. PAGRINDINIY PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS ... 5
1.5. PROJEKTO |GYVENDINIMO (STATYBOS) ETAPAL. ... 5
2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAL ....ceoieiiieeeeeees et ree v et reer s e s s ere s eeeseeee e e s s areneeessan e e aneaeeeaaens 7
21. SKLYPO TVARKYMAS ... et e e e e e s s ne e ennnnnas 7
2.2. ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS.....cveeiieieeiieiecteeteeeeeet et 10
2.3. VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS ...ttt 15
2.4. SILDYMAS IR VEDINIMAS ......coovieiieitieistesieteeieeeee e ee et esemeaeaseaeaseaess et e eaeasansasassenseenesens 16
2.5. ELEKTROTECHNIKA ... st e s snresnene e e e aeeeeeneeees 17
2.6. ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)......oouieeeeeieeeeeeeeeeeeee e, 33
2.7. APSAUGINE IR GAISRINE SIGNALIZACIJA.......oooieeteeteereeeeeeeeeeeeete et es et sren 33
3. GAISRINE SAUGA ...ttt e et e et e ave e e et e et e eseeteeseeteeseesseaseseensesssasereeseennennannnas 38
4, APLINKOS APSAUGA ...ttt e e e e e e e e e e e e eeeant i ea e e e e e eeaeeeennnenaaa s 38
5. STATYBOS ORGANIZAVIMAS ... et reene e enneernees 38
Atestato|Projektuotojas Projektas (statinys)

Nr. 1
EES uss “EKQPRG}Y@{TAS VISAGINO MIESTO NAUJY KAPINIY STATYBA

17875 |PV J. Doncovas ~2015-11 (I etapas)
30074 |PDV SP |V. Krivigius A | 2015-11
606 |PDV SK |V. Savin —2a 25| 2015-11
Arch. JJ.Levkovic | 2015-11 |Dokumentas Laida
24456 |PDV VN |A.Bakanauskiené M’ ~ 2015-11 AISKINAMASIS RASTAS 0
15862 |PDV VN |L. Pupeliene  (2Z~A\|) 2015-11
610 |PDVE |J. Jasinskas [ 2015-11
Etapas |Statytojas: 1 Lapas | Lapy

SPP

VISAGINO SAVIVALDYBES E-1604-SPP-AR
ADMINISTRACIJA




1. BENDROJI DALIS

1.1. PROJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS

Statinys (projektas): Visagino miesto naujy kapiniy statyba (I etapas)

Statybos vieta: DUksto kelias, Visagino m.

Statybos riisis: Nauja statyba (pagal STR 1.01.08:2002 8 skyriy)

Statinio kategorija: 1l-os grupés nesudétingas statinys (pagal STR 1.01.07:2010 1 lent.

poz.5ir 2 lent. poz.1.2; 2.2)

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos paskirties (pagal STR 1.01.09:2003)

o Projektavimo etapas: Supaprastintas statybos projektas

e Statytojas (UZsakovas): Visagino savivaldybés administracija. Jmonés kodas 188711925,
Parko g. 14, LT-31139, Visaginas Tel. (8 386) 31 551, faks. (8 386 31 286)

¢ Projektuotojas: UAB ,Ekoprojektas”, Gostauto g. 8, Vilnius; PV Jurijus Doncovas (kv.at. Nr.
17875)

e Statybos finansavimo $altinis: Visagino savivaldybés biudzetas

1.2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Supaprastintas statybos projektas parengtas vadovaujantis projektavimo darby sutartimi, projekto
rengimo dokumentais ir LR galiojanciais statybos verslg tvarkandiais jstatymais, teisés aktais bei
normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

1.21. Projekto rengimo dokumenty sarasas:

1.2.1.1.  Statinio projektavimo uzduotis (1 priedas)

Supaprastintas statybos projektas parengtas vadovaujantis Statytojo (UZsakovo) patvirtinta
projektavimo (technine) uzduotimi, kurioje nurodoma visa projekto rengimo paslaugy apimtis ir
sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, techniniai, kokybiniai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais
batina vadovautis rengiant Projekta.

1.2.1.2. Detalusis planas

Naujy kapiniy Visagino miesto teritorijoje detalusis planas, rengéjas TAEM Urbanistai, UAB, 2014
m. Patvirtintas Visagino savivaldybés administracijos direktoriaus 2015 m. vasario mén. 17 d. jsakymu
Nr.JV-150.

1.2.1.3. Nuosavybés dokumentai

1.2.2. Normatyviniy dokumenty sarasas:

1. LR Statybos jstatymas

2. LR Zmoniy palaiky laidojimo jstatymas

3. Kapiniy tvarkymo taisyklés (LR vyriausybés nutarimas 2008m. lapkri€¢io 19d. Nr.1207)

4. Visagino savivaldybés kapiniy tvarkymo taisyklés (Visagino savivaldybés tarybos 2011m. gruodzio

27d. sprendimas Nr.TS-206)

LR kapiniy projektavimo taisyklés (RSN 125-91)

STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®

STR 1.05.08:2003 ,Statinio projekto architektlrineés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés
ir grafiniai zyméjimai“

9. STR 1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys dokumentai”

10. STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai*

11. STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai*

12. STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo prieZitros tvarkos aprasas”

13. STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas*

14. STR 1.12.05:2010 ,Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namuy) naudojimo ir prieZilros reikalavimai*
15. STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

16. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
17. STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"“

©~No o

Lapas | Lapy | Laida




18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.
54,

55.
56.

o7.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk3mo*

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir ilumos iSsaugojimas®

STR 2.01.03:2009 ,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy — techniniy dydziy projektinés vertés'

STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*

LST EN 62305-1 Apsauga nuo zaibo. 1 dalis. Bendrieji principai (IEC 62305-1:2006)

LST EN 62305-2 Apsauga nuo Zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas (IEC 62305-2:2006)

LST EN 62305-3 Apsauga nuo zaibo. 3 dalis. Fiziné Zala statiniams ir pavojus gyvybei

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas*

STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas*

STR 2.05.02:2008 ,Statiniy konstrukcijos. Stogai*

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®

STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés j&jimo durys*

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®

STR 2.09.04:2008 ,Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui*

STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko

inZineriniai tinklai“

RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos®

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.

STR 2.06.04:2014 “Gatvés ir vietinés reikdmés keliai. bendrieji reikalavimai”

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

GKTR 2.1. 1999 LR statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

KPT SDK 07 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

ST 188710638.06:2004 Automobiliy keliy Zemeés sankasos jrengimas

ST188710638.06:2004; Automobiliy keliy Zemés sankasos stabilumas.

LST 1331:2002 3priedas Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

LST EN13285:2003/2006 Nesuristieji misiniai.

TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA SBR 07Automobiliy keliy mineraliniy medzZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas.

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 08 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
apra$as.

TRA BE 08 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

JT SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
metodiniai nurodymai

JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy , plok$¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas

LST EN 1342:2012 Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui . Reikalavimai ir bandymo
metodai

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1339:2003/AC:2006 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo

metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 13285:2010 Nesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai

LST EN 12620:2003 Betono uzpildai.

LST EN 206-1:2002/A1:2004Betonas. 1dalis. Techniniai reikalavimai savybés, gamyba,

ir atitiktis.

Lapas | Lapy | Laida

E-1604-SPP-AR 3 38 0




67. LR susisiekimo ministro2012m. sausio31 d. jsakymu Nr.3-83Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklés
68. LR susisiekimo ministro2012m. sausio 31 d. jsakymu Nr.3-82Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklés

69. P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

70. R ISEP 10 2010 Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo

71. rekomendacijos.

72. LR aplinkos ministro 2007m. gruodzio 29d. jsakymu Nr.D1 — 717 MedZiy ir kriimy veisimo, vejy ir
gélyny jrengimo taisyklés.

73. HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

74.L.ST 1516:1998 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai®

75. RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija”

76. ST 121895674.06:2009 ,,Zemés ir statybvietés jrengimo darbai”

77. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

78. Kélimo krany naudojimo taisyklés

79. Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai

80. Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija

81. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

82. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

83. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

84. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

85. |renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés

86. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés

87. Skai¢iuojamujy elektros apkrovy nustatymo metodika. 2014-12-11 jsakymo Nr.I-312

88. E|JBT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012-02-03 jsakymo Nr.1-22

89. ELI|T Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011-12-20 jsakymo Nr.1-309

90. EETNT Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. 2013-12-04 jsakymo Nr.1-231

91. Elektros linijy apsaugos taisykiés. 2010-03-29 jsakymo Nr.1-1

92. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykiés. 2010-03-30 jsakymo Nr.1-100

93. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2012-10-29 jsakymo Nr.1-211

94. HN 98:2014 Nataralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas. ApSvietos mazZiausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai. 2014-04-30 jsakymo Nr.V-520

95. HN 33.2011 Triuk&mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje

96. HN 80:2000 Elekiromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamoje aplinkoje. Parametry
normuojamos vertés ir matavimo reikalavimai 10 kHz — 300 GHz radijo dazniy juostoje

97. Elektroniniy rys$iy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés, 2011 m.

1.3. STATYBOS VIETA
Daksto kelias, Visagino m.

1.3.1. Geografiné vieta
Visagino m., pietvakariné dalis.

1.3.2. Klimatinés saglygos

Klimatologiniai duomenys (pagal RSN 156-94):
e vidutiné metiné oro temperatdra: + 5,5°C;
absoliutus oro temperatlros maksimumas: + 33,4°C;
absoliutus oro temperatlros minimumas: -33,3°C;
santykinis oro metinis drégnumas: 81%;
vidutinis krituliy kiekis per metus: 592mm;
maksimalus paros krituliy kiekis: 52,4mm;
maksimalus Zemés j§alo gylis 113cm (galimas 1 kartg per 10 mety), 154cm (galimas 1 kartg
per 50 mety).
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1.3.3.

Apkrovos (pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*):
Sniego apkrova. Charakteristiné antZzeminés sniego apkrovos reikdmeé Il-jam sniego
apkrovos rajonui Sk=1,6 kN/m2. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas y = I,3.
Véjo apkrova. Véjo greiio atskaitiné reik§mé I-am veéjo greiCio rajonui vref,0 = 24 m/s;
atskaitinis véjo slégis gq= 0,5 pv2=0,5x|,25x242=Pa=360 Pa (0,36 kPa).

1.4. PAGRINDINIY PROJEKTINIY) SPRENDINIY APRASYMAS

Sio projekto sprendiniai parengti projektavimo uzduotyje nustatytos naujy kapiniy sklype I-ojo
projektavimo etapo zonos ribose, taip pat uzaiksteliniy inZineriniy tinkly jrengimo zonose pagal
iSduotas prisijungimo salygas.

Nustatant atskirus projektinius parametrus (vandens ir elektros poreikius, kt.) taip pat atsizvelgta |
naujy kapiniy detaliajame plane numatytg perspektyva.

Parengty l-ojo etapo projektiniy sprendiniy schematinis vaizdas kontekste su naujy kapiniy
perspektyva be uzaiksteliniais tinklais pateiktas grafinéje dalyje, situacinéje schemoje.

Projektiniai sprendiniai apima 8ias projekto dalis:

Sklypo tvarkymas: keliai ir takai, automobiliy stovéjimo aik$telé, aptvérimas, apzeldinimas,
mazoji architektlra, suplaniravimo/zemés darbai;

Architektira ir konstrukcijos: administracijos ir vie$yjy tualety pastatas, kolumbariumas 100
viety;

Vandentiekis ir nuotekos: vandentiekio (tame tarpe uZaikSteliniai) tinklai, administracijos ir
viesyjy tualety pastato vandentiekis ir nuotekos;

Sildymas ir védinimas: administracijos ir vieSyjy tualety pastato Sildymas elektra (Zir.
projekto E dalyje);

Elektrotechnika: elektros (tame tarpe uzaiksteliniai) tinklai, administracijos ir vieSyjy tualety
pastato sprendiniai;

Apsauginé ir gaisriné signalizacija: administracijos ir vieSujy tualety pastato sprendiniai;

Trumpas projektiniy sprendiniy iSdéstymas pagal numatytus statybos etapus pateiktas p.1.5.
Detaliai projektiniai sprendiniai iSdéstyti grafinéje dalyje, o taip pat pagal projekto dalis Sio
aiSkinamojo rasto skyriuose 2.1....2.7.

1.5. PROJEKTO |GYVENDINIMO (STATYBOS) ETAPAI

Pagal projektavimo uZduotj numatyti Sio projekto, parengto l-ojo projektavimo etapo zonoje 3
jgyvendinimo (statybos) etapai, kuriuose turi biti atlikti Sie statybos darbai:

|-as statybos etapas:

Uzaiksteliniy inZineriniy tinkly (elektros ir vandentiekio) iki sklypo ribos jrengimas;

Jvaziavimo | kapines kelias;

Automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstele;

Ziedinio kelio aplink kapavietes dalis (I-ojo statybos etapo zonoje);

Radialiniai ir Ziediniai takai kapavietése (l-ojo statybos etapo zonoje);

Kolumbariumas 100 viety;

Administracijos ir vieSyjy tualety pastatas;

Elektros tinklai jvaZiavimo ir automobiliy/autobusy stovéjimo aik$telés apsvietimai, taip pat
administracijos ir vie$yjy tualety pastato poreikiams;

Vandentiekio tinklai jskaitant vandens émimo kolonéles, kapavie€iy laistymui (l-ojo statybos
etapo zonoje), taip pat administracijos ir vieSyjy tualety pastato poreikiams;

Nuoteky $alinimas, jskaitant nuoteky surinkimo rezervuarg, i§ administracijos ir viesyjy
tualety pastato;

Viso sklypo l-ojo projektavimo etapo ribose aptvérimas, taip pat aptverimas aplink
administracijos ir vieSyjy tualety pastato;

Batini suplaniravimo/zemés darbai ir veja (I-ojo statybos etapo zonoje);

Nauja augmenija (prie jvaziavimo ir administracinio ir vieSyjy tualety pastato);

Suolai ir $iuk$liy dézés: prie automobiliy/autobusy stovéjimo aikstelés, taip pat prie
perspektyvios architektlrinés dominantés kapavieciy viduje;
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ll-as statybos etapas:

Ziedinio kelio aplink kapavietes dalis (l1-ojo statybos etapo zonoje);
Radialiniai ir Ziediniai takai kapavietése (ll-ojo statybos etapo zonoje);

Vandentiekio tinklai jskaitant vandens émimo kolonéles, kapavieCiy laistymui (ll-ojo statybos

etapo zonoje);

Batini suplaniravimo/Zemés darbai ir veja (lI-ojo statybos etapo zonoje);

lli-as statybos etapas:

Ziedinio kelio aplink kapavietes dalis (lll-ojo statybos etapo zonoje);
Radialiniai ir Ziediniai takai kapavietése (lll-ojo statybos etapo zonoje);

Vandentiekio tinklai jskaitant vandens émimo kolonéles, kapavie€iy laistymui (lll-ojo statybos

etapo zonoje);

Batini suplaniravimo/Zemés darbai ir veja (lll-ojo statybos etapo zonoje);

Auksdiau isdéstyty statybos darby suskirstymas pagal 3 statybos etapus pateiktas projekto grafingje
dalyje (SP bréziniuose), taip pat sgnaudy kiekiy ZiniarasCiuose, kas sudaro galimybe Statytojui
(Visagino savivaldybés administracija) organizuoti Sio projekto jgyvendinima (statybos darby pirkima)
atskirais etapais.

Uzaiksteliniy elektros tinkly (AB LESTO tinkly), kuriy projektiniai sprendiniai pateikti tomuose T-LE ir
T-LE.KS, Statytojo funkcijas atliks AB LESTO. Siy tinkly statybos darbai turi bati atlikti lygiagreiai su
kapiniy jrengimo |-uoju statybos etapu.
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Zemiau pateikiamos detalus projektiniy sprendiniy apraSymas pagal projekto dalis:

21. SKLYPO TVARKYMAS
21.1. Bendroji dalis

Objektas: sklypo planas
Siame projekte projektuojama:
Administracinis ir vie§ojo tualeto pastatas
e |vazZiavimas/iSvaziavimas nuo DUksto kelio;
e Automobiliy stovéjimo aikstelé;
e Prekybiné zona;
e Kolumbariumas;
o Kapaviediy teritorija;
o Sijuksliy konteineriy vieta;
e Sklypo vidiniai keliai ir takai;
¢ Aptvérimas;

Siuo projektu buvo aprobuoti pagrindiniai projektuojamo sklypo plano, susisiekimo sprendiniai,
grafidkai fiksuotas sprendiniy iSdéstymas plane.

2.1.2. Esama buklé

Planuojama teritorija yra Visagino miesto ribose, prie DUksto kelio nr.113. Siuo metu sklypas yra
padengtas augaliniu gruntu, auga medziai. Greta planuojamo jvaZiavimo yra esamas jvaZziavimas nuo
kelio 113 j gretimg sklypg. Sis jvaziavimas bus apjungtas su naujai projektuojama nuovaZza.
Nagrinéjamo sklypo reljefas yra su dideliais perkritimais, vyraujanti sklypo altitudé apie 153,0-170,0m.

2.1.3. Projektiniai sprendiniai

Projektuojama naujy kapiniy teritorija, numatant vidiniy gatviy tinklus ratu. Takai projektuojami nuo centro, j
sklypo kra$tus. Tai pat projektucjama lengvyjy automobiliy(107 vietos) ir autobusy(2 vietos) stovejimo aikstele,
bei nauja jvaza nuo kelio Nr.113. §i jvaza apjungiama su esamu jvazZiavimu j gretimg sklypa.

Atnaujinant ar jrengiant naujas dangas, visus esamy ir_projektuojamy Suliniy dangcius
privaloma jrengti viename lygyje su danga.

PASTABA: Prie§ statybos darby pradzZig, pradedant statybg pateiktus sprendimus batina
perzitréti, nes laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradZios gali pasikeisti statybiné aplinka,
gali blti paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos. Reikia atkreipti démesj, kad gatves
trasoje pakioti inZineriniai tinklai. Prie$ pradedant statybos darbus poZzeminiy komunikacijy trasos turi
biti nuzymétos vietoje ir darbus vykdyti jy apsauginéje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas
eksploatuojanéiy organizacijy atstovams

2.1.4. Eismo organizavimas

Eismas projektuojamoje aiksteléje ir jvazos susijungime bus reguliuojamas kelio zenklais, KET,
kelio dangos Zenklinimu.

Eismas projektuojamoje parkingy teritorijoje bus reguliuojamas KET ir vidaus taisyklémis.

JvaZiavimui nuo kelio Nr.113 numatoma jrengti naujg nuovazg 3v tipo.

2.1.5. Vertikalus suplanavimas

Esamas reljefas planuojamoje teritorijoje Zeméjantis nuo planuojamos teritorijos centro, su dideliais
perkritimais link sklypo riby.
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Projektuojamy privaziavimy, aiksteliy, parko, taky vertikalus suplanavimas atliktas, atsizvelgiant j
esamo kelio ir gretimy sklypy lygius, reljefa, gretimas teritorijas, landSaftinio projektavimo ypatumus,
pavirsinio vandens nuleidimo batinybe.

Saligatviai projektuojami su 2% skersiniu nuolydZiu, bei esant galimybei, su ne didesniu kaip 5%
iSilginiu nuolydZiu.

Pavir§inis vanduo nuo stovéjimo aikstelés dangy bus pasalinamas uzdaruoju bidu — pavirSinio
vandens surinkimo Sulingliais arba latakais.

Pavir$inis vanduo nuo vidiniy keliy ir taky, bus nukreipiamas j Zalius plotus infiltracijai.

Projektuojamy vidiniy keliy ir taky projektinius auk$€iu privaloma parinkti jvertinant pakitusj reljefg
po medziy kirtimo darby.

2.1.6. Dangos

Dangos projektuojamos atsizvelgiant j aiksteliy, privaziavimy paskirtj, intensyvuma, apkrovas bei
esamas geologines sglygas. Planuojamoje teritorijoje bus jrengiamos naujos, pilnos konstrukcijos
dangos.

Lengvyjy automobiliy aiksteléje ir vidinéje kapiniy teritorijoje numatoma tik lengvojo transporto ir
pasitaikantis aptarnaujancio transporto(buitiniy atlieky iSvezimo) eismas. Atsizvelgiant j tai, pagal KPT
SDK 07 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy* 4, 5 ir 9 lenteles,
zonoje kur numatomas tik lengvojo transporto eismas parinkta V klasés asfaltbetonio dangos
konstrukcija su skaldos pagrindo sluoksniu ant 8al€iui nejautriy medziagy sluoksnio.

Radialiniams takams kapavieiy zonoje, kuriose bus aptarnaujan€io transporto eismas,
numatyta betoniniy trinkeliy danga (V klasés dangos konstrukcija), parinkta pagal KPT SDK 07
LAutomobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy* 11 lentelg.

Peéséiyjy takams (Saligatviams) pagal KPT SDK 07 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy“ VII skyriaus 1V skirsnj ir 15 lentele parinkta betono trinkeliy
dangos konstrukcija su skaldos pagrindo sluoksniu ant $alCiui nejautriy medziagy sluoksnio.

Dangy konstrukcijas ir joms keliamus techninius reikalavimus ZiGréti pjlviuose ir techninese
specifikacijose.

21.7. Dangu sujungimas
Esamos ir naujai klojamos asfalto dangos turi biti sujungtos, naudojant geokompozita.

2.1.8. Nuzyméjimas
Projektuojamo privaziavimy, aiks$teliy ir kity projektuojamy objekty nuzymejimas atliktas
koordinatémis arba nurodant atstumus nuo koordinatémis nuzymety objekty.

21.9. Apzeldinimas, medziy kirtimas

Baigus statybos darbus, tvarkomg sklypo dalj numatoma apséti veja. Statybos metu sugadintas
dangas numatoma atstatyti. DirvoZzemio tar§os ir erozijos nenumatoma. Ukinés veiklos objekto
statybos metu derlinga dirvozemio sluoksnj numatoma nukasti, sandéliuoti iki 3 km atstumu nuo
statybvietés. Baigus statybos darbus gatviy prieigose numatomas 10 cm storio dirvoZzemio
paskleidimas ir apséjimas daugiameciy zZoliy sékly miSiniu. Taip pat jrengiami Zalieji plotai tose vietose,
kur numatytas naujy komunikacijy jrengimas bei seny tinkly demontavimas. Likes dirvoZzemis
realizuojamas UZsakovo numatytose vietose.

Medzius, patenkancius | projektuojamy elementy ribas, numatoma iskirsti iki statybos darby
pradzios, pagal atskirg statybos leidima.
Taip pat sklypo tvarkymo bréziniuose numatytose vietose (prie jvaziavimo, prie
administracinio pastato) numatoma pasodinti naujus medZius, i$ kuriy rekomenduojami:
e klevas paprastasis ELSRIJK, kiiginis (Acer platanoides ,ELSRIJKY;
e eglé baltoji ,Alberta Globe“, rutuli§ka (Picea glauca ,Alberta Globe®).
Medziy sodinimo darbus vykdyti vadovaujantis ,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyno
jrengimo taisyklemis®.
Minimalls sodmeny matmeny kokybés reikalavimai:
eglés — ne zemesneés kaip 2m;
klevas — kamieno apimtis — ne mazesné kaip 10-12 cm.
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Sodinami medziai turi atitikti LR aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 16 d. jsakymy Nr. D1-983
,Deél sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo® reikalavimus.

2.1.10. Tvora

Visas kapiniy sklypas, o taip pat sklypo dalis aplink administracinj pastatg (01) aptveriama 1,8m
auksdéio segmentinio tipo tvora. Segmentai tvirtinami 7cm nuo Zemés pavirSiaus. Tvoros plieniniai
stulpeliai jrengiami su betoniniu pagrindu 0,3x0,3x0,8 (h)m (arba d=0,35x0,8(h)m) i§ betono klases
C16/20. Tvoroje numatyti rakinami vartai L=2 x 2,75m, h=1.8m ir varteliai L=1,2m, h=1.8m.

Tvoros iSdéstymas su varty ir vartelliy numatomomis vietomis pateiktas SP bréZiniuose.

Galimi segmentinés tvoros vaizdai pateikti techniniame priede Nr.4.1 Sis priedas nejpareigoja
Rangovo, ir darbo projekto rengimo stadijoje tvoros vaizdas gali bati tikslinamas suderinus su statytoju.

2.1.11. Mazoji architektara
Projekte numatyti §ie mazosios architektdros elementai, kurie bus jrengiami 1 statybos etape:
e Suolaiilgio 1,8m, su metaliniu rému su medine sédimaja dalimi ir atrama nugarai;
o Siuksliy dézes 0,4 x0,4m, metalinés su mediniy lenty apdaila.

MazZosios architektliros elementy i§déstymas pateiktas SP bréZiniuose, o 8iy elementy galimo
variantai — techniniuose prieduose Nr. 4.2 ir Nr 4.3. Galutinis suoly ir Siuksliy déZiy tipy parinkimas
vykdomas darbo projekto rengimo stadijoje, suderinus su Statytoju.
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2.2. ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS

2.21. Bendroji dalis

Remiantis projektavimo uzduotimi projektuojami Sie statiniai:

- administracinis pastatas sublokuotas su vieSuoju tualetu (-01);

- kolumbariumas (-04);

2.2.2. Normatyviniai dokumentai

Zymuo

Pavadinimas

STR 1.01.07:2010

Nesudétingi statiniai

STR 1.05.06:2010

Statinio projektavimas

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties pastatai

STR 2.02.07:2004 Se_mdellgwrr)o, gamybos ir pramoneés statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai

STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

STR 2.05.01:2013

Pastaty energinio naudingumo projektavimas

STR 2.05.02:2008

Statiniy konstrukcijos. Stogai

STR 2.05.20:2006

Langai ir iSorinés j&jimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

STR 1.04.02:2011

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.05.06:2010

Statinio projektavimas

STR 1.05.08:2003

Statinio projekto architektlrinés ir konstrukcines daliy bréZiniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. "Mechaninis atsparumas ir
pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

LST EN 206-1:2002

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir
atitiktis

ISO 12944-2:2000

Dazai ir lakai. Plieno konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis: aplinkos klasifikacija

2.2.3. Administracinis pastatas ir vieSasis tualetas (-01)

2.2.3.1. Bendroji informacija

Administraciniame pastate numatomos patalpos naujy kapiniy darbuotojams, jis sublokuotas kartu
su vieSuoju tualetu. Pastato statybos priklauso | statyby etapui. Tai - lengvy konstrukcijy tipo pastatas.
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Numatomos Sios patalpos:

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m?
Administracinis pastatas
1.1. Tambiras 6,43
1.2. Administratoriaus kabinetas 8,76
1.3. Persirengimo patalpa — su 1 praustuve 7,07
1.4. Sandéliukas 9,45
1.5. Sanitarinis mazgas — su 1 unitazu ir 1 praustuve, pritaikyta ZN 3,36
VISO: 35,07
VieSasis tualetas
1.6. Tambdiras 5,38
1.7. Tualetas, pritaikytas ZN su 1 unitazu ir 1 praustuve 4,40
1.8. Vyry ir motery tualeto patalpa su 1 praustuve 2,65
1.9. Vyry ir motery tualetas su 1 unitazu 2,09
VISO: 14,52
IS VISO: 49,59

Numatomi trys j&jimai j pastatg, vienas | administracinio pastato bloka, kitas j viesajj tualets ir treéias
— atskiras jéjimas | sandéliukg i lauko. Pagal STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
Zmoniy su negalia reikméms® jéjimai j administracinj ir vieSojo tualeto blokus, projektuojami taip, kad
blty pasiekiami ir Zmonéms su negalia.

Administraciniame pastato bloke numatomas vienas kabinetas administratoriui, Sios patalpos darbo
vietos plotas ne mazesnis nei 6 m2 Salia projektuojama persirengimo patalpa. Taip pat numatomas
sandéliukas darbuotojy jrankiams ir priemonéms.

Persirengimo patalpoje turi bati jrengtos trys spintelés darbuotojams su atskiromis sekcijomis
Svariems ir neSvariems rlibams, Salia turi bGti numatyti suoliukai. Taip pat turi bati jrengta praustuve.

Administraciniame pastato bloke jrengiamas sanitarinis mazgas pritaikomas zmonéms su negalia,
jame jrengiamas 1 unitazas ir 1 praustuve, pritaikyti Zmonéms su negalia.

VieSasis tualetas blokuojamas kartu su administraciniu pastatu.

Pagal patikslintg projektavimo uzduotj ... Pagal HN 55:2001 ,Viesieji tualetai“ vienam tlkstandiui
Zmoniy skiriamos 2 vieSojo tualeto vietos — viena vyrams ir viena moterims. Priimama, kad kapinése
lankytojy nebus daugiau nei 1000. Taip pat pagal STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms* numatomas ir sanitarinis mazgas, pritaikytas Zmonéms su
negalia.

Projektuojamas bendras motery ir vyry sanitarinis mazgas, jame numatoma 1 praustuvé ir 1
unitazas. Tualeto patalpa su unitazu atskiriama pertvara nuo patalpos su praustuve.

Atskiras sanitarinis mazgas, pritaikytas ZN, projektuojamas su 1 praustuve ir 1 unitazu, pritaikyti
zmonéms su negalia.

Sanitariniy mazgy, pritaikyty zmonéms su negalia, unitazai montuojami bent 30 cm atitraukus nuo
Soninés sienos, o i§ kito Sono paliekant bent 90 cm plo€io tarpg veziméliui pastatyti. Prie kiekvieno
Zmonéms su negalia pritaikyto unitazo i§ abiejy Sony ant sieny montuojami 2 alklinramsciai ir bent
vienas i$ jy turi bati atlenkiamas.

Visuose sanmazguose ant sieny jrengiami porg kabliuky, skirti virSutiniams drabuziams ar
rankinéms kabinti.
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2.2.3.2. Techniniai ekonominiai rodikliai
Pastato funkciné grupé — P 4.3;

Pastato atsparumo ugniai laipsnis —I;

Pavadinimas vi:lna;;ts Kiekis Pastabos
PERSONALO PASTATAS — 01
2.1. Negyvenamieji pastatai:
2.1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 3
Okinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, darbuotojai
aptarnaujamy Zmoniy skaicius, kiti rodikliai)
2.1.3. bendrasis plotas: m? 49,51
2.1.3.1. pagrindinis m? 8,76
2.1.3.2. pagalbinis m? 49,51
2.1.3.4. pastogés plotas m? -
2.1.4. pastato tiris m? 171,5
2.1.5. auksty skaiCius vnt. 1
2.1.6. pastato aukstis m 4,27
2.1.7. pastato atsparumas ugniai (1, Il ar lil) I
2.1.8. gaisriné apkrova MJ/ m? -
2.1.9. atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
2.1.9.1. sieny (Sildomy patalpy) W/m2K 0,23
2.1.9.2. langy (Sildomy patalpy) W/ m? K 1,47
2.1.9.3. denginio (Sildomy patalpy) W/ m? K 0,18
2.1.10.pastato (patalpy) akustinio komforto saglygy klasé C

2.2,3.3. PrieSgaisriné dalis
Reikalavimai medziagoms. Prie$gaisriné charakteristika:

T :g Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies
§, :89 atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
> £ e
g 2 Aui =0 ® ® 0 3 a 3 o laiptinés
55| 8| 5%0o o0 % 2 © 2% @
oo ) X .= D 0 G oo S 22 9 — 3 =
x| | 208 o x S » G T . S c = |
© = S| 2838 o 2 S o azwe S 2 g0
o o C § fud C ] QO _Q ~ 9T - 7] x O
= ol 558 22 = C = 28 g @ o 25
= hd RN T © 85 © W E o O 8y
5 @ © .= o ® 3 x g £ S
| | 3 | REI9O" | R60® | EJ15 (%‘:ifs REI 45() | RE 20% | REI60 | R 450
(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3,d2 degumo klasés statybos

produktai.

(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auks$ciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali bati nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skaiCiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina
liepsnos temperat(ira prie aukstesnio auksto lango);

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

@) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, i$skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stogg laikancCiosioms
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konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo
klases statybos produktai.

®) Netaikoma laiptatakiams ir aik$teléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto
atsparumo ugniai vidinémis priesgaisrinémis sienomis ir angy uZpildais, atitinkanciais 3 lentelés
reikalavimus.

2.2.3.4. Pastato konstrukcijy Silumos laidumo rodikliai
Atitvary Silumos perdavimo rodikliai

2.2.3.5. Silumos perdavimo koeficiento rodikliai prie administraciniy patalpy bloko

Temperatiros pataisa k: 0,9174

Vidaus temperatira, °C
Vidutiné Sildymo sezono iSorés oro temperatira,oC | . -1 2

Atitvara Un (norminé verté) |Rn (norminé verté)
Stogas 0,11 9,09
Perdangos besiribojancios su iSore 0,16 6,25
éildomq patalpy atitvaros, kurios ribojasi su gruntu.
A R NN 0,16 6,25

Perdangos vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy.
Sienos 0,15 6,67
Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir kitos skaidrios

. 1,3 0,77
atitvaros
Durys, vartai 1,3 0,77

2.2.3.6. Vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

Administraciniy patalpy bloko garso klasé - C - priimtino akustinio komforto sglygy klasé. Garso
lygis administracinéje dalyje neturi vir§yti 50dBA.

2.2.3.7. Konstrukciniai ir apdailos sprendiniai
Pastato vidinés, nelaikandios atitvaros bei iSorinés sienos — sandwich tipo plokstés, dengtos

poliesteriu. Stogas i$ “sandwich” tipo ploks&iy dengty poliesteriu, su PIR Serdimi. Karkasas i$ plieniniy
profiliy. Panduso turéklai uzdengti dazyty medzio lenty sienele.

Visos laikan€ios konstrukcijos (sienos ir denginio) privalo biti apsaugotos nuo neigiamo drégmeés
poveikio. Medziagos turi bti sertifikuotos ir privalo atitikti ,PrieSgaisriniai reikalavimai“ dalyje pateiktas
minimalias degumo klases. Atitvary Silumos laidumo koeficientai pateikti aiSkinamajame raste p. 4.1.

ISorinés durys — plastikinés, apsiltintos, su spyna.

Langai PVC profiliy, su 2 stikly paketu, su selektyviniais stiklais, trijy padéciy varstymo mechanizmu
(su mikroventiliacija) ir apsauginémis zaliuzémis. Vidinés durys plastikinés.

Dury ir langy klasés pateiktos techninése specifikacijose.

San. mazgy patalpose ties praustuvais jrengiami fragmentai sieny i§ keraminiy plyteliy, klijuojamy
ant dviejy sluoksniy atsparaus vandeniui gipso kartono ploksciy.

Grindys apsiltintos, padengtos homogenine PVC grindy danga, antistatinés su PUR pazyméjimu
didziausiai apkrovai, apkrova: K 5 (didZiausia apkrova), apsauga nuo slydimo.
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VIDAUS APDAILOS LENTELE

Administratoriaus

mbrai 7 ) Sandéliukas
' | patalpa (patalpos (patalpos |
Nr.1.1;1.6) - Nr1.2) - Nr14)
Keramikines T oo Keramikines ‘ o ]
. ; . PVC danga : . PVC danga PVC danga
Grindys grindy plytelés. e grindy plytelés. e e
Spalva - pilka Spalva - pilka Spalva - pilka Spalva - pilka Spalva - pilka
Jdts tino | Vidinis “sandwich” | Vidinis “sandwioh’ S oo | Vidinis
tipo plok&¢iy tipo ploksciy v , “sandwich”
2{%:%& atitvaros plieninés atitvaros plieninés p:icéﬁﬁgs 2:('21%":: tipo plokséiy
lienines skardos dengtos skardos dengtos gen tos PVC atitvaros
Skar dos emaliu pavirSius. PVC pavirsius. avﬁéius plieninés
Sienos denatos emaliu Ties praustuvu P ‘ skardos
avi?éius keramikinés sieny dengtos PVC
P ' plytelés. pavirsius.
Spalva —
<« . . | Spalva— balta Spalva — 8viesi Sviesi
Spalva — Sviesi pastelinég pasteling Spalva — balta pasteline
pasteliné pasteliné
Pakabinamos Pakabinamos Pakabinamos Pakabinamos I;Zzzzngnos
. plastikines plastikinés plastikines plastikines : .
Ejgg:'”amos dailylentés dailylentes dailylentes dailylentes dailylentes
Spalva — balta | Spalva — balta Spalva — balta Spalva — balta Sgl?;va B

Pastaba: Tikslesnis apradymas pateiktas sgnaudy Ziniaras€iuose, bei techninése specifikacijose.

Vanduo nuvedamas nhuo stogo nuoZulniuoju Slaitu link lietlovio ir surenkamas | lietvamzd;.
Lietvamzdziai nuo sienos turi bati atitraukti ne mazZiau kaip 20 mm, tvirtinami prie jo kas 2 m.
Pakabinami stogo latakai turi bati pritvirtinti ne didesniais kaip 700 mm atstumais.

2.24. Kolumbariumas (-04)

2.241. Bendroji dalis

Pagal projektavimo uzduotj I-ame statybos etape turi biti jrengtas kolumbariumas su ne maziau
kaip 100 viety urnoms su mirusiyjy pelenais laikyti (pagal parengta projektinj sprendinj numatytos 108
vietos).

[-mo statybos etapo metu bus suformuotas reljefas, jrengti takeliai, vejos ir pastatyta kolumbariumo
sienelés su 108 niSomis, kiekvienoje niSoje galima patalpinti iki 8 urny. Kolumbariumo sienudiy
iSdéstymas pateiktas sklypo tvarkymo dalies bréZiniuose.

22.4.2. Konstrukciniai ir apdailos sprendiniai

Kolumbariumo sienutés surenkamos i§ gamykliniy gelzbetoniniy elementy (2,0x0,72x0,7(h)m)
sumontuoty dviem eilémis. Bendras kolumbariumo sienutés aukstis 1,4m (su cokoliu 1,85m).
Kolumbariumo sienuiy surenkami gelZzbetoniai elementai montuojami ant monolitinio gelzbetonio
cokolio (rostverko), cokolis jrengiamas ant gréztiniy poliy. Kolumbariumo sienutés uzdengiamos
monolinio gelzbetonio stogeliu, kuris yra apskardinamas. Kolumbariumo niSos uzdengiamos marmuro
ar granito plokstémis. Sienutés ir cokolis apdailinami dekoratyviniu plonasluoksniu tinku.

Principinis kolumbariumo sienuciy jrengimo sprendinys pateikiamas bréZinyje E-1604-SPP-04-SAK-
01. Sis sprendinys parengtas vadovaujantis surenkamo gelZbetonio kolumbariumo elementy
Gamintojo vaizdine ir technine informacija, kuri pateikiama techniniame priede Nr.4.4. Siame priede
nurodytas konkretus gamintojas nejpareigoja Rangova, kuris gali taikyti kity gamintojy analogiSkus
sprendinius, uztikrinant [-ame statybos etape numatyty ne maZiau kaip 100 laidojimo viety.
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2.3. VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

2.31. Vandentiekio tinklai (-V3-)

Lauko ir vidaus vandentiekio sistemos turi biti jrengtos pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir
nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai” reikalavimus.

Projektuojamose kapinése vandens tiekimas numatomas Zeldiniy laistymui bei sanitarinéms
reikméms vieSajame tualete ir administraciniame pastate. Tam tikslui numatomas naudoti techninis
vanduo. Gérimui vanduo bus atvezamas. Prie vandens Ciaupy ir vandens émimo kolonéliy turi bati
pritvirtintos informacinés lentelés, kuriose baty uzrasas, kad vanduo negali bati naudojamas gerimui.
Vadovaujantis ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés®
punktu 13.2 gaisrinio vandens tiekimas nenumatomas.

Projektuojami kapiniy vandentiekio tinklai pajungiami nuo esamo techninio vandentiekio PE @315
PN16 pakloto $alia Duksto kelio, kuris priklauso V] “Visagino energija’. Projektuojamas vamzdis po
Diuksto keliu numatomas kloti uzdaru bidu. Prie esamo techninio vandentiekio projektuojamas
vamzdis prijungiamas per privirinama PE balng. Sulinyje V3-1 numatomas vandens apskaitos mazgas,
atjungimo sklendé. Vandens skaitiklis parinktas pagal | projektavimo etapo vandens debitus. Jrengus
pilnai visas kapines, esant reikalui, turi bQti atlikta vandens apskaitos mazgo rekonstrukcija.
Planuojamas vandens poreikis: 60 m3/d, 7,0 I/s(max) (visoms kapinéms), 30 m3/d, 2,9 l/s (max), 2,1
I/s (vid) (I etapui). Numatomo skaitiklio techninius duomenis Zitréti sgnaudy Ziniarastyje.

Projektuojami vandentiekio tinklai numatomi i§ polietileniniy PE100 PN10 @63 - 90mm vamzdZiy.
Vamzdynas, klojamas uZdaru bldu po Diksto keliu, numatomas i$ trisluoksniy PE100 RC" TS PN10
@315 (déklas) vamzdziy. Slégis V] “Visagino energija” techninio vandentiekio pasijungimo taske 7 bar,
todel ant projektuojamos vandentiekio linijos Sulinyje V3-2 numatomas tiesioginio veikimo slégio
reguliatorius, pazeminantis slégj iki 3bar. Prie vandens kolonéliy numatomas slégis apie 1,0 bar.
Galutinai slégis turi bati sureguliuotas eksploatacijos eigoje. Slégis prie vandens émimo Ciaupy turi
nevirSyti STR 2.07.01:2003 reikalavimy.

Vandens émimui Zeldiniy laistymui, projektuojamos vandens émimo kolonélés. | projektavimo etape
numatoma jrengti SeSias (6 vnt.) kolonéles. Uzbaigus visus etapus — $eSiolika (16vnt.) vandens
kolonéliy. Vandentiekio jvadas j vandens kolonéle numatomas i§ PE80 PN10 @20mm vamzdziy.
Atstumas nuo tolimiausios kapavietés iki vandens émimo kolonélés 100 — 130m. Apie kiekvieng
kolonéle turi bati jrengtas infiltracijos tunelis, uZpildytas skalda, vandens nubégimui ir susigérimui.
Informacija apie kolonéles pateikta 4.5 priede. Prie§ perkant kolonéles, jy korpuso spalva turi bt
suderinta su Statytoju.

Vandentiekio Suliniai, kuriuose bus montuojama armatdira, numatomi gelzbetoniniai. Auk$¢iausiose
tinklo vietose turi bti jrengti nuorinimo voZztuvai, Zemiausiose — sklendés vamzdyno i$tustinimui. Vietas
iy Suliniy jrengimui turi nustatyti Rangovas.

Saltuoju periodu vandentiekio tinklas, naudojamas laistymui, turi biti iStustintas. Vandentiekio linijos
gylis nuo pasijungimo prie V] “Visagino energija’ tinklo vietos iki administracinio pastato - 1,9 — 2,0m.
Likusios vandentiekio dalies, kuri naudojama tik laistymui, gylis - 1,5m. Minimalus vamzdyno nuolydis
0,002.

Administracinis ir vieSojo tualeto pastatas

Vandentiekio jvadas | pastatg projektuojamas PE80 PN10 @32mm. Vamzdynas | pastatq ir pastate
turi bati sumontuotas taip, kad baty galimybeé jj iStustinti. Esant reikalui, turi bati numatyti papildomi
iStudtinimo 3uliniai. Ant vamzdyno, tiekiancio vandenj j vie$ajj tualeta, turi bati sumontuotas atjungimo
ventilis, kad $altuoju periodu nusprendus neeksploatuoti vieSojo tualeto, bty galima laikyti vamzdyng
tusdia.

Personalo san. mazge jrengiamas tdrinis vandens Sildytuvas (15 I), praustuvas ir iSpuodis su
bakeliu; sieninis/ lubinis ventiliatorius su laikmadiu ir atbuliniu voZtuvu. Dar vienas praustuvas
numatomas persirengimo patalpoje.

Vie$ajame tualete numatomi vyry, motery ir Zmoniy su negalia sanmazgai. Karsto vandens
ruoSimas vieSajam tualetui nenumatytas.

Vidaus vandentiekio vamzdynai numatomi i§ daugiasluoksniy PEX-c, PN10, @16 - 32mm
vamzdZiy. Minimalus vamzdyno nuolydis 0,002. Turi blti numatytos priemonés, apsaugancios
vamzdyna nuo rasojimo, uzsalimo.
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2.3.2. Buitiné nuotekyné (-F1-)

Lauko ir vidaus nuoteky sistemos turi bdti jrengtos pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai” reikalavimus.

Buitinés nuotekos susidarys i§ administacinio pastato ir vieSyjy tualety. Galimas maksimalus
susidaranciy nuoteky kiekis — 0,5m3/d. |8 pastato nuotekos bus nuvedamos | projektuojamg
gelZbetoninj nuoteky surinkimo rezervuarg. Numatomi du @2,0m, V — 5,0m® nuoteky rezervuarai
sujungti tarpusavyje. 18 jy nuotekos bus periodiskai iSsiurbiamos ir iSvezamos | Visagino nuoteky
valymo jrenginius. Nuoteky vamzdynas i$ pastato numatomas i§ savitakiniy PVC vamzdziy @110mm.
Minimalus vamzdyno nuolydis i= 0,02. Minimalus i§vado jgilinimas turi bati 0,8m iki vamzdZio virSaus.
Kai vamzdyno klojimo gylis nuo 0,8m iki 6,0m, naudojami 4 SR (kN/m2) stiprumo vamzdziai. Kai
vamzdyny klojimo gylis iki 0,8m (vaziuojamoje dalyje) arba daugiau kaip 6,0m, turi bGti naudojami 8
SR (kN/m2) stiprumo vamzdziai.

Administracinis ir vieSojo tualeto pastatas

Pastato viduje buitinés nuotekynés tinklai numatomi i§ savitakiniy PVC vamzdziy @50 - 110mm.
Minimalus vamzdyno nuolydis i= 0,02. Vamzdziai klojami po pastato grindimis. Vamzdyny virSus ne
maziau kaip 0,1m Zemiau grindy apacios. Kur nuotakynas $akojasi ar keicia kryptj turi bati jrengiamos
pravalos su prieinamoje vietoje jrengtais dangteliais. Pravalos gali bati padarytos ir nuotako pradzioje.
Ant nuotekynés vamzdzio turi bati numatytas alsuoklis. Minimalus iSvado jgilinimas uZ pastato lauke
turi bati 0,8m iki vamzdzZio virSaus.

2.3.3. Pavirsiniy nuoteky tinklai (-L1-)

Pavir§inés nuotekos nuo privaziavimo kelio ir automobiliy stovéjimo aikstelés bus surenkamos ir
savitakiniu vamzdynu nuvedamos | projektuojamg infiltracinj griovj. Automobiliy stovéjimo aikstelés
plotas 0,46ha. Vadovaujantis galiojanéiais normatyviniais dokumentais (,PavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamentas”), pavir$iniy nuoteky valymas nuo automobiliy aikStelées nenumatomas. Atsiradus
poreikiui, jis gali bati jrengtas perspektyvoje, uzbaigus visus tris kapiniy etapus.

PavirSiniy nuoteky vamzdynai numatomi i§ savitakiniy PVC @200-250mm vamzdziy. Suliniai —
gelzbetoniniai. Surenkamas pavirsiniy nuoteky debitas — 70,0 I/s.

2.4. SILDYMAS IR VEDINIMAS
Administracijos ir viesyjy tualety pastatas (-01) bus Sildomas elektra. Projektiniy sprendiniy
aprasyma Zidreti skyriy 2.5 ,elektrotechnika“ 2.5.6 punkta.
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2.,5. ELEKTROTECHNIKA

2.51. Bendroji dalis

Elektrotechnikos, projekto dalys suprojektuotos, vadovaujantis:

-UZsakovo (Statytojo) 2015-04-21 patvirtinta statiniy projektavimo technine uzduotimi;

-Priedo prie 2015-04-21 patvirtintos statiniy projektavimo techninés uzduoties reikalavimais;

-AB Lesto isduotomis prijungimo prie AB Lesto elektros tinkly salygomis TS15-39796, 2015-10-26;

-RSN 125-91 ,Kapiniy projektavimo taisyklémis®,

-Visagino savivaldybés tarybos 2011-12-27 sprendimu Nr.TS-206 patvirtintomis ,Visagino
savivaldybés kapiniy tvarkymo taisyklémis®;

-technologinés, statybinés, technologinés — nuoteky projekto daliy uzduotimis.

Visi darbai, kurie gali bUti pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibtdinti Siame dokumente ar ne. Visos $ioje projekto dalyje numatyty sistemy atitiktis vertinama
pagal galiojancius statybos produkty, kity gaminiy ir jrenginiy atitiktj reguliuocjancius teisés aktus.
Sistemos turi blti montuojamos, iSbandomos ir suderinamos pagal jy gamintojy standartus arba
technines salygas.

Supaprastinto statybos projekto stadijoje nurodytus konkredius modelius ar Saltinius, konkreCius
procesus ar prekés Zenklus, patentus, tipus, konkre€ig kilme ar gamybg (jei nurodyta) prasome laikyti
nejpareigojanciais, t.y. Tiekéjas gali sidlyti analogiS8kas medZiagas, jranga ir kt., taCiau jos privalo atitikti
pirkimo salygose nustatytas technines specifikacijas. Nurodomi Europos standartg perimantys Lietuvos
standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos jstaigy
nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai
liudijimai, susije su darby projektavimu, apskaiéiavimu ir vykdymu bei produkty naudojimu turi bati
suprantami kaip privalomi su prierasu ,arba lygiavertis®.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti elektros aparatai, kabeliai, montaZinés medZiagos ir gaminiai turi
bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines saglygas.

Elektros tinklo statybos montavimo darbai apima elektros jrenginiy, elektros paskirstymo spinty,
technologinés jrangos valdymo spinty, sklypo vidaus keliy ir jvaziavimy | sklypg elektros apSvietimo,
elektros kabeliy, jy movy, gnybty, vartotojo linijy apsaugos aparatiiros, darbo bréZiniy parengima,
paleidimo — derinimo darbus, aptarnaujancio personalo apmokyma, iSpildomosios dokumentacijos
parengima.

Montavimo, paleidimo derinimo organizacija turi bati susipazinusi su $iy sistemy darbams keliamais
reikalavimais ir pilnai atsakyti uz atlikty darby kokybiska iSpildyma.

Montavimo darbai turi bGti atliekami pagal Rangovo patikslintus projektinius sprendinius, kurie
atitikty supaprastino statybos projekto sprendiniams. Eksploatavimo instrukcijos turi bati toko lygio,
kad eksploatuojanti organizacija galéty tinkamai eksploatuoti ir aptarnauti sistema.

Elektros kabeliai su darbo jtampa vir§ 60 V ir elektros kabeliai su darbo jtampa Zemesne nei 60 V
klojami kabeliniame lovelyje visu ilgiu turi biti atskiriami metaliniu kampainiu.

Visa inZineriné jranga turi blti montuojama pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus, galin€ius
jtakoti j gamintojo garantinius jsipareigojimus.

Elektros tiekimo, automatinio valdymo ir kontrolés sistemos projekto grafiné (schemos, sujungimy
schemos, planai, spinty bendri vaizdai ir kt.) ir tekstiné (specifikacijos, aiSkinamasis rastas,
eksploatacinés instrukcijos ir kt.) pateikiamos Statytojui skaitmeninéje formoje pdf ir word formate (CD
laikmenoje).

Iki statybos montavimo darby pradzios turi biiti sudaryti numatomy pirkti elektros tiekimo,
jégos elektros tinklo bei Sviesotechninés jrangos bei medziagy sarasai su nurodytais
techniniais parametrais ir gamintojais, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Pagal patvirtintus
jrangos ir medziagy sarasus, Rangovas turi patikslinti ir detalizuoti statybos montavimo darby
sprendinius ir sagnaudy kiekius bei pateikti Statytojo galutiniam patvirtinimui.

Projektuojami elektros vartotojai priskiriami tre€ios (lll) apripinimo elektra patikimumo kategorijos
vartotojy grupei.
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Elektros tinkly nuosavybés (turtinés ir eksploatacinés) riba nustatoma projektuojamoje elektros
komercinés apskaitos spintoje KAS-1 ant kliento (vartotojo) elektros kabeliy prijungimo prie galig
ribojanciy automatiniy jungikliy (prie elektros skaitikliy) gnybty, j vartotojo puse.

Pagrindiniai elektros tinklo rodikliai

Eilés Elektros energijos vartotojas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
1 Instaliuotas galingumas kW 35,975
2 Skaic¢iuojamas galingumas kW 29,92
3 Leistinoji galia kW 30,0 TS15-39796, 2015-10-26
4 Skaigiuojama srove A 46,93
5 Elektros tinklo jtampa \% 400-230
6 Galios koeficientas coso 0,92
7 Elektros vartotojo kategorija Tredia (1IT)

2.5.2. Energetiné sistema
Energetinés sistemos duomenys:

-Zema jtampa

-400 - 230 V AC, 3 faziy —jzeminta;

-daznis -50 Hz.
2.5.3. Darby vykdymo planas
Projektuojamy naujy kapiniy Visagino mieste elektros tiekimo projekto dalis iSleidZiama
Eiles Zymejimas Pavadinimas Tomo Nr. Pastabos
Nr. (Santrumpa)
1 E-1604-TP-LE Lauko elektros tinklai. 00-LE
(AB Lesto tinklai).
2 E-1604-LE.KS Lauko elektros tinklai. LE.KS Darbus vykdys AB Lesto
AB Lesto tinklai. parinktas Rangovas
Statybos skaiCiuojamosios kainos
nustatymas
3 E-1604 - Visos projekto dalys T-01 Darbus vykdys
SPP (Sklypo vidaus inZineriniai tinklai) Statytojo parinktas
Rangovas

Projektuojamy naujy kapiniy Visagino mieste elektros tinkly statybos montavimo darbai bus
vykdomi trimis etapais:

-Pirmame statybos etape:

-sumontuojami administracinio ir vie$ojo tualeto pastato -01 vidaus elektros tinklai;

-sumontuojami lauko elektros tiekimo tinklai (spinta LPS-1 ir elektros kabeliai);

-sumontuojami automobiliy stovéjimo aikstelés -03 ir privaZiavimo kelio prie jos elektros apSvietimo
elektros tinklai (apsvietimo valdymo spinta TAS-1, apS$vietimo atramos ir elektros kabeliai);

-paklojami architektlrinés dominantés elektros tiekimo perspektyviniy kabeliy apsauginiai vamzdZziai
po asfalto ir trinkeliy dangas turinciais keliais ir pésciyjy takais;

-projektuojamy kapiniy laidojimo zonai elektros tiekimo ir vidaus keliy apSvietimo elektros tinklai
nenumatyti.

-Antrame statybos etape:

-projektuojamy kapiniy laidojimo zonai elektros tiekimo ir vidaus keliy apsvietimo elektros tinklai
nenumatyti;

-Tre€iame statybos etape:

-projektuojamy kapiniy laidojimo zonai elektros tiekimo ir vidaus keliy apSvietimo elektros tinklai
nenumatyti.

Laikiny elektros tinklo perjungimy, badtiny supaprastinto statybos projekto dokumentacijoje numatyty
sprendiniy jgyvendinimui, néra.

Skai¢iuojant naujy kapiniy Visagino mieste elektros energijos poreikius jvertinti ir perspektyvinio
uzstatymo vidaus keliy elektros apsvietimo elektros energijos poreikiai.

Dél mazos pareikalaujamos galios reaktyvinés energijos kompensavimo jrenginiai nenumatomi.
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254, 0,40 kV jtampos elektros tinklai (AB Lesto elektros tinklas)

Naujy kapiniy Visagino mieste elektros tiekimui, prie sklypo ribos (sklypo iSorinéje puséje), Salia
krasto kelio Nr.113 Dukstas — Visaginas, prie jvaZiavimo | kapines (laisvai Klientui ir AB Lesto
personalui pricinamoje vietoje) bus sumontuota komercinés apskaitos spinta KAS-1 su elektros
energijos komercinés apskaitos prietaisais bei automatizuota duomeny i$ elektros skaitiklio nuskaitymo
ir perdavimo j $iuo metu AB Lesto veikiantia automatizuotg elektros energijos apskaitos sistemg
(AEEAS). Tarp esamos komplektinés transformatorinés KT-215 400-230 V jtampos paskirstymo skydo
ir projektuojamos komercinés apskaitos spinta KAS-1 bus paklota 0,40 kV 4x70 mm? Al skerspjvio
kabeliné linija grunte. Siuos statybos montavimo darbus (kabelinés spintos KAS-1 ir 0,40 kV KL 4x70
mm? Al) atliks AB Lesto parinktas Rangovas, todél $io tomo projektiniuose sprendiniuose ir sgnaudy
kiekiy zZiniarastyje nejvertinami.

2.5.5. 0,40 kV jtampos kliento elektros tinklai. Sklypo planas -00

Naujy kapiniy Visagino mieste sklypo pastaty ir statiniy elektros tiekimas numatytas nuo
komercinés apskaitos spintos KAS-1 su elektros energijos komercinés apskaitos prietaisais,
sumontuotos prie sklypo ribos, sklypo iSoringje puséje, Salia krasto kelio Nr.113 Dukstas - Visaginas
(laisvai Klientui ir AB Lesto personalui prieinamoje vietoje). Leistingjg galig ribojancio automatinio
jungiklio atkabiklio srové 63 A, charakteristika C arba K. Kabeling spintg KAS-1 ir 0,40 kV KL tarp
esamos KT-215 ir elekiros energijos komercinés apskaitos spintos KAS-1 sumontuos AB Lesto
parinktas Rangovas, todél $io tomo projektiniuose sprendiniuose ir sgnaudy kiekiy Zziniarastyje
nejvertinama.

Kapiniy sklypo pastaty ir statiniy elektros tiekimui bei jos paskirstymui numatyta sumontuoti lauko
elektros paskirstymo spintg LPS-1.

Prie paskirstymo spintos LPS-1 ir komercinés apskaitos spintos KAS-1 prijungiama pastaty ir
statiniy elektros apkrova

Eilés Pavadinimas Kiekis Pastabos
Nr. PinsT,, Psk,, fsk.,
kw kw A
1 l...1Il statybos etapai
1.1 Administracinis ir vieSojo tualeto pastatas -01 24,225 18,23 27,98 |cose=0,94

(paskirstymo skydelis PS-1)

1.2 Numatoma prekybiné zona -02 - - -
1.3 Automobiliy stovéjimo aikstelés -03 ir privaziavimas 1,750 1,75 3,10

prie jos elekiros ap$vietimas (spinta TA-1)
1.4 Kapiniy laidojimo zonos keliai - - -
1.5 Kelias link architektlrinés dominantes vietos - - -
1.6 Kolumbariumas (100 viety) -04 - - -
1.7 Informacinis stendas -05 <= - -
1.8 Lenta su kapiniy pavadinimu -06 - - -
1.9 Nuoteky surinkimo rezervuaras -07 - - -
1.10 | Infiltraciné sistema -08 - - -

25,975 | 19,98 31,34  |cosp=0,92

2 Perspektyva
2.1 Architektlrinés dominantés vieta -09 10,000 8,00 12,83 |Perspektyva
2.2 Peleny barstymo laukas -10 - - - Perspektyva
2.3 Tvenkinys -11 - - - Perspektyva
2.4 Kolumbariumas -04a - - - Perspektyva

2.5 Kapiniy vidaus keliy elektros ap$vietimas - Perspektyva

2.6 Rezervas (Nenumatyti elekiros vartotojai)

- 2,00 8,02
Viso;| 35,975 29,98 47,15
I$ viso su Kp=0,83:| 35,975 | 29,92 46,93 |cosg=0,92

Parenkant projektuojamy kapiniy pirmo etapo uzstatymo elektros tiekimo ir vidaus keliy elektros
ap$vietimo elektros tinklo elektros kabelius, jvertinti ir perspektyvinés architektirinés dominantés
uZstatymo elektros apkrovos, sklypo keliy elektros ap$vietimo elektros tinklo tolimiausio tasko
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(ap8vietimo atramos Nr.19) jtampos kritimo maksimalis leidZiami nuostoliai ir minimalios vienfazio
trumpojo sujungimo srovés, prie kuriy turi suveikti elektros tinklo atkarpos apsaugos elektros aparatai.

Numatyti pakloti 0,40 kV jtampos elektros tiekimo kabeliai

Eiles Kabelio frasa Projektuojami kabeliai Pastabos
Nr. Nuo ki Skerspjlvis, | ligis,
mm? m
1 Elektros energijos komercinés Elektros paskirstymo spinta 4x70 mm?2 Al 150
apskaitos spinta KAS-1 LPS-1
2 Elektros paskirstymo spinta LPS-1 | Administracinis ir vie$ojo tualeto | 4x70 mm? Al 155
pastatas -01
3 Elektros paskirstymo spinta LPS-1 | Teritorijos ap3vietimo valdymo 5x10 mm?2 Al 5
spintos TAS-1
4 Elektros paskirstymo spinta LPS-1 | Architektirinés dominantes -09 | - - Perspektyva

Pirmame statybos etape pakloti architektdrinés dominantés elektros tiekimo perspektyviniy kabeliy
apsauginius vamzdzius po asfalto ir trinkeliy dangas turinciais keliais ir pésciyjy takais.

Lauko kabelinés spintos LPS-1 komplektacija

Eiles Elektros aparatai Kiekis Pastabos
Nr.
1 Kabelineé spinta, karstai cinkuota, apsaugos laipsnis zIP44 (lauko
pastatymui), matmenys ne didesni kaip 500x360x1000(h) mm. korpusas i$
iSorés nudazyta RAL 7032 spalva, komplekte: 1 kompl.
1.1 -500 V jtampos 125 A srovés tripolis Kirtiklis -1 vnt,;
1.2 -tripolis automatinis jungiklis:
1.2.1 -latk=40 A, charakteristika C arba K -1 vnt,;
1.2.2 -latk=32 A, charakteristika C arba K -1 vnt,;
1.2.3 -latk=25 A, charakteristika C arba K -1 vnt,;
1.2.4 -latk=16 A, charakteristika C arba K -2 vnt,;
1.2.5 -pastatymo vietos -3 vietos;
1.3 -gnybtai jvadinio 4x70 mm?2 Al skerspjivio elektros kabelio prijungimui
-4 gnybtai;
1.4 -gnybtai iseinangiy elektros kabeliy prijungimui, skerspjviu:
-4x70 mm2 Al -4 gnybtai;
-5x10 mm?2 Al -5 gnybtai;
1.5 -jungiamieji laidai ir Synos -1 kompl.;
1.6 -metalinis pamatas {pagrindas) -1 kompl.

0,40 kV lauko elektros tinklas iSpildomas kabeliais su XLPE gysly izoliacija, PE apvalkalu su
skersine ir iSilgine uZtvara drégmei. DidZiausia leistina laidininko temperatiira normalaus
eksploatavimo metu —90 °C, esant trumpajam sujungimui 250 °C iki 5 sek. Elekiros kabelis klojami
grunte. Kabeliy instaliacijos btdas D (E|JT 2007 m., priedas 2 lentelé 1). Naudojant elektros kabelius
su 70° C didziausia leistina laidininko temperatiira normalaus eksploatavimo metu ir 160° C, esant
trumpajam sujungimui iki 5 sekundZiy elektros kabeliy skerspjlviai turi bhti perskaiciuojami.
Susikirtimuose su projektuojamais keliais ar gatvémis, turinéias asfalto ar trinkeliy dangas elektros
kabeliai klojami @110 mm diametro apsauginiuose vamzdziuose (vamzdziai klojami atviruoju bldu).
Apsauginiy vamzdziy diametras parinktas vadovaujantis vamzdZio vidinio skersmens ir kabelio su
daugiavielémis gyslomis skersmens santykiu: 21,5 kai vamzdZio ilgis <35 m ir >1,85 kai vamzdZio ilgis
235 m.

Esamas 0,40 kV jtampos elektros kabelis paklotas grunte ir patenkantis (susikertantis) po (su)
projektuojamu jvaZiavimu j sklypa, apsaugomas ant jo sumontuojant iSardomg (sudetinj) apsaugin
vamzdj @110 mm =18 m. Tam esamas 0,40 kV jtampos elektros kabelis atkasamas 22 m ilgio
atkarpoje. I8ardomo (sudétinio) vamzdzio virSutiné dalis uZstumiama ant po elektros kabeliu paklotos
vamzdZio dalies. ISardomi (sudétiniai) vamzdziai tiekiami 3 m ilgio tiesiais vienetais.
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Projektuojamy kapiniy vidaus keliai, pagal paskirtj, priskiriami D2 kategorijai, gatvés elekiros
ap$vietimas pagal LST EN 13201-1 “Gatviy apSvietimas” priskiriamas MES klasei.

MES5 klasei (pagal LST EN 13201-2) keliami reikalavimai

Klase Kelio skaistis sausai kelio dangai Slenkstinis Aplinkos
prieaugis apSvietimas
Lm, cd/m? Uo V] TI, % SR
(minimali reik8me, (minimali (minimali (maksimal (minimali
jvertinus aptarnavimo reiksme) reiksme) reikdme) reikSme)
koeficienta)
MES5 0,5 0,35 0,4 15 0,5
Projektuojamy kapiniy vidaus keliams priimti sekantys ap$vietos lygiai:
-automobiliy stovéjimo aikstelei -10 Ix;
-privaziavimo keliui j automobiliy stovéjimo aikstele -10 Ix;
-architektlrinés dominantés (koplygios) prieigy -priimamas architektdrinés dominantés

(koply€ios) projektavimo metu,
-eksploatacijos pradzioje kelio skais&io reikdme turi blti
nemazesné kaip -K=1,42.

Projektuojamy kapiniy vidaus keliy (automobiliy stovéjimo aikstelés ir privaZziavimo kelio |
automobiliy stovéjimo aikstele) Sviesotechninius skaiciavimus Zidreti priede 4.1 ,150921_Apsvietimo
projektas_R02°

Kapiniy sklypo vidaus keliy ap$vietimo elektros apkrova pagal statybos etapus

Eiles Pavadinimas Kiekis Pastabos
Nr. PinsT,, Psk., Isk.,
kW kW A
1 Pirmas statybos etapas.
1.1 Automobiliy stovejimo aikstelés ir privaziavimo prie jos 1,75 1,75 3,10

elektros apsvietimas:
5x10 mm?2 Al skerspjlvio KL ilgis -488 m.
5x6 mm?2 Cu skerspjiivio KL ilgis -35 m.

Viso| 1,75 1,75 3,10

2 Antras statybos etapas.
2.1 Laidojimo zonos vidaus keliy elektros apSvietimas - - -
Viso; - - -

3 Trecias statybos etapas.
2.1 Laidojimo zonos vidaus keliy elekiros apSvietimas - - -
Viso: - - -

Automobiliy parkavimo aikstelés ir privaziavimo prie jos ap$vietimui numatyti LED Sviestuvai
montuojami 9 m auks&io cinkuotose atramose ant komplekte su atramomis tiekiamy uzmaunamy
gembiy.

Administracinio ir vie$ojo tualeto pastato (ekspl. Nr.01) prieigy ap8vietimui numatyti LED $viestuvai
montuojami 5 m auk&&io cinkuotose atramose uzmaunant (be gembiy).
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Apsvietimo atramos montuoj s taip, kad elekiros skydelis bty uz atramos pagal transporto
judéjimo kryptj. Gatvés ap3vietimo Zibinty jZeminima atlikti vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo
bendryjy taisykliy reikalavimais.

Gatves Zibinty atramose Nr.1...13, Nr.17...19 montuojama po vieng LED Sviestuva, o atramose Nr.
14...16 -po du LED &viestuvus. Sviestuvy sandarumo laipsnis IP 66/66, Sviesos spalviné temperatiira
4000 K. Sviestuvai uztikrinti 1l-os klasés pagal apsaugojimag nuo elektros srovés poveikio. Sviestuvo
reflektoriaus polinkio kampas vaziuojamosios dalies pavirSiaus atzvilgiu -5°, Elektros kabeliai
ap$vietimo atramose prijungiami per SV-15 kabelines jungtis. Sviestuvai atramose prijungiami per 6 A
sroveés tirpius saugiklius, montuojamus ap3vietimo tinklo atramy skydeliuose, jveriant 3x1,5 mm?
skerspjiivio elektros kabelius su daugiavielémis varinémis gyslomis.

Automobiliy parkavimo aikstelés ir privaZiavimo prie jos ap$vietimo elektros tinklas montuojamas
5x10 mm?2 Al skerspjavio elektros kabeliais su XLPE gysly izoliacija, PE apvalkalu su skersine ir iSilgine
uztvara drégmei. Didziausia leistina laidininko temperatiira normalaus eksploatavimo metu —90 °C,
esant trumpajam sujungimui 250 ©C iki 5 sek.

Administracinio  ir vieSojo tualeto pastato (ekspl. Nr.01) prieigy ap$vietimo elektros tinklas
montuojamas 5x6 mm?2 Cu skerspjiivio elekiros kabeliais su XLPE gysly izoliacija, PE apvalkalu su
skersine ir idilgine uztvara drégmei. DidZiausia leistina laidininko temperatira normalaus
eksploatavimo metu —90 °C, esant trumpajam sujungimui 250 OC iki 5 sek.

Apdvietimo elektros tinklas tarp ap8vietimo valdymo spintos TAS-1 ir ap$vietimo atramy Nr.1...16
montuojamas 5x10 mm? Al skerspjivio elektros kabeliu su XLPE gysly izoliacija, PE apvalkalu su
skersine ir idilgine uZtvara drégmei. DidZiausia leistina laidininko temperatira normalaus
eksploatavimo metu —90 °C, esant trumpajam sujungimui 250 °C iki 5 sek. ApSvietimo elektros tinklas
tarp apdvietimo atramy Nr.12,17...19 montuojamas 5x6 mm? Cu skerspjtvio elektros kabeliu.

Elektros kabeliai klojami grunte. Kertant gatves ar péséiyjy takus, kabeliai klojami PEZ110 mm
vamzdziuose. Kabeliy instaliacijos biidas D (E||T 2012 m., priedas 2 lentele 1). Naudojant elektros
kabelius su 70° C didZiausia leistina laidininko temperatiira normalaus eksploatavimo metu ir 160° C,
esant trumpajam sujungimui iki 5 sekundziy elektros kabeliy skerspjaviai turi buti perskaiciuojami.

Numatyti keliy ap$vietimo elektros tinklo valdymo reZimai:

-Rankinis, valdymo mygtukais sumontuotais apSvietimo valdymo spintoje TAS-1.

-Automatinis jjungimas/i§jungimas prietemos jutiklio pagalba (jungiamas temstant, isjungiamas
programuojamu laikrodziu, pagal uZduotg laiko programa). Vadovaujantis Visagino savivaldybés
tarybos 2011-12-27 sprendimu Nr.TS-206 patvirtinty ,Visagino savivaldybés kapiniy tvarkymo taisykliy"
IV skyriaus ,Kapiniy lankymo tvarka“ reikalavimais, kapiniy vidaus keliy, automobiliy parkavimo
aikstelés ap$vietimas bus jjungiamas tamsiuoju paros metu:

-nuo balandzio mén. 1 d. iki rugséjo mén. 30 d =79 _..22% valandomis;
-nuo spalio mén. 1 d. iki kovo mén. 31 d -890 _..19% valandomis;
-lapkri¢io men. 1-2 d. -89 _..23% valandomis.
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Automobiliy parkavimo aikstelés ir privaziavimo prie jos keliy ap8vietimo elektros tinklo valdymo,
komutaciné ir signalizacijos elektros aparatai montuojami ap$vietimo valdymo spintoje TAS-1
Prietemos jutiklis montuojamas ap$vietimo atramoje Nr.13, ant metalinio karstai cinkuoto kronsteino.

Montuojant ap$vietimo atramas ir klojant elektros kabelius jvertinti sklypo vertikalinio iSplanavimo
sprendinius.

Numatyti pakloti vidaus keliy ap8vietimo elektros kabeliai

Eilés
Nr.

Kabelio trasa

Projektuojami
kabeliai

Nuo

ki

Skerspjlvis,
mm?

llgis,

m

Pastabos

Elektros paskirstymo

spinta LPS-1

spintos TAS-1

Teritorijos apsvietimo valdymo

5%x10 mm?2 Al

5

Teritorijos apsvietimo
valdymo spintos TAS-1

Prietemos jutiklis

3x1,5 mm2 Cu

30

Teritorijos ap3vietimo

Automobiliy stovéjimo aikstelés

5%x10 mm?2 Al
5x6 mm?2 Cu

483
35

valdymo spintos TAS-1 ir privaziavimo prie jos ap3viet.

Kabelinés spintos TAS-1 orientaciné komplektacija

Eiles
Nr.

Elektros aparatai

Kiekis

Pastabos

1

Kabelineé spinta, karstai cinkuota, orientaciniai

korpusas i§ i§orés nudaZytas RAL 7032 spalva, komplekte:

matmenys
500x360x1000(h) mm apsaugos laipsnis 21P44 (lauko pastatymui),

1.1

-500 V jtampos jvadinis tripolis kirtiklis:

-63 A sroves

-45 A srovei

1.2

-fripolis automatinis jungiklis:

-latk=16 A, charakteristika C arba K

1.3

-vienpolis automatinis jungiklis:

~latk=4 A, charakteristika C arba K

-latk=2,5 A, charakteristika C arba K

-tripolis kontaktorius 9 A srovei (AC3) arba 25 A (AC1)

-vir§jtampiy ribotuvai, klasé B-C

-prietemos aparatas su $viesos jutikliu, 2-jy lygiy (analogas GFK-3)

_ =N =

-programiné laiko relé, kvarcuota, su jmontuotu akumuliatoriumi
(analogas “Monotron)

-rezimy perjungiklis 3-jy padééiy, 3-jy sekc

-pozicinis jungiklis (durys atidarytos), IP 44

-valdymo mygtukas, raudonas, 1nu

-valdymo mygtukas, juodas, 1na

-signaliné lemputé Zalia, 230 V AC

-kistukinis lizdas, 250 V AC, 16 A, IP 44

D TN N[ = [ o

-surenkami gnybtai, 25 A

30 gnybty

-gnybtai 5x10 mm? Al skerspjlvio elekiros kabelio prijungimui

5 gnybtai

-jungiamieji laidai ir ynos

1 kompl.

alajalalalalaiajo|oo

alalalalalalajalala
~NioOio|hAlW NSO

-metalinis pamatas (pagrindas). Tiekiamas komplekte su spinta

1 kompl.

Pastaba: kad ivengti skirtuminés srovés apsaugos suveikimo (elekiros energijos tiekimo nutraukimo)
jjungiant $viesos diody apsvietimg naudoti ,iTL+" (A) impulsines reles arba ,iCT+" (B) tipo kontaktorius, Kuriy
jjungima kontroliuoja ir valdo nulinés sekos jtampa (analogas: ,Schneider Electric”).

Vienfazio trumpojo jungimo sroviy paskai€iavimas

Projektuojamos 0,40 kV KL tarpas KL duomenys TR, [TRIUNG., Pastabos
Nuo ki Laidy skersp., llgis, Q A
mm? m
Komercings apskaitos 0,5380 447 | AB Lesto
spinta KAS-1 elektros tinklas
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Komercinés apskaitos | Elektros paskirstymo spinta | 4x70 mm? Al 150 0,6678 360
spinta KAS-1 LPS-1

Elektros paskirstymo Administracinis ir vies. 4x70 mm? Al 155 0,8020 300
spinta LPS-1 tualeto pastatas

Elekiros paskirstymo Vidaus keliy ap3vietimo 5x10 mm? Al 5 0,6981 345
spinta LPS-1 valdymo spinta TAS-1

Vidaus keliy ap8vietimo | Ap3vietimo atrama Nr.12 5x10 mm?2 Al 228 2,0800 115
valdymo spinta TAS-1 Apsvietimo atrama Nr.19 5x6 mm?2 Cu 35 2,2028 109

Elektros tiekimo schema Ziaréti bréZinyje E-1604-SPP-00-E-01.

Vienfazio trumpojo jungimo srové paskaiciuojama pagal formule:
Itr.ounG (F-N=U / RTransr.:3 + ZRuN.
Run.=2 - L/S - K, Q (fazé — nulis grandinei);

Kur:
U

RTRANSF.

L
S
K

-fazés jtampa, 240V,

-galios transformatoriaus varza:
-250 kVA galios transformatoriaus varza 0,312 Q;
-Rrransr.:3=0,312:3=0,104 Q.
-linijos atkarpos ilgis, m;
-linijos laidy skerspjiivis, mm?;
-linijos laidy pralaidumo koeficientas (aliuminiams laidams K=33
m/Qmm?, variniams laidams K=57 m/Qmm?).

Trumpo jungimo srovés

Eiles Pavadinimas Trumpojo jungimo srovés, A Pastabos
Nr. Vienfazio| Trifazio Pikiné

1 Elektros energijos komercinés apskaitos spinta KAS-1 447 1717 2747

2 Elektros lauko paskirstymo spinta LPS-1 360 1382 2212

3 Administracinis ir vieSasis tualeto pastatas 300 1152 1843

4 Apsvietimo valdymo spinta TAS-1 345 1325 2120

3 Apsvietimo atrama Nr.19 109 418 669

Projektuojamos elektros paskirstymo spintos LPS-1 bei administracinio ir vieSojo tualeto pastato
paskirstymo skydelio elektros aparatai bei $ynos ir jy tvirtinimai turi atlaikyti terminj ir dinaminj poveik|,
kylantj dél trumpo jungimo sroveés, be Zalos personalui arba jrangos sugadinimo, esant 250 kVA galios

transformatoriui.

Jtampos kritimy (nuostoliy) 0,40 kV elektros tinkle paskaiiavimas

0,40 kV KL tarpas 0,40 kV KL duomenys Jtampos kritimas
Nuo ki Psk., |KL skerspjavis,| ligis, YAU, | ZAU, Pastabos
kw mm? m \Y A
Komercinés apskaitos 30,0 | 4x70mm2Al | 500 | 17,64 | 441 | ABLesto
spinta KAS-1 : elektros tinklas
Komercinés apskaitos | Elektros paskirstymo 30,0 | 4x70mm2Al | 150 | 22,93 | 5,73
spinta KAS-1 spinta LPS-1
Elektros paskirstymo | Administracinis ir vies. 18,23 | 4x70 mm? Al 155 | 26,18 | 6,54
spinta LPS-1 tualeto pastatas
Elektros paskirstymo | Vidaus keliy ap3vietimo 1,74 | 5x10 mm? Al 5 23,00 | 5,75
spinta LPS-1 valdymo spinta TAS-1
Vidaus keliy Apsvietimo atrama Nr.12 1,74 | 5x10 mm2 Al | 228 | 26,34 | 6,58
apSvietimo valdymo Apévietimo atrama Nr.19 | 0,225 | 5x6 mm? Cu 35 | 26,40 | 6,60
spinta TAS-1
Elektros tiekimo schema Ziaréti brézinyje E-1604-TP-00-E-01.
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Jtampos kritimas 0,40 kV KL linijose paskai€iuotas pagal formule:
AU=Pssk-L/U-S K- cosg, (V)
Kur:
Pssk  -skai€iuojamoji galia, kW,
-linijos atkarpos ilgis, m;
-jtampa, 0,40 kV;
-linijos laidy skerspjavis, mm?
-linijos laidy pralaidumo koeficientas (aliuminiams laidams K=33 m/Qmm?,
variniams laidams K=57 m/Qmm?).
cose -galios koeficientas.

Technologiniy ir elektros jrengimy, elektros paskirstymo bei valdymo spinty korpusai ir visos
metalinés konstrukcijos, galintios patekti po jtampa pazeidus laidininko izoliacijg, turi bati jZeminti.
Vartotojo jzeminimo sistemos varZza bet kuriuo mety laiku turi bdti mazesnis uz 10 Q. ISorinis
jZemintuvai montuojami $alia paskirstymo spinty LPS-1, panaudojant po vieng &14,2 mm 1=10,5 m (7
sekcijos po 1,5 m) jZeminimo elektrodg ir 40x4 mm skerspjlvio cinkuotg juosta. |zemikliy gylis ir tipas
pasirenkamas pagal maziausias korozijos sglygas ir pagal kuo maZesne jZeminimo varZos sezoning
variacijg, kuri atsiranda dél grunto i$dziGvimo ir j$alimo. NeleidZiama jrenginiy j jzeminimo granding
jungti nuosekliai.

JZeminimo magistralés ir laidininkai prie poZeminiy jZeminimo sistemos daliy (jZeminimo kontdro,
jzeminamuyjy konstrukcijy) turi bati privirinami. JZeminimo sistemos elementams i§ spalvotyjy arba jais
padengty metaly sujungimams turi bati naudojamos specialios jungtys. |Zeminimo laidininkai prie
aparaty, konstrukcijy ir kt. Gali bati pritvirtinami priverZiant varztais arba jpresuojant. Atvirai nutiesti
jZeminimo laidininkai turi bdti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudazyti
geltona/zalia spalva.

Atvirai nutiesti jzeminimo laidininkai turi bdti apsaugoti nuo korozijos. Juos reikia nudazyti
geltona/zalia spalva. Potencialy iSlyginimo tikslu, tose patalpose ir jrenginiuose, kuriuose naudojami
jzZeminimai, statybinés ir gamybinés metalinés-gelZbetoninés konstrukcijos, visy paskir€iy metaliniai
vamzdynai, technologiniy jrengimy korpusai ir pan. — turi bati pajungti prie jzeminimo tinklo. Tam taip
pat tinka natdralios metalinés jungtys. Vietose, kuriose néra metaliniy kontakty, tarp konstrukcijos
elementy, sujungimus atlikti metaliniy jungéiy, i$ lankstaus plieno troso, pagalba. Metaliniy konstrukcijy
sujungimuose, peréjimo varzos negali bati didesnés kaip 0.05 omo.

Montavimo darbus, atramy ir aparatlros pastatymg atlikti grieztai laikantis gamintojo
rekomendacijy, galiojanéiy EJJT ir RSN reikalavimy.

XnhcCcr

2.5.6. Administracinis ir vie$ojo tualeto pastatas (ekspl. Nr.01)
Administracinis pastato elektros apkrova
Eiles Pavadinimas Kiekis Pastabos
Nr. PinsT., Psk., Isk.,
kW kKW A
1 Elektros apSvietimo sistema (400-230 V) 15,180 9,73 15,60 |cose=0,90
2 Elektrinio Sildymo sistema (400-230 V) 6,800 6,46 9,51 |cosg=0,98
3 | Oro Salinimo sistemos (230 V) 0,045 0,04 0,26 | cosp=0,92
4 Karsto vandens ruo$imo sistema (230 V) 1,500 1,50 6,6 |cose=0,98
5 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS, 230 V) | 0,200 0,20 1,16 | cose=0,75
6 |]silauzymo pavojaus signalizavimo sistema (JPSS) - - -
7 Vaizdo stebéjimo sistema 0,500 0,30 1,74 | cose=0,75
Viso: 24,225 18,23 27,98 |cosg=0,94,
Kp=0,75

Pastaba: [tampos kritimas ant jvadinio paskirstymo skydo gnybty AU=6,30 %, trumpojo jungimo sroves:
viefazinio 307 A, trifazinio -1178 A, pikiné -1886 A.

Pastaty patalpy ir atviry aiksteliy apsvietos dydziai priimti pagal HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis
darbo viety apsvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai. 2014-
04-30 jsakymo Nr.V-520“ rekomendacijas. Ap8vietimo sistema turi uZtikrinti tinkamg atmosferg ir
komfortg kiekvienai patalpai pagal jos paskirtj ir interjera.

Lapas | Lapy | Laida




Patalpy $viesotechniniai skaitiavimai atlikti naudojantis Optiwin 3D pro skaiCiavimo programa.
Naudojant skirtingy jmoniy $viestuvus jy kiekis gali kisti. Galutinis 8viestuvy kiekis nustatomas pagal
parinkto Rangovo ir jo patvirtinto $viestuvy Tiekéjo konkreciy gamintojy tiekiamus $viestuvus ir atlikus
Sviesotechninius skaiéiavimus, naudojantis $iy gamintojy programomis ir skaiCiavimus patvirtinus
Statytojui.

Pastaty ir statiniy patalpy elektros ap$vietimo sistemg numatoma sumontuoti naudojant sviestuvus
tik su energija taupanéiomis liuminescencinémis su elektroniniais balastais ir halogeninémis lempomis.
Lempy spalviné temperatira —2700 K. Sviestuvy apsaugos laipsnis -priklausomai nuo patalpos
charakteristiky. Kaitrinés lempos neturi blti naudojamos.

Pastate numatoma darbo apSvietimo sistema. Sviestuvy montavimo vietas tikslinti vietoje statybos
metu, atsizvelgiant j $ildymo, védinimo sistemy montavimo vietas.

Kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai numatomi trys dvipoliai kiStukiniai lizdai su treciu
jzeminanéiu kontaktu. Du kistukiniai lizdai skirti kompiuterio ir monitoriaus pajungimui, treCias jvairiems
elektros vartotojams pajungti darbo vietoje.

Ap8vietimo valdymas -jungikliais, montuojamais prie dury, 115 cm aukstyje virs grindy.

Apsvietimo jungikliy sandarumas:

-IP 20 -administracinése patalpose;

-IP 20 -buitinése patalpose;

-IP 44 -gamybinése patalpose.

Kistukiniai lizdai montuojami:

-30 cm aukstyje vir$ grindy;

-115 cm aukstyje vir$ grindy, atskirose patalpose, kuriose negalima montuoti 30 cm
aukstyje virs grindy;

-prijungiami per automatinius jungiklius su nuoteky sroves ribojancia funkcija.

Patalpy ap$viestumas, $viestuvy kiekiai ir elekirinés apkrovos pateikti lenteléje

Patalpos Patalpos  |Rekomen Sviestuvy| Pinst,
Nr. pavadinimas | duojama Sviestuvo charakteristika kiekis kW Pastabos
ap8vieta,
Lx
1.1 Tambdras, 200 |Pavir$inio montavimo Sviestuvas su 4x14 W
plotas 6,43 m? galingumo T5 serijos liuminescencinémis

lempomis, sandarumas IP43, su elektroniniu
balastu, su pusiau iSsklaidytos Sviesos
paraboliniu  reflektoriumi. Korpusas baltos

spalvos. 2 0,160
Pavirsinio montavimo vieno klaviSo ap8vietimo
valdymo jungiklis, sandarumas IP20 1

Pavir§inio montavimo vieno klaviSo ap3vietimo
valdymo jungiklis, sandarumas P44 (Sviestuvo

vir§ dury valdymui). 1
16 A 250 V kistukinis lizdas sandarumas P44
(valymo jrangos prijungimui) 1 1,500
1.2 Administratoria| 500 |PavirSinio montavimo Sviestuvas su 4x14 W
us patalpa, galingumo T5 serijos liuminescencinémis
plotas 8,76 m? lempomis, sandarumas P20, su elekironiniu

balastu, su pusiau iSsklaidytos Sviesos
paraboliniu  reflektoriumi. Korpusas baltos

spalvos. 6 0,480

Pavirsinio montavimo dviejy klavisy ap3vietimo

valdymo jungiklis, sandarumas P20 1

Trijy viety 16 A 250 V kiStukiniy lizdy blokas,

sandarumas IP20 (darbo vietos PK prijungimui) 1 0,400

Dviejy viety 16 A 250 V kistukiniy lizdy blokas,

sandarumas IP20 (spausdintuvo prijungimui) 1 0,800

16 A 250 V kistukinis lizdas (valymo jrangos

prijungimui) 1 1,500
1.3 Persirengimo 200 |PavirSinio montavimo Sviestuvas su 4x14 W
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patalpa,
plotas 7,07 m?

galingumo T5 serijos liuminescencinémis
lempomis, sandarumas [P43, su elektroniniy
balastu, su pusiau iSsklaidytos 8viesos
paraboliniu reflektoriumi. Korpusas baltos
spalvos.

0,320

PavirSinio montavimo dviejy klavisy ap3vietimo
valdymo jungiklis, sandarumas 1P20

Dviejy viety 16 A 250 V kistukinis lizdas
mikrobangés krosnelés prijungimui
sandarumas P43

2,500

Dviejy viety 16 A 250 V kistukinis lizdas|
elektrinio virdulio prijungimui, sandarumas |P20

2,200

Dviejy viety 16 A 250 V kiStukinis lizdas
elektrinio skrudintuvo prijungimui, sandarumas
IP20

1,500

16 A 250 V kistukinis lizdas (valymo jrangos
prijungimui), sandarumas |P20

1,500

14

Sandéliukas,
plotas 9,45 m?

150

Pavir§inio montavimo Sviestuvas su 4x14 W
galingumo T5 serijos liuminescencinémis
lempomis, sandarumas IP44, su elekironiniu
balastu, su pusiau iSsklaidytos Sviesos
paraboliniu  reflektoriumi. Korpusas baltos
spalvos.

0,320

\ halogenine lempa, korpusas i$ lieto aliuminio,

Pavir8inio montavimo 8viestuvas su 100 W 230

prizmatinis  stiklo  sklaidytuvas,  lauko
pastatymui. Sandarumas IP 54 (Montuojamas
ant pastato fasado, vir§ dury).

0,100

valdymo  jungiklis,  sandarumas  [P20

Pavirsinio montavimo vieno klaviso apSvietimo

(Montuojamas tambdire prie jéjimo dury)

valdymo jungiklis, sandarumas P44 (Sviestuvo
vir§ dury valdymui).

Pavirsinio montavimo vieno klaviso apSvietimo

15

Sanitarinis
mazgas ,
plotas 3,36 m?

150

Pavir§inio montavimo Sviestuvas su 4x14 W
galingumo T5 serijos liuminescencinémis
lempomis, sandarumas |P44, su elektroniniy
balastu, su pusiau iSsklaidytos Sviesos
paraboliniu  reflektoriumi. Korpusas baltos
spalvos.

0,080

valdymo  jungiklis,  sandarumas  IP20

Pavir§inio montavimo vieno klaviSo ap8vietimo

(Montuojamas tambiire prie jéjimo dury)

1.6

Tambiiras,
plotas 5,39 m?

Pavir§inio montavimo Sviestuvas su 4x14 W|
galingumo T5 serijos liuminescencineémis
lempomis, sandarumas |P43, su elektroniniu
balastu, su pusiau iSsklaidytos Sviesos
paraboliniu  reflektoriumi. Korpusas baltos
spalvos.

0,240

PavirSinio montavimo Sviestuvas su 100 W 230
V halogenine lempa, korpusas i$ lieto aliuminio,
prizmatinis  stiklo  sklaidytuvas,  lauko
pastatymui. Sandarumas [P 54 (Montuojamas
ant pastato fasado, vir$ dury).

0,100

PavirSinio montavimo vieno klaviSo ap$vietimo
valdymo jungiklis, sandarumas 1P44

PavirSinio montavimo vieno klaviso apSvietimo
valdymo jungiklis, sandarumas IP44 (Sviestuvo
vir§ dury valdymui).

16 A 250 V kistukinis lizdas (valymo jrango
prijungimui), sandarumas 1P44 S‘

1,500

E-1604-SPP-AR
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1.7

Sam. mazgas, 150
pritaikytas ZN,

plotas 4,30 m?

PavirSinio montavimo S$viestuvas su 4x14 W
galingumo T5 serijos liuminescencinémis
lempomis, sandarumas 1P44, su elektroniniu
balastu, su pusiau iSsklaidytos Sviesos
paraboliniu  reflektoriumi. Korpusas baltos
spalvos.

1 0,080

Pavir§inio montavimo vieno klavio ap$vietimo
valdymo  jungiklis,  sandarumas  IP20
(Montuojamas tambiire prie jéjimo dury)

1.8

Vyry ir motery 150
san. mazgas,

plotas 2,66 m?

PavirSinio montavimo Sviestuvas su 2x14 W,
galingumo T5 serijos liuminescencinémis
lempomis, sandarumas 1P44, su elektroniniu
balastu, su pusiau i$sklaidytos $viesos
paraboliniu  reflektoriumi. Korpusas baltos
spalvos.

1 0,080

Pavir§inio montavimo vieno klaviSo apsvietimo
valdymo jungiklis, sandarumas 1P20

1.9

Vyry ir motery 150
san. mazgas,

plotas 2,09 m?

Pavir§inio montavimo $viestuvas su 2x14 W
galingumo T5 serijos liuminescencinémis
lempomis, sandarumas 1P44, su elektroniniu
balastu, su pusiau iSsklaidytos Sviesos
paraboliniu  reflektoriumi. Korpusas baltog
spalvos.

1 0,080

Pavir§inio montavimo vieno klaviso apSvietimo
valdymo jungiklis, sandarumas IP20

Viso instaliuotas galingumas:

15,180

tame tarpe:

-elektros ap$vietimas

1,780

-kistukiniai lizdai

13,400

(tame tarpe technologiné jranga)

(6,200)

Viso skai¢iuojamas galingumas:

9,73

(K=0,64)

tame tarpe:

-elekiros ap$vietimas su Kp=0,95

1,69

-kiStukiniai lizdai su Ke=0,60

8,04

(tame tarpe technologiné jranga su Kp=0,85)

(5.27)

Pastaba: Prie jéjimo dury jrengiamas skambucio mygtukas, kad atvykes fizine negalig turintis klientas galety
issikviesti personalo darbuotoja.

Prie$ perkant Sviestuvus, jy tipai turi bati suderinti su Uzsakovu. Sviestuvy tiekima laiméjusi jmone
turéty pateikti galutinius Sviesotechninius skaiCiavimus, pateikti Sviestuvy iSdéstymo plane schemas,
taip pat suteikti technine pagalbg montavimo bei paleidimo-derinimo darby metu, vykdant konsultanto
paslaugas.

Sviestuvy, bei jy balasto (droselio) keliamas triuk8mo lygis negali bdti didesnis uz LR higienos
normomis leisting,.

Patalpy elektrinio Sildymo sistema jrengiama

Patalpos Galia, kW Pastabos
Nr. Pavadinimas Plotas, | Skaigiuojama | Skai€iuojama Elektrinio
plane m? temperatiira Silumos Sildytuvo galia
nuostoliai, | kW / kiekis vnt.
W
1.1 | Tamb(ras 6,43 +210C 801 0,80/1
1.2 | Administratoriaus patalpa 8,76 +210C 1083 1,20/ 1
1.3 Persirengimo patalpa 7,07 +210C 654 0,80/1
14 | Sandéliukas 9,45 +210C 1042 1,20 /1
1.5 | Sanitarinis mazgas 3,36 +219C 315 0,40/1
1.6 | Tambiras 5,39 +21°C 983 1,00 /1
1.7 | Sam. mazgas, pritaikytas ZN 4,30 +210C 413 0,60/ 1
1.8 | Vyryir motery san. mazgas 2,66 +21°C 180 0,40/1
1.9 | Vyry ir motery san. mazgas 2,09 +210C 340 0,40/1
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Viso: 49,51

5811

6,80

I$ viso: 49,51

5811

6,46

Kr=0,95

Pastaba: |ki pastato patalpy elektrinio Sildymo jrangos pirkimo, Rangovas, pagal konkreCiai priimtus pastato
sieny konstruktyvinius sprendimus, turi patikslinti skai¢iuojamus $ilumos nuostolius bei defalizuoti statybos

montavimo darby sprendinius ir sgnaudy kiekius bei pateikti Statytojo galutiniam patvirtinimui.

Karsto vandens ruosimo sistema jrengiama

Eiles Pavadinimas Kiekis Pastabos
Nr. Pinst., Psk., Isk.,
kW kW A
1.1 [Tambdras - - -
1.2  |Administratoriaus patalpa - - -
1.3 |Persirengimo patalpa - - -
1.4  |Sandéliukas - - -
1.5  |Sanitarinis mazgas 1,500 1,50 6,6 11,230V
1.6 [Tambiras - - -
1.7 |Sam. mazgas, pritaikytas ZN - - -
1.8 [Myry ir motery san. mazgas - - -
1.9 |Vyry ir motery san. mazgas - - -
Viso] 1,500 1,50 6,6
Oro Salinimo sistemy ir elektriniy rankSluoséiy dzZiovintuvy apimtis
Patalpos 0S, kW KRD, kW Pastabos
Nr. Pavadinimas Plotas, | (oro $alinimo (elektriniai
plane m> sistemos) rank$luoséiy
dzZiovintuvai)
1.1 Tambiras 6,43 - -
1.2 Administratoriaus patalpa 8,76 - -
1.3 Persirengimo patalpa 7,07 - -
14 Sandéliukas 9,45 - -
1.5 Sanitarinis mazgas 3,36 0,015 - 1f, 230 VAC
1.6 | Tambdras 5,39 - -
1.7 Sam. mazgas, pritaikytas ZN 4,30 0,015* - 1f, 230 V AC
1.8 Vyry ir motery san. mazgas 2,66 - -
1.9 | Vyryir motery san. mazgas 2,09 0,015* - 1f, 230 VAC
Viso instaliuota galia: 49,51 0,045 -
Viso skaigiuojama galia su Kr=0,85: 49,51 0,038

Skirstomieji vidaus elektros tinklai (jégos, apSvietimo ir valdymo) atliekami variniais kabeliais su
PVC (savaime gestanéia, nepalaikan¢ia degimo izoliacija) izoliacija (didziausia leistina laidininko
temperatdra: normalaus eksploatavimo metu +70 °C, esant trumpajam sujungimui iki 5 sek. +160 °C),
paklojant juos atvirai ar PVC vamzdZiuose.

Apsauginiy (PE) laidininky, nejeinandiy j kabelio sudétj, skerspjivis turi biti ne mazesnis kaip 2,5
mm?, kai yra mechaniné apsauga, ir 4 mm? — kai jos néra.

Montuojant kabelius turi bati laikomasi Elektros |renginiy Jrengimo Taisykly (E}|T) reikalavimy.
Kabeliai turi bdti tiesiami trumpiausiais atstumais, lygiagreéiai sienoms, denginiams, kolonoms su
minimaliu kiekiu postkiy ir kirtimo tasky. Vamzdziy, skirty apsaugoti kabelius, diametras turi bati ne
maziau 1.5 karto didesnis uz kabelio diametra. Kabeliai iSeinantys i§ vamzdziy uZtaisomi izoliacinémis
jvorémis. Grindyse kabelius montuoti tik vamzdziuose arba kanaluose. Angos elektros kabeliams
(kertant prieSgaisrines pertvaras, prieSgaisrines sienas, prieSgaisrines perdangas), atlikus elektros
tinklo instaliavima, turi bGti uzsandarinamos per visg statybinés konstrukcijos storj naudojant specialias
kabeliy sandarinimui skirtas medziagas ir technologijas. Sandarinimo atsparumas ugniai turi
nesumazinti kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai.

Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jy turi bdti ne mazesnis kaip 50 mm, o iki
degiy arba lengvai uzsiliepsnojanéiy skysc€iy ir dujy vamzdyny — ne mazesnis kaip 100 mm. Jei
atstumas nuo laidy ir kabeliy iki vamzdyny mazesnis kaip 250 mm, tai laidai ir kabeliai turi bati
papildomai apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy. Laidy ir kabeliy apsauga turi biti didesné uz
vamzdyno plotj ne maziau kaip 250 mm j kiekvieno vamzdyno puse.
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Elektros jvadinio paskirstymo skydas PS-1, technologiniy ir elektros jrengimy korpusai ir visos
metalinés konstrukcijos, galin¢ios patekti po jtampa pazeidus laidininko izoliacijg, turi biti jZeminti.
Jzeminimo sistemos varza bet kuriuo mety laiku turi bati mazesné uz 10 Q. ISorinis jZemintuvas
montuojamas $alia pastato, ties jvadiniu paskirstymo skydu, panaudojant keturis &14,2 mm |1=4,5 m (3
sekcijos po 1,5 m) jzeminimo elektrodus ir 40x4 mm skerspjivio cinkuotg juosty. NeleidZiama jrenginiy
j iZeminimo grandine jungti nuosekliai. |Zemikliy gylis ir tipas pasirenkamas pagal maZiausias korozijos
sglygas ir pagal kuo mazZesne jZeminimo varZos sezoning variacijg, kuri atsiranda del grunto
i8dzitivimo ir jSalimo.

Vadovaujantis STR 2.01.06:2009 “Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo”
reikalavimais projektuojamam administraciniam pastatui jrengiama IV klasés Zaibosaugos sistema,
panaudojant aktyvyjj zaibo émiklj su AT=15 ps (analogas: ,PDC 3.1 ingesco®). ZaibolaidZio apsaugos
zona priimama ne Zemiau kaip 1 m vir§ stogo konstrukcijos ar inZinerinio jrenginio auk$ciausios vietos.
Zaibolaidis jrengiamas ant pastato sienos, pastato plano asiy ,2 - C* sankirtos taSke. Zaibolaidis
prijungiamas prie pastato iSorinio jzemintuvo.

Administracinio ir vieSojo tualeto pastato grindy altitudé +0,000=157,45, stogo kraigo aukstis +4,08
m nuo Zemés paviriaus. ZaibolaidZio apsaugos zona priimama 1 m auk&&iau perspektyvinei interneto
paslaugai skirtos antenos, t.y 8,08 m (4,08+3,50+1,00=8,58 m) ir 5,08 m (4,08+1,00=5,08 m, stogo
kraigo kampui) aukstyje vir§ Zemés pavirSiaus. Tokiu bldu saugomy zony auksciai turi biti: stogo
kraigo galui 25,08 m su saugomos zonos spinduliu Rs0s217,50 m, stogo galui (kampui) 24,08 m su
saugomos zonos spinduliu R40s220,00 m ir perspektyvinei interneto paslaugai skirtai antenai 28,58 m
su saugomos zonos spinduliu Rg 220,00 m.

Aktyviojo zaibo émiklio apsaugos zonos parametrai

Eiles | Zaibos emiklis Parametrai Pastabos
Nr. Tipas AT, | Saugomos ho, m hx, m Rpx,
ps zonos aukstis, m
m
1 Aktyvusis| 15 9,08(166,53)|0,00(+9,08/166,53) | 46,09 | +0,000=157 45
(analogas:
.PDC 3.1
ingesco”)
2 8,58/166,03 0,50(+8,58/166,03) | 46,73 | Perspektyvinés

interneto paslaugai
skirtos antenos virSaus
aukstis <7,08 m

3 1,00(+8,08/165,53) | 47,33
5 3,00(+6,08163,53) 47 91
6 5,08/120,00 4,00(+5,08/162,53) | 48,46 | Stogo kraigo galy
aukstis +4,08 m
7 4,40/121,48 4,68(+4,40/161,85) | 4846 | Stogo kampai (+3,40 m)
Kur;
AT -Laiky skirtumas, us;
ho -Zaibo émiklio pastatymo auk$tis m, skliausteliuose absoliutinis aukstis m
(4,08+5,00=9,08 m);
hx -Auksciy skirtumas tarp Zaibo émiklio pastatymo auks¢io ir saugomo pavirSiaus (aukstis
m / absoliutinis aukstis m);
Rpex -Saugomos zonos spindulys m.

Priimamo zaibolaidzio stiebo aukstis 6,0 m i$ kurio 1 m skirtas stiebo tvirtinimui prie pastato iSorinés
sienos, Zemiau stogo kraigo. Tokiu bidu Zaibo aktyviojo émiklio pastatymo aukstis 9,08 m vir§ Zemés
pavirSiaus (5 m vir§ pastato kraigo).

Zaibolaidis prijungiamas prie i$orinio apsauginio jZemintuvo su varza <10 Q. Visais atvejais
zaibolaidZio jzeminimas sutapatinamas su statinio elektros jrangos, rySio priemoniy arba metaliniy
statinio konstrukcijy jzemikliais. Kiekvienas jZzeminimo laidininkas turi biti sujungtas su apsauginiu
jzemintuvu. Srovés nuvedikliai turi biti du, ne mazesnhio kaip 6 mm skersmens apvalaus cinkuoto
plieno viela, jrengiamas ant pastato sienos. Srovés nuvediklis tvirtinamas gamykliniais cinkuotais
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tvirtinimo elementais. Prijungimo prie jZemintuvo vietoje, turi bati sumontuota iSardoma jungtis, kurig
bltina atjungti, kai norima iSmatuoti jZeminimo jrenginio varza. Stogo plang su ZaibolaidZio pastatymo
vieta ir apsaugos zonos kreive, pagal konkretaus aktyviojo Zaibo émiklio gamintojo reikalavimus ir
rekomendacijas, Statytojas pateikia patikslintame stogo plano bréZinyje.

Statiniy apsaugos nuo Zaibo sistema, jrengta naujo statinio statybos metu pripaZjstama tinkama
naudoti STR 1.11.01:2002 “Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka“ nustatyta tvarka.

Naujai jrengty statiniy apsaugos nuo Zaibo sistemy tikrinimas atliekamas prie§ pripaZjstant jg
tinkama naudoti.

Statiniy apsaugos nuo Zaibo jrenginiai turi bati apZidrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos nuo
Zaibo jrenginiai apzidrimi ir tikrinami atsizvelgiant j apsaugos klase.

Apsaugos nuo Zaibo jrenginiy apzidros ir tikrinimo periodiSkumas
Apsaugos klase

ApZitra Tikrinimas

Hir IV 2 metai 4 metai

25.7. Numatoma prekybiné zona -02

Prekybinei zonai (ekspl. Nr.02) atskiras elektros tinklas neprojektuojamas. Aikstelé apSvieCiama
sklypo vidaus keliy elektros ap$vietimui numatytais Sviestuvais.
2.5.8. Automobiliy stovéjimo aikstelé -03

Sklypo vidaus keliy ir aiksteliy ap8vietimo elektros apkrova

Eiles Pavadinimas Kiekis Pastabos
Nr. PinsT,, Psk., Isk.,
kW kW A
1 |vaZiavimas i§ kradto paskirties kelio j automobiliy stovejimo 0,96 0,96 1,54  |ApSvietimo atramos
aikstele (j sklypa). Elektros apsvietimas. Nr.1...12.

Jvaziavimo ilgis -255 m.

Sviestuvai su 80 W galingumo LED lempomis, atramos 9 m
aukscio. Atstumas tarp atramy 25 m. Elektros kabeliné linija
5x10 mm? Al skerspjavio.

2 Automobiliy parkavimo aikstelé. Elektros ap$vietimas. 0,56 0,56 0,90 |ApSvietimo atramos
Automobiliy parkavimo aikstelés ilgis -127 m. Nr.14...17.
Sviestuvai su 80 W galingumo LED lempomis, atramos 9 m
aukstio. Atstumas tarp atramy pagal planinius sprendinius.
Elektros kabeling linija 5x10 mm?2 Al skerspjtvio.

3 Administracinio ir vieSojo tualeto pastato prieigos. Elektrog 0,225 0,23 0,37
apsvietimas. Linijos ilgis -35 m. Sviestuvai su 75 W galingumo
LED lempomis, atramos 5 m auk3¢io. Atstumas tarp atramy 8
m. Elektros kabeliné linija 5x6 mm? Cu skerspjavio.

Viso: 1,745 1,75 3,10

Pastaba: projektucjamy kapiniy laidojimo zonos vidaus keliy ir pésciyjy taky elektros apSvietimas
nenumatomas.

2.5.9. Kolumbariumas -04
Elektros apSvietimas nenumatomas.

2.5.10. Informacinis stendas -05
Elektros apSvietimas nenumatomas.

2.5.11. Lenta su kapiniy pavadinimu -06
Elektros apSvietimas nenumatomas.

2.5.12. Nuoteky surinkimo rezervuaras -07
Elektros tinklas nenumatomas.

2.5.13. Infiltraciné sistema -08
Elektros tinklas nenumatomas.
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2.5.14. Numatoma architektiirinés dominantés vieta -09

Numatomos architektdrinés dominantés elektros tiekimas ateityje (perspektyvoje) turés bdti
vykdomas nuo elektros paskirstymo spintos LPS-1. Tam elektros paskirstymo spintoje LPS-1 numatyta
laisva (rezerviné) grupe, 0,40 kV elektros kabelio prijungimui ateityje. Tam po asfalto ir trinkeliy dangas
turingiais keliais ir pésciyjy takais, perspektyvinio elekiros kabelio trasoje, paklojami apsauginiai
vamzdZiai (architektlrinés dominantés elektros tiekimo perspektyvinio elektros kabelio jverimui).

Numatomos architektirinés dominantés prieigy aps$vietimas turés bati sprendziamas (tikslinamas) ir
derinamas prie jos architektdriniy sprendiniy jos projektavimo metu.

Numatyti elektros energijos poreikiai:

-instaliuotas galingumas -10,0 kW;
-skai€iuojamas galingumas -8,0 kW;
-elektros tinklo jtampa -400-230 V;

-elektros vartotojy patikimumo kategorija -trecia (II1).

2.5.15. Peleny barstymo laukas -10
Elektros apSvietimas nenumatomas.

2516. Tvenkinys -11
Elektros apSvietimas nenumatomas.

2.5.17. Kolumbariumas -04a
Elektros apSvietimas nenumatomas.

2.5.18. Kiti reikalavimai

Iki elektros tinklo statybos montavimo darby pradzios turi bati sudaryti numatomy pirkti elektros
tiekimo jrengimy, komutacijos, valdymo, ap$vietimo Sviestuvy ir medzZiagy sagrasai su nurodytais
gamintojais ir pateikti Statytojo (Uzsakovo) patvirtinimui. Pagal patvirtintus numatomy pirkti elektros
tiekimo jrengimy, komutacijos, valdymo, apSvietimo Sviestuvy ir medziagy sgrasus su nurodytais
gamintojais, Rangovas turi patikslinti sprendinius bei statybos montavimo darby kiekius ir perduodi
Statytojui (UZsakovui) galutiniam patvirtinimui.

2.5.19. Statomy pozeminiy tinkly geodeziniy topografiniy nuotrauky atlikimo tvarka

Vadovaujantis Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1999 m. geguzés 4 d. |sakymu Nr.17, patvirtintu Geodezijos ir kartografijos techniniu
reglamentu "statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR
2.01.01:1999 (Valstybés Zinios 1999m. Nr.42-1356), nutiesus poZeminius tinklus (iki jy uzpylimo
gruntu) privalomai turi bati atliekamos jy geodezinés topografinés nuotraukos. Elektros tinkluose
geodezinés topografinés nuotraukos turi bati sudaromos paklojus poZemines elektros kabeliy linijas,
jrengus $ulinius ir kameras. |Zeminimo jrenginiams prie transformatoriniy, 10 kV OL skyrikliy,
sumontuoty OL atramose ir pan. Geodezinés topografinés nuotraukos sudaromos, jei tai bitina pagal
vietos aplinkybes. lki 35 kV jtampos elektros kabeliams atliekama tik planiné geodeziné topografiné
nuotrauka. Tiksliai vietovéje atpaZjstami geodezinés topografinés nuotraukos situacijos elementai
geodezinio tinklo tagky atzvilgiu turi bati vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai -0,7 mm
tikslumu.

PoZeminiy komunikacijy statybos metu geodezinius darbus, uZtikrinandius, jog komunikacijos
atitinka projekta, atlieka pacios statybos jmonés. Naujai pakloty poZzeminiy komunikacijy geodezines
topografines nuotraukas atlieka jmonés, turin€ios nustatyta tvarka Siems darbams vykdyti licencijas.

Geodezinéms topografinéms nuotraukoms atlikti uzsakyme nurodoma komunikacijy rasis, apytikris
jy ilgis ir statybos uzbaigimo laikas. Pridedamas inzineriniy tinkly suvestinis planas (schema) -1 egz.

Specialistus iSkvie¢ia Rangovas, o kai statyba vykdoma Ukio badu —Statytojas (uzsakovas) ne
véliau kaip prie§ 2 darbo dienas iki uzkasant komunikacijas (telegrama, faksu ar pan.), kuriame
nurodoma statinio statybos vieta, pavadinimas, komunikacijy rdsis, jy ilgis ir data, kada komunikacijos
bus paruostos geodezinés topografinés nuotraukos sudarymui. Elektros kabeliai turi bati matomi,
neuzpilti Zemeémis, $uliniai ir kameros —i$valyti. Esant reikalui turi bati pastatyti atpazinimo Zenklai.

Baigus geodezinés topografinés nuotraukos fauko darbus, per 5 darbo dienas naujai pakiotos
pozeminés komunikacijos privalo blti pazymétos inzinerinio topografinio plano M1:500 plansetése ir
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sudaroma galimybé Statytojui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota
pagal projekta.

Neatlikus geodezinio nuzymeéjimo, uzkasti komunikacijas draudZiama.

Statytojas (Uzsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbo
pradzios miesto (rajono) savivaldybei pateikia geodezinj nuzymeéjima.

2.6. ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

2.6.1. Bendroji dalis

Telekomunikacijy tinklo elemento montavimo (apsaugojimo) darbus gali vykdyti juridinis ar fizinis
asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus. Konkurse
nugaléjes Rangovas turés pats parengti darbo projekto dokumentacija.

Naujai statomas telekomunikacijy tinklo elementas gali biti perduodamas naudojimui tik pateikus
apsaugoto ar naujai statomo telekomunikacijy tinklo elemento pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine topografine nuotrauka, patikslintg projekta bei reikiamus
dokumentus, jrodancius, kad perkeltas ar naujai statomas telekomunikacijy tinklo elementas atitinka
telekomunikacijy tinkly statybos taisykliy reikalavimus ir Salims pasirasius pripazinimo tinkamu naudoti
akta.

Visi darbai, kurie gali blti pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
arba apibidinti Siame dokumente ar ne.

Visos Sioje projekto dalyje numatyty sistemy atitiktis vertinama pagal galiojanéius statybos
produkty, kity gaminiy ir jrenginiy atitiktj reguliuojandius teisés aktus. Sistemos turi bati montuojamos,
iSbandomos ir suderinamos pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Techniniame projekte nurodytus konkredius modelius ar Saltinius, konkrecius procesus ar prekés
zenklus, patentus, tipus, konkrecig kilme ar gamybg (jei nurodyta) praSome laikyti nejpareigojanciais,
t.y. Tiekéjas gali sillyti analogiskas medzZiagas, jrangg ir kt., taciau jos privalo atitikti pirkimo sglygose
nustatytas technines specifikacijas. Nurodomi Europos standartg perimantys Lietuvos standartai,
Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos jstaigy nustatytos
techniniy normatyvy sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai, susije su
darby projektavimu, apskai¢iavimu ir vykdymu bei produkty naudojimu turi bdti suprantami kaip
privalomi su prierasu ,arba lygiavertis®.

Iki statybos montavimo darby pradzios turi biti sudaryti numatomy pirkti elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) medziagy sarasas su nurodytais techniniais parametrais bei gamintojais ir
pateiktas Statytojo patvirtinimui. Pagal patvirtinta medziagy sarasa, Rangovas turi patikslinti ir
detalizuoti statybos montavimo darby sprendinius ir sagnaudy kiekius bei pateikti Statytojo
galutiniam patvirtinimui.

2.6.2. Sklypo planas -00

Trys esami telekomunikacijy kabeliai pakloti grunte ir patenkantis (susikertantis) po (su)
projektuojamu jvaziavimu | sklypa, turi bdti apsaugoti ant jy sumontuojant iSardomus (sudétinius)
apsauginius vamzdzius 110 mm, I=3x18 m. Tam esami telekomunikacijy kabeliai atkasami 22 m ilgio
atkarpose. I1Sardomo (sudétinio) vamzdzio virSutiné dalis uZzstumiama ant po elektros kabeliu paklotos
vamzdzio dalies. ISardomi (sudétiniai) vamzdziai tiekiami 3 m ilgio tiesiais vienetais.

2.6.3. Administracinis ir vieSojo tualeto pastatas (ekspl. Nr.01)

Sio projekto apimtyje elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) sistema neprojektuojama, tik paliekama
galimybé jg jrengti ateityje.

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) sistemos kabeliy jvedimui turi bati jrengti kanalai (per iSorines ir
vidines sienas pakloti PVCZI63 mm vamzdziai).

2.7. APSAUGINE IR GAISRINE SIGNALIZACIJA

2.71. Bendroji dalis
Visi darbai, kurie gali blti pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
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arba apibadinti Siame dokumente ar ne. Visos $ioje projekto dalyje numatyty sistemy atitiktis vertinama
pagal galiojancius statybos produkty, kity gaminiy ir jrenginiy atitiktj reguliuojanc€ius teisés aktus.

Sistemos turi biti montuojamos, iSbandomos ir suderinamos pagal jy gamintojy standartus arba
technines sglygas. Administracinio ir vieSojo tualeto pastato (ekspl. Nr.01) statybos montavimo darbai
apima naujy vidaus gaisrinés bei jsilauzymo signalizacijos ir vaizdo stebéjimo sistemy (galimybé jrengti
ateityje) jrengimo bei paleidimo-derinimo darbus.

Iki statybos montavimo darby pradzios turi bati sudaryti numatomy pirkti gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemos (GASS), jsilauzymo pavojaus signalizavimo sistemos (|JPSS) ir vaizdo
stebéjimo sistemos (tik medziagy) jrangos bei medziagy sgrasai su nurodytais techniniais
parametrais bei gamintojais ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Pagal patvirtintus jrangos ir
medziagy sarasus, Rangovas turi patikslinti ir detalizuoti statybos montavimo darby
sprendinius ir sgnaudy kiekius bei pateikti Statytojo galutiniam patvirtinimui.

Projekte numatyta jrengti:

-Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS);

-Jsilauzymo pavojaus signalizavimo sistema (JPSS);

-Vaizdo stebéjimo sistema (galimybé jrengti ateityje).

Tinklo testavimo rezultatai privalo biiti aprasyti protokole.

2.7.2. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS)

Bendroji dalis

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi blti aprobuota Lietuvos prieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos Gaisriniy tyrimy centre ir atitikti LST EN-54
standartg. Visi kiti Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatlra, kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba
technines salygas.

Gaisrinés signalizacijos dalj sudaro pastato (patalpy) gaisro aptikimo, jspéjimo apie gaisrg
elektroninés ir garsinés signalizacijos duomeny perdavimo gaisrinés saugos tarnyboms, darbuotojams
ir lankytojams sistema.

GAS sistemos pagrindinés funkcijos:

-automatigkai formuoti ir perduoti signalus apie gaisrg, gedimg budétojams taip pat perduoti gaisrinés
signalizacijos suveikimo signalg j reaguojancios tarnybos centrinj pulta;

-analizuoti patalpy bliseng gaisro atzvilgiu 24 val. per para, vertinti gaisro galimybe ir skelbti gaisro
pavojy;

-perspéti apie gaisro pavojy pastate esancius Zmones. Gaisro pavojaus atveju perduoti signalg |
ispéjimo apie gaisrg sistemg (pavojaus praneSimy transliavimui - leistinas garso lygis nebus Zemesnis
kaip 65 dB ir ne aukstesnis kaip 120 dB).

Pastate numatoma M tipo, 4 spinduliy su galimybe i$plésti iki 8 spinduliy, sujungtomis gaisro aptikimo
ir signalizavimo bei jsilauzymo pavojaus signalizavimo sistemomis, kurios valdymo ir rodymo jrangos
atitikties vertinimas pagal galiojanciy LST EN 54 serijos standarty reikalavimus neprivalomas, tadiau
jos naudojimo rizika priklauso GASS naudotojui, su galimybe perduoti Zinutes GSM tinkle ir su sglyga,
kad centralizuoto stebéjimo pulte bus iSskirtos apsaugos ir gaisro signalizacijos.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tinklg sudaro automatiniai detektoriai, ranka valdomi
pavojaus signalizavimo jtaisai, signalizavimo jranga.

Visos priesgaisriniy jrenginiy detekcijos bei valdymo linijos turi bati kontroliuojamos trikimo, trumpo
jungimo ar kontakto su jZeminamuoju kontdru atveju.

Objekte dirbanéiyjy skaidius -3...4.

Pastatui priimta 1 tipo jspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema. STR 2.01.04:2003
“Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai® 5 priedas ‘|spgjimo apie gaisrg ir evakuacijg valdymo
sistemos”. Sio tipo sistema skirta Zmoniy, gerai susipaZinusiy su evakuacijos keliais pastatuose
(pastato dalies patalpose), i$ kuriy evakuojasi nedidelis Zmoniy kiekis su Zmoniy srautu 1 Zm./kv.m ir
mazesnis, jspejimui. Zmoniy evakuacijai priimti klijuojami evakuaciniai Zenklai.

Batina jvertinti visy darbo projekto metu atsiradusiy papildomy patalpy, pertvary, pakabinamy luby,
luby perkritimy, védinimo ortakiy ir pan. jtakg gaisro detektoriy iSdéstymui. Jei atsiranda erdvés kuriose
atsiranda statybos produktai kuriy degumo klasé mazesné kaip B-s1, d0O, elektros kabeliai Zemesnés B1
ca klases, privaloma jdiegti papildomus gaisrinius detektorius. Siuo tikslu projekto sgnaudy Ziniarastyje
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atskirame punkte numatomas 10% detektoriy rezervas. TikslGs detektoriy kiekiai privalo bati pateikti
darbo projekte. Visi darby vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi bGti daromi sutinkamai su
visomis galiojaniomis normomis, taisyklémis ir reikalavimais.

Gaisriné signalizacijos sistema instaliuojama vytos poros ekranuotu prieSgaisriniu kabeliu
sertifikuotu gaisriniy tyrimy centre. Kabelio vieno galo ekranas pajungiamas gaisrinéje centraléje prie
jZeminimo gnybto.

Kabeliai tiesiami vir§ pakabinamy luby, PVC vamzdziuose, PVC instaliaciniuose kanaluose arba
atvirai.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy, peréjose per sienas ir perdangas, reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medziaga. Atsparumas ugniai uZzsandarintose vietose turi bdti
ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos jranga turi biti jzeminta pagal E)|T reikalavimus.

Centralés jrengimas

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralé jrengiama administratoriaus patalpoje (ekspl.Nr.1.2).

Centralé montuojama ant nedegiy konstrukcijy mazdaug 0,8 - 1,8 m aukstyje (jei lubos bus degios, tai
atstumas nuo centralés iki luby turi blti ne mazesnis kaip 1 m).

Centralé turéty turéti j iSéjima modemo prijungimui, kuris prijungiamas prie GSM/GPRS rySio modemo,
kas jgalina perducti signalus ugniagesiams gelbétojams ir aptarnaujanciai kompanijai.

GASS sistema ir prieSgaisriniai detektoriai numatyti visose patalpose, kur tai bitina pagal "Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykliy" reikalavimus ir nejrengiama ten, kur
néra pavojaus gaisrui kilti (dusai, tualetai ir kitos panasios patalpos). Patalpose, gaisro zidinio uzfiksavimui
montuojami optiniai diminiai, Silumos ir ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai. Automatiniai
gaisriniai detektoriai parinkti pagal detektoriy technines charakteristikas, patalpy klimatines, mechanines,
elektromagnetines ir kitas sglygas (veiksnius), esan€ias jy jrengimo vietose ir LST EN-54 standarty
reikalavimus bei turi bati be defekty.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos detektoriy jrengimas

BréZiniuose detektoriy pastatymo vietos techninio projekto stadijoje nerodomos, o jy apimtys
pateikiamos lenteléje. Bréziniuose detektoriy pastatymo vietos turés bati parodytos rengiant darbo
projekto dokumentacijg. Darbo projekto rengimo metu batina jvertinti visy atsiradusiy papildomy patalpy,
pertvary, pakabinamy luby, luby perkritimy, luby dizaino bei kity inZineriniy sistemy jrangos iSdéstymo jtakg
detektoriy iSdéstymui. Bet kokiu atveju detektoriai turi blti montuojami pagal auksc€iau iSdéstytus
reikalavimus bei ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés*
reikalavimus.

Gaisro detektoriy tvirtinimo vieta, montavimo darby eigoje gali biti koreguojama, priklausomai nuo
luby dizaino bei kity inZineriniy sistemy jrangos iSdéstymo, taCiau nevirSijant "Gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykliy" reikalavimuose nurodyty atstumy ir
kontroliuojamy ploty.

Esant pakabinamosioms luboms, gaisro detektoriai bus jrengiami po pakabinamosiomis lubomis
(tiesiogiai patalpoje) ir vir§ jy (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ pakabinamyjy luby), jei erdve tarp
pakabinamyjy luby ir perdangos, denginio didesné kaip 0,4 m (jrengiama visose architekty nurodytose
patalpose, kur yra pakabinamos lubos. Detektoriai gali bdti nejrengiami esant atstumams didesniems
nei 40 cm tais atvejais, jei Sioje erdvéje bus naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne
zemesné kaip B—s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip BL ir nedegls
elektros kabeliai (privaloma tikslinti DP stadijoje). IS dlminiy detektoriy esandiy vir§ pakabinamy luby
iSvedami Sviesos indikatoriai detektoriaus blsenai stebéti. Turi bati uztikrintas prigjimas prie visos, vir$
luby montuojamos gaisro jrangos, jrengiant aptarnavimo liukus.

Ranka valdomy pavojaus signalizavimo jtaisy jrengimas

Prie evakuaciniy iSéjimy, koridoriuose, praeigose, laiptinése ir t. t. montuojami ranka valdomi
pavojaus signalizavimo jtaisai. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami pagal "Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykliy" reikalavimus. Ranka valdomi
pavojaus signalizavimo jtaisai montuojami evakuaciniuose keliuose ne toliau kaip 30 m nuo tolimiausios
Zmoniy buvimo vietos pastate. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m aukstyje
nuo grindy lygio ir skirti signalui apie gaisrg sukelti rankiniu bldu. Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemos ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai gali bati pajungti j vieng kilpg kartu su kitais
detektoriais (,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés* 43 punkias).

Lapas | Lapy | Laida

E-1604-SPP-AR 35 38 0




Rezervinio maitinimo akumuliatoriy parinkimas

Centralé maitinama ugniai atspariu kabeliu (ne maziau kaip E60) nuo jvadinio paskirstymo skydo
atskiros grupés 230V 50 Hz elektros tinklo per Zeminanéius transformatorius ir jtampos iSlyginimo
traktus, turinCius savyje akumuliatoriniy baterijy automatinio pakrovimo schema ir gnybtus akumuliatoriniy
baterijy prijungimui (privalo bati uztikrinta pirma elektros tiekimo patikimumo kategorija). Rezervinis
centralés maitinimas numatytas nuo papildomy maitinimo Saltiniy -akumuliatoriy, aprpinanciy sistema
elektros energija, dingus tinklo jtampai. Rezervinio maitinimo blsenoje sistema turi dirbti ne maziau 24 val.
jprastiniu rezimu ir ne maziau 3 val. — gaisro pavojaus rezimu. Centralé privalo bati jZeminta.

Garsiniy bei 8viesiniy signalizatoriy jrengimas

Pranes$imui apie gaisrg naudojamos lauko sirenos, blykstés. Prie pagrindiniy jéjimy j pastatg
montuojama lauko sirenos su blykstémis. Jos montuojamos taip, kad baty matomos nuo gatvés, ne
zemesniame kaip 3,5 m aukstyje. |vadas | lauko sirenas atliekamas pasléptu bldu — atvedamas per
kiauryme tiesiai i$ vidinés pastato pusés j montavimo vietg. Jei néra galimybés atvesti kabelio tiesiai i8
vidinés pusés, leidziama valdymo kabelj kloti iSoringje puséje, apsaugant metaliniu arba smigiams
atspariu plastikiniu vamzdziu arba kanalu, arba po tinku.

Sviesos signalizatoriai (blykstés) jrengiamos pagrindiniuose evakuaciniuose keliuose (remiantis
STR2.03.01:2001 p. 63 reikalavimais).

Reikalavimai sistemos elementy montavimo darbams, remiantis privalomaisiais dokumentais,
nurodomi projekto techniniy specifikacijy dalyje.

Signalai ir jrangos valdymas

Sistema turi uztikrinti nepertraukiamg veikimg dingus pagrindiniam maitinimui. Sistema turi
automatiskai persijungti j rezervinio maitinimo biseng. Rezervinio maitinimo blsenoje sistema turi dirbti
ne trumpiau kaip 24 val. jprastiniu rezimu ir ne maziau 3 val. — gaisro pavojaus rezimu.

Suveikus nors vienam gaisriniam detektoriui, aliarmo signalas jjungiama pavojaus zonoje esanti
8viesos signalizacija bei lauko sirenos.

GASS sistemos detektoriy atskirose patalpose lentelé

Patalpos Patalpos pavadinimas Patalpos | Rankiniai Detektoriai Pastabos
Nr. plotas, pavojaus | Dimy | Silumos [Autonominiai
m? mygtukai dimy
1.1 | Tambiras 6,43 1 - 2 -
1.2 | Administratoriaus patalpa 8,76 - - 2 -
1.3 | Persirengimo patalpa 7,07 - - 2 -
1.4 | Sandéliukas 9,45 - - 2 -
1.5 | Sanitarinis mazgas 3,36 - - - -
1.6 | Tambiras 5,39 - - - -
1.7 | Sam. mazgas, pritaikytas ZN 4,30 - - - -
1.8 | Vyry ir motery san. mazgas 2,66 - - - -
1.9 | Vyry ir motery san. mazgas 2,09 - - - -
Viso: 49,51 1 - 8 -
IS viso detektoriy: 9
2.7.3. Isilauzymo pavojaus signalizavimo sistema (JPSS)

Bendroji dalis

Jsilauzymo pavojaus signalizavimo sistema dalj sudaro pastato (patalpy) jsilauzymo signalizacijos,
informacijos apie nesankcionuotg jéjima, duomeny perdavimo saugos tarnyboms sistemy projektiniai
sprendiniai.

Objekty jsilauzymo signalizacijos sistemg gali jrengti bei priZioreti tik jmonés, turinCios atitinkama
teisés akty nustatyta tvarka iSduotg atestatg. Su Siomis jmonémis turi blti pasirasSytos sutartys, jog
informacija, susijusi su objekto jsilauzymo signalizacijos sistemos jrengimu, nebus atskleista tretiesiems
asmenims, iSskyrus Lietuvos policijos generalinio komisaro jgalioty policijos jstaigy pareigtinus, kurie vykdo
objekto jsilauzymo signalizacijos, vaizdo stebéjimo ir jeigos kontrolés sistemy prieZidiros funkcijas.

Kad uztikrinti pastato savininky materialiniy vertybiy apsauga turi blti jrengta jsibrovimo signalizacijos
sistema. Sistema projektuojama pastato vidaus perimetro, administraciniy bei techniniy ir kity patalpy,
pastato perimetro apsaugai. Sistema uZtikrins, kad pavojaus signalas apie jsibrovimg | saugomas
patalpas galés biti perduodamas j vietinj apsaugos posta, bei numatomas papildomo pavojaus signalo
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perdavimas | vieng ar kelis mieste veikiangius saugos tarnyby pultus, Statytojui sudarius atitinkamas
sutartis. Lokaliame apsaugos poste informacija apie jsibrovimag perduodama garsiniu signalu, o taip pat
vizualiai pateikiant paZeistos apsaugos zonos vieta.

Pastato perimetro ir techninés paskirties patalpos turi blti saugomos dviem saugos ruozais:

-perimetras -patekimas per langus ir duris. Apsaugai naudoti magnetinio kontakto (tipas turi bdti

parenkamas priklausomai nuo dury tipo ir montavimo jose galimybés) bei stiklo diizio detektorius. Ten,

kur magnetiniy kontakty tvirtinti nejmanoma (pvz. perimetro zonose, kur naudojamos stiklinés durys)
numatomi PIR detektoriai;

-tiris - perimetro patalpy tlrio apsauga. Apsaugai naudoti pasyvinius infraraudonyjy spinduliy judesio

detektorius.

Visi kabeliai bei sistemos struktlrinés dalys (centralé, maitinimo blokai, klaviatlros, komutacinés
dézutés) turi bati markiruojami. Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatdira, kabeliai,
montazinés medziagos ir gaminiai turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines salygas.

Jrangg jzeminti pagal E)JT reikalavimus.

Apsaugos detektoriy jrengimas

Visi apsaugos detektoriai jungiami tiesiogiai j bendrg apsaugos signalizacijos tinklg. Signalai apie
apsaugos zony, detektoriy blseng j pastato apsaugos signalizacijos sistema, negali bdti perduodami is
kity gamintojy apsaugos signalizacijos centraliy. Visi apsaugos signalizacijos detektoriai turi blti apsaugoti
nuo sabotazo (naudojant dviejy varzy sistemg).

Garsiniy bei Sviesiniy signalizatoriy jrengimas
Prie pagrindinio jéjimo j pastatg montuojama lauko sirena su blykste.

Kabeliai

Detektoriy jungimui numatytas 6x0,22+(2x0,75) apsaugos sistemoms skirtas kabelis. Sistemos moduliy
bei valdymo klaviatiry magistralés jungimui naudojamas UTP 4x2x0,5 5e kat. kabelis. Apsaugos
signalizacijos centraliy maitinimui skirtas 3x1,5 kabelis. Maitinimas jungiamas nuo atskiro elektros sistemos
vienpolio i8jungiklio. Apsaugos signalizacijos elektros maitinimas, atitinkama jranga ir reikalingi elektros
maitinimo kabeliai jvertinti projekto dalies ,Elektrotechnika“ projektiniuose sprendiniuose.

Reikalavimai sistemos elementy montavimo darbams, remiantis privalomaisiais dokumentais, nurodomi
projekto techniniy specifikacijy dalyje.

Isibrovimo pavojaus signalizacijos elementy kiekiy lentelé

Pat. Patalpos Davikliai ir kita jranga
Nr. Patalpos pavadinimas plotas, Klaviatira | Judesio Stiklo Magnetinis Judesio
m? daviklis dizio kontaktas daviklis-
PIR daviklis uZuolaida
1.1 Tambiras 6,43 - - - 2 -
1.2 | Administratoriaus patalpa 8,76 1 1 1 2 -
1.3 | Persirengimo patalpa 7,07 - 1 1 2 -
1.4 | Sandéliukas 9,45 - 1 1 2
1.5 | Sanitarinis mazgas 3,36 - - - 1
1.6 | Tambiras 5,39 - - - -
1.7 | Sam. mazgas, pritaikytas ZN 4,30 - - -
1.8 | Vyry ir motery san. mazgas 2,66 - - -
1.9 | Vyry ir motery san. mazgas 2,09 - - - -
Viso: 49,51 1 3 3 9
1§ viso detektoriy; 15

2.7.4. Vaizdo stebéjimo sistema

Sio projekto apimtyje vaizdo stebgjimo sistema neprojektuojama, tik paliekama galimybe jg jrengti
ateityje.

Vaizdo kamery signaly perdavimo ir kamery maitinimo elektros kabeliy jvedimui turi bOti palikti
kanalai (per iSorines ir vidines sienas pakloti PVYCZ40 mm vamzdZziai).
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3. GAISRINE SAUGA

Projekte nenumatytos priemonés administracijos ir vieSyjy tualety pastato (-01) gaisrui gesinti i$
lauko (suprojektuoto vandentiekio pritaikymas gaisry gesinimo tikslams, vandens telkinio jrengimas)
dél Siy priemoniy neracionalumo.

Vadovaujantis ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés" 13.3
punktu leidzianiu nenumatyti vandens tiekimo gaisrui gesinti, kai pastato tdris yra iki 250m3, o pastato
atsparumo ugniai laipsnis -l (kas atitinka pastato (-01) rodiklius), pastato (-01) konstrukcinéje dalyje
numatyti atitinkami reikalavimai statinio konstrukcijoms bei taikomoms medzZiagoms — detaliau Zidréti
Sio aiSkinamojo rasto p.2.2....3.3 ,Prie$gaisriné dalis"”.

4. APLINKOS APSAUGA
Sis projektas realizuoja naujy kapiniy Visagino miesto teritorijoje detaliajame plane numatytas
priemones, paSalinandias (ar sumazinandias) naujy kapiniy jrengimo galima neigiamg poveikj gamtinei
aplinkai ir krastovaizdZziui:
¢ Vandentiekis ir buitiniy nuoteky Salinimas;
¢ Pavirsiniy lietaus nuoteky surinkimas ir nuvedimas kapiniy sklype;
e Buitiniy atlieky surinkimas;
e Sklypo tvarkymas (kiety dangy automobiliy/autobusy stovéjimo aikstele, keliai ir takai;
apzeldinimas);
¢ Maksimalus esamos gamtinés aplinkos ir natiralaus krastovaizdzio iSsaugojimas;
Detalyjj auk$é&iau iSvardinty priemoniy apraSyma zilr. aiSkinamojo rasto skyriuose 2.1, 2.2, 2.3.
Reikalavimai aplinkos apsaugos uztikrinimui statybos metu iSdéstyti Bendrosios techninés
specifikacijos punkte 1.2.6.4.

5. STATYBOS ORGANIZAVIMAS
Projekte numatyti pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo sprendiniai iSdeéstyti
techniniy specifikacijy 1-ame skyriuje ,Bendroji techniné specifikacija“.
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1. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.1. BENDROJI DALIS
Sis Supaprastintas statybos projektas parengtas vadovaujantis LR galiojandiais statybos verslg
tvarkanciais jstatymais, teisés aktais ir projekto rengimo dokumentais.
Si specifikacija apima (pagal STR 1.05.06:2010 8 priedo 5.4 p. reikalavimus):
e bdtinas projekto sprendiniy jgyvendinimo salygas, kitus bendruosius nurodymus ir
reikalavimus, kuriy privalu laikytis jgyvendinant Projektg;
e nurodymus ir reikalavimus projekto ir statybos dokumenty parengimui;
e bendruosius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms), jrenginiams,
darbams bei bendrajg jy priemimo statybvietéje tvarka;
o statybos uzbaigimg ar deklaravima apie statybos uzbaigima.
Nurodymai statybos sklypo paruoSimui, statybos darby organizavimas ir metodai pateikiami
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.
Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty
Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais.
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, tai dokumenty vir§enybe
nustatoma taip:
1. techninés specifikacijos;
2. aiSkinamieji rastai;
3. bréziniai;
4. sgnaudy kiekiy Ziniaras&iai.
Taciau Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj j visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas
apie konkredig interpretacija.

1.2 SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAI
1.21. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statytojas (UZsakovas), Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikoje galiojanéiais jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo
dokumentais, normatyviniais statybos techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima. Rangovas
privalo palaikyti ry$j su LR kontroliuojan&iomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei
iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Statytojo tai
jfforminant aktu, o baigtas statinys turi bdti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Bet kurie projekto jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo - ,pilnas jrengimas“. Zodziai ,pilnas
jrengimas® turi reikSti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose,
breZiniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus,
kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Statybai naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose,
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Prie$ pradedant statybos darbus, reikalinga gauti i§ Nacionalinés Zemés tarnybos leidimus dél:

* Naujos statybos valstybineés Zemés sklype;
o Dél laikino pasinaudojimo valstybine Zzeme.

Statinio statybos darbai vykdomi STR 1.08.02:2002 nustatyta tvarka pagal:

1. statinio projektg ir jstatymy nustatytais atvejais pagal Rangovo parengtg statybos darby
technologijos projekts;

2. jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

3. viesojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieZilirg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezilros institucijy nustatytus
reikalavimus;
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4. jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;

5. statinio projekto vykdymo priezilros vadovy (Sios priezilros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) prieziliros vadovy nurodymus.

Vadovaujantis STR 1.08.02:2002 pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai:

|. Statytojas (UZsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir perdavé (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi
rangos bldu) Rangovui $iuos dokumentus:

1. statybg leidziantj dokumenta;

2. nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio Supaprastintg statybos projekta, kurio apimtis
ir turinys atitinka STR 1.05.06:2010 p.29 reikalavimus ir kuriuo vadovaujantis pasiekiami
techninio darbo projekto tikslai (STR 1.05.06:2010 p.16).

3. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priemeé) su nustatytaisiais priedais
(tarp jy turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruosiamyjy darby
jvykdymo dokumentai, kuriuose bitina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

4. prisijungimo salygas, specialiuosius architektiros reikalavimus, salygy laikiniems (statybos
laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygy statybos laikotarpiui
energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jy néra statinio projekte);

5. statybos darby Zurnalg (zr. STR 1.08.02:2002 4 priedg), Siuo atveju, kai pagal teisés akty
reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darby vadova ir statinio statybos techninj

Il. Rangovas parengé Statybos darby technologijos projekta (turi bati parengtas iki statybos darby
pradzios pagal STR 1.08.02:2002 reikalavimus). Statybos darby technologijos projektas privalomas
statant, rekonstruojant ar kapitaliS8kai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat
atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikiangios jmonés (kito objekto) ar veikianéiy
inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausan&iuose
sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan.
Statybos darby technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos
vadovui. Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu,
techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklemis ir kitais
galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti
konkretis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos
i$ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Siuo atveju, kai statomas nesudétingas statinys (jo dalys), auk$&iau iSvardinti reikalavimai yra
netaikomi arba taikomi i§ dalies, tai yra neprivalomi. Rangovas gali (turi) savo iniciatyva (arba
Statytojui reikalaujant) parengti viso Statinio statybos technologijos projektg arba statinio daliy statybai,
pvz.: administracinio pastato statybai.

lll. Jei Rangovas mano, kad parengto ir jam pateikto Supaprastinto statybos projekto nepakanka Jo
gamybos ir statybos poreikiams, Jis gali/turi parengti detalesnj projektg (darbo brézinius): viso Statinio
arba atskiry statiniy daliy pvz.: administracinio pastato konstrukcijy dalies darbo bréZinius.

Prie$ pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar $alia jos), Rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti ir
STR 1.07.02:2005 nustatyta tvarka, rastu (faksu, telefonograma) iSkviesti minéty objekty savininky ar
naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) j statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

1.2.2, IJstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis projektas, pateikti Bendrojo aiSkinamojo rasto 2 skyriuje (pagal STR 1.05.06:2010
8 priedo 5.3 p.).

Visais atvejais vykdant statybos darbus, privaloma vadovautis Siais pagrindiniais normatyviniais
dokumentais:
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LR Statybos jstatymas

LR Zmoniy palaiky laidojimo jstatymas

Kapiniy tvarkymo taisyklés (LR vyriausybés nutarimas 2008m. lapkri¢io 19d.
Nr.1207)

Visagino savivaldybés kapiniy tvarkymo taisyklés (Visagino savivaldybés tarybos
2011m. gruodzio 27d. sprendimas Nr.TS-206)

LR kapiniy projektavimo taisykles (RSN 125-91)

STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®

STR 1.05.08:2003 ,Statinio projekto architektlrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai*

STR 1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys dokumentai“

STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai*

STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai*

STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo priezidros tvarkos aprasas”

STR 1.11.01:2010 ,Statybos uZbaigimas®

STR 1.12.05:2010 ,Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezidros
reikalavimai®

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*“

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas”

STR 2.01.03:2009 ,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy — techniniy dydziy
projektinés vertés®

STR 2.01.06:2009 , Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*
LST EN 62305-1 Apsauga nuo zaibo. 1 dalis. Bendrieji principai (IEC 62305-1:2006)
LST EN 62305-2 Apsauga nuo zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas (IEC 62305-2:2006)
LST EN 62305-3 Apsauga nuo Zzaibo. 3 dalis. Fiziné zala statiniams ir pavojus
gyvybei

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas®

STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®

STR 2.05.02:2008 ,Statiniy konstrukcijos. Stogai®

STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®

STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jejimo durys®

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

STR 2.09.04:2008 ,Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui“

STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai“

RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos®

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.
STR 2.06.04:2014 “Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. bendrieji reikalavimai”

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

GKTR 2.1. 1999 LR statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka

KPT SDK 07 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés.

ST 188710638.06:2004 Automobiliy keliy Zzemés sankasos jrengimas
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ST188710638.06:2004; Automobiliy keliy Zemeés sankasos stabilumas.

LST 1331:2002 3priedas Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

LST EN13285:2003/2006 Nesuristieji miSiniai.

TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 07Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BITUMAS 08 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BE 08 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

JT SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés.

|T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$giy
jrengimo metodiniai nurodymai

T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksgiy
jrengimo taisyklés

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy , plok&éiy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy apraSas

LST EN 1342:2012 Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui
Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003/AC:2006 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo
metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir
bandymo metodai '
LST EN 13285:2010 Nesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai

LST EN 12620:2003 Betono uzpildai.

LST EN 206-1:2002/A1:2004Betonas.1dalis.Techniniai reikalavimai savybés,
gamyba,

ir atitiktis.

LR susisiekimo ministro2012m. sausio31 d. jsakymu Nr.3-83Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zzenklinimo taisyklés

LR susisiekimo ministro2012m. sausio 31 d. jsakymu Nr.3-82Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisyklés

PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

R ISEP 10 2010 InzZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijos.

LR aplinkos ministro 2007m. gruodzio 29d. jsakymu Nr.D1 — 717 Medziy ir krimy
veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés.

HN 42:2009 ,,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

LST 1516:1998 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai®

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija”

ST 121895674.06:2009 ,,Zemés ir statybvietés jrengimo darbai”

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai

Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Jrenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés

Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés
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- Skaigiuojamuyjy elektros apkrovy nustatymo metodika. 2014-12-11 jsakymo Nr.1-312

- EJ|BT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012-02-03 jsakymo Nr.1-22

- ELIJT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011-12-20 jsakymo Nr.1-309

- EETNT Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. 2013-12-04 jsakymo Nr.1-
231

- Elektros linijy apsaugos taisyklés. 2010-03-29 jsakymo Nr.1-1

- Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010-03-30 jsakymo Nr.1-100

- Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2012-10-29 jsakymo Nr.1-211

- HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap8vietimas. ApSvietos maziausios
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai. 2014-04-30 jsakymo Nr.V-520

- HN 33.2011 Triuk8mo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

- HN 80:2000 Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamoje aplinkoje.
Parametry normuojamos vertés ir matavimo reikalavimai 10 kHz — 300 GHz radijo
dazniy juostoje

- Elektroniniy rySiy infrastruktlros jrengimo, Zymeéjimo, priezilros ir naudojimo
taisyklés, 2011 m.

1.2.3. Statinio projekto vykdymo prieziiiros ir statinio statybos techninés priezitros
privalomumas

1.2.3.1. Statinio projekto vykdymo prieziira

Statinio projekto vykdymo priezilira privaloma, kai statomas naujas, rekonstruojamas ar kapitaliskai
remontuojamas ypatingas statinys arba statinys (ypatingas, neypatingas, | ir Il kategorijos
nesudétingas (tarp jy laikinas) saugomoje teritorijoje. Statant Siuos statinius privaloma visy statinio
projekto daliy sprendiniy vykdymo priezira.

Siuo atveju statant nesudétingg statinj nesaugojamoje teritorijoje, statinio projekto vykdymo
priezilra yra neprivaloma ir gali blti atliekama Statytojo (uZsakovo) iniciatyva.

Statinio projekto vykdymo prieziliros tvarkg nustato STR 1.09.04:2007.

Statinio projekto vykdymo prieziGros tvarkg nustato STR 1.09.04:2007.

1.2.3.2. Statinio statybos techniné priezilra

Statinio statybos techniné priezZilra yra privaloma, kai statybos darbai vykdomi vadovaujantis
statybos projektu, tame tarpe Supaprastintu statybos projektu.

R

nustato STR 1.09.05:2002.
1.2.4. Reikalavimai statybos Rangovui

1.2.4.1. Bendrieji nurodymai

Statytojas (uZsakovas) parenka statinio statybos Rangovag statinio statybos valdytojg konkurso
tvarka (jei teisés aktai nenumato kitaip), o statybos darbams, kuriy vie$asis pirkimas yra privalomas —
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus, kuriuos
Uzsakovas patvirtina rastu iki Statybos rangos sutarties sudarymo. Jeigu uzduoiai jvykdyti
pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu rangovu, kuris atsako Statytojui uz
subrangovy prievoliy nejvykdymg ir netinkamg jvykdymg, o subrangovams — uz Statytojo prievoliy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

Jeigu Generalinis rangovas sutinka, Statytojas turi teise sudaryti statybos rangos sutartis su kitais
asmenimis atskiriems statybos darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uz statybos rangos sutarties
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma atsako tiesiai Statytojui.

Statytojo (uzsakovo) ir Rangovo pareigas bei teises nustato Statybos jstatymas, Civilinis kodeksas
ir kiti jstatymai.

Vadovauti nesudétingo statinio statybai turi teise neatestuoti asmenys. Jy kvalifikacinius
reikalavimus nustato STR 1.01.07:2010.
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1.2.4.2. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui

Buti rangovu turi teise LR jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis,
fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patentg ir uzsienio valstybés jmone,
turinti savo Salies institucijy iSduotus atestavimo dokumentus, kurie LR pripaZjstami Konvencijos dél
uzsienio valstybése iSduoty dokumenty legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d.
Hagoje) pagrindu.

1.2.4.3. Pagrindinés Rangovo pareigos

Rangovas, pasirinkdamas Subrangovus, turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo pritarima,.
Rangovas atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojangiomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.
Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty atliktas teisinga seka.

e Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavy bty
suderintos.

e Rangovas turi uztikrinti ir patikrinti, kad visa jo siloma jranga ir darbai telpa j pastatuose
esancig erdve, jskaitant ribotg angy bei ortakiy dyd;.

¢ Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga baty lengvai priZiGrimi personalui ir kad baty
pakankamai vietos palikta jrengimy priezidrai bei pakeitimui. Visi avariniai marSrutai turi bati
laisvi pragjimui visame stovin&io Zmogaus aukstyije.

e Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai
uztikrina saugy darba, gaisrine sauga ir aplinkos apsaugg, tinkamas darbo higienos salygas
statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar
nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos.

1.2.5. Reikalavimai statybos darby vadovams ir specialistams

1.2.5.1. Bendrieji nurodymai

Statinio statybos Rangovas ar statantis Gkio bdu statytojas (uZsakovas) privalo Statybos jstatymo,
STR 1.08.02:2002 ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova,
statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovus, kuriy teises ir pareigas nustato Statybos
jstatymas, STR 1.08.02:2002 ir kiti teisés aktai.

Statinio statybos vadovui yra pavaldis visi statybos darbuose dalyvaujantys bendryjy (kai jie néra
statinio statybos vadovai) ir specialiyjy statybos darby vadovai, specialistai ir darbininkai.

Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovy veikla ir
atsakomybé prasideda nuo jy paskyrimo | Sias pareigas ir trunka iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti akto pasira§ymo, jei kitaip nenumatyta jsakyme ar kitame tvarkomajame dokumente
(nustatytame jmonés jstatuose) arba darbo sutartyje.

1.2.5.2. Reikalavimai statybos darby vadovui bei statinio statybos bendryjy ir
specialiyjy darby vadovams

Statinio statybos darbams gali vadovaulti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektlros ar kitg
aukstgjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui () ar statytojui (uzsakovui), jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas,
koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

o statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar
kitg aukstajj arba aukstesnjjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bddu) ir jgyvendindamas statinio
projektg nuo statybos pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam
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tikriems statybos specialiesiems darbams, blidamas techniskais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

» statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas)
— fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektGros ar kitg aukstgjj inZinerinj
iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos budu), jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradZios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, bldamas
techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uZ
pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos vadovo bei statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovy kvalifikacinius
reikalavimus nustato STR 1.02.06:2002.

Siuo atveju vadovauti nesudétingo statinio statybai turi teise neatestuoti asmenys. Jy kvalifikacinius
reikalavimus nustato STR 1.01.07:2002. Statytojas statybos darby rangos konkurso dokumentuose turi
teise patikslinti (sugrieztinti) §j reikalavima.

Istatymy, pojstatyminiy akty ir statybos techniniy reglamenty nustatytas Rangovo prievoles, kurios
nepriskirtos statinio statybos vadovo kompetencijai, atlieka kiti Rangovo jmonés darbuotojai, paskirti
jmonés vadovo jsakymais ar kitais tvarkomaisiais dokumentais (nustatytais jmonés jstatuose).

1.2.5.3. Kiti nurodymai

Statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovai uz statinio
sugriuvimag_ar per statinio garantinj terming (nustatyta rangos ir statinio statybos techninés priezitiros
sutartyse) nustatytus defektus atsako jstatymy nustatyta tvarka. Statinio garantinis terminas negali bditi
trumpesnis (skaiCiuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) =10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tycia paslépty defekty — 20 mety.

Gincus tarp statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovy
sprendZia samdytojas jstatymais nustatyta sutartiniy ginéy sprendimo tvarka.

1.2.6. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos
reikalavimai

Rengiantis vykdyti ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis ,Darboviediy jrengimo
statybvietése nuostatai®, DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, ,Darbo jrenginiy naudojimo
bendrieji nuostatai®, ,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai“, ,Saugos
ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatai bei kitais galiojanéiais darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

1.2.6.1. Bendrieji nurodymai Statytojui

Statytojas (uzsakovas), kai statinj statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, privalo paskirti
vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte bty numatyti
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti
norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei
vykdyti ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai* nurodytas pareigas. Statinio statybos saugos ir
sveikatos darbe koordinatoriumi gali bdti skiriamas asmuo (statinio statybos vadovas, inZinierius),
teisés akty nustatyta tvarka gijes teise eiti Sias pareigas.

Statytojas (uzsakovas) turi uZtikrinti, kad, prie§ pradedant statybvietés jrengimo darbus, darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimai konkrediai statybvietei ir konkredios priemoneés, uztikrinandios
darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu, bity nustatytos statybos darby technologijos
projekte.

1.2,6.2. Bendrieji nurodymai Rangovui

Rangovas pradeti statinio statybos darbus gali tik parenges statybos darby technologijos (vykdymo)
projekta ar jo dalj (2r. taip pat p.1.2.1, Il), kuriame turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai
uztikrinti sprendimai, atitinkantys DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” 5 priedo
reikalavimus.
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Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinése kortelése.

Darby vadovas privalo supaZindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg  jforminti paskyroje — leidime. Darbininkai turi blti apriipinti specialia apranga ir
individualios apsaugos priemonémis pagal ,,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos
priemonémis nuostatus”.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius §almus.

1.2.6.3. Bendrieji reikalavimai darbo viety jrengimui

Darbo vietos statybvietéje ir statomame statinyje turi bati jrengtos taip, kad tenkinty S$iuos
bendruosius reikalavimus:

1. Stabilumas ir tvirtumas:

1.1. medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemoneés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy
saugai ir sveikatai darbe, turi bati tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

1.2. draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba
tinkamai paruosty jtaisy saugiam darbui.

2. Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija:

2.1. elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi bati jrengti ir naudojami taip, kad nesukelty
gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi bti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio
ar netiesioginio prisilietimo;

2.2. jrengiant darbovietes bei parenkant medZiagas ir saugos nuo elektros srovés poveikio
priemones, turi biti atsizvelgiama | tiekiamos elektros rasj ir galig, iSorines sglygas ir su elektros
jrenginiais dirbanciy darbuotojy kvalifikacijg.

3. Evakavimo keliai ir i§éjimai:

3.1. evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti | saugig zona;

3.2. kilus pavojui, darbuotojams turi biti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ darbo patalpy ir
i$ visy darbo viety;

3.3. evakavimo keliy ir iSéjimy skaiCius, iSdéstymas ir matmenys parenkami atsizvelgiant j
statybvietés ir patalpy iSplanavimg bei jy matmenis, taip pat didZiausig galimg darbuotojy skaigiy ir
atitinkamy teisés akty reikalavimus;

3.4. evakavimo keliai ir i8éjimai turi bati paZenklinti, kaip nustatyta ,Saugos ir sveikatos apsaugos
Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose*. Zenklai turi biti patvards ir i§déstyti reikiamose vietose:

3.5. evakavimo keliai ir iSéjimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo kelius ir i§&jimus,
turi bati be kliuviniy, kad bet kuriuo metu bty galima nekliudomai jais naudotis;

3.6. evakavimo keliuose ir i$&jimuose turi bati jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apévietimas
tam atvejui, jei bendras apSvietimas sugesty.

4. Gaisriné sauga:

4.1. atsizvelgiant | statybos pobadj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj,
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didZiausia
darbuotojy skaiciy, turi blti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy
ir, jei batina, turi bati jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai;

-

ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsieémimai darbuotojams apmokyti:

4.3. pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti paZenklintos,
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi
bati patvaras ir iSdéstyti reikiamose vietose.

5. Patalpy védinimas:

5.1. atsizvelgiant j darbo veiklos pobidj ir darbuotojy fizinio darbo sunkuma, turi bt taikomos
priemonés, kad darbo patalpy oras atitikty higieninius reikalavimus;

5.2. jei darbo patalpose jrengta priverstinio védinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir neturi sudaryti
darbuotojy sveikatai kenksmingy skersveéjy;

5.3. vedinimo sistemos kontrolés jrenginiai, kur tai batina, turi signalizuoti apie védinimo sistemos
gedimus.
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6. Darbuotojy apsauga nuo konkreciy rizikos veiksniy veikimo:

6.1. darbo vietos turi bdti jrengtos taip, kad darbuotojai nebaty veikiami darbo aplinkos kenksmingy
veiksniy (triukSmo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

6.2. darbovieCiy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir (arba) pavojingy medziagy, nepakanka
deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, batina uztikrinti darbo zonos oro kontrole ir imtis reikiamy
prevencijos priemoniy;

6.3. kai uzdaros darbo aplinkos oras kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje
negali bati skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi bati nuolat stebimas i$ iSorés ir turi blti parengtos
reikiamos priemonés greitai ir efektyviai suteikti reikiama pagalbg.

7. Temperattra darbo aplinkoje turi bati tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobidZio ir
fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus.

8. Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy natdralus ir dirbtinis apsvietimas:

8.1. darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi bdti kiek galima daugiau ap$viesti natdralia $viesa.
Tamsiu paros metu, taip pat kai natlralaus apsvietimo nepakanka, turi biti jrengtas reikiamas dirbtinis
ap3vietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos $altiniai, atsparls aplinkos poveikiui. Dirbtinis
apsvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos Zenklus arba uZrasus;

8.2. patalpy, darbo viety ir judéjimo keliy ap$vietimas turi bati jrengtas taip, kad darbuotojams
nekilty rizika dél jrengto apsvietimo rasies;

8.3. patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, kai iSsijungus dirbtiniam apsvietimui
darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi bati jrengtas reikiamas avarinis apsvietimas.

9. Durys ir vartai:

9.1. stumdomosios durys turi turéti saugos jrenginius, kad nei$slysty i§ rémy ir nenukristy;

9.2. durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukstyn, turi turéti apsaugos mechanizma, kad nenukristy
zemyn;

9.3. evakavimo i$&jimy durys ir vartai turi bati atitinkamai pazenklinti;

9.4. Salia kiekvieny varty, skirty transporto priemoniy eismui, turi bati jrengtos durys péstiesiems,
iSskyrus atvejus, kai péstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; durys péstiesiems turi bati ryskiai
paZenklintos ir numatytos priemonés, kad jomis baty galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu;

9.5. mechanines durys ir vartai turi varstytis taip, kad darbuotojams nekelty traumavimo pavojaus.
Mechaniniy dury avarinio atidarymo ir uzdarymo jtaisai turi bati lengvai pastebimi ir pasiekiami. Kai,
nutrikus energijos tiekimui, mechaninés durys ir vartai lieka uzdaryti, turi bati galimybé juos atidaryti
rankomis.

10. Judéjimo keliai — pavojingos zonos:

10.1. judéjimo keliai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés turi blti apskaiiuoti, i§déstyti ir tokiy
matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty pavojaus darbuotojams,
esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy;

10.2. peésdiyjy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo
darbams, matmenys turi bati nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skaidiy ir veiklos
pobldj. Jei judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, turi bdti numatytas pakankamai saugus
atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi jranga péstiesiems. Keliai turi blti ai$kiai pazymeéti,

ars

10.3. transporto priemoniy judéjimo keliai turi bati nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty,
pesciyjy peréjuy;

10.4. jei statybvietéje yra pavojingy zony, j kurias jéjimas ribotas (darbuotojas gali bti traumuotas),
jose turi bdti jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Kai
darbuotojai turi teise jeiti j pavojingas zonas, turi blti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai ir, jei
reikia, iSduodamos asmeninés apsauginés priemonés. Pavojingos zonos turi biti aiskiai pazymétos.

11. Judéjimo laisvé darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi bati tokio dydZio, kad darbuotojai,
atsizvelgiant j naudojamus jrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty pakankamai
laisvai judéti.

12. Pirmoji pagalba:

12.1. darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi bati apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam
atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos jstaigg;

12.2. atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rtsj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi bati numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;
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12.3. pirmosios pagalbos patalpose turi bati pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. |
tokias patalpas turi bdti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi bati pazenklintos, kaip
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos
kelrodziais;

12.4. pirmosios pagalbos priemonés turi biti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

13. Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:

13.1. persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

13.1.1. persirengimo kambariai turi bdti jrengti darbuotojams, kurie turi déevéti darbo drabuzius, taip
pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZitiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje.

| persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi biti pakankamai erdvds, juose turi bati
jrengtos sédimos vietos;

13.1.2. persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzZio, kai reikia, juose turi bati jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat turi biti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuZiams bei asmeniniams
daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medZiagomis, esant
drégmei, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir daiktai turi bati laikomi atskirai nuo
darbo drabuziy;

13.1.3. moterims ir vyrams turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

13.1.4. Kkai persirengimo kambariai pagal 13.1.1 punkto pirmg pastraipg néra bitini, kiekvienam
darbuotojui turi bati jrengta rakinama drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta:

13.2. du8ai ir praustuvai:

13.2.1. atsizvelgiant j darbo pobidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi biti jrengtas
reikiamas skaicius dusy.

Dusy kambariai turi bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi bati numatyta galimybé jiems
atskirai naudotis du$y kambariais;

13.2.2. dusy kambariai turi bati reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normu,
kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. DuSams turi biti tiekiamas karstas ir $altas
vanduo;

13.2.3. kai nebdtina jrengti dusy, kaip nurodyta 13.2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli darbo viety
ir persirengimo kambariy turi bdti jrengtas reikiamas skai€ius praustuvy su tekanéiu vandeniu (jei
bdtina — karStu vandeniu). Praustuvai turi bdti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta
galimybé jais naudotis atskirai;

13.2.4. kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
turi bati jrengti patogils peréjimai;

12.3. tualetai ir praustuvai:

13.3.1. darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dudy arba prausykly
turi biti jrengtas reikiamas skaiéius tualety ir praustuvy;

13.3.2. vyrams ir moterims turi bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis
atskirai.

14. Darbuotojy poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos:

14.1. atsiZvelgiant j didelj nuotolj nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvietés, j darbo
pobudj ir darbuotojy skaiiy, turi bdti jrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, j kurias
darbuotojai turi bati lengvai priimami;

14.2. atsi2velgiant | darbuotojy skaiciy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi biti reikiamo
dydZio, jose turi biti reikiamas kiekis staly ir kedZiy;

14.3. jei tokios patalpos nejrengtos, turi bati sudaryta galimybé darbuotojams pailséti darbo
pertrauky metu;

14.4. stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, iSskyrus tas, kurios naudOJamos iSimties
atvejais, turi biti pakankamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir poilsio patalpa

Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojy skaiciy turi bGti lovos, spintos, stalai ir keédes:
paskirstant patalpas, reikia atsizvelgti j motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus;,

14.5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi blti numatytos priemonés neriikanéiyjy
apsaugai nuo tabako dimuy.
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16. Nejgalieji darbuotojai:

16.1. jeigu darbovietése dirba nejgalieji, jos turi bati jrengtos atsizvelgiant j nejgaliyjy darbuotojy
poreikius;

16.2. jrengiant duris, judéjimo kelius, laiptus, dusus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi nejgalieji
darbuotojai, taip pat darbo vietas, turi blti atsizvelgiama j jy fizines galimybes.

17. Kiti statybvie€iy jrengimo reikalavimai:

17 1. statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiskiai matomos ir suprantamai pazymétos;

17.2. darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi bati aprapinti

17.3. statybvietése darbuotojams turi blti sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis pavalgyti,
prireikus turi bati priemonés valgiui pasigaminti.

Darbo vietos statybvietéje ir statomame statinyje turi bdti jrengtos taip, kad tenkinty specialivosius
,Darbovieéiy jrengimo statybvietéje nuostaty” reikalavimus.

1.2.6.4. Reikalavimai aplinkos apsaugos uztikrinimui

Statytojas (uZsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus bty laikomasi Zeldiniy
apsaugos ir nustatyto reZzimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé baty tokia, kokia
buvo prie$ pradedant statybos darbus. Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos
produktais bei jy atliekomis Zeldinius, poZeminiy inZineriniy tinkly $uliniy (kamery) dangéius,
geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei priesgaisrinius kelius. Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi bati
iSsaugomas nustatyta tvarka.

Statybvietéje draudziama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, vazinéti, statyti transporto priemones,
laikinus statinius ir jrenginius prie medziy aréiau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne aréiau kaip
3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimy.

Visi statybos mechanizmai turi biti techniSkai tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j
gruntg kategoriskai draudZiamas. Taip pat draudziama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medziagas.

Statybos metu susidariusios atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykiemis.

1.2.6.5. Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos metu statybvieté turi blti aptverta Zemeés sklypo ribose. Vykdant Zemeés darbus
gyvenvieciy ar veikiandiy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta
transporto ar pésciyjy judéjimas, turi blti aptvertos.

Statybinés medziagos gali bati sandéliuojamos tik Zemés sklypo ribose.

Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu neturi trukdyti kitam transportui pravaZiuoti.

Statybinés atliekos turi biti kraunamos tam skirtoje Zemés sklypo vietoje kriivose ar konteineriuose
ir iSvezamos j sgvartynus.

1.3. NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

Rangovas turi atidZiai susipaZzinti su Jam pateiktu Supaprastintu statybos projektu ir, esant reikalui,
numatyti detalesnio projekto rengima (darbo projekto; darbo bréziniy) savo saskaita.

Rangovas turi atidZiai susipaZinti su Jam pateiktomis atliktomis inZineriniy ir geologiniy tyringjimy
ataskaitomis ir numatyti visas jmanomas priemones, reikalingas tam, kad Sutarties darby vykdymo
metu baty uZtikrintas nepertraukiamas esamy poZeminiy komunikacijy funkcionavimas. Esant
neaiSkumams deél grunto stiprumo ar gruntiniy vandeny jtakos, Rangovas savo sagskaita, prie$ rengiant
darbo projekta, atlieka papildomus i§samesnius inZinerinius - geologinius ir hidrogeologinius tyrimus.

1.3.1. Bendrieji nurodymai projekty rengimui

Jei Rangovas nustaté galimybe parengti detalesnj projektg (darbo projekto; darbo bréZinius)
pastarasis gali statinio projektg rengti savo jégomis, jei Rangovo jmonés jstatuose yra jrasyta
architektdrine ir inZineriné veikla ir jmoné turi projektavimo padalinj, kuriame dirba nustatytaja tvarka
atestuotas statinio projekto vadovas ir statinio projekto daliy vadovai arba Rangovas gali uzsakyti
parengti projekta statinio projektuotojui.

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Lapas | Lapy | Laida




Projektas pasiraS8omas Statybos jstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Projekto
dokumenty pasirasymo vidaus tvarka ir kitus pasirasandius asmenis nustato Projektuotojas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.06:2010,
STR 1.05.08:2003, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas Projekto Kkopijy ir
kompiuteriniy laikmeny su jraSyta Projekto kopija skaiius, o projekto originalg saugo Projektuotojas
Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

1.3.2. Statybos darby technologijos projekto rengimo tvarka

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato
konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto
jgyvendinimo bldus bei metodus ir numato konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinandius
darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis
salygomis, veikianéios jmonés (kito objekto) ar veikianéiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausandiuose sklypuose, taip pat atliekant
zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan. Statybos darby technologijos
projekta rengia Rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis techninio projekto statybos
paruosimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5 - 00.
Statybos darby technologijos projekto sudetis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, Zemés sklypo. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR
1.08.02:2002 3 priede.

Siuo atveju statant nesudétingg statinj, statybos darby technologinio projekto rengimas néra
privalomas; dél rengimo batinumo smulkiau zr. p.1.2.1, Il.

1.3.3. ISpildymo bréziniai

Statytojas privalo pateikti Rangovui Supaprastinto statybos projekto dokumentacijos komplektg (su
visais suderinimais), kuriuo Rangovas turés vadovautis ruoSdamas visus tolimesnius savo poreikio
brézinius (Zr. taip pat p.1.2.1, ).

Rangovas turi turéti atspausdinty statybos bréziniy komplektg. Juose kasdien raudona spalva
Zymeti atliktus darbus ir visus pakeitimus. Siy bréziniy komplektas bet kuriuo metu privalo bditi
pateiktas patikrinimui. Greta naujy pastatyty objekty Rangovas juose turi Zzyméti ir duomenis, gautus
kasinégjimo darby metu. Rangovo pareiga - karta per ménesj visus pakeitimus pazyméti minétuose
atlikti darbai ir pakeitimai.

Visi papildomi darbai iSpildymo bréziniuose turi blti pazyméti masteliu, bent jau lygiu Statytojo
bréziniy masteliui. Siuose bréziniuose privalomos nuorodos j kitus bréZinius.

Baiges visus darbus, Rangovas savo sgskaita parengia ir pateikia pasirasytus brézinius, su Zyma
didZiosiomis raidémis ,TAIP PASTATYTA®. Du 8iy bréziniy komplektai turi bdti pateikti statybos
pateikti bréZinius Statytojui.

Kaip sudétine iSpildymo bréZiniy dalj Rangovas privalo pateikti pilng komplektg (3 kopijas)
sumontuotos jrangos (jrenginiy) eksploatacijos ir priezidros instrukcijy lietuviy kalba, jskaitant
atsarginiy daliy aprasus, rekomenduojamy tepimo medziagy aprasus ir kt.

ISpildymo bréziniuose turi bdti visa informacija, esanti auk§éiau minétuose brézZiniuose bei visi
pakeitimai, atsiradg Sutarties vykdymo metu. Jei nesusitarta kitaip, darbai tol nebus laikomi baigtais ir

V-

patvirtins.

1.3.4. Instrukcijy parengimas

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui (UZsakovui) reikalingas naudojimo ir
priezidros instrukcijas (pvz.: ap8vietimo valdymo, apsauginés gaisrinés signalizacijos, kt.), atitinkancias
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Statytojo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio ir jo sistemy
eksploatavimg, prieZilirg, iSmontavima, surinkima, reguliavimg ir taisyma.
Instrukcijy sudetis turi bati tokia:
e Saugaus naudojimo apraSymas;
Jrenginiy techniniai pasai;
Irenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;
Tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;
Techninio aptarnavimo aprasymas;
Garantiniai jsipareigojimai;
Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;
o Tiekejy ir subrangovy saradus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant Statytojui spausdintg versija (1 egz.). |veztos
dokumentacijos uzra$ai turi bati iSversti j lietuviy kalba.

1.4. BENDRIEJ! REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

1.4.1. Bendrieji nurodymai

Statinys (jo dalis) turi bati suprojektuotas ir pastatytas i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per
ekonomiskai pagrjsta statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visa jranga turi bati sertifikuota arba pripaZinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti
atitikties jvertinimo dokumenta.

Visos tiekiamos dalys turi blti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atlaikyty maksimalias
apkrovas gamybos, montavimo ir ilgalaikés eksploatacijos metu. Naudojamos medziagos turi buti
naujos, darby ir medZiagy kokybé turi uztikrinti jrangos eksploatacijg pagal paskirtj ir privalo atitikti visy
Specifikacijy skyriy reikalavimus.

Visa jranga turi bdti skirta nuolatiniam veikimui pagal paskirtj statybvietéje vyraujanéiomis
atmosferinémis ir eksploatacinémis sglygomis, nebent bty nurodyta kitaip.

Kur jmanoma, Rangovas turi uztikrinti maksimaly analogiSkos skirtingy gamintojy jrangos
suderinamuma.

Jei specifikacijose nurodyti konkretls gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiskia,
jog reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medziagai ar jrangai.
Gamintojy produktai turi bati tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais
» 1echniniy specifikacijy‘ reikalavimai yra virSesni uz gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medziagos, formos,
konstrukcijy tipai ir pan., pazymint jy gamintojo pavadinima, modelj ar katalogo numerj, tokiy gamintojy
produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdziai.

Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi blti pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
o specifikacija;

¢ nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

e pagaminimo data.

Visi statinio statyboje panaudoti statybos produktai, jrenginiai, jy gavimo data ir kokybe
patvirtinantys dokumentai registruojami statybos darby zurnalo formoje F-54. Jei buvo atliekami
gaminiy ar medziagy laboratoriniai bandymai, bandymy aktai registruojami formoje F-55.

1.4.2. Pakeitimai

Darbui gali bdti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti i§ pradziy, arba tie, kurie Rangovo
pradymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti gautas
Statytojo sutikimas. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prasymas dél pakeitimo, yra suprantama, jog
patvirtinimas duodamas su sglyga, jog bus grieztai laikomasi visy rangos sutarties salygy ir Siy
reikalavimy:

e bet kuri medziaga ar detalé, kurig praSoma patvirtinti auk$&iau minéta tvarka, turi buti
lygiaverté specifikacijose ir darby kiekiuose nurodytai medziagai ar detalei;
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e prie visy prasymy del pakeitimy turi biti pridedama pilna informacija, kuri reikalinga statybos
jskaitant gamintojy pavadinimus, prekinius Zenklus, modelio numerj, prekés apradyma arba
specifikacijg, veikimo duomenis, bandymy ataskaitas, projektavimo ataskaitas, skai¢iavimus,
pavyzdZius; taip pat kita informacija, jeigu reikalinga;

o esant auk8Ciau nurodytam keitimui, Rangovas privalo pataisyti ir pateikti statybos techniniam

e prie praSymo dél medziagy pakeitimo (ar kitokio nukrypimo nuo rangos sutarties
reikalavimy) turi bati pridedamas detalus sarasas visy kity medziagy ar detaliy, kurioms daro
bet kokj panasy praSyma ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus bei reikalauti pakeisti juos
tokiais, kokie atitinka rangos sutarties reikalavimus (visa tai atliekant Rangovo sgskaita),
arba pateikti Rangovui sgskaitg uz visas papildomas i$laidas, susijusias su tokiu pakeitimu;

e visi pakeisti gaminiai, medziagos ir jranga turi bati pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami,
valomi ir kt. pagal rastiSkus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;

e Rangovas neturi teisés reiksti pretenzijy dél vélavimo ar nuostoliy, susijusiy su tuo, kad

Ve

Ry

visus tokius velavimus yra atsakingas tik pakeitimo praSantis Rangovas ir jis organizuoja
savo darbg taip, kad prarastas laikas bty kompensuotas;

o Statytojo siilomo pakeitimo priémimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz rangos
sutarties dokumenty reikalavimy vykdyma.

Projekto vykdymo ir techninés priezidros vadovai turi teise atmesti medziaga ar jranga be jokiy
papildomy iSlaidy Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus.

1.4.3. Pristatymas j statybviete

Visos atveZzamos | statybviete medziagos turi bdti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Prekiy uZsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy
tiekéjui.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareiks$tos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.4.4. Laikymas ir sauga

Statybinés medzZiagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. MedzZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir
lengvai prieinama apzidréjimui.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laikg,
planuodamas tiekimg taip, kad tai vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi
sandéliuoti nereikalingy medziagy ar jrangos ir privalo imtis atsargumo priemoniy, kad né viena
konstrukcija nebuty apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy
saugumuli.

Rangovas turi pastatyti leidziamg apkrovg nurodan€ius Zenklus ir laikytis jy. Rangovui privalu gauti
i8 gamintojy informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bidus ir iy reikalavimy laikytis.
Visos iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis | Sutartj ir
papildomai neapmokamos. Jokios medziagos negali blti atveztos | statybviete, kol nebus jvykdytos
Sios salygos:

e gautos gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo statybvietéje ir jos patvirtintos,
e projekto statybos techninio prizilrétojo néra nurodyta ir patvirtinta medziagy saugojimo
vieta.
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MedZiagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visigkai
atsako Rangovas.

1.4.5. Paslépty darby priémimo, laikan€iy konstrukcijy ir inz. sistemy iShandymy
tvarka

Paslepty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po jy apziGréjimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby
patikrinimg ir tam skirty akty sura8yma organizuoja uz iy darby vykdymag atsakingas statinio statybos
vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai).
PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai pasirasomi tik tada, kai
Sios r0Sies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus bitina atlikti dalimis, Statytojo
(uzsakovo), Rangovo ir statinio projekto vykdymo priezidros (kai surasant aktg dalyvauja ir
projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dal;j ir apie tai padaro tam skirtg jrasg Statybos
darby Zurnalo formoje F-25. Remiantis minétais jrasais, uZbaigus Sios risies darbg objekte,
pasiraS8omas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus darbus dalimis, uZragomi
priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty ir konstrukcijy pavadinimai, markés, klasés,
pasy, sertifikaty ir kity dokumenty, pazyminéiy jy kokybe, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi
duomenys.

Pasirasyti paslépty darby patikrinimo ir laikanéiyjy konstrukcijy priémimo naudoti aktai registruojami
Statybos darby Zurnalo formoje F-17.

Sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apzidros ir inZineriniy tinkly bandymo aktai Bandymo aktai
pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje. Esant btinumui $iy sistemy montavimo
darbus priimti dalimis, analogiskai paslépty darby aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius
bandymus. Remiantis jrasais Siose formose, baigus visus sistemy montavimo darbus, pasirasomi
atitinkami bandymao aktai. Aktai registruojami Statybos darby Zurnalo formoje F-17.

1.5. STATYBOS UZBAIGIMAS

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.11.01:2010.

Statybos uZzbaigimo data laikoma statybos uZbaigimo deklaracijos suradymo (patvirtinimo, jei
Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto
registre. Siuo atveju, statant nesudetingg statinj, Deklaracijos pildymas nera privalomas (STR
1.11.01:2010, p.35 ir p.36). Statytojas pageidaujantis patvirtinti surasytaq Deklaracijg, atlieka visus
veiksmus bei procediras pagal STR 1.11.01:2010 p.37...41).

Statinio garantiniu laiku iSrySkéje statybos defektai $alinami vadovaujantis Civilinio kodekso
8estosios knygos XXIII skyriaus ir Statybos jstatymo 36 straipsnio nuostatomis:

1. Statytojas, per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakvie€ia rangovo jgaliotg
atstovg ir suraso dvisalj aktg, kuriame nurodo i8ry8kéjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jy
padariniy pasalinimo terming; jei rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvi$al;
akta, galioja Statytojo suraSytas vienaSalis aktas;

2. jei Rangovas nepa3alina statybos defekty akte nurodytu terminu, Statytojas apie tai rastu
informuoja Inspekcija ir kreipiasi | teisma dél rangovo jpareigojimo pasalinti statybos defektus arba dél
statybos defekty Salinimo islaidy iSieSkojimo i$ rangovo, jei Statytojas juos pasalino savo lésomis;

3. Inspekcija, gavusi Statytojo informacijg apie Rangovo vengimg $alinti statinio garantiniu laiku
nustatytus statybos defektus, teikia statiniy projektuotojy, statybos rangovy ir statiniy projekty ar
statiniy ekspertizés rangovy atestavimo komisijai medzZiagg bei pasillymus dél rangovo veiklos
jvertinimo ir/ar dokumento, suteikianéio rangovui teise vykdyti atitinkamus statybos darbus,
panaikinimo.

Visg su statyba susijusig dokumentacija nuolat saugo Statytojas, o statinius perleidus kitam
asmeniui - 8is asmuo.
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Zemiau pateikiami detalds techniniai reikalavimai (specifikacijos) pagal atskiras projekto dalis:

2.1. SKLYPO TVARKYMAS (TS01)

21.1. Bendroji dalis

Projektuojamy kapiniy viety, stovéjimo aiksteliy, privaZziavimo, taky ir kity objekty statybos darbai
turi bati vykdomi tiksliai pagal projekta, vykdant statybos prieZilra vykdanéiy tarnyby reikalavimus,
turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodandius dokumentus.

Techninio projekto sprendiniai turi bati patikslinti darbo projekte, po medziy kirtimo darby pabaigos.
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali biti pakeisti.

21.2.  Zemeés darbai
Prie$ pradedant vykdyti Zemés darbus, statybos zonoje turi biti atlikti paruosiamieji darbai:

o teritorija, kurioje pagal projekta numatoma statyti statinius ar Zemés pavirSiy padengti
technogenine danga, turi bdti iSvalyta nuo medziy kelmy (medziy kirtimas numatytas atskiru
parengtu projektu), kurie turi bati iStraukti ir iSvezti, pasalinti kiti statybos darbams trukdantys
objektai;

e apsaugoti nuo suZalojimo Salia statybos vietos augantys medziai;
sudarytas geodezinio nuzyméjimo pagrindas;

Zemeés darby technologinis procesas sudarytas i$ $iy darbuy:

e augalinio Zemés sluoksnio nuémimas ir sandéliavimas;
e Zemés iSkasy kasimas.

Ant iSlyginto teritorijos pavirSiaus rengiamas pagrindas dangai jrengti.

Prie§ pradedant dangy jrengima, turi bdti jrengtos visos inZinerinés komunikacijos, kurios
uzpilamos gruntu kurio ks 21.5 x10® m/s (toks pat kaip kelio dangos kategorijos apsauginio $al&iui
atsparaus sluoksnio kf), lovio pavirSius - iSlygintas. Pilant sankasg, gruntai turi bati paskleidziami
sluoksniu per pylimo plotj ir tolygiai sutankinami. Po vaZiuojamosios dalies danga sankasos vir§utine
dalj reikia jrengti i§ SalCiui nejautriy grunty. NatdralGs ir supilti gruntai turi bati sutankinti prisilaikant
ST188710638.06:2004 “Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas” reikalavimy.

Zemés sankasos ir iSkasos paviriai turi bati lygas, atitikti projektinius auksgius, iSilginius ir
skersinius nuolydzius. PavirSius gali nukrypti nuo projektiniy auksciy ne daugiau kaip +5.0cm.

Statybiné organizacija privalo uZtikrinti jrengiamy pagrindy stabiluma. Netinkami statybai
gruntai turi biti pakeisti tinkamais arba armuojami, atitinkanciais techninius reikalavimus.

Esamos dangos pasluoksniai gali bati panaudoti su salyga, jog atitinka naujai
irengiamoms dangoms keliamus reikalavimus.

Po numatomomis dangomis Zzemeés sankasos vir§aus deformacijos modulis turi bati Ev,>45Mpa.
Grunto sutankinimo rodiklis De; turi atitikti ]T SBR 07 nurodytus reikalavimus

Vykdant Zemés darbus Ziemos metu reikia:

e pylimo pagrindg iSvalyti nuo sniego ir ledo;

o neleisti pakliati sniegui ir ledui j pylima;

¢ nepilti j pylimg su8alusio grunto daugiau negu 40% jo tdrio;

e pylimo sutankinimg vykdyti sunkiomis tankinimo masinomis, nepriklausomai nuo pylimo
supylimo bado ir auks€io.
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21.3. Dangy jrengimas
2.1.3.1.  Asfaltbetonio danga (V klasés dangos konstrukcija)

Dangos konstrukcija parinkta pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 07, atsizvelgiant j 9 lentele.

Jrengiant dangos konstrukcija, turi bati pasiektas Zzemés sankasos virSaus deformacijos modulis Ev:
>45MPa.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:
» Asfalto virSutinis sluoksnis;
« Asfalto pagrindo sluoksnis;
» Skaldos pagrindo sluoksnis;
» Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinéje dalyje.

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis skirtas apsaugoti dangos konstrukcijg nuo Zalingo $alcio
poveikio. Jis jrengiamas i§ smélio SG (pagal LST 1331:2002). Sluoksnio storis 38 cm. Sutankinant
gruntg turi biti pasiektas deformacijos modulis Ev2>100 MPa. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti
automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykles |T SBR 07, automobiliy
keliy mineraliniy medzZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasg
TRA SBR 07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam $alCiui atspariam
sluoksniui. Filtracijos koeficientas turi bdti ne mazesnis kaip ki 21.0 x10-5 m/s. Saléiui atsparaus
pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo rodiklis Dp; turi atitikti ]JT SBR 07 nurodytus
reikalavimus. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auk$€iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau
kaip +4.0 cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis — ne daugiau kaip +10.0
cm. Matuojant pagrindo lyguma proSvaisos po 3 m liniuote neturi bati didesnés kaip 30 mm.

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 15 cm. Skaldos frakcija — 0/45. Sutankinus
skaldg turi blti pasiektas deformacijos modulis Ev2>120 MPa. MiSinio sudétis turi atitikti automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklése |T SBR 07 ir automobiliy keliy
mineraliniy  medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprase TRA
SBR 07 nurodytus reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi biti ne
mazesnis kaip 103%. Skaldos pagrindo sluoksnio auks$d&iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip
+4.0 cm; skersiniai nuolydZiai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis — ne daugiau kaip +10.0
cm.matuojant pagrindo lygumg prosvaisos po 3 m liniuote neturi blti didesnés kaip 20 mm.

VaZiuojamosios dalies dangos virSutinio ir pagrindo asfalto sluoksniy misiniai parinkti pagal
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles |T ASFALTAS 08.
Virsutinis (dévimasis) asfalto dangos sluoksnis: AC11VN. Sluoksnio storis — 4 cm. Asfalto pagrindo
sluoksnis: AC22PN. Sluoksnio storis 8 cm. Sie miSiniai turi atitikti apraS8o TRA ASFALTAS 08
reikalavimus. Sutankinimo laipsnis turi bati ne mazesnis kaip 97%.

Asfalto dangos sluoksnius leidZziama kloti tik esant oro temperatdrai, kuri nurodyta |T ASFALTAS
08 VIII skyriuje, 15 lenteléje. Asfalto dangos jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles |T ASFALTAS 08 ir apraSo TRA ASFALTAS 08
reikalavimus.

2.1.3.2.  Betoniniy trinkeliy danga su skaldos pagrindo sluoksniu (pésc¢iyjy taky dangos
konstrukcija)

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles* KPT SDK 07, atsizvelgiant j 15 lentele.

|rengiant dangos konstrukcijg, turi bati pasiektas zemés sankasos vir§aus deformacijos modulis Ev;
>45MPa.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:
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» Betoninés trinkelés;

+ ISlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos);
+ skaldos pagrindo sluoksnis;

« Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinéje dalyje.

Betono trinkeliy dangos pagrindg sudaro $al&iui nejautriy medziagy sluoksnis. Sis sluoksnis skirtas
apsaugoti dangos konstrukcijg nuo Zalingo $al€io poveikio. Jis jrengiamas i§ smélio SG (pagal LST
1331:2002). Sluoksnio storis 16 cm. Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos modulis Ev.
nereglamentuojamas. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be ridikliy jrengimo taisykles |JT SBR 07, automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy,
naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasg TRA SBR 07 ir kitus teisés aktus,
kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam $alCiui atspariam sluoksniui. Filtracijos koeficientas turi bati
ne mazesnis kaip ks 21.5 x10-5 m/s. Sal&jui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir
sutankinimo rodiklis Dp, turi atitikti JT SBR 07 nurodytus reikalavimus. Sio sluoksnio auk$&iai neturi
nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0 cm; skersiniai nuolydZiai — ne daugiau kaip +0.5%,
sluoksnio plotis - ne daugiau kaip +10.0 cm. Matuojant pagrindo lyguma pro$vaisos po 3 m liniuote
neturi biti didesnés kaip 30 mm.

Skaldos pagrindo sluoksnio storis 15 cm. skaldos frakcija — 0/32. Sutankinus skaldg turi bati
pasiektas deformacijos modulis Ev.>80 MPa. Skaldos sudétis turi atitikti automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklése |T SBR 07 ir automobiliy keliy mineraliniy
medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 07
nurodytus reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dy turi blti ne mazZesnis kaip
103%. Skaldos pagrindo sluoksnio auk$ciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0 cm;
skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip +£10.0 cm.Matuojant
pagrindo lygumag prosvaisos po 3 m liniuote neturi biti didesnés kaip 20 mm.

Betoninés trinkelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio. Sidlés tarp plyteliy
uzpildomos tomis paciomis atsijomis.

Naudojamos betoninés trinkelés 6 cm storio (200x100mm).

Betoniniy trinkeliy medzZiagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN
1338:2003+AC:2006 “Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi
jrengiant betoniniy trinkeliy danga.

Betono trinkeliy klojimo bldas (rastas) turi atitikti gretimy — jungiamyjy $aligatviy klojimo rasta.

2.1.3.3. Betoniniy trinkeliy danga (V klasés dangos konstrukcija)

Parenkant dangos konstrukcija, buvo atsizvelgta | tai, kad &ia yra galimas lengvojo ir
aptarnaujandiojo transporto eismas.

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles“ KPT SDK 07, atsizvelgiant j 11 lentele.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:

o Betoninés trinkelés,

. ISlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos),
. Skaldos pagrindo sluoksnis,

) Apsauginis, Sal€iui atsparus sluoksnis.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafingje dalyje.

Po numatoma danga natdralls ir supilti gruntai turi bOti sutankinti pagal ST188710638.06:2004
‘Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas” nurodytus reikalavimus, virSaus deformacijos modulis
turi bati Ev2.245MPa. Grunto sutankinimo rodiklis Dp, turi atitikti ST188710638.06:2004 2 lenteléje
nurodytus reikalavimus.

Betoniniy trinkeliy dangos pagrinda sudaro apatinis apsauginis, $algiui atsparus sluoksnis. Sis
sluoksnis skirtas apsaugoti dangos konstrukcijg nuo Zalingo $al€io poveikio. Jam numatytas smélis
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SG (pagal LST1331:2002). Pralaidumo vandeniui koeficientas — k=2m/d. Sluoksnio storis 39 cm. Jj
sutankinant, turi bti pasiektas deformacijos modulis Ev. 2100 MPa. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti
automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ridikliy jrengimo taisykles |T SBR 07, automobiliy
keliy mineraliniy medzZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be ri$ikliy, techniniy reikalavimy aprasg
TRA SBR 07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam $aléiui atspariam
sluoksniui. Saliui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo rodiklis Dg,
turi atitikti )T SBR 07 nurodytus reikalavimus. Sio sluoksnio auk$giai neturi nukrypti nuo projektiniy
daugiau kaip +4.0 cm; skersiniai nuolydZiai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau
kaip £10.0 cm. Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisos po 3 m liniuote neturi blti didesnés kaip 30
mm.

Skaldos pagrindo sluoksnio po betoniniy trinkeliy danga storis 15 cm. Skaldos frakcija — 0/45.
Misinio sudetis turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ri$ikliy jrengimo
taisyklése |T SBR 07 ir automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
risikliy, techniniy reikalavimy apraSe TRA SBR 07 nurodytus reikalavimus. Sutankinant §j sluoksnj, turi
blti pasiektas deformacijos modulis Ev2 >120MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio auk$éiai neturi nukrypti
nuo projektiniy daugiau kaip +4.0 cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis -
ne daugiau kaip £10.0 cm. Matuojant pagrindo lyguma pro$vaisos po 3 m liniuote neturi bati didesnés
kaip 20 mm.

Betonineés trinkelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio.

Projektuojamy betono trinkeliy iSmatavimai — 200x100x80 mm. Sidlés tarp trinkeliy uzpildomos
skaldos atsijomis.

Betoniniy trinkeliy spalva, forma ir klojimo bldas (rastas) turi bGti suderinti su architektu, bei
jvertinta esamy dangy rastas ir spalva.

Betoniniy trinkeliy medziagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN
1338:2003+AC:2006 “Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi
jrengiant betoniniy trinkeliy danga.

2.1.4. Bortai

Projektuojamy privaZiavimy, aik$teliy vaziuojamosios dalies krastuose jrengiami gatvés bortai,
Saligatviy krastuose — vejos borteliai, ties asfalto ir trinkeliy susijungimais- jgilinti kelio bortai.
Posikiuose rengiami lenkti gatvés bortai. Aikstelés jvaziavimo ir i§vaZiavimo vietose, kelio bortai
uzbaigiami Zeméjandciais kelio bortais. Visi bortai turi blti taisyklingi ir lygls, prie$ pradedant darbus
vykdytojo patikrinti. Betoniniai bortai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.
Prie$ jrengiant bortus lovio dugnas i$planirucjamas. Gatvés borto ir asfalto susijungimo vietoje turi bati
jrengta sandarinimo sitlé, kuri turi atitikti JT ASFALTAS 08 keliamus reikalvimus.

Gatves bortai: 100x30x15 (betono klasé C25/30).
Zeméjantysis kairinis-de$ininis bortai: 100x30x15 (betono klase C25/30).
Vejos borteliai: 100x20x8 (betono klasé C20/25).

Visi bortai jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasé C16/20. Betono gaminiai turi atitikti
galiojandius LST reikalavimus.

Kelio borty ir asfalto dangos sujungimui naudojama bituminé juosta.

2.1.5. Asfaltbetonio dangy sujungimas

Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti
geokompozito audinj.

Geokompozitas klojamas uzleidziant po 1.0 m plogio juostg ant naujos dangos apatinio
asfaltbetonio sluoksnio ir esamos dangos. Prie$ klojant geokompozito audinj esama asfaltbetonio
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danga i$frezuojama 4 cm gyliu, nuvaloma ir gruntuojama bitumo emulsija. Klojant, geokompozito
juostos uZleidziamos viena ant kitos 20 cm.

Gaminys turi biti ne prastesniy parametry nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Vertés (leidziamosios
nuokrypos verté)

Maksimalus stipris tempiant LST EN ISO 10319

iSilgai 2 50 kKN/m

skersai = 50 KN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai LST EN ISO 10319

iSilgai 3(x1,0) %

skersai 3(£1,0)%

Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST EN ISO 10319

iSilgai 240 KN/m

skersai = 40 kKN/m

Stipris tempiant esant 3% pailgéjimui LST EN ISO 10319

iSilgai 2 50 kN/m

skersai 2 50 kN/m

Akutés dydis -

ilgis x 27<x <33 mm

plotis y 27y <33 mm

Minkstéjimo temperatira - =850 °C

MedZiagos Zaliava - Stiklo pluostas

Gaminio Zaliavos svoris ploto vienetui LST EN ISO 9864 255 (£10%) g/m?

Papildomos savybés Geokompozitas turi blti sudarytas i§ stiklo pluosto geotinklo,
kurio akutés yra uZpildytos stiklo pluosto geotekstile.
Geokompozitas turi bati impregnuotas bitumu.

e plotis — 2.0 m;
e atsparumas tempiant (iSilginis/skersinis) — 55/55 kN/m;

e darbiné maksimali temperatira — 220 °C;
Vietoje iSfrezuotos asfaltbetonio dangos klojamas naujas asfaltbetonis AC 11 VS. Sluoksnio storis 4
cm.

2.1.6. Vejos jrengimas

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiskai uZpylus inZinerines komunikacijas,
o taip pat jrengus gatvés, aiksteliy bei pésciyjy takus.

ParuoSiamieji Zemés darbai vejos jrengimui:

¢ augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote;
e augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;

e pries séjant zoliy misinj zemés pavirsius lengvai iSpurenamas.

Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm.

Séjamas zoliy misinys:
¢ raudonasis erai¢inas (Festuca rubra L.) - 65%;
e pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%,
¢ paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.
Vejos zolés misSinys gali bati tikslinamas pagal Zemes rusj arba aplinkg

Paséjus Zole, Zemeés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi, veja pjaunama, kai ji
pasiekia 5-7cm auks$éio zolé pirma kartg pjaunama, atrumpinant jg tik [,5-2cm. Véliau pjaunama vél,
kai Zolé uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir vejos risies. Intensyviai vejg Sienaujant, bitina tresti.
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Vejos priezilra, treSimas, laistymas, purS8kimas chemikalais, parenkamas konkre&iai, pagal vejos
paskirtj.

21.7. Eismo organizavimas

Kelio Zzenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Kelio danga Zenklinama dazais, termoplastinémis arba kitomis medzZiagomis. Statybos metu
statybos aiksteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra Sios:

* barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei klidtis;

* kelio Zenklai;

* signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

* mirksin¢ios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

« atitvarai ir t.t.

Kelio Zenklai: Vertikaliy kelio Zzenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos
pateiktos P|T KZA 08. Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva, ir uzradai nurodyti LR susisiekimo
ministro jsakyme ,Dél kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy patvirtinimo® 2012 m.
sausio 31 d. Nr. 3-83. Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms. Atskiry Zenkly
pastatymo vieta bei jy tipas (atspindintys, Sviec€iantys, t.t.) turi bati nurodyti projekte.

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.

Esami informaciniai kelio Zenklai gali bdti tik atnaujinami o nekeiiami naujais, jeigu projektuojamos
informacijos papildymas atitiks techninius reikalavimus.

Eismo reguliavimo priemonés: Uzdarant kelig ar kelio kliGi¢iy vietose barjerai statomi uzdaromo
ruozo pradzioje per visg kelio plotj arba per puse plocio. Dalinio kelio uzdarymo atveju, kai kairigja
eismo juosta vyksta eismas, papildomai pastatomas eismag nukreipiantysis Zenklas 146 arba 147.

Kai kelio Zenklas nebereikalingas, jis uzdengiamas nepermatoma medZiaga (audiniu, folija, plastiko
ar metalo apdangalu) arba nuimamas. Kelio Zenklai uZdengiami ar nuimami rangovo saskaita.

Ties peséiyjy taky ir vaziuojamosios dalies sankirtomis jrengiama grublety trinkeliy juosta skirta
silpnaregiams(jspéjamasis pavirsius).

2.1.8. Aptvérimas( tvora)

Projektuojama teritorija aptveriama segmentine tvora. Tvoros aukstis 1.8m. Segmentai tvirtinami
7cm nuo zemes pavirSiaus. Tvoros stulpeliai jrengiami su betoniniu pagrindu 0.3x0.3x0.8m. Betono
klasé C16/20.

Lapas | Lapy | Laida




Tvoros segmenty parametrai turi bGti ne prastesniy parametry nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Parametrai Matmenys Bandymy metodas
Segmento matmenys: -
- plotis 2500mm * 3mm
- aukstis 1730mm £ 3mm
- horizontaliy viely kiekis 14-15
- ,,V“ formos standumo briauny 3
Segmento akutés dydis 200 £4,0 x50 £ 3,0mm

Standumo briaunos akutés dydis

100 £ 2,0 x 50 + 3,0mm

paklaidos leistinos pagal
LST EN 10223-7

Cinkuotos horizontalios vielos Serdies

stipris turi bati

Lo . . 4,65 £ 0,06mm
skersmuo turi biti nemazesnis nei
Cinkuotos ve!'tlk_a!los V|elvos sgrdlgs 4.65 + 0.06mm
skersmuo turi bdti nemazesnis nei
Horizontalios cinkuotos vielos padengtos 5,0 £ 0,20mm paklaidos yra leistinos
poliesterio danga storis turi biti pagal ISO 22034-2
nemaZzesnis nei
Vertikalios cinkuotos vielos padengtos 5,0 £ 0,20mm
poliesterio danga storis turi biti
nemazesnis nei
Horizontalios ir vertikalios vielos tempimo 500 N/mm?2

minimalus vidutinis storis

Vidutinis  suvirinimo  sillés  kirpimo, 50% vertikalios vielos pagal LST EN 10223-7
stiprumas turi bati ne maziau nei tempiamojo stiprio

Vertikalios ir horizontalios vielos cinko 30 g/m?

dangos minimalus svoris turi biti

Segmento vielos poliesterio dangos 100pum

Sujungimo bldas

Segmentas turi bati sudarytas i$ horizontaliai ir vertikaliai

suvirinto vielos

finklo

VirSutinéje segmento puséje vielos strypy
galiukai turi bati nemazesnio auks¢io

30 = 2mm

Poliesterio dangos atsparumas druskoms

po 1000 h apipurSkimo druska
neatsiranda korozijos po
poliesterio danga arba sukibimo

praradimo 10mm atstumu nuo bet

kokio jbrézimo ir jokiy pusliy ar
jtrikimy poZymiy bet kurioje
bandinio vietoje.

pagal ISO 9227

Spalva

Pilka RAL 7030 (galimi Kiti pilkos
spalvos atspalviai. Derinti su

uzsakovu).

E-1604-SPP-TS
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Tvoros stulpeliy parametrai turi biiti ne prastesniy parametry nei nurodyta Zemiau esandioje lenteléje:

Parametrai

Dydziai

Bandymuy
standartas

Stulpo skerspjlivis

H formos 70x44mm

Minimalus stulpo ilgis

2200 + 2,5 mm/m

vidutinis storis

Sienutés storis 1,25+ 0,170 mm -
Stulpo metalo tempimo jéga 330 N/mm? -
Stulpo metalo takumo jéga 250 N/mm?

Stulpo cinko dangos minimalus svoris i$ 275 g/m? LST EN 10326
abiejy pusiy (3 matavimy vidurkis) (Z275)
Stulpo poliesterio dangos minimalus 60um LST EN 13438

Poliesterio dangos atsparumas
druskoms

po 1000 h apipurskimo druska
neatsiranda korozijos po poliesterio
danga arba sukibimo praradimo 10mm
atstumu nuo bet kokio jbrézimo ir jokiy
pusliy ar jtrikimy pozymiy bet kurioje
bandinio vietoje.

pagal 1ISO 9227

Spalva

Pilka RAL 7030 (galimi kiti pilkos
spalvos atspalviai. Derinti su
uzsakovu).

E-1604-SPP-TS
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2.2, ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS (TS02)

Pastato atitvary atsparumas ugniai, medziagy prie$gaisriniai reikalavimai (degumo klasé, dimy
susidarymo klasé, degandiy daleliy susidarymo klase), statybos produkty degumo klasés, statinio
konstrukcijy gaisrinio pavojingumo klasés, statinio elementy atsparumas ugniai pateikti aiskinamajame
raste.

Visi atliekami darbai turi bati vykdomi pagal gamintojo nurodymus, uztikrinant gamintojo garantijas.

Visos statybos mety naudojamos medzZiagos privalo biti sertifikuotos.

Statinio atitvary, langy, dury ir varty Silumos perdavimo koeficiento norminiai dydZiai pateikti
aiSkinamajame raste.

2.21. LANGAI IR DURYS

2.21.1. Bendroji dalis

Surinktus langus ir dury blokus, susidedancéius i$ staktos, vidiniy bei iSoriniy rémy, kartu su
varstymo prietaisais ir furnitira, tvirtinimo detalémis, sandarintojais pateikia atestuotas gamintojas su
atitinkamais savo rekvizitais, gaminiy pasais ir konkre¢iomis montavimo instrukcijomis.

Langy, dury ir varty Silumos perdavimo koeficientai yra normuojami ir turi atitikti STR 2.05.01:2013
“Pastaty energetinio naudingumo projektavimas” keliamiems reikalavimams. Rodikliai pateikti
aiSkinamajame raste.

Faktiski dydziai privalo bti nurodyti gaminiy pasuose.

Langy ir dury padalinimy forma ir varstymo badai turi atitikti projekte pateiktoms schemoms.

Pagal garso izoliacijg durys ir langai turi atitikti HN 33-2001 “Akustinis triukSmas. LeidZiami lygiai
gyvenamoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos. Bendrigji reikalavimai” ir STR 2.01.07:2003
“‘Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo” reikalavimams ir slopinti triukSma;

Stiklinimas.

Naudojamas stiklas turi biti geros kokybés ir patikimo gamintojo. Stiklo storis turi atitikti nurodyts.
Stiklas turi biti skaidrus be jokiy atspalviy, neturi bati oro pasleliy ir kity defekty, bati visiskai lygus.
Naudojamas paprastas stiklas su Siomis charakteristikomis:

o S3viesos laidumo koeficientas Tl >0,9;
e atsparumas lenkimui R >15MPa,
Stiklo laksty matmenys turi tiksliai atitikti angy matmenis.

2.2.1.2. Sandarinimas

Stiklo sandarinimui turi badti naudojamos elastingos polimerinés ar guminés tarpinés, Kuriy
ilgaamziSkumas ne maziau kaip 25 metai. Alternatyviai langy stiklinimui gali blti naudojama patentuota
mastika.

2.21.3. Langy, dury ir pertvary montavimas ir pridavimas

Langy, dury blokai turi bati pastatomi | vieta taip, kad vertikalios ir horizontalios plok$tumos grieztai
sutapty su vertikale ir horizontale.

Varstant langus ir duris jy vardios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir iSlaikyti pusiausvyrg bet kurioje
padétyje. Gaminiai turi bati patikimai jtvirtinti.

Plysiai tarp stakty ir iSorés sieny turi bati gerai sandarinami MAKROFLEX tipo polimerine medziaga.
Langy ir lauko dury varstomos dalys turi turéti elastingas hermetiskas tarpines.

Tarpai tarp iSorés dury ir langy stakty turi blti ne didesni kaip 1 mm.

Tarpai tarp vidaus dury varéios ir grindy dangos durims be slenksc¢iy turi bati 5 mm.

2.21.4. Langy ir dury tvirtinimas

Langai ir durys jtvirtinami angose specialiais ankeriais, kietvinémis ir jsisriegianéiais varztais. Tarpai
tarp langy bloky ir angokradiy sandarinami besiple€ianéiais MAKROFLEX tipo i$purSkiamais
sgstatais. |stadius langus angokrad&iai aptaisomi pagal daugiasluoksniy ploksciy gamintojo pateiktas
rekomendacijas.
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2.21.5. Leistini langy ir dury jrengimo nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas

Leistinas nuokrypis, mm

Langy. dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimas nuo vertikales 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Palanginiy lenty nuokrypis nuo horizontales 3
Apvady plofilio nuokrypis.nuo projekto +3
Horizontaliy elementy nesutapimas langy remuose arba 2

duryse

Gaminiy baigtas apdailinis pavirSius neturi biti paZeistas statybos metu: jrengtuose gaminiuose

neturi bati jlenkimy, nelygumy, Siurk3€iy, neobliuoty pavirsiy, plysiy arba jskilimy.

Defektai Salinami Rangovo sgskaita.

Langai. durys turi bati priduodami nuvalyti. su rankenomis ir uZraktais, kur tai numatyta.

Techninés specifikacijos pagal STR 2.05.20:2006 “Langai ir iSorinés jéjimo durys”
Visi gaminiai privalo bati sertifikuoti, kokybiski, atitikti Lietuvoje galiojanéias normas.

2.21.6. Reikalavimai projektinéms langy ir iSoriniy dury savybéms

1 lentelé
Reikalavimai langy ir iSoriniy dury savybéms pagal véjo apkrovos klases

Langy arba | Langy ir iSoriniy dury vejo apkrovos klasé pagal [LST EN 12210+AC:2004 ,Langai ir durys.

iSoriniy Atsparumas véjo apkrovai. Klasifikavimas*;]

dury Vietoveés tipai 1-ajame véjo greicio rajone (Zr. 1 pav.)

aukstis virS | B - Miesty teritorijos, migky masyvai ir kitos vietovés, kurios yra tolygiai uZstatytos
grunto aukstesnémis kaip 10 m klititimis.

lygio, h,m

Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato centrinése zonose

h<6 | A1

Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato pakraséiuose

h<6 | A2

Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato kampuose

h<6 | A3

1 PASTABA. Langy arba dury aukstis vir$ grunto lygio yra atstumas nuo grunto pavir§iaus iki vir§utinio lango

arba dury krasto.

2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakrastyje, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip

1,6 m atstumu nuo pastato kontdro (Zr. 2 pav.).

3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jy krasting nutolusi ne didesniu kaip

1,5 m atstumu nuo pastato kampo (Zr. 2 pav.).

Pastaba: uzsakant gaminius jvertinti, kad langai priskiriami pastato kampinei zonai todél jiems

taikomi grieztesni reikalavimai.

2.21.7. Reikalavimai langy ir iSoriniy dury vandens nepralaidumui

Langy ir ioriniy dury vandens nepralaidumo klasé turi bati ne Zemesneé uz nurodytg 2 lenteléje.

Reikalavimai langy ir iSoriniy dury vandens nepralaidumui.

Langy ar durys. Vandens nepralaidumas. Klasifikavimas“;]

Langy ir iSoriniy dury vandens nepralaidumo klaseé pagal [LST EN 12208:2004 ,Langai ir

iSoriniy dury Vietoves tipai 1-ajame véjo greicio rajone (Zr. 1 pav.)
aukstis virs

grunto lygio, B - Miesty teritorijos, miky masyvai ir kitos vietoves, kurios yra tolygiai uZstatytos

h, m aukstesnémis kaip 10 m Klititimis.

Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato centrinése zonose

h<6 | 4A, 4B
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Reikalavimai langams ir iSorinems durims, esantiems pastato pakra$déiuose

h<6 | 4A 4B
Reikalavimai langams ir iSorinems durims, esantiems pastato kampuose
h<6 |  5A, 5B

1 PASTABA. Langy arba dury aukstis vir$ grunto lygio yra atstumas nuo grunto pavirsiaus iki vir§utinio lango
arba dury krasto.

2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakrastyje, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip
1,5 m atstumu nuo pastato kontdro (Zr. 2 pav.).

3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m

atstumu nuo pastato kampo (Zr. 2 pav.).

4 PASTABA. B klasés langai ir iSorinés durys gali biiti naudojami tik fasady ni$ose, po atbrailomis ar
stogeliais, kai uZtikrinama, kad lietus nepateks ant vir§utinés jy dalies. A klasés langai ir i$orinés durys gali
biti naudojami visomis galimomis eksploatacijos sglygomis.

2.21.8. Langy iriSoriniy dury oro skverbties reikalavimai
Langy ir iSoriniy dury oro skverbties klasé turi blti ne Zemesné uz nurodytg 3 lenteléje

Reikalavimai langy ir iSoriniy dury oro skverbties klaséms 3 lentelé
Langy ar Langy ir i8oriniy dury oro skverbties klase pagal [LST EN 12207:2004 ,Langai ir durys. Oro
iSoriniy dury skverbtis. Klasifikavimas®; ]
aukstis vir§

Vietovés tipai 1-ajame véjo greitio rajone (Zr. 1 pav.)
(m) B - Miesty teritorijos, mi8ky masyvai ir kitos vietovés, kurios yra tolygiai uZstatytos
aukstesnémis kaip 10 m klidtimis.
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato centrinése zonose
h<6 | 2
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato pakraséiuose
h<6 | 2
Reikalavimai Ian%ams ir iSorinéms durims, esantiems pastato kampuose
h<6 2
1 pastaba. Langy arba dury aukstis vir§ grunto lygio yra atstumas nuo grunto pavirsiaus iki vir§utinio lango
arba dury krasto.
2 pastaba. Langas arba durys yra pastato pakrastyje, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5
m atstumu nuo pastato kontliro (zr. 2 pav.).
3 pastaba. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m
atstumu nuo pastato kampo (Zr. 2 pav.).

grunto lygio, h

2.21.9. Langy mechaninio patvarumo reikalavimai

Langy mechaninio patvarumo klasé turi bati parenkama pagal numatomas jy naudojimo salygas. Si
klasé turi bati ne Zemesné uz nurodyta 4 lenteléje.

Reikalavimai langy mechaniniam patvarumui 4 lentelé
Langy mechaninio Naudojimo
patvarumo klasé salygos ir langy
[LST EN mechaninio
12400:2003 ,Langai | patvarumo klase | Langy naudojimo salygy, susijusiy su reikalavimais jy
ir durys. Mechaninis atitinkantis mechaniniam patvarumui, aprasas
patvarumas. atsparumas
Reikalavimai ir varstymui,
klasifikavimas";] varstymo ciklai
2 Vidutinés Pastatai, kur vidutinis langy varstymo daznis, ribotas pri¢jimas
10 000 visuomenei, tam tikros paskatos rlpestingai naudoti, bet kur yra
atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybeé (pvz.,
ligonines, viesbugiai, biurai).

2.2,1.10. ISoriniy dury mechaninio patvarumo reikalavimai

ISoriniy dury mechaninio patvarumo klasé turi blti parenkama pagal numatomas jy naudojimo
salygas. Si klasé turi bdti ne Zemesné uz nurodyta 5 lenteléje.
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Reikalavimai iSoriniy dury mechaniniam patvarumui 5 lentelé

ISoriniy dury Naudojimo salygos ir
mechaninio iSoriniy dury
patvarumo klasé | mechaninio
[LST EN patvarumo klase
12400:2003 atitinkantis ISoriniy dury naudojimo sglygy, susijusiy su reikalavimais jy
sangai ir durys. atsparumas mechaniniam patvarumui, aprasas
Mechaninis varstymui, varstymo
patvarumas. ciklai

Reikalavimai ir
klasifikavimas®;]
4 Vidutinés Pastatai, kuriuose vidutinis naudojimo daznis, ribotas

50 000 visuomeneés prigjimas, yra paskatos rlipestingai naudoti, bet kur
yra atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybe
(pvz., vidutinio dydZio gyvenamieji namai, biurai, maZos
jmonés, vidutinio dydZio jstaigos).

2.21.11. Langy stiprumo reikalavimai

Langy mechaninio stiprio klasé turi biti parenkama pagal numatomas jy naudojimo salygas. Sios
klasés turi bati ne Zemesnés uz nurodytas 6 lentelgje.

Reikalavimai langy savybéms pagal jy mechaninj stiprj 6 lentelé
Langy mechaninio
stiprio klasé

[LST EN 13115:2002
,Langai. Mechaniniy

savybiy Langy naudojimo sglygy, susijusiy su reikalavimais jy mechaniniam stipriui,
klasifikavimas. aprasas
Vertikalioji apkrova,
iSkreipimas ir
veikiandiosios
jegos®;]
Pastatai, kuriuose vidutinis langy varstymo daznis, ribotas visuomenés prigjimas ir
2 maza atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybé (pvz., vie§bugiai,
biurai).

2.2.1.12. ISoriniy dury stiprumo reikalavimai

ISoriniy dury mechaninio stiprio klasé ir veikiamujy jégy klasé turi bati parenkama pagal numatomas
Jy naudojimo salygas. Sios klasés turi bati ne Zemesnés uz nurodytas 7 lentelgje.

Reikalavimai iSoriniy dury savybéms pagal jy mechaninj stiprj 7 lentelé
13oriniy dury
mechaninio stiprio
klase
[LST EN ISoriniy dury naudojimo sglygy, susijusiy su reikalavimais jy mechaniniam stipriui,
1192:2004 ,Durys. | aprasas
Stiprumo
reikalavimy
klasifikavimas*;]
Vidutinio daznumo tvarkingas naudojimas, kai viduting atsitiktinio sugadinimo bei
2 netinkamo naudojimo tikimybé (pvz., 10-30 buty gyvenamieji namai, vidutinio dydZio
istaigy, viesbuciy, vaiky darZeliy, mazy prekybos ir paslaugy jmoniy pastatai).

2.2.1.13. Langy ir iSoriniy dury atsparumo jsilauzimui reikalavimai

Langy ir iSoriniy dury atsparumo jsilauzimui projektiniai rodikliai parenkami pagal pastato ar jo
patalpy saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpy savininko,
draudimo kompanijos, apsaugos jmonés, policijos ir kitus reikalavimus. Langy ir ioriniy dury
atsparumo jsilauzimui projektiniai rodikliai turi bati apibTdinti atsparumo jsilauzimui klase, nustatoma
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pagal [LST L ENV 1627:2002 ,Langai, durys, skydai. Atsparumas jsilauzimui. Reikalavimai ir
klasifikavimas®;] standartg. Klasé bus tikslinama darbo projekto dokumentacijoje.

2.21.14. Saulés Siluma ribojanéio stiklo naudojimo langy ir iSoriniy dury jstiklinimui
reikalavimai

Saulés Silumg ribojanéio stiklo naudojimas stiklinimui, turi tenkinti STR 2.05.20:2006 “Langai ir
iSorinés jéjimo durys” , VIl skyriaus reikalavimus.

2.2.1.15. Langy ir iSoriniy dury zenklinimo reikalavimai

Langai, iSorinés durys ir juose esantys stiklo paketai turi bati pazenklinti, kad garantiniu $iy gaminiy
eksploatavimo laikotarpiu blty uztikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybiy atsekamumas. Zenklinimas
turi bdti prieinamas neardant gaminio.

Languose ir iSorinése duryse esantis saugus stiklas turi bati nenuvalomai pazenklintas matomoje
vietoje. Zenklinime turi bati pateikta tokia informacija:

gamintojo pavadinimas arba prekinis Zenklas;

gaminio standarto, kurio reikalavimus atitinka saugus stiklas, numeris;

stiklo klasifikavimas pagal [LST EN 12600:2003 ,Statybinis stiklas. Bandymas Svytuokle. Lakstinio
stiklo smaginio bandymo metodas ir klasifikavimas®; ].

2.2.1.16. Langy ir iSoriniy dury montavimo pastatuose reikalavimai

Langai ir iSorinés jéjimo durys pastatuose turi bGti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Siose
instrukcijose turi bdti jvertintas vandens garus izoliuojandio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro
garsg izoliuojancio sluoksniy jrengimo staktos perimetru poreikis.

2.2.2. GRINDYS

2.2.21. Grindy jrengimas bendri reikalavimai

Grindy jrengimas susideda i8 pagrindo, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimo,
hidroizoliacijos jrengimo, armatdros jklojimo, grindy betonavimo ir dangos jrengimo

2.2.2.2. Grindy pagrindy, paruosiamujy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimas

Pagrindy i smélbetonio jrengimas apima gruntinio pagrindo paruo$img ir betoniniy ar cementinio
skiedinio sluoksniy jrengimas.

Jrengty prieduobiy, kanaly, trapy ir pan. pavirSiai, kurie bus uzbetonuoti jrengiant pagrinda, turi bti
nuvalyti ir sudrekinti.

Grindy pagrindai paruo8iamieji ir iSlyginamieji sluoksniai gali biti jrengiami esant ne Zemesnei kaip
5°C aplinkos temperatirai. Tokia temperatdra turi bati i$laikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo.

ISlyginamasis sluoksnis PVC grindy dangai turi bati paruostas i§ savaime i$silyginanéio skiedinio.

Pagrindy ir smelbetonio grindy leistini nukrypimai (tolerancijos) pateikti lenteléje.

Pagrindy, paruosiamujy ir ilyginamuyjy sluoksniy leistini nukrypimai

Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai mm,
matuojant 2 m ilgio
liniuote

1. Gruntinis pagrindas 20

2. Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms, i§skyrus klijuojamas 10

karStomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai.

3. Betoniniai pagrindai ar paruo$iamieji sluoksniai grindy dangoms 5

klijjuojamoms karS§tomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat
Slifuojami betoniniai sluoksniai

4. I8lyginamieji sluoksniai polimerinéms ruloninéms ir plyteliy, linoleumo, 2
parketo ir mastikinems dangoms.
5. Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios plokstumos patalpoje. <0,2 % patalpos matmens
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Paruosiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi bdti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés
medZiagos juostomis.

Darbinés 8iy sluoksniy sidlés turi biti gerai uzlygintos.

Maziausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir tarpais ant perdangos - 30 mm, ant Silumos
ar garso izoliacijos - 40 mm.

Vamzdzius dengiancio sluoksnio storis turi blti 1.0 x diemetras.

Klojant iSlyginamojo sluoksnio skiedinj betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas cemento
pienu. Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cemento pieno pasirodymo. Sustinge ruozai periodigkai
laistomi, kad geriau kietéty. Pavir§ius uztrinamas 2 ar 3 dieng, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5 - 3
MPa.

Smélbetonio projektinis stipris 15 Mpa.

2.223. Grindy jrengimas ziemg

Kai temperatlra neigiama, grindys turi bati rengiamos Sildomose patalpose. Kai patalpos
temperatira ne Zzemesné kaip 5°C, grindy elementus galima daryti i§ betono ar cemento. NeleidZiama
grindy rengti ant su8alusio grunto. Betoninéms ir cemento grindims skiedinio temperattra turi bdti ne
Zzemesneé kaip 15°C. |rengus grindis, septynias paras palaikoma ne Zemesné kaip 10°C temperatira.

2.2.24. PVC grindys

Si grindy danga jrengiama biuro patalpose, koridoriuose.

Turi biti paklota elastiné PVC grindy danga, homogening, viensluoksné, nepriklausoma nuo
krypties, itin lygiai nudlifuota, antistatiné su PUR pazyméjimu didZiausiai apkrovai, klijuojama tepant
klijus ant nuvalyto cementinio lyginamojo pavirSiaus, apdorota lyginamuoju junginiu, i§ anksto apdorota
risancigja priemone, pavirSius apdorotas taip, kad blty tinkamas kédziy ratukams. Jtrauktas sandry
hermetizavimas 4 mm storio hermetizavimo juosta.

Apsauga nuo slydimo: Klasifikacija EN 685/649: 34-53.

PavirsSius: PUR pazyméjimas.

Atsparumas nuotekiui EN 1081: Dévéjimosi ypatybés pagal EN 660.1: 0,14.

Apkrova: K 5 (didZiausia apkrova).

Spalva / dizainas: spalva turi bati suderinta su uzsakovu prie$ pradedant darbg.

Grindjuosté

Turi blti pateiktos ir pritvirtintos kieto PVC grindjuostés su minks$tu sandarinamuoju pagrindu
(mazdaug 60 mm auksgio) prie PVC grindy dangos derancio atspalvio. Vidiniai ir ioriniai kampai turi
bati padaryti i§ 45° nuozambiy.

2.2.2.,5. Keraminiy plyteliy dangos jrengimas

Grindy dangos plyteliy pavirius, plyteliy spalvg ir rGsj derinti su projekto autoriumi. Visi
iSmatavimai, iSskyrus storj, taip pat krastiniy tiesumas, kampy statumas bei plokstumas gali turéti +0,2
% maksimaly nuokrypj. Vandens sugeriamumas ne daugiau 0,05%. Turi bdti atsparios S$ilumai, $alCiui
ir 8viesai - neturi matytis pavirSiaus pakitimy. Keramikinés plytelés turi biti neslidzios esant $lapiam
pavirSiui.

Plyteles klojamos ant specialiy klijy. Prie§ klojant dangg iSdéstomi Zymekliai. Pastoviai
kontroliuojamas silliy plotis (pagal plyteles, koks rekomenduojamas). Sililes uZpildomos tik per puse
plytelés aukscio ir tik po 24 - 48 val. pilnai uztaisomos glaistu. Paklojus plyteliy pavir§ius nuvalomas.

Grindjuostés -
Grindjuostés jrengiamos ties sandlromis su visomis konstrukcijomis, kurios i$kyla vir§ grindy jeigu
nenurodyta kaip.

Grindjuostés turi biti i tos pacios medziagos, kaip ir grindy danga, nurodyto profilio, storio ir
auksdio.

2.2.2.6. Pridavimas naudojimui ir vaik§€iojimui

e Grindimis negalima vaiksd&ioti 24 val. po paklojimo.
» Baldy negalima stumdyti 48 val. po paklojimo.
¢ Neleiskite naudoti gumuotu baldy kojeliy apsaugy ar kiliméliy gumos pagrindu.
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Reikalavimai baigtai grindy dangai

Techniniai reikalavimai Lels'.t|n.| Kontrole
nuokrypiai mm
pavirSiaus nukrypimai nuo plok§tumos, 9 matavimai 50 - 70 m2 pavirSiaus arba
tikrinant 2 m ilgio liniuote: vienai mazesnio ploto patalpai.
- cementinés ir betoninés dangos, 4
- keraminiy plyteliy dangos, 2
- polimerinés dangos. 2
nesutapimas tarp gretimy plyteliy. 1 9 matavimai 50 - 70 m2 pavirSiaus arba
vienai mazesnio ploto patalpai.
nesutapimas tarp zyminiy ir dangos 2 9 matavimai 50 - 70 m2 pavirSiaus arba
vienai mazesnio ploto patalpai.
nukrypimai nuo projektinio dangos <0,2 % 9 matavimai 50 - 70 m2 pavirSiaus arba
nuolydzio patalpos vienai mazesnio ploto patalpai.
matmeny < 50
dangos storio nukrypimai <10 % nuo 9 matavimai 50 - 70 m2 pavirSiaus arba
projektinio storio | vienai maZesnio ploto patalpai.
negali bati plysiy tarp grindjuosciy ir vizualiné
grindy dangos
pavir§iai negali turéti jokiy nelygumy.
neleistinos démés ir jbréZimai.

2.2.2.7. Grotelés baty valymui

Grotelés kojy valymui turi blti pagamintos i§ nerlidyjancio arba karstai galvanizuoto plieno.
Suvirinimo vietos turi bati gerai nuvalytos, o grotelés padengtos tsparia galvanine danga.

Tamblruose dedamos gumines grotelés. Visos grotelés turi turéti polimerbetonine vonele; arba
analogiSskg (bet ne prastesniy eksploataciniy savybiy. Prie pagrindiniy jéjimy turi bati dedamos ir
metalinés (lauke) ir guminés (tambdre) grotelés. Vonelés po grotelémis (ir lauko ir tamburo) turi bt
prijungtos prie lietaus nuotekynes sistemos. Prie kity jéjimy gali biti dedamos tik metalinés (lauke)
groteles. Groteliy dydis priklauso nuo jéjimo dury angos dydzio. Grotelés turi uzimti visg plotg, kuriuo
gali eiti Zmonés i8 lauko j pastato vidy. Grotelés pateikiamos kaip paruostas gaminys.

2.2.3. VIDAUS SIENOS

2.2.3.1. Vidaus pertvaros — trisluoksnés “Sandwich tipo plokstés 8 cm

Plienas Plieninés skardos trisluoksnés plokstés , plienas - 0,5 mm storio, cinkuoti karstu
bidu

Uzpildas PIR;

Padengimas | Poliesteris - 25 um.

Spalva RAL 9010

Montavimas | vertikaliai

Profiliavimas | Pagal iSoriniy plok$¢iy vidaus pavirsiy

Bendruosius nurodymus plokstém, laikymui, sandéliavimai, transportavimui Zidr. skyriuje Nr.2.2.4.
“ISorés apdaila”
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Vidiniy pertvary apadios sandiira

Neutealus silikonn
o7 HaA 300 mnt hetrstias
&

Eufyniby statybiniz
cemenias

Detalé pagal “Kingspan” rekomendacijas.

2.23.2. Sieny dengimas plytelémis

2.2.3.21. Bendroji dalis

Pavirsiy apdaila plytelemis vykdoma pagal jmoniy — gamintojy rekomendacijas, projekto
sprendimus, statybos taisykles. Sienos keraminémis plytelémis klijucjamos jrengus grindis. Plytelés
klijuojamos sitile j sille, pieSinys derinamas su projekto autoriais ir statytoju. Sililés po 1-2 dieny
uzpildomos pagal gamintojy rekomendacijas specialiai paruostais misiniais.

Keraminés glazliruotos plytelés turi bati iki 8 mm storio.

Vandens sugeriamumas < 16 %, stiprumas lenkimui MPa (kgf/cm2) > 12(120), i§linkimas < 0,8 mm,
ant pavirSiaus neturi atsirasti mikrojtriikimy jas jkaitinus ir atSaldzius.

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruosto kaip nurodyta pavir§iaus cementiniu skiediniu (S15 arba S30
plastiSkumo 5-7 cm) arba riSamaja medziaga pagal gamintojy rekomendacijas.

Dangos sillés turi bati lygios, vienodo plodio.

Cementinio skiedinio sudétis: cementas -1 dalis, smélis - 4-6 dalys, sluoksnio storis 7-15 mm.

Plyteles kloti su 2-2,5 mm storio sillémis.

Sieny klijavimas keraminémis plytelémis atliekamas jrengus $varias grindis.

Skiedinio storis turi bti ne maziau 7 mm ir ne daugiau 15 mm. Silles uzpildyti leidZziama, kai baigti
visi pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai uzpildyti erdve tarp plyteliy ir sienos.

Naudojamy plyteliy spalvos turi bdti suderintos su techninés prieziGros inZinieriumi.

PavirSiai prie$ plyteliy klojima turi bati paruoSiami kaip tinkavimui.

Plyteles klojamos sille j sille. PieSinys - staiakampis tinklas i§ horizontaliy ir vertikaliy sidliy. Sidliy
plotis 2-2,5 mm. Prie§ dengiant plyteles siena sudrékinama, kad grei¢iau sukibty Kklijuojama
neuzpildant sillliy. Sitlés uZpildomos cemento skiediniu S30 po 1-2 dieny. | skiedinj dedami spalvoti
pigmentai pagal plyteliy spalva.

Patalpose plytelés turi bati klijuojamos ant tinkuoty pavirSiy naudojant patentuotg mastikag (klijus).
Klijavimas ir sidliy uzpildymas turi biti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo piesinys -
toks pat staCiakampis tinklas i$ vertikaliy ir horizontaliy 2-2,5 mm storio si(iliy.

2.2.3.2.2. Techniniai reikalavimai plytelémis aptaisytam pavirsiui
*Apdailinto pavirSiaus leistinas nuokrypis nuo vertikalés 1 metro ilgyje:
¢ veidrodinio, blizgancio - iki 2 mm;
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o Slifuoto, tadyto, gruobléto, vagoto - iki 3 mm;

e keraminiy plyteliy pastato iSoréje - iki 2 mm, viduje - iki 1,5 mm.
* Sitliy tarp plyteliy nuokrypis nuo vertikalés ir horizontalés:

e veidrodinio, blizgancio pavirSiaus plyteliy -iki 1,5 mm;

o Slifuoto, tasyto, gruobléto, vagoto - iki 3 mm;

o skelto akmens pavirSiaus tipo plyteliy - iki 3 mm;

e keraminiy plyteliy pastato iSoréje - iki 2 mm, viduje - iki 1,5 mm.

* Architektriniy apdailos detaliy sujungimo sidliy leistini nuokrypiai:

e veidrodinio, blizgané&io pavirSiaus - iki 0,5 mm;
o Slifuoto, tadyto, gruobléto, vagoto - iki 1 mm;
o skelto akmens tipo faktlros - iki 2 mm;

*Apdailinty pavirSiy lygumo leistinas nuokrypis, pridéjus 2 metry ilgio liniuote:

e veidrodinio, blizganc&io - iki 0,5 mm;
o Slifuoto, tadyto, gruobléto, vagoto - iki 1 mm;

e keraminiy plyteliy pastato iSoréje - iki 3 mm, viduje - iki 2 mm.

*Apdailinty plytelémis pavirsiy sidliy plocio leistini nuokrypiai:

e veidrodinio, blizgancio - iki 0,5 mm;
e granito, dirbtinio akmens, marmuro - iki 1 mm;

¢ Slifuoto, tadyto, gruobléto, vagoto - iki 1 mm;

e Kkeraminiy plyteliy pastato iSoréje ir viduje - iki 0,5 mm;
o skelto akmens faktlros - iki 2 mm.

Higienos patalpy sienos turi bti iSklijuotos plytelémis iki 1,8m lygio.

2.2.3.2.3. Reikalavimai klijuojant plyteles Ziemos metu

Sieny vidiniy pavirSiy temperatdra turi bati ne maziau 8°C. Mastiky ir klijy temperatiira turi bati ne
maZiau kaip 15°C. Patalpose 2 paras prie$ pradedant darbus turi biti palaikoma 10°C temperatira.
Santykinis dregnumas turi bati ne didesnis kaip 70 %.

2.24. ISORES SIENOS

2.2.4.1. ISoriniy sieny iS SANDWICH konstrukciniy elementy jrengimas

Tipas Plieninés skardos trisluoksnés plokstes, sistema su paslépta jungtimi. Tipas 8P2EX-
PIR “Ruukki’, arba kito gamintojo analogiskos plokstes.

Uzpildas Poliizocianurato putplastis

Plienas Karstu biidu cinkuotas plienas pagal standartg EN 10147 su bendrajg cinko mase
275g/kv.m. 18orinio skardos laks§to storis 0,5mm, vidinio 0,5mm

Padengimas I3orinis - Poliesterine danga - 25 ym.
Vidinis - Poliesterine danga - 25 um.

Spalva ISorés RAL 1002, 3009, vidaus — RAL 9010

Profiliavimas Zilr. pagal tipg

Silumos Un - 0,12W/(m2*K)

perdavimo

koeficentas

Storis 160 mm (tikslinti pagal Silumos perdavimo koeficents)

Montavimas Vertikaliai

Priedai Visi tvirtinimo ir uzbaigimo elementai

Apibrézimas ISoriniy sieny i85 SANDWICH konstrukciniy elementy montavimas, sidliy

uZtaisymas.
Bendrieji Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
nurodymai ISoriniy sieny i§ SANDWICH konstrukeiniy elementy jrengimo, jungimo mazgy
bei uZtaisymo detaliy darbo bréZinius pagal konkredias siGlomas medziagas ir
Lapas | Lapy | Laida
E-1604-SPP-TS 33 109 0




gamintojy technines specifikacijas bei reikalavimus paruo$ia rangovas ir
suderina su statytoju ir projektuotoju.

Darbai vykdomi tik sausu oru.

Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti j pastatg ir sienos konstrukcija.
Vykdant darbus, laikytis priesgaisriniy ir darbo saugos reikalavimy.

Bendrieji 1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
nurodymai Paneliai pakraunami ir i8kraunami atsargiai, tam naudojant specialig kélimo
jranga nurodytg paneliy gamintojy techninése specifikacijose ir nurodymuose.
GrieZtai draudZiama paketus su paneliais traukti arba vilkti, nes juos
apjuosiangios juostos gali pazeisti patj paneli.
Jeigu panelius reikia sandeéliuoti statybos aiksteléje, juos reikia apsaugoti nuo
krituliy ir purvo.
Paneliy paketai sandéliuojami lygioje vietoje.
Paneliy pakety negalima sandéliuojant krauti tiesiai vieng ant kito, jie
sandeliuojami ant skersine kryptimi padéty tasy.
Prie$ pradedant montuoti panelius bdtina susipaZinti su montavimo instrukcija,
pateikta gamintojo.
Prie§ paneliy montavimg turi bati atlikti cokolio darbai.
Turi blti patikrintas cokoliniy vir8aus horizontalumas. Leidziama nuokrypa +3
mm.
2. PANELIU MONTAVIMAS
Paneliai pradedami montuoti ant pamaty jrengus specialias medines arba
metalines atramas bei atlikus sandarinima.
Pirmojo panelio nuokrypis nuo vertikalés turi bati ne daugiau kaip 2 mm.
Kad apsaugoti nuo véjo ir gary, prie§ montavima prie metaliniy fachverko kolony
tvirtinama speciali sandarinimo juosta.
Paneliai j projektine padétj keliami specialiais keltuvais.
Prie§ montuojant panelius turi bti patikrinta jy grioveliuose esanti sandarinimo
mastika arba sandarinimo juostos (priklausomai nuo paneliy sujungimo pobflidzZio
ir gamintojo numatyty sandarinimo medziagy).
Esant gamyklinés sandarinimo mastikos defekty, reikia juos istaisyti montaZine
sandarinimo mastika.
Prie$ keliant panelj, reikia nuimti apsaugine plévele tik nuo grioveliy, paliekant
pasaugotq visg panel;.
Apsaugine plévelé nuo panelio nuimama tik pilnai jj pritvirtinus. Gaminius
dengianti apsaugine plévele skirta laikinai jy apsaugai, kad daugiasluoksnes
plokstés nebdty pazeistos pervezimo arba montavimo metu. Plévele pasalinkite
ne veliau kaip per 4 savaites po plok&¢iy sumontavimo arba ne veliau kaip per 10
savaitiy po gaminiy pristatymo j statybos aikstele.
Prie metaliniy sijy paneliai tvirtinami savisriegiais sraigtais rekomenduotais
paneliy gamintojo, naudojant specialius jrankius ir komplektuojandias detales.
Tvirtinimo elemento minimalus atstumas nuo panelio kragto turi bati 20 mm.
Tvirtinant panelius, kad jy nedeformuoti, reikia vengti perverzimo.
Tvirtinimo elementai skai¢iuojami ir parenkami pagal panelio storj bei pagal
konstrukcijg prie kurios bus jie tvirtinami.
Esant batinumui panelius pjaustyti statybos aiksteléje, grieztai draudZiama
naudotis abrazyviniu pjautuvu. Tam geriausiai tinka elektrines Zirkles.
Pjauti panelius galima tik ant Zemés gulséioje padétyje.
Po paneliy pjovimo reikia gerai nuo jy nuvalyti metalo droZles, kad jos nepazeisty
panelio pavirSiaus.
Vertikalios sidles tarp paneliy uzkam$omos mink$tos akmens vatos tarpikliais.
2.2.4.2. ISoriniy sieny i8 SANDWICH konstrukciniy elementy jrengimas

Po sandaraus uZzkam8ymo ant vertikaliy siliy montuojami specialls skardos
lankstiniai.

Sitlliy uZtaisymo profiliai tvirtinami prie paneliy savigreZiais sraigtais, nurodytais
gamintojo techninése specifikacijose ir rekomendacijose.
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Reikalavimai 1. "SANDWICH" TIPO PLOKSTES

medZiagoms ir Apsauginiy ir dekoratyviniy dangy sistema turi sudaryti keli dangos sluoksniai.
gaminiams Padengimas turi uZtikrinti dangos adhezijg, atsparuma korozijai ir lankstuma,
VirSutinis dangos sluoksnis pasirenkamas pagal nurodytus projekte reikalavimus.
Dangy savybeés turi atitikti gamybinio statinio eksploatavimo aplinkos ypatybes
bei parametrus. Dangy pavirsiai neturi prarasti blizgesio, skeldéti ar trupéti, bei
prarasti spalva.

Reikalavimai padengimui

Atsparumas korozijai
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Duomenys pateikti pagal “Ruukki” plok$éiy duomeny baze.

LEISTINI "SANDVVICH" TIPO PLOKSCIU GEOMETRINIU PARAMETRU NUOKRYPIAI

Nuokrypis Leistini nuokrypiai
Storis 1 mm

Plotis 3 mm

llgis 10 mm

2.24.3. Cokolinis tinkas

Dekoratyvinis tinko misinys, su atspariu suifatams cementu, kurio sudétyje néra trikalcio aliuminato.

Cokolinis tinkas smulkiagriidZio uZpildo, skirtas cokoliui, intensyviai naudojamy pavirsiy apdailai bei
apsaugai, atsparus $aliui ir drégmei, hidrofobinis (mazai vandens jgeriantis) tinkas. Jrengiamas
vadovaujantis gamintojo reikalavimais uztikrinant garantinj laikotarpj.

2.25. STOGAS
2.25.1. Stogo danga

Tipas Plieninés skardos trisluoksnés stogui skirtos plokstés, trapecinio skerspjivio forma,
tvirtinama jprastiniu badu (kai tvirtinimo elementai perveria plokstes). Tipas SP2CX-PIR
“Ruukki”, arba kito gamintojo analogiskos plokstes.

UZpildas Poliuretanas

Plienas Karstu bldu cinkuotas plienas pagal standarta EN 10147 su bendrgjg cinko mase
275g/kv.m. 1$orinio skardos laksto storis 0,5mm, vidinio 0,4mm

Padengimas I3orinis - Poliesterine danga - 25 ym.
Vidinis - Poliesterine danga - 25 ym.

Spalva RAL 9010

Profiliavimas

Silumos Un - 0,12 W/(m2*K

perdavimo

koeficentas

Storis 160mm (tikslinti pagal Silumos perdavimo koeficenta)

Priedai Visi tvirtinimo ir uzbaigimo elementai

Papildomi reikalavimai pateikti punkte 4.1. Stogo nuolydis 10 laipsniy, todél sistema privalo bati
tikslinama pagal gamintojo rekomendacijas tokio tipo stogui (pastaba: privalo bati jvertinti uZbaigto
stogo jlinkiai).
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2.2.5.2. Plieniné lietaus vandens surinkimo sistema

Pagaminta i§ 0.6 mm plieno cinkuotos skardos sistema su PVC arba polimeriniu sluoksniu, skardg
dengianciy i$ dviejy pusiy. Sistemoje privalo bati numatyti visi elementai: latakai, lietvamzdziai, jlajos,
alkunés, jvairls kampai ir jungtys.

Lietvamzdziai turi bati tvirtinami ne didesniu kaip 2m intervalu. Lietvamzdziai nuo sienos turi bati
atitraukti ne maziau kaip 20 mm. LietvamzdZiai tarp saves sujungiami suneriant juos vienas j kitg.

Lataky laikikliai turi bdti tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulauzyty
(nesulankstyty) lataky bei visas nutekantis nuo stogo vanduo patekty j jrengtg stogo lataka. Laikikliai
vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm. Stogo latako iSorinis krastas turi biti ne Zemiau
kaip 25 mm nuo stogo plok§tumos tesinio; Apvalios sistemos latakai sujungiami vienas su kitu
panaudojant apkabg bei sandarinimo mastikg. Lataky galai tvirtinami kniedémis prie latako pries$ tai jj
nupjovus reikiamo ilgio ir sandarinami specialia mastika. Lataky nuolydis turi blti ne maZesnis kaip
0,28 laipsniy;

Gaminant lataky konstrukcijas, bdtina jvertinti galimas jy deformacijas ir, esant reikalui, jrengti
paslankius kompensatorius;

2.2.6. PRIEDAI

2.2.6.1. Baldai

Surenkamieji radtinés baldai turi bati vieno gamintojo, lengvai surenkami, rekonstruojami, papildomi
ir keiiami. Visi lentyny, staly korpusai ir pavirSiai vienodos apdailos, kampai apvalls. Kédés ir kréslai
turi bati vieno gamintojo, ergonomiskos konstrukcijos.

2.2.17. LUBY PLASTIKINES DAILYLENTES
Produktas — plastikinés dailylentés —PVC-U profiliuo€iai.;
Profilio plotis 167mm, montavimo tipas — be tarpy;
Produkto tiesinio metro maseé 350 + 15 (pagal LST EN 13245-1);
Klasifikacija pagal degumg — E;
Atsparumas smugiui (23°C,1h) 25 (pagal LST EN 13245-1, LST EN 477);
Spalva — balta;

Dailylentés tvirtinamos kabémis. Dailylentés turi biti 3-5 mm trumpesnés, kad galuose likty vietos
ilgio pokyCiams, esant aplinkos temperatliros svyravimams. Jei sumontuotos dailylentés turi
elektrostatinj kravj ir traukia dulkes, reikia naudoti antistatika. Montavimo darbus rekomenduojama
atlikti ne zemesnéje kaip 5°C temperatiroje.

Dailylenéiy tvirtinimo elementai.

Tvirtinimo elementu (kabe) prisegtos dailylentés turi galimybe judéti, esant temperatiiros pokyé&iams.
Kabe, spaudZiama i8 virSaus, tvirtai uzsikabina ant profilio. Kei¢iant laikingja konstrukcijg ar
remontuojant, kabes lengva atsegti, patraukiant i§ Sono. Atlenkta kabé tinka pakabinamy luby
konstrukcijy tvirtinimui.

Pastaba: | lubas jmontuojami $viestuvai privalo bati tvirtinami prie lubas laikanéio karkaso.

1.1.1 »
“ 167 ’i
Nl BN | L1 1

Ilgis . 12600 mm
Plotis o v {167mm
Storis - . v 110 mm
PavirSius [Matinis

Sujungimais su sienomis privalo bati apdailinti tinkamais profiliais.
Plokstés, tvirtinimo ir kiti elementai privalo bati sertifikuoti ir atitikti gamintojy reikalavimus
montavimui.
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2.2.8. APSAUGINES LAUKO ZALIUZES

Techniniai duomenys
Sudedamosios dalys

Sarvo profilis, déze, | kurig susisuka $arvas; vamzdis déZeje, ant kurio
susisuka Sarvas; Kkreipian€iosios Sonuose, kuriomis slenka $arvas;
valdymo mechanizmas, naudojamas Sarvo nuleidimui arba pakélimui,

Naudojami profiliai
Dézuteés dydis

visi profiliai uzpildyti poliuretano puta.

PA 52 mm aliuminio profilis su poliuretano uzpildu (véjuota teritorija);
Parenkamas pagal gamintojo rekomendavimus atsizvelgiant | Zalilzj
dyd;.

Kreipiandioji, montuojama 79 mm (tikslinama, pagal ZaliGizj profilius)

Zzaliuzés Sone uZima
Valdymo
mechanizmai

Spalva
Tvirtinimo budai
Gamintojai

Garantija

Mechaniné pavara - sukant rankenéle, Zaliuzés $arvas susukamas j
dézZe arba uzfiksuojamas pageidaujamame aukstyje.

Pagal langy rémus — RAL 7040
Ant sienos, pavir§inio montavimo
DOMUS LUMINA, UAB ,Marked® arba analogisky charakteristiky
gamintojas.
Zaliuzéms 24 men.

2.2,9, SAN. MAZGO VIDAUS PERTVARA - IS MDF LAMINUOTUY PLOKéClU
Pertvarinés sienos tualeto patalpoje.

Techninis apra8as
Pertvaros:

Profiliai:
Aukstis:
Kojelés:
Durys:
Armatdra:

Spalva
Garantija

MDF laminuoty ploks&iy pertvaros atsparios drégmei ir puvimui, lengvai
valomos, atsparios pazeidimams. Turi biti naudojamas papildomas
sluoksnis, didinantis atsparumg jbrézimams ir dévéjimuisi. Visi matomi
kampai turi bati uzapvalinti.

milteliy danga dengti aliuminio profiliai.

2 000 mm jskaitant 150 mm tarpelj nuo grindy.

reguliucjamo auk$cio, su dengiamaja rozete.

suderinamos su pertvariniy sieny sistema.

kampinés juostos, viena juosta su spyruokle savaiminiam dury uzdarymui,
viensklgstis uZraktas su uzrakto plokstele, kurios yra rankenélé ir jduba,
leidZianti lengviau suimti (vidingje puséje), iSorinéje puséje turi biti jrengtas
raudonos ir baltos spalvos diskas, nurodantis, ar patalpa uzimta. Turi bati
avarinio atidarymo mechanizmas. Patalpoje turi bdti jrengtas vienas
drabuziy kablys ir viena apsauga.

Sviesiai pilka

Zaliuzéms 24 meén.

2.2.10. BENDRIEJI NURODYMAI STATINIO KONSTUKCIJOMS

2.2.10.1. Bendroji dalis

Techningje specifikacijoje apibreztos bltinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos; pateikiami
statybos produkty (gaminiy ir medziagy), statybos darby techniniai, kokybés, kiti reikalavimai,
charakteristikos bei rodikliai.
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2210.1.1. Prioritety tvarka

Si specifikacija turi biti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp breZiniy ir specifikacijos iSkyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tagiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démes;j |
visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus
tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty ar
standarty atzvilgiu.

Techninio darbo projekto sprendiniy ir techniniy specifikacijy pakeitimus reglamentuoja STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas" p. 45, 46, 47. Keiciant TP sprendinius, batina gauti TP ir TS
autoriy pritarima.

2.2.10.1.2. Reikalavimy taikymo sritis:

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

Statybos darby organizavimas;

Visy rasiy statybos aikSteléje vykdomi statybos darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir
darby kokybés kontrolé);

Pagrindiniy konstrukciniy medziagy (konstrukcinio plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), o
taip pat izoliacijos ir apdailos medziagy bandymas.

Todel techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy
gamintojams ir tiekéjams.

2.2.10.2. Reikalavimy struktiira, nuorodos

2.2.10.2.1.  Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai
Rangovai turi vadovautis 3iais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir priezidra:
e STR1.01.04:2013 Statybos produkty, neturindiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

e STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

e STR1.01.06:2010 Ypatingi statiniai

e STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

e STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt;

e STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy
planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazZinimo tvarkos
aprasas

e STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizés
rangovo ir statinio ekspertizés rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas

e STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas

e STR1.07.01:2010 Statybg leidZziantys dokumentai

e STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

e STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

e STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitira

e STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezilira

e STR1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

¢ GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrimai

Nuorodos | Siuos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.

2.2.10.2.2. Standarty reikalavimai
Turi bati taikomi 8iy standarty reikalavimai:
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;
Standarty reikalavimai taikomi Siose srityse:
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Statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;

Bandymai (betono, skiediniy ir pan.).

Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas konstrukcinés dalies
projektas, saraSas:

Statybos techniniai reglamentai

¢ STR1.05.06:2010 Statinio projektavimas

e STR1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

e STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

¢ STR2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

e STR2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

e STR2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

e STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

e STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

¢ STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

e STR2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

e Respublikinés statybos normos

o RSN 156-94 Statybiné klimatologija

o Lietuvos standartai, taisyklés ir jsakymai

o LSTEN 206-1:2002 Betonas

e LSTEN 196-2:1996 Cementas. Bandymo metodai

e LSTEN ISO 15630-1:2003 Armatdrinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti

¢ LSTLENV1090-1:2002 Plieniniy konstrukcijy darbai

¢ Lietuvos standartizacijos Dél standartizacijos darby organizavimo tvarkos

Departamento jsakymas (1997.12.30, Nr. 355)

2.2.10.2.3. Kiti reikalavimai

Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bddu, gamintojo techninés jrengimo
instrukcijos.

2.2.10.3. Statybos darby organizavimas

Rangovas, vadovaudamasis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruo$imo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir brézZiniais, privalo numatyti statybos metodus,
technologijos ir darby eiliSkuma bei uztikrinti:

o Esamy statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabiluma, vykdant darbus;
e Darby saugs;

2.2.10.4. Medziagos ir gaminiai
22.104.1. Bendrieji reikalavimai
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turéti atitikties
dokumentus.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
o Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
Specifikacija;
¢ Nuoroda, kam skiriama;
e Spalvos nuoroda;
e Pagaminimo data.
UZsakovas turi teise atmesti medziagg be jokiy papildomy iSlaidy, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.
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2.2.10.4.2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy pakuotés ir pristatymo dokumentai turi patvirtinti jy kokybe arba tokia pati informacija turi buti
nurodoma kokiu nors kitu badu.

Techninéje specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei medZiagos
standartas, sertifikatas ar liudijimas nenurodytas, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovui
patvirtinti.

2.2.10.4.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomuy, turi bQti lengvai ir visiSkai atidengiami.

2.2.10.4.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais
dokumentais.

2.2.10.4.5. Pristatymo patikrinimas
Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

2.2.10.4.6. Saugojimas aiksteléje

Statybinés medziagos turi biti saugojamos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienai medziagai nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan&iy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos ir gaminiai turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga blty padéta
teisingai ir galéty bati lengvai patikrinama.

MedZiagos ir gaminiai, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstelgje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

2.210.4.7. Atsakomybé
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius ar apgadinimus atsako Rangovas.

2.2.10.5. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

2.2.10.6. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bty lengva naudotis. Altitudés
turi blti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo, i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Bitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos neblty sumuojamos tik | vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Vykdant statybos darbus, reikia laikytis Lietuvoje galiojanéiy matavimo normatyvy.

2,.210.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig
ir tinkama darbo jéga.

Darbus atlikti turi statybineés organizacijos, turinios licenzijas, kvalifikacijos atestatus ir kitus
privalomus dokumentus.
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2.2.10.7.1. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aik$teléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad jie vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Visi darbai turi blti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

2.210.7.2. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo veiksniy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél blsimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios Zinybos.

2.2.10.7.3.  Paslépti darbai
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir Techninés prieZidiros vadovg, kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas ar darbus.

2.210.7.4. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bGti saugomos nuo apgadinimy, vykdant tolesnius darbus.
Turi blti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziCivimo.

2.2.10.8. Kitos salygos

2.210.8.1.  Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai€ius ir kitos savybés turi blti sukonstruotos taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, atitikty saugumo reikalavimus ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramq it t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo
Rangovas turi gauti UZzsakovo leidima.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi bti apsaugoti nuo korozijos ar bdti pagaminti i$
nerddijancio plieno, iéskyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi blti ne maziau
kaip 20 mm.

2.2.10.8.2. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
Pavirsiy savybeés ir iSvaizda turi bati identiSki supantiems pavirS§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kai tokia proceddra nesusilpninty konstrukcijos ar nepabloginty
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija neatitinkgs nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas bdtina perstatyti.

Jei remontuotinas taSkas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz., plyty, lenty ir pan., pazZeista dalis turi
blti pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati daZomas, dazoma turi bdti visa supanti
aplinka.

2.211.  NULINIO CIKLO DARBAI STATINIO KONSTRUKCIJOMS

2.211.1. Zemés darbai

Grunto iSkasimas.
Statybos aikSteléje nuimamos esamos dangos (asfaltas, asfalto pagrindas, $aligatviy plyteles),
dirvoZemio sluoksnis. I8kasy dydis turi biti toks, kad $laito nuolydis bty ne mazesnis kaip 30 °. Sis
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nuolydis turi tenkinti saugumo technikos reikalavimus, reikalui esant atlikti iSkasos iSramstyma. Kasant
duobes, turi bati numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui i$saugoti.
Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai. Jei vis délto nereikalingo grunto patenka j iSkasa,
jis turi bdti pasalintas, nelygumai ar gilesnés vietos islyginti, o gruntas sutankintas. Projekto vadovas
visa tai turi patvirtinti. Rangovas turi numatyti priemones, kad j iSkasas nepatekty gruntinis arba lietaus
vanduo. Statybos darbai turi bati vykdomi sausoje iSkasoje. Jei yra uzterstas gruntas, jis pasalinamas
gamtosaugai nepavojingu budu, pagal galiojandias gamtosaugines taisykles. Prie$ pradedant $alinti
uzterStas atliekas ar uzter$tg neleistinos koncentracijos tepalais gruntg bitina suderinti su
atitinkamomis Zinybomis pa8alinimo arba nukenksminimo plang. Grunto iSkasimo darbai atliekami
rankiniu bldu ir maZosios technikos pagalba, uztikrinant, kad nebty paZeistos pastato konstrukcijos.

ISkastas gruntas sandéliuojamas vietoje, perstumiant j reikiamg atstumg, salygojantj saugy ir
tinkama cokolio Siltinimo darby atlikimg. Kasant iS8kasas, numatytas 0.5 m atstumas nuo Soninés
pastato, statinio sienos, reikalingas darbininky judéjimui iSkasoje.

Grunto uzpylimas.

UZpylimas vykdomas esamu gruntu, pasluoksniui, kiekvieng sluoksnj tankinant elektropliktuvais
(arba kitomis tankinimo priemonémis). Sluoksnio storis iki 500 mm. UZpilamo smélinio grunto maséje
neturi bati medienos atlieky, pluostiniy medziagy, lengvai suspaudziamy, pivandéiy statybiniy atlieky.
Su8alusio grunto gabaly bendroje uzpylimo maséje neturi blti. Vykdant pamaty uzpylima prie
neigiamos oro temperatiros, turi bdti iSsaugotas nesuSales, birus grunto stovis iki jo sutankinimo
pabaigos. ISkasy priemolio pagrindai uzpilami sméliu. Pasluoksnio storis 200 mm. Pasluoksnis
sutankinamas ne maziau kaip K=0,98.

UZpilamo grunto sutankinimas turi bdti ne mazZesnis kaip KS20,97 (grunto sutankinimo
koeficientas). Likes nuo uzpylimo gruntas nuo kiekvienos iSkasos pamaty duobés isvezamas.

2.2.11.2. Greztiniy poliy jrengimo vykdymas
22.11.21. Bendrieji reikalavimai:

Poliy jgilinimas, nustatytas konstrukciniuose bréziniuose laikomas nurodomuoju. Rangovas
atlikdamas darbus, turi patikslinti konkreciy poliy jgilinimg konkre&ioje vietoje ir uztikrinti, kad poliy
laikomoji galia bGty ne mazesné negu reikalinga.

s

2.211.2.2.  Greztiniai poliai

Poliai yra 300mm skersmens, 2,5m ilgio ir 200mm skersmens, 1,5m ilgio, jie skirti monolitinio g/b
rostverky, pandusy ir laipty atrémimui.

Pagal konkrecias gruntines salygas gali atsirasti poliy gylio pakeitimai. Reikiamus pakeitimus ir
patikslinimus reikia atlikti darbo projekto rengimo stadijoje.

2.211.2.3.  Greztiniy poliy jrengimo kokybés tikrinimas
Tikrinti kokybe reikia taip:
e imti kiekviena darbo dieng po 2 vnt. betono kubeliy, betono stipriui nustatyti;
e tikrinti ar visada jlenda armatiros karkasas;
o stebeéti poliy jgilinima.

2.211.2.4. Poliy nuokrypiai
Leistinos nuokrypos (mm) nuo projektinés padéties:

Pavienio polio plane 100;
Polio kurj jungia rostverkas:
- skersine kryptimi 100;
- i8ilgine kryptimi 150;
Polio aSies vertikalus pusvyris 1m ilgyje 10;

2.2.11.2,5. Armatiaros ruosimas ir pamaty armavimas
e Grezininiai pamatai numatomi armuoti erdviniais ir plok§ciais karkasais.
e Monolitinio g/b rostverkai numatyta armuoti atskirais armatdriniais strypais;
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Strypyny sukonstravimui turi bGti naudojami $ablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy
projektine padétj

Transportavimo metu tarp armatdros rySuliy turi bati mediniai tarpikliai, o kobiniy uzkabinimo
vietos pazenklintos dazais.

Armatiira turi bati visi8kai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibes. Todél atstumas
tarp armatdros strypy turi bGti ne mazesnis uz strypo skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm,
taip pat ir armuojant dviem eilémis.

Karkasai turi bati pagaminti ir j greZinj jstatyti taip, kad apsauginis betono sluoksnis nuo
projektinio nesiskirty daugiau kaip 5 mm. Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas
betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie palieka konstrukcijoje, o
reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy eiliy — jspaudziant plienines armatiros atraizas.
Armatdros strypai pastatyti j vietg suriSami minksta i$kaitinta viela.

Armatdriniy konstrukcijy leistiny nuokrypiy lentele Zidrr.gale.

2.211.2.6.  Greztiniy poliy betonavimo darby vykdymas

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi blti veZamas automobilinemis
betonmaisémis, kuriose jis nuolat maiSomas.

Betono misinys turi bati suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo uZmaidymo pradZios.
Pamatg betonuoti rekomenduojama be pertrauky;

Polio virSus betonuojamas tankinant vibratoriumi.

Kai oro temperatira ne Zemesné kaip —15°C, | grezinj pilamo betono temperatdra turi biti ne
zemesneé kaip +10°C, o kai oro temperatiira Zemesné kaip —15°C, tai betono temperatira ne
Zzemesné kaip +15°C. (Saltas betonas gali bati naudojamas tik nearmuotiems pamatams
betonuoti).

Ziema, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, greziniai uzdengiami apSiltintais
skydais.

2.2.11.2.7. Reikalavimai medziagoms ir gaminiams
Betonas

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medzZiagos) turi atitikti
visas misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamzi§kuma,
armatdros apsauga nuo korozijos).

Betono midiniai gali bati gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.

Betono stiprio klasé poliams — C16/20.

Betono stiprio klasé rostverkams - C25/30 W6 F100.

Stipris gniuzdant nustatomas gniuzdant 28 paras i$laikytus 150mm kubus arba 150/300 mm
cilindrus.

Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojanéius standartus.

UZpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojanCiy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Jie
negali turéti kenksmingy daliy, kurios sukelty gelzbetonio armatdros korozijg ir trumpinty
gaminio amziy;

Betonuojant sausame greZinyje, naudojamas 2-6 cm slankumo betonas, kai jis tankinamas ir
8-12 cm slankumo, kai jis netankinamas;

Betonuojant po vandeniu vertikaliai keliamu vamzdziu, naudojamas 16-20 cm slankumo
betonas;

Optimalig betono miSinio sudétj nustato statybiné laboratorija;

Stambis uzpildai turi bati ne didesni kaip 50 mm.

Rekomenduojama naudoti cementa, kurio ri§imosi pradzia ne ankséiau 2 val. Pamatams, kuriuos
veiklia tik gniuZzdymo jégos, tikslinga naudoti smélio ir Zvyro betona.
Armatura

Pagaminta i$ karstai valcuoto armatdrinio plieno.

Karkasy darbo armatdrai ir inkarams naudoti S500 klasés armatiirg. Armatiiros diametras ir
strypy zingsnis nurodomas projekte.

Skersinei armatlrai naudoti S240 klasés armatiira. Strypy diametras nurodomas projekte.
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S500 klasés armatlra gaminama periodinio profilio, su eglutés formos iSkySomis.

o 5240 klasés armatlira gaminama lygi;
Strypynai turi biti pagaminti ir jstatyti j greZinj taip, kad betonuojant neiskrypty i$ projektinés
padéties.

2.2.11.2.8. Kokybés kontrolés ir darby priémimas

Kontroliuojant kokybe ir priimant grezZininius pamatus, bdtina laikytis statybos normy ir taisykliy
reikalavimy. GreZininiu pamaty jrengimy darby kokybe kontroliuoja statybos technine prieZidra.
Duomenys apie greZima ir betonavimg uzraSomi specialiame Zurnale. Prie$ pradedant grezti pamaty
duobes, tikrinama, ar teisingai pazymeétos greziniy vietos. Grezinio dugne turi bati projekte nurodyto

tipo gruntas, ir grezinys | jj turi bdti jgilintas ne maziau kaip 200 mm.

Erdvinis armatdros strypynas turi biti pagamintas, laikantis statybos normy ir taisykliy reikalavimy.
Prie$ betonavima jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte)

grezinio dugnas.

2.2.11.2.9. Grezininiy poliy leistini nuokrypiai

GrezZininio pamato nuokrypis Leistini nuokrypiai, mm
1. Atskiry greziniy nuokrypos 50

2. Jei rostverku (sienu) sujungti pamatai isdéstyti vienoje eiléje, nuokrypos neturi

virSyti: 10
skersine kryptimi 150
iSilgine kryptimi

3. Rostverku (sienu) sujungty greZininy pamaty grupés nuokrypos 150

4. GreZinio skersmuo lyginant su projektiniu -30; +50

5. Grezinio paplatintos dalies skersmuo lyginant su projektiniu -50; +100

6. Grezinio gylis +100

7. GreZinio vertikalios asies posvyris nuo vertikalés 1 m ilgyje Ne daugiau 10

2.2.11.3. Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aikstelé turi bati gerai iSlyginta. GrezZiant bltina Zinoti, kur yra poZemines komunikacijos
(elektros ir rySiy kabeliai, dujotiekio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai ir pan.) Darbams vykdyti

badtina gauti leidima.

Uz saugy darbg prie greZiamosios atsako grezimo darby vadovas. Su greZiamaja gali dirbti
asmenys, kurie iSklausé specialy saugaus darbo instruktazg ir iSlaiké egzaminus. Greziamoji gali

judéti, kai bokstas nuleistas ir pritvirtintas.

NeleidZiama su greZiamaja dirbti po aukstos jtampos linija, jei tarpas nuo laidy iki auk$&iausio

agregato taSko mazesnis kaip 2 m.

Perkinijos metu ir puciant stipresniam kaip 5 baly véjui, dirbti su greziamaja draudziama.
Pakeliant ir nuleidziant greziamosios boks$ta, darbininkai turi bati uz boksto kritimo zonos, kuri

ribojama pusantro boksto auk&¢&io spinduliu.

GreZiant po greZiamosios ratais turi bati padéti pospyriai ir jjungtas automobilio rankinis stabdys.
Draudziama, grezti, jei graZzto mentése arba suvirinimo sillése yra jtrikimy ir technigkai netvarkingi
arba susidévéje sujungimai tarp grazto daliy. Graztg galima jjungti, kai jis liecia grunta.

Grgztg draudZiama valyti, kai jis pakeliamas arba sukasi.

| uZbaigto greZinio Ziotis jstatomas apsauginis jdéklas ir grezinys uzdengiamas apsauginiu skydu.

2.212. BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

2.2.12.1. Bendroji dalis
2.212.1.1. Taikymo sritis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus gelZbetonio konstrukcijy betonui, armatiros plienui,
betono konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir darby kokybés kontrolei.
Visy konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal konstrukcijy bréZiniuose pateiktus sprendimus

ir techniniy specifikacijy reikalavimus.
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Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-
1:2003; LST EN ISO 15630-2:2003 reikalavimus.

Monolitiniy gelZzbetoniniy konstrukcijy betonavimo darbai turi bati vykdomi pagal LST EN 206-
1:2002; LST ISO 1920:1995 ir RSN 91-85 bei techniniy specifikacijy reikalavimus.

2.2.12.1.2. Standartai

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastabos

1 LST 1328:1995 Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys, |-oji
dalis-betono, gelzbetonio darbai

2 LST 1341:1995 Betonas ir gelzbetonis. Komponentai ir
gaminiai. Terminai ir apibrézimai

3 LSTEN 197-1:2001 Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy
sudetis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai

4 LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai,
savybés, gamyba ir atitiktis

5 LSTEN 12620:2003 Betono uzpildai

6 LSTEN 196-1:1996-196-12:1996 | Cementas (bandymo metodai)

7 LSTEN 12350 SvieZio betono bandymas. 1, 2, 6 dalys

8 LSTEN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys

9 LSTEN 12504 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis.
Neardomieji bandymai. AtSokimo dydZio
nustatymas

10 LSTEN 12390 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys
ir kiti bandiniy bei formy reikalavimai

2.2.12.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus. Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos
medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkumg, tankj, stiprj,
ilgaamziskuma, armatilros apsaugg nuo korozijos).

Turi bti naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali bt
naudojami. Betonas konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése
specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

2.2.12.2.1. Klojiniy jrengimas
e Klojiniai turi bati jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono krivj ir papildomus krlvius, kurie gali
atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.
o Klojiniai turi bati paskaiciuoti iy normatyviniy apkrovy poveikiams:
Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i$
spygliuo¢iy medienos priimti 600 kg/m3, i$ lapuociy medienos — 800 kg/m3.
Pakloto betono misinio masé (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m?3).
Armatilros masé — pagal projektg arba 100kg / 1m? gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami
jvairioms konstrukcijoms).
Zmoniy ir jrangos svoris.
Apkrova nuo betono vibravimo — 2kPa horizontaliems pavirS§iams (jvertinama nepriimant 4 punkto
apkrovy).
¢ Klojiniy apkrovos turi bati imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais.
e Klojiniai turi biti skai€iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.
¢ Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti -1/400 angos.
e Klojiniy pavirsiai turi bati tokios kokybeés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.
e Klojiniai gali bati mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama
misko medziaga, klojinys turi bdti i§ apipjauty lenty. Lentos turi bati atitinkamo storio, gerai
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suleistos. Prie§ betonavima lenty klojiniai turi bdti gerai drékinami, kad iSvengti lenty
i8siskyrimo ir iSsikraipymo.

Viela ir pana8is suriSimai neturi bati palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy
sujungimui turi bati patepami arba dedami su apvalkalais, kad bdty lengvai iStraukiami
paliekant tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius blty galima lengvai surinkti (sustatyti j vieta)
ir, uzbetonavus konstrukcijg, patogiai nuimti nelauzant betono.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries$ tai juos atplé$us nuo betono.

Klojiniy pavirSiai turi biti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebdty pazeistas.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo
galuting apdailg glaistant, dazant ir pan.

Klojiniy leistiny nuokrypiy lentele Zemiau.

Prie$ betonavimo darbus nuo klojiniy turi bati nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai,
bei kiti neSvarumai.

Prie$ pat betonavimg klojiniai perliejami vandeniu.

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm
1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikangiy konstrukcijg, ir rysiy:
1m ilgio 25
visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokdtumos nukrypimas nuo projektinio
nuolydZio:
1m auk$¢io 5
visam pamaty auksciui 20
3. Klojiniy a8iy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai 15
atraminés plokstes 10
4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

2.212.2.2. Armatiros ruosSimas ir konstrukcijy armavimas

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal darbo brézinius. Lenkti mazesniais spinduliais negu
nurodyta neleistina.

Strypai turi bati lenkiami Saltu bldu.

Strypyny sukonstravimui turi bdti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy
projektine padét;

Transportavimo metu tarp armatdros rySuliy turi bGti mediniai tarpikliai, o kobiniy uzkabinimo
vietos pazenklintos dazZais.

Armattra turi bdti visiS8kai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibes.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba
plastmasiniais padéklais, kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros
strypy ir jy eiliy — jspaudziant plienines armatiros atraizas.

Armatlros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu bldu arba
iSimtinais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela.

Inkariniai varztai jstatomi naudojant Sablonus | vietg projektinéje altitudéje nuo pagrindo
plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo. Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitude. Jie turi
bati patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo liejant betona. Inkariniy
varzty sriegiai turi bati apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir
apgaubimas

Pagal techninius reikalavimus | klojinius sudétai armatdrai suraSomas dengiamy darby
aktas.

Armatiriniy konstrukcijy leistiny nuokrypiy lentele Zemiau
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Armatiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
Parametras nuokrypiai Kontrolé
mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiros strypy: Techniné apzitira visy elementy,
atraminiy ploks€iy ir pamaty sieny +20 atlikty darby registravimas Rangovo
darby Zurnale

2. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir Technine apZilra visy elementy,
konstrukcijos skersinio pjvio linijiniai iSmatavimai, mm: atlikty darby registravimas Rangovo
iki 100 +4 darby Zurnale
nuo 101 iki 200 +5
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16mm iki 20mm Techniné apziiira visy elementy,
imtinai ir konstrukcijos skersinio pjivio linijiniai atlikty darby registravimas Rangovo
iSmatavimai, mm: +4, -3 darby Zurnale
iki 100
nuo 101 iki 200 +8, -3
vir§ 300 +15, -5
c) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20mm ir
konstrukcijos skersinio pjdvio linijiniai iSmatavimai, mm:
iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
virs 300 +15, -5

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy
neatsirasty jtrakimy, i8sikiS§imy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trikumy.

2.212.2.3. Armataros apsauginis sluoksnis

Armatiros apsauginio sluoksnio storis, mm, turi blti ne mazesnis kaip:
e armatdros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);

surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);
uzpildo gridelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

e monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodytg

lenteléje, galima

sumazinti 5 mm, bet jis turi bOti ne mazesnis kaip 20 mm.

MaZiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Naudojimo salygy klasés
Armatiros tipas
XC2, XD1, XD2, XD3,
X0 XC1 1 xca, xca | xF1, xF2, xF3, xFa | %A1 | XAZ | XA3
Nejtemptoiji 20 25 30 40 25 30 40
IS anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiiros apsauginio betono sluoksnio storis turi bati
ne mazesnis uz armatlros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama
normaliomis ir mazai agresyviomis salygomis, atitinkanéiomis XO, XC1, XA1 klases. Didéjant aplinkos
agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm.

[Stisiniai armatiiros strypai, tinklai arba strypynai, iSdéstyti per visg konstrukcijos ilgj ar plotj tam, kad
juos bty galima netrukdomai sudéti j klojinius, turi bati mazesniy matmeny uz konstrukcijos, paisant

pastarosios ilgio:
¢ jei konstrukcijos ilgis 9 m—10 mm;
o jei konstrukcijos ilgis iki 12 m—15 mm;

¢ jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12 m—20 mm.
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2.212.2.4. Betonavimo darby vykdymas

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi bdti veZzamas automobilinémis
betonmai$émis, kuriose jis nuolat maiSomas.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos
plote.

Kad visa betoniné konstrukcija blty vienalyté, ka tik paruostg betono misinj reikia kloti ant
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinys turi biti suklotas ir sutankintas laike 45 min nuo uzmaisymo pradzios.
Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio
storis turi bati ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatlra -120mm.

Tankinant betono misinj neleidZiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatdros strypy,
jdétiniy detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bati panardintas |
jau suvibruota apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10cm gylio.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksCiau suklotas
betonas jgyja ne mazesnj kaip 1,5MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti
pllkimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Tiek kiek jmanoma betonas turi blti klojamas nuo plétimosi iki plétimosi sidliy, kad sumazinti
konstrukciniy sidliy skaiciy.

Konstrukcinés sidlés turi bati tik horizontalioje ir vertikalioje plokStumoje, jeigu kitaip
nenumatyta. Darbo betonavimo silliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su technine
priezilra.

Inkariniai varztai ir kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdziy
atramos, vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdZiai ir pan. turi bati jtvirtinti | vietg pries
liejant betona.

Uztaisant sédimo, deformacines ir konstrukcines silles reikia naudoti portlandcementg ne
mazesneés klasés kaip 35.

Uztaisant sidles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm, naudoti plastifikuotus cementus.
Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, Siurkstinamas
numatytu blidu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uzpildg ir paSalinti visg
cemento pieng, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galin€ias pakenkti esancio ir
naujo betono sukibima. Pavir§ius nuvalomas nuo $iuksliy ir dulkiy.

Ankséiau sukietéjusio betono, j kur nebuvo jdéta riSanéiyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant
jo naujg betona, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.
Betono liejimas Ziemos laikotarpiu neleidZziamas be i8ankstinio suderinimo su statybos
technine priezidra.

Betonas negali biti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priezidrai.

Betonas liejamas tokiu bldu, kad neatsiskirty jame esancios medZiagos. Liejimui haudojami
latakai ar kiti jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono misinio pluostui ne daugiau kaip
1,0m.

Pradéjus betono liejima, jis turi bati vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, plokste,
pamatas ir panasiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to
paties pavirSiaus trunka pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sastatg, oro
temperatirg ir kt.

Betono kokybés kontrolé turi biti vykdoma pagal LST 1330:1995.

2.212.2.5. Betonavimas kai oro temperatiira virs +25°C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatira vir§ +25°C ir santykine oro drégmeé maziau 50 % turi
blti naudojami greitai kietéjantis InZinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio marké turi bdti ne
maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono marke.
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Betono misinio temperatlira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavir§iaus modulis yra virs 3 neturi
vir§yti 30-35°C.
Deél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne veliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.
Svieziai sudéto betono priezilirg pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.
SvieZiai sudétas misinys pradiniame etape turi blti apsaugotas nuo vandens triikumo.
Kai betono stiprumas 0,5MPa tolesné priezilra vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiSkai purskiant vandenj. Atviry kietéjanéiy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.
Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacijg reikia uzdengti betong
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medZiagomis.
Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Siluma
izoliuojanéiomis medzZiagomis.
Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:
e betono midinio slankuma ir standuma (prie$ klojant ir po pagaminimo);
¢ vandens, betono miSinio, oro temperatira;
e betono stipruma/nepralaiduma vandeniui, atsparumag 3alCiui.

2.2.12.2.6. Klojiniy nuémimas

Plok&&iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojiniai gali biiti nuardomi prie$ betonui pasiekiant nurodytg atsparumag gniuzdymui. Klojiniai
turi buti paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne maziau nei 70% nurodyto atsparumo gniuzdymui.
Atitinkamas atsparumas turi bdti jrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus
i8bandzZius aiksteléje iSlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi bdti pagristas 28 dieny
bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i$skyrus kai naudojamas greitai kietéjantis cementas.

Kity konstrukcijy klojiniy nuémimas gali bati atliekamas ir anks€iau suderinus su statybos priezitiros
inZinieriumi.

2.212.2.7. ISbetonuoty konstrukcijy prieziara

e Pradingje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatros ir
drégmeés rézima.

e Betonas, kad baty drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o
Ziemg nuo $aldio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

e Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemendiu, laistomas septynias paras.

o Kai oro temperatiira auk$tesné kaip 15°C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 val ir
vieng kartg naktj, véliau — ne re€iau kaip 3 kartus per para.

o I8betonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5 — 10 val.

o Kai paros oro temperatiira yra 3°C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

2.2.12.2.8. Betono pavirsiaus uzbaigimas

Pavirdiaus defektai, idtaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nedazytas ir matomas ir,
jeigu reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkama uZlopymo bidg ir medZiagas.

Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo
medZiagos ir bilidas turi blti suderinti su statybos technine priezitra.

Lauke esantys pavir§iai, kurie bus naudojami kaip péséiyjy takai, susiurkstinami medine lenta, kad
padaryti lygy neslidy lygy struktarinj pavirsiy.

Prie§ galuting pavirSiaus apdaila, betonas iSlyginamas metaliniu jrankiu, kad padidinti pavirSiaus
tankuma.

2.212.2.9. Betonavimo darby kokybés kontrolé
ISbetonuoty g/b ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virsyti leistinyjy.
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Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistinieji
Nuokrypio pavadinimas nuokrypiai,
mm
Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg aukstj:
- pamaty +20
- sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelZbetoninés konstrukcijos 15
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline liniuote, iSskyrus atraminius 15
pavirsius
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjivio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auk$¢iy skirtumo sandiroje 3

Taip pat turi bati vykdoma, atitinkamai pagal kategorijg, betoniniy pavirsiy kokybés kontrolé.

2.212.2.10. Betono kontroliuojamos savybés
Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra $ios: stipris gniuZzdant, vandens nepralaidumas,
betono atsparumas $algiui. Kiekvienai betono ir gelZzbetonio konstrukcijai Sios savybés nurodytos.

2.2.12.2.11. Betono bandymai
Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei <C20/25 viena imtis
150m3 betono 1 kartg per para, o esant betono stipriui >C20/25 viena imtis 75m3 betono 1 kartg per

para.
reikalavimus. |18 kiekvienos imties turi bGti maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi badti laikomi
standartinés drégmés ir temperatlros sglygomis. Ketvirtasis bandinys turi bdti laikomas lauko
sglygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono mase, i8skyrus, jei statybos techniné prieZidra yra
nurodziusi kitaip.
Vienas i$ drégnai laikomy bandiniy i§bandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo. Lauke
laikytas bandinys turi bati pazymétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei prieZitrai leidus.
Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija,
jeigu:
gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto reikalavimus;
ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;
reikalinga betono stiprumo klasé ne aukstesné kaip C20/25,;
misinio kiekiai mazesni negu 150m3;
konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos
patikimumui. ‘
Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po vieng bandin.
Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais
gali bdti ir neapsiribojama:
. Betonavimo darby vieta;
. MiSinio numeris ir projektinis atsparumas;
. I8lieto betono kiekis;
. Betono misinio proporcijos (sudétis);
. Vandens cemento santykis;
. Maksimalus uzpildo daleliy dydis;
. Sédimo iSmatavimai;
. Pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatra;
. Liejimo data;
10. Reikalaujamas ir faktinis bandomyjy pavyzdziy amzius bandymo metu;
11. Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardes.

CoO~NOOOTAWN=
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2.212.3. Reikalavimai medziagoms ir gaminiams

2.2.12.3.1. Betonas

Bendroji dalis:

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tank], stiprj, ilgaamZiskuma, armatiiros apsaugg
nuo korozijos).

Cementas:

Betonui gaminti kaip ri§amoji medziaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST 1455 ne
Zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary
kietéjimo turi bati 42,5MPa. Jis turi bati uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar
statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi
biti sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi bati jrengta tinkama pastogé, kad bity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali bati naudojamas ir turi bdti pasalintas i$ statybos
vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi blti suderintas su Inzinieriumi. Rangovas turi bati
atitinkamai pasiruo$es cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai:

Turi bati naudojami uzpildai atitinkantys LST 1342 reikalavimus. UzZpildy kenksmingy priemaisy
leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus, uzpildy risiavima zZiGréti LST 1342.

DidZiausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

e vieno ketvirtadalio maZiausio konstrukcijos matmens;
e atstumy tarp armatiros strypy minus 5 mm,;
e 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo:

Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati $varus, be Zalingy, normaly betono kietéjima
stabdandiy priemaisy (rlgsciy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir
pan.). Jame gali bti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne daugiau kaip
500 mg/1.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir §varus upiy bei ezery vanduo.

Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti InZinieriui pilng vandens analizés ataskaita.

Priedai:

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi
bati aprobuoti InZinieriaus.

Gali biti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidziantys
mazinti V/C santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biti naudojami priedai neagresyvis armatdros at2vilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j gelZbeton] ir betong su metalinémis
jdétinémis detalémis.

Maksimalus chlorojony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje.

Maksimalus chlorojony kiekis

Pavadinimas Chiloro jony kiekis % nuo cemento masés
Betonas 1,0
GelZbetonis 0,4
Jtemptai armuotas gelZbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.
Betono miSinys:
Betono misiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.
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Betono stiprio gniuzdant klasés

. - . Maziausias charakteristinis MazZiausias charakteristinis
Betono stiprio gniuZdant kiasé cilindrinis stipris, fck,cyl, N/'mm2 kubinis stipris, fck,cube, NJ'mm2

C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 90 105
C100/115 100 115

Vandens jgeriamumas
Vandens jgeriamumui nustatyti naudojami pagal LST ISO 2736/2 pagaminti 100x100x100mm arba
150x150x150mm bandiniai, tikslumas 0,1%.

Betono atsparumo Salc¢iui markés
(skaitiklyje esanti reik§mé rodo tarpinio bandymo Saldymo - Sildymo cikly skaiciy)

Betono
atsparumo
Salciui
markes
Cikly 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 800
skaicius, po 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000
kuriy
apzidrimi ir
bandomi
betono
bandiniai
pagal
iSanksting
programg

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkumag, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armattros apsaugq
nuo korozijos). Sudeétis turi bati tokia, kad misinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktdra baty tanki, t.y. sutankinus
standartiniu bldu oro neturi biti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau
kaip 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi biti tokia, kad jis gerai uzpildyty formg, tarpus tarp armatdros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi bdti nustatomas pagal LST 1ISO 4109.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST 1SO 4109 reikalavimus ir
turi bati:

¢ masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klasé);
e uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm.

Betono gamyba:

Betono misinio gamybai naudojamos medziagos turi bati aukstos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi bati risiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali bGti matuojami pagal tarj.

F25 | F35 | F50 | F75 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 | F500 | F600 | F800 | F1000
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Sudétines medzZiagos turi bdti mechaniskai sumaiSomos kol betono misinys tampa vienalygiu.
Sudeétiniy medZiagy kiekio matavimy tikslumas turi bati ne mazesnis, kaip parodyta lenteléje Zemiau.

Cementas +3% reikalaujamo kiekio;
Skalda +5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo +3% reikalaujamo kiekio;
Priedai +5% reikalaujamo kiekio.

Misinio sudétis, kai miinys iSpilamas i§ maisyklés, negali bati keic¢iama.

2.212.3.2. Plienai
Armatirinis plienas:
Armatiiros savybés

Strypai ir ritiniai, 'kal armatiros Tinklai, kai armattros Klases Kyavntll!o
— A klasés reik§mes

Armatdros savybés reikalavimai

A B C A B C % ’
Charakteristinis takumo o
stipris fyk arba f0,2k, MPa Nuo 400 iki 600 5
k=(ft/fy)k 2105 | 2108 | 2115 | >105 | 2108 | 21,45 | Mazausol
Charakteristiné
deformacija, kai 22,5 >5 >7,5 >2.5 >5 >7,5 10
didZiausioji jéga cuk, %
Atsparumas nuovargiui
(N=2°106 cikly), kai 150 100 10
jitempiy virdutiné riba ne
didesné kaip 0,6fuk

. . Nustatoma bandant pagal LST
Tinkamumas lankstyti EN ISO 15630-1:2003
Kgrp_amasis suvirinimo _ 0,3Afyk Maziausioji
stipris
Sukibimas*, | Nominalusts
issikisusiy | SRS
rumby mm ’ Maziausioji
(briauny) 5.6 0,035 5
rodik!is 6.5-12 0,040
fR,min >12 0,056
LeidZiamasis nuokrypis,
%, nuo vardinés mases
(atskiram strypui ar vielai), Didziausioji
kai nominalusis skersmuo 5
+6,5

<8mm 45
>8mm -
* Sukibimo stipris gali biiti apskai¢iuojamas pagal tokias formules:
tm > 0,098 (80-1,2);
tr > 0,098 (130-1,99);
¢ia: & — nominalusis strypo skersmuo, mm; tm — sukibimo jtempiy reik§me, MPa, kai pasislinkimas 0,01; 0,1
ir 1mm; r — sukibimo jtempiai irimo metu

Dazniau naudojamy armatiiros klasiy savybés

Armatiros Nominalusis PavirSiaus Stipris, MPa Skerfi.nés. ?””a.t“@s
klasé skersmuo, forma fti/fyk Charakteristinis | Skaiciuotinis skaiiuotinis stipris,
mm fyk(f0,2K) fyd(f0,2d) MPa
S$240 5,5-40 Lygi 1,08 240 218 174* 157
$400 6-40 Rumbuota 1,05 400 365 290" 263
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S500 3-40 Lygi ir 1,05 500 450(410) (%%%)

rumbuota 324(295)

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.
() — skliausteliuose — vielinés armatiros.

2.213. METALO DARBAI

2.2.13.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy projektavimui, gamybai ir statybai.
Tai statiniy metaliniy kolony, sijy ir aptvérimy konstrukcijy gamyba, antikorozinis padengimas,
montazas ir darby kokybés kontrolé. Detallis metalo konstrukcijy bréZiniai atliekami rangovo arba
pagal susitarimg darbo projekto atlikéjo. Metalo konstrukcijy gamykliniai gaminiai pagaminti uzsienio
firmy tari turéti Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby sertifikatg. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius
konstrukcijy bréZinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste keliamus reikalavimus.

Siame projekte pateiktose techninése specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal Zemiau
iSvardintus standartus ir taisykles.

2.2.13.2. Priesgaisriné sauga

Laikanéiy metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai turi atitikti ,PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010m. gruodZio 7d. jsakymas Nr.1-338
“Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai”. Pagrindiniai reikalavimai.“ 2-os lentelés reikalavimus 1-o
atsparumo ugniai laipsnio pastatams:

e Laikangios konstrukcijos R 60.

Todel ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi bati
apsaugotos priemonémis, padidinan¢iomis jy atsparuma ugniai iki reikiamo dydzio.

Atsparumo ugniai padidinimui turi bati naudojamas dazymas ugniai atspariais dazais.

Naudojamos apsaugos priemonés turi bati aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy.

Apsaugos sprendimai turi bati numatyti rengiant darbo bréZinius ir naudojami tiktai suderinus su
InZinieriumi.

2.2.13.3. Plieninés laikancios konstrukcijos
Pastaty ir statiniy konstrukcijy plienai

Plienas | Standartas

1 grupé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, eksploatuojami ypa¢ sunkiomis sglygomis arba
tiesiogiai veikiami dinaminiy, vibraciniy arba slankiujy apkrovy (pokraninés sijos; darbo aiksteliy sijos;
bunkeriy ir krovimo estakady konstrukcijy elementai, tiesiogiai laikantys judanciy sastaty apkrovg; santvary
mazgo lakstai; transporto galerijy rémai; suvirintosios elektros perdavimo linijy atramos, kuriy aukstis
didesnis nei 60m; stieby atotampy ir jy mazgy elementai; hidrotechnikos statiniy krany sijos ir pan.).

5275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S§355 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S420 LST EN 10219-1

5460 LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

2 grupé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (santvaros; remsijés;
perdangy sijos, laiptatakiy sijos, atramos, i$skyrus suvirintgsias atramas; atviry skirstomyjy pastociy jrangos
atramos, jy isjungikliy atramos; transporto galerijy atramos; transporto kontaktinio tinklo elementai
(skersiniai, inkarinés atotampos, sankabos); prozektoriy stiebai; kombinuotieji anteniniy staliniy elementai;
hidroelektriniy ir siurbliniy vamzdynai; vandentakiy aptaisymas; jdetinés uztvary dalys ir kiti tempiamieji,
tempiamieji lenkiamieji ir lenkiamieji elementai), taip pat 1-os grupés konstrukcijos ir jy elementai, kai néra
suvirintyjy jungéiy, ir pakabinamieji keliai i8 dvitéjy, kai nera suvirintyjy montuojamyjy jungciy.

S$275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
8355 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
5420 LST EN 10219-1

S460 LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
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3 grupé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (kolonos; statramsgiai;
atraminés plokstes; perdangy pakloto elementai; konstrukcijos, taikan&ios technologine jranga; vertikalus
kolony ramsgiai, kai ramsciy jtempiai virsija 0,4fy,d; transporto kontaktinio tinklo inkarinés, laikandiosios ir
fiksuojandios konstrukcijos (atramos, skersinés standumo sijos, fiksuokliai); atramos po atviry skirstomujy
pastoéiy jranga, iSskyrus ijungikliy atramas; anteniniy statiniy kamieny ir boksty elementai; betono tiekimo
estakady kolonos, stogo perdangy ilginiai ir kiti gniuzdomieji bei gniuZzdomieji lenkiamieji elementai), taip pat
2-0s grupes konstrukcijas ir ju elementai, kai néra suvirintyjy jungg€iy.

5235 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
5275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
8355 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S420 LST EN 10219-1

S460 LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

4 grupé. Pastaty ir statiniy nepagrindinés konstrukcijos (rams¢iai, i8skyrus nurodytus 3-ioje grupeje;
sienos strypyno elementai; laiptai; aikételés, atitvaros; kabeliy kanaly metalo konstrukcijos; nepagrindiniy
statiniy elementai ir pan.), taip pat 3-ios grupés konstrukcijos ir elementai, kai néra suvirintyjy junggiy.

5235 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
5275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Pastabos:

1. Sios lentelés reikalavimai netaikomi specialiy statiniy plieninéms konstrukcijoms: magistraliniams ir
technologiniams vamzdynames, specialios paskirties rezervuarams, lydymo krosniy apvalkalams ir oro
Sildytuvams, ir pan. Plienai Sioms konstrukcijoms paskiriami kitais normatyviniais dokumentais.

2. Konstrukcijoms, kurias betarpiSkai veikia dinamineés, vibracinés arba judamosios apkrovos, priskiriamos
konstrukcijos ar jy elementai, kuriuos reikia skaiciuoti patvarumui arba skai¢iuojami jvertinant dinamiskumo
koeficientus.

3. Konstrukciniy plieny smaginio tgsumo ir santykinio pailgéjimo reikSmés pateiktos LSTEN10025+A1.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezidra, galima keisti metalo
marke | kitose Salyse gaminama analogiska plieng. Plieno markiy analogiSkumo sgvoka reiskia
maksimaly cheminés sudeéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapima, reglamentuojamg standartais.
Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog
konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.

Neridijanéio plieno standartas ir cheminé sudétis

SS EN-No. AlSI Cmax Cr Ni Mo N Kita
2333 1.4301 — 0,05 17,3 8,6 — —
2333 1.4301 304 0,05 18,3 8,6 — —
2337 1.4541 321 0,08 17,3 9,1 - Ti
2352 1.4307 304L 0,03 18,3 9,1 - -
2352 1.4306 304L 0,03 18,3 10,1 — -
2347 1.4401 316 0,05 17,0 10,6 2,1 —
2348 1.4404 316L 0,03 17,0 11,1 2,1 -
2350 1.4571 316Ti 0,05 17,0 11,1 2,1 Ti
2343 1.4436 316 0,05 17,0 10,6 2,6 —
2343 1.4436 316 0,05 17,0 11,1 2,6 -
2353 1.4432 316L 0,03 17,0 11,6 2,6 —
2353 1.4435 316L 0,03 17,3 12,6 2,6 -

2.213.3.1.  Statybiniai profiliai

Projekte visi priimti profiliai turi bati nauji, lygiy pavirSiy, Svarls, be rtadziy. Profiliy matmenys turi
bati absoliudiai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatg. Jei reikia,
juos galima iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatg. Statybos prieZitros
inZinierius turi teise pareikalauti, kad baty atlikti bandymai pailgéjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties
suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandymy rezultatai, rangovas turi apmokéti visus papildomus
davinius. Naudojami kar$tai ir Saltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos i8
uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi bati uzhermetizuojami, siekiant iSvengti vidinés korozijos.
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2.2.13.3.2. Elektrodai

Elektrodai, suvirinimo viela, turi biti suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi. Elektrodai turi bati
pagaminti i$ anglingo ir mazai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta Zemiau.

Mechaninés savybés sililés metalo prie normalios temperatiros yra:

e norminis sililés metalo atsparumas Rwun=410MPa;

skai€iuojamasis kampiniy sidliy metalo atsparumas kirpimui Rwf=180MPa;
sglyginis pailgéjimas 6=22%;
smiginis tasumas AH=0,015Pa/m (15kg*m/cm2);
sieros kiekis sililés metale ne daugiau - 0,030%;
fosforo kiekis silllés metale ne daugiau - 0,035%.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sidlés
atsparumg ne mazesn] kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma,
kalumg ir santykinj pailgéjima.

2.213.3.3. Varztai
Metalo konstrukcijy jungimui, naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai randami atlikus detalius
metaliniy konstrukcijy bréZinius ir sukonstravus mazgus.
Paskaiciuoti varztai pagal jy atsparumg gali bati parinkti Zzemiau pateiktoje lenteléje, atsizvelgiant j
pasirinkty varzty klases.

Varzty sortimentas

Jtempimas Skaitiuojamasis varzty atsparumas MPa pagal klases
4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9
Kirpimas Rbs 150 160 190 200 230 320 400
Tempimas Rbt 170 160 210 200 250 400 500

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varztai nenaudotini. Visi varztai, verzlés
bei poverzlés turi bati galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty specifikacijas
batina jtraukti papildomai 5% jy kiekio dél montaZo ir derinimo darby.

2.2.13.4. Apsauga nuo korozijos

Metaliniy konstrukcijy esanciy pastato viduje antikoroziné apsauga numatyta pagal LST EN I1SO
12944-2 lent.1 C2 klimato agresyvumo klase, bendras antikorozinés dangos sluoksniy storis 160mkm.

Turi bhti atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba galvanizavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bdti ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi bati jtrikimy,
pusleliy, nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati aukstas -
pagal LST EN ISO 12944-1 — daugiau kaip 15 mety.

Turi b{ti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

nuriebinimas;

e rhdziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bddu. Paruo$to pavirSiaus paruosimo
laipsnis — S 2 %2 pagal LST EN ISO 12944-9:1998 A prieda.

e grunto sluoksnis i$ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uZznestas gamykloje
tuoj po valymo;

e du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su
kitomis dangomis.

e minimalus visy sluoksniy storis kartu turi biti ne mazesnis nei 160mkm.

e spalva turi b{ti tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

Dazymas turi bati atliekamas purdkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko
Zymiy.

Statybos metu paZeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam Konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atlieckamas aik$teléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bdti
gerai nuslifuojami ir i§ karto gruntuojami.
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Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, prie$ jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Alternatyviai gali blti naudojami kitokios metalo dazymo sistemos prie§ tai suderinus tai su
InZinieriumi.

2.213.4.1. Konstrukcijy dazymas

Projekte turi blti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos,
dengiamos dangos storis mikronais ir dazy charakteristika. Visos konstrukcijos turi bati pagamintos i$
metalo, kuriy paviriai nepazeisti korozijos.

Dangos ilgaamzi§kuma uZtikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruodimas. Pagrindinis pavirSiaus
paruo$imo bilidas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyvine medziagg. Nuvalius tokiu
bldu metalo pavirsiy, jis bona Siurkstus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gerg dangos
kokybe. Pavirsiy reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. MaZi pavirSiai
gali bati valomi mechaniniu ar rankiniu bldu Sepeciais ir skiedikliais. RTdziy suriséjais ruosti pavirsiy
dazymui draudziama. Nuvalius atitinkama pavirSiaus plota, jis turi bdti nugruntuotas. Palikti
negruntuota pavirsiy ilgiau kaip 24 val. draudziama.

Rangovas gali pasirinkti ir kitg pavirSiaus paruosimo dazymui bidg, taciau tai turi bati suderinta su
statybos technine priezidra.

Dazant pasirinktos firmos dazais, bitina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo
gamintojai ar jy atstovai, kad uztikrinti patikima ir ilgg dangos tarnavimo laika.

Plieno eksploatacijos salygy kategorijos ir saugos dangos nuo korozijos

Eksploatacijos Prognozuojamas
salygy Eksploatacijos salygos tarnavimo laikotarpis
kategorija >=15 mety
(aplinkos Gruntas Dazai
korozijos Atmosferos salygos Patalpy viduje Epoprim, | Uretop,
aktyvumas) mkm mkm
C1 - Sildomos patalpos su $varia
(labai ema) atmosfera (ofisai, parduotuves, 80 80
gyvenamosios patalpos ir pan.)
Atmosfera su labai zemu Nesildomos patalpos, kuriuose
Cc2 uzter$tumu (pvz. kaimo galimas periodi$kas kondensato 80 80
(Zema) vietovéje) susidarymas (pvz. sandéliai ir
pan.)
Miesto ir pramonés atmosfera Gamybinés patalpos, su aukstu
c3 su vidutiniu uzter§tumu sieros dregniu ir vidutiniu oro
(viduting) dujomis, pakranéiy atmosfera su | uzter§tumu (pvz. pieno produkty 2x80 80
zemu druskos kiekiu gamybos cechai, alaus daryklos,
skalbyklos ir pan.)
Pramones atmosfera su Cheminé gamyba, plaukiojimo
C4 vidutiniu uzter§tumu; pakranciy baseinai, pakranciy statiniai 3x80 80
(auksta) atmosfera su vidutiniu druskos laivy remontui
kiekiu
C5-| (I;’ramonés Zonos su aulkéiu Ststiniali(su Iallbai aukéltu dl;égniu
.. régniu ir agresyvia aplinka ir beveik nuolatine galimybe
zlnadlcljasitz{? kséta) kondensato susidarymui, taip 3x80 80
pat su auk§tu oro uzterStumu
C5-M Pakrantés ir atviros jlros zonos | Statiniai su labai aukstu drégniu
Ji su auks$tu druskos kiekiu ir beveik nuolatine galimybe
dros ; . S 3x80 80
(labai auksta) atmosferoje kondensat9 su3|darymL£|, taip
pat su aukstu oro uZterStumu

2.213.4.2. Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikata apie nurodyta
kokybe. Visas plienas turi bati naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija,
apdegos, ridys, pazeidimai ar kiti defektai.
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2.2.13.5. Metalo gaminiai

2.2.13.5.1. Bendri nurodymai

. Metaliniai gaminiai, kurie néra parodyti Siame projekte, yra projektuojami darbo bréziniy stadijoje.
Sios konstrukcijos turi bGti projektuojami prisilaikant Siame skyriuje duoty nurodymy.

2.2.13.6. Metalinés kolonos, sijos, aptvérimai

2.2.13.6.1. Bendri nurodymai

Metalinés konstrukcijos yra projektuojamos darbo breéziniy stadijoje. Sios konstrukcijos turi bditi
projektuojamos pagal prisilaikant Siame skyriuje duoty nurodymy.
2.213.6.2. Projektavimo reikalavimai

I$ anksto gaminamy elementy tipai ir konstrukcija turi bati suderinti su InZinieriumi. Metaliniy
konstrukcijy, gaminamy aiksteléje darbo bréziniai ir pavyzdziai turi bati pateikti InZinieriui sutikimui
gauti. Panduso aptvérimai 0,95m aukscio.

2.2.13.7. Metalo darbai statyboje

2.213.71. Bendri nurodymai

Visy pagrindiniy metaliniy konstrukcijy projektas turi bati atliktas MKD stadijoje (detallis metalo
konstrukcijy bréziniai). Visi montuojami elementai turi bati pagaminti gamykloje i§ dazyto ir nertdijancio
plieno.
2.213.7.2. Metaliniy elementy sandéliavimas

o | statybos aikstele atvezti metaliniai profiliai markiruojami.

Metaliniai profiliai sandéliuojami nesildomuose uZdaruose sandéliuose ar pastogése.
Metaliniai profiliai nuo grunto ar grindy pakeliami 0,2 m.
Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai.
Metaliniai profiliai sandéliuojami ant mediniy ar metaliniy padeékly ir intarpy iki 1,5 m aukscio
ir 200 — 600 kN svorio rietuvése.
Sijos sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2m.
e Elementy apzidrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 m plocio pra&jimai.
e Smulkios detalés montaziniams sujungimames turi bati pritvirtintos prie atvezty elementy arba

atvezamos atskiroje taroje, su nurodytomis detaliy markémis ir jy kiekiu.

.....

verzles — pagal stiprumo klasg ir diametra.

e Suvirinimo elektrodai suriSiuojami pagal markes ir sandéliuojami Siltoje, sausoje patalpoje.

2.2.13.7.3. Metaliniy konstrukcijy montavimas

e Laikanciosioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi bdti naudojami gamykliniai
metaliniai profiliai, lak&tai ir juostos i$ angliniy konstrukciniy plieny.

e Visos metalinés konstrukcijos gaminamos gamykloje.

e Metalinés kolonos, sijos, ilginiai tvirtinami suvirinant arba varztais (kas tikslinama darbo
projekte)

» Metaliniy kolony ir sijy montavimo leistiny nuokrypiy lenteles Zitr.gale.

2.2.13.7.4. Montazinis jungimas varztais

MontaZiniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varztais. Minimalus varZto diametras turi bt
ne mazesnis kaip 16mm. Turi bdti ne maziau kaip du varztai, jeigu projekte nenurodyta kitaip. Skylems
varztams turi bati 2mm didesnés uz varzto diametrg. Auksto stiprumo varzty kiaurymés nustatomos
pagal atskirus reikalavimus. Jungiant vieng elementg su Kitu per tarpinius elementus ar ploksteles, o
taip pat jungimo mazge su vienpusiu antdéklu, varzty skaiius mazge turi bati padidintas 10%, nei
bdtina pagal skaiciavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam jungimo elementui, kampuodiui ar loviniam
profiliui, varzty skai€ius mazge turi bati padidintas 50%, nei bitina pagal skai€iavimus.

Varzty minimalis atstumai

Atstumo riba Atstumas iSdéstant varztus

1 | Atstumas tarp varzty centry visomis kryptimis:

a) minimalus, jei jungiamy plieno elementy takumo riba <380MPa 2,5d
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b) minimalus, jei jungiamy plieno elementy takumo riba >380MPa 3d

¢) maksimalus krastinéje eileje 8d arba 12t

d) maksimalus vidurinése eilése 16d arba 24t
2 | Atstumas nuo varzto centro iki elemento krasto:

a) minimalus iSilgai jégos veikimo krypties 2d

b) minimalus skersai jégos veikimo krypties 1,56d

¢) maksimalus 4d arba 8t

Zymeéjimas: t — minimalus jungiamojo iSorinio elemento storis; d — kiaurymes varztui diametras.

NeleidZiama naudoti varzty ir verZliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys. Visos skylés varZztams
turi blti greztos. NeleidZziama skyliy metale i$pjauti dujiniu suvirinimo badu.

Sprendimai, kokiu bldu neleisti savaiminio varzty atsisukimo (dedant spyruokline poverzle ar
kontrverzle), turi bati nurodyti projekte. Draudziama varzto galg uzvirinti arba uzplakti varzto sriegj. Déti
spyruoklines poverzles, jei yra ovalinés kiaurymes varztams, neleidziama.

2.2.13.8. Metalo darby kontrolé

Visi montavimo darbai turi bdti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés prieziQros
inzinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prie§ toliau tgsiant darbus, jei atliktos operacijos ir
darbai bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakovg apie medziagy gavima, kad
bdty galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio
bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas uzsakovo jokiu bldu neatleidZzia gamintojo nuo jo
atsakomybés. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty bréZiniuose ir jo aiSkinamuosiuose
rastuose, turi bdti taisomi arba pasalinami iSimtinai gamintojo sgskaita.

Visos medzZiagos turi blti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo
jtraukti j gaminiy partijos sgrasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta
pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triksta dalies dokumentacijos ar detaliy Sis
faktas turi bUti pranestas statybos vadovui.

Projekte numatytoje aik$teléje konstruktyvinio plieno elementai turi bti sandéliuojami vir§ Zemés
pavir§iaus, ant platformy ar kity atramuy taip, kad blty iSvengta formos paZeidimo ar deformacijy, o taip
pat pakitimy plokstése. Kitos medziagos ir detalés turi bati sandéliuojamos sausoje, nuo aplinkos
poveikio apsaugotoje vietoje.

Nukrypimai montazo metu neturi bati didesni, negu nurodyta detaliuose bréZiniuose.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobildzio, metalo markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas, turi
turéti atitinkama pazymeéjima-diploma. Prie$ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinima, batina
atlikti bandomajj suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i$ to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija.
Elektrodai, oro temperatlra ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos padétj.
Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

Metaliniy kolony montavimo leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Kolony atraminiy pavirsiy ir atramy altitudziy nuokrypiai 5
Gretimy kolony atraminiy pavirdiy ir kolony atramy eiléje ir angoje altitudZiy 3
skirtumas

Kolony ir atramy asiy atraminiame pjlvyje 5
Kolony a8iy nuokrypis nuo vertikalés virSutiniame pjavyje, kai kolony ilgis 4-8 m 10

Kolony, atramy ir kolony rysio jlinkio dydis (kreivumas)

iki 0,0013 atstumo tarp
tvirtinimo tasky, bet ne
daugiau kaip 15 mm

Metaliniy sijy montavimo leistini nuokrypiai
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Sijy asies nuokrypis ties tvirtinimo taskais 15
Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai 10
liginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy 5
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2.214. DARBU PRIPAZINIMAS TINKAMAIS

2.2.14.1. Pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus turi biti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkiniai, paslépty darby ir laikanéiy konstrukcijy pridavimo aktai, lauko
inZineriniy tinkly i$pildomieji bréZiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos,
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi nuolat vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg.

2.2.14.2. Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzZbaigimas", kad galéty gauti
galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darbai,
kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bdti registruojami
atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bdti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

2.2.14.3. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka LR jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji atsakomybeé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg
(kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

e Pastato statybos darbai - 5 metai;
o Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trlkumus, kilusius del
nepakankamos darbo kokybeés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalinga techninj veikima.
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2.3. VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS (TS03)
2.3.1. Zemés darbai

2.3.1.1. Darby apimtys

Sio skyriaus darby apimtys - tai transéjy kasimas, pylimy sutvirtinimas, pagrindo po vamzdziais
jrengimas, perteklinio iSkasto grunto iSvezZimas, transéjy uzpylimas, statybos aikstelés niveliavimas,
kelio dangos atstatymas, statyby vietos iSlyginimas, netinkamy medziagy iSvezimas ir pan.; taip pat
visy kity, su statybomis susijusiy ir neplanuoty darby atlikimas, bltinas, kad baty tinkamai pabaigtas
darbas pagal sutarties dokumentus ir InZinieriaus reikalavimus.

Prie$ pradedant kasingjimo darbus, Rangovas turi suderinti su InZinieriumi, koks bus statyby
pradzios Zemés pavirSiaus lygis (paprastai tai blina esamas Zemés pavirSiaus lygis).

2.3.1.2. Statybos darby plotis ir plotas

Klojant inZinerinius tinklus po esamais keliais ar $aligatviais, statybos darby plotis neturety virSyti
pusés bendro kelio plocio, jskaitant Salikeles ar kelkrad€ius, nebent Rangovas pasirlipinty reikiamomis
apylankomis, t.y. gauty i$ atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir
eismo nukreipimui kitu marsrutu ir padengty visas su tuo susijusias iSlaidas. Tokiu atveju statybos
darby plotas (zona), tiesiant gatviy vandentiekio ir nuoteky komunikacijas, sudaryty pilng gatvés plot;.
Bet kuriuo atveju batina uztikrinti eisma, priéjimg ir privaziavimg gyventojams prie jy namy ir i$ anksto
informuoti juos apie numatomus darbus.

2.3.1.3. Pylimai ir bendro uzpylimo zonos

Ten, kur galutiniams lygiams pasiekti, statybviete batina uZpilti gruntu, prie§ pradedant uzpylima,
teritorijg bltina reikiamai iSvalyti, iSrauti $aknis, kelmus, o atliekamg gruntg pasalinti. Pylimus reikia
irengti pagal linijas, nuolydzZius ar lygius, nurodytus darbo brézZiniuose. UZpylimo medziaga pilama
horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. Sie sluoksniai turi bati supldkti naudojant tokius
metodus, kurie uztikrinty reikiama sutankinimo laipsnj.

Tose vietose, kur vyks pastovus ilgalaikis darbas, galutinis uZpylimas bus atliktas baigus darbus.
Ten, kur ilgalaikiy darby nebus, uzpilama iki darbo bréZiniuose nurodyto lygio.

Pylimy ir bendry uzpylimy medziaga turi bati granuliy struktdros, susmulkinta taip, kad tikty nurodytam
sutankinimo laipsniui, joje neturi blti organiniy medziagy ar daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal
svorj.

2.3.1.4. Kasimas

Vir§utinis dirvoZzemio sluoksnis nuimamas atskirai ir supilamas statybvietéje vélesniam
panaudojimui.

Augalinio sluoksnio laikina sandéliavimo vieta, iSveZus gruntg, privalo bdti Rangovo tinkamai
sutvarkyta.

Kasimas reiskia bet kokio pob{idZzio medziagy kasima, reikalingg darbams uzbaigti.

Kasimo darbai turi blti atliekami pagal linijas, matmenis ir gylius, nurodytus bréZiniuose ar

techninése specifikacijose, arba kaip nurodo Projekto InZinierius.
Visi kasimo darbai turi bGti atliekami taip, kad sudaryty kuo maziau nepatogumy ir trukdymy
péstiesiems ir automobiliy eismui, leisty lengvai prieiti prie pastaty. Gruntas turi blti supiltas taip, kad
nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiems asmenims, kad neuZtverty Saligatviy ar
pravaziavimy ir nesiremty j nuolatines esamas konstrukcijas.

Kad b0ty uztikrintas reikiamas Zmoniy saugumas, Rangovas savo sgskaita turi jrengti aptvarus,
apsdvietimg, perspéjamuosius Zenklus, apsaugines tvoreles, péstiyjy perejas per transéjas ir
organizuoti apsaugos tarnybas taip, kad baty jvykdyti InZinieriaus ir techniniai reikalavimai.

Rangovas turi pasirlpinti, kad kasinéjimy $laitai neslinkty, kad bdty tinkamai apsaugoti Salia
esantys statiniai, $uliniai, kameros, elektros stulpai ir pan., jvertinti galima geologiniy ir hidrogeologiniy
salygy bei statiniy (jrenginiy) jtaka, ir, kur reikia, sutvirtinti, numatyti ir jrengti patikimus iSramstymus
bei sutvirtinimus, kad baty iSvengta Zemés ar smélio nuoSliauzy. Jei, nepaisant Siy atsargumo
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priemoniy ar dél aplaidumo, iSkasos S$laitai nuslinkty, ar juos pradéty kasinéti be InZinieriaus
nurodymo, Rangovas privalo savo sgskaita sutvarkyti visg suardytg gruntg tiek kasingjimy aikstelgje,
tiek uz jos riby.

Jei kasingjimy metu bus atkastas koks nors lauko drenaZas ar pralaida, po darby uZpilant duobes,
Rangovas turi grazinti juos j vieta, o jei tai nejmanoma, turi nukreipti juos | naujg drenazg, pralaidas ar
griovius, arba juos perkloti.

Prie§ uzZpilant esamas poZemines komunikacijas privaloma iSkviesti jas eksploatuojanciy
organizacijy atstovus ir gauti jy leidima.

2.3.1.5. Papildomas kasimas

Papildomas kasimas yra kasimas uz bréZiniuose ar techninése specifikacijose nurodyty matavimo
linijy. Rangovui nemokama uz jokius papildomus kasimo ar uzpylimo darbus, jei jy nenurodé Projekto
InZinierius.

Ten, kur vykdomi papildomi kasimo darbai, Rangovas turi uzpilti tas vietas patvirtinta uzpylimo
medZiaga, kuri sutankinama taip, kaip numatyta atitinkamai medziagai ar kaip konkreciu atveju nurodo
InZinierius.

Jei kasama vieta dél nenumatyty priezaséiy jgritina, gridtis nelaikoma papildomais kasimo darbais,
o Rangovas atsako uz kasimo vietos atstatyma iki specifikacijose nurodyty dydZiy. Rangovas taip pat
yra atsakingas uZ tai, kad bOty atstatyti visi pazeisti statiniai, taip pat keliy, gatviy ir/ar Saligatviy
dangos, elektros linijos, pazeistos dél tokiy nenumatyty atvejy.

2.3.1.6. Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasirlpinti, kad | kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés,
eZero ar grioviy vandenj, pavirS§ines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo S$altinio. Taip pat
neleidZiama patvenkti grioviy bei teritorijos. Vandenj, kuriam neleistina patekti j kasimo vietas, paSalina
Rangovas, suderings su InZinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis. Rangovas privalo atkreipti
ypatingg démes;j ir imtis atitinkamy techniniy saugumo priemoniy, siekiant uztikrinti, kad, dirbant Salia
dideliy vandens telkiniy (pvz. ezero), Siy telkiniy vandenys nepaplauty (nepraspausty) sankasos ir
neuzpilty iSkasy (trandéjy bei statybiniy duobiy).

Vandens pasalinimui i$ iSkasos gali blti naudojamas vienas i$ Zemiau pateikty bady:

» Vandens pasalinimas atviru bldu - siurbliu i§siurbiant i$ surinkimo Suliniy;

» Vandens pa$alinimas atviru bldu - siurbliu, siurbiant tiesiogiai i$ iSkastos trandgjos;

»  Siurbimas i$ iSgrezty filtraciniy Suliniy;

» Siurbimas adatiniy filtry sistemos pagalba.

Priklausomai nuo gruntinio vandens filtracijos koeficiento, vandens lygio, spidzZio, grunto
durpingumo, kity inZineriniy-geologiniy ir hidrogeologiniy bei statybvietés sglygy, vandens pazeminimo
badas, siurbliy nagumai, adatiniy filtry Zingsnis, jy jgilinimas, vandens nuvedimo kolektoriai, iSkasy
apsauga nuo galimo durpiy ir dribsmeliy slinkimo, ir pan. privalo biti Rangovo i8spresta statybos
technologijos projekte. Reikalui esant, Rangovas savo sgskaita turi atlikti papildomus tyrinéjimus.
Vandens paZeminimo blidas, parinktas ir finansuojamas Rangovo, privalo uztikrinti greta statybvietés ir
iSkasy esanciy namy ir statiniy pastovuma ir deformacijy nebuvima!

Visos ilaidos, atsirandancios dél $iy darby, turi bdti jtrauktos j atitinkamus Rangovo kainy lenteliy
punktus.

2.3.1.7. Uzpylimas ir iSkasto grunto perteklius

ISkasto grunto perteklius gali biti panaudotas uZpylimui tik InZinieriui leidus.

Prireikus visa iS$kasta medziaga tvarkingai supilama iSilgai iSkasy krasty, su sglyga, kad ji netrukdys
eismui, priéjimui prie pastaty ir kt. PrieSingu atveju InZinierius gali pareikalauti, kad tokios sanpylos
bty nedelsiant pasalintos Rangovo saskaita.

ISkasto grunto perteklius $alinamas j sandéliavimo vieta, kurig nurodo UZsakovas, vyksta Rangovo
sgskaita. Ta¢iau Rangovas pats privalo suderinti sandéliavimo vietas su reikalingomis Zinybomis ir, jau
teikdamas konkursinj pasiGlyma, jas numatyti.

Lapas | Lapy | Laida




2.3.1.8. Uzpylimo medziagos ir uzpylimo iSbandymas

Kiekvienos risies medziagos, kuri bus naudojama uzpylimui, bandiniai paimami InZinieriaus
nuozilra. Bandymai atliekami Rangovo saskaita.

Siekiant nustatyti sutankintos medziagos tank], atliekant uzpylimo darbus, InZinieriaus reikalavimu
turi bOti paimti grunto bandiniai. Jei tankis mazesnis nei nurodyta specifikacijose, reikia sutankinti
papildomai. Negalima toliau pilti uzpylimo medziagos, kol nebus pasiektas reikiamas anks¢iau uzpiltos
medziagos tankis. Jei tankis vis dar nepatenkinamas, uZpylimo medziaga turi biti pasalinta nuimant
150 mm ankséiau sékmingai iSbandyto sluoksnio ir atliekamas tolesnis tankinimas, kol bus pasiekti
patenkinami rezultatai. Tik tada galima pilti papildomg uzpildo medziaga. Tankio bandymai atliekami
InZinieriaus nurodymu Rangovo saskaita.

Sutankinimo bandymus transéjose Rangovas atlieka vidutini$kai kas 50 m. Grubiy medziagy tankio
bandymas gali biti atliekamas plokstés iSlaikymo metodu.

2.3.1.9. Kasimas, uzpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje

Vamzdynai turi blti klojami pagal Siuos Zemiau nurodytus standartus ir reglamentus:
¢ Nesléginiai vamzdynai — LST EN 1610, LST ENV 1046:2002, STR 2.07.01:2003;
e Sléginiai vamzdynai — LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Transéjy kasimas

Transéjos ir duobés pozeminiams vamzdynams, apzidros Suliniams ir kameroms turi blti kasamos
tokioje linijoje, tokio nuolydzZio ir gilumo, kaip nurodyta brézZiniuose arba pagal InZinieriaus nurodymus.
Prie§ pradédamas kasti transéjas, Rangovas turi tiksliai pazymeéti vamzdyny trasa ir kartu su
InZinieriumi patikrinti natdraly zemeés lygj visoje vamzdyny trasoje. Trasos nuzyméjimas apiforminamas
atitinkamu nuzyméjimo aktu.

Zemés darbai savitakiniams tinklams privalo biti vykdomi nuo Zemiausiojo tako (tinkly prijungimo
vietos). Esant dideléems darby apimtims ir batinybei vykdyti atskiras projektines tinkly atSakas (ir/ar
atkarpas) lygiagreciai vienu metu, Rangovas privalo imtis visy efektyviy koordinavimo priemoniy, kad
baty iSvengta pakloty vamzdyny (ypac savitakiniy) LR techniniais reikalavimais reglamentuojamy
nuolydziy bei padéties plane pazeidimy.

Prie§ kasant transéjas, Rangovo geodeziné tarnyba privalo patikrinti realias vamzdyny prijungimo
geodezines altitudes ir, esant neatitikimui su inZineriniy - geodeziniy tyrimy duomenimis arba
projektiniu prijungimo sprendiniu, nedelsiant informuoti InZinieriy bei Projekto vadova. Prie§ darby
pradzig turi bati patikrinti galutiniai (esamy tinkly, j kuriuos numatoma jungtis) auksdiai, o darby eigoje
ir atskiry atkarpy tarpinés (jau pakloty tinkly, j kuriuos numatoma jungtis ) altitudés. Visi 8ie duomenys
privalo blti uZfiksuoti statybos darby vykdymo zurnale.

Trandéjos turi bdti kasamos iki tokio gylio, kad bdty galima minimaliai uzpilti vamzdzius. UZpylimo
gylis turi bGti matuojamas nuo zemés pavirSiaus iki vamzdzio virSaus.

Trangejy plotis vamzdziy lygyje turi blti maziausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo
plius 0,6 m, jei bréziniuose nenurodyta kitaip, ir kai nejrengiami specialls pagrindai i§ betono ar
skaldos, nedaromi iSramstymai, nenumatomas tran$éjos dugno iSplatinimas dél gruntinio vandens
pasalinimo tiesiogiai i$ tran$éjos. I18kastose transéjose turi tilpti vamzdziai, jy pagrindai ir transéjos
krasty sutvirtinimo priemonés (klojiniai, skydai, spraustiné sienuté ir t.t.), jeigu tokiy reikia. Transejy
plocius jos virSuje Rangovas privalo parinkti priklausomai nuo konkreéiy inZineriniy — geologiniy ir
hidrogeologiniy saglygy, transéjos jgilinimo, statybos bido ir, uztikrindamas saugy ir efektyvy darba,
principinius dalykus turéty bati iSsprendes statybos technologijos projekte.

Jei, norint iSkasti tran$éjas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius, kelio bei gazoninius
bortus, Rangovas pirmiausia privalo tvarkingai iSardyti, surinkti ir iSveZti iSardytas dangos medZiagas.

Visi minéti bitumuoti pavirSiai turi blti iSardyti iki pilno transéjos ploCio plius 20cm (ir per visg
dangos gylj) tokiu bldu, kad nenukentéty Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavir8iy krastas turi bati
as8trus, lygus, vertikalus ir atitikti linija.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidirusios transéjos dugne, privalo bati
pasalintos, kad pavirSius atitikty nustatytg lygj ir bty lygus.
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Tran$éjos dugng bdtina uZpildyti maziausiai 100 mm sutankinto smeélio sluoksniu arba kaip
parodyta darbo projekto bréZiniuose.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis
Zeldinius, pozeminiy inzineriniy Suliniy (kamery) dangdius, pralaidas, gaisrinius hidrantus, geodezijos
Zenklus, kitus jrenginius bei priesgaisrinius kelius , o statybos produkty atliekomis - ir kultliros paveldo
objekty teritorijas .

Trans$éjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol | statybviete nesuvezamos visos vamzdynui
reikalingos medziagos. ISkastos trans$éjos dugne esandios netinkamos medziagos turi blti pakeistos
sutankinti skirtu sméliu. Tos pakeitimas turi bati vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais
kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi bGti kruops$diai sutankinamas mechaniniais pliktuvais.

Baiges kasimo darbus, Rangovas apie tai praneSa InZinieriui. VamzdZiai neklojami tol, kol
InZinierius nepatikrina transéjy gylio ir pagrindo medziagos ir nepasirado paslépty darby akto.

Transéjy uzpylimas

Tran$éjos neuzpilamos tol, kol i§ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdanéios medziagos.
Tran$éjos uzpilamos nedelsiant, bet ne ankséiau nei InZinierius apZiQri ir patikrina vamzdZius ir
statinius.

UzZpilant vamzdynus turi bati jvykdyti Sie reikalavimai:

e Zemés sluoksnis vir§ vamzdzio turi bati ne didesnis kaip 6 metrai,
e Zemés sluoksnis vir§ vamzdzio turi blti ne mazesnis negu 1 metras, jeigu vir§ vamzdyno
vaZziuoja transportas.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir vir§ jy 200 mm
sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medziaga turi bdti pilama vienu metu, maZdaug tokiame paciame gylyje IS abiejy
vamzdziy, apzitros suliniy, atramy, ramsciy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apzidros Sulinys turi bati
statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais.
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau nei 95 % maksimalaus
tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur yra keliai, ir ne maZiau nei 90 % ten, kur virSuje
eismo néra ir ten, kur pagal Sutartj bus tiesiami nauji keliai.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi bdti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm
sluoksniais. Sunkiy pliktuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdzZiy, kuriy skersmuo <
200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdziy skersmuo didesnis nei 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur
vyksta eismas, uZpilama sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Tankinama ne mazesniais kaip 10-15 m tarpais.

Batina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu bldu negali liestis
dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi bti jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu
bity jrengtos duobés.

Tran$éjy uzpylimas leidZziamas tik nustatyta tvarka pasiradius tinkly iSbandymo ir kitus paslépty
darby aktus.

Jeigu rangovas be pasirasyty paslépty darby akty ir kontrolinés nuotraukos uZpila vamzdzius,
tuomet jis privalo savo sgskaita pilnai tran$éjg atkasti ir jvykdyti aukS€iau nurodytus techninius
reikalavimus.

Uzpylimo medziaga
Bendras uZpylimas

ISkasta ar atveZta medziaga bendram uZpylimui turi biti be Slaky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity terSaly, ji turi bati granuliuota ir reikiamai susmulkinta. Tam, kad bdty jmanomas
reikiamas sutankinimas, transéjy uZzpylimo medziagoje negali biti akmeny ar susmulkinty uolieny, o jy
didziausias skersmuo neturi vir§yti 75 mm.
Transejy uzpylimo medziaga turi atitikti Sivos reikalavimus:

Vientisumo koeficientas 6 min.
PlastiSkumo indeksas 15 max.
"Skyscio riba" 35 max.
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UZpylimas kur vaZiuoja transporto priemonés ar kur yra kitokia danga

Keliy, gatviy, $aligatviy ir kity dangy pavirSius turi bati atstatytas iSlaikant pirminj ar InZinieriaus
nurodytg gylj.
Pirminis uZpylimas

Pirminiam tranéjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi biti kokybiSkas, $varus, neuzterstas,
vienodo smulkumo; maks. daleliy dydis turi bati 20 mm, o maZesniy nei 0,02 mm daleliy - maZiau nei
10%. Be to, smélyje neturi blti kenksmingy ir Zalingy medziagy, jame negali biti daugiau nei 15%
molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu). Vamzdyno uzpylimas pradedamas i§ Sony, iki
vamzdzZio vir8aus, ne didesniais kaip 200 mm sluoksniais, gruntg sutankinant, suminant, kad tolygiai
apspausty vamzd;j i$ visy pusiy (nes veéliau Sis uzpildas i$ Sony tarnauja ir kaip atrama vamzdziams).

Vamzdziy pagrindas

Pagrindas vamzdziams turi bdti i§ granuliuotos medziagos ar tolygus, grideliy dydZiui nuo O iki 16
mm ir tankinimo frakcijai nevirsijant 0,15. Pagrindo medziaga turi bati ne maziau nei 100 mm Zemiau
vamzdziy apacios. Jrengiant pagrindus, kiekvienu konkreliu atveju butina jvertinti InZinerinius
geologinius tyringjimus. Ypaé gerai pagrindai turi bdti sutankinti (arba jrengiamas papildomas
konstruktyvinis pagrindas) po vamzdynais $alia perkritimo Suliniy.

Suliniai ir kameros

Apzitros 8uliniy medziagos ir konstrukcija turi atitikti ,Techniniy specifikacijy® reikalavimus.
Pagrindai po silpnais gruntais privalo bati tinkamai konstruktyviai sustiprinti, kad iSvengti
nepageidaujamy deformacijy, trikimy bei gruntinio vandens infiltracijos.

PoZeminés ir antzeminés komunikacijos

Susikirtimo su esamais vamzdynais ir kabeliais vietose Zemés darbai po 2m | visas puses nuo
pastaryjy tinkly turi blti vykdomi rankiniu bldu, prie$ tai komunikacijas atSurfavus, dalyvaujant
eksploatuojanéiy organizacijy atstovams. Paklojus projektuojamus tinklus grunto lygis turi bati
atstatomas | pirmine padétj (jei projekte nenurodoma kitaip) dalyvaujant iSkviesty eksploatuojanciy
organizacijy atstovams. Bet kuriuo atveju Rangovas savo saskaita privalo uZtikrinti leisting normatyvinj
atskiry esamy inzineriniy tinkly rdsiy uzpylimo gruntu aukstj arba numatyti atitinkamas suderintas
kompensacines priemones.

Vykdant darbus $alia antzeminiy ir oriniy komunikacijy, Rangovas privalo imtis priemoniy, kad jos
neblty paZeistos. Prie$ atliekant mechanizuotus darbus oriniy elektros linijy apsaugos zonoje, bdtina
nustatyta tvarka gauti eksploatuojancios organizacijos paskyrg — leidima,.

Tankinimas

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006
reikalavimus.

Tankinimas i8reiSkiamas procentais ir visada grindZziamas optimaliu sausu tankumu pagal
modifikuotg Proctor‘o testg. Prie$ sutankinimg medzZiagos sluoksniuose turi bati vienodo drégnumo,
todel Rangovui gali tekti sluoksniy medziaga drékinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka Siy
reikalavimy, Rangovas savo sgskaita iSkasa pirmine uzpylimo medziagg, i§ima vamzdZius ir vel viskg
sumontuoja i§ naujo.

2.3.1.10. Vamazdziy klojimas uzdaru bidu

Tose trasos vietose, kur dél vieny ar kity priezas¢iy negalima vamzdziy tiesti atviru bidu iSkastose
transéjose (po Duksto keliu), vamzdziai turi bati klojami uzdaru btdu. Darby technologija, vykdymas,
medziagos ir metodai turi blti apspresti darby vykdymo technologiniame projekte ir suderinti su
InZinieriumi.

Klojimui uzdaru bidu naudojami polietileniniai trisluoksniai PE100 RC" TS sléginiai vamzdziai.
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2.3.1.11. Vandens pasalinimas

Darbo apimtis

Rangovas pateikia visg darbo jéga, medzZiagas ir jrangg, atlieka visus darbus, bdtinus gruntinio
vandens lygio ir hidrostatinio slégio sumazinimui, kad visus kasimo statybos darbus bity galima atlikti
pakankamai sausomis sglygomis.

Darbai turi apimti vandens pasalinimo sistemos atveZimg, i8bandymus, paleidimg, eksploatavima,
priezidirg, galutinj jrangos iSmontavimg bei iSvezimg i$ statybvieteés.

Rangovas apmoka vandens pasalinimo iSlaidas. Jis taip pat apmoka visas iSlaidas, susijusias su
poZeminio drenazo, pastaty, statiniy ir komunikacijy, pazeisty vandens pasalinimo procese, atstatymu.
Rangovas atsako uz Zzalg, susijusia su vandens S$alinimo sistemos gedimais dél Rangovo
nerlipestingumo. Taip pat Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbas atitikty visus taikomus vietinius
reikalavimus.

| vandens pa$alinimo sgvokg jeina pavirSiniy vandeny, esanéiy darbo vietoje, nukreipimas,
surinkimas ir pasalinimas bei gruntinio vandens pasalinimas i§ naujy trandéjy, kad baty pakankamai
sausa dirbti; taip pat vandens pasalinimas i§ esamy Suliniy ir kamery. Esamos kameros ir Suliniai, |
kuriuos jungiamasi arba kurie tvarkomi (renovuojami) Rangovo turi bati sutvarkyti taip, kad, pasalinus
siurbliais vandenj, nauja infiltracija nevykty.

Bendroji informacija

Prie$ atliekant Zemés kasimo darbus, turi pradéti veikti vandens $alinimo sistema, kuri sumazina
vandens lygj pagal reikalavimus. Po to sistema turéty be pertraukos dirbti dvidesimt keturias (24)
valandas per para, septynias (7) dienas per savaitg, kol bus tinkamai pastatyti visi statiniai ir baigti
uzpylimo darbai, t.y. iki tol, kai vandens Salinimas nebebus reikalingas.

Ir pagrinding, ir rezerving elektros energijg vandens S$alinimo sistemai turi tiekti Rangovas,
padengdamas visas montavimo, elektros energijos ir kuro iSlaidas. Kad uZtikrinty kurg vartojancios
sistemos darbg, jam statybvietéje privalu turéti pakankamai kuro. Rangovas turi pasirlpinti laikinuoju
energijos Saltiniu ir visais reikiamais priedais.

Prie§ pradédamas vandens $alinimo darbus, Rangovas ir InZinierius turi kartu patikrinti ir nustatyti
statybvietéje ir prie statybvietés esanciy statiniy, Salia kuriy reikia pa$alinti vandenj, bakle. Visi
statiniai, dél kuriy gali biti pareik$tos pretenzijos, turi bati nufotografuoti (atlikta fotofiksacija) ir kitaip
dokumentaliai uZfiksuotos esamy sédimy, trikimy ir deformacijy pasekmés. Rangovas | savo
pasillyma jtraukia tokiy nuotrauky, tyrimy ir akty sgnaudas. Vieng komplektg Sios medZiagos
Rangovas privalo pateikti InZinieriui. Uz visas vandens pazeminimo metu atsiradusias neigiamas
pasekmes atsako Rangovas.

2.3.2. Pozeminio vamzdyno specifikacija

2.3.2.1. Bendroji dalis

Visi vamzdzZiai, sklendés ir sujungiamosios dalys turi atitikti Lietuvos ar tarptautinius standartus ir
normas. Rangovas perduoda InZinieriui sertifikatus, kurie parodo, kad medZiagos buvo iSbandytos ir
atitinka Sios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus.

Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi bGti pilnai sukomplektuotas. Jame turi bdti visa Cia
nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti sililomos vamzdyno
medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Turi btti pateikiami Sie duomenys (ir ne tik):

1. Katalogo duomenys, sudaryti i§ specifikacijy, iliustracijy ir grafiky, nurodanciy jvairiems
komponentams ir priedams naudojamas medziagas. lliustracijos turi blti pakankamai smulkios,
kad jas bity galima panaudoti kaip instrukcija vamzdZiams montuoti ar ardyti.

2. Pilni fasoniniy daliy ir kt. montavimo bréziniai su aiSkiai nurodytais matmenimis. Si informacija
turi biti pakankamai smulki, kad ja blty galima vadovautis montuojant ir ardant bei uzsakant
dalis.

Atsarginiy daliy ir specialiy jrankiy sgrasas.
4. Visy komponenty svoris.

@
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5. Lentelé su vamzdziy ir fasoniniy daliy duomenimis: paskirtis, vamzdZio dydis, darbinis slégis,
sieneliy storis.
6. Gamintojo nurodymai del vamzdzZiy, fasoniniy daliy ir priedy transportavimo, iskrovimo,
sandéliavimo ir montavimo.
Vamzdziai turi bti uzsakomi didZiausiy ilgiy, kad blty sumazintas jungimy skaicius. Rangovas
atsako uz visy medziagy tiekimg pakankamais kiekiais ir prie$ pateikdamas bet kokj uzsakyma, ypac
importuojamiems gaminiams, pasitikrina batinus kiekius.

2.3.2.2. Medziagos

Polivinilcloridiniai (PVC) vamzdZiai

Visi PVC vamzdziai turi bati pagaminti gamintojo, galingio uztikrinti kokybe pagal LST EN I1SO 9001
reikalavimus. Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdZiai ir
fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401, LST ISO 4435 standarty reikalavimus.

Jungtys turi biti su lanks&iais gamykloje pagamintais guminiais Ziedais. Vamzdziai ir jungiamosios
vamzdyno dalys sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi.

Ant vamzdziy turi bati aiskiai nurodytas gamintojas.

Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanéiy pasirenkant savitakiniy PVC vamzdziy klase, esant uzpylimo
sluoksnio aukdgiui 0,8-6,0 m turi biti naudojami 4 kN/m? stiprumo klasés vamzdziai. Jei uzpylimo
sluoksnio aukstis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi biti naudojami 8 kN/m? stiprumo klasés
vamzdZziai.

HDPE vamzdziai

Visus HDPE vamzdZius ir sujungiamasias vamzdyno dalis turi gaminti tik kokybe pagal LST EN
ISO 9001 sistema uztikrinti galintis gamintojas. HDPE vamzdZziai turi biti pagaminti i§ PE 80/100
medzZiagy, taip, kaip jos klasifikuojamos Europos techninio komiteto ataskaitoje CEN/TC 155.
Pagal LST EN ISO 12162 reikalavimus PE 80/100 medzZiaga turi biti minimalaus batino 8/10 MPa
stiprumo (MRS). VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys dazomi mélyna spalva (geriamas
vanduo) arba juodai (nuotekos) ir turi bati tinkami naudojimui po Zeme.

PE vamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201 standarto
reikalavimus (vanduo ir nuotekos). Jei nenurodyta kitaip, PE vamzdZiai ir sujungiamosios
vamzdyno dalys turi bati skirti slégiui PN10.

Klojami Zeméje vamzdziai sujungiami sulydant. Galimi Sie sulydymo biidai: sandiros
sulydymas arba elektromovy sulydymas. MaZo skersmens vamzdZiai (skersmuo mazesnis nei 63
mm), vamzdZiai pastaty viduje ir prie plieniniy sujungiamyjy vamzdyno daliy prijungiami vamzdZiai
turi biti jungiami naudojant mechaninio sujungimo badus, pavyzdZiui, suspaudimas, flansines
jungtys arba "jstumiamo-fiksuojamo" tipo jungtys.

Polietileno PE 100 RC" TS slégio vamzdziai

Specialus homogenigkas trisluoksnis PE100 RC" TS vamzdis naudojamas klojant vamzdyna uZdaru
bidu. Vidinis ir iSoriniai vamzdZio sluoksniai pagaminti i§ modifikuoto polietileno XCS 50, o vidurinis
sluoksnis i§ plySimui atsparaus modifikuoto PE100 RC". Kiekvieno apsauginio iSorinio ir vidinio
sluoksniy i§ XCS 50 polietileno storis turi sudaryti minimum 25% vardinio sienelés storio.

Visi sluoksniai yra homogeniskai sulydyti ir mechaniSkai nedalomi. Trisluokshio vamzdzio
matmenys ir slégio parametrai yra identiski standartinio PE100 vamzdZiui.

Jie gali biti jungiami PE vamzdziams skirtais sujungti suvirinimo jrengimais, o taip pat
elektromovomis.

Trisluoksniai PE 100 RC" TS slégio vamzdZiai atitinka LST EN 12201-2, LST EN 13244-2 standarty
reikalavimus. '

Polipropileno (PP) vamzdZiai
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Sie vamzdziai naudojami pralaidy jrengimui. PP dvisieniai (lygus vidinis pavir$ius, gofruota iSorine
sienelé) vamzdzZiai turi atitikti LST EN 13476 standarto reikalavimus. Stiprumo klase turi biti parinkta
pagal konkre&ias klojimo salygas. VamzdZiai sujungiami jmovinémis jungtimis panaudojant specialaus
profilio ziedinius sandariklius.

Kaliojo ketaus fasoninés dalys

Kaliojo ketaus fasoninés dalys turi bati naudojamos flansinés.

Medziagos, naudojamos kaliojo ketaus fasoniniy daliy gamybai, turi atitikti LST EN 598 (nuotekoms)
arba LST EN 545 (vandentiekiui) standartus. Kaliojo ketaus fasoniniy daliy bandymai atliekami pagal
LST EN 545 arba LST EN 598 standarty reikalavimus.

Visos kaliojo ketaus fasoninés dalys turi biti padengtos tiek i8 vidaus, tiek i$ iSorés. Fasoniniy daliy
iSorinis pavirSius dengiamas bituminiais daZais. Kaip alternatyva, iSorinis ir vidinis pavirsius gali bati
padengtas epoksidine danga, atitinkancia Lietuvos respublikos standarta.

Fasoninés vamzdyno dalys, kurios yra salytyje su nuotekomis, padengiamos aliuminatiniu cementu.
Tarpinés — pagal LST EN 681 standartg. Tarpinés turi bati atsparios nuotekoms.

2.3.2.3. Vamzdziy jungimas, tarpinés, atramos

Vamzdziy ir fasoniniy daliy flan$ai turi tenkinti LST EN 1092-1:2002 reikalavimus plieniniams
flandams arba LST EN 1092-2:2000 reikalavimus ketiniams flan§ams ar ekvivalentiSkus reikalavimus.

Flandiniams vamzdziy sujungimams tarpinés turi blti su angomis varztams viduje. Tarpiniy
medziaga ir iSmatavimai turi atitikti ENV 1591-2:2001 ar analogi8kus reikalavimus.

Elastomeriniai jungéiy sandarikliai turi tenkinti LST EN 545:2002/AC:2005 ar ekvivalentiSkus
reikalavimus.

Sujungimams skirti tepalai neturi turéti neigiamo poveikio jungiamiesiems Ziedams ir vamzdziams ar
reaguoti su vamzdynu gabenamu skysdiu.

2.3.2.4. Vamzdyny montavimas

Bendroji dalis

Prie$ pradedant montavima turi btti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi
bdti patikrinti, ar jie nepazeisti ir $varls. Visos medzZiagos, kuriose randama defekty, privalo bati
pazymeétos ir pasalintos i§ statybvietés. Vamzdzius, fasonines dalis ir kitus priedus batina laikyti pagal
gamintojo nurodymus.

Vamzdziy klojimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po paklojimo
bty rasti vamzdziai su defektais, privalu juos pasalinti Rangovo sgskaita ir jy vietoje pakloti naujus
tinkamus vamzdZius.

VamzdZius kloti ant transéjoje paruosto pagrindo.

Vamzdziai j tran§éjg turi bati nuleidZiami nepaZeidziant vamzdzio ir paios trandéjos, neleidziant j
paruodtg vietg ar | patj vamzdj patekti Zeméms. Vamzdziy jokiu bldu negalima versti ar mesti |
transeéja.

VamzdZiai, fasoninés dalys ir priedai klojami tiktai pagal linijas ir kampus, parodytus bréZiniuose.
Galima tolerancija - £5 mm.

Moviniai vamzdziai klojami movy galus nukreipus Klojimo kryptimi.

Prie$ uZpilant vamzdynus, batina patikrinti sujungimy tiesuma ir suleidima. Vamzdziai atkarpoje tarp
$uliniy turi bati pakloti tiesia linija ir vienodu nuolydziu.

Paklojus vamzdzius, i§ kiekvieno vamzdZio vidaus turi bdti iSvalomas purvas ir nereikalingos
medziagos. Jei dél maZzo skersmens valyti paklotus vamzdZius sunku, pasirlipinama tinkama plausine
$luota, kuria pratraukiama pro kiekvieng sujungima, vos tik jj sumontavus.

Tran$éjos turi blti sausos ir, jei tran$éjos biklé netinkama, vamzdynai nemontuojami. Klojant
vamzdzius, per juos jokiu bidu negalima leisti bégti vandeniui.

Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi bt patikimai
uzdaryti, kad j juos nepatekty vanduo, Zemés ir kitos medziagos. Vamzdzius reikia atitinkamai jtvirtinti,
kad nebity pazeisti (nei§judety) tran$éjos uzpylimo metu. Jei | vamzdj patenka vanduo ar kitos
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medZiagos arba jei vamzdis i§judinamas i§ savo vietos, Rangovas turi jj iSvalyti ir vél pakloti j vietg
savo sgskaita.
Atstumas tarp vieno vamzdzio ir/ar linijos virSaus ir kito apacios neturi blti mazesnis kaip 100 mm.

Vamzdyny atramos

Betoninés atramos bitinos gelZbetoniniuose $uliniuose po armatdra bei vamzdyny vertikaliuose ir
horizontaliuose posikiuose, i$skyrus Zzemiau iSvardintus atvejus:

e jei trasa polietileniniai vamzdynai;

e jei vertikalus posikis moviniams vamzdziams nevir8ija 10 laipsniy kampo;

e jei horizontalus poskis nevirsija 6 laipsniy kampo.

Vamzdziy sujungimas ir pjovimas

Visos jungtys privalo biti atliekamos pagal gamintojo rekomendacijas ir pagal atitinkamy standarty
reikalavimus.

Vamzdziai turi bati pjaunamas $variai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés,
minimaliai paZeidZiant apsaugine dangg ir aptaisa. Prireikus, vamzdis nupjaunamas taip, kad
nupjautas galas atitikty naudojama jungtj, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinami.

2.3.2.5. Vamzdyny iShandymas

Visi sléginiai vamzdynai turi bati iSbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus.

Nesléginiy vamzdyny i$bandymas turi bati atliekamas pagal LST EN 1610 reikalavimus. Vamzdynai
turi bati iSbandomi vandeniu bei apZilrimi tokiomis atkarpomis, kokias apsprendzia statybos eiga,
pagal Inzinieriaus ir Uzsakovo patvirtintg programa.

2.3.2.6. Sklendés

Sklendés turi tenkinti tarptautinio standarto 1ISO 9001 reikalavimus. Nominalus slégis — PN16.
Skirtos vandeniui. Visos sklendés turi blti nepralaidzios lasams, kai slégis yra PN16.

Sklendziy velenas turi bati neiSkylantis, pagamintas i$ nerldijancio plieno, kanalas tiesus. Korpusas
pagamintas i§ kalaus ketaus, i$orinis ir vidinis padengimas epoksidine danga — ne maziau kaip 250
mikrony storio. Sklendés jungiamos flan$ais. |vadinés — sriegiais.

Ant valdymo rato turi biti i$lietas jo uzdarymo krypties Zenklas. Uzdarymo kryptis turi biti pagal
laikrodZio rodykle. ‘

2.3.2.7. \Ventiliai

Korozijai atsparls ventiliai skirti montuoti vamzdynuose nuo @15mm iki @100 mm,
transportuojanéiuose vandenj iki 110°C, darbiniu slégiu iki 1,6 MPa, iSbandomi 2,4 MPa slégiu.
Tiekiamo vandens maksimali temperatira - 95C.

Ventiliai montuojami guls&iuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkanciu
Europinio sriegio standarta.

Uzdarymo armatiirg jrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanCiy normy ir taisykliy
reikalavimais.

2.3.2.8. Nuorinimo voztuvai

Nuorinimo voztuvy slégio klasé turi blti ne mazesné uz darbing slégio klasg. Jungiami srieginiais
sujungimais. Korpusas pagamintas i§ atsparaus plastiko, kitos detales — i specialiai parinkty
antikoroziniy medziagy. Prie nuorinimo voztuvo montuojamas atjungimo ventilis. Nuorinimo voztuvas
iSleidZia org i§ vamzdyny sistemos jg uzpildant ir jleidZia org j sistema jg iStustinant, o taip pat nuolat
$alina org, atsirandant] sistemos eksploatavimo metu.

Prie$ nuorinimo voZtuvy jrengima, bltina praplauti vamzdyng, kad droZlés, pjlvenos ir kt.
neuzkimsty nuorinimo voztuvy.

2.3.2.9. Atbuliniai voztuvai
Rutulinio tipo atbuliniai voZtuvai
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Rutulinis atbulinis voZtuvas atidarytoje padétyje turi uztikrinti tiesiasrovj vandentakj be KliGciy.
Rutulys turi neuZstrigti ir voztuvas neuZsikimsti (neleidZiami jokie rutulio svyravimai).

Voztuvy korpusas turi biti i§ abiejy pusiy su flan3ais, pagamintas i$ kalaus ketaus. Rutulys i$
poliuretano. Antikoroziné danga turi bdti epoksidiniai dazai, tepami ant $varaus nuslifuoto metalinio
pavirSiaus, sausos plévelés storis ne maziau 250um.

VozZtuvy slégio klasé ne mazesné uz darbine slégio klaseg.

Jungiami flangais. Flansai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus.

2.3.2.10. Salto vandens skaitiklis

Suvartojamo vandens kiekiui matuoti ant jvadinio vamzdzio turi bati sumontuotas vandens skaitiklis.
Skaitiklis montuojamas horizontalioje padétyje. Prie skaitiklio turi bdti sumontuota atjungimo sklendés,
atbulinis voztuvas, manometras, filtras ir drenaZinis ventilis. Skaitiklis daugiasrautis, skirtas Saltam
vandeniui. Skaitikliai turi bati pagaminti pagal standartg 1ISO9000.

Tiekéjas turi pateikti skaitikliy techninius duomenis, medziagy sertifikatus bei gamyklinius katalogus
uzsakovui susipazinti.

Skaitikliai turi bati patvirtinti naudojimui Lietuvos standartizacijos komitete. MID jteisinimas pagal
direktyva 2004/22/EB.

2.3.2.11. Manometras

Kad bity galima Zinoti slégio reikSme vandens tiekimo vamzdynuose, ant jy turi bati jrengtas
techninis manometras. Manometro korpuso skersmuo turi bati 100 mm, matavimy ribos 0 - 10 bar,
tikslumo klasé 1,6. Manometro atjungimui arba patikrinimui turi bati jrengtas trieigis Ciaupas.

2.3.2.12. Slégio mazinimo jrenginys

Slégio mazinimo voZtuvas su diafragma PN 40 ir su kompensacijos kamera yra automatinis
voztuvas, kuris sumazina ir stabilizuoja skyscio slégj vamzdyje, pagal i8 anksto nustatytg verte. Sio
hidraulinio jrenginio naudojimas yra batinas, jei sistemoje galimas didZiausio leistino darbinio slégio
virsijimas.

Jrenginio techninés savybés

Slegis:

Maksimalus leistinas darbinis slégis (PN) 40 bar;

ISleidimo nustatymai (PS) nuo 1 iki 7 bar;

I8einandio slégio tolerancija prie jeinancio slégio svyravimy + 5%.

2.3.2.13. Vandens émimo kolonélés

Vandens kolonélés korpusas turi bati atsparus oro sglygoms. Kolonélés korpusas ketinis. Korpuso
spalva turi biiti suderinta su Statytoju. Vandens paémimas svirties pagalba. Kolonele turi turéti
galimybe bati itustinta Saltuoju periodu. Aplink kiekvieng kolonéle turi bati suformuotas drenazinis
tunelis vandens susigérimui. Informacija apie kolonéles pateikta 4.5 priede.

2.3.2.14. Gelzbetoninés kameros ir Suliniai

Kameros ir $uliniai vandentiekio bei nuoteky tinkluose gali bati surenkami g/b ar monoalitiniai,
betonuojami vietoje. Vietoje liejamos betono kameros privalo blti tose vietose, kuriose nurodytos
bréZiniuose. Surenkami gelZbetoniniai $uliniai ir kameros statomi pagal Lietuvoje naudojamus
standartinius bréZinius — katalogus (pvz. parengtus UAB‘Ekoprojektas®). Surenkamy elementy
jungimas turi bati su uZlaidomis. Surenkamuyjy elementy sanddros turi blti uZsandarinamos ,lanksciu®
sandarikliu.

Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstes turi bati 0,5 m. Suliniy liukai gazonuose
ir vejose turi bati pakelti auks¢iau Zemeés pavirsiaus.
Kamerose ir $uliniuose, kur montuojami prie$gaisriniai hidrantai, turi bati jrengiamos dvi landos.

Sulinius ant savitakiniy vamzdyny privalu statyti tose vietose, kur yra nuolydzio, skersmens ar
krypties pasikeitimas. Suliniy idéstymo didziausi intervalai nurodyti STR 2.07.01:2003.
Nuoteky tinklo sankirty vietose jrengiami Suliniai turi blti 21000 mm skersmens.
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Esami $oniniai pajungimai j gelZbetoninius $ulinius, kai aukséiy skirtumas tarp $oninio pajungimo ir
Sulinio latako 2 0,5 m, pajungiami jrengiant vidaus arba iSorinj kritimo stovg ir sutapatinant jtekancio
vamzdzio apadig su latako virumi (principiniai jrengimo sprendiniai yra tuose pat standartiniuose
kataloguose; vidinis arba iSorinis perkritimo stovas priklauso nuo Sulinio skersmens).

Vamzdziy pragjimui per $ulinio sienele turi blti naudojami tam skirti PUR protarpiai ar plieniniai
rieboksliai.

Sulinio dugno latakai, nuoteky, drenazo vamzdziams turi bati formuojami i§ C20/25 klasés betono,
iSlaikant tokj pat nuolydj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema.

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auk$ciau $ulinio dugno ) reikalinga atlikti Sulinio
dugno ir sieny hidroizoliacija.

Nusileidimui j $ulinius ir kameras privaloma jrengti karstai cinkuoto metalo arba gamykloje jlietas
ketines lipynes. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.

2.3.2.15. Plastikiniai Suliniai

Surenkami plast|k|n|a| PVC/PP &uliniai turi bdti naudojami ten, kur nurodyta bréZiniuose. Suliniai
jrengiami i§ vidaus ir iSorés gofruoto vamzdZio ir dugno. Gofruotas i§ abiejy pusiy vamzdis turi
prisiderinti prie grunto poslinkio Siam judant del $alcio ir kity apkrovy, o Sulinys islikti sandarus,
nesugadinti asfalto dangos. Siy $uliniy privalomas Ziedinis stipris yra SN4. Suliniy dugnai turi bditi
montuojami su movomis plastikiniams vamzdZiams pruungtl ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu
suformuotais latakais. Visos $ulinio jungtys sandarinamos guminiais Ziedais, kad galéty islaikyti 0,5 bar
slégj. Plastikiniai $uliniai turi bati su jiems pritaikytais ketaus dangciais. Rangovas i§ anksto privalo
suderinti su InZinieriumi plastikiniy $uliniy tipa. Surenkamy plastikiniy Suliniy montavima bitina vykdyti
pagal gamintojy rekomendacijas.

2.3.2.16. |vairios fasoninés dalys ir priedai
Suliniy dangéiai ir landos

Suliniy danggiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali laisva
anga betoniniams Suliniams - 700 mm. Betoniniy $uliniy danggiai turi blti su uZraktais, ,plaukiojangio”
tipo.

Jei $uliniy landos aukstis daugiau negu 1m, jos skersmuo turi biti taip pat 1,0m. Plastikiniams
$uliniams laisva landos anga turi biti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdzio skersmuo Suliniy
danggiuose turi biti skylés dangéiy atidarymui. VaZiuojamojoje dalyje danggciai ir landos turi bati
suprojektuoti 40t, kitur - 25 t apkrovai.

Prailginti sdkliai ir apsauginiai gaubtai, kapos

Grunte jrengiamos sklendés turi turéti prailgintus teleskopinius sdklius su apsauginiais
teleskopiniais gaubtais, atramomis/kreipikliais. Prailgintieji stkliai turi blti i§ galvanizuoto plieno,
apsauginiai déklai i§ PE. Virs stkliy turi bati pastatytos kapos.

Suliniy Zyméjimas

Rangovas turi visiems $uliniams patiekti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus sullnlq zymekllus -
informacines lenteles. Lentelés tvirtinamos ant standartiny stulpeliy (arba $alia esanciy pastaty sieny,
tuo atveju Rangovui prisiimant savo atsakomybei visas galimas savininky pretenzijas).

Verzlés, sraigtai, poverzlés ir varztai

Vamzdziy ir fasoniniy daliy varztiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000, LST EN 1515-
2:2002, LST EN 1092-1:2002 arba LST EN 1092-2:2000 reikalavimus, iSskyrus tai, kad varZtai i$
kaliojo ketaus vamzdziams ir fasoninéms dalims turi bdti gaminami i§ metalo pagal LST EN
1563:2001/A1:2004 markei 500/7 ar ekv. reikalavimus.

Anglinio plieno varztai, poverzlés ir verziés turi bati karstai galvanizuoti.

Nertdijangio plieno varztai, sraigtai, poverzlés ir verzlés turi bati pagaminti i§ 316531 markés plieno
pagal LST EN 10130:1991+A1:2000 ar ekv.
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2.3.3. Vidaus vandentiekis ir nuotekyné

2.3.3.1. Vidaus vandentiekis

Vidaus vandentiekio vamzdynas numatomas i§ PE-Xc vamzdZiy. Visais atvejais gaminiy kokybé
privalo atitikti ISO 9001 standarta.

Daugiasluosksniai PE-Xc vamzdziai

Daugiasluoksnj vamzdj sudaro vidinéje ir iSorinéje puséje esantys plastikiniai sluoksniai i§ bespalvio
PE-X ir balto PE-HD bei vieno tarp jy esancio aliuminio sluoksnio. VamzdzZiai turi atitikti LST EN 21003
standarto reikalavimus.

Salyginis (Dsg.) ir iSorinis (Do) vamzdzZiy skersmuo
Dsal 10 15 20 25 32 40 50
Do 16x2 20x2,25 | 25x2,5 | 32x3,0 | 40x4,0 | 50x4,5 | 63x6,0

Gaminiy kokybé privalo atitikti ISO 9001 standarta.

VamzdzZiai jungiami bronzinémis arba plastikinémis fasoninémis dalimis su sriegine jungtimi arba
presuojamomis jungtimis. Plastikinés presuojamos jungtys pagamintos iS polifenilsulfono (PPSU).
Metaliné mova, reikalinga uZpresavimui, pagaminta i§ nertdijangio plieno. ISardomus sujungimus
montuoti véliau neprieinamose vietose draudziama. VamzdZiai nesunkiai lenkiami rankiniu badu,
lenkimo spyruoklés pagalba arba vamzdzZiy lenkimo jtaisu.

Minimalus lenkimo spindulys

Vamzdzio skersmuo J16x2,0 020x2,25 B25x2,5 @32x3,0
Lenkiant rankomis, mm 5xD80 5xD100 5xD200 -
Lenkiant lenkimo Znyplémis, 60 105 105 -
mm

Lenkiant su spyruokle, mm 3xD48 3xD60 4xD100 -

VamzdzZio temperatQrinio pailgéjimo klausimus spresti judamy ir nejudamy atramy pagalba.
Vamzdynai tiesiami taip, kad galéty kisti jy ilgis. Vamzdzio fiksavimas bei prietaisai turi bati tvirtinami
taip, kad galima bGty mazinti slégio ir traukos jéga. VamzdzZio pailgéjimg ar susitraukimag
kompensuojame tempimo lanku, kompensatoriumi arba keisdami vamzdyny kryptj. Montuojant
vamzdyna, vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais.

Vamzdziy tvirtinimas

VamzdZio skersmuo (D x s,mm) Tvirtinimo Zingsnis, m

16x2,0

20x2,25

25x2,5

32,3,0

40x4,0

50x4,5

AQlalalalalala
I |e|N|UIN|O

63x6,0

Visi vamzdziai ir jy jungimo dalys turi bati skirti ne maziau 1,0 MPa slégiui ir maksimaliai darbinei
temperatirai 95°.

Vamzdziy montavimas

Vamzdyny posikiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdj. Vamzdynai, kurie
klojami atvirai (horizontalls vamzdynai) turi turéti 0,002 ... 0,005 nuolyd,.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios a8ies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.
Atstumas nuo statybiniy konstrukcijy iki izoliuoty vamzdziy Sviesoje turi bati ne maZesnis kaip 50 mm.
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas
metaliniame arba plastikiniame dékle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Déklo vidinis
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skersmuo turi bati 10 — 20 mm didesnis uz vamzdzio i$orinj skersmenj, o tarpas tarp jy uztaisytas
nedegia medZiaga, netrukdancia vamzdzio linijiniam plétimuisi.

I$ardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatlira vietose ir tose vietose, kur bitina
pagal montavimo ir eksploatavimo sglygas.

Armatrai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatdra ant horizontaliy vamzdyny jrengiama taip,
kad suklys blty nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.

Jei vamzdynai klojami atvirai jie turi bdti tvirtinami. VamzdZius reikia tvirtinti prie statybiniy
konstrukcijy atramy. Apkabos turi apglébti vamzdj negniuzdant ir leisti laisvai judéti esant
temperatdriniam plétimuisi.

Prie§ montuojant jsitikinti, kad vamzdZiai sujungimy vietose nejlinke, jy pavirSius nepazeistas. Jei
pastebite, kad vamzdzio i$orinis pavir§ius pazeistas, apsaugokite jj specialia izoliacija.

Vamzdynai turi blti montuojami taip, kad baty uztikrintas:
«  vamzdyny sujungimo ir jy prijungimo prie armatdros ir jrengimy patvarumas ir hermetiskumas;
»  patikimas vamzdyny tvirtinimas.

Montuoti negalima purviny ir deformuoty vamzdyny, nepa$alinus purvg ir defektus. Klojant
vamzdynus, turi blti vykdoma atlikty darby kokybés kontrolé. I3aiSkinti defektai pasSalinami iki
paskesniy veiksmy atlikimo pradzZios.

Vamzdyny izoliavimas
Vamzdynai turi bati izoliuojami nuo kondensato ir siekiant sumaZinti Silumos nuostolius. Izoliacijos
storis priklauso nuo vamzdzio skersmens, tekancio vandens temperatdros ir aplinkos temperatQros.
VVamzdyny izoliavimas nuo kondensato:

Vamzdyny aplinka Maziausias izoliacijos
storis (mm), kai Silumos
laidumo koef. 0,040
W/mxK

Atviri vamzdZziai neSildomose patalpose 4

Atviri vamzdziai Sildomose patalpose 13

Vamzdis kanale 4

Vamzdis kanale, $alia kar$to vandens vamzdZio 13

Vamzdis konstrukcijos vagoje 4

Vamzdis konstrukcijos vagoje, $alia karSto vandens | 13

vamzdzio

Vamzdis ant betoniniy grindy 4

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi bati
sausas ir Svarus- nuvalytos dulkés, radys, tepalai, sriegimo drozlés ir kiti neSvarumai.

Vamzdyny armatiira

Korozijai atsparas ventiliai

Skirti montuoti vamzdynuose @15 iki @100mm, transportuojanéiuose vandenj iki 110°C, darbiniu
slégiu iki 1,6 MPa, i$bandomi 2,4 MPa slégiu.

Tiekiamo vandens maksimali temperatira - 95°C.

Ventiliai montuojami guls&iuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkanciu
Europinio sriegio standartg.

Uzdarymo armatiirg jrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy normy ir taisykliy
reikalavimais.

2.3.3.2. Vidaus nuotekyné

PVC vamzdziai
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Nuoteky vamzdynams naudojami polivinilchloridiniai (PVC) beslégiai vamzdziai. Nuotekoms
ilgalaiké maksimali temperatlira nevirSija 60°C, o maksimali leistina (iki 1 minutés)
temperatiira — 95°C.

Vamzdziy, montucjamy grindyse, medziagos Siluminio plétimosi koeficientas - 0.06 mm/m°C pagal
IDE 0304.

Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos mink§tos gumos Ziedais, atspariais
agresyvioms medziagoms. Vamzdziy ir jungéiy panaudojimas turi turéti ne maisto prekés
higieninj pazyméjima.

Vamzdziy montavimas

Kiekvienas vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kitg vamzdyna.
VamzdzZiy posdkiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. Vamzdziai ir jungiamosios
detalés turi movas su guminiais ziedais esanciais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais.
Vamzdynai klojami atvirai arba pasléptai.

Prie statybiniy konstrukcijy vamzdynai pritvirtinami laikikliais.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uZzdaromos kams&&iu. |rengiant pravalg Zemiau grindy, ties ja
paliekamas 0.3 x 0.2 m dydZio liukas.

Prie§ pradedant pjauti vamzdj, pjaunamg vietg bQtina nuvalyti. Horizontaliai gulintj vamzdj reikia
pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti droZles, astry pjlvio kampg palyginti dilde, kad jungiant
vamzdj su mova neblty paZeistas guminis Ziedas. Prie$ jstatant lygy vamzdzio galg j mova, bdtina
patikrinti:

* ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas ir be droZliy;
* ar movos guminé tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepazeista;
» arlygusis vamzdzio galas ir mova yra SvarQs
Po to reikia patepti vamzdZio ir jungiamosios detalés lygyjj galg silikoniniu tepalu.
Lyguji vamzdzio galg jstimus | movg iki atramos pazyméti vietg, kur vamzdis sutampa su movos
pradZia.
Batina patikrinti ar lygusis vamzdzio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp
pazymétos vietos ir movos galo).
Tvirtinant vamzdzius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramy neturi biti didesnis kaip 1m.
Tarpas tarp vamzdZio ir sienos neturi biti didesnis kaip 4mm.
Tvirtinimo detalés —su gumine tarpine.

PVC vamzdziy tvirtinimas. Atstumai tarp atramy.

Vamzdzio Horizontalus tvirtinimas m.
skersmuo mm.

50 0,5

75 1,0

90 1,0

110 1,0

Jei vamzdis kerta konstrukcija, susikirtimo vietoje turi bati specialus déklas ar kitas jtaisas,
leidZiantis vamzdzZiui viduje Siek tiek judeti. Kad déklas ilaikyty reikiamag forma, prie$ betonuojant
vamzdis pertraukiamas per jj.

2.3.3.3. Sanitariniai prietaisai ir jrengimai
Sanitariniai prietaisai

Sanitariniai prietaisai, montuojami patalpose, privalo turéti bendrus bruozus: jy vidaus ir iSorés
pavirSius privalo turéti lygy, gerai valomag pavir8iy, neturéti astriy atsikiSusiy daliy nei prietaise, nei
tvirtinimo detalése. Visi sanitariniai prietaisai privalo biti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartg ir
atitikti EN nustatytus dydZius. Sanitariniai prietaisai bei jy jrengimas tam skirtose patalpose turi bati
pritaikyti Zmoniy su negalia naudojimui.

Praustuvai ir unitazai su bakeliais pagaminti i§ fajanso, glazdruoti. Unitazai - su vandens uztvara
viduje. Vanduo | unitazy bakelius tiekiamas be garso ir sunaudojant nuplovimui ne daugiau 6 |
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vandens. Unitazo puodas komplektuojamas su sédynémis ir dangciais i§ plastmases. Praustuvai
komplektuojami su sifonais. '

Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jy tipo ir pastatymo bddg atitinkanCiomis tvirtinimo
detalémis.

Praustuvai jrengiami 0,8m aukstyje vir§ grindy, Zmonéms su negalia — 0,75-0,85m vir§ grindy.
Vandens émimo &iaupas tvirtinamas prie praustuvo arba prie sienos 0,2m auksCiau prietaiso.
ISpuodzio virdus turi biti 0,4m vir§ grindy, Zmonéms su negalia — 0,43-0,52m vir§ grindy. ISpuodziy
bakeliai gali bati tvirtinami prie sienos arba uzdedeami ant iSpuodzio lentynélés.

Vandens maiSytuvai privalo atitikti praustuvy konstrukcijg ir derama (pagal DIN 4109) garso
gesmlmo laipsnj. Maisytuvai pagal DIN 55218. Ciaupo squglnls skersmuo turi bati 15 mm, pajungimas
su iSoriniu %" sriegiu. Slégio klasé PN10. Vandens émimo &iaupas Zmoniy su negalia san. mazge turi
bati svirtinis.

Gesintuvai
Miltelinis gesintuvas tvirtinamas prie sienos personalo patalpoje. Milteliniais gesintuvais galima
gesinti kietas medziagas, skyscius, dujas.

Elektrinis tirinis Sildytuvas
Ekonomiskas $ildytuvas, skirtas kar$to vandens ruoSimui buitiniams tikslams. Su termosaugikliu,
suveikiangiu vandeniui j$ilus iki 99° C. Saugos klasé - IP 25. |sijungia ir i$sijungia automatiskai.

Buitiniai sieniniai /lubiniai ventiliatoriai

Skirti montuoti sienose arba lubose. Saugos klasé IP44. Ventiliatoriai padalina kvapus ir drégme i$
WC. Ventiliatoriai turi biti su laiko réle ir gali biti paleidZiami jjungus 8viesg, o iSsijungti po 5 min
iS§jungus $viesg. Lubose montuojamas ventiliatorius turi bati specialiai tam skirtas. Variklio apsaugos
klasé IP54. Varikliai vienfaziai, 230V, 50Hz.

Mechaniniai atbuliniai oro voZtuvai

Jie veikia mechanigkai, jjungus idtraukimo ventiliatoriy —atsidaro, o ventiliatoriy iSjungus — uZsidaro.
Atbulinio voztuvo korpusas turi biti pagamintas arba i$ neridijancio plieno AlSI316 arba i§ cinkuotos
skardos pagal tai kokig patalpg aptarnauja. Jame yra dvi pusapvalés aliuminio plokstelés, pritvirtintos
prie vertikallios asies. Jjungus ventiliatoriy, plokstelés pasisukdamos susiglaudZia ir atidaro pragjima
oro srautui. Ventiliatoriy iSjungus, pusapvalés plokstelés uzdaro oro praéjimo angg priglusdamos prie
apvalios guminés tarpinés.

2.4. ELEKTROTECHNIKA (TS04)
2.41 Bendrieji projekto dalies techniniai reikalavimai
2.4.1.1 Bendroji dalis

Siy techniniy reikalavimy tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus
projekto daliai, jo apimé&iai, naudojamoms medziagoms, atliekamy darby kokybei ir paslaugoms. Jose
konkre&iai nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso pasitlymy vertinimo kriterijai.
Konkurse nugaléjes Rangovas turés pats parengti darbo dokumentacija. Sie Statytojo reikalavimai tuo
padiu yra Darby sutarties sudarymo pagrindas. Bréziniy ir techniniy reikalavimy paskirtis nurodyti kokie
gali biiti naudojami pagrindiniai elektros ir signalizacijos jrengimai, jtaisai ir prietaisai. Rangovas iki
statybos montavimo darby pradzios pateikia numatomos jsigyti jrangos ir medZiagy sagrasq Statytojo
patvirtinimui.

Rangovas atsako uZ projektavimg, statyba, gamybg (taip pat ir tg, kurig vykdo jo tiekejai),
montavima, prieZidirg, uzsakovo darbuotojy apmokyma, patikrinimg vietoje, jrangos iSbandyma ir
paleidima.
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Rangovas turi atkreipti reikiama démesj j atskirus $iy techniniy salygy punktus, kuriuose keliami
konkretls reikalavimai jam ir jo tiekéjams, kadangi joks nukrypimas nuo eksploatavimui keliamy
reikalavimy nebus leidZiamas nei konkurso metu, nei jrenginiy paleidimo ir eksploatacijos metu.

2.4.1.2 Reikalavimai Rangovui

Kiekvienam techniniy specifikacijy punktui Rangovas privalo nurodyti tiksly silomy medziagy
atitinkamo parametro ar funkcijos atitikimg reikalavimams.

Konkursui Rangovas privalo pateikti 400-230 V jtampos elektros paskirstymo ir valdymo spinty,
§viestuvy, kitos jrangos, kabelinés produkcijos bei visy medziagy apraSymus su techniniais
duomenimis, ir nurodyti silomy jrengimy atitikimg techninés specifikacijos lentelése pateiktiems
reikalavimams.

Visa gamintojy dokumentacija pateikiama lietuviy ir angly kalbomis, kopija popieriuje ir
kompaktiniame diske (CD). Visa dokumentacija turi biti pateikiama Statytojui. Savo pasidlyme
Rangovas turi tiksliai iSvardinti kada, kokig dokumentacijg ir kokia kalba pateiks.

Rangovas pasiraes tiekimo sutartj, pateikia numatomos pirkti 400-230 V jtampos elektros
paskirstymo ir valdymo spinty, 8viestuvy, kitos jrangos, kabelinés produkcijos bei visy medziagy
sgrada  (nurodant konkreéias markes, gamintojus, technines charakteristikas ir kt) UZsakovo
(Statytojo) patvirtinimui.

Visa Uzsakovui (Statytojui) pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikos
galiojangiy normatyviniy statybos techniniy, statybos specialiyjy dokumenty ir kity normatyviniy
dokumenty, reglamentuojanéiy projektavima, reikalavimus. BréZinius pateikti AutoCad 2004 ar
veélesnés versijos aplinkoje su galimybe koreguoti.

Darbo projekto duomeny bazés sgrasus pateikti Microsoft Excel lentelés pavidalu su galimybe
koreguoti.

Sioje dalyje pateikiami pagrindiniai reikalavimai bendri visoms medZiagoms ir jrangai. Visos
medziagos turi biti pagamintos laikantis IEC standarty ir tinkamy eksploatacijos salygy, nurodyty
Siame projekte.

Rangovas patvirtina, kad visi gaminiai atitinka IEC standartus.

2.4.1.3 Energetiné sistema

Energetinés sistemos duomenys:
-Zzema jtampa -400 — 230 V AC, 3 faziy —jZeminta;
-daznis -50 Hz.

2.4.1.4 Sistemos jzeminimas

400-230 V jtampos tinklas - tiesiogiai jzemintas (TN sistema).

0,40-0,23 kV jtampos paskirstymo skydy korpusai ir visos metalinés konstrukcijos, galinCios
patekti po jtampa paZeidus laidininko izoliacija, turi bati jZeminti. Jzemintuvo varZa bet kuriuo metu laiku
turi biiti mazesné kaip10 Q.

Kadangi, jvykus trumpam sujungimui, jZeminimo laidininko temperatiira gali pakilti iki 90°C,
praklojimas turi bati atliktas taip, kad apsaugoti aplink esangius objektus nuo paZeidimo. Tai labai
svarbu kai jZeminimo laidininkai yra pakloti kartu su kabeliais.

Antgaliai jzeminimo laidininky prijungimui ir sujungimui turi bati neradijantys.

Sujungiant jzeminimo laidininkus, turi bati naudojamos uZspaudziamos jungtys.

Apsauginio jZeminimo ir jnulinimo laidininkai turi bati paZyméti Zalia ir geltona spalvomis (IEC
446 standartas). Apsauginio jZeminimo $ynos turi bati dazomos suglaustomis nuo 15 iki 100 mm
lygaus plogio Zalios ir geltonos spalvy skersinémis juostelémis. Apsauginio jZeminimo laidininkai gali
bati pazymeéti nuo 15 iki 100 mm vienodo plocio Zalios ir geltonos spalvy skersiniy juosteliy deriniu.
Elektros instaliacijos turi blti apripintos sisteminiu ir apsauginiu jzeminimu sutinkamai su IEC Leidinio
364 reikalavimais ir E]|T reikalavimais.

Po Zeme turi biti naudojami neizoliuoti jzeminimo laidai.

Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi bdti prijungti prie jZeminimo sistemos taip, kad jy
atjungimas nenutraukty jZeminimo grandiniy.

Prijungimai prie jZeminimo sistemos turi bti atlikti uZspaudziamy antgaliy arba gnybty pagalba.
Kiekviename prijungimo taske turi bati prijungtas tik vienas jZeminimo laidas.

Sujungimai ir atsi$akojimai turi bati atlikti dvigubu uzspaudimu, jeigu naudojami uZspaudZiami
antgaliai. Spinty viduje galima naudoti viengubg uzspaudima.
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Koncentriniai $arvai, naudojami kaip apsauginio jZzeminimo laidininkai, turi bdti pazymeti
geltona/Zalia spalva abejuose galuose. Kity kabeliy su apsauginio jZeminimo laidininku Sis laidininkas
turi bati geltonas/zalias. Geltonas/Zalias laidininkas turi blti naudojamas tik kaip jzeminimo laidininkas.

2.4.1.5 Standartai

Elektros jrangos specifikacijose gali bati taikomi iSvardinti standartai:

1. EJIBT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles, 2012 m.

2. AE|IT Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2011 m.

3. ELIT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011 m.

4. SPTPE||T Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo
taisyklés, 2013 m.

5. IEC (International Electrotechnical Commission Publications).

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su
taikytinomis projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamybag,
tiekima bei derinima.

Statybos produktai (jrengimai ir medziagos) tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys
darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi bati pazenklinti ,CE“ Zenklu, patvirtinanciu jy atitikti
“Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio reglamento” (Nr.200/57, Vilnius 2001-06-20) nuostatoms
arba sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Kabeliai degimo metu neturi iSskirti halogeny ir kity ypac
kenksmingy medziagy.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE)
paskelbty taisykliy, su sglyga, jei jos neprieStarauja jstatymams, kuriais vadovaujamasi konkurso
salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medZiagos atlikimas, statyba ir kt. bty
geresnés kokybés, nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy”
reikalavimy. Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra
konsultacijy tarp Statytojo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati priimamas Statytojo.

2.41.6 Saugos normos

Jranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazinta inZinierine praktikg bei atitikti taikytinus darby
saugos reikalavimus.

2.4.1.7 |rangos ir medziagy pirkimo aprobavimai

400-230 V jtampos elektros paskirstymo ir valdymo spinty, Sviestuvy, kitos jrangos, kabelinés
produkcijos bei kity medzZiagy naudojimas turi blti Statytojo aprobuotas (patvirtintas) prie$ juos perkant
arba montuojant. Perkamy komponenty ir medziagy nomenklatiira (dokumentacijg) Rangovas turi
pateikti Registracijos lape. Statytojas paprastai stengiasi uztikrinti komponenty ir medziagy tinkamuma
ir atitikimg konkretiems reikalavimams.

Visos medziagos turi bati naujos ir nenaudotos, i8skyrus gamyklinius bandymus, ir atitikti
Techninése sglygose iSdestytus reikalavimus.

2.4.1.8 Darby turinys

Medziagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro uZbaigtg projekta, turi apimti ir
instaliavima, kuris visidkai atitikty Statytojo keliamus techninius reikalavimus.

Rangovas, atlikdamas reikalaujamas darby apimtis, turi atsiZvelgti j visus faktorius, kurie turés
jtakos jo kainai/kainoms, o taip pat j darbo, kuris tures biti atliktas, mastg ir kokybe.

Jeigu darby eigoje Rangovas noréty nukrypti nuo Siose techninése salygose isdéstyty
reikalavimy, jis turéty aiskiai 8j faktg konstatuoti, ai$kiai nurodydamas savo motyvus ir kainy skirtuma,
kuris susidarys, jeigu Statytojas sutiks su Siais nukrypimais. PrieSingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus atliks tiksliai laikydamasis visy reikalavimy, nesvarbu, ar tai bus, ar nebus tiesiogiai
suformuluota.

Rangovas yra pilnai atsakingas uz garantijg, kad jo subrangovai ir tiekéjai bty informuoti apie
Siose techninése salygose iSdéstytus reikalavimus ir tik jis atsako uz garantijg, kad visy $iy reikalavimy
bus laikomasi.
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2.4.1.9 Klimatinés salygos

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsizvelgti | vyraujandias
meteorologines saglygas Visagino miestelyje ir jy poveikj darby vykdymui bei jy jrangos ir sudedamuyjy
daliy darbui.

Lauke

Parametras Maks. Min.
-Temperat(ira +25°C -32°C
-Santykiné drégmeé -95%

-Altitudé -158 m vir$ jaros lygio

2.4.1.10 Garantijos

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas uz garantija, kad visa jranga, medziagos,
komponentai bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatyty reikalavimy,
kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrlikty.

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrlikty dél Rangovo, jis, ir niekas kitas, turi prisiimti visg
atsakomybe uZ tokius veiksmus ir patirti visas savo veiksmy pasekmes.

Sios techninés salygos reikalauja, kad gamintojas garantuoty, kad jo produktas, jeigu bus
tinkamai naudojamas (dél to bitina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priezitros instrukcijas)
neturés defekty dviejy mety laikotarpyje, skai€iuojant nuo uzbaigty darby perémimo datos. Be to, Si
garantija turi bati suteikta tiek Rangovo (kaip Statytojo pirkimy agento) vardu, kai jis néra gamintojas,
tiek ir Statytojo (kaip savininko) vardu, nes pirkimy agentas pildo Statytojo techninése sglygose
nurodytas salygas.

Jei garantiniame laikotarpyje iSrySkéty gamintojo pateikto produkto defektas, turi biti garantija
iS gamintojo pusés, kad jis pakeis gaminj su defektu savo saskaita, jskaitant naujo gaminio atgabenimo
ir gaminio su defektu iSgabenimo islaidas, bei bet kokias aptarnaujanéio personalo dél to patirtas
iSlaidas.

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuoty Rangovg ir Statytojg apie atsiradusio
defekto priezastj, kad ateityje, jei reikés ir susidurs su panasia jranga, galéty bdti atsargesni.
Gamintojo nesugebéjimas informuoti Statytojg ir Rangovg apie defekto priezastis turi bati
traktuojamas, kaip labai netinkamas gamintojo poelgis ir nepateisinamas aplaidumas. Gamintojas turi
garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priezastis, dél kurios Statytojas ir Rangovas galéty
patirti suZzeidimus ar mirtj. Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priezitros instrukcijos ir Kiti
panadis dokumentai tiekiamai jrangai yra ne tik skirti garantavimui uztikrinti, bet yra parasyti aiskiai ir
suprantamai, kad darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su Sia jranga, arba tie, kurie su ja dar
nesusiddré, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galéty nustatyti jrangos sutrikimy priezastis, saugiai jg
eksploatuoti arba veél paleisti j darba. Instrukcijos ir dokumentai, kurie neatitinka Siy reikalavimy, turi
bati traktuojami, kaip tiekéjo arba gamintojo didelio aplaidumo paliudijimas.

2.4.1.11 Pakeiciamumas

Siekdamas, kad sudedamosios dalys, jranga ir detalés baty tiekiami i§ vienintelio tiekéjo,
Rangovas turi i$siaiskinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panaS$ig, o gal net tg pacia, funkcijg ir
farba yra tos pacios paskirties, ir parinkti bendrg komponentg, tokiu bGdu sumazindamas kintamyjy
kiekj ir padidindamas pakei¢iamumo galimybes. Kuo maziau bus gamintojy ir kuo maziau kintamujy,
tuo lengvesnis bus apmokymas, ekonomiskesnis eksploatavimas, priezilra, paprastesnis smulkus
remontas ir detaliy uzsakymas.

Rangovas turi uztikrinti, kad jo tiekéjai zino apie §j reikalavimg ir jis turi blti laikomas atsakingu
uZ tai, kad uztikrins koordinuotg sudedamuyjy daliy gavima i$ skirtingy gamintojy ir/arba tiekéjy.

2.4.1.12 Metaly suderinamumas
Kontaktuojantys metalai turi bati parinkti taip, kad nevykty galvaniné korozija.
2.4.1.13 Gedimai

Jvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimg po darby uzbaigimo arba neleisti uzbaigti
darbus, tuo atveju, kai gedimas jvyksta vietoje, jis gali bati pasalintas vietoje, gavus Statytojo sutikima,
o tuo atveju, kai gedimas jvyksta iki pristatymo j vieta, gaminys turi bati graZintas j gamykla pataisymui
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veZéjo saskaita, o Rangovui turi biti pratestas laikas, nepaisant to, kad Statytojas laikomas turinCiu
teise pasikliauti Rangovo vezéju. Rangovas turi bati uzsitikrings, kad jo veZéjas yra Siuo poZilriu
atitinkamai apsidraudes. Kiekvienas gedimo atvejis turi bati jvertintas atskirai, su Statytoju susitariant,
kokio laipsnio ir kokiu metodu atliekamas remontas yra reikalingas, kad bity tariamasi su tinkamais
gamintojais dél remonto atlikimo. Su gedimu susijusiy fakty nuslépimas nuo Statytojo laikomas dideliu
Rangovo nusizengimu ir priklausomai nuo S$io nusizengimo laipsnio, pagal Statytojui priimtg
sprendima, tai gali bati pagrindas anuliuoti sutartj ir po to pateikti ieskinj Rangovui.

2.4.1.14 |rangos ir medziagy laikymas bei turto apsauga

Rangovas atsako uZ viso objekto apsaugg nuo vandalizmo, vagystés ar ty€inio sugadinimo per
visg laikotarpj nuo darby pradzios iki pabaigos. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio turto,
esandio statybvietéje ar greta joje vykdomy darby, saugojima ir apsaugg nuo sugadinimo jam vykdant
darbus pagal §j techninj projekta.

Rangovas turi, kieck jmanoma, sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius.

MedZiagos ir jranga turi blti sandéliuojama pagal jy gamintojy instrukcijas. Visos islaidos,
susijusios su medzZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis | konkursinj pasitlyma ir
papildomai neapmokamos. Jokios medZiagos negali biti atveZtos | statybviete, kol nebus jvykdytos
Sios salygos.

Tais atvejais, kai jrangg ruosiamasi padéti galutingje jy laikymo vietoje, pries juos atgabenant,
turi biti galutinai paruosta, taip kaip nori Statytojas, viskas, kas reikalinga tinkamam laikymui: pamatai,
sutvirtinimo ir apdengimo priemoneés, priéjimas.

Bet koks sugadinimas ar suZalojimas dél bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar
nerdpestingumo turi bati reikiamai ir patenkinamai pasalintas ar pakeistas Rangovo jégomis ir sgskaita
taip, kad baty atstatyta ar pagerinta ankstesné bakle.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suZalotus pavirSius bei turtg ir
visi§kai atsako uz visy baigty i$oriniy bei vidiniy pavir$iy, jrangos ir jtaisy apsaugg nuo demiy, zymiy,
purvo ir kt., pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant
darbus pagal §j kontraktg, Rangovas atsako uz visas i$laidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir
gynyba. Prie$ pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios $alia statybvietés, Rangovas savo
sgskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali bati reikalingi nuosavybés biklei nustatyti.

2.4.1.15 ISmatavimy patikrinimas aiksteléje

Yra laikoma, kad Rangovas, prie§ pradédamas gamybg ir montavima, patikrino statiniy
iSmatavimus ir kontdrus, technologinés kontrolés ir elektros jrangos, kabeliy linijy ir vamzdzZiy
iSdéstymag ir pan.

Rangovas taip pat privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstyma ir adaptuoti instaliacijg pagal
situacijg bei patikrinti skyliy ir uztaisyty jvoriy dydzius ir iSdéstyma.

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visg elektros tiekimo jrangg ir medziagas, o, esant
trikumui, jas jsigyti kontraktiniy ISy saskaita.

2.4.1.16 Bandymai ir perdavimas

Bandymy ir perdavimo proceddros turi bati vykdomos pagal Lietuvos Respublikos atitinkamus
teisés nuostatus. Rangovas atsako uz atitinkamy dokumenty paruo8img ir pateikimg, privalomy
patvirtinimy gavima, susijusiy su perdavimo/priémimo procedtromis.

Rangovas turi atlikti visus Baigiamuosius bandymus ir Bandymus po baigimo.

Statiniy (darby) perdavimas UZsakovui (Statytojui) vykdomas pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Rangovo atsakomybé uZ rlpinimasi visais statiniais baigiasi ir pereina Statytojui nuo
Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirasymo dienos.

Visi statiniai turi bGti perduodami kartu, vienu Statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos
aktu.

2.4.1.17 Eksploatacijos ir prieziuros instrukcijos

Rangovas turi pateikti visg dokumentacija apie jrenginius, pagal reikalavimus nurodytus IEC 37
rekomendacijose, kuriose yra pateikiami minimalGs priimtini reikalavimai. Visos pateikiamos informacijos
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kokybé turi atitikti Statytojo keliamus reikalavimus. Visa dokumentacija turi bati perduota Statytojui iki
jrenginiy priemimo.

Eksploatacijos ir priezilros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jy fotokopijos ar
pan., itepti ar suplésyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi bdti gamintojo rekomenduojami
prieziiros nurodymai, su patarimais, kaip jrangg iSardyti periodiniams patikrinimams ir prieZidrai.
Instrukcijose turi bati susijusi techniné informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacines
charakteristikos, kreivés, veikimo aprasymai, fizinés dimensijos ir pan.

Visos instrukcijos turi bati angly ir lietuviy kalbomis. Instrukcijose turi bati:

-kiekvienos pateiktos jrangos pozicijos montavimo ir korekcinés/prevencinés prieziliros

nurodymai;

-darbo instrukcijos su aikiai nurodytomis eksploatacinémis charakteristikomis priémimo

dienai;

-ry$io tinkly diagramos, visy rangovo paruosti instaliacijy bréZiniai, nurodantys instaliacijos

darby i$pildyma;

-visy sudétiniy daliy gamintojy pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai;

-atsarginiy daliy sarasas.

Vienas komplektas eksploatacijos ir prieZitros instrukcijy originalo ir lietuviy kalbomis turi bt
pateiktas UZsakovo (Statytojo) patvirtinimui. Gave UZsakovo (Statytojo) atstovo rastiskg tvirtinima,
Rangovas pristato tris komplektus jri$ty instrukcijy originalo ir lietuviy kalbomis UZsakovui (Statytojui).
Darbai laikomi neuZbaigti kol eksploatacijos ir priezidros instrukcijos nepateiktos Statytojui.

2.41.18 Kabeliy klojimas

2.4.1.18.1 Kabeliy tvirtinimas

Visi kabeliai turi biti montuojami pagal tam tikrus reikalavimu, kreipiant démesj | galutinj
rezultatg ir iSdéstymg kitos jrangos atzvilgiu. Kiekvienas elektros kabelis klojamas vertikaliai,
horizontaliai arba lygiagrediai sienoms ar kitiems konstrukciniams elementams.

1 kV jtampos viengysliai elektros kabeliai turi bati grupuojami po 4 (L1,L2,L3,N) kabelius ir
bandaZzuojami. Bandazo dirzZeliai turi i$laikyti trumpujy sujungimy dinamines jégos apkrovas.

Kabeliy negalima kloti j trasg, kol nebus baigti visi statybos, technologiniy vamzdyny ir
jrangos montavimo darbai, galintys paZeisti elektros kabelj ar jo izoliacijg. Pratraukiant kabelius, jie
trasoje klojami atsargiai, kad nebuty persisukimo, sulenkimo ar kilpy.

Jei kabeliai ar jvorés eina per sienas ar perdangas, Rangovas privalo i8grezti ar iSmusti
reikiamas skyles. Kabeliai turi biti jkisti j jvores, o Sios reikiamose vietose jtvirtintos.

Vertikaliose atkarpose kabeliai turi bati pritvirtinti tiek prie vertikaliy kabeliy loviy (kopeciy),
tiek prie tvirtinimo skersiniy. Vertikaliose loviy atkarpose montuojami elektros kabeliai turi bati tvirtinami
kas 0,3 m tam skirtomis kabeliy apkabomis, horizontaliose atkarpose instaliuoti elektros kabeliai
tvirtinami kas 1 m.

Ant tvirtinimo skersiniy kabeliai turi bati tvirtinami sankabomis arba sgvarzomis. DidZiausias
atstumas tarp tvirtinimy turi bti 500 mm. Sunkis kabeliai >95 mm? vertikaliuose kabeliy loviuose turi
bati tvirtinami sankabomis. Lengvi kabeliai vertikaliuose ir visi kabeliai horizontaliuose kabeliy loviuose
turi bati tvirtinami plastiku dengta plienine viela 500 mm intervalais tarp tvirtinimy.

Visos apkabos, sankabos ir sgvarzos instaliaciniams kabeliams turi bati i§ karstai cinkuoto
plieno ir jrengtos intervalais mazdaug kas 250 mm. Jos turi biti tvirtinamos prie plieninio pagrindo
cinkuoto plieno varztais arba sraigtais ir prie betono konstrukcijy arba miro panasiais varZtais ir
kaisciais.

Kai&d&iai turi bati atsparls aplinkos poveikiui. Mediniai kaiS€iai yra netinkami.

Prie§ jungiant kabelius prie spinty gnybtiny, reikia padaryti kabelio kilpg, kad véliau, esant
reikalui, bty galimybé juos perjungti.

Kabeliai tarp jrengimy turi bati iStisiniai, be sujungimy.

Ten kur tikétini mechaniniai kabeliy pazeidimai, kabeliai turi bati apsaugoti. Tai batina padaryti
tose vietose, kur kabeliai kerta sienas, perdangas arba klojami zemiau kaip 2 m nepavojingose
patalpose ir 2,5 m pavojingose ir labai pavojingose patalpose. Sie reikalavimai netaikomi atSakoms
nuo elektros instaliacijos linijy iki ant sieny jrengty jungikliy, $akuéiy lizdy, skydeliy, valdymo aparaty
$viestuvy i§skyrus gamybines patalpas, kuriose Sios atSakos 1,5 m aukstyje nuo grindy arba prieziliros
aiksteliy ir Zemiau turi biti apsaugotos nuo mechaniniy pazeidimy. Patalpoms, | kurias gali patekti tik
elektrotechnikos personalas, atviros instaliacijos laidininky tiesimo aukstis nereglamentuojamas.
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Apsaugai naudojami lankstds plieniniai vamzdziai, ne maZesnio kaip 20 mm skersmens, ir bent 20%
didesnio, nei instaliuojamo kabelio, skersmens. Jei trys ir daugiau kabeliy tiesiami lygiagreciai uzbaigtu
pavir§iumi, gali bati naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdZiai ar plieno kanalai
turi bati nudazyti ta padia spalva, kaip uZ jy esancios konstrukcijos, jei nenurodyta kitaip.

2.4.1.18.2 Kabeliy kanalai (loveliai)

Visi kabeliai modulinés transformatorinés viduje turi bati pakloti ant kabeliniy konstrukcijy ir
PVC instaliaciniy kanaly.

Elektros instaliacijos kanalai turi biti pakloti taip, kad nesikaupty ir nesikondensuoty dréegme.

Kabeliy stovy ir leveliy sistema turi blti kartai cinkuota ir montuojama, naudojant tik
gamyklines vieno gamintojo detales, tarpusavio suderinimui ir atitikimui.

Loveliai ir tvirtinimo elementai, galios transformatoriaus prijungimui, turi biti pagaminti i$ karstai
cinkuoto plieno, standartinio plogio: 600 mm. Atstumas tarp lovelio tvirtinimo atramy turi bati 1...3 m
ribose, priklausomai nuo montuojamy elektros kabeliy skaiCiaus (lovelio tiesinio
apkrovimo).

Krypties pakeitimui turi bati naudojama gamykliné armatiira kaip antai —trisakiai, kryzmeés,
vertikalios ir horizontalios alklinés.

2.4.1.18.3 Kabeliy apsaugos vamzdziai

Vamzdziai elektros kabeliy paklojimui turi bati: metaliniai, cinkuoti, arba kieto aliuminio, klojami
atvirai ar grindy konstrukcijoje. Korozijai palankiose vietose ir poZeminiuose jrenginiuose gali biti
naudojami kieto PVC vamzdZiai. Vamzdziai turi badti tvirtinami nerldijancia tvirtinimo sistema.
Pavir§iniai vamzdZiai sumontuojami prie§ nudazant pavirSiy, ant kurio jie montuojami. Jei tai
nejmanoma, vamzdziai nudazomi véliau, pritaikant spalva prie aplinkiniy pavirSiy. Vamzdziy lenkimas,
vingiai ir panasiai galimi tik ten, kur to reikalauja konstrukcinés ar mechaninés sglygos. Metaliniy
vamzdziy alkiinés vir§ 25 mm turi bati gamyklines arba pagamintos specialia lenkimo masina.
Vamzdziy grupés, kertangios tg padig trasa, turi bati su lenkimais ir at8akomis tame paciame lygyje, ir
pastarieji turi tureti bendrg lenkimo centrg su skirtingu spinduliu, kad vaizdas bdty tvarkingas. PVC
vamzdziy alklinés, vingiai, atS8akos ir panasiai, jei skersmuo virSija 50 mm, turi blti daromi i§
gamykliniy detaliy.

Pjauti vamzdziy galai turi biti praplatinti vamzdZiy pléstuvu, kad neblty jokiy atplaisy.
Vamzdziai su iSoriniu sriegiu ir i$ kieto plieno turi bati nudazyti cinko chromatu prie$ prijungiant juos
prie vidiniy tvirtinimo detaliy sriegiy, apkaby ir pan.

Vamzdziai prietaisy prijungimui, kur numatytas magnetinis ekranavimas, turi biti i$ cinkuoto
plieno, i§skyrus korozijai palankias vietas, kur turi bati naudojami PVC vamzdziai ir Sarvuoti arba
ekranuoti kabeliai.

Vamzdziai, pries traukiant kabelius turi bati i$valyti, padalinant i$ jy visg drégme ir pasalinius
daiktus.

Jei reikia, siekiant ivengti kabeliy paZeidimo, vamzdziy prijungimai prie varikliy, solenoidiniy
ventiliy, slégio davikliy ir pan., turi biiti naudojami lankstls jvadai. Pastarieji turi bati kuo trumpesni.

Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi biti lygiagrecios arba statmenos pastaty bei statiniy
sienoms ir tvirtinamos intervalais, nevirSijanciais 1 m.

Turi bati numatyta 20% poZeminiy vamzdziy atsarga. Sie vamzdziai turi bati i8kisti i§ pastaty
pamaty bent 1 m, kad véliau juos blty galima prailginti arba sumontuoti elektros kabelius, ir turi biti
uzdengti dangteliais.

Kiety metaliniy vamzdziy jungtys turi bati srieginés.

PVC jvoriy sujungimai turi bati besriegiai. PVC vamzdziy tvirtinimo detalés, sujungimai ir jvorés
turi bdti to paties gamintojo.

Elektros instaliacijos vamzdziai ir lanks¢ios metalinés rankovés turi bdti pakloti taip, kad
nesikaupty ir nesikondensuoty drégme.

2.41.19 Saugos reikalavimai montavimo darbams
2.4.1.19.1 Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis
Saugos taisyklemis eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
(atliekant darbus, kurie neapradyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés
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