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TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos
tomas

Bylos Zvmuo Pavadinimas

1. 2024-10-XX-TDP-BD | Bendroji dalis

Z. 2024-10-00-TDP-5P Sklypo plano dalis

-

el 2 e m s

2024-10-XX-TDP-SK  Konstrukeijy dalis

.-.Iﬂ14-lﬂ-XK-TI] P-ST  Silumos gamybos dalis

| 2024-10-XX-TDP-D | Dujotiekio dalis

.1ﬂ24—llI—XX—TI] P-E | Elektrotechnikos dalis

| 2024-10-XX-TDP-AS | Apsauginés signalizacijos dalis

L .11124-1{I'-}{K-TDP-GSS .Gaism aptikimo ir signalizavimo dalis
..-2014-10-XK-TI] P-PVA ”Pmnesq. \;i.l]d}-'t‘tll] ir a.u.tumatizanijns dalis

10. 2024-10-XX-TDP-KS  Statybos skai¢iuojamos kainos nustatymo dalis

Pastabos

b



Eil. Nr. Dokumento zymuo/ Lapas | Lapy LaidJ Dokumento Lilst.ill:u
numeris sk. pavadinimas s
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1 |- 1 1 - | Titulinis lapas
5 2024-10-XX-TDP-BD.PSZ 2 1 0 | Projekto sudéties
Ziniarastis
3 2024-10-XX-TDP-BD.BSZ 3 3 0 | Bylos sudéties
Ziniarastis
a 2024-10-XX-TDP-BD.BSR 6 1 0 | Bendrieji sklypo ir
jrenginiy rodikliai
5 | 2024-10-XX-TDP-BD.AR T 18 0 | Aiskinamasis rastas
6 2024-10-XX-TDP-BD.BTS 25 7 0 | Bendroji techniné
specifikacija
7 2024-10-XX-TDP-BD.PSS 32 1 0 | Pritarimy derinimy
sgrasas
PRIEDAI
1 33 3 | Technine specifikacija
(techniné uzduotis)
2 38 1 Raétas_ dll'al techniniy
sprendiniy
Topografine nuotrauka,
M1:500, 1GKV-238
2 [oan0d = | 2 J.Kugiausko individuall
jmoné
Projektiniy inZineriniy
4 | 2003-07-23 40 8 geologiniy tyrimy byla
UAB ,GEOTOPA*®
Aplinkos apsaugos
2024-05-22 Nr. (30-3)-A4E- agentiiros taros
5 48 4 - :
6863 prevencijos
departamento rastas
1] 2024-08-29 | Konkursui ir statybai
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Gedimin g. 47 Statinio projekio pavadinimas
e | amovmias @ 55 e Katilinés KAOG &ilumos gamybos jrenginiy kapitalinio
El. p. ardynasiardynas it remonto, Mokyklos g. 9, Palanga, projektas
20324 PV Vaiva Paulauskiene -"%&“.f JStatinio numeris ir pavadinimas
gasa PVP |Jolanta Pabedinskiens i
XX - Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Bylos sudéties Ziniarastis 0
Statytojas (UZsakovas) Doxumento Zymuo Lapas | Lapy
LT UAB Palangos Silumos tinklai 2024-10-XX-TDP-BD.BSZ 1 3




Del foniniy aplinkos oro
uzterstumo duomeny

2024-10- XX-TDP-BD.AAS

52

26

Aplinkos apsaugos
sprendiniai su priedais

78

G5 sprendiniy aprasas

2024-07-30 Nr.(123.5)IS-
872 prisijungimo salygos
184/24

87

UAB "Palangos
vandenys”

89

Palangos miesto
bendrasis planas

10

90

Licencijuoty programuy
sarasas

11

91

Tarpusavio projekto
daliy atlikéju
susiderinimo lentele

12

92

Statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés
privalomasis draudimas
ir moke&jimo kopija

13

95

Isakymai dél PV ir PDV
paskyrimo projekto
atlikimui

14

98

Atestatai

15

2024-10-XX-TDP-SP.B-01

105

Sklypo sutvarkymo
planas M1:200

16

2024-10-XX-TDP-SP.B-02

106

Sklypo vertikalinis
planas M1:200

1

2024-10-XX-TDP-SP.B-03

107

1

0

Suvestinis inZineriniy
tinkly planas M1:200

KITI DOKUMENTAI

Nr.25/4253
Kad. Nr. 2501/0005:86

108

NTR Zzemes sklypo
iSrasas

Un. Nr. 2501-0010-0125

Nr.50/123888

111

NTR statiniy iSrasas

113

Zemes sklypo riby
planas

2001-01-30 d. Nr.
N25/2001-8

115

Valstybinés femeés
nuomos - kitos
paskirties zemes Okio
veiklai sutartis

2004 _Nr.25/23771, Registro
Nr. 50/123888

117

19

Nekilnojamojo daikto
kadastriniy matavimy
byla, Klaipédos miesto

Statytojas (UZsakovas)
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Dokumento Eymuo

Lapas | Lapy

Laida
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Zemes ir kito
nekilnojamojo turto
kadastro ir registro
valstybés jmoné

Geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky

6 | 2019-07-01 Nr. 02271 136 17 - | tvarkymo sutartis SR Nr.
02271/ WT19-122- 2019
m. liepos 1 d.
Darbo projekto Procesuy

7 | 04-21K-DP-EA-2023 153 | 2 vEcymasir. .
automatizacija dalis
(UAB Axioma Servisas)
Dviejy dujiniy katily

8 |2024.02.15 155 16 TG3/95 demontavimo
darbai

9 |2024-10-00-TDP-SP.BO1 | 171 | 1 S
SP sprendiniy derinimas
Palangos miesto

10 ggﬁ-ua-m N 429B1D31 435 3 savivaldybés
administracijos rastas

IS viso: 174

Statytojas (UZsakovas)
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Dokumento Eymuo

2024-10-XX-TDP-BD.BSZ 3

Lapas | Lapy

Laida




BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

: Kiekis
Eil. Mato
For bl vnt. |Pries statyba| Po statybos Eaipine
. | SKLYPAS (00)
2 Zemes sklypo unikalus
11 Sklypo plotas m 4127 4127 Nr. 2501-0010-0125
1.2 Sklypo uZstatymo intensyvumas Yo 20 20
1.3 | Sklypo uzstatymo tankumas o 20 20
. PASTATAI
Katiling , Un.Nr. 2598-8002-0018,
Zymejimas plane 1P1p. mé
2. Daikto pagrinding naudojimo paskirtis- 142,94 148.39 ESaMmez pRakas
Gamybos pramones
Katiliné (01), Un. Nr. 2588-8002-0029,
Zymeéjimas plane 2P1p. 2
22 sl ; - m 466.99 466,99 Esamas pastatas
Daikto pagrinding naudgjimo paskirtis- P
Gamybos pramones

Sio projekto apimtyje tvarkoma sklypo dalis iki 100 m? ploto — teritorija tarp esamy pastaty 2P1p ir 1P1p.
Sioje teritorijos dalyje inZineriniy tinkly néra.

Projektucjami jrenginiai
1 lentelé. (Lentelés pavadinimas)

Eil. Nr. Statinio pavadinimas Statinio risis
02 Silumos siurbliai $5-1; 55-2; Irenginiai
558-3
03 Segmenting tvora su vartais Irenginys. h=1m
h<1m

Statinio projekto vadovas

)

Vaiva Paulauskieng Eém
b el ¥

atestato Nr. 20324

(vardas, pavarde, parafas atestato Nr., data)

0 2024-08-16 | Konkursui ir statybai
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priedastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statiniy grupés pavadinimas
Kval. Patv, -
el ARDYNAS (') Tl (8 57 325208 Katilinés KA06 silumos gamybos jrenginiy kapitalinio
El p. ardynas@ardynas i remonto, Mokyklos g. 9, Palanga, projektas
20324 PV Waiva Paulauskiené Jé;&;‘ Statinio numeris ir pavadinimas
8988 | PVp |Jolanta Pabedinskiene s’
. XX Visi statiniai
- Dokumento pavadinimas. Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT

UAE Palangos Silumos tinklai

2024-10-XX-TDP-BD.BSR 1
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Privalomuju projekto rengimo doKumenty SaraSas .. ... 2
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projektas, sarasas... i :

2
FROJEKTUOJAMO STATINIO F‘AzINTINIAI DUOMENYS... i e e e e
DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA......iiiiinmiiin s sisimsiinnmimivwmsamimmmD
PROJEKEO-SPRENDIMIAL: =coceennnismamssnnnsseensmnmanssesnssznass0

Sklypo plano dalis .. P AR o) |
Konstrukcijy dalis .. TR R ST R S s s s T
Silumos gamybos |rt|elumo dEIIE R R R S e e s
Dujotiekio dalis. . 12
Elektmtechnlkusdalls S S A i A e R e
Apsauginés slgnallzaﬂuos dalls R R R R T e
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dahs R R R R R s |
Procesy valdymo ir automatizacijos dal|s15

STATYBOS |TAKA APLINKAI .............. S 0 W S Wt A T sl 0y

KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMAS. URBANISTIKOS SPRENDINIAI. APSAUGINES IR
SANITARINES ZONOS... P T s i S S AT

8 APSAUGINES PRIEMONES APSAUGAI NUO UAGYSCrU SMURTO IR VANDALIZMO ... 17
g APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS ZMONIY SU NEGALIA REIKMEMS ..................... 17
10 ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE .......cooooiiiiiiiiiieie e esssnnaenenns 18
11 APLINKOS APSAUGA .. 7 .18
12 DUOMENYS AFIE CHEMINIY MEDZIAGU NEJDNIEUDJ&NCIDS SPINDULIUOTES,
TRIUKSMO, INFRAGARSO IR ZEMO DAZNIO GARSU, ZMOGAUS KONA VEIKIANEIY
VIBRACIJOS LYGIU, MIKROKLIMATO, APSVIETOS IR KITUS NEIGIAMA POVEIK]
GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI KELIANCIUS WEIKSNUS, KURIY
LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS
ETAPE.. .18
13 INFORMACIJA APIE VISUOMENES ATSTOVU PROJEKTUI PATEIKTUS IUERTINTIJE
PASIOLYMUS IR MOTYVAI DEL NE|VERTINTUY PASIOLYMUY... .18
0 2024-08-16 | Konkursui ir statybai
Laida IEleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priaZastis (jei taikoma)
Gediming g. 47, Statinko projekio pavadinimas
[ Fav ] ARDYNAS ‘,‘) Tel. {8 87) 523208 Katilinés KADS &ilumos gamybos jrenginiy kapitalinio
El. . ardynas@andynas. It ; remonto, Mokyklos g. 9, Palanga, projektas
20324 Py Waiva Paulauskieng ’ é:_ézﬂ Statinko numeris ir pavadinimas
8988 | PVP |Jolanta Pabedinskiene i X
: = XX Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Aigkinamasis rastas 0
Statytojas ir Usakovas Dokumema Eymuo Lapas | Lapuy
LT UAB Palangos Silumos tinklai 2024-10-XX-TP-BD.AR 1 18




1

1.1

ARASAS DOKUMENTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS

SO kL

1.2 Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis
parengtas projektas, sarasas

Privalomuju projekto rengimo dokumenty sarasas

UZsakovo patvirtinta projektavimo uzductis (techniné specifikacija) su priedais;
Zemes sklypo ir statiniy nuosavybés dokumentai:

Zemés sklypo riby planas,

Topografiné geodezineé nuotrauka;

Geologiniai Zzemés sklypo tyrimai;

Prisijungimo salygos;

Planuojamos (kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai.

LR jstatymai.

Lietuvos Respublikos statybos |statymas.

Lietuvos Respublikos energetikos jstatymas.

Lietuvos Respublikos specialiujy Zemeés naudojimo salygu jstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.

Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo jstatymas.

Lietuvos Respublikos priedgaisrines saugos jstatymas.

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojinguy jrenginiy priezidros jstatymas.

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas.

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas.

Lietuvos Respublikos planuojamos Okinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.
Lietuvos Respublikos Silumos Okio jstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezidros jstatymas.
Lietuvos Respublikos triukdmo valdymo jstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji stafybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéiu darniyjy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rdsys.

STR1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.03.07:2017 Statiniy techninégs ir naudojimo prieZiliros tvarka. Nauju nekilnojamojo
turto kadastro objektu formavimo tvarka

[5tatytojas ir Uisakovas Dokumenta Zymuo Lapas | Lapy | Laid§
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= 5TR 1.04.02:2011 InZineriniai gecloginiai ir geotechniniai tyrimai.

» S5TR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekio ekspertizé.

= STR 1.05.01:2017 Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
galinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantji dokumenta padariniy
Zalinimas.

= STR 1.08.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra.

= S5TR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

= STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
= STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

= STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

= STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Maudojimo sauga”.

= S5TR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuksmo.
= STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
ifsaugojimas.

» S5TR 2.01.02:2016. Pastaty energinio naudingumao projektavimas ir sertifikavimas.
= STR 2.01.06: 2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. |1Soring statiniu apsauga nuo Zaibo.
= STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSores aplinkos apsauga nuo triuksmo.

= STR 2.01.08:2003. Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk&mo
valdymas.

= STR 2.02.07:2012. Sandeéliavimo, gamybos ir pramoneés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
= STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

= STR 2.03.02:2005. Gamybos pramoneés ir sandeliavimo statiniu sklypy tvarkymas.

= STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iorinés j&jimo durys.

= STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukciju projektavimo pagrindai.

= STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

= STR 2.05.05:2005. Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukciju projektavimas.

= STR 2.05.08:2005. Plieniniy konstrukciju projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

= STR 2.05.09:2005. Mariniy konstrukciju projektavimas.

= STR 2.05.11:2005. Gaisro temperatlry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

= STR 2.05.13:2004. Statiniy konstrukcijos. Grindys.

= 5TR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.

» S5TR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikémes keliai. Bendrieji reikalavimai.

= 5TR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.

= STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

Respublikos statybos normos, laisyklés, higienos normos, aplinkos apsaugos normalyviniai
dokumentai ir kita:

= RSN 156-94 Statybiné klimatologija.
«  Atlieky tvarkymo taisyklés.

|Gtatytojas ir UZsakovas Dokumento Fymuo Lapas | Lapy | Laidy
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= Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés,

= (Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

= Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

= Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisykles.

= Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés.

» Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

= Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniu gaisrinés saugos taisyklés,

= DiOmy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés.

= Veédinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés.

= Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés.

= Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punktu jrengimo taisyklés,

= \andens garo ir perkaitinto vandens vamzdynuy jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles,

= Sléginiy jrenginiy techninis reglamentas.

= Sléginiy indy naudojimo taisyklés.

= |renginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jregimo taisyklés.

= Silumos energijos ir Silumnesio kiekio apskaitos taisyklés.

* Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatai.

= Darbuotojy apsaugos nuo triukdmo keliamos rizikos nuostatai.

= Darbuotojy dirbanciy potencialiai sprogicje aplinkoje, saugos nuostatai,

= Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

= Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis.

= Del sveikatos priezilros ir farmacijos specialisty kompetencijos teikiant pirmajg medicinos
pagalba, pirmosios medicinos pagalbos vaistinéliy ir pirmosios pagalbos rinkiniy.

» Elektroniniy ry8iy infrastruktdros jrengimo, Zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés.

= Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles.

= Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles.

= Elektros tinkly apsaugos taisyklés.

= |rangos ir apsaugos sistemy, naudojamy potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis
reglamentas.

= Kriterijy, pagal kuriuos medzZiai ir krimai, augantys ne misky Okio paskirties Zemeje,
priskiriami saugotiniems, sarasas.

= HN 121:2010 Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore.

= HN 33:2011 Triukdmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

= HN 35:2007 DidZiausia leidZiama cheminiy medZiagu (tersaly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore.

= HN42:2009 Gyvenamuyju ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

=  HNB9:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai.

= HN98:2020 Matdralus ir dirbtinis darbo viety apgvietimas. ApéSvietos maziausios ribinés
vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai.

= LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai.

Pastaba:
Visi normatyviniai dokumentai turi biti aktualios redakcijos, kuri galioja projekto isleidimo
diena.
[5tatytojas ir Uisakovas Dokumenta Zymuo Lapas | Lapy | Laid§
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2 PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas: Katilinés KAOE Silumos gamybos jrenginiy kapitalinio
remonto, Mokyklos g. 9, Palanga, projektas .
Statybos geografiné vieta: Mokyklos g. 9, Palanga, sklypo kad. Nr. 2501/0005:86 Palangos
m. kv
Statytojas: UAB "Palangos Silumos tinklai®, jmonés kodas 152697886 Klaipédos pl. 63,
Palanga LT-00148, tel. el.p. info@palangosst.It.
Projektuotojas: UAB _Ardynas”, jmonés kodas 133884372, Gedimino 47, LT-44242
Kaunas, tel. =~~~ "7, el p. ardynas@ardynas. it
Projekto vadovas: Vaiva Paulauskiene, kvalifikacijos atestatas Nr. 20324, tel. Nr.
. el. p. v.paulauskiene@ardynas.lt, PV pavaduotoja Jolanta Pabedinskiene, kvalifikacijos
atestatas Nr. 8988, tel. Nr. , el.p. .pabedinskiena@ardynas.It.

Statybos finansavimo Saltiniai: projektavimo, statybos darbai finansuojami is jmonés UAB
"Palangos Silumos tinklai® privadiy lésy.

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra Projektavimo darby sutartis.
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais, technine uzduotimi ir kitais
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Kultdros paveldo vertybés bei saugomos teritorijos: Planuojamos Okinés veiklos sklypas
nepatenka j kultiros paveldo bei saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja.

Projekto tikslas: Projekto jgyvendinimu, siekiama sumaZinti metinj dujy suvartojimag ir

ismetamuy tersaly kiekj katilingje KADS.

Projektavimo etapai. Rengiamas techninis darbo projektas. Ju sudétis ir detalumas atitinka

STR 1.04 04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus.
Statybos etapai: Darbus numatoma atlikti dviem etapais —statyba numatoma pradéti
2024 m. IWketv.

Statybos risis: Silumos gamybos jrenginiy kapitalinis remontas, nauja statyba (Jrenginiy
nauja statyba)

Ekspertizés privalomumas: vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ekspertizé neprivaloma .

Atlikti priesprojektiniai darbai, statybiniai tyrinéjimai ir tyrimai:

Toponuotrauka M 1:500, atliko ind. Jmone J.K. 2024-03.

Kiti rengiami projektai, susije su Sio objekto statyba:

Techniné uzduotis/Technine specifikacija

InZinerine geologija 2003-07-30

Dwviejy dujiniy katily TG3/95 demontavimo darby aprasas UAB"Axioma servisas®, 2024-02-
15

Mr. 04-21K-DP-EA-2023 — UAB “Palangos Silumos tinklai" katilines KAQOB rekonstrukeija,
Mokyklos g.9 Sventoji*. 2023m.

UAB “Litesko" KADB katilinés renovacijos ataskaita 2004m.
2003-87-TP-BD- Katilinés KADS rekonstrukcija, Mokyklos g.9 Sventoji. 2003m.

3 DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Geografiné padétis, statybos sklypas
Zemés sklypo adresas: Mokyklos g. 9, Palanga (Sventoji)
Unikalus daikto Nr. 2501-0010-0125
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Zemes sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietoves pavadinimas: 2501/0005:86 Palangos m.k.v.
Zemes sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, Zemés naudojimo blidas — pramoneés ir
sandéliavimo objekty teritorijos

Zemés sklypo plotas: 0.4127 ha.

Zemes sklypo savininkas, nuosavybes teise: LIETUYOS RESPUBLIKA, a k. 111105555,

Patikejimo teisé: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE, a k. 111101343,

Sudaryta nuomos sutartis: UAB Palangos &ilumos tinklai®, a k. 152697886. Daiktas: Zemés
sklypas Nr. 2501-0010-0125, aprasgyta/s p. 2.1.
Zemes sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

|5 Palangos miesto Bendrojo plano /Pagrindinis brézinys 2/ Sklypas yra vidutinio uzstatymo
intensyvumo miérioje gyvenamojoje teritorijoje, Palangos miestas/Sventoji/.

Sventoji — kurortiné gyvenvieteé Baltijos pajlryje, buves miestelis Palangos miesto
savivaldybes Siauréje, 12 km nuo Palangos centro.

1 pav. Katilinés vieta Palagos miesto/Sventoji/ Zemelapyje

Duomenys apie jregistructas teritorijas, kuriuose taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos:

- elektros tinkly apsaugos zonos (Ill skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 59 kv.m. (teritorijos
unik. Nr. 100110453);

- elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 290 kv.m. {teritorijos
unik. Nr. 100111569);

-elektros tinkly apsaugos zonos (Ill skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 59 kv.m. (teritorijos
unik. Nr. 100108791);
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unik. Nr. 100109188},
unik. Nr. 100096334,
unik. Nr. 100093328);
(teritorijos unik. Nr. 100123151);

m. (teritorijos unik. Nr. 100408886);

-elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 46 kv.m. (teritorijos
-elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 58 kv.m. (teritorijos
-elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 113 kv.m. (teritorijos
-skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos(lll skyrius, Sestasis skirsnis), plotas 46 kv. m.

-Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas 1093 kv.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios femeés naudojimo salygos, nejregistructos

MNekilnojameojo turto registre:

skyrius, dedimtasis skirsnis), plotas 0.2817 ha;

vienuoliktasis skirsnis), plotas 0,0289 ha.
Mokyklos 9.9,

pusés i& Mokyklos gatvés.

Geologinés salygos

|$ dokumento ,InZineriné geclogija 2003-07-30"
ezZero terasoje.

gruntai.

iki 1.1m nuo Zemes pavirdiaus.

bitina apie tai informuoti uZsakova.

Apkrovos, poveikiai, klimatiniai duomenys
Skaitiuotina lauko temperatira-(-20° C):

Sildymo periodo trukmeé-191 paros;
Sildymo periodo vidutiné temperatiira -(+1°C);
Viduting saléiausio ménesio temperatira -(-3,7°C);

Pagal STR 2.05.04:2003;
Muolating ir ilgalaike apkrova (savasis konstrukcijy svoris).

Placiau zilreti inzineriniy InZineriné geologija 2003-07-30 (Zr. Priedai).

Sklype nera nekilnojamuyju kultdros vertybiy. Sklypas nepatenka | MKV teritorija.
Sklype yra gamybos, pramonés naudojimo paskirties pastatai, kiti inZineriniai statiniai.

-vandens tiekimo ir nuoteku, pavirginiy nuoteky tvarkymo infrastruktros apsaugos zona (|l

-Silumos perdavimo tinkly apsaugos zona (Ill skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas 0,0931 ha;
-skirstomuju dujotiekiy apsaugos zonos (I1l skyrius, Seétasis skirsnis), plotas 0.0188ha;

-elektros tinkly apsaugos zonos (11l skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 0.0266ha;
-elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius,

Vykdomy darby zona - Palangos miesto savivaldybés Siauréje, 12 km nuo Palangos centro,

Privaziavimas prie esamos katilinés numatomas pro esama jvaZiavima sklypo Siaurinés

UAB “Palangos ilumos tinklai* katiline KAOG adresu Mokyklos g.9, Palanga /Sventoji/

Geomorfologiniu poZidriu sklypas yra Baltijos pakrantés lygumos (Al) baltijos ledynmegio

Projektucjamy &ilumos siurbliy pamatui natOraliais pagrindais tarnaus jorines (mlV) kilmes

Grunty fiziniy-mechaniniy savybiu rodikliai taikytini su salyga, jeigu statybos darby metu
gruntai bus apsaugoti nuoc gamtinés sandaros suardymo (iSmirkimo, perkasimo, sualdymo).
Gruntiniai vandenys sutinkami 2.1m gylyje. Auk&ciausias prognozuojamas vandens lygis gali pakilti

Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
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Skaiciuojamajai apkrovai vq =1,35.
Sniego apkrova yra ll-ojo rajono 1,6 kN/m?. Skai¢iuojamajai apkrovai yg =1,3.
Véjo apkrova yra l-ojo rajono 24 m/s. Skaitiuojamajai apkrovai ya =1,3.

Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94:

\&jo kryptis ir stiprumas: vyraujanti véjo kryptis sausio mén. — pietry&iu....26 %,

lispos MmN = Yalar o ensmnar e s sssit i nas s e Yo
Vyraujantis vejo greitis sausio men. —vakary..................coccceiii. 5,2 mifs,
liepos mén. — vakary, pietvakari............coocveerseiiiinmrnnie s srsssssssssssssserrnnn. 8,0 S,
Vidutiné meting oro temperatlira............ccccciiciinnn ¥ 7,0 ° G,
Absoliutinis oro temperatlros maksimumas................ ..o+ 34,0 °C,
Absoliutinis oro temperatlros MINIMUMAas...........cccooeeeeeeeineeeeeeennn= 33,4 °C
Santykinis metinis oro drégnumas............. BT O,
Vidutine krituliy kiekis permetus.................... T35 MM
Maksimalus Zemés jSalo gylis galimas 1 kartg per 10 mety.................. 79 cm,
Maksimalus Zemes j8alo gylis galimas 1 kartg per 50 mety................ 108 cm.

Esamas zemés reljefas
Sklypo teritorijos Zemes pavirsius beveik lygus. Reljefas kinta tarp 2.21 ir 2.54.

Esami zeldiniai

Sklypo teritorijoje keli pavieniai medziai — 2 lapuodiai ir 3vnt spyglivogiai, keli vaismedziai.
Zeldynai su veja sudaro vir$ 30 % sklypo ploto.

Higieniné ir ekologiné situacija

Higiening ir ekologiné situacija normali — teritorija yra priZidrima, esami pastatai yra tvarkingi,
priZidirimi, eksploatuojami. Teritorijoje neéra susikaupusiy atlieky ar Siuksliy.

Kultiros paveldo vertybés
Sklypas nepatenka | kultlros paveldo bei saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja.
Aplinkinis uzstatymas

Sklypas yra Palangos miesto pakrastyje, miérioje gyvenamojoje teritorijoje. Aplink vyrauja
mokslo ir gyvenamos paskirties objektai.

4 STATINIAI

Esami pastatai ir statiniai
1

Pastatas - Katiline

Unikalus daikto numeris: 2598-8002-0018

Daikto pagrindiné

naudojimo paskirtis: Gamybos, pramands

Zyméjimas plane: 1P1p
2,
Pastatas - Katiling
Unikalus daikto numeris: 2598-8002-0029 |
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Daikto pagrindiné
naudojimo paskirtis:
Zymejimas plane: 2P1p

Gamybos, pramongés

3.
Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 2598-8002-0018,
aprasytamp. 2.1.
Aprasymas / pastabos: (tvora, kiemo aikstelé, kaminas )
Unikalus daikto numeris: 2598-8002-0030.
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)

Pastatai ir kiti inzineriniai statiniai UAB “Palangos Silumos tinklai* nuosavybé.

UZsakovo UAB "Palangos Silumos tinklai" uzsakymu katilinés KADE 2P1p pastate, patalpoje
1-11, 2024.02.15 UAB, Axioma servisas® paruosta dokumentacija ir atlikti dvieju dujiniy katily
TG3/95 demontavimo darbai.

Pagrindinis kuras katilinei -gamtinés dujos.

Katilinés KAO6 2P1p pastate, patalpoje 1-11 esami jrengimai, jrenginiai, vamzdynai:
Katiliné dirba be aptarnaujanéio personalo.
MNr.3 VK-21(N-1,86MW);
Nr.4 WVK-21{N-1,86MW su dujiniu degikliu BG500M 0 5MW);
-du natrio katijoniniai vandens minkatinimo filtrai (D 100mm);
-termofikato siurbliai;
-pagalbiniai katilines jrenginiai;
-§ilumos punktas, katilinés patalpu Sildymui;
-i§ esamuy dujiniy katily, degimo produkty Salinimui yra metalinis su neriidijancio plieno
indeklu dimtraukis H-24m., D2-0,65m. Dimy kanalai iki ddmtraukio nerldijanéio plieno, apSiltinti
bei apskardinti.

Esami termofikato Silumos tiekimo ir griztamo termofikato vamzdynai su Silumos apskaita,
Esamas buitinis vandentiekis

Geriamos kokybés vanduo naudojamas dkio — buities reikméms ir technologinéms
reikmeéms.

Pastatuose yra du vandentiekio jvadai nuo esamo, AB ,Palangos vandenys " priklausancio
vandentiekio tinklo. 2P1p katilines KAQOE patalpoje 1-11 yra pirmasis vandens jvadas su apskaita,
1P1p katilines patalpoje 1-1 yra antrasis vandens jvadas su apskaita.

Priesgaisrinis vandentiekis

Muo pirmo ir antro vandentiekio jvado, 2P1p katilines KAOS patalpoje 1-11, priesgaisrinis
vandentiekis privestas prie esamo GC1 gaisrinio &iaupo spintelés su jranga/ gaisringé Zarnos
komplektas 20m./, prieégaisrinio vandentiekio pajungimui prie GC1 Zarnos yra esami &iaupai su
sujungimo galvutemis DNS0.

Esama lkio — buities nuotekyng
Buitines - (ikinés nuotekos nuleidziamos | esamus Gkiniy = buitiniy nuoteky tinklus teritorijoje.
Esama lietaus nuotekyng

Lietaus vanduo nuo stogo surenkamas lietaus surinkimo jlajomis. Lietaus nuotekos
nuvedamaos tiesiai | esamus lietaus nuotekynés tinklus.
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Esamas dujotiekis
Sklype, prie 1P1p pastato, yra sumontuctas 3bar dujotiekio jvadas, rakinamoje metalingje
spinteléje yra esamas avarinis apsaugos vozZtuvas, jo apidrai yra kopétélés su aikstele. Po avarinio
apsaugos voZtuvo antZeminis dujotiekis sumontuotas ant metalinés santvaros iki 2P1p pastato.
Katilinés KADE 2P1p pastate, patalpoje 1-11 yra esamas dujotiekio jvadas 3bar, dujy slégio
reguliavimo mazgas, uz slegio reguliatoriaus duju apskaita ir reikiamo slegio dujotiekis | esamus
katilus.
Esama avariné duju signalizacija
Esamos katilines D, kategorijos MNr. 1-11 patalpoje, kuriose degios dujos naudojamos kaip
kuras, jrengta avarine dujy signalizacija. Duju davikliai ir jy iSdéstymo vieta parinkta pagal jrenginiy
gamintojo rekomendacijas ir labiausia tikétinas dujy susikaupimo vietas. Yra jrengta esama avariné
dujy signalizacija.
Gaisro atveju automatiskai nutraukiamas dujy tiekimas j katily patalpg.
Esami elektros tinklai
Katilinés elektros vartotojai -antros patikimumo kategorijos.
Elektros tiekimas, du jvadai i% esamos transformatorineésTR-103 skirtyklos.

Katilinés patalpose yra esamas apdvietimas, esamas jZeminimo kontlras, metalinés
konstrukcijos, esamas dujotiekis jzemintas. Esamas dyzelinis generatorius.

Katilines patalpy vedinimas-natiralus. Oro iStraukimo 4x@630 esami deflektoriai, kurie
uZtikrina trikartinj oro pasikeitima katilines patalpoje (8347.24m3/h, w-2m/s). Reikiamam oro
pritekéjimui katilinés patalpoje jrengtos 2 vnt. 1,8x1,2 m grotelés ir 1 vnt. 3x0,34m grotelés.

Katilines Sildymas

Katilinés patalpos vidaus temperatiiros palaikymui Zziemos periodui +8°C, prie iSorés lauko
temperatiiros Sventojoje -20°C, silumos nuostoliams padengti sumontuotas oro kaloriferis 50 kW
Siluminés galios, esami radiatoriai.

Katiliné dirba be aptarnaujanéio personalo. Katilingje yra jrengta priesgaisring,
apsaugineé, uzdujinimo signalizacija, signalai perduodami j pultg ir atsakingam uz katilines darbg
personalui.

Esami inZineriniai tinklai sklype:

Sklype yra vandentiekio, nuoteku, Silumos, elektros, rysiy, dujotiekio tinklai.
Silumos tiekimo patikimumo kategorija -ll-ra

Katilinés i5 iSorés gaisro gesinimui yra esami priesSgaisriniai hidrantai: Mokyklos
gatvéje du esami prieégaisriniai hidrantai, nutole nuo katilinés pastato 2P1p per 63 metry ir Zuvédry
gatvéje du esami priedgaisriniai hidrantai, nutole nuo katilinés pastato 2P1p per 82-96 metrus.

5 PROJEKTO SPRENDINIAI

Ruosiant techninio darbo projekto -katilings KAOE Silumos gamybos jrenginiy kapitalinis
remontas, Mokyklos g. 9, Palanga, projektavimo darby sprendiniai numatyti katilinés KA06 2P1p
pastate, patalpoje 1-11 ir prie katilinés sienos adyje “E" , tarp pastaty 2P1p ir 1P1p sklypo dalyje.

Sio projekto tikslas — katilines KAO06 Silumos gamybos jrenginiy kapitalinis remontas,
jrengiant du naujus dujinius kondensacinius katilus 720kW galios, taip pat papildomai numatant ir
ekologiska Silumos gamybos Saltinj, Silumos siurblius oras — vanduo 303kW.
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Sklype néra projektuojami statiniai. Projektuojami nauji Silumos siurbliy jrenginiai,

tvora su vartais.
Gautas zemeés sklypo nuomininko, uZzsakovo UAB “Palangos Silumos tinklai® sprendiniy

sklype derinimas.

Gautas rastas 2024-08-14 Nr. (425 E) D3-3371 Palangos miesto savivaldybes
administracija, nepriestarauja, kad valstybiniame Zemeés sklype (kadastro Nr. 2501/0005:86),
Mokyklos g. 9, Palangoje, pagal pateiktg prie PraSymo schema, bity projektuojami ir statomi
inZineriniai jrenginiai.

Architektlring dalis neruogiama, katilinés KAOE pastatas paliekamas esamos blkles,
atliekamas tik 2P1p katilinés KAO6G patalpoje 1-11 Silumos gamybos jrenginiy kapitalinis remontas.

Gaisrinés saugos dalis neruosiama. Ruciiamas gaisrinés saugos aprasas.

Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalis neruosiama, Silumos gamybos dalyje pateikiami
kondensato, katily drenaZo, vandens rucgimas papildymui projektiniai sprendiniai.

5.1 Sklypo plano dalis

Sio projekto apimtyje tvarkoma sklypo dalis iki 100 m? ploto — teritorija tarp esamuy pastaty
2P1pir 1P1p.

Nuo $ios sklypo dalies nuimamas augalinis sluoksnis, demontuojama suirusi betoniné
danga ir betoniniy trinkeliy nuogrinda. Sioje teritorijos dalyje inZineriniy tinkly néra.

Projektucjami jrenginiai
1 lentelé. (Lenteles pavadinimas)

Eil. Nr.sklype Statinio pavadinimas Statinio rlsis
02 Silumos siurbliai $S-1; irenginiai
§8-2; §5-3
03 Segmentingé tvora su irenginys, h<1m
vartais h<1m

Statiniy ir jrenginiy iSdéstymas sklype

Projektucjamas atitvérimas ilumos siurbliy $5-1; $5-2; 5S-3 tarp esamy pastaty 2P1p ir
1P1p,.

Teritorijos planiravimas, aplinkotvarka, lietaus vandens nuvedimas

Tvarkomoje sklypo teritorijoje reljefas svyruoja nuo 2.54 iki 2.21 m.

Pavirsinis vanduo nukreipiamas nuo pastaty sieny j Zalios vejos teritorija

Sklypo dalies aptvérimas ir apsaugos priemones

Tvarkoma teritorija atitveriama projektucjama metaling aZaring; 0,90 m aukséio tvora.

Tvora su rakinamais vartais plotis 2 3,50 m . Aptvérimas turi atitikti 2-o fizinés saugos lygio
reikalavimus.

Detalesni sprendiniai pateikti Sklypo plano (SP) dalyje.

5.2 Konstrukcijy dalis

Katilinés viduje projektuojama aptarnavimo aikitelé ir vamzdyny atramos. Lauke prie
pastato 2P1p projektuojamos vamzdyny ir dimtraukio atramos.
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5.4 Dujotiekio dalis.

paruodimo klasé SA-2,5 pagal ISO  8501-1.

ilgaamiziskumas H. Virsutinio slucksnio spalva = pilka (RAL 9006).
Metaliniy konstrukciju elementai objekte jungiami varztais ir suvirinimo badu,

Katilines viduje ir lauke, tarp pastaty 2P1p ir 1P1p, technologiniai jrenginiai statomi ant g/b
plokiciy. Ploksgiy pagrindas — sutankinti piltiniai gruntai.

Lauke, tarp pastaty 2P1p ir 1P1p, projektuojami pamatai tvoros stulpy jtvirtinimui.
Katilines viduje, nurodytoje zonoje, remontugjamos g/b grindys ir g/b kanalai.
Detalesni sprendiniai pateikti Statinio konstrukcijy (SK) dalyje.

5.3 Silumos gamybos ir tiekimo dalis

Silumos siurbliy sistema,

Metaliniy konstrukciju antikorozinis padengimas — dazymas. Konstrukciju pavirsiaus
Aplinkos agresyvumo klasé C3,

Projekto Silumos tiekimo dalyje projektiniai sprendimai primti vadovaujantis Statytojo
pateiktomis techninémis specifikacijomis ir jy priedais.
Katilinés darbas numatomas automatizuotas be aptarnaujancio personalo.
Projektas skaidomas | du jgyvendinimo etapus.
Pirmu etapu statomi 2 dujiniai kondensaciniai katilai. Prie ju montuojami dujiniai degikliai.
Papildomai, keiiama esama vandens paruo&imo sistema numatant naujus vandens minkstinimo
filtrus ir deguonies suriéimo jranga. Vandens paruosimui vanduo paimamas i& esamo vandentiekio
jvado, po esamos apskaitos. Vandens suvartojimas po remonto nekis.
Kondensato neutralizavimui numatoma kondensato neutralizavimo jrenginys, kuriame yra
inertinés medZiagos, kurios sugeria nitratus ir sulfatus taip padidindamos pH. Susidariusios ir
neutralizuotos nuotekos Salinamos | katilinés esama nuoteky sistema.

Taip pat pirmu etapu reikalinga atlikti jpjovas technologiniuose vamzdynuose ir jrengti
uZdaromajg armatdra. Tai reikalinga norint pasiruosti antrajam statybos etapui, kad, jrengingjant
nereikéty stabdyti katilinés wveiklos. Prijungus katilus | sistema
demontuojama technologinio vamzdyno atkarpa nurodyta bréZinyje 2024-10-XX-TDP-ST.DM.

Antruoju etapu demontucjamas esamas VK-21 dujinis katilas, jo pagalbine jranga, bei
aptarnavimo aikételé. Jo vietoje statomos &ilumos siurblio sistemos talpyklos (3vnt. po 15001). Salia
naujai pastatyto katilo K-2 statomas iSsipletimo indas ir etilenglikolio papildymo talpa. Lauke,
vidiniame kiemelyje, statomi &ilumos siurbliai oras — vanduo (3wnt.). Nuo katilinés sieny jie
atitraukiami 2m, siekiant utikrinti tinkamg pragjima. |rangos iSdéstymas plane atvaizduotas
bréZinyje 2024-10-XX-TDP-ST.BO1.

Detalesni sprendiniai pateikti Silumos gamybos ir tiekimo (ST) dalyje.

Esamoje katilingje yra veikiantys du vandens Sildymo katilai VK-21 Q=186 MW. Vienas i3
ju (katilas Nr.3) antrame statyby etape numatytas demontuoti. Dalis katily, kaip katilas Nr.1 TG-3
Q=35 MW, katilas Nr.2 TG-3 Q=35 MW, katilas Nr.5 TG-3 Q=05 MW yra jau demontuoti. Mineti
katilai, kaip ir numatomas demontuoti katilas VK-21 Nr.3, yra technigkai ir moraliskai pasene, taip
pat neatitinka Lietuvos Respublikoje nustatyty aplinkos apsaugos kriteriju.

Dujotiekis projektucjamas |:

* | du Viessman katilus Vitocrossal 300 CR3B po 0,72 MW, su Riello degikliais Qna=0,86
MW. Vieno degiklio duju sunaudojimas 69,6 nm/h;

Vandens Sildymo katilas VK-21 Q=1,86 MW Nr.4, dujy sunaudojimas katilingje 226 nm¥/h

(katilas numatytas rezerviniu).

Vandens Sildymo katilas VK-21 Q=1,86 MW Nr.3 antrame etape demontuojamas;
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Dujy slegis uz katilinés reguliatoriaus, pries degiklj — 0,15 bar.
Katilingje trumpinamas dujy kolektorius d2191 mm kartu su prapdtimo ir saugumo
vamzdZiais d25 mm;,
Katilinés patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy — Dy.
Statybos etapai: darbus numatoma atlikti:
- 1 etapu = numatoma dujofikuoti du katilus;
- 2 etapu = demontavus katilg Nr.3 numatyti dujotiekio vamzdyny demontavima.

5.5 Elektrotechnikos dalis

Demontavimas

Pagal UAB ,Palangos Silumos tinklai" pageidavima demontuojami esami |S, AR, PS-1,
PS-2, J5-3, JS-4 ir J5-5 skydai, keiéiami jvadiniai kabeliai. Esamus jvadinius kabelius demontuoti.

Rangovas turi planuotis elektros skydy demontavimo ir naujy jrengimo darbus taip, kad
uZimty kuo maziau laike esamo JPS-1 skydo elektros atjungimas. Darby laika derinti su uzsakovu.

Elektros prijungimas

Elektros energijos tiekimo patikimumas katilinei |1-os kategorijos. Leistinoji naudoti galia 29
kW padidinta 121 kW iki 150 kW, pagal isduotas AB ESO prijungimo salygas Nr. TS23-63538.

Esamuy ir naujai projektucjamuy jrenginiu prijungimui vietoje |S ir AR] skydinés patalpoje
projektuojamas naujas jvadinis skydas (|S) su AR|. |S skyda prijungti nuo TP-103 0,4 kV skirstyklos
lir Il sekcijos naujais elektros kabeliais Al XLPE-4x150. Kabelius kloti esamame kabeliniame lovyje,
senus demontuoti.

Pagal UAB ,Palangos Silumos tinklai® uzduot] projektuojami dujuy katilai K-1 ir K-2, avarinis
apsvietimas, esamas tinklo siurblys TS2 turi bOti maitinami nuo esamo 25 kVA generatoriaus DG
AR|. Naujai projektuojamuy jrenginiy prijungimui projektucjamas elektros paskirstymo skydas JPS-2.
JPS5-1 skydas paliekamas esamas. Abu skydus prijungti prie naujai projekiucjamo elektros
paskirstymo skydo PS-1, kuris prijungiamas nuo esamo DG AR|. Suveikus generatoriui furi biti
atjungtas maitinimas esamam katilui K Nr.4, tinklo siurblivi TS1 (30 kW) ir kaloriferiui.

Silumos siurbliai $5-1, $5-2 ir 55-3 projektuojami lauke. Silumos siurblius jungti nuo |S. Nuo
| Synos jungti $5-3, nuo Il $ynos — $5-1 ir $5-2.
Cirkuliaciniai siurbliai 5-1 ir 5-2 prijungiami nuo esamo JPS-1 skydo, valdymas nuo esamo
AVS-1. Siurbliy prijungimo ir valdymo sprendiniai PWVA dalyje.
Apsvietimas

Apsviestumas priimtas pagal higienos normas HN 98:2014, statybos normy ir taisykliy
reikalavimus. Pagal Projekte numatytas avarinis/budintis ap&vietimas.

Katilinés darbinis ap&vietimas yra nepakankamas. Pagal UAB Palangos Silumos tinklai"
uzduot] ties projektucjama jranga numatomas avarinis/budintis apévietimas. Avariniam/budinéiam
patalpy apsvietimui numatyti pramoniniai LED apsvietimo Sviestuvai, su viduje sumontuctomis
akumuliatoriy baterijomis ir valdymo automatika. Avariniy Sviestuvy darbo laikas 3 val.

JZeminimas

Projekte naudojama TN-C, TN-C-5 sistema.

Projekte numatytas apsauginis elekiros tinklo jZeminimas, potencialy islyginimas ir
apsauga nuo antrinio Zaibo poveikio ir auksto potencialo pernesimo.

Tarp katilinés sienos ir projektucjamy Silumos siurbliy projektuojamas jZeminimo jrenginys
(kontOras). Projektuojamo jZeminimo kontdras, kuri sudaro pliening cinkuota juosta 40x4 mm
sujungta su vertikaliais 17,2 mm diametro variuoto plieno jZeminimo elektrodais. Projektucjami trys
4.5 m ilgio cinkuoto plieno elektrodai. Atstumas tarp jzemikliy turi bdti ne mazesnis kaip vertikalaus
jizemiklio ilgis.

Projektuojama jZeminima sujungti su esamu jZeminimo jrenginiu sumontucjant varzos
matavimo dézutes su igardoma jungtimi. |Zeminimo varza =10 (. Nepasiekus 10 Q, gilinti elektrodus.
Esamo jZeminimo varZa =2,5 (). Esama jZeminima tikslinti vietoje.
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Vidaus jrangg jZeminti prijungiant prie esamo vidaus jZeminimo.

Zaibosauga turi atitikti STR 2.01.06:2009 “Statiniy apsauga nuo Zaibo. |$oriné statiniy
apsauga nuo Zaibo” reikalavimus.

Katilings pastata nuo Zaibo saugo esamas 24 m plieninis dimtraukis ant kurio sumontuotas 2
m Zaibolaidis.

Projektuojamo dimtraukio, dujuy prapdtimo Zvakiy sprogios zonos 1, Silumos siurbliy apsaugai
projektuocjamas 3 m auksdio izoliuotas Zaibolaidis. Zaibolaidis montuojamas ant dimtraukio 10 m
auksgio laikan€iyju konstrukcijy. Kontroliuojamuy Zvakiy zona 2 néra saugoma.

TA Zaibosauga priklauso Il apsaugos klasei.

Detalesni sprendiniai pateikti Elektrotechnikos dalis
56 Apsauginés signalizacijos dalis

Apsaugine signalizacija sudaro kontrolinis jrenginys, iSplétimo moduliai, valdymeo ir indikacijo
elementai, vidaus judesio detektoriai, IR spinduliy barjerai, magnetiniai kontaktai. Apsauginés
signalizacijos kontrolinis jrenginys ir iSplétimo moduliai montuojami pastato patalpoje 1-2. Apsauging
signalizacija skirstoma | atskiras sritis:1 sritis — Katilingés pastatas.Siy srigiy blsena (jsilauzimas)
atvaizduojama centrinés dispederings SCADA sistemoje.

Apsauginés signalizacijos valdymui naudojami valdymo ir indikacijos pulteliai, montuojami
patalpy viduje VP1 prie jgjimo dury. Nuotoliniam sistemos stebéjimui numatomas prijungimas prie
automatikos valdymo spintos AWS-1, kuri perduoda sistemos jvykius (jsilauzima) | SCADA sistemg
centringje dispederinéje

|sibrovimo pavojaus aptikimas:

1.|sibrovimo aptikimui patalpy viduje naudojami pasyviy infraraudonuju spinduliy (PIR)
tiriniai judesio detektoriai, perimetro apsaugai IR spinduliy barjerai. |ejimo dury islauZimo aptikimui
montuojami magnetokontaktiniai davikliai,

2. |sibrovimo signalizacija dalinama | 32 zonas (21-Z32)

3. Visi apsaugos sistemos spinduliai jrengiami ir programuecjami su galine spindulio varza,
kad blty uZtikrintas spinduliy vientisumas ir kontrolé. AntisabotaZinés grandinés saugomos 24
val.rezimu ir yra integruojamos | apsaugos spindulius.

|sibrovimo pavojaus signalo perdavimas vykdomas | uZzsakovo pasirinkta saugos tamybos
CSP, naudojant GSM rysio perdavimo priemones (GSM modulio pagalba). Taip pat per SCADA
sistema | centring dispedering.

Ispéjamieji garsiniai jtaisai (vidaus sirenos) montuojami patalpu viduje. Lauko sirenos
montuojamos ant pastato fasado ne Zemiau nei 3,5 m aukstyje, projekte numatytoje vietoj.

Pastate jau yra jdiegta vaizdo stebgjimo sistema, todel projekto metu bus papildoma jau
esama sistema, prijungiant naujg vaizdo kamera prie esamos uZsakovo vaizdo stebejimo sistemos.

Detalesni sprendiniai pateikti Apsauginés signalizacijos (AS) dalyje.

5.7 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

Gaisrinés signalizacijos pagrindinés funkcijos:

1.Analizuoti patalpy gaisring bikle 24 val. per para,

2. |speti apie gaisra pastate esanéius Zmones garsinémis lauko ir vidaus sirenomis;
3. Kilus gaisrui patalpose, perduoti gaisro aliarme signala AVS-1 skydui.

4. Perducti gaisro aliarmo signala | apsauginés signalizacijos sistema ir CSP
(nuotoliniam biklés signaly perdavimui).

Projektiniu sprendiniu techniniai rodikliai
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1.4.1. Pastato bendro naudojimo erdvéje projektucjama K tipo gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistema. K tipo sistema - tai konvencineé GAS sistema, kurios atitiktis vertinama pagal
galiojangius LST EN 54 standartus.

1.4.2. Patalpy plotas su joje jrengta konvencine GASS: 465 14 m?;
1.4.3. Projektuojamuy dimy detektoriy — 28 vnt.;

1.4.4. Projektuojamy ranka valdomy pavojaus signalizatoriy — 9 vnt.,;
1.4.5. Projektuojamy vidiniy sireny — 5 vnt.;

1.4.6. Projektuojamy lauko sireny = 1 vnt.

Detalesni sprendiniai pateikti Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS) dalyje.
5.8 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

Siuo metu esancicje katilingje jrengti esami dujiniai vandens Zildymo katilai. Katiliné dirba be
nuclatinio aptarnaujancio personalo. Valdymas vyksta i§ Palangoje esandios operatorinegs.
Katilingje jdiegtas valdiklis, kurio pagalba automatizuotas katilinés darbas.

Katilingje jrengti du tinklo siurbliai TS1 ir TS2, vienas jy darbinis, kitas - rezervinis. Tinklo

siurbliai dirba pagal slégio perkrytj tinkluose. Sis sistemos elementas paliekamas nekoreguojamas.

Silumos tiekimas j Silumos tiekimo tinklus vykdomas pagal temperatirinj grafika, t.y. tiekiamo

Silumos nesejo temperatira regulivcjama pagal lauko temperatirg. Tam naudojamas esamas trijy
eigy voztuvas TVR-1, kurio pagalba pamaifomas grjztantis termofikacinis vanduo su tiekiamu ir tokiu
bldu uZtikrinama tiekiama temperatiira.

Maujai projektucjamu dujings katilinés jrenginiy valdymui numatyta panaudoti esama

automatikos valdymo skyda AVS-1, kuriame demontuojama nebereikalinga nuo ankstesniu projekty
igyvendinimo likusi jranga ir sumontucjama nauja el. jégos ir valdymo jranga projektuojamuy katilingés
automatizavimo jrenginiy maitinimui ir valdymui pagal vartotojo nustatytus parametrus, darbiniy ir
avariniy signaly surinkimas, bei reakciju | juos formavimas, darbiniy, avariniy, informaciniu signaly
atvaizdavimas AVS-1 skydo operatoriaus paneléje OP, bei nuotolinis avariniy signaly perdavimas |
uZsakovo esama SCADA sistema. RySio su Palangos katilingje esancia SCADA sistema jranga
jrengta ankstesniy projekty jgyvendinimo metu, yra veikianti, todél panaudojama esama. Laisvy
kintamuju (tags) skaigius SCADA sistemos papildymui pakankamas.

Katilingé numatoma darbui be pastovaus aptarnaujanéio personalo.

Katilai tiekiami su degikliais bei ju valdymo blokais, pilnai automatizuoti, todeél ju automatika
Siame projekte nesprendziama.

Katily kaskadinis valdymas realizuojamas esamo katilinés PLV (AVS-1 skyde) pagalba,
pagal su uZsakovu suderinamg algoritma. Katily nasuma (palaikant uzduota tiekiamo vandens prie$
katilinés trieigi pamaisymo voztuva TVR-1 pagal nustatytg temperatirinj grafika) numatyta valdyti is
katilines PLV 4..20mA signalais.

Mumatyta papildyti katily apsaugos grandines papildomomis apsaugomis: sumontuojamos
MIN ir MAX slegio relées, bei avarinio stabdymo mygtukai.

Mumatytas katily blokavimas (iSorinis) vykdomas:

4 Dingus Jtampai jvade (daugiau nei 3s);

Esant aktyviam gaisro signalui (GSC-1);

Esant aktyviam katilinés patalpos uZdujinimo signalui (20% ASK),

Esant aktyviam slégio ar (ir) temperatiros gedimui katile;

Esant nuspaustam avarinio stabdymo mygtukui (Salia kiekvieno katilo).

Valdymo grandinés maitinamos esamu nepertraukiamo maitinimo Saltiniu AVS-1 skyde

e

(UPS).

Kadangi katiliné numatyta darbui be aptarnaujancio personalo, numatytas darbiniy, avariniy,
informaciniy signaly atvaizdavimas AVS-1 skydo operatoriaus paneléje OP, bei numatytas darbiniy,
avariniy ir informaciniy signaly perdavimas j uZzsakovo esama SCADA sistema (Palangos katilingje)
bei SCADA sistemos (AVEWVA) plétimas sukuriant naujus langus projektuojamos jrangos
atvaizdavimui islaikant esama ideclogija bei suderinant su uzsakovu.
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Visy elektrotechnikos ir automatizacijos jrenginiy t.y. katily, siurbliy, davikliu, gaisrinés bei
apsaugines signalizacijos centraliy formuojami gedimai (jsilauzimas, gaisras) yra jtraukiami j bendrg
s3rasa bei atvaizduojami katilings valdymo automatikos skydo AVS-1 operatoriaus panelgje OP.

Paleidimo derinimo darbuy metu iSbandomaos visos katily apsaugos, bei surasomas bandymo
protokolas.
|Katilas K-1

Automatinis katilo darbas — pagal signalg i$ katilinés PLV pagal uzduota temperatdrinj
grafika, vietinis valdymas — i5 katilinés PLV pagal fiksuotg nadumo verte.

Dujotiekio mazge | katila dujy tekegjimo kryptimi numatoma sumontucti uzdaromaja sklende
su elektros pavara KD-1.1. Sklendes valdymo reZimo iSrinkimui numatytas valdymo raktas SA12
AVS-1 skydo paneléje (AUTO-UZDARYTI-ATIDARYTI). Automatiniame rezime sklendé atidaroma
pries pasileidziant katilui t.y. pagal signalg i$ katilinés PLV, vietiniame — pagal iérinkta sklendés
padét).

Mumatytas avarinic stabdymo postas Salia katilo K-1. Muspaudus - katilo darbas
blokuojamas.

AVS-1 skydo operatoriaus paneléje numatyta katilo darbiniy/avariniy signaly indikacija.
Informaciniai signalai i katilo K-1 degiklio valdymo bloko nuskaitomi Modbus RTU protokolu
prijungiant prie esamo protokoly keitiklio PK1 AVS-1 skyde.
|Katilas K-2

Automatinis katilo darbas - pagal signalg i$ katilines PLV pagal uzduota temperatirinj
grafika, vietinis valdymas — i% katilineés PLV pagal fiksuota nasumo verte.

Dujotiekio mazge | katila dujy tekéjimo kryptimi numatoma sumontuoti uzdaromaja sklende
su elektros pavara KD-2.1. Sklendés valdymo reZimo isrinkimui numatytas valdymo raktas SA13
AVS-1 skydo paneléje (AUTO-UZDARYTI-ATIDARYTI). Automatiniame rezime sklendé atidaroma
pries pasileidziant katilui t.y. pagal signalg i5 katilines PLY, vietiniame — pagal isrinktg sklendés
padetj,

Mumatytas avarinic stabdymo postas Salia katilo K-2. Muspaudus - katilo darbas
blokuojamas.

AVS-1 skydo operatoriaus paneléje numatyta katilo darbiniy/avariniy signaly indikacija.
Informaciniai signalai i§ katilo K-2 degiklio valdymo bloke nuskaitomi Modbus RTU protokolu
prijungiant prie esamo protokeoly keitiklio PK1 AVS-1 skyde.

[Silumos siurbliai $§5-1..55-3

Automatinis darbas — pagal signala i§ katilinés PLV pagal uzduota temperatirinj grafikg (Zr.

valdymo algoritma Zemiau), vietinis valdymas - i$ atitinkamo siurblio valdymo bloko.

AWVS-1 skydo operatoriaus paneléje numatyta Silumos siurbliy darbiniu/avariniu signaly
indikacija. Informaciniai signalai i& Silumos siurbliy valdymo blokuy nuskaitomi Modbus RTU protokolu
prijungiant prie katilinés PLV laisvo RS-485 porto, dedikuojant porta tik Silumos siurbliu valdymo
blokams.
|Uzdujinimo signalizacija

Dujingje katilingje patalpos uzdujinimo signalizacijai ankstesniu projekty jgyvendinimo metu
numatytas uZdujinimo signalizatorius DA1. Padidéjus dujas naudojanéiy jrenginiu kiekiui bei
uzimamam plotui nuspresta esama uZdujinimo signalizatoriy (1-o0 kanalo) pakeisti | nauja (4-iy
kanalu), prijungiant prie jo esama dujy jutiklj DJ1, bei papildomai jrengiant 2vnt. naujy (DJ2 bei DJ3).
Jutikliai montucjami virsutiniame patalpos tre¢dalyje, patogiose aptarnavimui vietose, virs esamo bei
naujai jrengiamy dujiniy katily ir duju apskaitos/reguliavimo mazgo.

Dujy kencentracijai pasiekus 20%ASR, blokuojamas katily darbas, nutraukiamas dujy
tiekimas | katiline (uzdaromas duju atkirtos wvoZztuvas), gedimas indikuojamas AVS-1 skydo
operatoriaus paneléje OP,
|Gaisro ir apsauginé signalizacija

Dujingje katilingje numatyta GSC-1 centralé patalpos gaisro ir ASC-1 centralé patalpos
jsilauzimo kontrolei. Suveikus diminiam gaisro davikliui, blokuojamas katilu darbas, nutraukiamas
dujy tiekimas | katiling (uZdaromas dujy atkirtos voZtuvas), gedimas indikuojamas AVS-1 skydo
operatoriaus paneleje OP. Signaly prijungimo vietos panaudojamos tos pacios. Sprendiniai
pateikiami atitinkamose projekto dalyse.

Detalesni sprendiniai pateikti Procesy valdymo ir automatizacijos (PVA) dalyje.
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6 STATYBOS [TAKA APLINKAI

Statybos metu statybvietes teritorija aptveriama. Statybinés medziagos sandeliuojamos
Zemeés sklypo dalies ribose.

Statybos metu kaimyniniu sklypu savininkai nepatogumu nepatirs. Prigjimai ir privaziavimai
nebus uZdaryti.

Statybos darby metu turi blti naudojama techniskai tvarkinga jranga, taip minimizuojant
galima cheminj poveikj dirvozemiui. Avariju, gedimy atveju turi biti taikomos teisiniy dokumenty
numatytos atitinkamos pasekmiy likvidavimo, kompensacinés ir biklés atstatymo priemonés,

1. Susidaranciy atlieky rigys ir atlieky kiekiai bus tikslinami statybos darby vykdymo metu.

2. Rangovas turi uZtikrinti, kad visos jo vykdomos veiklos objekte metu susidariusios atliekos
bus perduoctos atlieky tvarkymo jmonei, turin€iai teise atlikti sia paslauga. UZ susidaranciy
atlieky rlsiavima, tinkama ju sutvarkyma, atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaita, ataskaity
teikima, suvestiniy formavima, naudojantis Vieninga gaminiu, pakuogiy ir atlieky apskaitos
informacine sistema, atsako darbus atliekantis Rangovas. DraudZiama, bet kokias atliekas
ismesti | Statytojui priklausancius bei eksploatuojamus atlieky surinkimo konteinerius.

3. Mepavojingos statybinés atliekos bus laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Pavojingos statybinés atliekos turi bt laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo ju susidarymo, tagiau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Detalesni sprendiniai pateikti aplinkos apsaugos sprendiniai ,2024-10-XX-TDP-
BD.AR.AAS" BD dalies priedai .

7 KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMAS. URBANISTIKOS SPRENDINIAIL. APSAUGINES IR
SANITARINES ZONOS

Kultlros paveldas

POV reikdmingo neigiamo poveikio nekilnojamosioms kultlros paveldo vertybéms neturés,
nes remiantis kultdros vertybiy registro duomenimis nagringéjamoje teritorijoje néra registruoty
nekilnojamosios kultliros vertybiy ar ju apsaugos zonu.

Artimiausia kultGros paveldo teritorija — Sventosios senovés gyvenvieté (un. kodas — 1813)
nuo planucjamos veiklos teritorijos nutolusi apie 160 m rytu kryptimi.

8 APSAUGINES PRIEMONES APSAUGAI NUO VAGYSCIY, SMURTO IR VANDALIZMO

|vaziavimo j teritorijg vartai yra rakinami. Teritorija yra saugoma visg para. Pastaty durys turi
turéti patikimus uZraktus. Katilingje bus jrengta gaisring signalizacija ir lauke vaizdo stebéjimo
sistema.

9 APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Aplinka formuojama vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”. Statomas
statinys nepatenka | nejgaliesiems swvarbiy objekty kategorijga, darbo pobidis, technologiniai
reikalavimai nenumato, kad jj galety atlikti nejgalus asmuo, todél statiniai nejgaliuju poreikiams néra
pritaikomi. Taciau esant poreikiui, neigalieji laisvai gali judéti objekto teritorijoje.
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Statybos metu treciyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos
nesuvarzomaos — islieka galimybé patekti j vietinés ir valstybinés reikémeés kelius, islieka galimybé
naudotis inzZineriniais tinklais.

10 ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE

Katilinés patalpoje Silumos ruosimo metu susidarys pertekling Siluma.

Vadovaujantis STR 2.01.01:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” 1.4.2 papunkciu katiling priskiriama nedaug energijos naudojantiems gamybos ir
pramonés pastatams, kuriy Zildymui naudojama tik technologiniu procesy metu igsiskirianti Siluma.

Deél aukséiau iSvardinty prieZasciy, projektucjamai katilinei energinio naudingumo klases
reikalavimai nekeliami.

11 APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsaugos sprendiniai pateikiami atskirai techninio projekto Bendrosios
dalies prieduose, Zr. skiltj ,Priedai-BD AAS sprendiniai”.

12 DUOMENYS APIE CHEMINIY MEDZIAGY, NEJONIZUOJANCIOS SPINDULIUOTES,
TRIUKSMO, INFRAGARSO IR ZEMO DAZNIO GARSU, ZMOGAUS KUNA VEIKIANCIU
VIBRACIJOS LYGIY, MIKROKLIMATO, APSVIETOS IR KITUS NEIGIAMA POVEIK]
GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI KELIANCIUS VEIKSNIUS, KURIY
LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS
ETAPE.

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 8 priedo p. 5.3.26
reikalavimus nurodomi laboratoriniai matavimai, kurie turi biti atliekami statybos uZbaigimo
procediros etape;

Triuk&mas Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"
8 priedo p. 5.3.26 reikalavimu, Statybos uzbaigimo procediros etape turi bati atlikti triukSmo
matavimai ant zemés sklypo ribos (rekomenduocjamos koordinatés pagal LKS-94 koord. sist
6214236, 318415)) bei greta triukdmingiausio gyvenamojo namo fasado (rekomenducjamos
koordinatés (pagal LKS-84 koord. Sist. 6214233, 318431).

13 INFORMACIJA APIE VISUOMENES ATSTOVY PROJEKTUI PATEIKTUS |VERTINTUS

PASIOLYMUS IR MOTYVAI DEL NE|VERTINTY PASIOLYMY

KAODS pastatas paliekamas esamos biklés, atliekamas tik 2P1p katilines KADE Silumos
gamybos jrenginiy kapitalinis remontas. Visuomeneés informavimo procedlros neatliekamos.
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1 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT
PROJEKTA,

1.1 Bendroji informacija

Sklype neprojektucjami  statiniai pagal Statybos techninj reglamenta STR
1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas"
Projektavimo, statybos darbai finansuojami i§ jmonés UAB "Palangos Silumos tinklai
privaciu |&su.

1.2 Privalomieji statybos darby dokumentai

Pradeti statini r leidZiam

= tik po to, kai statytojas (uZsakovas) Statybos jstatymo nustatyta tvarka pateike informacija apie
statybos pradZia, nustatytaja tvarka gavo ir perdave statinio statybos techniniam priZidretojui
statyba leidZiantj dokumenta arba jo isdavimo data ir numeri, ir perdavé rangovui (tuo atveju, kai
statybos darbai vykdomi rangos bidu) Siuos dokumentus:

= nustatyta tvarka parengtg ir uzsakovo patvirtinta statinio projekta TOP.

= statybvietés perdavimo ir prigmimo akta (kai rangovas ja prieme) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bati statytojo (uZsakovo) atlikty (iki akto pasirasymo dienos) paruosiamujuy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose bltina nurodyti atliktu darby trikumus (jei ju yra);

= Statybos darby Zurnala;

= kai statinio statybai nereikia statyba leidzianéio dokumento, tadiau pagal teisés aktu reikalavimus
yra privaloma gauti Zemés sklypo bendraturéiy radytinius sutikimus (susitarimus) arba
besiribojanéiy Z2emeés sklypu savininky ar valdytoju ragytinius sutikimus, — tokiy asmeny radytinius
sutikimus (susitarimus).
Statybos darbai turi biti vykdomi pagal:
* nustatyta tvarka parengta ir uzsakovo patvirtintg statinio projektg TDP.
= pagal Rangovo (statybos vadovo) parengta statybos darby technologijos projekta;

= [statymu, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

= vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezilrg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimu valstybines priezilros institucijy nustatytus reikalavimus;

= statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles;

= statinio projekto vykdymo priezitros vadovy (Sios priezidros daliu vadovy) ir statinio techninés
(bendrosios ir specialiosios) prieZiliros vadovy nurodymus.

Statytojas informacijg apie numatoma statybos pradzia, rangovo, statinio projekto vykdymao
priezidros vadovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninés priezilros vadovo
pasamdyma ar paskyrima ne veliau kaip pries 1 darbo diena iki statybos pradZios, o informacijg apie
naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priezidros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio
statybos techninio priziGrétojo pasamdyma ar paskyrima ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo ju
pasamdymo ar paskyrimo dienos paskelbia IS |Infostatyba® interneto  tinklalapyje
https://www.planuojustatau.lt/ arba pateikia rastu Inspekcijai, nurodydamas statybos pradzios data.

Rangovas yra atsakingas uz visu leidimu statybos darbams wykdyti gavima.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradéios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti) turi bt
aprasoma statybos darby Zurnale (Zr. Reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZilira" 4 priedas). | 2urnala taip pat jraSomi visy statybos prieZilros dalyviy atlikiy
patikrinimu rezultatai bei reikalavimai. Statybos metu Rangovas pastoviai pildo ir atsako uZ saugojima
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg
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Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato
STR1.05.01:2017 (. Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZianti
dokumenta padariniy Salinimas”).

1.3 Privalomieji jstatymai, normatyviniai ir kiti dokumentai

= Lietuvos Respublikos statybos |statymas;

= |statymai, teisés aktai ir nustatyta tvarka patvirtinti normatyviniai statinio saugos ir paskirties
dokumentai, reglamentuojantys:

a) aplinkos apsaugs ir planuojamos Okinés veiklos poveikio aplinkai vertinima;
b) saugomu teritorijy, krastovaizdzio, nekilnojamujy kultros paveldo wvertybiy ir jy
teritorijy apsauga;
C) gaisring sauga,
d) sveikatos apsaugsg ir visuomenés sveikatos priezilra;
e) darbuotojy sauga ir sveikatg, visuomenés sveikatos sauga;
f) potencialiai pavojingu jrenginiy priezidra;
g) statinio statybos vykdymo prieziira;
= normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
= statybos leidimas;
= visi kiti statybos darbams vykdyti reikalingi (nustatyta tvarka iSducti) leidimai;
= statinio ir teritorijos tyrimy dokumentai;
= statinio projektas;
= statinio specialiosios ir techninés salygos;
= Statytojo (Uzsakovo) statybvietés perdavimo Rangovui aktas;
= Rangovo parengtas statybos darby technologijos projektas.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

1.41 Bitini pagrindiniy vadovu kvalifikacijos atestatai

= Statinio projekto vykdymo prieZiGros vadovo;

= Projekto dalies vykdymo priezidros vadovo;

= Statinio statybos vadovo;

= Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

= Statinio statybos techninés prieZiros vadovo;

= Statinio specialiujy statybos darby technines prieziliros vadovo.

Energetikos darbuotojams, neatestuotiems Apraso nustatyta tvarka ar neturintiems valstybese
narese isduoty ju kvalifikacija patvirtinan€iy dokumenty (Energetikos darbuotoju atestavimo tvarkos
apraso patvirtinimo, 2012 m. lapkriéio 7 d. Nr. 1-220 Vilnius, 7 punktas), draudZiama jrengti ir
eksploatuoti energetikos objektus ir jrenginius, jeigu teisés aktai nenustato kitaip.

Uzimti statinio statybos vadovo ir statinio specialiujy darby vadovo pareigas turi teise
\yriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inzinieriai, turintys
galiojancius statinio statybos vadovo ir statinio specialiyju darby vadovo kvalifikacijos atestatus, arba
uzZsienio valstybes pilie€iai turintys teise eiti iy vadovy pareigas patvirtinancius Vyriausybes jgaliotos
institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripaZjstamus dokumentus.

Rangovas turi paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy LR teisés
akty nustatyta tvarka jgijusj teise eiti Sias pareigas ir turintj statybos saugos ir sveikatos
koordinatoriaus pazymeéjima. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius turi turéti galiojantj vadovo
atestatg vienoje i5 statybos technines veiklos srigiy — statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies
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vadovo, statinio projekio vykdymo priezidros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos
bendrujy daliy vadovo, statinio statybos techninio priZiGrétojo (bendrosios statinio statybos technineés
priezilros vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizés (iSskyrus valstybing melioracijos
projekty ekspertize) vadovo, dalinés projekto (statinio) ekspertizés (iSskyrus valstybing melioracijos
projekty ekspertize) vadovo arba ne mazesne kaip 5 mety vadovavimo patirtj statybos srityje ir jmonés
darbuotojy saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pazyméjima.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius privalo statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
igyvendinima, organizuoti ir koordinuoti statybvietéje esanciy darbdaviy bendradarbiavimg ir jy veikla,
vykdant nelaimingy atsitikimu ir profesiniy ligy prevencija.

1.4.2 Kiti reikalavimai statybos metu

Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma;
= saugaus darbo,
= gaisrines saugos,
= aplinkos apsaugos;
= tinkamu darbo higienos salygy statybvieteje ir statomame statinyje uZtikrinimo,
= tre€iyju asmeny interesu apsauga statybos metu.

2 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTL
PARENGIMUI

= Statybos darbus vykdyti pagal parengta, suderintg techninj darbo projekta.

= Atlikti papildomus geologinius tyringjimus, jei jie reikalingi.

= Jeireikia, atlikti kitus statybinius tyrinéjimus prie$ pradedant statybos darbus ir (ar) statybos metu
paaiskejus aplinkybéms, kuriu nejmanoma buvo numatyti iki statinio projekto rengimo pradzios.

= Pries pradedant statybos darbus biitina paruosti statybos darbuy vykdymo technologijos projekta.
Rengiant projekts privaloma wvadovautis techninio darbo projekto statybos paruosimo ir
organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje. Si projekta
parengia rangovas (statybos vadovas). Statybos darby technologijos projektas — tai techninis
dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso,
reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo bOdus bei metodus ir numato konkrecius
sprendinius bei priemones, uztikrinancias darbuotoju saugg ir sveikata. Kadangi statybos darbai
vykdomi veikian€iy inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems
asmenims priklausanciuose sklypuose, statybos darby technologijos projektas yra privalomas.

= Parengti specifiniy ir naujy konstrukciju, inzineriniy sistemu bei jrenginiy naudojimo instrukcijas.

= Atlikti pakloty inZineriniu tinklu iSpildomasias geodezines nuotraukas.

= Techninio darbo projekto bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai,
turi biti pazymeéti uzrasu ,TAIP PASTATYTA" ir pasiragyti statybos techninés priezidros vadovo
ir statybos vadovo.

= Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas pagal STR
1.04.04:2017 VI skyriaus nustatyta. Visi Rangovo sillomi projekto sprendiniy keitimai turi bati
suderinti su Projektuotoju ir UZsakovu. Projekto, jo keitimy, papildymu, taisymu ir statybos
dokumenty (ir ty, uZ kuriuos atsakingas Rangovas) rengejai atitinkamai privalo pasirasyti Siuos
dokumentus ir taip patvirtinti, kad jie atitinka jstatymu, kity teisés aktu, Projekto rengimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniu statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, bei prisiimti atsakomybe uZ pasekmes.

= Jei statybos metu Rangovas pastebéjo projekto dokumenty tarpusavio neatitikima, pries
priimdamas sprendima, kuriuo dokumentu vadovautis, informuoja Projektuctoja apie pastebéty
neatitikima. Projektuctojas, jvertines galimg sprendinio jtaka kitiems sprendiniams, priima
sprendima ir informuoja Rangova, kuriuo dokumentu wvadovautis. Esant reikalui, koreguoja
projekta.
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Rangovas parengia bei suderina su statinio statybos techninés priezidros vadovu Projekto atlikty
statybos darby ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinangius dokumentus.

Rangovas pateikia paraiskas salygoms laikiniems statiniams sklypo ribose jrengti (kélimo
kranams, jvaziavimams ir ki), laikinoms salygoms elektros energijai, vandeniui, rySiy
paslaugoms gauti.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), |RENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JUY PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

» Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), jrenginiai privalo atitikti ju atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

» Statyboje draudZiama naudoti medzZiagas, kuriy sudetyje yra asbesto ar kity draudziamuy
cheminiy priedy.

= | statybos aikstele medZiagos ir gaminiai turi biiti atveZti originaliose pakuotése (kai medZiagos
pateiktos medzZiagos/gaminiai atitinka pateiktiems sertifikatams.

* Projekto sanaudy Ziniaras&iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi
alternatyviis pasiQlymai, jei jie nepabrangins darby bei nepablogins techniniy ir naudojimo
savybiu.

» \fisiems produkty neatitikimams specifikacijoms, turi blti gautas Uzsakovo, Techninio
prizidretojo ir Projektuotojo pritarimas.

* MedZiagos, gaminiai ir jranga turi blti pademonstruoti UZsakovui jam priimtina forma iki darby
pradZios bei patvirtinti UZsakovo.

» Turi biti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiu kokybe
jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos).

»  Turi blti vwkdoma statybos produkty (gaminiu ir medZiagy) kokybés kontrolé: gamybos vietoje
pagal galiojancius atitinkamus kokybés standartus, o statybvietéje — pasirinktinég kontrolé.

» Statybos produkty (gaminiy ir medZziagu) pavyzdziai derinami su projekto rengéjais,

» Statybos produktu (gaminiy ir medZiagu) gabenimo, saugojimo salygas nustato Rangovas bei
gamintojas.

» Rangovas turi uztikrinti, kad parinkti gaminiai tarpusavyje bitu suderinami ir nepablogins kity
medziagy ar gaminiy savybiu.

= Paslépty darby priemimas vykdomas statybos techninivose reglamentuocse nustatyta tvarka.

» | statybviete pristatomi gaminiai, medZiagos, jrenginiai turi bGti tinkamai jpakuojami, kraunami,
gabenami, iskraunami bei laikomi.

= Gaminiy ir medZiagy pristatyma Rangovas turi keordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalinge saugojimo statybvieteje, Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su
tinkamais dokumentais nurodanciais technine informacijg apie produkto paskirtj bei naudojimo
ypatybes.

* PerveZimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bOti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios
ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi biti nurodyti pristatymo pranesime.

* Rinkdamas komponentus medZiagoms, Rangovas turi atsizvelgti | poreiki nepanasius
kontaktuojanéius metalus apsaugoti nuo korozijos.

= Statybinés medzZiagos ir gaminiai turi blti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateiktu
galiojanéiy nuorody.

» Medziagos ir prekes, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. U2 medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus
visiskai atsako Rangovas.
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» Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali bdti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padetyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus
apmokéti papildomas ilaidas, atsiradusias dél parlpintos netinkamo dydZio jrangos
modifikavimo.

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti techninés prieZidros
vadovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, techninés prieZidros vadovas turi teise reikalauti, kad
dengiancios dalys ar medziagos bty nuimtos. Proced(ry nesilaikymo i$laidos tenka Rangovui ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo esas tinkamas. Paslépty darby priémimas turi vykti statybos
techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.

Rangovas privalo informuocti UZsakovo atstovus statybvietéje, kada galima tikrinti medziagu
ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekandias konstrukcijas ar darbus.

Statybos metu statybvietéje darbininkai privalo naudoti projekte numatytas medZiagas,
gaminius, jrankius ir kokybigkai atlikti visus darbus, t.y. darbo metu padaryti nuokrypiai turi tenkinti
leidZziamuosius nuokrypius, nurodytus norminivose dokumentuose. Dél to Rangovas turi vykdyti
nuolatine atliekamy darby kontrole. Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo metu
neturi biti uzdengiami arba, jei negalima palikti ju matomais, kontrolés metu turi biti lengvai ir visiskai
atidengiami.

Rangovas turi atlikti visus techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos
standartuose numatytus bandymus statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka.

Visus reikalingus tikrinimus, bandymus statybvietéje turi atlikti Rangovas, kviesdamas
dalyvauti UZsakova, jo atstovus, statybos techninj prizirétoja bei kontroliuocjancias tarnybas ir
sudarydamas jiems reikiamas salygas bei suteikdamas reikalingus dokumentus ir darbo priemones.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bidai, vieta ir laikas turi blti suderinti su UZsakovu.
Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymu, kokiu gali pareikalauti UZzsakovas.

Rangovas turi saugoti ir laikyti bandymuy rezultatus statybvieteje, o suinteresuotoms Salims
pareikalavus pateikti susipazinti. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
techninése specifikacijose ir bréZiniuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas &alis ir organizuoti susitikima sprendimuy priégmimui dél busimu darby organizavimao.
Slepti bandymo rezultatus nuo UZsakovo ir kit suinteresuoty asmeny yra draudziama.

Jei i§ apzilros, tikrinimo, matavimy ar bandymu UZsakovas randa, kad bet koks jrengimas,
medziagos, projektas, konstrukcija yra su defektu ar kitaip neatitinkantys sutarties reikalavimu, ar
techniniy specifikaciju, jis gali atmesti jrengima, medZiagas, projekta, konstrukcija, pateikdamas
Rangovui pareidkima su nurodytomis priezastimis. Tuomet Rangovas turi per protinga terming
pataisyti defekts ir uztikrinti, kad atmestas elementas atitikty sutartj. Jei UZsakovas reikalauja, kad sis
jrenginys, medziagos, konstrukcija blty is naujo iSbandyti, bandymai turi biti pakartoti. Jei atmetimas
ir bandymy atlikimas i naujo privercia UZsakova patirti papildomas islaidas, Rangovas turi apmoketi
ias islaidas UZsakovui arba Sig pinigu suma iSskaitiuoti i5 menesio saskaitos.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visu panaudoty medZiagu, konstrukciju ir
irangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanéiy konstrukcijy
pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly ipildomuosius brézZinius ir kita dokumentacijg, kurios
pareikalaus valstybinés institucijos remiantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Pries pradédamas statybos darbus, Statybos darby Rangovas privalo atnaujinti informacija
apie statybos darby zonoje esanéiy zemés sklypo ribas ir Zemés sklypo savininka.

4 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Statybos uZbaigima organizuoja Rangovas pagal STR1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSducta statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas”
reikalavimus ir kviecia UZsakovg | priemima, kad galety gauti galutinio priemimo aktg. Akte turi bati
nurodyti nebaigti darbai, jei tokiy bity.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti
STR1.05.01:2017 _Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
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Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisetai iSduota statybg leidziant]
dokumenta padariniy Salinimas” nurodytg ir kita reikalinga dokumentacija.

Statybos metu Rangovas pastoviai pilde ir atsako uZ saugojima Lietuvoje nustatytos formos
statybos darbu Zurnala.

Statinio ir i5oriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti naudojimo ir
priezidros instrukecijy rinkinj.

Auksciau isvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir ju medZiagoms bei
jrenginiams.

Dokumentacija turi biti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bdti lietuviy kalba. Dokumentacija pateikiama
popieriuje ir elektroniniame formate (kopiju skaitius derinamas Rangos darby sutartyje).

Pasleptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi biti pateikti UZsakovui
priimti ir padaryti jrasai statybos darby Zurnale. Jei tai nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti,
kad dengiancios medziagos ar dalys bty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui
net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas bus tinkamai padarytas.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta administracing, civiline ir
baudZiamoji atsakomybe uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta
statinio garantinj laika (kurio pradzia skaitiuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos),
bet ne trumpesnj kaip:

1) pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
2) paslepty statinio elementy jrengimo darbai - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai istaisyti trikumus,
kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medziaguy.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumuy ar papildoma zalg, turi bati taisomi igkart. Statinio
naudojimo metu iSaiskejus ar atsiradus defektams, UzZsakovas rastu pranesa apie juos Rangowvui ir
nurode terming, iki kurio defektai turi bOti iStaisyti. | Rangovo atsakemybe jeina visy defekty ir
susidevejimy taisymas, isskyrus tuos atvejus, kuriuos sukéle netinkamas naudojimas.

Visi taisymo darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéju, esant tinkamai Rangovo prieZidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis projekto reikalavimy, tinkamy darbo metoduy ir kokybés
standarty.

Rangovas privalo uZtikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima Siu jrenginiu
garantinio laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto,
transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasillyme nurodytame
laikotarpyje.

Prieg pradedant objekta eksploatuoti, statinj reikia paruoéti taip, kad perdavimo metu tiek
pats statinys, tiek ir jo aplinka bty visiskai dvari ir tvarkinga. Turi blti visigkai iSvalyta objekto bei kitos
teritorijos, kuriomis galéjo naudotis Rangovas.

Jeigu statinys pripaZjstamas tinkamu naudoti Saltuoju mety laiku, gali blti atidéta velesniam
uZbaigimui sklypy apZeldinimas iki Siems darbams palankaus artimiausio sezono.

PASTABA:

Rangovas sutarties vykdymo metu negalés naudoti prekiy i§ valstybiy ar teritorijy, kurios
kelia gresme nacienaliniam saugumui ir kuriy sarasa tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybe,
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Sutarties Nr. 2024-10
Priedas Nr.2

Techniné uzduotis
Pirkimo sglygy 2 priedas ,Techniné specifikacija”

TECHNINE SPECIFIKACUA

Bendri reikalavimai.

UAB ,Palangos Silumos tinklai” (toliau = Perkantysis subjektas) perka - Silumos gamybos jrenginiy kapitalinio
remonto katilingje Mokyklos g. 9, Palanga techninio darbo projekto (toliau — Projektas) parengimo ir projekto
vykdymo prieZidros paslaugas.
Projekto parengimo terminas 6 mén. nuo sutarties pasiradymo.. Projekto vykdymo prieZildros paslaugos iki
projekto jgyvendinimo. Sutarties galiojimo terminas 60 mén.
Po sutarties pasiraiymo Tiekéjas jsipareigoja per 5 d.d. pateikti ir su Uisakovu suderinti Projekto atlikimo
grafika.
Atliekamas Zaliasis pirkimas. Pirkimas vwkdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022
m. gruodiio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 ,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m, birZelio 28 d.
jsakymo Nr. D1-508 ,Deél Produkty, kuriy viediesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos
kriterijai, saraso, Aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkangiosios organizacijos
ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimao”
pakeitimo” (toliau — ApraZas).

Eil. Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos | Atitiktj aplinkos apsaugos kriterijui jrodantys

Nr. apsaugos kriterijus (-ai) dokumentai
1 Aprao 4.4.4.1 p. Atitikt] reikalavimui  Tiekéjas jrodys sutarties
Prekei pagamintiir (ar) tiekti, paslaugai teikti | vwwkdymo metu - teikdamas elektroninius

ar darbams atlikti sunaudojama maiiau | dokumentus.
gamtos istekliy ir (ar) sudétyje yra
pakartotinai panaudoty ir (ar) perdirbty
medZiagy”, nustato Sivos aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie jtvirtinami privalomomis
sutarties  wykdymo  salygomis:  Tiekejas
laiméjes pirkima ir sudares radytine sutartj
paslaugos teikimo metu jsipareigoja maZinti
popieriaus sunaudojima, atsisakyti nebdtino
dokumenty kopijavimo ir spausdinimo,
pasiraioma el. forma pirkimo — pardavimo
sutarties, naudojant saugy el. parasa,
teikiamos el. saskaitos, Tiekejo rengiama
dokumentacija taip pat turi biti pateikta tik
elektroniniu formatu (nebent tokiu formatu
dokumenty pateikimas yra nejmanomas

2 Aprato 4.4.4.1 p. IvykdZius sutart] - Tiekéjo parengtas projektas.
Prekei pagamintiir (ar) tiekti, paslaugai teikti
ar darbams atlikti sunaudojama maiiau
gamtos istekliy ir (ar) sudetyje yra
pakartotinai panaudoty ir (ar) perdirbty
medZiagy”, nustato Siuos aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie jtvirtinami privalomomis
sutarties vykdymo sglygomis: Rengiamame
projekte turi bOti numatyta, kad statyboje
naudojamos statybinés mediiagos atitikty
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
nurodytus  Apraso Xl sk, Statybinés
mediiagos”

Pastaba: Pateikiamas uipildytas ir pasirasytas 4 priedas , Deklaracija dél nurodyty aplinkos apsaugos kriterijy
laikymosi" galiojanti visiems isvardintiems reikalavimams.



Perkamy paslaugy tikslas, apimtys ir techniniai reikalavimai.

2.1 Perkantiojo subjekto tikslas — katilinés KADBS Silumos gamybos jrenginiy kapitalinis remontas, jrengiant du
naujus dujinius kondensacinius katilus nuo 290kW iki 320kW ir nuo 890kW iki 930kW galios, taip pat
papildomai numatant ir ekologiska Silumos gamybos saltinj, Silumos siurblius oras — vanduo nuo 280kW ki
300kW Ziluminés galios (nuo 100kW iki 120 kW elektrinés galios).

2.2 Sio pirkimo Projekto jgyvendinimu, Perkantysis subjektas siekia sumazinti metinj dujy suvartojima ir
ismetamy terialy kiekj iki 50 procenty.

2.3 Visas Projektas turi biti suskaidytas | du projekto jgyvendinimo etapus: pirmuoju etapu numatoma jrengti
Zilumos siurblius su 280 kW - 300kW dujiniu katilu, bei palikti esamus du dujinius katilus, antruoju etapu -
vienas 13 esamy dujiniy katily (demontuojamas) keidiant | naujg 890 kW - 930kW galios dujinj katilg (antrasis
esamas katilas paliekamas kaip rezervinis).

2.4 Projekto sudedamaosios dalys (esant poreikiui nusimatyti ir kitas bdtinas Projekto dalis):

241
242
243
2.4.4
245
246
247
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2411
2412
2413
2.4.14

bendraoji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
konstrukcijy;

vandentiekio ir nuoteky 3alinimo;
dujotiekio;

elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy):
apsauginés signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos;
Zilumos gamybos;

gaisrinés saugos;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skaiciuojamos kainos nustatymo.

2.5 Projektuctojas suteikdamas paslaugas privala:

251
252
253
2.54
2.5.5
256

2.5.7
258

259

2.5.10
2.5.11

2.5.12
2513
2.5.14
2.5.15

2.5.16

susipainti ir iSanalizuoti esamos katilinés vamzdyno, jrangos ir jrenginiy konfiglracija, bei numatyti visus
butinus kapitalinio remonto sprendinius, norint jgyvendinti Projekta dviem etapais;

pasirengti visg reikalinga medZiaga projekto parengimui — topografine nuotrauka, pastato planus ir kita;
uZsisakyti visas reikalingas projektavimo technines sglygas;

numatyti termofikacinio vandens ruoSimo, papildymo kontdro jrangos ir vamzdyno keitimg;

numatyti Silumos siurbliy jrengimg su visais bOtinais priklausiniais, iSorinius blokus numatant
palankiausioje sklypo wvietoje, jvertinus galimg triukimo lygio virSijima (atlikti triukimo lygio
apskaitiavimus), esant poreikiui numatyti ir akustiniy sienuciy jrengima;

numatyti dviejy dujiniy katily jrengimg etapais su visais bUtinais priklausiniais, bei dujotiekio vamzdyno
pertvarkymg pritaikant naujiems jrenginiams;

numatyti nereikalingos jrangos ir vamzdyny demontavima;

numatyti visos katilinés esamos tiek priesgaisrinés tiek apsauginés signalizacijos atnaujinimg, numatyti
avarinj apsvietima, prie Silumos siurbliy lauko bloky numatyti perimetro apsauga;

numatyti nauja automatinio rezervo jjungimo skyda ir kabeliy nuo skirstyklos pakeitima pagal
skaifiuojamaja galia;

numatyti ir parinkti jranga reaktyvinés galios kompensavimui;

numatyti dyzelinio generatoriaus rezervavima dujiniams katilams, vienam tinklo siurbliui ir avariniam
apivietimui;

numatyti pilng katilinés automatizavimg, naujy katily valdymg realizuoti plefiant esamg Schneider
valdiklj, vizualizuojant egzistuojantiame AVEVA SCADA projekte;

Projekto sprendiniai turi bOti derinami su Perkanciuoju subjektu, kitomis interesuotomis institucijomis;
atlikti Projekto vykdymo prieZiarg, iki kol bus pilmai pabaigti Projekto jgyvendinimo darbai;

Projektas turi biti parenmgtas vadovaujantis galiojanciais LR jstatymais ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais;

Projektas turi biti pateiktas: 1 egz. elektronine versija (*pdf. formate tekstiniai duomenys ir grafine
medZiiaga; *doc., *xls. formate tekstiniai duomenys ir *dwg. formate grafiné medZiaga).

2.6 Pagrindiniy Projekte numatomy jrenginiy techniné specifikacija:
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2.6.1 kondensaciniai katilai turi bdti pritaikyti darbui su gamtinémis dujomis. Silumokaitio med¥iaga —
aliuminio silicio lydinys arba lygiavertis. Moduliacinis is anksto sumaisymo degiklis, degiklio ventiliatorius
keitiamy apsuky. | degiklj turi blti integruotas saugos automatas, atliekantis pagrindines katilo saugos
funkcijas. Naudingumo koeficientas prie 50/30 2C — ne maZesnis 105 %, dirbant temperatiriniu grafiku
BO/60 2C — ne maZesnis 98 %. Maksimalus leidZiamas slégis & bar,

2.6.2  Silumos siurbliy sistema taréty biti sudaryta i trijy jrenginiy su integruoctais siurbliais, apsauginiais
voituvais, antivibraciniais padais, Silumokaiiu, iSsiplétimo indu, valdymo komplektu. Temperatdros
rezimas turi boti ne maiesnis 49 2C - 70 °C prie aplinkos temperatiros 8 2C, naudojamas saldymo agentas
R-290 arba lygiavertis, bendras sistemos COP ne maiZesnis nei 2,45, triukimo lygis (vieno siurblio) ne
didesnis 42dB(A).

3. Reikalavimai Tiekéjui.

3.1 Kwalifikaciniai reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.

4. Atsiskaitymas ir kitos salygos.

4.1 U# paslaugas Perkantysis subjektas atsikaito ne véliau per 30 (trisdefimt) kalendoriniy dieny po saskaitos
faktlros pateikimo dienos. Prie saskaitos faktlros pridedamas, paslaugy Tiekéjo paruoitas, abiejy Saliy
parasais patvirtintas paslaugy priemimo — perdavimo aktas.

4.2 | paslaugy kaina jskaityti visi mokesciai, dokumentacijos parengimo, taip pat saskaitos pateikimo per E.
sgskaita sistemg iSlaidos.

4.3 Paslaugy Tiekéjas turi jsivertinti wvisas iSlaidas Projekto parengimui, jsivertinti visas bitinas Projekto
sudedamagsias dalis, visus reikalingus suderinimus su institucijomis, iskilus klausimams, kurie nebuvo numatyti
sioje techninéje specifikacijoje, jie turi bti iSspresti, nedidinat sutarties kainos.

Technine specifikacijg parengeé:
Infinierius — projektuotojas
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DEL TECHNIN] DARBO PROJEKTO TECHNINIU SPRENDINIY

UAB , Ardynas™ (toliau — Vykdytojas), 2024-02-29 projektavimo paslaugy sutarties Nr. SUT-10 su
UAB Palangos Silumos tinklai® (toliau — UZsakovas) pagrindu, teikia Silumos gamybos jrenginiy
kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugas- rengia techninio darbo projekta Nr.
2024-10 (toliau — Projektas).

Vykdytojas ruoSia . Katilinés KA0O6 Silumos gamybos jrenginiy kapitalinio remonto, Mokyklos g.
9, Palanga, projektas.2024-10-00-TDP* techninj darbo projektg, nuolat derina su uzsakovu TDP techninius
sprendinius.

Kadangi, projekto rengimo stadija — techninis darbo projektas, jame reikia numatyti konkrecius
gaminius arba jy analogus. Tuo tikslu, buvo apklausta gamintojy, jog pasiiilytu katilus atitinkanéius
sutarties techning specifikacijg. Gavus pasililymus, buvo identifikuota jog tokia sistema néra labai
racionali, nes skirtingos galios katilai, kuriy galia skiriasi apie 3 kartus, naudojama ir skirtingo lygio
automatizacija, komplektacija. Gaunasi sudétingesné eksploatacija.

Buvo atlickama papildoma apklausa, parenkant du vienodos galios jrenginius.

Gauta pasililymai 700 kW galios katilams, kurie pilnai tenkina sutartyje keliamus techninés
specifikacijos reikalavimus, aparta kad jie nebus skirtingy galiy, bet bendra instalivota galia didesné nei
numatyta techninéje specifikacijoje.

Investicing prasme Sie abu variantai yra beveik lygiis. Tiek i8 eksploatacijos tiek i8S valdymo pusés,
yra Zymiai paprasiau valdyti vienodus prenginius, kune gali rezervuoti vienas, kita.

Pristacius statytojui abu Sivos variantus buvo pritarta, jog geriau numatyti du vienodos galios
katilus, kuriy bendra suminé galia netgi didesné nei numatyta sglygos, o investicija iSlieka ta pati. Tokiu
biidu, pagerinami remontuojamos katilinés techniniai parametrai, nedidinant investicijy.

Direktorius /Projekto dalies vadovas Nerijus Rudelevidius
a—
/
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DEL FONINIU APLINKOS ORO UZTERSTUMO DUOMENU

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agenttira) gavo UAB ,,Ardynas*™ praSyma pateikti foninio
aplinkos oro uZterftumo duomenis planuojamai tkinei veiklai - Silumos gamybos jrenginiy
kapitalinio remonto Katilingje Mokyklos g. 9, Palanga (centro koordinatés: 6214247, 318388),
terfaly pazeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.

Vadovaujantis TerSaly sklaidos skai¢iavimo modeliy, foninio aplinkos oro uiteritumo
duomeny ir meteorologiniy duomenu naudojimo tvarkos idkinés veiklos poveikiui aplinkos orui
vertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr.
D1-653 ,,Del tersaly sklaidos skai¢iavimo modeliy, foninio aplinkos oro uZterStumo duomeny ir
meteorologiniy duomeny naudojimo tvarkos tkinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti* ir
Foninio aplinkos oro uzterStumo duomeny naudojimo idkinés veiklos poveikiui aplinkos orui
ivertinti rekomendaciju, patvirtinty Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d.
jsakymu Nr. AV-112 ,Del foninio aplinkos oro uzterstumo duomeny naudojimo ikinés veiklos
poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendaciju patvirtinimo* reikalavimais, atlickant prasyme
nurodyty terSaly (anglies monoksido, azoto dioksidy, sieros dioksidy, kietyjy daleliy) pazemio
koncentracijy skai¢iavimus, turi biiti naudojami apie tkinés veiklos objekta, kurio poveikj aplinkos
orui numatoma vertinti, visy iki 2 kilometry atstumu esanéiy kity tkineés veiklos objekty, turinéiy
aplinkos oro tarsos Saltiniy ir 15 jy iSmetamy terialy inventorizacijos ataskaity, parengty
vadovaujantis Aplinkos oro tarfos 3altiniy ir i§ jy iSmetamy ter3aly inventorizacijos ataskaity
iforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d.
isakymu Nr. 340 .Del Aplinkos oro tarSos Saltiniy ir i8 jy iSmetamy ter3aly inventorizacijos ir
ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo® duomenys. Taip pat turi biti naudojamos naujausios
Klaipédos regiono santykinai Svariy Lietuvos kaimidkuyju vietoviy aplinkos oro teraly vidutiniy
metiniy koncentraciju vertés, skelbiamos Agentiiros interneto svetainéje https:/aaa.lrv.It, skyriuje
.Foninés koncentracijos PAOV skai¢iavimams™.

Planuojamos ©kinés veiklos (toliau — PUV), dél kurios teisés akty nustatyta tvarka yra

priimtas sprendimas dél PUV galimybiy, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar
atrankos dokumentuose) pateikty | aplinkos ora numatomy i13mesti terSaly kiekio skai¢iavimo
duomeny iki 2 km spinduliu apie Jiisy praSyme nurodyta planuojamos iikinés veiklos objekta, kurio


https://aaa.lrv.lt/
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poveik] aplinkos orui numatoma vertinti, néra, taCiau turi bati jvertinti ir $iuo metu jau vykdomy ir
planuojamuy veikly, tos pa¢ios [moneés teritorijoje, sukeliama tarsa j aplinkos ora.

Si atsakyma Jiis turite teise apskusti Lietuvos administraciniu ginéy komisijai (Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administraciniam teismui Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per viena ménesj nuo jo jteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Gretimybése veikianciy jmoniy oro terialy idmetimo Saltiniy ir i3 ju iSmetamy
tersaly parametrai bei duomenys, 1 lapas.

Oro tarSos prevencijos skyriaus vedéja



UAB ,,LITESKO* filialas ,,PALANGOS SILUMA* Kursiy takas 1B, Sventoji
2.1 lentelé. STACIONARIUJU TARSOS SALTINIU FIZINIAI DUOMENYS

TarSos Zaltiniai IEmetamuyjy duju rodikliai pavyzdZio paémimo Tersaly
{matavimo) vieloje iEmetimo
Pavadinimas Nr. Koordinatés Auk&tis, m lEmetimo angos | Srauto greitis, | Temperatiira, "C Tiirio debitas, trukme. val./m
matmenys, m m's Nm'/s
2 3 4 5 [ 7 b 9
, X = 6215826
Diimtraukis (20 10 0,25 10.4 171,0 0318 B30
Y = 317869
X =6215827
Diimtraukis 012 10 0,35 9.3 T2.5 0.231 4000
Y =317858
X =02158206
Diamtraukis nie 1n 0,35 1.2 61,1 0185 4000
Y =317860
2.2 lentelé. TARSA ] APLINKOS ORA
Veiklos | Cecho ar kt. . o Tarsa |
riifies | pavadinima 185508 Satnint Tersalal Vienkartinis dvdis Metiné
kodas s arba Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas V. Vidut. | Maks. tnuo 2018 m.
1 2 3 4 5 11 T 8 9 10
» n Azoto oksidai{ A) 10011 mgﬂ*{'m] 242.0 2550 1.001
Dimtraukis Anglies monoksidas (A) | 11,540 | mg/Nm’ [ 5620 | 1060.0 11,540
010203 Katiliné (LINIA HE 400 (380 020
4 kW) katilas Nr. 3 Kictosios dalelés (A) 0,131# rﬂg:"lf’\"rll'1 203.6 278.7 0,131*
{biokuras)) - .
Sieros dioksidas (A) 0.004 mg/Nm’ 30 8.0 0,004
Diimiraukis Azoto oksidail A) 0,212 mngm] 113.0 119.0 0212
Katiline (VIESSMANN 5 |_Anglies monoksidas (A) | 0,658 | mg/Nm’ 390 720 0,658
010203 viTocrosaL 200 | 12
(2%.5 k‘W}. Nr. 1 Sieros dioksidas (A) 0,004 | mgNm' 1.0 3.0 0,004
Dimtraukis Azoto oksidail A) 0,212 mg/Nm' 126,0 134.0 0,212
Katiliné (VIESSMANN Anglies monoksidas (A) 0.658 mg/Nm’ 5.0 6.0 0,658
010203 VITOCROSAL 200 019
(275 kW) Sieros dioksidas (A) 1,004 mg/™Nm 3.0 4.0 0,004
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1 APLINKOS APSAUGOS SPRENDINIAI

1.1 Bendrieji duomenys

Planuojamas katilines KAQS Mokyklos g. 9, Palangoje gilumos gamybos jrenginiy kapitalinis
remontas, jrengiant 2 naujus dujinius kondensacinius katilus, taip pat papildomai numatant ir
ekologigka Silumos gamybos Saltinj - Silumos siurblius oras- vanduo. |gyvendinus projekto sprendinius
siekiama sumazinti esamos katilinés metinj dujy suvartojimg ir iSmetamy terialy kiekj.

Siuo metu esamoje katilingje yra jrengti du $ilumos gamybos jrenginiai - VK-21 katilai po
1,86 MW nasumo. Katilings kuras - gamtines dujos.

Katiling / unik. Nr. 2598-8002-0029, gamybos, pramonés naudojimo paskirties — pazyméjimas
plane 2P1p/ esanti Mokyklos g. 9 Palangoje, tiekia Siluma termofikacinio vandens vamzdynais miesto
imonéms bei gyventojams pastaty Sildymui bei karto vandens ruogimui. Katilinés darbo laikas
priklauso nuo Silumos energijos poreikio ilumos perdavimo ir paskirstymo tinkle. Silumos poreikis yra|
istisus metus, todel katiliné dirba nuolatos, tik kinta joje dirbanéiy katily skaiéius ir ju apkrovimas.

Katiluose sudeginto kuro degimo produktai | aplinka iSmetami pro kaming — stacionary
organizuota oro tarsos Saltinj Nr.001, kurio H = 24m; D= 0,65 m.

Planuocjama padétis:

Esamoje katilinéje numatoma jrengti 2 po 720 kW nasumo kondensacinius katilus,
kirenamus gamtinémis dujomis. Degimo produktai bus nuvedami j projektucjama dimtraukj -
stacionary organizuotg oro tarSos Saltinj Nr.002, kurio H = 10,0 m nuo Zemés pavirgiaus, D = 0,450
m.

Vienas i$ esamy vandens Sildymo katily VK-21 1,86 MW nasumo bus demontuojamas, o
kitas VK-21 1,86 MW nasumo paliekamas kaip rezervinis.

Salia katilinés pietinéje puséje numatoma jrengti tris ilumos siurblius oras-vanduo po 101
kKW siluminés galios.

Projektucjama, kad katiling veiks automatiniu reZimu.

Numatoma remontuojama katiling jungti | esama katilinés Silumos tiekimo tinkla. Katilines
pagaminta Siluminé energija bus tiekiama Palangos mieste |sikOrusioms pramonés jmonéms,
jstaigoms bei gyvenamiesiems namams.

Detalesni sprendiniai pateikti Silumos gamybos ir tiekimo (ST) dalyje.

1.2 Zaliavy, produkty, cheminiy medziagy ir midiniy naudojimas ir susidarymas
Katilineés eksploatacijos metu cheminés medziagos naudojamos vandens paruodimui ir
kondensato neutralizavimui.

1 lentelé. Duomenys apie naudojamas Zaliavas, chemines medzZiagas ir cheminius misinius, ju|
|saugojima

Zaliavos, cheminés Planuo Cheminés medziagos ar cheminio Transport | Kiekis, | Saugoji
medZiagos ar cheminio | jamas | miinio klasifikavimas ir #enklinimas avimo  |saugoma mo
misinio pavadinimas naudot badas & vietoje,| badas
(i&skyrus kurg, degalus, | ikiekis | Pavojingumo klasé | Pavojingumo t
tirpikliy turinéias per ir kategorija frazé
mediiagas ir miSinius) metus
1 2 3 4 5 G 7
Druska vandens 0.1t CAS /EB Nr. 7B47- |Neklasifikucjama| Atvezama 005t | Sandelis
minkstinimui MaCL 14-5¢ 231- 598-3 kaip pavaojinga pakuote
Meklasifikuojama kaip
pavojinga
Kalcio karbonatas CaCO3 0,05t Cas Nr.1317-65-3 |Neklasifikucjamal Atvezama 0,05t Sandelis
kondensato neutralizavimui EB Nr 215-279-6 kaip pavojinga pakuote
Meklasifikuojama kaip
pavajinga
[5tatytojas ir Uisakovas Dokumento Eymuo Lapas | Lapy | Laida
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1.3 Duomenys apie energijos, kuro ir degaly naudojima

Planuojamos dkinés veiklos (katily ir Silumos siurbliy) elektros energijos sanaudos ir kuro
kiekiai pateikiami 2 lenteléje.

2 lentelé. Energijos istekliai, jy kiekis

Energetiniai ir technologiniai Mato vnt. POV jgyvendinimo kiekiai
istekliai
Elektros energija MwWhimetus 13417
Gamtings dujos tikst. nm¥metus 172,667

1.4 Atliekos, jy tvarkymas

layvendinus planuojama Okine veikla katilingje papildomu atlieky nesusidarys. Visos
susidarancios eksploatacijos metu, bus tvarkomos vadovaujantis atlieky tvarkyma reglamentuojanciu
teisés akty reikalavimais - LR Atlieky tvarkymo jstatymu Nr. VIII-787, Atlieky tvarkymo taisyklémis"
patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217,

Statybos metu susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis®, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-
B37.

Statybos metu visos atliekos apskaitomos per Gaminiy, pakuoéiy ir atlieky apskaitos
informacine sistema (GPAIS) vadovaujantis JAtlieku susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklemis®, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. geguzes 3 d. jsakymu Nr. D1-367,
su velesniais pakeitimais.

Rangovas turi utikrinti, kad visos jo vykdomos veiklos objekte metu susidariusios atliekos
bus perductos atlieky tvarkymo jmonei, turinciai teise atlikti Sig paslaugg. Uz susidaranciy atlieky
risiavima, tinkama ju sutvarkyma, atlieku susidarymo ir tvarkymo apskaits. ataskaitu teikima,
suvestiniy formavima, naudojantis Vieninga gaminiy, pakuoéiy ir atlieky apskaitos informacine
sistema, atsako darbus atliekantis Rangovas. DraudZiama, bet kokias atliekas iémesti | Statytojui
priklausanéius bei eksploatuojamus atlieky surinkimo konteinerius.

Mepavojingos statybinés atliekos bus laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, tafiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi biti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus
ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip,
kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvieteje bus rigiuojamos ir atskirai laikomos susidarancios:

« komunalines atliekos - maisto likugiai, tekstilés gaminiai, kitos buitines ir kitokios atliekos,
kurios savo pobldZiu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

* inertinés atliekos - betonas ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokydiai;

+ perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i§ atlieky gautos medZiagos,

» pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinanCios, toksiSkos, sukelianios korozijg ar turinCios kitu savybiy, galin€iy
neigiamai jtakoti aplinka ir 2moniy sveikata,

* netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medzZiagos ir kt.).

Baigus statybos darbus statybos vieta turi bati sutvarkyta taip, kad joje nelikty darby metu
susidariusiy atlieku.
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3 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

1.5

1.5.1 Aplinkos oras

Atlieky
Atliekos saugojimas it
.. ohjekte
Technologinis L{od atlieky
proce-sas Agrega- as pa- | o ekuy Laikymo tvarkymo
Pavadinimas Kiekis tinis pgal atlieky Rnds Hean Noos biidai
bivis sarada pa salyg
1 2 3 4 5 ] T ]
Objekto Perdunodama pagal
Geledis ir plienas ~6,33t| kistas | 170405 WM statybos sutart] atliekas
alkitelgje tvarkanciai jmonei
Objekto Perduodama pagal
Plytos ~0,2 kietas | 17 0102 WM statybos sutartj atliekas
- aikatelaje tvarkandiai jmonei
E Ohbjekto Perduodama pagal
Betonas ~0.4 kietas | 17 0101 VN statybos sutart] atliekas
E aikitelgje tvarkanciai jmonei
- Misrios statybines ir
E griovimo atliekos, Objekto Perduodama pagal
= nenuradytos -2t kistas | 17 0004 WM statybos sutartj atliekas
2 17 0601, 1708 02 ir aikiteleje tvarkandiai jmonei
E 17 08 03
@ Perduadama pagal
Plastikings pakuotes | <005t | kietas | 150102 WM Konteineriai sutartj atliekas
tvarkantial jmonei
Pakuotes, kuriose yra
e : Perduodama pagal
pavojinguyiy medXiagy | o 544 | iatas | 1501 10° VP Konteineriai sutart] atliekas
l'kuﬁu -."”ba kurios yra tvarkanciai jmonei
jomis uZteriios -
1 AN — Absoliutiai nepavojingas. AP — Absoliudiai pavojingas, VP - veidrodinis pavejingas, VN — Veidrodinis
nepavojingas.
Pastabos

1. Susidarangiy atlieky rdSys ir atlieky kiekiai bus tikslinami statybos darby vykdymo metu.

2. \isas statybos darby metu susidariusias atliekas tvarko statybos Rangovas ir pateikia UZsakowvui
dokumentus, jrodanéius, kad statybinés atliekos buvo perductos atlieky tvarkytojui, arba pazymas apie
neapdoroty atlieky sunaudojima, taip pat pavojingy atlieky lydragéius.

Planuojamos Qkinés veiklos poveikis atskiriems aplinkos komponentams

Katilingje &iuo metu yra esami Silumos gamybos jrenginiai — 2 vandens Sildymo katilai VK-
21 po 1,86 MW nasumo. Vienas katilas bus demontuojamas, o kitas numatomas kaip rezervinis.
Dujinio kuro degimo produktai | aplinka patenka per esama stacionary oro tarSos Saltin
Nr.001 = dimtraukj, kuricoH=240m, D =065 m,
Katilingje projektuojami 2 po 720 kW nadumo kondensaciniai katilai, kGrenami gamtinémis
dujomis. Degimo produktai nuvedami | projektuojama dimtraukj - stacionary organizuotg oro tarSos
galtinj Nr.002, kurio H= 10,0 m, D = 0,457 m.
Eksploatuojant dujinius katilus | aplinka idmetami kuro degimo produktai: anglies
monoksidas { CO) ir azoto oksidai (NO,).

Metinés terSaly emisijos apskaiéiuojamos vadovaujantis Europos aplinkos apsaugos

agentlros | atmosferg iSmetamy terSaly apskaitos metodika ,EMEP/EEA air polutant emission
inventory quidebook, 2018 1.A.4.alc
Skaiciavimai atliekami pagal formule:
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Elurialn = -Iﬁ'-Rkurn suvariajimas X EFIerLuIn;
ARy svartnjimas = KUFO suvartojimas, igreikstas energijos vienetais.

Gamtiniy dujy Zemutine degimo $iluma Qss = 9437 kcalinm®= 39,5 MJ/inm® (39,5 GJ tkst.
nm?). Katilingje numatoma sunaudoti 172,667 tikst.m*metus gamtiniy dujy.

ARsuro svangimas = 172,667 % 36,795 = 6353,28 GJ.
EF o201 — tersalo emisijos faktorius

Pagal lenteléje 3-27 pateiktus duomenis, deginant gamtines dujas katiluose nuo 1 MW iki
50 MW tersaly emisijos faktoriai:

v CO emisijos faktorius — 30 g/GJ;

¥ NO, emisijos faktorius — 40 g/GJ.
Eco= 6353,28 x 30 x 10® = 0,191 t/metus:
Enox = B5353,28 x 40 x 10% = 0,254 t/metus;

Momentinés tersaly emisijos (naudojamos oro sklaidos modeliavimui) apskai€iuojamos
pagal maksimaly katilinés apkrovima vadovaujantis Europos aplinkos apsaugos agentiros |
atmosfera ismetamy terSaly apskaitos metodikos [EMEP/EEA air polutant emission inventory
quidebook, 2019" 1.A 4. alc skyriuje lentelgje 3-27 pateiktais duomenimis.

v CO emisijos faktorius — 30 g/GJ;
v NO, emisijos faktorius — 40 g/GJ.
Maksimalus momentinis sunaudojamo kuro kiekis ( esamo katilo):
Bual = Quaimax X 10%/Qz x n = (1860 /1,163x10° )/(8788 x 0.919) = 198,02 nm?*h = 0,055 nm?¥/s;
Susidaranciy dumy dujy tdris:
Vp = Bua X [VHo-1)x Vo ] x 273+H273 = 198 02 x [ 10.62+(1.17-1) x 9.45] x 273+200 /273 =
4195 mih = 1,17 m¥s;
Enox = 0,055 x 36,795 x 40 x 10°= 0,08 gfs;
Eco = 0,055 x 36,795 x 30 x 107 = 0,06 g/s.
Maksimalus momentinis sunaudojamo kuro kiekis ( dvieju projekiucjamu katilu):
Bia = Quaimaxx 104Qz x n = (2 x 720 /1,163x10° )/(8788 x 0,85) = 156,5 nm*h = 0,04 nm/s;
Susidarangiy dimuy dujy tris:
Vp = By x [VH{u-1)x Vo] x 273+U273 = 156,5 x [ 10.62+(1.17-1) x 9.45] x 273+70 /273 =
2404 m*/h = 0,67 m3s;
Enox = 0,04 x 36,795 x 40 x 10 = 0,059 gfs;
Eco=0,04 x 36,795 x 30 x 107 = 0,044 g/s

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2017 m. rugséjo men. 18 d. jsakymu Nr. D1-788
patvirtintomis |15metamy tersaly i5 vidutiniy kurg deginanciy jrenginiy (toliau - KD]) normomis :

- esamiems KD|, kuriy varding galia yra 1 MW ar didesné ir 5 MW ar maZesné taikoma NO,
ribing verté 250 mg/Nm?, CO ribiné verté nenustatyta;

- naujiems vidutiniams KD| taikoma NO, ribine verté 100 mg/Nm? CO ribiné verte
nenustatyta.

Pagal nustatyta NOx ribine verte apskaitiuotas momentinis terialo iSmetimas:
Mucx= (Crox ¥ vo Nm?/s ) /1000 = 100 x 0,53 /1000 = 0,053 g/s;
Crox — terialo ribing verté, mg/Nm?.

Pastaba: Sklaidos skaiéiavimuose priimamas NOx momentinis teralo kiekis, apskaigiuotas
pagal maksimaly katilinés apkrovima vadovaujantis aukséiau paminéta EMEP metodika Eng. = 0,059
als;

Stacionariy organizuoty oro tar$os Zaltiniu duomenys ir | aplinkos org ismetamu tersaly
kiekial pateikiami 4 ir 5 lentelése,
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4 lentelé. Stacionariy tarsos Saltiniy fiziniai duomenys

IEmetamuyjy dujy rodikliai
Tarsos Saltiniai i vi
pvz paimvr_nﬂ (matavimo) Terialy
L e ismetimo
ismetimo | srauto tirio | trukmé,
Pavadinimas W koordinatés Wkr:ﬂ"‘ |angos mat{ greitis, n::Ergtn- debitas,| wal./m.
menys, m mis I Nm¥/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Esamas tarsos Saltinis (rezervinis)
VE-1 katilas
001 |318303; 62142684 240 0,65 3,52 200 0,68
1,86 MW '
Planuojamas tarSos Saltinis
Vitocrossal katilai po
720 KW, 2 vnt. 002 |318387, 6214248 10,0 0,457 4,09 70 0,53 2400
5 lentelé. Planuojama taréa j aplinkos ora
Cecho ar kt. Tarsos Tersalai Numatoma tarsa
pavadinimas saltinio Pavadinimas kodas
Nr. vienkartinis dydis metiné,
vnt. maks. timetus
1 2 3 4 5 6 7
Esamas tarSos Saltinis (rezervinis)
001 Anglies monoksidas 170 /s 0,08° -
VK-1 katilas e A g
1,868 MW .
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 250 -
Planuojamas tarSos Zaltinis
) o 002 Anglies monoksidas | 170 mg/Mm? 0,0442 0,181
Vitocrossal katilai po (A)
720 kW, 2 vnt.
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm? 100 0,254

Ter3aly ribinés vertés aplinkos ore

Paoveikio aplinkos orui vertinimui taikomas LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr.D1-329/\/-469 patvirtintas ,Teraly, kuriy kiekis aplinkos
ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus, sarasas” bei LR aplinkos ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. jsakymu Nr.D1-585/\-611 patvirtintos , Aplinkos oro uzterstumo
sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis
dalelémis ir ozonu normos”®,

? Pagal I5metamy tersaly 15 vidutiniy kurg deginanciy jrenginiy normas GO ribing verté nenustatyta,

6 lentelé. TerSaly ribinés vertés, nustatytos Zmoniy sveikatos apsaugai

Ribinés vertés pagal LR AM ir SAM jsakyma Nr.D1-585/V-611 (2010-07-

Tersalo pavadinimas 07)

Periodas Ribingé verté

Anglies monoksidas 8 valandy 10 mg/m®

Azoto oksidai (NOy) 1 valandos 200 ugim?
Kalendoriniy mety 40 pg/m?
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Aplinkos oro uteritumo prognozé

Tersaly sklaidos skaiciavimas atliktas kompiuteriniy programy paketu ,|SC-AERMOD View",
AERMOD matematiniu modeliu, kuris yra skirtas pramoniniy Saltiniy kompleksy iSmetamuy tersaly
sklaidai aplinkoje modeliuoti.

AERMOD modelis yra jtrauktas | LR Aplinkos ministerijos 2008 m. gruodzio 9d. jsakymu
Nr.AV-200 patvirtintas ,Ukinés veiklos poveikiui aplinkes orui vertinti teréaly sklaidos skaiéiavimo
modeliy pasirinkimo rekomendacijas” (toliau-Rekomendacijos).

Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti 2018-2022 m.
laikotarpio Klaipedos hidrometeorologines stoties meteorologiniai duomenys: keturiy pagrindiniy
meteorologiniy parametry reikdmes kiekvienai mety valandai, t. y. aplinkos temperatlira, vejo greitis,
vejo kryptis, santyking oro drégme, debesuotumas (papildyta kasvalandiniais debesuctumo
duomenimis) (Zr. 1 Prieda).

Sklaidos skaiciavimai atliekami 2.0 km spinduliu, zingsnis 100 m, receptoriy skaitius — 1681.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodzio 11 d. jsakymu Nr. 591/840 , Deél
aplinkos oro uZterStumo normy nustatymo” apskaidiuoty koncentracijy palyginimas su ribinémis
vertemis atliekamas azoto oksidy 1 val. koncentracijai taikant 99,8 procentilj.

Skaiciavimai atlikti pagal maksimalius tersaly iSmetimus 2 variantais:

1 variantas — remontuotos katilinés idmetamy terSaly sklaida nejvertinant foninio
uzterstumo;

2 variantas — remontuotos katilinés iSmetamuy terSaluy sklaida jvertinus fonine aplinkos ora
tarsg pagal Aplinkos apsaugos agentlros 2024-05-29 rasta Nr. (30.3)-A4E-6863.

Atliekant 2 varianto oro terdaluy sklaidos aplinkos ore modeliavima, panaudoti naujausios
Klaipedos regiono santykinai svariy Lietuvos kaimiskujy vietoviy aplinkos oro tersaly vidutiniy metiniy
koncentracijy vertés:

« Anglies monoksidas (CO) — 0,187 mg//im?,
s Agzoto oksidai (NO;) — 8,1 pg/m®.

Pagal Aplinkos apsaugos agentliros 2024-05-29 rasta Nr. (30.3)-A4E-6863 duomeny apie
planuojamas dkines veiklas, del kuriy teises akty nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas
del PUV galimybiy ir kuriy poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos
dokumentuose) bty pateikti | aplinkos ora numatomu iEmesti terdaly kiekio skaiéiavimu duomenys,
Aplinkos apsaugos agentira neturi,

Aplinkos oro tersaly sklaidos modeliavimo zemelapiai pateikiami 2 Priede, rezultatai ir juy
palyginimas su ribingmis vertémis 7 lentelgje.

7 lentelé. Aplinkos oro tersaly sklaidos modeliavimo rezultatai

Apskaiciuota didZiausia Apskaitiuota didziausia
Eil. Tersalo Ribiné koncentracija koncentracija
Nr. pavadinimas verté (1 variantas) (2 variantas)
Cmaks. Pg/m?® Craks % Crmaks. Pg/m?® Crnaia %
1 2 3 4 5 6 T
" ; 10000 - - 191 1,9
1. Anglies monoksidas pg/m?
200 pgim? 445 22 25,65 12,8
2. Azoto oksidai
40 pg/m? 1.13 28 15,44 386

Tersaly pazemio koncentracijy skaiéiavimo rezultaty analizé

Analizugjant aplinkos oro terdaly sklaidos skaifiavimo rezultatus matome, kad anglies
monoksido koncentracija tik jvertinus fong gali siekti 1,9 % ribinés vertés.

|Gtatytojas ir UZsakovas Dokumento Fymuo Lapas | Lapy | Laida

UAB"Palangos Silumos tinklai®
2024-10-XX-TDP-BD.AAS T 13 0

39



Azoto oksidy (NO,) koncentracija valandos periode gali siekti 2,2 % (|kartu su fonu 12,8 %)
ribinés vertes, mety periode - 2,8 % (kartu su fonu 38,6 %) ribines vertes.

Vertinant aplinkos oro tarSos modeliavimo rezultatus galima teigti, kad Zenklesne jtaka
nagringéjamoje teritorijoje turi gretutiniai &altiniai ir foninis uZterstumas.

Be to sklaidos skaiiavimuose buvo vertinti visy katilu ismetami terSalai, tuo tarpu esamas
katilas bus paliekamas kaip rezervinis, taigi faktiniai iSmetimai bus Zenkliai mazesni.

I&vada; Planuojamos (kinés veiklos metu i$ taréos saltiniy iSmetamy aplinkos oro
tersaly apskaifiuotos koncentracijos nevirija ribiniu veréiy, nustatyty Zmoniy sveikatos
apsaugai nei vienam tergalui.

Apibendrinant galima poveikj aplinkos orui, darytina iSvada, kad objektas reikSmingo
poveikio aplinkos orui neturés.

1.5.2 DirvoZemis

Statybos darby metu bei eksploatavimo metu cheminé dirvoZemio tarsa nenumatoma.
Vykdant statybos darbus derlingas dirvoZzemio slucksnis nuimamas ir sandeliuojamas statybos darby
zonos ribose numatytose vietose (detalesne informacija pateikta pasirengimo statybai ir statybos
darbu organizavimo dalyje).

Baigus statybos darbus dirvoZemis paskleidZiamas teritorijoje, kur numatyta veja.
Paruosiamieji darbai vejos jrengimui: dirvoZemis tolygiai paskleidziamas visame numatytame plote
10 cm storio sluoksniu. Zemeés pavirSius tankinamas voluojant. Prieg séjant Zoliy miginj, Zemes
pavirsius lengvai iSpurenamas, pasejamas Zoliy misinys.

Objekto eksploatavimo metu poveikis Zemei ir dirvoZzemiui mazai tikétinas.

1.5.3 Vanduo ir nuotekos

Katiliné be nuolatinio aptarnaujanéic personalo, nuolatiniy darbo viety nenumatoma,
sanitariniai mazgai nenumatomi, buitiniy nuoteky nebus.

Katilinés eksploatacijos metu susidarys technologinés nuotekos - kondensatas i§ katily.
Susidarantis kondensato kiekis —apie 309 m* per metus. Kondensatas bus neutralizuojamas iki pH
6.5 neutralizatoriumi ir po to nuvedamas j miesto buitiniy nuoteky tinklus.

Detalesnius sprendinius 2r. vandentiekio ir nuoteky &alinimo (VN) dalyje.

1.5.4 Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas,vibracija, Sviesa, Siluma, jonizuojancioji ir
nejonizucjancioji spinduliuoté)

Fiziking tarSa — aplinkos tarsa vibracija, jonizuojanéigja ir nejonizucjanéiaja spinduliucte,
radioaktyviaja medzZiaga, kuri patenka | aplinkg ir gali sukelti pavojy ir pakenkimus gyviems
organizmams tuoj pat arba po tam tikro veikimo laikotarpio nenumatoma.

Katilines KAOG silumos gamybos jrenginiy kapitalinio remonto metu numatoma jrengti
Silumos siurblius oras — vanduo, kuriy lauko blokai skleis tam tikra triuk&mo Ilygj.

1.5.41 Reglamentavimas

Ribings triukémo vertes gyvenamuosiuose ir visuomenés paskirties pastatuose bei ju
aplinkoje nustato Lietuvos higienos norma HN 33:2011 Triukémo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose
ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*. Si higienos norma reglamentuoja didZiausius
leidZziamus triuké&mo lygius atskirai transportui, pramoginiams renginiams ir kitiems triukémo
saltiniams. Didziausi leidziami dujy skirstymo stoties triukEmo ribiniai dydziai pateikti 8 lenteleje.

B lentelé. DidZiausi leidziami triukSmo ribiniai dydzZiai

. : Rl = Ekvivalentinis Maksimalus
Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas garso slégio garso slégio
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lygis (Lasar), lygis (Larmax),
dBA dBA

Gyvenamujy pastaty ir visuomeninés

i 1 AP Diena (7-19 val.) 85 G0
( [pokiesposy (s et |\ (0%0v) | 0 s
P P Ay Naktis (22-7 val.) 45 50

i&skyrus transporto sukeliama triukima

*apimancioje Femés skiypy. kurivose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastaty.

1.54.2 Statybalrekonstravimas

Dél numatomos naudoti statyby technikos bei autotransporto statybos darby metu katilings
aplinkoje galimas trumpalaikis triukmo padidéjimas. Kadangi statybos darbai bus trumpalaikiai,
reikémingo poveikio artimiausiai gyvenamuy (ir visuomeniniy) pastaty aplinkai nenumatoma.

Pazymetina, kad:

« darbuotojai, dirbantys triukSmingoje aplinkoje, turi naudosis asmeninémis apsaugos nuo
triuk$mo mazinimo priemonémis;

» statybos darby rangovas privalo laikytis Triuk&mo valdymo jstatymo ir Triuk$mo prevencijos
Palangos miesto savivaldybés viedosiose vietose taisykliy' nuostatomis, kuriose be kita ko nurodoma,
kad: triukdmo Saltiniy valdytojai, planuojantys pradéti statybos darbus Savivaldybés gyvenamosiose
vietovése, privalo ne véliau kaip pries 7 kalendorines dienas iki $iy darby pradZios Savivaldybés
institucijoms pateikti informacija apie triuksmo Saltiniy naudojimo vieta, planuojama triukémo lygj ir jo
trukme per para, triukimo mazinimo priemones.

1.54.3 TriukSmo jvertinimas eksploatacijos metu

Triukdmo Saltiniai

Esami (ir kai kurie planuojami keisti) katilinés jrenginiai triukéma skleidzia pastato viduje,
kuris yra slopinamas pastato atitvary ir yra nereikSmingas akustinei situacijai pastato iSorgje.
Pagrindinis triuksmas aplinkoje sklis i§ numatomy naujai lauke jrengti silumas siurbliy lauko bloky.

Projekte numatoma jrengti tris vienus tyliausiy rinkoje 101 KW Siluminés galios Silumos
siurblius PALLADIUM 100.4, kuriy skleidZziamo triukdmo (dirbant maksimaliu reZimu) garso galios
lygis Lw siekia 73 dBA 2 (zr. priede Nr. 2 pridedamas specifikacijas).

Triuk&mo modeliavimas

Triukdmas gyvenamyju ir visuomenines paskirties pastaty aplinkoje jvertinamas
modeliavimo bidu, gautus rezultatus palyginant su higienos normoje HN 332011 reglamentuojamais
didZiausiais leidZiamais triukdmo ribiniais dydZiais. Triukdmas nuo planuojamos kapitaliskai
remontuoti katilinés jrenginiy modeliuotas specializuota triukdmo modeliavimo programa Cadna A,
naudojant 1SO 9613 metoda (metodas skirtas pramoninio triukémo modeliavimui). Kadangi naujai
irengiamuy Silumos siurbliy lauko bloky skleidZziamo triukdmo pobddis yra pastovus, remiantis higienos
normos HM  33:2011 8 punktu, planucjamo triukémo poveikis vertinamas atsiZvelgiant |
reglamentuojamus ribinius ekvivalentinio garso slegio lygius,

! Palangos miesto savivaldybés tarybos 2016 m. gruodZio 29 d. sprendimas Nr. T2-302 Del frivkimo prevencijos Palangos
migsto savivaldybés viefosiose viefose faisykliy patvirtinimo.

hitps #e-seimas. irs. iportaldegald et TADYE0f8bb40d38a 1 1e69c5d81 F15bSEFIc 3 1/asr

* Garso galios lygis nustatylas pagal garso siégio lygio matavimus remiantis 150 3744 standartu. Garso slégio lygis 10 m
afstumu nuo jrenginio siekia 41 dB8A, kas atitinka technings ufduwoties 2.6.2 punito relkalavimus.
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Triuk&mo wvertinimo modelis sudarytas jvertinant topografingje nuotraukoje fiksuotus
remontuocjamos katilines sklypo zemes pavirSiaus aukscius bei aplinkines teritorijos skaitmeninius
erdvinius Zemes Zemeés pavirSiaus lazerinio skenavimo tasky duomenis (parengti UAB
Jerogeodezijos institutas” 2008 m). Modelyje jvertinti: planuojami triukdmo Saltiniai (5ilumos siurbliy
lauko blokai), esami pastatai bei ju sieny garso absorbcinés savybés, Zemeés pavirgiaus (dangu)
akustinés charakteristikos.

Triuk&mui jvertinti naudojamas 1SO 9613 metodas, priimant tokius parametrus:

s triukémo lygio skaigiavimo parametrai
o garso atspindziy eile — 1;
o garso sugerties koeficientas: Zole, medziai — 1; kietos dangos - 0; skalda/
Zvyras - 0,3
» meteorologiniai duomenys:
o viduting metiné oro temperatira + 7° C;
o santykinis drégnumas 81 %;
o vejo kryptis — pavéjinés (palankiausios garsui sklisti) salygos visomis
kryptimis

Kadangi nera triuksmo kartografavime, monitoringe ar kity viesai prieinamuy esamo faktinio
ne transporto keliamo triukdmo duomeny, gretimybeje esanciy Okiniy veikly triuk&mas (foninis
triuksmas), atliekant triukdmo modeliavima, nevertinamas.

Projekto eksploatavimo metu numatomas triukdmas

Sumodelivota triju naujai jrengiamy Silumos siurbliy lauko bloky skleidziamo friukémo
ekvivalentinio garso slégio lygiy sklaida dienos, o taip pat vakaro ir nakties laikotarpiais (kurie atitinka
Laienos, Lyakars it Loakies rodiklius) pateikta priede Nr. 2. Modeliavimo rezultatai rodo, kad veikiant ilumos
siurbliams pilnu pajégumu, skleidziamas triukSmas (ekvivalentinis triukSmo lygis Laeqr), IvykdZius
kapitalinj remonta, triukdmingiausioje vietoje ant sklypo ribos 2 m aukstyje sieks iki 40,9 dBA, o
artimiausiu gyvenamuju pastaty aplinkoje Lazqr nuo planuojamos Okinés veiklos sieks <33.7 dBA. (2r.
prieda Nr. 2). Apskaigiuoti triuk&mo lygiai prie artimiausiy gyvenamuju pastaty abigjuose aukstuose
(3 mir 6 m. aukstyje) pateikti 9 lentelgje.

9 lentelé. Apskaiciuoti triuk&mo lygiai prie artimiausiy gyvenamuyjy pastaty

Adresas Laeqr,” dBA Aukstis m. Pastato aukstas*™

17,2

Zuvedryg. 6 20.0

328

Zuvedryg. 8 330

256

Zuvedry g. 10

O | | O | L (O | L

259

* Triukdmo lygial reglamentucjami gyvenamyjy ir visuomenines paskiries pastaty Zemés sklypy, kurivose pastatyti
nuradytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastaty. Kadangi atimiausiy gyvenamujy pastaty aplinkoje
skiypai nesuformuoti, pagal nusistovajusia praktika skaigiavimai atlikti prie pastaty fasady.

** Artimiausi gyvenamieji namai yra dviaukiZial, todel triuk&mas vertinamas abiejuose aukituose, kur yra [angai.

I5vada

Wertinant triuk&mo modeliavimo rezultatus, o taip pat rangovui numatomus reikalavimus
apsaugai nuo triukSmo statybos metu bei visuomenés informavimui (remiantis Triuksmo valdymo
jstatymo ir Triuksmo prevencijos Palangos miesfo savivaldybes viesosiose wviefose taisykliy
nuostatomis), daroma i§vada, kad Projektas atitiks triukima reglamentuojanéiy visuomeneés sveikatos
saugos teisés akty reikalavimus. Papildomos triuk$mo mazinimo priemonés nereikalingos.
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1.5.5 Saugomos teritorijos ir biologiné jvairovée

Sklypo ribose auganciy medziy ar krimy néra.

POV vietoje ir gretimybése néra ,Matura 2000" ar kity saugomy teritorijuy, saugomu gyvinu
ar augaly ridsiu, ju augaviediy ir radavieciy, EB svarbos natraliy buveiniu, todél poveikio saugomoms
teritorijoms nenumatoma.

Artimiausia saugoma teritorija — Natura 2000 buveiniy ir pauk&giy apsaugai svarbi teritorija
(BAST) Baltijos Sventosios upé (steigimo tikslas — upine nege ir ovalioji geldute) nutolusi apie 250 m
Siaurés ryty kryptimi, artimiausia LR saugoma teritorija — Pajlirio juosta nuo PUV vietos nutolusi apie
670 m vakary kryptimi.

1.5.6 Krastovaizdis

Planuojamas objektas yra pramonineje teritorijoje, jau uZstatytoje jvairiais statiniais ir jtakos
krastovaizdziui netures. |vertinus esamg vietovés situaciia galima teigti, kad PUV bendros
krastovaizdzio struktlros nepakeis ir neturés poveikio estetinei kradtovaizdzio vertei.

1.5.7 HKultliros paveldas

POV reikémingo neigiamo poveikio nekilnojamosioms kultiros paveldo vertybéms neturés,
nes remiantis kultGros vertybiy registro duomenimis nagrinéjamoje teritorijoje nera registruoty
nekilnojamosios kultliros vertybiy ar jy apsaugos Zony.

Artimiausia kultOros paveldo teritorija — Sventosios senoves gyvenvieté (un. kodas — 1813)
nuo planucjamos veiklos teritorijos nutolusi apie 160 m rytu kryptimi.

1.6 Poveikio aplinkai iSvengimo, maZinimo ar kompensavimo priemonés

Mumatytos priemoneés statybos metu- ki veiklos vwkdymo pradZios:

=  Statyby metu nuimtas derlingo dirvoZzemio sluoksnis turi bdti sandéliuojamas statybvieteje
kaupuose, véliau panaudotas teritorijai sutvarkyti.

= Statyby metu turi blti naudojami tik technidkai tvarkinga jranga ir mechanizmai, taip
minimizuojant galima cheminj poveikj dirvoZzemiui ir aplinkos orui.

= Statybos darbu metu, pries transporto priemonéms iSvaziuojant i$ statybos darby zonos j kelius
su danga, nuvalomos prie raty prilipusios Zemes ir purvas. Statybos darby metu transportui
uztersus kelia, nedelsiant turi bOti vykdomi kelio dangos valymo darbai.

=  MNumatoma planuoti statybos darby procesa; su triukéma skleidziancia darby jranga — nedirbti
gvendiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00- 22:00 val.) ir nakties (22:00
- 7:00 val.) metu.

= Darbuotojai, dirbantys statybos aiksteléje, turi (pagal poreikj) naudotis asmeninemis apsaugos
nuo trivkdmo mazinimo priemongmis.

= Statyby metu turi bdti naudojami tik techniskai tvarkingi mechanizmai, kurie atitinka STR
2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos | aplinka skleidziamo triuksmo valdymas®
reikalavimus.

= Statybos metu susidarancios atliekos risiuojamos, tinkamai sandéliuojamos ir perduodamos
atitinkamiems (turintiems teise tvarkyti) atlieky tvarkytojams. Baigus statybos darbus statybos
vieta turi bdti sutvarkyta taip, kad joje nelikty darbuy metu susidariusiy atlieky. 18vezant dulkanéias
atliekas, jei tokiy atsirastu, jos privalo biti uzdengtos.

Priemonés veiklos vykdymo etape:
» Veiklos metu susidariusios nuotekos isleidziamos | esamus Okiniy — buitiniy nuotekuy tinklus.
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= Eksploatuojant katiline susidariusios atliekos rdSiucjamos, tinkamai sandéliuojamos ir
perduodamos atitinkamiems (turintiems teise tvarkyti) atlieky tvarkytojams. Pavojingos atliekos
laikomos ne ilgiau kaip $esis ménesius, o nepavojingos atliekos — ne ilgiau nei vienerius metus.
Visos pavojingos atliekos turi blti laikemos specialiose talpose ar konteinerivose, taip kad
nekelty pavojaus visuomeneés sveikatai ir aplinkai. Visos pavejingy atlieky pakuotés, konteineriai
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad jucse esandios pavojingosios atliekos negaléty igsipilti,
iSsibarstyti, iSgaruoti ar kitaip patekti j aplinka. Visos atliekos laikinai iki jy iSvezimo bus laikomos
taip, kad i5 atlieky ar ju laikymo talpy netekety skysciai, jos neskleisty kvapu, dulkiy.

Weiklos vykdymo metu paaiskéjus, kad yra daromas didesnis poveikis aplinkai, nei techninio
projekto sprendiniuose arba virSijantis teises aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visu aktualiu veikla reglamentucjandiu
teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos

veikla galima tik jgyvendinus numatytas poveikj aplinkai mazinancias priemones

1.7 Duomenys apie cheminiy medZiaguy, nejonizuocjanéios spinduliuotés, triukimo,
infragarso ir Zzemo daZnio garsy, Zmogaus kiOng veikian€iy vibracijos lygiu,
mikroklimato, apSvietos ir kitus neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei
aplinkai kelian€ius wveiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami statybos
uzbaigimo procediros etape.

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize” 8 priedo p. 5.3.26
reikalavimus nurodomi laboratoriniai matavimai, kurie turi bOti atliekami statybos uZbaigimo
procediros etape:

Triuk&mas Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize” 8
priedo p. 5.3.26 reikalavimu, Statybos uzbaigimo procediros etape turi bati atlikti triuksmo matavimai
ant zemes sklypo ribos (rekomenduojamos koordinates pagal LKS-94 koord. sist. 6214236, 318415))
bei greta triukdmingiausio gyvenamojo namo fasado (rekomenduojamos koordinatés (pagal LKS-94
koord sist 6214233, 318431).

Triuk&mo matavimai turi boti atlikti veikiant visiems Silumos siurbliu lauko blokams bei jiems
neveikiant (tam, kad bty identifikuotas foninis triuk&mas) bet kuriuo paros laikotarpiu
(rekomenducjama tylesniu vakaro ar nakties laikotarpiu), vadovaujantis LST /SO 1996-1:2017
Akustika. Aplinkos triukdmo apraSymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydZiai ir
vertinimo procedidros” ir LST ISO 1996-2:2017 Akustika. Aplinkos friukémo apraSymas, mafavimas ir
vertinimas. 2 dalis. Garso slégio lygiy nustatymas (tapatus 150 1996-2:2017) . Triukdmo matavimai
turi biti atliekami garso sklidimo laisvojo lauko saglygomis arba, atliekant triuk&mo matavimo
procediras pastaty iSorés aplinkoje taikant pataisas mikrofono jrengimo atvejams, turi bdti
vadovaujamasi Lietuvos standartuose LST ISO 1996-1 ir LST IS0 1996-2 pateiktais nurodymais.

Mikroklimatas Mikroklimato vertinimas atliekamas vadovaujantis HN 69:2003 |, Siluminis
komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo
reikalavimai® reikalavimais.

Oro temperatlros, oro santykinio drégnumao, oro judéjimo greiio, Siluminés spinduliuotés,
patalpy atitvary vidaus ir technologinés jrangos iSorés paviréiy temperatlros matavimai turi biti atlikti
tam skirtais prietaisais. Matavimai ir rezultaty jvertinimas turi atlikti vadovaujantis HN 69:2003
,Siluminis komfortas ir pakankama iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai® V skyriaus _Siluminés aplinkos parametry matavimo reikalavimai
nurodymais.

Apévieta ApSvietos vertinimas atliekamas vadovaujantis HN 98:2014 _Natdralus ir dirbtinis
darbo viety apsvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai’
reikalavimais.
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Matavimai ir rezultaty jvertinimas turi biti atlikti vadovaujantis HN 98:2014 _Natdralus ir
dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai® VIl ,Skyrius bendrigji matavimo ir vertinimo reikalavimai® nurodymais.

Matdrali ir dirbting apévieta matuojama specialiais prietaisais — liuksmetrais, kurie turi biti
nustatyta tvarka periodiskai tikrinami ir naudojami pagal gamintoju instrukcijas. Prietaisy matavimo
diapazonas ir tikslumas turi atitikti jiems keliamus reikalavimus, apsvietos paklaida gali bdti ne
didesne kaip 10 proc. Su gautais rezultatais turi bti pateikiami duomenys apie matavimo prietaisg
(tipas, charakteristika, paskutineés metrologines patikros data, patikros pazymaos numeris ir kt.).

MatTrali ir dirbting apsvieta turi blti matucjama jprastinio darbo proceso salygomis.

1.8 Priedai
1.8.1 1 Priedas Aplinkos oro sklaidos modeliavimo Zemélapiai, foniniai uzterstumo duomenys

1.8.2 2 Priedas Triukdmo nuo Silumos siurbliy, veikiangiy maksimaliu pajégumu, modeliavimo
Zemeélapis ir techninés specifikacijos.
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Elektroninio dokumento nuoraias

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
TARSOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biodietné jstanga, A. Juorapavitiaws g. 9, LT-09311 Vilmius, tel. , el.p. aaafgamia.lt, hotps:aaa lrv. It
Duemenys kauplami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784808

UAB ,,Ardynas" 2024- Nr. (30-3)-A4E-
el. p.: ardynas@ardynas.lt | 2024-05-22 Nr. 7— 65

DEL FONINIU APLINKOS ORO UZTERSTUMO DUOMENU

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agenttira) gavo UAB ,,Ardynas*™ praSyma pateikti foninio
aplinkos oro uZterftumo duomenis planuojamai tkinei veiklai - Silumos gamybos jrenginiy
kapitalinio remonto Katilingje Mokyklos g. 9, Palanga (centro koordinatés: 6214247, 318388),
terfaly pazeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.

Vadovaujantis TerSaly sklaidos skai¢iavimo modeliy, foninio aplinkos oro uiteritumo
duomeny ir meteorologiniy duomenu naudojimo tvarkos idkinés veiklos poveikiui aplinkos orui
vertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr.
D1-653 ,,Del tersaly sklaidos skai¢iavimo modeliy, foninio aplinkos oro uZterStumo duomeny ir
meteorologiniy duomeny naudojimo tvarkos tkinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti* ir
Foninio aplinkos oro uzterStumo duomeny naudojimo idkinés veiklos poveikiui aplinkos orui
ivertinti rekomendaciju, patvirtinty Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d.
jsakymu Nr. AV-112 ,Del foninio aplinkos oro uzterstumo duomeny naudojimo ikinés veiklos
poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendaciju patvirtinimo* reikalavimais, atlickant prasyme
nurodyty terSaly (anglies monoksido, azoto dioksidy, sieros dioksidy, kietyjy daleliy) pazemio
koncentracijy skai¢iavimus, turi biiti naudojami apie tkinés veiklos objekta, kurio poveikj aplinkos
orui numatoma vertinti, visy iki 2 kilometry atstumu esanéiy kity tkineés veiklos objekty, turinéiy
aplinkos oro tarsos Saltiniy ir 15 jy iSmetamy terialy inventorizacijos ataskaity, parengty
vadovaujantis Aplinkos oro tarfos 3altiniy ir i§ jy iSmetamy ter3aly inventorizacijos ataskaity
iforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d.
isakymu Nr. 340 .Del Aplinkos oro tarSos Saltiniy ir i8 jy iSmetamy ter3aly inventorizacijos ir
ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo® duomenys. Taip pat turi biti naudojamos naujausios
Klaipédos regiono santykinai Svariy Lietuvos kaimidkuyju vietoviy aplinkos oro teraly vidutiniy
metiniy koncentraciju vertés, skelbiamos Agentiiros interneto svetainéje https:/aaa.lrv.It, skyriuje
.Foninés koncentracijos PAOV skai¢iavimams™.

Planuojamos ©kinés veiklos (toliau — PUV), dél kurios teisés akty nustatyta tvarka yra

priimtas sprendimas dél PUV galimybiy, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar
atrankos dokumentuose) pateikty | aplinkos ora numatomy i13mesti terSaly kiekio skai¢iavimo
duomeny iki 2 km spinduliu apie Jiisy praSyme nurodyta planuojamos iikinés veiklos objekta, kurio


https://aaa.lrv.lt/
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poveik] aplinkos orui numatoma vertinti, néra, taCiau turi bati jvertinti ir $iuo metu jau vykdomy ir
planuojamuy veikly, tos pa¢ios [moneés teritorijoje, sukeliama tarsa j aplinkos ora.

Si atsakyma Jiis turite teise apskusti Lietuvos administraciniu ginéy komisijai (Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administraciniam teismui Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per viena ménesj nuo jo jteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Gretimybése veikianciy jmoniy oro terialy idmetimo Saltiniy ir i3 ju iSmetamy
tersaly parametrai bei duomenys, 1 lapas.

Oro tarSos prevencijos skyriaus vedéja



UAB ,,LITESKO* filialas ,,PALANGOS SILUMA* Kursiy takas 1B, Sventoji
2.1 lentelé. STACIONARIUJU TARSOS SALTINIU FIZINIAI DUOMENYS

TarSos Zaltiniai IEmetamuyjy duju rodikliai pavyzdZio paémimo Tersaly
{matavimo) vieloje iEmetimo
Pavadinimas Nr. Koordinatés Auk&tis, m lEmetimo angos | Srauto greitis, | Temperatiira, "C Tiirio debitas, trukme. val./m
matmenys, m m's Nm'/s
2 3 4 5 [ 7 b 9
, X = 6215826
Diimtraukis (20 10 0,25 10.4 171,0 0318 B30
Y = 317869
X =6215827
Diimtraukis 012 10 0,35 9.3 T2.5 0.231 4000
Y =317858
X =02158206
Diamtraukis nie 1n 0,35 1.2 61,1 0185 4000
Y =317860
2.2 lentelé. TARSA ] APLINKOS ORA
Veiklos | Cecho ar kt. . o Tarsa |
riifies | pavadinima 185508 Satnint Tersalal Vienkartinis dvdis Metiné
kodas s arba Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas V. Vidut. | Maks. tnuo 2018 m.
1 2 3 4 5 11 T 8 9 10
» n Azoto oksidai{ A) 10011 mgﬂ*{'m] 242.0 2550 1.001
Dimtraukis Anglies monoksidas (A) | 11,540 | mg/Nm’ [ 5620 | 1060.0 11,540
010203 Katiliné (LINIA HE 400 (380 020
4 kW) katilas Nr. 3 Kictosios dalelés (A) 0,131# rﬂg:"lf’\"rll'1 203.6 278.7 0,131*
{biokuras)) - .
Sieros dioksidas (A) 0.004 mg/Nm’ 30 8.0 0,004
Diimiraukis Azoto oksidail A) 0,212 mngm] 113.0 119.0 0212
Katiline (VIESSMANN 5 |_Anglies monoksidas (A) | 0,658 | mg/Nm’ 390 720 0,658
010203 viTocrosaL 200 | 12
(2%.5 k‘W}. Nr. 1 Sieros dioksidas (A) 0,004 | mgNm' 1.0 3.0 0,004
Dimtraukis Azoto oksidail A) 0,212 mg/Nm' 126,0 134.0 0,212
Katiliné (VIESSMANN Anglies monoksidas (A) 0.658 mg/Nm’ 5.0 6.0 0,658
010203 VITOCROSAL 200 019
(275 kW) Sieros dioksidas (A) 1,004 mg/™Nm 3.0 4.0 0,004
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B214190 6214200 214210 6214220 6214230 6214240 6214250 B214260 6214270 B214280 6214290 6214300

6214180
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318330 318340 18350 318360 318370 18380 318390 318400 318410 318420 318430 318440 318450 3184860 318470

@MUSTM| ARDYNAS (‘)

= 14.2 [

Katilinés KA06 Silumos gamybos
jrenginiy kapitalinio remonto,
Mokyklos g. 9, Palanga, projektas

M 1:500

TRIUKSMAS NUO SILUMOS SIURBLIU,
VEIKIANCIU MAKSIMALIU PAJEGUMU

PERSPEKTYVINE SITUACLJA

Triuksmo LAeqT lygis dienos,
vakaro ir nakties meiu
(ribiné verté atitinkamai 55 dBA,
50 dBA ir 45 dBA)

Mokyklos g.

B 25.0 <= ... < 30.0
B 30.0 <= ... < 35.0
35.0 == ... =400

140.0 <= ... < 45.0

45.0 <= ... < 50.0
B 50.0 <= ... < 55.0
B 55.0 <= ... < 60.0
B 60.0 <= ... < 65.0
B 65.0 <= ... < 70.0
B 70.0 <= ... < 75.0

I 75.0 <= ...
. .
LZYMEJIMAS
+ Tagkiniai triuk&mo Saltiniai (Silumos siurbliai)
L4 ] Triuk&mo skaitiavimo taskai
Gatves

Katlings pastatai

’:] Gyvenamiej pastatai

Megyvenamieji pastatai

I | | Katilings sklypo ribos

|

318330 318340 318350 318360 318370 318380 318390 318400 318410 318420 318430 318440 318450 318460 318470

Sklypy ribos




enerblue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heating (EM14511 values) (A7;W35)
Rated heating capacity

Total absorbed capacity during heating
COP

Heating (EM14511 values) (A7;W55)
Rated heating capacity

Total absorbed capacity during heating
Cop

Energy Seasonal Index

SCOP

Seasonal energy efficiency h,
Seasonal Efficiency class

Coaling (EN14511 values) (A35:W7)
Rated cooling capacity

Total absorbed capacity during cooling
EER

Compressor

Type

Cruantity/Refrigeration circuits
Partial load steps

il charge per circuit

Refrigerant charge per circuit

Aial fans

Quantity

Alr flow

Heat exchanger at user end

Type

Water flow rate (A7/W35)

Pressure drop (A7/W35)

Hydraulic module

Pump Rated Power

Pump working head (A7/W35)
Hydraulic connections
Connections

Base unit noise

Sound power level

Sound pressure level

Base unit dimensions and weights
Length

Depth

Height

Delivery weight

1] Dutdoes air temperatiine
| Cutdooe air t .

% Mot subject to EU Regulation Mo, 81

LEA

{347

3.4

kW

ki

%

K

kW

N ng

N,

na.

mi‘h

kFa

W

kFa

dBlA)
dBlA)

mm

mrm

i

kg

perabure 12

e fram the unit in free feld

ditions, water 127770 outdoor a

0 W

50,2
124
4,05

472
16,5

286

.13
122

40,0
156
256

2N
2

6.5

4.0

1

13.825

1”172

70
38

2.002
1.384

2.367

B60

614
144
4,26

573
19.0
302

iq

134

Akt

474

18,7

2,53

2N

6.5
340

1

13.488

2.002
1.3584
2.367

Br6

Statomi Silumos siurbliai 100.4
pagal PID SS-1, SS-2, SS-3

750 81,2 1230
176 198 288
426 414 427
69,4 76,4 1140
23,1 256 18,0
300 298 31,00
313 324 158
122 127 140
A Ao F+ ()
61,1 67,1 030
210 247 371
2.9 2,72 253
2N 2N 442
) s 4
6,5 6.5 6,5
6,1 7 4.8
2 2 2
27 602 26.64 6.985
Braze v
13 14 |
25 14 18
13 1.3 2.4
181 183 214
i 2 2"1/2
73 73 FE}
41 41 41
3,017 3.017 3.641
1.384 1.384 1384
2367 2367 2367
1142 1173 20

151,0
356
4,36

139,0
455
3,05

in
130

A+ (F)

1220
4.7
293

5601
1.384

1530
312
340

3,39
133
A+ (9)

1350

495
273

53.292

[ o5
L

206

181372013 and EM14511 - ENT14E25 For Temperate Climate (3trasbouwng) User Applcation Average temperature [53°C) Variable outhel 1emperature
} 2013, rated heating capacity



Katilinés KAD6 Silumos gamybos jrenginiy kapitalinio remonto, Mokyklos g. 9, Palanga,
projektas , 2024-10-XX-TDP

GAISRINES SAUGOS SPRENDINIY APRASAS

1. Privalomieji dokumentai, gautos uZzduotys
“Katilinés KAD6 Silumos gamybos jrenginiy kapitalinio remonto, Mokyklos g. 9,
Palanga, projektas” projekto sprendiniai rengiami atsizvelgiant | galiojancius
normatyvinius dokumentus.

1.1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai
Magringjamo pastato gaisrinés saugos esminio reikalavimo apibréftiems tikslams wvykdyti

pasirinkta vadovautis Siais normatyviniais statybos techniniais bei statinio saugos ir paskirties
norminiais aktais reglamentuocjanciais gaisrine sauga;

e STR 2.01.01 (2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” (Zin., 2000,
Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);

« STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto ekspertize® (TAR, 20186-11-11, Nr.
26687,

+ _Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai® (TAR, 2020-03-20, Nr. 5784);

» Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés" (TAR, 2018-11-08, Nr. 18105);

« _Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés" (Zin., 2012, Nr. 21-
990);

e .Dimuy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés® (Zin., 2013, Nr., 108-
5264),

e _Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés® (Zin., 2013, Nr. 106-5265);

« STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. lSoriné statiniy apsauga nuo Zaibo"
(Zin., 2009, Nr. 138-6095);

e _Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisykles® (Zin., 2011,
48-2343);

« _Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin., 2009,
Nr. 63-2538);

» _Stacionariujy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés® (TAR, 2017-08-16,
Nr. 13351);

» _.Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemuy projektavimo ir jrengimo taisykles* (Zin., 2012,
Nr. 78-4085);

« LST EN 1991-1-2 _Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. 2-2
dalis. Poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai konstrukcijoms®,

Taip pat taikomi teises aktai:

= |sakymas dél 2005 m. gruodZio 23 d. Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento
direktoriaus jsakymas Nr. 1-404 Deél gaisrinés saugos Zenklu naudojimo jmonése, jstaigose ir
organizacijose nuostaty patvirtinime" pakeitimo.

« Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

« Kiti LR galiojantys ir taikytini teisés aktai (vertinant kiekvienu atveju atskirai).

1.2 Knmpiuterinés programaos, kuriomis ?Hdﬂ?ﬂujﬂﬂtiﬂ FI:&I"EI"IQ“ gi dalis
« Windows.
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1. Aiskinamojo rasto projektiniai sprendiniai:
2.1 Statiniy ir jrenginiy gaisrinio pavojingumo charakteristikas (2moniy skaigius, statiniy
tiris, plotas, aukstis, i§sidéstymas, atstumas iki artimiausios PGT, paskirtis, naudojamos
medziagos, technologija)
Atliekant  Katilinés KAOE Silumos gamybos jrenginiy kapitalinio remonto, Mokyklos g. 9,
Palanga, projektas® atliekamas gamybos jrenginiy kapitalinis remontas, pastatai 1P1p, 2P1p
neremontuojami, pastato 2P1p patalpa 1-11 neremontuojamos, pastaty parametrai nekeiciami.

Katiine , Un.Nr. 2598-
8002-0018, Zymejimas
plane 1P1p.

Pagrinding paskirtis:

P28 Gamybos
paskirties pastatas

Atsparumo ugniai laipsnis

Gaisro apkrovos kategorija

3

Kategorija pagal sprogimo ir
pavojy

gaisro

Dg

Bendras pastato plotas

149.34 m?

Bendras pastato tlris

962 m*

Pastato auk&Ciausio auk$to grindy
altitudé nuo gelbétoju  automobiliy
privaziavimo prie pastato Zemiausios
pavirsiaus altitudés, m

0,15 m

Gaisriniy skyriy skaicius

Auksty skaicius

Pastato aukstis

Mumatomas Zmoniuy skaitius pastate

Katiling , Un.Nr. 2598-
8002-0028, Zymejimas
plane 2P1p.

Pagrinding paskirtis:

P28 Gamybos
paskirties pastatas

Atsparumo ugniai laipsnis

Gaisro apkrovos kategorija

Kategorija pagal sprogimo ir
pavaoju

gaisro

Bendras pastato plotas

Bendras pastato tdris

Pastato auk3&iausio aukito grindy
altitudé nuo gelbétoju  automobiliy
privaZiavimo prie pastato Zemiausios
pavirgiaus altitudes, m

Gaisriniy skyriy skaigius

Auksty skaidius

Pastato aukstis

4.0/9.0/4.8m

Mumatomas Zmoniy skaitius pastate

Atstumas iki artimiausios PGT- 14 km (Palanga priesgaisringé gelbgjimo tarnyba |,
Druskininky g. 13, LT-00149 Palanga).

2.2 Gaisrinés technikos jvaZiavimas j sklypa, privaZiavimai prie statiniy ir apsisukimo

aiksteles

Prie katilinés pastato ir gaisro gesinimo Zaltinio naudojami tinkami keliai gaisry gesinimo ir
gelbéjimo automobiliams privaziuoti.

[R¥)
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|vaziavimas i sklypa is Mokyklos g-veés,

Tarp pastato ir keliy gaiérq gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaZiuoti nebus sodinami
medZiai ar statomos kitos klidtys.
Sklype aikstelés naudojamos privaZiavimui prie pastato.

2.3 Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisriniu hidranty) tinklai ar vandens telkiniai (Saltiniai)
gaisrui gesinti
Reikalingas didziausias vandens debitas gaisro gesinimui — 10 Ifs, kai projektucjamo |
atsparumo ugniai laipsnio, Dg kategorijos pagal gaisro pavojy gamybos paskirties pastato tdris yra
iki Eﬂﬂf m®. Gaisro gesinimo trukmé — 3 val. Reikalingas vandens kiekis lauko gaisry gesinimui —
108 m*,

Nagrinéjamam pastatui lauko gaisry gesinimas numatomas i esamy hidranty. Siuo
atveju vandens tiekimas | bet kurj gaisro taska turi biti uztikrintas i5 dviejy gretimy hidranty.
Gaisriniai vandens hidrantai nutole nuo nagringjamo pastato ne didesniu kaip 200 m atstumu.
Atstumas, skaiiuojant jj pagal ugniagesiy tiesiamg vandens linijg, nuo vandens paémimo i$§
gaisrinio rezervuaro vietos iki saugomo pastato perimetro tolimiausio tasko turi bati ne didesnis
kaip 200 m. Atstumas nuo vandens pagémimo vietos iki Il ir Ill atsparumo ugniai laipsniy pastaty ir
atviry degiyju medziagy sandeliy turi bOti ne mazesnis kaip 30 m, iki | atsparumo ugniai laipsnio
pastaty — ne mazesnis kaip 10 m.

Katilinés i§ iSorés gaisro gesinimui yra esami priesgaisriniai hidrantai: Mokyklos
gatvéje du esami priesgaisriniai hidrantai, nutole nuo katilinés pastato 2P1p per 63 metry ir
Zuvédry gatvéje du esami priedgaisriniai hidrantai, nutole nuo katilinés pastato 2P1p per 82-96
metrus.

2.4 Saugis atstumai tarp statiniy
Maziausi prieSgaisriniai atstumai nuo statinio ir kitos paskirties pastaty, priklausomai nuo

ugniai atsparumo laipsnio pateikiami lenteléje:
Pastato atsparumo | Atstumas, m, iki pastato, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra

| ugniai laipsnis I I n
[ 6 8 10

Kity pastaty, esanéiy aréiau kaip 10 m atstumu - nenumatoma.

2.5 Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos



Magringjamam pastatui numatoma Dg kategorija pagal gaisro ar sprogimo pavoju (pagal
technologija).

2.6 Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija, patalpy gaisro apkrovos

Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukciniy elementy atsparumu ugniai.
Pagrindiniai kriterijai statybos produkty atsparumui ugniai apibQdinti yra geba iSlaikyti apkrovas,
vientisumga (sandaruma) ir izoliacines savybes.

Gamybos, pramonés ir sandéliavimo patalpos nuo kitos paskirties patalpu turi bt atskirtos
ne mazesnio kaip El 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne maZesnio kaip REI 45 atsparumo
ugniai perdangomis. Sio punkto nuostatos netaikytinos gamybos, pramonés ir sandeliavimo Dy, E;
kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavoju priskiiamoms patalpoms.

Pastate statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninése specifikacijose
(standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai
techninius reikalavimus. Statybos produkty atitiktji techninése specifikacijose nustatytiems
reikalavimams tiekéjas patvirtina rastu. Nesant anksCiau minéty duomeny, pries naudojant
statybos produktus, atitinkami parametrai nustatomi gaisriniais bandymais arba skaiéiuojant (esant
normatyviniam pagrindui).

2.7 Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (tipas, €iurksliy skaigius, vandens
tiekimo uztikrinimas, gesinimo trukmé, vandens debitas)

Pastaty gaisru gesinimui yra du vandentiekio jvadai nuo esamo, AB ,Palangos vandenys *
priklausanéio vandentiekio tinklo. 2P1p katilinés KAOG patalpoje 1-11 yra pirmasis vandens
jvadas su apskaita, 1P1p katilines patalpoje 1-1 yra antrasis vandens jvadas su apskaita.

Remontuojamos jrangos 2P1p katilines KAOG patalpoje 1-11 nuo pirmo ir antro jvado
priegaisrinis vandentiekis privestas prie esamo GC1 gaisrinio &iaupo spintelés su jrangal
gaisrinés zarnos komplektas 20m, &virkitai priedgaisrinio vandentiekio pajungimui prie GC1 zarnos
yra esami éiaupai su sujungimo galvutémis DNS0. Ant dureliy — aiskiai pazymétas raidZiy indeksas
.GC* arba grafinis Zzenklas, jo eilés ir ugniagesiy iskvietimo telefono numeris. Prieigy prie gaisriniy
ciaupuy vietos yra laisvos ir neuzkrautos.

2.8 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (tipas, davikliy tipas)

Pastate yra sumontuota konvenciné gaisro centralé, todeél naudoti esamg gaisro
centrale/ patikrinti esamos gaisro centrales atitikima Siai dienai keliamiems reikalavimams/,
prikomplektuojant papildomus iplétimo modulius ir jrengiant nauja, reikalavimus atitinkant],
gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tinkla.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema jrengti visose pastato patalpose: pirmo auksto

patalpose, sandéliavimo patalpoje, elekiros skydinés patalpoje, katily saléje, techninése
patalpose, buitinése patalpose.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) kontrolinj jrenginj numatyti jrengti pastato 1-2
patalpoje, Salia jgjimo | patalpa. Kontrolinio prietaiso deZeés orientacija parenkama taip, kad bty
galima nekliudomai ir patogiai valdyti bei vykdyti sistemos prieZilros darbus. Kontrelinis jrenginys
turi atitikti LST EN 54 standarto reikalavimus.

Kontrolinis jrenginys ir sistemos valdymo elementai maitinami ugniai atspariu kabeliu (ugniai
atsparumas ne trumpiau kaip 60 min) i& ~230V 50Hz elektros tinklo. Kontrolinis jrenginys savyje
turi turéti akumuliatoriniy baterijy automatinio pakrovimo ir kontrolés sistema

|spéjimui apie gaisrg patalpose numatoma jrengti vidines sirenas su blykste, o prie
pastato fasado lauko sirena su blykste. Sirenas numatoma iSdestyti patalpu viduje.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m aukstyje nuo
grindy. Atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio signalizatoriaus bus ne didesnis kaip 30 m.
Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami nuo evakuacinio iS&jimo ne toliau kaip 3 m
atstumu. Signalas perduocdamas | nuolatinio budéjimo patalpas ar | saugos kompanijos pulta.

Didziausias saugomas plotas, detektoriy skai€ius vienoje kilpoje nustatomas vadovaujantis
GAS sistemos jrenginiy gamintojo pateikta technine informacija.

Automating gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema uztikrins:
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- signaly apie gaisra, gedima automatinj formavima ir perdavima budétojams.

Automating gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema perduos signala sekantioms sistemoms:

- dujy atkirtos voztuvy uZdarymui.

Detalios valdomuy signaly matricos rengiamos darby stadijoje, atsiZvelgiant | gaisriniame
skyriuje montuojama jranga.

Garso ir $viesos signalai apie gaisrg savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly apie gedima.
Leistinas garso lygis nebus 2emesnis kaip 65 dB ir ne aukétesnis kaip 120 dB.

Prieggaisring gelbéjimo tarnyba apie gaisra bus informuojama telefonu.

2.9 Perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistemos (tipas, valdymas)
Pastate neprojektucjama perspejimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistema, kadangi
pastate nebus daugiau kaip 100 Zmoniy.

210 DOmy ir Silumos valdymo sistemos, teikiamo priesdOminio védinimo sistemos
(sistemuy tipai ir parametrus)
DO, ir E; kategorijos pagal gaisro pavojy patalpose dimy Salinimas nereikalingas. Pastate
nenumatoma C, kategorijos pagal gaisro pavojuy patalpu, kuriy plotas bity didesnis kaip 50 m?,
todel jose dimuy 3alinimas taip pat nenumatomas.

2.14 Zmoniy evakuacija, evakuacijos keliy ir iSéjimy ilgiai, ploéiai
Zmoniy saugumas evakuacijos keliuose uztikrinamas planinémis, ergonominémis,
konstrukcinémis, inZinerinémis techninémis ir organizacinémis priemonémis. Yra esama sistema,
ant dury yra evakuacijos krypti nurodantys Zenklai.
Zmoniy su negalia buvimas — nenumatomas.

215 Gaisro ir degimo produkty sklidimo ribojimo statinyje sprendiniai, statinio
suskirstymas priesgaisrinémis uZtvaromis, priesgaisriniy sklendziy, tamblry - $liuzy
irengimas, ju atsparumai ugniai

Gaisro plitimas statiniucse ribojamas: deganéio ploto, degimo intensyvumo ir trukmés
mazinimo priemonémis.

Dyzelgeneratoriaus patalpa atskirta miro siena.

Kai projektucjami inZineriniy komunikacijy (vandentiekio, automatikos, elektros, Sildymo)
perejimai  per priesgaisrines pertvaras, angos sandarinamos tai komunikacijai skirtomis
priemonémis. Angos vamzadZiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant priesgaisrines pertvaras,
sienas, sandarinamos, uZtaisomos uZpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne Zemesnis uZ pacios
kertamos statybinés konstrukcijos atsparuma ugniai. Naudojamos tik tai komunikacijos rasiai
sandarinti skirtos priemonés.

Ugniai atspariy statybos produkty, naudojamu statybos produkty gaisriniam pavojingumui
sumazinti, atitiktis normatyviniams reikalavimams bus jvertinta bandymais, skirtais statybos
produkty gaisrinio pavojingumo grupéms nustatyti pagal atitinkama standarta. Ugniai atsparis
statybos produktai, naudojami statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai padidinti, taip pat bus
jvertinti bandymais,

216 Angy uZpildy priesgaisrinése atitvarose parinkimas, jy atsparumas ugniai ir
pagrindinés techninés charakteristikos (uZdarymo mechanizmai, automatiniai slenkséiai,
durys)

Angy uZpildy atsparumas ugniai parenkamas atsizvelgiant | priesgaisrinés u2tvaros
atsparuma ugniai parenkamas pagal lentele:

. _— InZineriniy <
Priesgaisriné | Durys - : Uzsklandos
i i Angu, sidliy | tinkly kanaly | . it
S spanmaro8 | MaTA . oxaeq | Sandarinimo | ir Sachty ¥ NoTveReno.| Langal
pal & priemonés atsparumas Y
ugnial ugniai sgrankos
45 EW 30-C0 El 45 El 45 El; 30 EW 30

2.17 Gaisro ir sprogimo prevencinés priemonés (lengvai numetamy konstrukcijy plotai)



Remontuojamos jrangos 2P1p katilingés KAQE patalpoje 1-11 sprogimo atvilgiu pavojinga
zona gali susidaryti Dg kategorijos patalpose. Lengvai numetamos konstrukcijos yra esami vieno
stiklo langai ir konstrukcijos padarytos i§ plonasieniy lakstu.

Lengwvai numetamoms konstrukcijoms priskiriama: langy jstiklinimas, lengvos konstrukcijos
padarytos i plonasieniy laksty. Patalpos langy ar angy plotas turi bOti ne mazesnis kaip 0,03 m*
vienam patalpos tdrio kubiniam metrui arba ne maZesnis kaip 30 % didZiausios iSorines sienos
ploto.

Visi jrenginiai ir tiekimo linjjos privalés atitikti standartus ir teisés akty reikalavimus.
Maudojama jranga bus sumontuota taip, kad per jos apsaugine armatirg leidziant dujas nekils
gaisro ir sprogimo pavojus. Projektuojama jranga patalpose turi atitikti Dg aplinkoje naudojamos
jrangos reikalavimus.

2P1p katilines KAQ0G patalpoje 1-11 yra numatyti gesintuvai.

Gesintuvy tipas ir skaifius nustatomas atsiZvelgiant | galimo gaisro klase, gesinimo
priemoniy tinkamuma gaisrui gesinti, maksimalu gesinimo plota, patalpose ar jrenginiuose
naudojamuy medzZiagu savybes, taip pat patalpy pavojingumo gaisro ir sprogimo atZvilgiu
kategorija, jose naudojamy ir laikomy medziagy fizikines bei chemines savybes,

NesSiojamieji gesintuvai patalpose i5déstomi tolygiai. Gesintuvai statomi lengvai
prieinamose vietose.

Gesintuvy skaicius nustatomas pagal Zemiau pateikiamas lenteles.

Nesiojamiegji gesintuvai:
Minimalus gesinimo
. medziagos kiekis
, 5*‘,315"'-“313'"“ gesintuvuose  (milteliy  ar
EIL Gesintuuu |aik'fm0 q‘rieta asis 3 Hngliarﬂgétéﬁ - h‘.i|ﬂgr’€lmai$.
Nr. matavimo  |yandens ar putokdlio -
vienetas vandens miginio — litrais)
2kg(fy [4kg(h [Bka(
Gamybos ir sandéliavimo paskirties
1. patalpos, kurioms nustatytos Sios pagal
sprogimo ir gaisro pavojy kategorijos:
1.3. |Dy 600 m? - 2 1
1.4. |Ey 800 m? - 2 1

1 — privalomas nedegus audeklas.

Gesintuvai yra kiekvienoje techninéje patalpoje, taip pat kitose patalpose, didesnése kaip 50
m? | kiekviena patalpa. Kitoms patalpoms gesintuvy skaiius parenkamas pagal lentelés
reikalavimus atsiZvelgiant j bendra patalpy plota.

2.18 Numatomos gaisry (avarijy) likvidavimo priemonés
Specialiy gaisry (avariju) likvidavimo priemoniu, idskyrus aprasomas atskirose projekio
dalyse, nenumatoma, gaisry gesinimas mobiliomis priemonémis vykdomas valstybinés
priesgaisrines gelbéjimo tarnybos pajégomis.

2.19 Zaibosaugos sistemy jrengimo gaisrinés saugos sprendiniai (émikliy, jZemikliy
atstumai iki degiuju medziagu)

Yra esama apsaugos nuo Zaibo sistema.

Projekiuojant jrenginio-dimtraukio iSorine apsauga nuo Zaibo, numatoma papildoma
apsaugos nuo Zaibo sistema, jvertinta rizika, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jj -
statinio apsaugos nuo Zaibo klasé. faibosauga jrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir
kitas Lietuvoje galiojanéias normas.
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Esamas 24m dimtraukis su Zaibolaidziu.
2.20 Fasady apdailai, stogo dangai ir Siltinimui naudojamy statybos produkty degumo
klasés
Fasady apdaila neatliekama, tik atstatomos paZeistos sienoje vietos. Stogo danga lieka
25ama.

2.21 Vidaus sieny, luby ir grindy pavirSiams jrengti naudojamy statybos produkty
degumo klasés
Vidiniy sienu, luby ir grindy pavir§iams jrengti naudojami statybos produktai numatomi ne
Zemesnes degumo klasés, kaip pateikiama lenteleje Zemiau.

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
Patalpos Konstrukcijos | laipsnis

|
statybos produkty degumo klasés
D;, Eg; kategorijy gamybos | sienosir lubos | B—s2, d2

patalpos grindys Dri—s1
Patalpos buitinéms reikméms sienos ir lubos | B—s1, dO
_grindys Dr—s1
Sildymo
jrenginiu,
jrengiamuy A2q—51
katilinese,

patalpy grindys

RN = reikalavimai nekeliami.
Pastaba: Katilinés patalpos apdaila numatyti i§ ne Zemesnés kaip A2 degumo klasés statybos
produkty.

2.22 Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés (gaisriniai laiptai, islipimai
ant stogo, sausvamzdziai, gaisriniai liftai)

Kadangi pastato 2P1p aukstis virsija 7 m, ateityje turi bdti numatomas, remontuojant
pastata, kelias iglipti ant stogo ir 0,6 m aukséio tvorelé ar parapetas. Stogy aukééiy skirtumai virgija
1 m, todél perlipimai turi bdti numatomi ateityje remontuojant pastata. Gaisrinés kopecios turi biti
numatomos ateityje remontuojant pastata.

2.23 Reikalavimai elektros instaliacijai (elektros kabeliy degumas, gaisrinés saugos
priemoniy elektros kabeliy atsparumas ugniai), elektros tiekimo patikimumo kategorija
gaisrinés saugos priemonéms

Zmoniy evakuacijos valdymui ir ugniagesiy gelbétoju pagalbai gamybos pastate yra
jrengtas evakuacinis apsvietimas, uztikrinantis pakankama saugiam Zmoniy judgjimui evakuacijos
keliy apsvietima, iSsijungus pagrindiniam apsvietimui.

Katilinés darbinis apsvietimas yra nepakankamas. Pagal UAB ,Palangos Silumos tinklai
uzduotj ties projektucjama jranga numatyti avarinis/budintis apsvietima. Avariniam/budinéiam



patalpy apsvietimui numatyti pramoniniai LED apsvietimo Sviestuvai, su viduje sumontuctomis
akumuliatoriy baterijomis ir valdymo automatika. Avariniy Sviestuvy darbo laikas 3 val
Elektros instaliacija priesgaisrinés saugos atzvilgiu jrengiama taip, kad:

- nesukelty gaisro;
- aktyviai neskatinty gaisro;
- riboty gaisro plitima,
- kilus gaisrui, blty galimybé imtis veiksmingu gaisro gesinimo priemoniy ir atlikti gelbé&jimo
darbus.

Kabeliai pagal atsparuma ugniai parenkami atsizvelgiant j statinio paskirtj.

Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus
pateikiamas lenteléje:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
| ugniai laipsnis

Statiniy (pastaty ir patalpy) poZymiai ir

techniniai rodikdiai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne Zemesné kaip:

pagal deguma, pagal dimuy susidaryma, pagal
liepsnojanéiy daleliy ir (arba) daleliy susidaryma,
pagal rigstinguma

Gamybos patalpos Ea

Gaisrinés saugos inZineriniy sistemy kabeliai turi bati apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio
paZeidimo. Sio sprendinio utikrinimo biidas sprendZiamas elektrotechninéje projekto dalyje.
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
+PALANGOS VANDENYS”

Kodas 152447391, Auséios g 36, 1.T-00163 Palanga, 1=l (9 4600 41 121, al pe ofisasiglpalangosy anddany = 11, alsiskattonag syskonit e LT4% 7180
G000 (046 TRAY A | Sianlug bankas " Palangos Wiade, bunko kudes 71806, VW mokémpe kodas LTS 24473017

UAB ,Palangos Silumos tinklai® 2024-07-  Nr,(12.5)IS
LI p. info@palangosst.lt I 2024-07-25 praSyma
Kopija

LL p. j.pabedinskiene(@urdynas.|t
PRISLIUNGIMO SALYGOS Nr. 184724

Objekto pavadinimas it adresas:  Katilinés KAG6 Silumos gamybos irenginiy kapitalinio
remonto, Mokykloes g, 9, Palanga

Statylojas: UAR ,Palangos Silumos tinklai

seriamo vandens tickimui ir nuoteky Salinimui:

Po relconstrukeijos, statybaos ir pan. tm'/metus md M ks
Vandens slégis objckto prijungimo vieloje 28 m. v. sl

1. Jei ncienkina esamy vandentickio tinkly bikle, suprojektuoti ir pakloti reikinmeo skersmens
vandentickio jvada/us pajungiant nuo patogiausiy vandentiekio tinkly.

2. Tvadinius vandens apskaitos mavgus jrengti specialiai tam skirloje ir lengvai pricinamoije
patalpoje, esanciojc pric artimiausios lauko vandentickiui i%orinés sienos kuriojc oro temperulira
bity ne Zemesné kaip +5°C, arba specialiame vandentiekio Sulinyje, kurio skaitiklio rodmenys biity
perduodami | anwzemin] skaitymo punkta. Vandens apskaitos mazga ircngli vadovaujantis TAD
~Palangos vandenys" dircktorians 2023 m. balandzio 7 d. jsakymu Nr. V-28 parvirtintomis vandens
apskuilos mazgy montaZinémis schemoinis http://'www.palangosvandenys.It/It/vam-montazines-
schemos/.

3. Salto vandens skaitiklis turi biiti montuojamas tik horizontalioje padétyje ir turi atitike
metrologmg tikslumo klase (R= (3/Q1) - ne blogesné nei R160 (.0 klaseés atitikmuo).

4. Vandens apskattos mavgas pries silumokait turi hiiti yrenglas jvadinés apskaitos patalpoje,
kuo aréian jvadime vandens apskaitos mazgo.

5. Jei nelenkina esamu buitiniy nuoleky tinkly buklé, suprojekiuoti ir pakloti reikiamo
skersmens buitiniy nuetcky iSvada/us pajungiant | patogiausius builiniu nuoteky tinklus.

6. Nuotakyno Sulinius ir apZifiros Sulinélius galves vibose ir bendro naudojimo tinkluose
projcktuot plastikinius ne mazesnio kaip 425 mm skersmens.

7. Suliniy dangéiai turi bati hermetiski ir su vyriais.

8. Jei netenkina esamy paviriniy nuotcky tinkly bikle, suprojcktueti ir paklol reikiamo
skersmens pavirSiniy nuotekuy isvada/us pajungiant | patogiausius pavirdiniy nuoteky tinklus,

9. ISleidZiamy pavirdiniy nuoteky koncentracijos neturi virdyti, Pavirdiniy nuotcky tinkly
varkymo reglamente (patvirtinias 2007-04-02 LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193)
nurodyty, nAcrilumo normy,

10. DraudZiama pavirdines nuotckas ir drena?a nuvesti | buitiniy nuoteky tinklus.

Il NepaZeisti re€iyjy asmeny interesuy,
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Kib reikalavimai:

Prics pradedant vykdyti vandentickio, buitiniy ir pavirfiniy nuoteky finkly statybos
durbus privaloma ne ma¥iau kaip pricd tris (tris) darbe dicnas praneiti UAB ,Palangos
vandenys® atsakingiems darbuotojams (tel:, 0 650 35895, 0 66632789) arba el. paitu
ofisas@palangosvandenys.lt. Informuojant apie vykdomy darby pradiia, batina pateikti PDF
formatu pilng vandentickio ir muoteky tinkly projckts ir statybas leidkianti dokuments
pateikiamam projcktui. Atlikti bet kokius atjungimo ar prijungimo darbus prie vandentiekio,
buitiniy ir paviriiniy nueteky tinkly b¢ UAB . Palangos vandenys® atstovy dalvvavimo
gricitai draudziama. Naudotis UAB ,Palangos vandenys" vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo paslangomis be sutartics-draudZiama.

Dhrekloniaus pavaduotojas




Projekruotojas UAB ARDYNAS
Statytojas UAB PALANGOS SILUMOS TINKLAI

Statinio projekto  Katilinés KAD6 Silumos gamybos jrenginiy kapitalinio remonto, Mokyklos g. 9,
Palanga, projektas . 2024-10-XX-TDP

pavadinimas

Dokumento 1024_] “‘XK‘TDP

Fymuo

o
HARRO PIOIERIO 1 E CHNINIS DARBO PROJEKTAS

erapas
Projektui ruoti panaudotos licencijuotos programinés jrangos sgrasas:
Eil Nr. _
PROJIEKTO DALIS NAUDOTA PROGRAMINE JRANGA

1.

Bendroji dalis Microsoll OfTice, Foxit PhantomPDF Business; Autodesk AuoCad LT,
2. Shivos:nlaso dalis Microsoft Office; Autodesk AutoCad LT: Foxit PhantomPDF Business:

s e Adobe Acrobat Pro

3. | Konstrukeijy dalis Microsoft Office; Autodesk AutoCad LT: Foxit PhantomPDF Business

Dujotiekio dalis Microsoft Office; AutoCAD Plant 3D; Foxit PhantomPDF Business;

: ; Microsoli Office; AuioCAD LT; DIALUX 4.13, Foxit PhantomPDF
Elektrotechnikos dalis it s

6. | Apsaugines signalizacijos

: Microsolt Ofhee; AutoCAD LT;
dalis,

7. | Procesy valdymo ir

Rl ‘ Microsoft Office; AwoCAD LT
automatizacijos dalis

8. | Gaisro aptikimo ir sinalizacijos Microsoft Office:

dalis AuoCAD LT

9. | Pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo
dalis

Microsoft Office; PhantomPDF Business
AuoCAD LT

Projekio vadoves pavaduotoja %@ Jolanta Pabedinskiend
. 4

/




Eil.

Projekruom)as

Statinio projelto
pavadinimas

UAB ,ARDYNAS*

KATILINES KAO6 SILUMOS GAMYBOS JRENGINIU KAPITALINIO
REMONTO, MOKYKLOS G. 9, PALANGA, PROJEKTAS
Nr. 2024-10-XX-TDP

Mes , Zemiau pasirasiusieji, patvirtinam, kad esame susipaZing su parengtais projekto
daliy sprendiniais ir tarpusavyje juos sudering:

Nr. Bylos symuo Paraias ) Projekto dalis Pareigos, kv, atestato Nr.,

1. 2024-10-XX-TDP-BD ﬁ o Bendroji dalis PV/20324 Vaiva Paulauskiené

2 | 2024-10XXTDPSP | = =4 : -SM}'F{I plano dalis | PDV/A1046/ Danuté Padvarskiené
4. -202-1~1[I—K)E—TDP—SK - Konstrukeijy dalis - PDY/17373 Gintaré Staniené

5. | 2024-10-XX-TDP-ST Silumos gamybos dalis PDV/22837 Nerijus Rudelevidius
[ l]ﬂl-i-ll]-!ﬂ(—T].'lP-l} Dujotiekio dalis PDV/4250 Raimonda Buivydaité
0., -102-1~1l]-IXvTIIPvE Elektrotechnikos dalis - PDY/27576 Jolita Kundyté

7. -ZGZJ—IH—EE—TDP‘—AS Apsavginés signalizacijos dalis  PDV/8826 Darius ValGionkas

8. 2024-10-XX-TDP-GSS fﬁ;ﬁﬁfﬂ:ﬂ‘;g PDV/38826 Darius Valdiukas

9. |2024-10-XXTDPPVA 2%"::;‘;;]:;:3;“ PDV/25146 Vidmantas Sakalauskas
10, 202410-XX-TDPKS | Statybos skaiCiuojamosios | pryy; 33367 Mindaugas Laudys

kainos nustatymo dalis
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