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STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0462-TDP-PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. Tomas Pavadinimas 

1.  I Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

2.  II Inžineriniai geologiniai tyrimai 

3.  III Bendroji dalis 

4.  IV Susisiekimo dalis 

5.  V Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

6.  VI Elektrotechnikos dalis (lauko apšvietimo tinklai) 

7.  VII 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas) 

8.  VIII Elektrotechnikos dalis. AB „LTG Infra“ elektros tinklų  rekonstravimas 

9.  IX Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

10.  X Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

11.  XI Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

 


































