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1. BENDRI DUOMENYS 

1.1. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS 

Objekto vieta – Pramon�s g. 11, Utena. 

Statytojas (užsakovas) – UAB „Utenos šilumos tinklai“. 

Suprojektuotas gelžbetonin� pamatin� plokšt� elektros generatoriui atremti. 

1.2. PROJEKTO PAGRINDAS 

Šis projektas parengtas vadovaujantis Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi, suprojektuot� 

inžinerini�, technologini� sistem� užduotimis, LR galiojan	iais normatyviniais dokumentais, ir atitinka 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus bei esminius statinio reikalavimus. Projektiniai 

sprendiniai suderinti su Užsakovu ir kit� projekto dali� vadovais. 

1.3. PROJEKTO RENGIMO NORMINIAI DOKUMENTAI 

1. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertiz�; 

2. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas; 

3. STR 2.05.03:2003. Statybini� konstrukcij� projektavimo pagrindai; 

4. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos; 

5. STR 2.05.05:2005  Betonini� ir gelžbetonini� konstrukcij� projektavimas; 

6. STR 2.05.21:2016  Geotechninis projektavimas. 

1.4. PROGRAMIN� �RANGA 

Projekto dalies parengimui naudota ši programin� �ranga: 

- Tekla Structures 2021; 

- Dlubal RFEM 5.30; 

- MS Office; 

- AutoCad 2013. 

2. APKROVOS 

Techninis darbo projektas parengtas �vertinus technologines ir konstrukcij� nuosavo svorio 

apkrovas.  Apkrov� patikimumo koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003. Visos laikan	ios 

konstrukcijos suprojektuotos nuolatini� ir kintam� poveiki� nepalankiausiam deriniui. 

Poveiki� skai	iuotin�s reikšm�s (STR/GEO – B grup�) �G=1,35,  �Q=1,3. 
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2.1. NUOLATIN�S APKROVOS 

Skai	iavimuose �vertintos šios nuolatin�s apkrovos: 

- Konstrukcij� nuosavas svoris. Gelžbetonio t
rinis svoris priimtas 25 kN/m3. 

2.2. KINTAMOS APKROVOS 

Skai	iavimuose �vertintos šios kintamos naudojimo apkrovos: 

- Elektros generatoriaus svoris (pagal pateikt� užduot�). 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Esamos asfaltbetonio danga dengtos aikštel�s zonoje suprojektuotas gelžbetonin� pamatin� 

plokšt�. Ji remiama ant esam� asfaltbetonio pagrind�. Asfaltbetonio danga išpjaunama tiksliai pagal 

nurodytus pamato gabaritus. Iki reikiamo gylio iškasami esami pagrindai, jie išlyginami sm�lio mišiniu 

ir sutankinami iki Ev2>80 MPa. Ant sutankint� pagrind� �rengiamas paruošiamasis betono C8/10 

sluoksnis, ant kurio �rengiama g/b plokšt� armuota dviem armat
ros B500B tinklais. �renginys remiamas 

tiesiai ant plokšt�s viršaus. Pamatin�s plokšt�s betono klas� C30/37 XF4 XF4 F150. 

Dyzelinio generatoriaus pamatas turi b
ti tikslinimas pagal Rangovo parinkt� konkretaus dyzelinio 

generatoriaus tip�, esant neatitikimui atlikti korekcijas SK projekto dalyje. 
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1. ŽEM�S DARBAI 

1.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Žem�s darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

prieži
ra“ reikalavimais. Žem�s darbus sudaro paruošiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iškasos pamat� 

konstrukcijoms bei užpylimo ir tankinimo darbai aplink užbaigtas konstrukcijas, �skaitant perteklinio 

iškasto grunto pašalinim� bei užpylimui reikalingo grunto tiekim�.  

Jeigu rangovas, atlikdamas žem�s darbus, susiduria su projekto br�žiniuose nenurodytais 

�renginiais, tinklais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Užsakov� bei statybos technin� 

prieži
r� ir jos nurodytais b
dais apsaugoti arba pašalinti min�tus �renginius arba komunikacijas. Tik 

tada leidžiama t�sti darbus toje zonoje. Visos darb� vykdymo zonos turi b
ti aptvertos ir �rengti 

�sp�jamieji ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

1.2. GRUNTO KASIMAS 

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologini� proces� sek� nustato, mechanizmus 

parenka rangovai pagal savo kompetencij�, kuri� apibr�žia j� taikomos statybos taisykl�s. Jeigu 

nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas 

apie tai pranešti statybos techninei prieži
rai ir gauti nurodymus tolimesniam darb� vykdymui. 

Kasimas visoje statybos aikštel�je turi b
ti vykdomas tokiu eiliškumu ir taip, kad b
t� �manoma 

atlikti visus specifikacijoje nurodytus darbus.  

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 

pagr�stas Rangovo pateiktais skai�iavimais, suderintais su statybos technin�s prieži
ros inžinieriumi.  

Kasti giliau nei projekte nurodomi �rengiami nauji pasluoksniai ar konstrukcijos neleidžiama, prieš 

tai negavus Projektuotojo ir Statytojo leidimo, kad neb
t� neigiamos �takos esamiems statiniams. 

Kasant pamat� duob� betarpiškai šalia esan�i� statini�, turi b
ti numatytos technin�s priemon�s, 

užtikrinan�ios esamo statinio stabilum�.  

Kasant b
tina atsižvelgti � tai, kad grunt� lengvai ardo lietaus ir paviršinis grunto vanduo. Rangovas 

turi pasir
pinti iškas� apsauga nuo grunto permirkimo ar peršalimo. 

Iškasos turi b
ti tokio dydžio, kad b
t� �manoma pašalinti vanden�, �rengti iškas� krašt� atramas, 

pastatyti klojinius, išbetonuoti konstrukcij� bei j� užpilti gruntu, �skaitant ir jo sutankinim�. B
tina 

atkreipti ypating� d�mes� � tai, kad neb
t� suardytas konstrukcinis projektinis iškasos profilis. 

Iškastos pamat� duob�s dugno altitud�s nuokrypis nuo projektin�s altitud�s - +0 mm ir -50 mm. 

Pamat� iškasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai, kasimo metu turi b
ti paliktas ne 

mažiau kaip 0,1 m aukš�iau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo grunt� nuo jo strukt
ros 
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suardymo, užšalimo, išmirkimo ir laikymo savybi� pablog�jimo. Šis apsauginis sluoksnis tur�s b
ti 

iškastas ir pašalintas tik prieš pat pamat� paruošiamojo sluoksnio �rengim�. 

Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar žem�s darb� technologijos projektu 

arba (jei toks projektas nereikalingas) žem�s darb� vykdymo aprašu ir schema bei saugos darbe 

taisykl�mis. 

1.3. DARB� KONTROL� 

Priimant darbus patikrinti, kad antrinio apkrovimo modulio EV2 reikšm� atitikt� Projekte nurodytas 

vertes. Surašyti pasl�pt� darb� aktus ir atitinkam� darb� pri�mimo aktus. 

Pasl�pt� darb� aktai, dalyvaujant statybos prieži
ros inžinieriui surašomi tankintiems piltini� grunt� 

pagrindams, tik atlikus sutankinto grunto bandymus ir pateikus juos statybos prieži
ros inžinieriui. 

2. ARMAVIMO DARBAI 

2.1. �VADAS 

Ši TS dalis apima armat
ros paruošim�, transportavim�, sud�jim� � klojinius ir kontrol�. 

Armat
ros paruošim� ir sud�jim� � klojinius turi atlikti patyr� vykdytojai, turintys reikalingas 

mašinas, �rang� ir reikiamos kvalifikacijos darbo j�g�. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo 

profesin� patyrim�, �gyt� s�kmingai atlikus darbus, panašius � numatytus sutartyje. 

Rangovas, atsakingas už darb� atlikim�, turi b
ti tinkamo išsilavinimo, profesin�s patirties, gerai 

pasiruoš�s numatytiems konstrukcij� armavimo metodams. Darbams, susijusiems su plienin�s 

armat
ros �rengimu, turi vadovauti patikimas, patyr�s šiuose darbuose, meistras. 

2.2. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

Konstrukcij� armavimui naudojama karštai valcuota strypin� rumbuota armat
ra. Armat
rinis 

plienas privalo atitikti LST EN 10080 keliamus reikalavimus. Charakteristinis plieno stipris pagal takumo 

rib� fy 
 500 N/mm2. Jei naudojami LST EN 10080 reikalavim� neatitinkantys plienai, j� savyb�s turi 

b
ti patikrinamos taikant LST EN 10080 reikalavimus atitinkan�ias bandymo proced
ras. 

Armavimui naudojami ties
s plieno strypai. Jeigu armat
rinis plienas tiekiamas susuktas � ritinius, 

dažniausiai mažo skersmens, ištiesinamas tokiu b
du, kad b
t� išvengta mechanini� savybi� 

pablog�jimo ir paviršiaus deformacij�, kas gali sukelti matmen� pasikeitimus, viršijan�ius leistinus 

nuokrypius. 

Plienin� armat
ra tiekiama ir sand�liuojama pagal ši� TS ir LST EN 10025-1, LST EN 10025-2 

arba lygiaver�i� reikalavimus. Plienas turi b
ti apsaugotas nuo pažeidim� transportuojant, 

sand�liuojant, klojant � klojinius iki betonavimo. Statybviet�je jis turi b
ti apsaugotas nuo užteršimo, 

pažeidimo ir atsitiktinio �vairi� marki� ir skersmens stryp� sumaišymo. 
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Armat
ra, susukta � ritinius, sand�liuojama vertikalioje pad�tyje. 

2.3. DARB� VYKDYMAS 

2.3.1. SUD�JIMAS � KLOJINIUS IR PATIKRINIMAS 

Armat
ros krovimas ir apdorojimas turi b
ti atliekamas taip, kad b
t� išvengta nuolatinio armat
ros 

stryp� deformavimo, b
t� nepažeistos suvirintos si
l�s ir visas armavimo elementas. 

Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armat
ros strypo paviršius turi b
ti nat
raliai švarus, be 

gamyklini� nuodeg� (dzindr�), koroduot� plot�, r
dži�, purvo, sukiet�jusio cemento mišinio ar kit� 

teršal�. 

Prieš dedant armat
r� � klojinius, pagal br�žinius patikrinamas armat
ros stryp� skersmuo, stryp� 

skai�ius bei forma. 

Prieš pradedant betonavimo darbus patikrinama armat
ros stryp� pad�tis ir fiksavimas klojinyje 

specialiais armat
ros fiksatoriais. 

2.3.2. PJAUSTYMAS IR LANKSTYMAS 

Plieniniai armat
ros strypai pjaustomi rankin�mis arba elektrin�mis žirkl�mis. Armat
ros strypai, 

pagaminti iš vis� tip� karštai valcuoto plieno, lenkiami šaltu b
du. 

2.3.3. STRYP� UŽLEIDIMAS IR SUD	RIMAS 

Armat
ros stryp� sud
rimas jungiant, užleidžiant virinant ar sujungiant movomis atliekamas tik tose 

vietose ir tik tais metodais, kurie nurodyti projektin�je dokumentacijoje ir atitinkamuose standartuose.  

Kiekvienai armat
ros suvirinimo operacijai turi b
ti Rangovo paruošti technologiniai nurodymai. 

Rangovas turi smulkiai perži
r�ti instrukcijas, nurodan�ias reikiam� suvirinimo �rang� ir jos b
kl�, plieno 

tip�, stryp� skersmen� ir virinimo si
li� tip�, remiantis projektu. 

Papildomas pagrindin�s ir antraeil�s armat
ros ir inkaravimo tinkl� virinimas prie plienini� virint� 

gamini�, pagamint� iš šaltai tempto plieno, turi b
ti atliekamas taškiniu b
du, užtikrinan�iu reikiam� 

atsparum�. Virinimas lanku tokiais atvejais yra draudžiamas. 

2.3.4. LEISTINA KOROZIJA IR UŽTERŠIMAS PRIEŠ BETONUOJANT, ARMAT	ROS 
FIKSAVIMAS 

Prieš betonavim� ant plienin�s armat
ros neturi b
ti smarkios korozijos. Smarki korozija laikoma 

tada, kai pagal LST EN ISO 4628-3 pasiekiamas Ri5 apr
dijimo laipsnis. Taškin� korozija arba 

d�m�mis padengtas strypas gali b
ti naudojamas ir nevalytas. 

Rangovas pasir
pina tinkamomis priemon�mis, kad išvengt� žymaus armat
ros korodavimo tais 

atvejais, kai užtrunkama tarp armat
ros paruošimo ir betono klojimo � formas ar j� dalis. Atsiradus tokiai 

korozijai, Rangovas privalo nuvalyti armat
r�, pašalindamas r
dis. 
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Geriausiai armat
ra fiksuojama formoje surišimo b
du. Virinti galima tik tokiose vietose, kur 

surišimas yra akivaizdžiai ne�manomas. 

Armat
ros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai d�l padid�jusios temperat
ros gali 

atsirasti izoliacijos, dang� ir pan. pažeidimai. 

2.3.5. KLIMATO APRIBOJIMAI 

Klimatiniai apribojimai, taikytini plieninei armat
rai, pateikiami atitinkamuose standart� skyriuose ir 

dalyse, priklausomai nuo plieno tipo. 

Armat
ros strypai nelenkiami karštu b
du esant šaltam orui, lyjant arba pu�iant stipriam v�jui, jeigu 

n�ra tinkamos apsaugos, panašios, kokia naudojama armat
r� virinant. 

2.4. DARB� PRI�MIMAS 

Armat
ros pad�tis klojiniuose turi atitikti br�žiniams. Leistinas maksimalus armat
ros pad�ties 

neatitikimas su br�žiniu 2 cm. Betono apsauginio sluoksnio storis negali b
ti mažesnis negu nurodyta 

br�žiniuose. 

Atliekami šie plienin�s armat
ros bandymai: 

- kokyb�s bandymai; 

- kontroliniai bandymai. 

 

3. BETONAVIMO DARBAI 

3.1. �VADAS 

Ši TS dalis apima vis� monolitini� betonini� ir gelžbetonini� konstrukcij� �rengim� objekte. Projekte 

numatyt� monolitini� betonini� ir gelžbetonini� konstrukcij� betonas turi atitikti LST EN 206 keliamus 

reikalavimus. Konkre�ios monolitini� konstrukcij� betono klas�s nurodytos projekto aiškinamajame 

rašte, s�naud� kiekio žiniaraštyje ir/arba br�žiniuose. 

3.2. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

Betonui naudojamas cementas, kurio tinkamumas parenkamas pagal LST EN 197-1 ir LST EN 206 

reikalavimus. 

Mineraliniai priedai ir �vairios pucolanin�s medžiagos gali b
ti naudojamos, ta�iau jos negali 

bloginti, betono stiprumo ir atsparumo agresyviam aplinkos poveikiui, savybi�. 

Užpildai turi atitikti LST EN 206, LST EN 12620, LST EN 13139 ir kitus lygiaver�ius atitinkamus 

standartus. Jie turi b
ti chemiškai neveikl
s, stipr
s, kieti, neturintys lipni� pavirši�, drusk� ar kit� 

nešvarum� ir turi b
ti nuplauti bei išr
šiuoti. Kiekvienos frakcijos užpildai turi b
ti laikomi atskirose 
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kr
vose, kad neb
t� galimyb�s susimaišyti. Rangovas privalo nedelsiant pašalinti bet kokias 

sumaišytas medžiagas ir j� nenaudoti. 

Betono gamybai turi b
ti naudojami smulkiagr
džiai silicio užpildai ir sm�lis, švar
s, rup
s, kieti. 

Stambiagr
dis užpildas turi b
ti kietas, švarus žvyras arba skalda, iš aprobuot� karjer�, neužteršti 

žem�mis, suirusia akmens medžiaga ir kitomis pašalin�mis medžiagomis. Ploni, pur
s, sluoksniuoti ar 

plokšt�ti gabalai, ž�rutis ar molio skal
nas turi b
ti naudojami tik tokiais kiekiais, kurie neturi žalingos 

�takos betono stiprumui ir ilgaamžiškumui. 

Cheminiai priedai (plastifikatoriai arba superplastifikatoriai) naudojami išgauti ir pagerinti betono 

klojim�, esant reikalaujamam vandens–cemento santykiui. Pried� krovimas ir transportavimas, 

sand�liavimas ir dozavimas turi atitikti gamintojo rekomendacijas. Negali b
ti naudojami priedai, turintys 

chlorido katalizatori�. Jei betono mišiniui naudojami du ar daugiau chemini� pried�, tai Rangovas turi 

pateikti gamintojo dokumentacij�, kad galima b
tu �vertinti pried� tarpusavio s�veik� ir j� tarpusavio 

suderinamum�. 

Vanduo betonui turi b
ti švarus, neužterštas žem�mis, augalin�mis ir organin�mis priemaišomis ir 

netur�ti r
gštini� bei šarmini� medžiag� tirpaluose ir suspensijose. 

3.3. DARB� VYKDYMAS 

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultat� �vertinimui, taikomi LST EN 206, ir 

kiti galiojantys standartai � kuriuos yra nuorodos min�tame standarte. Darbai turi b
ti vykdomi pagal 

LST EN 206 arba lygiaver�ius, o taip pat pagal principus, nurodytus šiose TS. 

 

3.3.1. KLOJINIAI 

Leidžiama naudoti medžio, plieno bei plokš�i�, kurios reikalui esant dengiamos dirbtinio pluošto 

medžiagomis, klojinius. 

Neleidžiamas klojini� tvirtinimas ritinine viela. Matomuose betono plotuose inkarai išd�stomi tolygiu 

žingsniu. J� skai�ius pagal galimybes ribojamas tinkamu klojinio �rengimu. Liekan�ios inkar� dalys turi 

baigtis k
gin�s formos tuštumose ne mažiau kaip 4 cm žemiau betono paviršiaus. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojini� ir j� inkarinio tvirtinimo funkcin� 

tinkamum�. Betonavimo metu jie turi b
ti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat 

galima b
t� imtis reikaling� priemoni�. 

Gali b
ti naudojamos tik patvirtintos skirian�ios medžiagos (tepalai klojiniams ir t. t.), 

nepaliekan�ios d�mi� ant betono. 

Nauji klojiniai matomoms vietoms prieš pirm�j� naudojim� apdorojami cemento šlakais, valomi ir 

ne mažiau kaip du kartus dažomi arba apipurškiami skirian�iomis priemon�mis. 
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3.3.2. BETONAVIMO DARBAI 

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechanin�se maišykl�se. Kiekvieno mišinio maišymas turi 

t�stis tol, kol medžiagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalyt� betono mišinio spalva ir konsistencija.  

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvien� betono maišin�, maišykl�je nelikt� betono liku�i�. 

Betonas turi b
ti gabenamas � klojimo viet� greitai ir tokiais metodais, kad b
t� išvengta 

komponent� atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablog�t� betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis 

turi b
ti matuojami klojimo vietoje. 

Betonas turi b
ti klojamas � projektin� pad�t� prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali b
ti 

judinamas. Dalinai sukiet�j�s betono mišinys negali b
ti klojamas. K� tik paklotas betonas neturi b
ti 

aukštesn�s kaip 30 °C temperat
ros.  

Betonas klojimo metu turi b
ti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti 

betono sutankinim� pagrindin�s svarbos operacija, kuri užtikrina maksimal� betono tank�, stiprum� ir 

kitas b
tinas savybes. 

3.3.3. BETONO APSAUGA IR PRIEŽI	RA KIET�JIMO METU 

Betonas turi b
ti apsaugotas nuo lietaus, v�jo ir džiovinan�io saul�s poveikio bei aukšt� ar žem� 

temperat
r�. 

K� tik paklotas betonas turi b
ti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdži
vimo ir sušalimo. Gali 

b
ti naudojamos membranin�s prieži
ros priemon�s, nesukelian�ios nepageidaujam� poveiki� 

tolimesniam betonini� pavirši� apdorojimui.  

Kiet�jimo metu n� viena konstrukcijos dalis negali �kaisti virš 60 °C, o temperat
r� skirtumai bet 

kuriame pj
vyje per vis� kiet�jimo laikotarp� neturi viršyti 20 °C. Betonuojant  šaltame ore, turi b
ti 

imamasi priemoni� prieš nesukiet�jusio betono užšalim�. 
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3.4. DARB� PRI�MIMAS 

Darbams priimti privalo b
ti paskirti kompetentingi asmenys, �pareigoti priži
r�ti visas armat
ros ir 

betonavimo darb� stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi b
ti gaminami statybviet�je ir išbandomi 

atsakingiems asmenims tiesiogiai priži
rint. 

 

Monolitini� konstrukcij� �rengimo leistinieji nuokrypiai 

 

 

Eil. 
Nr. 

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji 
nuokrypiai [mm] 

1 Aši� plane nuokrypis žym�t� aši� atžvilgiu 20 

2 Šonini� pavirši� arba j� sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikal�s arba 
nuo pavirši� projektinio polinkio 20 

3 Vietiniai pavirši� nuokrypiai, matuojant dviej� metr� ilgio liniuote 20 

4 Pamatin�s sijos(plokšt�s) viršutinio paviršiaus aukš�io(altitud�s) 
nuokrypiai ± 20 

5 Pamatin�s sijos(plokšt�s) skerspj
vio aukš�io nuokrypiai -20, +50 
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TECHNICAL DATA

• Manufacturer Doosan

• Моdel DP222LC

• Fuel Diesel

• Power at 1500 RPM. 723 kW

• Rotation speed 1500 min-1

• Cubic capacity 21927 cm3

• Number of cylinders 12

• Bore / Stroke 128 / 142mm

• Compression ratio 15 : 1

• Cooling system Liquid cooled

• Lubricating oil capacity 40 l

• Starter 24 V / 7 kW

• Alternator 27,5 V / 45A

• Battery 2 x 12 V / 200 Ah

ENGINE

• Manufacturer Leroy Somer

• Number of poles 4

• Type Brushless

• Voltage regulator Automatic (AVR)

• Voltage range +1 %, -1 %

• Protection level IP 23

• Insulation class H

ALTERNATOR

TD750DA+S
Diesel / standby generator sets

750 kVA, 400 V, 50 Hz
• Prime Power 750 kVA / 600 kW

• Standby Power 800 kVA / 640 kW

• Voltage 400 V

• Frequency 50 Hz

• Rated current 1082 A

• Power factor, cos φ 0,8

• Fuel tank capacity 1000 l

• Fuel consumption at 75% load 119 l/h

• Fuel consumption at 100% load 161 l/h

• Noise level Lwa / Lpa 95 dB / 79 dB

• Weight 5850 kg



Voltmeter (L-L, L-N)

Frequency meter

Working hours counter

Fuel level indicator

Automatic circuit breaker

Protection from a low oil pressure / level

Protection from engine overheating

Emergency stop push button

Terminals for cable connection

Heavy duty connector for quick ATS/AMF 

panel connection

Engine glow plugs

1 Schuko type 16A socket

Battery power switch 

One key system 

Ammeter (L1, L2, L3)

Standby battery charger

Automatic fuel pump system

Oil pressure indicator

Coolant temperature indicator

Earth fault device

Automatic transfer switch panel

Engine coolant heater

Engine oil heater

Set of sockets

Slow speed trailer

Road trailer

Manual engine oil pump

Earthing spike

Anticondensation heater

GSM modem for remote control / monitoring

Additional fuel tank

Protective bath for fuel and engine fluids

TD750DA+S
Diesel / standby generator sets

750 kVA, 400 V, 50 Hz

Generga Ltd.

Energetikų str. 17

LT - 52368 Каunas, Lithuania

Phone: +370 37 455456

E-mail: info@generga.com

www.generga.com

The information presented in this document is subject to change without prior notice. 
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EQUIPMENT

OTHER INFORMATION
Warranty 24 months

Electrical power according to ISO 8528

Standard

Optional

Not available

DIMENSIONS

5416 1814

1684
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