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Pagal STR1.04.04:2017 6 priedas 2 lentelé

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé: SG-4041/2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties
inzineriniy statiniy ir inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav.,
statybos

Kaina, tukst. Eur

I8laidy apragymas Statybos ir
montavimo darbai Irenginiai Kito islaidos I3 viso (su PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo jsigijimo i§laidos)

I1. Statybos sklypo paruosimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo,
griovimo, i§saugojimo islaidos;
kompensacijos uz esamus statinius,
inZinerinius tinklus, zeldynus ir kt.)

II1. Statinio statyba ir jrengimas

(statinio statybos ir jrengimo i§laidos)
€ 597,268 € 1882,791 - € 2 480,059

IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo prieziiiros, statybos techninés
prieziiiros ir kt. i$laidos) (5% nuo III

skyriaus) € 124,003 € 124,003

V. Kitos statinio iSlaidos

(statybos finansavimo, draudimo, garantijy,
bandomosios produkcijos gamybos,
techninio personalo apmokymo
eksploatuoti ir kitos numatomos islaidos)

VI. Rezervas
(statytojo i§ anksto nenumatyty iSlaidy - - € 130,203 € 130,203
suma) (5%)

I8 viso pagal I-VI skyrius € 597,268 € 1882,791 € 254,206 € 2 734,265

Sudaré: Mindaugas Laudys, atestato Nr. 33367 www.samatele. It

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)



SAMATA

OBJEKTINE

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SAMATA

Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inzineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
2024.10.01 Lapas: 1
Lokalines Skaic¢iuojamoji kaina .(EUR) '
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
N, montavimo | |renginiai su be
darbai PVM PVM
1  Sklypo sutvarkymo dalis 275756.80 1976.41  277733.21 229531.58
2 Architektros dalis 1825849.76 1825849.76 1508966.7
4
3 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 108808.51 2990.03 111798.54 92395.49
4 Vandens grezinio dalis 14350.07 6854.65 21204.72 17524.56
5 Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis 91576.53 41320.45 132896.98 109832.21
6 Elektrotechniné dalis 72249.08 72249.08 59709.98
7 Elektroniniy rysiy dalis 8745.07 8745.07 7227.33
8 Apsauginé signalizacija 13281.79 3799.40 17081.19 14116.69
9 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 12500.16 12500.16 10330.71

IS viso:

Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

597268.01 1882790.7 2480058.71 2049635.2

0

9



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inZineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 1 Sklypo sutvarkymo dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui275756.80 EUR Lapas 1
T . Kaina EUR
S;r] I?(ir;jbss Darby I Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Demontavimo darbai
1 N1-94 | grupés grunto kasimas ir perstimimas t. m3 0.0
iki 10m atstumu 55 kW (75AJ)
galingumo buldozeriais  k9=1.15
2 N1-95 Kiekvieniems sekantiems 10m, t. m3 0.201 581.11 581.11
perstumiant | grupés gruntg 55kW
(75AJ) galingumo buldozeriais pridéti
prie N1-94  k4=5.0, k9=1.15
3 N1P-1307 Grunto transportavimas 8,5t 100m3 5.0 1321.6 1321.6
autosavivardgiais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas | grupés
4 N1P-1315 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis 100m3 5.0 1935.36 1935.36
uz papildomg 1km atstumg, vezant 8,5t
autosavivargiais , kai gruntas |-l grupés
k4=9.0
5 HO7K-2 Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais su t m3 2.013 1161.06 2.38 9217.03 10380.47
0,65 m3 kausu, pakrovimas j
autosaviv., veZiojimas iki 10 km ir
darbas sgvartoje  k9=1.15
Skyriuje 1 1161.06 2.38 13055.10  14218.54
2 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai. Pésciujy zony jrengimas. Betoniniy trinkeliy jrengimas
1 F27-1-3 Betoniniy bordidry (80x200 mm) 100m 3.0 2084.37  2109.19 30.43 4223.99
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
2 N57P-3241 Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy ~ 100m2 0.22 190.5 25.11 39.01 254.62
rankiniu badu, uZpilant sidles akmens
atsijomis  k9=1.15
3 25311 Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams  m2 22.0 581.9 581.9
200x100x80 mm (spalvotos)
4 N57P-3241 Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy ~ 100m2 2.78 2407.26  5390.11 493.04 8290.41
rankiniu badu, uZpilant sidles akmens
atsijomis  k9=1.15
5 N57P-3502 Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2 3.0 249.23 585.39 82.57 917.19
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
6 N57P-3101 Apsauginiy SalCiui atspariy kelio 100m3 0.9 157.68 1349.91 352.12 1859.71

pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15




2024.10.01

Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sam Darbo
eil. kodas

Mato

Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

I8 viso

7 N57P-3101

Apsauginiy Saléiui atspariy kelio 100m3 1.92
pagrindo sluoksniy jrengimas,

naudojant savaeigius plentvolius , kai

pagrindas sméelio, autogreiderio galia

96 kW (130 AG) k9=1.15

336.38

2879.81

751.19

3967.38

Skyriuje 2

5425.42

12921.42

1748.36

20095.20

1 N27P-27-2

2 H16K-130

3 N57P-3101

4 N57P-3101

5 N57P-3609

3 Suristos skaldelés tako jrengimas
Dolomito skaldelés $aligatvio pagrindo 100m2 2.0
jrengimas ( sluoksnio storis 4.00 cm)
k9=1.15
4 cm storio esamo pagrindo 100m2 2.0
stabilizacija Salto regeneravimo
masina, pridedant cemento  k9=1.15
Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3 0.6
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3 1.28
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Vejy bordidry jrengimas  k9=1.15 100m 6.7

293.66

157.26

105.12

224.26

2136.76

402.18

207.15

899.94

1919.87

1340.0

195.5

558.18

234.76

500.79

891.34

922.59

1239.82

2644.92

3476.76

Skyriuje 3

2917.06

4769.14

1489.23

9175.43

1 F27-141

2 F271-2

3 N57P-3235

4 N57P-3101

5 N57P-3101

6 N57P-3115

7 N27P-18-1

8 N27P-19-4

4 Vidaus kelio asfalto dangos konstrukcijos jrengimas
Betoniniy bordidry (150x300 mm) 100m 1.33
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
Betoniniy bordidry (150x220 mm) 100m 0.45
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
Asfaltbetonio dangos technologiniy 100m 1.78
sitliy apdorojimas bitumo emulsija
k8=1.17, k9=1.15
Apsauginiy Saléiui atspariy kelio 100m3 0.8
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3 3.7
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito ~ 100m2 3.7
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio 100m2 3.7
dvisluoksnés dangos apatinio sl.
jrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,
k9=1.15
0/8-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 3.7
dangos virsutinio sl. jrengimas
(sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17, k9=1.15

1121.0

425.42

16.22

140.16

648.24

131.14

181.21

164.36

2291.49

675.32

74.99

1199.92

5549.63

4874.64

8212.5

4153.24

33.73

11.41

2.75

313.0

1447.61

943.57

336.57

339.59

3446.22

1112.15

93.96

1653.08

7645.48

5949.35

8730.28

4657.19




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 3

Sgm| Darbo Mato Kaina EUR

Darby ir iSlaidy apraSymai

eil. kodas vienetas|  Kiekis

D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso

9 N27-277 Asfalto-betono dangos gudronavimas 100m2 3.7 227.57 340.19 567.76
rankiniu badu, paruoSiant skystg bitumg
objekte  k8=1.17, k9=1.15

10 H21K-30 Kelio dangos Zenklinimas termoplastu  m2 5.0 34.91 66.63 32.64 134.18
k8=1.09, k9=1.15
11 H18K-24 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy vnt. 1.0 25.44 12.36 4.71 42.51

atramy (d=60mm) ant monolitiniy
betoniniy pamaty pastatymas
k9=1.15
12 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie ~ vnt. 1.0 6.15 110.45 116.6
vienstiebiy atramy rankiniu budu

Skyriuje 4 3121.82 27561.36  3465.58 34148.76

5 Aziriniy trinkeliy dangos jrengimas

1 N57P-3101 Apsauginiy $al&iui atspariy kelio 100m3 0.2 35.04 299.98 78.26 413.28
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15

2 N57P-3101 Apsauginiy $al&iui atspariy kelio 100m3 0.27 47.3 404.97 105.63 557.9
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15

3 N57P-3115 Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2 0.9 31.9 1185.72 229.52 1447 14
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

4 N57P-3502 éaligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2 0.9 T74.77 175.62 24.77 275.16
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

5 N57P-3506 Saligatvio dangos jrengimas i§ aZariniy 100m2 0.9 386.64 1634.08 45.0 2065.72
betono plyteliy , kai plytelés
600x400x80 mm  k9=1.15

6 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. 100m2 0.63 239.8 138.92 378.72
badu I gr. grunte, uzpilant iki 7cm storio
sluoksnj augalinio dirvoZzemio

k9=1.15

7 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky 100m2 0.63 37.97 6.99 44.96
gazony uzsejimas rankiniu buadu
k9=1.15

Skyriuje 5 853.42 3846.28  483.18 5182.88

6 Modulinio jrenginio monolitinés aikstelés jrengimas
1 N57P-3101 Apsauginiy $al&iui atspariy kelio 100m3 5.76 1009.15  8639.42  2253.58  11902.15
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
2 N57P-3101 Apsauginiy $al&iui atspariy kelio 100m3 2.7 473.04  4049.73  1056.37 5579.14
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
3 N11P-1501 Armuoty betoniniy grindy jrengimas, ~ 100m2 9.0 6664.68 24274.86 2670.65  33610.19
Slifuojant - glaistant (be armavimo
darby) , paduodant betong siurbliu, kai
sluoksnio storis 210.00 mm
4 N11-170 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 3.16 394.37 5236.66 5631.03
k8=1.12



2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 4
Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Skyriuje 6 8541.24  42200.67 5980.60  56722.51
7 Kita
1 N23P-0708  Baty valymo groteliy montavimas , kai vnt. 1.0 7.41 1.12 8.53
grotelés su vonele ir jungtimi prie
vamzdyno k9=1.15
2 88001001 Baty valymo groteliy i$ cinkuoto plieno m2 4.2 1380.29 1380.29
su polimerbetonine vonele
3 N10-200 Atviry terasy jrengimas (m2 grindy) m2 72.0 4704.48 2288.27 6992.75
N27P-26-1 Vejy bordidry jrengimas / metaliniai 100m 0.48 153.08 720.41 873.49
k9=1.15
5 N7P-0806 Metalinio tinklo skydy tvoros jrengimas m 317.0 2651.71 41515 133.93 6937.14
, kai stulpai metaliniai k8=1.03
6 600043 Betono misiniai m3 7.79 874.89 874.89
7 N1P-0501 Iki 2m gylio duobiy grunte grezimas 100vnt 1.08 125.19 523.07 648.26
grezimo masinomis , kai gruntas |l
grupeés, gragzto skersmuo iki 0,3m
k9=1.15
8 N7-215 Varty jrengimas, pastatant metalinius vnt 1.0 208.5 820.06 52.28 1080.84
stulpus  k8=1.04
9 N7-220 Varteliy jrengimas, pastatant metalinius vnt 4.0 341.63 1760.12 2101.75
stulpus  k8=1.04
Skyriuje 7 8192.00  11996.66  709.28 20897.94
8 Nuogrindos jrengimas
1 R62P-0304  Védinamy ir drenuojamy nuogrindy m2 25.0 242.04 304.54 22.12 568.7
jrengimas po pamaty remonto , kai
sluoksnio storis 30.00cm  k9=1.15
Skyriuje 8 242.04 304.54 22.12 568.70
9 Mazosios architektiiros jrenginiai
N57P-5141 Stovy dvira¢iams statyti montavimas ~ vnt. 4.0 49.11 15.6 0.74 65.45
3 H24K-27 éiukéliq dézés jrengimas vnt. 1.0 30.72 30.72
6 N2P-0115 Metaliniy apsauginiy groty montavimas m2 3.0 68.12 195.9 1.1 265.12
kai pagrindas betonas
7 N10-66 liginiy jrengimas i$ tasy m3 0.05 9.66 14.28 0.34 24.28
Skyriuje 9 157.60 225.78 2.18 385.56
10 Vejos jrengimas
1 N1P-0701 Tran$éjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas 100m3 10.5 1543.2 1543.2
gruntu i$ sankasos ekskavatoriumi , kai
kauSo talpa 0,40m3 k9=1.15
2 6081 Karjery smélis m3 1050.0 14269.5 14269.5
3 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky 100m?2 30.0 1807.92 333.0 2140.92
gazony uzsejimas rankiniu buadu
k9=1.15
4 N48-256 Dirvos paruoSimas gazonams 100m2 30.0 644.16 726.47 1370.63
mechanizuotu bidu | gr. grunte nepilant
augalinio dirvozemio  k9=1.15
Skyriuje 10 2452.08  14602.50 2269.67  19324.25
Viso ziniarastyje 1 33063.74 118430.73 29225.30  180719.77
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 3552.92
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 876.76
Sezoniniai darbai 15.00% (17934.62) 2690.19
Specifiniai darbai 17.00% 252.22



2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 5
S o . . Kaina  EUR
gr] I:I)(%';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Papildomas darbo uzmokestis 2880.49
8.00%(33063.74+2690.19+252.22)
Viso: 38886.64 121983.65 30102.06 190972.35
Soc.draudimo iSlaidos 696.07
1.79%(33063.74+2690.19+252.22+2880.4
Statinio statybos iSlaidos Viso: 39582.71  121983.65 30102.06 191668.42
Statybvietés iSlaidos 9.00% 17250.16
IS viso tiesioginés iSlaidos 208918.58
Pridétinés iSlaidos 8127.31
20.90%(33063.74+2690.19+252.22+2880.49)
Pelnas 5.00%(208918.58+8127.31) 10852.29
IS viso netiesioginés islaidos 18979.60
Bendra verté be PVM 227898.18
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 47858.62
Bendra verté su PVM 275756.80

Sudaré¢ :Mindaugas Laudys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

/Pavardé/




SAMATA

Statiniy
grupé

Statinys

Ziniarastis

JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

S$G-4041 Lokaliné sagmata

2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inzineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos

1 Sklypo sutvarkymo dalis

2024.10.01 Suma ziniaraséiui 1976.41 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato _ Kaina Verté
odas i Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
9 Mazosios architektiiros jrenginiai

2 2 Dvira€iy stovai vnt 4.000 160.0 640.0
4 3 Rasiavimo Siuksliadezé vnt 1.000 800.0 800.0
5 1 Metaliniy, cinkuoty groteliy platforma su pakopa ant kompl. 2.000 96.7 1934

milt. bGdy dazyto karkaso (1x1 m platforma, 0.3x1

m pakopa)

Skyriuje 9 1633.4
Ziniarastyje 1 1633.4
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 343.01
1976.41

IS viso ziniarastyje 1

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inzineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 2 Architektiros dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 1825849.76 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato _ Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Moduliniai statiniai (gaminiai)
1 1 Kilnojami statiniai (gaminiai), kuriy visos pertvaros kompl. 1.000 1466491.9 1466491.9
surenkamos gamykloje, kartu su apdaila ir
inZinerinémis sistemomis. Pagaminti ir jrengti
moduliai atvezami, ir sklype sujungiami
Skyriuje 1 1466491.9
2 Baldai
1 1 Grupése radiatorius uzdengiantys baldai vnt 4.000 711 284.4
2 2 Lovos (darzelinukams) vnt 60.000 133.03 7981.8
3 3 Lovos (lopSelinukams) vnt 14.000 163.89 2294.46
4 4 Stalai (darzelinukams) vnt 24.000 95.0 2280.0
5 5 Stalai (lopsSelinukams) vnt 4.000 196.1 784.4
6 6 Kédés vnt 60.000 455 2730.0
77 Spintelés vnt 74.000 352.97 26119.78
Skyriuje 2 42474.84
Ziniarastyje 2 1508966.74
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 316883.02
IS viso ziniarastyje 2 1825849.76

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inZineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 3 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 108808.51 EUR Lapas 1
T . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 UKIO-BUITIES NUOTEKU TINKLALI. Projektuojami tinklai lauke
1 N1-435 Zemeés darbai nuotekq Vamzdynams km 0.122 477.07 1574.74 2051.81
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N1-437 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.078 358.55 1950.15 2308.7
d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio
tranSéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 40.0 76.48 17.14 93.62
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm  k9=1.15
4 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 78.0 158.46 33.42 191.88
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
5 N22-117 Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m 82.0 301.1 1.56 54.17 356.83
vamzdziy k9=1.15
6 1030-59 PVC vamzdZiai klasé N 110x3.2x1000 vnt 40.0 545.2 545.2
(iSor. nuotek.)
7 1030-63 PVC vamzdZiai klasé N 160x4.0x1000 vnt 78.0 2218.32 2218.32
(iSor. nuotek.)
8 1022-290 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 82.0 319.8 319.8
vamzdis vandentiekiui 63x3.8 (juodas
su mélyna j.)
9 N23P-0605 Buitiniy nuoteky biologinio valymo vnt. 1.0 70.35 41.56 111.91

11 N23P-0503

12 N23P-0306

13 N23P-0306

14 N23P-0306

jrenginiy montavimas , kai jrenginiai

vertikalGs ir jy naSumas iki 2,5 I/s

k9=1.15

Nuoteky vamzdyno prijungimas prie vnt. 1.0 174.27 7.05 24.98 206.3
esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele (

Slapiame grunte, kai vamzdZiy

skersmuo iki 600 mm)  k8=1.03,

k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy vnt. 1.0 55.0 249.22 304.22
montavimas , kai Suliniy skersmuo

daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno $uliniy vnt. 1.0 66.51 332.19 55.71 454.41
montavimas , kai Suliniy skersmuo

daugiau 500 mm iki 600 mm  k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno $uliniy vnt. 5.0 402.89 32934 342.8 4039.09
montavimas , kai Suliniy skersmuo




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 3 Lapas 2

Sgm Darbo e x . Mato L Kaina EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis

eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
daugiau 800 mm iki 1000 mm
k9=1.15

15 N22P-0908 Komunikacijy zyméjimo zZenkly ant vnt. 7.0 63.78 225.96 289.74
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

16 N16P-1403  \amzdyny jvady (i§vady) nt. 6.0 107.44 150.93 258.37

hermetizavimas elastinémis
sandarinanciomis membranomis
17 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 1.22 176.32 2.32 33.58 212.22
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 110 mm)
k9=1.15
18 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 0.78 119.71 3.74 23.0 146.45
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)

k9=1.15

19 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 30.0 736.56 428.09 1164.65
jrengimas  k9=1.15

20 R61P-0106 Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 1.5 160.84 252.9 413.74

iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
21 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 05 6.12 13.59 19.71
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu bludu

22 R23-66 Transportuojant statybines Siuk$les uz t 0.5 3.77 3.77
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0
Skyriuje 1 3511.45  8030.68 4168.61 15710.74

2 LIETAUS NUOTEKU TINKLAI. Projektuojami tinklai lauke

1 N1-435 Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 0.031 121.22 400.14 521.36
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15

2 N1-437 Zemeés darbai nuoteky vamzdynams km 0.171 786.05 4275.33 5061.38
d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15

3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 31.0 62.98 13.28 76.26
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15

4 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 165.0 374.63 70.7 445.33
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 200
mm  k9=1.15

5 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 6.0 16.49 5.14 21.63
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 315
mm  k9=1.15

6 1030-63 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000 vnt 31.0 881.64 881.64
(iSor. nuotek.)

7 103117 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x2000 vnt 83.0 5988.45 5988.45
(iSor. nuotek.)

8 1031-110 Gofruoti PP vamzdziai su movomis (T m 6.0 474.0 474.0
klasé), d 364/300 mm (lietaus
vandeniui)

9 N23-90 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m m3 3.14 673.77 3253.08 282.55 4209.4
kanalizacijos Suliniy jrengimas
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

N23P-0306

N23P-0306

N22P-0908

N16P-1403

MN3-78-1

MN7P-0106

N23P-0402

N23P-0402

N23P-0402

N23-1

R61P-0106

R23-62

R23-66

Slapiuose gruntuose  k8=1.02,

k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy vnt.
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15
Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy vnt.
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 500 mm iki 600 mm  k9=1.15
Komunikacijy zyméjimo zZenkly ant vnt.
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai

metaliniai

Vamzdyny jvady (iSvady) vnt.
hermetizavimas elastinémis
sandarinanciomis membranomis

DN300 isleistuvo jrengimas  k9=1.15 vnt.
Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu m3
badu , kai griovio gylis iki 2,0 m

k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)

k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 200 mm)

k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 315 mm)

k9=1.15

Smélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas  k9=1.15

Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25

m2 k9=1.15

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu bludu

Transportuojant statybines SiukSles uz t
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0

9.0

2.0

16.0

12.0

1.0

40.0

0.31

1.65

0.06

45.0

2.0

0.8

0.8

494.97

133.02

145.79

214.87

205.9

757.34

47.58

261.68

11.05

1104.84

214.45

9.79

2242.98

664.38

516.49

301.85

491.42

1.49

12.38

1.01

642.13

337.2

111.41

36.28

9.14

50.28

2.12

21.74

6.04

2737.95

908.81

662.28

516.72

733.6

757.34

58.21

324.34

14.18

1746.97

551.65

31.53

6.04

Skyriuje 2

5636.42

15808.50

5284.15

26729.07

1

N1-435

N22-117

1022-290

R23-58

N16P-1403

3 VANDENTIEKIO TINKLALI. Projektuojami tinklai lauke

Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose

k9=1.15

Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m
vamzdziy k9=1.15

PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m
vamzdis vandentiekiui 63x3.8 (juodas
sumélynaj.)

Skyliy jvadams iSkalimas betoniniuose vnt
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu  k8=1.17

Vamzdyny jvady (iSvady) vnt.
hermetizavimas elastinémis
sandarinanciomis membranomis

0.092

92.0

92.0

1.0

1.0

359.76

337.82

54.1

17.91

1.75

358.8

12.35

25.15

1187.51

60.78

29.49

1547.27

400.35

358.8

95.94

43.06
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6

N16-70

N22P-0701

N22P-0707

N23-1

Vamzd., kuriy D vir§ 50mm, prijung.prie vnt
veik.vid.Sild.ir vandent.sist.  k8=1.03
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15

Smélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas  k9=1.15

100m

100m

1.0

0.92

0.92

15.0

78.36

109.43

50.83

368.28

4.23

0.46

2.85

214.04

27.95

82.59

137.84

53.68

582.32

Skyriuje 3

1376.49

619.63

1305.73

3301.85

1

10

11

12

13

14

N16P-1101

N16P-1101

N16P-1103

1027-50

1027-58

88003001

N17-14

R8-91

N21P-0142

N16P-1402

N16P-0204

N16P-1407

R23-62

R23-66

4 NUOTEKU TINKLAI. projektuojami tinklai viduje Gkio-buities nuoteky

Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m
vamzdyny ir stovy vamzdziy

montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)

Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m
vamzdyny ir stovy vamzdziy

montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny  vnt.
jungiamuyjy (fasoniniy) daliy

montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm

PP vamzdziai su movomis, 50x1.8/1.0 vnt
(vidaus nuoteky sistema)

PP vamzdziai su movomis, 110x2.7/1.0 vnt
(vidaus nuoteky sistema)

Pravala grindyse su liukeliu pritaikyty  vnt
grindy konstrukcijai @110
Trapo, kurio skersmuo 100mm,
montavimas

Ventiliacijos kaminélio jrengimas ir vnt
sandarinimas  k9=1.15

Vertikaliy skyliy grezimas iki 160 mm
skersmens deimantiniais gragztais
gelzbetonio konstrukcijose , kai skylés
skersmuo 100mm, gylis 200 mm
Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt.
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais Ziedais ( statybiniy ploks¢&iy
perdangose)

Plastikiniy vamzdziy jungimas vnt.
presuojamomis movomis, alkiinémis,
peréjimais ( vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 63 mm)

Nuoteky vamzdyny hidraulinis
bandymas ( buitiniy nuoteky)
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu bludu
Transportuojant statybines SiukSles uz t
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0

kompl.

100vnt

100m

60.0

50.0

15.0

60.0

50.0

15.0

1.0

7.0

0.14

14.0

40.0

1.0

0.05

0.05

276.26

300.57

49.88

21.36

143.25

61.69

103.85

97.2

137.06

0.61

86.52

38.63

200.4

499.0

1545.0

174.0

147.74

45.72

739.76

208.4

1.9

3.48

1.45

8.52

1.79

1.36

0.38

366.26

340.65

49.88

200.4

499.0

1545.0

195.36

290.99

115.93

845.4

305.6

138.96

1.97

0.38

Skyriuje 4

1191.73

3687.07

16.98

4895.78

5 VANDENTIEKIO TINKLAS. projektuojami tinklai viduje V1 $alto vandens
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1 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 115.0 706.01 177.68 4.0 887.69
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

2 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 70.0 501.37 83.3 3.25 587.92
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm)

3 1020-387 Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife m 60.0 129.0 129.0
PEX_AL_PEX 20x2, 100m

4 1020-388 Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife m 40.0 157.2 157.2
PEX_AL_PEX 26x3, 100m

5 1020-389 Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife m 15.0 90.3 90.3
PEX_AL_PEX 32x3, 50m

6 1020-356 Daugiasluoksniai vamzdziai m 25.0 221.25 221.25
PE-RT/AL/PE-HD"Hakathen" 10 bar, d
40x3.5

7 1020-359 Daugiasluoksniai vamzdziai RT/AI/HD m 35.0 399.0 399.0
'Hakathen' 12 bar, 50x4

8 1020-360 Daugiasluoksniai vamzdziai RT/AI/HD m 10.0 130.0 130.0
'Hakathen' 12 bar, 63x4.5

9 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 1.15 162.16 116.7 278.86
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais

10 N26-263 Vamzdyny, kuriy skersmuo 40-50 mm, 100m 0.6 100.38 60.9 161.28
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais

11 N26-264 Vamzdyny, kuriy skersmuo 65-100 100m 0.1 20.91 10.16 31.07
mm, izoliavimas garui nelaidziais
polietileno ar porétos gumos kevalais

12 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 103.0 582.82 10.49 593.31
D iki 50mm, prijung.

13 88003002 Uzdaromujy ventiliy jrengimas @65 vnt 1.0 84.34 84.34

14 88003003 Uzdaromujy ventiliy jrengimas @50 vnt 1.0 27.21 27.21

15 88003004 Uzdaromuyjy ventiliy jrengimas @40 vnt 1.0 17.27 17.27

16 88003005 Uzdaromuyjy ventiliy jrengimas 232 vnt 4.0 51.56 51.56

17 88003006 Uzdaromuyjy ventiliy jrengimas @25 vnt 8.0 62.0 62.0

18 88003007 Uzdaromuyjy ventiliy jrengimas @20 vnt 8.0 42.4 424

19 88003008 Kampiniy ventiliy jrengimas @15 vnt 40.0 150.4 150.4

20 88003009 Lankstds vamzdeliai 215 vnt 40.0 145.2 145.2

21 N16P-1406  Vandentiekio ir $ildymo sistemy 100m 0.85 118.9 0.65 5.17 124.72
vamzdyny hidraulinis bandymas

22 N22P-0707 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.85 46.96 2.64 49.6
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15

23 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 0.08 0.98 217 3.15
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu bludu

24 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz t 0.08 0.6 0.6
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0

Skyriuje 5 2240.49  2169.65 15.19 4425.33
6 projektuojami tinklai viduje T3 T4 karsto vandens
1 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 155.0 951.58 239.48 5.39 1196.45

vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
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2 1020-387 Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife m 65.0 139.75 139.75
PEX_AL_PEX 20x2, 100m
3 1020-388 Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife m 65.0 255.45 255.45
PEX_AL_PEX 26x3, 100m
4 1020-389 Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife m 25.0 150.5 150.5
PEX_AL_PEX 32x3, 50m
5 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 1.55 277.84 7.36 285.2
izoliavimas folija padengtais kevalais
6 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 65.0 247.65 247.65
izoliac. diam. 22mm, storis 30mm
7 897179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 65.0 255.45 255.45
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm
8 897-183 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 25.0 113.25 113.25
izoliac. diam. 35mm, storis 30mm
9 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 105.0 594.13 10.7 604.83
D iki 50mm, prijung.
10 88003005 Uzdaromuyjy ventiliy jrengimas 232 vnt 3.0 38.67 38.67
11 88003006 Uzdaromujy ventiliy jrengimas @25 vnt 20.0 155.0 155.0
12 88003007 Uzdaromujy ventiliy jrengimas @20 vnt 20.0 106.0 106.0
13 88003008 Kampiniy ventiliy jrengimas 215 vnt 28.0 105.28 105.28
14 88003009 Lankstds vamzdeliai 215 vnt 28.0 101.64 101.64
15 88003010 Nuorinimo ventiliai, auk$¢iausiuose nt 3.0 26.67 26.67
taskuose
16 88003011 Termo ventiliai d25 vnt 3.0 114.3 114.3
17 N16P-1406  \/andentiekio ir ildymo sistemy 100m 1.45 202.83 1.11 8.82 212.76
vamzdyny hidraulinis bandymas
18 N22P-0707 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 1.45 80.11 4.51 84.62
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
19 N16-68 Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung.prie vnt 3.0 205.79 0.45 206.24
veik.vid.Sild.ir vandent.sist.  k8=1.03
Skyriuje 6 2312.28  2073.22 14.21 4399.71
7 San mazgai. Projektuojami viduje
1 N16P-1005 Praustuvy su vandens maisytuvais vnt. 22.0 731.59 3095.89 1.79 3829.27
montavimas , tvirtinant prie sieny
2 N17-21 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 12.0 362.11 1345.14 1707.25
montavimas,greziant grindyse skyles
3 N17-12-2 Du$o kabinos montavimas kompl. 6.0 122.78  3282.57 0.7 3406.05
4 N17-20-1 Stovo dusui pritvirtinimas prie sienos  vnt. 5.0 30.06 784.2 0.61 814.87
5 N17-18 Jvairiy rasiy ir tipy vandens maisytuvy vnt 5.0 55.3 324.75 380.05
montavimas
Skyriuje 7 1301.84  8832.55 3.10 10137.49
Viso ziniarastyje 3 17570.70  41221.30 10807.97  69599.97
Papildomy medziagy verté 3.00% 1236.64
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 324.24
Sezoniniai darbai 15.00% (10096.52) 1514.48
Specifiniai darbai 17.00% 36.43
Papildomas darbo uzmokestis 1529.73
8.00%(17570.70+1514.48+36.43)
Viso: 20651.34  42457.94 1113221  74241.49
Soc.draudimo iSlaidos 369.66
1.79%(17570.70+1514.48+36.43+1529.73
Statinio statybos iSlaidos Viso: 21021.00 42457.94 11132.21 74611.15
Statybvietés iSlaidos 9.00% 6715.00
IS viso tiesioginés iSlaidos 81326.15
Pridétinés iSlaidos 4316.13




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 3 Lapas 7
Sam Darbo L “ . Mato Kaina EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
20.90%(17570.70+1514.48+36.43+1529.73)
Pelnas 5.00%(81326.15+4316.13) 4282.11
IS viso netiesioginés islaidos 8598.24
Bendra verté be PVM 89924.39
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 18884.12
Bendra verté su PVM 108808.51

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inzineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 3 Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 2990.03 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato _ Kaina Verté
odas i Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 UKIO-BUITIES NUOTEKUY TINKLAL Projektuojami tinklai lauke
10 1 Nuoteky valymo jrenginys 2ma3/h, su pakélimo kompl. 1.000 24711 24711
siurbliu
Skyriuje 1 24711
Ziniarastyje 3 24711
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 518.93
2990.03

IS viso ziniarastyje 3

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inZineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 4 Vandens grezinio dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 14350.07 EUR Lapas 1
N . . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Vandens grezinys
1 N4-120 Sraigtinis greZiniy greZimas iki30 m Il m 119.34 167.9 1170.73 1338.63
grupés grunte  k9=1.15
2 N4-175 Filtro kolonos nuleidimas ant grezimo m 119.34 106.85 477.36 584.21
strypy, kai greZinio gylis iki 200 m
k9=1.15
3 980-8 Besilliai vamzdziai 273x8 m 10.2 1023.47 1023.47
4 7700401 PVC-U Sléginiai vamzdziai PN10 m 116.28 2781.42 2781.42
d140; s5,4; E129,2; 5m
5 7700402 PVC-U Sléginiai vamzdziai PN10 m 3.06 88.13 88.13
d160; s6,2; E147,6; 5 m
6 N23-3 Zvyro pagrindo po vamzdynais m3 1.2 29.46 18.65 48.11
jrengimas  k9=1.15
20 Cementas t 0.8 158.73 158.73
N4-172 Vamzdziy antgalio tamponazas vnt 1.0 113.14 138.89 777.6 1029.63
cementu, vykdant sukamajj grezimg
(kolonai)  k9=1.15
9 N22-296 Vandens émimo kolonéliy pastatymas vnt 1.0 64.53 12.22 76.75
k9=1.15
10 1022-148 DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio m 48.0 121.92 121.92
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
11 N16P-0703 Siurbliy agregaty montavimas ( vnt. 1.0 132.51 40.49 16.08 189.08
siurbimo nominalusis vidinis skersmuo
daugiau 100 mm) k8=1.03
13 N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 0.48 26.96 26.96
sumontuotus vamzdZius , kai laidy
skerspjuvio plotas iki 6 mm2
14 3498-283 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 48.0 65.28 65.28
4x2.5RE
15 R63P-0142 Kabe|iq pratraukimo dezu_! montavimas vnt. 1.0 8.31 5.64 0.15 141
16 N21-594 Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp. vnt. 1.0 30.7 5.0 35.7
kabeliui jungiamosios movos su
terminiais vamzdeliais montavimas
17 N21-264 JZeminimo apvalaus plieno laidininky ~ 100m 0.45 160.31 91.56 251.87
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greZiant skyles
18 88004001 Segtukai vnt 20.0 188.4 188.4
Skyriuje 1 840.67 4739.80  2441.92 8022.39
2 Antzeminé grezinio dalis
1 N23P-0306 Plastikiniy lauko nuotakyno $uliniy vnt. 1.0 60.11 197.53 47.14 304.78




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 4 Lapas 2
Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm  k9=1.15
2 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 8.0 45.27 0.82 46.09
D iki 50mm, prijung.
3 88004002 Adapteris d50 vnt 1.0 40.5 40.5
4 88004003 Jungtis mova d63 vnt 3.0 24.54 24.54
5 88004004 Riebokslis kabeliui vnt 1.0 5.29 5.29
6 88004005 Orlaidis vnt 1.0 64.0 64.0
7 88004006 Sujungimas vnt 2.0 17.26 17.26
8 88004007 Sagvarza dangteliui vnt 1.0 0.74 0.74
9 88004008 Atbulinis voztuvas 2" vnt 1.0 29.75 29.75
10 350 Cemento ir smélio skiediniai m3 0.004 0.32 0.32
11 88004009 Molis m3 0.8 18.4 18.4
12 88004010 Hidroizoliacinis skiedinys kg 5.0 13.8 13.8
Skyriuje 2 105.38 412.95 47.14 565.47

3 Vandens jvado patalpa

1 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 5.0 46.68 4.17 0.17 51.02
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZzio iSorinis skersmuo daugiau 63
mm)
2 1022-148 DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio m 5.0 12.7 12.7
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
3 N21-452 Keitiklio, kurio masé iki 0.15 t, vnt 1.0 93.1 2.97 7.28 103.35
montavimas (viena spinta)
5 N22-265 Polietileniniy at$aky, alkaniy 10 vnt. 0.4 26.83 26.83
antvamzdziy, peréjimy pastatymas
k9=1.15
6 1024-28 W 90" alkiinés PE 100 SDR 11, d vnt 20 36.4 36.4
63mm
7 88004011 Jungtis mova d63 vnt 2.0 8.0 8.0
N16P-0805 Vandens skaitikliy su movinémis vnt. 1.0 11.94 324.56 0.13 336.63
jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo daugiau 25 mm)
9 N22-266 Polietileniniy trisakiy pastatymas 10 vnt. 0.4 39.74 39.74
k9=1.15
10 1024-37 TA (KIT) triSakiai su prailg. atvamzdz. vnt 3.0 19.2 19.2
PE 100 SDR 11, d 40mm
11 88004012 TA (KIT) triSakiai su prailg. atvamzdz. vnt 1.0 24 24
PE 100 SDR 11, d 25mm
12 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 9.0 50.93 0.92 51.85
D iki 50mm, prijung.
13 88004013 Ventilis f40 vnt 2.0 34.54 34.54
14 88004014 Sujungimas M40 vnt 3.0 4.92 4.92
15 88004015 Sujungimas M25 vnt 1.0 1.25 1.25
16 88004016 Sujungimas M25x15 vnt 1.0 3.0 3.0
17 88004017 Meéginiy paémimo ventilis M15 vnt 1.0 8.66 8.66
18 88004018 Hidraulinis kompresorius vnt 1.0 248.63 248.63
19 N16P-0803 Matavimo prietaisy montavimas, vnt. 1.0 6.4 28.16 0.03 34.59
privirinant prievamzdzius ( termometrai,
manometrai, termomanometrai)
k8=1.02
Skyriuje 3 275.62 740.48 7.61 1023.71
Viso ziniarastyje 4 1221.67 5893.23  2496.67 9611.57
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 176.80

Papildomy mechanizmy verté 3.00% 74.90



2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 4 Lapas 3
Sam o — Kaina EUR
ea”' I:I)(i';jb:S Parbu ir Slaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Sezoniniai darbai 15.00% (608.56) 91.28
Specifiniai darbai 17.00% 4.1
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(1221.67+91.28+4.11) 105.36
Viso: 1422.42 6070.03  2571.57 10064.02
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(1221.67+91.28+4.11+105.36) 25.46
Statinio statybos iSlaidos Viso: 1447.88 6070.03  2571.57 10089.48
Statybvietés iSlaidos 9.00% 908.05
IS viso tiesioginés iSlaidos 10997.53
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1221.67+91.28+4.11+105.36) 297.29
Pelnas 5.00%(10997.53+297.29) 564.74
IS viso netiesioginés islaidos 862.03
Bendra verté be PVM 11859.56
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2490.51
Bendra verté su PVM 14350.07

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

/Pavardé/




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inzineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 4 Vandens grezinio dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 6854.65 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato _ Kaina Verté
odas i Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Vandens grezinys
12 1 Vandens kélimo siurblys kompl. 1.000 3200.0 3200.0
Skyriuje 1 3200
3 Vandens jvado patalpa
4 1 Daznio keitiklis su slégio davikliu vnt 1.000 2465.0 2465.0
Skyriuje 3 2465
Ziniarastyje 4 5665
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 1189.65
6854.65

IS viso ziniarastyje 4

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inZineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 5 éildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui91576.53 EUR Lapas 1
N . . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 VEDINIMAS Modulinés patalpos tarp asiy 1-9 ir B - G. 0T1¢/0S$1¢, OT1d/081d
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 2.0 76.74 1.28 0.48 78.5
jungties skersmuo daugiau 250 mm
3 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triuk8mo vnt. 4.0 44.51 0.91 0.44 45.86
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
4 N20P-0313 600 mm ilgio apvaliy triuk§mo vnt. 4.0 31.21 0.91 0.44 32.56
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
1086-42 Triuk8mo slopintuvai TSA-200, L-900 vnt 4.0 224.44 224.44
1086-49 Triuk8mo slopintuvai TSA-200, L-600 vnt 4.0 195.72 195.72
N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty zaliuzi  vnt 14.0 158.46 3.19 161.65
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
8 88005001 Grotelés lauko oro paémimui su vnt 2.0 52.0 52.0
tinkleliu, su apsauga nuo krituliy d250
9 88005002 Stogelis oro Salinimui su tinkleliu, su vnt 2.0 28.0 28.0
apsauga nuo krituliy d200
10 88005003 Kanalinés grotelés oro tiekimui 525x75 vnt 4.0 104.0 104.0
11 88005006 Kanalinés grotelés oro Salinimui nt 20 48.0 48.0
625x75
12 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 20 8.44 8.44
skersmuo iki 160 mm
13 1082-92 Oro tiekimo difuzorius ZN 100 vnt 2.0 9.06 9.06
14 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 10.0 51.39 0.41 0.81 52.61
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm
15 88005007 Oro reguliavimo voztuvas @100 vnt 2.0 22.0 22.0
16 88005008 Oro reguliavimo voztuvas @160 vnt 8.0 112.0 112.0
17 88005009 Kryzmé statmena KT-D-200-160 vnt 2.0 60.0 60.0
18 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy ~ m 53.0 203.36 0.98 1.54 205.88
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
19 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy ~ m 36.0 207.2 1.04 1.46 209.7
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
20 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 3.0 6.45 6.45
21 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 50.0 176.0 176.0
22 1072-31 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 36.0 154.08 154.08
23 N26P-0601 Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos 100m2 0.01 14.96 11.36 1.11 27.43

padengimas 0,8 mm storio cinkuotais
plieno lakstais, gaminant detales , kai
vamzdziy skersmuo iki 200mm




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 5 Lapas 2

Sgm| Darbo Mato Kaina EUR

Darby ir iSlaidy apraSymai

eil. kodas vienetas Kiekis

D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso

24 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.02 12.76 10.57 23.33
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
25 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.02 14.12 10.54 24.66
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
26 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy $tampuoty zaliuzi  vnt 2.0 22.64 0.45 23.09
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02

27 88005010 Pravalymo liukai (prava|os) vnt 2.0 20.0 20.0
28 88005011 Gumos vibroizoliatoriai kg 2.0 20.0 20.0
29 N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.004 10.93 13.35 24.28
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
30 D3-34 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 2.0 343.91 343.91

sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky

Skyriuje 1 1200.63 1286.74 6.28 2493.65

2 OT3b/0OS3b

1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 19.82 0.32 0.15 20.29
jungties skersmuo iki 200 mm
3 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau 100vnt 0.01 10.4 2.94 1.42 14.76

80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais gragztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
160mm, gylis 200 mm
4 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 122.83 122.83
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky

Skyriuje 2 153.05 3.26 1.57 157.88

3 OT3c/083c, OT3d/0S3d

1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 2.0 39.65 0.64 0.29 40.58
jungties skersmuo iki 200 mm
3 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau 100vnt 0.02 20.81 5.88 2.84 29.53

80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais gragztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
160mm, gylis 200 mm
4 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 2.0 245.65 245.65
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky

Skyriuje 3 306.11 6.52 3.13 315.76

4 0S4c, 0S4d
1 N20P-0501 Kanaliniy ventiliatoriy montavimas vnt. 2.0 27.11 565.12 0.1 592.33
apvaliuose ortakiuose , kai
ventiliatoriaus nasumas iki 500 m3/val.

2 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 4.0 16.88 16.88
skersmuo iki 160 mm

3 1082-82 Difuzoriai DVS/P-DVS 125 vnt 4.0 20.48 20.48

4 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 2.0 22.64 0.45 23.09

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
88005012 Stogelis @160 vnt 2.0 32.0 32.0

6 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 14.0 53.72 0.26 0.41 54.39



2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 5 Lapas 3
Sam| Darbo o « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
7 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 6.0 16.2 16.2
1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 8.0 28.16 28.16
9 N26P-0601  Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos 100m2 0.002 2.99 2.27 0.23 5.49
padengimas 0,8 mm storio cinkuotais
plieno lakstais, gaminant detales , kai
vamzdziy skersmuo iki 200mm
10 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 2.0 22.64 0.45 23.09
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
11 88005010 Pravalymo liukai (pravalos) vnt 2.0 20.0 20.0
12 88005011 Gumos vibroizoliatoriai kg 1.0 10.0 10.0
13 N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.001 273 3.34 6.07
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
14 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 2.0 245.65 245.65
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 4 394.36 698.73 0.74 1093.83
5 0S6b
1 N20P-0205  Buitinés oro pasalinimo instaliacinés  vnt. 1.0 5.02 0.13 0.1 5.25
ventiliacijos montavimas
3 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 2.0 22.64 0.45 23.09
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
4 88005013 Pertekéjimo grotelés durims 300x100 vnt 1.0 16.0 16.0
88005014 Stogelis oro Salinimui @125 vnt 1.0 16.0 16.0
6 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 2.0 7.67 0.04 0.06 .77
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
7 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 2.0 5.4 5.4
N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.005 13.66 16.69 30.35
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
9 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 122.83 122.83
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 5 171.82 54.71 0.16 226.69
6 Modulinés patalpos tarp asiy 9-12 ir A’-G’. 0T2/052
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 38.37 0.64 0.24 39.25
jungties skersmuo daugiau 250 mm
3 N20P-0316  Stadiakampiy triuk§mo slopintuvy su  vnt. 4.0 107.44 472 149.39 261.55
pertvaromis montavimas , kai
slopintuvo jungties perimetras iki 1600
mm
4 88005015 Staciakampis triukSmo slopintuvas vnt 2.0 640.0 640.0
400x500, L=1,25m
5 88005016 Staciakampis triukSmo slopintuvas vnt 2.0 480.0 480.0
400x500, L=0,70m
6 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 17.0 192.41 3.87 196.28
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
7 88005017 Grotelés lauko oro paémimui su vnt 1.0 64.0 64.0
tinkleliu, su apsauga nuo krituliy
500x500;
8 88005018 Grotelés lauko oro $alinimui su tinkleliu, vnt 1.0 65.0 65.0
su apsauga nuo Kkrituliy 500x500;
9 88005019 Kanalinés grotelés oro tiekimui vnt 1.0 26.0 26.0
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1025x75
10 88005020 Kanalinés grotelés oro tiekimui vnt 6.0 132.0 132.0
825x125
11 88005021 Kanalinés grotelés oro Salinimui vnt 4.0 88.0 88.0
825x125
12 88005022 Védinimo grotelé oro tiekimui 100x100 vnt 2.0 28.0 28.0
13 88005023 Védinimo grotelé oro Salinimui 100x100 vnt 2.0 28.0 28.0
14 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 1.0 4.22 4.22
skersmuo iki 160 mm
15 1082-81 Difuzoriai DVS/P-DVS 100 vnt 1.0 4.34 4.34
16 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 3.0 15.42 0.12 0.24 15.78
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm
17 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 5.0 38.24 0.42 0.61 39.27
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo daugiau 160 mm ki
315 mm
18 88005024 Oro reguliavimo voztuvas @100 vnt 2.0 20.0 20.0
19 88005025 Oro reguliavimo voztuvas @160 vnt 1.0 15.0 15.0
20 88005026 Oro reguliavimo voztuvas @315 vnt 1.0 30.0 30.0
21 88005027 Oro uzdarymo sklendé @315 su pavara vnt 4.0 536.0 536.0
22 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 24.0 92.09 0.44 0.7 93.23
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
23 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 48.0 386.77 2.08 2.23 391.08
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 315 mm iki 500 mm
24 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 19.0 40.85 40.85
25 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 5.0 17.6 17.6
26 1072-35 Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 m 46.0 299.0 299.0
27 1072-42 Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 m 12.0 116.28 116.28
28 N20P-0102 Plieniniy stadiakampiy uzlankiniy m 7.0 29.54 1.21 0.08 30.83
ortakiy tiesiy daliy montavimas , kai
ortakio perimetras iki 600 mm
29 88005028 Cinkuotos skardos ortakis 400x500 m 7.0 322.0 322.0
30 N26P-0601 Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos 100m2 0.01 14.96 11.36 1.1 27.43
padengimas 0,8 mm storio cinkuotais
plieno lakstais, gaminant detales , kai
vamzdziy skersmuo iki 200mm
31 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.158 100.78 83.47 184.25
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
32 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.03 21.19 15.81 37.0
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
33 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 1.0 11.32 0.23 11.55
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
34 88005010 Pravalymo liukai (pravalos) vnt 1.0 10.0 10.0
35 88005011 Gumos vibroizoliatoriai kg 1.0 10.0 10.0
36 N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.03 81.96 100.18 182.14
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
37 D3-34 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 171.96 171.96
sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
Skyriuje 6 1306.67 3196.62  154.60 4657.89




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 5 Lapas 5

Sam| Darbo o « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
7 0S5a, 0S5b
1 N20P-0205  Buitinés oro pasalinimo instaliacinés  vnt. 2.0 10.04 0.27 0.2 10.51
ventiliacijos montavimas
3 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 4.0 45.27 0.91 46.18
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
4 88005013 Pertekéjimo grotelés durims 300x100 vnt 2.0 32.0 32.0
88005014 Stogelis oro Salinimui @125 vnt 2.0 32.0 32.0
6 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 6.0 23.02 0.11 0.17 233
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
7 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 6.0 16.2 16.2
N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.002 5.46 6.68 12.14
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
9 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 2.0 245.65 245.65
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 7 329.44 88.17 0.37 417.98
8 Modulinés patalpos tarp asiy 12-19 ir B’-G’. OT1a/0S1a
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 29.42 0.32 0.2 29.94
jungties skersmuo daugiau 200 mm ki
250 mm
3 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triukdmo vnt. 2.0 22.25 0.45 0.22 22.92

slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
4 N20P-0313 600 mm ilgio apvaliy triukSmo vnt. 2.0 15.6 0.45 0.22 16.27
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm

1086-42 Triuk8mo slopintuvai TSA-200, L-900  vnt 2.0 112.22 112.22
6 1086-49 TriukS8mo slopintuvai TSA-200, L-600  vnt 2.0 97.86 97.86
7 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 7.0 79.23 1.59 80.82

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02

8 88005001 Grotelés lauko oro paémimui su vnt 1.0 26.0 26.0
tinkleliu, su apsauga nuo krituliy d250

9 88005002 Stogelis oro Salinimui su tinkleliu, su  vnt 1.0 14.0 14.0
apsauga nuo krituliy d200

10 88005003 Kanalinés grotelés oro tiekimui 525x75 vnt 1.0 26.0 26.0

11 88005005 Kanalinés grotelés oro Salinimui vnt 1.0 24.0 24.0
625x75

12 88005029 Kanalinés grotelés oro tiekimui 425x75 vnt 2.0 48.0 48.0

13 88005030 Kanalinés grotelés oro Salinimui vnt 1.0 25.0 25.0
525x75

14 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 2.0 8.44 8.44
skersmuo iki 160 mm

15 1082-92 Oro tiekimo difuzorius ZN 100 nt 20 9.06 9.06

16 N20P-0201  \oztuvy, sklendziy, uzkaidy vnt. 2.0 10.28 0.08 0.16 10.52

montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm

17 88005007 Oro reguliavimo voztuvas @100 vnt 1.0 11.0 11.0
18 88005008 Oro reguliavimo voztuvas @160 vnt 18.0 252.0 252.0
19 880050091 Kryzmé statmena KT-D-160-160 vnt 1.0 24.0 24.0
20 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 35.0 134.3 0.65 1.02 135.97
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
21 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 9.0 51.8 0.26 0.37 52.43

montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
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22 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 7.0 15.05 15.05
23 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 28.0 98.56 98.56
24 1072-:1 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 9.0 38.52 38.52
25 N26P-0601 Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos 100m2 0.005 7.48 5.68 0.56 13.72
padengimas 0,8 mm storio cinkuotais
plieno lakstais, gaminant detales , kai
vamzdziy skersmuo iki 200mm
26 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.024 15.31 12.68 27.99
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
27 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.024 16.95 12.64 29.59
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
28 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 1.0 11.32 0.23 11.55
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
29 88005010 Pravalymo liukai (pravalos) vnt 1.0 10.0 10.0
30 88005011 Gumos vibroizoliatoriai kg 1.0 10.0 10.0
31 N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.02 54.64 66.79 121.43
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
32 D3-34 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 171.96 171.96
sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
Skyriuje 8 628.98 943.09 2.75 1574.82
9 OT1b/0S1b
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 29.42 0.32 0.2 29.94
jungties skersmuo daugiau 200 mm ki
250 mm
3 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triukdmo vnt. 2.0 2225 0.45 0.22 22.92
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
4 N20P-0313 600 mm ilgio apvaliy triukSmo vnt. 2.0 15.6 0.45 0.22 16.27
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
5 1086-42 Triuk8mo slopintuvai TSA-200, L-900  vnt 2.0 112.22 112.22
6 1086-49 Triuk8mo slopintuvai TSA-200, L-600  vnt 2.0 97.86 97.86
7 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 7.0 79.23 1.59 80.82
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
8 88005001 Grotelés lauko oro paémimui su vnt 1.0 26.0 26.0
tinkleliu, su apsauga nuo krituliy d250
9 88005002 Stogelis oro Salinimui su tinkleliu, su  vnt 1.0 14.0 14.0
apsauga nuo krituliy d200
10 88005003 Kanalinés grotelés oro tiekimui 525x75 vnt 2.0 52.0 52.0
11 88005005 Kanalinés grotelés oro Salinimui vnt 1.0 24.0 24.0
625x75
12 88005030 Kanalinés grotelés oro Salinimui vnt 1.0 25.0 25.0
525x75
13 88005004 Kanalinés grotelés oro tiekimui 825x75 vnt 1.0 32.0 32.0
14 88005005 Kanalinés grotelés oro Salinimui vnt 1.0 24.0 24.0
625x75
15 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 1.0 4.22 4.22
skersmuo iki 160 mm
16 1082-92 Oro tiekimo difuzorius ZN 100 nt 1.0 4.53 4.53
17 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 5.0 25.69 0.2 0.41 26.3
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montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm
18 88005007 Oro reguliavimo voztuvas @100 vnt 1.0 11.0 11.0
19 88005008 Oro reguliavimo voztuvas @160 vnt 4.0 56.0 56.0
20 8800500911  Kryzmé statmena KT-D-200-160 vnt 1.0 30.0 30.0
21 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 26.5 101.68 05 0.77 102.95
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
22 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 18.0 103.6 0.52 0.73 104.85
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
23 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 1.5 3.23 3.23
24 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 25.0 88.0 88.0
25 1072-31 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 18.0 77.04 77.04
26 N26P-0601 Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos 100m2 0.005 7.48 5.68 0.56 13.72
padengimas 0,8 mm storio cinkuotais
plieno lakstais, gaminant detales , kai
vamzdziy skersmuo iki 200mm
27 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.024 15.31 12.68 27.99
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
28 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.024 16.95 12.64 29.59
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
29 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 1.0 11.32 0.23 11.55
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
30 88005010 Pravalymo liukai (pravalos) vnt 1.0 10.0 10.0
31 88005011 Gumos vibroizoliatoriai kg 1.0 10.0 10.0
32 N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.02 54.64 66.79 121.43
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
33 D3-34 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 171.96 171.96
sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
Skyriuje 9 659.35 798.93 3.11 1461.39
10 OT3a/OS3a
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 19.82 0.32 0.15 20.29
jungties skersmuo iki 200 mm
3 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau 100vnt 0.01 10.4 2.94 1.42 14.76
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais grgztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
160mm, gylis 200 mm
4 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 122.83 122.83
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 10 153.05 3.26 1.57 157.88
11 0S4a, 0S4b
1 N20P-0501 Kanaliniy ventiliatoriy montavimas vnt. 2.0 27.11 565.12 0.1 592.33
apvaliuose ortakiuose , kai
ventiliatoriaus nasumas iki 500 m3/val.
2 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 4.0 16.88 16.88
skersmuo iki 160 mm
3 1082-82 Difuzoriai DVS/P-DVS 125 vnt 4.0 20.48 20.48
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4 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 2.0 22.64 0.45 23.09
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
5 88005012 Stogelis @160 vnt 2.0 32.0 32.0
6 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 14.0 53.72 0.26 0.41 54.39
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
7 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 6.0 16.2 16.2
1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 8.0 28.16 28.16
9 N26P-0601  Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos 100m2 0.002 2.99 2.27 0.23 5.49
padengimas 0,8 mm storio cinkuotais
plieno lakstais, gaminant detales , kai
vamzdziy skersmuo iki 200mm
10 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 2.0 22.64 0.45 23.09
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
11 88005010 Pravalymo liukai (pravalos) vnt 2.0 20.0 20.0
12 88005011 Gumos vibroizoliatoriai kg 1.0 10.0 10.0
13 N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.001 273 3.34 6.07
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
14 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 2.0 245.65 245.65
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 11 394.36 698.73 0.74 1093.83
12 0S6a
1 N20P-0205  Buitinés oro pasalinimo instaliacinés  vnt. 1.0 5.02 0.13 0.1 5.25
ventiliacijos montavimas
3 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 2.0 22.64 0.45 23.09
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
4 88005013 Pertekéjimo grotelés durims 300x100 vnt 1.0 16.0 16.0
5 88005014 Stogelis oro Salinimui @125 vnt 1.0 16.0 16.0
6 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 2.0 7.67 0.04 0.06 .77
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
7 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 2.0 5.4 5.4
N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.005 13.66 16.69 30.35
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
9 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 122.83 122.83
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 12 171.82 54.71 0.16 226.69
13 SILDYMAS. Modulinés patalpos tarp asiy 1-9irB - G
1 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 2.0 22.51 1.65 0.37 24.53
ilgio montavimas ( vienos Sildymo
plokstés)
2 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 5.0 78.66 4.13 0.93 83.72
ilgio montavimas ( dviejy Sildymo
ploksciy)
3 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 7.0 141.46 5.79 1.3 148.55
ilgio montavimas ( trijy Sildymo
ploksciy)
4 R1HMH-21UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 20 284.96 284.96
-5-0600 21UNI-5-0600, universalus prijungimas
5 R1HMH-22UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 4.0 1089.6 1089.6
-5-1400 22UNI-5-1400, universalus prijungimas
6 R1HMH-22UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 1.0 298.84 298.84
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-5-1600 22UNI-5-1600, universalus prijungimas
7 R1HMH-33UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 1.0 495.04 495.04
-5-1800 33UNI-5-2300, universalus prijungimas
8 R1HMH-33UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI vnt 5.0 1676.45 1676.45
-9-0600 33UNI-9-0600, universalus prijungimas
9 R1HMH-33UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 1.0 370.74 370.74
-9-0700 33UNI-9-0700, universalus prijungimas
10 R63P-3305 Reguliuojamosios armatdros priedy vnt. 14.0 39.39 1749.3 1788.69
montavimas ( termostatiniai elementai)
11 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 62.0 350.82 6.32 357.14
D iki 50mm, prijung.
12 88005031 Kampinio i$pildymo “H” tipo uzdarymo vnt 14.0 121.8 121.8
ventilis, radiatoriy pajungimui,
dvivamzdéms sistemoms.
13 88005032 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 20.0 108.0 108.0
DN15
14 88005033 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 2.0 17.8 17.8
DN20
15 88005034 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 4.0 50.8 50.8
DN25
16 88005035 Automatinis nuorintuvas su atbuliniu ~ vnt 22.0 123.2 123.2
voztuvu DN15
17 F18-10-2 20 mm skersmens balansiniy ventiliy  vnt. 1.0 40.93 0.28 0.12 41.33
jrengimas stovuose
18 F18-10-3 25 mm skersmens balansiniy ventiliy  vnt. 1.0 40.93 0.28 0.12 41.33
jrengimas stovuose
19 2060-102 Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20 vnt 1.0 75.09 75.09
20 2060-103 Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25 vnt 1.0 90.52 90.52
21 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 283.0 1737.39 437.24 9.85 2184.48
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
22 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdziai m 66.0 87.12 87.12
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2
23 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 13.0 25.22 25.22
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
24 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 116.0 486.04 486.04
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
25 1020-355 Daugiasluoksniai vamzdziai m 88.0 549.12 549.12
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d
32x3
26 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 2.83 507.28 299.26 806.54
izoliavimas folija padengtais kevalais
27 897-172 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 66.0 232.98 232.98
izoliac. diam. 18mm, storis 30mm
28 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 13.0 49.53 49.53
izoliac. diam. 22mm, storis 30mm
29 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 116.0 455.88 455.88
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm
30 897-188 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 88.0 520.96 520.96
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm
31 N11P-0705  Grindjuosdiy tvirtinimas linoleumo m 50.0 "7 76.69 148.39
dangy grindims , kai grindjuostés PVC
32 N20-507 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 6.0 89.0 4.43 93.43
groteliy, kuriy plotas iki 1,0m2 Sviesoje,
montavimas  k8=1.02
33 88005036 Apsauginés grotelés radiatoriams Apie vnt 6.0 720.0 720.0

0,7m x 1,0m
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34 N21P-0142  Vertikaliy skyliy grezimas iki 160 mm  100vnt 0.26 108.2 105.93 14.94 229.07
skersmens deimantiniais gragztais
gelzbetonio konstrukcijose , kai skylés
skersmuo 60mm, gylis 200 mm
35 N21P-0142  Vertikaliy skyliy grezimas iki 160 mm  100vnt 0.26 136.84 84.91 18.45 240.2
skersmens deimantiniais gragztais
gelzbetonio konstrukcijose , kai skylés
skersmuo 160mm, gylis 200 mm
36 N16P-1402 Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 52.0 512.11 2874.56 12.67 3399.34
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais Ziedais ( betono perdangose)
37 N16P-1406  Vandentiekio ir $ildymo sistemy 100m 2.83 395.86 2.17 17.22 415.25
vamzdyny hidraulinis bandymas
38 N20-755 Sildymo agregato, kurio svoris iki 1,0t, vnt 1.0 157.0 30.86 187.86
montavimas
Skyriuje 13 4430.08  13613.49  75.97 18119.54
14 Modulinés patalpos tarp asiy 9-12ir A’ - G’
1 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 3.0 33.77 248 0.56 36.81
ilgio montavimas ( vienos Sildymo
plokstés)
2 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 6.0 94.39 4.97 1.1 100.47
ilgio montavimas ( dviejy Sildymo
ploksciy)
3 R1HMH-21UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 3.0 373.38 373.38
-5-0400 21UNI-5-0400, universalus prijungimas
4 R1HMH-22UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 20 378.18 378.18
-5-0900 22UNI-5-0900, universalus prijungimas
5 R1HMH-22UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 20 684.46 684.46
-6-1800 22UNI-6-1800, universalus prijungimas
6 R1HMH-22UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 20 955.2 955.2
-6-2600 22UNI-6-2600, universalus prijungimas
7 R63P-3305 Reguliucjamosios armatdros priedy vnt. 9.0 25.32 1124.55 1149.87
montavimas ( termostatiniai elementai)
8 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 49.0 277.26 4.99 282.25
D iki 50mm, prijung.
9 88005031 Kampinio i$pildymo “H” tipo uzdarymo vnt 9.0 78.3 78.3
ventilis, radiatoriy pajungimui,
dvivamzdéms sistemoms.
10 88005032 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 14.0 75.6 75.6
DN15
11 88005033 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 2.0 17.8 17.8
DN20
12 88005034 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 4.0 50.8 50.8
DN25
13 88005035 Automatinis nuorintuvas su atbuliniu ~ vnt 20.0 112.0 112.0
voztuvu DN15
14 F18-10-2 20 mm skersmens balansiniy ventiliy ~ vnt. 1.0 40.93 0.28 0.12 41.33
jrengimas stovuose
15 F18-10-3 25 mm skersmens balansiniy ventiliy ~ vnt. 1.0 40.93 0.28 0.12 41.33
jrengimas stovuose
16 2060-102 Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20 nt 1.0 75.09 75.09
17 2060-103 Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25 nt 1.0 90.52 90.52
18 N16P-0201  Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 196.0 1203.28  302.82 6.82 1512.92
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
19 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdziai m 57.0 75.24 75.24

PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2
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20 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 82.0 159.08 159.08
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
21 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 14.0 58.66 58.66
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
22 1020-355 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 43.0 268.32 268.32
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d
32x3
23 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 1.96 351.33 207.27 558.6
izoliavimas folija padengtais kevalais
24 897-172 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 57.0 201.21 201.21
izoliac. diam. 18mm, storis 30mm
25 897175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 82.0 312.42 312.42
izoliac. diam. 22mm, storis 30mm
26 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 14.0 55.02 55.02
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm
27 897-188 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 43.0 254.56 254.56
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm
28 N11P-0705  Grindjuosciy tvirtinimas linoleumo m 32.0 45.89 49.08 94.97
dangy grindims , kai grindjuostés PVC
29 N21P-0142  Vertikaliy skyliy grezimas iki 160 mm  100vnt 0.2 83.23 81.48 11.49 176.2
skersmens deimantiniais gragztais
gelzbetonio konstrukcijose , kai skylés
skersmuo 60mm, gylis 200 mm
30 N21P-0142  Vertikaliy skyliy grezimas iki 160 mm  100vnt 0.2 105.26 65.31 14.2 184.77
skersmens deimantiniais gragztais
gelzbetonio konstrukcijose , kai skylés
skersmuo 160mm, gylis 200 mm
31 N16P-1402  VamzdZiy kirtimosi su pastato vnt. 40.0 39393 22112 9.74 2614.87
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais Ziedais ( betono perdangose)
32 N16P-1406  Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m 1.96 274.16 1.51 11.92 287.59
vamzdyny hidraulinis bandymas
33 N20-755 Sildymo agregato, kurio svoris iki 1,0t, vnt 1.0 157.0 30.86 187.86
montavimas
Skyriuje 14 3126.68 836292  56.08 11545.68
15 Modulinés patalpos tarp asiy 12-19 ir B’ - G’
1 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 4.0 45.02 3.3 0.74 49.06
ilgio montavimas ( vienos Sildymo
plokstés)
2 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 5.0 78.66 4.13 0.93 83.72
ilgio montavimas ( dviejy Sildymo
ploksciy)
3 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 5.0 101.04 4.13 0.93 106.1
ilgio montavimas ( trijy Sildymo
ploksciy)
4 R1HMH-21UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI vnt 1.0 124.46 124.46
-5-0400 21UNI-5-0400, universalus prijungimas
5 R1HMH-21UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI vnt 2.0 284.96 284.96
-5-0600 21UNI-5-0600, universalus prijungimas
6 R1HMH-22UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI vnt 1.0 234.63 234.63
-5-1200 22UNI-5-1200, universalus prijungimas
7 R1HMH-22UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI vnt 2.0 544.8 544.8
-5-1400 22UNI-5-1400, universalus prijungimas
8 R1HMH-22UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI vnt 2.0 597.68 597.68
-5-1600 22UNI-5-1600, universalus prijungimas
9 R1HMH-33UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI vnt 4.0 1341.16 1341.16
-9-0600

33UNI-9-0600, universalus prijungimas
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10 R1HMH-33UNI Plieninis radiatorius GALANT UNI nt 1.0 446.94 446.94
-9-0900 33UNI-9-0900, universalus prijungimas
11 88005037 Apatinio pajungimo plieninis radiatorius vnt 1.0 89.0 89.0
11-300x400; (0,110kW)
12 R63P-3305 Reguliuojamosios armatdros priedy vnt. 14.0 39.39 1749.3 1788.69
montavimas ( termostatiniai elementai)
13 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 56.0 316.87 5.7 322.57
D iki 50mm, prijung.
14 88005031 Kampinio i$pildymo “H” tipo uzdarymo vnt 14.0 121.8 121.8
ventilis, radiatoriy pajungimui,
dvivamzdéms sistemoms.
15 88005032 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 16.0 86.4 86.4
DN15
16 88005033 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 2.0 17.8 17.8
DN20
17 88005034 Uzdaromoji armatira — rutulinis ventilis vnt 4.0 50.8 50.8
DN25
18 88005035 Automatinis nuorintuvas su atbuliniu ~ vnt 20.0 112.0 112.0
voztuvu DN15
19 F18-10-2 20 mm skersmens balansiniy ventiliy  vnt. 1.0 40.93 0.28 0.12 41.33
jrengimas stovuose
20 F18-10-3 25 mm skersmens balansiniy ventiliy  vnt. 1.0 40.93 0.28 0.12 41.33
jrengimas stovuose
21 2060-102 Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20 nt 1.0 75.09 75.09
22 2060-103 Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25 nt 1.0 90.52 90.52
23 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 233.0 1430.43 359.99 8.1 1798.53
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
24 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdziai m 127.0 167.64 167.64
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2
25 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 42.0 81.48 81.48
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
26 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 36.0 150.84 150.84
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
27 1020-355 Daugiasluoksniai vamzdziai m 28.0 174.72 174.72
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d
32x3
28 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 2.33 417.65 246.39 664.04
izoliavimas folija padengtais kevalais
29 897-172 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 127.0 448.31 448.31
izoliac. diam. 18mm, storis 30mm
30 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 42.0 160.02 160.02
izoliac. diam. 22mm, storis 30mm
31 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 36.0 141.48 141.48
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm
32 897-188 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 28.0 165.76 165.76
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm
33 N20-507 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 5.0 7417 3.7 77.87
groteliy, kuriy plotas iki 1,0m2 Sviesoje,
montavimas  k8=1.02
34 88005036 Apsauginés grotelés radiatoriams Apie vnt 5.0 600.0 600.0
0,7m x 1,0m
35 N21P-0142  Vertikaliy skyliy greZimas iki 160 mm  100vnt 0.28 116.52 114.07 16.09 246.68
skersmens deimantiniais gragztais
gelzbetonio konstrukcijose , kai skylés
skersmuo 60mm, gylis 200 mm
36 N21P-0142  Vertikaliy skyliy greZimas iki 160 mm  100vnt 0.28 147.37 91.44 19.87 258.68
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skersmens deimantiniais gragztais
gelzbetonio konstrukcijose , kai skylés
skersmuo 160mm, gylis 200 mm
37 N16P-1402 Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 56.0 551.5 3095.68 13.64 3660.82
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais Ziedais ( betono perdangose)
38 N16P-1406  \andentiekio ir Sildymo sistemy 100m 2.33 325.92 1.78 14.18 341.88
vamzdyny hidraulinis bandymas
39 N20-755 Sildymo agregato, kurio svoris iki 1,0t, vnt 1.0 157.0 30.86 187.86
montavimas
Skyriuje 15 3883.40 12019.32 74.73 15977.45
Viso ziniarastyje 5 17309.80 41829.20 381.96 59520.96
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 1254.88
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 11.46
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 27.83
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(17309.80+27.83) 1387.01
Viso: 18724.64  43084.08  393.42 62202.14
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(17309.80+27.83+1387.01) 335.17
Statinio statybos iSlaidos Viso: 19059.81  43084.08  393.42 62537.31
Statybvietés iSlaidos 9.00% 5628.36
IS viso tiesioginés iSlaidos 68165.67
Pridétinés islaidos 20.90%(17309.80+27.83+1387.01) 3913.45
Pelnas 5.00%(68165.67+3913.45) 3603.96
IS viso netiesioginés islaidos 7517.41
Bendra verté be PVM 75683.08
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 15893.45
Bendra verté su PVM 91576.53

Sudaré :Mindaugas Laudys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inzineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 5 Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis
2024.10.01 Suma Ziniaraséiui 41320.45 EUR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 VEDINIMAS Modulinés patalpos tarp asiy 1-9 ir B - G. 0T1¢c/081¢, 0T1d/081d
2 1 Oro tiekimo - 8alinimo rekuperacinis jrenginys, kompl. 2.000 2098.35 4196.7
palubinis Lp = 480m3/h; LS = 480m3/h
Skyriuje 1 4196.7
2 OT3b/OS3b
21 Mini rekuperatorius montuojamas lauko sienoje kompl. 1.000 340.0 340.0
komplekte su lauko ir vidaus grotelémis, valdikliu
Lp = 70m3/h; LS = 70m3/h;
Skyriuje 2 340
3 OT3c/0S3c, OT3d/0S3d
21 Mini rekuperatorius montuojamas lauko sienoje kompl. 2.000 340.0 680.0
komplekte su lauko ir vidaus grotelémis, valdikliu
Lp = 110m3/h; LS = 110m3/h
Skyriuje 3 680
5 0S6b
2 1 Buitinis ventiliatorius ( L-80m3/h; Ptinkl.-80Pa;) kompl. 1.000 54.0 54.0
Skyriuje 5 54
6 Modulinés patalpos tarp asiy 9-12 ir A’-G’. OT2/082
2 1 Oro tiekimo - 8alinimo rekuperacinis jrenginys kompl. 1.000 7594.21 7594.21
izoliuotame korpuse, tinkantis montuoti lauke Lp =
2600m3/h; LS = 2600m3/h; ?Ptink=180/180Pa
Skyriuje 6 7594.21
7 0S5a, 0S5b
2 1 Buitinis ventiliatorius ( L-110m3/h; Ptinkl.-80Pa;) kompl. 2.000 54.0 108.0
Skyriuje 7 108
8 Modulinés patalpos tarp asiy 12-19 ir B’-G’. OT1a/0S1a
21 Oro tiekimo - Salinimo rekuperacinis jrenginys, kompl. 1.000 1720.0 1720.0

palubinis izoliuotame korpuse Lp = 340m3/h; LS =
340m3/h; ?Ptink=160/160Pa, ~230V




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis Lapas 2
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kieki Kaina Verté
i iekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
Skyriuje 8 1720
9 OT1b/OS1b
2 1 Oro tiekimo - Salinimo rekuperacinis jrenginys, kompl. 1.000 2098.0 2098.0
palubinis izoliuotame korpuse Lp = 480m3/h; LS =
480m3/h; ?Ptink=180/180Pa, ~230V
Skyriuje 9 2098
10 OT3a/0$3a
2 1 Mini rekuperatorius montuojamas lauko sienoje kompl. 1.000 340.0 340.0
komplekte su lauko ir vidaus grotelémis, valdikliu
Lp = 70m3/h; LS = 70m3/h;
Skyriuje 10 340
12 0S6a
2 1 Buitinis ventiliatorius ( L-80m3/h; Ptinkl.-80Pa;) kompl. 1.000 54.0 54.0
Skyriuje 12 54
'13 SILDYMAS. Modulinés patalpos tarp asiy 1-9irB - G
39 1 Silumos siurblys oras-vanduo SS3, galia Sildymui  kompl. 1.000 6279.78 6279.78
10,5kW
Skyriuje 13 6279.78
14 Modulinés patalpos tarp asiy 9-12ir A’ - G’
34 1 Silumos siurblys oras-vanduo SS2, galia Sildymui  kompl. 1.000 4307.16 4307.16
7,1kW
Skyriuje 14 4307.16
15 Modulinés patalpos tarp asiy 12-19irB’ - G’
40 1 Silumos siurblys oras-vanduo SS1, galia Sildymui  kompl. 1.000 6377.28 6377.28
8,3kW
Skyriuje 15 6377.28
ziniarasStyje 5 34149.13
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 7171.32
41320.45

IS viso ziniarastyje 5

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.|t

/Pavarde/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy SG-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inZineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 6 Elektrotechniné dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 72249.08 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . : Kaina  EUR
gl' kodas parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Skydai
1 N21-118 Jvadiniy spinty (déziy) montavimas vnt 1.0 251.94 3410.19 3662.13
2 N21P-0208 Moduliniy paskirstymo virstinkiniy vnt. 5.0 869.72  2853.2 0.73 3723.65
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigdiais, kai skydelyje
(moduliy 48 vnt)
3 N21P-0208 Moduliniy paskirstymo virstinkiniy vnt. 4.0 219.99 882.56 0.58 1103.13
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigdiais, kai skydelyje
(moduliy 12 vnt)
Skyriuje 1 1341.65 7145.95 1.31 8488.91
2 Kabeliai
1 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.045 215.21 215.21
kabeliams I-ll grupés grunte iki 1m
gylio k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu bldu 1-2  km 0.045 86.94 86.94
kabeliams I-1l grupés grunte  k9=1.15
3 N21P-0118 Kabeliy jtraukimas j paklotus 100m 0.45 118.31 13.64 22.37 154.32
vamzdZius tran$éjose , kai 1 m kabelio
masé daugiau 3 kg iki 6 kg
4 3555-14 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x50 m 45.0 216.9 216.9
N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 20.05 1126.11 1126.11
sumontuotus vamzdZius , kai laidy
skerspjuvio plotas iki 6 mm2
6 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 800.0 616.0 616.0
3x1.5RE
7 3498-279 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 600.0 654.0 654.0
3x2.5RE
8 3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 250.0 635.0 635.0
5x4RE
9 3498-289 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 40.0 148.4 148.4
5x6RE
10 3498-173 Kar&¢iui atsparus kabeliai SIHF 3x1.5 m 315.0 544.95 544.95
(100)
11 N21P-0312 Metaliniy kopégiy kabeliams 100m 0.75 439.16 457.46 2.13 898.75

12 N21P-0308

montavimas , kai kopéciy plotis iki 300

mm (kopéciy ilgis)

Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 16.9 8300.35  2611.05 58.81 10970.21
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie

konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis

skersmuo iki 32 mm




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 6 Lapas 2
Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
13 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy 100m 1.6 921.58 190.4 7.42 1119.4
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZziy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
14 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.45 102.17 65.64 167.81
vamzdziy klojimas tran$éjose , kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm
15 1035-32 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 1400.0 616.0 616.0
PVC (lygls, su movomis) 20/17.8mm
16 1035-33 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 290.0 191.4 191.4
PVC (lygls, su movomis) 25/22.6mm
17 1035-36 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 160.0 315.2 315.2
PVC (lygls, su movomis) 50/46.4mm
18 88006001 Ugniai atsparis dazai kabeliams kg 0.2 2.0 2.0
19 88006002 Hermetiné pasta iSoriniams darbams kg 0.2 2.0 2.0
20 N21-205 Rozec¢iy montavimas, kai instaliacija 100vnt 1.09 252.08 638.74 890.82
pasléptoji
Skyriuje 2 11561.91  7918.78  90.73 19571.42
3 Sviestuvai
1 N21-241 éviestuvq montavimas 100vnt 1.77 4219.15 4219.15
2 88006003 LED avarinis Sviestuvas 2W IP65 su 3h vnt 18.0 1008.0 1008.0
akumuliatoriy baterija (jleidziamas)
3 88006004 LED evakuacinis Sviestuvas 1W 1P44  vnt 14.0 840.0 840.0
su 3h akumuliatoriy baterija ir krypCiy
piktogramomis
4 88006005 JleidZiamas Sviestuvas LED 1x25W, vnt 97.0 4462.0 4462.0
600x600mm, IP 44
5 88006006 JleidZiamas Sviestuvas LED 1x18W, IP vnt 14.0 560.0 560.0
44
6 88006007 Pavirsinis Sviestuvas LED 1x27W, IP  vnt 20.0 1000.0 1000.0
20
7 88006008 PavirSinis Sviestuvas LED 1x26W su  vnt 14.0 1120.0 1120.0
judesio davikliu, IP 66
8 N50-315 Jutiklio montavimas, tvirtinant vnt. 22.0 115.37 357.28 1.53 474.18
medsraigCiais
Skyriuje 3 433452  9347.28 1.53 13683.33
4 Lauko apsvietimas
1 N21P-0702 Lauko Sviestuvy, tvirtinamy prie sienos, vnt. 12.0 87.47 0.7 88.17
montavimas nuo kopéciy
2 88006009 Lauko Sviestuvas (tvirtinamas prie vnt 12.0 1440.0 1440.0
stogo parapeto) 31W
Skyriuje 4 87.47 1440.00 0.70 1528.17
5 ApsSvietimo jungikliai
1 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija  100vnt 0.11 25.44 64.46 89.9
pasléptoji
2 N21-202 Perjungikliy montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.18 41.63 105.48 147.11
pasléptoji
Skyriuje 5 67.07 169.94 237.01
6 Zaibosauga
1 N21P-0804  Zaibo gaudykliy (priemikliy) vnt. 1.0 22.51 552.0 0.23 574.74

montavimas, kai tvirtinama prie
konstrukcijy, dirbant ant stogo




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 6 Lapas 3
Sam| Darbo P i Mato Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
(priémiklis)
2 N21P-0805  Metaliniy konstrukcijy prijungimas prie vnt. 1.0 2.73 90.0 92.73
Zaibolaidzio kontary , dirbant nuo
kopéciy (jungtis)
3 88006010 Konstrukcija zaibolaidZio tvirtinimui ant vnt 1.0 70.0 70.0
stogo
4 88006011 Atraminis laikiklis vnt 125.0 250.0 250.0
5 88006012 Laidininko PVC fiksatorius (laidininkui ~ vnt 125.0 175.0 175.0
d8mm)
88006013 Speciali juosta laidininkams sujungti ~ vnt 2.0 10.0 10.0
N21-260 Horizontaliy jzeminimo 160 mm2 100m 0.02 3.58 3.39 1.01 7.98
skerspjuvio juostinio plieno laidininky
paklojimas tran$éjoje
8 N21-264 Jzeminimo apvalaus plieno laidininky 100m 0.85 302.8 172.94 475.74
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
9 N33-66 JZeminimo kontdro jrengimas i$ vieno  kompl. 14.0 309.35 82.29 65.73 457.37
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
jZeminimo Syna iki 1m ilgio
10 N21P-0802 JZeminimo revizijos déZiy jrengimas vnt. 2.0 11.95 41.49 53.44
11 88006014 Mova D14mm vnt 12.0 51.6 51.6
12 88006015 Kryzminé jungtis vnt 2.0 8.0 8.0
13 88006016 Plieninis antgalis D14mm vnt 2.0 8.0 8.0
14 88006017 Jkalimo galvuté vnt 1.0 8.0 8.0
Skyriuje 6 652.92 1522.71 66.97 2242.60
Viso ziniarastyje 6 18045.54 2754466 161.24 45751.44
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 826.34
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 4.84
Sezoniniai darbai 15.00% (302.15) 45.32
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(18045.54+45.32) 1447.27
Viso: 19538.13  28371.00 166.08 48075.21
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(18045.54+45.32+1447.27) 349.73
Statinio statybos iSlaidos Viso: 19887.86  28371.00 166.08 48424.94
Statybvietés iSlaidos 9.00% 4358.24
IS viso tiesioginés iSlaidos 52783.18
Pridétinés iSlaidos 20.90%(18045.54+45.32+1447.27) 4083.47
Pelnas 5.00%(52783.18+4083.47) 2843.33
IS viso netiesioginés islaidos 6926.80
Bendra verté be PVM 59709.98
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 12539.10
Bendra verté su PVM 72249.08

Sudaré¢ :Mindaugas Laudys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inZineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 7 Elektroniniy rysiy dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 8745.07 EUR Lapas 1
N . . Kaina  EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 VIDAUS ELEKTRONINIAI RYSIAI
1 N50-398 Komutaciniy spinty surinkimas i$ vnt. 1.0 17.93 0.64 0.15 18.72
atskiry elementy ir montavimas,
tvirtinant prie sieny
2 N50-399 Kompiuteriniy komutaciniy 12 lizdy vnt. 8.0 184.18 0.65 184.83
paneliy montavimas komutacinése
spintose
3 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vnt. 1.0 5.12 0.08 5.2
tvirtinant komutacinése spintose
4 88007001 Komutaciné spinta 22U, 19” su vent. kompl. 1.0 640.0 640.0
bloku ir termostatu
5 88007002 Kabeliy komutavimo blokai 24 porty 6A vnt 1.0 79.0 79.0
kat.
88007003 Kabeliq sutvarkymo panelé vnt 4.0 160.0 160.0
88007004 Maitinimo panelé vnt 1.0 120.0 120.0
88007005 Maitinimo panelé Komutatorius 24 vnt 1.0 480.0 480.0
porty
9 88007006 Lentyna j 19“ spintg vnt 2.0 92.0 92.0
10 88007007 Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, UTP  vnt 48.0 144.0 144.0
4x2x0,5 6A cat., L=1m
11 N50-394 Kompiuterinio kigtukinio lizdo vnt. 9.0 55.53 92.88 0.63 149.04
montavimas
12 N50-394 Kompiuterinio kigtukinio lizdo vnt. 3.0 18.51 90.96 0.21 109.68
montavimas / grindiné
13 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 3.0 1473.44 463.5 10.44 1947.38

14 1035-33

15 N21P-0301

vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm

Elektros instaliacijos vamzdZiai TRLi§ m 300.0 198.0 198.0
PVC (lygls, su movomis) 25/22.6mm
Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.75 205.1 483.0 2.74 690.84

montavimas, tvirtinanat prie mdro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)

16 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vnt. 4.0 20.46 0.32 20.78
tvirtinant komutacinése spintose
17 88007008 WIFI marsrutizatorius vnt 4.0 560.0 560.0
Skyriuje 1 1980.27  3605.03  14.17 5599.47
Viso ziniarastyje 7 1980.27 3605.03 14.17 5599.47
Papildomy medziagy verteé 3.00% 108.15
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 0.43

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 7 Lapas 2

Sgm| Darbo Mato Kaina EUR

Darby ir iSlaidy apraSymai

eil. kodas vienetas Kiekis

D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(1980.27) 158.42
Viso: 2138.69 3713.18 14.60 5866.47

Soc.draudimo i$laidos 1.79%(1980.27+158.42) 38.28
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2176.97 3713.18 14.60 5904.75
Statybvietés iSlaidos 9.00% 531.43
IS viso tiesioginés iSlaidos 6436.18
Pridétinés islaidos 20.90%(1980.27+158.42) 446.99
Pelnas 5.00%(6436.18+446.99) 344.16
IS viso netiesioginés islaidos 791.15
Bendra verté be PVM 7227.33
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1517.74
Bendra verté su PVM 8745.07

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inZineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 8 Apsauginé signalizacija
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 13281.79 EUR Lapas 1
Sgmi  Darbo Darby ir i$laidy aprasymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 APSAUGINE SIGNALIZACIJA
1 N50-303 8 zony priesgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.0 31.49 0.64 0.15 32.28
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-312 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 4.0 104.96 2.56 0.58 108.1
signalizacijos centralés 8 zony
iSplétimo modulio montavimas
3 N50-314 PrieSgaisrinés signalizacijos centralés 4 vnt. 1.0 19.68 0.64 0.15 20.47
i8éjimy modulio montavimas
4 3855-28 MAG-8 8 zony centralés vnt 1.0 300.82 300.82
3855-68 PC 4108A 8 zony iSplétimo moduliai  vnt 4.0 205.96 205.96
centralems PC 4020
88008001 GSM komunikatorius vnt 1.0 80.0 80.0
N50-311 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.0 6.69 101.32 0.07 108.08
signalizacijos centralés iSorinio valdymo
pultelio montavimas
8 N50-315 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 20.0 104.88 324.8 1.39 431.07
signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigdiais
9 N50-321 Magnetinio kontakto (jleidZziamo) vnt. 16.0 88.0 64.06 152.06
montavimas, tvirtinant medsraig€iais
10 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.8 218.77 355.2 2.92 576.89
montavimas, tvirtinanat prie mdro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)
11 N50-324 Aliarmo sirenos, b|yksté3 arba vnt. 4.0 19.44 29.44 0.28 49.16
skambucio montavimas patalpos viduje
12 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vnt. 1.0 6.78 7.68 0.15 14.61
iSoréje
13 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 1.0 6.14 10.74 0.07 16.95
montavimas
14 N50-367 Signa"nio kabelio tarp sistemos 100m 15.5 852.04 2203.17 3055.21
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
15 N50-372 8 zony mikroprocesoriniy apsauginiy  vnt. 1.0 27.86 27.86
sistemy derininimas
Skyriuje 1 1486.73 3687.03 5.76 5179.52
2 VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA
1 N50-340 Lauko videokameros montavimas, vnt. 9.0 218.71 5.76 1.31 225.78
tvirtinant prie sienos
3 N50-385 Videokameros sgveikos sistemoje vnt. 9.0 48.76 48.76
derinimas (kanalas)
4 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vnt. 1.0 5.12 0.08 5.2




2024.10.01 Statiniy grupé SG-4041 Statinys 2 Ziniarastis 8 Lapas 2
Sam| Darbo o « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
tvirtinant komutacinése spintose
5 88008002 Komutatorius (16 porty, PoE) vnt 1.0 190.0 190.0
6 N50-358-4 9 kamery skaitmeninio jrasymo ir vnt. 1.0 35.6 356
multipleksavimo jrenginiy montavimas
ir derinimas
8 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 3.0 164.91 426.42 591.33
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
9 N50-356 Monitoriaus montavimas vnt. 1.0 6.4 6.4
11 N50-345 4 i$éjimy nepertraukiamo maitinimo vnt. 1.0 20.21 0.64 0.15 21.0
Saltinio montavimas
13 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy 100m 3.0 1473.44 463.5 10.44 1947.38
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
14 1035-32 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 300.0 132.0 132.0
PVC (lygls, su movomis) 20/17.8mm
Skyriuje 2 1973.15 1218.40 11.90 3203.45
Viso ziniarastyje 8 3459.88 4905.43 17.66 8382.97
Papildomy medziagy verté 3.00% 147.16
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 0.53
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(3459.88) 276.79
Viso: 3736.67 5052.59 18.19 8807.45
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(3459.88+276.79) 66.89
Statinio statybos iSlaidos Viso: 3803.56 5052.59 18.19 8874.34
Statybvietés iSlaidos 9.00% 798.69
IS viso tiesioginés iSlaidos 9673.03
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3459.88+276.79) 780.96
Pelnas 5.00%(9673.03+780.96) 522.70
IS viso netiesioginés islaidos 1303.66
Bendra verté be PVM 10976.69
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2305.10
Bendra verté su PVM 13281.79

Sudaré :Mindaugas Laudys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

/Pavardé/




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inzineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 8 Apsauginé signalizacija
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 3799.4 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato _ Kaina Verté
odas i Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
2 VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA
21 Lauko videokamera vnt 9.000 220.0 1980.0
7 2 Skaitmeninis jraS8ymo jrenginys vnt 1.000 440.0 440.0
10 3 Monitorius vnt 1.000 420.0 420.0
12 4 Nepertraukiamo maitinimo $altinis vnt 1.000 300.0 300.0
Skyriuje 2 3140
Ziniarastyje 8 3140
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 659.4
3799.4

IS viso ziniarastyje 8

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.|t
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy S$G-4041 Lokaliné samata
grupé
Statinys 2 Mokslo paskirties moduliniy pastaty (gaminiy), kitos paskirties inZineriniy statiniy ir
inzineriniy tinkly Nidos g. 2A, Dercekliy k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., statybos
Ziniarastis 9 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
2024.10.01 Suma ziniaraséiui 12500.16 EUR Lapas 1
Sgmi  Darbo Darby ir i$laidy aprasymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 GAISRINE SIGNALIZACIJA
1 N50-303 8 zony priesgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.0 31.49 0.64 0.15 32.28
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-314 PrieSgaisrinés signalizacijos centralés 4 vnt. 1.0 19.68 0.64 0.15 20.47
i8éjimy modulio montavimas
3 3855-64 Centralé PC 4020, 16/128 zony, su vnt 1.0 254.3 254.3
déze
4 3855-73 PC 4216 iSéjimo moduliai centraléms  vnt 1.0 77.66 77.66
PC 4020
5 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 2.0 12.28 21.48 0.14 33.9
montavimas
6 N50-330 Optinio spindulinio dimy jutiklio kompl. 57.0 1458.06 721.62 8.27 2187.95
(siystuvo-imtuvo) komplekto
montavimas
7 N50-315 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 11.0 57.68 178.64 0.77 237.09
signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigdiais
8 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt. 14.0 87.74 522.48 0.97 611.19
tvirtinant medsraigdiais
9 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba vnt. 6.0 29.16 44.16 0.42 73.74
skambucio montavimas patalpos viduje
10 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vnt. 1.0 6.78 7.68 0.15 14.61
iSoréje
11 N50-367 Signa"nio kabelio tarp sistemos 100m 15.1 830.05 2146.31 2976.36
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
12 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 0.5 288.0 59.5 2.32 349.82

vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

13 1035-36 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 50.0 98.5 98.5
PVC (lygls, su movomis) 50/46.4mm

14 N50-380 Mikroprocesorinés prie$gaisrinés vnt. 1.0 38.7 38.7
adresinés sistemos derininimas, kai
sistemoje iki 60 jutikliy

Skyriuje 1 2859.62 4133.61 13.34 7006.57
2 ISkvietimo sistema ZN WC patalpose

1 R61P-2676 Sistemos valdikliy - centraliy vnt. 2.0 19.19 641.28 0.19 660.66
montavimas

2 N50-317 Pavojaus mygtuko (laidinio) vnt. 6.0 17.65 205.92 0.42 223.99

montavimas
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3 N21-226 Signaliniy Zibinty su uZradu "j¢jimas”,  100vnt 0.02 17.69 68.53 86.22
"iSéjimas" ir pan. montavimas
4 88009001 Remelis vnt 2.0 40 4.0
Skyriuje 2 54.53 919.73 0.61 974.87
Viso ziniarastyje 9 2914.15 5053.34 13.95 7981.44
Papildomy medziagy verté 3.00% 151.60
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 0.42
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(2914.15) 233.13
Viso: 3147.28 5204.94 14.37 8366.59
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2914.15+233.13) 56.34
Statinio statybos iSlaidos Viso: 3203.62 5204.94 14.37 8422.93
Statybvietés iSlaidos 9.00% 758.06
IS viso tiesioginés iSlaidos 9180.99
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2914.15+233.13) 657.78
Pelnas 5.00%(9180.99+657.78) 491.94
IS viso netiesioginés islaidos 1149.72
Bendra verté be PVM 10330.71
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2169.45
Bendra verté su PVM 12500.16

Sudaré :Mindaugas Laudys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
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