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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KLAIPEDOS R. SAV., DOVILU SEN., KETVERGIU K.,

TECHNINIO PROJEKTO

KLAIPEDOS G. 31, STATYBOS PROJEKTAS

SUDETIES DALIU SAVADAS
Eil. Nr. Zymuo Projekto dalys Vykdytojas
PV G. Zubaviéius
. 23.02.35-TP-BD BENDROJI DALIS (BD) Kvalifikacijos atestato Nr. 27865
PDV D. Zubaviciené
1. 23.02.35-TP-SP SKLYPO PLANO DALIS (SP) Kvalifikacijos atestato Nr. A 947
~ PDV D. Zubaviciené
1. 23.02.35-TP-SA STATINIO ARCHITEKTURA (SA) Kvalifikacijos atestato Nr. A 947
PDV G. Zubavicius
V. 23.02.35-TP-SK STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK) Kvalifikacijos atestato Nr.12308
INZINERINIAI TINKLAI
PDV D. Maliukiené
V. 23.02.35-TP-VN | VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLAI (VN) Kvalifikacijos atestato Nr. 2191
. “ PDV D. Rastenis
VI-I 23.02.35-TP-ST SILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS Kvalifikacijos atestato Nr. 23974
VI-Il | 23.02.35-TP-SVOK | SILDYMAS, VEDINIMAS, ORO KONDICIONAVIMAS ($VOK) PDV D. Rastenis
’ e > ' Kvalifikacijos atestato Nr. 23974
. PDV D. Bernatavicius
Vil 23.02.35-TP-E ELEKTROTECHNINE DALIS (E) Kvalifikacijos atestato Nr. 40236
& PDV T. Martinaitis
VIILL 23.02.35-TP-ER ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
& PDV T. Martinaitis
VIIL.2 | 23.02.35-TP-LER | LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (LER) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
. PDV T. Martinaitis
IX. 23.02.35-TP-AS APSAUGINE SIGNALIZACIJA (AS) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
PDV T. Martinaitis
X. 23.02.35-TP-GSS | GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA (GSS) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
PDV D. Santockis
XI. 23.02.35-TP-PVA | PROCESU VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA (PVA) Kvalifikacijos atestato Nr. 17144
Xl 23.02.35-TP-GS GAISRINES SAUGOS DALIS (GS PDV R. Vasiliauskas
' 02.35-Tp- (GS) Kvalifikacijos atestato Nr. 39887
il 23.0235-Tp-S0 | PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBUY PDV R. Gaurelis
’ e ORGANIZAVIMO DALLIS (SO) Kvalifikacijos atestato Nr. 24495
XIV. | 23.0235-TP-KS | STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS (KS) | LDV V. KIUOpys

Kvalifikacijos atestato Nr

. 37688




TECHNINIO PROJEKTO ,,MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KLAIPEDOS R. SAV.,
DOVILU SEN., KETVERGIU K., KLAIPEDOS G. 31, STATYBOS PROJEKTAS*

PROJEKTO DALIYU VADOVU PROJEKTO SPREDINIYU TARPUSAVIO SUDERINIMAS

Projekto dalis PDV V. Pavardé Parasas
Sklypo planas D. Zubaviciené
Statinio architektiira D. Zubaviciené
Statinio konstrukcijos G. Zubavicius
Vandentiekio ir nuoteky tinklai D. Maliukiené
Silumos gamyba ir tiekimas D. Rastenis
Sildymas, védinimas ir oro D. Rastenis
kondicionavimas

Elektrotechning dalis D. Bernatavicius
Vidaus elektroniniai ryS$iai T. Martinaitis
Lauko elektroniniai rySiai T. Martinaitis
Apsauginé signalizacija T. Martinaitis

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema T. Martinaitis

Procesy valdymas ir automatizacija D. Santockis
Gaisriné sauga R. Vasiliauskas
Pasirengimo statybai ir statybos darby R. Gaurelis

organizavimui

Statybos skai¢iuojamosios kainos V. Kruopys
nustatymas
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TVIRTINU:

Savivaldybés administracijos
direktorius S. Karbauskas
2023-04-

Pirkimo ,,Mokslo paskirties priestato Klaipédos g. 31. Ketvergiy k., Dovily sen.,

Klaipédos r. sav. statybos

techninio projekto parengimas*

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS (SPECIFIKACIJA)

El; Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (UZsakovas) Klaipédos rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas
188773688
Klaipédos g. 2, Gargzdai, tel. 8 46 472025

2. Pirkimo objektas Techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziira.
- pirmas etapas — parengiami projektiniai pasiilymai, kurie turi biiti
suderinti kaip nurodyta Sioje uzduotyje (pagal suderintus projektinius
pasiilymus koreguojamos ar nustatomos projektavimo sqlygos ir Si
projektavimo uzduotis),
- antras etapas — techninis projektas, pagal kurj gaunamas leidimas
statyti statinj.

3. Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato Klaipédos g.31, Ketvergiy k., Dovily sen.,
Klaipédos r. sav. statyba

4. Statinio adresas Klaipédos g. 31, Ketvergiy k., Dovily sen., Klaipédos r. sav. (Zemés
sklypo unikalus Nr. 5544-0005-0054)

5. Statinio(-iy) bendrieji Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — mokslo paskirties pastatas:

RN - pastato bendrasis plotas ne maziau 500 kv. m;
(techniniai ir : . . o
- pastatas vieno ar dviejy auksty, be risio,
paskirties) rodikliai -planuojama  energinio naudingumo klasé nustatoma A++,

vadovaujantis LR statybos jstatymu ir STR 2.01.02:2016 ,, Pastaty
energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas “.
- planuojama akustiné klasé B.
Projektuojamos patalpos:
- ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupés su miegamaisiais ir
WC, atskiru jéjimu j grupés;
- 3 klasés, viena is jy Steam klasé ir WC;

6. Statinio statybos raSis | Nawja statyba

7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

8. Sklype esantys Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — mokslo paskirties pastatas:

statiniai, jy funkciné
paskirtis

Mokykla unikalus Nr. 5598-7003-6012, 1C*/p:
- bendras plotas — 898,28 m?;

-gyvenamas plotas — 47,48 m?;

- pagrindinis plotas- 568,42 m?;




Eil.

N Pavadinimas Reikalavimai
I.
- tiaris — 3308 m?;
- pastato aukstingumas — 2;
- energinio naudingumo klasé - C;
Sporto salé (unikalus Nr.4400-1189-008), 11U /g:
- bendras plotas — 772,59 m?;
- pagrindinis plotas- 546,74 m?;
- turis — 5897 m?3;
- pastato aukstingumas — 2;
- energinio naudingumo klasé - B.
Mokomosios dirbtuvés ( unikalus Nr. 5598-77003-6078), 6C'/p
- bendras plotas — 211,87 m?;
- pagrindinis plotas- 179,72 m?;
- taris — 802 m?;
- pastato aukstingumas — 1;
- energinio naudingumo klasé - nenurodyta.
Malkiné (unikalus Nr. 5598-7703-6034, 41'/p):
- tiaris — 281 m?;
- pastato aukstingumas — 1;
9. Duomenys apie Neéra
statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
jrenginius ir statybos
produktus
10. Lésy dydis projekto 1.200.000,00 +/- 20 proc.
realizavimui
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
11. Perkamy paslaugy Naujos statybos projekto sudedamosios dalys:
apimtis:

¥ 3 bel’ldI‘Oji;[BD] (rengiama visada)
& sklypo sutvarkymas (sklypo planas);/SP/

& architekturing;/SA] (privaloma visy antzeminiy statiniy ir ty
pozeminiy (povandeniniy) statiniy, kurie skirti Zmonéms gyventi,
dirbti ar kitoms jy reikméms tenkinti)

& konstrukcijy;/SK]

& vandentiekio ir nuoteky Salinimo;/VN (bendras): VT,
GV, NSJ

4 3ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;/SVOK

(bendras). SY, V, OK, VOK]

dujotiekio (jei reikia);/D]

elektrotechnikos (vidaus ir lauko, zaibosauga);/E]

e b o

elektrotechnikos (prijungimas prie ESO tinkly);
[ET]

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);/ER]
apsaugings signalizacijos;/AS]

gaisro aptikimo ir signalizavimo;/GSS]

procesy valdymo ir automatizacijos;/PVA]

[ N O

$ilumos gamybos ir tickimo;/S77




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

& gaisrinés saugos;/GS] (jei privaloma)

& pasirengimo statybai ir statybos darby organizavi-
mo; [ SO] (privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais at-
vejais)

& statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo;/KS/
(privaloma, kai taikomas VP] ir rangovas parenkamas pagal TP arba
uzsakovui pageidaujant. Pateikiama tik uzsakovui ir bittinais atvejais
nurodytai institucijai ir yra komerciné paslaptis)

& kitos dalys, jei jos butinos, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto eks-
pertizé*“ (tame tarpe ir poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos parengimas, jei buitina, vadovaujantis Lie-
tuvos Respublikos planuojamos tikings).

& Tiekéjas turi pasirengti geologiniy tyrimy ataskaitg.
Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji biity
pakankama projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikty aukSciausius
projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus profesinius standartus.
Tas pats projektuotojas samdomas ir turi biti atsakingas tiek

projektavimo (Projekto rengimo), tiek darby jgyvendinimo (projekto
wkdymo prieZiaros) stadijose.

11.1.

projektavimo (jprastos)
paslaugos

Projekto sudedamyjy daliy parengimo paslaugos yra perkamos:
Techninio projekto parengimas vykdomas dviem etapais:

& Projektiniai pasialymai — pasidlymai, kuriy tikslas — isreiksti
projektuojamo statinio architektiros ir kity pagrindiniy sprendiniy
idejq ir kurie pateikiami kaip medZiaga projektuotojo parinkimo
konkursui ir (ar) informacija visuomenei apie numatomgq statiniy
projektavimq bei gali bdti naudojami specialiems architektiros
reikalavimams, specialiems saugomos teritorijos tvarkymo ir ap-
saugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavi-
mams parengti.

& antras etapas — techninis projektas, pagal kurj gaunamas
statybos leidimas.

Projektiniy pasiiulymy apimtis.
Vadovautis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais

1. Projektiniy pasiiilymy derinimas:

1.1. Parengiami projektiniy pasiiillymy ne maziau kaip 2 variantai

su parinkomis statybai vietomis sklype ;

1.2. Parengiamos pateikty alternatyvy/varianty preliminarios sq-
matos,

1.3. Pristatomos alternatyvos uzsakovui,

1.4. Detalizuojama viena is pasirinkty alternatyvy ir pristatoma
uzsakovo pritarimui gauti;

1.5. Projektiniai pasiillymai rengiami, viesinami ir derinami vado-
vaujantis teisés akty nustatyta tvarka.

Projekto  sprendiniai (pateikti  techninése  specifikacijose,
aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje bity susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems, ypac¢ atkreipiant démesj | Projekto
dokumenty — Projekto sgnaudy kiekio Ziniarasciy — kiekiy duomeny




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

atitiktj Projekto sprendiniams.

Svarbu, kad Projekto sprendiniy techninés specifikacijos nustatyty
esminius (biuitinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy statybos
darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei
taikytina ir jmanoma) ribas ir sqlygas. Statybos produkty esminés
charakteristikos nustatomos darniosiose techninése specifikacijose
(darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose),
susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsiZvelgiant j esminius statiniy
reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminés charakteristikos pagal
naudojimo paskirtj yra nustatytos Reglamentuojamy statybos produkty
sqrase™, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
vasario 7 d. jsakymu Nr. D1-123.

TDP sprendiniy apimtis ir detalumas turéty biti pakankamas, kiek
reikalauja statybos techniniai reglamentai.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal
uzsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto privalomas
pastabas, pagal Sj Projektqg tikrinusiy institucijy, subjekty (jy
padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy. pastebéty statvbos metu.
taisymai. Sie pataisymai neapima keitimy ir (arba) papildymy, kurie
gali biti daromi uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy.

Parengtas Projektas turi uztikrinti konkurencijq ir nediskriminuoti
tiekéjy (prekiy tiekeéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

Parengtame Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas, bidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams buty sudarytos palankesnés sqlygos arba jie biity
atmesti ¥, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy brosiury kopijos, kurie
neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

11.2.

kitos (papildomos,
jeigu uzsakomos)
paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos:

®  gauti (arba atlikti) Siuos Projekto rengimo dokumentus :
—  Zemés sklypo (teritorijos) inzinerinius topografinius ,
geologiniai (geotechniniai) ir geodezinius tyrimus,
—  Statinio uzstatymo zonoje atlikti zemés gelmiy geologinius
tyrimus;
— jeireikia, numatyti medziy kirtimq ir nustatyti saugotiny
Zeldyny atkuriamgjq verte;
—  gauti prisijungimo sqlygas,
—  specialiuosius reikalavimus: architektiiros,
paveldosaugos (jei reikia),
o  gauti statybq leidziantj dokumentq;
o atlikti statinio projekto vykdymo prieziiirg;

11.3.

projekto vykdymo
priezitira™" (jeigu $ios

Kartu perkamos projekto vykdymo prieziiros paslaugos. Reikalavimai
jos atlikimui: lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka, ataskaity

pagal jy aktualig redakcija.

sk

“Cia ir kitur nuorodos j jstatymus ir jstatymy jgyvendinamuosius teisés aktus turéty biiti patikrinamos

Sios statinio projektavimo techninés uzduoties pagrindinis tekstas néra pilnai pritaikytas uzsakyti

tvarkybos darby projektui (arba Projekto tvarkybos darby daliai), kuris turi biiti parengtas pagal Nekilnojamojo




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

paslaugos isigyjamos)

teikimas uzsakovui ir pan.

Statinio projekto vykdymo prieziiros paslaugos jsigyjamos kartu su
projektavimu. Statinio projektuotojo prievolé atlikti statinio projekto
vwkdymo prieziurq. Tikslas — kontroliuoti, kad statinys buty statomas

pagal Projektq ir kad butu jgyvendinta Projekte sukurta statinio
architektiira.

- lankytis statybvietéje (ne reciau kaip kartq per ménesj visq
statybos darby laikotarpj.

- spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus,

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto
sprendiniy, ir apie tai jraSyti i statybos Zurnalg;

- organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisymg,

-} statybos darby zZurnalg surasyti atliktus statybos darbus,
neatitinkanéius Projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir
reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti,

- drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos
gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo
dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,
ir apie tai jrasyti | Statybos darby Zurnalg,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

Pateikti galutine statinio projekto vykdymo prieZiiiros ataskaitq

Statinio  projekto  vykdymo prieziirg (statybos metu) statinio
projektuotojo pavedimu atlieka Projekto rengéjas. Tas pats paslaugos
teikéjas (projektuotojas) turéty biti atsakingas ir uz Projekto
parengimg, ir uz statinio projekto vykdymo prieZiirq. Taciau statinio
projektuotojo rasytiniu sutikimu arba kai statinio projektuotojo nebéra
projekto vykdymo prieziiirg gali atlikti kitas uZsakovo pasirinktas
Statinio projektuotojas.

Statinio projekto vykdymo priezZiaros vadovg samdo (skiria) statinio
projektuotojas (tas, kas skyré ar pasamdé statinio projekto vadovg).
Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas privalo uztikrinti, kad
visais  atvejais atlikti  Projekto sprendiniy pakeitimai  atitikty
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Kartu su pasiilymu prasoma pateikti statinio projekto vykdymo
prieziiiros grupés (jei taikoma) sudétis — grupés vadovo ir nariy vardai,
pavardeés, pareigos, dokumenty, suteikianciy teise eiti atitinkamas
pareigas, isdavimo, galiojimo datos ir numeriai.

11X

Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12.

Statinio projekto
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir

Statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiros plétra. Jeigu yra
galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais
vadovaujantis turi biiti rengiami projekto sprendiniai.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems
statybos dalyviams:

- statybos techniniai reglamentai,

- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR, HN,

kulttiros paveldo apsaugos jstatyma ir kitus nekilnojamojo kultiiros paveldo apsauga reglamentuojancius teisés
aktus. Norint pritaikyti $ig uzduotj, reikia ja atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.
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paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, priesgaisriniai reikalavimai,
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, Lietuvos standartai,
taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai
standartai  ir  techniniai  jvertinimai, metodiniai  nurodymai,
rekomendacijos taikomi savanoriSkai, aktuose nurodoma, kad Sias
taisykles, standartus, jvertinimus taikyti privaloma.

Nurodant standartq, techninj liudijimg ar bendrgsias technines
specifikacijas turi buti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia
nurodant:

—  Europos standartg perimantj Lietuvos standartg,

—  Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumentg,

—  tarptautinj standartg,

—  kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy
normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, — nacionalinius stan-
dartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinés tech-
ninés specifikacijas,

susijusias su darby projektavimu, sgmaty apskaiciavimu ir vykdymu bei

prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su zZodzZiais

,,arba lygiavertis .

13.

Funkciniai (paskirties)
ir naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

Taikomi esminiai funkciniai (paskirties), architektiiros (estetiniai),

technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybés reikalavimai bei kiti

rodikliai ir charakteristikos mokslo paskirties statiniui pagal

sprendiniy dalis.

- Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupés turi turéti atskirg
jéjimq ir sujungtos funkciniu rysiu su esamu mokyklos pastatu.

- Klasés Il aukste turi funkciskai jungtis su esamu mokyklos pastatu,
suprojektuoti atskirq jéjimq j klases.

13.1.

Darzelio pastato
patalpos

Pastate turi biti suprojektuota:

- 2 ikimokyklinio ir prieSsmokyklinio ugdymo grupés 3-6 mety
amZiaus vaikams su san. mazgais ir miegamaisiais kambariais;

- Kabinetas administracijai su kompiuterine jranga: 2 darbo vietos,

- Darbo vietos S$vietimo pagalbos specialistams: logopedas,
psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas;

- Patalpa sensoriniam kambariui,

- Bendrieji san. mazgai: tualetai, duSas, vienas tualetas turi biiti
pritaikytas vaikams jeiti is lauko;

- Ukines patalpos: darbininky, skalbimo, minksto inventoriaus
sandéliavimo, valymo inventoriaus, reciau naudojamy priemoniy
ir jrankiy sandéliavimo, archyvo,

- Prie pastato pavésiné-patalpa, skirta laikyti lauko, sporto
(paspirtukus, dviratukus) priemones, skirtas ugdymui lauke — apie
20 m?

13.2.

Klasiy patalpos

Pastate turi biiti suprojektuota:

-trys klasés, kuriy viena is jy Steam;

- Steam klasés plotas ne maziau kaip 100 m?;

- Steam klaséje turi buti jrengta iStraukiamoji spinta,

- Steam klaséje suolai po 4-6 darbo vietas sustatyti klasés viduryje (is
viso 30 darbo viety).

-Steam klaséje darbo vietose turi biiti 2-4 rozetés ir kriauklés su vande-
ntiekiu ir buitinéemis nuotekomis;

- San mazgai - tualetai.

13.3.

Sklypo sutvarkymas

Pateikti alternatyvius uzstatymo pasiilymus (nemaziau 2-jy varianty).
Isnagrinéti esamq sklypo uzstatymgq, parinkti tinkamiausiq ir optima-
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liausiq vietq pastato statybai ir pateikti siiillymus. Poreikiui esant nu-
matyti nereikalingy statiniy griovimgq. lauko tualeto ir kt.

14.

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kulttros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

Tiekéjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems

statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartq LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos
arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais,
ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais (lygiaverciai
jrodymai gali buti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kity
pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas del
nuo jo nepriklausanciy objektyviy priezasciy negali pateikti sertifikaty
per nustatytq laikg).
Atitiktj reikalavimui jrodantys dokumentai: nepriklausomos jstaigos
iSduotas  sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripazjsta lygiavercius
sertifikatus, iSduotus kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy
istaigy. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintq pirkimg priima ir
kitus tiekéjo lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemoniy jrodymus, kurie patvirtinty, kad jo siiilomos aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia jrodymus,
kurie patvirtinty, kad tiekéjo siitlomos aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartus, o kity pirkimy atvejais lygiaverciai
jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy
objektyviy priezasciy negali pateikti sertifikaty per nustatytq laikg.

15.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

Turi biti laikomasi visy toliau iSvardyty universalaus dizaino
principy:

- takas (terasa) vedantis nuo pagrindinio jéjimo j pastatq iki pateki-
mo j sklypq, turi biti ganétinai platus, kad juo galéty judeéti asme-
nys, naudodamiesi judéjimo techninés pagalbos priemonémis (pri-
reikus gali biti jrengiamos prasilenkimo salelés), be kliticiy ir ba-
rjery, su nuleistais Saligatviy borteliais;

- pastate pagrindiniai jéjimai turi biiti jrengti laikantis universalaus
dizaino principo:

- turi biti nuozulnus takas iki pat jéjimo dury (jei néra laipty) arba,
Jjei yra laiptai, turi biiti jrengti pandusai ir turéklai;

- iSorés dury angos bekliiitis plotis, jas atidarius ir matuojant tarp
varcios ir staktos vidaus, turi biiti ne mazesnis kaip 850 mm;, jei
biitina jrengti slenkscius ties lauko durimis, jie turi biti ne aukstes-
ni nei 20 mm;

- pastaty viduje asmenims su judéjimo techninés pagalbos priemo-
némis turi buti uztikrinta galimybé patekti j projekto lésomis su-
tvarkytas patalpas (jei projekto lésomis tvarkoma tik dalis pa-
stato);

- LIFTAS NE]JGALIESIEMS pasikelimui j 2 aukstq jei reikia.

Projekto duomenys apima

—  tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybe
naudotis nejgaliesiems) ir jy atitikties jvertinimg,

—  saugos reikalavimus.

Projektas, skirtas fiziniams asmenims (visai visuomenei, uzsakovo
darbuotojams), iSskyrus pagristus atvejus, turéty biiti parengtas taip,
kad jame buty atsizvelgta | nejgaliyjy kriterijus ir tinkamumgq visiems
naudotojams.

Projektuoti ir uztikvinti Zmoniy su negalia patekimq ir naudojimgsi
numatomomis paslaugomis.




Eil.

Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
16. Techniniai, kokybiniai Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés
(estetiniai, komforto akuy reikalavimus.
o ] > Maksimalus zmoniy skaicius pastate ne daugiau kaip 375 Zmoniy.
energinio naudingumo, Pageidaujami orientaciniai techniniai rodikliai:
triuk§mo lygio ir t.t.) - pastato aukStingumas negali virsyti teisés aktuose reglamentuoty
. . . rodikliy,
reikalavimai pagal - mokslo paskirties pastato plotas ne maziau 500 m?;
statinio projekto Projekto rengimo metu paaiskéjus, kad kai kuriy Sios techninés
sprendiniy dalis u?duotie.s reikfllavimq ne;"manorfza .;'.vykdyti, qrba tai. galima Vjvykdytz:
kity reikalavimy sgskaita, Tiekéjas (Projektuotojas) rastu turi
informuoti Uzsakovg (Statytojg) ir kartu vadovaudamiesi protingumo ir
teisingumo principais priimti logiskq sprendimq.
Pastato interjeras. Parengti interjero projekto dalj:
- suprojektuoti vidaus erdviy ir patalpy interjerq vadovaujantis
auksciausiais profesiniais standartais. Naudoti praktiskas, patogias
naudojimui, atsparias agresyviam naudojimui medziagas,
- parinkti /suprojektuoti vidaus erdviy baldus, Sviestuvus,
- suprojektuoti bendrq informacing nuorody sistemgq;
- projekto sprendiniai turi biti pritaikyti specialiesiems nejgaliyjy
poreikiams.
Darbams jsigyti skirtos lésos biity naudojamos racionaliai, t. y.
parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto Projekto sprendiniai
buty taupis ir veiksmingi, sprendiniy verté atitikty jy naudq. Taip pat
reikty atkreipti démesj, ar projektavimo reikalavimuose ir parengto
Projekto sprendiniuose statinio (atskiry jo patalpy) plotas, tiris bei
techninése specifikacijose nustatyti reikalavimai néra didesni,
palyginus su to statinio paskirties reikmeémis.
16.1. | sklypo sutvarkymo Numatyti sklypo tvarkymgq:
(sklypo plano): - IfaClO?l‘allal suplanuoﬁ transporto .bel pesciyjy .jude]lmo schemas,
- jrengti nuogrindg alink pastatq, pésciyjy takus,
- numatyti norminiy teisés akty nustatytq viety skaiciy automobiliams
stayti;
- kompleksiskai spresti mazosios architektiros, vaiky erdviy, dangy,
apsvietimo klausimus,
- numatyti kombinuotq parkavimo viety dangq, derinti trinkeles, korétg
dangq ir asfaltbetonio dangq,
- parengti sklypo apzeldinimo sprendinius;
- sklypo infrastruktiirg pritaikyti zmonéms su negalia.
16.2. architektiros daliai: - Projektuojant pastatq, teikti prioritetq racionaliems bei komerciskai

statinio

pagristiems  sprendiniams, kurie uztikrinty  efektyvy
eksploatavimg bei energijos istekliy naudojimg.

- Projektuojant atsizvelgti j esamgq situacijq, pastatas turi biiti
organiskai integruotas j esamgq aplinkg.

- Aiskiai isreiksti patekimus j priestatq.

- Suprojektuoti naktinj viso pastato apsvietimgq.

-fasaduose  naudojamos  medziagos turi  biti  ilgaamZiskos,
neblunkancios, nekeiciancios formos dél atmosferos poveikio ne maziau
10 mety.

- pastato sprendiniai, jy kontekstualumas ir architektiriniy sprendiniy
idéja pristatoma parengiant vizualizacijas ir charakteringy apzvalgos
tasky ir gatvés perspektyvy,

- pastato fasady architektiiriniai sprendiniai derinami su architektiiros
ir teritorijy planavimo skyriumi, pateikiant ne mazZiau kaip 2

projektiniy pasiiulymy variantus.
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16.3.

konstrukcijy daliai:

Pamatai — spraustiniai arba greztiniai poliai, monolitiniai rostverkai.
Konkretus pamaty tipas parenkamas jvertinus geologiniy tyrimy
ataskaitq.

Karkaso konstruktyvo tipas parenkamas siekiant ispildyti projektavimo
uzduotyje keliamus programos uzdavinius.

Pastato iSorinés atitvaros turi biiti projektuojamos isvengiant Silumos
tilteliy, numatyti ventiliuojamo fasado konstrukcijg.

Medziagos privalo turéti aktualaus EN standarto pagrindu isduotq
Eksploataciniy savybiy deklaracijq, medziagos ir pats sprendimas turi
atitikti visus kitus statybos teise reglamentuojancius teisés aktus.

16.4.

vandentiekio ir
nuoteky Salinimo
daliai:

Projektuojami nauji vidaus ir lauko vandentiekio tinklai, buitiniy ir
lietaus nuoteky tinklai:

- vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai jungiami prie miesto
centralizuoty tinkly,

- vandentiekio prijungimqg numatyti prie esamos Ssistemos uz esamo
vandens apskaitos mazgo. Nesant galimybés, suprojektuoti reikiamo
skerspjivio jvadinius tinklus;

- esant poreikiui suprojektuoti Ciaupus vidaus gaisrams gesinti bei
hidrantus lauko gaisrams gesinti;

- numatyti esamos vietiniy buitiniy nuoteky valymo sistemos
perjungimq prie centralizuoty tinkly (yra jrengta atSaka ties sklypo
riba);

- buitiniy nuoteky prijungimq numatyti prie esamos sistemos. Nesant
galimybés, suprojektuoti reikiamo skerspjivio isvadinius tinklus.
-jvertinti ir jskaiciuoti sklype esamy linijy iskélimq, apsaugojimgq (jei
biitina), prijungiant prie esamy tinkly;

- numatyti sanitariniy prietaisy pajungimag.

- suprojektuoti nuo priestato lietaus nuoteky tinklus ir drenazg;

16.5.

Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo
daliai:

Projektuojami Sildymo vamzdynai, radiatoriai arba Sildomos grindys.
Konkrety sildymo biidg parinkti pagal patalpy naudojimo pobiidj,
atsizvelgiant j uZsakovo pageidavimus ir ekonomiskumgq / praktiskumg
(su automatiniu reguliavimu) bei patvirtinus projektinius pasiiilymus.
Silumos Saltinis - projektuojamas Silumos siurblys (oras-vanduo),
suprojektuoti  priestatui atsinaujinancios energijos tiekimo Salting
vadovaujantis LR statybos jstatymu ir STR 2.01.02:2016 ,, Pastaty
energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas “.

Silumos prietaisai projektuojami su termostatiniais ventiliais. Silumos
apskaitos prietaisai projektuojami Silumos punkto patalpoje.
Projektuojama védinimo sistema su rekuperacija pagal teisés akty
reikalavimus. Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas ne mazesnis
uz 0,75.

16.6.

dujotiekio daliai:

[netaikoma]

16.7.

elektrotechnikos daliai:

Suprojektuoti vidaus elektros instaliacijq, Sviestuvus (Sviestuvy tipas
LED), avarinio iséjimo modulj. Projektuojama elektros instaliacija su
visa biitina jranga, ekonomiskas patalpy atsvietimas jvairiais reZimais.

Parengti elektros jvado ir prisijungimo prie elektros tinkly projektq.
Ivertinti viso komplekso galingumgq ir abonentinéje dalyje projektuoti
elektros jvadg j pastatq reikiamo skerspjiivio kabeliais.

Abonentinéje 0,4 kV skirstykloje numatyti kontrolines apskaitas
darzeliui ir mokyklai.

Numatyti pastato ir  teritorijos, automobiliy stovéjimo aiksteliy
apsvietimg. Visi $viestuvai LED tipo.

Numatyti priestato apsaugos nuo zaibo sistemq.

16.8.

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy)
dalis

Projektuojama serveriné, vietinis bevielis rySys ir kompiuteriniai,
telekomunikacinius tinklai pagal darbo viety poreikj.
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16.9. Apsauginés Priestato apsaugos nuo jsibrovimo jrengimas.

signalizacijos, vaizdo
stebéjimo dalis

16.10. | Gaisrinés Priestato gaisro signalizavimo sistemos jrengimas projektuojamas

signalizacijos dalis vadovaujantis galiojanciais norminiais dokumentais bei sprendimais,
priimtais gaisrinés saugos dalyje.

16.11. | Gaisrinés saugos dalis | Numatyti visos priesgaisrinés inzinerinés jrangos naudojimui biitiny
priemoniy projektavimq (pateikti atskiru Ziniarasciu), evakuacijos
plany parengimgq, atitvary atitikimqg numatyti vadovautis galiojanciais
norminiais dokumentais.

16.12. | Pasirengimo statybai ir | Pagal normatyvinius dokumentus

statybos darby
organizavimo dalis

16.13. | statybos Pagal normatyvinius dokumentus

skaic¢iuojamosios
kainos nustatymo
daliai:

16.14. | Reklamos jrengimas Numatyti lopselio-darzelio pavadinimo uzrasq.

16.15. | kita

17. Nurodymai sprendiniy Reikalavimai projektiniy sprendiniy derinimui, jy pritarimui.

derinimui, jy Suderinti tarpiniy sprendiniy derinimq su uzsakovu.

b

pritarimui ir pan. Projektuotojui pries uzsakovui tvirtinant Projektq ar jam pritariant
pristatyti parengtq Projektq, pakomentuoti pagrindinius projektinius
sprendinius bei nurodyti Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo
uzduociai.  Projekto  patvirtinimas reiSkia uzsakovo  pritarimg
parengtam Projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz
normatyving Projekto kokybe.

18. Pageidaujami Nurodomi naudojimo rodikliai (2. STR 1.04.04:2017 ,, Statinio

ckonominiai rodikliai projektavimas, projekto ekspertizé“ 7 priedg).

19. Statinio ar statiniy Eiliskumas ir etapai derinami su uzsakovu.

grupés projektavimo ir
statybos eilisSkumas
(jei reikia)
20. Projektavimo procesy Pagal normatyvinius dokumentus
valdymas ir
automatizacija (jet
reikia)
21. Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
kalbai (-oms)
22. Nurodymai statinio Reikalavimai projekto dokumentams:

projekto dokumenty
komplektavimui,
Hforminimui ir

- dokumenty rinkiniy ir (arba) jo kopijy skaicius — 3 vnt.

- kompiuterinés laikmenos su jrasyta elektroniniu parasu pasirasyta
Projekto kopija skaicius 2 vnt.

- reikalavimai kompiuterinei laikmenai — PDF, 25 MB (raiska,
dydis, formatai ", kt.),




Eil. .. . ..
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I.
pateikimui
23. Ekspertizés atlikimas Uzsakovas pasilieka teise atlikti projekto ekspertize: viso projekto.
Projektuotojas privalo pataisyti projektqg pagal ekspertizés akte
nurodytas pagristas privalomas pastabas.

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Uzsakovo pateikiami dokumentai Lapy
sk.

Projektiniai | Zemés sklypo dokumenty kopijos, statiniy kadastrinés bylos. 50 lapy

pasiiilymai

Projektiniai 1 byla

pasitilymai

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas
Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindiné
naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos risis, paaiskinami
Projektiniai ir pagrindziami projektiniy pasiilymy sprendiniai, nuoteky tvarkymo pasiilymai, atlieky
pasitilymai tvarkymo pasitilymai, orientacinis energiniy istekliy (elektros energijos, Silumos,
geriamojo vandens, dujy ir kity istekliy) kiekis ir apsivipinimo Saltiniai
Grafiné dalis (bréZiniai)
Pateikiama isvardinty daliy projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais ir kitais
norminiais teisés aktais
—  techninés specifikacijos;
—  aiskinamieji rastai;
—  bréZiniai;
—  sqnaudy kiekiy Ziniarasciai;
— detaliojo plano korekcija
Atlikti  principiniy projektiniy sprendiniy ir galutiniy projekto sprendiniy pristatymg
uzsakovui., bei teisés aktais numatytas visuomenés informavimo apie numatomq statinio
projektavimq procediiras.
Visi  projektiniai  sprendiniai, naudojamos medziagos ir spalviniai sprendimai
projektavimo metu derinami su uzsakovu ir vyr. architektu. Derinti pateikiami eskiziniai
o variantai, inzineriniy sprendimy aprasymai.
Techninis Pries projektavimg biitina jsivertinti ir apZitiréti planuojamo objekto teritorijq, kad biity
projektas tinkamai jvertinta esama urbanistiné aplinka, kontekstas.

Tai, kas nenurodyta sioje techninéje specifikacijoje privalo biiti projektuojama ir statoma
vadovaujantis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir teisés aktais.

Pastabos:

- jvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant, projektuotojas turi uzsakovui
siilyti jvairias projektinés galimybes suprojektuoti ir jrengti Sias ar kitas neisvardintas,
bet reikalingas numatomai veiklai vykdyti, pastato pagrindiniy konstrukcijy, inZineriniy
sistemy, bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, aiksteliy, holy ir pan.) ir vidaus patalpy
iSnaudojimo galimybe;

- projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninése specifikacijose,
aiskinamuosiuose  rastuose, brézZiniuose, sqnaudy kiekiy Ziniarasciuose) neturi
priestarauti vieni kitiems;

Projekto rengimo metu paaiskéjus, kad kai kuriy Sios techninés uzduoties reikalavimy
nejmanoma jvykdyti, paslaugy tiekéjas (projektuotojas) rastu apie tai turi informuoti
uzsakovq (statytojq) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti
logiskg sprendimq dél projektavimo uzduoties koregavimo.
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ATESTATAS

Nr.23974

Dovydas Rastenis

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingo statinio specialiuju statybos darby vadovo
ir ypatingo statinio specialiujy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir
nuoteky $alinimo.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky salinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy irengimas; statinio $ildymo,
védinimo ir oro kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimas.

Edmundas Endriukaitis

I§duotas 2014 m. sausio 31 d.
Pirma karta i8duotas 2009 m. kovo 10 d.

08922
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AISKINAMAS IS RASTAS

Mokslo paskirties pastato Sildymo — védinimo techninio — darbo projekto dalis atlikta vadovaujantis
uzsakovo patvirtinta projektavimo uzduotimi, galiojaniomis normomis ir taisyklémis bei Sio projekto
statinio architekttra — konstrukcijos (SA) dalimi.

Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy
reikalavimams. Projektiniai sprendiniai suderinti su kity projekto daliy sprendiniais.

SIS PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS BEI TAISYKLES IR ISPILDZIUS
VISAS JAME NUMATYTAS PRIEMONES UZTIKRINS SAUGU PASTATO EKSPLOATAVIMA
SPROGIMO IR GAISRO POZIURIU.

PROJEKTO DALIES VADOVAS )/?}// D.Rastenis
Kvalifikacijos atestato Nr. 23974 Z

I. NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS
1. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-08-01)
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys (Galiojanti suvestin¢ redakcija nuo 2023-11-01)

3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢ (Galiojanti suvestine
redakcija nuo 2024-02-07)

4. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas
(Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-02-01)

5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra (Galiojanti suvestine
redakcija nuo 2023- 05- 01)

6. STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
(Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018- 07- 01)

7. STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga. (Galiojanti suvestine

redakcija nuo 2002- 10- 05)
8. STR 2.01.01(6):2008  Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir S$ilumos

1$saugojimas

9. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
(Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-01-01)

10.  STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas (Galiojanti suvestiné

redakcija nuo 2022-07-09)

11.  Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338
(Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-11-15)

12.  Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb€jimo departamentas
prie Vidaus reikaly ministerijos 2005-02-18 jsakymas Nr.64 (Galiojanti suvestin¢ redakcija
nuo 2023-05-01)

13.  Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatavimo) taisyklés. Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandzio 7 d. jsakymas Nr. 1-111

14.  Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio
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29 d. jsakymas Nr. D1-637. (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-01)
15. Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugséjo 18 d. jsakymas Nr. 1-245

16.  Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. liepos 19 d. jsakymas Nr. 1-196

17.  LSTEN 12828:2012  Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy projektavimas
+A1:2014

18. LSTEN 12831:2017  Energinés pastaty charakteristikos. Projektinés Siluminés apkrovos
skaiiavimo metodas

19. LSTEN 14336:2004  Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
priémimas eksploatuoti

20. LSTEN 15316:2017 Energinés pastaty charakteristikos. Sistemos energijos poreikio ir
sistemos nasumo skai¢iavimo metodas;

21. LSTEN 15378:2017  Energinés pastaty charakteristikos. Pastaty Sildymo ir buitinio karSto
vandens sistemos

22.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

23.  (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas.

24.  Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. 1996 m. kovo 19 d. Nr. [-1240 (Galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2024-01-01)

Visi auk$ciau iSvardinti ir neiSvardinti, bet su Sio projekto jgyvendinimu susij¢ teisés aktai, turi biiti
taikomi kartu su jy paskutinémis aktualiomis redakcijomis.
II. PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Projektui parengti naudotos Sios kompiuterinés programos: tekstiné dalis paruosta naudojant programy
paketus LibreOffice 5.4 ir Microsoft Office, grafiné dalis - programos Autodesk Building Design Suite
Premium 2015 SLM, Siluminiai ir hidrauliniai skai¢iavimai atlikti Audytor HL 6.9 Pro ir Audytor SET
7.1 pagalba.

III.LAUKO TINKLU ISKELIMAS
LAUKO TINKLU PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Lentele 1
Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos

1 | Sildymo tinklai
Terpé — termofikacinis vanduo
Ilgis m 46,2
Vamzdis — kompaktiné sistema: gofruotas HDPE vamzdZis su| mm 200 |viduje 2063x5,8
poliolefino puty izoliacija, @
Silumnes$iui polibuteno vamzdis DN mm 50

Didziausia darbiné temperattira T °C 80

Didziausias darbinis slégis P MPa 0,6
2 | Karsto vandens tinklai
Terpé — vandentiekio vanduo
Iigis m 45,7
Vamzdis — kompaktiné sistema: gofruotas HDPE vamzdis su| mm 160 | T3 350%4,6
poliolefino puty izoliacija, @ T4 (¥32%2,9
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Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos
T3 DN mm 40
T4 DN mm 25
Didziausia darbin¢ temperattira T °C 90
Didziausias darbinis slégis P MPa 0,6

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas tarp esamy pagalbinio ir mokyklos pastaty esamy zemy parametry vidaus Sildymo Ir
karsSto vandens tiekimo tinkly iSkélimas 1§ naujai statomo mokyklos priestato riby.

Pries§ pradedant mokymo paskirties pastato statybg biitinas Sildymo ir kar§to vandens tinkly, esanciy tarp
katilinés ir esamos mokyklos pastaty, demontavimas.

Prie$ ruoSiant darbo projekta atidengti prijungimo vietas ir patikslinti esamy vamzdyny iSmatavimus ir
medziagiSkuma.

Esamy pastaty inZineriniy komunikacijy sujungimui lauko tinklai projektuojami lanksciais plastikiniais
vamzdziais ,,du viename*.

Sildymo ir kar$to vandens tiekimo vamzdynai suprojektuoti atskiruose kevaluose ir klojami vienoje
tranS¢joje. Pagal 2014 metais atlikto ir jgyvendinto lauko tinkly techninio darbo projekto Nr. 14-02-01-
TDP- S-TD dokumentacijg $ildymo vamzdynas sumontuotas plieniniais i§ anksto izoliuotais vanzdZiais
DN50. Karsto vandens tiekimas suprojektuotas plastikiniais vamzdziais DN 40, cirkuliacija DN20.

Prijungimo prie veikianciy tinkly mazgus tikslinti darbo projekto stadijoje, po prijungimo viety
atidengimo. Prijungimui naudoti neardomus sujungimus, suvirinant vamzdzius elektra ar polifuziniu
metodu. Sujungimo vietas izoliuoti atitinkamais kevalais pagal vamzdziy gamintojo instrukcijas ir
rekomendacijas.

Tiesiant tinklus kity inZineriniy tinkly apsaugos zonose, ar kertant juos, darbus vykdyti ty komunikacijy
atsakingy darbuotojy priezitroje.

Silumos bei kar$to vandens perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona — iSilgai antZzeminio Silumos
perdavimo tinkly vamzdyno ar pozeminiy Silumos bei karsto vandens perdavimo tinkly vamzdyno esanti
zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus i abi puses nuo vamzdyno iSoriniy riby ir Zemé po §ia juosta.

IV. ATLIEKOS
Vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2006-12-06 jsakymo Nr.D1-637) statybinis

vvvvv

statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos
darby pabaigos. Remonto metu susidarantys atlieky kiekiai pateikti 1 lentel¢je.

Lentele 11
Atliekos
Numatomas
Techno- Kodas e :
. o . Statistinés . atlieky
loginis . Kiekis, | Agregatinis | pagal . . Pavojin-
ocesas Pavadinimas ¢ bivis* atlick kvalifikacijos umas tvarkymo
P < kodas & budas
sarasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Statybqs Metalas 1 Kietas 17 04 06 — Isv§zamas !
darbai supirktuves
Statybgs Plastikas 0,5 Kietas 1707 13, 14 — [Svezamas |
darbai 01 savartyna
*) Kietas, skystas, pastos.
PDV 0 7 D. Rastenis
¥ Y
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1. [VADAS

ISeities duomenys nurodyti aiSkinamajame raSte. Medziagy tiekimas turi biti atliktas pagal Sias
technines specifikacijas, jos taip pat jtakoja projektavima, konstrukcija, gamyba, tiekima, montavima,
montavimo prieZiiirg, paleidimg ir aptarnaujancio personalo apmokyma.

Techninés specifikacijos nepakeicia Lietuvoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty ir standarty, o tik
juos papildo.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais biitina vadovautis, nurodyti aiSkinamajame raste, taip
pat biitina vadovautis jrangg tiekian¢iy firmy instrukcijomis ir taisyklémis.

BréZiniai, techninés specifikacijos ir medziagy Ziniaras¢iai papildo vieni kitus, netgi jei jie bty
parodyti ar paminéti vien tik viename i§ jy. Rangovas ir jrangos tiekéjas privalo uztikrinti, kad
jrenginys nevirSyty bréZiniuose pateikty matmeny bei neuzimty jrenginiy aptarnavimui ir priezitirai
butinos vietos. Bet kokie pakeitimai, susij¢ su jrenginiy gabaritais, jei tie virSija specifikuotus, yra
rangovo atsakomybe.

Irangos tiekéjas privalo pateikti visus jrenginio surinkimui ir aptarnavimui biitinas medZiagas.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Atliekant montavimo darbus ypatingas démesys turi biiti skirtas:

* aptarnaujancio personalo ir jrangos saugumui;
 patikimumui ir eksploatacijos paprastumui;

* lengvai kontrolei, aptarnavimui ir remontui;

* jrangos prieziliros ir remonto paprastumui;

* paprastai eksploatacijai.

Iranga montavimui turi biiti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamas kiekvienos
prekés techninis apras§ymas. Sildymo sistemos jrangos montavimg gali vykdyti montuotojai turintys
kvalifikacijos paZyméjimus Sios rusies darbams atlikti.

Siose techninése specifikacijose visi jvardinti jrengimai, Silumokaiciai, uzdarymo bei balansavimo
armatira, filtrai, siurbliai, Sildymo prietaisai, vamzdziai turi biiti atspariis agresyviam ir klampesniam
negu vanduo 35% koncentracijos vandens- propilenglikolio miSiniui.

3. LAUKO TINKLAI

Atliekant lauko tinkly montavimo darbus ypatingas démesys turi biiti skirtas:
e aptarnaujancio personalo ir jrangos saugumui;
e patikimumui ir eksploatacijos paprastumui;
¢ lengvai kontrolei, aptarnavimui ir remontui;
e irangos prieziliros ir remonto paprastumui;
e paprastai eksploatacijai.
Jranga montavimui turi bti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamas kiekvienos prekés

techninis apra§ymas. Silumos tiekimo jrangos montavima gali vykdyti montuotojai turintys
kvalifikacijos pazyméjimus Sios rusies darbams atlikti.
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Projektuojami bekanaliai Silumos ir karSto vandens tiekimo tinklai lanksciais plastikiniais vamzdziais
,du viename®. Sildymo ir kar$to vandens tickimo vamzdynai suprojektuoti atskiruose kevaluose ir
klojami vienoje trans¢joje. Minimalus atstumas tarpo vamzdziy 50 mm.

Montavimo darby metu vadovautis vamzdZziy gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis.
Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, rysiy kabeliai, rangovui reikéty
imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su zemes kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti

tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu budu. Zemés kasimo masiny
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy Seimininkams.

Ten kur projektuojama Silumos trasa kertasi su elektros, rysSiy kabeliais, jeigu néra galimybés islaikyti
didesnio kaip 0,5 m atstumo, kabelis sankirtos ruoze ir dar 2 m. atstumu nuo transéjos jvelkamas j
apsauginius kevalus.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais
Jrenginiais arba komunikacijomis, privalo nedelsiant informuoti statybos techninés prieziiiros atstovg dél
minéty jrenginiy vietos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, i§laikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijos. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti ispéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojinga zona.

Ten kur klojami Silumos tiekimo tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus turi biiti pastatyti jspéjamieji
kelio Zenklai apie atlickamus kelio darbus. Prie§ atliekant klojimo darbus apie tai turi biiti informuoti
Salia darby zonos esancios jmonés ir gyvenamyjy namy gyventojai. ISkasus trans¢ja, turi biti jrengiami
laikini tilteliai péstiesiems ir, esant biitinybei, laikini tilteliai transportui iki 2t.

Silumos tiekimo tinkly jrengimas priskiriamas prie pavojingy darby.

Prisijungiant prie esamy Silumos tinkly arba demontuojant senus vamzdynus, gali buti vamzdziy su
apsauginio asbocementiniu Siluminés izoliacijos sluoksniu. Tod¢l biitina laikytis LR Socialinés apsaugos

ir darbo ministerijos, bei Sveikatos apsaugos ministerijos priimty ,,Darbo su asbestu nuostaty”, (LR
SAM jsakymas Nr.A1-184N-546, 2004.07.16.)
Atlikus pilng trasos griovio uzvertimg vietiniu gruntu, reikia atstatyti buvusias asfalto ir Zvyro dangas,
medzius atlaisvinti nuo apkalimo, atséti zaliuosius plotus.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas
Silumos trasos bekanaliai vamzdynai grunte bus veikiami keliy risiy apkrovy:

- nuo iSoriniy: transporto, mechanizmy ar kity apkrovy;

- nuo Silumnesio temperatiiros ir slégio.
Ivertinant galimas transporto ir jvairiy mechanizmy sukeliamas apkrovas, Silumos trasos vamzdynai
klojami grunte atitinkamame gylyje.
Minimalus grunto sluoksnis vir§ apvalkalo 400 mm leidzia pavirSiaus apkrovima 800-900 kPa (0-9
kg/cm? intensyvus eismas). Neaktyvaus eismo zonose arba zonose kur eismo néra, 400 mm matuojami
nuo apvalkalo virSaus iki zolés ar kelio dangos virSaus. Priimant minimaly uzpylimg 400 mm, reikia
jvertinti galimus atvadus nuo pagrindinés Silumos trasos. Atvady minimalus uzpylimas turi biiti taip pat
ne maziau 400 mm. Jei grunto sluoksnis mazesnis nei 400 mm, vamzdziai turi biiti apsaugomi nuo
perkrovimo gelzbetonio plokstés pagalba.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Sumontuota bekanal¢ Silumos trasa jokiy kenksmingy iSsiskyrimy eksploatacijos metu duoti neturi.
Sistema turi biiti pilnai sertifikuota, 100% perdirbama, nekenksminga aplinkai, turinti C2C (Cradle to
Cradle) sertifikatg, tinkanti tvariems projektams.
VamzdZziai, skirti geriamo karSto vandens tiekimui turi turéti atitinkamus atitinkamus patvirtinimus ir
sertifikatus.
Naudojimo sauga

Pozeming¢ Silumos trasa paklota bekanaliniu biidu yra visiSkai saugi eksploatacijos atzvilgiu. Vamzdynai
pilnai izoliuoti. Atjungimo sklendés projektuojamos Siluminiame mazge.
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Apsauga nuo triukSmo
Projektuojame Silumos trasa triukSmo pozitriu neturi jokio poveikio ] aplinka.
3.1. SILDYMO VAMZDYNU HIDRAULINIS PRAPLOVIMAS IR ISBANDYMAS

Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atlickamas atlikus visus suvirinimo darbus ir
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui turi buti
imamas 1S statybos aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Sildymo sistemos sandarumo ir hidraulinis slégio bandymai atlickami vienu metu, sura$ant vieng
bandymo protokola.

Bandymo slégis — 0,78 MPa. Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo
siulés, bet ne maziau 2 valandos.

Hidrauliniai bandymai atliekami pagal LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy
Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti® reikalavimus. Atliekant hidraulinj bandyma turi
biti prisilaikoma sekancios tvarkos:

1) PasiruoSimas

» uzdarykite arba uZaklinkite visus atvirus galus;

* nuimkite arba uzaklinkite daiktus, kurie veikiami bandymo slégio gali biiti sugadinti ar prarasti
sandaruma (apsauginiai voZtuvai, i$siplétimo indai, slégio jutikliai) ;

* voztuvais atskirkite bandomgj; ruoza nuo likusio vamzdyno. UZaklinkite voZtuvus, jei jie
bandymo metu gali biiti sugadinti ar prarasti sandaruma;

» atidarykite visus voztuvus uzdarame bandymo ruoze;

* patikrinkite, ar visuose auks$Ciausioje vamzdyno vietose yra nuorinimo ventilis, ir jis yra
uzdarytas;

* patikrinkite ar bandymui naudojamas manometras yra tinkamy matavimo riby ir turi galiojancia
metrologing patikra;

* patikrinkite, ar turite saugias vamzdyno drenavimo priemones;

e bandymo atlikimui pasirinkite tinkamg laikg jvertinus bandymo atlikimo trukme, kuri turi buti ne
maziau dviejy valandy.

2) Bandymy metu

* uzpildant sistema vandeniu ar kitu skys¢iu, jsitikinkite kad néra skysc¢io nuotékio pozymiy ar
iSeinancio oro keliamo triukSmo;

* nuorinkite sistema;

» jsitikinkite sistemos sandarumu, kad néra vandens pratekéjimy;

* uzpildzius sistemg pakelkite slégj iki bandomojo;

* jei slégis nukrenta, patikrinkite voztuvy sandarumg ir ieSkokite skys¢io nuotékio priezasciy;

» jsitikinus sistemos sandarumu yra suraSomas bandymo atlikimo aktas kurj pasiraSo rangovo ir
uzsakovo atstovai.

3) Po bandymy

* slégis sumazinamas iki darbinio;

* sistema turi buti drenuojama jei reikia atlikti bet kurj i§ toliau nurodyty darby:

* nuimty daikty grazinimas (apsauginiy voztuvy, i$siplétimo indy ...);

* akliy nuémimas;

* sistemoje bus naudojamas kitoks skystis nei naudojamas bandymo atlikimui.
Vakuumo susidarymo iSvengimui, prie§ drenuojant sistema, atidaromi auks$c¢iausiuose vamzdyno
vietose esantys nuorinimo ventiliai.

3.2. PLASTIKINIAI VAMZDZIAI LAUKO TINKLAMS

Lankstis, 1§ anksto izoliuoti vamzdziai Sildymui ir kar§to vandens paskirstymui tarp atskiry pastaty.
Vamzdzio kevalas pagamintas i§ HDPE (didelio tankio polietileno) ir uZpildytas poliolefino izoliacija
tarp dviejy polibuteno vamzdziy (vamzdziy sistema ,,du viename*). Atitikimas LST EN 15632-1:2022
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Centralizuoto S$ilumos tiekimo vamzdziai. Gamyklinés lanksCiyjy vamzdziy sistemos. 1 dalis.
Klasifikavimas, bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai.

Vamzdziai turi biiti sujungiami neiSardomomis jungtimis suvirinant polifuziniu metodu, elektra ar
veidrodiniu metodu.

Speciali vamzdziy sistemos ,,du viename* slydimo konstrukeija turi uztikrinti
darbinio vamzdZio automatin; kompensavimasi taip, kad nereikty jokiy
papildomy elementy (alkiiniy, tvirtinimo tasky).

Vamzdyno klojimui naudojamas vientisas vamzdis ritéje, sujungiant tik prie
esamo vamzdyno atjungimo viety. Vamzdziy montavimo ir prieZiliros
atlikimui vadovautis gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Parametras Techniniai duomenys
Sistema Sildymas Karstas vanduo
Santykinis diametras DNS50 DN 40/25
Kevalo iSorinis diametras 200 mm
Prijungimas Suvirinimas
Suvirinimo darby aplinkos temperatiira nuo +5°C iki +35°C
Minimalus lenkimo spindulys 1,25 m 0,90 m
Darbingés temperatiiros ribos nuo -15°C iki +95°C
Darbinio slégio riba 8 bar prie 95°C.
DidzZiausias leistinas slégis 0,4 MPa 0,8 MPa
Didziausia leistina temperatiira 80°C 85°C

3.3 VAMZDZIU SUJUNGIMO RINKINYSS

Naudojamas dviejy vamzdziy ir izoliacijos sujungimui. izoliuoti vamzdziy sujungimus. Sumontavus
uzpildoma vamzdziy gamintojo izoliacine medziaga. Montuojama pagal vamzdzio gamintojo pateiktas
rekomendacijas. Sujungimo medziagos pristatomos supakuotos. Turi buti naudojami apkrovos
perdavimo tipo sujungimai.
Sujungimo rinkinj sudaro:

* movy komplektas, skirtas suvirinimui elektra;

* PE kevalas;

* poliolefino izoliacinis kevalas;

* susitraukianc¢iy rankoviy komplektas.

Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montavimo instrukcijg ir pagaminti bei
pateikti visas jungiamgsias medziagas. Visy sujungimy sandarumo patikra turi biti atlieckama slégiu,
naudojant org ir kitas tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp vamzdZio ir izoliuoto apvalkalo.

Ryskiis pazenklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotés turi nurodyti kokio dydzio sujungimui rinkinys
yra skirtas.

3.4. SIGNALINE JUOSTA

Naudojama Silumings trasos vietai nurodyti bei perspéti atlickant Zemés darbus. Juostos plotis - 50 mm.
Su uzrasu ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLAT".

Silumos tinklo charakteringuose tagkuose t.y. atSaky vietose, armatiiros montavimo vietose, posiikio
kampy vietose yra nuzymima piketais. Pozeminiy komunikacijy zenklinimo stovai gaminami i8
metalinio perlenkto @25mm vamzdzio ir metalinés plokstelés zenklo tvirtinimui. Atstumas tarp sulenktu
vamzdziy 120mm. Zenklinimo stovai gaminami 1,3m auk$¢io. 0,75mm yra montuojami virs zemeés ir
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0,65mm j betonuojama j zeme. Zyméjimo Zenklai gaminami i§ metalinés plokstelés 120mm x120mm. Jie
dazomi oranzine spalva, uzraSai — juodi.

3.5. SMELIS TRANSEJOS UZPYLIMUI

Stambiausios dalelés turi biiti < 16 mm; dalelés, kuriy dydis < 0,075 mm gali sudaryti iki 9% svorio
viso uzpilamo smelio kiekio. RiigS§tingumo koeficientas d60/d10<1,8%. Smélis turi biiti Svarus, be
zalingy priemaiSy, turi biiti be astriabriauniy akmenuky.

3.6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Demontuojami vamzdynai sudrékinami, statybos aiksteléje izoliacija nuimama tik vamzdyny pjaustymo
vietose. Likusi izoliacija nuimama uZsakovo nurodytoje arba specialiai tam skirtoje darby aikstel¢je.
Nuimta izoliacija, sudrékinta vandeniu, sukraunama ] dulkéms nepralaidZzius maiSus ir iSvezama |
statybiniy atlieky savartyng. Nuvalyti vamzdziai, demontuojama armatiira nuveZami } uZsakovo
nurodytg vietg arba suderinus su uzsakovu atiduodami j metalo atlieky supirkimo punkta.

Visi jrengimai, armatiira turi turéti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo instrukcijas.
Irengimai ir armatiira turi biiti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Vamzdynai ir jrengimai montuojami
pagal gamykly gamintojy nurodymus. Vamzdziai tarpusavyje, o taip pat su armatiira, alklinémis ir t.t.,
jungiami tik suvirinimo biidu, uztaisant suvirinimo vietas gamykly gamintojy nurodytomis movomis,
panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus.

Vamzdziai gali buti montuojami trans¢joje, padéti ant smélio kriiveliy arba pabégiy, kuriuos reikia iSimti
uzpilant trans$éja sméliu. Montuojant vamzdzius su gedimy kontrolés sistema, vamzdziai turi buti
dedami taip, kad kiekvienoje sandiiroje biity tik viena etiketé.

Jungiant projektuojama vamzdyna su esamu draudZiama suvirinti vamzdzius su skirtingais iSoriniais
diametrais, pvz. vamzdj 60,3 su vamzdziui ©¥48,3. Tam turi biiti naudojami speciallis gamykliniai
peréjimai.

Visus suprojektuotus vamzdynus privaloma montuoti ir hidrauliSkai iSbandyti vadovaujantis LST EN
13941:2009+A1:2010 Centralizuoto Silumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemy
projektavimas ir jrengimas;

Montuojanti organizacija turi turéti atitinkamas licencijas vamzdyny, technologiniy jrenginiy ir
armatiiros montavimo darbams.

Vamzdyny, jy detaliy ir mazgy sujungimas atlickamas suvirinant. Suvirinimo darbus gali atlikti
atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos darbui. Prie§ suvirinimg biitina patikrinti ar
teisingai iScentruoti vamzdynai, tarpy dydziai ir briauny sutapimg. Suvirinimo kontrol¢ turi buti
sistemingai atlickama detaliy surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdyny ir alkiniy galai turi bati lygiai
nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo ridziy, riebaly, neSvarumy, nuodégy ir kity terSaly trukdanciy
suvirinimui. Suvirinimo sitlés turi biiti apibréztos, lengvai iSgaubtos. Siiil¢je neturi buti jtrukimuy,
nesuvirinty tustumy, iSdegimy, iSlydyto metaly nutekéjimo. Suvirinimo apnasos turi biti pilnai
pasalintos. Uzbaigtos siiilés turi biiti patikrintas.

Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN 287-1+A1 reikalavimus ir jie turi turéti kvalifikacinius
pazyméjimus. Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi biiti uZraSomi j suvirinimo
formuliara, kad biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

Montuojanti organizacija turi pateikti atlikty darby (tame tarpe paslépty), bandymo ir plovimo aktus,
suvirinimo sitiliy kokybés kontrolés dokumentacija pagal LST EN 13491:2009.

Sumontavus vamzdyng iSplauti ir iSbandyti slégiu 1,5 PS. PS - projektinis slégis 0,3 MPa. Hidraulinio
bandymo slégis — 0,45 MPa. Sujungus naujus tinklus su esamais, hidraulinj bandyma atlikti pagal
Silumos tiekimo tinklus eksploatuojancios organizacijos techninius reikalavimus.

Ten kur pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai kerta Silumos kamery sienas ant vamzdziy turi buti
uzmaunamos sieninio jvado jvorés. Vienam vamzdziui naudojama po dvi sieninio jvado jvorés. Buvusiy
nepraeinamy kanaly angos uzbetonuojamos, kad pro jas ] pastaty riisius nepatekty smélis ir drégmé.
Papildomai Silumos kamery apsaugai nuo drégmés atkastos sienos i$ lauko pusés du kartus nutepamos
bitumine mastika.
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Darby vykdymo vieta turi biiti aptverta tvora su signaline juosta. Ypatinga démes;j kirti darby zonos
aptvérimui Salia vaiky zaidimo aikSteliy.

Prie§ pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai biitina informuoti Salia statybos vietos
esanias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus ] kiemus, reikia
pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atlieckamus darbus.

Vamzdynai klojami tran$éjose ant smelio pagrindo, po to uzpilami atitinkamu smeélio sluoksniu, kuris
sutankinamas iki tankumo nemaZesnis kaip 97-98% tankumo ir likusi tran$¢ja uzpilama gruntu ir
sutankinama.

Kasant tran$¢ja vamzdziams, esamg kelio ar Saligatvio danga iSardyti minimaliu leistinu plociu.
Trans¢jos plotis turi biiti padidintas vamzdziy sujungimo vietose. Ties vamzdziy sandiiromis trans¢ja
praplatinama 0,6 m, praplatinimo ilgis - 5,0 m. Transéjos po vamzdziy montazo, iSbandymo ir priémimo
uzpilamos gruntu, ji sutankinant iki K > 0,92 teritorijose ne po vaziuojama kelio danga ir iki K > 0,95 po
keliais. Atstatoma kelio, Saligatvio danga arba uzpylus 15 cm juodZemio sluoksnj atsé¢jama veja.

Ten kur klojami Silumos tiekimo tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus turi biiti pastatyti jspéjamieji
kelio Zenklai apie atlieckamus kelio darbus. Prie§ atliekant klojimo darbus apie tai turi biiti informuoti
Salia darby zonos esancios jmongs ir gyvenamyjy namy gyventojai. ISkasus tran$¢ja turi biti jrengiami
laikini tilteliai péstiesiems ir esant biitinybei laikini tilteliai transportui iki 2t. Ten kur yra galimybé
Silumos tiekimo tinklus po gatvémis pakloti prastimimo budu.

IS esamy kanaly iStraukiami demontuojami Silumos tiekimo vamzdziai ir jy vietg paklojamas bekanalis
vamzdynas.

Ten kur projektuojama Silumos trasa kertasi su elektros kabeliais, jeigu néra galimybés iSlaikyti
didesnio kaip 0,5 m atstumo, elektros kabelis sankirtos ruoze ir dar 0,5 m atstumu kabeliai jvelkami |
apsauginius kevalus.

3.7. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS

Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdZiai ir plastikinés presuojamos jungtys turi biiti
pagaminti gamintojo, uztikrinan¢io kokybés kontrolg pagal ISO 9001 standarto reikalavimus ir turin¢io
§j sertifikatg.

Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdZziai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN ISO
21003-2:2008 ir LST EN ISO 21003-3:2008 standarty reikalavimus.

Vamzdziy sistemos, kuriy skersmuo 16-63 mm, tiesiamos naudojant PERTAI vamzdzius su aliuminio
sluoksniu, pagamintus i§ PERT (II tipas), okteno polietileno kopolimero, pasizymincio padidinta
Silumine varza (bazinis vamzdis), ultragarsu suvirintos aliuminio juostos (vidurinis sluoksnis) ir PE-RT
(iSorinis sluoksnis), apsaugancio aliuminio sluoksnj. Vamzdziy jungtys turi biiti jungiamos naudojant
PPSU (polifenileno sulfono) sistemos jungiamgsias detales su plastikiniais spalvotais ziedais ir
cinkuoto plieno prispaudimo Ziedais arba zalvario sistemos jungiamgsias detales su plastikiniais
spalvotais ziedais ir cinkuoto plieno prispaudimo Ziedais.
Abiem atvejais naudojamos 16-32 mm skersmens jungiamosios detalés, kurios:
eturi funkcija "Leak Before Press", leidZianCia aptikti nesuspaustas jungtis vadinamuoju
kontroliuojamu nuotékiu, kai slégis yra 1,5 bar;
*leidZia naudoti PERTAI vamzdZius su aliuminio sluoksniu arba PEXC ar PERT vamzdZius su
EVOH sluoksniu;
* turi specialy vamzdZio antgalj, leidZiantj "paslépti" sandarinimo Ziedus ir atlikti jungtj nesukant
vamzdZiy galy;
e turi spalvotus plastikinius Ziedus, apsaugancius nuo elektrocheminés korozijos ir leidZiancius
identifikuoti atskirus skersmenis;
* jungtj galima presuoti naudojant dviejy skirtingy profiliy "U" ir "TH" presavimo Znyples;
* leidZia tiksliai nustatyti presavimo Znypliy padétj ant uZspaudimo jvoreés.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA

23.02.35-TP-ST.2.TS 6 9 0




Naudojami elementai, kuriy skersmuo yra 16x2.0; 20x2.0; 25x2.5 arba 26x3.0; 32x3.0; 40x%3.5;
50x4.0; 63%x4.5 mm.

Sistemoje naudojami vamzdZiai ir jungtys, turi atitikti visas savybes pagal toliau pateiktas technines
specifikacijas.

TECHNINIAI DUOMENYS:
Vamzdziy medziaga, normos PE-RT/AI/PE-RT:
LST EN ISO 21003-2:2008+A1:2011
Jung¢iy medziaga, normos LST EN ISO 21003-3:2008+A1:2022
Sujungimo biidas ,,Press” — plieninio Ziedo uZspaudimas
ant vamzdzio ir jungties
Galimi vamzdZiy skersmenys: 16x2.0 mm
1Sorinis skersmuo X sienel¢€s storis 20%2.0 mm
25%2.5 mm
26%3.0 mm
32x3.0 mm
40%3.5 mm
50x4.0 mm
63x4.5 mm
Vamzdziy Siluminio plétimosi 0.025
koeficientas [mm/m x K]
Silumos laidumas [W/m x K] 0.43
Maziausias lenkimo spindulys 5 x Di§
Vidiniy sieneliy SiurkStumas [mm] 0.007
Didziausia darbiné temperatiira [°C] 90
Avarin¢ temperatiira [°C] 100
Didziausias galimas darbinis slégis [bar] 10

Montavimui gali biiti naudojami lygiaverciai ar aukstesnés kokybés vamzdziai. Naudojami vamzdziai
turi buti suderinti su uzsakovu. Vamzdziy siuntas priima ir uz jy kokybe atsako rangovas.

4. DEMONTAVIMAS (ARDYMAS)

Demontavimo darbai — kompleksinis sprendimas, apimantis jvairius metodus. Demontuojant
panaudojamas pjaustymas diskiniais ir tiesiniais pjiklais, grezimas deimantiniais graztais ir ne tik, taip
pat visas griovimo technikos arsenalas.

Prie§ pradedant darbus kiekviename objekte parenkama tinkamiausia technika atskiriems darby
etapams, kuriy metu zingsnis po zingsnio konstrukcijos demontuojamos. Vamzdynai ardomi atvirkstine
tvarka negu buvo montuojami. Pirmiausia ardoma izoliacija, po to vamzdziais ir laikanciosios
konstrukcijos (atramos, laikikliai).

Ardymo darbai yra ypac pavojingi, todél butina nuolat kontroliuoti darby sauga.

Vamzdyny ardymas gali biiti atlickamas, siekiant iSsaugoti tam tikras detales ar kuo maziau jas
pazeidZziant. Visais atvejais iSmontavimo metu stengiamasi nepazeisti jokiy statinio elementy.

Po demontavimo, be metaliniy vamzdziy, lieka statybinis lauzas, daug statybiniy atlieky. Griovimo
aikstel¢je likes statybinis lauzas, betono duzenos, kai kurios kitos atliekos paprastai iSvezamos
perdirbimui j skaldg. Perdirbimui netinkamos ir pavojy aplinkai kelianCios statybinés atliekos
iSvezamos utilizacijai | atitinkamus sgvartynus ir specializuotas aiksteles. Po visy atlikty griovimo,
smulkinimo ir utilizavimo darby turi biiti iSvalomos ir sutvarkomos statinio patalpos.

Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai:

1. Pries darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biiti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos,
kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
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2. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biti
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai
pazymeétos.

3. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlieckamy darby pobiidzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas.

Pries pradedant ardyti asbesto turincias izoliacines medZziagas: darbuotojai turi biiti apmokinti apie
kvépavimo taky apsaugos priemoniy svarbg, tinkamg jy naudojima.

Darbuotojai turi buti apriipinti asmeninés apsaugos priemonémis: -vienkartiniais darbo kostiumais su
gobtuvu (atsizvelgiant | oro salygas, gali prireikti vandeniui nepralaidaus darbo kostiumo); -batais, nuo
kuriy buty galima paSalinti tarSg (batais be raiSteliy); -kvépavimo taky apsaugos priemonémis
(respiratoriais su 3 P filtru). Taip pat biitina trumpinti asbesto turin¢iy medziagy Salinimo darby trukme
(numatyti pertraukas), kad zmogus atgauty Silumin¢ pusiausvyra, nes did¢jant darbo kriiviui ir darbo
aplinkos temperatiirai, naudojant asmenines apsaugos priemones, taip pat dél darbo aplinkos oro
temperatiiros organizmui sunku i§spinduliuoti Silumos pertekliy.

Demontavimo darbai turi biiti organizuojami vadovaujantis LR Aplinkos ministro jsakymu patvirtinty
Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostaty reikalavimais ir prisilaikant Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje
nustatyty biitiny darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy atliekant statybos darbus.

4.1 VAMZDYNO ISMONTAVIMAS

[Smontuojami visi projektavimo ribose esanrys Sildymo prietaisai ir dalis esamos Sildymo sistemos
vamzdyno. Tranzitu praeinantis ] kity vartotojy Sildymo prietaisy magistralinis vamzdynas paliekamas
ir atstatomas jo funkcionavimas po Sildymo prietaisy iSmontavimo.

Demontuojant salés Sildymo vamzdyno atSaka bei Sildymo prietaisy prijungimo atvamzdzius pastarieji
nupjaunami pagal magistralinio vamzdZio pavirSiy, uzvirinamas lopas, sitlés nuslifuojamos, kad
panaikinti buvusio prijungimo vieta, nudazoma antikoroziniu gruntu ir dekoratyvine danga pagal pataly
vidaus apdailos sprendinius.

S. PALEIDIMO — DERINIMO DARBAI

Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas. Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama
kvalifikacija ir leidima Sios riiSies darbams atlikti.

Paleidimo — derinimo darbams surasomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés prieziiiros vadovo.

Sildymo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta: §ildymo sistemos hidraulinio i¥bandymo rezultatai,
Siluminio i8bandymo rezultatai, atlikty darby kokybés vertinimas; pateikiami reikiami dokumentai:
darbo bréziniai, montavimo darby aktai, jimontuoty | statybines konstrukcijas vamzdyny bandymo ir
priemimo aktai, $ildymo sistemos hidraulinio bandymo aktai; priimant Sildymo sistemg eksploatacijai,
turi biiti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy
sujungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdziai, ar pakankami nuolydziai, ar sumontuota
uzdaromoji ir apsauginé armatiira, nuorintuvai), ar tolygiai Syla sumontuota Sildymo sistema.

6. DOKUMENTACIJA

Rangovas uzsakovui turi pateikti visg reikalingg dokumentacija pagal Lietuvoje galiojancius
normatyvinius aktus ir dokumentus:

* Sildymo sistemos schema;

* reguliavimo ventiliy pasus ir instrukcijas;

* Sildymo prietaisy pasus ir instrukcijas;

» atlikty darby instrukcijas;

» atsarginiy daliy sgra$a (jeigu buvo numatyta).

Visa techniné¢ dokumentacija turi biiti pateikta lietuviy kalba. Visa dokumentacija, i§skyrus brézinius ir
originalius jrangos gamintojo pasus, turi buti A4 formato ir jriSta | segtuva. Egzemplioriy skaiCius
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paruoSiamas pagal susitarima su statytojo atstovu. Tiekejas privalo pateikti detalig specifikacijg visai
tieckimo apimciai. Dokumentacijoje turi biiti pateiktas kiekvieno jrengimo techninis apraSymas. Turi
biiti pateikta biitina technin¢ informacija apie:*

* jrengimy markes ir tipus;

* jrengimy charakteristikas;

* medziagy, 1§ kuriy padaryti jrengimai standartus;

» variklio charakteristikas, jskaitant srove, apsisukimus ir efektyvuma;

* pagrinding informacijg apie prietaisy eksploatacija;
Instrukcijose turi biiti pateikta:

* detalis bréziniai;

* detalus aprasymas;

* montavimo ir eksploatavimo instrukcijos;

* techninés priezitiros instrukcijos;

» atsarginiy detaliy sgraSas;

* galimi sutrikimai ir jy pasalinimo bidai.

7. PRIDAVIMAS IR PERDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Atlikus darbus, ar atitinkamai atskirg darby etapg, suraSomi LR Statybos jstatymo ir Statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* nustatyta tvarka ir auksc¢iau iSvardinty, bei kity reikalaujami
aktai ir kiti dokumentai (zurnalai).

Uzbaigti darbai priduodami atitinkamos institucijoms statybos ir energeting veiklag reglamentuojanciy
normatyviniy akty, projekto techninés uzduoties, Silumos tiekéjo iSduoty techniniy salygy bei statytojo
atstovo nustatyta tvarka, atsizvelgiant j atlikty darby pobiidj ir apimtis.
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Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato | Kiekis Pastabos
vnt.
LAUKO TINKLAI
1|Zemés darbai esamy tinkly demontavimui TS-3.7 | kompl. 1
2| Sildymo vandens vamzdyno 2x@63x5,8/@200 TS-4 m 38
demontavimas
3| Karsto vandens vamzdyno ©50%6,9+032x4,4/(175 TS-4 m 38
demontavimas
418 anksto izoliuoti vamzdziai Sildymui ¥200 TS-3.2 m 50
(2063%5,8)
5| Prijungimas prie esamy Sildymo tinkly TS-3.2 | wvnt. 2
6 | IS anksto izoliuoti vamzdziai karStam vandeniui @160 | TS-3.2 m 50
(950%4,6+032x2,9/0160)
7 | Prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly TS-3.2 | wvnt. 2
8 Dangy iSardymas ir atstatymas TS-3.6 | m? 360
9| Grunto iSkasimas TS-3.7 m?3 100
10| Atliekamo grunto i§vezimas TS-3.7 | m? 26
11| VamzdZiy klojimo pagrindo paruoSimas ir grunto TS-3.7 | kompl. 1
sutankinimas
12| Smeélis Siluminés vamzdziy pagrindo paruosimui TS-3.5 m? 3,25
13| Smelis Siluminés trasos vamzdziy uZzpylimui TS-3.5 m’ 8
14| Signalinés juostos ir pikety uzdéjimas TS-3.4 |kompl 1
15| ISpildomosios dokumentacijos paruosimas TS-5+7 | kompl. 1

PASTABOS:

1.

Nurodyti kiekiai turi buti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais.

2. Projektas yra dokumenty visuma — techninés specifikacijos, bréziniai, aiSkinamasis rastas,

sgnaudy Ziniarasciai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi buti vertinami kompleksiskai.
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PASTABOS:

1. Pasijungimo ] esamus vamzdynus altitudes tikslinti vietoje.
2. Prasilenkimo altitudes tikslinti darbo projekto etape.

0 2023-11 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROGRESYYV L‘j S PROJEKTAI STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
DOK. .| MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KLAIPEDOS R. SAV,,
NR. Vo www.pprojektai.lt .
1. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda DOVILU SEN., KETVERGIU K., KLAIPEDOS G. 31,
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt STATYBOS TECHNINIS PROJEKTAS*
27865 v G. ZUBAVICIUS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
23974 | PDV. | D.RASTENIS iy SILUMOS TINKLU ISILGINIS PROFILIS 0
PROJ. | V.VIZBARAS 5“(/4’4)&42;’-7
KALBOS | STATYTOJAS / UZSAKOVAS -TDOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. ) /
LT | KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE 23.02.35-TP-ST 2.B-02 R




Kanalo jrengimo schema
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sutvirtintas sluoksnis

PavirSinis gruntas

Esamas gruntas ir
atstatomas virSutinis
vejos sluoksnis

Smelis (maks. gran. < 0,16mm)

maks. 9 % svoris < 0,075mm
maks. 3 % svoris < 0,02mm

PASTABOS:

1. Silumos bei karsto vandens perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona — isilgai
antzeminio Silumos perdavimo tinkly vamzdyno ar pozeminiy Silumos bei karSto vandens
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:\ ISlyginamasis sluoksnis

50 200

Sutankintas smélis 0,10m

perdavimo tinkly vamzdyno esanti zemes juosta, kurios ribos yra po 5 metrus ] abi puses
nuo kanalo vamzdyno iSoriniy riby ir Zeme po $ia juosta.
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