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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2022-03752 
 
      Statytojas (užsakovas): Klaipėdos rajono savivaldybė 
      Statytojo (užsakovo) adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai 96130 
      Objekto pavadinimas ir vieta: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., DOVILŲ  
SEN., KETVERGIŲ K., KLAIPĖDOS G. 31, STATYBOS PROJEKTAS 

 

 

Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos: 
 

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai neturi 
patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo 
telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus. 

2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti sutartį dėl 
telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų išsaugoti pagal 1-o punkto 
reikalavimus. 

3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių kabelių kanalų įvadus PVC d100 mm nuo artimiausio ryšių taško, 
einančiais inžinierinių komunikacijų koridoriais. 

4. Pastatų viduje suprojektuoti ir įrengti vidaus telekomunikacijų tinklą, naudojant ne žemesnės kaip 
penktos kategorijos varinius vytos poros kabelius. 

5. Objekto statybos užbaigimo komisijai pateikti paslėptų darbų aktus, įrodančius kad elektroninių ryšių 
infrastruktūros elementai naujai pastatyti ar esami buvo tinkamai išsaugoti/perkelti ir atitinka  RRT „Elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” reikalavimus. 

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB. 

7. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui. 

 

Kiti reikalavimai: gauti papildomas sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į statybos 
zoną. 

 
  
 
Tinklo resursų 3 komandos inžinierė                                                                                        Rita Bružienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  R. Bružienė, 8686 45965,  el. p.  rita.bruziene@telia.lt 
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. Nr. dokumento 

žymuo 
Pavadinimas Pastaba 

1. LER-Ž Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis  

2. LER-AR Aiškinamasis raštas  

3. LER-SŽ Sąnaudų žiniaraštis  

4. LER-TS Techninės specifikacijos  

 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1 2 3 4 

1. LER.B-01 Lauko inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500  

 
Projekto priedų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Pastabos 

1.  T. Martinaičio kvalifikacijos atestatas  1 lapas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projektas paruoštas remiantis: 
 „„Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“. Patvirtinta 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011m. spalio 14d. įsakymu IV-978. 
(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-13). 

  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017, (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2019-01-01) 

 
Rengiant projekto dalį naudojamos šios kompiuterinės programos: AutoCAD LT 2015, MS Office Word 2016. 

 
Projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

Eilės 

Nr. 
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Projektuojami tinklai   

1.1. HDPE vamzdis D110mm. m. 60,00 

1.2. Ryšių šulinys (RKŠ-1 tipo) kompl. 2,00 

1.3. Sunkaus tipo liukai vnt. 1,00 

1.4 Lengvo tipo liukai vnt. 1,00 

 
Visus techninius rodiklius privaloma tikslinti darbo projekto metu. 
 

I. RYŠIŲ KANALIZACIJA 

Projektuojama nauja ryšių kanalizacija L-60m. d110mm. HDPE vamzdžiu ir įrengiant RKŠ-01 tipo ryšių 
šulinius (2 kompl.).  
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

 
1. Techninio projekto etape sąnaudų žiniaraštyje pateikiami tik preliminarūs medžiagų ir įrengimų 

kiekiai, kurie turi būti tikslinami darbo projekto metu. 
 

 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas, techninės charakteristikos 
Žymuo 
(kodas) 

Tech. 
spec. 

Mato 
vienetai 

Kiekis Pastabos 

 
1 Lauko elektroninių ryšių medžiagos ir įrenginiai 

 
1.1 HDPE vamzdis d110mm.  TS.1 m. 60 750N 

1.2 Signalinė juosta   TS.2 m. 60  

1.3 Lengvo tipo liukas  TS.3 vnt. 1  

1.4 Sunkaus tipo liukas  TS.4 vnt. 1  

1.5 Ryšių šuliniai (su konsolėmis, laikikliais) (RKŠ-1 tipo)  TS.5 kompl. 2  

1.6 Pagalbinės medžiagos   - kompl. 1  

2 Montavimo darbai 

2.1 Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotai  TS. 6 m 60  

2.2 Signalinės juostos paklojimas  TS. 6 m 60  

2.3 HDPE vamzdžio d110mm. tiesimas  TS. 6 m 60 750N 

2.4 Lengvo tipo liuko sumontavimas  TS. 6 kompl. 1  

2.5 Sunkaus tipo liuko sumontavimas  TS. 6 kompl. 1  

2.6 Ryšių šulinių sumontavimas (RKŠ-1 tipo)  TS. 6 kompl. 2  

2.7 Darbo projekto paruošimas  - kompl. 1  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. HDPE d110mm. vamzdis 

D110mm. 

Medžiaga: be halogenų iš HDPE kompozicijos 

Išorinis/vidinis diametras: 110mm./94mm 

Mechaninis atsparumas: 750 N 

Spalva: raudona. 

 

2. Kabelių signalinė juosta 

 Techniniai reikalavimai 

Eilės 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 Pagaminta iš polietileno PE 

2 Spalva Geltona 

3 Skirta naudoti  Žemėje 

4 Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

5 Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

6 Juostos storis ≥ 0,5 mm  

7 Juostos plotis Nustatomas užsakant: 

150* mm 

8 Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

9 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10 Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

 

3. Lengvo tipo liukas 

Pavadinimas                                      Žymuo   Anga  Gylis  Masė visa  Masė dangčio  Apkrova    

1.Lengvo telefono tinklų liukas         MTT-L  600mm  75mm  88kg             48,0kg              3,0tonų  

Medžiaga: Ketus. 

 

4. Sunkaus tipo liukas 

Pavadinimas                                      Žymuo   Anga  Gylis  Masė visa  Masė dangčio  Apkrova    

1.Sunkus telefono tinklų liukas         MTT-S1  600mm  110mm  173kg          80,0kg        12,5tonų  

Medžiaga: Ketus. 
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5. RKŠ-1 tipo šulinys 

RKŠ-1-3 sudėtis:  

-Gelžbetoninis žiedas po ketiniu liuku-1vnt.;  

-Ketinio liuko pritvirtinimo varžtai-2vnt.;  

-Inkarinis varžtas M12 (plastikinis)-4vnt.;  

-Vienos vietos kabelio laikiklis (konsolė)-2vnt.  

-Gabaritai:1050x850x700mm;  

-Svoris-500kg.  

 
6. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

ŽEMĖS DARBAI 
 
Tiesiant RKKS vamzdžius bei įrengiant RKŠ, juos remontuojant ar naudojant, paprastai atliekami šie 

žemės darbai:  
 išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis;  
 kasamos duobės ir tranšėjos;  
 įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms;  
 užpilamos duobės ir tranšėjos;  
 sutankinamas gruntas;  
 pakraunama ir išvežama atliekama žemė;  
 išlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai. 

Vykdyti žemės darbus šalia esančių požeminių ar antžeminių statinių ir inžinerinių tinklų leidžiama tik 
dalyvaujant šių statinių ir inžinerinių tinklų savininkams.  

Prieš pradedant žemės darbus, būsimos trasos vieta turi būti tiksliai pažymėta pagal projektą. Žymint 
trasą, turi būti pažymėta: 

 ašinė tranšėjos linija; 
 požeminiai įrenginiai; 
 trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 
įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų 
pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba 
esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis.  

Prieš pradedant darbus, šalia trasos esantys medžiai ir RKŠ landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti 
žeme ir nuo transporto priemonių. Prie priešgaisrinės saugos šulinių turi būti paliekamas privažiavimas. 

Pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti 
apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų 
svoriui. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais 
griovių šlaitai turi būti sutvirtinti lentomis ir spyriais. 
 

TRANŠĖJOS STRUKTŪRA IR GYLIS  
 

Tranšėją sudaro šios dalys: 
 išlyginamasis sluoksnis; 
 pirminio užpylimo sluoksnis; 
 galutinio užpylimo sluoksnis. 

Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos 
produktų sluoksnis, ant kurio bus klojami vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 
0,1 m. Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis 
neturi viršyti 10 procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis kaip 20 mm. Jeigu gruntas atitinka 
šiame punkte nurodytus reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 
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Pirminio užpylimo sluoksnis yra pilamas ant išlyginamojo sluoksnio aplink vamzdį siekiant jį apsaugoti. 
Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m. 

Urbanizuotoje teritorijoje pagal esamas sąlygas galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami lengvai 
tankinami statybos produktai. Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokios grūdėtumo 
normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 
m skersmens akmenų ar skaldos atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos produktai turi būti skirtingo 
grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo galimybę. Neurbanizuotoje teritorijoje galima 
naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Tranšėjos gylis parenkamas atsižvelgiant į numatomą išlyginamojo 
sluoksnio storį, vamzdžių klojimo  gylį ir jų išorinius skersmenis bei tipus. Tranšėjos gylis įvade į RKŠ 
nurodytas 1 lentelėje. 
 

RKKS VAMZDŽIŲ KLOJIMAS  
RKKS vamzdžių tipas parenkamas atsižvelgiant į vamzdžių klojimo būdą, paskirtį, vamzdžių klojimo vietą, 

vamzdžių klojimo gylį, pirminio užpylimo tipą, pirminio užpylimo tankinimo technologiją, apkrovą, grunto 
savybes vadovaujantis 2 lentele. 

Minimalus RKKS vamzdžių klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio 
viršutinės briaunos) nurodytas 3 lentelėje. 

Atstumai tarp horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje paklotų vamzdžių turi neviršyti 0,05 m. Atstumas 
nuo vamzdžio šoninės briaunos ir tranšėjos šoninių kraštų turi neviršyti 0,1 m.   

Kai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (RKŠ sienas, statinių pamatus ir pan.), turi būti naudojamos 
specialiai tam skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis turi būti 
apibetonuojama. Vietoj movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, o vietoj guminio tarpiklio 
ertmes užpildyti poliuretano putomis. Jei nereikalaujama sandarumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas 
sienoje, be movos. 

Vamzdžio kryptis turi būti keičiama taip, kad tempiamo kabelio trintis į vamzdžio sieneles būtų kuo 
mažesnė. PVC vamzdžių mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys yra 300 x d, kur d – išorinis vamzdžio 
skersmuo. Lenkiamo vamzdžio galai turi būti paremti taip, kad lenkimas nesusidarytų vamzdžių sujungimo 
vietose. Didžiausias leistinas jungties kampo nukrypimas yra 2 laipsniai. 

Vamzdžių sujungimui gali būti naudojami ne daugiau kaip 45 laipsnių lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai. 
Didesnio lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai turi būti naudojami tik vietose, kur vamzdžiai įvedami į statinius 
ar įrenginius, tačiau jų lenkimo kampas turi neviršyti 90 laipsnių. 

Visi su RKKS vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių konstrukcijų 
(RKŠ sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų nustatytų 
reikalavimų ir naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos produktus. 

 
RKKS TIESIMAS PER KELIUS IR GATVES 

Perėjimuose per gatves viršutinio RKKS vamzdžio viršutinė briauna turi būti ne mažesniame kaip 0,7 m 
gylyje nuo gatvės paviršiaus, per kelius – ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje nuo kelio paviršiaus.  

1 lentelė. Tranšėjos gylis įvade į RKŠ. 

Klojimo vieta Gylis (m), esant RKŠ kanalų skaičiui 

1 2 3 4 5 6 

Pėsčiųjų dalis 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

Važiuojamoji dalis 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

 
2 lentelė. RKKS vamzdžių tipai ir jų naudojimo sritys 

Vamzdžio tipas 
 

Tvirtumo 
klasė 

Pagrindinės naudojimo sritys 
 

110 PVC A 
 

A 
 

1. Smėliu užpiltuose kanaluose, esančiuose sunkiojo transporto eismo 
teritorijoje. 
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2. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis. 
3. Smėliu užpiltuose kanaluose, kai klojimo gylis yra didesnis negu 1,6 
m. 
4. Perėjimuose naudojant pradūrimo būdą. 

110 PE 
 

B 
 

1. Betonu dengtuose kanaluose. 
2. Smėliu užpiltuose kanaluose, nesančiuose sunkiojo transporto eismo 
teritorijoje. 
3. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis, kuriose leidžiamas tik lengvojo 
transporto eismas. 
4. Perėjimuose uždaru būdu (naudojant prastūmimo ar kryptinio gręžimo 
būdą). 

* Vamzdžiai su dvigubu išplatėjimu, kur naudojamas standartinis žiedas. 
3 lentelė. Minimalus vamzdžių klojimo gylis. 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamojoje dalyje 

PVC, PE, HDPE                          0,5                         0,7 

 
BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI  
 
Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų 

rangovui, reikalavimų darbų saugai, dirbančiųjų higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių reikalavimų ir 
trečių asmenų teisių nepažeidimo. Tu būti gauti leidimai žemės darbams ir kt. Statinio statybos darbus gali 
vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir 
tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas, kuris gauna (jei reikalingas) leidimą statybai 
vykdyti. Rangovas pateikia paraiškas sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti. 

 
2. PAGRINDINIAI DARBAI 

Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 
- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 
įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu 
turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 

Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės 
apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per 
tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. 

Gatvėse tilteliai turi būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie 

atliekami rankiniu būdu. 
Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 
- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 
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Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm; 
maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 
10% vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, 
išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

HDPE vamzdžio klojimas grunte. Prieš montavimo darbus vamzdžiai prie tranšėjų sudedami taip, kad į 
juos nepatektų paviršinis vanduo. Vamzdžiai, turi būti patikrinti ir nuvalyti nuo purvo, sniego, ledo, tepalų ir 
kitų medžiagų. Tranšėjos ar iškasos dugne geodezininkas patikslina ir naujai nužymi vamzdžių klojimo 
trasos ašį, trasos posūkius, peraukštėjimus, šulinių įrengimo vietas. Žymint visa trasa suskirstoma į 
atskiras atkarpas tarp šulinių. Vamzdžiai turi būti su skiriamaisiais gamykliniais numeriais ir turėti pasus 
(sertifikatus). Objekte gautų vamzdžių duomenys, vamzdžių klojimo vieta pagal darbo brėžinius įrašomi į 
statybos darbų žurnalą ir pažymimi atliktų darbų išpildymo schemoje. Ritiniuose arba būgnuose tiekiamos 
HDPE vamzdžių dalys tiesiamos arba tiesiogiai į iškastą tranšėją, arba naudojant kabelio klotuvą. Atskiros 
HDPE vamzdžio dalys turi būti sujungtos viena su kita aukšto slėgio HDPE movomis, kad susidarytų 
pakankamo ilgio vamzdžius kabelio atsargoms. HDPE movos turi būti montuojamos tuoj pat, kai tik 
paklojamas vamzdis. Vamzdžių sudūrimai turi būti pakankamai hermetiški bei stiprūs, kad atlaikytų į 
vamzdį tiekiamo oro aukštą slėgį. 

Vamzdžių montavimas atliekamas pagal atitinkamus standartus, statybos normas, projekto aprašymus. 
Prieš užpilant paklotus vamzdynus, darbų vykdytojas surašo paslėptų darbų patikrinimo aktą, kuri pasirašo 
pats ir techninės priežiūros inžinierius. 

Tranšėjų kasimas vamzdžių paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu būdu. 
Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. 
Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm 

storio, o molyje arba priemoliuose– smėlio pagrindas. 
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
 piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
 priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
 priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio; 
elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.  
 Tranšėjos užpilamos iškastu gruntu - be akmenų ir statybinių šiukšlių. 
Tankinimas 
Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. Išimtis galėtų būti daroma, jei dėl 

tankinimo sumažėtų grunto keliamoji galia. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių 
storis priklauso nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinimas tada, 
kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio.  

 
DARBŲ SAUGA 
Tranšėjų bėginių kasamųjų ir kabelių klotuvų mašinistai, ekskavatorininkai, traktoristai ir verstuvų 

(buldozerių) mašinistai, kasantys tranšėjas, ir kabelius tiesiančių darbininkų brigadininkas privalo būti 
supažindinti su kabelių tiesiamos trasos ypatingomis savybėmis (kelio statiniais, priartėjimais prie požeminių 
komunikacijų ar jų kirtimais ir kt.) ir darbo sąlygomis, apie ką darbų vykdytojas arba brigadininkas įrašo darbų 
eigos žurnale. 

Iki pradedant darbus, tranšėjų kasamosios ar kabelių klotuvo mašinistui arba žemkasių brigadininkui 
(kai gruntas tvarkomis rankomis) turi būti perduoti tiesiamos kabelių linijos gylio pakeitimo ir trasos tiesinio 
nutolimo nuo kelio ašies žiniaraščiai. Šiuos dokumentus pateikia darbų vadovas. 
 
Techninio projekto pagrindu atliekami darbai 

• Atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 
• Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 
• Parenkamas statinio statybos rangovas; 
• Rengiamas darbo projektas; 
• Parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis 
darbo projektu, atliekami statybos darbai; 
• Vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio 
normatyvinė kokybė; 
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Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau ‒ Statytojas), vadovaudamasi 
STR1.04.05:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedu „Projekto vadovo 
funkcijos“ 2.7 punktu, pritaria rengiamo projekto „Mokslo paskirties pastato Klaipėdos r. sav., 
Dovilų sen., Ketvergių k. , Klaipėdos g. 31 statybos projektas“ principiniams sprendiniams ir, 
tik atlikusi visų projekto dalių bendrąją ekspertizę, tvirtins techninio projekto sprendinius, kaip 
tai nusako Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 17 straipsnis. 

Direktorius       Sigitas Karbauskas  

R. Sarulienė, tel.: (8 46)  47 20 21, 8 687 92265, el. p. ruta.sarulienę@klaipedos-r.lt 
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T V I R T I N U : 

Savivaldybės administracijos 
direktorius S. Karbauskas
2023-02-

Pirkimo ,,Mokslo paskirties priestato Klaipėdos g. 31. Ketvergių k., Dovilų sen.,
 Klaipėdos r. sav. statybos

techninio projekto parengimas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS (SPECIFIKACIJA)

Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas (Užsakovas) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas

188773688
Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 46 472025

2. Pirkimo objektas Techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.
- pirmas etapas – parengiami projektiniai pasiūlymai, kurie turi būti
suderinti kaip nurodyta šioje užduotyje (pagal suderintus projektinius
pasiūlymus koreguojamos ar nustatomos projektavimo sąlygos ir ši
projektavimo  užduotis);
- antras etapas – techninis projektas, pagal kurį gaunamas leidimas
statyti statinį.

3. Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g.31, Ketvergių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav. statyba

4. Statinio adresas Klaipėdos g. 31, Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (žemės
sklypo unikalus Nr. 5544-0005-0054)

5. Statinio(-ių)  bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – mokslo paskirties pastatas:
 - pastato bendrasis plotas ne mažiau 500 kv. m;
- pastatas vieno ar dviejų aukštų, be rūsio;
-planuojama energinio naudingumo klasė nustatoma A++,
vadovaujantis LR statybos įstatymu ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
- planuojama akustinė klasė B.
Projektuojamos patalpos:
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės su miegamaisiais ir
WC,  atskiru įėjimu į grupės;
- 3 klasės, viena iš jų Steam klasė ir WC;

6. Statinio statybos rūšis Nauja statyba

7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

8. Sklype esantys 
statiniai, jų funkcinė 
paskirtis

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – mokslo paskirties pastatas:
Mokykla  unikalus Nr. 5598-7003-6012, 1C2/p:
- bendras plotas – 898,28 m²;
-gyvenamas plotas – 47,48 m²;
- pagrindinis plotas- 568,42 m²;

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

-  tūris – 3308 m³;
- pastato aukštingumas – 2;
- energinio naudingumo klasė  - C;
Sporto salė (unikalus Nr.4400-1189-008), 1IU2/g:
- bendras plotas – 772,59 m²;
- pagrindinis plotas- 546,74 m²;
-  tūris – 5897 m³;
- pastato aukštingumas – 2;
- energinio naudingumo klasė  - B.
Mokomosios dirbtuvės ( unikalus Nr. 5598-77003-6078), 6C1/p
- bendras plotas – 211,87 m²;
- pagrindinis plotas- 179,72 m²;
-  tūris – 802 m³;
- pastato aukštingumas – 1;
- energinio naudingumo klasė  - nenurodyta.
Malkinė  (unikalus Nr. 5598-7703-6034, 4I1/p):
-  tūris – 281 m³;
- pastato aukštingumas – 1;

9. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus

Nėra

10. Lėšų dydis projekto 
realizavimui

1.200.000,00 +/- 20 proc.

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
11. Perkamų paslaugų 

apimtis:
Naujos statybos projekto sudedamosios dalys:

 bendroji;[BD] (rengiama visada)

 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);[SP]
 architektūrinė;[SA] (privaloma visų antžeminių statinių ir tų

požeminių (povandeninių) statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti
ar kitoms jų reikmėms tenkinti)

 konstrukcijų;[SK]
 vandentiekio ir nuotekų šalinimo;[VN (bendras): VT,

GV, NŠ]
 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;[ŠVOK

(bendras): Š, V, OK, VOK]
 dujotiekio (jei reikia);[D]
 elektrotechnikos (vidaus ir lauko, žaibosauga);[E]
 elektrotechnikos (prijungimas prie ESO tinklų); [ET]
 elektroninių ryšių (telekomunikacijų);[ER]
 apsauginės signalizacijos;[AS]
 gaisro aptikimo ir signalizavimo;[GSS]
 procesų valdymo ir automatizacijos;[PVA]
 šilumos gamybos ir tiekimo;[ŠT]
 gaisrinės saugos;[GS] (jei privaloma)



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

 pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo;[SO] (privaloma ypatingiems statiniams ir kitais
atskirais atvejais)

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;[KS]
(privaloma, kai taikomas VPĮ ir rangovas parenkamas pagal TP arba
užsakovui pageidaujant. Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais
nurodytai institucijai ir yra komercinė paslaptis)

 kitos dalys, jei jos būtinos, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ (tame tarpe ir poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos parengimas, jei būtina,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės).

 Tiekėjas turi pasirengti geologinių tyrimų ataskaitą.
Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų
pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius
projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.
Tas pats projektuotojas samdomas ir turi būti atsakingas tiek
projektavimo (Projekto rengimo), tiek darbų įgyvendinimo (projekto
vykdymo priežiūros) stadijose.

11.1. projektavimo (įprastos)
paslaugos 

Projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra perkamos:
Techninio projekto parengimas vykdomas dviem etapais:
 Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti

projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių
idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga projektuotojo parinkimo
konkursui ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių
projektavimą bei gali būti naudojami specialiems architektūros
reikalavimams, specialiems saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos
reikalavimams parengti.
 antras etapas – techninis projektas, pagal kurį gaunamas

statybos leidimas.

Projektinių pasiūlymų apimtis:
Vadovautis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais

1. Projektinių pasiūlymų derinimas:
1.1.  Parengiami projektinių pasiūlymų ne mažiau kaip 2 variantai 
su parinkomis  statybai vietomis sklype ;
1.2. Parengiamos pateiktų alternatyvų/variantų preliminarios 

sąmatos;
1.3. Pristatomos alternatyvos užsakovui;
1.4. Detalizuojama  viena iš pasirinktų alternatyvų ir pristatoma 

užsakovo pritarimui gauti;
1.5. Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami 

vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi
prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų
– Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto



**Čia ir kitur nuorodos į įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus turėtų būti patikrinamos 
pagal jų aktualią redakciją.

***Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakyti
tvarkybos darbų projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo

Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

sprendiniams.

Svarbu, kad Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų
esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos
darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei
taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės
charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose
(darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose),
susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių
reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal
naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų
sąraše**, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-123. 

TDP sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek
reikalauja statybos techniniai reglamentai. 
Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal
užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas
pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių)
pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie
pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi
užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. 

Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti
tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar
šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms
prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai,
konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų
atmesti (5), taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių
sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie
neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

11.2. kitos (papildomos, 
jeigu užsakomos) 
paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis 

Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos:

 gauti (arba atlikti) šiuos Projekto rengimo dokumentus :
 žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius topografinius , 

geologiniai (geotechniniai) ir geodezinius tyrimus;
 statinio užstatymo zonoje atlikti žemės gelmių geologinius

tyrimus;
 jei reikia,  numatyti medžių kirtimą ir nustatyti  saugotinų 

želdynų atkuriamąją vertę;
 gauti prisijungimo sąlygas;
 specialiuosius reikalavimus:  architektūros, 

paveldosaugos (jei reikia),
o gauti statybą leidžiantį dokumentą;
o atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;

11.3. projekto vykdymo 
priežiūra*** (jeigu šios 

Kartu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Reikalavimai
jos atlikimui: lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka, ataskaitų teikimas
užsakovui ir pan.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su



kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės
aktus. Norint pritaikyti šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.
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paslaugos įsigyjamos) projektavimu. Statinio projektuotojo prievolė atlikti statinio projekto
vykdymo priežiūrą. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas
pagal Projektą ir kad būtų įgyvendinta Projekte sukurta statinio
architektūra.

- lankytis statybvietėje (ne rečiau kaip kartą per mėnesį visą statybos
darbų laikotarpį.

- spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;
- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto

sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;
- organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą,
- į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus,

neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir
reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, 

- drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos
gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo
dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų,
ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.

Pateikti  galutinę statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio
projektuotojo pavedimu atlieka Projekto rengėjas. Tas pats paslaugos
teikėjas (projektuotojas) turėtų būti atsakingas ir už Projekto parengimą,
ir už statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tačiau statinio projektuotojo
rašytiniu sutikimu arba kai statinio projektuotojo nebėra projekto
vykdymo priežiūrą gali atlikti kitas užsakovo pasirinktas statinio
projektuotojas. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio
projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą).
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad
visais atvejais atlikti Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų
normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimus. 

Kartu su pasiūlymu prašoma pateikti statinio projekto vykdymo
priežiūros grupės (jei taikoma) sudėtis – grupės vadovo ir narių vardai,
pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas
pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
12. Statinio projekto 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai, 
teritorijų planavimo 

Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo
dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra
galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais
vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems
statybos dalyviams: 
- statybos techniniai reglamentai,
- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, 

elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, 
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
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dokumentai. 
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, Lietuvos standartai,
taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai
standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai,
rekomendacijos taikomi savanoriškai, aktuose nurodoma, kad šias
taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma.

Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines
specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia
nurodant: 
 Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,
 Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,
 tarptautinį standartą,
 kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių

normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius
standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės
techninės specifikacijas,

susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei
prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais
„arba lygiavertis“. 

13. Funkciniai (paskirties) 
ir naudojimo 
(eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui 
(statinių grupei)

Taikomi esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai),
technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos mokslo paskirties statiniui pagal sprendinių
dalis.
- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės turi turėti atskirą

įėjimą ir sujungtos funkciniu ryšiu su esamu mokyklos pastatu.
- Klasės II aukšte turi funkciškai jungtis su esamu mokyklos pastatu,

suprojektuoti atskirą įėjimą į klases.

13.1. Darželio pastato 
patalpos

Pastate  turi būti suprojektuota:
- 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės 3-6 metų amžiaus

vaikams su san.  mazgais ir miegamaisiais kambariais;
- Kabinetas administracijai su kompiuterine įranga: 2 darbo vietos;
- Darbo vietos švietimo pagalbos specialistams: logopedas,

psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas;
- Patalpa sensoriniam kambariui;
- Bendrieji san. mazgai: tualetai, dušas, vienas tualetas turi būti

pritaikytas  vaikams įeiti iš lauko;
- Ūkinės patalpos: darbininkų, skalbimo, minkšto inventoriaus

sandėliavimo, valymo inventoriaus, rečiau naudojamų priemonių
ir įrankių sandėliavimo, archyvo;

- Prie pastato pavėsinė-patalpa, skirta laikyti lauko, sporto
(paspirtukus, dviratukus) priemones, skirtas ugdymui lauke – apie
20  m².

13.2. Klasių patalpos Pastate turi būti suprojektuota:
-trys klasės, kurių viena iš jų Steam;
- Steam klasės plotas ne mažiau kaip 100 m²;
- Steam klasėje turi būti įrengta ištraukiamoji spinta;
- Steam klasėje suolai po 4-6 darbo vietas sustatyti klasės viduryje (iš 
viso 30 darbo vietų).
-Steam klasėje darbo vietose turi būti 2-4 rozetės ir kriauklės su
vandentiekiu ir buitinėmis nuotekomis;
- San mazgai - tualetai.

13.3. Sklypo sutvarkymas Pateikti alternatyvius užstatymo pasiūlymus (nemažiau 2-jų variantų).
Išnagrinėti esamą sklypo užstatymą, parinkti tinkamiausią ir
optimaliausią vietą pastato statybai ir pateikti siūlymus. Poreikiui esant
numatyti nereikalingų statinių griovimą: lauko tualeto  ir kt.
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14. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai

Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos
darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos
vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių
standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo
pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti
priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų atvejais
lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo
nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per
nustatytą laiką).
Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos
išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius
sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų
įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir
kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos
apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus,
kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos
užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai
įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių
objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

15. Universaliojo dizaino 
principų taikymo 
reikalavimai

 Turi būti laikomasi visų toliau išvardytų universalaus dizaino principų:
- takas (terasa) vedantis nuo pagrindinio įėjimo į pastatą iki patekimo

į sklypą, turi būti ganėtinai platus, kad juo galėtų judėti asmenys,
naudodamiesi judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (prireikus
gali būti įrengiamos prasilenkimo salelės), be kliūčių ir barjerų, su
nuleistais šaligatvių borteliais;

- pastate pagrindiniai įėjimai turi būti įrengti laikantis universalaus
dizaino principo:

- turi būti nuožulnus takas iki pat įėjimo durų (jei nėra laiptų) arba,
jei yra laiptai, turi būti įrengti pandusai ir turėklai;

- išorės durų angos bekliūtis plotis, jas atidarius ir matuojant tarp
varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm; jei
būtina įrengti slenksčius ties lauko durimis, jie turi būti ne aukštesni
nei 20 mm;

- pastatų viduje asmenims su judėjimo techninės pagalbos
priemonėmis turi būti užtikrinta galimybė patekti į projekto lėšomis
sutvarkytas patalpas (jei projekto lėšomis tvarkoma tik dalis
pastato);

- LIFTAS NEĮGALIESIEMS pasikėlimui į 2 aukštą jei reikia.
Projekto duomenys apima
− tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybę

naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimą, 
− saugos reikalavimus.
Projektas, skirtas fiziniams asmenims (visai visuomenei, užsakovo

darbuotojams), išskyrus pagrįstus atvejus, turėtų būti parengtas taip,
kad jame būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus ir tinkamumą visiems
naudotojams.
Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi
numatomomis paslaugomis.

16. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 

Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimus.



Eil.
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energinio naudingumo,
triukšmo lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal 
statinio projekto 
sprendinių dalis

Maksimalus žmonių skaičius pastate  ne daugiau kaip 375  žmonių.
Pageidaujami orientaciniai techniniai rodikliai:
- pastato aukštingumas negali viršyti teisės aktuose reglamentuotų
rodiklių;
- mokslo paskirties pastato plotas ne mažiau 500  m²;
Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties
reikalavimų neįmanoma įvykdyti, arba tai galima įvykdyti kitų
reikalavimų sąskaita, Tiekėjas (Projektuotojas) raštu turi informuoti
Užsakovą (Statytoją) ir kartu vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo
principais priimti logišką sprendimą.
Pastato interjeras. Parengti interjero projekto dalį:
- suprojektuoti vidaus erdvių ir patalpų interjerą vadovaujantis
aukščiausiais profesiniais standartais. Naudoti praktiškas, patogias
naudojimui, atsparias agresyviam naudojimui medžiagas;
- parinkti /suprojektuoti vidaus erdvių baldus, šviestuvus;
- suprojektuoti bendrą informacinę nuorodų sistemą;
- projekto sprendiniai turi būti pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų
poreikiams.
Darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t. y. parinkti
projektavimo reikalavimai ir parengto Projekto sprendiniai būtų taupūs
ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. Taip pat reiktų atkreipti
dėmesį, ar projektavimo reikalavimuose ir parengto Projekto
sprendiniuose statinio (atskirų jo patalpų) plotas, tūris bei techninėse
specifikacijose nustatyti reikalavimai nėra didesni, palyginus su to
statinio paskirties reikmėmis. 

16.1. sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano):

Numatyti sklypo tvarkymą:
- racionaliai suplanuoti  transporto bei pėsčiųjų judėjimo schemas;
- įrengti nuogrindą alink pastatą, pėsčiųjų takus;
- numatyti norminių teisės aktų nustatytą vietų skaičių automobiliams
statyti;
- kompleksiškai spręsti mažosios architektūros, vaikų erdvių, dangų,
apšvietimo klausimus,
- numatyti kombinuotą parkavimo vietų dangą, derinti trinkeles, korėtą
dangą ir asfaltbetonio dangą; 
- parengti sklypo apželdinimo sprendinius;
- sklypo infrastruktūrą pritaikyti žmonėms su negalia.

16.2. architektūros daliai: - Projektuojant pastatą, teikti prioritetą racionaliems bei komerciškai
pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinio
eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą.
- Projektuojant atsižvelgti į esamą situaciją, pastatas turi būti organiškai
integruotas į esamą aplinką. 
- Aiškiai išreikšti patekimus į priestatą.
- Suprojektuoti naktinį viso pastato apšvietimą.
-fasaduose naudojamos medžiagos turi būti ilgaamžiškos,
neblunkančios, nekeičiančios formos dėl atmosferos poveikio ne mažiau
10 metų.
- pastato sprendiniai, jų kontekstualumas ir architektūrinių sprendinių
idėja pristatoma parengiant vizualizacijas ir charakteringų apžvalgos
taškų ir gatvės perspektyvų;
- pastato fasadų architektūriniai sprendiniai derinami su architektūros
ir teritorijų planavimo skyriumi, pateikiant ne mažiau kaip 2 projektinių
pasiūlymų variantus.

16.3. konstrukcijų daliai: Pamatai – spraustiniai arba gręžtiniai poliai, monolitiniai rostverkai.
Konkretus pamatų tipas parenkamas įvertinus geologinių tyrimų
ataskaitą.
Karkaso konstruktyvo tipas parenkamas siekiant išpildyti projektavimo
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užduotyje keliamus programos uždavinius.
Pastato išorinės atitvaros turi būti projektuojamos išvengiant šilumos
tiltelių, numatyti ventiliuojamo fasado konstrukciją.  
Medžiagos privalo turėti aktualaus EN standarto pagrindu išduotą
Eksploatacinių savybių deklaraciją, medžiagos ir pats sprendimas turi
atitikti visus kitus statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus.

16.4. vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
daliai:

Projektuojami nauji vidaus ir lauko vandentiekio tinklai, buitinių ir
lietaus nuotekų tinklai: 
- vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai jungiami prie miesto
centralizuotų  tinklų;
- vandentiekio prijungimą numatyti prie esamos sistemos už esamo
vandens apskaitos mazgo. Nesant galimybės, suprojektuoti reikiamo
skerspjūvio įvadinius tinklus;
- esant poreikiui suprojektuoti čiaupus vidaus gaisrams gesinti bei
hidrantus lauko gaisrams gesinti;
- numatyti esamos vietinių buitinių nuotekų valymo sistemos perjungimą
prie centralizuotų tinklų (yra įrengta atšaka ties sklypo riba);
- buitinių nuotekų prijungimą numatyti prie esamos sistemos. Nesant
galimybės, suprojektuoti reikiamo skerspjūvio išvadinius tinklus.
-įvertinti ir įskaičiuoti sklype esamų linijų iškėlimą, apsaugojimą (jei
būtina), prijungiant prie esamų tinklų;
- numatyti sanitarinių prietaisų pajungimą.
- suprojektuoti  nuo priestato lietaus nuotekų tinklus ir drenažą;

16.5. šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 
daliai:

Projektuojami šildymo vamzdynai, radiatoriai arba šildomos grindys.
Konkretų šildymo būdą parinkti pagal patalpų naudojimo pobūdį,
atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus ir ekonomiškumą / praktiškumą
(su automatiniu reguliavimu) bei patvirtinus projektinius pasiūlymus.
Šilumos šaltinis – esama granulių katilinė, suprojektuoti priestatui
atsinaujinančios energijos tiekimo šaltinį vadovaujantis LR statybos
įstatymu ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“.
Šilumos prietaisai projektuojami su termostatiniais ventiliais. Šilumos
apskaitos prietaisai projektuojami šilumos punkto patalpoje. 
Projektuojama vėdinimo sistema su rekuperacija pagal teisės aktų
reikalavimus. Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas ne mažesnis
už 0,75. 

16.6. dujotiekio daliai: [netaikoma]

16.7. elektrotechnikos daliai: Suprojektuoti vidaus elektros instaliaciją, šviestuvus (šviestuvų tipas
LED), avarinio išėjimo modulį. Projektuojama elektros instaliacija su
visa būtina įranga, ekonomiškas patalpų atšvietimas įvairiais režimais.
Parengti elektros įvado ir prisijungimo prie elektros tinklų projektą.
Įvertinti viso komplekso galingumą ir abonentinėje dalyje projektuoti
elektros įvadą į pastatą reikiamo skerspjūvio kabeliais.
Abonentinėje 0,4 kV skirstykloje numatyti kontrolines apskaitas darželiui
ir  mokyklai.
Numatyti pastato ir teritorijos, automobilių stovėjimo aikštelių
apšvietimą. Visi šviestuvai LED tipo.  
Numatyti priestato  apsaugos nuo žaibo sistemą.

16.8. Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalis

Projektuojama serverinė, vietinis bevielis ryšys ir kompiuteriniai,
telekomunikacinius tinklai pagal darbo vietų poreikį.

16.9. Apsauginės 
signalizacijos, vaizdo 
stebėjimo dalis

Priestato apsaugos nuo įsibrovimo įrengimas.

16.10. Gaisrinės 
signalizacijos dalis

Priestato gaisro signalizavimo sistemos įrengimas projektuojamas
vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais bei sprendimais,
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priimtais gaisrinės saugos dalyje.
16.11. Gaisrinės saugos dalis Numatyti visos priešgaisrinės inžinerinės įrangos naudojimui būtinų

priemonių projektavimą (pateikti atskiru žiniaraščiu), evakuacijos planų
parengimą, atitvarų atitikimą numatyti vadovautis galiojančiais
norminiais dokumentais. 

16.12. Pasirengimo statybai ir
statybos darbų 
organizavimo dalis

Pagal normatyvinius dokumentus

16.13. statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo 
daliai:

Pagal normatyvinius dokumentus

16.14. Reklamos įrengimas Numatyti lopšelio-darželio pavadinimo užrašą.

16.15. kita
17. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų 
pritarimui ir pan.

Reikalavimai projektinių sprendinių derinimui, jų pritarimui.
Suderinti tarpinių sprendinių derinimą su užsakovu.

Projektuotojui prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant
pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius
sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo
užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam
Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę
Projekto kokybę. 

18. Pageidaujami
ekonominiai rodikliai

Nurodomi naudojimo rodikliai (žr. STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 7 priedą).

19. Statinio ar statinių 
grupės projektavimo ir 
statybos eiliškumas 
(jei reikia) 

Eiliškumas ir etapai derinami su užsakovu.

20. Projektavimo procesų 
valdymas ir 
automatizacija (jei 
reikia) 

Pagal normatyvinius dokumentus

21. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

22. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui

Reikalavimai projekto  dokumentams:
- dokumentų rinkinių ir (arba) jo kopijų skaičius – 3 vnt.
- kompiuterinės laikmenos su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta

Projekto kopija skaičius 2 vnt. 
- reikalavimai kompiuterinei laikmenai – PDF, 25 MB (raiška, dydis,

formatai (10), kt.),

23. Ekspertizės atlikimas Užsakovas pasilieka teisę atlikti projekto ekspertizę: viso projekto.
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte
nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 



UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų
sk.

Projektiniai
pasiūlymai

Žemės sklypo dokumentų kopijos, statinių kadastrinės bylos. 50 lapų

Projektiniai
pasiūlymai

1 byla

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai
pasiūlymai

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė
naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, paaiškinami
ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų
tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo
vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai 
Grafinė dalis (brėžiniai)

Techninis  
projektas

Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais
norminiais teisės aktais 

 techninės specifikacijos;
 aiškinamieji raštai;
 brėžiniai;
 sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
 detaliojo plano korekcija

Atlikti principinių projektinių sprendinių ir galutinių projekto sprendinių pristatymą
užsakovui., bei teisės aktais numatytas visuomenės informavimo apie numatomą statinio
projektavimą procedūras.
Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir spalviniai sprendimai projektavimo
metu derinami su užsakovu ir vyr. architektu. Derinti pateikiami eskiziniai variantai,
inžinerinių sprendimų aprašymai.
Prieš projektavimą būtina įsivertinti ir apžiūrėti planuojamo objekto teritoriją, kad būtų
tinkamai įvertinta esama urbanistinė aplinka, kontekstas.
Tai, kas nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje privalo būti projektuojama ir statoma
vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais.
Pastabos:
- įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant, projektuotojas turi užsakovui
siūlyti įvairias projektinės galimybes suprojektuoti ir įrengti šias ar kitas neišvardintas, bet
reikalingas numatomai veiklai vykdyti, pastato pagrindinių konstrukcijų, inžinerinių
sistemų, bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, aikštelių, holų ir pan.) ir vidaus patalpų
išnaudojimo galimybe;
- projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti
vieni kitiems;
Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų
neįmanoma įvykdyti, paslaugų tiekėjas (projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti
užsakovą (statytoją) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti
logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo.

Projekto
vykdymo
priežiūra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

(Statytojas / Užsakovas)
Klaipėdos rajono savivaldybės
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