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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. dokumento 
žymuo 

Pavadinimas Pastaba 

1. AS-Ž Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis  

2. AS-AR Aiškinamasis raštas  

3. AS-SŽ Sąnaudų žiniaraštis  

4. AS-TS Techninės specifikacijos  

 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1 2 3 4 

1. AS.B-01 PIRMO AUKŠTO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS PLANAS M 1:100  

2. AS.B-02 ANTRO AUKŠTO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS PLANAS M 
1:100 

 

3. AS.B-03 APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS PRINCIPINĖ SCHEMA  

4. AS.B-04 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PRINCIPINĖ SCHEMA   

 
Projekto apsauginės signalizacijos priedų žiniaraštis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Pastabos 

1.  T. Martinaičio kvalifikacijos atestatas  1 lapas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Apsauginės signalizacijos sistemos projektas parengtas ir vadovaujantis: 

1. Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 

2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 

3. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999.; 

4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

5. STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 

6. ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS, reg. Nt. 17-1097, 2017m. 

pakeitimas 

 
Projektas parengtas naudojant licencijuotas programas: 

 AutoCAD 2015; 
 Microsoft Office 2016 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Apsauginė signalizacija skirta pastato, patalpų apsaugai nuo nesankcionuoto patekimo į jas. Apsauginės 

signalizacijos valdymo sistema susideda iš įleidžiamų (herkonas) magnetinių kontaktų, kombinuoto judesio/stiklo 

dūžio jutiklio, vidinių ir lauko sirenų. 

AS tinklą pajungti į esamą apsauginę centralę (tikslinti DP etapu).  

Apsauginės signalizacijos įrenginiai sujungiami apsauginiais kabeliais 4x0,22mm, 6x0,22mm bei valdymo 

kabeliais UTP 4x2x0,5mm. 

Projektuojant ir įrengiant apsaugos signalizacijos sistemą magnetinių jutiklių pagalba apsaugomos visos 

pastatų įėjimo/išėjimo durys. Patalpų langai saugomi kombinuotais judesio/stiklo dūžio jutikliais, pastato patalpų 

vidinė erdvė saugoma įrengiant kombinuotus judesio/stiklo dūžio jutiklius. Patalpose įrengiami apsaugos 

signalizacijos įjungimui ir išjungimui skirti valdymo pulteliai su LCD displėjumi, tam kad būtų galima atjungti/prijungti 

apsauginę signalizaciją. 

 Zonų numeracija ir išdėstymas tikslinami darbo projekto stadijoje.  

 Pastato išorėje (fasado pusėje) įrengiama lauko sirena, kuri įsijungia automatiškai, nustačius bet kokį 

neleistiną patekimą į pastato patalpas.   

Visi apsauginei signalizacijai naudojami prietaisai yra apsaugomi antisabotažinėmis grandinėmis (apsauga 

nuo nesankcionuoto signalizacijos prietaiso korpuso atidarymo ir pan.). 

 
 
 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
23.02.35-TP-AS-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 

Šiame projekte numatyta sumontuoti vaizdo stebėjimo sistemą, siekiant užtikrinti teritorijos, patalpų saugumą bei 

įrašyti stebimo objekto vaizdo informaciją, kaupti ją duomenų bazėje, o esant poreikiui, ją peržiūrėti. 

 

1. Vaizdo stebėjimo sistemos paskirtis:  

 Projektuojamos įrangos pagalba užtikrinti reikiamą teritorijos matomumą, apsaugos funkcijoms vykdyti.  

 Sudaryti užfiksuotų objektų detalizavimo galimybę kamerų pagalba.   

 Vykdyti stebimos informacijos archyvavimą. 

 

2. Vaizdo stebėjimo sistema sudaryta iš sekančių elementų: 

 Naujai įdiegiamos vaizdo įrašymo programos; 

 Naujai įrengiamų vaizdo kamerų; 

 Vaizdo sistemos signalo perdavimo tinklo; 

 

3. Naujai įrengiama įrašymo įranga skirta: 

 Sistema  leidžia detektuoti judesį stebimose vaizdo zonose ir generuoti aliarmo signalus.  

 Įrašytų vaizdo signalų atkūrimui. 

 

4. Vaizdo stebėjimo sistemos techninės galimybės: 

 Kamerų vaizdų išvedimas į monitorių; 

 Vaizdo kamerų valdymas programine įranga; 

 Vaizdo atkūrimo valdymas; 

 Sistemos gedimų ir aliarmo pranešimų apdorojimas. 

 

IV. Vaizdo stebėjimo sistemos struktūra 

4.1. Sistema sudaryta iš funkcinių blokų: 

 Teritorijos vaizdo kamerų tinklo; 

 Aktyvinės įrangos; 

4.2. Vaizdo kamerų tinklą sudaro:  

 8 stacionarios skaitmeninės vaizdo kameros.  

4.3. Patalpoje (1-18 pat., Ia.) sumontuota: 

 Komutatorius;  

 Įrašymo įrenginys (NVR); 

 Rezervinis maitinimo šaltinis. 

 

V. Komunikacijos ir kamerų montavimas 

Projektuojama IP vaizdo stebėjimo sistema skirta stebėti ir įrašinėti vaizdą, jį perduoti bei kitaip apdoroti. 

Projektuojamos 8 vnt. didelės raiškos (3Mpix.) IP kameros, tinklas ir vaizdo apdorojimo įrenginys (NVR) su spec. 

programine įranga. IP kameros skirtos stebėti lauko teritoriją, bei pagrindinius įėjimus į pastatą.  
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Vidaus kameros montuojamos įvairiose pastato vidaus vietose nurodytose brėžiniuose. Jos skirtos stebėti 

bendro judėjimo bei susibūrimo plotus. IP kameros sujungiamos ir maitinamos su valdomais komutatoriais PoE 

protokolu. Komutatorius, nepertraukiamas maitinimo šaltinis (UPS) bei įrašymo įrenginys (NVR) montuojami 

komutacinėje spintoje 12U. Komutacinė spinta montuojama 1-18  pat. I a. 

Vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) prijungiamas prie šio vietinio tinklo. Prie NVR projektuojamas 24“ (colių) 

LED monitorius (1vnt.) patalpoje (1-18 pat.  Ia.), kuris skirtas stebėti IP kamerų signalus realiuoju metu. Vaizdo 

stebėjimo sistemos kabeliai tiesiami paslėptuose PVC vamzdžiuose. Perėjimams tarp aukštų - ryšių stovais. Darbai 

vykdomi vadovaujantis ryšių įrengimų statybos taisyklėmis ir kitais norminiais aktais galiojančiais Lietuvos 

Respublikoje. Vykdyti darbo saugos taisyklės atliekant darbus objekte. 
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SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 

1. 8 zonų vidinis išplėtimo modulis (montuojamas 

centralėje, išplėtimo modulyje)  
TS-01 vnt. 4,00  

2. Kombinuotas judesio/stiklo dūžio jutiklis TS-02 vnt. 22,00  

3. Valdymo pultelis TS-03 vnt. 3,00  

4. Magnetinis kontaktas TS-04 vnt. 14,00  

5. Loveliai, kanalai ir vamzdžiai kabeliams TS-05 m. 80,00  

6. Lauko sirena su blykste TS-06 vnt. 1,00  

7. Vidinė sirena TS-07 vnt. 2,00  

8. Apsauginės signalizacijos kabelis 4x0.22mm2 TS-08 m. 350,00  

9. Apsauginės signalizacijos kabelis 6x0.22mm2 TS-09 m. 1100,00  
10. Kompiuterinis kabelis FTP 4x2x0,5mm2 TS-10 m. 100,00  
11. Vagų iškirtimas/užtaisymas  - m. 1550,00  
12. 

 
Pagalbinės medžiagos 

- 
kompl. 1,00  

13. Sistemos montavimo darbai - kompl. 1,00  

14. Darbo projekto paruošimas 
- 

kompl. 1,00  

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 

1. Stacionari skaitmeninė vaizdo kamera 3Mpix 

(cilindro formos, vidaus, lauko sąlygomis)  
TS-11 vnt. 8,00  

2. Komutatorius (16 portų, PoE)  TS-12 vnt. 1,00  

3. Įrašymo įrenginys (NVR) su programine įranga  TS-13 vnt. 1,00  

4. Kompiuterinis kabelis FTP 4x2x0,5mm  TS-10 m. 200,00  

5. El. kabelis 3x1,5mm  TS-14 m. 10,00  

6. Monitorius LED 24"  TS-15 vnt. 1,00  

7. Rezervinis maitinimo šaltinis 750VA (UPS) TS-16 vnt. 1,00  

8. Vamzdis PVC d20mm. TS-05 m. 200,00  

9. Instaliacinės medžiagos - kompl. 1,00  
Pastabos: 

1. Techninio projekto etape sąnaudų žiniaraštyje pateikiami tik preliminarūs medžiagų ir įrengimų kiekiai, kurie turi būti tikslinami 

darbo projekto metu. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

1. 8 zonų vidinis išplėtimo modulis/montuoti į centralę 

 8 zonos 

 

2.  Kombinuotas skaitmeninis judesio daviklis su stiklo dūžio detektoriumi  

 Detektacijos greitis: 0.3-3.0 m/sek. 

 Maitinimo įtampa: 8.5 – 16 V D.C. 

 Maitinimo srovė: ramioje būsenoje 18.4 mA; aktyvioje būsenoje (su įjungtu LED) - 19,1 mA; 

aktyvioje būsenoje (su išjungtu LED) - 14.4 mA 

 Pulsacijos rėžimas: automatinis 

 Aliarmo periodas: 3 sek 

 PIR‘o aprėpties zona: 15 m. x 110° 

 Stiklo dūžio jutiklio aprėpties zona: 12 m. x 160° 

 Darbinė temperatūra: nuo -20 iki 50°C 

 Atsparumas trikdžiams: 30V/m 10-1000 Mhz 

 

3.Valdymo klaviatūra 

 Maitinimo įtampa:  10 - 13.7VDC; 

 Zonos klaviatūroje: 2; 

 Garsiakalbio išėjimas: (tik LCDL )  

 Duomenų jungtis: 4-ių laidų iki 250m 

 Veikimo temperatūra: -10°C to +45°C 

 Sandėliavimo temperatūra: -20°C to +60°C 

 Maksimalus drėgnumas: 95% ne kondensatas 

 

4. Magnetinis kontaktas 

• maitinimo įtampa 12 V; 

• srovė 500 mA; 

• plyšys ne didesnis 15 mm (durų ir langų apsauga): 

Tvirtinamos rėme magnetinio jutiklio dalies laidai išvedami į prie rėmo tvirtinamą skirstomąją dėžutę, į kurią 

atvedamas spindulio kabelis. Skirstomoji dėžutė turi turėti kontaktus nuo atidarymo. 

 

5. Loveliai, kanalai ir vamzdžiai kabeliams 
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Kabeliai, klojami per sienas ir perdangas turi būti įveriami į metalinius vamzdžius. Tarpus tarp kabelių 

ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai 

pašalinama medžiaga. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. Jei 

cinkuoti metaliniai loveliai, ir instaliaciniai kanalai papildomai naudojami kitų tinklų kabeliams, būtina įvertinti 

šių kabelių kiekį. 

Tiesiant kabelius instaliaciniuose kanaluose, kopetėlėse, metaliniuose loveliuose ir vamzdžiuose turi 

būti palikta 30 % atsarga. 

Viename vamzdyje arba lovelyje negalima instaliuoti skirtingų įtampų kabelių. Šiuos kabelius 

leidžiama tiesti tik atskiruose lovių ir lentynų skyriuose, turinčiuose ištisines nedegias pertvaras, kurių 

atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 0.25 h. 

PVC vamzdis: 

• PVC pilkas vamzdis; 

• d32 ir d16; 

• vidaus instaliacijai su pratraukimo viela; 

• su tvirtinimo elementais. 

 

6. Lauko sirena 

 Sirena su blykste, pjezo elementu, 115dB, maitinimas – 12V, 450mA, su automatiniu maitinimu, 

sabotažas nuo atidarymo ir nukabinimo, du pasirenkami tonai, baltos spalvos su mėlyna arba raudona 

blykste. 

 

7. Vidinė sirena 

 Polikarbininis korpusas; 10-14 VDC, 170mA; Signalo stiprumas 105dB/m; Aliarmo blykstė; Vienas 

sirenos tonas; Galimas savisaugos kontaktas. 

 

8-9. Kabelis signalizacijai 

 Pagrindiniai 4 ir 6 gyslų instaliacinių kabelių parametrai: 

• varinės gyslos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 0,22 mm; 

• ekranas yra aliuminio juosta su plastmasiniu padengimu; 

• išorinis apvalkalas iš PVC plastmasės. 

 

10.5 kategorijos FTP kabelis 

 Ekranuotas 5E kategorijos vytų porų kompiuterinis kabelis; 

 Pilkas nepalaikantis degimo, nedumijantis LSZH apvalkalas; 

 4 poros (4x2x0,5mm); 

 500m ritėje; 

 Sertifikuotas. 
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11. IP vaizdo kamera 3 Mpix (cilindrinė, lauko, vidaus)  

 • Minimalus reikalaujamas apšviestumo lygis, ne mažesnis kaip 0,04 lux (F1.3) spalvotame darbo 
 būvyje / 0 lux esant įjungtam IR pašvietimui; 
 • Plataus dinaminio diapazono funkcija (WDR); 
 • Dinaminis diapazonas, ne mažesnis kaip 110 dB; 
 • Vaizdo suspaudimo metodai ne prastesnis kaip H264 ir MJPEG; 
 • Komplektuojamas su ne prastesniu nei 3-9 mm objektyvu; 
 • Turi būi įdiegta judesio detekcija su parenkamu jautrumu ir suveikimo slenksčiu; 
 • Elektroninė užsklandos laiko valdymo kontrolė automatinė ir rankinė su ne mažesniu diapazonu 

kaip 
 (1/6 iki 1/8000) sek; 
 • Integruotas IR pašvietimas; 
 • Diafragmos valdymas: automatinis ir rankinis; 
 • Dienos nakties būvio parinkimo kontrolė: automatinė ir rankinė; 
 • Baltos šviesos balanso reguliavimas: automatinis ir rankinis; 
 • BLC (šviesos srauto sklindančio už filmuojamo objekto kompensavimo galimybė); 
 • Tinklo sąsaja; 
 • Turi atitikti ONVIF gaminių kategorijai (Open network video interface forum) 
 • Antivandalinis korpusas ne blogiau kaip IK10; 
 • Temperatūrų darbo diapazonas, ne mažesnis kaip -37oC iki + 50oC; 
 • Drėgmės darbo diapazonas be kondensacijos, ne mažesnis kaip (0-95) %; 

 
12. 16 portų PoE komutatorius. 

 Kompaktiškas dizainas 
 Pilnai atitinka IEEE802.3af/at standartus 
 16 PoE portai 
 2 didelio buferio Gigabit Uplink portai 
 Palaiko VLAN 
 Automatiškai aptinka PD (powered device) 
 Saugus ir patikimas galinių PoE įrenginių maitinimas 
 Metalinis korpusas 

 

13. Įrašymo įrenginys (NVR) su 2TB disku  

 16 kanalų NVR 
 Trečių šalių kamerų palaikymas 
 2 SATA sąsaja 
 Įeinantis srautas iki 160Mbps 
 Iki 8 Mpx rašymo rezoliucija 
 Palaiko H.265/H.264/H.264+/MPEG4 vaizdo formatus 
 HDMI/VGA išėjimai 

 

14. Jėgos kabelis  

Ugniai atsparūs kabeliai skirti el. įrangos maitinimui, kuri turi funkcionuoti gaisro metu (automatinės 

gaisro gesinimo, dūmų šalinimo ir kitos sistemos). Gyslos medžiaga – varis (Cu), gyslų skaičius -3, 

skerspjūvis 1,5mm2. Vardinė įtampa: 0,6/1,0 kV.  
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15. Monitorius LED 24" 

LED monitorius su garsiakalbiais ir IPS technologija | 23.8 colių | FULL HD (1920x1080@60Hz) | 

Kontrastas: 100 000 000:1 | Reakcijos laikas: 4ms | Peržiūros kampas: 178°/178° | Jungtys: D-Sub, HDMI, 

VGA, DisplayPort, Audio out | Tilt, Flicker Free 

 

16. Rezervinis maitinimo šaltinis 750VA (UPS) 

Duomenų perdavimo 
apsaugos linijų portas 

N/A 

Galingumas (VA) 750 

Galingumas (W) 500 

Garsinė signalizacija Darbas su baterija, Būtinas baterijos pakeitimas 

Komunikacijos portai USB, SmartSlot 

Korpuso tipas Rack 19" 

 
 
 

II. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

2.1. Signaliniai kabeliai 

Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 -15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų 

lygio ir vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos 

darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros 

maitinimo laidų sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai 

elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 50 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas. 

Mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis 

atstumas gali būti didesnis ( iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti. Leidžiama su signaliniais 

kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. Jeigu yra pakabinamos lubos, 

rekomenduojama signalinius kabelius kloti virš pakabinamų lubų. 

Objektuose, kuriuose yra ryšių kanalai, galima kloti signalinius kabelius šiais kanalais kartu su silpnų 

srovių kabeliais, tokiais kaip telefonų bei kompiuterių tinklai. 

Draudžiama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir perdengimo 

plokštės. 

 

2.2. Maitinimo kabeliai 

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus EĮĮT taisyklėse. 

Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo šaltiniams jungti nuo įvadinės objekto 

elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirą įjungimo-išjungimo automatą. Jeigu nėra tokios 

galimybės, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus iš artimiausios elektros rozetės. 

Objektuose, kuriuose rozetės turi įžeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir maitinimo 

šaltiniams, naudojamas trijų gyslų maitinimo laidas. 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
23.02.35-TP-AS-TS 

Lapas Lapų Laida 

5 9 0 

Kontrolinių įrenginių ir montavimo komutacinių dėžių korpuso įžeminimas turi būti atlikamas 

vadovaujantis galiojančiomis EĮĮT taisyklėmis. 

 

2.3. Judesio detektorių montavimas 

Judesio jutikliai montuojami pagal projektą numatytose patalpose. Montavimo metu patikslinama 

projektinė vieta, atsižvelgiant į baldų, užuolaidų, dekoratyvinių elementų išdėstymą. Detektorius turi būti 

montuojamas tokioje vietoje, kad per langus nepapultų tiesioginiai saulės spinduliai, detektoriaus 

kontroliuojamos zonos neužstotų užuolaidos, baldai bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai. 

Detektorius montuojamas prie sienų arba lubų, atsižvelgiant į konkretaus, projektinėje 

dokumentacijoje numatyto, detektoriaus gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus. 

Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos detektoriaus korpuso viduje arba jungiamojoje 

dėžutėje. 

Pagal patalpų dydį sureguliuojamas detektoriaus jautrumas, atsižvelgiant į gamintojo techninėje 

dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas. 

 

2.4. Stiklo dūžio jutiklių montavimas 

Stiklo dūžio jutikliai montuojami ant lubų arba sienų priešais langus ar vitrinas, atsižvelgiant į 

projektinėje dokumentacijoje nurodytas vietas. Atstumas iki saugomų langų ar vitrinų parenkamas taip, kad 

neviršytų gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytos detektoriaus suveikimo zonos. Signalinio kabelio 

gyslos paskirstomos ir sumontuojamos detektoriaus korpuso viduje arba jungiamojoje dėžutėje. 

 

2.5. Magnetinių kontaktinių detektorių montavimas 

Magnetinių kontaktiniai jutikliai montuojami paslėptu arba atviruoju būdu. 

Paslėptai montuojami įleidžiami magnetiniai kontaktiniai detektoriai į atsidarančius langus, duris. Viena 

kontakto dalis įleidžiama į atsidarančią dalį, o kita į rėmą taip, kad uždarytoje būsenoje herkoninės dalies 

kontaktai elektriškai būtų uždari. 

Herkoninės dalies laidai išvedami į prie rėmo tvirtinamą jungiamąją dėžutę, į kurią atvestas signalinis 

kabelis. Šioje dėžutėje atliekama signalinių laidų jungimas. Jungiamoji dėžutė turi turėti kontaktus nuo 

atidarymo. 

Atviru būdu montuojant naudojami išviršiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarančios dalies ir 

rėmo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidarytų" atidarius langą ar duris bet kuria leistina kryptimi. 

Ant metalinių durų tvirtinami specialūs magnetiniai kontaktiniai jutikliai skirti dirbti feroelektrinėje 

aplinkoje. 

Visais atvejais magnetiniai kontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas nekliūtų ir netrukdytų 

atsidarančių dalių natūraliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo neatsargaus mechaninio 

pažeidimo. 

 

2.6. Kontrolinių priėmimo prietaisų – Centralių, išplėtimo modulių montavimas. 

Tai patalpos, kurios yra nutolę nuo įėjimo-išėjimo zonos, apsaugotos judesio jutikliais. Kontrolinių 

įrenginių dėžė montuojama nekrintančioje į akis patalpos vietoje ne žemiau kaip 0,8 m ir ne aukščiau kaip 1,8 

m aukštyje nuo grindų lygio, o taip pat ne arčiau kaip 20 cm nuo lubų lygio. 
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Kontrolinio įrenginio dėžės padėtis turi būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai 

atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus. 

Centralės dėžė turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nuėmimo. 

Visi signaliniai kabeliai įvedami į kontrolinių įrenginių dėžę per dėžėje numatytas technologines ertmes, o 

kabelių gyslų paskirstymas atliekamas vidinėje centralės dėžės dalyje. 

 

2.7. Valdymo pultelių montavimas 

Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arčiau įėjimo zonos, 

patikslinant vietą pagal konkrečios patalpos išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių elementų išdėstymą. 

Pultelio aukštis nuo grindų lygio parenkamas nuo 1,20 metro iki 1,50 metro aukštyje nuo grindų lygio 

taip, kad būtų patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio ekrano parodymai. Valdymo pultelis 

(klaviatūra) patalpose, kuriose galimas mechaninis pažeidimas ar reikalaujama papildoma apsauga, 

montuojama apsauginėse rakinamose metalinėse dėžutėse. Signalinių kabelių gyslų paskirstymas atliekamas 

pultelio korpuso viduje. 

 

2.8. Jungiamųjų elementų montavimas 

Signaliniai laidai jungiami į centralės (ių) jungiamuosius gnybtus, jungiamųjų paskirstymo dėžučių 

gnybtus. 

Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek , kiek reikia laido įvedimui į gnybto vidų. 

Išorėje neizoliuotos dalies ilgis turi būti ne didesnis už 2-3 mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis 

signalinėmis gyslomis. Signalinės gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba 

sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vietą. Jungiamosios dėžutės magnetiniams kontaktiniams jutikliams 

montuojamos ant langų/durų rėmų arba nišose šalia jų. Signalinių kabelių gyslos paskirstomos dėžutės 

viduje. Dėžutės turi turėti kontaktų grupę skirtą sabotažiniam spinduliui nuo atidarymo pajungimui. 

Kontaktų jungiamosios dėžutės montuojamos taip, kad patogu butų prieiti prie kontaktų aptarnavimo 

darbų 

metu. 

Signalinių spindulių jungtys ir kontaktinės grupės turi būti uždaroje dėžėje -krosavimo/jungiamojoje 

dėžėje. 

Krosavimo/jungiamosios dėžės ir spintos montuojamos atsižvelgiant į dizaino elementus objekte ir 

interjerą. Visi signaliniai kabeliai suvedami per dėžėje numatytas technologines skyles. Signalinių kabelių 

gyslos paskirstomos dėžės viduje ir sumontuojamos prie reikalingų kontaktinių gnybtų. Dėžės turi būti 

aprūpintos signaliniais elementais, skirtais antisabotažinio signalinio spindulio įjungimui nuo atidarymo ar 

nuėmimo. 

Krosavimo/jungiamasias dėžes rekomenduotina montuoti mažai į akis krintančiose vietose. 

 

2.9. Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detalėms 

Signalizacinių sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima būtų patogiai 

atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam žmonių judėjimui patalpose. 

Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalės ar 

prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą. 
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Visos montuojamos signalizacijos sistemų detalės ir prietaisai turi būti geros kokybės, nepažeistu 

korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas. 

Tvirtinimo detalės ir montavimas turi būti atlikti taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis 

detales, nepadarytų įtakos jų normaliam darbui. 

Visos tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu 

sluoksniu. 

 
 

III. Elektrotechniniai sprendimai 
 

Vaizdo įrašymo įrenginys (NVR), bei komutatorius prijungiami prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio 

(UPS), kuris montuojamas ryšių spintoje. 

 

IX. Aplinkos apsauga 

 

          Cheminės ir kitos aplinką teršiančios medžiagos statant ir eksploatuojant šį objektą naudojamos nebus. 

 

PROJEKTO DOKUMENTACIJA IR PERSONALO MOKYMAI 

Sistemos statybos Rangovas privalo užtikrinti, kad: 

· Pastato inžinerines sistemas eksploatuojantis ir prižiūrintis personalas būtų apmokytas dirbti su nauja 

įranga; 

· Bus pateiktos sistemos vartotojų instrukcijos ir sistemos bei įrangos techniniai pasai. 

· Apmokymuose dalyvavę personalo nariai gaus sertifikatus ar pažymėjimus, įrodančius dalyvavimą 

apmokymuose. 

 

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo: 

Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis 

statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, 

informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus; 

 tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai 

įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl 

šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti; 

 pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, 

statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais 

naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies 

sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje); 

 drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, 

jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų 

žurnalą (Reglamento IV skyrius); 
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 suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių 

pakeitimus; 

 tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą; 

 reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba 

vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą [3.27], įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą 

(Reglamento IV skyrius) ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai: 

 nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, 

įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir 

pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

 nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

 statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų 

pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo 

pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

 paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių 

statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija. 

 
 
Saugos reikalavimai montavimo darbams 
Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 

asmenims. Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus 
statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami 
įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, 
galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi 
ir įskaitomi. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis Saugumo technikos taisyklių ir LR Statybos techninių reglamentų 
reikalavimų. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi 
būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba 
technines sąlygas. 

 

Saugos reikalavimai montavimo darbams 

 

Bendrieji reikalavimai 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos 

taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, kurie 

neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis 

dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisės). Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose 

neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo 

atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
23.02.35-TP-AS-TS 

Lapas Lapų Laida 

9 9 0 

Darbus vykdančio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus 

pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma 

įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

 

Saugos reikalavimai 

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti montuotojai. Telekomunikacijų tinklo elemento statybos 

darbus gali vykdyti tik Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus atitinkantys juridinis ar 

fizinis asmuo (turintis atitinkamą kvalifikacijos atestatą ar pažymėjimą). Statybos montavimo darbus vykdyti 

laikantis Saugumo technikos taisyklių ir LR Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 

kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 

keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti 

lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

 

Saugos priemonės montavimui 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 

gamykliniai PVC dangteliai. Naudojama įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų 

montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų 

paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią jų būklę. 
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Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau ‒ Statytojas), vadovaudamasi 
STR1.04.05:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedu „Projekto vadovo 
funkcijos“ 2.7 punktu, pritaria rengiamo projekto „Mokslo paskirties pastato Klaipėdos r. sav., 
Dovilų sen., Ketvergių k. , Klaipėdos g. 31 statybos projektas“ principiniams sprendiniams ir, 
tik atlikusi visų projekto dalių bendrąją ekspertizę, tvirtins techninio projekto sprendinius, kaip 
tai nusako Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 17 straipsnis. 

Direktorius       Sigitas Karbauskas  

R. Sarulienė, tel.: (8 46)  47 20 21, 8 687 92265, el. p. ruta.sarulienę@klaipedos-r.lt 
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T V I R T I N U : 

Savivaldybės administracijos 
direktorius S. Karbauskas
2023-02-

Pirkimo ,,Mokslo paskirties priestato Klaipėdos g. 31. Ketvergių k., Dovilų sen.,
 Klaipėdos r. sav. statybos

techninio projekto parengimas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS (SPECIFIKACIJA)

Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas (Užsakovas) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas

188773688
Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 46 472025

2. Pirkimo objektas Techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.
- pirmas etapas – parengiami projektiniai pasiūlymai, kurie turi būti
suderinti kaip nurodyta šioje užduotyje (pagal suderintus projektinius
pasiūlymus koreguojamos ar nustatomos projektavimo sąlygos ir ši
projektavimo  užduotis);
- antras etapas – techninis projektas, pagal kurį gaunamas leidimas
statyti statinį.

3. Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g.31, Ketvergių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav. statyba

4. Statinio adresas Klaipėdos g. 31, Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (žemės
sklypo unikalus Nr. 5544-0005-0054)

5. Statinio(-ių)  bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – mokslo paskirties pastatas:
 - pastato bendrasis plotas ne mažiau 500 kv. m;
- pastatas vieno ar dviejų aukštų, be rūsio;
-planuojama energinio naudingumo klasė nustatoma A++,
vadovaujantis LR statybos įstatymu ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
- planuojama akustinė klasė B.
Projektuojamos patalpos:
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės su miegamaisiais ir
WC,  atskiru įėjimu į grupės;
- 3 klasės, viena iš jų Steam klasė ir WC;

6. Statinio statybos rūšis Nauja statyba

7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

8. Sklype esantys 
statiniai, jų funkcinė 
paskirtis

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – mokslo paskirties pastatas:
Mokykla  unikalus Nr. 5598-7003-6012, 1C2/p:
- bendras plotas – 898,28 m²;
-gyvenamas plotas – 47,48 m²;
- pagrindinis plotas- 568,42 m²;

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

-  tūris – 3308 m³;
- pastato aukštingumas – 2;
- energinio naudingumo klasė  - C;
Sporto salė (unikalus Nr.4400-1189-008), 1IU2/g:
- bendras plotas – 772,59 m²;
- pagrindinis plotas- 546,74 m²;
-  tūris – 5897 m³;
- pastato aukštingumas – 2;
- energinio naudingumo klasė  - B.
Mokomosios dirbtuvės ( unikalus Nr. 5598-77003-6078), 6C1/p
- bendras plotas – 211,87 m²;
- pagrindinis plotas- 179,72 m²;
-  tūris – 802 m³;
- pastato aukštingumas – 1;
- energinio naudingumo klasė  - nenurodyta.
Malkinė  (unikalus Nr. 5598-7703-6034, 4I1/p):
-  tūris – 281 m³;
- pastato aukštingumas – 1;

9. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus

Nėra

10. Lėšų dydis projekto 
realizavimui

1.200.000,00 +/- 20 proc.

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
11. Perkamų paslaugų 

apimtis:
Naujos statybos projekto sudedamosios dalys:

 bendroji;[BD] (rengiama visada)

 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);[SP]
 architektūrinė;[SA] (privaloma visų antžeminių statinių ir tų

požeminių (povandeninių) statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti
ar kitoms jų reikmėms tenkinti)

 konstrukcijų;[SK]
 vandentiekio ir nuotekų šalinimo;[VN (bendras): VT,

GV, NŠ]
 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;[ŠVOK

(bendras): Š, V, OK, VOK]
 dujotiekio (jei reikia);[D]
 elektrotechnikos (vidaus ir lauko, žaibosauga);[E]
 elektrotechnikos (prijungimas prie ESO tinklų); [ET]
 elektroninių ryšių (telekomunikacijų);[ER]
 apsauginės signalizacijos;[AS]
 gaisro aptikimo ir signalizavimo;[GSS]
 procesų valdymo ir automatizacijos;[PVA]
 šilumos gamybos ir tiekimo;[ŠT]
 gaisrinės saugos;[GS] (jei privaloma)



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

 pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo;[SO] (privaloma ypatingiems statiniams ir kitais
atskirais atvejais)

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;[KS]
(privaloma, kai taikomas VPĮ ir rangovas parenkamas pagal TP arba
užsakovui pageidaujant. Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais
nurodytai institucijai ir yra komercinė paslaptis)

 kitos dalys, jei jos būtinos, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ (tame tarpe ir poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos parengimas, jei būtina,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės).

 Tiekėjas turi pasirengti geologinių tyrimų ataskaitą.
Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų
pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius
projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.
Tas pats projektuotojas samdomas ir turi būti atsakingas tiek
projektavimo (Projekto rengimo), tiek darbų įgyvendinimo (projekto
vykdymo priežiūros) stadijose.

11.1. projektavimo (įprastos)
paslaugos 

Projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra perkamos:
Techninio projekto parengimas vykdomas dviem etapais:
 Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti

projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių
idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga projektuotojo parinkimo
konkursui ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių
projektavimą bei gali būti naudojami specialiems architektūros
reikalavimams, specialiems saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos
reikalavimams parengti.
 antras etapas – techninis projektas, pagal kurį gaunamas

statybos leidimas.

Projektinių pasiūlymų apimtis:
Vadovautis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais

1. Projektinių pasiūlymų derinimas:
1.1.  Parengiami projektinių pasiūlymų ne mažiau kaip 2 variantai 
su parinkomis  statybai vietomis sklype ;
1.2. Parengiamos pateiktų alternatyvų/variantų preliminarios 

sąmatos;
1.3. Pristatomos alternatyvos užsakovui;
1.4. Detalizuojama  viena iš pasirinktų alternatyvų ir pristatoma 

užsakovo pritarimui gauti;
1.5. Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami 

vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi
prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų
– Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto



**Čia ir kitur nuorodos į įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus turėtų būti patikrinamos 
pagal jų aktualią redakciją.

***Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakyti
tvarkybos darbų projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo

Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

sprendiniams.

Svarbu, kad Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų
esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos
darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei
taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės
charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose
(darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose),
susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių
reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal
naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų
sąraše**, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-123. 

TDP sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek
reikalauja statybos techniniai reglamentai. 
Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal
užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas
pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių)
pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie
pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi
užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. 

Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti
tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar
šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms
prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai,
konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų
atmesti (5), taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių
sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie
neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

11.2. kitos (papildomos, 
jeigu užsakomos) 
paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis 

Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos:

 gauti (arba atlikti) šiuos Projekto rengimo dokumentus :
 žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius topografinius , 

geologiniai (geotechniniai) ir geodezinius tyrimus;
 statinio užstatymo zonoje atlikti žemės gelmių geologinius

tyrimus;
 jei reikia,  numatyti medžių kirtimą ir nustatyti  saugotinų 

želdynų atkuriamąją vertę;
 gauti prisijungimo sąlygas;
 specialiuosius reikalavimus:  architektūros, 

paveldosaugos (jei reikia),
o gauti statybą leidžiantį dokumentą;
o atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;

11.3. projekto vykdymo 
priežiūra*** (jeigu šios 

Kartu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Reikalavimai
jos atlikimui: lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka, ataskaitų teikimas
užsakovui ir pan.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su



kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės
aktus. Norint pritaikyti šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.

Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

paslaugos įsigyjamos) projektavimu. Statinio projektuotojo prievolė atlikti statinio projekto
vykdymo priežiūrą. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas
pagal Projektą ir kad būtų įgyvendinta Projekte sukurta statinio
architektūra.

- lankytis statybvietėje (ne rečiau kaip kartą per mėnesį visą statybos
darbų laikotarpį.

- spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;
- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto

sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;
- organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą,
- į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus,

neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir
reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, 

- drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos
gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo
dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų,
ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.

Pateikti  galutinę statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio
projektuotojo pavedimu atlieka Projekto rengėjas. Tas pats paslaugos
teikėjas (projektuotojas) turėtų būti atsakingas ir už Projekto parengimą,
ir už statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tačiau statinio projektuotojo
rašytiniu sutikimu arba kai statinio projektuotojo nebėra projekto
vykdymo priežiūrą gali atlikti kitas užsakovo pasirinktas statinio
projektuotojas. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio
projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą).
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad
visais atvejais atlikti Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų
normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimus. 

Kartu su pasiūlymu prašoma pateikti statinio projekto vykdymo
priežiūros grupės (jei taikoma) sudėtis – grupės vadovo ir narių vardai,
pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas
pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
12. Statinio projekto 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai, 
teritorijų planavimo 

Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo
dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra
galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais
vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems
statybos dalyviams: 
- statybos techniniai reglamentai,
- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, 

elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, 
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

dokumentai. 
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, Lietuvos standartai,
taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai
standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai,
rekomendacijos taikomi savanoriškai, aktuose nurodoma, kad šias
taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma.

Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines
specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia
nurodant: 
 Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,
 Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,
 tarptautinį standartą,
 kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių

normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius
standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės
techninės specifikacijas,

susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei
prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais
„arba lygiavertis“. 

13. Funkciniai (paskirties) 
ir naudojimo 
(eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui 
(statinių grupei)

Taikomi esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai),
technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos mokslo paskirties statiniui pagal sprendinių
dalis.
- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės turi turėti atskirą

įėjimą ir sujungtos funkciniu ryšiu su esamu mokyklos pastatu.
- Klasės II aukšte turi funkciškai jungtis su esamu mokyklos pastatu,

suprojektuoti atskirą įėjimą į klases.

13.1. Darželio pastato 
patalpos

Pastate  turi būti suprojektuota:
- 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės 3-6 metų amžiaus

vaikams su san.  mazgais ir miegamaisiais kambariais;
- Kabinetas administracijai su kompiuterine įranga: 2 darbo vietos;
- Darbo vietos švietimo pagalbos specialistams: logopedas,

psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas;
- Patalpa sensoriniam kambariui;
- Bendrieji san. mazgai: tualetai, dušas, vienas tualetas turi būti

pritaikytas  vaikams įeiti iš lauko;
- Ūkinės patalpos: darbininkų, skalbimo, minkšto inventoriaus

sandėliavimo, valymo inventoriaus, rečiau naudojamų priemonių
ir įrankių sandėliavimo, archyvo;

- Prie pastato pavėsinė-patalpa, skirta laikyti lauko, sporto
(paspirtukus, dviratukus) priemones, skirtas ugdymui lauke – apie
20  m².

13.2. Klasių patalpos Pastate turi būti suprojektuota:
-trys klasės, kurių viena iš jų Steam;
- Steam klasės plotas ne mažiau kaip 100 m²;
- Steam klasėje turi būti įrengta ištraukiamoji spinta;
- Steam klasėje suolai po 4-6 darbo vietas sustatyti klasės viduryje (iš 
viso 30 darbo vietų).
-Steam klasėje darbo vietose turi būti 2-4 rozetės ir kriauklės su
vandentiekiu ir buitinėmis nuotekomis;
- San mazgai - tualetai.

13.3. Sklypo sutvarkymas Pateikti alternatyvius užstatymo pasiūlymus (nemažiau 2-jų variantų).
Išnagrinėti esamą sklypo užstatymą, parinkti tinkamiausią ir
optimaliausią vietą pastato statybai ir pateikti siūlymus. Poreikiui esant
numatyti nereikalingų statinių griovimą: lauko tualeto  ir kt.
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14. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai

Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos
darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos
vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių
standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo
pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti
priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų atvejais
lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo
nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per
nustatytą laiką).
Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos
išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius
sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų
įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir
kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos
apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus,
kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos
užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai
įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių
objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

15. Universaliojo dizaino 
principų taikymo 
reikalavimai

 Turi būti laikomasi visų toliau išvardytų universalaus dizaino principų:
- takas (terasa) vedantis nuo pagrindinio įėjimo į pastatą iki patekimo

į sklypą, turi būti ganėtinai platus, kad juo galėtų judėti asmenys,
naudodamiesi judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (prireikus
gali būti įrengiamos prasilenkimo salelės), be kliūčių ir barjerų, su
nuleistais šaligatvių borteliais;

- pastate pagrindiniai įėjimai turi būti įrengti laikantis universalaus
dizaino principo:

- turi būti nuožulnus takas iki pat įėjimo durų (jei nėra laiptų) arba,
jei yra laiptai, turi būti įrengti pandusai ir turėklai;

- išorės durų angos bekliūtis plotis, jas atidarius ir matuojant tarp
varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm; jei
būtina įrengti slenksčius ties lauko durimis, jie turi būti ne aukštesni
nei 20 mm;

- pastatų viduje asmenims su judėjimo techninės pagalbos
priemonėmis turi būti užtikrinta galimybė patekti į projekto lėšomis
sutvarkytas patalpas (jei projekto lėšomis tvarkoma tik dalis
pastato);

- LIFTAS NEĮGALIESIEMS pasikėlimui į 2 aukštą jei reikia.
Projekto duomenys apima
− tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybę

naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimą, 
− saugos reikalavimus.
Projektas, skirtas fiziniams asmenims (visai visuomenei, užsakovo

darbuotojams), išskyrus pagrįstus atvejus, turėtų būti parengtas taip,
kad jame būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus ir tinkamumą visiems
naudotojams.
Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi
numatomomis paslaugomis.

16. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 

Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimus.
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energinio naudingumo,
triukšmo lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal 
statinio projekto 
sprendinių dalis

Maksimalus žmonių skaičius pastate  ne daugiau kaip 375  žmonių.
Pageidaujami orientaciniai techniniai rodikliai:
- pastato aukštingumas negali viršyti teisės aktuose reglamentuotų
rodiklių;
- mokslo paskirties pastato plotas ne mažiau 500  m²;
Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties
reikalavimų neįmanoma įvykdyti, arba tai galima įvykdyti kitų
reikalavimų sąskaita, Tiekėjas (Projektuotojas) raštu turi informuoti
Užsakovą (Statytoją) ir kartu vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo
principais priimti logišką sprendimą.
Pastato interjeras. Parengti interjero projekto dalį:
- suprojektuoti vidaus erdvių ir patalpų interjerą vadovaujantis
aukščiausiais profesiniais standartais. Naudoti praktiškas, patogias
naudojimui, atsparias agresyviam naudojimui medžiagas;
- parinkti /suprojektuoti vidaus erdvių baldus, šviestuvus;
- suprojektuoti bendrą informacinę nuorodų sistemą;
- projekto sprendiniai turi būti pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų
poreikiams.
Darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t. y. parinkti
projektavimo reikalavimai ir parengto Projekto sprendiniai būtų taupūs
ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. Taip pat reiktų atkreipti
dėmesį, ar projektavimo reikalavimuose ir parengto Projekto
sprendiniuose statinio (atskirų jo patalpų) plotas, tūris bei techninėse
specifikacijose nustatyti reikalavimai nėra didesni, palyginus su to
statinio paskirties reikmėmis. 

16.1. sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano):

Numatyti sklypo tvarkymą:
- racionaliai suplanuoti  transporto bei pėsčiųjų judėjimo schemas;
- įrengti nuogrindą alink pastatą, pėsčiųjų takus;
- numatyti norminių teisės aktų nustatytą vietų skaičių automobiliams
statyti;
- kompleksiškai spręsti mažosios architektūros, vaikų erdvių, dangų,
apšvietimo klausimus,
- numatyti kombinuotą parkavimo vietų dangą, derinti trinkeles, korėtą
dangą ir asfaltbetonio dangą; 
- parengti sklypo apželdinimo sprendinius;
- sklypo infrastruktūrą pritaikyti žmonėms su negalia.

16.2. architektūros daliai: - Projektuojant pastatą, teikti prioritetą racionaliems bei komerciškai
pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinio
eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą.
- Projektuojant atsižvelgti į esamą situaciją, pastatas turi būti organiškai
integruotas į esamą aplinką. 
- Aiškiai išreikšti patekimus į priestatą.
- Suprojektuoti naktinį viso pastato apšvietimą.
-fasaduose naudojamos medžiagos turi būti ilgaamžiškos,
neblunkančios, nekeičiančios formos dėl atmosferos poveikio ne mažiau
10 metų.
- pastato sprendiniai, jų kontekstualumas ir architektūrinių sprendinių
idėja pristatoma parengiant vizualizacijas ir charakteringų apžvalgos
taškų ir gatvės perspektyvų;
- pastato fasadų architektūriniai sprendiniai derinami su architektūros
ir teritorijų planavimo skyriumi, pateikiant ne mažiau kaip 2 projektinių
pasiūlymų variantus.

16.3. konstrukcijų daliai: Pamatai – spraustiniai arba gręžtiniai poliai, monolitiniai rostverkai.
Konkretus pamatų tipas parenkamas įvertinus geologinių tyrimų
ataskaitą.
Karkaso konstruktyvo tipas parenkamas siekiant išpildyti projektavimo
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užduotyje keliamus programos uždavinius.
Pastato išorinės atitvaros turi būti projektuojamos išvengiant šilumos
tiltelių, numatyti ventiliuojamo fasado konstrukciją.  
Medžiagos privalo turėti aktualaus EN standarto pagrindu išduotą
Eksploatacinių savybių deklaraciją, medžiagos ir pats sprendimas turi
atitikti visus kitus statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus.

16.4. vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
daliai:

Projektuojami nauji vidaus ir lauko vandentiekio tinklai, buitinių ir
lietaus nuotekų tinklai: 
- vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai jungiami prie miesto
centralizuotų  tinklų;
- vandentiekio prijungimą numatyti prie esamos sistemos už esamo
vandens apskaitos mazgo. Nesant galimybės, suprojektuoti reikiamo
skerspjūvio įvadinius tinklus;
- esant poreikiui suprojektuoti čiaupus vidaus gaisrams gesinti bei
hidrantus lauko gaisrams gesinti;
- numatyti esamos vietinių buitinių nuotekų valymo sistemos perjungimą
prie centralizuotų tinklų (yra įrengta atšaka ties sklypo riba);
- buitinių nuotekų prijungimą numatyti prie esamos sistemos. Nesant
galimybės, suprojektuoti reikiamo skerspjūvio išvadinius tinklus.
-įvertinti ir įskaičiuoti sklype esamų linijų iškėlimą, apsaugojimą (jei
būtina), prijungiant prie esamų tinklų;
- numatyti sanitarinių prietaisų pajungimą.
- suprojektuoti  nuo priestato lietaus nuotekų tinklus ir drenažą;

16.5. šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 
daliai:

Projektuojami šildymo vamzdynai, radiatoriai arba šildomos grindys.
Konkretų šildymo būdą parinkti pagal patalpų naudojimo pobūdį,
atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus ir ekonomiškumą / praktiškumą
(su automatiniu reguliavimu) bei patvirtinus projektinius pasiūlymus.
Šilumos šaltinis – esama granulių katilinė, suprojektuoti priestatui
atsinaujinančios energijos tiekimo šaltinį vadovaujantis LR statybos
įstatymu ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“.
Šilumos prietaisai projektuojami su termostatiniais ventiliais. Šilumos
apskaitos prietaisai projektuojami šilumos punkto patalpoje. 
Projektuojama vėdinimo sistema su rekuperacija pagal teisės aktų
reikalavimus. Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas ne mažesnis
už 0,75. 

16.6. dujotiekio daliai: [netaikoma]

16.7. elektrotechnikos daliai: Suprojektuoti vidaus elektros instaliaciją, šviestuvus (šviestuvų tipas
LED), avarinio išėjimo modulį. Projektuojama elektros instaliacija su
visa būtina įranga, ekonomiškas patalpų atšvietimas įvairiais režimais.
Parengti elektros įvado ir prisijungimo prie elektros tinklų projektą.
Įvertinti viso komplekso galingumą ir abonentinėje dalyje projektuoti
elektros įvadą į pastatą reikiamo skerspjūvio kabeliais.
Abonentinėje 0,4 kV skirstykloje numatyti kontrolines apskaitas darželiui
ir  mokyklai.
Numatyti pastato ir teritorijos, automobilių stovėjimo aikštelių
apšvietimą. Visi šviestuvai LED tipo.  
Numatyti priestato  apsaugos nuo žaibo sistemą.

16.8. Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalis

Projektuojama serverinė, vietinis bevielis ryšys ir kompiuteriniai,
telekomunikacinius tinklai pagal darbo vietų poreikį.

16.9. Apsauginės 
signalizacijos, vaizdo 
stebėjimo dalis

Priestato apsaugos nuo įsibrovimo įrengimas.

16.10. Gaisrinės 
signalizacijos dalis

Priestato gaisro signalizavimo sistemos įrengimas projektuojamas
vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais bei sprendimais,
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priimtais gaisrinės saugos dalyje.
16.11. Gaisrinės saugos dalis Numatyti visos priešgaisrinės inžinerinės įrangos naudojimui būtinų

priemonių projektavimą (pateikti atskiru žiniaraščiu), evakuacijos planų
parengimą, atitvarų atitikimą numatyti vadovautis galiojančiais
norminiais dokumentais. 

16.12. Pasirengimo statybai ir
statybos darbų 
organizavimo dalis

Pagal normatyvinius dokumentus

16.13. statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo 
daliai:

Pagal normatyvinius dokumentus

16.14. Reklamos įrengimas Numatyti lopšelio-darželio pavadinimo užrašą.

16.15. kita
17. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų 
pritarimui ir pan.

Reikalavimai projektinių sprendinių derinimui, jų pritarimui.
Suderinti tarpinių sprendinių derinimą su užsakovu.

Projektuotojui prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant
pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius
sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo
užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam
Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę
Projekto kokybę. 

18. Pageidaujami
ekonominiai rodikliai

Nurodomi naudojimo rodikliai (žr. STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 7 priedą).

19. Statinio ar statinių 
grupės projektavimo ir 
statybos eiliškumas 
(jei reikia) 

Eiliškumas ir etapai derinami su užsakovu.

20. Projektavimo procesų 
valdymas ir 
automatizacija (jei 
reikia) 

Pagal normatyvinius dokumentus

21. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

22. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui

Reikalavimai projekto  dokumentams:
- dokumentų rinkinių ir (arba) jo kopijų skaičius – 3 vnt.
- kompiuterinės laikmenos su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta

Projekto kopija skaičius 2 vnt. 
- reikalavimai kompiuterinei laikmenai – PDF, 25 MB (raiška, dydis,

formatai (10), kt.),

23. Ekspertizės atlikimas Užsakovas pasilieka teisę atlikti projekto ekspertizę: viso projekto.
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte
nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 



UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų
sk.

Projektiniai
pasiūlymai

Žemės sklypo dokumentų kopijos, statinių kadastrinės bylos. 50 lapų

Projektiniai
pasiūlymai

1 byla

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai
pasiūlymai

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė
naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, paaiškinami
ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų
tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo
vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai 
Grafinė dalis (brėžiniai)

Techninis  
projektas

Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais
norminiais teisės aktais 

 techninės specifikacijos;
 aiškinamieji raštai;
 brėžiniai;
 sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
 detaliojo plano korekcija

Atlikti principinių projektinių sprendinių ir galutinių projekto sprendinių pristatymą
užsakovui., bei teisės aktais numatytas visuomenės informavimo apie numatomą statinio
projektavimą procedūras.
Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir spalviniai sprendimai projektavimo
metu derinami su užsakovu ir vyr. architektu. Derinti pateikiami eskiziniai variantai,
inžinerinių sprendimų aprašymai.
Prieš projektavimą būtina įsivertinti ir apžiūrėti planuojamo objekto teritoriją, kad būtų
tinkamai įvertinta esama urbanistinė aplinka, kontekstas.
Tai, kas nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje privalo būti projektuojama ir statoma
vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais.
Pastabos:
- įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant, projektuotojas turi užsakovui
siūlyti įvairias projektinės galimybes suprojektuoti ir įrengti šias ar kitas neišvardintas, bet
reikalingas numatomai veiklai vykdyti, pastato pagrindinių konstrukcijų, inžinerinių
sistemų, bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, aikštelių, holų ir pan.) ir vidaus patalpų
išnaudojimo galimybe;
- projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti
vieni kitiems;
Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų
neįmanoma įvykdyti, paslaugų tiekėjas (projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti
užsakovą (statytoją) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti
logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo.

Projekto
vykdymo
priežiūra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

(Statytojas / Užsakovas)
Klaipėdos rajono savivaldybės



administracijos direktorius
                          Sigitas Karbauskas                   

Vardas, pavardė

                                                                              
Parašas

                                                                              
Data
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