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AISKINAMASIS RASTAS

1. Pries projektiniai duomenys

1.1. Bendrieji duomenys

Projekto pavadinimas — Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés
m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas.
Statytojas — V5| Kelmés rajono pirminés sveikatos prieZitiros centras, jm. k. 162730352.

Statybos vieta — Nepriklausomybés g. 2, Kelmé, Kelmés r. sav., skl. kad. Nr.5422/0009:328
Statinio paskirtis — gydymo;

Statybos ruasis — rekonstravimas
Statinio kategorija - ypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas — techninis projektas

Projekto rengéjas — MB , Statyby idéja“, kodas 303339699, Ausros al. 66A-13, LT-76233 Siauliai.

Projekto rengimo pagrindas. Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darby sutartimi,
statinio projektavimo uzduotimi, Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandiais statinio

saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.2. Klimatinés sglygos

Véjas — | rajonas, véjo greicio ataskaitiné vrer=24 m/s; qrer=0,36kN/m2;
Sniegas — | rajonas Sk =1.2 kN/m2.

Maksimalus jSalimo gylis =115 cm;

Vidutiné oro temperatira — 6,0 C°

Absoliutus oro temperatiiros maksimumas 34,3 C°

Absoliutus oro temperatliros minimumas -36,4 C°

Vidutiné oro temperatira Ziemg -7,4C;

Vidutiné oro temperatura vasarg +17,7C;

Santykinis metinis oro drégnumas 80%;

1.3. Duomenys apie Zzemés sklypa

Zemés sklypo unikalus Nr.4400—0091—2781, 7emés sklypo kadastro numeris 5422/0009:328
naudojimo paskirtis — kita, naudojimo badas — visuomeninés paskirties teritorijos. Zemés sklypo plotas —
5.2043 ha.

Sklypui nustatyti Sie apribojimai bei specialiosios naudojimo sglygos:
e Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos
e Elektros tinkly apsaugos zonos
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KITOS PASKIRTIES ZEME

- Visuomeninés paskirties teritorija - V
2 pav. IStrauka is Kelmés m. bendrojo plano. Sklypas pazymétas 7.

Kelmés miesto bendrasis planas konkrediy statybos reglamenty nenustato, vadovaujamasi teritorijy
planavimo normomis (LR AM 2014-01-02 jsakymas Nr. D1-7), kuriose kitos paskirties (Socialinés
infrastruktdros teritorijos) sklypams taikomas 32 punkto socialinés infrastruktdros teritorijos rodiklis;
galimas laisvo planavimo uZstatymas (VII skyrius, | skirsnis, 31.4 p.), miesto gyvenamosioms vietovéms
(Mazi miesteliai) taikytinas Ul ir UT rodikliy pataisos koeficientas - 0,7 ir tokiu badu nustatomi leistini
maksimalUs rodikliai Siam sklypui:

Ul=1,4x0,7 =0,98
UT=60x0,7 =42 %

1.4. Duomenys apie statinj

Ligoniné 2D3p unikalus Nr. 5496-3005-6027, naudojimo paskirtis — gydymo. Bendras plotas —
2269,70 kv. m., Pagrindinis plotas — 1597,01 kv. m., tris — 10049 kub. m., statybos metai — 1963 m,
Pastatas rekonstruotas 2005 m, kapitaliSkai remontuotas 2010-2012m, paprastasis remontas atliktas
2019-2020 m, statinio kategorija — ypatingasis.
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2. Projektiniai sprendimai

2.1. Sklypo plano sprendiniai

] sklypa patenkama esamu jvaziavimu is Nepriklausomybés g..

Statybos darby metu reljefas iSlaikomas esamas.

Apzeldinimas paliekamas esamas, dél statybos darby pazeista veja atséjama.
Siame projekte aptvérimas neprojektuojamas.

Automobiliy parkavimas esamas.

2.2. Architekturiniai planiniai sprendiniai

Pastato Siaurés vakary puséje numatoma pristatyti mariniy konstrukcijy, su dideliu langu arba
keliais langais lito Sachtg, apSiltintg polistireniniu putplasCiu ir tinkuota dekoratyviniu fasadiniu tinku.
Jéjimai j liftg jrengiami pirmame, antrame ir tre¢iame aukstuose langy angy vietose jrengiamos dury
angos.

Pertvaros tarp patalpy 1-31ir 1-32; 1-30ir 1-29; 1-26, 1-27 ir 1-28; 1-25ir 1-24; 1-17 ir 1-22; 1-21
ir 1-20 demontuojamos.

IS patalpos 1-28 jrengiamas (atkuriamas) jéjimas j lauka, prie jéjimo suprojektuojamas pandusas su
laiptais. Tarp 1-35 ir 1-32 patalpy jrengiama nauja dury anga. 1S 1-20 ir 1-23 patalpy j 1-22 patalpg, bei i$
1-20j 1-17 koridoriy jrengiamos naujos dury angos.

Tarp patalpos 1-29 ir naujai suformuoto fojé jrengiama pertvara su jéjimu iS fojé. 1-23 patalpa
padalinama j du san. mazgus jrengiant pertvarg, vienas is san. mazgy pritaikytas nejgaliesiems.

Demontuojamos durys tarp 1-31 ir 1-29; 1-24 ir 1-32; 1-35 ir 1-32 patalpy, uZtaisant angas.

Kei¢iamos jéjimo durys, remontuojami jéjimo laiptai, jrengiamas betoninis pandusas aptaisytas
betoninémis trinkelémis.

Remontuojamos pirmo auksto patalpose atnaujinamos grindy dangos, sieny ir luby apdailos,
kei¢iama elektros instaliacija, jrengiama kondicionavimo sistema, i$ jrengiamy lifto dury viety perkeliami
radiatoriai.

Spalviniai sprendimai

Lifto Sachta Siltinama ir tinkuojama Zalsvu tinku, analogiska pastato fasado spalvai, lifto stogas —
tamsiai Zalios profiliuotos skardos, analogiskos esamai pastato stogo dangai, langy rémai balti. Cokolis
tamsiai Zalios spalvos, analogiskos esamai pastato cokolio spalvai.

Vidaus sienos dazomos Sviesiai, spalva darby metu derinama su statytoju.

2.3. Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés.

Prie pastato yra esami Sviestuvai, kurie apsSviecCia pastato aplinkg tamsiu paros metu. Jéjimy j
pastatg lauko durys matomos is toliau, be nisSy ar kity viety sléptis. Lauko durys su uzraktais, stiklinés
prieigy apzvelgiamumui i$ pastato vidaus.

Lapas | Lapy | Laida
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Pastato projektiniai sprendiniai turi padéti iSvengti smurto ir vandalizmo (jéjimy apsvietimas,
prieigy apZvelgiamumas i$ pastato vidaus, patikimumo langy, dury konstrukcijos ir spynos, apsauginé
signalizacija ir kt.)

2.4. Nejgaliyjy specialiyjy poreikiy tenkinimo sprendiniai

Sveikatos priezilros jstaigy, jskaitant ligonines ir slaugos namus, liftai turi bati lll klasés dydzio
pagal ISO 4190-1. Kabinos maZziausieji vidiniai matmenys turi bati 1 200 mm x 2 300 mm. Kabinos
siaurojoje puséje turi bati jrengtas bent 1 100 mm laisvojo plocio jéjimas. Sveikatos prieZitros jstaigy liftai
turi tenkinti keliamajg galig -1 275 kg.

UzZ lifto jéjimo turi buti pakankamai erdvés manevruoti. Erdvé manevruoti neturéty bati jokiame
judéjimo kelyje arba tiesiai prie$ bet kokj judéjima laiptais. Jeigu pries jéjima yra laiptai, atstumas iki laipty
turi bati bent 2 000 mm, kad baty galima saugiai manevruoti. Manevravimo zona turi bati tinkamai
apsviesta bent 100 liuksy maZiausiuoju apsvietimu.

Dury atidarymo trukmeé turi bati reguliuojama, kad atitikty lifto jrengimo vietos sglygas (paprastai
nuo 2 s iki 20 s). Turi bati jrengtas Sios trukmés ilginimo mechanizmas, pritaikomas sutrikusio judumo
naudotojo poreikiams (pavyzdziui, Salia lifto jrengtas lifto iSkvietimo mygtukas, kurj paspaudus j auksta
atvykusio lifto durys ilgiau laikomos atviros ir kabinoje tuo paciu tikslu jrengtas mygtukas, pazymétas
nejgaliyjy veZzimeélio simboliu).

Priesais lifto duris ant grindy klijuojami 600mm plocio guminiai jspéjamieji pavirsiai.

Kabinoje turi bati jrengtas bent vienas turéklas, kuris turi bati horizontaliai pritvirtintas toje pacioje
puséje, kaip ir kabinos valdymo skydelis; rekomenduojama ant kiekvienos kabinos sienos jrengti po
turékla. Ties kabinos valdymo skydeliu (-iais) gali bati paliekamas turéklo tarpas, jeigu to reikia norint
pasiekti lifto valdymo jtaisus. Turéklai turi atitikti I1ISO 4190-5:2006 B.5 pateiktus reikalavimus.
Sugriebiamoji turéklo dalis turi atitikti Siuos reikalavimus:

— perimetras (100-160) mm;

— maziausiasis dydis 25 mm (rekomenduojamas dydis 35 mm);

— didziausiasis dydis 55 mm (rekomenduojamas dydis 45 mm);

— be astriy briauny.

Turéklas turi bati (800-950) mm aukstyje nuo grindy; rekomenduojamas aukstis (850 + 25) mm.
Laisvoji erdvé tarp sienos ir sugriebiamosios dalies turi bati (35-45) mm, rekomenduojama 50 mm. Ties
kabinos valdymo skydeliu (-iais) turi bati paliekamas toje pacioje sienoje jrengto turéklo tarpas, kad
turéklas neuzstoty mygtuky arba valdymo jtaisy. ISsikiSantys turékly galai turi bati uzdaryti ir pasukti link
sienos, kad sumazéty pavojus susizeisti.

Vidiniy sieny danga turi bati neatspindinti, matiné, su grindimis kontrastingy spalvy ir atspalviy.
Kabinos grindys turi biti standzZios, neslidzZios ir padengtos neatspindinéia, matine danga.

Kabinos vidaus apsvietimo priemonés turi uztikrinti ne maZesnj kaip 100 liuksy apsvietimag grindy
lygyje. Sviesa turi biti vienodai paskirstyta, vengiant tagkinio apsvietimo.

|spéjimai apie pavojy turi atitikti ISO 4190-5 reikalavimus.

Pastate prieS projektuojamy lifty duris, Salia lifto esancioje laiptinéje, pries laipty pakopas
numatomi jrengti 600mm plocio guminiai jspéjamieji pavirsiai.
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1. pav. guminiy jspéjamuyjy pavirsiy pavyzdys

Numatoma jrengti vieng A tipo tualetg pritaikytg ZN. Numatomas unitazas nejgaliesiems, jrengiami
nuleidZziami atraminiai turéklai abipus unitazo, montuojami 300-350 mm j Sonus nuo unitazo centro ir 200-
300 mm auksciau sédynés. Turéklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikian¢ig bent 1 kN jéga,
rekomenduojama 1,7 kN. UZlenkiamojo turéklo ilgis turéty (100—250) mm persidengti su unitazo
sédynés priekiniu krastu. UZlenkiamasis turéklas turéty bati iSdéstytas taip, kad uzlenktg turéklg baty
galima pasiekti i$ nejgaliyjy vezimélio. Turéklai turi bti apvalaus profilio, ne mazZesnio kaip 35 mm ir ne
didesnio kaip 50 mm skersmens. Unitazas turi buti pastatytas taip, kad i$ jo Sony likty ne siauresni kaip
900 mm tarpai veziméliui pastatyti. Unitazo virSus turi bati 400-480 mm. aukstyje nuo grindy pavirsiaus.
MaZiausiasis atstumas tarp unitazo sédynés krasto iki galinés sienos turéty bati (650-800) mm. Salia
unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm. nuo grindy pavirSiaus butina pritvirtinti 2-3 kablius
virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepsiui pakabinti.

Salia unitazo montuojamas nepriklausomas vandens $altinis ir jrengiamas trapas grindyse vandens
nubégimui, praustuvas taip pat perkeliamas, praustuvo virSus turi bati 750-850 mm aukstyje nuo grindy.
Praustuvas turi biti pakabintas ne arciau kaip 300 mm. nuo Soninés sienos. Erdvé po praustuvu turi bati
laisva, tarpas keliams turi bati sucentruotas praustuvo atzvilgiu (650—700) mm aukscio ir 200 mm gylio.
Be to, turi biti numatytas bent 300 mm aukséio tarpas pédoms.

Vir$ praustuvo esantis veidrodis turi bti pritvirtintas ne auksciau kaip 900 mm nuo grindy, iki 1
900 mm aukscio (zr. 43 paveikslg). Jeigu jrengiamas antrasis veidrodis, jo didzZiausiasis aukstis nuo grindy
turi bati 600 mm, iki 1 850 mm.

Numatoma jrengti pavojaus signalizacijg, signalizacijos valdymo jtaisas turéty buti raudona
traukiamoiji virvé su dviem 50 mm skersmens Ziedais, kuriy vienas nustatytas (800—1 100) mm, kitas 100
mm aukstyje nuo grindy.

Koridoriaus plotis yra = 1800 mm, aukstis nemazesnis nei 2100 mm, dury angos (beklittis plotis)
nesiauresnés nei 850 mm ir nezemesnés nei 2000 mm.

2.5. Techninio projekto sprendiniy jtaka treciyjy asmeny interesams

Projektas turi bati parengtas laikantis LR galiojanciy statybos normatyviniy dokumenty, atitinka
ekologinius, higienos, priesgaisrinius reikalavimus.

Techninio projekto sprendiniai nepaZeis treciyjy asmeny interesy. Projekto sprendiniai
nepablogins statiniy esamos techninés buklés; nesumazins galimybés naudotis inZineriniais tinklais,
patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves; iSsaugomas ir nepabloginamas natuaralus patalpy
apsvietimas. Projekto sprendiniai neturés neigiamos jtakos gamtos ir kultlros vertybiy, vertingy Zeldyny,

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SA.AR-01

10



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas
-]

gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimui; nepadidins oro, vandens, dirvoZzemio ir gilesniy Zemés sluoksniy

tarsos.

2.6. Apsauga nuo triukSmo

Apsauga nuo gretimoje patalpoje spinduliuojamo oro triukSmo uztikrina pakankama vidaus sieny

ir pertvary garso izoliacija. Apsaugg nuo iSoréje spinduliuojamo triukSmo uztikrina pakankama iSoriniy

namo sieny garso izoliacija bei sandarus langai. Rodikliai pateikiami pagal STR 2.01.07.2003 ”Pastaty

vidaus iriSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo” ir HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose

ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”

2.7. Bendrieji pastaty rodikliai

Bendrieji statiniy rodikliai apskaiciuoti vadovaujantis registry centro iSrasu ir kadastriniy matavimy

byla.
. Mato Lo
Pavadinimas . Kiekis |Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m?2 52043 esamas
1.1. Statiniy uZstatyta teritorija m?2 16213
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 19
3. sklypo uzstatymo tankis % 12
Il SKYRIUS
PASTATAI

Rekonstruojamo gydimo paskirties pastato:

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos Zm. |230 maksimalus
ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir Zmoniy
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai). skaicius

pastate

2. Pastato bendrasis plotas.* m?2  |2272,92

3. Pastato pagrindinis plotas. * m?2 |1560,16

7. Pastato taris.* m3 10123

8. Auksty skaicius.* vnt. |3 esamas

9. Pastato aukstis. * m 17,15 esamas

7. Buty skaicius (gyvenamajame name), i jy: vnt.
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. Mato L
Pavadinimas . Kiekis |Pastabos
vienetas

7.1. 1 kambario vnt.

7.2. 2 ir daugiau kambariy vnt.

8. Energinio naudingumo klasé E esama

9. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé E esama
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I esamas

2.8. Zmoniy evakuacijos keliy sprendiniai

Patalpy planiniai sprendimai uZtikrina Zmoniy evakuacija iS pastato ir atitinka tokiems pastatams
keliamus reikalavimus. Rekonstrukcijos metu evakuaciniai keliai niekaip nesutrumpinami, evakuaciniai
sprendimai nepabloginami.

3. PrieSgaisriniai reikalavimai

Sio projekto apimtis: jrengiamas liftas $alia pastato, remontuojama dalis pirmo auksto patalpy,
jrengiami lauko laiptai ir pandusai.

Pastatas priskiriamas P.2.12. Grupei.

Statiniy atsparumas ugniai - |

Pastatas nuo artimiausios prieSgaisrinés gelbéjimo stoties nutoles apie 1,85 km. Gaisriné technika
prie pastato privaziuos esamomis gatvémis.

Gaisro gesinimo atveju vandenj numatoma imti i$ hidranty.

Gaisrinio skyriaus skaiciavimas

Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formule:

Fg = Fs:G-cos(90K+),

¢ia: Fs — saglyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas Sio priedo 1 lenteléje, priklausantis nuo
statinio paskirties, kv. M;

Fs= 6000 kv.m

Kn — skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, Ku =H/Habs;

H — aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie pastato Zemiausios
pavirsiaus altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo jrengti nebdtina, — nuo
nesiojamuyjy gaisriniy kopeéciy pastatymo Zemiausios pavirSiaus altitudeés, iki pastato auksciausio auksto
(jskaitant mansardinj) grindy altitudés, m, kuris neturi virSyti skai¢iuojamosios altitudés (Haps), m;

H=7,90m

Habs — skai¢iuojamoji altitudé, nurodyta 1 lenteléje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;

Habs =40m

Kn=7,90/40=0,20

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
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G=1

F¢ = 2000-1-cos(90-0,20)=5713,58 kv.m.

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

STATINIY, STATINIY GAISRINIY SKYRIY ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI

= .S, Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies
© =
c s o . - . .
& S, | atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
(]
g E = " laiptinés
> v Q
S8 8|52 88| = |EFSg o | =2,
8 d 3 |¥2 & ©T 3 22 9 - e = 58 8
g8 £ %02 82 % |B5E & 5 | E5%,
© a | E 25| <€ 5 o > 323 ) @ 2 2 0 g
o © — E o T n v 5 = < "J; s 8 » 0 =
= S = o Y > 2 © o ‘L ©c U <
c o @2 5 o = 6 T m 2o c 2 g © O
=] b o X LU - e g = o o X
© S o »n > o T W ©
+ © + © S _ XX —
wn (O] © =]
El 15
| 3 | REI9OW | R60? sy | RE 452 | RE20@ REI 60 R 4509
0&i

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3,d2 degumo klasés statybos
produktai.

(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali bGti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartg, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatura prie aukStesnio auksto lango);

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

() Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stogg laikanciosioms
konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo
klasés statybos produktai.

(>) Netaikoma laiptatakiams ir aiksteléms, laiptus laikan&iosioms dalims, kurios nuo kity pastato
patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais,
atitinkandiais 3 lentelés reikalavimus.

RN — reikalavimai netaikomi.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

5 lentelé

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
. atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos Konstrukcijos |
statybos produkty degumo klasés
sienos ir lubos C-s1, dO

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SA.AR-01 10 14 0

13



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus

atsparumo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos |
statybos produkty degumo klasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos
patalpos ir pan.) vertinami uZ evakuacinio .
Y o .| grindys Dri—s1
iSéjimo iS patalpos, kai jais evakuojasi iki
15 Zmoniy
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos sienos ir lubos B—s1, dO®
patalpos ir pan.) vertinami uZ evakuacinio
iSéjimo iS patalpos, kai jais evakuojasi nuo grindys Br—s1
15 iki 50 Zmoniy
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos sienos ir lubos A2-s1, dO®)
patalpos ir pan.) vertinami uZ evakuacinio
iSéjimo iS patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir grindys A2r—s1
daugiau Zmoniy
Patalpos, kuriose gali bati iki | sienos ir lubos C-s1, dO
15 Zmoniy grindys Dri—s1
Patalpos, kuriose gali bati nuo | sienos ir lubos B—s1, d0?)
15 iki 50 Zmoniy grindys Bri—s1
Patalpos, kuriose gali bati nuo | sienos ir lubos A2—s1, dO®)
50 iki 600 daugiau Zmoniy grindys Bri—s1
Vaiky darzeliai, lopseliai, ligoninés, ligoninés,
klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos sienos ir lubos A2-s1, dO®)
centrai, specialiyjy jstaigy sveikatos apsaugos
pastatai, gydykly pastatai, medicininés grindys Bri—s1
priezilros jstaigy slaugos namai
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés virs | sienos ir lubos B—s1, dO
kabamuyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir grindys A2 s1

pan.

(1) Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plokitumos ploto atskirai gali bti dengiami

statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

(2) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokitumos ploto atskirai gali bati dengiami D—

s2, d2 degumo klasés statybos produktais.

(3) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plok$tumos ploto atskirai gali bati dengiami B—

s1, dO degumo klasés statybos produktais.
RN — reikalavimai nekeliami.

Angy uzpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai®

3 lentelé

220427-01-TP-SA.AR-01
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PrieSgaisrinés L Inzineriniy Uzsklandos ir

. Angy, silliy | tinkly kanaly ir .
uztvaros Durys, vartai, . . konvejerio )
atsparumas liukai?EN4E)6) sandarinimo | Sachty sistemy rangal

priemonés atsparumas

ugniai ugniai sgrankos
15 EW 20-C3 El 15 El 15 El> 15 EW 20
20 EW 20-C3 El 20 El 20 El; 20 EW 20
30 EW 20-C3 El 30 El 30 El; 30 EW 20
45 EW 30-C3 El 45 El 45 El> 30 EW 30
60 El, 30-C3 El 60 El 60 El> 45 El, 30
90 El, 60—-C3 EI 90 EI 90 El, 60 El> 60
120 El, 60—-C3 El 120 El 120 El, 60 El, 60
180 El, 60—-C3 El 180 El 180 El, 60 El> 60
240 EI290-C3 El 240 El 240 El> 90 El> 90

(1) LeidZiama angy uZpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése

sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmoneés, gali bati taikoma CO klaseé.

) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali bati taikoma C1 klasé.

(4) pastatuose, kuriuose jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema, lifty dury atsparumui

ugniai gali bati taikoma tik E klasé.

(®)Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys j laiptine veda per

koridorius ar holus, kurie nuo besiribojanciy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip El 15 atsparumo ugniai

pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés durys turi biiti ne Zemesnés

kaip C3Sm klasés.

®) Priedgaisrinése uZtvarose jrengiamiems liukams ir lifty durims savaiminio uZsidarymo

(C klasés) reikalavimai netaikomi.

Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus

atsparumo ugniai laipsnis

| arba ll

Elektros laidy ir kabeliy klasé ne Zemesné
kaip: pagal degumg, pagal diimy susidaryma,
pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy
susidaryma, pagal ragstinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, foje,

C
holai ir pan.) c@shdtal
Patalpos, kuriose gali bati virs 50 Zmoniy Dcas2,d2,a2
Vaiky darzeliy, lopseliy, ligoniniy, kliniky, polikliniky,
sanatorijy, reabilitacijos centry, specialiyjy jstaigy sveikatos b
apsaugos pastaty, gydykly pastaty, medicininés prieZitros 22,0222
jstaigy slaugos namy, viesbuciy pastatai
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Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai,
techninés nisos, erdveés virs kabamuyjy luby, po pakeliamomis Dcas2,d2,a2
grindimis ir pan.

Bet kokie pakeitimai patvirtintame projekte arba projekto sprendimy neatitikimai respublikiniy
statybos normy gaisro saugos reikalavimams turi buti papildomai suderinti su vietine gaisro saugos
tarnyba. Gaisro plitimas j gretimus statinius turi bati ribojamas: nesumazinant statybos metu projektinio
(norminio) atstumo tarp esanciy pastaty ir statomo pastato;

Pakankamai greita Zmoniy ir turto evakuacija iS pastato kilus gaisrui arba jo pavojui turi bati
uztikrinta:

nekeiCiant statybos metu projektiniy sprendiniy varty ir dury viety ir parametry, dury
atidarinéjimo krypciy konstrukcijy ir jy apdailos medziagy ir pan. ;

Zmonéms jspéti apie gaisro pavojy batina jrengti autonominius dimy detektorius visose patalpose
iSskyrus patalpas kuriose néra gaisro pavojaus (vonios kambarys, tualetas).

Ugniagesiy gelbétojy darbo sauga ir efektyvumas turi bati uztikrinti:

|Jrengiant lengva viso pastato elektros tinklo atjungimg pagrindiniame jvade;

Pastato patalpos ir jrenginiai turi bati jrengti taip, kad neleisty kilti gaisrui, o jam kilus buty
uztikrintas gaisro ir dimuy plitimo ribojimas, Zmonés esantys bet kurioje pastato vietoje turéty laiko
evakuotis ir maksimaliai apsaugoti turtg, o atvykusiems ugniagesiams turi biti sudarytos galimybés gaisrg
gesinti bei kontroliuoti jo plétimasi. Visi prietaisai ir jrenginiai turi bati naudojami ir jungiami laikantis
instrukcijy. Elektros instaliacija turi bati jrengta taip, kad neskatinty savaiminio uzsidegimo, o kilus gaisrui
galima baty lengvai i$jungti pagrindinj jvada. Sildymo prietaisai turi bati jrengiami taip, kad savaime
nesukelty gaisro ir jo neskatinty. Sildymo prietaisy apsauga (nedegiomis medzZiagomis ir pan.) turi riboti
gaisro pavojy gretimiems elementams. Atstumai nuo Sildymo prietaisy iki degiy konstrukcijy turi bati
paliekami pagal instrukcijas. Sildymo paviriai negali jkaisti iki pavojingos gretimoms konstrukcijoms ribos.

Ventiliacijos kanalai neturi leisti plisti ugniai ir dimams | kitas patalpas. PrieSgaisriniuose
protarpiuose tarp pastaty draudZiama saugoti degias medzZiagas arba juos uZstatyti.

Gaisrinés saugos reikalavimai parengti vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis,
patvirtintomis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario
18 d. jsakymu Nr. 64 (Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-233 redakcija). Jsakymas paskelbtas: Zin. 2005, Nr. 26-
852; Zin. 2005, Nr.127-0, i. k. 105231GISAK00000064; Suvestiné redakcija nuo 2017-11-01 iki 2018-04-30

Statiniuose ir patalpose turi biti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy (5 priedas).

Gaisrinés saugos Zenklai turi atitikti Gaisrinés saugos Zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir
organizacijose nuostaty, patvirtinty PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 1-404 (Zin., 2005, Nr. 152-5630)
reikalavimus. (Punkto pakeitimas nuo 2011-11-01)

Evakuacijos krypties (gelbéjimosi) ir informacijos Zenklai, nurodantys gesintuvy laikymo vietq ir
gaisrinius Ciaupus, turi bati iSdéstyti taip, kad iS bet kurios patalpos vietos (tasko) gerai blty matomas
bent vienas kiekvienos rusies Zenklas.
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PrieSgaisriniy dury, varty, liuky sandarumo tarpikliy, savaiminio uzsidarymo mechanizmai turi bati
techniskai tvarkingi ir veikiantys.

4. Kiti reikalavimai ir nurodymai

e Norint keisti projekto sprendinius gauti projekto vadovo sutikima.

e Prie$ pradédamas statybg, statytojas privalo pateikti informacijg apie statybos pradzia,
rangovo pasamdyma, taip pat pagrindiniy statybos sric¢iy vadovy (statinio statybos
vadovo, statinio statybos techninés priezilros vadovo) pasamdyma ar paskyrimg per 3
darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo paskelbti IS "Infostatyba“

e Statybos uzbaigimas vykdomas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas.” nuostatomis

e Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir
normatyviniais dokumentais statybos srityje.

e Pradéti Zemés darbus tik gaves statybos leidimg ir leidimg kasti Zzeme, turéti suderintg
projekta.

e Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
18 straipsnio nustatytus reikalavimus.

e Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

e Medziagos, jskaitant atliekas, gabenamos, sandéliuojamos ir saugomos, kad nekelty
pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai. Pavojingos cheminés medziagos ir preparatai,
kurios yra sprogstamosios, oksiduojancios, labai degios, degios, labai toksiskos ir kitos
laikomos tinkamoje, uzrakintoje vietoje.
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1. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1.1. Bendrieji reikalavimai

Siose techninése specifikacijose apibréztas darby mastas. Toliau pateikta santrauka turi bati
skaitoma kartu su uzduotimi, projekto bréZiniais, aiSkinamaisiais rastais, bei pateiktomis techninémis
specifikacijomis.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad objektas buty remontuotas kokybiskai, atitikty Esminius statinio
reikalavimus mechaniniam patvarumui ir pastovumui, gaisrinei saugai, higienos, sveikatos ir aplinkos
apsaugos aspektais, taip pat atitikty naudojimo saugos, apsaugos nuo triuk§mo, energijos taupymo ir
Silumos iSsaugojimo reikalavimams.

Atliekant statybos montavimo darbus, perkant medZiagas, gaminius ir jrenginius vadovautis
projektine dokumentacija, statybos techniniais reikalavimais, statybos taisyklémis taisyklémis, standartais
ir kitais galiojanciais norminiais aktais.

Bréziniy ir techniniy specifikacijy duomenys vieni kitus papildo, todél turi bati atlikti visi darbai,
net jei jie nurodyti tik vienoje iS minéty pozicijy: tik bréZiniuose arba tik techninése specifikacijose.

Projekto bréziniuose ir specifikacijose nurodytos medziagy ir gaminiy markés yra informacinio
pobudzio ir neturi blti suprantamos kaip vienintelis galimas produktas (gaminys), o tik kaip variantas,
renkant analogiskas pagal savybes medziagas ir jrenginius.

Siame ir kituose susijusiose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose,
bendrastatybiniy darby, tiekimo, montavimo bei kity darby paskirtis — pastatyti (rekonstruoti,
suremontuoti) pastatg, sumontuoti, iSbandyti ir perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Visas pastatas
ir jo sistemos, uzbaigus darbus turi bati tinkamos eksploatacijai.

Visus darbus, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais atlikti dél tinkamo pastato konstrukcijy ir
sistemy eksploatavimo, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti, ar nenurodyti projekto
dokumentacijoje (bréZiniuose, techninése specifikacijose ir kt.).

Montavimo, paleidimo — derinimo darbus atliekancios organizacijos turi blti susipazinusios su
reikalavimais, normatyviniuose dokumentuose nustatytais atitinkamy sistemy darbams ir pilnai atsako uz
atitinkamy darby kokybiska atlikima.

PrieS pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti rastiSkg Statytojo sutikimg dél visy
neatitikimy, pakeitimy ar nukrypimy nuo paprastojo remonto apraso dokumentacijoje pateikty
nurodymy ir reikalavimy.

Rangovas ir subrangovai privalo pateikti Statytojui ir darbo projekto autoriui konkreéiy pasirinkty
jrenginiy techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprasymus. Eksploatavimo ir
techninés prieziuros instrukcijos turi biti tokios, kad personalas galéty eksploatuoti jrenginius.

Jei statytojas (uzsakovas) vykdo statybg Gkio bldu, jam tenka visos Statybos jstatymo, kity
jstatymy, pojstatyminiy akty ir statybos techniniy reglamenty nustatytos rangovo pareigos, teisés ir
atsakomybé.

Esant neatitikimams tarp bréZiniy, aiSkinamy rasty ar techniniy specifikacijy, rangovas ar
statytojas visais atvejais turi kreiptis j projektuotojg dél iSaiskinimo, bendruoju atveju dokumenty virsenybeé
nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy Ziniarasdiai.
1.2. Darbo apimtis

| darbo apimtj jeina visi paruoSiamieji remontuojamy patalpy darbai, visi bendrastatybinai ir
montavimo darbai, medziagy ir jrenginiy pirkimas ir pristatymas j statybos darby aikstele, darby
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koordinavimas, objekto apsauga statybos metu, visi iSbandymai, iSpildomyjy dokumentacijy paruosimas,
eksploataciniy instrukcijy parengimas ir objekto pridavimas eksploatacijai.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisinga seka ir suderintas su kitomis $alimis.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje bity suderintos,
visi jrengimai ir jranga blty lengvai prieinami priZirin¢iam personalui ir kad baty palikta pakankamai
vietos jrengimy prieZilrai ir pakeitimui.

1.3. Jstatymai, jstatai ir reikalavimai

Visa jranga, medZiagos, konstrukcijos, jrengimai ir kita turi bdti pagaminti laikantis Lietuvos
respublikoje galiojanciy (t.t. ir Euronormy) normatyviniy dokumenty reikalavimy, Statytojo ir projekto
autoriy bei techninés priezitros inZinieriy nurodymy .

Visos naudojamos statybinés medziagos, inZinerinés sistemos jranga turi buti naujos, sertifikuotos
ir pazenklintos CE Zenklu.

Rangovas privalo savo sgskaita istaisyti klaidas ir trakumus, kuriuos nurodo kontroliuojancios
statyby procesa institucijos.

Atlikdamas darbus Rangovas privalo vadovautis Lietuvos respublikoje galiojanciais jstatymais,
statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklémis ir kitais statyby procesa bei statiniy eksploatacijg
reglamentuojanciais dokumentais.

1.4. Darby kokybé, prekeés ir medziagos

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodytg importuotg produktg galima pakeisti analogisku vietiniu.
Vietos produktams turi bati suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés
kokybeés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas
UZsakovo ir statinio statybos techninio prizilrétojo sutikimas. Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti
su:
gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
specifikacija;
nuoroda kam skiriama;
spalvos nuoroda;
pagaminimo data;

6. sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Statinio statybos techninis priZilrétojas arba uzsakovas(statytojas) turi teise atmesti medziagg ar
jrangg, be jokiy papildomg islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju,
Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja
UZsakovas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies
ir elektros jrangos katalogus ir standartg dokumentus UZsakovo ir Statinio statybos techninio prizitrétojo
perzilrai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uisakovo ir Statinio statybos
techninio priziGrétojo(jei jis yra paskirtas) patvirtinimo.

Sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus, medzZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bGti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél pardpintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir
bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.

uhwn e
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Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje pateikiami
bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz., nenurodant
medZiagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama statinio statybos techninio
prizitrétojo(jei jis yra paskirtas) ir UZsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZziagos bity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialia kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti ja matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rsis ir kokybé turi buti nurodyti pristatymo pranesSime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby, grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi buti su tinkamais
dokumentais.

AtveZty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg, reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesSimg dél galimos Zalos ir defektg pateikima. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty nuorody. Statybos
aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga blty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas

1.5. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.6. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva naudotis. AsSinés
linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
Statybvietéje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinacdiy padétimi. Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos
paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebuty
besisumuojanéios tik j vieng puse. Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medzZiagy paklaidy
suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢ig matavimo normatyvy.

1.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruosStus specialistus. Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris
neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas turi prasyti uzsakovo arba Statinio statybos
techninio prizidrétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas uZz darby koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais statyby
aiksteléje. Rangovas sudaro ir suderina su uzsakovu darby vykdymo plang prie$ pradedant darbus, nes
remonto darbai vyks veikianciame pastate, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai,
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pagal apraso sumanymg, vykdomi per numatytg terming. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui. Tiksli visos jrangos montavimo
vieta nustatoma atliktuose iSpildomuosiuose bréziniuose. Jeigu darbai apima dideliy, matmeny jrangos
(pvz.: skirstymo spintg ir pan.) montavima, Rangovas suderina su uZsakovu arba Statinio statybos
techniniu priZitrétoju darby atlikimo laika. Ypatingai turi blti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba
ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy rasiy jranga bltg iSdéstyta ant sienos ar luby
tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais subrangovais prieS pradedant
montavimo darbus. Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj. Darbo
sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto. Ypac jvertinti darby
eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos techninj
prizilrétojg kada galima tikrinti medziagg ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas
konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziavimo.

1.8. Tikrinimai ir pridavimas

PrieS uZdengiant konstrukcija baigta darbg reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengian¢ios medziagos ar jy dalys buty nuimamos.
Procediry nesilaikymo islaidos tenka Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

Rangovas organizuoja statybos uzbaigimo procediras, parengia ir atitinkamoms institucijoms
pateikia reikalingus dokumentus (Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.”)

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus.

1.9. Garantija

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudzZiamoji atsakomybé uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

e statiniams — 5 metai;
e pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;
e esant tycia pasléptiems defektams — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, atsiradusius
dél nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantijos trukmé turi biti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

2. ARDYMO DARBAI

2.1. Ardymo ir iSmontavimo darbai

Sis skyrius apima $iuos ardymo darbus:
o tinko ardymas;
o betono ardymas
o kiti ardymo darbai
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2.2. Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UZsakovu bei gauti jy
leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy
vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje”. Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai
prizidrimi. UZdengiami praéjimai nes darbai vykdomi veikian¢iame pastate. Vykdant ardymo darbus
nepazeisti neardomy konstrukcijy, elementy bei esamy inZineriniy komunikacijy.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos)
medziagas netinkamas pagal aprasg, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Jvykus bet
kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus. Jeigu
nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biti tesiami. Kitu atveju Rangovas privalo veikti pagal Lietuvos
statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar
sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas
ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus,
pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medzZiagas netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirsius
tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

2.3. Darby sauga

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”,
SDTB 12 “Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai”, “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”, bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Prie$ pradedant darbus darbininkai turi bati supazindinti su
darby technologijos reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais rabais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita bGtina jranga. Ardymo darbams bitina iSduoti paskyrg —
leidima.

Ypatingg démesj batina atkreipti j tai, kad:

pasaliniai asmenys nepatekty j remontuojamas patalpas;

pavojingos zonos blty pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos buty
gerai apsviestos

kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

darbininkai bty aprupinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonés;

darby vietoje blty vaistinélé su tvarséiais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplekty
batiniausiu vaisty, vaistinélés turi bati pazymétos;

darbo zonoje darbininkai dirbty su apsauginiais Salmais;

blty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy laikymasi remonto darby vietoje, kuris blty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji
nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas atlieka darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir
supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai turi bati instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu
darbuotojas turi bati supaZindinamas su saugiais veikimo bldais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose
instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose, technologinése kortelése, darby

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SATS-01

23



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

vykdymo aprasuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose, cheminiy medzZiagy
saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose.

Darbuotojai turi biti apmokyti suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos
jstaiga.

Statybos metu remonto darby vietoje rangovas privalo vykdyti LR darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas bei
uztikrinti tvarka ir Svarg, tinkama darbo viety iSdéstyma, darbo jrenginiy technine priezZilrg ir t.t.
(Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, p.16).

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi blti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais.

Demontavimo darby metu naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati
techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti is iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kanai,
vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy
naudojimo saglygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose)

2.3.1. Atlieky tvarkymas

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy. Statybos
metu atsirades statybinis lauzas pakraunamas j savivarcius ir iSvezamas j:

statybinio lauZo utilizavimo aikStele (betonas, g/b, plytos)

antriniy atlieky perdirbimo jmone (metalas, popierius);

statybiniy medziagy sgvartyng (kitas statybinis lauzas)

Statybos aik$telé rangovo turi bati pastoviai tvarkoma. Siuk$lés turi bati kaupiamos
konteineriuose: atskirai buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms.
Siukslés ir buitinés nuotékos rangovo turi bati savalaikiai isvezamos.

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis Siais teisés aktais ir normatyvais:

o LR Atlieky tvarkymo jstatymas 2002-07-01 Nr.IX-1004

o Atlieky tvarkymo taisyklémis

o Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis

Statybos proceso metu statybinés atliekos rtsiuojamos j:

o Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kity nedegiu medziagy), kurias planuojama panaudoti
aiksteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai

o Tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés medZiagos)
pristatomos j perdirbimo gamyklas

o Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis
uZtersta tara ir pakuoté, pan.) iSvezamas j sgvartyng. Asbestinis Siferis turi bati iSvezamas j
pavojingy atlieky saugojimo aiksteles.

Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos netersia aplinkos.

Dulkancios statybinés atliekos turi blti veZzamos dengtose transporto priemonése ar naudojant
kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy
atlieky, birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turinios statybineés
atliekos turi bati sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maisus,
statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje gali bati
saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SATS-01
0 >0 7 32 0

24



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

Asbesto turincios statybinés atliekos turi buti perduodamos asbesto ar asbesto turincias statybines
atliekas $alinan¢ioms jmonémes.

Pries pradédamas statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo ar jy konstrukcijy ar asbesto
pasalinimo darbus, darbdavys turi Valstybinei darbo inspekcijai pateikti informacija apie jmonés
kompetencijg darbuotojy saugos ir sveikatos srityje vykdyti statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto,
griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus pagal Kompetencijos reikalavimus jmonéms,
vykdancioms statiniy, turinéiy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto $alinimo
darbus, patvirtintus Socialinés apsaugos ir darbo ministro. Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto,
rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbai turi bati vykdomi pagal
Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 , Dél
darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo,
griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkancios
Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy
konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus
reikalavimus.

3. GIPSO KARTONO PERTVAROS

3.1. Pagrindinés medziagos
3.1.1. Perimetriniai profiliai UW

Gipso kartono plokstés
Degumo klasé A2-s1, dO

3.1.2. Mineraliné vata

Silumos laidumas — 0,036 W/(m k)
Degumo klasifikacija — Al

3.2. Medziagy sandéliavimas

Darbui reikalingos statybinés medZziagos yra sandéliuojamos kitoje to paties pastato patalpoje. Ji
yra sandari ir jokie aplinkos veiksniai ten neveikia. Rekomenduojama gipso kartono plokstes sandéliuoti
ant padékly, su kuriais jos buvo atveztos ir sandéliuoti suguldytas horizontaliai. Svarbu, kad po ploks¢iy
padéklu blty pagrindas, nes jei pagrindas nelygus, patalpa néra pakankamai sausa, o plokstés laikomos
ilgg laika, tai yra tikimybé, kad jos islinks. Sandéliuojant plokstes reikia atkreipti ypatingg démesj j tai, kad
blty jrengtos visos tarpinés atramos ir batinai tiksliai viena virs kitos.

3.3. Pertvaros asiy nuzyméjimas

PrieS pradedant pertvaros montavimo darbus, reikia Zymekliu pazyméti pertvaros asis, kuriy
pagalba bus orientuojamasi kur tvirtinti perimetrinius profilius UW. Dar reikia iSkart pazyméti vietas kur
yra numatomos dury angos. Pirma Zymekliu pazymime asj ant grindy, kur numatoma gipso kartono
pertvara. Numatomoje vietoje pastatome linijinj lazerinj nivelyrg ir pagal lazerio raudong linijg ant grindy
su liniuote ir Zymekliu bréZiame linijg. Lazerinis nivelyras taip pat rodo vertikalig linijg ant sienos, jg taip
pat pazymime Zymekliu ir liniuote. Apsuke lazerinj nivelyrg matome vertikalig linijg ant kitos sienos, kurig
taip pat pazymime Zymekliu su liniuote. Kai asys pazymeétos ant grindy ir sieny, tada galime su liniuote ir
zymekliu brézti linijg ant luby, kuri jungia abi vertikalias pertvaros pazymeétas asis ant sieny.
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3.4. Perimetriniy profiliy montavimas

Pries pradedant montuoti perimetrinius profilius UW reikia pamatuoti rulete kokio ilgio mums jo
reikia ir kampiniu Slifuokliu atpjauti reikiamo ilgio profilj. Tada UW profilio nugarine dalj apklijuojame garsa
izoliuojancia juosta. Perimetriniai profiliai dedami pagal nubréitg asj ant grindy, elektriniu greztuvu
greziamos skylés grindyse kas 800mm. | perimetrinio profilio skyle ir skyle grindyse yra jdedama marviné
su plastikiniu kaiS¢iu ir plaktuku jkalama. Tose vietose, kur numatomos dury angos ant grindy
perimetriniai profiliai néra tvirtinami. Taip pat toliau yra tvirtinami UW profiliai ant luby, bet ¢ia kur
numatomos dury angos UW profiliai yra tvirtinami prie luby. Tvirtinant perimetrinius profilius yra
naudojamos kopécios. Pagalbinis darbininkas laiko UW profilj prispaudes prie luby, o gipso kartono
montuotojas greZia elektriniu greztuvu skyles ir tvirtina UW profilj mdrvinémis. Pirma yra pritvirtinami
kraStiniai profilio taskai, kad profilis laikytysi pri luby, o tada yra tvirtinami viduriniai taskai. Galimas ir
kitoks perimetriniy profiliy tvirtinimas, vietoj grezimo ir tvirtinimo plastikiniais kais¢iais galima naudoti
montazinius klijus (skystas vinis). Jas reikia jsidéjus j pistoletg tepti iSilgai pazymétos pertvaros asies ir
tada prispausti prie klijy perimetrinj profilj. Ten kur numatoma dury anga ant grindy UW profilio klijuoti
nereikia.

3.5. Montavimo profiliy montavimas

Montavimo profiliai CW, ruletés pagalba, yra atmatuojami reikiamo ilgio ir kampiniu Slifuokliu
atpjaunami. Tada montavimo profiliai pradedami jstatinétij perimetrinius profilius nuo pertvaros pradzios
glaudziant profilj prie sienos ir pirma jstacius j apatinj UW profilj, o tada j virSutinj. Profiliai tarpusavyje yra
sujungiami savisrégiais, kurie yra jsukami akumuliatoriniu greztuvu. Montavimo profiliai toliau
montuojami kas 600mm. Dury angos yra formuojamos jstatant CW profilius j UW profiliy krastus. Dury
angos krastiniai CW profiliai yra sutvirtinami horizontaliu montavimo profiliu, kuris formuoja dury angos
virSy. Horizontalus montavimo profilis yra dar pritvirtinamas su kampais, kurie yra tvirtinami savisrégiais.

Papildomai horizontalus CW profilis yra tvirtinamas vertikaliu CW profiliu prie perimetrinio profilio,
kuris pritvirtintas prie luby.

e W
- ~ N
- “\;‘f Ef ==
- ,",' | *\ | 1 ] —t / i= 1
)\‘: \,‘t& \ 1 1 1/ |
It )%
P

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SA.TS-01
0 0 SATS-0 9 37 0

26



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, KelImés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

1. Horizontalus CW profilis
2. Vertikalus CW profilis
3. Krastinis CW profilis

3.6. Gipso kartono montavimas

Pirmos pusés ploksc¢iy montavimas pradedamas nuo viso plocio gipso kartono plokstés (1200mm).
Reikiamas gipso kartono plokstés ilgis 2300mm gaunamas su rulete ir Zymekliu uzzymeéta vieta pjaunant
su pjukleliu gipso plokstei pjauti. Plokstés krastg, kuris bus Salia kitos plokstés krasto reikia nuskrebti
obliumi 45 laipsniy kampu. Tinkama ploksté montuojama prie montavimo profiliy su savisrégiais, kurie
jsukami akumuliatoriniu greZztuvu. Savisrégiai sukami kas 250mm ir galvuté jsukama 1mm giliau nei
plokstés pavirsius. Toliau yra sumontuojamos visos pirmosios pusés gipso kartono plokstés. Montuojant
plokstes reikia tarp jy palikti 1mm tarpa, jy nereikia visiskai suglausti.

600 150-200

..... e L, 1

_Izso ' | A

min 15 mm

knauf

Po to per pertvarg yra pravedama elektros instaliacinis kabelis. Jis yra glaudZiamas arciau
sumontuoty gipso ploksciy, kad montuojant antrg puse pertvaros savisrégiais nebltu paZeidziamas
elektros kabelis. Tada yra uztaisomos ertmeés tarp profiliy su mineraline vata. Vata sulaikys triukSma tarp
atitveriamy patalpy. Mineraliné vata turi laikytis standZiai ir taip pat turi uzpildyti visas reikiamas ertmes.
Kad vata nekristy lauk i$ tarpy, kol bus sumontuotos gipso kartono plokstés, prie CW profiliy yra
prisukamos aliuminés plokstelés, kurios po to yra uzlenkiamos, kad laikytu mineraline vata.

Antrosios puseés plokstes pradedame montuoti nuo ploksteés, kuri pries tai buvo perpjauta gipso
kartono pjakleliu per puse ir jos plotis 600mm ir ilgis 2300mm. Savisrégiai sukami akumuliatoriniu
greztuvu taip pat kas 250mm jleidZiant juos 1mm giliau nei plokstés pavirSius. Toliau yra sumontuojamos
visos antros puseés gipso kartono plokstés paliekant tarp jy 1mm tarpa.
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3.7. Skyliy ir sialiy armavimas bei glaistymas

Pries glaistant sitles ir tarpus reikia nuvalyti Sluoste visg plokste, kad ant jos nebaty like dulkiy ir
neSvarumy. Sidlés ir skylés yra teptuku iStepamos giluminiu gruntu, kad uztikrinti gerg glaisto ir gipso
kartono plokstés sukibimg. Mentele j silles tarp ploks¢iy yra jspaudziamas glaistas ir kol kas yra
paliekamas glaisto perteklius. Tada paéme stiklo pluosto silliy armavimo juosta, ja mentele stipriu
jtrinandiy judesiu jspaudziame j glaistg braukdami mentele Zemyn, tuo pat metu nubraukdami glaisto

pertekliy. Galy gale mentele glaistg uztepame savisrégiy galvutes.

o

3.8. Gipso kartono pertvaros montavimo kokybés kontrolé

Gipskartonio pertvary montavimo kokybés kontrole sudaro:
1. Pertvary montavimo nuokrypiy patikrinimas, kurj sudaro:

Nelygumai tikrinant dviejy metry liniuote: 2 mm/1m, bet ne daugiau kaip 10 mm.

Profiliy nuokrypa nuo pazymétos asies: 3mm.

Savisriegiy panardinimas j plokste: 0,5 — 1mm.

Atstumas tarp vertikaliy profilio asiy: 2mm.

Minimalus plokstés uzleidimo ant profilio dydis: 10mm.

Tarpas tarp suduriamy plokséiy: 1 —2mm.

2. Gipskartonio ploks¢iy tvirtinimo prie pertvary karkaso kontrolé.

4. VIDAUS SIENUY GLAISTYMAS

Glaistymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis
statybos taisyklémis ST121895674.06:2009 ,,Apdailos darbai“. Glaisto klampumas, (pagal LST EN 1015-4),

60 —-80 mm;
Specifiné masé, tankis, g/cm3 —1,75+0,02 (200 C);
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Vandenilio jony koncentracijos verté, pH — 8,8+0,05 esant 202C;

Glaistomas pavirsius turi bati sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir Svarus. Ant jo neturi
bati atSokusiy sluoksniy. Silpnas pavirsius nuvalomas iki tvirto pagrindo.

Glaistant pavirsiy ir glaistui dZitGstant oro ir pavirSiaus temperatira turi bati nuo +52C iki +302C
(rekomenduojama +(18+2)2C), santykinis oro drégnis <80%. Glaisto negalima Sildyti. Nemaisyti su kitos
rasies gaminiais. NesuSaldyti. IStisinio glaistymo storis — 1 mm, maksimalus sienoms— 3 mm, maksimalus
luboms —5 mm.

Pries dazyma glaistg batina Slifuoti instrukcijose nurodyto rupumo Sveiciamu popierium (100 — 160
markés) ir batinai gruntuoti dazy gamintojy rekomenduojamais gruntais.

5. DAZAI SIENY DAZYMUI

Dazymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis
statybos taisyklémis ST121895674.06:2009 , Apdailos darbai”. Dazai turi bati tiekiami iS vieno gamintojo,
paruosti naudoti. Jie turi bati pristatomi uzantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:
gamintojo rekvizitai; medziagos pavadinimas ir savybés; pavirSiaus kokybeés, skiediklio tipo, dazymo bido
reikalavimai; siuntos Nr. ir pagaminimo data; spalvos nuoroda pagal standarta.

Tinkuotu ir betoniniu vidaus pavirsiu daZzymas vandeniniais matiniais dazais. Jie turi buti atsparus
plovimui (atlaikyti ne maziau 2000 bruksteléjimy), valymo priemoniy chemikalu poveikiui. Savybiy turi
nekeisti 10 metu.

Nuo tinkuotu ir betoniniu pavirSiu nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Gruntui iSdZitvus pavirsiai du
kartus daZzomi vandeniniais matiniais dazais.

Kabinetuose, saléje ir technologinéje patalpoje sienos dazomos pilksva spalva (RAL 7035 arba jai
artima). Spalva remonto metu derinama su uzsakovu.

6. PAKABINAMU LUBU JRENGIMAS
6.1. Bendroji dalis
Sudarykite luby iSplanavima. Bendra taisyklé — lubas iSplanuokite taip, kad perimetro plokstés baty
per puse iSsikiSe uz modulio. N.B. pagal nupjauty plokséiy matmenis, centriné luby asis bus arba ploksciy
eilés viduryje arba jos kraste. - Atzyma Y atitinka pirmajg iStisg plokste. ISplanavimg pradékite taip, kad
atstumai tarp laikanciyjy sijy buty 1200 mm, o pakabos iSilgai laikanciyjy sijy bity iSdéstytos kas 1200
mm.
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MEDZIAGA 600 X 600 MM PLOKSTES GO0 X 1200 MM PLOKSTES
1 Laikané@igji sija 0.84 mi 0.84 mil

2 ligoji skersing sij 1200 1.67 mi 1,67 mi

3 Trumpaoj skersing sija 600 0.84 ml

4 Paksba 0,7 wnt. 0,7 wnt.

5 Perimetro kampuotis Pagal patsipcs matmenis

DEMESI0. 512 Brizurios fipu, dil kintandio profliy sberny igio i jy nauddime knypinuose pastatucses, montevrnu rebiamas kskds yra shitin-

gas i apshaiSiojames atskin kiskvierai mantadmo vetai.

6.2. Medziagos

Armstrong” plokstés, laikanciosios sijos, skersinés sijos, virSutiniai tvirtinimai, perimetro

kampuodiai, priedai ir pakabos.

Medziagas reikia laikyti paguldytas horizontaliai ir atskirtas nuo Zemés. Laikymo vieta turi bati

apsaugota nuo per didelio drégnumo arba krituliy.
6.3. Luby montavimas

Pagalbiniy patalpy vietose jrengiamos naujos segmentines pakabinamos ,,armstrong” tipo lubos,
prijungiant jas jau prie esamy. Dél Sviestuvy naujo iSdéstymo ir skai¢iaus sumazinimo, buvusiy Sviestuvy
vietos uzdengiamos. Naujai jrengiamos lubos turi atitikti esamas plokstes, estetiskai atrodyti, jei reikia

perdéliojamos plokstés kad lubos buty vientisos.

Visy gaminiy montavima galima atlikti tik jvykdZius Sias sglygas: - Visoms gaminiy serijoms, iSskyrus

Basic, Decorative ir Wood & Metal serijy, reikia laikytis Siy sglygy:

1 - Montavimo metu patalpa turi bti uzdara, o santykinis drégnumas nevirsyti 95%.

2 - Tinko ir cemento pavirsiai turi bati sausi.

3 - Lubos turi bati montuojamos laikantis ,Armstrong” 10 mety garantijoje nustatyty sglygy.
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4 - Visi pakabinamose lubose integruojami techninés jrangos tvirtinimai privalo bati
nepriklausomai palaikomi luby profiliy panaudojant tam tikslui skirtg konstrukcija.

5 - Visi Siluminés arba akustinés izoliacijos persiklojimai turi bati tvirti ir palaikomi luby profiliy
arba, jeigu izoliacija minksta ir guli ant luby ploksciy, apkrova neturi virsyti 3 kg/m2 , pvz. stiklo vatos
ritinys.

6 - Kai lubos montuojamos po stogo erdve, reikia istirti termines sglygas ir nustatyti, ar reikalinga
Siluminé izoliacija, gary uZtvaras, ventiliuojama stogo erdveé ir t.t.

7 - Luby ploks¢iy iSmatavimy negalima Zymiai keisti. - visiems Basic, Decorative, Wood & Metal
serijy gaminiams reikia laikytis Siy sglygy.:

1 - Patalpa turi bati uZzdara ir Sildoma nedidinant santykinio drégnumo montavimo metu.

2 - Tinko ir cemento pavirsiai turi bati sausi.

3 - Santykinis drégnumas, esant 20°C temperaturai, turi biti ne didesnis kaip 70%. Bltina saugoti,
kad j lubas nejsigerty vanduo.

4 - Kai lubos montuojamos po stogo erdve, reikia istirti termines sglygas ir nustatyti, ar reikalinga
Siluminé izoliacija, gary uztvaras, ventiliuojama stogo erdvé ir t.t.

Laikykités nurodyty 5 nuosekliy Zingsniy ir iliustracijy (pvz. atitinka 600x600mm matomos profiliy
sistemos lubas):

1 - Pazymeékite perimetro kampuocio linijas. Nustatykite luby aukstj, tinkamu islyginimo prietaisu
iSlyginkit jas pagal perimetrg ir kreida nubrézkite (mélyna) linija. NB: N.B. minimalus erdvés vir$ luby
aukstis turi bati 100 mm.

10 emimii

2 - Perimetro kampuociy montavimas Perimetro kampuocius pritvirtinkite konstrukcijai tinkamais
tvirtinimais ne didesniais kaip 400 mm atstumais.

3 - Pakaby montavimas Nustatykite virSutiniy tvirtinimy padétis (1200x1200 mm atstumais) ir
jtvirtinkite juos atsizvelgdami j konstrukciniy luby medziagg ir j basimg apkrova. Jsriegtg strypa jsukite j
virsutinj tvirtinimg, o apatinés verzlés turi biti paruostos pritvirtinti pakabos jungtj. Taip pat galima
naudoti ,greitgsias pakabas” su uzlenktais virSutiniu ir apatiniu strypais.
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pakaby ~ 1 I 1
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i

L1
Atstumas tarp

laikanciuju siju
4 - Laikanciyjy ir skersiniy sijy montavimas
a - Pakabos sgvarzas uzmaukite ant laikanciosios sijos ir prastumkite isilgai.

=
=

b - Jeigu kuris nors patalpos matmuo yra didesnis uz laikanciosios sijos ilgj, sujunkite dvi arba
daugiau sijy jy galy sgvarzomis ir prie sieny nukirpkite metalo Zirklémis.

c - Jsitikinkite, kad pirmosios plokstés krastas gerai atitinka iSdéstymo kiaurymes, kurias reikés
iSlyginti j linijg. Naudojant vielg arba lazerj, visas iSdéstymo kiaurymes reikia iSlyginti j linijg. Po to
horizontalioje plokStumoje islyginkite visas laikancigsias sijas ir prijunkite jas prie pakaby.

Prie perimetr
nupjauta
plokste

Visa plokste

d - 600mm tarpais jstatykite 1200mm ilgio skersines sijas j laikanciosios sijos iSdéstymo kiaurymes
ir prijunkite prie gretimy skersiniy sijy. Po to jstatykite 600 mm ilgio skersine sijg j iSdéstymo kiaurymes
1200mm skersiniy sijy viduryje ir taip suformuokite 600x600mm iSdéstyma. Prie perimetro esancias
skersines sijas nukirpkite metalo Zirklémis.
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5 - Ploks¢iy montavimas

a - Plokstes jkelkite jstrizai per profiliy sistema ir po to nuleiskite ant pakabinimo sistemos briauny.
N.B. Plokstés su Vector tipo briaunomis dedamos tik i$ pakabinimo sistemos apacios.

b - MicroLook ploks¢iy ant Silhoutte pakabinimo sistemos briaunos tipo pavyzdys.

c - Jeigu plokste reikia jtvirtinti, pvz. dél priesSgaisrinés saugos reikalavimy, dimams istraukti arba

atsispirti per dideliam véjo spaudimui, reikia jmontuoti prispaudZiancias sgvarzas.

6.4. Leistini nuokrypiai

Luby nuokrypiai nuo projektinés altitudés 5mm;
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Luby pavirsiaus leistini nuokrypiai nuo horizontalés:

2,5m ruoze
Viso luby pavirsiaus ploto

7. 1ZOLIACIJOS DARBAI
7.1. Reikalavimai izoliuojamam pagrindui

2 mm;
5mm;

Nuo izoliuojamo pagrindo turi bati nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi bati sausas, Svarus,
bet kokie plysiai ir nelygumai, virsijantys leistinus, turi bati uZpildyti ir iSlyginti. PavirSiy gruntavimas, kur
tai reikalinga, turi bati istisas. Gruntavimo medZiaga turi gerai sukibti su pagrindu.

Ruosiant pagrindg turi bati jvykdyti Sie reikalavimai:

- elemento plokstumos nuokrypis nuo
uzduoto nuolydZio (per visg plokStuma)

- konstrukcijoms elemento storio
nukrypimas nuo projektinio

- nelygumy skai¢ius 4 m? plote
(nelygumo kontdras ne daugiau 150 mm ilgio)

- gruntuotés storis:

gruntuojant sukietéjusj islyginamajj
sluoksnj - 0,3 mm

gruntuojant islyginamajj sluoksnj po 4
h kietéjimo

ne daugiau 2

5%
10 %

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai Kontrolé
nuokrypiai
Ruloninés ir mastikinés izoliacijos
pagrindo pavirsiaus leistini nuokrypiai:
- iSilginiai nuolydZio ir horizontalaus +5mm Matuojant liniuote,
pavirSiaus 10 mm techniné apZziira ne maziau
- skersiniai nuolydZio ir vertikalaus + 10 mm kaip 5 kartus 70 - 100 m?
pavirSiaus 0,2% plotui, vizualiai
- i8 vienetiniy medziagy skersai iki 10 %
nuolydzio

7.2. Horizontali hidroizoliacija
Garo izoliacija

IS ne maZiau kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, kurios charakteristikos:

. Vandens gary laidumo koeficiantas Sq¢— 80 m
. Atsparumas plySimui >60N

° Atsparumas tempimui >20N/mm?

. Pailgéjimas tempimo metu >500%

. Armuota LDPE su aliuminio folija

. Atspari UV Spinduliams

. Atsparumas tempimui isilgine kryptimi - (280£10%) N/50mm
. Atsparumas tempimui skersine kryptimi - (250+10%) N/50mm
o Pailgéjimas tempimo metu - 25%

Gary pralaidumas, (g/m2/24)(38°C/93%) - 0,1

Polietileno plévelé klojama sausai ant paruosto pagrindo. P Plévelé turi biti be plysiy, uzpresuoty klosciy,

jtrakimy.
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Plévelés krastai uzleidziami vienas ant kito nemaziau 30 cm, ir suklijuojami specialia lipnia juosta.
Statybos ir apdailos jrengimo metu uztikrinti, kad nebdty paZeista garo izoliaciné plévelé.
7.3. Silumos izoliacija
Silumos izoliacija jrengiama grindims.
PrieS pradedant Siluminés izoliacijos jrengimo darbus, parengiamas pavirsSius: nuvalomas
purvas, dulkés, radys, iSdZiovinamas. Kur nurodyta, jrengiama hidroizoliacija arba garo izoliacija.
1.1.1. Grindy Silumos izoliacija
Polistireninis putplastis EPS 100
Silumos laidumas — 0,035 W/(m k)
Degumo klasifikacija — E
Tankis — 18,5 kg/kub.m
7.4. Izoliavimo darby vykdymas
Kai temperatira Zemesné kaip -20°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksa (Sildant pavirsius, izoliacines medZziagas, vartojant priedus).
Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami.
Paruosti izoliavimui pavirsiai ir kiekvienas jrengtas izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant inZinieriui.
Izoliavimo darbai atliekami laikantis gamintojo instrukcijy.

8. BETONAVIMAS
8.1. Bendroji dalis

UZsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas turi parengti ir prieS pradédamas darbus pateikti jam
kalendorinj darby grafikg (papildantj darby vykdymo programg), kuriame iSdéstomas betonavimo darby
vykdymas. Rangovas privalo pranesti UZzsakovo atstovui apie visus tokius darbus likus ne maziau kaip 48
val. iki jy pradzios. Betonas pradedamas lieti tik gavus rastiska UZsakovo atstovo leidima.

8.2. Apsauga ir kietéjimas

Batina atkreipti démesj j tinkama viso betono kietéjimg ir apsaugg. Darbas turi biti apsaugotas
nuo daikty, tekancio vandens, bet kokio pavirsSiaus pazeidimo.

SvieZio betono bandymai atliekami pagal LST EN 12350, betono bandymai atliekami pagal LST EN
12390-1:2012 , betono bandymas konstrukcijose atliekami pagal LST EN 12504-2:2012

Baigti pavirsiai ir sieny krastai, esantys ten, kur turi vykti judéjimas ir statybos darbai, turi bati
reikiamai apsaugoti nuo sugadinimo laikinais dangciais ar kt., kaip nurodo InZinierius

Jei naudojamas stingdantis junginys, Rangovas turi parodyti tinkamg jo paskleidimg po betona.
Junginj turi patvirtinti Uzsakovo atstovas.

Betoniniy grindy leistini nuokrypiai

NUOKRYPIY PAVADINIMAS NUOKRYPIAI, mm
1. Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote:
grunto pagrindo +0, - 20
smeélio, Zvyro, skaldos sluoksniy +0, - 15
- betono pagrindo +0,-5
2. Grindy pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0, - 25
3. Betonuojamy ruozy kreipiamuyjy virSaus nuokrypis
nuo projektinés altitudeés, jvertinant betono misinio nuosligj +2
vakuumavimo metu
4. Grindy nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6
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8.3. Medziagos

Cementas:

Cementas turi bati paprastas portlando cementas ir atitikti galiojanciy standarty LST EN 197 ir STR
2.05.05:2005 reikalavimus.

Cementas turi bati geros kokybés, pristatomas uzdaruose maisuose ar statinése, apsauganciose
nuo atmosferos poveikio perveZzimo metu. Cementas turi bati gamintojo sertifikuotas ir kiekviena siunta
turi turéti kokybés dokumentg — deklaracijg, kurioje turi buti nurodyti privalomieji kokybés rodikliai.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biti jrengta tinkama sandéliavimo vieta, kad cementas buty
apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali bti naudojamas.

| statybviete galima pristatyti tik SvieZig cementg ir jo partijos naudojamos pristatymo eilés tvarka.
Jei cementas pristatomas maisuose, jie laikomi vandens nepraleidZiancioje pasitréje ar pastate esant ne
matziau kaip 8 °C, sudedant maiSus ant sausy lenty virs grindy, kad maisai nebity pazeisti.

UZpildai:

UZpildai turi bati tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 12620:2003/AC:2005 reikalavimus sunkiajam
betonui, bei LST EN 13055-1:2004 lengvajam betonui. Be to, jie turi biuti chemiskai inertisSki Sarminés
reakcijos atzvilgiu, nebent jei betono misinys blty pakeistas taip, kad tokia reakcija nejvykty. ISskyrus
atvejus, kai yra nurodyta kitaip, uzpildy granuliometriné sudétis turi bati tokia:

10 mm max. dydis, rtsiuotas - “smulkiam” betonui.

20 mm max. dydis, rasiuotas - armuotam betonui sijoms bei sienoms ir plokstéms, ne storesnéms
kaip 400 mm.

UZpildy, skirty vandenj sulaikan¢iam betonui, vandens absorpcija neturi virSyti 3 % matuojant
pagal STR 2.05.05:2005 reikalavimus. Jei Uzsakovo atstovas reikalauja, Rangovas turi pateikti Siy bandymy
rezultatus:

Sijojimo analizé;

Molio, dumblo ir dulkiy kiekio analizé;

Organinio uzterStumo analizé;

Druskos kiekio analizé;

Forma ir poringumas;

Stiprumas.

UZpildo sudétis

Nominali granuliometriné % sauso uzpildo pagal svorj, pvz. kalcio karbonato
sudétis (mm) jprastinis gelzbetonis skyscius sulaikantis betonas
20 10 5
10 15 15
Smulkus uZpildas 45 30
Vanduo

Betonui ir skiediniui naudojamas vanduo turi biti i$ geriamo vandens vandentiekio arba UZzsakovo
atstovo patvirtinto Saltinio. Vanduo plovimui ir betono stingdymui turi bati toks, kad nekenkty uzbaigto
betono stiprumui ir iSvaizdai. Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy,
normaly betono kietéjimg stabdanciy priemaisy (ragsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy,
kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali biti ne daugiau kaip 2000 mg/1 jvairiy istirpusiy drusky, is jy
sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/1.

Priedai

Priedus galima naudoti tik tada ir ten, kur nurodo UZsakovo atstovas. LeidZziama naudoti tik tokius
priedus, kuriuos galima dozuoti tam tikrais kiekiais kalibruotu mechaniniu dozatoriumi, ir tie, kurie dedami
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tiesiai j maiSoma vandenj. Jei tam paciam betono misiniui leidZziama naudoti keliy rasiy priedus, juos reikia
dozuoti atskirai.

Plastifikavimas. Rangovas turi pridéti patvirtintg plastifikatoriy, kai, UZzsakovo atstovo nuomone,
antraip nebus gautas reikiamas misinys arba kai betono pavirsiuje per daug iSsiskiria cemento pieno.

Stingdymga sulaikantys priedai. Kai liejami dideli betono kiekiai arba dirbama karstyje, Rangovas
gali pridéti patvirtintg prieda hidratacijos karsciui sumazinti.

Stingdyma greitinantys priedai. Rangovas gali naudoti Siuos priedus tik betonavimui Saltame ore ir
tik UZsakovo atstovui leidus. Sie priedai nenaudojami PVC ar PE vamzdZiy masyviesiems ramsciams.

Kad baty uztikrintas maksimalus betono nepralaidumas ir tankis, UZsakovo atstovui leidus, galima
naudoti atitinkamus priedus.

Kokybés kontrolé:

Pagrindinis kokybés kontrolés budas turi bati kubelio gniuzdymo testas 28 dieng, iSskyrus
konstrukcijas, kuriose betono kiekis yra mazas ir kuriy tvirtuma galima nustatyti kitu UZzsakovo atstovo
leistu bidu. 5 pirmas betonavimo dienas turi bati imama po 8 méginius ir padaroma 40 kubeliy, pagal
kuriuos nustatomas misinio tinkamumas. Bandiniai betono gniuzdymo bandymui turi bti paimami pagal
LST EN 206.

Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupiy), nustatant kiekvienos grupés vidutinj tvirtuma. Betono
misinio proporcijos yra priimtinos tik tada, jei jvykdomi visi LST EN 12620; LST EN 196 ir STR 2.05.05:2005
standarty reikalavimai. Jei analizés rezultatai neatitinka Siy reikalavimy, miSinio proporcijos turi bati
koreguojamos tol, kol nustatyti reikalavimai bus jvykdyti.

Jei 28 dieng reikalavimai nejvykdyti, Rangovas turi pateikti jrodymus, kad konstrukcijos elementas
yra patenkinamos buklés. Tai galima padaryti paémus UZsakovo atstovo patvirtintos rasies méginius is
patvirtintos vietos ir iStyrus juos Uzsakovo atstovo patvirtintoje laboratorijoje.

Jeiir laboratoriné analizé parodo, kad betonas neatitinka reikalavimy, Rangovo sgskaita visi susije
konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji.

Tam, kad bUty nustatytas ir visg laikg iSlaikytas tinkamas betono misinys tam tikrai konstrukcijai,
Rangovas turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal STR 2.05.05:2005 visais Siais
intervalais:

kiekvienam j statybviete atvykstancios betono maisyklés kroviniui;

kiekvieniems 6 m3 statybvietéje bet kuria maiSykle sumaisyto betono;

UZsakovo atstovui pareikalavus.

8.4. Armaturos tinklai

Plienas

Armatdriniam plienui, kuri bus naudojama statybos aiksteléje liejamoms gelzbetonio
konstrukcijoms armuoti, Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijas, pagal STR 1.03.02:2002 ir Eurokoda
2 LST LENV 1992-1-1:2005.

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630—
1:2003; LST EN ISO 15630-2:2003 reikalavimus.

Visas armatdurinis plienas, naudojamas statybos aikSteléje turi biti be valcavimo nuodegy, palaidy
radziy ar kity medziagy, kurios stabdo normaly plieno ir betono sukibima.

Pateikiama medziaga

Darbams naudojami armaturos tinklai @5/®5/150/150.

Valymas ir déjimas

Pries jdedant armatdros tinklus j vietg, nuo jos gerai nuvalomos nuodegos, rudys, dangos likuciai
ir kt. nesvarumai, galintys susilpninti sukibimg su betonu.
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Visi armataros tinklai dedama tiesiai j vietg, paliekant bréZiniuose nurodytus tarpus arba pagal
kitus nurodymus. Jie tvirtinama suriSant susikirtimo taskuose iSdeginta viela arba tinkamais gnybtais, kad
jie visiSkai nejudéty. Negalima armatdros tinkly déti taip, kad tarp jos ir baigto liejinio pavirSiaus buty
mazesnis betono sluoksnis, nei minimumas, nurodytas bréZiniuose ir STR 2.05.05:2005.

Armaturos suvirinimas

Armatira statybvietéje nevirinama, iSskyrus projekte numatytus atvejus. Visas virinimo
proceddras turi i$ anksto rastu patvirtinti Uzsakovo atstovas.

Jmontuojamos dalys

Jei j betong jmontuojami vamzdziai, alkGnés ar kt., jie turi bati gerai jtvirtinti, kad negaléty judéti,
ir turi bati be jokios dangos. Rangovas imasi priemoniy, kad betonuojant nesusidaryty oro kisenés, ertmés
ar kt. defektai.

9. GRINDY PARUOSIMAS

Grindy pavirSius turi bati tvirtas, Svarus, riebalai ar kitos sukibimg mazinancios medziagos
pasalintos, dulkés kruopsciai nusiurbtos. Visi gilus jtrakimai ir skylés pavirSiuje turi bati uztaisyti. Pagrindas
gruntuojamas. Gruntuoti iSlyginamojo skiedinio gamintojo rekomenduojamu gruntu. Gruntas suformuos
pléve, sumazZins vandens jgeriamuma ir pagerins sukibimg, be to, sumazins oro burbuliuky susiformavima.
Gruntas turi dzZiGti ne maziau kaip 3—4 valandas, jei kitaip nenurodyta gamintojo instrukcijoje. Liejamas
rankiniu badu, suskirscius pavirsiy technologiniais plotais po 10—15 m2. Dél pavojaus masei iStekéti uz
liejamo pavirSiaus riby, turéty buti suformuotas uZdaras lovys. Visus metalinius pavirsius, tiesiogiai
besilieciancius su liejama mase, bitina apsaugoti nuo korozijos. ISsiplétimo tarpeliai nebatini tuo atveju,
jeigu skiedinys liejamas ant pagrindo, kurio plotas iki 50 m2, o jstrizainé nevirSija 10 m. Batina atskirti
monolitinj sluoksnj nuo sieny issiplétimo juostele arba puty polistireno atraiZzomis. 1SdZitivusios savaime
iSsilyginanciu skiediniu iSlygintos grindys Slifuojamos diskiniu Slifuokliu su nedidelio rupumo Slifavimo
popieriumi (Nr. 80-120). Bitina pasalinti $lifavimo dulkes nuo grindy. Svarios grindys papildomai
gruntuojamos giluminiu gruntu.

Reikalavimai skiediniui:

— sluoksnio storis —0,5-15 mm;

— atsparumas gniuzdymui — > 25,0 N/mm?;

10. POLIMERINES DANGOS (PVC) GRINDY KLOJIMAS

Grindys i$ dirbtiniy dangy (kiliminiy, ritininiy, lakstiniy ir kt.) klojamos ant gerai islyginto pagrindo
vadovaujantis jmoniy gamintojy instrukcijomis. Jei pagrindui naudojamos medzio droZliy plokstés, tarp
sieny ir ploksciy paliekamas 15 mm plocio tarpas deformacijoms ir védinimui.

Visos tokiy grindy medziagos turi biti naudojamos jvertinus techninius reikalavimus.

PVC danga klojama ant lygaus ir Svaraus pavirSiaus. Nuo pavirSiaus kokybés priklauso tokios dangos
naudojimo trukmé. Dangos, paklotos ant nelygaus pavirSiaus naudojimo trukmeé yra 5-6 kartus trumpesné
uz pakloto ant visiskai lygaus pavirsiaus.

PVC danga dvi-tris dienas pries klijuojant turi bati iSvyniota i$ ritinio, supjaustyta j reikiamo ilgio ir
formos juostas ir paklota ant grindy, esant ne Zemesnei kaip 15° C temperaturai.

Danga klijuojama dispersiniais, bitumo ar sintetiniy dervy klijais. Klijuojant vadovaujamasi jmoniy
gamintojy instrukcijomis.

Dangos juostos tiesiamos uZleistinai, kad viena kitg uzdengty 15 mm. Priklijuoty juosty abu krastai
pagal liniuote perpjaunami astriu peiliu. Pasalinus atpjautas juosteles krastai priklijuojami.

PVC danga gali biti klojama nepriklijuojant. Tuo atveju ant grindy lygaus pavirSiaus patiesiamos
supjaustytos linoleumo juostos ir mazdaug po dviejy savaiciy plysiai tarp juosty uZpildomi specialia
mastika.

Jrengiant grindis i$ polimeriniy medziagy leistini tokie nuokrypiai:
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- linoleumo grindy pavirsiy nuokrypis 2 metry ilgio liniuotés ruoze - 2 mm,;
-auksciy skirtumas tarp gretimy juosty -neleidziami;
-neturi bati tarpy tarp grindjuosciy ir grindy dangos.
10.1. Medziagos
34kl PVC danga (homogeniné grindy danga, padengta poliuretanu, kur gryno PVC dangoje ne
matziau, kaip 53 proc.- Tarkett Optima arba analogiska);
Atsparumas nusitrynimui pagal ISO 4918 (EN 425);
Bendras storis — 2 mm;
Dévimo sluoksnio storis — 2mm;
Be ftalaty;
Slidumo koeficientas pagal DIN 51130 /EN 13893 —R9, >0,3
Grindjuostés jrengiamos uzleidZziant PVC dangg ant sieny.

11. DENGIMAS PLYTELEMIS

Akmens masés plytelés turi bati iki 6 mm storio, neslidZios- (slidumas basomis B grupés, dévint
avalyne - R11).

Vandens sugeriamumas 16%, stiprumas lenkimui MPa(kgf/cm2) — 12(120), islinkimas 0,8 mm, ant
pavirSiaus neturi atsirasti mikrotrakimy, jas jkaitinus ir atSaldzZius.

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruosto pavirSiaus pagal gamintojy rekomendacijas.

Dangos sitlés turi bati lygios, vienodo plocio. Plyteles kloti su 2 — 2,5 mm storio sitlémis.

Sieny klijavimas keraminémis plytelémis atliekamas jrengus Svarias grindis. Sitles uZpildyti
leidZiama tik uzZbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi pilnai uzpildyti erdve tarp plyteliy
ir sienos.

Pavirsiai prie$ plyteliy klojima turi bti paruoSiami kaip tinkavimui.

Plytelés klojamos sitlé j siule. Sitlés uzpildomos cemento skiediniu S30 baltos spalvos arba
specialiai paruostu sgstatu pagal gamintojo rekomendacijas po 1-2 dieny. Patalpose plytelés klijuojamos
ant tinkuoty pavirsiy naudojant patentuotg mastikg (klijus). Klijavimas ir sidliy uZpildymas turi bati
atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas.

Techniniai reikalavimai plytelémis aptaisytam pavirsiui:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI Leistini KONTROLE

ribiniai

nuokrypiai,

mm
RiSamosios medziagos storis, Matuojama 5 kartus
mm +8 70-100 m2 pavirsiaus
-i$ skiedinio — 7 +1 arba mazesnis plotas
-i$ mastikos — 1 su matomais

defektais

Padengtam pavirsiui: 5 matavimai 50-70
-nukrypimai nuo vertikalés 1-am 1,5 m2
metruiilgio 4 pavirsiaus
-aukstui 1,5
-sitiliy nukrypimai nuo vertikalés
ir horizontalés 1-am
metrui ilgio
Sitliy nesutapimas 0,5 t.p.

2
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PavirSiaus nelygumai matuojant
2 m kontroline liniuote

Siules storio nukrypimai 10,5 5 matavimai 70-100
m2 pavirsiaus

Reikalavimai klijuojant plyteles Ziema:

Sieny vidiniy pavirsiy temperatira turi bati ne maziau 8 °C.

Mastiky ir klijy temperatira turi bati nemaziau kaip 15 °C.

Patalpose pries pradedant darbus turi biti palaikoma 10 °C temperatura.
Santykinis drégnumas turi biti ne didesnis kaip 70%.

12. GRINDYS IS PLYTELIY

Klijuojant keramines akmens masés ir kt. plyteles specialiais klijais (pvz. "ATLAS","VISCUM",
"BOLIX", "CERESIT" ir kt. analogiski) pagrindas turi buti lygus, stiprus, Svarus. Nelygumai iSlyginami
skiediniu. Norint padidinti lipnuma, pagrindg galima sutvirtinti gruntuojant skystais klijais. Klijai ruoSiami
prisilaikant instrukcijy ir ant klijuojamy pavirsiy tepami dantyta mentele. Savybes klijai iSlaiko 10-20 min.,

todél tepami nedideliais plotais.

Maksimalus klijy sluoksnio storis - 5 mm. Tarpus tarp plyteliy galima glaistyti mazdaug po 24 h.

Klijai iSdZiUsta per tris paras. Pries klijuojant plyteliy drékinti negalima.
Klijuojant plyteles butina vadovautis jmoniy klijy gamintojy instrukcijomis.
Suklojus plyteles, sitlés uzglaistomos klijy gamintojy glaistais.
Kol glaistas nesukietéjo, siulés nuvalomos sausu skuduréliu.
Nuokrypiy tarp atskiry plyteliy auksciy neturéty bati.
KOKYBES KONTROLE
Grindy jrengimo kokybés kontrolés schema pateikta 1 lenteléje.
1 lentelé. Grindy jrengimo kokybés kontrolé

Darbai Kontrolés budai A* D* K*

1. ParuoSiamieji darbai G
- grindy pagrindo paruosimas geod. prietaisais. SV TP
-medZiagy ir gaminiy komplektavimas ir atitikties dok. | SV TP

paruosimas kontrolé
-darbininky konsultavimas, technologijos SV
analizé
2. Grindy dangos jrengimas SV
-pasluoksniy jrengimas, kontrolé geod. prietaisais SV TP
- dangos jrengimas vizualiai SV TP
- grindy dangos baigiamieji darbai | vizualiai Y TP
(Slifavimas,

dazymas ir kt.)
3. Dokumenty {forminimas SV TP

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja
Poliravimas -gradétumas 20-28 um.

Baigiant gruby naujai jrengto sluoksnio slifavimg nelygumai glaistomi spec. Epoksidiniais glaistais.
Slifuojant uZsienio $lifavimo sistemomis, taikoma 6-7 pakopy $lifavimo sistema. (3lifavimo diskai

deimantiniai)
D601 — 500-600 pm;
D301 —300-250 pm;
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D252 —250-180 pum;
D126 —125-106 um;
D76 —75-63 um;
D35 -30-38 um.

13. DURY JSTATYMAS

Dury montavima atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis statybos
taisyklémis ST 2491109.01:2008

Durys i$ gamintojo turi bati pateiktos pilnos komplektacijos su varcia, stakta ir apvadais, uzraktais
su bent trimis raktais, dury vyriais, rankenomis. Stakta su varcia pakabinta ant vyriy; jleistas uZraktas;
sukomplektuotos rankenos; su visiskai pabaigta pavirSiaus apdaila. Apvady, varcios ir staktos spalva ir
rastas turi bati vienodi.

Durys montuojant j blokg turi biti pastatomos j vieta taip, kad jy vertikalios ir horizontalios
plokStumos grieztai sutapty su vertikale ir horizontale.

Varstant duris jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir iSlaikyti pusiausvyrg bet kurioje
padétyje. Durys turi bati patikimai jtvirtintos. PlySiai tarp stakty ir iSorés sieny turi bati gerai uzhermetinti
makroflekso tipo polimerine medzZiaga.

Leistinas nuokrypis, mm

Dury bloky nuokrypis nuo vertikalés 3 mm

Apvady nukrypimas nuo vertikalés 3 mm

Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2

Apvady plocio nuokrypis nuo projekto +3

Horizontaliy elementy nesutapimas duryse 2

Gaminiy baigtas apdailinis pavirSius neturi buti paZzeistas statybos metu. Jrengtuose gaminiuose
neturi bati jlenkimy, nelygumy, Siurksc¢iy, nenuobliuoty pavirsiy, plysiy arba jskilimy. Defektai Salinami
Rangovo saskaita. Durys turi buti nuvalytos, su rankenomis ir uzraktais, ten kur numatyta. Prie$ uzsakant
gaminius , angy dydziai, butina tikslinti vietoje.

Durys D-1, plastikinés su stiklo paketais lauko durys, dvivérés, platesné dury varcia nemaziau 900
mm, U<1.90 W/(m?:K), atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus.

Durys D-2; skydinés, vienvéreés, rakinamos, aklinos. Spalvg balta, statybos metu derinama prie
esamy. Dury apdaila gamykliné.

Durys D-3; metalinés, vienvérés, rakinamos, aklinos. Spalva balta, statybos metu derinama prie
esamy. Dury apdaila gamykliné. Priesgaisrinés EW 30-CO.

Durys D-4 aliuminio rémo stiklinés laiptinés durys, dvivérés, platesné dury varéia nemaziau 900
mm, atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus. PrieSdiminés C3 S200.

Durys D-5 plastikinés su stiklo paketais lauko durys, vienvérés, U<1.90 W/(m?K), atitinkancios
Zmoniy su negalia reikalavimus.

Durys D-6 aliuminio rémo stiklinés durys, dvivérés, platesné dury varc¢ia nemaziau 900 mm,
atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus. Priesgaisrinés EW 30-C3.

Stiklinés dury stiklai turi bati 2 klasés atsparumo smugiui ir B stiklo duzimo klasés.

14. LANGU JRENGIMAS
14.1. BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija naudojama:
- kai esamy langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy pagal STR
2.05.01:2013;
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- kai esamy langy biklé yra nepatenkinama ir jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomiskai neefektyvi;
- kai mazinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti maZesniais naujais langais.

Gaminant ir montuojant langus turi bati jvertinti Silumos pralaidumo, oro garso izoliavimo,
atsparumo véjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo,
atsparumo jsilauZimui, jstiklinimo, saulés Silumga ribojancio stiklo naudojimo, natdralaus apsviestumo
poreikio jvertinimo, Zenklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi bati
montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Siose instrukcijose turi biti jvertintas vandens garus
izoliuojancio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsg izoliuojanc¢io sluoksniy jrengimo staktos
perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo budo ir panaudoty medZziagy.

14.2. MEDZIAGOS

Langai turi bati gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty nustatyta
tvarka, reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

e Langai turi buti pagaminti iS PVC nepersalancio Lietuvos klimato salygose, ilgaamzio profilio su
standumo intarpais;

e Langy stiklinimas — 2 stiklai. Stiklai turi bati suklijuoti j stiklo paketg su inertiniu dujy uzpildu.
Vienas i$ stikly selektyvinis.

e Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau 15 mety;

e Profiliy gamintojas privalo suzymeéti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinima arba firmos
pavadinimo sutrumpinima (Zyme) bei profilio pagaminimo datg;

e PVC profiliy storis nemazesnis kaip 70 mm plocio;

® PVC profiliy sutvirtinimo armattra — metaliné, atspari korozijai;

e Langai turi blti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne
mazesnis kaip 1,5 mm.

e PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi buti radioaktyvus, turi neisskirti j aplinkg sveikatai
potencialiai pavojingy medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms
keliamus reikalavimus;

e PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojanciy normatyviniy dokumenty
reikalavimus;

 Bendras langy projektinis Silumos perdavimo koeficientas U<1,6 W/m2K_;

e Langy furnitdra (apkaustai) — metaliné, atspari korozijai pagaminta LST EN I1SO 9001;

e Visuose pirmo ir cokolinio auksto languose privalo buati montuojami sustiprinti apkaustai,
apsunkinantys uzdaro lango varcios iskélima;

e Langy profiliai turi biti sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi bati centrinio tipo;

e PVC langai privalo bati nepralaidis vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;

* PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi bati:

¢ Staktoms, ne maziau 5700 N,

¢ Varcioms, ne maziau 4800 N;

e Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN I1SO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.)
turi buti ne mazesnis nei 33 (-2, -6) dB.;

Stiklai turi bati 2 klasés atsparumo smugiui ir B stiklo duzimo klasés.

14.3. Darby vykdymas

Kai numatoma apsiltinti angokrascius, batina jsitikinti, kad sumontavus stakta, Siltinamasis
sluoksnis bus jrengtas kaip numatyta projekte.
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14.3.1. Langas jtvirtinamas angoje

Galimi keli staktos tvirtinimo budai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;

- tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

- pries jstatant gaminj j angg, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokstumoje. ISlyginimui
naudojamos
PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

- gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j angg. Angos pagrindg iSlyginancios kaladélés
turi buti po staktos kampais;

- mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir islyginama horizontalioje ir vertikalioje
plokstumose. Atkreipti démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcig;

- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokraséio ir
pritvirtinamos 8 mm diametro mirvinémis, medvarsciais. Skirtingose angose gali buti naudojami skirtingi
varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus.

- per lango staktos profilj iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir
kiaurymiy diametras turi bati vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

- gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;

- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje j mirg iSgreziamos skylés. Reikia
atkreipti démesj, kad inkaravimo varzty ir skyliy mure diametrai bty tie patys, o iSgrezty mare skyliy gylis
neblty per mazas;

- per kiaurymes staktoje j mirg jsukami inkaravimo varztai ir priverziama stakta. Reikia atkreipti
démesj, kad varztai baty pilnai jkalti, o jy verzimo metu nebity deformuojama (pertempiama) staktos
profilis;

- angokrasciai turi atlaikyti inkaravimo varzto iSsiplétimo jéga.

14.3.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas

- gaminiy varstymui gali bati naudojama skirtingy firmy furnitira (apkaustai). Dél apkausty
reguliavimo technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti
nejmanoma, patikrinti ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai, lango
jstatyma pakartoti.

14.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba
akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);

- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia
konsultuotis su gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleéiantis sandariklis
nedeformuoty staktos. Tvirtinant staktg tvirtinimo plokstelémis (A bldas) rekomenduojama staktg i$
vidinés pusés papildomai jverzti mediniais jtvarais visom kryptim;

- sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo pleistus ir galutinai uzsandarinti pleisty vietas. Pilnai
sustingus sandarikliui, pasalinti stakty jverzimo jtvarus.

14.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.

- nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uZstringa, patikrinti ar néra staktos
deformacijy. Esant staktos deformacijoms, pasalinti deformacijy priezastj arba atlikti pakartoting gaminio
montavima.
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14.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas.

- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui
naudojami specialUs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.

14.3.6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangés.

- jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovaujamasi
gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.

14.3.7. Pasalinamos apsauginés plévelés.
14.3.8. Sumontuojami angokrasciy apvadai.

- apvadai prie staktos gali bati klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus
rekomenduotina naudoti abiejuose staktos pusése tiek iSoréje tiek viduje. Gali bati naudojami jvairaus
skerspjlvio apvadai. Rekomenduotina gaminio iSoréje naudoti apvadus turincios oro kameras.

15. JSPEJAMIEJI PAVIRSIAI

Priesais lifty duris jrengiami 0,6m plocio, pagal dury plotj ilgio, guminiai jspéjamieji pavirsiai.

Guminés taktiliné neregiy jspéjimo plytelés klijuojamos specialiais klijais. Klijy iSeiga apie 290mg
tubelé 1 m? (3 vnt. plyteliy) dangos.

Nupjautiniy kupoly arba kagiy virsutinis skersmuo turi bati (12—-25) mm, o apatinio pagrindo
skersmuo turi buti 10 £ 1 mm didesnis uz virsSutinj skersmenj.

Atstumai tarp gretimy nupjautiniy kigiy centry turéty bati nustatomi virSutinio skersmens
atzvilgiu, kaip parodyta lenteléje.

Nupjautiniy kagiy virSutinis Atstumas tarp centry,
skersmuo,
mm
mm
12 42-61
15 45-63
18 48-65
20 50-68
25 55-70

16. LIFTU MONTAVIMAS.
Liftai montuojami pagal gamintojy specifikacijas.
Liftas turi bati pilnai sukomplektuotas ir sumontuotas su visa reikiama butina ir papildoma jranga.
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Sachtos, mechanizmy ir skridiniy patalpy konstrukcija turi atitikti nacionalinius statybos teisés
aktus ir maziausiai turi islaikyti gamintojo nurodytas apkrovas. EN 81-20/50 (&5.2.1.8.1) Kélimo priemonés
Sachtos virSuje turi bati jrengtos pagal gamintojo nurodytg specifikacija.

Sachtos virsutiné dalis turi bati tinkamai suprojektuota ir jrengta taip, kad biti pilnai jvykdyti
nacionaliniai triukSma reglamentuojantys aktai Salia esancioms patalpoms.

Galutiniai lygiai aukStuose turi bati aiskiai nustatyti ir pazymeéti prie$ pradedant liftg montuoti.

Sachtos angos turi biiti apsaugotos pagal vietinius teisés aktus tam, kad idvengti Zmoniy kritimo
Zemyn.

Bendrosios Sachtos statybos sglygos turi bati pagal EN81-20/50:

Sachtos, mechanizmy ir skridiniy patalpy EN 81-20/50 (&5.2): EN 81-20/50 (&5.2.1.2.1):

Sachtos, mechanizmy ir skridiniy patalpos neturi bati naudojamos kitiems tikslams nei liftams.

Jose neturi bati vamzdyny, kabeliy ir kity jrenginiy nepriklausanciy liftams EN 81-20/50 (&5.2.1.9):

Sieny, Sachtos luby ir grindy pavirsiai, mechanizmy ir skridiniy patalpos turi bati medziagy, kurios
nekuria dulkiy pvz.: betono, plyty ar maro.

Grindy pavirsius, kur asmuo dirba arba vaiksto tarp darbo viety, t uri bati i$ neslidziy medziagy.

Grindys darbo vietoje turi bati daugmaz lygios, iSskyrus kai kuriuos buferius, kreipianciyjy
pagrindus ir vandens drenazo jrenginius.

Po jrengimo kreipianciyjy tvirtinimy, buferiy, groteliy, ir t.t. .. Sachtos duobé turi bati nelaidi
vandeniui. EN 81-20/50 (&5.2.5.4).

Jei po Sachtos duobe yra prieinamy patalpy, Sachtos duobés pagrindas turi bti suprojektuotas ne
mazesnei apkrovai kaip 5000 N/m2, o atsvare ar balansiniame svarmenyje turi bati jrengti gaudytuvai. EN
81-20/50 (&5.2.1.3)

Sachta, mechanizmy vietos ir skridiniy patalpos neturi biti naudojamos kity patalpy ventiliacijai,
iSskyrus ty, kurios priklauso liftui. Lifty Sachty virSuje, Sone jrengiamos ventiliacijos angos, ventiliacijos
angos turi bati 1%

Sachta turi biti su stacionariu elektros apsvietimu, teikian¢iu pakankama apsvietimo intensyvuma,
net kai visos durys yra uzdarytos, bet kurioje kabinos padétyje per visg jos vaziavimo aukstj:

a)Ne maziau 50 lux, 1,0 m vir$ kabinos stogo vertikalios projekcijos

b)Ne maziau 50 lux, 1,0 m vir$ Sachtos duobés grindy neZidrint ar asmuo stovi, dirba ir/arba juda
tarp darbo viety.

c¢)Ne maziau 20 lux uZ viety, apibrézty a) ir b), iSskyrus Sesélius, metamus kabinos ar kity
komponentuy.

Apsvietimo elementai turi buti apsaugoti nuo mechaninio paZeidimo. Oro kondicionavimo ar
sustiprintos ventiliacijos (jei reikia) turi bati suprojektuotos ir pateiktos kity.

Valdymo spinta turi bati tokioje vietoje, kuri tinkamai apsaugota nuo tokiy oro sglygy kaip lietus,
véjas ir oro temperatira Zemesné nei +5°C ir aukstesné nei +40°C.

Valdymo spinta neturi blti tokioje vietoje, kur dél publikos kiSimosi gali kilti pavojingos situacijos.
EN81-20/50 (&5.2.6.3.2.1)

Lifto LF-1 parametrai:

Pavara Elektriné lyniné su daznio keitikliu
Darbiné temperatira +5 /+35

Keliamoiji galia, kg/Zm 630/8

Greitis, m/s 1,00

Vaziavimy skaicius per valanda 180
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Kélimo aukstis, m 7,29

Sustojimy/dury skaicius 3/3

Kabinos jéjimai IS vienos pusés

Auksty Zyméjimas 1;,2;3

Vidiniai kabinos matmenys

(Plotis x Gylis x Aukstis), mm " | 1100x 1400 x 2100

Durys (Plotis x Aukstis), mm 900 x 2000

Valdymas Mikroprocesorinis/ keleiviy surinkimas Zemyn
VirSutinis aukstas 4290 mm

Pamato duobés gylis 1060 mm

Maitinimas 3x400 50 Hz

Sachtos matmenys (Plotis x Gylis), mm 1600x1700

Sachtos durys Saugaus stiklo neradijancio plieno réme
Sachtos dury priedgaisriné klasifikacija El 30

Dury tipas Soninio atidarymo, dviejy paneliy

Soninés - Slifuotas nertdijantis plienas. Galiné -

Kabinos sienos . e .
Saugaus stiklo neradijancio plieno réme

Kabinos durys Saugaus stiklo nertdijancio plieno réme
. v Apsvietimas , LED”, neradijancio plieno lubose UP-
Kabinos apsvietimas
101
Kabinos grindys :(\:/gfanga pagal gamintojo katalogg - Grey Storm

Mygtukiniai dury atidarymo bei uzdarymo klavisai,
padéties indikacija

Porankis Ant galinés sienos HDR11

Brailio rastas, Perkrovos davikliai, Dury kontrolé -
foto uZuolaida, NeSantys lynai: Plieniniai dengti
polimerine danga, Kabinos auk$to padéties
indikatoriai (kabinoje ir pagrindiniame aukste),
Valdymas gaisro atveju pagal EN 81-73,
Kita Pasikalbéjimo jrenginys tarp kabinos ir valdymo
spintos, Avarinis apsvietimas, I[Sankstinis dury
atidarymas, Kabinos ventiliatorius, Galimybé
prijungti prie iSorinio elektros energijos Saltinio,
Kuprinés tipo lifto pakabinimo sistema (tik ant
vienos Soninés Sachtos sienos)

Valdymo panelé

17. SKARDINIMO DARBAI

Skardinimui naudojama cinkuota skarda dengta plastizoliu, spalva derinama prie esamos parapety
skardos.

Karnizai, konstrukcijy sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo j konstrukcijas apsaugomi
atitinkamo dydzio skardos lakstais. Parapety apskardinimas turi bati jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9°
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nuolydZiu j stogo puse. Apskardinimo lakstai tarpusavyje jungiami uZlankomis. DraudZiama lakstus
jungti kniedémis ar varztais. MaZiausias skardinio elemento uZleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi
Zemyn) turi bati ne maZesnis uz nurodytajj lenteléje:

Pastato  aukstis Skardinio elemento uzleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi Zemyn)
(m) (cm)

<8 >5

8-20 >8

>20 210

Padengiant parapetus skarda, jg butina iskisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus ne maziau kaip 5 cm.

18. Lietvamzdziy, lataky montavimas

e Latako laikikliy montavimas Lataky laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas
nesulauzyty (nesulankstyty) lataky bei visas nutekantis nuo stogo vanduo patekty j jrengtg stogo lataka.
Latako iSorinis krastas turi biti ne Zemiau kaip 25 mm nuo stogo plokStumos tesinio. Pirmajj ir paskutinijjj
latako laikiklius montuoti mazdaug 150 mm atstumu nuo stogo nuosvyros galo. Laikiklius montuoti taip,
kad latako nuolydis blatu 2-5 mm tiesinam metrui Tam rekomenduojama naudoti Zyméjimo virvele.
Latako laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniu kaip 900 mm atstumu.

e Lataky tvirtinimas |déti lataka, spaudZiant galine briaung, kol ji atsirems j laikiklio atramg ir tik po
to spaudziant uzfiksuoti priekine latako briaung. Lataka jdéti j jo vietg reikia maksimaliai tiksliai, nes véliau
ji stumdant galima paZeisti dazy danga.

e Lataky jungimas Pusapvaliai latakai vienas su kitu jungiami naudojant sujungimo apkabas bei
sandarinimo mastika.

Latako galas Latako galus uzdengti galiniais dangteliais. Sandarinimui naudoti mastika. Jei reikia,
galinius dangtelius tvirtinti prie latako kniedémis arba varztais.

e Jlajos (santakos ) montavimas Anga lietvamzdZiui prijungti nesunkiai iSpjaunama latako
reikiamoje vietoje. Pjlvio krastai atlenkiami j latako iSore. Latakas su lietvamzdZiu sujungiami naudojant
jlajg dar kitaip vadinama santaka. Jlaja (santaka) montuojama prapjovos vietoje, pradedant nuo priekinés
briaunos. Cia uZlaidy vietose taip pat naudojama mastika, kuri tepama pagal visa lietimosi kontira. ]lajg
(santaka) reikéty pritvirtinti prie latako dar iki jo galutinio montavimo ant latako laikikliu.

e Lietvamzdziy montavimas Lietvamzdziai surenkami ir sujungiami tarpusavyje ant Zzemés, po to
tvirtinami prie jlajos (santakos) ir statomi j numatytg vieta. LietvamzdZiai nuo sienos turi bati atitraukti ne
maziau kaip 20 mm. Pasviroji lietvamzdzio atkarpa tarp dviejy alkiiniy matuojama ir pjaunama reikiamo
ilgio, pradedant nuo siaurojo lietvamzdzio galo.

e Lietvamzdzio laikikliy montavimas Lietvamzdzio laikikliai yra dviejy tipy: su jsriegiamu strypu
(madrinéms sienoms) arba su dviem tvirtinimo auselémis (madrinéms ir medinéms sienoms). Lietvamzdzio
laikikliai tvirtinami ne didesniu kaip 1900 mm atstumu vienas nuo kito, vienam lietvamzdziui skiriant ne
maziau kaip 2 laikiklius. Jei lietvamzdziai jungiasi vienas su kitu, tai sujungimo vietose taip pat dedami
laikikliai. Laikikliy apkaba fiksuojama uz spaudéju. Apatiniame lietvamzdzio gale, ne maziau kaip 200 mm
atstumu nuo Zemeés, tvirtinama galiné vandens iSbégimo alktné.

e Lietaus vandens nuvedimo sistemos priezitra llgam sistemos tarnavimo laikui uztikrinti reikia
reguliariai tikrinti lataky ir lietvamzdziy bukle. Kampinius elementus, galinius lataky dangtelius,
lietvamzdZius ir jy sujungimo vietas batina tikrinti kasmet. Reguliariai Salinti latakuose susikaupusius lapus
ir kitus neSvarumus. UZterstas vietas plauti vandeniu, naudojant minkstg Sepetélj. Prie pavirSiaus prilipes
purvas Salinamas naudojant specialiag dazytiems pavirSiams skirtg plaunamajg priemone. Priemonés
uzpylus ant pavirSiaus, leisti veikti 1-2 minutes, po to nuplauti vandeniu. Nenaudoti stipriai veikianciy
chemikaly ir tirpikliy! Aptikus dazy dangos pazeidimy, juos uztepti specialiais dazais.
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19. DEKORATYVINIO TINKO SLUOKSNIO JRENGIMAS
Fasady tinkavimo darbai turi bati atliekami pagal pasirinktos sertifikuotos tinkuojamosios Siltinimo
sistemos instrukcijg. Visi tinkavimo darbai turi bty atliekami pagal gamintojo patvirtintg specifikacija.
19.1. Pagrindo paruoSimas
Pagrindas turi bati lygus, Svarus, sausas, tvirtas, iSlaikantis apkrova ir be sukibimg mazinanciy
daleliy. Pelésiniy gryby, samany arba dumbliagrybiy apnikti pavirSiai nuvalomi vandens srove su
slégiu. Pramoniniais tersalais arba suodZiais uztersti pavirSiai nuplaunami vandens srove su
slégiu naudojant specialias valymo priemones arba Sepeciais.
e Pavirsiy gruntuoti gruntu prie$ dekoratyvinj tinka
e Jei naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas, tai ta pacia spalva rekomenduojama
tonuoti ir grunta.
19.2. Darbas
° Naudojamas paruostas tinkas
e  PrieS darbg batina gerai permaisyti.
e  Ant pagrindo tepti metaline glaistykle arba trintuve sluoksniu, kuris lygus didZiausiy
grudeliy dydziui.
e  Dekoratyvinj pavirSiy galima iSgauti plastikine trintuve: sukamaisiais judesiais
,samanélés”, horizontaliais arba vertikaliais judesiais , lietu¢io” struktdrai.
e  Dekoratyvinj tinkg galima uzpurksti tam tinkanciu agregatu (formuojama
»,samanelés” struktdra, darbinis slégis 3-4 barai)
e  Visg plokStuma batina padengti vienu kartu. Jei tai to padaryti nejmanoma, plokstuma
reikia skirti j maZesnes dalis naudojant dazymo juosta.
19.3. Dengimo salygos
Dengimo ir dzitvimo metu aplinkos ir pagrindy temperatira turi biti ne Zemesné kaip +5°C ir
nedidesné nei +25°C, o santykiné oro drégmé ne daugiau 80%. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy
apsviesty pavirsiy, puciant stipriam véjui, esant rakui arba dideliam oro drégnumui. Esant Zemesnei

.....

atmosferiniy krituliy, stipraus véjo ir per greito dziGvimo (pavirsiuje gali atsirasti jtrakimy!).

Fasadui skirtam tinkui nenaudoti organiniy pigmenty, nes gali blukti spalva. Tinko nemaisyti su
kitomis medziagomis ir neskiesti vandeniu. Konsistencijos pakeitimas (pvz. skiedZiant) ir produkto
naudojimas nepalankiomis oro sglygomis lemia spalvos skirtumus ir mazina dangos ilgaamziskuma.
Sandéliavimas

e  Sandéliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotéje - 12 mén.

e  Sandéliavimo temperattira nuo +5°C iki +30°C.

e  Transportuojant ir sandéliuojant bitina saugoti nuo 3alcio! Po uzsalimo produkto

naudoti nebegalima!

20. SIUKSLIY PASALINIMAS

Rangovas nuo darby pradzios iki pabaigos turi palaikyti $vara ir tvarka statybos objekte. Siukslés ir

kitos statybos atliekos, likusios po ardymo bei valymo darby, turi bati iSveztos j:
e statybinio lauzo utilizavimo aikstele (betonas, g/b, plytos)
e antriniy atlieky perdirbimo jmone (metalas, popierius);
e statybiniy medziagy sgvartyng (kitas statybinis lauzas)

Atliekamas iskasy gruntas i$veZamas i objekto. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose:
atskirai buitinems atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siukslés ir
buitinés nuotékos rangovo turi bati savalaikiai iSveZzamos.

Siuksles tvarkyti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.
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Dulkancios statybinés atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar kitose
transporto priemonése, uztikrinanciose aplinkos apsauga.

Rangovas iSveZes atliekas j sqvartyng privalo pateikti uZsakovui pazymg patvirtinancia atlieky
priémima.

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis Siais teisés aktais ir normatyvais:

o LR Atlieky tvarkymo jstatymas 2002-07-01 Nr.IX-1004

o Atlieky tvarkymo taisyklémis

o Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

o Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kity nedegiu medZiagy), kurias planuojama panaudoti
aiksteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai

o Tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos)
pristatomos j perdirbimo gamyklas

o Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis
uztersta tara ir pakuoté, pan.) iSvezamas j sgvartyng. Asbestinis Siferis turi bati iSvezamas j
pavojingy atlieky saugojimo aiksteles.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos netersia aplinkos.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j sgvartyna.

Dulkancios statybinés atliekos turi blti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant
kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi buti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy
atlieky, birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turincios statybinés
atliekos turi bati sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maisus,
statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali bati
saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Asbesto turinCios statybinés atliekos turi buti perduodamos asbesto ar asbesto turincias statybines
atliekas Salinancioms jmonémes.

PrieS pradédamas statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo ar jy konstrukcijy ar asbesto
pasalinimo darbus, darbdavys turi Valstybinei darbo inspekcijai pateikti informacijg apie jmonés
kompetencijg darbuotojy saugos ir sveikatos srityje vykdyti statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto,
griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto 3Salinimo darbus pagal Kompetencijos reikalavimus jmonéms,
vykdanéioms statiniy, turiniy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo
darbus, patvirtintus Socialinés apsaugos ir darbo ministro. Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto,
rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbai turi bati vykdomi pagal
Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 , Dél
darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo*“ (Zin., 2004, Nr. 116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo,
griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkancios
Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turinéiy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy
konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus
reikalavimus.
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Eil. | TS.NR.
Nlr S Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis
LIFTO SACHTA
1. 1,2 |Langy demontavimas vnt./m2 3/8,94
) 1,19 |Cokolio armavimas, gruntavimas, dekoratyvinio tinko m2 537
' sluoksnio jrengimas ’
. - — >
3 1,19 |Fasado .arr.nawr.nas, gruntavimas, dekoratyvinio tinko m 7825
sluoksnio jrengimas
4. 1,14 Jllangyjrengimas m?2 10,79
5.| 1,17 |palangiy skardinimas m/m? 1,18/0,47
6.| 1,17 |Cokolio skardinimas m/m? 7,20/1,44
7.1 1,18 [Karnizo skardinimas m 7,62
8.| 1,18 |Kvadratiniy lietaus lataky jrengimas m 7,62
9.1 1,20 |Atlieky iSvezimas, 3 km t 0,18
10| 1,16 |Liftojrengimas Kompl. 1
PIRMO AUKSTO PATALPY REMONTAS
Ardymo darbai
11 1,2 |Demontuojamos plastikiniy dailylen¢iy lubos m2 3,87
12| 1,2 |Demontuojamos pakabinamos gipso kartono lubos m2 19,38
13| 1,2 |Demontuojamos segmentinés pakabinamos lubos m2 164,00
14 1,2 |Demontuojama plastikiniy dailylenéiy sieny apdaila m2 369,34
15 1,2 De[no.rl"cUOJarTTa sieny plyteliy danga, pasalinami seni klijai, 2 40,00
nusveifiama siena.
16 1,2  |Salinami sieny tapetai m2 78,00
17/ 1,2 |Demontuojama laminato danga m2 48,13
18] 1,2 |Demontuojama linoleumo danga m2 111,42
190 1,2 |Demontuojama grindy plyteliy danga m2 102,13
200 1,2 |Demontuojamos medinés grindjuostés m 200
21 1,2 |Demontuojamos PVC grindjuostés m 38,30
Grindy apdaila
22 1 Vagy kirtimas grindyse Sildymo vamzdziams m 7,50
23 1 Vagy kirtimas betoninése grindyse nuoteky vamzdziams m 17
24 Vagy kirtimas betoninése grindyse vandentiekio vamzdziams m 9
0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui.
Laida |I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
::::,' MB "STATYBY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
ATESTATO o kodas:303339699, Auiros al.66a-13, Siauliai : : :
NR. é:;, tel, +37067361089, NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R.
o el.padtas: info@statybdidegja.It SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
35212 |PV A.Dabrikas VT — . .
A901 [PDV R.Budryté ‘ 5‘“““ NAUDU KIEKIY ZINIARASTIS
0018113 [Ini.  |K.Pigulevite Hpp
VS| KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKA/T:)S LAPAS | AP | LADA
LT PRIEZIOROS CENTRAS 220427-01-TP-5A.52-01 1 3 0
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Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

25| 1,8 |Vagy uZtaisymas betoninése grindyse. m/m2 33,50/3,35
26/ 1 [Sutankintas Zvyro sluoksnis 300 mm m2 9,50
27| 1.7  Hidroizoliaciné plévelé san. mazguose. m2 9,50
28| 1,7 |polistireninis putplastis EPS 100, 200mm, san. mazguose. m2 9,50
29 1,7  Skiriamasis sluoksnis, PE plévelé san. mazguose. m2 9,50
1,8 [Betoniniy grindy 80mm jrengimas san. mazguose. 2
30 . _ o m 9,50
(armuojamas armatdaros tinklais 28,4kg)
311 19 [savaime islyginancio misinio sluoksnis, 3-20mm m2 269,77
32 1,10 Homf)genmes PVC'grlr'1dq.da_ngosv'lrenglmas, uzleidziant jg mz 259 65
ant sieny 10 cm vietoj grindjuosciy.
33 Teptiné hidroizoliacija pries plyteliy klijavima. m2 10,12
34| 1,12 |plyteliy dangos jrengimas (WC) m2 10,12
35 1,15 |Guminiy taktiliniy neregiy jspéjimo plyteliy klijavimas m2 8,64 (48vnt)
Luby apdaila
36| 1,6 |rengiamos pakabinamos ,armstrong“ tipo lubos m2 183,18
37| 1,45 |Luby gruntavimas, glaistymas, dazymas m2 80,97
Sieny apdaila
38 Vagy kirtimas sienose kondensato vamzdeliams DN 20 m 72
39 Vagy kirtimas sienose vandentiekio vamzdziams m 27
40 Vagy uztaisymas sienose. 2 4,95
1,3 |rengiamos 150mm plocio , metalinio karkaso uzpildyto
mineraline vata gipso kartono pertvaros, po du sluoksnius i$ 2
41 ] . 5 L n o m 22,20
abiejy pusiy. (7,40 m? pertvary su drégmei atspariu gipsu,
14,80 m? pertvary su priesgaisriniy gipsu)
42| 1,3 |Gipso kartono plokstémis aptaisomi stovai m2 18,74
43 1 Apzitros durelés vnt. 6
44 1 Keic¢iamos ventiliacijos grotelés, 0,25 X 0,17m vnt 13
45 1 Seny dazy nuvalymas, tinkavimas m2 369,34
46/ 1,4,5 [Sieny gruntavimas, glaistymas, dazymas m2 606,71
47/ 1,11 |plyteliy dangos jrengimas m?2 62,06
48 1,4,5 |Angokras¢iy grintavimas glaistymas, dazymas m2 84,95
49 1,5 |[Radiatoriy perdazymas du kartus aliejiniais dazais vnt./m2 | 21/69,30
Durys, langai
500 1,2 \idaus mediniy dury demontavimas vnt./m2 15/28,50
51 1,2 |plastikiniy dury demontavimas vnt./m? 3/13,20
1,13 |Plastikiniy su stiklo paketais lauko dury montavimas, U < vnt /m2 2/6,97
52 1.90 W/(m?:K). (1,38x2,93m ir 1,00x2,93m) Stiklas 2 klasés
atsparumo smugiui, B stiklo duzimo klasés, su plévele.
Lapas | Lapy | Laida
220427-01-TP-SA.SZ-01
2 3 0
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Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

1,13 |Pries diminiy C3 S200, aliuminio rémo stikliniy, laiptinés vnt./m2 1/5,50
53 dury montavimas, 2,00x2,75m. Stiklas 2 klasés atsparumo
smugiui, B stiklo duzimo klasés, su plévele.
1,13 |PrieSgaisriniy EW 30-C3 aliuminio rémo stikliniy dury vnt./m2 1/3,08
54 montavimas 1,34x2,30m Stiklas 2 klasés atsparumo
smugiui, B stiklo duzimo klasés, su plévele.
55 1,13 skydiniy vidaus dury montavimas, 1,05x 2,10 m vnt./m? 6/13,26
1,13 |Metaliniy priesgaisriniy EW 30-CO0 vidaus dury montavimas, 2
>6 1,05x 2,10 m. vnt./m 4/8,84
Atlieky iSvezimas
57| 1,20 |Atlieky iSveZimas, 3 km t 4,17
Lapas | Lapy | Laida
220427-01-TP-SA.SZ-01
0 0 0 3 3 0
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Plotas Angos gabaritai mm

Ti Eski Kiekis vnt. Pastab
bas SKizas Vieneto | Viso | Aukstis Plotis eKis VI astabos

1380 1. Matmenis tikslinti statybos vietoje. Atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus.
4.04 4.04 2930 1380 1 g :Iastikinés.su. stiklo pakgtais lauko durys.
|:| . Spalva derinti su statytoju.
4. Dury montavima atlikti pagal gamintojo patvirtintas statybos taisykles ir nurodymus
5. U £1.90 W/(m?K).
6. Varcios plotis turi blti ne mazesnis kaip 1200 mm, pagrindinés varcios plotis turi bati ne mazesnis kaip
i 900 mm.
7. Stiklai turi bati 2 klasés atsparumo smagiui ir B stiklo duZimo klasés.

2930

. Matmenis tikslinti statybos vietoje. Atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus.

. Vidaus durys, aklinos.

. Spalva balta, derinama prie esamy dury koridoriuje.

. Dury montavima atlikti pagal gamintojo patvirtintas statybos taisykles ir nurodymus
. Dury varstova dalis 2,05 x 0,95 m.

2.21 13.26 2100 1050 6
D-2

U WNBE

2100

. Matmenis tikslinti statybos vietoje. Atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus.

. Vidaus durys, aklinos.

. Spalva balta, derinama prie esamy dury koridoriuje.

Dury montavima atlikti pagal gamintojo patvirtintas statybos taisykles ir nurodymus
. Dury varstova dalis 2,05 x 0,95 m.

. Priesgaisrinés EW 30-CO.

2.21 8.84 2100 1050 4
D-3

2100
oUuswWN PR

. Matmenis tikslinti statybos vietoje. Atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus.

. Aliuminio rémo stiklinés laiptinés durys.

. Spalva derinti su statytoju.

. Dury montavima atlikti pagal gamintojo patvirtintas statybos taisykles ir nurodymus

. Priesdiiminés C3S,,

u . Varcios plotis turi blti ne mazesnis kaip 1200 mm, pagrindinés varcios plotis turi bati ne mazesnis kaip
I 900 mm.

U ‘ m U 7. Stiklai turi bati 2 klasés atsparumo smagiui ir B stiklo duzimo klasés.

[ ] 5.50 5.50 2750 2000 1

%

N
)
2750
AU A WNPE

. Matmenis tikslinti statybos vietoje. Atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus.

. Plastikinés su stiklo paketais lauko durys.

Spalva derinti su statytoju.

Dury montavima atlikti pagal gamintojo patvirtintas statybos taisykles ir nurodymus
.U <1.90 W/(m*K).

. Stiklai turi bati 2 klasés atsparumo smugiui ir B stiklo duzimo klasés.

|

2.93 2.93 2930 1000 1

41000
s |

oA wWNER

2930

. Matmenis tikslinti statybos vietoje. Atitinkancios Zmoniy su negalia reikalavimus.

. Vidaus aliuminio rémo stiklinés, priesgaisrinés EW 30-C3 durys.

. Spalva derinti su statytoju.

. Dury montavima atlikti pagal gamintojo patvirtintas statybos taisykles ir nurodymus

5. Varcios plotis turi blti ne mazesnis kaip 1200 mm, pagrindinés varcios plotis turi bati ne mazesnis kaip
Il 900 mm.

J 6. Stiklai turi bati 2 klasés atsparumo smugiui ir B stiklo duzimo klasés.

0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.

A WNBE
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Laida | I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
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Tipas

Eskizas

Plotas

Angos gabaritai mm

Vieneto

Viso

Aukstis

Plotis

Kiekis vnt.

Pastabos

L-1

1080

9980

10.78

10.78

9980

1080

1. Matmenis tikslinti statybos vietoje.
3. Spalva balta derinti prie esamuy.

5. U <£1.60 W/(m2K).
6. Skaidymas tikslinamas darbo projekto metu.

2. Plastikinio rémo su stiklo paketais nevarstomas langas.

4. Langy montavimg atlikti pagal gamintojo patvirtintas statybos taisykles ir nurodymus

7. Stiklai turi bati 2 klasés atsparumo smuagiui ir B stiklo duzimo klasés.

0 2022-07

Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.

Laida |I3leidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).

Atestato|  gu®f
'
Nr. 71

MB "STATYBY IDEJA"

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
kodas:303339699, Ausros al.66a-13, Siauliai | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,

1]
.,-l:‘ tel. +37067361089, el.pastas: info@statybuidgja.lt
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Patalpos | Patalpos  Sieny Grindy danga Sieny apdaila Luby apdaila
Nr. plotas ' plotas Esama Numatoma Esama Numatoma Esama Numatoma
Demontuojamos senos Tinkuotos, dazytos, dalis Atliekamas tinko remontas, Esamos segmentinés Demontuojamos senos
1-16 15.78 47.40 Grindy plyteliy danga. dangos, jrengimos naujo PVC sieny plyteliy apdailos. glaistymas, dazymas. Prie pakabinamos lubos. pakabinamos
danga. kriauklés klijuojamos plytelés. lubos.Jrengiamos naujos
pakabinamos lubos.
Demontuojamos senos Plastikinés dailylentés Demontuojamos senos Esamos segmentinés Demontuojamos senos
1-17 31.41 59.59 Linoliaumo danga. dangos, jrengimos naujo PVC dailylentés, atliekamas tinko pakabinamos lubos. pakabinamos lubos.
(59.96) danga. remontas, glaistymas, Jrengiamos naujos armstrong
dazymas. tipo segmentinés
pakabinamos lubos.
Demontuojamos senos Tinkuotos, dazytos Atliekamas tinko remontas, Dazytos gipso kartono lubos. | Demontuojamos senos gipso
1-18 10.68 36.72 Linoliaumo danga. dangos, jrengimos naujo PVC glaistymas, dazymas. Prie kartono lubos, tinkuojamos,
danga. kriauklés klijuojamos plytelés. glaistomos, daZzomos.
Demontuojamos senos Tinkuotos, daZytos Atliekamas tinko remontas, Tinkuotos, dazytos. Lub_os tinkuoja[nos,
1-19 16.50 46.48 Linoliaumo danga. dangos, jrengimos naujo PVC glaistymas, dazymas. Prie glaistomos, dazomos.
danga. kriauklés klijuojamos plytelés.
Demontuojamos senos Tinkuotos, dazytos Atliekamas tinko remontas, Tinkuotos, dazytos. Jrengiamos naujos armstrong
1-20 13.57 47.46 Linoliaumo danga. dangos, jrengimos naujo PVC glaistymas, dazymas. Prie tipo segmentinés
danga. kriauklés klijuojamos plytelés. pakabinamos lubos.
Laminato danga. Demontuojamos senos Tinkuotos, dazytos Jrengiama plyteliy danga. Esamos segmentinés Demontuojamos senos lubos.
1-23 4.97 26.44 dangos, jrengimos nauja pakabinamos lubos Jrengiamos naujos armstrong
plyteliy danga. tipo segmentinés
pakabinamos lubos.
Laminato danga. Demontuojamos senos Tinkuotos, daZytos Jrengiama plyteliy danga. Esamos segmentinés Demontuojamos senos lubos.
1-24 4.28 25.68 dangos, jrengimos nauja pakabinamos lubos Jrengiamos naujos armstrong
plyteliy danga. tipo segmentinés
pakabinamos lubos.
Laminato danga. Demontuojamos senos Tinkuotos, dazytos Atliekamas tinko remontas, Esamos segmentinés Demontuojamos senos
1-25 15.76 51.65 dangos, jrengimos naujo PVC glaistymas, dazymas. pakabinamos lubos pakabinamos lubos. lubos
danga. tinkuojamos, glaistomos,
daZzomos.
Grindy plyteliy danga Demontuojamos senos dalis sieny tinkuotos, Atliekamas tinko remontas, Dalis luby segmentinés Demontuojamos senos
1-29 19.14 45.05 dangos, jrengimos naujo PVC dazytos, dalis plyteliy glaistymas, dazymas. pakabinamos, dalis dazytos, | pakabinamos lubos.
danga. apdailos, dalis apkaltos dalis plastikiniy dailylenciy. Jrengiamos naujos armstrong
plastikinémis dailylentémis tipo segmentinés
pakabinamos lubos.
0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida | I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
Atestato :;::.' MB "STATYBU IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
N3 _::;;' ol g asi30339699, Auros a 6B 13, Szl NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,
g » eLpadtas: Q;ﬁitim REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
X 7 ) .
Pastabos e Y Aubatrikas 1¢Y “~PATALPY APDAILOS LENTELE Laida
: .Budryté Ry
1. Kabinetuose vandentiekio vamzdynai vedami grindyse, vagy iskirtimas ir is uztaisymas turi bati N . ! . 27 7L 0
jvertintas. 0018113jInz. K.Piguleviceé b3 7
2. Nuoteky vamzdynai vedami grindyse, vagy iskirtimas ir i§ uztaisymas turi bati jvertintas. LT VS| KELMES RAJONO PIRMINES SV{IKA/OS 920427-01-TP-SA B-13 Lapas|Lapy
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J. K. 162730352
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Patalpos | Patalpos  Sieny Grindy danga Sieny apdaila Luby apdaila
Nr. plotas ' plotas Esama Numatoma Esama Numatoma Esama Numatoma
Dalis grindy plyteliy dangos, | Demontuojamos senos dalis sieny tinkuotos, dazyto, | Demontuojama sena sieny Luby segmentinés Demontuojamos senos
1-30 19.40 49.67 dalis linoliaumo dangos. dangos, jrengimos naujo PVC dalis apkaltos plastikinémis apdaila, atliekamas tinko pakabinamos. pakabinamos lubos. lubos
danga. dailylentémis remontas, glaistymas, tinkuojamos, glaistomos,
dazymas. dazomos.
Grindy plyteliy danga, Demontuojamos senos dalis sieny tinkuotos, dazyto, | Demontuojama sena sieny Dalis luby segmentinés Demontuojamos senos
1-32 64.41 106.10 nedidelé dalis linoliaumo dangos, jrengimos naujo PVC dalis apkaltos plastikinémis apdaila, atliekamas tinko pakabinamos, dalis dazytos. | pakabinamos lubos.
dangos. danga. dailylentémis remontas, glaistymas, Jrengiamos naujos armstrong
dazymas. tipo segmentinés
pakabinamos lubos.
Demontuojamos senos sienos apkaltos plastikinémis | Demontuojama sena sieny Luby segmentinés Demontuojamos senos
1-33 13.35 39.49 Linoliaumo danga. dangos, jrengimos naujo PVC dailylentémis apdaila, atliekamas tinko pakabinamos. pakabinamos lubos. lubos
danga. remontas, glaistymas, tinkuojamos, glaistomos,
dazymas. dazomos.
Grindy plyteliy danga. Demontuojamos senos Sieny tinkuotos, dazytos. Atliekamas tinko remontas, Lubos tinkuotos, dazytos. Jrengiamos naujos armstrong
1-34 1.28 7.86 dangos, jrengimos naujo PVC glaistymas, dazymas. tipo segmentinés
danga. pakabinamos lubos.
Laminato danga. Demontuojamos senos Sienos apkaltos plastikinémis | Demontuojama sena sieny Luby segmentinés Demontuojamos senos
1-35 20.98 41.13 dangos, jrengimos naujo PVC dailylentémis apdaila, atliekamas tinko pakabinamos. pakabinamos lubos.
danga. remontas, glaistymas, Jrengiamos naujos armstrong
dazymas. tipo segmentinés
pakabinamos lubos.
PVC danga. - Sieny tinkuotos, dazytos. Po kondicionieriy jrengimo, Lubos tinkuotos, daZytos. -
1-38 16.56 atliekamas glaistymas, dazymas.
PVC danga. - Sieny tinkuotos, dazytos. Po kondicionieriy jrengimo, Lubos tinkuotos, dazytos. -
1-39 16.09 atliekamas glaistymas, dazymas.
PVC danga. - Sieny tinkuotos, dazytos. Po kondicionieriy jrengimo, Lubos tinkuotos, dazytos. -
1-40 10.24 atliekamas glaistymas, dazymas.
2.31 PVC danga. Po lifto jrengimo atstatoma Sieny tinkuotos, dazytos. Po lifto jrengimo, atliekamas tinko | Luby segmentinés -
(2a koridorius) 7.52 PVC danga. remontas, glaistymas, dazymas. pakabinamos.
3-19 PVC danga. Po lifto jrengimo atstatoma Sieny tinkuotos, dazytos. Po lifto jrengimo, atliekamas tinko | Luby segmentinés -
(3a koridorius) 7.42

PVC danga.

remontas, glaistymas, dazymas.

pakabinamos.

Pastabos.

1. Kabinetuose vandentiekio vamzdynai vedami grindyse, vagy iskirtimas ir is uztaisymas turi bati
jvertintas.
2. Nuoteky vamzdynai vedami grindyse, vagy iskirtimas ir i$ uztaisymas turi bati jvertintas.

1]
.,-’:‘ tel. +37067361089, el.pastas: info@statybuidgja.lt
el www.statp*é&
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Il kategorija

| kategorija

3000

+16.42

+13.75

+11.97

+7.29

+3.69

+0.93

+0.00

+16.42

+13.75

+11.97

+7.29

+3.69

Il kategorija

| kategorija

| kategorija

®

+16.42

+13.75

+11.97

—
I

]
.

1
1

‘______ﬂA

Fegorilp

3000

| kegorilp

+7.29

+3.69

+0.93

—]

| kategorija

+0.00

Pastabos.
1. Apsiltinimo sistemos atsparumo smugiams kategorija lifto Sachtos iSoriniy sieny iki 3m - |, likusiy auksty

iSoriniy sieny - llI.
2. ISoriniy tinkuojamy sieny termoizoliacinés sistemos parenkamos pagal nurodytas atsparumo smuagiams

kategorijas.
0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
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PASTABOS:

1.
2.

MATMENIS TIKSLINTI DARBY METU.
NUO LIFTO STOGELIO VANDUO LIETLOVIAIS NUVEDAMAS | ESAMUS

LIETVAMZDZIUS.

3.

PRIJUNGIAMI NAUJI LIETAUS LATAKAI TURI BUTI KVADRATINIAI,

SKARDINIAI, ANALOGISKI ESAMIEMS ANT PASTATO.
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