MB "STATYBUY IDEJA"

buveiné: Ausros al.66a-13, Siauliai

kodas:303339699

el.pastas: info@statybuideja.lt

tel. +37067361089
www.statybuideja.lt

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES), NEPRIKLAUSOMYBES G. 2,
KELMES M., KELMES R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYTOJAS

OBJEKTAS

VS| KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS

PRIEZIUROS CENTRAS

STATYBOS ADRESAS

PATALPY STATYBOS RUSYS

PASTATO 1B4p KATEGORUA

PROJEKTO RENGEJAS

5422/0009:328

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELME, SKL. KAD. NR.

REKONSTRAVIMAS

YPATINGASIS STATINYS

MB "STATYBU IDEJA", 303339699

TOMAS DALIS BYLOS ZYMUO
TRECIAS KONSTRUKCIJY SK-01
METAI PROJEKTO NR. STADIA
2022 220427-01-TP TECHNINIS PROJEKTAS
PAREIGOS PARASAS KV. ATESTATAS VARDAS, PAVARDE
PROJEKTO VADOVAS M 35212 AURELLUS DABRIKAS
PDV SK ~ % 32172 EVALDAS ZMEJAUSKAS
INZINIERIUS V% 40113 TADAS BLAZYS
DIREKTORIUS m AURELIJUS DABRIKAS
L R .
STATYTOJAS VS| KELMES RAJONO PIRMINES

SVEIKATOS PRIEZIURQS CENTRAS

SIAULIAI 2022




Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

Dokumento Zymuo Lapy | Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
sk.
1 0 Titulinis lapas 1
220427-01-TP -SK.BSZ-01 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 2
220427-01-TP - SK.PSZ-01 1 0 |Projekto sudéties Ziniarastis 3
1 0 Kvalifikacijos atestatas 4
220427-01-TP - SK.AR-01 13 0 Aiskinamasis rastas 5-17
220427-01-TP - SK.TS-01 57 0 Techniné specifikacija 18-74
220427-01-TP - SK.S7-01 3 0 Sanaudy Ziniarastis 75-77
220427-01-TP - SK.B-01 1 0 Lifto Sachtos greztiniy pamaty planas M1:50 78
220427-01-TP - SK.B-02 1 0 GreZtinis pamatas GP-01 M1:20 79
220427-01-TP - SK.B-03 1 0 Lifto Sachtos gb duobés planas M1:50 80
220427-01-TP - SK.B-04 1 0 Lifto Sachtos gb duobés pjivis M1:20 81
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6. ER-01 0 Elektroniniy rysiy dalis

7. VN-01 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
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1. Norminiy dokumenty sarasas

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS |]STATYMAS

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatlry veikiamy gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.09:2005 Madriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys.

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

PrieSgaisrinés apsaugos ir Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2021-09-20
jsakymu Nr. 1-556

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

2. Naudota programiné jranga

Eil.Nr. Projekto dalis Programineé jranga
1. Konstrukciné dalis e ZWCAD 2020

e Microsoft office
e Foxit Phantom PDF Business

3. Aiskinamasis rastas

3.1. Bendrieji duomenys

Projekto pavadinimas — Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés

m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas.
Statytojas — VS| Kelmés rajono pirminés sveikatos prieZiGros centras, jm. k. 162730352,
atstovaujama direktoreés Vaivos Krasauskaités
Statybos vieta — Nepriklausomybés g. 2, Kelmé, Kelmés r. sav., skl. kad. Nr.5422/0009:328
Statinio paskirtis — gydymo;

Statybos rasis — rekonstravimas
Statinio kategorija - ypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas — techninis projektas
Projekto rengéjas — MB ,Statyby idéja“, kodas 303339699, Ausros al. 66A-13, LT-76233 Siauliai.

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SK.AR-01 ’ 13 0



http://www.vtpsi.lt/node/1495
http://www.vtpsi.lt/node/1495
http://www.vtpsi.lt/node/1585
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249459
http://www.vtpsi.lt/sites/default/files/teisine-info/STR%202%2005%2013%20nuo%202004%2004%2018_0.doc

Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

Projekto rengimo pagrindas. Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darby sutartimi,
statinio projektavimo uZduotimi, Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio

saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais.

3.2. Atlikti tyrimai
Grunty inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti UAB "IGEQ" 2022m. spalio mén.

3.3. Klimatinés salygos

Véjas — | rajonas, véjo greicio ataskaitiné vrer=24 m/s; qrer=0,36kN/m2;
Sniegas — | rajonas Sk =1.2 kN/m2.

Maksimalus jSalimo gylis — 115 cm;

Vidutiné oro temperatira— +6,0 C°

Absoliutus oro temperatiiros maksimumas— +34,3 C°

Absoliutus oro temperatliros minimumas — -36,4 C°

Vidutiné oro temperatira Ziema -7,4 C°;

Vidutiné oro temperatura vasarg +17,7C°;

Santykinis metinis oro drégnumas 80%;

3.4. Poveikiai ir apkrovos

Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos".

Sniego apkrova. Charakteristiné antzeminés sniego apkrovos reikSmeé I-jam sniego rajonui sx=1,20
kN/m?2. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas g=1,3.

Véjo apkrova. Projektuojamas pastatas bus I-ame véjo apkrovos rajone, véjo greitio atskaitiné
reikSme I-am véjo greidio rajonui v=24 m/s, atskaitinis véjo slégis q= 0,5 pv?=0,5x1,25x242 =0,360 kPa. Véjo
apkrovos patikimumo koeficientas priimtas g=1,3. Vietovés tipas “B”.

Seisminé apkrova. Seisminiu poZzitriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skale Zemés drebéjimy
zonoje. Jokiy papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniams néra.

Naudojimo apkrova. Naudojimo apkrovos kategorija ,C3“, apkrovos charakteristinés reikSmés:

gk = 5kN/m2, Qk = 7,0kN.

Nuosavas konstrukcijy svoris. Skai¢iuojant konstrukcijy nuosava svorj, apkrovos patikimumo
koeficientas priklausomai nuo medziagos priimtas q=1,35.

Lakstiniy gaminiy, ilgyjy valcuotyjy, tusciaviduriy (apvaliyjy keturkampiy) statybiniy profiliuociy
medziagos patikimumo koef.— 1,1, armatdrinio plieno — 1,1, gelzbetoniniy elementy — 1,5.

Pagrindiniy pastato laikanciy konstrukcijy vertikals poslinkiai h /150- 200, pagrindiniy laikanciy
pastato sijy, santvary ir pan. leistinas jlinkis —1/200 .

Lapas | Lapy | Laida
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Apkrova statybos metu. Statybos metu apkrovos, atsirandancios nuo statybiniy mechanizmy,
medZiagy sandéliavimo ir kito, neturi virSyti pagrindiniy laikanciy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai
veikia jas eksploatacijos metu.

Leistini gelZzbetoniniy konstrukcijy plysiy plociai pagal STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelZzbetoniniy
konstrukcijy projektavimas“ (VZ, 2005-02-05, Nr.17-550):

- konstrukcijoms kuriy aplinkos sglygy klasé X0, XC1 — win1=0,40mm);

- konstrukcijoms kuriy aplinkos sglygy klasé XC2, XC3 — win1=0,30mm;

LIFTO SACHTOS APKROVOS
STOGELIO VIRS LIFTO SACHTOS SAVASIS SVORIS

Tankis, |Storis, |Svoris, |Qn, Q,
APKROVOS PAVADINIMAS @/m® | mm @/m? [kN/m? V| em?
Stogo danga (skardos lakstai) 5 0,05 1,35|0,068
Skersiniai grebéstai 100x30mm (kas 300mm) 4 0,04 1,35 (0,054
ISilginiai grebéstai 50x50mm (kas 600mm) 1,7 0,017 (1,350,023
Difuziné plévelé 0,3 0,003 |1,35 0,004
Gegné 50x200 (kas 600mm) 8 0,08 1,35 0,108
>= 0,190 |1,35|0,257
LIFTO SACHTOS PERDANGOS SAVASIS SVORIS
Tankis, | Storis, | Svoris, | Qn, Q,,
APKROVOS PAVADINIMAS kg/m? mm kg/m? kN/m? v f kN/m?
Akmens vata PAROC WAS 35 100 30 3 0,03 |1,35/0,041
Akmens vata PAROC Ultra 40 200 8 0,08 [1,35(0,108
Gary izoliacija 0,2mm PE plévelé 0,3 0,003 |1,35/0,004
Surenkama gb perdangos ploksté 2500 (200  |500 500 [1,35(6,750
>= 5,113 |1,35(6,903
TECHNOLOGINES
. . . n,
APKROVOS PAVADINIMAS Tankis, |Storis, |Svoris, | Qn, |, ¢ ) Q
kg/m mm kg kN kN
Technologiné jranga 5000 50,0 1,35|67,5
2= 50,0 |1,35|67,5
ISORES ATITVARY SAVASIS SVORIS
Tankis, |[Storis, |Svoris Qn, Q,
APKROVOS PAVADINIMAS ! ’ ’ f
kg/m® |mm kg/m? | kN/m? Y kN/m?
Silikatiniy pilnaviduriy plyty maras 1700 250 425 4,25 1,355,738
Polistireninis putplastis EPS 70F 14,5 150 2,18 0,022 |1,35|0,030
5= 4,272 (1,355,768

LIFTO SACHTOS GB DUOBES SAVASIS SVORIS

Lapas | Lapy | Laida
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Tankis, |Storis, |Svoris Qn, Q,
APKROVOS PAVADINIMAS ! ! ! f
kg/m3 mm  |kg/m? | kN/m? Y kN/m?
Gb duobés siena 2500 250  |625 6,25 |1,35 (8,438
Ekstruzinis polistirenas 40 150 |6 0,06 (1,35 (0,081
S= 6,31 |1,35 (8,52
Gb duobés dugno plokste 2500 200 500 5,00 1,35 6,750
Ekstruzinis polistirenas 40 150 |6 0,06 1,350,081
S= 5,06 (1,356,831
PASTATO DALIES APKROVOS
ESAMOS PERDANGQOS SAVASIS SVORIS
Tankis, |Storis, |Svoris, |Qn, Q,,
APKROVOS PAVADINIMAS kg/m®  |mm kg/m?  |kN/m? vf kN/m?
Grindy danga 2000 30 60 0,60 1,350,810
ISlyg. betono sl. 2500 80 200 2,00 (1,352,700
0,2mm PE plévelé 0,3 0,003 (1,350,004
Polistireninis putplastis 18,5 100 1,85 0,019 (1,35|0,025
Gb perdangos ploksté 220 317 3,17 (1,354,279
Pakabinamos lubos 20 0,20 1,35 (0,270
S= 5,992 |[1,35(8,09
LAIKANCIU VIDAUS ATITVARY SAVASIS SVORIS
APKROVOS PAVADINIMAS Tankis, | Storis, |Svoris, | Qn, | ¢ |Q,
kg/m?3 mm | kg/m? | kN/m? kN/m?
Plyty maras 1700 380 646,0 (6,46 1,35(8,721
S= 6,46 |1,35(8,721
TECHNOLOGINES (ap3vietimas, ventiliacija ir kt.)
Tankis, | Storis, [Svoris, Qn, Q,
APKROVOS PAVADINIMAS kg/m® | mm | ke/m? | kN/m? (AR
Apsvietimas 10 0,100 |1,35| 0,135
Sildymo, védinimo, vésinimo sistema 30 0,300 |1,35| 0,405
>= 0,400 (1,350,540
LAUKO LAIPTY SAVASIS SVORIS
APKROVOS PAVADINIMAS Tankis, | Storis, | Svors, Qan, f Q,
kg/m?3 mm | kg/m? | kN/m? v kN/m?
Trinkeliy danga su klijais 2500 75 187,5 1,875 |1,35 (2,531
Gb plokste 2500 200 500 5,00 |1,35 (6,750
>= 16,875 |1,359,281
Lapas | Lapy | Laida
220427-01-TP-SK.AR-01
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Rostverkas 2500 200 500 5,00 |1,35 |6,750
LAIKINOS SNIEGO IR VEJO APKROVOS

APKROVOS PAVADINIMAS Tankis, |[Storis, |Svoris, |Qn, Q,

IR SKAICIAVIMAS kg/m3> |mm kg/m? |kN/m? vf kN/m?
Sniegas, "I" rajonas:

s=sou= 120 x 1,0 = 120 kg/m? 120,0 (1,200 |1,3 |1,560
Véjas, "I" rajonas: spaudimas

wm=wokc= 36 x 0,65 x 0,8 = 18,7 kg/m? 18,7 0,187 11,3 10,243

siurbimas
Wm=wokc= 36 x 0,65 x 0,6 = 14,04 kg/m?

14,04 |0,140 (1,3 |0,183

NAUDOIJIMO APKROVOS

APKROVOS PAVADINIMAS Tankis, |[Storis, [Svoris, |Qn, ‘ qQ,
kg/m® |mm kg/m? |kN/m? v kN/m?

,»,C3“ kategorija 500,0 |5,0 1,3 |6,50

Pertvaros <=3,0kN/m 120,0 |1,2 1,3 |1,56

4. Projektiniai sprendiniai

Projektiniai sprendiniai pagal architektdrinius planinius sprendinius.

Pastato Siaurés vakary puséje numatoma pristatyti muriniy konstrukcijy lifto Sachta, apSiltintg
polistireniniu putplaséiu ir tinkuotg dekoratyviniu fasadiniu tinku. Jéjimai j liftg jrengiami pirmame,
antrame ir tre¢iame aukstuose, esamy langy angy vietose jrengiant dury angas.

Pastato pirmame aukste pertvaros tarp patalpy 1-31 ir 1-32; 1-30ir 1-29; 1-26, 1-27 ir 1-28; 1-25ir
1-24; 1-17 ir 1-22; 1-21 ir 1-20 demontuojamos. IS patalpos 1-28 jrengiamas (atkuriamas) jéjimas j laukg,
prie jéjimo suprojektuojamas pandusas su laiptais. Tarp 1-35 ir 1-32 patalpy jrengiama nauja dury anga.
IS 1-20 ir 1-23 patalpy j 1-22 patalpg, bei i 1-20 j 1-17 koridoriy jrengiamos naujos dury angos. Tarp
patalpos 1-29 ir naujai suformuoto tambiro jrengiama pertvara su jéjimu iS tamburo. 1-23 patalpa
padalinama j du san. mazgus jrengiant pertvarg, vienas i$ san. mazgy pritaikytas nejgaliesiems.
Demontuojamos durys tarp 1-31 ir 1-29; 1-24 ir 1-32; 1-35 ir 1-32 patalpy, uzZtaisant angas.
Keic¢iamos jéjimo durys, remontuojami jéjimo laiptai, jrengiamas betoninis pandusas aptaisytas
betoninémis trinkelémis.

Pirmo auksto patalpose atnaujinamos grindy dangos, sieny ir luby apdailos, kei¢iama elektros
instaliacija, jrengiama kondicionavimo sistema, is jrengiamuy lifto dury viety perkeliami radiatoriai.

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SK.AR-01

10



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

5. Konstrukcijos

5.1. Lifto Sachta

Lifto Sachtos pamatams numatyti greztiniai poliai, poliy diametras 300mm. Greztiniai poliai armuo-
jami erdviniais armatlros strypynais, armattros klasé S500 pagal LST EN ISO 15630-1:2019. Poliy betono
klasé C25/30 XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021. Projektuojant polius, jy skersmuo, ilgis, armavimas
priimti vadovaujantis grunty inZineriniais geologiniais tyrimais, atliktais UAB "IGEQ" 2022m. spalio mén.
Darbo projekto metu tikslinti pamaty jgilinima ir diametrg. Ant greZtiniy pamaty jrengiama monolitiné
lifto Sachtos duobé. Duobés dugno ploksté ir sienos armuojamos dviem armatdariniais S500 klasés ar-
mataros tinklais, betonuojama C30/37 XC2 klasés betonu pagal LST EN 206:2013+A2:2021. Apsaugant
nuo drégmeés duobe numatyta jrengti teptine hidroizoliacijg, technologinés sitlés konstrukcijoje uzsan-
darinamos hidroizoliacinémis tarpinémis. Lifto pagrindo ploksté ir monolitinés gb sienos apSiltinamos
150mm storio ekstruziniu polistirenu. Gb lifto Sachtos duobé uZinkaruojama ant greztiniy poliy.

Nuo 0,000 altitudés projektuojamos marinés lifto Sachtos sienos. Lifto Sachtos sienos mirijamos
silikatinémis pilnavidurémis plytomis. Miro kampai, angokrasc¢iai 500mm atstumu nuo kampo ar angos
armuojami armataros tinklais kas penktg muro eile. Naudojami S500 klasés armatirinés vielos tinklai
pagal LST EN ISO 15630-1:2019. Tarp gb duobés ir silikatiniy plyto miro jrengiama horizontali hidroizoli-
acija. Virs angy montuojamos surenkamos gb saramos. Angy matmenis tikslinti pagal konkretaus lifto
gamintojo technologine uzduotj. Miro sieny virSuje jrengiamas gb Ziedas armuojamas S500 klasés
iSilgine ir skersine armatdra. Lifto Sachta suprojektuota kaip atskiras nepriklausomas statinys. Tarp lifto
Sachtos sieny ir esamy pastato sieny paliekamas 20mm tarpas uzpildomas minkstos akmens vatos Paroc
Ultra ar analogiskos plokstémis, galuose uztaisomas elastiniu hermetiku.

Aukstuose lifto dury angos formuojamos esamy langy vietose. ISardoma apatiné lango dalis, kita
dalis sumazinama uzmdrijant.

Ant muro sieny virSuje jrengto gb Ziedo atremiama surenkama gb perdangos ploksté, pro-
jektuojama is C30/37 klasés betono pagal LST EN 206:2013+A2:2021. Plokstés apacioje jrengiamos lifto
montavimo kilpos i$ S240 armattros. Perdanga apSiltinama.

Stogelis virs lifto Sachtos projektuojamas Slaitinis. Gegnés atremiamos ant murloty, tvirtinamos
cinkuoty perforuoty kampy ir kt. medienos tvirtinimo elementy pagalba. Ant gegniy jrengiama difuziné
plévelé, iSilginiai grebéstai, ant jy - skersiniai grebéstai. Stogo danga skardos laksty, analogisky esamai
skardos laksty stogo dangai. Mediniai elementai gaminami i$ pirmos rasies pjautos medienos C18 ir C14
stiprumo klasés. Visos medinés konstrukcijos ugniaatsparinamos, antiseptikuojamos ir apdorojamos anti-
pirenais.

Stogelio konstrukcija nesiltinama, apSiltinama perdanga virs Sachtos. Lietaus nuvedimas nuo stoge-
lio —iSorinis.

5.2. Pirmo auksto remontas

Pastato pirmame aukste, ten kur numatyta jrengti naujas dury angas, esamoje sienoje projek-
tiniame aukstyje ant betono pagalviy su jdétinémis detalémis jrengiamos plieno sgramos, sgramy plieno
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klasé S235JR LST EN 10025-2. Jrengus plieno sgramas, po jomis iSkertamos angos, sgramy iSoriniai
pavirSiai aptaisomi pintu tinkleliu ir nutinkuojami cementiniu skiediniu.

Projektuojamos pertvaros numatytose vietose - gipso kartono su akmens vatos uzpildu.

Laiptai ir pandusai Salia jéjimy j pastatg jrengiami monolitinio betono, betonuojami C30/37 klasés
betonu pagal LST EN 206:2013+A2:2021, aplinkos salygy klasé XC2, XF1. Laiptai, pandusai armuojami
S500 klasés armatdriniais tinklais, atremiami ant greztiniy poliy. GreZtiniy poliy betono klasé C25/30 XC2
pagal LST EN 206:2013+A2:2021.

Poliai armuojami armaturos karkasais S500 pagal LST EN ISO 15630-1:2019. Pandusai ir laiptai aptaisomi
betoninémis trinkelémis.

6. Konstrukcijy dazymas

Metaliniy pavirsiy paruoSima dazymui atlikti pagal LST EN ISO 12944-4:2018 reikalavimus.
Antikorozinés dangos patvarumas pagal LST EN ISO 12944-1:2018- VH.

Metalo konstrukcijy pavirsiai, kurie ruoSiami dazymui turi bati be atplaisy, suvirinimo Slaky
pradegy, fliuso liekany. Metalo konstrukcijy pavirsiai turi bati trecio deoksikacijos laipsnio ir pirmo
nuriebalinimo laipsnio.

| statybos aikstele atvezti metalo gaminiai turi bati padengti gruntu ( ne ploniau kaip 50um storio
sluoksniu). Dél estetiniy reikalavimy konstrukcijos gali buti papildomai daZzomos.

Apdailiniai dazai: dazai parenkami pagal atskirg nurodyma, dazy sluoksnio storis kartu su gruntu turi
bati pagal LST EN I1SO 12944-5:2020 reikalavimus. Baigiamojo dazy sluoksnio spalva turi bati tokia kaip
nurodyta architektlrinéje dalyje arba derinama su architektu. Dazymas turi buti atliekamas purskimu
aukstu slégiu. Teptuku atliekamas tik atskiry viety pataisymas, teptuko zymiy neturi matytis. Statybos
metu pazeistos vietos nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos.

7. Konstrukciju apsaugos priemonés nuo klimatologinio, cheminio, drégmés poveikio

Lifto Sachta suprojektuota taip, kad atmosferos krituliai, gruntiniai ir pavirsinis vanduo, buitinis
vanduo pastate bei vandens garai pastato ore nekels pavojaus pastato konstrukcijy buklei.

Apsaugant nuo drégmés pastato pamatus ir sienas turi bati jrengta horizontali ir vertikali
hidroizoliacija, uzkertanti kelig kapiliarinés dregmés kilimui.

Gb konstrukcijoms, kurios bus veikiamos drusky, patenkanciy ant konstrukcijy, numatyta
naudoti atitinkamai aplinkos koroziskumo klasei tinkamg betong, armaturos apsaugai nuo korozijos turi
bati uztikrinti reikiami apsauginio betono sluoksnio storiai.

Pertvaros ir sienos drégnose zonose tinkuojamos arba dazomos hidrofobiniais dazais, atskirose
zonose klijuojamos plytelés.

Plieniniy konstrukcijy pastato iSoréje aplinkos koroziskumo kategorija — C3.

Plieniniy konstrukcijy pastato viduje aplinkos koroziskumo kategorija — C2.

Plieniniy konstrukcijy ir detaliy grunte aplinkos koroziskumo kategorija — Im3.

Plieninés konstrukcijos dengiamos antikoroziniy dazy danga. Bendras metalo sijy dazy
padengimas turi atitikti aplinkos koroziSkumo kategorijai ir ugniaatsparumo laipsniui keliamus
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reikalavimus. Dél estetiniy reikalavimy, konstrukcijos gali buti papildomai dazomos. Pastato stogas

suprojektuotas su sandaria danga, pakankamais nuolydZiais, uztikrinanciais lietaus ir tirpsmo vandens

nutekeéjima j lietlovius ir lietvamzdzius.

8.

Gaisriné sauga

Pastatas priskiriamas P.2.12. grupei;

Statinio atsparumas ugniai — [;
Gaisro apkrovos kategorija — 3;

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai (2 lentelé)

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atsky-

- ©
© =
% uBo rimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
° 22, < & & laiptinés
g.ﬂ ﬁ ‘g g_ g (%] 'g w
55 9 > = ., =, e ® o _ 2 =23
2 2 3 T v o 8 9 2 S e '® < T = @
28 £ | ze®»| 2T @ %938 & K 289
c | B |z8f £ £ &2 @ g | 5882
£ °© | E o = & 2 3 £ £ c
5 | 2 | 5E = 22 2 |EE:2
& o | §* = ERR T
El 30
1 | REI180% | R 1200 (0<3) REI90® | RE30% | REI120 R 600
El 15
2 | REI120% | R90M (0<5i) REI 60 | RE 20 REI 90 R 600
El 15
3 | REI9OY | R60? (0€>i)® REI45@) | RE20“¥ | REI60 R 450)
El 15
I RN | REI60Y | R452) (0<3) REI 202 | RE 20" REI 30 R 150
1] RN | REI30® RN

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

) Lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal

1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali bati nustatomi

pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartg, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos

temperatira prie aukStesnio auksto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksto grindy altitudé (ji skai¢iuojama nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy pri-

vaziavimo prie pastato Zemiausios pavirsiaus altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy pri-

vaziavimo jrengti nebdtina, — nuo neSiojamuyjy gaisriniy kopéciy pastatymo Zemiausios pavirSiaus altitu-

dés) nevirsija 6 m;

b) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.
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() Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reika-
lavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stogg laikanc¢iosioms konstrukcijoms
(gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos pro-
duktai.

() Netaikoma laiptatakiams ir aiksteléms, laiptus laikan&iosioms dalims, kurios nuo kity pastato pa-
talpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis priesgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitin-
kanciais 3 lentelés reikalavimus.

RN — reikalavimai netaikomi.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés
5 lentelé
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
|
statybos produkty degumo klasés

Patalpos Konstrukcijos

Vaiky darzeliai, lopseliai, ligoninés,
klinikos, poliklinikos, sanatorijos, | sienos ir lubos A2-s1, dO®
reabilitacijos centrai, specialiyjy js-
taigy sveikatos apsaugos pastatai,
gydykly pastatai, medicininés prie-
Zilros jstaigy slaugos namai (issky-
rus evakavimo(si) kelius)
Techninés niSos, Sachtos, taip pat | sienos ir lubos B-s1, dO
erdvés virs kabamuyjy luby ar po
dvigubomis grindimis ir pan.

grindys Cri=sl

grindys Bri—s1

9. Polio pagrindo laikomosios galios skaiiavimas

Po lifto Sachta ir laiptais suprojektuoti 300mm skersmens greztiniai poliai. Suprojektuoty poliy ilgis
parenkamas pagal veikianciy apkrovy reikSmes ir poliy pagrindo laikomosios galios skaic¢iavimus.
Polio pado jgilinimas priimamas toks, kad pagrindo laikomoji galia baty didesné nei veikianti
apkrova. Nustacius §j jgilinimg, polio padas dar nuleidZziamas per min. 2*D, ¢ia D — polio skersmuo.
Skaiciuojant polinio pamato pagrindo laikomajg galig nebuvo vertinama virsuje sliagsanciy piltiniy
grunty laikomoji galia.
Poliai suprojektuoti pagal STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.
Atskiras polis atlaikys projektines gniuzdomasias apkrovas, jeigu bus tenkinama salyga visais ribinio
saugos bavio apkrovy ir jy deriniy atvejais:
Fed < Rea.
Kad pamatas patikimai atlaikyty projektine tempimo apkrovg, visoms ribinio saugos bivio apkrovy
sglygoms ir visiems jy deriniams turi bati tenkinama jy nelygybé:
Ft.d < Rtd,
¢ia Fr,q — raunamo polio ar poliy grupés asinés apkrovos skaiciuotiné aokrova; Rtq — polio, poliy grupés ar
inkaro laikomosios galios raunant skaiciuotiné verte.
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CentriSkai apkrauto polio pagrindo laikomoji galia susideda iS pagrindo po polio padu laikomosios
galios ir pagrindo ties polio Soniniu pavirSiumi laikomosios galios. Pagrindo po polio padu ribiné laikomoji
galia randama taip:

Ry = qp " Ap,

Cia qp - pagrindo po polio padu ribinis stipris. Jis lygus:

p = p " qc,
¢ia o, —empirinis koreliacijos koeficientas tarp gc kaginio ir pagrindo ribinio stiprio. Jis priklauso nuo grunto
tipo ir kdginio stiprio reikSmés; Ap — polio pado skerspjlvio plotas. Pagrindo po padu ribinis stipris
randamas i$ klgio penetracijos bandymo (CPT) grafiko ir jvertinant grunto tipg. Pagrindo stipris imamas
mazesnis i$ gautyjy:

vidutinio pagrindo stiprio gylio intervale vieno D auksciau ir 4D Zemiau polio pado;

pagrindo stiprio po poliu padu;
¢ia D — polio pado skersmuo arba skerspjavio krastiné.

Pagrindo ties polio Soniniu pavirSiumi ribiné laikomoji galia:

n
Ry = Z(QSi 'Asi).
i=1

Skaic¢iavimuose ribinis trinities qgsi stipris i-tajame sluoksnyke negali virsyti ribinés reikSmeés:
Qsi<Jsi max-
Trinties stipris g ir ribinés reik§més, priklausomai nuo grunto tipo, pateiktos LST EN 1997-1:2005
lentelése. Asi — polio Sony pavirSiaus plotas i-tajame sluoksnyje.
Kalibruotasias, apskaiciuotas pagal kiigio penetracijos bandymo duomenis, reikSmes gauname jvede
modeliavimo koeficientus yro ir Yro, kuriy vertés priklauso nuo poliy jrengimo :

R _ Rb Rs
e
Laikomosios galios charakteristiné verté Re:
Rck — Rc,cal :
' $3+ ¢,

Cia &3, &4 — koreliacijos koeficientai atitinkamai vidutinei ir minimaliai apskaiCiuotai pagrindo atsparumo
vertei, gautai remiantis grunto bandymo rezultatais, nesant polio bandymy statine apkrova. Jie priklauso
nuo klgio penetracijos bandymo kiekio. Skaiciavimai atlikti pagal atskiry zondy reikSmes priimant 1,4
koreliacijos koeficienta.
Gniuzdomo polio laikomosios galios skaiCiuotiné verté:

Rc,k

Ye

Daliniy koeficienty y: vertés pateiktos STR 2.05.21:2016 lentelése.

Rc,d =
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9.1. Polio laikomosios galios skai€iavimas (ties greziniu Gr.1 ties lifto Sachta)

Max. skaiCiuojamoji apkrova tenkanti vienam lifto Sachtos poliui — 115kN (apkrovos pagal apkrovy lentele), polio virSaus alt. 125,53:

Grezinioalt. 125.98 Ties greziniu Gr.1

q q . | q q q . | v . | . | . | T 1
Poliog, |Geologinis, Sluoksnio
Gruntq apragymas qci' kPa (’vsi Rsr kN yRs Rc;ca\r kN ‘:3 Rc;kr kN Yt Rc;dr kN F:yl Rtkr kN Ys;t thr kN
m sluoksnis storis, m
& | | | |
Smeélingas molis ir dulkis, rudas, Siek
31GS 0,800 4130 | 0,05

tiek drégnas, moreninis , labai stiprus

Smeélingas molis, rudas, sausas,
41GS 0,950 22030 | 0,05
moreninis, labai stiprus

1142 | 1,5

0,300 1384 | 1,40 | 989 (1,15| 860 1,40 | 816 | 1,25 | 653

de kPa oy |Ro, kN Vrb

| -

Smélingas molis, rudas, sausas,

41GS 22030 | 0,8 | 1246 2,0
moreninis, labai stiprus

Polioilgis: 2,500 m Atémus polio svorj: 1378 984 856 811 -649
|_I§na udojimas
Fc;d: 132 < Rc;d 856 0,15 |Salygatenkinama /GNIUZDOMAS POLIS/
Ft;d1=“l 0 < Rc;d 856 0,00 |Salygatenkinama /GNIUZDOMAS POLIS/

ISvada: saugos ribinio bivio skaiiuojamoji gniuzdomoji jéga Fc.q =132kN, saugos ribinio blvio laikantysis atsparumas R¢,4.=856kN. Polio laikantysis
atsparumas atitinka pagrindinius reikalavimus (Fc.d. < Rc.d.; STR 2.05.21:2016 p. 448).
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9.2. Polio laikomosios galios skai€iavimas (ties greziniu Gr.2 ties lauko laipty konstrukcija)

Max. skai¢iuojamoji apkrova vienam laipty poliui — 50kN (apkrovos pagal apkrovy lentele), polio virSaus alt. 125,70:

GreZinioalt. 125.90 Ties greziniu Gr.2

9 . | . | . | . | q q k| . | . | . | T 1
Poliog, |Geologinis Sluoksnio
Gruntq apragymas qcil kPa O(si RSI kN YRs Rc;cal: kN é3 Rc;k: kN Yt Rc;dr kN &1 Rtk» kN Ys;t thr kN
m sluoksnis storis, m

" ) k| k| K| b |
Smélingas molis,rudas,

61GS 0,500 2680 | 0,05
drégnas, moreninis , stiprus

63 1,5

0,300 137 ] 1,40 98 1,15 85 1,40 | 45 1,25 | 36

dc, kPa Oy JRb: kN Vrb

Smélingas molis,rudas,
61GS 2680 1 189 2,0
drégnas, moreninis , stiprus

Polioilgis: 1,500 m Atémus polio svorj: 133 95 83 42 -34
|_I§na udojimas
Fc;d=‘ 58 < Rc;d 83 0,69 |Salygatenkinama /GNIUZDOMAS POLIS/
Ft;d=1 0 < Rc;d 83 0,00 [Salygatenkinama /GNIUZDOMAS POLIS/

ISvada: saugos ribinio buvio skaiiuojamoji gniuzdomoji jéga Fc,a =58 kN, saugos ribinio blvio laikantysis atsparumas R¢,4.=83kN. Polio laikantysis
atsparumas atitinka pagrindinius reikalavimus (Fcgd. < Rcd.; STR 2.05.21:2016 p. 448).
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1. Bendroji techniné specifikacija

1.1. Bendrieji reikalavimai

Siose techninése specifikacijose apibréztas darby mastas. Toliau pateikta santrauka
turi buti skaitoma kartu su projektavimo techninémis sglygomis, projekto brézZiniais,
aiSkinamaisiais rastais, bei pateiktomis techninémis specifikacijomis.

Rangovas privalo uztikrinti, kad objektas buty pastatytas kokybiskai, atitikty Esminius
statinio reikalavimus mechaniniam patvarumui ir pastovumui, gaisrinei saugai, higienos,
sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektais, taip pat atitikty naudojimo saugos, apsaugos nuo
triukS§mo, energijos taupymo ir Silumos iSsaugojimo reikalavimams.

Atliekant statybos montavimo darbus, perkant medZiagas, gaminius ir jrenginius
vadovautis projektine dokumentacija, statybos techniniais reikalavimais, statybos
taisyklémis, standartais ir kitais galiojanciais norminiais aktais.
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BréZiniy ir techniniy specifikacijy duomenys vieni kitus papildo, todél turi bati atlikti
visi darbai, net jei jie nurodyti tik vienoje iS minéty pozicijy: tik bréZiniuose arba tik
techninése specifikacijose.

Projekto bréZiniuose ir specifikacijose nurodytos medziagy ir gaminiy markés yra
informacinio pobldZio ir neturi buti suprantamos kaip vienintelis galimas produktas
(gaminys), o tik kaip variantas, renkant analogiskas pagal savybes medziagas ir jrenginius.

Siame ir kituose susijusiose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose,
bendrastatybiniy darby, tiekimo, montavimo bei kity darby paskirtis — pastatyti
(rekonstruoti, suremontuoti) pastatg, sumontuoti, iSbandyti ir perduoti eksploatacijai
tinkamas sistemas. Visas pastatas ir jo sistemos uzbaigus darbus turi bati tinkami
eksploatacijai.

Visus darbus, kurie gali buti pagrjstai laikomi batinais atlikti dél tinkamo pastato
konstrukcijy ir sistemy eksploatavimo, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie
nurodyti, ar nenurodyti projekto dokumentacijoje (bréziniuose, techninése specifikacijose ir
kt.).

Montavimo, paleidimo — derinimo darbus atliekancios organizacijos turi bati
susipazinusios su reikalavimais, normatyviniuose dokumentuose nustatytais atitinkamy
sistemy darbams ir pilnai atsako uz atitinkamy darby kokybiska atlikima.

Prie$ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti rastiskg Statytojo sutikima dél visy
neatitikimy, pakeitimy ar nukrypimy nuo techninio ar darbo projekto dokumentacijoje
pateikty nurodymuy ir reikalavimy.

Perduodant objektg eksploatacijai Rangovas privalo pateikti Statytojui eksploatavimo
ir techninio aptarnavimo aprasymus.

Rangovas ir subrangovai privalo pateikti Statytojui ir darbo projekto autoriui konkreciy
pasirinkty jrenginiy techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo
aprasymus. Eksploatavimo ir techninés priezitiros instrukcijos turi bati tokios, kad personalas
galéty eksploatuoti jrenginius.

Jei statytojas (uzsakovas) vykdo statybg Gkio budu, jam tenka visos Statybos jstatymo,
kity jstatymy, pojstatyminiy akty ir statybos techniniy reglamenty nustatytos rangovo
pareigos, teisés ir atsakomybé.

Esant neatitikimams tarp bréziniy, aiSkinamy rasty ar techniniy specifikacijy, rangovas
ar statytojas visais atvejais turi kreiptis j projektuotojg dél iSaiSkinimo, bendruoju
atveju dokumenty virSenybé nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiskinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

1.2. Darbo apimtis

] darbo apimtj jeina visi paruoSiamieji statybos aikstelés darbai, visi bendrastatybinai
ir montavimo darbai, medziagy ir jrenginiy pirkimas ir pristatymas j statybos darby aikstele,
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darby koordinavimas, objekto apsauga statybos metu, visi iSbandymai, iSpildomuyjy
dokumentacijy paruosSimas, eksploataciniy instrukcijy parengimas ir objekto pridavimas
eksploatacijai.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bity atliktas teisinga seka ir suderintas su kitomis
Salimis.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje buty
suderintos, visi jrengimai ir jranga buty lengvai prieinami priziarin¢iam personalui ir kad buty
palikta pakankamai vietos jrengimy priezitrai ir pakeitimui.

1.3. Jstatymai, jstatai ir reikalavimai

Visa jranga, medzZiagos, konstrukcijos, jrengimai ir kita turi bati pagaminti laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciy (t.t. ir Euronormy) normatyviniy dokumenty reikalavimy,
Statytojo ir projekto autoriy bei techninés priezitros inZinieriy nurodymy .

Visos naudojamos statybinés medziagos, inzinerinés sistemos jranga turi blti naujos,
sertifikuotos ir pazenklintos CE Zenklu.

Rangovas privalo savo saskaita iStaisyti klaidas ir trdkumus, kuriuos nurodo
kontroliuojancios statyby procesg institucijos.

Atlikdamas darbus Rangovas privalo vadovautis Lietuvos respublikoje galiojanciais
jstatymais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklémis ir kitais statyby procesa
bei statiniy eksploatacijg reglamentuojanciais dokumentais.

1.4. Darby kokybé, prekés ir medzZiagos

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
bati nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodytg importuotg produktg galima pakeisti analogisku
vietiniu. Vietos produktams turi buti suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai
produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams
nuo specifikacijos turi buti gautas uZsakovo ir statinio statybos techninio prizitrétojo
sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

egamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
especifikacija;

enuoroda kam skiriama;

espalvos nuoroda;

epagaminimo data;

esertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Statinio statybos techninis priZiurétojas turi teise atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy
papildomg islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju,
Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy
pageidauja uZsakovas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos
technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus ir standartg dokumentus
uzsakovo ir statinio statybos techninio priZilrétojo perziurai. Rangovas neturi uZzsakyti
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pagrindinés jrangos, kol negavo uZzsakovo ir statinio statybos techninio priziarétojo
patvirtinimo.

Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvus pasitlymai, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus, medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius
reikalavimus apmokéti papildomas islaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydZio
jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.

Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje
pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries$ jg perkant ji turés bati
pateikiama statinio statybos techninio priziGrétojo ir UZzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés
kontrolé Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos blty nurodyto tipo ar
standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo
patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiskai aiski.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati
uzdengiami arba, jei negalima palikti jg matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi blti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biti nurodyti pristatymo
pranesSime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby, grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi
bati su tinkamais dokumentais.

Atveztg prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg, reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uZ praneSimg deél galimos Zalos ir defektg pateikimg. Visos
pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medZziagos turi blti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei batina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena
medZiaga blty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
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MedzZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi
blti pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba
apgadinimus visiskai atsako Rangovas.

1.5. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus.

1.6. Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva
naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy
konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba
matavimus atliekant iS naujo iS kitos stebéjimo padéties. Statybvietéje laikomuose
bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas
lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy leidZziamy statybos
paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti,
kad jos neblty besisumuojancios tik j vieng puse. Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy
medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje
galiojancig matavimo normatyvy.

1.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo
metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoStus specialistus. Jei Rangovas nori
panaudoti metoda, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas turi prasyti
Statinio statybos techninio priZitrétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu
lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo
privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas uZz darby koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais
statyby aiksteléje. Rangovas sudaro darby vykdymo plang pries pradedant darbus, o statyby
darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai, pagal projekto sumanyma, ir parengta
statybos darby technologijos projekta. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo
Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokeéjimui. Tiksli visos jrangos montavimo
vieta nustatoma atliktuose iSpildomuosiuose bréziniuose. Jeigu darbai apima dideliy,
matmeny jrangos (pvz.: skirstymo spintg ir pan.) montavimg, Rangovas suderina su Statinio
statybos techniniu priZitrétoju darby atlikimo laika. Ypatingai turi bati stengiamasi, kad ant
tos pacios sienos arba ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy rasiy
jranga butg iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis
derinama su visais subrangovais prieS pradedant montavimo darbus. Visi darbai turi bati
atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj. Darbo sglygos ir kiti faktoriai,
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turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto. Ypac jvertinti darby eiliSkuma,
kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali pareikalauti Statinio
statybos techninis priziGrétojas. Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant
bandymus bty atsiZzvelgta j tokius dalykus:

e3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas,
eturi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomuy viety,
ebandymams turi bati pateikiami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo budai turi bati suderinti su Statinio statybos
techniniu prizidrétoju. Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos
standartuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam
priziirétojui. Rezultatai turi blti laikomi Statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms
Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei
rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél blasimy
darby organizavimo. Jei bltina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios
Zalos ir pavojaus. Bet kokiy bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus
instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos
techniniam prizidrétojui iSbandyti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés
susijusios Zinybos. Visos auks¢iau minimam bandymui ir apZiGrai reikalingos priemonés,
instrumentai ir darbas turi bati suteikiami Rangovo. Konkreciai specifikacijoje nurodyty
gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti UZsakovui ir Statinio statybos techniniam
prizilrétojui iki darby pradzZios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais
produktais naudojami pavyzdzZiai turi buti laikomi iki pat darby uZbaigimo. Atliktini ar
pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos
techninj priziGrétojg kada galima tikrinti medziagg ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries
jrengiant kitas konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi bGti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmeés,
sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitvimo.

1.8. Tikrinimai ir pridavimas

Pries uzdengiant konstrukcijg baigtg darbg reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengianéios medziagos ar jy dalys buty
nuimamos. Procediry nesilaikymo islaidos tenka Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas
darbas yra tinkamas.
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Rangovas organizuoja statybos uZbaigimo procediras, parengia ir atitinkamoms
institucijoms pateikia reikalingus dokumentus (Statybos techninis reglamentas STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.”).

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus.

1.9. Garantija

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé
uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos),
bet ne trumpesnj kaip:

estatiniams — 5 metai;
epasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;
eesant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus,
atsiradusius dél nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
Garantija apima ir reikalingg techninj veikima. Garantijos trukmé turi bati koreguojama pagal
statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

2. Paruosiamieji darbai

2.1. Bendroji dalis

Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikstelés valymui.
Reikalavimai paruoSiamiesiems Zzemés darbams pateikti skyriuje 3.

2.2. Statybos aikstelés valymas

Krdmy Salinimas ir valymas

Rangovas turi paruosti aiksteles statybai ir vamzdyny klojimui, pasalinti augmenija,
krimus, kelio danga, Siuksles ir kt. ISlaidos Siam darbui, jskaitant Sakny iskasimg ir po to
atsiradusiy tustumy uzpylima, turi buti jtrauktos j kontrakto kaing. | krimy pasalinimo kaing
jeina Sakny iSkasimas, atsiradusiy tustumy uzpylimas bei statiniy ir visy atlieky, kurios atsiras
po valymo darby, pasalinimas i$ statybos aikstelés.

Augmenijos apsauga

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréZiniuose arba kurig saugoti nurodo Projekto
Vadovas, turi islikti ir turi bati apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.

Siuksliy pagalinimas
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Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati iSveztos j
sgvartyna, kurj nurodo valdzios institucijos. Augmenijos liekanos, kelmai ir Saknys turi bati
sudeginti, jei Projekto Vadovas nenurodo kitaip.

3. Zemés darbai
3.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai 7emés darbams, statant ir
rekonstruojant projekte numatytus statinius. Minétus darbus sudaro: statiniy pamaty
duobiy kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo jrengimas po grindimis. Nuorodos,
atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas bei kelius yra
duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, Zemés darby specifikacijose.

3.2. Nuorodos

Sios technines specifikacijos parengtos pagal statybos normatyvinius dokumentus.
Kiekvieno jy publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi bati jsigalioje pries Sio
aiSkinamojo rasto iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

3.3. Gruntiniy vandeny paZzeminimas

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biti paZzemintas ty
vandeny lygis drenazu, arba kitais bldais. Patenkantj vandenj j pamaty duobes surinkti ir
pasalinti siurbliu arba nuvesti j atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi biti numatytos
priemonés, kad pavirsinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.

3.4. Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby
saugos reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos priezitros inZinieriui surasomi
Siems Zemeés darbams:

¢ naturaliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;

e tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik
atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezitros
inZinieriui;

e piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

e pamaty ir poZzeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

3.5. Objekto statybos vietos paruosSiamieji Zzemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti statiniai, nuimamas
virdutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas
projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros,
kontrolés kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés
kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisi tokius jrenginius yra realus, kasimo
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darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasinio masiny panaudojimas tokiose zonose, kur
tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly,
komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis
konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto
bréZiniuose nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti
statybos technine prieziira dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais
apsaugoti, islaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi
darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi buti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, bitina apzitréti greta esanciy
pastaty technine bikle, bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vietg darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis bltina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto
iSpurenimo, taip pat duobés Slaity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens paZeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens
turi uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams
nuslinkti ir pan.

3.6. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iskasimo gylyje randamas netinkamas gruntas,
rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei prieZilrai ir gauti nurodymus
tolimesniam darby vykdymui.

3.7. ISkasy kasimas

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki
duobés krasto apacioje buty ne maziau kaip 0,6 m. DidZiausias leistinas iSkasos $laito
nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais
skaiciavimais, suderintais su statybos priezitros inZinieriumi. Kasant pamaty duobe betarpiskai
Salia esanciy statiniy, turi bati numatytos techninés priemonés, uztikrinanc¢ios esamo statinio
stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi bati
pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uztikrinancios esancio statinio pastovuma.

Jrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi j gruntg (juostiniai
pamatai, pozeminiai jrenginiai, Suliniai), duobiy kasimg mechanizuotu bldu
rekomenduojama baigti 10 cm auksSéiau projektinés pagrindo altitudés. Likes grunto
sluoksnis turi bati kasamas rankiniu bidu, nesuardant gamtinés grunto struktdros.

3.8. Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny
grunty, iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SK.TS-01
11 57 0

28



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

priezitros nurodyto gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg
betong, kaip sutankinto grunto pakaitalg. Taip paruosus pagrindg, turi bati suraSytas dengty darby
aktas, leidZiantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro Zymis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali bdati
ekonomiskiau pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés
rekomenduojamy metody, betony grunty kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje,
sitlomi Sie:

e pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);

e atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant
pavirsiaus;

e geotechniniy audiniy uzdéjimas;

e atvezty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.

3.9. Grunto uZpylimas

3.9.1. Bendroji dalis

UZpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty,
jei juose yra organiniy ar kity priemaisy bei neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali
sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

DraudZiama pilti tankinamagjj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti butina, reikia gauti
kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto
kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezilra
suderintais prietaisais.

3.9.2. Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte turi biti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip
pat turi bati nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali
biti nuo 0,92-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas
sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,98.

TanklUs gruntai yra puris ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus
vandeniu prisotintus dulkinius smélius. Tankius yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis
yra mazesnis uz plastiSkumo drégnj, W<Wp. Netankls yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra
didesnis uz plastiSkumo drégnj, W>W5.

Pamaty uzpylimg atlikti:

e smeéliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

e vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki
nustatyto projekte koeficiento;

e po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi buti supiltas smélinio grunto
sluoksnis ne mazesnis, kaip 60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto taris didesnis kaip 10000
m?3, jei projekte nenurodyta kitaip.
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Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai
nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto
sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne rediau kaip 700 m? sutankinto ploto, atliekant
maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas
apatinis sluoksnis.

4. Betonavimo darbai

4.1. Bendroji dalis

UZsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas turi parengti ir prie$ pradédamas darbus
pateikti jam kalendorinj darby grafikg (papildantj darby vykdymo programg), kuriame
iSdéstomas betonavimo darby vykdymas. Rangovas privalo pranesti Uzsakovo atstovui apie
visus tokius darbus likus ne maziau kaip 48 val. iki jy pradZios. Betonas pradedamas lieti tik
gavus rastiSkg UZsakovo atstovo leidima.

4.2. Medziagos

4.2.1. Cementas

Cementas turi biti paprastas portlando cementas ir atitikti galiojanciy standarty LST
EN 197 ir STR 2.05.05:2005 reikalavimus.

Cementas turi bati geros kokybés, pristatomas uzdaruose maisuose ar statinése,
apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Cementas turi buti gamintojo
sertifikuotas ir kiekviena siunta turi turéti kokybés dokumentg — deklaracija, kurioje turi bati
nurodyti privalomieji kokybés rodikliai.

Jei cementas sandéliuojamas, turi bati jrengta tinkama sandéliavimo vieta, kad
cementas bity apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali
blti naudojamas.

| statybviete galima pristatyti tik SvieZig cementg ir jo partijos naudojamos pristatymo
eilés tvarka. Jei cementas pristatomas maisSuose, jie laikomi vandens nepraleidziancioje
pasitréje ar pastate esant ne maziau kaip 8 °C, sudedant maisus ant sausy lenty virs grindy,
kad maisai neblty pazeisti.

4.2.2. Uzpildai

UzZpildai turi bati tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 12620:2003/AC:2005 reikalavimus
sunkiajam betonui, bei LST EN 13055-1:2004 lengvajam betonui. Be to, jie turi biti chemiskai
inertiski Sarminés reakcijos atzvilgiu, nebent jei betono misinys blty pakeistas taip, kad tokia
reakcija nejvykty. ISskyrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip, uzpildy granuliometriné sudétis
turi bati tokia:

10 mm max. dydis, rasiuotas - “smulkiam” betonui.

20 mm max. dydis, rasiuotas - armuotam betonui sijoms bei sienoms ir plokstéms, ne
storesnéms kaip 400 mm.
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UZpildy, skirty vandenj sulaikanCiam betonui, vandens absorpcija neturi virSyti 3 %
matuojant pagal STR 2.05.05:2005 reikalavimus. Jei Uzsakovo atstovas reikalauja, Rangovas
turi pateikti Siy bandymy rezultatus:

eSijojimo analizé;

eMolio, dumblo ir dulkiy kiekio analizé;
eOrganinio uzterStumo analizé;

e Druskos kiekio analizé;

eForma ir poringumas;

eStiprumas.
UZpildo sudeétis
Nominali granuliometriné % sauso uzpildo pagal svorj, pvz. kalcio karbonato
sudétis (mm) jprastinis gelzbetonis skyscius sulaikantis betonas
20 10 5
10 15 15
Smulkus uzpildas 45 30

4.2.3. Vanduo
Betonui ir skiediniui naudojamas vanduo turi biti iS geriamo vandens vandentiekio
arba UZsakovo atstovo patvirtinto Saltinio. Vanduo plovimui ir betono stingdymui turi bati
toks, kad nekenkty uzbaigto betono stiprumui ir iSvaizdai. Vanduo betono misiniui ruosti ir
betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjimg stabdanciy priemaisy
(rdgsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali
bati ne daugiau kaip 2000 mg/1 jvairiy istirpusiy drusky, i$ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500
mg/1.
4.2.4. Priedai
Priedus galima naudoti tik tada ir ten, kur nurodo UZsakovo atstovas. LeidZziama
naudoti tik tokius priedus, kuriuos galima dozuoti tam tikrais kiekiais kalibruotu mechaniniu
dozatoriumi, ir tie, kurie dedami tiesiai j maiSoma vandenj. Jei tam pacdiam betono misiniui
leidZiama naudoti keliy rasiy priedus, juos reikia dozuoti atskirai.
ePlastifikavimas. Rangovas turi pridéti patvirtintg plastifikatoriy, kai, UZsakovo
atstovo nuomone, antraip nebus gautas reikiamas misSinys arba kai betono
pavirSiuje per daug iSsiskiria cemento pieno.
oStingdyma sulaikantys priedai. Kai liejami dideli betono kiekiai arba dirbama
karstyje, Rangovas gali pridéti patvirtintg prieda hidratacijos kars¢iui sumazinti.
eStingdyma greitinantys priedai. Rangovas gali naudoti Siuos priedus tik betonavimui
Saltame ore ir tik Uzsakovo atstovui leidus. Sie priedai nenaudojami PVC ar PE
vamzdZiy masyviesiems ramsc¢iams.
Kad bty uztikrintas maksimalus betono nepralaidumas ir tankis, UZzsakovo atstovui
leidus, galima naudoti atitinkamus priedus.
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4.2.5. Kokybés kontrolé

Pagrindinis kokybés kontrolés bldas turi bati kubelio gniuzdymo testas 28 dieng,
iSskyrus konstrukcijas, kuriose betono kiekis yra mazas ir kuriy tvirtuma galima nustatyti kitu
UZsakovo atstovo leistu budu. 5 pirmas betonavimo dienas turi bati imama po 8 méginius ir
padaroma 40 kubeliy, pagal kuriuos nustatomas misinio tinkamumas. Bandiniai betono
gniuzdymo bandymui turi bati paimami pagal LST EN 206.

Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupiy), nustatant kiekvienos grupés vidutinj tvirtuma.
Betono misinio proporcijos yra priimtinos tik tada, jei jvykdomi visi LST EN 12620; LST EN 196
ir STR 2.05.05:2005 standarty reikalavimai. Jei analizés rezultatai neatitinka Siy reikalavimy,
miSinio proporcijos turi bati koreguojamos tol, kol nustatyti reikalavimai bus jvykdyti.

Jei 28 dieng reikalavimai nejvykdyti, Rangovas turi pateikti jrodymus, kad konstrukcijos
elementas yra patenkinamos buklés. Tai galima padaryti paémus Uzsakovo atstovo
patvirtintos risies meéginius i patvirtintos vietos ir iStyrus juos Uzsakovo atstovo
patvirtintoje laboratorijoje.

Jei ir laboratoriné analizé parodo, kad betonas neatitinka reikalavimy, Rangovo
sgskaita visi susije konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji.

Tam, kad buty nustatytas ir visg laikg iSlaikytas tinkamas betono misinys tam tikrai
konstrukcijai, Rangovas turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal STR
2.05.05:2005 visais Siais intervalais:

1. kiekvienam j statybviete atvykstancios betono maisyklés kroviniui;
2. kiekvieniems 6 m3 statybvietéje bet kuria maisykle sumaisyto betono;
3. UzZsakovo atstovui pareikalavus.

4.3. Armavimas

4.3.1. Plienas
Armatlriniam plienui, kuri bus naudojama statybos aiksteléje liejamoms gelzbetonio
konstrukcijoms armuoti, Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijas, pagal STR 1.03.02:2002
ir Eurokodg 2 LST L ENV 1992-1-5:2000.
Visos betono armavimui naudojamo armaturinio plieno savybés turi atitikti LST EN I1SO
15630-1:2003; LST EN ISO 15630-2:2003 reikalavimus.
Visas armatdrinis plienas, naudojamas statybos aiksteléje turi bati be valcavimo
nuodegy, palaidy ridziy ar kity medziagy, kurios stabdo normaly plieno ir betono sukibima.
4.3.2. Pateikiama medziaga
Greta iS anksto pateikiamy tvirtinimui gamykliniy bandymy sertrifikaty Rangovas
pateikia pazyméjimg, patvirtinantj, kad bandiniai, paimti iS strypy, pristatyty j
statybviete, islaiké tempiamojo stiprumo testg. Bandiniy émimo daznis ir kokybés kontrolés
metodas turi bati nurodyti UZsakovo atstovo pagal kitur Sutartyje numatytas sglygas.
4.3.3. Gaminimas ir laikymas
Visa armatura pjaustoma ir lankstoma Saltuoju badu, tiksliai laikantis matmeny ir LST
EN ISO 15630-1:2003. Jei plieno armatira pristatoma jau pagaminta, ji turi bati reikiamai
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surista ir suzyméta, kad véliau jg buty galima tvarkyti nepadarant Zalos ir i$ karto pagal
iSdéstymo schema.

Armaturos negalima pakartotinai lenkti ar tiesinti.

Plieno armatira laikoma ant padékly ar kt. vir§ Zemés, visg laikg reikiamai uzdengus.
Armatdra laikoma tvarkingai, aiskiai suzyméta, kad jg bty galima lengvai atsirinkti.

4.3.4. Valymas ir déjimas

Pries jdedant armatirg j vieta, nuo jos gerai nuvalomos nuodegos, rudys, dangos
likuCiai ir kt. neSvarumai, galintys susilpninti sukibimg su betonu.

Visa armatira dedama tiesiai j vietg, paliekant bréZiniuose nurodytus tarpus arba pagal
kitus nurodymus. Ji tvirtinama surisant susikirtimo taskuose iSdeginta viela arba tinkamais
gnybtais, kad ji visiSkai nejudéty. Jei leidziamas uzleidZziamas jungimas, strypai uzleidziami
vienas ant kito per maziausiai 45 skersmenis, jei nenurodyta kitaip. Surenkami betono
blokeliai ar metalinés fiksavimo ,kédés”, UZsakovo atstovui patvirtinus, naudojamos
horizontalios armatdros fiksavimui plokstése, sijose ar pamatuose. Negalima armatlros déti
taip, kad tarp jos ir baigto liejinio pavirSiaus blty maZesnis betono sluoksnis, nei minimumas,
nurodytas bréZiniuose ir STR 2.05.05:2005.

MaZiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

_ Naudojimo sglygy klasés
Armaturos
tioai X0 XC1 | XC2, XC3, XD1, XD2, XD3, XF1, XAl | XA2 XA3
P XC4 XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
IS anksto 20 30 35 50 35 40 50
jtemptoji

4.3.5. Armaturos suvirinimas

Armatira statybvietéje nevirinama, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus. Visas

virinimo procedduras turi i$ anksto rastu patvirtinti Uzsakovo atstovas.

4.3.6. Jmontuojamos dalys

Jei j betong jmontuojami vamzdziai, alkinés ar kt., jie turi bati gerai jtvirtinti, kad

negaléty judéti, ir turi bati be jokios dangos. Rangovas imasi priemoniy, kad betonuojant

nesusidaryty oro kiSenés, ertmés ar kt. defektai.
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Pagrindiniai armatiros virintiniy sujungimy tipai

Suvirinimo tipas ir L L. L - &n, I=1, . .
. Sujungimy konstrukciniai sprendimai Armatira b, mm h, mm Papildomi duomenys
charakteristikos mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Lankinis—rankinis S240, 10— 6¢ 0,59, 0,259, LeidZiama virinti
suvirinimas be papildomy ﬁj: Y E{‘( 8 3 S400, 40 8¢ bet bet >4 dvipusémis situlémis
technologiniy priemoniy ) Jeli S500 10- >8 Ih = 4, jungiant
’I ’I 25 armaturg, kurios
fy =240 MPa

2. Lankinis—rankinis 0,5 ¢>10 S240, 10— 8¢ 0,59, 0,59, Leidziama virinti
suvirinimas naudojant ] - S400, 40 8¢ bet bet > 4 dvipusémis sitlémis
antdéklus is strypy 0 ii=.=.| |.... &i 3 S500 10— >8 Ik =4 ¢, jungiant

e 40 armaturg, kurios

0,5|HIA|,0,5|H Jeli fy <240 MPa

H
3. Lankinis—rankinis [ S400, 10- 10¢ 0,54, 0,59, -
suvirinimas naudojant < 5 S500 32 bet bet >4
perstumtus antdéklus @i @ i >8
Lo ] !(1+1,5)¢ 1L
4. Suvirinimas voneléje | $240, | 20- <1,2¢ - h1<0,05¢ 4 $=05-10
naudojant vieng elektroda ﬁ)l% ﬁ 54 ELL S400, 40 h, <0,05¢
inventoriniuose S500 20—
klojiniuose ﬁ 40
Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SK.TS-01

17 57 0

34



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m.,

Kelmeés r. sav, rekonstravimo projektas

1 2 3 4 5 6 7 8
5. Lankinis—rankinis S240, 10- 4¢ 0,50, 0,25¢, d 20,4¢, bet>5
suvirinimas L, 3 S400, |40 4¢ bet | bet>4
[ % S500 10- >8
40
AITTTTTTTTTT &
|| (05+10)¢
6. Lankinis—rankinis pu- ¢ S240, 8-40 | 8/6>0,5 - 3-10 0>4
sautomaciu S400, 8-40 0 5>6
S500 8/ >0,6 o = 850-900
v D, =(15+2,5)¢ >
T
K
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4.3.7. Nejtemptosios armatiros jungimas uzlaida (nesuvirinant)

1. Nejtemptosios armaturos virintiniai ir riStieji strypynai ir tinklai gali bati jungiami uzlaida, darbo
armatlros skersmuo Siuo atveju gali bti ne didesnis kaip 36 mm.

Pavieniai 25 mm skersmens armatiros strypai uzlaida nejungiami. Strypy, kuriy skersmuo > 36
mm, jungti uzlaida neleidZiama.

Darbo armaturos strypai uzlaida nejungiami:

1.1. lenkiamuyjy ir ekscentriskai gniuzdomuyjy elementy tempiamojoje zonoje, kur armaturos stipris
visiSkai iSnaudojamas;

1.2. elementuose, kuriuose visas skerspjivis yra tempiamas (pvz., templése);

1.3. visais atvejais naudojant armatirg, kurios takumo jtempiai fy > 400 MPa.

2. Tempiamosios arba gniuZzdomosios darbo armatdros, taip pat virintiniy strypyny ir tinkly
sanduroje darbo linkme uZlaidos ilgis | turi bati ne maZesnis uz dydj Ibd, apskaiciuotg pagal STR
2.05.05:2005 (17.1) formule ir 31 lentele.

3. Virintiniy tinkly ir strypyny, taip pat virintiniy tinkly ir strypyny tempiamuyjy strypy sandiros
uzlaida visada turi bati iSdéstyta perstumiant. Jungiamuyjy armatiros strypy skerspjlvio plotas viename
pjuvyje arba ilgyje Ibd turi buti ne didesnis kaip 50 % viso armaturos skerspjuvio ploto — rumbuotajai
armatuarai ir ne daugiau kaip 25 % — lygiems armaturos strypams.

Atskiryjy strypy, virintiniy tinkly ir strypyny jungimas uZlaida be perstimimo leidZziamas
konstrukciniam armavimui, t.y. kai armatira parenkama pagal konstravimo reikalavimus, taip pat
ruozuose, kuriuose armaturos stiprumas iSnaudojamas ne daugiau kaip 50 %.

4. Virintiniy tinkly sandura lygios darbo armaturos linkme turi buti atlikta taip, kad kiekvienas
tempiamojoje zonoje jungiamas tinklas uZlaidos ilgyje turéty ne maziau kaip du skersinius strypus,
privirintus prie kiekvieno tinklo isilginio strypo (zr. 1 pav.).

Toks sandiros tipas naudojamas ir jungiant uzlaida virintinius strypynus su vienpusiu bet kokios
klasés armatiros strypy iSdéstymu.

a) > 40 mm b)
JR © S Qo Qe Q
o . . Lt e ao
! Lo ! ..................................... Q,
40 mm
-— Q Q 5 e
. NP
LP . " “ _,
* bd s RS R e
______________ (NN © IS © N b UL L L LI EELERELELET LR,
40 """""""""""" lyg |
> mm d J
| ([ ] ([ ] ([ ] |
[ ] [ J [ ]

1 pav. Armatiros tinkly sujungimas uzlaida darbo armatiros linkme:
a —i$ lygiyjy armatdaros strypy, b —is rumbuotosios armatiros strypy
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a) 50-+100mm

C) p
_—

|>100m I > 150 ¢ I

NER

2 pav. Armaturos tinkly sujungimas paskirstomosios armaturos linkme:
a — jungimas uzlaida, kai darbo armaturos strypai iSdéstyti vienoje plokStumoje; b — jungimas uzlaida,
kai darbo armatiros strypai iSdéstyti skirtingose plokstumose; ¢ — jungimas neuZzleidzZiant su papildomu
armatdaros tinklu

5. Virintiniy tinkly sandiros uZlaida statmena darbo linkmei su perstimimu (imant tarp tinklo
krastiniy strypy):

5.1. kai paskirstomosios (skersinés) armatiros skersmuo <4 mm —50 mm (zr. 2 a ir b pav.);

5.2. tas pats, kai skersmuo >4 mm—-100 mm (Zr. 2 a ir b pav.).

Kai darbo armatiiros skersmuo > 16 mm, virintinius tinklus ne darbo linkme galima déti suglaustai
(vienas Salia kito), jungimo vietg perdengiant specialiais tinklais, uzleidziamais j abi puses ne maziau kaip
15¢ (¢ — paskirstomosios armatiiros skersmuo) ir ne maZiau kaip 100 mm (Zr. 2 ¢ pav.).

Virintinius tinklus ne darbo linkme galima iSdéstyti suglaustai neuzleidZiant ir be papildomy tinkly
galima Siais atvejais: kai virintiniai juostiniai tinklai iSdéstomi dviem statmenomis viena kitai linkmémis;
kai sanduros vietoje yra papildoma konstrukciné armatira, iSdéstyta paskirstomosios armaturos linkme.

4.4. Darby vykdymas

4.4.1. Bendroji dalis

Betono liejiniy formos gali bati iS medzio, faneros, plieno ar kitos patvirtintos medziagos. Tokiy
medzZiagy rusj, kokybe, tvirtuma ir matmenis tvirtina UZsakovo atstovas. Rangovas projektuoja,
konstruoja ir iSardo formas. Netinkamos ir neSvarios formos nenaudojamos. Deformuoto ir kt.
defektuotos formos is statybvietés pasalinamos.

Betono liejiniy formos gaminamos tiksliai pagal iSmatavimus ir betono rasj, sandarios ir
pakankamai tvirtos, kad neleisty pasislinkti ar nusésti atramoms. Formy pavirsius turi bati lygus. Vidaus
sujungimams naudojami varztai ir armatdra iSdéstomi taip, kad visur, kur betono pavirsSius liesis su
vandeniu ar oru, metalo nebuty. Visos formos gaminamos taip, kad jas bty galima demontuoti liejiniy
nedauzant ir neiSkeliant svertu. Visiems atsikiSusiems sijy, kolony ir kt. kampams nusklembti dedamos
reikiamos jformés.
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Visos formos turi bati pakankamai lengvos, sandarios, kad vibruojant betong nebity skiedinio
skys€io nuostoliy. UZsakovo atstovui nurodZius j forma atgreitos lentos sandrinamos putgumeés
juostomis ar kita patvirtinta izoliacine medziaga.

Formos, kurios dél ilgo naudojimo susidévéjo arba, Uzsakovo atstovo nuomone, neatitinka tam
tikry reikalavimy, nenaudojamos. Dézés skyliy formavimui konstruojamos taip, kad jas baty galima
lengvai pasalinti nepaZeidZiant betono. UZtikrinimas jy védinimas, kad galéty iSeiti oras. Po to jos
sandarinamos, kad neblty skiedinio skyscio nuostoliy. Polistirolo plokstes skyliy formavimui galima
naudoti tik UZsakovo atstovui leidus.

PriesS liejant betong, visi pavirsiai, ant kurio jis bus pilamas, nuvalomi suspaustu oru, pasalinamas
vanduo ir visos pasalinés medziagos.

Formy suverzimo trauklés, kurios sudaro tiesioginj nuotékio kelig ar palieka atvirg skyle
konstrukciniame vandenj sulaikan¢iame elemente arba po bet kurio statiniu baigtu Zemés lygiu,
nenaudojamos.

4.4.2. Formos

Pjautinés formos (A tipas)

Tai formos, pagamintos i$ glaudziai sujungty pjauty lenty ar kitos patvirtintos medziagos. Smulkis
pavirSiaus defektai dél patekusio oro ar vandens leistini, taciau pavirSius turi bati be jduby, démiy,
korétumo ir pan.

Apdailinés formos (“Fair Face Finish”) ( B tipas )

Betono pavirSius turi bati lygus, tolygios faktlros ir iSvaizdos. Tai aukStos kokybés kietas lygus
betono uzbaigimas, kurj galima pasiekti esant aukstai betono kokybei ir kieto lygaus pavirSiaus formoms.

Betono pavirsius turi bati lygus, leidZziamos tik labai maZos pavirSiaus ydos, be jokiy démiy ar
spalvos pakeitimo. Betonui dar nesustingus, visi defektai, UZsakovo atstovui leidus, iStaisomi specialiai
paruostu cementu ir smulkia pasta.

4.4.3. Tolerancijos

Baigti betono pavirSiai neturi turéti akimi pastebimy nukrypimy. Atsizvelgiant j reikalaujama
armaturos uzdengima betonu, kiti pavirSiy nukrypimai neturi virsyti lenteléje nurodyto leistino lygio.

Leistini betono pavirsiy nukrypimai

Apdailos tipas Nukrypimas nuo Staigus nukrypimas
linijos, horizontaliai, (mm)
vertikaliai, skerspjuvio arba

ilgio (mm)
Pjautinés formos 10
Visos kitos 5

4.4.4. Smugiavimas ir formy pasalinimas
Formos turi bati nuimamos be smigio, nesutrikdant betono.
Vertikaliy pavirSiy formos arba nuolydZio formos, j kurias betonas nesiremia islinkiuose,
demontuojamos tada, kai betonas sutvirtéja tiek, kad gali atlaikyti véjo jéga, galinCig atsirasti
demontuojant ir betono stiprumas (kaip patvirtina kuby testai) pasieké 5 N/mm?; arba jei betone yra tik
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portlandcementis ir jei kuby analizé neatliekama, turi biti praéjes minimalus laikotarpis nuo betono
uzpylimo: nesandarintoms faneros formoms - 11 valandy esant 15 °C ir nelaidZioms formoms - 8 val.
esant 15 °C.

Formos, j kurias islinkiuose betonas remiasi, demontuojamos, kai:

betono stiprumas (kaip patvirtina kuby testai) pasieké 10 N/mm?; arba dvigubai virsija jj
veiksiancig jéga, Ziurint, kuris dydis didesnis; arba

jei betone yra tik portlandcementas ir jei kuby analizé neatliekama bei néra jokios su UZsakovo
atstovu suderintos proceduros - iki smugiavimo turi praeiti laikotarpis, apskai€iuotas pagal lenteléje
pateiktg formule.

Laikotarpis iki formos smugiavimo

Formos rusis Laikotarpis, apskaiciuotai vidutinei
aplinkos temperaturai tarp 5 ir 25 °C
Perdengimy ir sijy apatiniy pavirsiy 100 + (t + 10) dieny
formos
Ploks¢iy ir sijy atramos 250
t+10) dieny

4.5, Betonavimas

4.5.1. Bendrosios salygos

Betonas liejamas tik Uzsakovo atstovui susipaZinus su gruntu, esanciu po liejiniu, ir jo
charakteristikomis bei jas patvirtinus.

Pries liejant betong vanduo i§ trans$éjy nesalinamas. IS formy iSpuciamos arba iSplaunamos
Siukslés ir neSvarumai, betono maisymo ir liejimo jrangos vidiniai pavirSiai nupuciami suspaustu oru.

Betong galima pradéti lieti tik tada, kai UZsakovo atstovas apZiuri visg armaturg, ankerinius varztus,
vamzdzius, movas ir kitas dalis, montuojamas j liejinj, bei jas patvirtina.

Visi betono liejimo darbai atliekami Sviesiu paros metu, iSskyrus atvejus, kai UZzsakovo atstovas
leidzia juos atlikti kitu metu. Jei néra galimybés baigti betono liejimo darbus Sviesiu metu, jie
nepradedami. Gavus specialy leidimg vykdyti darbus, batina jrengti pakankamg apSvietima
uztikrinancius prozektorius.

Jei Rangovas nuspresty maisSyti betong statybvietéje, Uzsakovo atstovas turi patvirtinti
komponenty dozavimo jrenginj. Uzpildas ir cementas dozuojami pagal svorj, vanduo pagal tirj. Skiedinio
maiSymo masinos kiekio ir galios turi pakakti nenutrikstamam S3vieZio betono tiekimui. UZsakovo
atstovui pareikalavus, Rangovas patikrina visus skiedinio dozavimo (maiSymo) jrangos matavimo
prietaisus ir sukalibruoja juos. Sumaisyto betono transportavimo ir pristatymo laikas turi atitikti STR
2.05.05:2005 standarto reikalavimus.

4.5.2. Liejimas

Betonas naudojamas pagamintas betono mazge (gamyklinis) ir yra perveZamas specialioje

automaisykléje.
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Betonas liejamas tokiu badu, kuris uztikrina komponenty neatsiskyrimg ir armatdros
nepajudeéjima is vietos.

Neleistina mesti betong i$ didesnio nei 1 m atstumo arba versti didelj jo kiekj j vieng vieta, o paskui
iSsklaidyti po forma ir iSlyginti.

Betonas liejamas taip, kad jéga, kuria Slapias betonas veiks formg, nevirSyty jos projektinio
atsparumo.

Betonas liejamas horizontaliais sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis formoje liejamas betong pilant
kuo artiau jo galutinés vietos formoje. Rupus uZpildas atitraukiamas nuo pavirSiaus ir betonas
jspaudZiamas po vamzdziais ir armatura bei aplink juos, nepajudinant jy i$ vietos.

Betonas sutankinamas nepertraukiamai veikiant jj reikiamais jrankiais ir naudojant mechaninius
vibratorius.

Mechaniniai vibratoriai turi bati patvirtinto tipo, tiesiai j betong skleidZiantys virpesius, kuriy
intensyvumo turi pakakti betono judéjimui ir nusédimui. Vibratoriy darbas yra kruopsciai
kontroliuojamas. Trukmé turi bati tokia, kad betonas buty visiSkai sutankintas, taciau pernelyg
nesujudintas, kad neatsiskirty jo sudedamosios dalys. Batina uztikrinti, kad liejiniai bty tvirti,
sutankinti, nelaidts vandeniui ir lygus, kad nesusidaryty cemento pienelis.

Dél kokios nors priezasties nutraukus betonavimg pakankamai ilgam laikui (30 min.),

sustabdymo vietoje panaudojamas betonavimo siulés tarpiklis, kad buty gautas gerai sutankintas,
lygus, reikiamos formos sujungimas, kurj turi patvirtinti UZsakovo atstovas. Jei pakrasciuose sustinges
betonas yra prastos kokybés ir nesutankintas, jis nudauzomas iki tvirto betono ir tada liejama toliau.

4.5.3. Betonavimas karstoje aplinkoje (vir$ +20 ©C temperatiroje)
Betonuoti neleidziama, jei jo déjimo vietos temperatira virSija +38 °C. Kad temperatira baty
Zemesné, nei minéta, reikia imtis Siy priemoniy:
Visos uzpildo kravos, vandens vamzdziai, bakai ir maisyklés saugomos nuo tiesioginiy saulés
spinduliy.
Rupiam uZpildui neleidZziama jkaisti, nuolatos jj liejant vandeniu, jei tai jmanoma.
Maisymo vandeniui neleidziama jkaisti, j vandens bakus nuolat dedant leda.
Greitai kietéjantis cementas nenaudotinas.
Jei minéty priemoniy nepakanka, betonuojama vésesniu dienos metu ar naktj, kaip nusprendzia
UZsakovo atstovas.
Jei oro temperatira yra virs +20 °C, reikia atsiZvelgti j maiSymo vandens iSgaravima. Kad buty
iSlaikytas reikiamas cemento ir vandens santykis, j skiedinj dedama patvirtinto plastifikatoriaus.
Siekiant sumazinti betono dzitvima jo gabenimo ir liejimo metu, formos ir armatira, kai jmanoma,
vésinama vandeniu ir saugoma nuo tiesioginiy saulés spinduliy.
4.5.4. Betonavimas drégnomis salygomis
Betonavimas istisinio lietaus laikotarpiais neleidZziamas, nebent jei uZpildo atsargos, maisyklés,
pervezimo priemonés ir betonuojamos vietos yra reikiamai uzdengtos.
Lietingu oru Rangovas uztikrina, kad darbg baty galima greitai uzbaigti betonavimo sitlés tarpikliu.
Naujai uzbetonuotg vietg reikia tinkamai apsaugoti nuo lietaus.
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4.5.5. Betonavimas Saltu oru
Kai aplinkos temperatira yra Zemesné, nei +2 °C, betonuoti galima tik jvykdZius Sias sglygas:

evisi misSiniui naudojami komponentai turi bati be sniego, ledo ir Serksno;

epries pilant betong, klojiniai, armatdra ir kiti pavirsiai, su kuriais liesis naujas betonas, neturi
bati padengti sniegu, ledu ar Serk$nu, o jy temperatara turi bati virs 0 °C;

epradiné betono temperatura liejimo metu turi bati bent +10 °C;

etemperatira betono pavirSiuje turi bati palaikoma ne Zemesné nei +10 °C visuose taskuose, kol
betonas pasieks 5 N/mm? stiprumg, patvirtintg kubeliy, laikyty panasiose sglygose, testais; ir

etemperatiros betono pavirSiuje turi blti matuojamos ten, kur, kaip manoma, turi bati
Zemiausia temperatdra.

Rangovas imasi priemoniy, kad betono temperatira per pirmas 5 dienas po liejimo nenukristy iki
0°C.

4.5.6. Apsauga ir kietéjimas

Batina atkreipti démesj j tinkama viso betono kietéjimg ir apsauga. Darbas turi bati apsaugotas
nuo daikty, tekancio vandens, bet kokio pavirSiaus pazeidimo.

SvieZio betono bandymai atliekami pagal LST EN 12350, betono bandymai atliekami pagal LST EN
12390-1:2012 , betono bandymas konstrukcijose atliekami pagal LST EN 12504-2:2012

Baigti pavirsiai ir sieny krastai, esantys ten, kur turi vykti judéjimas ir statybos darbai, turi bati
reikiamai apsaugoti nuo sugadinimo laikinais dangciais ar kt., kaip nurodo InZinierius

Jei naudojamas stingdantis junginys, Rangovas turi parodyti tinkamg jo paskleidimg po betona.
Junginj turi patvirtinti Uzsakovo atstovas.

4.5.7. Konstrukcinés jungtys

ISskyrus atvejus, kai konstrukcinés jungtys yra parodytos patvirtintuose bréziniuose, Rangovas turi
gauti iS konstruktoriaus tokiy jungciy viety ir detaliy patvirtinima, pries pradédamas bet kokius darbus.

Iki pat konstrukciniy sujungimy turi bati betonuojama nenutrikstamai.

Betono liejinio, prie kurio gretinamas naujas liejinys, pavirSius turi bati be cemento pienelio ir
pasiurkstintas tiek, kad uzpildo dalelés buty matomos, bet neisjudintos. Jungties pavirSius nuvalomas
pries pat liejant nauja liejinj.

Kai jmanoma, jungiami pavirSiai turi bati ruoSiami, kai betonas jau susiguléjes, bet dar
nesukietéjes.

4.5.8. Sitliy sandarikliai ir jungimo medziagos

Tarpikliai ir hermetikai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. Nuémus formga, atsiveriantis
sitlés tarpiklis tvarkingai apipjaunamas. Jis turi visiskai uzpildyti sitle, iSskyrus hermetikui paliekama
vietg. Tarpiklis gerai jtvirtinamas, j sitle ir hermetikui paliktg vietg neleidZiama patekti betonui bei
pakenkti sidlei.

Tarp tarpiklio ir hermetiko dedama polietileno plévelé, neleidZianti jiems sukibti. Prie$ naudojant
tarpiklj ir hermetika, sitlé iSvaloma. Jei uzbaigta sitilé yra matoma, gretimi pavirSiai maskuojami, kad
nepakeisty spalvos. Hermetiku tvarkingai uzpildoma jam skirta vieta, jo pavirSius turi atrodyti Svarus ir
tvarkingas.
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4.6. Betono apdaila be formy

4.6.1. Bendroji dalis

Visi atviri betono pavirsiai turi bati kieti, lygls, neporéti, be vandens ar oro ertmiy ir kt.

Visi isikiSimai nuslifuojami silicio karbido akmeniu ar kt. patvirtintomis priemonémis, dulkeés ir kt.
neSvarumai gerai nuplaunami Svariu vandeniu.

4.6.2. PavirSiaus apdaila

Apdaila medine trintuve: gerai iSlygintas pavirSius glotniai nutrinamas. Reikia stengtis neapdoroti
betono daugiau, negu reikia lygiam pavirSiui gauti.

Apdaila plienine mentele: naudojama, kai drégmés plévelé dingusi ir betonas yra pakankamai
sukietéjes, kad | pavirSiy neprasisunkty cemento pienelis. Sukietéjes pavirSius apdorojamas
paspaudZziant, kad blty gautas tankus, lygus, vienodas pavirSius be mentelés Zymiy.

Jei apdailos rusis nenurodyta, naudojama apdaila medine trintuve.

4.6.3. Taisymas

Koréti ar pazeisti betono pavirsiai, kurie, Uzsakovo atstovo nuomone, néra tokie, kad juos reikéety
nuimti ir pakeisti naujais, taisomi kiek galima grei¢iau po formos nuémimo tokiu budu: 1:1%
portlandcemento ir smélio misinio, naudojant silicio karbido akmenj, uzpildomos visos pavirSiaus poros,
tokiu budu, kad pavirSiuje nelikty daugiau medziagos, nei butina visiSkam pory uzpildymui, ir galiausia
bty gautas vienodas, lygus, tankus ir vienos spalvos pavirsius.

4.6.4. Netinkamo betono ardymas ir pakeitimas
Techninés priezitros vadovui nurodZius Rangovas iSardo ir pakeicia betong bet kurioje bet kurios
konstrukcijos dalyje, jei, techninés priezilros vadovo nuomone:
ebetonas neatitinka specifikacijy;
ebetone yra kenksmingos medziagos, galinCios pakenkti betonui;
ekoréti ar pazeisti plotai yra per dideli
ebaigty liejiniy matmenys neatitinka bréziniy ir leistiny tolerancijy;
earmaturos betono apsauginis sluoksnis neislaikytas;
ebetono apsauga ir kietéjimas statybos laikotarpiu buvo netinkama ir jis buvo pazeistas;
etechninés priezitros vadovo nurodyti taisymo darbai buvo atlikti nepatenkinamai;
edél netinkamy formy, per ankstyvo sujudinimo ar per didelés apkrovos betonas buvo
deformuotas ar paZzeistas;
edél bet kokio isvardinty aplinkybiy derinio betono kokybé tapo nepatenkinama.

5. GreZtiniy poliy jrengimas

5.1. Bendrieji reikalavimai

Poliniai pamatai jrengiami pagal ST 121895674.100.01.01:2012 "POZEMINIY KONSTRUKCIUY
JRENGIMO DARBAI: Greztiniy poliy jrengimas" ir LST EN 1536:2011

“Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai” reikalavimus.

Poliniai pamatai turi bati jrengiami taip, kad :
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- pamato altitudziy (virSaus ir pado) ir grezinio matmeny nuokrypos nevirsyty leistiny dydziy;

- grezimo ir betonavimo metu neuZgritty grezinys;

- pamato armavimas bei betono savybés atitikty projekto reikalavimus

Greztiniams pamatams naudojamo betono medziagos (cementas, vanduo, uzpildai, smélis,
priedai) turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus. Betonuojama prekiniu projekte nurodytos klasés betonu,
betono klasé turi biti ne mazesné kaip C20/25 ir ne didesné kaip C30/37, jei projekte nenurodyta kitaip.

Pamatai armuojami erdviniais strypynais. Strypynai greZinyje fiksuojami, kad betonuojant jie islikty
projektinéje padétyje. Pamato liemens iSilginiy armatlros strypy klasé LST EN ISO 15630-1:2003,
diametras ne mazesnis kaip 10 mm.

Maziausias iSilginés armaturos kiekis yra:

e As>20,5% x Ac, kai Ac< 0,5 m2

¢ As >0,0025 m2, kai0,5m2 <Ac<1,0m2

® As >0,25% x Ac, kai Ac>1,0 m2

Pamato liemens skersiniy ziedy armataros strypy klasé LST EN ISO 15630-1:2003, diametras ne
mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis uz isilginio strypo skersmens ketvirtadalj.

Grezinys turi bati jrengtas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei
betonuojant. Jrengus grezinj, dugne likes iSpurentas gruntas turi bati pasalintas arba sutankintas.
Grezinys turi bati apsaugotas, kad j jj nepatekty pavirSinis vanduo. Jei atstumas tarp dviejy greziniy
centry yra maZesnis negu dvigubas skersmuo, antras greZinys pradedamas grezti, kai pirmajame
grezinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.

Grezinio matmenys ir duomenys apie gruntg suraSomi statybos darby Zurnale.

Laiko tarpas tarp grezimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi bati minimalus ir nevirdyti vienos
paros. Jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama greZinio iki galo negrezti, o palikti
grunto sluoksnj, kurj baty galima pasalinti vienu grezimo ciklu. Paskutinis grezimo ciklas atliekamas prie$
betonavima.

Patikrinus grezinio kokybe, jstatomas ir fiksuojamas erdvinis armatiros strypynas. Pamatag
betonuoti reikéty be pertrauky. Pamato armavimo ir betonavimo duomenys suraSomi statybos darby
Zurnale.

5.2. Kokybés kontrolé

PrieS pradedant grezimo darbus, patikrinama ar teisingai pazymétos pamaty greziniy vietos.

Grezinio dugne turi bati darbo projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys j jj turi bati jgilintas ne
maziau kaip 200mm. Grezinio vertikalios asSies posvyris nuo vertikalés gali biti ne didesnis kaip 0,01 (10
mm vieno metro ilgyje).

Erdvinis armaturos strypynas turi buti pagamintas ir j greZinj jstatytas taip, kad apsauginis
armaturos sluoksnis nuo projektinio nesiskirty daugiau kaip 5 mm. Betono apsauginis sluoksnis turi bati
ne mazesnis kaip dvigubas armatiros strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 50 mm.

Pries betonavimg jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte)
grezinio dugnas.

Rengiant greZinius turi biti laikomasi saugaus darbo reikalavimy.
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Greziant grezZinius batina Zinoti, kur yra pozeminés komunikacijos (elektros ir rysiy kabeliai,
dujotiekio, vandentiekio, nuoteky Salinimo vamzdynai irk t.. Darbams vykdyti batina gauti leidima.

5.3. Poliy jrengimo leistini nuokrypiai

Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai

e - . : Leistinieji
Greztiniy ir greztiniy poliniy poliy elementai L
nuokrypiai
GreZinio skersmuo -30 mm +50
Grezinio gylis mm
Erdvinio armaturos strypyno apsauginis armaturos sluoksnis 1100 mm
Gelzbetoninés kolonos polio virsus -5 mm
Metalinés kolonos polio virSus -10 mm
Polio virsaus plokstumos nuolydis 5 mm
< 0,001 (1,0
Inkariniy varzty nuokrypiai: mm viename ilgio
kolonos atramos ploto ribose metre)
uz atramos ploto riby
Inkariniy varzty virSus 5 mm
Inkariniy varzty sriegio apacia +10 mm
Vertikaliy ir pasvirusiy poliy padéties plane nuokrypiai (e) kai: 120 mm
D<1,0m 30 mm
1,0m<D<15m
D>15m 100 mm
Vertikaliy ir ne maziau kaip 86° nuo horizontalés pasvirusiy poliy <£0,1D
nuokrypis (i) +150 mm
Pasvirusiy nuo horizontalés ne maziau kaip 76°, bet ne daugiau kaip 86° 0,02
poliy nuokrypis (i)
Paplatinamy poliy nuokrypis nuo projektiniy poliy centry (e) 0,04
PASTABA: Nustatant poliy jrengimo nuokrypius, polio centru laikomas <0,1D
iSilginés armattros centras, o nearmuotyjy poliy — centras didZiausio
apskritimo kurj galima jbrézti polio galvos skerspjuvyje.

D — polio kamieno skerspjuvis.
5.4. Kokybés kontrolé

PrieS pradedant grezimo darbus, patikrinama ar teisingai pazymétos pamaty greziniy vietos.

Grezinio dugne turi bati darbo projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys j jj turi bati jgilintas ne
maziau kaip 200mm. Grezinio vertikalios asies posvyris nuo vertikalés gali biti ne didesnis kaip 0,01 (10
mm vieno metro ilgyje).
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Erdvinis armatdros strypynas turi bati pagamintas ir j greZinj jstatytas taip, kad apsauginis
armaturos sluoksnis nuo projektinio nesiskirty daugiau kaip 5 mm. Betono apsauginis sluoksnis turi buti
ne mazesnis kaip dvigubas armatiros strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 50 mm.

PrieS betonavima jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte)
grezinio dugnas.

Rengiant greZinius turi bati laikomasi saugaus darbo reikalavimy.

Greziant greZinius batina Zinoti, kur yra poZeminés komunikacijos (elektros ir rysiy kabeliai,
dujotiekio, vandentiekio, nuoteky Salinimo vamzdynai irk t.. Darbams vykdyti batina gauti leidima.

6. Muiro darbai

6.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima $iuos miro darbus:
- lifto Sachtos atitvary mirijimas i$ silikatiniy plyty (250 mm storio);
- esamy angy uzmurijimas is silikatiniy plyty.

Statybai turi bati naudojami naujos pilnavidurés plytos. Gaminiai turi biti Svaris, nejmirke, be
prisalusio ledo ir sniego. ] statybos aikStele medziagos turi biti atveZzamos su atitikties deklaracijomis,
kuriose turi bati pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj, o privalomai sertifikuojamos medzia-
gos ir gaminiai turéty sertifikatus.

Silikatinéms plytoms turi biti nurodyti Sie duomenys:

e gamintojo pavadinimas ir adresas;
e dokumento numeris ir iSdavimo data;
e sutartinis produkcijos Zyméjimas;
e partijos numeris ir bloky kiekis;
e techninés kontrolés skyriaus Zyma. Skiedinio misiniui:
e gamintojo pavadinimas ir adresas;
e tikslus pagaminimo laikas (5 minuciy tikslumu);
e skiedinio markeé;
e riSamosios medziagos pavadinimas;
e konstrukcija (nurodant bandymo metodg);
e misSinio kiekis;
e priedy pavadinimas ir kiekis;
e standarto (LST L 1346:2005) Zymuo.
Pries pradedamas darbus, Rangovas privalo gauti Siuos dokumentus ir pavyzdzZius:
- plyty gamintojy specifikacijas ir rekomendacijas su medziagy ir gaminiy duomenimis ir po tris pavyz-
dzius; pavyzdziai turi bati paimti iS pirmos kiekvienos tiekiamos j statybviete plyty partijos ir pateikti pat-
virtinimui pries$ pradedant darbus. Plytos is visy kity tiekiamy partijy turi bati tokie patys ir atitikti patvir-
tintus pavyzdzius. Rangovas privalo paruosti plyty miro pavyzdZzius, pademonstruoti skiedinio spalva,
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plyty iSdéstyma bei bendraja darby kokybe. Sie pavyzdziai turi biti naudojami kaip standartas palygini-
mui su plyty ir blokeliy muro darbais, vykdomais rangos

6.2. Medziagos

6.2.1. Silikatinés plytos

Paprastosios silikatines pilnavidurés plytos — plytos matmenys 250 x 120 x 88 (h)mm, atsparumas
gniuzdymui (marke) 15MPa; atsparumas 3alciui iki 100 cikly; jgeriamumas 11,5%. Normatyvinis doku-
mentas gamybai LST EN 771-2:2011.

Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirsSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés,
priémimas, tikrinimo badai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011 ("Mdaro gaminiy techni-
niai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mdro gaminiai") reikalavimus.

Plytos turi bati laikomos lauko sglygomis, tvarkingai sukrautos, uztikrinant gerg ventiliacijg ir tin-
kama

6.2.1. Skiedinys

Silikatinés plytos murijamos cemento-smélio skiediniu, kurio tdrinis santykis atitinkamai yra 1:6
daliy. Skiedinys gali bati klojamas dviguba sille, paliekant oro tarpelj blokelio viduryje. Plytos mrijamos
paprastu cemento-smélio skiediniu, kurio tarinis santykis 1:5, skiedinio marke S5 (gniuzdomasis stipris
5N/mm?), normatyvinis dokumentas skiedinio gamybai LST L 1346:2005.

Cementas turi biti portlandcementinio tipo ir, kaip ir vanduo, turi atitikti Lietuvoje taikomus
reikalavimus. Skiedinio gamybai naudojamas smélis turi bati Svarus, kietas ir be molio, organikos ar kity
priemaisy; jis taip pat turi atitikti Lietuvos respublikos standarty keliamus reikalavimus.

6.3. Muro darby vykdymas

Muro darbai pradedami atlikus poZzeminés statinio dalies asiy ir altitudZiy geodezine kontrole,
jrengus horizontaligjg hidroizoliacijg, surasius pasléptyjy darby aktus ir techniniam prizitrétojui priémus
darbus.

Plyty miro statybos darbams naudojami kalkiniai skiediniai turi atitikti Siuos reikalavimus:

Midro tipas Cementas Kalkes Smélis
ISorines sienos 1 1 6
Vidines pertvaros 1 2 9

Medziagy proporcijos skiedinyje Cia pateiktos pagal tarj.

Skiediniai turi bati sumaiSomi mechaniniu periodinio veikimo maisytuvu, kuriame galima tiksliai

kontroliuoti vandens kiekj. Jeigu darbams reikalingas tik nedidelis skiedinio kiekis, jj galima
paruosti rankiniu badu.

SumaisSymo laikas turi blti ne mazesnis negu 5 minutes. Pridedamo vandens kiekis turi bati
minimalus, atitinkantis

praktinius darbo poreikius ir kaitaliojamas, priklausomai nuo smélio drégnumo. Dalinai sukietéjes
arba daugiau kaip pries pusvalandj paruostas skiedinys neturi biti naudojamas.

Visi plyty mdro statiniai turi bati suristi skiediniu. Tiesios eilés turi bati marijamos i$ vientisy plyty,
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iSskyrus vietas, kur jy puseés reikalingos uzbaigti suriSimui. Sienos turi bati marijamos tiksliai vertikaliai ir
pagal uzduotg linijg. ISmdarijus 0,50-0,60 m aukscio klodg, tikrinamas mdrinio horizontalumas, kampy
vertikalumas. Visi elementai ir kampai turi bati teisingai sumaryti, o vertikalds angy krastai — lygiai
suformuoti. Nominalus muro sitliy dydis turi bati:

- horizontaliy 12mm;

- vertikaliy 10mm.

Madrinio auksciy skirtumas atskiruose darby baruose bei iSoriniy ir vidiniy sieny susikirtimuose
neturi virSyti vieno auksto aukscio.

Vidaus sienas prie iSoriniy, kai jos mirijamos ne vienu metu, taip pat nutrauktg marinj galima
prijungti vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei murinys nutraukiamas vertikaliu nuobégiu, tai j jo sitlés
kas 2m pagal aukstj, taip pat ties kiekviena perdanga turi bati jdéti (ne maziau kaip po 3 vienoje sitléje)
S500 tipo armaturos strypai 86 mm, kuriy ilgis - 500 mm.

Jeigu midro nenumatoma tinkuoti, turi bati imtasi priemoniy, kad pavirsiai statybos darby metu
likty Svaris. PavirSiai turi bati uzdengiami maiSais arba armuotu popieriumi, apsaugant juos nuo
krintancio tinko bei aptaSkymo nuo pastoliy krasty. Jeigu esama krasty su defektais, nuskilusiy kampy,
pazeisty arba nevienodos spalvos pavirsiy, netinkuoto muro darbai neturi bati priimami.

Sieny apsaugai nuo drégmeés, patenkancios iS pamaty jrengiama horizontali hidroizoliacija.
Palangéms, parapetams ir panaSioms iSsikiSusioms dalims, kurios ypac veikiamos drégmés, turi bati
jrengtos apsauginés cementinio skiedinio dangos arba jos skardinamos. I3sikiSusios sieny dalys privalo
turéti nuolydzius, uztikrinancius vandens nutekéjima.

Monolitinio gelZbetonio sijy atramy vietose muras armuojamas armatdariniais tinklais iS S500
klasés armatiros. Armatdros tinklai dedami ne reciau kaip kas penkias paprasty plyty maro eilés. Tinkly
armatlros skersmuo ne mazesnis kaip 3 mm. Armatdros skersmuo horizontaliose siGlése neturi virdyti:

- susikertantant armatdaros strypams — 6 mm;

- armaturai nesusikertant sitlése — 8 mm.

Atstumas tarp tinklo strypy turi biti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm. Sitlés
storis turi virSyti armaturos skersmenj ne maziau kaip 4 mm.

Mdro pertvaros, aukstesnés kaip 3,0 m marijamos ant 30 mm storio cemento-smélio skiedinio S10
sluoksnio, armuoto 2¢6 S400 kl. armaturos strypais; armuojamos armaturines vielos tinklu ne reciau
kaip kas 2- a mirinio eilé. Armatdrinés vielos diametras turi bati ne mazesnis kaip 3mm, atstumas tarp
tinklo strypy turi bati ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm. Mdriniy sitlés turi bati 4 mm
didesnés uz armatiros diametra.

Naudojama armatura turi bati neradijanti, cinkuota arba padengta antikorozine danga.

Neleistini maro susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis nenumatytais projekte. Vamzdziy
jrengimo per sienas vietose bltina jstatyti gilzes. Komunikacijy jrengimo per sienas vietose angos turi
bati iSmarijamos kaip nurodyta projekte.

Remiantis Lietuvoje galiojanc¢iomis Europos normomis LST EN 1996-1-1 (Eurocode 6), bet koks
muras privalo buti armuojamas. Muro konstrukcijos armuojamos sieny horizontaliosiose sitlése, tam,
kad padidéty sieny stipris.

Sienose, kurios ilgesnes nei 10 metry, reikia jrengti deformacines silles. Sitle suformuojama sieng
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padalinant 15 mm tarpeliu, uzZpildytu elastinga medziaga.
Midro sienose ir pertvarose virs angy jrengiamos surenkamo gelzbetonio bei metalinés saramos.
Muro leistini nuokrypiai.

Leistinigji nuokrypiai, mm
plyty, keraminiy ir kity akmens ir akmenbetonio
taisyklingos formos blokeliy
bei stambiy blokuy
sieny stulpy pamaty sieny | stulpy
1. Storis +- 15 +/-10 +-30 +-20 | +/-20
2. Atraminiy paviriiy altitudé -10 -10 -25 -15 -15
3. Tarpuangiy plotis -15 - - =20 -
4. Angy plotis +15 - - +20 -
5. Langy angy krafty nuokrypiai nuo
vertikalés 20 - . 20 .
6. Konstrukcijos agiy nuokrypiai nuo nuo
projektiniy 10 10 20 15 10
7. Miiro kampy ir paviriiy nuokrypiai nuo
vertikalés:
vieno auksto 10 10 - 20 -
viso pastato (dviejy ir daugian auksty) 0 20 0 30 0
&. Miro sifiliy storis:
horizontaliy 243 -2: 43 - - -
"r't?ﬂikﬂ“l.]. 242 2242 _ _ _
9. Miiro eiliy nuokrypiai nuo
horizontalés 10 m ilgio ruoZe 15 - 0 0 -
10.Vertikaliy sienos paviriiy nelygumai
pridétos 2 metry ilgio lininotés ruoZe:
netinkuojamo paviriiaus 5 5 _ 15 15
tinkuojamo paviriiaus 10 5 . 15 15
11.Vedinimo kanaly skerspjiivio
matmenys +-5 - . . .

6.4. Muro darby vykdymas ziema

Mdrijant Ziema, reikia laikytis tam tikro reZimo, kad buty garantuotas skiedinio ir viso miro
reikiamas stiprumas. Miro darbus Ziemg galima atlikti uzSaldymo budu, Sildant miro konstrukcijas
elektra, taip pat vartojant skiedinius su cheminiais priedais. Skiedinio temperatira murijant turi buti: kai
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oro temperatdra iki -10°C — ne Zemesne kaip 5°C. Jeigu véjo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio
temperatira turi bati padidinta 5°C. Jeigu oro temperatiira Zemesne kaip -10°C, miro darbai neturi bati
vykdomi. Norint paruosti reikiamos temperatiros skiedinj, reikia pasildyti vandenj arba vandenj ir smél;.
Pasildyto vandens temperatira turi biti ne aukstesne kaip 80°C, o smélio ne aukstesne kaip 60°C. Dury
ir langy angos sienose turi buti didesnes 5 mm, negu murijant vasarg. Skiedinys su cheminiais priedais
turi bati S7,5. Uzsaldymo bldu maryty pastaty skiedinio marké nurodoma projekte.

Mauro konstrukcijas Sildant elektra, j horizontalias sitles jtaisomi elektrodai (4-6 mm skersmens
armatirinio plieno strypai). Elektrodai prijungiami prie skirtingy 220-380 V jtampos kintamosios srovés
faziy, Sildoma 30-35° C temperatiroje, kol skiedinys sukietéja iki 20% projektinio stiprumo. Sildant
bitina vedinti pastato patalpas, kad oro drégmé jose bty ne didesné kaip 70%. Pastato Sildomy iSoriniy
muro sieny temperatira pastato viduje, 0,50 m auksciau grindy, turi bati ne Zemesné kaip 10° C.

Madrijant uzSaldymo metodu skiedinys turi turéti tiek Silumos, kad jos pakakty, kol skiedinys bus
paklotas, apspaustas plytomis ir suformuotos normalaus storio silles. Susalusiy, o po to atSildyty
skiediniy muaro darbams naudoti neleidziama. UzSaldymo bidu draudziama miryti necentriskai
gniuzdomas konstrukcijas, konstrukcijas, kurios atSilimo metu bus veikiamos dinaminiy apkrovy, kevaly,
sieny ir stulpy is laukakmenio betono, pamaty i$ lauko akmeny. UzSaldimo metodu iSmarytas marinys
atSilimo metu turi bati stebimas ir imamasi priemoniy mdriniy konstrukcijy stiprumui ir stabilumui
palaikyti.

6.5. Miro darby kokybés kontrolé

Vykdant miro darbus pastoviai kontroliuojamos proceso operacijos ir suraSomi baigty darby aktai:
- hidroizoliacijai;

- detaliy ir konstrukcijy (jei numatyta projekte) suvirinimo darbams;

- detaléms ir detaliy antikorozinei apsaugai;

- sieny ir perdangy garo ir Silumos izoliacijai;

- deformaciniy ir temperaturiniy sitliy rengimui ir izoliavimui;

- pertvary tarp patalpy konstrukcijoms;

- surenkamyjy gaminiy atramoms;

- védinimo kanaly jrengimui.

KONTROLIUOJAMA OPERACIJA K* ir A* KONTROLES BUDAI D*
1.PARUOSIAMIEJI DARBAI
-medziagy priémimas, kokybés kontrolé, SV vizualiai VAK
sandéliavimas
-sieny, angy, tarpuangiy nuzyméjimas, auksciy SV geodeziniais prietaisais G
kontrolé

2. MURO DARBAI

-murinio matmeny kontrolé sV rulete TP

-marinio vertikalumo, horizontalumo, sitliy SV matavimo prietaisais TP
storio ir uzpildymo kontrolé
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-perdangy montavimo horizonto kontrolé SV vizualiai TP
-sgramy, sijy, laipty ir kt. konstrukcijy atra- SV geodeziniais prietaisais G
miniy pavirsiy paruoSimas, atrémimas

-garo, Silumos izoliacijos jrengimo kontrolé SV vizualiai TP
-muro sluoksniy sujungimas sV vizualiai TP
-dumtraukiy, vedinimo kanaly jrengimo SV vizualiai TP
kontrolé

*K — kontroliuoja, *A — atsako, *D — dalyvauja
6.6. Miiro darby priémimas

Mdro darbus turi priimti techninés priezZitros InZinierius prie$S uzdengiant iSmarytg sieng tinku,
akmens vata ar kitomis medZiagomis. Miro darby priémimas turi bati vykdomas vadovaujantis Sia
technine specifikacija. Visus nustatytus trikumus Rangovas turi iStaisyti savo sgskaita.

Priimant muro darbus surasomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

- darbo bréziniai;

- paslépty darby aktai;

- iSpildomosios geodezinés nuotraukos;

- laboratoriniy tyrimy aktai;

- panaudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

- statybos darby Zurnalas.

Metalo darbai

7.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus apie metaliniy konstrukcijy projektavima, gamyba ir statyba.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezitra, galima keisti metalo
marke j kitose Salyse gaminama analogiska plieng. Plieno markiy analogiskumo sgvoka reiskia maksimaly
cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojamg standartais. Jeigu reikia,
gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikatg, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei
tvirtinimo gaminiai atitinka technines sglygas.

7.2. Statybiniai profiliai

Projekte visi priimti profiliai turi bati nauji, lygiy pavirsiy, Svarus, be radziy. Profiliy matmenys turi
biti absoliuciai vienodi. Profiliai turi buti iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikata. Jei reikia,
juos galima iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatg. Statybos techninis
prizirétojas turi teise pareikalauti, kad baty atlikti bandymai pailgéjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties
suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandymuy rezultatai, rangovas turi apmokeéti visus papildomus
davinius. Naudojami karstai ir Saltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai, konstrukcijos pagamintos is
uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi bati uzhermetizuojami, siekiant iSvengti vidinés korozijos.
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7.3. Elektrodai

Elektrodai, suvirinimo viela, turi biti suderinta su plieno, kuris virinamas, rtsimi. Elektrodai turi
biti pagaminti i$ anglingo ir mazai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta zemiau.

Naudojamos suvirinimo medzZiagos ir darby technologija turi uztikrinti suvirinimo sitlés atsparuma
ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kalumg ir santykinj

pailgéjima.
7.4. Varztai

Metalo konstrukcijy jungimui, naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai randami atlikus detalius
metaliniy konstrukcijy bréZinius ir sukonstravus mazgus.

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varztai nenaudotini. Visi varztai, verzlés
bei poverzlés turi blti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty specifikacijas
batina jtraukti papildomai 5% jy kiekio dél montazo ir derinimo darby.

7.5. PrieSgaisriné sauga

Atitvariniy metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai turi atitikti “Gaisrinés saugos pagrindiniy
reikalavimy’ (4) 2 lentelés reikalavimus Il atsparumo ugniai laipsnio kategorijos pastatams.

Todél ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi buati
apsaugotos priemonémis, padidinan¢iomis jy atsparuma ugniai iki reikiamo dydzio.

Atsparumo ugniai padidinimui turi bati naudojamas:

dazymas ugniai atspariais dazais, fasadinés sistemos langus laikantys plieniniai rémai.

Naudojamos apsaugos priemonés turi biti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy.

Apsaugos sprendimai turi bti numatyti rengiant darbo brézinius ir naudojami tiktai suderinus su
techniniu prizitrétoju.

7.6. Apsauga nuo korozijos

Turi bati atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba galvanizavimas ar cinkavimas.
Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzeé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine dangg, kurioje neturi bati jtrakimy,
pusleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi biti aukstas -
pagal (5) — daugiau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- radziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bldu. Paruosto pavirSiaus paruosimo laipsnis
—S 2% pagal (5).

- grunto sluoksnis i$ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uZznestas gamykloje tuoj
po valymo;
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- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi biti suderinti su kitomis
dangomis.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bti ne maZesnis nei 180 um.

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

Dazymas turi bati atliekamas purskimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zZymiy.

Statybos metu paZeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdaiomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy
dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati
gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, pries jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Alternatyviai gali bati naudojami kitokios metalo dazymo sistemos prie$ tai suderinus tai su
techniniu priZiGrétoju.

7.7. Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg apie nurodyta
kokybe. Visas plienas turi bati naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija,
apdegos, radys, paZeidimai ar kiti defektai.

7.8. Metaliniy konstrukcijy gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo apZiliréta bei
aprobuota pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma. Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos
aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad bty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be
papildomo koregavimo. Kiaurymés turi bati iSgreztos, o ne iskirstos. Metalo profiliai ir suvirinimo
medZziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi biti sertifikuotos. Konstrukcijos turi bati pagamintos
pagal parengtus darbo bréZinius.

7.9. Metalo darbai statyboje. Bendri nurodymai.

Visi montuojami elementai turi blti pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po
montazo.

Naudojant firmy pagamintus gaminius, jy montazas, sandarinimas turi buti atliktas grieztai
prisilaikant tos firmos reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly sanddra, ir gali sukelti galvanizacijg arba
korozijg, tarp metaly reikia naudoti izoliuojancias medziagas.

7.10. Suvirinimas

Pastaty karkaso konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal cia
pateiktus reikalavimus.
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Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries
tai suderinus su techniniu priziarétoju.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad blty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo
sulydymo, turi bati pasalintos iSdroZzimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepaZeidZiant kito suvirinto metalo,
ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Pries suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie nesvarumai, Slakas,
radys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi bati pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inZinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno
konstrukcijy ir suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant proceduras ir tokig darbo sekga, kad blty minimizuoti
liekamieji
jtempimai.

7.11. Suvirinimy bandymas

Techninés priezitros vadovas gali pareikalauti i$ rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo
tipo bandinius. Bandiniai turi blti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam
darbui pasillytais jranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy
laboratorija. Bandiniai turi bati prieinami apzilrai ir techninés priezilros vadovo sprendimas apie
suvirinimo atitikimg standartui bei tinkama kokybe turi buti galutinis.

Pagaminus plieno gaminj techninés priezitiros vadovas gali pareikalauti bet kurias virintiniy sitliy
vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo budu. Tikrinimo vietas turi parinkti techninés prieZitros
vadovas ir jos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.

7.12. Suvirinimo tvirtinimo metodai

Sudurtinés sitlés neardanciu budu tikrinamos taip:
- vizualinis apziuréjimas;

- jvirinimo sandarumo bandymas;

- ultragarsinis tikrinimas.

Kertinés sitlés neardanciu budu tikrinamos taip:

- vizualinis apzitréjimas;

- jvirinimo sandarumo bandymas;

- ultragarsinis tikrinimas.

7.13. Suvirinimo tvarkymy apimtys

Visos suvirintos vietos apzitrimos vizualiai.
Neardancio tikrinimo apimtys turi biti tokios:

Suvirinimo tipas Tikrinimas
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Kertinés sitlés Bent 5% ultragarsinis tikrinimas arba bent 5%
tikrinimas kitais fiziniais metodais

Kertinés sitlés santvary flanSinése jungtyse 20% ultragarsinis tikrinimas arba 20% tikrinimas
kitais fiziniais metodais

Sudurtinés sitlés sujungiancios laiptasijy juostas 50% ultragarsinis tikrinimas arba 50% tikrinimas
kitais fiziniais metodais

Sudurtinés sillés sujungiancios laiptasijy Bent 10% ultragarsinis tikrinimas arba bent 10%
sieneles tikrinimas kitais fiziniais metodais

Bandymus turi atlikti arba jy rezultatus turi jvertinti atestuota jmoné, aprobuota techninés
priezilros vadovo.
Rangovas turi jtraukti j savo darby kaing visas bandymuy ir tikrinimy islaidas.

8. Medienos konstrukcijos

8.1. Mediena

8.1.1. Reikalavimai medienai

Medinéms pastato konstrukcijoms turi biti naudojama spygliuo¢iy mediena. Jos drégnumas
neturi bati didesnis kaip 20%. Medienos klasé — C18 ir C14.

Mediniy konstrukcijy laikantiesiems (gniuzdomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams
turi bati naudojama geriausios kokybés | rasies mediena. Kitoms konstrukcijoms, kuriy defektai
nesuardo laikanciyjy konstrukcijy vientisumo, gali bati naudojama Il rGsies mediena.

Leistini medienos defektai

DEFEKTAS MEDIENOS RUSIS
I (A) Il (B)

Sakos leidZziamos sveikos $akos, jeigu jy |leidziamos visokios Sakos,
matmeny suma 0,2 m ilgyje iSskyrus sutrinijusias, didesnes

nevirSyjal/3 minimalaus plocio. |kaip 50 mm iki 2 vnt viename ilgio
GniuZzdomiesiems elementams | metre.

leidZiama viena sutrlnijusi Saka,
ne didesné kaip 20 mm
skersmens viename elemento

ilgio metre.
Plysiai ne elementy sujungimo leidZziami ne didesni kaip 1/3 neribojami
zonose elemento ilgio ir storio
Plysiai elementy sujungimo neleidZiami

zonose
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Sluoksniy kreivumas leidZiamas iki 7 cm viename leidZiamas iki 15 cm viename
elemento ilgio metre elemento ilgio metre.
Puvinys, pazZeista mediena neleidziami neleidziami

| (A) rasies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi bati ne didesnis kaip 5 mm, vélyvosios
medienos dalies — ne maziau kaip 20 %. Kai Il riSies mediena naudojama lenkiamyjy elementy
tempiamosiose zonose arba tempiamuose elementuose — negali biti Serdies.

Pjautos medienos ir medienos ruosiniy kokybé kontroliuojama apzitrint ir matuojant pavyzdzius
(3 % bet ne maziau kaip 10 pavyzdziy).

Atramos nuo muro ir betono izoliuojamos rulonine bitumine medZiaga. Atramy galuose turi bati
sudaroma erdvé medienai kvépuoti.

Mediniy konstrukcijy surenkamuosius elementus ir jy jungimo detales (antdéklus, varztus,
temples, pakabas, sgvarzas, rysiy elementus ir kt.) tiekia jmonés gamintojos.

Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandéliuojant arba dél kitokiy priezasciy atsirado defekty
ir statybvietéje jy pasalinti negalima, montuoti draudZiama, kol negautos Darbo projekto autoriy
iSvados. Jose turi bati nurodyta konstrukcijos panaudojimo galimybé, defekty istaisymo budai arba jy
pakeitimas naujomis.

Mediniy konstrukcijy montavimo leistini nuokrypiai

TECHNINIAI REIKALAVIMAI RIBINIAI NUOKRYPIAI KONTROLE

1. Jkirc¢iy gylio nuokrypiai nuo +2mm matuojant kiekvieng elementa
projektini

2. Atstumy tarp darbo varzty, +2mm matuojant atrankos budu
dygiy sujungimuose nuokrypiai |2 % paketo storio, bet ne daugiau

nuo projekto: kaip 5 mm.

jeinancioms kiaurymeéms 4 % paketo storio, bet ne

iSeinanCioms kiauryméms skersai | daugiau kaip 10 mm
pluosto
iSeinanc¢ioms kiauryméms isilgai

pluosto

3. Atstumy tarp viniy galvuciy +2mm matuojant atrankos badu
nuokrypiai

4. Nuokrypiai nuo horizontalés 1 |+ 3 mm matuojant kiekvieng vainika

m rasty sieny vainiky ilgyje ir
pertvary nuo vertikalés aukstyje

8.2. Laikanciyjy konstrukcijy montavimas

Montuojant laikanciuosius elementus (gegnes, sijas ir pan.), atraminiai pavirsiai turi bati islyginti
pabetonuojant cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte nurodytu badu.
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Jrengiant kolonas, statramscCius ir kt. bei juos jungiant tarp saves, bitina siekti glaudaus pavirsiy
kontakto. Tarpas tarp jungiamy elementy pavirSiy i$ vienos pusés neturi bati didesnis kaip 1 mm.
PrasisvieCianciy plysSiy jungtyse neturi bati.

Mediniai elementai jungiami vinimis, varztais, kabémis. Esant viniy sujungimui, jos iSdéstomos
taip, kad neskaldyty medienos, t.y. kas 15 vinies diametry iSilgai sluoksniy. Viniy ilgiai maksimaliai artimi
jungiamuose mazguose visy elementy suminiam storiui. Varztai iSdéstomi atitinkamai kas 9 (iSilgai) ir
4,5 (skersai sluoksniy) diametrai. VarZtai naudojami su standZiomis poverzlémis, neleidZzianciomis
suglemzti medienos, verZiant jéga, atitinkanéia 2 t/cm? plieninio varito skerspjuavio ploto. Skyliy
diametras 1 mm mazZesnis nei varzto.

Medinés sijos, arkos, rémai bei santvaros montuojamos pagal statybos Darbo Techninio projekto
technologijg. Arkos ir réminés konstrukcijos su varztiniais bei kamstiniais sujungimais montuojamos
jtvirtinant atraminius mazgus.

Vinimis sukalama daugelis mediniy konstrukcijy: sijos, plokstés, skydai, santvaros ir kt. Kai vinimis
jungiamos konstrukcijos, pagamintos i$ kietyjy lapuodiy veislés medienos, didesnio kaip 6 mm
skersmens vinys kalamos j iSgreztas skyles. Skylés skersmuo turi bati lygus 0,9 vinies skersmens, gylis —
ne mazesnis kaip 0,6 vinies ilgio.

Varztai sujungiami laikanciyjy konstrukcijy sijos. Jy matmenys yra apskaic¢iuojami, bet jy skersmuo
turi bati ne maZesnis kaip 12 mm. Jungiamyjy varzty poverizliy krastiniy matmenys arba skersmuo turi
bati ne maZesnis kaip 3,5 varzto skersmens, o storis — ne mazesnis kaip 0,25 varzto skersmens.

8.3. Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais

Visa mediena, iSskyrus naudojama vidaus apdailai, turi bati apdorota antiseptikais, apsauganciais
nuo biologinio kenkimo (puvimo, kenkéjy ir pan.) ir antipirenais, sumaZinanciais medienos deguma
gaisro atveju.

Mediena eksploatuojama lengvomis aplinkos sglygomis, apsaugoma visais antiseptikais, turinciais
bent vieng vario, fluoro, chromo arba boro junginiy. Siuos reikalavimus atitinka mirkalai: ,Asepas — 1,
»Asepas — 3“, ,Asepas — 4“, , Berzas”, ,,BB — 11", ,Silivaris“.

Medienos drégnumas, jmirkant antiseptikais ir antipirenais, turi blti ne didesnis kaip 12 %
(arasausé).

Jeigu mediena j statybviete tiekiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turéti
sertifikatg, kuriame turi bati nurodyta atlikusi apdorojimg jmoné, antiseptiko bei antipireno rusis,
apdorojimo bidas, mirkalo sgnauda (sausos medziagos kiekis viename medienos kubiniame metre) ir
jos jsiskverbimo j medieng gylis.

8.4. Kokybés kontrolé

Visose mediniy konstrukcijy gamybos stadijose vykdoma pooperaciné kokybés kontrolé:
* medienos stiprumo charakteristikos

* medienos drégnumas

e vidiniai jtempimai dZiovinimo metu

e pleistinés sandiros stiprumas lenkiant ir tempiant
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® pavirSiaus apdorojimo kokybé
8.5. Transportavimas ir sandéliavimas

Mediniy konstrukcijy elementai j statybos objektg turi bati pristatomi supakuoti vandeniui
nelaidZioje pléveléje.

Pakrovimas — iSkrovimas turi buati vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi buti
naudojama nurodyta kélimo jranga.

Visa kélimo jranga turi bati tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kélimo jrangos turi buti nurodyta
leistina keliamoji galia.

Darbo metu reikia laikytis visy galiojanciy darby saugos reikalavimuy.

Reikia imtis visy priemoniy kad transportavimo ir sandéliavimo metu gaminiai neblty pazeisti,
neatsirasty

jtrukimy, deformacijy, nenumatyty jtempimuy.

Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyviy medZiagy poveikio.

Sandéliuojant ant gaminiy negalima déti kity medziagy ir gaminiy.

Gaminius j statybos aikstele reikia atveZti pagal suderintg grafika.

Gaminiai turi buti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi buti pateikiama montavimo
schema su nurodyta kiekvieno gaminio vieta.

Medinés konstrukcijos sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogeése.
Sandéliuojant pastogeése, jrengti aikstelés nuolydj vandens nutekéjimui. Medines konstrukcijas pakelti
nuo grunto ar grindy ne maziau 0,2 m. Konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy padékly ir
intarpy. Rietuvéje intarpai turi buti dedami vienas virs kito.

9. lzoliavimo darbai

9.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus $iluminés, garso izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengima
pamatams, sienoms, grindims ir stogui. Visos izoliavimo medziagos j statybos vietg turi bati pristatomos
su kokybés atitikties dokumentais. Jeigu Silumos izoliaciniy medziagy Silumos laidumo klasé yra mazesné
uz 0,1, kartu su kt. prekés Zenklinimo rekvizitais Si klasé turi buti nurodyta ant prekés ar pakuotés.

Silumos, garo izoliacijos, hidroizoliacijos jrengimas parodytas atitvary tipy bréZiniuose.

Naudojama izoliacija t.y. plokstés, ritiniai turi blti neapgadintais krasStais, vienodo storio, tankio ir
izoliaciniy savybiy.

Silumos izoliacija turi bati i§ neorganiniy, nepivanciy medziagy, kurios nejautrios drégmei.

Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuidoma atsparumg apkrovoms su priimtomis
deformacijomis.

Hidroizoliacija turi biti naudojama kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepralaidzZig dangg.
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9.2. Reikalavimai izoliuojamam pavirsiui

Izoliuojami pavirsiai turi buti apsaugoti nuo krituliy, iSdZiovinti, nuvalytos Siukslés, dulkés. Leistinus
virSijantys plySiai ir nelygumai turi bati uzpildyti ir iSlyginti.

Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai.

Pavirsiy gruntavimas, kur tai reikalinga, turi bati istisas. Gruntuoté turi gerai sukibti su pagrindu.
RuoSiant pagrindg turi bati jvykdyti Sie reikalavimai:

Ribiniai

Techniniai reikalavimai pagrindui . Kontrolé

nuokrypiai
Ruloninés ir mastikinés izoliacijos, pagrindo
pavirsiaus leistini nuokrypiai:
iSilgai nuolydZio ir horizontalaus pavirSiaus Matuojant liniuote
skersai nuolydzZio ir vertikalaus pavirSiaus 5 mm techniné apzitra ne
i$ vienetiniy medZiagy skersai nuolydzio +10 mm maziau5 karty 70-100
Elemento plokStumos nuokrypis nuo uZduoto 10 mm m?2 plotui, vizualiai

nuolydZio (per visg stogo plotg)
Konstrukcijoms-elemento storio nukrypimas nuo 0.2%

projektinio

Nelygumy skaicius 4 m2 plote(nelygumo kontiras iki 10%

ne daugiau 150 mm ilgio)

Gruntuoteés storis: ne daugiau 2
gruntuojant sukietéjusi islyginamajj sluoksnj— 0.3

mm 5%
gruntuojant islyginamajj sluoksnj po 4h kietéjimo — 10%

0,6mm

9.3. Reikalavimai naudojamoms medziagoms

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai turi atitikti:

BREILST EN 13162. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinés vatos (MW)
gaminiai. Techniniai reikalavimai;

ERLST EN 13163. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplascio (EPS)
gaminiai.
Techniniai reikalavimai;

BRLST EN 13164. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireninio
putplascio (XPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai.

9.4. lzoliavimo darby vykdymas

Kai temperatlira Zemesné kaip -202 C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).
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Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami. Paruosti izoliavimui
pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant inZinieriui.

9.5. Siluminés izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medZiagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy
pazeidimu statybos metu. lzoliacija turi blti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty
tarpusavyije ir priglusty prie gretimy konstrukcijy. Vietose, kuriose izoliacija Siltinama prie betono ir kity
konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai. I1zoliavimui skirtg vietg reikia visiskai -uZpildyti. I1zoliacija turi
liestis prie pagrindo visu pavirSiumi ,o izoliacijos sluoksnis bity vientisas. Izoliacija turi biti dedama taip,
kad nejudéty atliekant kity sluoksniy jrenginio darbus, ir kad izoliacijg ar tarp izoliacijos sitliy nepatekty
Silumai laidUs intarpai. Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu,
arba esant vienam sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuvélj, o kitas - griovelj. Silumos izoliacijos
sluoksnio védinimui turi buti numatytas oro tarpas ne mazesnis kaip nurodyta Sio projekto atitvary tipy
bréZiniuose. Apsauginiai sluoksniai vamzdziy bei ventiliacijos angg sandros stogo ir sieny konstrukcijose
turi bati jrengiamos pagal projekty taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé is iSorés nepatekty j
Silumine izoliacijg, o drégmé is patalpy baty visiskai pasalinama.

9.6. Angy uztaisymas

Rangovas turi uztaisyti visas neuztaisytas angas dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius,
jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Uztaisymams naudoti tas pacias medziagas, kaip ir greta esanciy
konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose maZas angas taip pat galima uZtaisyti lankscia tarpine.

Angos turi blti uZtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpiné uZtikrinty gerg
sandaruma. Ypac. kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos,
kaip ventiliacijos kanaly stogo kirtimo, bei kanaly sieng kirtimo sanduros.

Turi bati laikomasi priesgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvoje galiojanc¢ius norminius
dokumentus.

9.7. Garo izoliacija

Garo izoliacija tiri bati jrengiama ant denginio laikanciojo pakloto.

Garo barjeras turi bati jrengtas istisai per visg izoliuojamg plotg su sandariais prijungimais prie
krasty sieny bei kity elementy. Garo izoliacijos juostos turi blti hermetiskai uzklijuojamos uzleidziant
>150mm, o izoliacijos krastai turi buti priklijuojami prie konstrukcijy uzlenkiant j virSy per Silumines
izoliacijos storj.

9.8. Lietaus vandens nutekéjimo jrengimas

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg esant didZiausiam
lietaus intensyvumui. Sutapdinto stogo vandens nuleidimui jlajos yra jrengtos Zemiausiose stogo vielose,
jlajos turi bati apsaugotos nuo lapy ir kity sgnasy patekimo j lietvamzdj. Stogo lataky nuolydis j jlajg turi
biti ne mazesnis kaip 1,4°.
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Parapety virSaus nuolydis j stogo puse turi bati ne mazesnis kaip 2,9°. Parapetai turi bati padengti
skarda, kurios lastakg batina iskisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus ne maziau kaip 20 mm. MaZiausias
lastakos profilio uzleidimas ant sienos vertikalia kryptimi Zemyn turi bati ne mazesnis kaip 80 mm.

9.9. Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatira Zemesné kaip -20° C, izoliacines; dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).
Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy;, o izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami

9.10. Vamazdziy angy hermetizavimas stogo ir sieny kirtimo vietose

Hermetizavima galima atlikti tik kai oro temperatiira ne Zemesné kaip +5°C. Darbo vieta turi bati
apsaugota nuo atmosferiniy krituliy.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiry pavirSiy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis,
nesenti. Turi bati naudojamos mastikos sintetiniy kauciuky pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdZiy sumontavimo ir pritvirtinimo. ] saule jdedami profiliuoti intarpai,
ant jy dedama paruosta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi bati tinkamai iSmaiSytas. Jis turi bati jterptas taip, kad patikimai sukibty su
pavirsiais.

9.11. Darby priémimas (kokybes kontrolé)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant InZinieriui. Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus juos turi priimti InZinierius. Turi buri
suraSomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

9.12. Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi buti paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui sausas. Turi bati iSvalyti
latakai ir nutekamieji vamzdzZiai. Stoga turi apZiaréti ir priimti InZinierius.

10. Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamuy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas

Atliekant pastato sieny Siltinimg i$ iSorinés pusés laikomasi Siy pagrindiniy bendry reikalavimy:

e kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati prisilaikoma konkredios pasirinktos sistemos tiekéjy
technologijos salygy.

® pirmo pastato auksto Siltinimo apdailiniam sluoksniui naudojamos medziagos turi bati padidinto
atsparumo smuigiams, mechaniniams poveikiams;

e visi horizontalUs pavirsiai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos
korozijai atsparia skarda.

Pasirinktas pastato sieny Siltinimo budas turi tenkinti Lietuvoje galiojanéius konkrecius
priesgaisrinius reikalavimus.
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Siltinamos atitvaros pavirdius turi bati lygus, tvirtas, $varus ir sausas; senas, apires pavirsius
nuvalomas iki tvirto pagrindo;

Kur reikia, pavirSius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo
kerpiy, grybeliy ir pelésiy. Kreiduoti, nesuristi pavirSiai apdirbami gruntu. Didesni plySiai ir jtrukimai
uzglaistomi.

Silumos izoliacinés plokstés turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmeny paklaida = 5 mm,
storio £ 1 mm).

Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi bati apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy
bei mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

10.1. Termoizoliacinés medziagos

10.1.1. ISoriniy sieny Siltinimui

Polistireninis putplastis EPS 70 F

Deklaruojamas Silumos laidumas - 0,039 W/(m-K)
Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa >70 kPa
Vandens gary varzos faktorius p 30-70
LeidZiamosios nuokrypos

Matmeny leidZziamyjy nuokrypy klasé

lligis - £3mm

Plotis +2mm

Storis £2mm

Statmenumas +5mm/1000mm

PlokStumas +5mm

10.2. Darby atlikimo salygos

Montavimo darbai turi buti atliekami esant ne Zemesnei kaip +5 °C ir ne aukstesnei kaip +30 °C
aplinkos ir pagrindo temperatirai, santykiné oro drégmé turi nevirSyti 80 %. Visi darby atlikimo
reikalavimai suformuoti pagal standartinés klimato salygos: temperatiira 23+2 9C, santykiné oro drégmeé
5045 %. Esant Zemesnei/aukStesnei temperatirai ir didesnei/maZesnei santykinei oro drégmei
technologinés pertraukos tarp atskiry operacijy gali Zenkliai skirtis.

Draudziama atlikti darbus lyjant lietui ar puciant stipriam véjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti
apsauginiu tinklu, plévele ir pan. Medziagas jy dziGvimo metu butina apsaugoti nuo lietaus, Salcio ir
tiesioginiy saulés spinduliy ne maziau kaip 72 valandas.

Nerekomenduojama armuoti ir déti apdailinj sluoksnj tiesiogiai saulés apsviestose plokStumose.
Jei néra galimybés darbus organizuoti saulés neapsviestose plokStumose, apsaugai nuo tiesioginiy saulés
spinduliy, véjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz., apsaugine plévele,
apsauginj tinklg, laikinus stogelius ir pan.
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Termoizoliacines plokstes galima klijuoti tik tada, kai yra uzdengtos ir apsaugotos nuo atmosferos

krituliy visos virs Siltinamy sieny esancios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo danga, parapetai,

karnizai, iSoriniy palangiy nuolajos ir pan.).

10.3. Pagrindo paruoSimas

Pastaty Siltinimo kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés, todél pries pradedant darbus,
pirmiausia atliekamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas. Atskiros techninés priemonés pateiktos 1

lenteléje.

Pagrindo pradinis

bavis

Rekomenduojamos priemonés

Drégnas pagrindas
(pvz., gruntiné drégme)

Pasalinti drékimo prieZastis ir iSdZiovinti, arba tik iSdZiovinti.

Pagrindo pavirSius
apdulkéjes

Nusluoti arba nuplauti vandens spudiiul.

Riebaly démés ant
pagrindo

Riebaly démes pasalinti vandens spudziu, jpilant atitinkamy

pIoviinqz; nuplauti Svaraus vandens spﬂdiiul.

UZtarsos nuo
klojiniy ar kitokiy tepamy

atskyrimo priemoniy

Pasalinti klojiniy ardymo likucius arba kitokias tepamas atskyrimo

priemones vandens garais, naudojant pIoviinusz; nuplauti Svaraus vandens

spudiiul.

Drusky apnasos ant
sauso pagrindo

Nuvalyti mechaniniu btadu; nusluoti, nuplauti vandens spudiiul.

Puslétos ir
atplySusios vietos

Pasalinti mechaniniu blidu; nusluoti; jei reikia, vietinj pavirSiaus
lyginima ir atstatyma atlikti atitinkama medziaga, kuri uztikrinty pagrindo
stiprj ne maziau kaip 0,25 MPa; visada butina, kad panaudotos medziagos
gerai isdzitty.

Samanos, kerpés,

pelésiai, grybeliai

PavirSiy sudrékinti ir nuvalyti mechaniniu budu, arba nuvalyti
cheminémis priemonémis, jei reikia, leisti iSdZitti. Panaudojus chemines
priemones, apnasas pasalinti mechaniniu budu.

Aktyvis dinaminiai

Nemontuoti ISTS, kol nepasalintos jtrikiy atsiradimo priezastys.

jtrikiaid

Nepakankamas Netvirtus sluoksnius pasalinti mechaniniu bidu, galima pries tai
stipris4 sudreékinti; leisti gerai iSdziGti ir, jei reikia, iSlyginti pavirsiy.

Nepakankamai lygi Dalinj arba visg pavirSiaus lyginimg atlikti atitinkamomis
pIokétuma5 medZziagomis, kurios uztikrinty pagrindo stiprj4.

Nevienalytis, labai

jgeriantis pagrindas

Impregnuoti pagrindg atitinkama impregnavimo medZziaga.
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1po valymo vandens spudzZiu, prieS montuojant ISTS, pagrindas turi bati gerai iSdzitves.

2 prie¢ naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas
naudoti.

3 Pagrindo jtrikius butina istirti ir nustatyti jy atsiradimo priezastis. Atviri smulkds neaktyvis
jtrukiai, pvz. jtrikiai tinke dél jo susitraukimo néra paZeidimai, todél paliekami netvarkyti. Didesni
dinaminiai jtrakiai, pvz., atsirade dél pastato sédimo, valkSnumo, poslinkio arba per didelio plétimosi,
gali bati dengiami ISTS tik pasalinus jy atsiradimo prieZastis arba projektuojamoje sistemoje numatant
jrengti termodeformacines siules. Jei pagrindo plokStumoje yra termodeformacinés siulés, jos turi bati
iSsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.

4 Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne maziau kaip 0,20 MPa su salyga, kad maziausia
leistina stiprio riba atskirose vietose bus ne mazesné kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis pavirSiaus
lyginimas ar atstatymas, naudojamos medZiagos stipris turi bati ne maZesnis kaip 0,25 MPa. Jei
pagrindas tinkuotas arba dazytas, ISTS negali bati tvirtinama tik klijuojant.

> Siltinamy sieny pavirsiai turi bati lygls ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama
tik klijuojant — 10 mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant smeigémis — 20 mm/m. Esant didesniems
nelygumams, pagrindg batina lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drégnis neturéty
virsyti 5 %.

Rekomenduojama pagrindo stiprj nustatyti bandymu. Bandymas atliekamas specialiu atplésSimo
jéga nustatanciu jrenginiu. Ypac kruopsciai reikia tikrinti tinkuotg, dazytg ar kitokia apdaila padengtg
pagrindg. Batina nudauZzyti silpnai besilaikantj tinkg, nutrupéjusias plytas ir betong, pasalinti atSokusj
seny dazy sluoksnj. PaZeistas sieny vietas uztinkuoti, uztaisyti plySius. Pagrindo jvertinimo ir paruoSimo
priemonés iSvardintos lenteléje.

Sienos sluoksnyje batina uzsandarinti plySius ir sitles, pro kurias prie termoizoliacinés medziagos
koncentruotai skverbtysi oro ir kita drégmé. Taip pat batina fungicidinémis priemonémis sunaikinti ant
seny Siltinamy pavirsiy esancius pelésius ir samanas.

Prie$ klijavimo darby pradZig, nuimamos visos ant pagrindo esancios ir montavimui trukdancios
detalés. Aplink esancias pastaty dalis ir detales (langus, duris, palanges, keramika, metalines detales ir
pan.) batina rlpestingai apdengti.

Batina numatyti pakankama palangiy nuolajy ir parapety iSsikiSimg nuo ISTS pavirSiaus apdailos
sluoksnio (maziausiai 30-50 mm), numatyti ir paruosti visus galimus turékly, stogeliy, Sviestuvy, anteny
ir pan. tvirtinimus, pvz., medinius jdedamuosius taselius arba plastmasines atramas (3, 4 pav.). Kad
nepatekty j sistema vanduo, Siy detaliy tvirtinimo kaisciai jsukami truputj jstrizai i apacios j virsy, kad
bty nuolydis Zemyn nuo pagrindo. Pamatus ir kitas su Zzeme besiribojancias plokStumas bitina padengti
hidroizoliacija.
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10.4. Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas

PrieS klijuojant termoizoliacines plokstes, butina patikrinti atskiry pagrindo plokstumy vertikalius
ir horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokStumos atskaitos tasku laikoma labiausiai plokStumoje
iSsikiSusi vieta. Jei plokStuma labai nelygi ir nejmanoma islyginti, tai Siose plokStumos vietose
rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacine medzZiagg. Prie$ klijuojant termoizoliacines
plokstes, prie priglundanciy prie sistemos statybiniy konstrukcijy, issikiSanc¢iy detaliy ar metaliniy
nuolajy batina tvirtinti sandarinimo profiliuocius arba sandarinimo juostas, uzbaigimo profiliuocius.

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plévele — plokséiy klijuoti negalima saulés
atokaitoje esant didesnei nei 25 2C aplinkos temperaturai, puciant stipriam véjui ar lyjant.

Termoizoliaciniy ploksc¢iy klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilés klijavimo. Pirmosios eilé
klijuojama naudojant cokolinj profiliuot;.

Cokolinis profiliuotis montuojamas pries klijuojant termoizoliacines plokstes. Cokolinio profiliuocio
atraminés dalies plotis turi atitikti termoizoliaciniy ploksciy storj. Cokolinis profiliuotis tvirtinamas
horizontalia ir tiesia linija. Pries tvirtinant cokolinius profiliuocius, plokStumoje nuo kampo iki kampo
iStempiama kontroliné virvelé, pagal kurig profiliuociai lyginami. PaZenklinus tvirtinimo vietas, tarpai
mazdaug apie 300 mm, iSgreZziamos 6 arba 8 mm skylés murvinéms (skylés diametras priklauso nuo
parinktos marvinés). Cokoliniai profiliuociai glaudziami galais paliekant 2-3 mm tarpelj ir tarpusavyje
sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalémis. Cokolinis profiliuotis prie pagrindo tvirtinamas
murvinémis, nelygumai lyginami jgilinant arba iSsukant mdrvines, tvirtinimo vietose ant mdrviniy
jdedant plastmasines lyginimo tarpines. Pastato iSoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis
jpjaunamas 452 kampu ir sulenkiamas arba tuo paciu kampu uzleidZiamas (6 pav.). Ties kampais
cokolinius profiliuocius galima jungti ne arciau kaip 250 mm nuo kampo briaunos.

Cokoliniy profiliuociy jungimas specialiomis Cokolinio  profiliuoCio  jpjovimas ir
jungiamosiomis detalémis ir lyginimas tarpinémis. sulenkimas montuojant pastato kampuose.

Pirmoji termoizoliaciniy ploks¢iy eilé klijuojama jstatant j cokolinj profiliuotj. Termoizoliacinés
plokstés turi glaudZiai priglusti prie iSorinio cokolinio profiliuocio krasto, jy pavirsius negali iSsikisti arba
biti jgludes Sio krasto atzvilgiu. Sitle tarp cokolinio profiliuocio ir pagrindo bitina uzpildyti naudojama
termoizoliacine medziaga, sandarinimo juosta arba poliuretano putomis, ir uztepti klijine medziaga.
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Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas naudojant cokolinius profiliuocius.

Termoizoliacinéms plokstéms klijuoti naudojami sausi klijy miSiniai (riSiklis cementas), dispersiniai
klijy miSiniai (risiklis akriliné dispersija) ir poliuretaniniai klijai (poliuretaninés putos). Klijy paruosimas ir
paruosto misinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Sausy ar dispersiniy klijy misinys nertdijancio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinés
plokstés pavirsSiaus nepertraukiama, ne maziau kaip 75 mm plocio ir 5-20 mm storio (klijy sluoksnio storis
priklauso nuo pavirSiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip
gamintojo didziausio leistino storio sluoksniu) juosta ties krastais visu jos perimetru ir ne maziau trimis
delno dydzio taskais ties viduriu, arba nertdijancio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokstés pavirsiaus.
Rekomenduojamas glaistiklio danty aukstis 8-10 mm.

Klijy miSinio tepimas ant EPS plokstés.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai
klijuojamo prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 40 % plokstés ploto. Jei sistema prie
pagrindo tvirtinama mechaniskai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo
pavirsius turi sudaryti ne maziau kaip 20 % plokstés ploto.

Poliuretaniniai klijai specialiu puskimo pistoletu uzpurskiami ant vidinio termoizoliacinés plokstés
pavirSiaus nepertraukiama, ne maziau kaip 30 mm plocio juosta ties krastais visu jos perimetru ir W
raidés formos arba horizontalia linija ties viduriu.
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Poliuretaniniy klijy uzpurSkimas ant EPS Poliuretaniniy klijy uZpurskimas ant EPS
plokstés (variantas — W raidés formos linija). plokstés (variantas — horizontali linija).

Poliuretaniniais klijais klijuojama sistema prie pagrindo visada tvirtinama mechaniskai smeigémis
ir papildomai klijuojant, klijuojamo prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 30 % plokstés
ploto.

Klijy miSinio negalima tepti ant Soniniy plokstés briauny, taip pat klijai negali iSsispausti i$ ploksciy
sitilliy ir jose kauptis. Kad taip nenutikty, klijy miSinio juostas reikia tepti Siek tiek toliau nuo plokstés
krasto ir mentele jstrizai pasalinti klijy pertekliy. Klijuojant kampuose, klijy miSinys tepamas per plokstés
storj toliau nuo vieno plokstés krasto. Termoizoliacines plokstes klijuoti tik taskais draudZiama.

Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo klijuojamos nuo apacios j virSy, glaudziant viena prie kitos,
ilgaja puse orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaligsias silles, perrisSant, nesudarant kryzminiy
sitiliy sandiry. Pastato kampuose plokstés klijuojamos pakaitomis perrisant eiles. Vidiniy kampy
rekomenduojama neperristi. Langy ir dury angy kampuose termoizoliacinése plokstése iSpjaunama
kampiné iSpjova ir jos klijuojamos taip, kad sidliy ir prigludusiy ploksc¢iy sandiros blty ne arciau kaip
100 mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryzminiy silliy sanddras ir sandiras angy kampuose
neleidZziama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines plokstes rekomenduojama klijuoti 5-10
mm uZleidZiant uz sistemos plokstumos, o klijy miSiniui iSdziGvus (praéjus ne maziau kaip 24 val.),
nupjauti. Termoizoliacinés plokstés Zemiau cokolinio profiliuo¢io (arba pirmosios ploksciy eilés)
klijuojamos iS virSaus j apacia.

Uztepus klijy miSinj ant plokstés, jg pridéti prie sienos j reikiamg vietg, tvirtai priglausti prie
anksciau priklijuotos plokstés ir lengvais pastuksenimais per visg plokste, jg iSlyginti. Lyginimui ir
kontrolei naudoti medinj taselj, 2 m tinkavimo lentjuoste arba gulsciuka.

Termoizoliacinés plokstés klijuojamos glaudziai viena prie kitos. Pasitaikancias atviras sidles (pvz.,
daugiau kaip 5 mm) bdtina uZpildyti, nenaudojant klijy, Siek tiek platesnémis uz plysj pleistinémis
juostelémis, iSpjautomis i$ termoizoliaciniy plokséiy. Siauresnes sitles (pvz., maziau kaip 5 mm), jeigu
neprieStarauja gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy taisykléms, galima uZpildyti poliuretano
putomis. Klijuojant batina islaikyti lygig Siltinamosios izoliacijos iSorinio pavirSiaus plokStumg, svarbu
iSvengti aiskiai matomy plokséiy perkritimy, nepalikti atviry plokséiy jungimo sitliy. Nelygus sienos
pavirsius lyginamas termoizoliaciniy plokséiy klijavimo metu, o ne armuojant.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokStes. Atraizas galima naudoti
angokrasciams, palangéms ar angy sgramoms klijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne maZesnis kaip 150 mm,
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galima naudoti tik vientisoje sistemos plokStumoje, taciau neleistina naudoti plokStumoje ties kampais
ir angomis.

Sitlés tarp termoizoliaciniy ploksciy turi bati ne arciau kaip 100 mm nuo dideliy pagrindo jtrakiy
ir sidliy, nuo skirtingo pagrindo storio plokStumos iskiSos krasto ir nuo skirtingy pagrindo medziagy
ribos. Jei atskirose vietose sillés tarp termoizoliaciniy plokséiy vis délto yra arciau, patariama klojant
armuotajj sluoksnj padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais. Termodeformaciniy sitliy vietos
nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokStumoje esamos termodeformacinés
sitilés turi bati atkartotos sistemoje. PlokStuminiy ir kampiniy termodeformaciniy sidliy jrengimg Zr.
priedo 5.9,

Klijy miSiniui iSdzZiGvus (praéjus ne maziau kaip 24 val.), EPS termoizoliaciniy ploksciy pavirSius yra
Slifuojamas ir kruopsciai nuvalomas. Jeigu per 14 dieny nebus klojamas armuotasis sluoksnis, pavirsiy
batina dar karta Slifuoti.

Jei ant pastato iSorés sieny yra elektros laidy jy uzdengti negalima. Palangiy nuolajos
montuojamos termoizoliaciniy ploksciy klijavimo metu arba uzbaigus klijavimo darbus.

Smeigés yra sudétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip,
privaloma naudoti tik j atskiros termoizoliacinés sistemos sudétj jtrauktas ir turin¢ias Europos techninj
liudijima (ETL) bei CE Zenklu Zenklintas smeiges.

Smeigés jstatomos j i$ anksto pagrinde iSgreztas skyles. Skylés smeigéms pradedamos grezti tik
persmeigus Siltinamaja izoliacijg ir graztui prisilietus prie pagrindo. Skylé turi bati greZiama pakankamai
astriu graztu statmenai pagrindui, bet ne maziau kaip 10 mm gilesné nei inkaravimo gylis. Smeigés
IéksStinis diskas, jtvirtinus smeige, negali iSsikisti virs termoizoliacinio sluoksnio pavirSiaus. Dazniausiai j jj
jgilinamas apie 2 mm.

Smeigémis, kurios tvirtinamos pries klojant armuotajj sluoksnj, tvirtinama praéjus ne maziau kaip
24 val. po termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo. Armuotajj sluoksnj, kuris uzdengia smeiges, batina kloti
ne véliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali buti pazeistos ultravioletiniais spinduliais.

Tvirtinant smeigémis, butina laikytis Siy taisykliy:

skylés asis smeigei turi buti statmena pagrindui;

smeigés ilgis, diametras ir maZiausias atstumas nuo pagrindo, luby arba termodeformaciniy sitliy
krasty priklauso nuo naudojamy smeigiy risies ir smeigiy gamintojo nurodymuose;

grazto diametras ir greziamos skylés gylis priklauso nuo naudojamy smeigiy rusies;

skyléty medziagy arba labai akyty medzZiagy pagrindus rekomenduojama grezti nenaudojant
smugio;

smeigés lekstinis diskas negali iSsikisti virs armuotojo sluoksnio pavirsiaus;

jkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;

jeigu smeigeé blogai pritvirtinta (kliba, iSsikisa ir pan.), deformuota arba kitaip paZeista, batina ja
pakeisti, Salimais tvirtinant naujg. Blogai pritvirtinta smeigé pasSalinama, skylé termoizoliacinéje
plokstéje uzpildoma naudojama termoizoliacine medziaga. Skylé armuotajame sluoksnyje uZpildoma
klijiniu glaistu. Jeigu smeigés pasalinti nejmanoma, jg jgilinti taip, kad neiSsikiSty virS armuotojo
sluoksnio pavirsiaus;
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smeigiy tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armavimo tinklelj atliekamas kol armuotasis sluoksnis
dar neisdzitvo;

jeigu smeigémis tvirtinama per armavimo tinklelj, Sig operacijg batina atlikti per 1-2 valandas nuo
pirmojo sluoksnio klojimo.

10.5. Armuotojo sluoksnio jrengimas

Armuotajj sluoksnj sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis.

Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto misiniai (risSiklis cementas) ir dispersiniai
klijinio glaisto misiniai (riSiklis akriliné dispersija). Klijinio glaisto paruoSimas ir paruosto misinio
naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir issikiSancias detales
bitina apsaugoti nuo uztarsy.

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praéjus ne maziau kaip 24 val. nuo termoizoliaciniy
ploksciy klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausy ir Svariy termoizoliaciniy ploksciy.

IS pradziy ant termoizoliaciniy ploksciy klojami kampuociai su tinkleliu, kampuodiai su tinkleliu ir
lagikliu, uzbaigimo ir deformaciniai profiliuociai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Sios detalés
klojamos jspaudziant jas j uztepty ir nertdijancio plieno dantytu glaistikliu paskleistg klijinj glaista.
ISsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuociai ir profiliuociai klojami is apacios j
virsy, jy tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne maziau kaip 100 mm.

- T
QQQQQSQ%

Sistemos kampy armavimas.  Sistemos termodeformaciniy sitliy armavimas.

Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokrasciy ir sgramy kampai) sustiprinamos ne mazesnémis
kaip 300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose jstrizai. Langy, dury ir kity angy
kampy sustiprinimui naudojami kampuociai su tinkleliu, o virSutiniy horizontaliy angokrasciy
sustiprinimui, jei angokrascio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuocius su
tinkleliu ir lasikliu.

Dviejy skirtingy sistemy sandiroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rasimi ir kur néra
skiriamosios iSorinés sitlés, butina jrengti papildoma sustiprintg armavima uzleidZiant ne maziau kaip
100 mm j kiekvieng puse nuo siulés.
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Armuotojo sluoksnio storis vidutiniSkai yra apie 4 mm. DidZiausig ir maziausig leisting armuotojo
sluoksnio storj nurodo ISTS gamintojas ar tiekéjas. Reikiamg storj galima pasiekti ant iSlyginto,
nesukietéjusio ir nepradZitvusio prie$ tai uztepto apatinio sluoksnio uztepant dar vieng sluoksnj. Jeigu
atskirose plokStumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis
virsija ISTS gamintojo ar tiekéjo didZiausig leisting storj, tose vietose butina atlikti papildomg armavima
tinkleliu.

Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelj ir jj
jspaudZziant j glaista. Klijinis glaistas tepamas nuo virSaus j apacia ir nertdijancio plieno dantytu glaistikliu
paskleidZziamas. Armavimo tinklelis jspaudziamas j paskleistg klijinj glaista. ISsispaudes per armavimo
tinklelio akutes glaistas iSlyginamas, jei reikia, uztepamas papildomai ir uzglaistomas. Armavimo tinklelis
klojamas nuo virSaus j apacia, gretimos juostos uzleidZziamos viena ant kitos ne maziau kaip 100 mm. Jei
armuojant tinklelis baigési, vir§utiné armavimo tinklelio juosta uZleidZiama ne maZiau kaip 100 mm. Salia
esancios armavimo tinklelio juostos uZlaidos paruoSimui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto
iSsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas
darbo eiliSkumas pakartojamas. Atskiry dvigubai armuotyjy sluoksniy tinklelio juosty uzlaidos turi
nesutapti. Klijiniam glaistus iSdZitvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuociy, cokoliniy ir uzbaigimo
profiliuociy nupjaunamas ties iSorine briauna.

min, 100mm

Armavimo tinklelio jspaudimas j klijinj glaista. Salia esan¢ios armavimo tinklelio juostos jungties vietos
paruosimas.

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumg mechaniniams pazeidimams, atliekamas vientisas
sustiprintas armavimas Sarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudziant viena prie kitos, be
uzlaidos. Panaudojus Sarvinj tinklg, ant pirmojo armuotojo sluoksnio butina atlikti antrgjj armavima
standartiniu tinkleliu.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas per visg armuotojo sluoksnio plokstumg iki krasty.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas be uzlenkimy ir pasliy, turi atsidurti Siek tiek arciau iSorinio
armuotojo sluoksnio pavirSiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu
(tinklelio uzlaidy vietose — ne maZesniu kaip 0,5 mm).
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Tvirtinant smeiges per armuotgjj sluoksnj, tvirtinimo vietose armavimo tinklelis turi bati
jpjaunamas. Jpjovos tinklelyje ilgis turi atitikti skylés smeigei diametrg. Tvirtinamos j nesukietéjusj
armuotajj sluoksnj per armavimo tinklelj smeigés, pritvirtinus, tuojau pat padengiamos klijiniu glaistu.

10.6. Baigiamasis pavirSiaus apdailos sluoksnis

Sluoksnis jrengiamas spalvintu arba dazomu dekoratyviuoju tinku. Apdailos medziagy paruoSimas
ir darby atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje.

Baigiamoji pavirSiaus apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus armuotojo sluoksnio, praéjus ne
maziau kaip 24 valandoms nuo pries tai buvusios operacijos uzbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekéjas
nenurodo kitaip.

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSanCias detales butina
apsaugoti nuo uztarSy (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama uzbaigus tinko, dazymo arba plyteliy
klijavimo darbus).

Jeigu ISTS gamintojo ar tiekéjo reikalavimuose nurodoma, visy pirma ant armuotojo sluoksnio
voleliu arba Sepeciu uztepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas
dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo paciu atspalviu pigmentuoti ir grunta.

Tinkavimo darbus galima pradéti tik gerai iSdzitvus grunto sluoksniui. Nesuskirstyty pavirsiy
apdaila atliekama be technologinés pertraukos, todél reikia pasitelkti pakankamg skaiciy
darbuotojy.Darbuotojy skaicius priklauso nuo tinkuojamo pavirSiaus ploto, kurj bdtina aptinkuoti be
pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti atsiZzvelgiant j tai, kad technologinés operacijos metu

mazdaug 2 m?2 tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes tinkuotus pavirSiaus ruozus galima
sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradéje kietéti. Pertrauka galima ties to paties atspalvio plokstumos
riba, ties kampais ir jvairiomis briaunomis. Vientisos plokStumos atskiry pavirsiy atskyrimui ir spalviniam
sudalinimui rekomenduojama naudoti dazytojo juostg. Tokiu budu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai
bity uzbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti pavirSiai. Tinkuojama nuo virSaus Zzemyn.
Dekoratyvusis tinkas uztepamas rankiniu budu nertdijancio plieno glaistikliu ir tolygiai paskleidziamas
grudelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas vertikalia, horizontalia arba
sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstlros), kol iSrySkéja tolygus rastas. Visi darbuotojai turi
tinkuoti vienodu sluoksniu ir iSgauti vienodg iSorinj vaizda. Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis
tinkavimo masinomis.

Jeigu ISTS specifikacijoje nurodyta, iSdZitvusj, praéjus ne maziau kaip 24 valandoms, jei ISTS
gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip, dekoratyvyjj tinkg galima dazyti. DaZzoma voleliu. Dazant naudoti
reikiama volelj, dazyti kryZzminiu bldu ir atskiras dalis sujungti tada, kai jos dar yra drégnos.

Kad pasiekti tolygig to paties atspalvio apdailg, vientisai plokStumai naudoti vienos gamybos
partijos tinkg arba dazus.

Klijuojamoji apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus armuotojo sluoksnio, praéjus ne maziau kaip
72 valandoms nuo pries tai buvusios operacijos uzbaigimo. Plytelés klijuojamos pagal iS anksto paruostg
iSdéstymo plang, parengtg jvertinus apdailos plyteliy dydj ir reikiamy termodeformaciniy silliy
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jrengima. Palangiy ir angokrasciy linijos yra iSeitinés linijos plytelémis klijuojamiems plotams iSskirstyti.
Kitos pagrindinés linijos pagal plang Zymimos ant fasado pavirSiaus naudojant Zenklinimo virvele.

Klinkerines arba keramines plyteles imituojancios apdailos plyteliy dydZiai atitinka keraminiy
plyteliy dydZius. Klijuojamosios apdailos detalés klojamos ant klijy miSinio, uztepto dantytu glaistikliu
ant isdzitvusio armuotojo sluoksnio pavirSiaus. Klijy miSinys tepamas ant pavirSiaus plokStumos tarp
pazymeéty linijy, taciau batinai ant tokio dydZio plokStumos, kurig galima spéti aptaisyti iki klijai iSdZius.
Klijuojamosios apdailos detalés nestipriai prispaudziamos prie uztepto klijy misinio taip, kad tarp detalés
ir klijy nelikty tustumos. Jeigu naudojamos kampinés klijuojamosios apdailos detalés, jos klojamos
pirmiausia. Priklijavus klijuojamosios apdailos detales, sitlés tarp jy i$ karto isSlyginamos drégnu ploks¢iu
teptuku. Taip suformuojama jgilinta sitlé, suteikianti aptaisytam pavirsiui iSraiskingumo. Silles galima ir
visiSkai uzpildyti. Tada naudojami specialts miSiniai sitléms uztaisyti. Uzteptas miSinys iSlyginamas
rievikliu. MiSiniui iSdZitGvus, uzterstos vietos nuvalomos Sepetéliu.

Klinkerinés arba keraminés plytelés klijuojamos taip pat kaip ir klijuojamajg apdailg imituojantys
gaminiai. Skirtumas tik tas, kad klijy misinys tepamas ne tik ant armuotojo sluoksnio, bet ir ant plytelés,
o sillés visada uZglaistomos miSiniu, skirtu sitléms uZtaisyti. Apklijuojant pavirSiy keraminémis
plytelémis, pagal pateiktus gamintojo nurodymus batina suformuoti horizontalias ir vertikalias
termodeformacines sitles. Sios sidlés taip pat bitinos ir kampy srityje.

Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams pateikti lenteléje

. o . Leistini e
il. Techniniai reikalavimai . Kontrolés prietaisai
nuokrypiai
Nr.
atplésimo jégos
Pagrindo stipris > 0,08 MPa matavimo prietaisas (pvz.
COMTEST® OP 1)
Pagrindo nuokrypiai fasado L .
. ] ] o o , liniuote, ruleté,
plokstumoje horizontalia ir/arba vertikalia 20 mm/m ) )
o nivelyras, teodolitas
kryptimis
Termoizoliaciniy ploksciy klijavimo L )
o . ] liniuote, ruleté,
nuokrypiai fasado plokstumoje 2 mm/m' . .
. .. - L. nivelyras, teodolitas
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
Termoizoliaciniy ploks¢iy perriSimas L .
. ) ] o e >100 mm liniuoté, ruleté
ir armavimo tinklelio juosty uZlaida
projektiné iStraukimo jégos
Smeigiy idtraukimo jéga smeigiy i$traukimo| matavimo prietaisas (pvz.
jégos verté kN COMTEST® OP 1)
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai o S )
B . ) o dekoratyviojo liniuoté, rulete,
fasado plokstumoje horizontalia ir/arba| . o ) . )
o o tinko grideliy dydis| nivelyras, teodolitas
vertikalia kryptimis

Lapas | Lapy | Laida

220427-01-TP-SK.TS-01
54 57 0

71



Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

+
0,5 mm/m'
Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m 4 2 m lgio liniuote,
mm
ilgio liniuote ruleté
Kreivalinijiniy pavirSiy nuokrypiai .
. ) o 30 mm lekalas, ruleté
nuo horizontalés arba vertikalés
Atskiros angos angokrasciy o o
- . . . 1 m lgio liniuote,
nuokrypiai nuo horizontalés arba 3 mm/m . )
o gulsCiukas, ruleté
vertikalés
Dekoratyviojo tinko rasto ir spalvos
pagal etalong etalonas
0. | tolygumas
3 lentelé. Siltinimo darby kontrolé
il. Kontrolés objektas Patikros budas
Nr.

ISTS specifikacija

- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekéjo atitikties
deklaracija;
- tikrinama sistemos sudéties atitiktis techniniam ir techniniam
darbo projektui.

Pagrindo paruosimas

- tikrinamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas (1 lentelé).

Termoizoliaciniy
ploksciy klijavimas

- tikrinamas klijy misSinio tepimas ir termoizoliaciniy ploksciy

prispaudimas  atpléSiant  atsitiktinai  atrinktas  plokstes;
- tikrinamas plySiy ir sistemos prigludimo prie kity konstrukcijy
viety hermetizavimas;
- tikrinamas termoizoliaciniy ploksciy suglaudimas, klijy misSinio
Salinimas is$ siuliy, sitliy uzpildymas atraizomis arba sandarinimo
putomis;
- tikrinamas termoizoliaciniy ploksc¢iy perriSimas, klijavimas ties
fasady ir angy kampais;
- tikrinamas termoizoliaciniy ploksé¢iy klijavimas ties
termodeformacinémis sitlémis;
- tikrinamas vandens nutekéjimo nuolajy jrengimas.

Mechaninis
tvirtinimas smeigémis

- tikrinamas smeigiy ir jy kiekio j 1 m? plokstumoje atitiktis
projektui;
- tikrinamas smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti
atsitiktinai atrinkty smeigiy iStraukimo bandyma.
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Armuotojo sluoksnio
jrengimas

- tikrinamas papildomas sustiprinimas angy krastuose

(kampiniy profiliuociy su tinkleliu, jstrizy tinklelio atraizy ir pan.
jrengimas);
- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juosty uZlaida;
- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis jpjaunant atsitiktinai
paimtas vietas;
- tikrinamas kalamy per tinklelj smeigiy kiekio j 1 m? plok$tumoje
atitiktis  projektui, smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuocio
srityje.

Baigiamojo pavirSiaus
apdailos sluoksnio
jrengimas

- tikrinamas priglundanciy prie sistemos fasado metaliniy
detaliy apsauginis (antikorozinis) dazymas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra
numatytas);

- tikrinamas sunkiai prieinamy viety tinkavimas dekoratyviuoju
tinku;
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rasto ir spalvos

tolygumas.

11. Siuksliy pasalinimas

Rangovas nuo darby pradzios iki pabaigos turi palaikyti $varg ir tvarka statybos objekte. Siukslés ir

kitos statybos atliekos, likusios po ardymo bei valymo darbuy, turi bati iSveztos j:

estatybinio lauzo utilizavimo aikstele (betonas, g/b, plytos)

eantriniy atlieky perdirbimo jmone (metalas, popierius);

estatybiniy medziagy sgvartyng (kitas statybinis lauzas)

Atliekamas i$kasy gruntas iSveZamas i§ objekto. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose:

atskirai buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuk3lés ir

buitinés nuotékos rangovo turi bati savalaikiai iSvezamos.

Siuksles tvarkyti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Dulkancios statybinés atliekos turi buti vezamos dengtose transporto priemonése ar kitose

transporto priemonése, uztikrinanciose aplinkos apsauga.

Rangovas iSvezes atliekas j sgvartyng privalo pateikti uzsakovui pazyma patvirtinancig atlieky

priémima.

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis Siais teisés aktais ir normatyvais:
o LR Atlieky tvarkymo jstatymas 2002-07-01 Nr.IX-1004

e Atlieky tvarkymo taisyklémis
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eStatybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis

eStatybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

eTinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kity nedegiu medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai

eTinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos)
pristatomos j perdirbimo gamyklas

eNetinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZiagomis
uZtersta tara ir pakuoteé, pan.) iSveZzamas j sgvartyng. Asbestinis Siferis turi bati iSveZzamas j
pavojingy atlieky saugojimo aiksteles.

Statybinés atliekos iki jy iSveZzimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos netersia aplinkos.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j sgvartyna.

Dulkancios statybinés atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant
kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZzamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi blti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy
atlieky, birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turincios statybinés
atliekos turi bati sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maisus,
statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi biti Zenklinamos
pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje gali bati
saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Asbesto turincios statybinés atliekos turi biuti perduodamos asbesto ar asbesto turincias statybines
atliekas Salinan¢ioms jmonéms.

PrieS pradédamas statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo ar jy konstrukcijy ar asbesto
pasalinimo darbus, darbdavys turi Valstybinei darbo inspekcijai pateikti informacijg apie jmonés
kompetencijg darbuotojy saugos ir sveikatos srityje vykdyti statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto,
griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus pagal Kompetencijos reikalavimus jmonéms,
vykdancioms statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo
darbus, patvirtintus Socialinés apsaugos ir darbo ministro. Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto,
rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbai turi biti vykdomi pagal
Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,Dél
darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo” (Zin., 2004, Nr. 116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo,
griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkancios
Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdanéioms statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo,
juy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus
reikalavimus.

Lapas | Lapy | Laida
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Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Mato | Kiekis | Papildomi
Nr. vnt. duomenys
LIFTO SACHTA
1. Pamatai
Grunto nukasimas prie$ poliy jrengima m3 6,0
GreZztiniai poliai 300, L=2500mm vnt. 7
Betonas poliams m3 1,3 C25/30 XC2
Armatdra poliams kg 125,0 S500
2. Gb duobé
Esamo grunto tankinimas m2 6,0 Ev2>50MPa
Smélio/Zvyro misinys, frakcija 0/32 m3 2,0 Ev2>80MPa
Ekstruzinis polistirenas duobés Siltinimui, t=150mm m?2 16,0
Ekstruzinis polistirenas duobés Siltinimui, t=20mm m2 2,7
Skiriamasis sl., polietileno plévelé 0,2mm storio m?2 6,0 be uzlaidy
Betoninis pasluoksnis m3 0,4 C12/15
Duobés hidroizoliacija m2 15,5 2sl. teptiné
Horizontali hidroizoliacija (tarp pamaty ir plyty maro sieny) m?2 1,9 Bituminé
Technologiné siulé m 8,6 Waterstop RX
Betonas duobei m3 3,2 C30/37 XC2
Armatira duobei kg 510,0 S500
Klojiniai duobei m?2 15,2
3. Sienos
Silikatiniy pilnaviduriy plyty maras, 250mm m3 17,0
Surenkamos gb sgramos vnt. 20 MU-16
Frezuotas polistirenas sieny Siltinimui, t =150mm m?2 76,0 EPS70F
Akmens vata Paroc Ultra, t=20mm m2 18,0 ar analogiska
Betonas gb Ziedui m3 0,7 C30/37 XC1
Armatdra gb Ziedui kg 90,0 S500
Inkariniai varztai, L=520mm, 10vnt. kg 5,0 kl. 8.8
4, Perdanga
Surenkama perdangos ploksté 1840x1940x200 (BxLxH)mm kg 1800 REI 45
0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui.
Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
AT =EE-=" _ MB'STATYBYIDEIA'|  GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 203p (DALIES),
==E=-_,' ' O 13706736108, N!EPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M.,
e el.pastas: info@statybuideja.ltf ~ KELMES R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
35212 [PV A.Dabrikas o
32172 PDV SK |E. Zmejauskas N SANAUDVY ZINIARASTIS
40113 INZ. T. Blazys i -
LT V3] KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS 220427-01-TP-SK.S3-01 LAPAS | LAY | LAIDA
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Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

Betonas plokstei m3 0,72 C30/37 XC2
Armatura kilpoms kg 3,5 S240
Gary izoliacija, polietileno plévelé 0,2mm storio m?2 6,0 be uzlaidy
Akmens vata Paroc Ultra, t=200mm m2 6,0 ar analogiska
Akmens vata Paroc Was 35t, t= 30mm m2 6,0 ar analogiska
Stogelis
Marlotai 120x120mm m 6,50 kl C18, RE 20
Gegnés 50x200mm m 26,2 kl C18, RE 20
ISilginiai grebéstai 50x50mm m 26,2 kl C14, RE 20
Skersiniai grebéstai 100x30mm m 36,0 kl C14, RE 20
Difuziné plévelé m2 11,0 be uzlaidy
Stogo danga — skardos lakStai m?2 11,0 RE 20
Grindy konstrukcijos atstatymas (ties lifto Sachtos ango-
mis)
Savaime iSsilyginantis sluoksnis ir PVC grindy danga m?2 3,0
Betonas grindims m3 0,3 C25/30 XC1
Profilis deformacinis, grindy, aliuminis su neopreno jdéklu m 7,0
Kiti darbai
Esamos stogo konstrukcijos nuardymas stogelio jrengimui m?2 2,0
Esamy angy sumazinimas silikatiniy plyty maru m3 2,0
Esamy muro sieny iSardymas po esamy langy angomis m3 1,8
Statybiniy Siuksliy iSvezimas t 3,5
PIRMO AUKSTO REKONSTRAVIMO DARBAI
Esamy muro pertvary ir sieny iSardymas m3 20,0
Esamy angy uzmdurijimas silikatiniy plyty maru m3 3,0
Plieno sgramos kg 272,0 | S235IR, C2, R60
Varztai L=380mm, 21vnt. kg 8,0 kl. 8.8
Jdétinés plieno detalés kg 89,0 | S235JR, C2, R60
Plieno juostos kg 21,0 | S235IJR, C2, R60
Betonas pagalvéms m3 0,5 C30/37 XC1
Statybiniy Siuksliy iSvezimas t 34,0
LAIPTAI IR PANDUSAI
Greztiniai poliai 300, L=1500mm vnt. 20
Greztiniai poliai @400, L=1500mm vnt. 3
Betonas poliams m3 2,7 C25/30 XC2

220427-01-TP-SK.SZ-01

Lapas | Lapy Laida
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Gydymo paskirties pastato 2D3p (dalies), Nepriklausomybés g. 2, Kelmés m., Kelmés r. sav, rekonstravimo projektas

Armatura poliams kg 270 S500
Betonas laiptams ir pandusams C30/37 XC2,
m3 12
XF1, XF2
Armatdra laiptams ir pandusams kg 1200 S500
Betono trinkelés laipty ir pandusy apklijavimui m?2 41
PASTABOS:
1. Pastato konstrukcijy mediniai elementai turi bati apdorojami antiseptikais ir antipirenais bei
daZzomi danga, atsparia kintamiems drégmés ir temperatiros poveikiams.
2. Visus medziagy sgnaudy kiekius tikslinti atlikus darbo projekta.
3. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

Lapas | Lapy Laida

220427-01-TP-SK.SZ-01

77




6490 6490
1060 1140 1060
//—\\
A o o B
NP
S 01 02 3
[ce) / 0|
» (o))
™~ 03 04 ~
1 | ﬁ} | 1
[ce] [ce]
» (o)
~ 05 06 07 ~
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s 6304 1850 5966 ¥
| GP-01 —>1 GP-01 i
a0\ Virs. alt. -1,260m 2 Virs. alt. -1,260m ey
(1) (2
N N
Eiles| Zyméjimas Kiekis| Masé, kg Tdaris, m3 Pastabos
nr. vnt. | vieneto | viso vieneto ‘ viso
GREZTINIAMS PAMATAMS GP-01 REIKALINGI MEDZIAGY KIEKIAL:
1. GP-01 7 - - 0,18 1,26
PAMATO KARKASAS | 7 17,7  1123,9 - -
KITOS MEDZIAGOS
1. |Betonas C25/30 XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021, kiekis pamatams 1,3m3
0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
PASTABOS Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
1. 10,000=_1 26,79_m . o . . o Atestato IH:: MB "STATYBY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
2. Pamatai suprojektuoti vadovaujantis UAB "IGEO" 2022m. spalio mén. atlikta inZ. Nr. ',::; kodas:303339699, Ausros al.66a-13, Siauliai | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,
geologiniy tyringjimy ataskaita. Greztiniy poliy pada laikantis gruntas - dulkingas IE::_: tel. +37067361089, el.pastas: info@statybuideja. It REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
moreninis molis, rudas, sausas, labai stiprus (4 IGS). = = o WWW'(Stit{ udep —
. v . . . . - v . . . P . . . v v al a
2. erlegp.amatq ir jrengimag turi but|_ pasal|n_t| asfalto ir technogenlnlo grunto sluoksniai. 35212 a r.| as \%ﬁﬂq—o SACHTOS GREZTINIY PAMATY
. Greztiniams pamatams betonuoti naudoti C25/30 XC2 klasés betong pagal LST EN 32172 |PDVSK | E. Zmejauskas PLANAS M1:50
206:2013+A2:2021. 40113 |In3. T.Blazys . = ' 0
5. Greztiniy pamaty aukScius ir altitudes zitréti pamato GP-01 brézinyje. < . A Lapas|La
6. Darbo projekto metu tikslinti pamaty jgilinimg ir medziagy kiekius. LT VS KELMES RAJVO_NO PIRMINES SVEIKA/(OS 220427-01-TP-SK.B-01 b B
7. Matmenys bréZinyje nurodyti milimetrais. PRIEZIUROS CENTRAS
]. K. 162730352
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GREZTINIS PAMATAS GP-01
M1:20
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Mazgas A

Pamatas P-01

PJUVIS 1-1 M1:20

Pamato arm. karkasas
S500

300
|
+

PJUVIS 2-2 M1:20

60° Pamato arm. karkasas
S500

Armatidra S500

PJUVIS 3-3 M1:20

60° Pamato arm. karkasas

MAZGAS A M1:20

S500

60°
POZ 7YME PAVADINIMAS KIEKIS SVORIS, kg PASTABOS
' ZYMEJIMAS VIENETO | VISO
PAMATO KARKASAS
LST EN ISO 15630-1:2019 Armatira S500 1 177
PAMATAS GP-01
PAMATO KARKASAS 1 17,7 17,7
LST EN 206:2013+A2:2021 | Betonas kl. C25/30, XC2 0,18m?*
PASTABOS

1. GREZTINIY PAMATY TIKSLUS ARMAVIMAS PATEIKIAMAS DARBO PROJEKTO STADIJOJE.
2. MEDZIAGY KIEKIUS TIKSLINTI DP STADIJOJE.

0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).

Atestato :::;,' MB "STATYBY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),

Nr. -55:'!' w +37k§§7a§é;3§)38393?i9a§ ﬁfﬁ??ﬁéﬁfﬁﬁ%?ﬂﬂi? NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,

g S S REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

35212 [PV A.Dabrikas (M W*GREZTINIS PAMATAS GP-01 M1:20 Laida
32172 |PDVSK | E.Zmejauskas S 7 ’
40113 |ins. | T.Blatys T 0

LT VS) KELMES RAJONO PIRMINES SVEH</ATOS 220427-01-TP-SK_B-02 Lapas|Lapy

PRIEZIOROS CENTRAS )
]. K. 162730352
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Esamos sienos

2,

Ekstruzinis polistirenas, t=20mm

(tarp esamy ir naujy pamaty)

1060 , 1140 . 1060
1 1
’//—\\\ 8
(A ) — — — = —
"/ e T D)
4% 1140 395‘7%
Vir$. alt. -0,085 P - \ Vir§. alt. +0,000m
“ 1060 " 8 8
+ — *f ~ N
1 +3 0 4 59Ty
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| | |
5Q 1600 50
) 6180 2100 5841 ’
] Virg. alt. + 0,000m
2
a0\ 7\
1) 2
\\ // \ _/
- SVORIS, kg SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
NR. ZYMEJIMAS PAVADINIMAS KIEKIS VIENETO| VIS PASTABOS
GB DUOBEI (DUGNO PLOKSTEI IR GB SIENOMS) REIKALINGI MEDZIAGU KIEKIAI: ESAMOS SIENGS
1. | LST EN ISO 15630-1:2019 Armatira S500 1 510,0 )
2.

KITOS MEDZIAGOS

1. |Betonas C30/37 XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021, kiekis gb duobei 3,20m3.

2. | Ekstruzinis polistirenas XPS gb duobés apSiltinimui: 20mm - 0,06m3; 150mm - 2,4m3.

PASTABOS

1. £0,000=126,79m.

2. Pamatai suprojektuoti vadovaujantis UAB "IGEO" 2022m. spalio mén. atlikta inZ. geologiniy
tyrinéjimy ataskaita. Greztiniy poliy padg laikantis gruntas - dulkingas moreninis molis, rudas,
sausas, labai stiprus (4 IGS).

3. Prie§ pamaty jrengima turi bati paSalinti asfalto ir technogeninio grunto sluoksniai.

4. Lifto Sachtos duobés hidroizoliacija - teptiné 2sl.; horizontali hidroizoliacija tarp gb duobés sieny ir
silikatiniy plyty maro - prilydomoji elastomeriné- bituminé lakstiné danga.

5. Lifto Sachtos gb duobés tikslus armavimas ir detalGs bréziniai pateikiami darbo projekto stadijoje.
6. Lifto Sachtos duobés betono kl. C30/37 XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021.

7. Medziagy kiekius tikslinti DP stadijoje.

8. Matmenys brézZinyje nurodyti milimetrais

- MONOLITINE LIFTO SACHTOS DUOBE

0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
Atestato ::;;: MB "STATYBY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
Nr. ,::':; o g asi303339699, Autros al 66 13, ,ééay"ii NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,
uee r ehpastas: 'v“w‘;v%’_s,i‘,,bﬂ:dgjr;,t REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
PV A.Dabrik gx%L_ % . Laida
35212 abrikas (\ FITFTO SACHTOS GB DUOBES PLANAS M1:50
32172 |PDVSK | E.Zmejauskas ;W
40113  |in. T.BlaZys - = 0
~ . s 4o La L
V&] KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS pas)tapy
LT l 220427-01-TP-SK.B-03

PRIEZIUROS CENTRAS
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LIFTO SACHTOS DUOBE
PJUVIS 1 -1 M1:20

2100
250 1600 250
5
40170 1140 395 4017040
Teptiné hidroizoliacija, 2sl. % % WL Wb 3 %
2 arm. tinklai S500 | | ) ?E'ssoo -
A1 arm. {inkiai . Betonas C30/37 XC2
L et Sankabos S500, e
Ekstruzinis polistirenas (XPS) 5 (3achmatiskai) K : Teptiné hidroizoliacija, 2sl.
t=150mm I aqal
3 F— o
o Y
© C I Atlankos S500 N Hidroizoliaciné sandarinimo juosta
Hidroizoliaciné sandarinimo juosta F 1| o ankos o |7 WATERSTOP RX ar analogigka
WATERSTOP RX ar analogika I 3 Sank 3
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Teptiné hidroizoliacija 2sl.
Betono pasluoksnis C12/15, 80mm

Ekstruzinis polistirenas, 150mm

Greztinis pamatas
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(betonas C30/37 XC2, armuota 2 armqtariniais t@nklais S500)

Sutankintas zvyro/smélio misinio (frakdija 0/32) sluoksnis, Ev2>80MPa, 300mm
Sutankintas esamas pagrindas, Ev2>50MPa |

PASTABOS

1. Lifto Sachtos gb duobés tikslus armavimas ir detalls bréziniai pateikiami darbo projekto stadijoje.
2. Lifto Sachtos duobés betono kl.C30/37 XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021.
3. Matmenys brézinyje nurodyti milimetrais.

0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |[I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
Atestato :::;,' MB "STATYBUY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
Nr. ';':;,' e ;33;;3&38393953)2% Qufriﬁ?féssfiiﬁ’u%iﬂ?i NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,
e T watatyfdein & REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
PV A.Dabrik % . — Laid
35212 abrikas I =[IFTO SACHTOS GB DUOBES PJOVIS M1:24'*®
32172 |PDVSK | E.Zmejauskas \
40113 |inz. T.Blazys @ﬁ/é/ °
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LIFTO SACHTOS PIRMO AUKSTO SARAMUY PLANAS M1:50

LIFTO SACHTOS ANTRO AUKSTO SARAMUY PLANAS M1:50

£0,000=126,79 +3,690
\ 2 [ 2
4 MU-16 4MU-16 |
1350, Ap.alt.+2,250 Tarpg uZpildyti minksta 350 Ap.alt.+5,940 Tarpg uzpildyti minksta
230 1140/ 230 akmens vata, t=20mm 230 1140.7//230 akmens vata, t=20mm
i 171 1 T
T\ =) A\ ]
(A - = — (A — - - - —
N UZmdrijama esamos L I J/ & N UZmdrijama esamos CL I J/ &
angos dalis Ay Esama siena angos dalis 45 JZ Esama siena
% ) 1140 230 D 1140 ‘3C
1600 d o 1600 o o
SR 2 MU-16 SR
1 2 MU-16 S« 1 1| Ap.alt.+5,940 - o 1
Ap.alt.+2,250
1600 1600
O O
Ye] Yo
‘ ‘ 510 | 1080 | 510
510 1080 510 1 7
‘ ‘ 2100
2100
B B
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
LIFTO SACHTOS TRECIO AUKSTO SARAMY PLANAS M1:50 - ESAMOS SIENOS
- PROJEKTUOJAMA SILIKATINIY PLYTY MURO SIENA
+7,290
; 2 -UZMURIJAMA ANGA SIENOJE
—>‘ 4 MU-16
350 Ap.alt.+9,540 Tarpg uzpildyti minksta
23( 1140 230 akmens vata, t=20mm
| 11 PASTABOS
1. Lifto Sachtos sienos mirijamos silikatinémis pilnavidurémis plytomis.
/m\\ o 2. Maro kampai, angokra$¢&iai 500mm atstumu nuo kampo ar angos armuojami armatdros tinklais kas
A — 3 - penktg maro eile. Naudojami S500 klasés armatirinés vielos tinklai pagal LST EN ISO 15630-1:2019.
~— UZmdrijama 3. Irengiant lifto Sachtos sienas palikti 20mm tarpa tarp esamos ir lifto Sachtos sienos. Tarpas uztaisomas
esamos angos dalis 165 395 Esama siena minkstos akmens vatos plokstémis, galuose elastiniu hermetiku.
23( 1140 23( 4. Esamy sieny plotj tikslinti vietoje.
1600 5. REIKALINGAS SURENKAMUY GB SARAMUY MU-16 KIEKIS: 20VNT.
ol ©
2MU-16 R &
1 Ap.alt.+9,540 9100 — N 1 0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
/§ 0 1080 S‘Q{ Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
* * Atestato |==:: MB "STATYBY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
{ [ B Nr. :::li | 301303339699, Ausros al 66a-13, Siaulal | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,
4 tel. +37067361089, el.pastas: info@statyBuideja.lt
£ 1600 \Y " 35212 |PV = A.Dabrikas WW(A.}VX;%&’"*" — T Laida
—— %5 LIFTO SACHTOS SARAMOS M1:50
2 MU-16 32172 |PDVSK | E.Zmejauskas “
- L —
40113 |iny. T.Blazys T 0
Ap.alt.+10,300 7 ( 1 ]
- VS) KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS apas)Lapy
2 - - - - -
LT PRIEZIUROS CENTRAS 220427-01-TP-5K.B-05
]. K. 162730352
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LIFTO SACHTOS PERDANGA M1:50

Tarpg (t=20mm) uzpildyti

PERDANGOS PLOKSTE P-1

PJUVIS P - P M1:20

SURENKAMAS GB GAMINYS

Esama siena minkSta akmens vata PLOKSTE P-1
130 1840 130 Inkariniai varztai L=520mm,
Inkariniai varztai L=520mm, kl. 8.8
I [ 6
710 890 k. 8.8 L Q
TN | 190 o >+ 120 120 i +11,780
( \ AN O O r
‘\\\ A //ﬂ Al ° | | ° AN gi ? —l f S N/
Surenkamas gb gaminys | & —— 1 — =M of IFIL XV 7 s SRRl o +11,580
Ploksteé P-1 | | 3 Q 4920 S S S S S T
o] A 4 7 L — / < / / e \|/
Ap. alt. 11,580 ©— S = — —_——
ol O ) L1 ‘ ) (u\)l Lo 8 ,F{g t .A Ci ()1902)) 4 “H;S 8
SR |l e B 3 U s 710 | I e L RS
N Lo+ & Gb Ziedas /g,’ Gb ziedas f/
P i e P Betonas C30/37 XC1 rmattra S500 Betonas C30/37 XC1 rmatdra S500
v .
- Silikatiniy pilnaviduriy plyty maras Kilpos $240, 4vnt.
~ e — — . plokstés apacioje
50440 Kilpos S240, 4vnt.
Inkariniai varztai, kl. 8.8 1600 1 plokstés apacioje
(marlotams uzinkaruoti) 7 250 1600 250
1840
APKROVOS PLOKSTEI P-1:
- nuolatiné charakteristiné apkrova (gaminio savasis svoris nejvertintas) 0,113kN/m2;
- naudojimo charakteristiné apkrova 2,00kN/m2;
- perdangoje jrengiamy kilpy apkrovos:
POSITION | LOAD QUANTITY
L1 1000 kg 4
PASTABOS
1. Surenkamos perdangos plokstés P-1 betono kl. C30/37 pagal LST EN 206:2013+A1:2017, aplinkos
salygy kl. XC1.
2. ISkélimo iS formos detales parenka gamintojas, atsizvelgiant j gamybos technologijg ir
transportavimo metoda.
3. Plok&té remiama visomis krastinémis.
4. Plokstes apacioje jrengiamos lifto montavimo kilpos. Kilpy iSdéstyma ir kiekius tikslinti DP metu.
5. Medziagy kiekius tiklsinti DP stadijoje.
6. Plokste P-1 montuoti ant 20mm cementinio skiedinio sluoksnio.
7. Projektuojamoije lifto Sachtos sienoje ties perdanga numatyti védinimo anga >=1% Sachtos
skerspjavio ploto. Anga i§ Sachtos vidaus uzdaroma metalinémis grotelémis.
0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
MEDZIAGY IR GAMINIU ZINIARASTIS VIENAM GAMINIUI Atestato ::::: MB "STATYBUY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
EIL. | oo SVORIS, kg Nr. o kodas 303339699, Ausros al.66a-13, Siuliai | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,
NR. ZYMEJIMAS PAVADINIMAS KIEKIS VIENETO ‘ VISO PASTABOS E;;E; tel. +37067361089, el.pastas: a@ﬁst?g{g:dg:ﬁ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
SURENKAMA PERDANGOS PLOKSTE P-1 35212 |PV A.Dabrikas ( ,0(%*—— & ) Laida
1. | LST ENISO 15630-1:2019 Kilpos S240 4 ‘ 3,5 32172 |PDV SK | E.Zmejauskas A LIFTO SACHTOS PERDANGA M1:50
2. | Betonas kl. C30/37 XC1 pagal LST EN 206:2013+A2:2021. - 0,72m3. 40113  |Ins. T.Bladys 7 = 0
3. | Svoris - 1800kg. V| KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS Lapas|Lapy
4. | Ugniaatsparumas - REI 45 LT PRIEZIOROS CENTRAS 220427-01-TP-SK.B-06
5. | Plokstés matmenys - 1840x1940x200(BxLxH)mm ]. K. 162730352
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STOGELIO VIRS LIFTO SACHTOS GEGNIY PLANAS M1:50

Spyris 50x200mm

| Esamos gegnés
\
37° 37°
Esamas mdarlotas

_ _ < _
Stogo linija Q

Madrlotai 120x120mm

1 | | 1

N~
[ap]

2 Gegnés 50x200mm

PASTABOS

STOGELIO MEDINIY ELEMENTY ZINIARASTIS
EIL. NR PROFILIS (bxh), mm ﬁ_EG'\,'g RmArﬁ KIEKIS, vnt. Mggéems
1. Gegneés (50x200) 26200 1 C18
2. Marlotai (120x120) 6500 1 C18
3. ISilginiai grebéstai (50x50) 26200 1 C14
4, Skersiniai grebéstai (100x30)* 36000 1 Cc14

* - grebéstavimo zingsnis 300mm

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
TET - PROJEKTUQJAMOS STOGO KONSTRUKCIJOS
(GEGNES, MURLOTAI)

: - ESAMOS KONSTRUKCIJOS

1. Mediniai elementai stogelio konstrukcijai gaminami i§ C18 ir C14 stiprumo klasés pjautos spygliuociy
medienos (pusis, eglé). Medienos drégnumas turi bati nedidesnis kaip 20%.

2. Visi metaliniai gaminiai turi bati padengti antikorozine danga.

3. Mediena turi biti apdorota antipirenais ir antiseptikais.

4. Atrémimo ant maro ar betono mazguose mediniai elementai turi bati apsukti hidroizoliacine medziaga.
5. Marlotai uzinkaruojami ant monolitinés lifto Sachtos perdangos.

6. Matmenys brézinyje nurodyti milimetrais.

7. Medziagy kiekius tikslinti darbo projekto stadijoje.

8. STOGELIUI REIKALINGI MEDINIY ELEMENTY KIEKIAI: (50x200)mm L=26,2m; (120x120)mm L=6,50m;
(50x50)mm L=26,2m; (100x30)mm L=36,0m;

KITOS MEDZIAGOS: STOGO DANGA (SKARDOS LAKSTAI ANALOQIéKI ESAMIEMS) - 11m2, DIFUZINE
PLEVELE - 11m2 (KIEKIS PAGAL STOGO PLOTA NEVERTINANT UZLAIDU).

0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
Atestato ::;;: MB "STATYBU IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
N -EE:'.’ el Sronmsctons st ey | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,
wres wwy /Sy bLide REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
PV A.Dabrik L = < < Laida
33212 2Dras g% STOGELIS VIR LIFTO SACHTOS M1:50
32172 |PDVSK | E.Zmejauskas ] B
40113 |in. T.Bladys o s 0
‘ I
V5] KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS Lapas|Lapy
LT PRIEZIOROS CENTRAS 220427-01-TP-5K.B-07
J. K. 162730352
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Ploksté P-1
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PJUVIS 1 -1 M1:50

|
|
|

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

- MONOLITINE KONSTRUKCIJA

- SURENKAMA GB KONSTRUKCIJA

- PROJEKTUOJAMA SILIKATINIY PLYTY
MURO SIENA

- APSILTINAMA SIENA

PASTABOS

1. Lifto Sachtos sienos mirijamos silikatinémis pilnavidurémis plytomis.

2. Maro kampai, angokrasc&iai 500mm atstumu nuo kampo ar angos
armuojami armatdros tinklais kas penktg maro eile. Naudojami S500
klasés armatdrines vielos tinklai pagal LST EN ISO 15630-1:2019.

3. Jrengiant lifto Sachtos sienas palikti 20mm tarpg tarp esamos ir lifto
Sachtos sienos. Tarpas uztaisomas minkstos akmens vatos plokstémis,
galuose elastiniu hermetiku.

4. Grindy konstrukcija ties lifto $achtos angomis atstatoma (Zr. Principine
grindy atstatymo detale, mazgas A).

5. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal
vykdomy darby eiga.

6. Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati laikomasi saugaus
darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis norminiu dokumentu DT 5-00
»Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”.

7. Negali biti pazeistos neardomos konstrukcijos ir jy elementai
(stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

8. ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus,
Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir
apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas,
netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti
naujai apdailai.

9. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam
projektuojamo pastato uzbaigimui ir eksploatavimui, turi bati privalomi,
nepriklausomai nuo to ar jie parodyti Siame projekte ir Siame brézZinyje.
10. Matmenis ir altitudes tiklsinti vietoje.

11. Lifto Sachtos sienoje ties perdanga numatyti védinimo angg >=1%
Sachtos skerspjivio ploto. Anga i$ Sachtos vidaus uzdaroma metalinémis
grotelémis.

0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |[ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
Atestato .::;: MB "STATYBY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
Nr. ':::: kodas:303339699, Ausros al.66a-13, Siauliai | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV
g + Y idei ’ o . 9
B el e 1 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
35212 [PV A.Dabrikas (il T - Laida
— LIFTO SACHTOS PJUVIS 1-1 M1:50
32172 |PDVSK | E.Zmejauskas >
40113 |in3. T.BlaZys D 0
- . -7
VS] KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS Lapas|Lapy
LT PRIEZIDROS CENTRAS 220427-01-TP-5K.B-08
]. K. 162730352
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NN

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

- ESAMOS KONSTRUKCIJOS

-UZMURIJAMA ANGA SIENOJE

- 7 71
! I -~ARDOMA SIENA
L/ A=

- MONOLITINE KONSTRUKCIJA

- SURENKAMA GB KONSTRUKCIJA

MURO SIENA

- APSILTINAMA SIENA

1. Lifto Sachtos sienos mirijamos silikatinémis pilnavidurémis plytomis.
2. Maro kampai, angokrasc&iai 500mm atstumu nuo kampo ar angos
armuojami armatdros tinklais kas penktg miro eile. Naudojami S500

- PROJEKTUOJAMA SILIKATINIY PLYTY

klasés armatdrinés vielos tinklai pagal LST EN ISO 15630-1:2019.

3. Jrengiant lifto Sachtos sienas palikti 20mm tarpg tarp esamos ir lifto
Sachtos sienos. Tarpas uztaisomas minkstos akmens vatos plokstémis,
galuose elastiniu hermetiku.

4. Grindy konstrukcija ties lifto S$achtos angomis atstatoma (zZr. principine
grindy atstatymo detale, mazgas A).

5. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais
pagal vykdomy darby eiga.

6. Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati laikomasi saugaus
darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis norminiu dokumentu DT
5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“.

7. Negali bati pazeistos neardomos konstrukcijos ir jy elementai
(stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

8 1Smontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus,

I

&

\
\
\
\
) . \
AL

|
N

e

' PJUVIS 2 4+ 2 M1:50

/§2/ vas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir
pdai

s elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas,

s \4— o netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti
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9. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam
projektuojamo pastato uzbaigimui ir eksploatavimui, turi bati privalomi,
nepriklausomai nuo to ar jie parodyti Siame projekte ir Siame bréZinyje.
10. Matmenis ir altitudes tiklsinti vietoje.

11. Lifto S8achtos sienoje ties perdanga numatyti védinimo angg >=1%
Sachtos skerspjuvio ploto. Anga i$ Sachtos vidaus uzdaroma
metalinémis grotelémis.

2022-07, Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
]
Laida " | IZleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
Atestato l::ﬂ MB "STATYBUY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
Nr. ':::: kodas:303339699, Ausros al.66a-13, Siauliai | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV
g + Y s ’ o . 9
;;;;; tel. +37067361089, el.pastas: R&szngt:gzﬁﬁ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
35212 [PV A.Dabrikas (1 L& - Laida
LIFTO SACHTQOS PJUVIS 2-2 M1:50
32172 [PDVSK | E. Zmejauskas &%\
40113 (Inz. T.Blazys g L
< . VAN
VS] KELMES RAJONO PIRMINES SVEIK/TOS Lapas|Lapy
Rl 220427-01-TP-SK.B-09

PRIEZIUROS CENTRAS
J. K. 162730352




ANGU JRENGIMAS LIFTO SACHTAI ESAMOJE SIENOJE
M1:100
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0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
Atestato ::::: MB "STATYBUY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
NN [l odseassacen auies s S | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,
oottt o stoBuiden REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
PV A.Dabrik X Laid
S v T — @%a—mw JRENGIMAS LIFTO $ACHTAI aida
- - VJ A iad ESAMOIJE SIENOJE M1:100 0
40113 [InZ. T.Blazys (7/{& -
C L=
LT V| KELMES RAJONO PIRMINES $VEIKAFES 220427-01-TP-SK B-10 Lapas|Lapy
PRIEZIOROS CENTRAS TR
J. K. 162730352
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Doors on level

85

110

90

Po langu iSardoma miro siena

MAZGAS A M1:10
PRINCIPINE GRINDY ATSTATYMO DETALE

Deformacinis profilis grindy konstrukcijoje

prie esamy grindy

Polistireno tarpiné

Deformacinis profilis grindy konstrukcijoje

ties sieny sandira per visg angos plotj

85

OC

Esama perdangos konstrukcija

Esama siena

1

Projektuojama silikatiniy pilnaviduriy
plyty maro lifto $achtos siena, 250mm

520

L( 250

Tarpg uzpildyti minkSta akmens vata

PASTABOS

1. GRINDY KONSTRUKCIJA TIES LIFTO SACHTOS ANGOMIS ATSTATOMA.

Paroc Ultra ar analogiSka

0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
Atestato| ity MB "STATYBY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),
Nr. ':::: kodas:303339699, Ausros al.66a-13, Siauliai | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV
P + e i ’ o . 2
;;;;:' tel. +37067361089, el.pastas: :zfzv(?i'faty d(fjalf REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
. ‘ . .
35212 PV A.Dabrikas e =TAZGAS A, PRINCIPINE GRINDY Laida
T T Eo 7% ATSTATYMO DETALE M1:10
40113 [inz. T.Blajys - ' 0
/
VS) KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS Lapas|Lapy
LT PRIEZIOROS CENTRAS 220427-01-TP-5K.B-11
. K. 162730352
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LIFTO SACHTOS PERDANGOS DETALE M1:10

=J 1 %4
o
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171,580 @
PERDANGA

Mineraliné vata védinamoms atitvaroms Paroc WAS 35t ar analogiska,
d=30 mm, A=0.033W/(m-k)

Mineraliné vata Paroc Ultra ar analogiska, d= 200mm, A=0.036W/(m-k)

Gary izoliacija, PE plévelé 0,2mm storio

A W[IN| -

Gb perdangos ploksté (surenkamas gb gaminys), d=200mm

LIFTO SACHTOS SIENOS DETALE M1:10

) 150

)

250

PASTABOS

SIENA
Vidaus apdaila

Silikatiniy pilnaviduriy plyty miras, 250mm

Polistireninio putpascio klijai

Frezuotas polistirolas EPS70 F (A= 0,039 W/(mK),
d=150 mm, p=14,5 kg/m?3)

Tvirtinimo smeigé plastikine vinimi

Polistireninio putplascio lékstelé

N|jojun] & [ WIN ([

Apdailos tinkas ant armavimo tinklelio

1. Lifto Sachtos sienos mirijamos silikatinémis pilnavidurémis plytomis.
2. Maro kampai, angokras¢€iai 500mm atstumu nuo kampo ar angos armuojami armatdros tinklais kas
penkta maro eile. Naudojami S500 klasés armatarinés vielos tinklai pagal LST EN ISO 15630-1:2019.
3. Pertvaros projektuojamos pirmame pastato auk$te. San. mazguose pertvaroms jrengti naudoti drégmei

atsparias gipso kartono plokstes.

LIFTO SACHTOS STOGELIO DETALE M1:10

STOGELIS

Skardos laksty danga, analogiSa esamai stogo dangai

Skersiniai grebéstai 100x30(bxh)mm, kas 300mm

ISilginiai grebéstai, 50x50(bxh)mm ant gegniy /védinamas oro tarpas

Difuziné plévelé "Tyvek soft" ar analogiska, uzlaidos min. 100mm

VN |WIN|[F

Gegné (50x200)mm, kas 600mm

PERTVAROS DETALE M1:10
(zr. pastabg nr.3)

D

100 2%

150

B PERTVARA

Priesgaisrinés gipso kartono plokstés, d=25mm

Sandarinimo juosta

Horizontalus profiliuotis UW

Vertikalus profiliuotis CW 100

VN IWIN|EF

Akmens vata Paroc Ultra ar analogiska, 100 mm

0 2022-07 Ekspertizei, statybos leidimui, statybai.
Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).

Atestato :::ﬂ MB "STATYBUY IDEJA" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO 2D3p (DALIES),

o e | NEPRIKLAUSOMYBES G. 2, KELMES M., KELMES R. SAV.,

(7 = REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
35212 |PV A.Dabrikas (\MﬁDETALES M1:100 Laida
32172 |PDVSK | E.Zmejauskas 7
40113 |in3. T.Blazys %%//ﬁ, 0
V3] KELMES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS Lapas|Lapy
LT l y - 220427-01-TP-SK.B-12
PRIEZIUROS CENTRAS
]. K. 162730352
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MEDZIAGU ZINIARASTIS (LAIPTAMS, PANDUSAMS)

SP-1.45
L SP-14p NR ZYMEJIMAS PAVADINIMAS KIEKIS SVORIS, kg PASTABOS
D ' VIENETO| VISO
Projektuojamiems laiptams ir pandusams reikalingi armatiros kiekiai:
— - 1. ‘ LST EN ISO 15630-1:2019 ‘ Armatdra S500 ‘ 1 ‘ ‘ 1200,0 ‘
) B \ [ ‘ | [ Greztiniams poliams reikalingi armatdros kiekiai:
Il | 2. | LSTENISO 15630-1:2019 | Armatira S500 1 | 2700 |
H\ Armuotos | SP-1.45 KITOS MEDZIAGOS:
! betono pagalves 1450 1. |Betonas C30/37 XC2, XF1, XF2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021, kiekis laiptams ir pandusamas - 12m3
i SP-1.45 20,1050 200 2. | Betonas C25/30 XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021, kiekis greZtiniams poliams - 2,7m3.
[l i ;
NN | =) N\ - MEDZIAGU ZINIARASTIS (SARAMOMS)
E o o \[ Eiles| Zyméjimas Profilis, ilgis m. Kiekis| Masé, kg Plieno klasé
H > L§ g 1 Armuotos nr. vnt. | vieneto ‘ viso
| o betono pagalyés PLIENO SARAMOS:
& 1. | SP-145 | UPN120,L=145m | 14 | | 272,0| S235JR LST EN 10025-2
| | KITOS MEDZIAGOS:
| _ - - - - ‘ 1. | |détinés detalés 28 89,0
E' < 2. | Plieno juostos 28 21,0
Armuotos Varzt 'J kI.8.8, L=380 21
betono pagalvés }0%1000 3. arztai k1.6.6, L=ocvmm 8,0
= | | 4. | Betonas C30/37 XC1, LST EN 206:2013+A2:2021, kiekis betono pagalvéms 0,5m3
Nl — |
—7\«Y,~7777&‘77 4 -
Esama laipty § § SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
konstrukcija T 3 2
2.2x5.3m ) 2200 S2 S NEREMONTUOJAMOS PATALPOS
I S | PAPASTOJO REMONTO BUDU DEMONTUOTOS
SP-1.45 ©J] > PERTVAROS IKI PROJEKTO
1300 1/700 PAPASTOJO REMONTO BUDU JRENGTOS PERTVAROS IKI
% E 1850 PROJEKTO
T A - . . KERTAMOS, PLATINAMOS, ANGOS DURIMS
: [ | t | i3~ - ]
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DRAFT DRAWING (NOT DEFINITIVE)

(EN 81-20/50)

MAIN FEATURES LOADS IN DaN
Nominal load: 630 kg P1: 4150 daN P8: daN
8 Passengers P2: 2800 daN P9: daN
Speed: 1mls P3: 50 daN P10: daN
Travel: 7.29m P4: 1670 daN P11: daN
N. of stops: 3 P5: 490 daN P12: daN
N° of acceses: 3 P6: daN P13: daN
Lighting power: 230V P7: daN P14: daN
Grid voltage: 400 V
N. of phases: 3 PHASES+NEUTRAL
Frequency: 50 Hz
Machine power: 4.5 kw
Heat rejected: 0.4 kW
Power grid supply: 5.7 kW
Nom. Current grid: 10.56 A
Max. Current grid: 1149 A
Short circuit 6 KA
rating:
Controller type: COLEC-SELEC
SIMPLEX
Deadweight car+frame: | 749 kg
Number of ropes: 7
%Counterweighed: 45 %
RANGING MEASURES MRL
A: 355 mm F: 1395 mm
B: 205 mm G: mm
C: 1395 mm H: mm
D: 195 mm [: mm
E: 205 mm
CUSTOMER Paradis pmy
ADDRESS :epriklausomybes 9.2 ||||“”||||I
elme
O
I = e rons
Orona™ = o 1545600
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DRAFT DRAWING (NOT DEFINITIVE)
GUIDING SYSTEM CALCULATIONS SUMMARY

Fx

CAR GUIDE COUNTERWEIGHT GUIDE
Guide type T-120/B T-50/A
Clip type M4 SL1
Max distance between brackets [mm] 2980 3500
Fx max [daN] 382.2 3.28
Fy max [daN] 156.31 12.4
Fv max [daN] 1514.42 42.24
s perm [N/mm2] 227.78 125.33
s max [N/mm2] 194.41 36.97
d perm [mm] 5 10
d guide max X [mm] 4.96 1.89
d guide max Y [mm] 3.81 3.35
d str max [mm] 0 0

Fv Fx

Fy

* Information about guides and flanges available on Orona's web 'Documentation per OV'

LANDING DOORS

LANDING DOOR FIRE REGULATION

LANDING DOOR MATERIAL

ENTRANCE 1

EI30

St.St. Plus

123

HOOKS

POSITION

LOAD

QUANTITY

L1

1000 kg

4

REMARKS

- Optimum assembly process: Orona Platform

- All the conditions in the document "Work preparation guide' must be followed

CUSTOMER Paradis

ADDRESS Nepriklausomybes g. 2
CITY Kelme

jrny DRAWN 29/11/2022 SCALE DRAWING N°
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CHECKED UNIT mm
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|
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1545609
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According to EN-81-20
PointE.3.2, and local
building regulation
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