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Projekto   
sudėties  žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1 BD - 01 A Bendroji 
2 S - 02 A Susisiekimo 
3 NŠ - 03 A Nuotekų šalinimo 
4 E - 04 A Elektrotechninė (gatvių apšvietimo) 
5 ER - 05 A Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
6 SO- 06 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
7 KS - 07 A Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
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N. MarkevičiūtėPDV6652

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas įspėjamasis paviršius)4

Projektuojamas horizontalus ženklinimas12

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas įspėjimo paviršius)5

14 Apasuginis ryšių kanalizacijos vamzdis

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
2101/1:177

AutoCAD SHX Text
2101/1:132

AutoCAD SHX Text
2101/1:635

AutoCAD SHX Text
2101/1:184

AutoCAD SHX Text
2101/1:108

AutoCAD SHX Text
2101/1:634

AutoCAD SHX Text
2101/1:636

AutoCAD SHX Text
2101/1:637

AutoCAD SHX Text
2101/1:162

AutoCAD SHX Text
2101/1:633

AutoCAD SHX Text
440026348147

AutoCAD SHX Text
R01

AutoCAD SHX Text
Š

AutoCAD SHX Text
R01







KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

UAB “Patvanka“
kestas@patvanka.lt

Nr.
Į Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  užsakymu projektuotojai  UAB „Patvanka“
rengia  techninį  darbo  projektą  „Klaipėdos  miesto  žvyruotų  gatvių  Blušių  g.  (atkarpa  nuo
Labrenciškės  g.  iki  Blušių  g.  11)  kapitalinis  remontas  ir  paviršinių  nuotekų tinklų  nauja
statyba“ (toliau - Projektas).

Informuojame, kad vadovaujantis 2023-01-06 sutartimi Nr. CPO238360 (J9-93) Projekto
sprendiniams pritariame. 

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Alvaras Baranauskas, tel. (8 46)  39 60 94, el. p. alvaras.baranauskas@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, 
91502 Klaipėda 

Tel. (8 46)  39 60 08
Faks. (8 46)  41 00 47
El. p. info@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823
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