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Objekty viety schema

Giedraiciy kadastro vietovés gr.S-18, $10-3-2, §10-3-2-3 vietos




Objekty viety schema

NEVYKDOMAS

Zalvariy kadastro vietovés up. Gislaupis vieta
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Objekty viety schema

Ziiiry kadastro vietovés gr.G-3 vieta




PATVIRTINTA
Moléty rajono savivaldybeés administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktoriy, Steponas Sante} va

7

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS P //

1. Uzsakovas: Moléty rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 44, Molétai.

2. Projekto pavadinimas: ,,Moléty rajone esanciy, valstybei priklausanciy, melioracijos
statiniy remonto projekty parengimas®.

3. Projekto rengimo etapas (stadija): techninis darbo projektas.

4. Statybos risis: remontas

5. Objekto vieta:

Giedraigiy k.v. melioracijos projektas, P Sirvinta 1960, melioracijos griovys S-18 nuo
Pk 24+50 iki 32+85, Y-580560; X-6102703, melioracijos griovys S 10-3-2, 900 m., Y-
579540; X-6105344, melioracijos griovys S 10-3-2-3, 470m., Y-579712; X-6105353.

Zalvariy k. v. melioracijos projektas R 9 1989, melioracijos griovys (sureguliuotas
Gislaupio upelis), 1900 m. Y-586672; X-6115738.

Zitry k.v. melioracijos projektas P 1 1967, melioracijos griovys G-3, 260 m. Y-
586531; X-6125509.

Vorény k.v. melioracijos projektas P4 1974 melioracijos griovys (sureguliuotas
Lapavartés upelis), Pralaidos prie vandens kélimo stoties jtekéjimo ir i$tekéjimo atgaliy
remontas. Y-606530; X-6133867.

6. Projekto apimtis ir detalumas: Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biiti
pakankamas UZsakovo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti.

7. Projekto rengimui pateikiami dokumentai: melioracijos grioviu bei juose esanciy
pralaidy saraSas, melioracijos grioviy i$déstymo schema, melioracijos grioviy su
pazymétais drenaZo rinktuvais iSdéstymo schema.

8. Projektavimo darby apimtis: Numatomy tyrinéti bei remontuoti melioracijos grioviy
ilgiai bei juose esantys melioracijos statiniai. Bendras grioviy ilgis 4,5 km., pralaidy 5
vnt., i§ jy 2 vnt. tik i§valomos, kadangi randasi grioviuose kuriuos kerta valstybinés
reikdmes keliai. Gislaupio upelis bus valoma pagal poreikj, atlikus tyrin¢jimus, todél
valomas upelio ilgis gali mazéti. Lapavartes upelis valomas pagal poreikj, reikalingg

atlieckant pralaidos antgaliy remonto darbus.



9. Reikalavimai projektinei dokumentacijai: Tyringjimo-projektavimo paslaugos turi
buti atlieckamos laikantis: ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo
melioracijos statiniy statyboje taisyklés®, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé*“, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®,
STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga”, MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas”, MTR
2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”, MTR 1.12.01:2008
»Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisykles”, MTR 1.07.01:2015
,,Melioracijos statiniy statybg leidZiantys dokumentai", ,,Sausinamosios melioracijos
projektavimo taisyklémis®, patvirtintomis LR Zemés tikio ministro 2004 m. rugpjiicio
5 d. jsakymu Nr. 3D-466, bei kity galiojantiy melioracijos bei statybos normatyviniy
dokumenty reikalavimy, taikant melioracinés krastotvarkos priemones.

10. Kitos salygos: Darby kiekiy Ziniara¥¢iai, samatiniai skai¢iavimai bei planai ir profiliai
turi biiti parengti atskirai kiekvienai kadastro vietovei. Grioviy $laity tvirtinimui,
pralaidy antgaliams, nenaudoti brangiy surenkamy g/b elementy, daugiau naudoti
pigesnes vietines medZiagas (monolitinj g/b, akmenis, geotekstile ir kt.). Darby zonoje
jrengti reperius. Projekte numatytus darbus biitina suderinti su Zemés savininkais bei
inZinieriniy tinkly savininkais.

Projekto sprendiniai turi atitikti projekto rengimo dokumenty, normatyviniy
melioracijos techniniy reglamenty bei kity teisés akty reglamentuojanciy projektings
dokumentacijos rengima reikalavimus.

11. Gavus projekto ekspertizés akto i$vadas, i§vadoje nurodytas klaidas bei trikumus
paslaugos teikéjas savo léSomis privalo pasalinti per 7 darbo dienas nuo Ekspertizés
akto iSvados gavimo dienos.

12. Projektinés dokumentacijos kiekis: 3 egz. popierinio varianto jriStose bylose + 2 egz.

(CD) projekto skaitmeniné (word, exsel, dwg, shape failai) medZiaga.

Parenge: WAL 5= Suderinta:
N N
Statybos ir Zemés tikio skyriaus Statybos ir Zemés tikio skyrjaus vedejas
A p
. . . . . . b2 . 4 f o) =l
vyriausiasis specialistas Rimantas Savelis ( "f}-’(_ P e

Gintautas Ziukas, (8~383) 5 47 45

el. p. gintautas.ziukas@moletai.lt
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

il: Pavadinimas Vnt. Kiekis
3.GRIOVIAI
3.1 | Grioviy imtuvy bendras ilgis
Gr. S-18 km 0,820
Gr. S 10-3-2 km 0,890
Gr. S 10-3-2-3 km 0,470
Gislaupio up. km 1,760
Gr. G-3 km 0,293
viso grioviy: km 4,233
i$ ju remontuojamy: km 3,763
4.DRENAZAS
4.1 | Drenazo zio¢iy skaicius
Gr. S-18 vnt. 15
Gr. S 10-3-2 vnt. 6
Gr. § 10-3-2-3 vnt. 1
Gislaupio up. vnt. 22
Gr. G-3 vnt. 2
viso drenazo zioCiy: vnt. 46
i$ ju remontuojamy: vnt. 45
7.HIDROTECHNINIATI STATINIAI
7.1 | Pralaidos
Gr. §-18 vnt. 2
Gr. S 10-3-2 vnt. 2
Gislaupio up. vnt. 1
Gr. G-3 vnt. 1
viso pralaidy: vnt. 6
i$ ju remontuojamy: vnt. 3

PV e, M. Gricius Kv. at. Nr. S-496-PmAT.
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Darbuy ir jrengimy, kuriems suraSomi paslépty darbuy ir kt. aktai sarasas

. - . Kiekis | Darby ir elementy, kuriems e
Eil. | Darby ir irengimy . « . . |IraSai apie akty
.. Marké, tipas vnt. suraSomi paslépty darby ir ¥
Nr. pavadinimas . « surasymg
m kt. aktai, saraSas
1 2 3 4 5 6
1. | DrenaZo zioCiy d 110 mm 22 vnt. | 1. Grunto aplink ziotis
jrengimui d 160 mm 12 vnt. | sutankinimui
d 200 mm 10 vnt. | 2. Vamzdzio sujungimo su
d 400 mm 1 vnt. | keraminiais vamzdziais
padarymui
3. Sintetinio tinklo paklojimui
ir ankeravimui
4. Apsauginiy groteliy
jrengimui
2. | Pralaidy remontas 3 1. Pralaidy vamzdziy

sujungimui tarpusavyje
2. Siiiliy tarp vamzdziy
uztaisymui

3. Grunto vir§ pralaidos
sutankinimui
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas
Projektas parengtas remiantis Moléty rajono savlivaldybés, Statybos ir Zemés tkio skyriaus iSduota
projektavimo uzduotimi, pagrindiniais normatyviniais dokumentais, bei kitomis nustatytomis specialiomis
salygomis.
Projekto pavadinimas Moléty rajone esanciy, valstybei priklausanciy, melioracijos statiniy remontas
Projekto vieta: Moléty rajono savivaldybés Giedraiciy, Zalvariy bei Ziiiry kadastro vietovés
Esami melioracijos grioviai bei jy statiniai buvo jvykdyti bei rekonstruoti pagal Moléty rajono
savivaldybés:
Giedrai¢iy k.v. melioracijos projekta P Sirvinta 1960m,
Zalvariy k.v. melioracijos rekonstrukcijos projekta R 9 1981m,
Zitry k.v. melioracijos projekta P 1 1967m,
Remonto projekta parengé UAB "Mindeta" inZinierius M. Gricius.
Tyrinéjimy dokumentacija parengé UAB ,,Mindeta* inz. M. Gricius.

2.Bendroji dalis
2.1 Projekto tikslai
Sio projekto tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy ir jy statiniy remonta .
Tikslui jgyvendinti projekte numatyta:
remontuoti griovius:
Gr. S-18 pk. 24+20-32+40,
Gr. S 10-3-2 pk. 17+10-26+00,
Gislaupio up. pk. 1+00-18+60,
Gr. G-3 pk. 2+30-5+23
2.2 Konbkretiis tikslai
iSkirsti jvairaus tankumo krtimus-2,69ha
iSkasti sgnasas-3303m
nusienauti griovio dugna, $laitus ir apsaug. juostas-4,48 ha
remontuoti 45 vnt. ZioCiy
remontuoti 3 vnt. vandens pralaidy
3.Esama situacija
3.1 Gamtinés sqlygos

Hidrologinés sqlygos

Nekvalifikuotas grioviy valymas, nepasalintos deformacijy atsiradimo priezastys. Grioviai uznesta
sgnaSomis, apauges kriimais, neSienauta , dugnas priauges zoliy, susiformavusios sgnasos vagoje, grioviuose
gausu dirbtiny kliti¢iy (bebry uztvanky). Detalus grioviy deformacijy saraSas pateiktas tyrinéjimo
dokumentacijos tome, bréziniuose, Siame aiSkinamajame raste.

Projekte remontuojamiems grioviiams néra numatytos pelno nesiekiancios investicijos grioviy
prieZiiirai, todél yra numatomas slaity Sienavimas, bei krimy Salinimas.

Buvo pazeistas normalus vandens rézimas, sukélgs negatyvius procesus grioviy vagose ir jy
jrenginiuose. Nekertami kruimai, jy Saknys ardo Zziotis, kasmet pleciasi, tankéja ir sudaro palankias salygas
bebry jsiveisimui.

DirvvoZemiai

Pagal buvusiy projekty bei patikslintus grunty tyrimo duomenis vyrauja durpiniai, priemolio bei
molio gruntai. Detali informacija apie gruntus pateikta grunty tyrimo koloné¢lése, pateiktose atskirai.

PoZeminiai vandenys
Remiantis pirminio projekto pateiktais duomenimis auksty gruntiniy vandeny nepastebéta.
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4. Melioracijos jrenginiai
Grioviai

S-18

Atlikus tyriné¢jimus griovio trasose nustatytos deformacijos pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje,
griovys apauges zoline augmenija, vidutinio tankumo krtimais, gausu dirbtiny kliti¢iy (bebry uztvanky).

Griovio apsauginiy juosty plotis nustatytas pagal Geoportal specialiyjy zemés naudojimo salygy
erdviniy duomeny rinkinj https://www.geoportal.lt/oldmap/index.jsp?mode=zis

S 10-3-2

Atlikus tyringjimus griovio trasose nustatytos deformacijos pateiktos tyrin€jimy dokumentacijoje,
griovys apauggs zoline augmenija, vidutinio tankumo bei tankias kriimais, griovio aukstupyje nuo pk.22+20
kair¢je puséje natiralus miskas, krimus numatomi Salinti tik i§ griovio vagos iki $laito briaunos, kairéje
puséje elektros 10kV OL apsaugos juosta, dirbant griovio remonto darbus nenaudoti ilgastréliy mechanizmy.
Griovio apsauginiy juosty plotis nustatytas pagal Geoportal specialiyjy Zemeés naudojimo salygy erdviniy
duomeny rinkinj https://www.geoportal.lt/oldmap/index.jsp?mode=zis

S 10-3-2-3

Atlikus tyrinéjimus , bei nustacius kad vienintelé drenazo sistema kuri iSleista j aktualy griovj
neveikia, kadangi yra po uzstatytomis teritorijomis, ir griovys yra apauges natiraliu misku, medziais bei
kriimais, nuspresta jokiy remonto darby nenumatyti.

Gislaupio up.

Atlikus tyringjimus griovio trasose nustatytos deformacijos pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje,
griovys apauges Zoline augmenija, tankias kriimais, gausu dirbtiny kliti¢iy (bebry uztvanky).

Griovio apsauginiy juosty plotis nustatytas pagal Geoportal specialiyjy Zemés naudojimo salygy
erdviniy duomeny rinkinj https://www.geoportal.lt/oldmap/index.jsp?mode=zis

Tvarkomas melioracijos griovys turi upelio statusa, nepatenka j Rizikos vandens telkiniy sarasa.
Numatomas remontuoti upelio ruozas yra 1,760 km t.y. trumpesnis kaip 2,5km todél aplinkosauginé dalis,
nerengiama, su aplinkos apsaugos agentiira nederinama.

G-3

Atlikus tyriné¢jimus griovio trasose nustatytos deformacijos pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje,
griovys apauges zoline augmenija, tankias kriimais, yra dirbtiny kliti¢iy (bebry uztvanky).

Griovio apsauginiy juosty plotis nustatytas pagal Geoportal specialiyjy Zemes naudojimo salygy
erdviniy duomeny rinkinj https://www.geoportal.lt/oldmap/index.jsp?mode=zis

Pralaidos

Remontuojamame griovio $-18 ruoZe yra dvi vandens pralaidos,

pk. 25+15, gb. pralaida d-0,8 m, L-10m. Pralaida patenkinamo stovio. Pralaidos pravaziavimo danga
nusidévéjusi, nulauzyti arba sutrupéje sargSuliai, pralaidoje sgnasos. Deformacijos pateiktos tyrinéjimo
dokumentacijoje

pk. 28+56, gb. pralaida d-1,0 m, L-18m. Pralaidoje sanasos. Pralaida LAKD Zinioje.

Remontuojamame griovio S 10-3-2 ruoZe yra dvi vandens pralaidos,

pk. 17+10, gb. pralaida d-1,0 m, L-10m. Pralaida patenkinamo stovio. Pralaidos pravaziavimo danga
zvyras, gera, nulauzyti arba sutrupéje sargSuliai, pralaidoje sgnasos. Deformacijos pateiktos tyrin¢jimo
dokumentacijoje

pk. 20+55 gb. pralaida d-0,75 m, L-21m. Pralaidoje sgnaSos. Pralaida LAKD zinioje.

ﬁk. 14+36I ib. ﬁralaida d—OIS mI IL-12m. Pralaida iatenkinamo stovio. Pralaidos iravaiiavimo dania

dokumentacijoje.
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Remontuojamame griovio G-3 ruoze yra vandens pralaida,
pk. 5+07 PE pralaida d-0,80 m, L-16m. Pralaidoje sanasos. Pralaida LAKD zinioje.

DrenaZas

Remontuojamuose grioviy S-18, S 10-3-2, Gislaupio up., G-3 ruozuose, esanéios drenazo Ziotys yra
blogos biiklés, apauge kriimais, dauguma yra po sanasomis, be lataky, atitriik¢ arba suliize, todél numatyta
sulauzytas Ziotis pakeisti naujomis PE D110,160,200mm Ziotimis. Griovyje S-18 esanéios Ziotys D400
iStekéjimo antgalis apires, sulauzytas, po sgnaSom. Detali informacija pateikta tyrin¢jimy dokumentacijoje.
Darbai pateikti iSilginiuose profiliuose.
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PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Grioviai

Nuo 2019-04-01 jsigalioja PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso (toliau - Aprasas)
pakeitimai, taikomi atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus (vagos
dugno nuosédy pasalinimas, upés vagos projektinio gylio atstatymas).

Sie pakeitimai padaryti siekiant geros ekologinés Lietuvos upése, kaip nustato Vandens jstatymas ir ES
direktyva 2000/60/EB. Siuo metu net pusé upiy neatitinka geros ekologinés biiklés, kuri didele dalimi
nulemta praeityje melioracijos tikslais intensyviai vykdyto upiy vagy tiesinimo - daugiau kaip 40 proc. Salies
upiy yra istiesinta. Tiesios vagos dél monotoniskai vienody buveiniy pasizymi skurdzia biojvairove. Aprase
nustatyta tvarka leis geriau suderinti Zemés iikio ir aplinkosaugos poreikius - po truputj vis didesniu mastu
gerinti tiesinty vagy ekologing biikle tuo paciu uztikrinant tinkamas tikininkavimui drenavimo salygas.

Pakeistame ApraSe nustatyta, kad kai planuojami tvarkymo darbai sureguliuotos upés vagoje ar atskiruose
jos ruozuose, kuriy bendras ilgis daugiau kaip 2,5 km, arba daugiau kaip 1,2 km, jeigu $i upé yra jrasyta
1 Rizikos vandens telkiniy sgrasg, reikia parengti melioracijos statinio projekto aplinkosauging dalj (toliau -
aplinkosaugin¢ dalis) pagal melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 ..Melioracijos statiniy
projektavimas" (toliau - MTR 1.05.01:2005) reikalavimus.

Gislaupio up. néra jtrauktas j Rizikos vandens telkiniy sarasg, o remontuojamas ruozas yra iki 2.5 km, todél
aplinkosaugin¢ dalis nerengiama.

Krimy ir medziy kirtimas numatomas grioviy vagose, Slaituose bei apsaugos juostose iSskyrus
atskirus ruozus. Grioviy remonto darbai vykdomi vadovaujantis 2018 m lapkricio 30 d. LR Aplinkos
ministro jsakymu Nr. DI-1015 II' skyriy Melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo
reikalavimai patvirtintg 24°.6 punkta, §ienavimo ir nesaugotiny medziy ir kriimy $alinimo darbai sureguliuoty
upiy Slaituose ir pakranciy apsaugos juostose gali biiti vykdomi be aplinkosauginiy reikalavimy, bei kitus
skyriaus punktus.

Taip pat pagal 2008 m sausio 31 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. DI-87 patvirtinta
»daugoting medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertes atlyginimo tvarkos apra$o"4.10 ir 1 0.1 punktus
medziai ir krimai augantys, melioracijos grioviy Slaituose ir jy apsaugos juostose gali buti kertami
neatlygintinai ( zitiréti plane ).

Grioviuose iSkasamos susikaupusios sgnasos. ISkasant sgnasas suformuojamas 0,4-0,8m plocio
grioviy dugnas.

Pagrioviy sutvarkymui prie grioviy numatytas iSkasty i$ grioviy sanasy smulkinimas, pagrioviy
leéksciavimas.

Sienavimo darby kiekiy santrauka

EilNr | Griovio pavadinimas Griovio ilgis Slaity plotas Apsaugingés Bendras
m ha juostos plotas Sienavimo
ha plotas ha
1 [S-18 820 0,75 0,41 1,16
2 S 10-3-2 890 0,67 0,27 0,94
3 Gislaupio up. 1760 1,32 0,88 2,20
4 G-3 293 0,12 0,06 0,18
Viso: 3763 2,86 1,62 4,48

Griovio hidrauliniai skai¢iavimai atlikti naudojantis nomograma, maksimaliems vandens grei¢iams

bei gyliams skaiciuoti. Gauti duomenys nurodyti iSilginiuose profiliuose.
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Pralaidos, Ziotys ir kiti jrenginiai

S-18

pk. 25+15, gb. pralaida d-0,8 m, L-10m. Pralaida patenkinamo stovio. Pralaidos pravaziavimo danga
nusidévéjusi, nulauzyti arba sutrupéje sargsuliai, pralaidoje sanasos. Projekte numatome pralaidg remontuoti,
iSvalyti, jrengti pravaziavimo dangg, jrengti sargSulius.

pk. 28+56, gb. pralaida d-1,0 m, L-18m. Pralaidoje sgnaSos. Pralaida LAKD zinioje. Projekte
numatome tik pralaidos i§valyma.

S 10-3-2

pk. 17+10, gb. pralaida d-1,0 m, L-10m. Pralaida patenkinamo stovio. Pralaidos pravaziavimo danga
Zvyras, gera, nulauzyti arba sutrupéje sargSuliai, pralaidoje sgnasos. Projekte numatome pralaidg remontuoti,
iSvalyti, jrengti sargSulius.

pk. 20+55 gb. pralaida d-0,75 m, L-21m. Pralaidoje sanaSos. Pralaida LAKD Zinioje. Projekte
numatome tik pralaidos iSvalyma.

Gislaupio up.

pk. 14+36, gb. pralaida d-0,8 m, L-12m. Pralaida patenkinamo stovio. Pralaidos pravaziavimo danga
zvyras, gera, nulauzyti arba sutrupéje sargSuliai, pralaidoje sgnasos. Projekte numatome pralaidg remontuoti,
1Svalyti, jrengti sargSulius.

G-3
pk. 5+07 PE pralaida d-0,80 m, L-16m. Pralaidoje sgnaSos. Pralaida LAKD Zinioje. Projekte
numatome tik pralaidos iSvalyma.

Projekte numatyta Ziotis remontuoti, jrengiant polietilenines 110, 160, 200mm skersmens ziotis.

Griovyje S-18 esamos Ziotys d400 istekéjimo antgalis blogos biiklés numatome jrengti naujas gb
d400mm Ziotis.

Gr. S-10-3-2 tarp pk.17+20-20+55 projekte numatytas iskasty sanasy i§vezimas ir paskleidimas,
kadangi Cia yra uzstatytos teritorijos, (sutvarkytas gerbtivis, uzsodinti jvairts Zeldiniai).

Visi numatyti darbai duoti darby kiekiy lentelése ir griovio iSilginiame profilyje. Polietileninés
ziotys, stulpeliai rengiami vadovaujantis montavimo bréziniais i$ melioraciniy normatyviniy
dokumenty "Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai ", Vilnius, 2004.

5. Aplinkos apsauga

Projekto aplinkos apsaugos dalis nerengiama.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy , taisykliy
ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymg ir administravima,
kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanciy saugotiny medziy be atitinkamy zinyby
sutikimo. Jei nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZzeista, jis privalo pakeisti pazeista
medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita.

Labai svarbu uztikrinti, kad dirbantys mechanizmai netersty aplinkos naftos produktais . Vykdymo
metu maksimaliai siekti, kad nebiity sugadinti grioviy Slaitai. Atlickami darbai nedaro neigiamos jtakos
aplinkai - yra iSvalomi grioviy dugnai nuo sanasy, folines augmenijos. Baigus darbus sutvarkoma darby zona,
iSvezamas statybinis lauzas.

Vykdant remonto darbus nebus pazeistas vandens rézimas.

Atliekos

Vadovaujantis 2006-12-29 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis, melioracijos grioviuose iSardytos asbestcementinés ziotys, pakeistos drenazo Ziotys
susidariusios betono lauzo atlickos bus pagal sutarti atiduodamos tokias atliekas teise tvarkyti turinciai
atlieky tvarkymo jmonei.


g.ziukas
Highlight

g.ziukas
Highlight

g.ziukas
Highlight

g.ziukas
Highlight


19

Nukirsti kriimai suvezami j laikinas sandéliavimo vietas ir sukraunami i kriivas. Tolesnis krimy
utilizavimas turi bati vykdomas juos kompostuojant vietoje, iSveZant j kompostavimo aikSteles arba
sunaudojant remonto eigoje.

Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlickos Atlieky saugojimas
objekte
Kiekis
Tec&?:lo agregatinis Numatomi atlieky
r% cesas Pavadi v bivis |Kodas pagal | Statistinés | Pavojingu Laikvmo Didziausia| tvarkymo btdai
p nimas t/d metus (kietas, atlieky | klasifikaci mas sal yos s kiekis
kg/para skystas, sarasa jos kodas Aye
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sanasos Pasta | 170505 | 1322 |Nepavojin| Laikinasiki'\ g, ol gpciqsiamas vietoje
(dumblas) gas 3 ménesiy
Griovio Zoliné,
valymas pelklnc.e. Kietas Nepavojin Lalklna‘s .1k1 130 m? Isvezti iki 3km
augmenija gas 1 savaités atstumu
Mediena
Griovio (krimai, .. S e
pakran¢iy |menkavercia Kietas 1702 01 10.32 Nepavojin Lalkma.s ! ki 520 m? [svezti iki Skm
. .. gas 1 savaites atstumu
tvarkymas | i medeliai
iki 0,25¢cm
skersmens)
Griovio Gelzbe Kictas 1701 01 Nepavojin La1k1.nas .lkl . ISvezti iki Skm
remontas tonis 13.11 gas 3 ménesiy 1.2m atstumu

Vandens apsauga.

Vykdant melioracijos remonto darbus, nebus pazeistas vandens rezimas, tik atstatytas j buvusj pagal
ivykdytus pirminius melioracijos projektus.

Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu* MTR 1.12.01:2008 p.32.2 melioracijos grioviams
nustatoma (matuojant nuo griovio §laito vir§utinés briaunos) 15 m plocio griovio priezitiros juosta ir Im
apsaugos juosta. Melioracijos reikméms sureguliuotiems upeliams apsaugos juosta 1-5m. Prie griovio
esancios apsaugingés juostos yra suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko neSmenis ir atlieka biologinio
filtro, apvalancio pavirsinj vandenj nuo cheminiy junginiy, funkcijas.

Prie remontuojamy grioviy esamas pakran¢iy apsaugos juostas biitina i§saugoti. Vykdant grioviy
valymo darbus, iSkastos i§ grioviy dugno sanasos paskleidziamos $alia grioviy 10m plocio juostoje ir 2
kartus suléksciuojamos. ISkasty sgnaSy negalima skleisti ir sandéliuoti grioviy apsaugos juostose. Darby
vykdymo metu pazeistos apsauginiy juosty vietos turi biiti ats€¢jamos.

Drenazo zioc¢iy jrengimo vietose grioviy $laitai uzpilami humusingu dirvozemiu ir aps€jami Zoliy
miSiniu. Remontuojant melioracijos jrenginius turi biiti naudojamos sertifikuotos, aplinkai nekenksmingos
statybinés medziagos, darbus biitina atlikti tik su tvarkingais statybiniais mechanizmais, nuo kuriy j aplinka
nepatenka naftos produkty ir kitokia tarsa.

Dirvozemis.

Grioviy iSvalymg (iSskyrus ties pralaidos antgaliais ) numatyta atlikti jranga vienkauSiu
ekskavatoriumi su specialia jranga. ISkastos sgnasos bus paskleistos Salia griovio ir sul¢ks¢iuotos 2 kartus.
Gyvenamoj zonoj iSkastas sgnasas iSvezti.

Augalijos apsauga. Biologiné jvairove.

Numatomos tkinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo “Nattira 2000” ir kitas
saugomas teritorijas. Plote saugotiny vaistingyjy bei rety augaly augimvieciy néra. | Raudongja knyga jrasyty
pauksciy perimvieciy, gyviny, augaly ir gryby rasiy radavieciy — augimvieciy nera.

Remontuojamo grioviy S-18, S 10-3-2, Gislaupio up., G-3 $laitai dabartiniu metu nepriZitirimi. Jie yra
apauge stambiomis Zolémis bei kruimais. Tai apsunkina vandens tekéjimg. Neigiamg zolinés augmenijos
poveikj galima turéti jg Sienaujant. O kriimus biitina pasalinti iSkertant.
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Remontuojamuose grioviy ruozuose gausu bebry ir jy statiniy — uztvanky. Bebry medzioklé
leidziama nuo rugpjii¢io mén. 1 dienos iki balandZio mén. 15 dienos. Siuo laikotarpiu bebry uztvanky
ardymg derinti su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos Ministerijos nebiitina. Bebry medzioklés
draudimo laikotarpiu t. y. tuo metu kada bebrai veda vaikus, jy naikinimas ir uztvanky ardymas draudziamas.
ISkilus kitiems klausimams, jy sprendimg derinti su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos
Ministerijos. D¢l bebry skaic¢iaus mazinimo darbus vykdanciai organizacijai reikia tartis su tos teritorijos
medziotojy klubo vadovu.

Ekstremalios situacijos (avarijos).

Darbus numatoma atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie j aplinkg neisleidzia naftos produkty.
Ivykus avarijai ar pasklidus terSalams, nedelsiant informuoti Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos
Ministerijos ir imtis priemoniy aplinkos terSimui likviduoti. Atsitiktinai nutekéjus tepalams ar degalams,
lokalinio uzterSimo vietos gruntas turi buti surinktas ir i§veztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo
vietas.

6. Darby organizacija ir vpkdymas

Pries pradedant vykdyti darbus biitina iSkviesti pozemines komunikacijas aptarnaujan¢iy jmoniy
atstovus jy nuzymeéjimui. Valyti griovius elektros linijy, poZeminiy kabeliy zonose rankiniu biidu. Griovio
dugno valymo darbus atlikti minimaliai iSardant griovio $laitus.

Visus darbus geriausia vykdyti esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi
biti vykdomi organizuotai, etapais, siekiant kuo maziau iSplésti statybvietg. Baigus atskirg ruoza sutvarkoma
aplinka ir darbai tgsiami toliau. Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

7. Tolesnés prieZiiiros darbai. Prevencinés priemonés, siekiant apriboti patiriamg Zalq ateityje

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy statinj reikia kruopsciai prizitréti ir saugoti nuo galimy
gedimy. Atlikus grioviy i§valymo darbus, jy tolesné priezitira yra periodinis grioviy apzitiréjimas ir smulkiy
darby atlikimas.

Griovius biitina apzitréti ne maziau kaip 2 kartus per metus, iSsiaiSkinant atsiradusius gedimus. Labai
svarbus grioviy ir jy statiniy patikrinimas yra praéjus pavasariniam potvyniui. Apzilréjimo metu reikia
1Saiskinti ir jvertinti:

- sgnaSas, augmenija, akmenis ir kitus paSalinius daiktus, kurie trukdo normaliai

vandeniui tekéti, grioviuose ir Ziotyse;

- griovio $laity nuosliauZzas, iSplovas;

- griovio $laity krimuotumg ir piktzolétuma;

- pavir$inio vandens nuleidimo lataky, kity griovyje esanciy statiniy bukle.

- bebry uztvanky vietas.
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Grioviy $laitai ir apsauginés juostos, drenazo ziotys turi biiti apzitirétos kiekvienais metais po
pavasario potvynio ir po smarkiy liti¢iy. Sienavimas turi biiti organizuojamas, taip kad augangios piktzolés
nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai turi biiti atliekami rankiniu biidu ir mechanizuotai. Nusienauta Zolé
turi biiti sugriebta nuo §laity, taip kad neuzkimsty esamy pralaidy ir nesudarytu dirbtiny kliti¢iy grioviuose.

Augmenija grioviy $laituose ir vagose neturi trukdyti vandeniu tekéti ir didinti jo SiurkStuma.
Aukstatiges piktzolés ir kriimai melioracijos grioviy §laituose ir pagrioviuose yra nepageidautini, iSskyrus
medzius didelio nuolydzio iStiesintuose upeliuose.

Krtmai ir augmenija melioracijos grioviy Slaituose ir pagrioviuose bus kertami rankiniy biidu arba
mechaniniais pjuklais.

Visi melioracijos statiniai turi biiti prizitirimi, Ziotys apSienautos ir i§valytos po pavasario potvyniy. Pastebéti
jsiurbimai vir$ rinktuvy turi buti taisomi, kriimai vir§ drenazo sistemy augti neturéty, iSskyrus plotu, kurie
numatomi renaturalizuoti.

Melioruotos zemés naudotojai privalo pranesti savivaldybiy melioracijos specialistams apie jy
melioruotoje zeméje pastebétas jgriuvas, jsiurbtas vietas, pavirSinio vandens tekéjima per melioruota
plota, ilga pavirSinio vandens telkSojima (ilgiau kaip 7 paras) bei prizitréti pavirSiuje esancius
melioracijos statinius (iSvalyti sgnasas i$ drenazo zioCiy, vandens nuleistuvy, drenazo Suliniy, saugoti
statinius zymincius stulpelius).

Kiti drenazo sistemy statiniai yra ziotys, vandens nuleistuvai, drenazo Suliniai. Juos apziiirint btitina
tikrinti, ar drenaZo sistema turi zZiotis, kokia jy techniné biikl¢, atkreipiant démesj ir fiksuojant drenazo
ziotis, 18 kuriy iSteka vanduo su sagnasomis (ypac gelezingomis).
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BENDRIEJI STATYBOS DARBU VYKDYMO NUOSTATAI
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto tikslai.

Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioraciniy sistemy
remontg taip, kad bty uztikrintas tinkamas drégmés réZimas dirvozemyje ir savalaikis pavir§inio vandens
nuleidimas nuo dirvos pavirSiaus. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta remontuoti:

Gr. $-18 pk. 24+20-32+40,
Gr. S 10-3-2 pk. 17+10-26+00,
Gislaupio up. pk. 1+00-18+60,
Gr. G-3 pk. 2+30-5+23

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

1.1 Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti iy statybos normatyviniy dokumenty
reikalavimus:

- Lietuvos Respublikos statybos reglamentas (STR),
- Lietuvos Respublikos standartus (LST).

1.2 Auk$ciau iSvardinty dokumenty reikalavimai apima tokias statybos sritis:
- statybos darby techninés prieziiiros organizavima;

- statybos paruoSiamuosius darbus;

- visu risiy statybos aiksteléje vykdomus statybos ir montavimo darbus;

- pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba;

1.3 Pateikiami Sie privalomy normatyviniy duomeny Ziniarasciai:

- Lent.1. Statybiniy normy ir taisykliy Ziniarastis. Statybos darby vykdymas. Statybiniy konstrukcijy, gaminiy ir
medZziagy gamyba. Darby priémimas.

Lent.1. Statybiniy normy ir taisykliy Ziniarastis

Dokumento indeksas Pavadinimas

Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Zin.,1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877)

Melioracijos jstatymo pakeitimo jstatymas Nr.IX-2009

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles, patvirtintas LR Zemés tikio ministro
2004 m. rugpjucio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,,Dél melioracijos normatyviniy dokumenty
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582)

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risis

Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas®

STR 1.01.04:2015

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai.
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STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):2002

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):2002

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§Smo

STR 2.03.02:2005

Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

LST 1569:2012

Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai

LST 1516:2015

Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai.

MND-11 Grioviy ir jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas
MND-19 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai

MND-23 Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas

MND-29 Plastikinis drenazas ir jo jrenginiai

MTR 1.05.01:2005

Melioracijos statiniy projektavimas

MTR 2.02.01:2006

Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

MTR 1.07.01:2006

Melioracijos statiniy statybos leidimas

MTR 1.11.01:2006

Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka

MTR 1.12.01:2008

Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés

DT 5-00

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

2.GAMTNES SALYGOS

1.3. Hidrologinés sqlygos

Nekvalifikuotas grioviy valymas, nepasalintos deformacijy atsiradimo priezastys. Grioviai uznesta
sgnaSomis, apauges kriimais, neSienauta , dugnai priauge Zoliy, susiformavusios sgnasos vagoje.
Detalus grioviy deformacijy sarasas pateiktas tyrinéjimo dokumentacijos tome, bréziniuose, Siame
aiSkinamajame raste. Buvo pazeistas normalus vandens rézimas, sukéles negatyvius procesus grioviy
vagoje ir jy jrenginiuose. Nekertami kriimai, jy Saknys ardo ziotis, kasmet pleciasi, tankéja ir sudaro

palankias salygas bebry jsiveisimui.

2.2. DirvoZemiai
Pagal buvusiy projekty bei patikslintus grunty tyrimo duomenis vyrauja durpiniai, priemolio bei
molio gruntai. Detali informacija apie gruntus pateikta grunty tyrimo kolonélése, pateiktose atskirai.

2.3 PoZeminiai vandenys

Remiantis pirminio projekto pateiktais duomenimis auksty gruntiniy vandeny nepastebéta.

3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija ir gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo
projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti remonto
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos

reikalavimy.
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Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos isduotus kvalifikacinius dokumentus,
suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti

kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba. Rangovas turi
turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

3.2. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atlieckami paruoSiamieji darbai:
Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZztikrina vandens ir
elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniskos, uztikrinamas
tvarkingas nuoteky ir atlieky $alinimas.
Atliekamas geodezinis nuzyméjimas, nuzymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio vandens
nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.

3.3. Pagrindiniai darbai

3.3.1. Kriimy Salinimas (smulkiy medziy)
Krtimai nuo griovio Slaity Salinami rankiniu biidu mazosios mechanizacijos priemonémis.
Mediena sudedama j krivas grioviy krante, numatytas i§vezimas iki 1,0 km atstumu.

3.3.2. Sienavimas
Sienaujami griovio $laitai ir krantai mazosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai prieinamose
vietose rankiniu biidu.

3.3.3. Nesmeny iskasimas is griovio dugno

Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sagnasos iSkasamos vienkausiais ekskavatoriais su pasukamo kauso
jranga. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio. ISkastuose ruoZzuose, nusliigus vandeniui i§ Zvéreliy
urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur iSmirkusi ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai,
todél tokias vietas reikia papildomai pavalyti rankiniu biidu.

Atliekant galutinj iSkasimg. rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama $laity papéde,
uzlyginami §laity nelygumai, iSplovos ir iSrausos.

Sklaidant sgnasas neuZzpilti pavirSinio vandens lataky ir nattraliy sléniy, kad nepabloginti vandens
nuleidimo salygy.

Tikrinama: nuolydis, dugno auksc¢iai, Slaity forma ar nelikg nevalyty tarpy, atgal jkritusiy nuovaly.

Pagrindiniy darby apimtis ziuréti darby kiekiy Ziniarasciuose ir sekanciuose  Sios specifikacijos
skyriuose.

3.4 Humusingo grunto nukasimas ir grqzinimas

Humusinga gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu badu.
Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi buti sandéliuojamas atskirai nuo
mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty transé¢jy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavimo ir uzZpylus trans$éja ji turi buti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries ji
pasalinant. Gruntas paskleidZziamas vienodu storiu ant iSlygintos tranS¢jos trasos, baigiama lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.

3.5 Vandens pasalinimas

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens pasalinimui i§ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$ zemiau pateikty budy :
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Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

Vandens siurbimas tiesiogiai i§ iSkastos duobes.

Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apriipina darbo jéga,
medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, buitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui , kad planuojami
statybos darbai biity atlickami sausomis sglygomis.

Vandens paSalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens paSalinimo sistemos
pristatymas i statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieziiira, galutinis jrangos
iSmontavimas bei iSvezimas i$ statybvietes. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su vandens
pasalinimu. Jis taip pat apmoka visas islaidas.

3.6 PE drenazo Ziotys

Ziotys jrengiamos kasant tran$éja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Prie visy
zioCiy turi buti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, zymintys zio¢iy vieta.

DrenaZo Ziotys rengiamos iz PE vamzdziy. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19
,,Vamzdziai i§ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziais turi turéti atitikties sertifikatg. Projekte
parinktas PE vamzdziy sieneles storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje.

3.7 Plastikiniai stulpeliai

Prie zioCiy ir kity jrenginiy statomi signaliniai stulpeliai. - elastingi plastikiniai stulpeliai. Pagaminti
i§ pisto polietileno, atsparaus UV poveikiui su jlietais juodais intarpais. Ties pralaidomis jrengiami
sargSuliai. SargSuliy jrengimo vieta nustatome 2,5m nuo pralaidos centro j abi puses iSilgai pravaziavimo ir
ne maziau 0,2m nuo griovio ir pravaziavimo briaunos skersai pravaziavimo (MND-25 2001) AtSvaitai 40 x
180 mm gaminami i§ Sviesg atspindzio pléveliy, turinCiy superauksta Sviesos atspindzio koeficienta: Baltos
600 cd/Ix*m2.

3.8 DrenaZinis kilimas ,,Secudrain'’ R201

Prie drenazo zioCiy griovio Slaity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i§ neaustines
tekstiles ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir cheminio poveikio
faktoriams. Tinklas i§vyniojamas pagal §laito nuolydj, juostos anketuojamos virSuje. Slaite, kad uztikrinty
gerg dar sukibimg per visg plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm ilgio kuoleliais ar kabémis.
Priklausomai nuo $laito statumo kabes 1-3 kabes/m2. Juosty persidengimas -15cm skersai $laito, esant
butinumui - 30 cm iSilgai §laito.

3.9 Daugiameciy Zoliy séklos ir trgSos

Atstatant pazeistas zemés pavirsiaus vietas apsé€jimui rekomenduojama naudoti zoliy sekly misinj:

./ motiejuky - 25 %

./ tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %

./ rausvyjy arba baltyjy dobiy - 20 %

./ pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %

./ daugiameciy svidriy - 17.5 %.

Pazeisti griovio Slaitai aps€¢jami daugiameciy zoliy miSiniu. Js¢jimo norma - 40 kg/ha. MiSinys
sudaromas i§ 10 kg motiejuky , 8 kg tikryjy ir raudonyjy erai¢iny, 7 kg daugiametes svidrés, 7 kg pievinés
miglés arba beginkles dirsés ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zolés paséti iki rugpjicio 15 d. pries
daugiameciy zoliy séjg griovio Slaitai patrgSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir 10 kg/ha
amonio salietros.

3.10 Hidrotechniniy statiniy remontas

Remontuojant pralaidas, vadovaujantis MND-25 , Vamzdines pralaidos". Montavimo bréziniai".
Monolitiniams antgaliams betonas C 30/37. IStrupéjusiy antgaliy remontui naudoti betono arba cemento
misinius ne zemesneés kaip C 30/37 markes.
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Tvarkant iStrupé€jimus ir uztaisant plySius, betono pavirSiy reikia paruosti pneumatiniais plaktukais,
mirininko plaktukais, Sepeciais ir vandeniu pasalinti trupanti betono pavirSiy, padarant platéjancio pleisto
kiigio idubas, kad naujas betonas tvirCiau susiriSty su senu. Maziems iStrupéjimams taikyti uzkrétimo
rankiniu biidu metoda, didesniems gali prireikti ir klojiniy. Negiliy pavirSiy iStrupéjimai uztinkuojami.
Uztaisant jtrikimy plySius cemento skiediniu kruopsc¢iai uzpildyti kuo giliau, stengtis, kad nelikty tustumy.

Pralaidy vamzdzio dugnas jrengiamas su ne mazesniu iSilginiu nuolydziu, nei griovys auks¢iau
pralaidos. Daugumos pralaidy sargSuliai apsamanoje¢, nulauzti, nulinke arba betonas aptrupéjes. Nauji ir
perstatomi sargSuliai jstatomi ] graztais iSgreztas skyles. Jie aplink uzpilami sméliu, kuris sutankinamas
rankinémis  priemonémis. Pralaidas remontuoti tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. UzsineSusios
pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones. Ilgose pralaidose sgnaSas galima iSvalyti
pravertu lynu. Prie pralaidy jrengiami plastmasiniai signaliniai stulpeliai.

Kanalizuoty linijy ruozai plaunami hidrauliniu btidu, per kontrolinius eksploatacijos ir prieziiiros
Sulinius.

3.11 Atstatoma kelio danga
Lauko keliukuose virs pralaidy pylimy Zvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas zvyro dangos jrengimas
arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas Zvyro dangos atstatymas. Siy dangy
mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 ,, Mineralinés automobiliy keliy medziagos ir jy
gaminiai. Techniniai reikalavimai".
Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne maZesnis kaip Dpr =1 00 %.
Ypa¢ atkreipti démesj i tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas. Zemes darbai iki konstrukcijos apacios
rengiami laikantis statybos techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliq keliai"

3.12 Zemés darbai
Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidira ir DT 5-00
»daugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése
nurodyty kasamy transéjy ir duobiy §laity nuolydziy, priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui
naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose vietose, Salia
statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai trandéjy susikirtimo vietose su esamais
inzineriniais tinklais vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su
kasama transéja laikinai pakabinami, iSramstomi. Prie§ vykdant darbus kity inzineriniy tinkly apsaugos
zonose gauti kasimo leidima i§ atitinkamos institucijos. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos (lauko
kelias, zalios vejos) atstatomos j pradine padét].

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal DT 5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas salygas. Visi naudojami
mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.
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3.13 Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi buti pazyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos
numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir
Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus (zitir. 1 lentele).
1 lentelé. Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
1. Grioviu geometriniai parametrai ir auksciai
1. Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2. Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3. Griovio aSies tiesumas iki puseés griovio
dugno plocio
4. Griovio dugno altitudés +5 cm,-10 cm
5. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
0. Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. Griovio §laito koeficientas +/-10 proc.
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2. Vandens pralaidos
16. | Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. | Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
18. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu be nukrypimy
19. | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. Stiprinimo ploks¢iy kiekis pagal brézinius
21. Stiprinimo ploksciy briauny perauksléjimas +/-2 cm
22. | Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm
23. | Po plokstémis jrengiamas zvyro sluoksnis (jo storis pagal +3 cm
brézinius, bet neplonesnis kaip 10 cm) -2cm
24. | Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdziy +50 cm
deformacijos galimos iki 2 proc.) -20 cm
25. | Virs pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm
-20 cm
26. | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz plokstémis stiprinimo | + neribojamas,-20
jrengimas (ilgis cm
27. | Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +/-10 proc.
28. | Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +/-10 proc.

2 lentelé. Drenazo paklojimo, drenazo Sulinio ir pavirSinio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo
parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Parametro pavadinimas Leistini
Nr. nukrypimai
1. 2. 3.
1. Drenazo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +/-4 m
2. Rinktuvo altitudés +5 cm
-10 cm
3. Sausintuvo be nuolydzio ruozo ilgis >10 m
4. Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
5. Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali bti jtrukimy Ant vamzdZzio
tvirtinama siilu
arba jmauta |
rankove
6. Zvyro uzpylimo ant vamzdZio sluoksnio storis >3 cm
7. Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uzpilty durpiy sluoksnio >2 cm
storis (5 cm)
8. Drenazo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis kitaip negalima
fasoninémis detalémis
0. Drenazo zioties jrengimas
zioties altitudeé +/-5 cm
stiprinimo dembliu latako matmenys ne mazesni negu
brézinyje

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir
esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties deklaracijoje (Zitir.3
lentelg). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitima reikia pagristi skaiiavimais arba

kitais svariais argumentais.
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Su esamu keramikiniu drenazu vamzdziai jungiami movomis. Drenos klojamos ant smé¢lio pagrindo
t=10cm storio. Drenos uzpilamos 10 cm Zvyro sluoksniu ir vietiniu gruntu.
Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoty drenazo vamzdziy techniniai duomenys:

Savybé Bandymo Matavimo Bandymo
duomenys vienetai metodas

Tankis 1410 kg/m? ISO 1183

E modulis 3000 MPa ISO 527

Specifiné Siluma 1,00 J/(kg'K) VDE 0304

Silumos laidumas 0,15 W/(mK) GOST 7076-87

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoti drenazo vamzdziai ir jungtys jiems gaminami pagal $iuos
standartus:

IST 210734350-7: 2005 Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoti drenazo vamzdziai
PN-C-89221 Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) gofruoti drenazo vamzdziai.

AT/98-02-0501-01 Gofruoti drenazo vamzdziai i§ (PVC-U) ir drenazo jungtys i§ PVC-U ir PP-B.
Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoti drenazo vamzdziai turi tenkinti Siuos standartus:

DS 2077-1,2 Plastikiniai vamzdziai ir jungtys. Reikalavimai. Bandymai ir kontrolé.

LST EN 744 Termoplastiniai vamzdziai. Atsparumo smiigiams nustatymas.

LST EN 727 MinkS§téjimo temperatiiros nustatymas pagal Vicatg.

LST EN ISO 3126 Plastikiniy vamzdyny sistemos. Matmeny nustatymas.

LST EN ISO 9969 Termoplastiniai vamzdziai. Ziedinio standumo nustatymas.

PE vamzdziy ir fasoniniy daliy iSoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip,
vamzdZiai ir armatiira turi biiti tinkami minimaliam PN 10 darbiniam slégiui. Vamzdziai ir fasoninés dalys
jungiami sandiiriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo jungimo btidu ar mechaninémis
jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, bitina tiksliai laikytis
gamintojo nurodymy. Virinant didelio skersmens sandirinius sujungimus, biitina naudotis tik vamzdzio
gamintojo pateikta jranga ir specifikacijomis. Su plieniniais vamzdziais ir fasoninémis dalimis sujungiama
jsriegtais adapteriais ar flanSais. Projektinis jtempis skaiCiuojant sieneliy storj yra 6.3 N/mm.Tankis 951
kg/m?, elastingumo modulis 1200 MPa.

. 4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

4.1. MedzZiagos, gaminiai ir jrengimai
Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai
ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.
Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie$ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga
bandymams.

4.2. Pakeitimai

Projekte pasiiilyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimas tik
gavus raStiSka statybos techninés prieziiiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. [rengimy pasirinkimo metu turi biti kruopsciai iSnagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.
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4.3. MedZiagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi buti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad
iSvengty jy biklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdzius ir PVC
armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zzemos temperatiiros. Turi bti laikomasi
gamintojy nurodymy. Sugadintos medZziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.
Jokios medziagos negali biiti atveztos j statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos.

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti Uzsakovo sutikima,
tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buti aiSkiai nurodyta, kad ji sudaroma
su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

4.5. Atsakomybé uisakant medZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai prie§ darby pradzig) uzsakymg ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu
uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

4.6. Ispildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenazo
ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei jrenginius.
ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis. Rangovas turi
pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg Uzsakovui.

5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

5.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo.
Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti pazeista med; ar
zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita.

6. DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje bei kirais
veikianciais darbo saugos dokumentais.
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techniniai rodikliai

Eil. Nr S:‘::ldnilnoi{:;?edilagos bengti Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
METALAS
1 Viela plieniné paprasta Viela d-2,0,3,0 mm skersmens Klase $240, stipris 240MPa
Skersmuo d-3mm, ilgis I-70mm, .
svoris 3,95g.Skersmuo d- 3,5, ilgis I- Tgmpanne maris 1 .
2 Statybinés vinys 90mm 'svori-s 6.9 Skersm;Jo’ y E=210000N/mm2, Slyties modulis
= S P G=81000N/mm2,
4mm, ilgis I-100mm, svoris 9,9g
; : : Tinklas virintas i§ cinkuotos vielos,
3 |Plieninis tinklas ?S;enfees gz, vielos plonoas .o padengtos PP medZiaga, tinklo
' akuéiy dydis <50x60mm.
4 Plienas armatdrinis karstai ek i Takumo riba 235 Mpa, stiprumo
valcuotas, lygus,klasé A-1,d10mm : riba 360 Mpa
VAMZDZIAI
Zyméjimas 110 ovalig¢kumas < 10;
5 DrenaZo Ziotys PE 110,160, 200 ligis 4000 mm Leistina deformacija po montazo <
10, Ziedinis standumas 4 kN/m2
MedZiaga: PE -HD; ovaliSkumas =
. L ; ligis -200cm, pado diametras - 5, komplektavimas - su dangteliu
6 Me::o:amiglis;tul_ee:sizEmF;MSﬁ;{iJ, 100mm, i$orés diametras - 50mm, |ir pagrindu. Ziedinis standumas <
dhileonin ik ot o vidaus diametras - 30mm. 8 kN/m2, Ziedinis standumas po
montavimos 10 kN/m2
7  |Apsauginés grotelés
Bendrosios statybinés medZiagos :
PraleidZia grunto daleles
=0,09mm. Laidumas vandeniui
8 |Geotekstile masé 2170 g/m? ; storis 22,2 mm  |290m/d. Tempimo stipris 21kN/m
isilgine kryptimi ir 20,6 kN/m
skersine kryptimi
e Uzterdtumas (<0,063mm)1,9%.
9  |Karjerinis - Zvyras 0-32 mm Filtracija -3,7m/p
10 |Akmens skalda 40-70mm 40-70mm.
Praleidzia grunto deleles =
0,09mm, laidumas vandeniui
11 |Ruloning filtraciné medziaga Storis =0,7mm, maseé 170+17g/m2 |=90m/d, tempimo stipris 1KN/m
iSilgine kryptimi ir <0,4KN/m
skersine kryptimi
_ I;eé::gn:‘:;r:? 1'013 i;gftli:jtmﬁmsfg Zoliy miginio sekly gyvybingumas
: e Sota i
Zoliy seklos (daugiametiy Zoliy tikryjuy arba raudonujy eraiéiy, 7kg tan bup e maZesms kalp 9.0 .A"
12 i 3 G Sl Smulkias séklas (dobily) reikia
misinys) daugiametés svidrés, 7kg pievinés | i 3
LA S jterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
migles arba beginkles dirses ir8 kg 5 it i
5 ; ; didesnes iki 3,0cm gylio.
rausvuyjy arba baltyjy dobily
Medzio gaminiai (mediena) :
o : g Spygliuo¢iy mediena C14 klasés,
13 f%'pjama aEhenG: (SpygmicA), 12 stipris lenkimui 14MPa, stipris
bs) gniuzdymui iéilgai pluodty 16MPa.
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Apipjautos lentos 25-32mm st. (2

Lenty storis t-25,32,40+3 mm, plotis

Spygliuogiy mediena C14 klasés,

14 e L stipris lenkimui 14MPa, stipris
il TRRRstn g EOR0Gin gniuzdymui i8ilgai pluoéty 16MPa.
Spygliuociy mediena C14 klasés,
15 |Kartys Tasy iSmatavimai 70mm stipris lenkimui 14MPa, stipris
gniuzdymui iSilgai pluosty 16MPa.
: . |Spygliuogiy mediena C14 klasés,
16 |Lenty atraizos l{ggti”g;fn“s“;ﬁfgéggﬁmmm' PIOtS | tipris lenkimui 14MPa, stipris
! gniuzdymui i8ilgai pluosty 16MPa.
Izoliacinés medZiagos
17 |Pakulos dervuotos
. o ; PE, maks. |tempimo stiprumas
18  |Slaity tvirtinimo tinklas ES 601 G4 KNIm2 2.0/ 20.4
Drenavimo tinklelis:PP
(polipropilenas) svoris 600 g/m?
19 |DrenaZinis kilimas Secudrain R201 ES-601 storis-11mm  Neaustine
medZiaga: PP (polipropilenas)
svoris 200 g/m? storis-2, 5mm
Betono ir gelZbetonio gaminiai
20 _ |G/b besleginiai moviniai vamzdZiai | T8050-2 T8050-2
21 Ganykly stulpeliai S-24 S-24
22 [Plokstes R-5-10 R-5-10
23 [Plokstes R-15-10 R-15-10
24 [Latakai L-4 L-4
25 |Pralaidy antgaliai Antg. OPO-8 Antg. OPO-8
~ Pusfbrikagiai S -
26 [Betonas C8/10
e . Normalus cemento tankis 2000-
27 |Cementinis skedinys 2600 kg/m?®
28 [Betono mi$iniai c8/M10 C8/10
29 |Betono misiniai C12/15 C12M15
30 |Betono misiniai C30/37 Betono klasé C=30/37,
Kitos medzZiagos .
31 Specialus tepalas klojiniams
Isejimo -240kg/ha. Misinys
32  [Mineraliniy tra$y misinys Tra8y sudetis: fosforas, kalis, azotas |sudaromas i$ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto
Medziaga - PE, leistina
33 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai  |ligis -1700cm, skersinio pjdvio deformacija = 1,0%, sienuteés
su atdvaitais briauny matmenys - 100x120mm storis = 3mm. Rengiami krasto ir
vietines reikSmés keliuose
34 |Bitumuota virve 19mm 19mm
35 |Dirvozemis Masé 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinia gruntas be
velénos, akmeny ir kity priemaisy.
36 [Mineralinés trasos
37 |Veléna
38 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai
su atdvaitais
39. | Betonas Stiprumo klasé: C30/37; M400

Naudojimo saglygy klasé: XF1
Atsparumas Sal¢iui: F50-F200
Nelaidumas vandeniui: W2-8

Klojimo klase: S4

Uzpildo dydis:0-16mm
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Reperiy katalogas
Nr. Pobudis Vieta ApraSymas Altitudé
1 2 3 4 5
Laikinas | Nr.1 Gr. S-18 pk.28+65 ant Pazyméta dazais 140,30

asfalto vidurio virs§ pralaidos

2 Laikinas | Nr.1 Gr. S 10-3-2 pk.17+10 ant | Pazyméta dazais 135,10
i1§tekéjimo sienutés virSaus

3 Laikinas | Nr.2 Gr. S 10-3-2 pk.26+00 ant | Pazyméta daZais 139,15
gb stulpelio d.p. virSaus

4 Laikinas | Nr.1 Gislaupio up. pk.14+42 ant | Ant metalinio jkalo 161,30
kelio centro vir$ pralaidos Pazyméta dazais

5 Laikinas | Nr.1 Gr. G-3 pk.5+15 ant asfalto | Pazyméta dazais 152,10
vidurio vir§ pralaidos

20022-10 Reperiy kataloga sudaré: M. Gricius
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Moléty rajone esanciy, valstybei priklausanciy, melioracijos statiniy remontas

Eil Darby pavadinimas Piketai Mato Viso
Nr vnt
1 2 3 4 5
Gr.$-18
1.Grioviy remonto darbai
1 Vidutinio tankumo krimy pasalinimas nuo griovio | 24+20-28+56 100m? 46,90
Slaity rankiniu biidu
2 Smulkiy kelmy surinkimas ir i§vezimas nuo 0,5 iki | 24+20-28+56 ha 0,47
1,0 km kai kelmynas vidutinis
3 Krimy iSvezimas 1 km atstumu automobiliais- | 24+20-28+56 t 51,0
savivarciais, pakraunant rankiniu btidu
4 Grioviy dugno valymas vien. ekskavat. kai sgnaSy | 24+20-27+74 100m 3,31
storis iki 0,2 m
5 Grioviy dugno valymas vien. ekskavat. kai sgnaSy | 27+74-28+56 100m 0,82
storis iki 0,4m 28+74-32+40 3,66
Viso: 4,48
6 Grioviy dugno valymas rankiniu biidu 25+15,25+25, m3 6,00
28+56,28+74
7 Dirbtiny kliti¢iy Salinimas (bebry uztvanky) 24+20 m? 20,00
25+10 20,00
26+60 20,00
27+95 20,00
Viso: 80,00
8 Supilto grunto sklaidymas buldozeriais 10m atstumu | 24+20-27+74 t.m? 0,17
27+74-28+56 0,16
28+74-32+40 0,25
Viso: 0,58
9 Supilto grunto 1éksciavimas 2 kartus 24+20-27+74 ha 0,17
27+74-28+56 0,16
28+74-32+40 0,25
Viso: 0,58
10 Grioviy Slaity ir dugno ir apsaugos juostos | 24+20-28+56 ha 0,60
Sienavimas mechanizuotai 28+74-32+40 0,40
Viso: 1,00
11 Grioviy $laity ir dugno Sienavimas rankiniu biidu 24+20-28+56 100m? 9,00
28+74-32+40 7,00
Viso: 16,00
12 Nusienautos zZolés nugriebimas nuo griovio Slaity ir | 24+20-28+56 ha 0,69
dugno 28+74-32+40 0,47
Viso: 1,16
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Gr.$-18
2. DrenaZo remonto darbai

1 Drenazo zioc¢iy pakeitimas naujomis PE kai d110mm 24+80 vnt 1

28+28 1

28+48 1

28+53 1

31+10 1

Viso: 5

2 Drenazo zioc¢iy pakeitimas naujomis PE kai d160mm 25+72 vnt 1

25+95 1

26+70 1

27+10 1

29+45 1

30+70 1

31+90 1

Viso: 7

3 Drenazo zioc¢iy pakeitimas naujomis PE kai d200mm 29+45 vnt 1

32+10 1

Viso: 2

4 Drenazo zioc¢iy pakeitimas naujomis GB kai 26+60 vnt 1

d400mm
5 Statybinio lauzo surinkimas ir i§vezimas 10 km 24+20-32+40 m? 0,5
atstumu
Gr.S-18
3.Pralaiduy remonto darbai

1 Vamzdinés G/b pralaidos iSvalymas nuo sgnasy 25+15 m? 1,2
28+56 2,0
Viso: 32

2 Signaliniy stulpeliy pastatymas ties pralaidomis 25+15 vnt 4
3 Zvyro dangos vir§ pralaidy jrengimas 25+15 100m3 0,10
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Eil Darby pavadinimas Piketai Mato Viso
Nr vnt
1 2 3 4 5
Gr. $10-3-2
1.Grioviy remonto darbai
1 Vidutinio tankumo krimy pasalinimas nuo griovio | 17+20-20+55 100m? 30,00
Slaity rankiniu biudu
2 Smulkiy kelmy surinkimas ir iS§vezimas nuo 0,5 iki | 17+20-20+55 ha 0,30
1,0 km kai kelmynas vidutinis
3 Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio Slaity | 20+76-26+00 100m? 28,00
rankiniu bidu
4 Smulkiy kelmy surinkimas ir i§vezimas nuo 0,5 iki | 20+76-26+00 ha 0,28
1,0 km kai kelmynas tankus
5 Krimy iSvezimas 1 km atstumu automobiliais- | 17+20-26+00 t 63,00
savivarciais, pakraunant rankiniu btidu
6 Grioviy dugno valymas vien. ekskavat. kai sgnaSy | 20+76-22+40 100m 1,64
storis iki 0,2 m
7 Grioviy dugno valymas vien. ekskavat. kai sgnaSy | 17+20-20+55 100m 3,35
storis iki 0,4m
8 Grioviy dugno valymas rankiniu biidu 17+10,17+20, m? 8,00
20+55,20+76
9 Sanasy iSvezimas autosavivariais lkm atstumu | 17+20-20+55 100m3 2,30
pakraunant j ekskavat.
10 Supilto grunto sklaidymas buldozeriais 10m atstumu | 20+76-22+40 t.m? 0,34
11 Supilto grunto I¢kS¢iavimas 2 kartus 20+76-22+40 ha 0,34
12 Grioviy S$laity ir dugno ir apsaugos juostos | 174+20-20+55 ha 0,60
Sienavimas mechanizuotai 20+76-26+00 0,30
Viso: 0,90
13 Grioviy $laity ir dugno Sienavimas rankiniu biidu 17+20-20+55 100m? 1,00
20+76-26+00 3,00
Viso: 4,00
14 Nusienautos Zolés nugriebimas nuo griovio $laity ir | 17+20-20+55 ha 0,61
dugno 20+76-26+00 0,33
Viso: 0,94
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Gr.$10-3-2
2. DrenaZo remonto darbai
1 Drenazo zioc¢iy pakeitimas naujomis PE kai d110mm 18+20 vnt 1
20+20 1
21+00 1
21+20 1
Viso: 4
2 Drenazo zioc¢iy pakeitimas naujomis PE kai d160mm 17+40 vnt 1
19+70 1
Viso: 2
3 Statybinio lauzo surinkimas ir i§vezimas 10 km 18+20-21+20 m? 0,12
atstumu
Gr.$10-3-2
3.Pralaiduy remonto darbai
1 Vamzdinés G/b pralaidos iSvalymas nuo sgnasy 17+10 m?3 2,5
20+55 1,5
Viso: 4.0
2 Signaliniy stulpeliy pastatymas ties pralaidomis 17+10 vnt 4
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Eil Darby pavadinimas Piketai Mato Viso
Nr vnt
1 2 3 4 5
Gr. G-3
1.Grioviy remonto darbai
1 Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio Slaity 2+30-3+00 100m? 5,60
rankiniu biidu
2 Smulkiy kelmy surinkimas ir iSvezimas nuo 0,5 iki 2+30-3+00 ha 0,06
1,0 km kai kelmynas tankus
3 Krimy iSvezimas 1 km atstumu automobiliais- | 1+00-11+10 t 6,50
savivarciais, pakraunant rankiniu biidu
4 Grioviy dugno valymas vien. ekskavat. kai sgnasy | 2+30-5+07 100m 2,77
storis vir$ 0,4m
5 Grioviy dugno valymas rankiniu biidu 5+07,5+23 m? 4,00
6 Dirbtiny kliti¢iy Salinimas (bebry uztvanky) 3+40 m’ 20,00
7 Supilto grunto sklaidymas buldozeriais 10m atstumu 2+30-5+07 t.m? 0,19
8 Supilto grunto 1€ksc¢iavimas 2 kartus 2+30-5+07 ha 0,19
9 Grioviy Slaity ir dugno ir apsaugos juostos 2+30-5+07 ha 0,15
Sienavimas mechanizuotai
10 Grioviy $laity ir dugno Sienavimas rankiniu btidu 2+30-5+07 100m? 3,00
11 Nusienautos Zolés nugriebimas nuo griovio $laity ir 2+30-5+07 ha 0,18
dugno
Gr. G-3
2. DrenaZo remonto darbai
1 Drenazo zioc¢iy pakeitimas naujomis PE kai d110mm 2+30 vnt 1
2 Drenazo zio¢iy pakeitimas naujomis PE kai d160mm 3+80 vnt 1
3 Statybinio lauZo surinkimas ir i§vezimas 10 km 2+30-3+80 m? 0,1
atstumu
Gr. G-3
3.Pralaidy remonto darbai
1 Vamzdinés G/b pralaidos i§valymas nuo sgnasy 14+36 m? 3,0

Sudaré: M. Gricius
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Moléty rajone esanciy, valstybei priklausanciy, melioracijos statiniy remontas

DERINIMU LAPAS
Eil.Nr. pavadinimas pareigos,pavardé paraSas data pastabos

1 Moléty r. sav. Vyriausiasis specialistas parasas 2022-10

administracijos Gintautas Ziukas

statybos ir Zemés

iikio skyrius
2 Giedraiciy senitinija | Senitinas Vilius Nalivaika parasas 2022-10-20
3 Luokesos senitinija | Senitiné Silvija Sulskuté parasas 2022-10-24
3 Telia Lietuva, AB | Atstovas Robertas Kurpis El.parasas | 2022-10
4 ESO Atstovas Povilas Aglinskas El.parasas | 2022-10
5 LITGRID Infrastruktiiros prieziiiros 2022-10-22

centras

Ryty regiono linijy vyresnysis
inZinierius Ramunas
Pocevicius
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PA M.Gricius S-496-PmAT / J 2022-10 MRS-1-22.07-TDP-MS Mv 1:100

1-1




Stadija Lapas Lapy sk.
iSilginiai ir skersiniai profiliai
> TDP 4
Zalvariy k.v. Gislaupio up. !
_ Mh 1:2000
Mastelis
MRS-2-22.07-TDP-MS Mv 1:100
M)
£
O
M)
o
o
2
. S =
- E =
> - re S
= \ AN 0
o — I a
= o~
158,00 N 57.90
N 157.45 [\
157,00 AR
E— % 156.74
156.50 Ih\ ! J%‘
1T —1
156,00 o5 Evere VPV 156.00 -‘ S /
] ~
«—v=0,40m/s s —
155,00 I - _ _ - - - -
Atsargiai / demesio! 10kV elektr. kabeling linija. Darbus vykdyti rankiniu bidu.
154,00
153,00 =
=
&
152,00 2
=)
2
2
151,00 =z
é
Dugno nuolydis (%) projekt.(esamas) ] 1.0%eo g
Atstumas (m) 400
Slaity koef.ir dg.pl. projekt.(esamas) m=2 b=0{4 (m=2 b=4.0
Atstumas (m) 815
Piketai 0 R 1 2 3 vy 48 ) 5 g
2 2 N 8 8 N R
Zemés pavirSiaus altitudés o < Y 5 S a %
N o B S - B e
Esamo griovio dugno altitudeés A HARA b b A A
Buvusios projektinés griovio dugno altitudés
Projektuojamos VPV lygio altitudés
(o] — e v (o) [
7N = o 3 =
Projektuojamos griovio dugno altitudés a 9 a ba b
. , g 3 & 2 A g
Kasamy sgnasy arba grunty storis, m s < = = = S
Gruntas durpés priemolis

Slaity ir dugno stiprinimas-projekt.(esamas)

Slaitai stabills, aukstastiebé Zoliné augmenija,
dugne sgnasos, Slaituose ir dugne tankds kriimai, Zoliné augmenija

Esamos deformacijos

dugne sgnasos, Slaituose ir dugne tankis kriimai, Zoliné augmenija

Projektuojami darbai

gr.dugno valymas, rankiniu badu - 2m>

tankiy krimy $alinimas-15750 m?
gr. Slaity,dugno ir apsaugos juostos Sienavimas
mechanizuotai - 1,7ha, rankiniu btdu - 1300m?

gr.dugno valymas, mechanizuotai kai sanasy storis iki 0.4m-1748m, 1250m’
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Slaitai stabils, aukstastiebé Zoliné augmenija,

dugne sgna

laituose ir dugne Zoliné augmenija

30s, §

laituose ir dugne Zoliné augmenija

$0s, $

dugne sgna
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Slaitai stabilds, aukstastiebé Zoliné augmenija,

laituose ir dugne Zoliné augmenija

$os, §

dugne sgna

laituose ir dugne Zoliné augmenija

$0s, §

dugne sgna

gr. Slaity,dugno ir apsaugos juostos Sienavimas
mechanizuotai - 0,3ha, rankiniu badu - 700m?

gr.dugno valymas, rankiniu badu - 4m?
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pk. 3+55

m:'l,o
154,00
Zemes © z 7 2 5 S S
- 11 |© | © © © | |
pavirsius e} o © 0 o 9 o
'e]
Projektuojamas| , 5
dugnas 0
Atstumai 3 3,0 1,5 2,0 2,0 1,5 3,0
A | 2.2
pk. 11410
p
50
=22
156,00
Zemées 3 S| > N 2 3 3
L - b D © [ce] [ O
pavirsius © o 0 0 W = ©
(2]
Projektuojamas| , =
dugnas 0
Atstumai 3 3.0 4,5 2,5 2,5 4,5 3,0
SUTARTINIAI ZENKLAI
3-3
pk. 16+40 Zemeés pavirsius
,WK\ ’W( j((\ - Esamas griovio dugnas
)
g VPV
Projektuojama dugno linija
22-17(12—b)—1
Ziotiy uZrasas:
1 - (Zemutinis indeksas) nurodo ZioCiy diametra,
> 2 - ZioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios,
21'2(1) 55.20D (1) - esamo drenazo sistemos Nr.,
_ 157,00 - N _ - - - - D - griovio desiné pusé,
Zemés = ) © © ® 0 ) 55.20 - esamo drenazo Zio¢iy altitudeé
pavirsius © 9 i) o 3 3 3
j=3
Projektuojamas| , o
dugnas 0
Atstumai 3 3,0 1,5 2,0 2,0 1,5 3,0
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Moléty rajone esanciu, valstybei priklausan¢iy,
”" ”"
UAB "MINDETA melioracijos statiniy remontas MS-2
Nr.18-PmAT
V. Pavardé |Kval. atest. Nr.| Para3as Data Stadija Lapas Lapy sk.
iSilginiai ir skersiniai profiliai
Direktorius | M. Gricius /| 200210 o SkerRITIAl PrOTHAY TOP 4 4
Zalvariy k.v. Gislaupio up.
PV M.Gricius S-496-PmAT 2022-10 ) Mh 1:2000
Mastelis
PA M.Gricius S-496-PmAT / J 2022-10 MRS-2-22.07-TDP-MS Mv 1:100




Stadija Lapas Lapy sk.
iSilginiai ir skersiniai profiliai
Zidry k.v. mel. griovio G-3 ToP ! 2
) Mh 1:2000
Mastelis
MRS-3-22.07-TDP-MS Mv 1:100

X -
o O .
o > esama PE pralaida
153,00
= 3 i~ ®0,8m, L16m
A o
00 -
152,00 = 152.10
[
,,‘:,/
151,00 -
- |
150,00 VPV 149.95 gy
w0 N~
— «v=0,28m/s g g
149,00 A
ipalyti 30m
148,00 - o
— — O
= =
: =
147,00 " "
e e
146,00 £ E
.é .é
Dugno nuolydis (%) projekt.(esamas) g 1.26%o g
Atstumas (m) 277
Slaity koef.ir dg.pl. projekt.(esamas) m=1,5 b=P.4 (m=2,0 h=3.0)
Atstumas (m) 277
Piketa 2 8 8 3 8 % g 4 2 5~ R
g [N (== on o~ <]
5 -~ N S © = 3 & -
Zemeés pavirsiaus altitudes = = ol = S =
o < o — e el o~
L . . 2 — N 0 ! o
Esamo griovio dugno altitudeés A z 2 z b 2 2
Buvusios projektinés griovio dugno altitudés
Projektuojamos VPV lygio altitudés
=4 NS — < o~ ' o~
. . . . . . © c = [\ oc e l\
Projektuojamos griovio dugno altitudés 2 = = $ g $ 2
[ (e o [l Kol () (=]
v . S n " " < < <
Kasamy sgnasy arba grunty storis, m S S S S S s 3
Gruntas priemolis

Slaity ir dugno stiprinimas-projekt.(esamas)

Slaitai stabills, aukstastiebé
Zoliné augmenija, dugne sanasos,

Slaituose ir dugne tankas krmai, Zoliné augmenija

Slaitai stabills, aukstastiebé
Zoliné augmenija, dugne sanasos,
Slaituose ir dugne Zoliné augmenija

Esamos deformacijos

dugne sanasos,
Slaituose ir dugne tankas krimai,
Zoliné augmenija

dugne sanasos,
Slaituose ir dugne Zoliné augmenija

Projektuojami darbai

gr.dugno valymas, mechanizuotai kai sgnasy storis vir§ 0.4m-277m, 188m?
tankiy krdmy Salinimas-560 m?

gr. Slaity,dugno ir apsaugos juostos Sienavimas

mechanizuotai - 0,15ha, rankiniu bidu - 300m? gr.dugno valymas, rankiniu badu - 4m>
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pk. 3+20
/77\\9]0 ‘(\JL‘Q
148,00
Zomes ° g 2 T 3 g R
- T [ o = (= - ol o
pavirsius © o o) o) ) ) 0
Projektuojamas 2 ';
dugnas i
Atstumai 3 3,0 2,0 1,5 1,5 2,0 3,0
SUTARTINIAI ZENKLAI
Zemes pavirsius
- Esamas griovio dugnas
VPV
Projektuojama dugno linija
Ziodiy uzrasas:
1 - (Zemutinis indeksas) nurodo Ziociy diametrs,
> 2 - ZioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios,
21'2(1) 55.20D (1) - esamo drenaZo sistemos Nr.,
D - griovio desiné puse,
55.20 - esamo drenazo ZioCiy altitude
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Moléty rajone esanéiy, valstybei priklausanéiy,
”" ”" ’
UAB "MINDETA melioracijos statiniy remontas MS-2
Nr.18-PmAT
V. Pavardé |Kval. atest. Nr.| Para3as Data Stadija Lapas Lapy sk.
- ’ iSilginiai ir skersiniai profiliai
ici - . TDP 2
Direktorius | M. Gricius ) /| 2022-10 Zitiry k.v. mel. griovio G-3 2
PV M.Gricius S-496-PmAT 2022-10 . Mh 1:2000
Mastelis
PA M.Gricius S-496-PmAT / J 2022-10 MRS-3-22.07-TDP-MS Mv 1:100




110 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(75 - 110 mm SKERSMENS RINKTUVAMS)

PLANAS. PJUVIAIL. MAZGAS.

1000 , 1-1
_'—.I_

_ Melioracinis PE stulpelis PMS-200

Daugiametémis Zolémis
__— uZsetas dirvoZemis

o S Drenazinis kilimas
’ Drenaz.u rinktuvas L “Secudran”
';-.H T T T I i i i i | . _V --/__
7L 4000 |
DrenaZo Ziociy vamzdis ' S
PE @110 mm 2
o
2
PLANAS
| —— N| bgr —
e I :-—:IEL‘:—_—_ :?_;g_ i .__ =
/ = = e - gy =iy EE — |
- 8 —
18 =
ISTEKEJIMO 1S ZIOCIU MAZGAS
11
Daugiametémis Zolémis 2-2
- “ uZsétas dirvoFemis Daug!ame1énﬂ“5
(e 100 500 | 500 |  Zolemis uzsétas
DrenaZinis kilimas ' 4

‘ |~ dirvoZemis

NZ : - "Secudran” -
Qg}' " DrenaZinis

- 600
Q_.-' — |
I'L‘Q_." |

kilimas
"Secudran”
PASTABOS: 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos @5 mm, L =500 mm smaigais. Tvir-
tinimo ilgis nustatlomas pagal vielos salygas (resursy lenieléje priimtas vid. ilgis - 1,4 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir Ziociy sandura sandarinama ritinine fillracine medziaga.

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Moléty rajone esanciy, valstybei priklausanciy,
”" ”" )
UAB MINDETA melioracijos statiniy remontas MS-3
Nr.18-PmAT
V.Pavardé |Kval. atest. Nr.| Paraas | Data Stadija | Lapas Lapy sk.
Direktorius | M. Grici Ziociy d110 TDP 1 1
- Lricius )/ | 2022-10 jrengimo schema
PV M.Gricius S-496-PmAT 2022-10 . Mh
Mastelis
PA M.Gricius s496-PmaT | / ' |2022-10]  MRS-22.07-TDP-MsS Mv




160 mm SKERSMENS DRENAZO ZIOTYS

(125 - 160 mm skersmens rinktuvams)
PLANAS. PJUVIAL. MAZGAS.

1-1
., 1000 .
— -
{; Melioracinis PE stulpelis PMS-200
Vagele S| Daugiametémis Zolémis

_~ ulsétas dirvoZemis
Apsauginés grotelés
DrenaZinis kilimas
"Secudran”

-~

Drenazo rinkiuvas L1
J _ e

£

= "

i A Y I

== r, T T 7 - B I L F
/

k.

s
8
C‘.

DrenaZo Ziotis
PE @160 mm

300-500 |

L Nl_ bgr

«\J‘l‘_;!l

|
f
| |
i
i
i jlﬁl{
i
|
|

: . g r— 8- _ =
= __ : N | = —_I
= — = | ===
ISTEKEJIMO 1S ZI0CIY MAZGAS
4=9 )
Daugiametémis Zolémis 2-2
uZsétas dirvoZemis Daugiamelamis
J + 100 . 500 500 | iulé_mis uis{atas
. DrenaZinis kilimas . P dirvozemis
~— "Secudran” : |
S E . \/\ /\:ﬂ:k (‘__J 1 > f\\\\
f \ A DrenaZinis
@.{5 S it 60 | L kilimas
Vv “Secudran”

PASTABOS: 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos @5 mm, L_=EDC_I mm En:'laig_afs.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vielos salygas (resursy lenteléje priimtas vidulinis
ilgis - 2,0 m). _ . .
2. Rinktuvo vamzdz2iy ir Ziofiy sandira sandarinama ritinine filtracine medZiaga.

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Moléty rajone esanciy, valstybei priklausanciy,
”" ”"
UAB MINDETA melioracijos statiniy remontas MS-3
Nr.18-PmAT
V. Pavardé |Kval. atest. Nr.| Para3as Data Stadija Lapas Lapy sk.
: . - Ziociy d160 1
Direktorius | M. Gricius /| 2022-10 irengimo schema TDP 1
PV M.Gricius S-496-PmAT 2022-10 . Mh
Mastelis
PA M.Gricius s496PmAT | / 7 |2022-10]  MRS-22.07-TDP-MsS Mv




200 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(175 - 200 mm skersmens rinktuvams)

PLANAS. PJUVIAI. MAZGAS.
0,  1-1

' H Melioracinis PE stulpelis PMS-200
Vagelé -

Daugiametémis Zolémis
_— uZséias dirvoZemis
Apsauginés grolelés
g DrenaZinis kilimas
_-"Secudran”

DrenaZo Ziotys '
PE @ 200 mm

300-500

. bgr

Do |
| 5
L

f
\
b

800,
1

ISTEKEJIMO 1S ZIOCIY MAZGAS

Daugiametemis Zolemis L
_~ uzsélas dirvoZemis

. 100 Daugiametémis
\—f:a-— |, 500 | 500 | Zolémis uZsétas

DrenaZinis kilimas : | " dirvoZemis

~ "Secudran” g
\/\\ N 7y 3 > /\\

1-1

3 TN | ™~ Drenaginis
r],@’f 800 1 i, kilimas
. *Secudran®

PASTABOS: !- DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvitinamas vielos @5 mm, L=500 mm smaigais. Tvir-
tinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (resursy lenteléje primtas vid. ilgis - 2,0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir Zio€iy sanddra sandarinama ritinine fillracine medZiaga.

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Moléty rajone esanciy, valstybei priklausanciy,
”" ”"
UAB MINDETA melioracijos statiniy remontas MS-3
Nr.18-PmAT
V. Pavardé |Kval. atest. Nr.| Para3as Data Stadija Lapas Lapy sk.
. . " Ziociy d200 1
Direktorius | M. Gricius ) /| 2022-10 irengimo schema TDP 1
PV M.Gricius S-496-PmAT 2022-10 . Mh
Mastelis
PA M.Gricius s496PmaT | / |2022-10]  MRS-22.07-TDP-MS Mv




Ziotys 300-400 mm skersmens drenaZo rinktuvams,
Kkai rinktuvas jungiamas j griovio élaita

Chdelha sharsmens (200-400 rm

_Velgnavimo riba

dramalo fnkfioeas

Apsauginiy groteliy konstrukeija

Privirintos kijpas

Fastabos

1. Bredingfe malmenys nurodyl cenfimetrals.
2 O - vamzodio vidinis skersmuo,
2 Grofeliy sirvpal prie lanke DT,

4. Grotediy hirfinimul vamzddie siensidse prakalamos
SKylds. [SIacius grotelas f vamadl o vamadire

-k ;
- - =
~ TG STrpody prakish . , .
E| (‘ | = “kalias skyles ir groteliy kilpas prakiéamas rvitinime
3 ! S-genl i T, sirypas , ir jo galal uMenkiami. Skylés uZtaisomos
iy | \_Tvirtinimo strypas betoma &?Fi.l&uh':'.lu.
! L \ L=01+23 om ] k’e_lmzlﬂw SRMOGy LEtalsyma Fidr bréF " G dma-
g — 0 Vi vamzddiy sandiros ",
~3 AL d=10 mm 6. Ziotis frengti taip . kadir pavirginis vanduo jiy
nea.ru]..-{a,fr (rengiant Pylima arba pavicsing vanden
nutecFiant tovay e Jiodiy),
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Moléty rajone esanéiy, valstybei priklausanéiy,
”" ”"
UAB "MINDETA melioracijos statiniy remontas MS-3
Nr.18-PmAT
V.Pavardé |Kval. atest. Nr.| Paraas | Data Stadija | Lapas Lapy sk.
Direktorius | M. Gricius ) /| 2022-10 rongimo wo TOP 1 !
PV M.Gricius S-496-PmAT 2022-10 . Mh
Mastelis
PA M.Gricius s-496-PmAT | / | 2022-10  MRS-22.07-TDP-Ms Mv






