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Techninio darbo projekto sudėties žiniaraštis 

Tomo 
Nr. 

Pavadinimas 

Sudarė 

Organizacijos 
pavadinimas 

Proj.autorius 

I Bendroji UAB „Mindeta“ M. Gricius 

II Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas 

UAB „Mindeta“ M. Gricius 

III Tyrinėjimų dokumentacija UAB „Mindeta“ M. Gricius 



4 
TECHNINIAI EKONOMINIAI  RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vnt. Kiekis 

3.GRIOVIAI 

3.1 Griovių imtuvų bendras ilgis 

Gr. Š-18 
Gr. Š 10-3-2 
Gr. Š 10-3-2-3 
Gislaupio up. 
Gr. G-3 

km 
km 
km 
km 
km 

0,820 
0,890 
0,470 
1,760 
0,293

viso griovių: 
iš jų remontuojamų: 

km 
km 

4,233 
3,763

4.DRENAŽAS 

4.1 Drenažo žiočių skaičius 

Gr. Š-18 
Gr. Š 10-3-2 
Gr. Š 10-3-2-3 
Gislaupio up. 
Gr. G-3 

vnt. 
vnt. 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

15 
6 
1 

22 
2

viso drenažo žiočių: 
iš jų remontuojamų: 

vnt. 
vnt. 

46 
45 

7.HIDROTECHNINIAI STATINIAI 

7.1 Pralaidos 

Gr. Š-18 
Gr. Š 10-3-2 
Gislaupio up. 
Gr. G-3 

vnt. 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

2 
2 
1 
1

viso pralaidų: 
iš jų remontuojamų: 

vnt. 
vnt. 

6 
3

7.KAPITALINĖS INVESTICIJOS 

7.1 Statybos montavimo darbų kaina t.Eur 73.950 

7.2 Inžinerinės paslaugos t.Eur 7.950 

7.3 Kitos išlaidos t.Eur 8.135 

7.4 Bendra sąmatinė kaina t.Eur 89.480 

PV ............................................ M. Gricius Kv. at. Nr. S-496-PmAT.  
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SĄMATŲ PAAIŠKINIMAS 

Skaičiuojamoji  statybos kaina  nustatyta, remiantis  darbo, medžiagų ir mechanizmų  sąnaudų 
statyboje  normatyvais ir VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro rekomendacijomis. Rekomendacijos 
įregistruotos statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre – 2022 balandžio mėn. 27d Nr.B-22-6 
(pagrindas aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymas Nr.D1-492). 

Nustatant melioracijos darbų sąmatines ir skaičiuojamąsias kainas, naudojamos melioracijos darbo 
laiko sąnaudų ir materialinių resursų normos (sutrumpintai MN-96) , patvirtintos Žemės ir miškų ūkio 
ministerijos 1996-06-19 įsakymu Nr.267 (pakeitimai patvirtinti LR žemės ūkio ministro  įsakymu 2011-06-
06 Nr.3D-452). 

Darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir  mechanizmų eksploatacijos  kaina nustatoma pagal 2022 m. 
balandžio68 mėn. rinkos kainas. 

Ryšium su statybos kainų apskaičiavimo rekomendacijomis, statybos objekto skaičiuojamoji kaina 
nustatoma apskaičiuojant: 

I.Tiesiogines išlaidas 

-papildomos išlaidos medžiagoms  -  3% nuo medžiagų  vertės 
-papildomos išlaidos mechanizmams- 3%  nuo mechanizmų  eksploatacijos vertės 
-papildomos išlaidos darbo užmokesčiui - 8% nuo apskaičiuotos  darbininkų darbo   

         užmokesčio  sumos 
(Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas įvertinant tokias pataisas: sezoniniai darbai-
15%, specifiniai darbai-17%, -padidinto pavojingumo sąlygos-10%) 

-socialinio draudimo išlaidos-  1.79% nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio 

-statybvietės išlaidos -  9% nuo statybos darbų išlaidų 

II. Netiesioginės išlaidos

-pridėtinės išlaidos- 20.90% nuo darbininkų darbo užmokesčio 
-pelnas  5% nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų 

Statytojo (užsakovo) rezervas: 
 - iki 5%, kai statybos trukmė iki vienerių metų; 
 - iki 10%, kai statybos trukmė ilgesnė kaip vieneri metai, taip pat statiniams remontuoti, rekonstruoti 
nepriklausomai nuo statybos trukmės. 



20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

SÀMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2022.11.08

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
 Ið viso

(su PVM)Árenginiai

(tûkst. EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

73.950 73.9501  Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

73.950 73.950Viso III:
73.950 73.950Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inþinerinës paslaugos

Projektavimo darbai 7.395 7.395

Viso IV: 7.395 7.395
Viso II-IV: 73.950 7.395 81.345
VI. Rezervas

Uþsakovo rezervai 10.00% 8.135 8.135

Viso VI: 8.135 8.135
Viso II-VI: 73.950 15.530 89.480

Skaièiavo M.Gricius



SÀMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

O B J E K T I N Ë      S À M A T A

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

2022.11.08

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
 sàmatos

 Nr.

Skaièiuojamoji kaina 

Viso 
 su

PVM

(tûkst. EUR)

Viso 
 be

PVM

 Darbo 
uþmokestis

Medþiagos Mechanizmai Tiesioginës
 iðlaidos

 1 53.507 53.507 44.221Griovio remonto darbai 19.709 14.797 37.996
 2 18.036 18.036 14.906Drenaþo remonto darbai 5.759 2.858 3.199 12.992
 3 2.407 2.407 1.989Pralaidø remonto darbai 1.062 0.413 0.040 1.672

73.950 73.950 61.116 26.530 3.271 18.036 52.66052.660

Skaièiavo M.Gricius



DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2022.04 kainasSÀMATA

 1 Griovio remonto darbaiÞiniaraðtis

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2022.11.08 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Ð-18 1
 1 MN7-32 100m2 46.900Vidutinio tankumo krûmø paðalinimas

nuo grioviø ðlaitø rankiniu bûdu k9=1.15
 2 MN4-32 ha 0.470Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas

nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80
AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin
k9=1.15

 3 R23-60 t 51.000Krûmø ðakø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant
rankiniu bûdu

 4 MN7-1 100m 3.310Grioviø valymas áranga vienakauðiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauðais,
kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m
k9=1.15

 5 MN7-2 100m 4.480Grioviø valymas áranga vienakauðiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauðais,
kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m
k9=1.15

 6 MN7-8 m3 6.000Grioviø valymas ir gilinimas rankiniu
bûdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15

 7 MN7P-0306 m3 80.000Dirbtiniø kliûèiø iðardymas vienakauðiais
ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15

 8 MN1-46 t. m3 0.580Supilto I-II grupës grunto sklaidymas
buldozeriais  iki 59 kw (80 aj) galingumo
kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15

 9 MN7-4 ha 0.580Pagriviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø
sànaðø susmulkinimui traktoriais iki 59
kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15

 10 MN7-17 ha 1.000Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas
áranga ant traktoriø iki 59 kW (80 AJ)
galingumo k9=1.15

 11 MN7-19 100m2 16.000Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas
rankiniu bûdu k9=1.15

 12 MN7-27 ha 1.160Nuðienautos þolës nugrëbimas nuo grioviø
ðlaitø ir iðmetimas ant grioviø kraðto
k9=1.15

Skyriuje      1 .............

Ð 10-3-2 2
 1 MN7-32 100m2 30.000Vidutinio tankumo krûmø paðalinimas

nuo grioviø ðlaitø rankiniu bûdu k9=1.15
 2 MN4-32 ha 0.300Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas

nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80
AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin
k9=1.15

 3 MN7-31 100m2 28.000Tankiø krûmø paðalinimas nuo grioviø
ðlaitø rankiniu bûdu k9=1.15



Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2022.11.08 Lapas  220221027 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina

 4 MN4-33 ha 0.280Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas
nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80
AJ) galingumo, kai kelmynas tankus
k9=1.15

 5 R23-60 t 63.000Krûmø ðakø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant
rankiniu bûdu

 6 MN7-1 100m 1.640Grioviø valymas áranga vienakauðiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauðais,
kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m
k9=1.15

 7 MN7-2 100m 3.350Grioviø valymas áranga vienakauðiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauðais,
kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m
k9=1.15

 8 MN7-8 m3 8.000Grioviø valymas ir gilinimas rankiniu
bûdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15

 9 T1-54 100m3 2.300II grupës grunto transportavimas 6t
a/savivarèiais 1km atstumu, pakraunant
0.4m3 kauðo talpos ekskavatoriumi

 10 MN1-46 t. m3 0.340Supilto I-II grupës grunto sklaidymas
buldozeriais  iki 59 kw (80 aj) galingumo
kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15

 11 MN7-4 ha 0.110Pagriviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø
sànaðø susmulkinimui traktoriais iki 59
kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15

 12 MN7-17 ha 0.900Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas
áranga ant traktoriø iki 59 kW (80 AJ)
galingumo k9=1.15

 13 MN7-19 100m2 4.000Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas
rankiniu bûdu k9=1.15

 14 MN7-27 ha 0.940Nuðienautos þolës nugrëbimas nuo grioviø
ðlaitø ir iðmetimas ant grioviø kraðto
k9=1.15

Skyriuje      2 .............

Gislaupio up.   3
 1 MN7-31 100m2 157.700Tankiø krûmø paðalinimas nuo grioviø

ðlaitø rankiniu bûdu k9=1.15
 2 MN4-33 ha 1.580Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas

nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80
AJ) galingumo, kai kelmynas tankus
k9=1.15

 3 R23-60 t 190.000Krûmø ðakø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant
rankiniu bûdu

 4 MN7-2 100m 17.480Grioviø valymas áranga vienakauðiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauðais,
kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m
k9=1.15

 5 MN7-8 m3 6.000Grioviø valymas ir gilinimas rankiniu
bûdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15

 6 MN7P-0306 m3 210.000Dirbtiniø kliûèiø iðardymas vienakauðiais
ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15

 7 MN1-46 t. m3 1.250Supilto I-II grupës grunto sklaidymas
buldozeriais  iki 59 kw (80 aj) galingumo
kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15

 8 MN7-4 ha 1.250Pagriviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø

g.ziukas
Highlight



Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2022.11.08 Lapas  320221027 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina

sànaðø susmulkinimui traktoriais iki 59
kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15

 9 MN7-17 ha 2.000Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas
áranga ant traktoriø iki 59 kW (80 AJ)
galingumo k9=1.15

 10 MN7-19 100m2 20.000Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas
rankiniu bûdu k9=1.15

 11 MN7-27 ha 2.200Nuðienautos þolës nugrëbimas nuo grioviø
ðlaitø ir iðmetimas ant grioviø kraðto
k9=1.15

Skyriuje      3 .............

G-3 4
 1 MN7-31 100m2 5.600Tankiø krûmø paðalinimas nuo grioviø

ðlaitø rankiniu bûdu k9=1.15
 2 MN4-33 ha 0.060Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas

nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80
AJ) galingumo, kai kelmynas tankus
k9=1.15

 3 R23-60 t 6.500Krûmø ðakø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant
rankiniu bûdu

 4 MN7-3 100m 2.770Grioviø valymas áranga vienakauðiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauðais,
kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip
k9=1.15

 5 MN7-8 m3 4.000Grioviø valymas ir gilinimas rankiniu
bûdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15

 6 MN7P-0306 m3 20.000Dirbtiniø kliûèiø iðardymas vienakauðiais
ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15

 7 MN1-46 t. m3 0.190Supilto I-II grupës grunto sklaidymas
buldozeriais  iki 59 kw (80 aj) galingumo
kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15

 8 MN7-4 ha 0.190Pagriviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø
sànaðø susmulkinimui traktoriais iki 59
kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15

 9 MN7-17 ha 0.150Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas
áranga ant traktoriø iki 59 kW (80 AJ)
galingumo k9=1.15

 10 MN7-19 100m2 3.000Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas
rankiniu bûdu k9=1.15

 11 MN7-27 ha 0.180Nuðienautos þolës nugrëbimas nuo grioviø
ðlaitø ir iðmetimas ant grioviø kraðto
k9=1.15

Skyriuje      4 .............

þiniaraðtyje     1 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   1 .............

Sudarë: M.Gricius

   (Pavardë)

g.ziukas
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g.ziukas
Highlight

g.ziukas
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DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2022.04 kainasSÀMATA

 2 Drenaþo remonto darbaiÞiniaraðtis

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2022.11.08 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Ð-18 1
 1 MN3-174-110 vnt. 5.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas

110 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 2 MN3-174-160 vnt. 7.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas
160 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 3 MN3-174-200 vnt. 2.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas
200 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 4 MN3-145 vnt 1.000Þioèiø 300-400 mm skersmens
vamzdynams árengimas, kai vamzdynas á
griová ájungiamas ið ðono k9=1.15

 5 F46-1-4 m3 0.500Gelþbetonio konstrukcijø ardymas ir
statybinio lauþo iðveþimas 10 km atstumu,
pakraunant rankiniu bûdu k8=1.12

Skyriuje      1 .............

Ð 10-3-2 2
 1 MN3-174-110 vnt. 4.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas

110 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 2 MN3-174-160 vnt. 2.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas
160 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 3 F46-1-4 m3 0.120Gelþbetonio konstrukcijø ardymas ir
statybinio lauþo iðveþimas 10 km atstumu,
pakraunant rankiniu bûdu k8=1.12

Skyriuje      2 .............

Gislaupio up.   3
 1 MN3-174-110 vnt. 12.000.Remontuojamø drenaþo þioèiø

pakeitimas 110 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis k9=1.15

 2 MN3-174-160 vnt. 2.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas
160 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 3 MN3-174-200 vnt. 8.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas
200 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 4 F46-1-4 m3 0.450Gelþbetonio konstrukcijø ardymas ir
statybinio lauþo iðveþimas 10 km atstumu,
pakraunant rankiniu bûdu k8=1.12

Skyriuje      3 .............

G-3 4
 1 MN3-174-110 vnt. 1.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas

110 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 2 MN3-174-160 vnt. 1.000Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas

g.ziukas
Highlight



Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2022.11.08 Lapas  220221027 1 2Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina

160 mm skersmens polietileninëmis
þiotimis k9=1.15

 3 F46-1-4 m3 0.100Gelþbetonio konstrukcijø ardymas ir
statybinio lauþo iðveþimas 10 km atstumu,
pakraunant rankiniu bûdu k8=1.12

Skyriuje      4 .............

þiniaraðtyje     2 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   2 .............

Sudarë: M.Gricius

   (Pavardë)



DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2022.04 kainasSÀMATA

 3 Pralaidø remonto darbaiÞiniaraðtis

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2022.11.08 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Ð-18 1
 1 MN7-51 m3 3.200Vamzdinës g/b vandens pralaidos

iðvalymas nuo sànaðø k9=1.15
 2 H19K-14 vnt. 4.000Signaliniø plastmasiniø stulpeliø

pastatymas k9=1.15
 3 MN5-28 100m3 0.100Þvyro dangos árengimas k9=1.15

Skyriuje      1 .............

Ð 10-3-2 2
 1 MN7-51 m3 4.000Vamzdinës g/b vandens pralaidos

iðvalymas nuo sànaðø k9=1.15
 2 H19K-14 vnt. 4.000Signaliniø plastmasiniø stulpeliø

pastatymas k9=1.15
Skyriuje      2 .............

Gislaupio up.   3
 1 MN7-51 m3 3.000Vamzdinës g/b vandens pralaidos

iðvalymas nuo sànaðø k9=1.15
 2 H19K-14 vnt. 4.000Signaliniø plastmasiniø stulpeliø

pastatymas k9=1.15
Skyriuje      3 .............

G-3 4
 1 MN7-51 m3 3.000Vamzdinës g/b vandens pralaidos

iðvalymas nuo sànaðø k9=1.15
Skyriuje      4 .............

þiniaraðtyje     3 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   3 .............

Sudarë: M.Gricius

   (Pavardë)

g.ziukas
Highlight



L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2022.04 kainasSÀMATA

 1 Griovio remonto darbaiÞiniaraðtis

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

TVIRTINU:_______________TÛKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2022 M.  MËN.   D.

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 53507.41  EUR

EUR EUR

Ð-18 1
1 MN7-32 100m2  46.9

Vidutinio tankumo krûmø paðalinimas nuo grioviø ðlaitø
rankiniu bûdu     k9=1.15

þm.val.  703.88 75.04 1.6  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
703.88 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  703.88MN7-32 Darbo uþm.

2 MN4-32 ha  0.47

Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas   nuo 0.5 iki 1.0 km
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin
k9=1.15

þm.val.  86.91 10.81 23.0  8.04Darbo sàn. kateg. 2.18
mað.val  98.76 3.666 7.8  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

86.91 Medþiagos Mechanizmai98.76 Ið viso  185.67MN4-32 Darbo uþm.

3 R23-60 t  51.0

Krûmø ðakø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu bûdu

þm.val.  513.47 67.83 1.33  7.57Darbo sàn. kateg. 1.6
mað.val  868.79 25.5 0.5  34.07   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001

513.47 Medþiagos Mechanizmai868.79 Ið viso  1382.26R23-60 Darbo uþm.

4 MN7-1 100m  3.31

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3
talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m     k9=1.15

þm.val.  131.92 11.6843 3.53  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  319.8 11.6843 3.53  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

131.92 Medþiagos Mechanizmai319.8 Ið viso  451.72MN7-1 Darbo uþm.

5 MN7-2 100m  4.48

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3
talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m     k9=1.15

þm.val.  246.83 21.8624 4.88  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  598.37 21.8624 4.88  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

246.83 Medþiagos Mechanizmai598.37 Ið viso  845.2MN7-2 Darbo uþm.

6 MN7-8 m3  6.0

Grioviø valymas ir gilinimas rankiniu bûdu, kai griovio gylis iki
3 m     k9=1.15



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  220221027 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

þm.val.  135.95 17.1 2.85  7.95Darbo sàn. kateg. 2.0
135.95 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  135.95MN7-8 Darbo uþm.

7 MN7P-0306 m3  80.0

Dirbtiniø kliûèiø iðardymas vienakauðiais ekskavatoriais
k1=1.25,  k2=1.25, k9=1.15

mað.val  260.4 6.0 0.06  43.4  Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo
talp.

489060

Medþiagos Mechanizmai260.4 Ið viso  260.4MN7P-0306 Darbo uþm.

8 MN1-46 t. m3  0.58

Supilto I-II grupës grunto sklaidymas    buldozeriais  iki 59 kw
(80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15

þm.val.  105.43 9.338 16.1  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  251.57 9.338 16.1  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013

105.43 Medþiagos Mechanizmai251.57 Ið viso  357.0MN1-46 Darbo uþm.

9 MN7-4 ha  0.58

Pagriviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø sànaðø susmulkinimui
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo     k4=2.0, k9=1.15

þm.val.  17.42 1.5428 1.33  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  41.56 1.5428 1.33  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

17.42 Medþiagos Mechanizmai41.56 Ið viso  58.98MN7-4 Darbo uþm.

10 MN7-17 ha  1.0

Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas áranga ant traktoriø
iki 59 kW (80 AJ) galingumo     k9=1.15

þm.val.  201.02 19.09 19.09  10.53Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val  259.97 9.65 9.65  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

201.02 Medþiagos Mechanizmai259.97 Ið viso  460.99MN7-17 Darbo uþm.

11 MN7-19 100m2  16.0

Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas rankiniu bûdu
k9=1.15

þm.val.  127.57 13.6 0.85  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
127.57 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  127.57MN7-19 Darbo uþm.

12 MN7-27 ha  1.16

Nuðienautos þolës nugrëbimas nuo grioviø ðlaitø ir iðmetimas
ant grioviø kraðto     k9=1.15

þm.val.  230.93 32.48 28.0  7.11Darbo sàn. kateg. 1.0
230.93 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  230.93MN7-27 Darbo uþm.

2501 Medþiagos Mechanizmai2699 Ið viso  5200Skyriuje    1 Darbo uþm.

Ð 10-3-2 2
1 MN7-32 100m2  30.0

Vidutinio tankumo krûmø paðalinimas nuo grioviø ðlaitø
rankiniu bûdu     k9=1.15

þm.val.  450.24 48.0 1.6  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
450.24 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  450.24MN7-32 Darbo uþm.

2 MN4-32 ha  0.3

Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas   nuo 0.5 iki 1.0 km
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin
k9=1.15

þm.val.  55.48 6.9 23.0  8.04Darbo sàn. kateg. 2.18



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  320221027 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

mað.val  63.04 2.34 7.8  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006
55.48 Medþiagos Mechanizmai63.04 Ið viso  118.52MN4-32 Darbo uþm.

3 MN7-31 100m2  28.0

Tankiø krûmø paðalinimas nuo grioviø ðlaitø rankiniu bûdu
k9=1.15

þm.val.  945.5 100.8 3.6  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
945.5 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  945.5MN7-31 Darbo uþm.

4 MN4-33 ha  0.28

Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas   nuo 0.5 iki 1.0 km
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus
k9=1.15

þm.val.  78.79 9.8 35.0  8.04Darbo sàn. kateg. 2.18
mað.val  94.29 3.5 12.5  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

78.79 Medþiagos Mechanizmai94.29 Ið viso  173.08MN4-33 Darbo uþm.

5 R23-60 t  63.0

Krûmø ðakø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu bûdu

þm.val.  634.29 83.79 1.33  7.57Darbo sàn. kateg. 1.6
mað.val  1073.21 31.5 0.5  34.07   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001

634.29 Medþiagos Mechanizmai1073.21 Ið viso  1707.5R23-60 Darbo uþm.

6 MN7-1 100m  1.64

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3
talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m     k9=1.15

þm.val.  65.36 5.7892 3.53  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  158.45 5.7892 3.53  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

65.36 Medþiagos Mechanizmai158.45 Ið viso  223.81MN7-1 Darbo uþm.

7 MN7-2 100m  3.35

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3
talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m     k9=1.15

þm.val.  184.57 16.348 4.88  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  447.44 16.348 4.88  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

184.57 Medþiagos Mechanizmai447.44 Ið viso  632.01MN7-2 Darbo uþm.

8 MN7-8 m3  8.0

Grioviø valymas ir gilinimas rankiniu bûdu, kai griovio gylis iki
3 m     k9=1.15

þm.val.  181.26 22.8 2.85  7.95Darbo sàn. kateg. 2.0
181.26 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  181.26MN7-8 Darbo uþm.

9 T1-54 100m3  2.3

II grupës grunto transportavimas 6t a/savivarèiais 1km
atstumu, pakraunant 0.4m3 kauðo talpos ekskavatoriumi

mað.val  744.43 21.85 9.5  34.07   Krovininë automaðina, keliamoji galia 6 t450007
Medþiagos Mechanizmai744.43 Ið viso  744.43T1-54 Darbo uþm.

10 MN1-46 t. m3  0.34

Supilto I-II grupës grunto sklaidymas    buldozeriais  iki 59 kw
(80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15

þm.val.  61.8 5.474 16.1  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  147.47 5.474 16.1  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  420221027 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

61.8 Medþiagos Mechanizmai147.47 Ið viso  209.27MN1-46 Darbo uþm.

11 MN7-4 ha  0.11

Pagriviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø sànaðø susmulkinimui
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo     k4=2.0, k9=1.15

þm.val.  3.3 0.2926 1.33  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  7.88 0.2926 1.33  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

3.3 Medþiagos Mechanizmai7.88 Ið viso  11.18MN7-4 Darbo uþm.

12 MN7-17 ha  0.9

Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas áranga ant traktoriø
iki 59 kW (80 AJ) galingumo     k9=1.15

þm.val.  180.92 17.181 19.09  10.53Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val  233.97 8.685 9.65  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

180.92 Medþiagos Mechanizmai233.97 Ið viso  414.89MN7-17 Darbo uþm.

13 MN7-19 100m2  4.0

Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas rankiniu bûdu
k9=1.15

þm.val.  31.89 3.4 0.85  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
31.89 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  31.89MN7-19 Darbo uþm.

14 MN7-27 ha  0.94

Nuðienautos þolës nugrëbimas nuo grioviø ðlaitø ir iðmetimas
ant grioviø kraðto     k9=1.15

þm.val.  187.14 26.32 28.0  7.11Darbo sàn. kateg. 1.0
187.14 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  187.14MN7-27 Darbo uþm.

3061 Medþiagos Mechanizmai2970 Ið viso  6031Skyriuje    2 Darbo uþm.

Gislaupio up.   3
1 MN7-31 100m2  157.7

Tankiø krûmø paðalinimas nuo grioviø ðlaitø rankiniu bûdu
k9=1.15

þm.val.  5325.21 567.72 3.6  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
5325.21 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  5325.21MN7-31 Darbo uþm.

2 MN4-33 ha  1.58

Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas   nuo 0.5 iki 1.0 km
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus
k9=1.15

þm.val.  444.61 55.3 35.0  8.04Darbo sàn. kateg. 2.18
mað.val  532.07 19.75 12.5  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

444.61 Medþiagos Mechanizmai532.07 Ið viso  976.68MN4-33 Darbo uþm.

3 R23-60 t  190.0

Krûmø ðakø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu bûdu

þm.val.  1912.94 252.7 1.33  7.57Darbo sàn. kateg. 1.6
mað.val  3236.65 95.0 0.5  34.07   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001

1912.94 Medþiagos Mechanizmai3236.65 Ið viso  5149.59R23-60 Darbo uþm.

4 MN7-2 100m  17.48

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3
talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m     k9=1.15

þm.val.  963.06 85.3024 4.88  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  2334.73 85.3024 4.88  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

g.ziukas
Highlight

g.ziukas
Highlight



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  520221027 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

963.06 Medþiagos Mechanizmai2334.73 Ið viso  3297.79MN7-2 Darbo uþm.

5 MN7-8 m3  6.0

Grioviø valymas ir gilinimas rankiniu bûdu, kai griovio gylis iki
3 m     k9=1.15

þm.val.  135.95 17.1 2.85  7.95Darbo sàn. kateg. 2.0
135.95 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  135.95MN7-8 Darbo uþm.

6 MN7P-0306 m3  210.0

Dirbtiniø kliûèiø iðardymas vienakauðiais ekskavatoriais
k1=1.25,  k2=1.25, k9=1.15

mað.val  683.55 15.75 0.06  43.4  Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo
talp.

489060

Medþiagos Mechanizmai683.55 Ið viso  683.55MN7P-0306 Darbo uþm.

7 MN1-46 t. m3  1.25

Supilto I-II grupës grunto sklaidymas    buldozeriais  iki 59 kw
(80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15

þm.val.  227.21 20.125 16.1  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  542.17 20.125 16.1  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013

227.21 Medþiagos Mechanizmai542.17 Ið viso  769.38MN1-46 Darbo uþm.

8 MN7-4 ha  1.25

Pagriviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø sànaðø susmulkinimui
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo     k4=2.0, k9=1.15

þm.val.  37.54 3.325 1.33  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  89.58 3.325 1.33  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

37.54 Medþiagos Mechanizmai89.58 Ið viso  127.12MN7-4 Darbo uþm.

9 MN7-17 ha  2.0

Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas áranga ant traktoriø
iki 59 kW (80 AJ) galingumo     k9=1.15

þm.val.  402.04 38.18 19.09  10.53Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val  519.94 19.3 9.65  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

402.04 Medþiagos Mechanizmai519.94 Ið viso  921.98MN7-17 Darbo uþm.

10 MN7-19 100m2  20.0

Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas rankiniu bûdu
k9=1.15

þm.val.  159.46 17.0 0.85  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
159.46 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  159.46MN7-19 Darbo uþm.

11 MN7-27 ha  2.2

Nuðienautos þolës nugrëbimas nuo grioviø ðlaitø ir iðmetimas
ant grioviø kraðto     k9=1.15

þm.val.  437.98 61.6 28.0  7.11Darbo sàn. kateg. 1.0
437.98 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  437.98MN7-27 Darbo uþm.

10046 Medþiagos Mechanizmai7939 Ið viso  17985Skyriuje    3 Darbo uþm.

G-3 4
1 MN7-31 100m2  5.6

Tankiø krûmø paðalinimas nuo grioviø ðlaitø rankiniu bûdu
k9=1.15

þm.val.  189.1 20.16 3.6  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
189.1 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  189.1MN7-31 Darbo uþm.

g.ziukas
Highlight

g.ziukas
Highlight



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  620221027 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

2 MN4-33 ha  0.06

Smulkiø kelmø surinkimas ir iðveþimas   nuo 0.5 iki 1.0 km
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus
k9=1.15

þm.val.  16.88 2.1 35.0  8.04Darbo sàn. kateg. 2.18
mað.val  20.2 0.75 12.5  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

16.88 Medþiagos Mechanizmai20.2 Ið viso  37.08MN4-33 Darbo uþm.

3 R23-60 t  6.5

Krûmø ðakø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu bûdu

þm.val.  65.44 8.645 1.33  7.57Darbo sàn. kateg. 1.6
mað.val  110.73 3.25 0.5  34.07   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001

65.44 Medþiagos Mechanizmai110.73 Ið viso  176.17R23-60 Darbo uþm.

4 MN7-3 100m  2.77

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3
talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip
k9=1.15

þm.val.  176.07 15.5951 5.63  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  426.84 15.5951 5.63  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

176.07 Medþiagos Mechanizmai426.84 Ið viso  602.91MN7-3 Darbo uþm.

5 MN7-8 m3  4.0

Grioviø valymas ir gilinimas rankiniu bûdu, kai griovio gylis iki
3 m     k9=1.15

þm.val.  90.63 11.4 2.85  7.95Darbo sàn. kateg. 2.0
90.63 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  90.63MN7-8 Darbo uþm.

6 MN7P-0306 m3  20.0

Dirbtiniø kliûèiø iðardymas vienakauðiais ekskavatoriais
k1=1.25,  k2=1.25, k9=1.15

mað.val  65.1 1.5 0.06  43.4  Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo
talp.

489060

Medþiagos Mechanizmai65.1 Ið viso  65.1MN7P-0306 Darbo uþm.

7 MN1-46 t. m3  0.19

Supilto I-II grupës grunto sklaidymas    buldozeriais  iki 59 kw
(80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15

þm.val.  34.54 3.059 16.1  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  82.41 3.059 16.1  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013

34.54 Medþiagos Mechanizmai82.41 Ið viso  116.95MN1-46 Darbo uþm.

8 MN7-4 ha  0.19

Pagriviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø sànaðø susmulkinimui
traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo     k4=2.0, k9=1.15

þm.val.  5.71 0.5054 1.33  11.29Darbo sàn. kateg. 5.0
mað.val  13.62 0.5054 1.33  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

5.71 Medþiagos Mechanizmai13.62 Ið viso  19.33MN7-4 Darbo uþm.

9 MN7-17 ha  0.15

Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas áranga ant traktoriø
iki 59 kW (80 AJ) galingumo     k9=1.15

þm.val.  30.15 2.8635 19.09  10.53Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val  39.0 1.4475 9.65  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006

30.15 Medþiagos Mechanizmai39.0 Ið viso  69.15MN7-17 Darbo uþm.
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10 MN7-19 100m2  3.0

Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas rankiniu bûdu
k9=1.15

þm.val.  23.92 2.55 0.85  9.38Darbo sàn. kateg. 3.0
23.92 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  23.92MN7-19 Darbo uþm.

11 MN7-27 ha  0.18

Nuðienautos þolës nugrëbimas nuo grioviø ðlaitø ir iðmetimas
ant grioviø kraðto     k9=1.15

þm.val.  35.83 5.04 28.0  7.11Darbo sàn. kateg. 1.0
35.83 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  35.83MN7-27 Darbo uþm.

668 Medþiagos Mechanizmai758 Ið viso  1426Skyriuje    4 Darbo uþm.

16276 Medþiagos Mechanizmai14366 Ið viso  30642Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

Papildomø medþiagø vertë   3.00%
431Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

1973Sezoniniai darbai  15.00% (13150)
Specifiniai darbai  17.00%

1460Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(16276+1973)
 3450619709 14797Viso:

353Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(16276+1973+1460)
 3485920062 14797Statinio statybos iðlaidos Viso:
 3137Statybvietës iðlaidos   9.00%

 37996Ið viso tiesioginës iðlaidos
 4119Pridëtinës iðlaidos  20.90%(16276+1973+1460)
 2106Pelnas   5.00%(37996+4119)
 6225Ið viso netiesioginës iðlaidos

 44221Bendra vertë be PVM
 9286.41Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

 53507.41Bendra vertë su PVM

Sudarë: M.Gricius

   (Pavardë)
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 2 Drenaþo remonto darbaiÞiniaraðtis

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

TVIRTINU:_______________TÛKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2022 M.  MËN.   D.

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 18036.26  EUR

EUR EUR

Ð-18 1
1 MN3-174-110 vnt.  5.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 110 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  485.81 50.5 10.1  9.62Darbo sàn. kateg. 3.27
kg  4.1 3.5 0.7  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  0.66 0.65 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  69.4 5.0 1.0  13.88   Drenaþo þiotis PE d 110mm2900010
vnt  41.75 5.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  23.18 0.85 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  1.13 1.5 0.3  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  27.68 4.2 0.84  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.43 0.1 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  218.96 8.0 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  113.15 4.2 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
485.81 Medþiagos 168.33 Mechanizmai332.11 Ið viso  986.25MN3-174-110 Darbo uþm.

2 MN3-174-160 vnt.  7.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 160 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  696.3 72.38 10.34  9.62Darbo sàn. kateg. 3.25
kg  7.53 6.44 0.92  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  0.92 0.91 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  194.11 7.0 1.0  27.73   Drenaþo þiotis PE d 160mm2900011
vnt  58.45 7.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  32.45 1.19 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  1.84 2.45 0.35  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  55.36 8.4 1.2  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.61 0.14 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  306.54 11.2 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  158.41 5.88 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
696.3 Medþiagos 351.27 Mechanizmai464.95 Ið viso  1512.52MN3-174-160 Darbo uþm.

3 MN3-174-200 vnt.  2.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 200 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  203.56 21.16 10.58  9.62Darbo sàn. kateg. 3.24
kg  2.71 2.32 1.16  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  0.26 0.26 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
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vnt  85.3 2.0 1.0  42.65   Drenaþo þiotis PE d 200mm2900012
vnt  16.7 2.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  9.27 0.34 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  0.6 0.8 0.4  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  21.09 3.2 1.6  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.17 0.04 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  87.58 3.2 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  45.26 1.68 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
203.56 Medþiagos 136.1 Mechanizmai132.84 Ið viso  472.5MN3-174-200 Darbo uþm.

4 MN3-145 vnt  1.0

Þioèiø 300-400 mm skersmens vamzdynams árengimas, kai
vamzdynas á griová ájungiamas ið ðono     k9=1.15

þm.val.  111.29 12.11 12.11  9.19Darbo sàn. kateg. 2.89
t  1.36 0.00117 0.00117  1161.56  Plienas armatûrinis karðtai

valcuotas,lygus,klasë A-I,d10mm
2093003

kg  5.04 3.0 3.0  1.68   Vinys statybinës2120030
m3  12.26 0.88 0.88  13.93   Karjerinis þvyras2900047
m2  33.18 8.8 8.8  3.77   Velëna2900101
m3  10.48 0.22 0.22  47.63   Lentø atraiþos2900103
m3  13.28 0.1 0.1  132.78   Apvali miðko medþiaga2900174
m3  137.76 1.64 1.64  84.0  Betono miðiniai. Betonas

C30/37-XF2-W6-F150-C1-0,2-D16-S4
7700201

vnt  22.26 1.0 1.0  22.26   Stulpelis S-2401
vnt  98.54 2.0 2.0  49.27   Latakas LU-402
vnt  417.62 14.0 14.0  29.83   PLOKÐTËS R-5-10G-9726
mað.val  29.56 1.08 1.08  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  1.08 0.04 0.04  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
111.29 Medþiagos 751.78 Mechanizmai30.64 Ið viso  893.71MN3-145 Darbo uþm.

5 F46-1-4 m3  0.5

Gelþbetonio konstrukcijø ardymas ir statybinio lauþo
iðveþimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu bûdu
k8=1.12

þm.val.  77.79 8.8 17.6  8.84Darbo sàn. kateg. 2.7
mað.val  34.07 1.0 2.0  34.07   Krovininës automaðinos iki 6 t48323
mað.val  31.36 3.2 6.4  9.8  Maþosios mechanizacijos priemonës su

vidaus degimo varikliai
48379

77.79 Medþiagos Mechanizmai65.43 Ið viso  143.22F46-1-4 Darbo uþm.

1575 Medþiagos 1407 Mechanizmai1026 Ið viso  4008Skyriuje    1 Darbo uþm.

Ð 10-3-2 2
1 MN3-174-110 vnt.  4.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 110 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  388.65 40.4 10.1  9.62Darbo sàn. kateg. 3.27
kg  3.28 2.8 0.7  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  0.53 0.52 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  55.52 4.0 1.0  13.88   Drenaþo þiotis PE d 110mm2900010
vnt  33.4 4.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  18.54 0.68 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  0.9 1.2 0.3  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  22.14 3.36 0.84  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.35 0.08 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  175.17 6.4 1.6  27.37   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos2320034
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kauðais
mað.val  90.52 3.36 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013

388.65 Medþiagos 134.66 Mechanizmai265.69 Ið viso  789.0MN3-174-110 Darbo uþm.

2 MN3-174-160 vnt.  2.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 160 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  198.94 20.68 10.34  9.62Darbo sàn. kateg. 3.25
kg  2.15 1.84 0.92  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  0.26 0.26 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  55.46 2.0 1.0  27.73   Drenaþo þiotis PE d 160mm2900011
vnt  16.7 2.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  9.27 0.34 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  0.53 0.7 0.35  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  15.82 2.4 1.2  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.17 0.04 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  87.58 3.2 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  45.26 1.68 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
198.94 Medþiagos 100.36 Mechanizmai132.84 Ið viso  432.14MN3-174-160 Darbo uþm.

3 F46-1-4 m3  0.12

Gelþbetonio konstrukcijø ardymas ir statybinio lauþo
iðveþimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu bûdu
k8=1.12

þm.val.  18.67 2.112 17.6  8.84Darbo sàn. kateg. 2.7
mað.val  8.18 0.24 2.0  34.07   Krovininës automaðinos iki 6 t48323
mað.val  7.53 0.768 6.4  9.8  Maþosios mechanizacijos priemonës su

vidaus degimo varikliai
48379

18.67 Medþiagos Mechanizmai15.71 Ið viso  34.38F46-1-4 Darbo uþm.

606 Medþiagos 235 Mechanizmai414 Ið viso  1255Skyriuje    2 Darbo uþm.

Gislaupio up.   3
1 MN3-174-110 vnt.  12.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 110 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  1165.94 121.2 10.1  9.62Darbo sàn. kateg. 3.27
kg  9.83 8.4 0.7  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  1.58 1.56 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  166.56 12.0 1.0  13.88   Drenaþo þiotis PE d 110mm2900010
vnt  100.2 12.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  55.63 2.04 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  2.7 3.6 0.3  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  66.43 10.08 0.84  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  1.04 0.24 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  525.5 19.2 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  271.56 10.08 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
1165.94 Medþiagos 403.97 Mechanizmai797.06 Ið viso  2366.97MN3-174-110 Darbo uþm.

2 MN3-174-160 vnt.  2.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 160 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  198.94 20.68 10.34  9.62Darbo sàn. kateg. 3.25
kg  2.15 1.84 0.92  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  0.26 0.26 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  55.46 2.0 1.0  27.73   Drenaþo þiotis PE d 160mm2900011

g.ziukas
Highlight
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vnt  16.7 2.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  9.27 0.34 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  0.53 0.7 0.35  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  15.82 2.4 1.2  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.17 0.04 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  87.58 3.2 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  45.26 1.68 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
198.94 Medþiagos 100.36 Mechanizmai132.84 Ið viso  432.14MN3-174-160 Darbo uþm.

3 MN3-174-200 vnt.  8.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 200 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  814.24 84.64 10.58  9.62Darbo sàn. kateg. 3.24
kg  10.86 9.28 1.16  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  1.05 1.04 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  341.2 8.0 1.0  42.65   Drenaþo þiotis PE d 200mm2900012
vnt  66.8 8.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
vnt  8.0 1.0   Apsauginës grotelës2900029
m3  37.09 1.36 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  2.4 3.2 0.4  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  84.35 12.8 1.6  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.69 0.16 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  350.34 12.8 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  181.04 6.72 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
814.24 Medþiagos 544.44 Mechanizmai531.38 Ið viso  1890.06MN3-174-200 Darbo uþm.

4 F46-1-4 m3  0.45

Gelþbetonio konstrukcijø ardymas ir statybinio lauþo
iðveþimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu bûdu
k8=1.12

þm.val.  70.01 7.92 17.6  8.84Darbo sàn. kateg. 2.7
mað.val  30.66 0.9 2.0  34.07   Krovininës automaðinos iki 6 t48323
mað.val  28.22 2.88 6.4  9.8  Maþosios mechanizacijos priemonës su

vidaus degimo varikliai
48379

70.01 Medþiagos Mechanizmai58.88 Ið viso  128.89F46-1-4 Darbo uþm.

2249 Medþiagos 1049 Mechanizmai1520 Ið viso  4818Skyriuje    3 Darbo uþm.

G-3 4
1 MN3-174-110 vnt.  1.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 110 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  97.16 10.1 10.1  9.62Darbo sàn. kateg. 3.27
kg  0.82 0.7 0.7  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  0.13 0.13 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  13.88 1.0 1.0  13.88   Drenaþo þiotis PE d 110mm2900010
vnt  8.35 1.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  4.64 0.17 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  0.23 0.3 0.3  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  5.54 0.84 0.84  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.09 0.02 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  43.79 1.6 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  22.63 0.84 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
97.16 Medþiagos 33.68 Mechanizmai66.42 Ið viso  197.26MN3-174-110 Darbo uþm.

g.ziukas
Highlight



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  520221027 1 2Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

2 MN3-174-160 vnt.  1.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 160 mm skersmens
polietileninëmis þiotimis     k9=1.15

þm.val.  99.47 10.34 10.34  9.62Darbo sàn. kateg. 3.25
kg  1.08 0.92 0.92  1.17   Viela plieninë paprasta2120002
kg  0.13 0.13 0.13  1.01   Mineraliniø tràðø miðinys2210026
vnt  27.73 1.0 1.0  27.73   Drenaþo þiotis PE d 160mm2900011
vnt  8.35 1.0 1.0  8.35   Melioracinis PE stulpelis PMS-2002900013
m3  4.64 0.17 0.17  27.27   Dirvoþemis2900069
m2  0.26 0.35 0.35  0.75   Ruloninë filtracinë medþiaga2900072
m2  7.91 1.2 1.2  6.59   Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-6012900082
kg  0.09 0.02 0.02  4.34   Daugiameèiø þoliø miðinys2900099
mað.val  43.79 1.6 1.6  27.37  Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos

kauðais
2320034

mað.val  22.63 0.84 0.84  26.94   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo2340013
99.47 Medþiagos 50.19 Mechanizmai66.42 Ið viso  216.08MN3-174-160 Darbo uþm.

3 F46-1-4 m3  0.1

Gelþbetonio konstrukcijø ardymas ir statybinio lauþo
iðveþimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu bûdu
k8=1.12

þm.val.  15.56 1.76 17.6  8.84Darbo sàn. kateg. 2.7
mað.val  6.81 0.2 2.0  34.07   Krovininës automaðinos iki 6 t48323
mað.val  6.27 0.64 6.4  9.8  Maþosios mechanizacijos priemonës su

vidaus degimo varikliai
48379

15.56 Medþiagos Mechanizmai13.08 Ið viso  28.64F46-1-4 Darbo uþm.

212 Medþiagos 84 Mechanizmai146 Ið viso  442Skyriuje    4 Darbo uþm.

4642 Medþiagos 2775 Mechanizmai3106 Ið viso  10523Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

83Papildomø medþiagø vertë   3.00%
93Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

669Sezoniniai darbai  15.00% (4461)
21Specifiniai darbai  17.00%
427Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(4642+669+21)

 118165759 2858 3199Viso:
103Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(4642+669+21+427)

 119195862 2858 3199Statinio statybos iðlaidos Viso:
 1073Statybvietës iðlaidos   9.00%

 12992Ið viso tiesioginës iðlaidos
 1204Pridëtinës iðlaidos  20.90%(4642+669+21+427)
 710Pelnas   5.00%(12992+1204)

 1914Ið viso netiesioginës iðlaidos

 14906Bendra vertë be PVM
 3130.26Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

 18036.26Bendra vertë su PVM

Sudarë: M.Gricius

   (Pavardë)



L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2022.04 kainasSÀMATA

 3 Pralaidø remonto darbaiÞiniaraðtis

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

TVIRTINU:_______________TÛKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2022 M.  MËN.   D.

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 2406.69  EUR

EUR EUR

Ð-18 1
1 MN7-51 m3  3.2

Vamzdinës g/b vandens pralaidos iðvalymas nuo sànaðø
k9=1.15

þm.val.  188.51 23.712 7.41  7.95Darbo sàn. kateg. 2.0
188.51 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  188.51MN7-51 Darbo uþm.

2 H19K-14 vnt.  4.0

Signaliniø plastmasiniø stulpeliø pastatymas     k9=1.15
þm.val.  18.38 1.96 0.49  9.38Darbo sàn. kateg. 3.06
vnt  76.92 4.0 1.0  19.23   Signaliniai plastmasiniai stulpeliai1220060
mað.val  6.2 0.28 0.07  22.14   Automobiliniai græþimo kranai1489135

18.38 Medþiagos 76.92 Mechanizmai6.2 Ið viso  101.5H19K-14 Darbo uþm.

3 MN5-28 100m3  0.1

Þvyro dangos árengimas     k9=1.15
þm.val.  22.4 2.19 21.9  10.23Darbo sàn. kateg. 3.76
m3  169.95 12.2 122.0  13.93   Karjerinis þvyras2900047
mað.val  8.08 0.3 3.0  26.94   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo2150006
mað.val  12.85 0.29 2.9  44.32   Autogreideriai vidutiniai2362015

22.4 Medþiagos 169.95 Mechanizmai20.93 Ið viso  213.28MN5-28 Darbo uþm.

229 Medþiagos 247 Mechanizmai27 Ið viso  503Skyriuje    1 Darbo uþm.

Ð 10-3-2 2
1 MN7-51 m3  4.0

Vamzdinës g/b vandens pralaidos iðvalymas nuo sànaðø
k9=1.15

þm.val.  235.64 29.64 7.41  7.95Darbo sàn. kateg. 2.0
235.64 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  235.64MN7-51 Darbo uþm.

2 H19K-14 vnt.  4.0

Signaliniø plastmasiniø stulpeliø pastatymas     k9=1.15
þm.val.  18.38 1.96 0.49  9.38Darbo sàn. kateg. 3.06
vnt  76.92 4.0 1.0  19.23   Signaliniai plastmasiniai stulpeliai1220060
mað.val  6.2 0.28 0.07  22.14   Automobiliniai græþimo kranai1489135

18.38 Medþiagos 76.92 Mechanizmai6.2 Ið viso  101.5H19K-14 Darbo uþm.

254 Medþiagos 77 Mechanizmai6 Ið viso  337Skyriuje    2 Darbo uþm.

Gislaupio up. 3

g.ziukas
Highlight



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2022.11.08 Lapas  220221027 1 3Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

1 MN7-51 m3  3.0

Vamzdinës g/b vandens pralaidos iðvalymas nuo sànaðø
k9=1.15

þm.val.  176.73 22.23 7.41  7.95Darbo sàn. kateg. 2.0
176.73 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  176.73MN7-51 Darbo uþm.

2 H19K-14 vnt.  4.0

Signaliniø plastmasiniø stulpeliø pastatymas     k9=1.15
þm.val.  18.38 1.96 0.49  9.38Darbo sàn. kateg. 3.06
vnt  76.92 4.0 1.0  19.23   Signaliniai plastmasiniai stulpeliai1220060
mað.val  6.2 0.28 0.07  22.14   Automobiliniai græþimo kranai1489135

18.38 Medþiagos 76.92 Mechanizmai6.2 Ið viso  101.5H19K-14 Darbo uþm.

195 Medþiagos 77 Mechanizmai6 Ið viso  278Skyriuje    3 Darbo uþm.

G-3 4
1 MN7-51 m3  3.0

Vamzdinës g/b vandens pralaidos iðvalymas nuo sànaðø
k9=1.15

þm.val.  176.73 22.23 7.41  7.95Darbo sàn. kateg. 2.0
176.73 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  176.73MN7-51 Darbo uþm.

177 Medþiagos Mechanizmai Ið viso  177Skyriuje    4 Darbo uþm.

855 Medþiagos 401 Mechanizmai39 Ið viso  1295Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

12Papildomø medþiagø vertë   3.00%
1Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

128Sezoniniai darbai  15.00% (855)
Specifiniai darbai  17.00%

79Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(855+128)
 15151062 413 40Viso:

19Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(855+128+79)
 15341081 413 40Statinio statybos iðlaidos Viso:
 138Statybvietës iðlaidos   9.00%

 1672Ið viso tiesioginës iðlaidos
 222Pridëtinës iðlaidos  20.90%(855+128+79)
 95Pelnas   5.00%(1672+222)
 317Ið viso netiesioginës iðlaidos

 1989Bendra vertë be PVM
 417.69Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

 2406.69Bendra vertë su PVM

Sudarë: M.Gricius

   (Pavardë)

g.ziukas
Highlight



SÀMATA MEDÞIAGØ  POREIKIO ÞINIARAÐTIS 
Sudaryta pagal 2022.04 kainas

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

kodas KiekisKainaPavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso

2022.11.08 Lapas 1

EUREUR

 0

01  1.0 22.26  22.26Stulpelis S-24 vnt

02  2.0 49.27  98.54Latakas LU-4 vnt

Ið viso: 120.8

   1 METALAS

2093003  0.00117 1161.56  1.36Plienas armatûrinis karðtai valcuotas,lygus,klasë A-I,d10mm t

2120002  38.04 1.17  44.51Viela plieninë paprasta kg

2120030  3.0 1.68  5.04Vinys statybinës kg

Ið viso: 50.91

 2 VAMZDÞIAI

2900010  22.0 13.88  305.36Drenaþo þiotis PE d 110mm vnt

2900011  12.0 27.73  332.76Drenaþo þiotis PE d 160mm vnt

2900012  10.0 42.65  426.5Drenaþo þiotis PE d 200mm vnt

2900013  44.0 8.35  367.4Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt

2900029  8.0Apsauginës grotelës vnt

Ið viso: 1432.02

 3 BENDROSIOS STATYBINËS MEDÞIAGOS

2900047  13.08 13.93  182.2Karjerinis þvyras m3

2900072  14.8 0.75  11.1Ruloninë filtracinë medþiaga m2

2900099  0.88 4.34  3.82Daugiameèiø þoliø miðinys kg

Ið viso: 197.12

 8 MEDÞIO GAMINIAI

2900103  0.22 47.63  10.48Lentø atraiþos m3

2900174  0.1 132.78  13.28Apvali miðko medþiaga m3

Ið viso: 23.76

   9 IZOLIACINËS MEDÞIAGOS

2900082  48.88 6.59  322.12Drenaþinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2

Ið viso: 322.12

 10 BETONO IR GELÞBETONIO GAMINIAI

G-9726  14.0 29.83  417.62PLOKÐTËS R-5-10 vnt

Ið viso: 417.62

  12 KITOS MEDÞIAGOS

1220060  12.0 19.23  230.76Signaliniai plastmasiniai stulpeliai vnt

2210026  5.72 1.01  5.78Mineraliniø tràðø miðinys kg

2900069  7.48 27.27  203.98Dirvoþemis m3

2900101  8.8 3.77  33.18Velëna m2

Ið viso: 473.7

  88

7700201  1.64 84.0  137.76Betono miðiniai. Betonas C30/37-XF2-W6-F150-C1-0,2-D16-S4 m3

Ið viso: 137.76



kodas KiekisKainaPavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso

2022.11.08 Lapas 220221027 1Kompleksas Objektas

EUREUR

Ið viso: 3175.81

Sudarë: M.Gricius

(Pavardë)



SÀMATA

MECHANIZMØ  POREIKIO ÞINIARAÐTIS 
Sudaryta pagal 2022.04 kainas

 1

20221027 Molëtø rajone esanèiø, valstybei priklausanèiø, melioracijos statiniø remontas

Hidrotechniniai statiniai, Melioracijos statiniai

Statiniø grupë

Statinys

kodas kaina 

2022.11.08 Lapas 1

Pavadinimas VertëResurso Darbo
valandos

Darbo
valandø
skaièius EUREUR

 48323  2.34 34.07 79.72Krovininës automaðinos iki 6 t
 48379  7.488 9.8 73.38Maþosios mechanizacijos priemonës su vidaus degimo

varikliai
 450001  155.25 34.07 5289.37Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t
 450007  21.85 34.07 744.43Krovininë automaðina, keliamoji galia 6 t
 489060  23.25 43.4 1009.05Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo talp.
1489135  0.84 22.14 18.6Automobiliniai græþimo kranai
2150006  75.0543 26.94 2021.96Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo
2320034  228.0614 27.37 6242.04Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kauðais
2340013  74.996 26.94 2020.39Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo
2362015  0.29 44.32 12.85Autogreideriai vidutiniai

Ið viso: 17511.79

Sudarë: M.Gricius

(Pavardë)




