Statytojas

V] ,LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA®

Uzsakovas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Projektuotojas

UAB ,SRP PROJEKTAS"

Statinio projekto
pavadinimas

VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 2304 DARBENAI-
SVENTOJI, RUOZO NUO 10,251 IKI 10,340 KM, KURIAM PALANGOS
M. SAV. SUTEIKTAS ELIJOS G. PAVADINIMAS, KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto Nr.

P21-032

Statinio projekto etapas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto dalis

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS

Bylos zymuo KS
Bylos laidos Zymuo 0
Bylos i$leidimo data 2021-11

Statybos rasis

STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

Statinio kategorija YPATINGASIS
Atestato Nr. | Pareigos Vardas, pavardé Parasas
Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas

Vilnius, 2021 m.




SRP YK

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'l' vBons Laida | Bylos pavadinimas Pastabos
r. | zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. S 0 Susisiekimo dalis
3. E1 0 Elektrotechnikos (apsvietimo) dalis
4. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
5. KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ'rl' Laida Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. 0 - Antrastinis lapas 1
2. 0 P21-032-TDP-KS.PDSZ | Projekto dokumenty sudéties Zinarastis 1
STATINIO PROJEKTO DALIES PRIDEDAMYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ"!' Dokumento zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapy sk.
1. 0 Suvestinis statybos kainos skai€iavimas 1 var. 1
2. 0 Objektiné sgmata 1 var. 1
3. 0 Lokaliné samata 1 var. 6
4. 0 Jrenginiy poreikiy Ziniarastis 1
5. 0 Suvestinis statybos kainos skaiCiavimas 2 var. 1
6. 0 Objektiné sgmata 2 var. 1
7. 0 Lokaliné sgmata 2 var. 6
8. 0 Jrenginiy poreikiy Ziniarastis 1
0 2021-09 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. \/ _Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2304 Darbenai—
PATV. S R P » & Sventoji, ruoZo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos
DNORK' /\ m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto
' techninis darbo projektas
Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“ P21-032-TDP-KS.PDSZ 1




PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
20_M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statiniy grupé 20211025 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam

Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

2021-12-14
i Kaina, EUR
Statybos objekty, I viso
ir iglai Statybos .
darby |vr iSlaidy y ¢ . Kitos (su PVM)
aprasymas montavimo |renginiai 1Elaidos
darbai
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 35633.02 4477.00 40110,02
10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g.
pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.
Viso llI: 35633.02 4477.00 40110,02
Viso II-11: 35633.02 4477 .00 40110,02
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos 10.00%
Projektavimo darbai 72.00% 2887,92 2887,92
Projekty ekspertizé 7.00% 280,77 280,77
Statybos techniné priezitra 14.00% 561,54 561,54
Statinio projekto vykdymo priezidra 7.00% 280,77 280,77
Viso IV: 4011,0 4011,0
Viso lI-1V: 35633.02 4477 .00 4011,0 44121,02
VI. Rezervas
UZsakovo rezervai 10.00% 4412 ,1 4412,1
Viso VI: 4412,1 4412 ,1
Viso II-VI: 35633.02 4477.00 8423, 1 48533,12




SAMATA

OBJEKTINE

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SAMATA

Statiniuy grupé 20211025 Kelio Nr. 2304 Darbénai-gventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

Statinys 1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-éventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

2021.11.25 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso

Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Susisiekimo dalis 32391.36 4477.00 36868.36  30469.72
2 Elektrotechnikos (apSvietimo) dalis 3241.66 3241.66  2679.06
35633.02 4477.00 40110.02 33148.78



SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. MEN. D. 2020 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2021.10 kainas
Statiniu grupé 20211025 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav.
suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.
Statinys 1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav.
suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2021.11.25 Suma ziniara$¢iui 32391.36 EUR Lapas 1
Sam/  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 ParuoSiamieji darbai
1 N57P-0126 Kelio asinés linijos ir kelio juostos km 0.1 36.48 14.59 51.07
nuzymejimas trasoje
2 HI6K-402 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza 100 m2 1.7 132.8 253.82 386.62
asfaltbetonio dangoms pakrovimu
(h=0,07m)
3 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles t 30.0 357.24 357.24
(asfalto) uz kiekviena papildoma
kilometra pridéti  k4=20.0
4 R16-50 BOI'dilTlI'l} (gatvés bOI'tl}), sudétq ant m 59.0 307.74 492.04 799.78
betono pagrindo, iSardymas  k8=1.09,
k9=1.15
5 R23-63 Statybiniy Siuksliy (betono) i$vezimas 1 't 6.0 5.19 67.0 72.19
km atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kauSais
6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles t 6.0 67.88 67.88
(betono) uz kiekviena papildoma
kilometra pridéti  k4=19.0
7 HISK-80 Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo ~ vat. 4.0 9.64 9.64
vienstiebiy atramy rankiniu budu
k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0
8 HISK-24 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy vnt. 3.0 29.9 5.42 35.32
atramy demontavimas k1=0.5,
k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15
9 HP1-2-7 Krﬁmu iSkirtimas Zzemes sankasos 100 m2 0.02 0.35 0.13 0.48
Slaituose rankiniu budu k9=1.15
Skyriuje 1 522.10 14.59 1243.53 1780.22
2 Zemés darbai
1 HO9K-2 1 grupés grunto kasimas ir perstumimas t- m3 0.0183 6.39 10.95 17.34
iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15
2 HO7K-1 I gr. grunto kasimas ekskavatoriumisu  t m3 0.0183 6.7 0.01 20.05 26.76
0,65 m3 kauSu,pakrovimas j autosaviv.,
veziojimas iki 1 km ir darbas sgvartoje
k9=1.15
3 HO3K-1 1 grupés grunto kasimas ekskavatoriais t- m3 0.0057 1.45 2.21 3.66
su 0.65 m3 kausSu, supilant grunta vietoje
k9=1.15
4 HO7K-2 11 gr. grunto kasimas ekskavatoriais su t. m3 0.09 40.7 0.09 116.37 157.16

0,65 m3 kausSu, pakrovimas i autosaviv.,
veziojimas iki 1 km ir darbas sgvartoje



2021.11.25

Statiniy grupe 20211025 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sam,
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm

I8 viso

H15K-30

H11K-1

H10K-1

H12K-3

k9=1.15

Kelio grioviy kasimas rankiniu baidu, kai 100 m3 0.

gruntas 2 grupés k9=1.15

30cm storio grunto sluoksnio 100m3 0.

sutankinimas nelaistant vandeniu
prikabinamais 25t volais,vaziuojant
viena vieta 6 kartus k9=1.15

Ploty planiravimas mechanizuotu btidu, t.m2 0.

kai gruntas 2 grupés k9=1.15

Slaity tvirtinimas 10 cm dirvozemio 100m2 0.

sluoksniu, paskleidZiant grunta ir
pasé€jant Zoles rankiniu bidu  k9=1.15

06

72

241

49

90

15.

.08

9

.54

.07

28.

4

.19

90.

44,

10.

77.

08

73

57

1

2

3

4

N57P-3601

N57P-3605

N57P-3601

N57P-7307

3 Bordiiiry jrengimas

Betono borditiry jrengimas ant betono ~ 100m 0.

pagrindo, kai borditirai 150x300x1000
mm k9=1.15

Natiiralaus akmens bordiiiry jrengimas ~ 100m 0.

ant betono pagrindo, kai borditirai
150x300x1000 mm  k9=1.15

Betono borditiry jrengimas ant betono ~ 100m 0.

pagrindo, kai borditirai 80x200x1000 mm

k9=1.15

Sandiiros tarp borditiry ir gatvés dangos 100m 1
uZtaisymas amortizacine (sandarinimo)

juosta

22

75

.12

206.

408.

53.

.74

28

55

01

1066.87

635.58

365.95

223.98

.42

.03

846.

780.

276.

28

53

99

H16K-1

N57P-3115

N57P-3502

N57P-3240

N57P-3241

N57P-3241

4 Saligatvio i$ betoniniy trinkeliy dangos jrengimas 1 var.

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio m3 65.

irengimas, h=0,24 m k9=1.15

Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2 2.

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2 2.

(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Grindinio jrengimas i§ betono trinkeliy ~ 100m2 2.

mechanizuotu biidu, uzpilant sitiles
akmens atsijomis  k8=1.04, k9=1.15

Silpnaregiy vedimo pavirSiaus i$ 100m2 0.

betoniniy reljefiniy trinkeliy jrengimas,
uzpilant siiiles akmens atsijomis
k9=1.15

Silpnaregiy ispéjamojo pavir§iaus i§ 100m2 0.

betoniniy reljefiniy trinkeliy , uzpilant
siiles akmens atsijomis k9=1.15

72

72

42

75.

177.

229.

67.

135.

58

08

07

91

83

842.99

1886.56

457.15

3367.99

195.83

391.66

91.

524,

64.

53.

13.

27.

38

89

61

69

39

699.

3650.

277.

554.

67

43

88

1

2

3

N57P-3115

N57P-3502

N57P-3239

5 Skelto granito trinkeliy dangos konstrukcija (DK2)

Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2 0.

skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2 0.

(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Grindinio jrengimas i§ granitiniy 100m2 0.

165

165

10.

112.

74

06

27.73

1655.15

15.

.94

28

221.

42.

1782.

a1

49
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Statiniy grupe 20211025 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 3

Sam,
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm

I8 viso

trinkeliy, uZpilant siiiles sméliu
k9=1.15

1 N57P-3115

2 NS57P-3502

3 N57P-3239

6 Skelto granito trinkeliu dangos konstrukcija (DK2)
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2 0.14
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2 0.14
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
Grindinio jrengimas i§ granitiniy 100m2 0.14
trinkeliy, uZpilant siiiles sméliu
k9=1.15

95.

11

08

23.53

1404.37

12.

.34

97

35.

1512.

98

42

1 N57P-3115

2 HI16K-187B

7 Atstatomos asfalto dangos konstrukcija
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2 0.48
skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
8 cm storio pagrindo 100 m2 0.48
irengimas,panaudojant asfaltbet.klotuva
su automat.a. regul.i§ asfaltbet.
C(CS)misinio AC16 PD  k8=1.17,
k9=1.15

26.

15

768.0

28.

27

822.

42

1 N57P-8201

3 H24K-27

8 Autobusu stoteliy irengimas
Autobusy - troleibusy stoteliy paviljony vnt. 1.0
montavimas, kai stulpai tvirtinami
inkariniais varztais
Siukgliy dézés jrengimas vat. 1.0

1 HI18K-25

2 HI18K-80

9 Vertikalaus Zenklinimo irengimas
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy vat. 2.0
atramy (d=76mm) ant monolitiniy
betoniniy pamaty pastatymas k9=1.15
Kelio zZenkly skydy montavimas prie vat. 4.0
vienstiebiy atramy rankiniu budu

221

.24

1 N27P-50-4

2 NS57P-6105

3 N27P-50-4

10 Horizontalaus Zenklinimo irengimas
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km 0.14
stiklo rutuliukais iStisine linija keliy
zenklinimo masinomis, kai linijos plotis
0,12m k9=1.15
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km 0.066
stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki
30cm plocio keliy zenklin. masinomis
(briiksnio ir tarpo santykis 1:1, linijos
plotis 12cm) k9=1.15
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km 0.025
stiklo rutuliukais iStisine linija keliy
zenklinimo masinomis, kai linijos plotis
0,25m k9=1.15

.33

.46

52.68

66.51

.72

.03

56.

68.

73

0



2021.11.25 Statiniy grupe 20211025 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4
Sam,|  Darbo e . Ma Kaina EUR
gﬂ' kodas Darbu rislaidy aprasymai vienettZs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
4 N57P-6113 Kelio dangos Zzenklinimas termoplastu su m2 2.8 51.3 42.41 47 .98 141.69
stiklo rutuliukais rankiniu bidu, kai
linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2
k9=1.15
5 N57P-6113 Kelio dangos 7enklinimas termoplastu su m2 1.8 16.49 25.91 15.42 57.82
stiklo rutuliukais rankiniu biadu, kai
linijos, Zenklo plotas daugiau 1,0 m2
k9=1.15
Skyriuje 10 72.40 410.98  72.91 556.29
Viso ziniaraStyje 1 3449.84 15167.65 2542.96 21160.45
Papildomy medziagy verte 3.00% 455.03
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 76.29
Sezoniniai darbai 15.00% (2995.79) 449.37
Specifiniai darbai 17.00% 41.31
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3449.84+449.37+41.31) 315.24
Viso: 4255.76 15622.68 2619.25 22497.69
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(3449.84+449.37+41.31+315.24) 76.18
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4331.94 15622.68 2619.25 22573.87
Statybvietés islaidos 9.00% 2031.65
IS viso tiesioginés iSlaidos 24605.52
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3449.84+449.37+41.31+315.24) 889.45
Pelnas 5.00%(24605.52+889.45) 1274.75
IS viso netiesioginés islaidos 2164.20
Bendra verté be PVM 26769.72
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5621.64
Bendra verté su PVM 32391.36



SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. MEN. D. 2020 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2021.10 kainas
Statiniu grupé 20211025 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav.
suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.
Statinys 1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav.
suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.
Ziniarastis 2 Elektrotechnikos (apSvietimo) dalis
2021.11.25 Suma ziniara$¢iui 3241.66 EUR Lapas 1
o 5 . Kaina  EUR
SgiT' I?(zrdba(; Darby ir Slaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimo darbai
1 NI1-428 Trans$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.008 30.03 30.03
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2  km 0.008 12.11 12.11
kabeliams I-II grupés grunte  k9=1.15
3 N1-422 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.021 0.64 13.55 14.19
0,25m3 talpos kauSu ekskavatoriais I-11
grupes grunte  k9=1.15
4 N1-425 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.021 4.03 4.03
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos  k9=1.15
5 N21P-0116 Kabehq apsaugos plaStlklnlL} gofruotq 100m 0.43 36.26 61.4 97 .66
vamzdziy klojimas transé¢jose, kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
6 N22-478 Uzdaro peréjimo iki 50m ilgio jrengimas m 14.0 146.08  104.38  711.02 961.48
kryptinio grez. jreng.,jtraukiant
75-110mm skersmens vamzdj (trasos
ilgis) k9=1.15
7 N21-23 Kabelio tiesimas vamzdZziuose, blokuose, 100m 0.43 53.87 74.31 5.98 134.16
laidadézése, kai kabelio mase iki 1kg
8 N21P-0122 Kabehq tiesimas irengtomis 100m 0.03 3.85 4.82 0.6 9.27
konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant
visu ilgiu, kai 1 m kabelio mase iki 1 kg
9 N21P-0122 Kabehq tiesimas irengtomis 100m 0.07 8.99 6.98 1.4 17.37
konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant
visu ilgiu, kai 1 m kabelio mase iki 1 kg
3x1,5
10 N21-71 Stiebiniy metaliniy galiniy movy vnt 1.0 .21 .21
irengimas kabeliui, kai itampa iki 1 kV,
skerspjtvis iki 16 mm2
11 N57P-6317 Cinkuotq apévietimo Stulpu montavimas Vvat. 1.0 21.98 298.32 33.64 353.94
gelzbetoniniuose pamatuose, greziant,
kai apSvietimo stulpy aukstis daugiau
8,5m iki 10,5m
12 N57P-6320 Cinkuotq gemblq montavimas ant vnt. 1.0 7.68 65.27 12.42 85.37
apsvietimo stulpy i§ autoboksteliy, kai
gembes lenktos
13 N21P-0701 gviesos dlodu lempq §Viestuvq gatviq vnt. 1.0 23.07 200.0 32.74 255.81
apSvietimui montavimas ant jrengty
apSvietimo atramy
14 N33-66 Iieminimo kontaro irengimas kompl. 1.0 17.32 4.39 3.83 25.54



2021.11.25 Statiniy grupe 20211025 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2

Sam.| Darbo e o Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darbu rislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
15 R33-98 IZeminimo kontliro varzos matavimas ~ vat 1.0 17.05 17.05
16 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran§éjoje km 0.001 0.03 0.2 0.23
vir§ pakloto kabelio  k9=1.15
17 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vat. 1.0 9.68 9.68
18 D1-636 Kabeliy uzraSy uzdéjimas (1 kabelio vnt. 4.0 6.02 6.02
Zyme)
19 N57P-1506 Supilto grunto sluoksnio tankinimas 100m3 0.1 6.54 6.54
k9=1.15
Skyriuje 1 465.87 820.07 825.75  2111.69
Viso ZiniarasStyje 2 465.87 820.07 825.75 2111.69
Papildomy medziagy verte 3.00% 24.60
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 24.77
Sezoniniai darbai 15.00% (188.89) 28.33
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(465.87+28.33) 39.54
Viso: 533.74 844.67 850.52 2228.93
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(465.87+28.33+39.54) 9.55
Statinio statybos iSlaidos Viso: 543.29 844.67 850.52 2238.48
Statybvietés islaidos 9.00% 201.46
IS viso tiesioginés iSlaidos 2439.94
Pridétinés iSlaidos 20.90%(465.87+28.33+39.54) 111.55
Pelnas 5.00%(2439.94+111.55) 127.57
IS viso netiesioginés islaidos 239.12
Bendra verté be PVM 2679.06
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 562.60

Bendra verté su PYM 3241.66



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2021.10 kainas
Statiniu grupé 20211025 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruoZo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.
Statinys 1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2021.11.25 Suma ziniara$¢iui 4477 EUR Lapas 1
Fil. K Irenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
8 Autobusy stoteliy jrengimas
2 AUTPAV Autobusy stotelés paviljonas su suoliuku vnt. 1.000 3500.0 3500.0
4 SD Prie$vandaliné Siuksliy dézé vnt. 1.000 200.0 200.0
Skyriuje 8 3700
ZiniaraStyje 1 3700
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 777
IS viso Ziniarastyje 1 4477




PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
20_M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statiniy grupé 20211116 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam

Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

2021-12-14
i Kaina, EUR
Statybos objekty, I viso
ir iglai Statybos .
darby |vr iSlaidy y ¢ . Kitos (su PVM)
aprasymas montavimo |renginiai 1Elaidos
darbai
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 34946.88 4477.00 39423,88
10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g.
pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.
Viso llI: 34946.88 4477.00 39423,88
Viso II-11: 34946.88 4477 .00 39423, 88
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos 10.00%
Projektavimo darbai 72.00% 2838,52 2838,52
Projekty ekspertizé 7.00% 275,97 275,97
Statybos techniné priezitra 14.00% 551,93 551,93
Statinio projekto vykdymo priezidra 7.00% 275,97 275,97
Viso IV: 3942,39 3942,39
Viso lI-1V: 34946.88 4477 .00 3942,39 43366,27
VI. Rezervas
UZsakovo rezervai 10.00% 4336,63 4336,63
Viso VI: 4336,63 4336,63
Viso II-VI: 34946.88 4477.00 8279,02 47702,9




SAMATA

OBJEKTINE

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SAMATA

Statiniu grupé 20211116 Kelio Nr. 2304 Darbénai-gventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

Statinys 1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-éventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

2021.11.25 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso

Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Susisiekimo dalis 31705.22 4477.00 36182.22 29902.66
2 Elektrotechnikos (apSvietimo) dalis 3241.66 3241.66  2679.06
34946.88 4477.00 39423.88  32581.72



SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. MEN. D. 2020 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2021.10 kainas
Statiniu grupé 20211116 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav.
suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.
Statinys 1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav.
suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2021.11.25 Suma ziniara$¢iui 31705.22 EUR Lapas 1
Sam/  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 ParuoSiamieji darbai
1 N57P-0126 Kelio asinés linijos ir kelio juostos km 0.1 36.48 14.59 51.07
nuzymejimas trasoje
2 HI6K-402 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza 100 m2 1.7 132.8 253.82 386.62
asfaltbetonio dangoms pakrovimu
(h=0,07m)
3 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles t 30.0 357.24 357.24
(asfalto) uz kiekviena papildoma
kilometra pridéti  k4=20.0
4 R16-50 BOI'dilTlI'l} (gatvés bOI'tl}), sudétq ant m 59.0 307.74 492.04 799.78
betono pagrindo, iSardymas  k8=1.09,
k9=1.15
5 R23-63 Statybiniy Siuksliy (betono) i$vezimas 1 't 6.0 5.19 67.0 72.19
km atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kauSais
6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles t 6.0 67.88 67.88
(betono) uz kiekviena papildoma
kilometra pridéti  k4=19.0
7 HISK-80 Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo ~ vat. 4.0 9.64 9.64
vienstiebiy atramy rankiniu budu
k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0
8 HISK-24 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy vnt. 3.0 29.9 5.42 35.32
atramy demontavimas k1=0.5,
k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15
9 HP1-2-7 Krﬁmu iSkirtimas Zzemes sankasos 100 m2 0.02 0.35 0.13 0.48
Slaituose rankiniu budu k9=1.15
Skyriuje 1 522.10 14.59 1243.53 1780.22
2 Zemés darbai
1 HO9K-2 1 grupés grunto kasimas ir perstumimas t- m3 0.0183 6.39 10.95 17.34
iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15
2 HO7K-1 I gr. grunto kasimas ekskavatoriumisu  t m3 0.0183 6.7 0.01 20.05 26.76
0,65 m3 kauSu,pakrovimas j autosaviv.,
veziojimas iki 1 km ir darbas sgvartoje
k9=1.15
3 HO3K-1 1 grupés grunto kasimas ekskavatoriais t- m3 0.0057 1.45 2.21 3.66
su 0.65 m3 kausSu, supilant grunta vietoje
k9=1.15
4 HO7K-2 11 gr. grunto kasimas ekskavatoriais su t. m3 0.09 40.7 0.09 116.37 157.16

0,65 m3 kausSu, pakrovimas i autosaviv.,
veziojimas iki 1 km ir darbas sgvartoje



2021.11.25

Statiniy grupe 20211116 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 2
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Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
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I8 viso

H15K-30

H11K-1

H10K-1

H12K-3

k9=1.15

Kelio grioviy kasimas rankiniu baidu, kai 100 m3

gruntas 2 grupés k9=1.15

30cm storio grunto sluoksnio
sutankinimas nelaistant vandeniu
prikabinamais 25t volais,vaziuojant
viena vieta 6 kartus k9=1.15

Ploty planiravimas mechanizuotu biidu,
kai gruntas 2 grupés k9=1.15

Slaity tvirtinimas 10 cm dirvozemio
sluoksniu, paskleidZiant grunta ir
pasé€jant Zoles rankiniu bidu  k9=1.15

100m3

t.m2

100m2

0.06

0.241

90

15.

.08

9

.54

.07

28.

4

.19

90.

44,

10.

77.

08

73

57

1

2

3

4

N57P-3601

N57P-3605

N57P-3601

N57P-7307

3 Bordiiiry jrengimas
Betono bordiliry jrengimas ant betono
pagrindo, kai borditirai 150x300x1000
mm k9=1.15
Natiiralaus akmens bordiiiry irengimas
ant betono pagrindo, kai borditirai
150x300x1000 mm  k9=1.15
Betono bordiliry jrengimas ant betono

pagrindo, kai borditirai 80x200x1000 mm

k9=1.15

Sandiiros tarp bordiiiry ir gatvés dangos
uZtaisymas amortizacine (sandarinimo)
juosta

100m

100m

100m

206.

408.

53.

.74

28

55

01

1066.87

635.58

365.95

223.98

.42

.03

846.

780.

276.

28

53

99

H16K-1

H14K-3

N57P-3502

N57P-3240

N57P-3241

N57P-3241

4 Saligatvio i$ betoniniy trinkeliy dangos jrengimas 2 var.

Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio
jrengimas h=0,19m k9=1.15

Zvyro pagrindo jrengimas  k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Grindinio jrengimas i betono trinkeliy
mechanizuotu biidu, uzpilant sitiles
akmens atsijomis  k8=1.04, k9=1.15
Silpnaregiy vedimo pavirSiaus i$
betoniniy reljefiniy trinkeliy jrengimas,
uzpilant siiiles akmens atsijomis
k9=1.15

Silpnaregiy ispéjamojo pavir§iaus i§
betoniniy reljefiniy trinkeliy , uzpilant
siiles akmens atsijomis k9=1.15

m3

m3

100m2

100m2

100m2

100m2

52.0

54.4
2.72

108.

1047.

177.

229.

67.

135.

08

07

91

83

674.39

739.13

457.15

3367.99

195.83

391.66

64.

53.

13.

27.

89

61

69

39

855.

1786.

699.

3650.

277.

554.

99

33

12

67

43

88

1

2

3

N57P-3115

N57P-3502

N57P-3239

5 Skelto granito trinkeliy dangos konstrukcija (DK2)

Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Grindinio jrengimas i§ granitiniy
trinkeliy, uZpilant siiiles sméliu
k9=1.15

100m2

100m2

100m2

0.165

0.165

10.

112.

74

06

27.73

1655.15

15.

.94

28

221.

42.

1782.

a1

49



2021.11.25

Statiniy grupe 20211116 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 3
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eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm

I8 viso

51.

03

2046.

1

2

3

N57P-3115

N57P-3502

N57P-3239

6 Skelto granito trinkeliu dangos konstrukcija (DK2)
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2 0.14
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2 0.14
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
Grindinio jrengimas i§ granitiniy 100m2 0.14
trinkeliy, uZpilant siiiles sméliu
k9=1.15

95.

11

08

23.53

1404.37

12.

.34

97

35.

1512.

98

42

1

2

N57P-3115

H16K-187B

7 Atstatomos asfalto dangos konstrukcija
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2 0.48
skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
8 cm storio pagrindo 100 m2 0.48
irengimas,panaudojant asfaltbet.klotuva
su automat.a. regul.i§ asfaltbet.
C(CS)misinio AC16 PD  k8=1.17,
k9=1.15

26.

15

768.0

28.

27

822.

42

1

3

N57P-8201

H24K-27

8 Autobusu stoteliy irengimas
Autobusy - troleibusy stoteliy paviljony vnt. 1.0
montavimas, kai stulpai tvirtinami
inkariniais varztais
Siukgliy dézés jrengimas vat. 1.0

1

2

H18K-25

H18K-80

9 Vertikalaus Zenklinimo irengimas
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy vat. 2.0
atramy (d=76mm) ant monolitiniy
betoniniy pamaty pastatymas k9=1.15
Kelio zZenkly skydy montavimas prie vnt. 4.0
vienstiebiy atramy rankiniu budu

221

.24

N27P-50-4

N57P-6105

N27P-50-4

N57P-6113

10 Horizontalaus Zenklinimo irengimas
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km 0.14
stiklo rutuliukais iStisine linija keliy
zenklinimo masinomis, kai linijos plotis
0,12m k9=1.15
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km 0.066
stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki
30cm plocio keliy zenklin. masinomis
(briiksnio ir tarpo santykis 1:1, linijos
plotis 12cm) k9=1.15
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km 0.025
stiklo rutuliukais iStisine linija keliy
zenklinimo masinomis, kai linijos plotis
0,25m k9=1.15
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su m2 2.8
stiklo rutuliukais rankiniu bidu, kai

51.

.33

.46

52.68

66.51

42.41

47.

.72

.03

98

56.

68.

141

73

.69



2021.11.25 Statiniy grupe 20211116 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4

Sam.| Darbo s “ . Mato Kaina EUR
gﬂ' kodas Darbu rislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
linijos, zenklo plotas iki 0,5 m2
k9=1.15
5 N57P-6113 Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su m2 1.8 16.49 25.91 15.42 57.82
stiklo rutuliukais rankiniu biadu, kai
linijos, Zenklo plotas daugiau 1,0 m2
k9=1.15
Skyriuje 10 72.40 410.98  72.91 556.29
Viso ziniaraStyje 1 4394.32 13851.62 2000.32 20246.26
Papildomy medziagy verte 3.00% 415.55
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 60.01
Sezoniniai darbai 15.00% (3940.27) 591.04
Specifiniai darbai 17.00% 41.31
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4394.32+591.04+41.31) 402.13
Viso: 5428.80 14267.17 2060.33 21756.30
Soc.draudimo i$laidos  1.79%(4394.32+591.04+41.31+402.13) 97.18
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5525.98 14267.17 2060.33 21853.48
Statybvietés islaidos 9.00% 1966.81
IS viso tiesioginés iSlaidos 23820.29
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4394.32+591.04+41.31+402.13) 1134.62
Pelnas 5.00%(23820.29+1134.62) 1247.75
IS viso netiesioginés islaidos 2382.37
Bendra verté be PVM 26202.66
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5502.56

Bendra verté su PYM 31705.22



SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. MEN. D. 2020 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2021.10 kainas
Statiniu grupé 20211116 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav.
suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.
Statinys 1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav.
suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.
Ziniarastis 2 Elektrotechnikos (apSvietimo) dalis
2021.11.25 Suma ziniara$¢iui 3241.66 EUR Lapas 1
o 5 . Kaina  EUR
SgiT' I?(zrdba(; Darby ir Slaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimo darbai
1 NI1-428 Trans$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.008 30.03 30.03
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2  km 0.008 12.11 12.11
kabeliams I-II grupés grunte  k9=1.15
3 N1-422 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.021 0.64 13.55 14.19
0,25m3 talpos kauSu ekskavatoriais I-11
grupes grunte  k9=1.15
4 N1-425 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.021 4.03 4.03
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos  k9=1.15
5 N21P-0116 Kabehq apsaugos plaStlklnlL} gofruotq 100m 0.43 36.26 61.4 97 .66
vamzdziy klojimas transé¢jose, kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
6 N22-478 Uzdaro peréjimo iki 50m ilgio jrengimas m 14.0 146.08  104.38  711.02 961.48
kryptinio grez. jreng.,jtraukiant
75-110mm skersmens vamzdj (trasos
ilgis) k9=1.15
7 N21-23 Kabelio tiesimas vamzdZziuose, blokuose, 100m 0.43 53.87 74.31 5.98 134.16
laidadézése, kai kabelio mase iki 1kg
8 N21P-0122 Kabehq tiesimas irengtomis 100m 0.03 3.85 4.82 0.6 9.27
konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant
visu ilgiu, kai 1 m kabelio mase iki 1 kg
9 N21P-0122 Kabehq tiesimas irengtomis 100m 0.07 8.99 6.98 1.4 17.37
konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant
visu ilgiu, kai 1 m kabelio mase iki 1 kg
3x1,5
10 N21-71 Stiebiniy metaliniy galiniy movy vnt 1.0 .21 .21
irengimas kabeliui, kai itampa iki 1 kV,
skerspjtvis iki 16 mm2
11 N57P-6317 Cinkuotq apévietimo Stulpu montavimas Vvat. 1.0 21.98 298.32 33.64 353.94
gelzbetoniniuose pamatuose, greziant,
kai apSvietimo stulpy aukstis daugiau
8,5m iki 10,5m
12 N57P-6320 Cinkuotq gemblq montavimas ant vnt. 1.0 7.68 65.27 12.42 85.37
apsvietimo stulpy i§ autoboksteliy, kai
gembes lenktos
13 N21P-0701 gviesos dlodu lempq §Viestuvq gatviq vnt. 1.0 23.07 200.0 32.74 255.81
apSvietimui montavimas ant jrengty
apSvietimo atramy
14 N33-66 Iieminimo kontaro irengimas kompl. 1.0 17.32 4.39 3.83 25.54



2021.11.25 Statiniy grupe 20211116 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2

Sam.| Darbo e o Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darbu rislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
15 R33-98 IZeminimo kontliro varzos matavimas ~ vat 1.0 17.05 17.05
16 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran§éjoje km 0.001 0.03 0.2 0.23
vir§ pakloto kabelio  k9=1.15
17 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vat. 1.0 9.68 9.68
18 D1-636 Kabeliy uzraSy uzdéjimas (1 kabelio vnt. 4.0 6.02 6.02
Zyme)
19 N57P-1506 Supilto grunto sluoksnio tankinimas 100m3 0.1 6.54 6.54
k9=1.15
Skyriuje 1 465.87 820.07 825.75  2111.69
Viso ZiniarasStyje 2 465.87 820.07 825.75 2111.69
Papildomy medziagy verte 3.00% 24.60
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 24.77
Sezoniniai darbai 15.00% (188.89) 28.33
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(465.87+28.33) 39.54
Viso: 533.74 844.67 850.52 2228.93
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(465.87+28.33+39.54) 9.55
Statinio statybos iSlaidos Viso: 543.29 844.67 850.52 2238.48
Statybvietés islaidos 9.00% 201.46
IS viso tiesioginés iSlaidos 2439.94
Pridétinés iSlaidos 20.90%(465.87+28.33+39.54) 111.55
Pelnas 5.00%(2439.94+111.55) 127.57
IS viso netiesioginés islaidos 239.12
Bendra verté be PVM 2679.06
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 562.60

Bendra verté su PYM 3241.66



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2021.10 kainas
Statiniu grupé 20211116 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruoZo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.
Statinys 1 Kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji, ruozo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2021.11.25 Suma ziniara$¢iui 4477 EUR Lapas 1
Fil. K Irenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
8 Autobusy stoteliy jrengimas
2 AUTPAV Autobusy stotelés paviljonas su suoliuku vnt. 1.000 3500.0 3500.0
4 SD Prie$vandaliné Siuksliy dézé vnt. 1.000 200.0 200.0
Skyriuje 8 3700
ZiniaraStyje 1 3700
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 777
IS viso Ziniarastyje 1 4477
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