Il ,,RESTPROJEKTAS

Karaliaus Mindaugo pr. Nr. 7-5, LT 44280 Kaunas.
tel. Mob. 865051016, El. pasto adresas aarchitektai@gmail.com
NKPA SPECIALISTO - Atest. Nr. 4003 iki 2021-06-09
AM PV ARCH - Atest. Nr. 1006 A neribotai

PROJEKTUOJAMO Raudondvario dvaro sodybos piety oficina
OBJEKTO Adresas: Pilies takas 2, Raudondvario k., Raudondvario sen.,
DUOMENYS Kauno rajono sav.

Unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre: -25727

Objekto unikalus Nr.: 5287-0000-7015;

Zemés sklypo unikalus Nr.: 4400-2066-0248;

STATYTOJAS Kauno rajono muziejus, jk 188211628
Pilies takas1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kaunor.
PROJEKTO Gyvenamo namo 25A2p, Kauno rajono sav., Raudondvario
PAVADINIMAS sen., Raudondvario k., Pilies takas 2, kapitalimio remonto,
kei¢iant paskirtj i§ gyvenamos j kulttiros projektas
STATINIO 2020-P2-KR-TP
PROJEKTO NR.
ETAPAS Techninis projektas
STATINIO Ypatingas statinys
KATEGORIJA (Kultiiros paveldo objektas)

STATYBOS RUSIS  Kapitalinis remontas
(tvarkomieji statybos darbai)

STATINIO Bendroji
PROJEKTO DALIS

BYLOS ZYMUO 2020-P2-KR-TP-BD

LAIDA 0
Projekto vadovas . % Rytis VieStautas
Atest. A1006 L/{

2020 m. 09 mén.
Kaunas




Skaitmeninés Tu rinys Lapy sk.
laikmenos Nr.
1. Bendroji dalis 2020-P2-KR--TP-BD
1.1 Antrastinis lapas 1
1.2 Bendrosios dalies turinys 1
1.3 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis (byly pavadinimai, Zymenys) 1
1.4 Bendrieji statiniy rodikliai 2
15 Bendrasis aiSkinamasis rastas 15
1.6 Bendroji techniné¢ specifikacija 10
1.7 Projekto daliy sprendiniy suderinimo lapas 1
1.8 Skirtukas (Bendroji dalis Priedai) 1
1.9 Projektavimo uZduotis 2
1.10 Igaliojimas 1
1.11 | Projektavimo paslaugy priémimo-perdavimo Aktas 1
1.12 Isakymas d¢l projekto vadovo paskyrimo 1
1.13 Sutikimas V] ,, Raudondvario dvaras“ 1
1.14 | Sutikimas NZT 1
1.15 ISrasas i§ NT registro centrinio duomeny banko (patalpy sarasas pastate) 10
1.16 Statinio kadastro byla: Inventoriniai planai, lentelés 11
1.17 Pastato panaudos sutartis. Perdavimo ir priémimo aktas 5
1.18 ISraSas iS NT registro centrinio duomeny banko apie Zemés sklypa 2
1.19 Zemés sklypo planas 2
1.20 | Toponuotrauka 1
1.21 | PV ir PDV kvalifikacijos atestatai 2
1.22 Imonés registracijos paZyméjimas 2
1.23 Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés 4
1.24 | Licencijuotos projektavimo programinés jrangos saraSas pagal projekto 1
sudedamasias dalis
1.25 UAB* Giraités vandenys* 1
1.26 AB“Kauno energija“ saglygos 1
1.27 | Specialieji paveldosaugos reikalavimai 3
1.28 Atlikty konstrukcijy tyrimy ataskaitos kopija 30
1.29 Pritarimas projektiniams pasiiilymams 1
1.30 Tvarkybos darby leidimas 2
1.31 RaSytiniai pritarimai statinio projektui 1
1.32 | BREZINIAL: 1
1.33 | Sklypo planas 1
1.34 | Suvestinis sklypo planas 1
1.35 | Sklypo planas su 0,4kv elektros tinklais M 1:500 1
1.36 Sklypo planas su vandentiekio ir nuoteky tinklais 1
1.37 Pirmo auksto perdangos planas M 1:100 1
1.38 | Antro auksto perdangos planas M 1:100 1
1.39 Gegniy planas M 1:100 1
1.40 Sildymo sistemos principiné schema 2
1.41 Védinimo sistemos principiné shema 1
1.42 Silumos punkto funkciné schema 1
1.43 | Silumos punkto apskaita 1
1.44 | Silumos punkto automatizavimo funkciné schema 1
1.45 Elektriné skai¢iavimo shema 1
1.46 Riisio planas. Gaisrinés signalizacijos strukttriné schema 1
1.47 Riisio planas. Apsauginés signalizacijos strukttiriné schema 1

Bendrosios dalies lapy skaiCius

135 lapai




STATINIO PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Bylos zymuo Pavadinimas Tomy | Pastabos
Nr. Nr.
1 2 3 4 5
PARENGIAMIEJI DARBAI -
1 | SP-0241-20-PD-KT Gyvenamo namo 25A2p, Kauno r. sav., - -
Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies tak. 2,
architektaros konstrukcijy tyrimai
2 Raudondvario dvaro sodybos piety oficinos - -
eksterjero tinky““ cheminiai ir granuliometriniai,
cheminiai polichromijos tyrimai, tinky uzterstumo
vandenyije tirpiomis druskomis tyrimai bei
konservavimo ir restauravimo darby technologinés
rekomendacijos
3 | 2020-P2-KR-PP Projektiniai pasitilymai - 0 laida
4 | 2020-P2-TvDP Paveldo tvarkybos darbai - 0 laida
PROJEKTO DALYS
1 | 2020-P2-KR-TP-BD Bendroji 01 0 laida
2 | 2020-P2-KR-TP-SA Sklypas, Architektiira 02 0 laida
3 | 2020-P2-KR -TP/TvDP-SK | Konstrukcijos 03 0 laida
4 | 2020-P2-KR -TP-GS Gaisriné sauga 04 0 laida
5 | 2020-P2-KR -TP-VN Vandentiekis ir nuoteky Salinimas 05 0 laida
6 | 2020-P2-KR -TP-SVOK Sildymas, védinimas, vésinimas oro 06 0 laida
kondicionavimas
7 | 2020-P2-KR -TP-ST Silumos gamyba ir tiekimas 08 0 laida
8 | 2020-P2-KR -TP-PVA Procesy valdymas automatizavimas 09 0 laida
9 |2020-P2-KR -TP-E Elektrotechnika 10 0 laida
10 | 2020-P2-KR -TP-ER Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos) 11 0 laida
11 | 2020-P2-KR -TP-GSS Gaisriné signalizacija 12 0 laida
12 | 2020-P2-KR -TP- AS Apsauginé signalizacija 13 0 laida
13 | 2020-P2-KR -TP - KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas 14 0 laida
0 2020-09 Leidimui gauti
Laida (Ijséilgdlmo Laidos statusas ir keitimo pavadinimas(priezastis)( jei taikoma)
Gyvenamo namo 25A2p, Kauno rajono sav., Raudondvario
Alesato 11 RESTPROJEKTAS" sen., Raudondvario k., Pilies takas 2, kapitalimio remonto,
keiciant paskirtj i§ gyvenamos j kultiiros projektas
1006,4003 | PV | R. VieStautas PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS Laida
0
Statytojas: Kauno rajono muziejus Lapas | Lapy

Lt

2020-P2-KR -TP -Z




uw Kauno rajono muziejaus
1igmas Kalesinskas

Gyvenamo namo 25A2p, Kauno rajono sav Wondvarlo sen., Raudondvario k., Pilies takas
2, kapitalimio remonto, kei¢iant paskirtj i§ gyvenamos j kulturos projektas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Po remonto :
i b . o Esami
Pavadinimas Mato vienetas paskirties S
RS rodikliai
pakeitimo
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? -nesikeidia | 624.0
2. sklypo uzstatymo-intensyvumas % = -
3. sklypo uzstatymo tankis % : -
IT SKYRIUS
PASTATAI |
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos |6 darbuotojai
tkinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir | 40-30 lankytojy kultiros |gyvenama
aptarnaujamy zmoniy skai€ius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 437.33 441.14
3. Pastato pagrindinis plotas. * : m? 302.73 250.69
4. Pastato tiiris* m? -nesikeicia | 1754.00
5. Auksty skaicius* vnt. -nesikeicia |2 su risiu
6. Pastato aukstis* " m -nesikeicia 11.44
8. Energinio naudingumo klasé -nesikeicia i
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé -nesikeicia
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -nesikeicia II
- IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir
rodikliai)

4. inZineriniy tinkly ilgis* PavirSiniy (lietaus nuoteky d““&_ .
tinklu) ileis: nesudetingas
e - m 80,0 |1 grups

a) Kai vamzdzio d110mm d160-
b) Kai vamzdzio d160mm m Tal | enitingne
¢) Kai vamzdzio d200mm " 56,0 EZ%I")upé




Po remonto

=5 ; S Esami
* Pavadinimas Mato vienetas paskirties RETar
= rodikliai
pakeitimo
nesudétingas
IT grupés
statinys
5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm - R
6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? 5x10 d
7. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjivis vnt.; mm? -

Statinio projekto vadovas:
Rytis Viestautas
at Nr. AM 1006A (neribotas),




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. Projekto rengimo pagrindas

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:
- Techniné uzduotis;

- Registry centro iSrasas apie Zemés nuosavybe;

- Registry centro iSrasas apie pastaty nuosavybg;

1.2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir
duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

1.2.1. LR Statybos istatymas;

1.2.2. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymas;

1.2.3. STR1.01.01:2005,,Kulttros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai*;

1.2.4. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

1.2.5. STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®;

1.2.6. STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms*;

1.2.7. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

1.2.8. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*;

1.2.9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“;

1.2.10. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé;

1.2.11.STR 1.01.02:2016 ,,Norminiai statybos techniniai dokumentai“;

1.2.12. STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas”;

1.2.13. STR 2.01.01(2):1999 aktuali redakcija ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;
1.2.14. Lietuvos standartg LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;
1.2.15. STR 2.01.01(3):1999 aktuali redakcija ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“;

1.2.16. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

1.2.17. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;

1.2.18. STR 2.01.01(6):2008,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*;

1.2.19. STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

1.2.20. STR 1.03.07:2017 * Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka®;

1.2.21. STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties pastatai®;

1.2.22. STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorings j¢jimo durys®;

1.2.23. PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamenty tvarkybos taisyklés™;

1.2.24. PTR 3.06.01:2014 “Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekto rengimo taisykles™ aktuali
redakcija;

Objektas: Gyvenamo namo 25A2p, Kauno rajono sav.,

Atestato Nr. 1] ,RESTPROJEKTAS" Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies tak. 2,
P kapitalinio remonto, keiciant paskirtj i§ gyvenamos |
4 kulttiros projektas
AM 376A ) R /{ 2020 . .
KPD 406 PV R. VieStautas | - BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Laida

0
. . Lapas Lapy

Lt Statytojas: Kauno rajono muziejus 2020-P2-KR-TP-BAR . s



http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/1065
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197405&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=193087&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=96037&Condition2=
http://www.am.lt/VI/files/0.494592001155811880.doc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
http://www.vtpsi.lt/node/3249
http://www.vtpsi.lt/node/3249
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270735&p_query=

2

PrieSgaisrine sauga reglamentuojantys dokumentai:

1.2.25. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, aktuali redakcija 2016-03-02 jsakymas Nr. 1-
65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108);

1.2.26. Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (aktuali redakcija), 2014-08-21 jsakymas
Nr.1-311(TAR, 2014-08-21, Nr. 11129);

1.2.27. BPST — 2005 ,,Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés*;

Darbo sanitarijg ir gamtos apsaugg reglamentuojantys dokumentai:

1.2.28. HN 98 : 2000 ,,Naturalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas, apsSvietos ribiné€s vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai*;

1.2.29. HN 33 : 2007 ,,Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*;

1.2.30. HN 69 : 2003 ,.Siluminis komfortas ir pakankama Silumin¢ aplinka darbo patalpose*;

1.2.31. Nr.501 -2003.04.24 d. LR Vyriausybés nutarimas ,,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy*;

1.2.32. HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

1.2.33. HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje*;

1.2.34. HN 36:2009 ,,Draudziamos ir ribojamos medZiagos*;

1.3. Bendrieji duomenys:

1.3.1. Statytojas: Kauno rajono muziejus, jk 188211628, Pilies tak.1, Raudondvario k. Kauno r.;
1.3.2. Projekto rengéjas: I] ,,Restprojektas*, jk 133307748.

1.3.3. Projekto vadovas: Rytis Viestautas, AM at. Nr. 1006A (neterminuota).

1.3.4. Statinio(y) pavadinimas: Pastatas - Gyvenamas namas 25A2p, paskirtis- gyvenamoji (trijy ir
daugiau buty- daugiabuciai pastatai), kei¢iama j kulttros;

1.3.5. Zemés sklypo techniniai ir paskirties rodikliai: zemés sklypo unik. Nr. 4400-4755-1886,
paskirtis-kita, naudojimo btidas-visuomeninés paskirties teritorijos, sklypo plotas- 0,0624ha;

1.3.6. Projekto pavadinimas: Gyvenamo namo 25A2p, Kauno rajono sav., Raudondvario

sen., Raudondvario k., Pilies tak. 2, kapitalinio remonto, kei¢iant paskirtj i§ gyvenamos | kulttiros
projektas.

1.3.7. Statinio priskiriamumas prie visuomenei svarbiy statiniu saraso: projektuojamas pastatas
priskiriamas prie visuomenei svarbiy statiniy sgraso sutinkamai su STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé* 4 priedu.

2. Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta, statybos rasis, statinio paskirtis, statinio
kategorija (ypatingasis,)

2.1. Statybos vieta, adresas: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvrario k., Pilies tak. 2.

2.2. Statybos rusis: kapitalinis remontas.

2.3. Tvarkybos rasis: remontas, restauravimas.

2.4. Statinio paskirtis: gyvenamoji (trijy ir daugiau buty-daugiabuciai pastatai); planuojama
kulttros.

2.5. Statinio kategorija: ypatingas statinys (nekilnojamo kultiiros paveldo objektas).

3. Trumpas statybos sklypo aprasymas (sklype esantys statiniai, inzineriniai tinklai ir
jrenginiai, Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija,
aplinkinis uzstatymas ir kt.):

Sklypas su statiniu randasi Raudondvario dvaro sodybos (uk 971) teritorijoje. Zemés sklypas
suformuotas. Sklype stovintis projektuojamas pastatas- 25A2p (gyvenamos (trijy ir daugiau buty)
paskirties) yra kultiiros paveldo objektas Raudondvario dvaro sodybos piety oficina (uk 25727).
Sklype pastato aptarnavimui yra inZinieriniai tinklai- vandentiekis, nuotekos, elektra, rysiai, centrinio

LT

Statytojas: Lapas [Lapy
Kauno rajono muziejus 2020-P2-KR-TP-BAR 2 15



http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bG1XVzJzaVZadGVjazVtdm1OcWMyNW1VeUtocTBwcWVtYXlha3NTb21xT1duY2JZbW1PVjBwcVR4YVdXd25ES2E4NmRucFhIYWFyRlo1cmF4SmpIbkdtaXg4bkVwMnFVbU1xWm9aYlBiY2x1bUpkamFKbWJhWmxtYnNmRW9jaVdscTZhbjhhSWxxYWF0c1ZrbG9PY2xwdVZ4bU9abUdsa21XaHBsc1JmbW1OcGFKZVFsMVJuczI3V21HYVlnNXVZbkpiSFlwZWFiMlhFbkczU3dwV2FxNVZ4bTUlMkJW
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bG1XVzJzaVZadGVjazVtdm1OcWMyNW1VeUtocTBwcWVtYXlha3NTb21xT1duY2JZbW1PVjBwcVR4YVdXd25ES2E4NmRucFhIYWFyRlo1cmF4SmpIbkdtaXg4bkVwMnFVbU1xWm9aYlBiY2x1bUpkamFKbWJhWmxtYnNmRW9jaVdscTZhbjhhSWxxYWF0c1ZrbG9PY2xwdVZ4bU9abUdsa21XaHBsc1JmbW1OcGFKZVFsMVJuczI3V21HYVlnNXVZbkpiSFlwZWFiMlhFbkczU3dwV2FxNVZ4bTUlMkJW
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YVdXVzJzaVZsZGR2azVldmJkcHcyNTJVbUtoczBwbWV4S3lYa3BPb21hT1huWmZZbVdOcTBtMlRsYVZzd25ES204N0dubXJIYktxVloybmFsNWlWbkphaXhNbWJwMlNVbThxWm9XclBhOGxybDhabWJKaWFhY1JtYk1mR29abVdabkdZcTVxdGw5dWN5WmVtYU1ScjBXNHFtJTJCV1p6Sm44bWV0c2c1U2lsWlJxcWNmWXhwVm8yVzRweGV0b2c1M0xiOGFabTIzVm1xbVZvV2pSd3ZiSXlwaXB4b1NicDVmR2JkbkVuNXJTbnRlZGhaMm1aOE9ab0ppcm05ekduWmVmbHZyRyUyQjhXbmw0V2MwcFN0bDlKd2hHcVhuV0pxazJ4cnhHV1prNWxxeUdCbmFNV1dtVlJtalc2NHhubHB0WEdFYXBmSVlwYVRhV3VXV0p1VXhHT1haR3hveEoyV1hXV1RtOGlWcDVqR2E1OXVvTVklM0Q=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YW1YRTJwYVZaZGViazVPdlo5cHMyNTJVbDZocjBtMmV4S3hya3NTb2xxTnJuWnJZeG1OcDBtbVRrNldad3ByS2NNN0hucGZIbWFxVVo1ZmFtSmlibkdhaW1jbVlwNWFVY01xWG9XblBjTWxxbDVkbWxwaWJhc0ptbXNlVG9aV1dhNjdHbjhpSWxhYVl0cFJrbUlOcmxwbVZubU5ybG14a3hXaWJtNWRmeDJXV1o1ZVF4VlNUczIlMkZXeEdacmcyJTJCVm01YkpZNW1VbDNDVlptbkhsYUdWbHBTdW1aJTJCYmI1WSUzRA==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YW1YRTJwYVZaZGViazVPdlo5cHMyNTJVbDZocjBtMmV4S3hya3NTb2xxTnJuWnJZeG1OcDBtbVRrNldad3ByS2NNN0hucGZIbWFxVVo1ZmFtSmlibkdhaW1jbVlwNWFVY01xWG9XblBjTWxxbDVkbWxwaWJhc0ptbXNlVG9aV1dhNjdHbjhpSWxhYVl0cFJrbUlOcmxwbVZubU5ybG14a3hXaWJtNWRmeDJXV1o1ZVF4VlNUczIlMkZXeEdacmcyJTJCVm01YkpZNW1VbDNDVlptbkhsYUdWbHBTdW1aJTJCYmI1WSUzRA==
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2=
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Sildymo.Teritorija ribojama: gretimu valstybiniu Raudondvario dvaro sodybos zemés sklypu.
Gretimy pastaty aukstingumas — du aukStai su Slaitiniais stogais. Privaziavimas j sklypa yra i$
Instituto gatvés Pilies taku.

Automobiliai parkuojami VS] “ Raudondvario dvaras” parkavimo aiksteléje. Automobiliy poreikis
kulttiros paskirties pastatui paskaiciuotas pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai automobiliy stovéjimo reglamentavimo, 30 lentelés.

Numatomas minimalus automobiliy stovéjimo viety skaicius:

8.2/ | Kultiiros paskirtis | 1 vieta 40m? salés ploto. Naudingas plotas - 302.73m?. Reikiamas viety
8.3 skai¢ius ~ 8 vietos

Pastato, sanitariné ir ekologiné situacija yra normali. Aplinkai kenksmingy medziagy néra. Sklype ir
aplinkinéje teritorijoje néra tarSos ar triuk§mo Saltiniy, kity gamybiniy objekty. Sklypo inZineriniai
tinklai prijungti prie miesto tinkly. Didzioji atlieky dalis — buitinés. Buitinés atlieckos metamos ]
teritorijoje esancius konteinerius, iSvezamos kas savaite, pagal sudarytg sutartj su atlieky iSvezimo
jmone.

4. Kapitaliniu remontu, remontuojamam pastatui, keiiant jo paskirtj - esamos biuklés
(technologijos, statiniy, konstrukciju, jrenginiu, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy
techninés biiklés) jvertinimas; esamo statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy)
aprasymas:

Pastato pagrindinés konstrukcijos patenkinamos buklés. Visos pastato inZinierinés komunikacijos
prijungtos prie miesto tinkly ir nekei¢iamos. Elektros ir vandentiekio esami jvadai pasilieka. Sildymo
sistema pajungta nuo miesto Silumos tinkly —kapitaliai remontuojama, pastate numatomas jrengti
védinimas-kondicionavimas.

5. Projektuojamy statiniy saraSas (jei projektuojami Kkeli statiniai), pagrindinés
charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugy) ar kitos planuojamos iikinés
veiklos programa:

Kapitaliai remontuojamas pastatas (25A2p) dviejy auksty su nejrengta pastoge ir riisiu po dalimi
pastato, stac¢iakampio plano. Esamas pastato aukstis — 11,44 m, bendrasis plotas — 444,14 m2. Stogas
— Slaitinis, stogo danga — S formos Cerpés, fasady apdaila — dazytas tinkas. Kei¢iama paskirtis i$
gyvenamos | kultiros. Pastatas bus naudojamas Raudondvario vietos bendruomenés kulttrinei ir
ekonominei veiklai plétoti. Planuojama jrengti atvirg erdve (bendruomeninio verslo Avilj), tinkama
bendruomenés kultiirinio verslumo vystymui.

Risio patalpoje atskiriama techniné patalpa (vandens jvadas, Silumos punktas) elektros jvado skydas
numatytas pagrindinéje riisio patalpoje. Patalpoje vyks edukaciniai-mokomieji uzsiémimai. Pirmo
auksto patalpose planuojamos skaityklos, edukaciniy uzsiémimy ir sanitarinés patalpos, antro auksto
patalpose- darbuotojy kabinetas, edukaciniy uzsiémimy, susirinkimy, sanitarinés patalpos. Pastogé
nepritaikoma, joje jrengiama ventkamera.

6. Trumpas technologinio proceso, technologiniy inZineriniy sistemy ir kity sprendiniy pagal
projekto dalis apraSymas:
Technologiniai procesai nenumatomi.

7. Inzineriniy tinkly apraSymas, energinio apriapinimo ir vandens Saltiniai, vandens, nuoteky
ir energinio apripinimo inZineriniy tinkly apibaidinimas, atsinaujinanc¢iy energijos iStekliy
panaudojimo apibiidinimas:
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Védinimo sistemos

Pastatui projektuojamos mechaninio veikimo oro tiekimo ir oro Salinimo védinimo sistema.
Administracijos, edukacijy patalpy ir skaityklos védinimui projektuojama mechaniné oro tiekimo ir
oro Salinimo védinimo sistema P/I-1 su Silumos grazinimu. Védinimo jrenginys montuojamas
pastogéje vedinimo jrangos patalpoje. Védinimo jrenginys yra tickiamas komplekte su: filtrais,
rotaciniu $ilumokaiciu, elektriniu oro pasildytuvu, reguliuojamomis kojelémis jrenginio pastatymui
ir automatika. Siekiant neZeminti patalpy aukscio, pagrindiniai magistraliniai paskirstomieji ortakiai
yra klojami pastogéje, kur jie yra izoliuojami prieSgaisrine akmens vatos izoliacija su aliuminio
folijos danga. Vertikaliis ortakiai montuojami esamais védinimo kanalais sienose. Oras ] patalpas
tiekiamas ir Salinamas per groteles, bei lubinius difuzorius. Oro Salinimui i$ pirmo auksto WC patalpy
projektuojama oro Salinimo sistema I-1. Oro Salinimui i$ antro auk$to WC patalpy projektuojama oro
Salinimo sistema I-2. Oras Salinamas kanaliniy izoliuoty

ventiliatoriy, montuojamy san. mazgy palubése pagalba. Oro Salinimo ortakiai iSvedami vir$ pastato
esamais veédinimo kanalais ir kaminais. Sanmazgy duryse oro pertekéjimui numatomos oro
pertekéjimo grotelés. IS riisio techninés patalpos oras Salinamas natiiralaus veikimo oro Salinimo
sistema NI-1. Rasio edukacijy patalpos — virtuvéléje numatomad buitinis virtuvinis gaubtas su
ventiliatoriumi ir anglies filtru. Risio WC patalpoje numatomas buitinis sieniniai oro Salinimo
ventiliatorius su laikmaciu. Jis pajungiamas j oro Salinimo sistemg NI-2. Dury apatinése dalyje i WC,
oro pertekéjimui jrengiamos oro pertekéjimo groteles 200*100 arba durys pakeliamos 1,0cm nuo
grindy. IS pirmo auksto koridoriaus (102 pat.), antro auksto koridoriaus (201 pat.) ir pastogés (301
pat.) oras Salinamas atskiromis nattiralaus veikimo oro $alinimo sistemomis NI-3, 4, 5. Oro Salinimo
ortakiai pajungiami j esamus natiiralaus veikimo védinimo kanalus. Védinimo sistemose ant j patalpas
einan¢iy ortakiy numatomi triuk§mo slopintuvai, kad buty uZtikrinti reikalaujami triukSmo lygiai
patalpose. Védinimo sistemos charakteristikos pateikiamos védinimo jrangos lenteléje.

Sildymas:

Pastatui projektuojama dvivamzdé apatinio paskirstymo stovine, kolektoriné radiatorine Sildymo
sistema. Nuo riisyje montuojamo Silumos mazgo iki Sildymo kolektoriy projektuojami
daugiasluoksniai PE-RT/AL/PE-HD vamzdynai, kurie izoliuojami Silumine izoliacija — akmens vatos
kevalais su aliuminio folijos danga. Nuo kolektoriy iki radiatoriy klojami polietileno (PE-RT)
vamzdziai grindy konstrukcijose apsauginiame Sarve. Vamzdziai iSeinantys i$ kolektoriy 1 m atstumu
yra izoliuojami 6 mm storio puty polietileno izoliacija. Sildymo kolektoriuose numatomi uzdarymo
— atidarymo, balansiniai ventiliai. Vanduo i Sildymo sistemos iSleidziamas kompresoriaus pagalba,
atjungus vamzdzius nuo kolektoriy.

Sildymo radiatoriai projektuojami plieniniai, apatinio pajungimo. Jie yra tiekiami komplekte su
1Sankstinio nustatymo ventiliais, nuorintuvais, aklémis ir pakabinimo laikikliais. Ant iSankstinio
nustatymo radiatoriniy ventiliy numatomi termostatiniai antivandaliniai davikliai. Pastogéje
vedinimo jrangos patalpoje numatomas elektrinis radiatorius. Pastato projektuojamos Sildymo
sistemos galingumas Q=33kW. Sildymo sistemos hidraulinis pasipriesinimas 15kPa. Slégio
nuostoliai $ildymo sistemoje nurodyti iki $ilumos mazgo riisyje. Sildymo sistemos darbiné vandens
temperatiiros projekte priimta: T(p)=65°C, T(g)=45°C. Maksimalus eksploatacinis slégis 6,0bar.
Maksimali eksploataciné temperatira +90°C. Atitvary varzos projekte priimtos sekancios: iSorés
sieny — U=0,73+0,914W/m2K (priklausomai nuo sienos konstrukcijos); vidaus sieny — U=0,6 \W/m?2K
langy — U=1,2W/m?K; dury -U=1,8W/m2K; stogo — U=0,115W/m2K; grindys, kurios ribojasi su
gruntu — U=0,14W/m?2K; perdangos vir$ 2 auksto — R=0,5m2*K/W. Projekte atlikti patalpy Silumos
nuostoliy, Sildymo, Silumos tiekimo védinimo jrenginiams sistemy hidraulinio pasiprieSinimo
skaiCiavimai, védinimo sistemy aerodinaminio pasiprieSinimo skai¢iavimai. Metinis Silumos kiekis
$ildymui 80MWh. Projektuojamo pastato energetinio naudingumo klasé B. Sildymo sezono trukmé
219 paros, kai vidutiné paros oro temperatiira zemesné uz 10°C.
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Silumos tiekimas:

Silumos punktas — jrengiamas riisio patalpoje Nr.R-02. Silumos punkte — numatomi nepriklausomo
jungimo schemos kontiiras Sildymo sistemai. Ypatingo statinio, kultiros paveldo objektui —
Raudondvario dvaro sodybos piety oficinai (uk25727) jrengti didelio naudingumo ir (ar) i$
atsinaujinanciy energijos Saltiniy gaunamos energijos naudojimg uZztikrinancig sistemg (tokia, kaip
decentralizuotg apripinimo energija sistema, grindziama atsinaujinanciy iStekliy energija; Silumos
siurblius ir kt.) néra galimybés, todél pasirinkta centralizuota Silumos tiekimo sistema — tiekéjas
,»Kauno energija“ kuri §iuo metu naudoja, 95% vietinj kura.

Sildymui: numatomas nepriklausomas gamintojo surinktas kompaktinis kontiiras su §ildymo sistemos
cirkuliaciniu  siurbliu, uzdaromgja, apsaugine ir temperatiiros reguliavimo armatiira, bei
apsauginiu/dekoratyviniu gaubtu. Termofikacinio vandens grjZztamos temperatiiros kontrolei
irengiamas griztamos temperatiiros jutiklis, apribojant grjZztamo termofikato temperatiirg ne daugiau
50°C. Projektuojamas Siluminis punktas prie Silumos tinkly jungiamas pagal nepriklausomg $ilumos
tiekimo schemg. Siluminiai apkrovimai atitinka patalpy $ilumos poreikius.

Siluminiame punkte, $ilumos skaitikli G=0,63m3/h srautui pateikia Silumos tiekéjas. Sildymo
sistemos papildymo vandens apskaitai — karsto vandens skaitiklis 0,1m3/h srautui yra pateikiamas
Silumos tiekéjo. Ant paduodamos termofikato linijos projekte numatytas purvo surinkéjas didesniems
kaip 1,0 mm neSmenims sulaikyti. Sildymo sistemoje paduodamo vandens temperatiira procesoriumi
palaikoma priklausomai nuo iSorés oro temperatiiros pagal temperattrinj grafikg. Atsizvelgiant j
reikiamg Sildymo vandens temperatiirag procesorius per elektring pavara reguliuoja dviejy eigy
voZtuvo padétj, nustatydamas tokj termofikacinio vandens debitg per plokstelinj Silumokaitj kuris
reikalingas paruoSti reikiamos temperatiiros vandenj vidinéje sistemoje. Procesorius taip pat
reguliuoja griztamg j termofikacinius tinklus temperattirg pagal temperattrinj grafika. Cirkuliacinio
siurblio darba valdo tas pats procesorius. Vasaros metu procesorius periodiSkai prasuka siurblj bei
Sildymo sistemos voztuva.

Sildymo sistemos vandens plétimuisi uz plokstelinio §ilumokai¢io — numatomas 25 Itr. issiplétimo
indas (inertiniy dujy slégis inde 1,8bar.) Sildymo sistemos papildymui numatomas slégio palaikymo
voZtuvas. Sistemos aukstis 13m, sistemos statinis slégis 1,8bar, sistema yra papildoma ir palaikomas
2,1bar slégis. Papildymas vyksta rankiniu budu, o slégio palaikymo voztuvas yra numatomas
apsaugai nuo per auksto slégio palaikymo sistemoje. Auksc¢iausiose Silumos punkto vamzdyny
vietose montuojami automatinio oro iSleidimo voztuvai (tikslinama montavimo metu). Vandens
i8leidimui, zemiausiose Silumos punkto vamzdyny vietose (tikslinama montavimo metu) ir i$
Silumokai¢iy - montuojami vandens iSleidimo ventiliai, bei sistemy atSakose uz uzdaromosios
armatiiros kurie naudojami ir Sildymo sistemos praplovimui.

Vandens tiekimas:

Oficinos pastate projektuojama nauja vandentiekio sistema, esamas vandentiekio jvadas d50mm
paliekamas. Bendro vandens kiekis: m3/d-0,70; m3/h-0,61; 1/s-0,40. Vandens apskaitos mazge
projektuojamas jvadinis Salto vandens skaitliukas d15mm tkio-buities poreikiams.

Kar§tas vanduo ruoSiamas atskirai kiekvienam aukSte elektriniuose, turiniuose vandens
pasildytuvuose. Kiekvieno pasildytuvo talpa 501, el. galingumas 2,2 kW. Pasildytuvai ruosia karsta
vandenj keliems vartotojams. Vidaus $alto ir karSto vandentiekio magistraliniai tinklai ir stovai
projektuojami plastikiniais PP-RCT polipropileniniais vamzdziais Saltam ir karStam vandeniui ir PPR
jungiamosiomis dalimis bei vamzdziy laikikliais su gumine tarpine (arba lygiaverciais).

Salto vandentiekio magistraliniai tinklai izoliuojami 20mm storio antikondensacine izoliacija i§ puty
polietileno, siekiant iSvengti vamzdyny rasojimo. KarSto vandentiekio magistraliniai tinklai
izoliuojami 20mm Silumine izoliacija i§ puty polietileno, siekiant iSvengti vandens atvésimo
vamzdyne. Siekiant iSvengti legioneliozés protriikio, butina laikytis prevencijos priemoniy.
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Pavirsiniy (lietaus) nuotekuy tinklai

Lietaus vanduo nuo pastato stogo surenkamas vandens surinkimo latakais ir lietvamzdziais
nuvedamas ] kiemo lietaus nuoteky tinklus. Lietaus nuotekos nuo j€jimo ] riisio patalpas aikstelés
surenkamos trapu d100mm ir nuvedamos j drenazing siurbling, ant vamzdzio galo sumontuojant
atbulinj voztuvag d100mm. Nuo pastato surinktos pavirSinés (lietaus) nuotekos nuvedamos i
projektuojama talpa, kurios tiiris 7,0m®. Siltuoju mety periodu talpoje surinktas vanduo panaudojamas
zeldiniy laistymui. Talpa turi biti inkaruojama. Pire§ Saltajj mety sezong, talpg biitina iStustinti. I§
talpos projektuojamas avarinis vandens persipylimo amzdis d110mm. Perteklinés lietaus nuotekos
nuvedamos j esama lietaus nuoteky Sulinj Nr.82. Avarinio persipylimo vamzdis projektuojamas PVC
savitakiniais ,,S“ atsparumo klasés nuoteky tinklais. Vamzdis projektuojamas su nuolydziu,
uztikrinanciu savaiminj iSsivalyma.

Nuoteky tinkly pasijungimo ir vamzdziy krypties keitimo vietose projektuojami kontroliniai
plastikiniai $ulinéliai d315mm ir 3uliniai i§ surenkamy g/b elementy d1000mm. Suliniai
projektuojami i§ surenkamy g/b elementy, su iSorine hidroizoliacija.

Buitiniy nuoteky tinklai

Buitinés nuotekos nuo sanitariniy prietaisy, trapy, nuvedamos projektuojamais PVC storasieniais
d50-160mm nuoteky vamzdziais. Vamzdziy krypties keitimo vietose projektuojamos pravalos su
nertdijancio plieno dangteliais. Tinklo ventiliacijai numatomi alsuokliai, iSkeliami 0,5m virs stogo.
Buitiniy nuoteky stovai projektuojami betriukSmiais storasieniais (vamzdzio sienelés storis 5,3mm)
nuoteky vamzdziais d110mm, siekiant iSvengti triukSmo, sklindan¢io vamzdziais. Buitiniy nuoteky
stovuose ir vir$ atotrauky jrengiamos revizijos. Jos jrengiamos 1,0m aukstyje. Stovuose, jrengiant
revizijas, projektuojamos durelés, tinklo priezitirai. Buitiniy nuoteky vamzdziams, kertant statybines
konstrukcijas, angos turi biiti uzsandarinamos nedegiomis medziagomis, iSlaikant tarp patalpy tg patj
atsparumg ugniai. Konstrukcijos kirtimo vietose projektuojamos prieSgaisrinés movos.

Surinktos buitinés nuotekos nuvedamos j esamg buitiniy nuoteky iSvadg d110mm. Prie§ vamzdyny
montavima, i§vadas turi buti praplautas ir atlikta televiziné diagnostika. Jeigu paaiskéja, kad vamzdis
yra sultizes ir netinkamas tolimesnei eksploatacijai, biitina jj perkloti toje pacioje vietoje , naudojant
PVC d110mm savitakinius nuoteky vamzdzius ,,N* apkrovos klasés. Buitnés nuotekos nuo risyje
projektuojamy sanitainiy prietaisy surenkamos ] fekaliniy nuoteky pakélimo stsotele ir sléginiu
vamzdZziu pajungiamos ] projektuojamg nuoteky stova, suformavus kilpa vir§ Zzemés pavirSiaus. Ant
sléginés linijos projektuojamas ventilis ir atbulinis voZtuvas.

DrenaZo tinklai

Sklype yra aukStas gruntinio andens lygis. Siekiant apsaugoti patalpas nuo drégmés, projektuojami
drenazo tinklai d113/126mm su kokoso filtru. Toje pastato vietoje, kur néra jgilintos patalpos,drenazo
vamzdis klojamas 1,2-1,3m gylyje. Vamzdis klojamas su 0,003 nuolydziu j siurblinés pus¢. Drenazo
vamzdis, projektuojamas apie jgilintg pastato dalj, projektuojamas 0,3-0,5m nuo riisio grindy lygio.
Abiejy drenaziniy linijj susjungimui projektuojamas Sulinélis LD1-1 d315mm. Surinktas drenazo
vanduo nuvedamas j drenazing siurbling ir slégine linija nuvedamas j projektuojamus lietaus nuoteky
tinklus. Ant sléginés linijos projektuojama udaromoji armatiira ir atbulinis voztuvas. DrenaZzinéje
siurblinéje projektuojamas drenazo siurblys, kurio nasumas 3 1/s, el. galingumas 0,5kW.

Elektros energijos tiekimas

Objektas yra 111 el. energijos tiekimo patikimumo kategorijos. Siuo metu Preis=20kW, pastatas
pajungtas nuo esamos el. spintos, kuri jrengta prie pastato fasado. UZsakovas iki darby pradzios
privalo gauti technines AB ESO salygas galingumo padidinimui, prijungimas prie operatoriaus tinkly
sprendzZiamas atskiru projektu. Vartotojo balanse lieka jvadiniai kabeliai, jvadinés paskirstymo
spintos ir vartotojo vidaus el. tinklai. Pastato elektros energijos vartotojai maitinami 400V/230V,
50Hz jtampa nuo tinklo su aklinai
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jzeminta neutrale. Jvadinis pastato skirstomasis skydas SS-1 jrengiamas patalpoje Nr. 105, esamoje
niSoje. Galingumo padidinimas bei el. en-jos apskaita sprendZiami atskiru projektu, gavus AB ESO
technines salygas.

Skaiciuojamoji apkrova nustatyta vadovaujantis skaiCiuojamyjy elektros apkrovy nustatymo
metodika, patvirtinta LR energetikos ministro 2014 12 11 d isakymu Nr.1-312. (zr. elektros tinkly
skai¢iavimo schemas bréziniuose TP-E.B-08).

Projektuojama patalpy elektros apsvietimo, védinimo, Sildymo, technologinés elektros jrangos
elektros energijos jrengtoji galia: Pin=62,5kW; skai¢iuojamasis galingumas Psk=38,92kW;
Skaiciuojamas galingumas ap$vietimo:Psk ap=3,5kW;

Skai¢iuojamas galingumas kistukiniy lizdy:Psk kl=0,2x51x0,7=7,14kW

Skaiciuojamas galingumas ventiliacijai:Psk v=5,04kW

Skai¢iuojamas galingumas kompiuteriy maitinimo:Psk kdv=5,5kW

Skai¢iuojamas galingumas galios jrangai:Psk g=(3x5,4+4x2)0,7=16,94kW

Skai¢iuojamas galingumas liftui:Psk 1=2,2kW

Patalpy ap$viestumas: nuo 100lx iki 5001x Sviestuvais su led moduliy, vamzdelinémis,
kompaktinémis liuminescentinémis lempomis. Pastate numatoma jrengti bendraji, evakuacinj
apSvietima. ApSvietimo skaic¢iavimai yra atlikti pasinaudojus konkreciy, Sviestuvus gaminanciy firmy
skai¢iavimo programomis. Naudojant skirtingy firmy Sviestuvus, jy kiekis gali kisti, todél galutinis
ju kiekis ir iSdéstymas turi biiti nustatytas — patikslintas atliekant darbo projekta, zinant

konkrecius Sviestuvy tipus. Rangovas, pagal pasirinktus Sviestuvy tipus (ne blogesniy charakteristiky
kaip techniniame projekte), turi atlikti skai¢iavimus ir pilnai atsako uz savo skai¢iavimy teisinguma,
0 taip pat visos statybos metu atlieka konsultacijas, susijusias su §viestuvy montavimu, ap§viestumo
derinimu — reguliavimu.

Sviestuvy tipai ir montavimo vietos derinami su projekto architektu, darbo projekto eigoje.
Bendrasis apSvietimas numatytas visose patalpose. Patalpy bendro ap$vietimo Sviestuvai valdomi
jungikliais, jrengtais apSvie¢iamose patalpose. ISimtj sudaro sanmazgy, sandéliy bei kitos panasios
patalpos, kuriy jungikliai statomi uz dury. Patalpose su keliais iSé¢jimais bendrojo apSvieitmo
valdymas atlickamas perjungikliy pagalba. Elektros jungikliai, kiStukiniai lizdai, skambuciy
mygtukai ir kiti valdymo jtaisai, skirti naudotis ZN, turi biiti jrengti ne Zemiau kaip 500 mm,

ne auks$c¢iau kaip 1300 mm nuo grindy pavirSiaus ir ne arc¢iau kaip 300 mm nuo artimiausio baldo ar
vidinio sienos kampo.

Evakuacinis apSvietimas numatytas evakuacijos kelyje vir§ i§¢jimo dury (pagal projekto gaisrinés
saugos dalies uzduoti).Bendrojo apsSvietimo Sviestuvai jungiami prie darbo apSvietimo skydeliy.
Evakuacinio apSvietimo Sviestuvai jungiami prie pagrindinio pastato skirstomojo skydo.
Evakuaciniai apSvietimo Sviestuvai suprojektuoti su akumuliatoriniu 1h maitinimu.

Magistraliniai tinklai jrengiami kabeliais, jtrauktais j apsauginj vamzdj po grindimis ir sieny vagose
pasléptai. Skirstomieji tinklai jrengiami kabeliais, jtrauktais ] apsauginj vamzdj, instaliacijai skirtose
Z0Nnose.

Pagrindiniai rodikliai: Pastato kategorija elektros en-jos tiekimo pozidriu -IlI; Instaliuotas
galingumas- 62,5kW; Skaic¢iuojamasis galingumas- 38,92kW; Galios koeficientas- 0,95cos; Metinis
el. en-jos suvartojimas 27244kWh/metams; Projektuojama elektros tinklo posistemé TN-S.

Patalpy grupiy paskirstymo skydai AS-X, PS-x jrengiami niSose, numatytose AS dalyje. Visos
magistralines, jégos bei grupinés elektros linijjos klojamos kabeliais vario gyslomis su dviguba
nepalaikan¢ia degimo izoliacija instaliaciniuose vamzdZziuose pasléptai. Skirstomieji tinklai
kiStukiniams lizdams jrengiami kabeliais, jtrauktais | PVC vamzdelius sienose pasléptai, instaliacijai
skirtose zonose.

I kategorijos vartotojai : gaisriné central¢, avarinis, evakuacinis apSvietimas suprojektuoti su
akumuliatoriniu 1h maitinimu, dingus darbinei jtampai automatiSkai perjungiamas akumuliatorinis
maitinimas.
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Visi grupiniai paskirstymo skydai surenkami i$ moduliy pagal pateiktas charakteristikas.Védinimo
jranga kilus gaisrui turi biti atjungta, tam naudojami automatiniai jungikliai su nepriklausomais
atkabikliais. Védinimo jranga komplektuojama kartu su valdymo blokais (priimta SV dalyje).
Elektros jrenginiai jZeminami TNC-S sistema, atskira kabelio gysla (PE). Kabelinés ir Sviestuvy
konstrukcijos, vamzdynai bei kiti jrengimai, kilnojami jrenginiai, ry$iy, signalizacijos, kuriuose gali
atsirasti pavojinga jtampa, jZeminami prijungiant prie jzemiklio.

Pagal atliktus skaiciavimus (pridedama) pastatas priklauso IV zaibosaugos kategorijai. Pastato
apsaugai kaip zaibo priémiklis naudojamas aktyvusis Zaibo émiklis, kuris iSkeliamas vir§ auk§ciauso
pastato tasko 2m, apsaugos spindulys 25m. Patato stogas Broof, sienos B-S3 d2 degumo klasés.
Aktyvusis Zaibolaidis turi atitikti Europos Sajungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir paskirties
dokumentuose ir kituose teisés aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybés reikalavimams.
Aktyvusis Zaibolaidis aliuminio vielos jZeminimo laidininkais, d=8 mm skersmens, klojamais
(fasadu A degumo klasés vamzdyje, stogu- atvirai tvirtinant vielos laikikliais, sujungiama su
1Zemintuvu, Zemiau atjungimo jungties montuojama ne mazesnés kaip 10mm skersmens cinkuota
viela arba juosta kuri jungiama prie jzemikliy. Visos jungtys prie jzeminklio bei jzeminimo laido prie
Zzemes pavirSiaus (30cm vir§ Zemés pavirSiaus) turi buiti apsaugoti antikorozine juosta. Visi metaliniai
elementai, naudojami zaibosaugai, turi biiti padengti antikorozinémis dangomis, tinkamomis naudoti
lauko salygomis, plieniniai elementai padengti cinku kar$tuoju metodu. Giluminiai jzeminimo
elektrodai jungiami j grupes movy pagalba, kiek elektrody reikés nusprendziama matuojant
jzeminimo varza (jzeminimo kontiiro varza ne daugiau 10 omy). Zaibosaugos jzeminimo kontiirg
bitina sujungti su elektros jrenginiy jZzeminimo konttru. Pastato jvadiniame elektros paskirstymo
skyde biitina sumontuoti vir§jtampiy apsauga pakopa ,,B-C”, Salia

prietaisy- apsauga pakopa ,,D”. Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi butinais
Zaibosaugosinstaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi biiti privalomai
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose, arba apibuidinti Siame dokumente, ar ne.
Rysiali

Suprojektuota perkloti esama lauko rysiy jvadg D32 mm nuo esamo AB Telia Sulinio iki pastato
vamzdziu HDPE 63mm iki suprojektuotos komutacinés spintos. Viduje pastato projektuojama rysiy
kanalizacija tinkly paskirstymui iki darbo viety. Esamos kabeliy trasos ir ilgiai yra
schematiniai/teoriniai ir gali keistis d¢l kity inzineriniy tinkly sprendiniy. Bendrasis rysiy tinkly
abonenty kiekis-19 vnt; Kompiuterinio rysSio-19 vnt; Inzineriniy tinkly ilgis-23m; vamzdzio
skersmuo -d63 mm; Projektuojamas vidaus telekomunikacijy tinklas turi uztikrinti 6 kategorijos
reikalavimus. Aktyving jranga (bevielio tinklo stotelé, kompiuteriné jranga ir kt.) numato Uzsakovas
savo nuoziiira, suderings sprendimus su numatomu paslaugy tiekéju.

Siuo metu pastate néra elektroniniy rysiy tinklo. Visi montavimo, jzeminimo darbai atlickami
vadovaujantis ,,Elektroniniy ryS$iy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés® 2011 10 14,
,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés“ reikalavimais. Kompiuteriniam tinklui pastate
numatoma jrengti komutacing rysiy spintg Ia. koridoriuje, niSoje, numatytoje AS dalyje. Komutaciné
spinta turi biiti sumontuota taip, kad biity patogiai aptarnaujama. Komutaciné spinta bus paslaugy
tiekéjo tinklo galinis taskas ir priezitros riba. Projektuojama tik pasyviné tinklo dalis (kabeliali,
kiStukiniai lizdai, komutacinés panelés, optinés panelés). Kompiuterinio tinklo serveriai,
komutatoriai, bevielés prieigos tasSkai, darbo viety kompiuteriai, spausdintuvai, Sioje projekto dalyje
nejtraukiami (numato Uzsakovas savo nuozilra, suderings sprendimus su numatomu paslaugy
tiekéju). Visi projektuojami tinklo elementai turi atitikti 6 kategorijos reikalavimams. Komutacinéje
spintoje sumontuotai jrangai maitinti numatomi 3x1,5 mm?2 variniai kabeliai iS ~230V 50Hz elektros
tinklo. Tam spintoje numatoma maitinimo panelé. Spinta ir jose esanti jranga turi biiti j7Zeminama
pagal ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés* reikalavimus, tam panaudojamt jZeminimo
panele. Rysiy spintos maitinimas suderintas su elektrotechnikos dalimi. Nepertraukiamam sistemos
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darbui spintos jranga maitinama per nepertraukiamo maitinimo Saltinj UPS. Atlikus rySiy
kanalizacijos (pastato viduje) paklojimo darbus interneto paslaugos bus suteiktos uzsakovui sudarius
paslaugy pirkimo sutartj su paslaugy tiekéju. Kompiuteriniams tinklams patalpose numatoma jrengti
RJ45 tipo kiStukinius lizdus. KiStukiniai lizdai numatomi patalpose kuriose jau Zinoma kompiuteriniy
darbo viety aparatiiros prisijungimo prie rysio tinklo reikalaujancios jrangos technologija. Visi rysiy
galiniai taskai yra komutuojami komutacinéje ry$iy spintoje panaudojant RJ45 komutacines paneles.
Visi rysiy kabeliai suvedami j komutacines spintas, ir iSkrosuojami 6 kategorijos panelése, iSlaikant
90m kabelio ilgj nuo kistukinio lizdo iki komutacinés panelés, komutatoriy specifikacijas tikslinti
darby metu su statytojo IT skyriumi. Kistukiniy lizdy ir kitos jrangos vietos suderintos su E dalimi
(butina tikslinti darbo projekte ir darby metu).Visa rySiy numatoma jranga turi tenkinti UTP 6 kat.
tinklui keliamus reikalavimus. Kistukinius lizdus numatoma montuoti sienose. Darby metu rangovas
privalo suderinti tikslias kistukiniy lizdy montavimo vietas, jy tipa bei apdailg su elektrotechnikos
dalies rangovais, technologinés jrangos tiekéjais bei uzsakovu.

Visi laidai sujungiami juos lituojant bei jungiant specialiomis jungtimis. Peréjimuose per sienas ir
auks$tus kabeliai turi biti jmaunami | PVC vamzdzius, tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy reikia
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga per visg konstrukcijos stori. Atsparumas ugniai
uzsandarintose vietose turi biiti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.Atsiradus papildomy patalpy,
pertvary, pakabinamy luby, luby perkritimy, luby dizaino bei kity inZineriniy sistemy jrangoms,
pasikeitus patalpy paskirciai, darbo viety skaiciui kompiuteriniy telefoniniy internetinés televizijos
ry$iy sprendinius biitina koreguoti. Bet kokiu atveju telefono kompiuterinio televizijos tinklo jranga
turi biiti montuojama pagal galiojan¢ius normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos
jrangos technines charakteristikas.] konkretaus gaminio, jrengimo, aparatiiros sudétj yra jskaiciuoti
visi tvirtinimo, montaziniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktiiriniai kabeliai. Konkretaus
gaminio ar sistemos visi papildomi struktiiriniai elementai turéty buti jvertinti atskirai, iSlaikant
sistemos vientisumg ir funkcionaluma.Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi batinais
instaliavimo darby uZzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.
Gaisriné signalizacija

Pastate projektuojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. A tipo sistema - tai adresiné
(analoginé adresuojama GASS )gaisro signalizacijos sistema, kuri tenkina LST EN 54 reikalavimus.
Ispéjimui apie gaisrg patalpose numatomos vidinés sirenos (65dB) , 0 ant pastato fasado numatyta
lauko sirena su blykste. Perspéti apie gaisro pavojy pastate esancius Zzmones numatomos vidinés
sirenos, o ant pastato fasado numatyta lauko sirena su blykste (numatoma 2 tipo jspéjimo apie gaisra
ir evakuacijos valdymo sistema pagal "Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai" PGEVS tipo
reikalavimus). Projektuojamas patalpy plotas su joje jrengta gaisrine signalizacija-435,23m?.
Gaisro signalizacijai numatoma jrengti kontrolinj jrenginj — centrale pirmame aukSte. Bendruoju
atveju, centralés montavimo patalpa numatoma pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.
Projektavimo ir jrengimo taisyklés" keliamus reikalavimus. Tuo atveju, jei pastate nebus numatytas
pastovus bud¢jimas, numatomas automatinis papildomas signalo perdavimas j saugos tarnybos pulta.
Kontrolinio prietaiso dézés orientacija parenkama taip kad bity galima nekliudomai ir patogiai
atidaryti dureles, vykdant priezitiros darbus. Centralé maitinama A kategorijos ugniai atspariu kabeliu
(ne maziau kaip E60) i§ ~230V 50 Hz elektros tinklo. Visa sistema jungiama prie rezervinio
maitinimo Saltinio, kad dingus pagrindiniam elektros maitinimui, sistema ir visi jos elementai pilnai
funkcionuoty ne maziau kaip 24 val. jprastiniu, darbiniu rezimu ir 3 val. gaisro pavojaus rezimu.
Akumuliatoriy baterijos garantuoja visos sistemos veikima pagal LST EN54-4 reikalavimus. Dingus
jtampai tinkle, gaisrinés signalizacijos kontrolinis jrenginys ir maitinimo Saltiniai automatiskai turi
persijungti | darba rezervinio maitinimo biisenoje.

Atsizvelgiant j patalpy kategorijg ir paskirtj, gaisrinei signalizacijai numatoma naudoti adresuojamus
diimy detektorius (detektoriy tipa tikslinti darby metu, pagal patalpos paskirtj).
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Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai montuojami evakuaciniuose keliuose ne toliau kaip 30
m nuo tolimiausios Zmoniy buvimo vietos pastate. Rankiniai pavojaus mygtukai suprojektuoti pastato
viduje, ant sieny konstrukcijy 1.5m aukstyje nuo grindy.

Visos prieSgaisriniy jrenginiy detekcijos bei valdymo linijos yra kontroliuojamos tritkimo, trumpo
jungimo ar kontakto su jZeminamuoju kontiiru atveju. Kad buty uztikrintas gaisriniy detektoriy
veikimas kilpos trumpo jungimo ar nutraukimo atveju, ne re€iau kaip kas 20 detektoriy montuojami
kilpos izoliatoriai. Kilpos izoliatoriai taip pat numatomi peré¢jimuose tarp auksty ir atskiry gaisriniy
skyriy. Izoliatorius gali buti montuojamas kaip atskirai su savo baze, taip ir integruotas | gaisrinio
detektoriaus montavimo bazg, bendruoju atveju, parenkant pagal sistemos gamintojo technines
specifikacijas. Bendruoju atveju, gaisro signalizacijos detektoriai turi biiti montuojami taip, kaip
nurodyta gaisriniy normy reikalavimuose.

Jutikliy tvirtinimo vieta turi biiti tikslinama montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy
salygy, darbo projekto sprendiniy ir kity inZineriniy sistemy jrangos iSdéstymo, ar pasikeitusiy pastato
konstrukciniy elementy.]sp¢jimui apie gaisra patalpose numatomos lauko sirenos bei vidinés sirenos
sirenos. Prie pagrindinio j&jimo j pastatag numatoma lauko sirena su blykste. Sirena montuojama taip,
kad buty matoma nuo gatvés pusés. Atsiradus papildomy patalpy, pertvary, pakabinamy luby, luby
perkritimy, luby dizaino, bei kity inzineriniy sistemy jrangoms, gaisrinés signalizacijos sprendiniu
biitina koreguoti. Bet kokiu atveju gaisrinés signalizacijos sistemos jranga turi biiti montuojama pagal
galiojan¢ius normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos jrangos technines
charakteristikas. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg
konstrukcijos storj uZsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medziaga. Atsparumas ugniai
uzsandarintose vietose turi buti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.Montavimo, paledimo ir
derinimo organizacija turi buti susipazinusi su $iy sistemy darbams keliamais reikalavimais ir pilnai
atsako uz atlikty darby kokybiska i§pildyma.

Apsauginés signalizacijos sistema

Centralé numatoma 105 pat. Centralés déZé montuojama nekrintancioje j akis patalpos vietoje ne
zemiau kaip 0,5 m ir ne daugiau kaip 2 m aukStyje nuo grindy, taip pat ne ar¢iau kaip 20 cm nuo luby
ir apsaugoma sabotazu. Valdymo pulteliai skirti pavojaus signalizacijos ir jeigos kontrolés funkcijoms
valdyti. Pultelio aukstis nuo grindy parenkamas nuo 1,5 m iki 1,70 metro aukstyje taip, kad biity
patogus naudotis ir nesunkiai biity matomi pultelio ekrano parodymai, montuojama patalpose Nr. R-
01(rtisys); Nr.101 (Ia.); Nr. 202 (IIa.) ir Nr.301 (mansarda).

Aliarmo signalo praneSimui numatoma lauko sirena montuojama ant iSorinés pastato sienos ne
zemiau kaip 2,75 m aukstyje, gerai matomoje vietoje nuo privaziavimo pusés. Sirenos valdymo
kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai iS vidinés pastato pusé€s j montavimo vietg. Kiaurymé
uztaisoma nuo drégmes patekimo j pastato vidy gipsu, silikonu ar kitomis statybinémis medziagomis.
Lauko sirena turi turéti vidinj maitinimo Saltinj — baterija, kad pazeidus valdymo ir maitinimo kabelj,
sirena galéty skelbti autonominj aliarmo signalg. Sirena turi biiti apriipinta antisabotaZiniais
kontaktais nuo atidarymo, ar nudauzimo.

Uzsakovo pgeidavimu patalpos saugomos judesio, kombinuotais judesio- stiklo dizio, stiklo diZio,
magnetokontaktiniais davikliais. Judesio, kombinuoti, stiklo diizio, magnetokontaktiniai detektoriai
montuojami projekte numatytose patalpose. Montavimo metu tikslinama projektin¢ vieta,
atsizvelgiant j baldy, uZuolaidy, dekoratyviniy elementy iSdéstymg. Detektorius turi biiti
montuojamas tokioje vietoje, kad per langus nepapulty tiesioginiai saulés spinduliai, detektoriy
kontroliuojamos zonos neuzstoty uzuolaidos, baldai, stiklinés pertvaros, atsidarancios dury
plokStumos bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai.

Sistemos jungimui tarp centralés, dury valdikliy, duomeny rinkimo moduliy naudojami UTP kabeliai.
Spinduliy kabeliy gysly skaicius (4 arba 6 gyslos) turi buti parenkamas atsizvelgiant i jutiklio tipa.
Kabeliai klojami po tinku,virs pakabinamy luby kartu su kitais silpny sroviy sistemy kabeliais,
kabeliniuose kanaluose,ir ten, kur tai butina kabeliy apsaugai — jtraukus j 16 mm PVC vamzdj.
Kabeliai tarp auksty klojami stovais kartu su gaisrinés signalizacijos, jspéjimo apie gaisrg sistemos
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kabeliais. Visos kabeliy pravedimo angos sienose ir perdengimuose turi biiti uzsandarintos pagal
prieSgaisrinés saugos reikalavimus. Numatytas rezervinis sistemos maitinimas nuo akumuliatoriy.
Irangos, kabeliniy kanaly jzeminimo montavimg atlikti vadovaujantis ,,Elektros jrenginiy jrengimo
bendrosios taisyklés” ir jrangos gamintojy reikalavimais. Saugomose patalpose tinklas turi buti
atliktas pasléptu budu, variniais laidais-kabeliais. Visi naudojami prietaisai yra apsaugomi
antisabotazinémis grandinémis. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas
reikia per visg konstrukcijos storj uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga. Atsparumas
ugniai uzsandarintose vietose turi biiti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

Apsauginés signalizacijos prietaisy, elektros aparatiiros, kabeliy montavimo ir jzeminimo darbai
atlieckami pagal gamintojy pateikiamus reikalavimus, ’’Elektros jrengimy jrengimo taisykles’ ir
galiojanciy statybiniy normy reikalavimus.

8. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos
apsaugos reglamenta), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglaments),
aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos
priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas; apsauginés ir sanitarinés zonos;
projekte numatyty poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy aprasymas:

Projektuojama Raudondvario dvaro sodybos piety oficina, Kauno rajono sav., Raudondvario sen.,
Raudondvario k., Pilies tak. 2 yra kultiros paveldo objektas ( uk 25727). Sklypas su pastatu yra
Raudondvario dvaro sodybos (uk 971) teritorijoje. KVR objekto teritorija 234105kv.m. Teritorijoje
yra kultiiros paveldo ojektai: 1. Raudondvario dvaro sodybos riimai (25725); 2. Raudondvario dvaro
sodybos Siaurés oficina (25726); 3. Raudondvario dvaro sodybos piety oficina (25727); 4.
Raudondvario dvaro sodybos oranzerija (25728); 5. Raudondvario dvaro sodybos Zirgyno pastatas
(25729); 6. Raudondvario dvaro sodybos tikvedzio namas (25730); 7. Raudondvario dvaro sodybos
ledainé (25731); 8. Raudondvario dvaro sodybos $iaurés svirnas (25732); 9. Raudondvario dvaro
sodybos piety svirnas (25733); 10. Raudondvario dvaro sodybos tvora ir vartai (25734); 11.
Raudondvario dvaro sodybos parkas (25735); 12. Raudondvario dvaro sodybos liokajaus namas
(38785); 13. Raudondvario dvaro sodybos kluonas (38786); 14. Raudondvario dvaro sodybos
kumetynas (39360). Piety oficina pastatyta XIX a. I p., rekonstruota 1838-1840 m.; Jos vertingyjy
savybiy pobudis: Architekttrinis (lemiantis reikSmingumag retas).

Prie pastato suformuotas sklypas. Sklypo tvarkymas numatomas minimalus, tvarkomos esamos
dangos 1S plukto zvyro, veja, naujai jrengiamas pésciyjy takas prie sklypo rytinés ribos.

Siuo projektu pastato tiris nekei¢iamas. Sprendiniai apima vidaus patalpy perplanavimg pritaikant
pastatg kulttros funkcijai. Pagrindiniai pastato tvarkymo darbai yra remontas/restauravimas numatyti
tvarkybos darby projekto dalyje. Tvarkybos projekte numatyti darbai yra stogo dangos atkiirimas S
formos ¢erpémis, elementy skardinimas, stogo konstrukcijy, mediniy perdangy, pamaty, miiro sieny,
lauko laipty, balkono tvorelés, alsuojancios nuogrindos, fasady, staliy gaminiy remontas/restauravi-
mas. Vadovaujantis objekto Aktu saugoma ir iSlaikomas pastato istoriSkai susiformavusi turing,
architekttriné visuma, medziagy apdailos tipai. Pastato elementai turintys vertingyjy savybiy,
saugomi, plano struktiira i§ esmés nekeiiama, fasady apdaila nekei¢iama. Pastato kapitalinio
remonto darbai neigiamo poveikio kultiiros vertybei neturés.

9. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas;
Jéjimai j pastata, teritorija atvirose vietose nuolat apSviesti. Pastate jrengta apsauginé signalizacija,

visa Raudondvario dvaro sodybos teritorija nuolat saugoma.

10. Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas;
Kapitalinio remonto projekto sprendiniy apimtyje esamy pastaty, inZinieriniy tinkly griovimas,
perkélimas ar atstatymas nenumatomas.
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11. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy
aprasymas;

Esama teritorija su pastatu kiek leidzia paminklinis pastato statusas pritaikoma nejgaliyjy poreikiams.
Pastato sklype ir Raudondvario dvaro sodybos teritorijoje taky dangos i§ plukto Zvyro pritaikytos
judeti ZN. Patekimas j pastato pirmo auksto patalpas numatytas ZN pandusu, j antro auk3to patalpas
ZN patenka vertikaliu keltuvu. Susisiekimas tarp vidaus patalpy pritaikytas laisvai judeti ZN. Risio,
pirmame ir antrame auk3tuose suprojektuoti wc pritaikyti ZN. | riisio patalpa ZN patenka i3 lauko
esamais laiptais naudojant laipty kopiklj. ] antrg ir mansardinj auksta ZN patenka vertikaliu keltuvu,
rengtu pastate.

12. Trumpas energinio naudingumo klasés apraSymas. Pateikiami pagrindiniai duomenys apie
statinio atitikti projekte nurodytai energinio naudingumo Kklasei ir pagrindZiantys
skaiciavimai;

Numatomi pastato remonto darbai atlickami tik pastato viduje, kei¢iama paskirtis. Pastato energinio
naudingumo klasé C, pagal uzsakovo pateiktg uzduot; iSlicka esama.

13. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C; verté;
Esama F klase: C1 < 3;
Atsinaujinanciy energetiniy iStekliy panaudojimas nenumatomas.

14. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji Cz verté;
Esama F klase: C1 < 3;

15. Pastato (jo dalies) atitvary skai¢iuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K);
Turi bati ne didesni uz Sios energinio naudingumo klasés pastaty atitvary norminius savituosius
Silumos nuostolius.

16. Skailiuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti (vienam
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto per metus (KWh/(m?xmetai);
Esamam pastatui skaiciavimai neatliekami.

17. Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti (vienam
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto per metus (KWh/(m?xmetai);
Esamam pastatui skaiciavimai neatliekami.

18. Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos saqnaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruosti (vienam
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto per metus (KWh/(m?xmetai);
Esamam pastatui skaiciavimai neatliekami.

19. Skaiciuojamosios suminés pastato (jo dalies) elektros energijos sanaudos per metus
(KWh/(m?xmetai);
Esamam pastatui skaic¢iavimai neatliekami.

20. Skailiuojamosios elektros energijos sgnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpu
apsvietimui (KWh/(m?xmetai);
Esamam pastatui skaic¢iavimai neatliekami.

21. Duomenys apie planuojamg tikine veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galimag
tarSa (jivertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvoZemis, Zemés gelmés, biologiné
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jvairové, kraStovaizdis), kuriems darys poveiki planuojama ukiné veikla statinio statybos,
rekonstravimo ir naudojimo etapais), pateikiami motyvai, kodél nevertinamas planuojamos
tikinés veiklos poveikis Kkitiems aplinkos komponentams; informacija apie galimo poveikio
aplinkai Saltinius: chemine, fiziking, biologine ar Kity reglamentuojamu veiksniy tarsa
(pateikiami skai¢iavimo duomenys), planuojama atlieky susidarymg; apriapinimg vandeniu ir
nuoteky tvarkymg; planuojamo jrengti kura deginancio jrenginio naSuma megavatais (MW),
kuro rusj; aplinkos oro tar§g (numatomy iSmesti ter§aly pavadinimus, orientacinj ju kieki per
metus), tersaly sklaidos skai¢iavimo duomenis); informacija, ar atliktas planuojamos tikinés
veiklos jgyvendinimo reik§mingumo jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms
nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtg iSvada); informacija, ar atliktas planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimas);

Ukiné veikla neplanuojama. PAV neatliekamas.

Pastato kapitalinio remonto darbai neigiamos jtakos neturés: vandens, oro, dirvozemio, Zemeés
gelmés, biologiné jvairove, kraStovaizdzZio aplinkos komponentams.

22. Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir
pagrindziantys skaiciavimai;

Remontuojamame pastate sudaromos normalios salygos lankytojams ir darbuotojams - uztikrinamas
optimalus temperaturinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteku Salinimas,
patalpu Sildymas, naturalus ir mechaninis védinimas. Patalpose sienu, lubu ir grindu apdailai
naudojamos sertifikuotos, sveikatai nekensksmingos medziagos. Projektuojant pastatg ir keiciant jo
paskirtj j kultdros paskirties pastatg kapitalinio remonto budu, atsiZvelgta j galiojanc¢ias higienos
normas bei Kitus teisés aktus. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir
kokybés reikalavimai“ nustato geriamojo vandens ir buityje naudojamo karSto vandens saugos ir
kokybés reikalavimus. Saltas geriamasis vanduo j remontuojama pastata tiekiamas i§ esamu
vandentiekio tinkly. Tiekiamas $altas ir karStas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybés
reikalavimus [3.6].

Karsto vandens ¢iaupe temperatura turi buti ne Zemesn kaip 50 °C (matuojant temperatura po 1 min.,
kai buvo atsuktas ¢iaupas ir paleistas vanduo), Salto — ne aukstesné kaip 20 °C (matuojant temperatura
po 2 min., kai buvo atsuktas ciaupas ir paleistas vanduo). Karstas vanduo turi buti nuolat tiekiamas i
vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas. Karstojo vandens sistemoje, siekiant iSvengti
legioneliozés, vandens temperatura turi biiti nuo 50°C -60°C, sudarant galimybes temperatura pakelti
iki 66°C. KarSto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatura kas 3 ménesius turi buti
profilaktiSkai pakeliama iki 66 °C ir iSlaikoma ne maZiau kaip 25 min. Buitinés nuotekos i$
remontuojamo pastato iSleidziamos i esamus veikiancius vidaus buitiniu nuoteku tinklus d150mm.
Bendras buitiniu nuoteku kiekis: Qhmax=0.61 m3/h arba gs = 2.0 I/s.

Pastate tiekiamas $ildymas i§ centraliziuoty Silumos tinkly. Sildymo sistema numatoma atnaujinti,
rekonstruojamas Silumos punktas. Prie Sildymo radiatoriy numatyti automatiniai termostatiniai
ventiliais su balansavimo funkcija. Patalpos temperatiirai reguliuoti dedami termostatinés galvos su
antivandaline funkcija.

Remontuojamose pastato patalpose projektuojamas mechaninis védinimas. Patalpy védinimui
numatomos rekuperacinés sistemos. Atskiri iStraukimai i$ tualety ventiliatoriy pagalba.

Sviezio oro kiekiai paskai¢iuoti remiantis minimaliomis oro tiekimo normomis (STR2.09.02:2005
1priedu).

Statytojas: Lapas Lapy
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Patalpos pavadinimas Norma 1m?ar vnt
Edukacijy patalpa 3,6 m¥h
administracijos patalpos 36 m*h
Skaitykla - archyvas 7.2m%h
Koridorius 1,8 m3/h
Pagalbiné patalpa, holas, ventiliacijos | 1,3m3/h

patalpa

Techniné patalpa 0,5 karto/h
Tualetas 108 m*h

Projektiniai vidaus oro parametrai:

Edukacijy ir administracijos patalpos, skaitykla +20°C;

Pagalbiné patalpa, tambiiras +16 °C;

Techniné patalpa +12 °C;

San. mazgai, koridoriai+18 °C;

Oro judéjimo patalpose Siltuoju periodu 0,15-0,5m/s;

Oro judé¢jimo patalpose Saltuoju periodu 0,05-0,2m/s.

Esant ekstremalioms lauko oro sglygoms (aukStesnéms uz skai¢iuojamasias) vidaus oro gali skirtis
nuo aukS$Ciau iSvardinty temperatiry, santykiné oro drégmé nekontroliuojama jokiomis
priemonémis. Bendras triuk§mo lygis susidarantis nuo védinimo sistemos iki 43-46 dB(A) kas
nevirsija leistinu normu. Technologiniy jrenginiy kelian¢iy triukSma ar vibracijg diegimas neturés
jtakos aplinkiniams statiniams. Rekuperatoriai ir ventiliatoriai montuojami ventkameroje. Ji
jrengiama palépéje, kuri numatoma izoliuoti. ISoriniai Saldymo blokai montuojami vidinio kiemo
erdve¢je ir atriboti nuo kaimyniniy pastaty esamomis ugniasienémis.

Atitvarinés konstrukcijos uztikrina normine garso izoliacijg, langai bus remontuojami ir jrengti su
stiklo paketais, grindys virs tarpaukstinio perdengimo irengtos su garso izoliacija, esamos sienos is
molio plytu, naujai projektuojamos pertvaros i$ specialiy garsa izoliuojanciy lengvy konstrukcijy
pertvary.

Statiniy vidaus elektrinis apSvietimas

Pastaty vidaus elektrinis apsvietimas suprojektuotas remiantis statybos, technologine baldy isdéstymo
uzduotimis. Numatomas darbinis, avarinis ir evakuacinis elektrinis apSvietimas.

Elektrinio apSvietimo tinklo jtampa: 400/230 V.

apSvietimas. Darbo viety apSvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpy viduje" ir LST EN 12464-
2:2007 ", ,.Sviesa ir apsvietimas. Darbo viety ap3vietimas. 2 dalis. Darbo vietos statiniy iSoréje".

Kai kuriy pagrindiniy patalpy nominaliis apSviestumai:

Eil. Patalpos pavadinimas Novrmuojamqs

Nr. apsvietos lygis, Lx

1 Sandéliavimo, pagalbinés patalpos 200

2 Koridoriai 100

3 Laiptai 150

5 Darbo kabinetai 500

6 WC, dusas 200

7 Poilsio patalpa 100

8 Valgymo patalpa 200
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Apsvietimo intensyvumas, Sviestuvy tipai ir kiekiai priimti priklausomai nuo patalpy paskirties, bei
juose atlickamy darby charakterio, nuo patalpy sieny ir luby atspindzio koeficienty, Sviestuvy
techniniy charakteristiky. Visi apSvietimo prietaisai su LED tipo Sviesos $altiniais.

Sviestuvai, visa reikalinga instaliavimui jranga, lempos ir medziagos turi atitikti tarptautiniams
standartams ir turi buti sertifikuoti Lietuvoje.

Sviestuvai turi biiti parinkti, atsizvelgiant j patalpy paskirtj ir jy aplinka, jvertinant architektirine,
technologing, elektrotechning projekto dalis. Rangovas pagal pasirinktus Sviestuvy tipus (ne
blogesniy charakteristiky, kaip nurodyta projekte) turi atlikti skai¢iavimus ir pilnai atsako uz savo
skai¢iavimy teisinguma. Sviestuvy tipai ir markes, turi biti papildomai derinami su uzsakovu ir
projekto autoriumi darbo projekto ar darby atlikimo metu. Cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija
gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpy ore neturi virSyti higienos normos HN
35:2007 ,,didzZiausia leidZiama cheminiy medZiagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios ir
visuomeninés paskirties pastaty patalpy ore* pateikty vienkartinés ir (ar) paros didziausia leidZiama
koncentracija.

Draudziamos ir ribojamos medZiagos nustatytos higienos normoje HN 36:2009 ,,Draudziamos ir
ribojamos medZiagos“.

23. Duomenys apie cheminiy medziagy (terSalu), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo,
infragarso ir Zemo daZnio garsy, Zmogaus kiing veikianc¢iy vibracijos lygiuy, mikroklimato,
apSvietos ir kitus neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian¢ius veiksnius,
kuriy laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo procediiros etape;

Cheminiy medZiagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir Zemo daznio
garsy, Zmogaus kiing veikianciy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kitus neigiama poveikj
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian¢iy veiksniy nenumatoma, todél laboratoriniai
matavimai neatliekami.

24. Informacija apie visuomenés atstovy projektui pateiktus jvertintus pasialymus ir motyvai
dél nejvertinty pasiilymy.

Projekto pasitlymai pastato kapitalinio remonto darbams keiciant paskirtj su visuomenés atstovais
apsvarstyti ir suderinti nustatyta tvarka.

e

PV Rytis Viestautas _ 4
(W
/
/
Statytojas: Lapas Lapy
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

no

10.

11.

12.

13.

14.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI
BENDRIEJI NURODYMALI IR REIKALAVIMAI KURIU PRIVALU LAIKYTIS
IGYVENDINANT PROJEKTA:

Statybos darbai turi buti vykdomi pagal:

Statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;
Istatymu, Vyriausybes nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;
Viesojo administravimo subjekty, atliekanc¢iy statybos valstybing prieziurg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziliros institucijy nustatytus
reikalavimus;

Statybos imonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles;

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovy (8ios prieziiiros daliy vadovy) ir statinio techninés
(bendrosios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus;

Darbus gali vykdyti atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Batini $ie pagrindiniu vadovu
kvalifikacijos atestatai: Statinio statybos vadovo; Statinio specialiuju statybos darby vadovo;
Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint leidima darby vykdymui. Uz
darby saugg atsako rangovas. Statybos metu statybos darbu vadovas uztikrinti Siu reikalavimu
vykdyma: Saugaus darbo; Gaisrinés saugos; Aplinkos apsaugos; Tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo; TreCiyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu.

kvalifikacijos atestatai:Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo;Statinio specialiyjy
statybos darby techninés priezitiros vadovo.

Rangos konkurso pasitilymams turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus
kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiiilymuose. Darant pakeitimus gaunamas rastiskas
Visos atvezamos ] statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame
ipakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei
tokiy néra - importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti
standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medziagomis, gaminiais bei jrengimais.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo. Po rekonstravimo neturi
pablogeéti teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat biikl¢je,
kokioje buvo iki darby pradzios.

Uztikrinti saugy darba, gaisring saugg, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos sglygas
tvarkomoje teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultiiros paveldo
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15.

vertybiy apsauga, $alia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy
apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygy.

Darbus vykdyti vadovaujantis Siais pagrindiniais dokumentais:

* Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

* DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

* SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

* SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;

* Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

* STR 2.01.04:2004 ,,Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai*.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama techninio projekto techniniy specifikacijy
bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy
technines specifikacijas.

1. Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis: statybos darby
organizavimas; statybos paruoSiamieji ir ardymo darbai; visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi
statybos ir montavimo darbai (vykdymas ir darby kokybés kontrol¢). Todél techniniy
specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medZiagy
Gamintojams ir Tiekéjams. Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy pateiktus
aprasSymus ir bréZinius, bitina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus: paruosiamieji darbai:
aikstelés valymas; Zemés darbai: grunto kasimas naujiems statiniams; ir kt. Reikalavimus ir
nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby rasis Zr. sekanciuose S$iy techniniy
specifikacijy skyriuose. Norint gauti leidimg tvarkyti teritorija, savivaldybés administracijai
pateikiamas praSymas, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau - Statybos jstatymas) 23
straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai. Taip pat iki pateikiant praSyma iSduoti statyba
leidziantj dokumenta, privaloma gauti Siy subjekty raSytinius pritarimus projektui: 1. jei
projekte suprojektuoti statiniai patenka j kity statiniy apsaugos zonas - ty statiniy savininky,
valdytojy ar naudotojy;

2. jei projekte suprojektuoti pastato bendryjy inZineriniy sistemy (Sildymo, dujy, elektros)
kokybiniai ar (ir) kiekybiniai pakeitimai (apkrova, diametrai, leistinoji galia ir pan.) - to pastato
administratoriaus ir bendrosios dalinés nuosavybés savininky. Techniniy specifikacijy
reikalaujami vadovautis dokumentai:

1. Statybos jstatymas

2. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“

3. STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieziiira“

4. STR 1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. SavavaliS$kos statybos padariniy $alinimas“* 5.
STR 1.11.01:2002 ,,Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka“

6. DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*

7. DT 11-02 ,,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius‘

8. SDTB 12 ,,.Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai*

9. ,,K¢élimo krany naudojimo taisyklés*

10. STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statinio dokumentai*
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11. STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas*

12. STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertizé*

13. STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai*

14. STR 1.04.02:2004 ,,InZineriniai geologiniai(geotechniniai) tyrimai*

15. STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieziiira*

16. STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos technin¢ priezitira“

17. STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai

18. STR 1 08 02_2002 ,,Statybos darbai*

19. STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi biiti Lietuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panaSaus darbo patirt] ir Siam darbui atlikti
reikalingg personalg bei jrangg. Rangovo statybos darby vadovas, kur] numatyta paskirti
vadovauti darbams, privalo turéti ne mazesn¢ kaip 3 mety statybos vadovo patirtj vykdant
bendruosius statybos darbus. Rangovas (ir uZsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui
paprasius privalo pateikti savo atlikty panaSiy darby sarasg ir sudaryti saglygas juos apzitiréti.
Rangovas privalo:

1) Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti)
statinio statybos vadova (turi turéti statybos inZinieriaus i$silavinima);

2) pradeti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (uZsakovas) pateike statybos leidima
bei statinio projekta ir pagal akta perdavé statybviete (o rangovas ja priémé);

3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, taip pat Vyriausybés jgaliotos institucijos
nustatytais atvejais pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta, vadovautis
istatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis
nustatyty statinio projektavimo salygy reikalavimy, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés
priezitiros institucijy nustatyty reikalavimy, vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiiros
vadowvy (Sios priezitros daliy vadovy) ir statinio statybos techninés (bendrosios ir specialiosios)
priezitiros vadovy nurodymus;

4) irengti prie statybos sklypo (statybvietés) stenda su informacija apie statomg statinj;

5) uztikrinti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas
statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy
kultiiros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygy, nurodyty Sio Jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;

6) iforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir perduoti juos statytojui (uzsakovui) (jei Siuos dokumentus rangovas praranda, jis
turi savo léSomis juos atkurti); atlikti konstrukcijy tyrimus bei atidengti pasléptas konstrukcijas
ir pasléptus darbus;

7) dalyvauti statinj pripazjstant tinkamu naudoti;

8) leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pareiglinams bei statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims, kai tai
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susije su jy pareigy vykdymu, netrukdomiems patekti j statybvietes bei minéty asmeny
reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus.

Jei rangovas numato dalj Darby perduoti vykdyti subrangovams, tai $i dalis negali virSyti 40
procenty visos Darby apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius
reikalavimus, taip pat turéti galiojancius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos biidu
tiekéjas (generalinis rangovas) perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiiilyma,
1SaiSkéja, kad sitlomi subrangovai $iy reikalavimy neatitinka, tiekéjo pasitilymas atmetamas.

v —

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privaloma:

1. ypatingo statinio. Kultiiros paveldo statinio projekto ekspertizés privalomuma nustato
,,Kultiiros paveldo statinio projekto ekspertizés atlikimo taisyklés®. Kultiiros paveldo statinio
projekto ekspertize atliekama tik gavus Sio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
teigiamas iSvadas.

2. statinio, jrasyto ] valstybés investicijy programa (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio);

3. tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai ar jos jgaliotai institucijai
tvirtinti.

Reikalinga atlikti archeologinius Zvalgymus ir Zzvalgomuosius archeologinius tyrinejimus
7emés judinimo vietose. Siuos tyrinejimus atlieka uZsako konkurso laiméjés rangovas..

Iki statybos darby pradzios ir statybos metu parengiami: Statinio darbo projektas (toliau — Darbo
projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio
projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali biiti rengiamas
kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto
parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu). Statybos darbai
turi buti vykdomi pagal parengta darbo projekta. Darbo projektas yra dokumentas, kurio
pagrindu, jvertinus Techninio projekto technines specifikacijas:

1. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal Darbo projekto brézinius parengia detalizuotus brézinius gamybai;

2. vykdomi statybos darbai;

3. pastatytam statiniui Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo
aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos uzbaigima, Darbo projekto brézinius paZymint
Zzyma ,Taip pastatyta“. Rengiant darbo projekta bitina: vadovautis statybos bendraisiais
duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis; taikyti iSvardintus statybos
normatyvinius dokumentus. Negali biti kei¢iami (ar supaprastinti) Sie techninése
specifikacijose ir techninio projekto bréziniuose iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:
— pagrindiniai architektiiros sprendimai; — reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stipri - C,
pagal vandens nepralaidumg - W ir atsparuma Sal¢iui - F; — reikalavimai metalo konstrukcijy
apsaugai nuo korozijos; — konstrukcijy betoniniy pavir§iy apsauga; — konstrukcijy gaisriniai
reikalavimai. Techninio projekto metu atlikti pagrindiniy konstrukcijy statiniai skaic¢iavimai
pagal techninése specifikacijose pateiktas skai¢iavimo schemas ir apkrovas, jei biitina, turi biiti
patikslinti darbo projekto metu. Rangovai (subrangovai) turi savo saskaita parengti darbo
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brézinius (pagal Pasiiilymo dokumentacijos ir techniniy specifikacijy sprendinius). Darbo
projekto bréziniams (darbo bréziniams) ir Techninio projekto Techninéms specifikacijoms
»Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius
(projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma),
pataisytas pagal privalomgsias ekspertizés pastabas, patvirtintas nustatyta tvarka ir tik pagal
tokius Projekto dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti
statybos darbus. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. Uzsakovas derins
tik bréziniy koncepcijg. Baigus darbus ir priduodant statyba turi biiti parengti ir pateikti
UZsakovui ir Architektui i§pildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais,
papildymais, iSmatavimais debitais, patikslinimais natiiroje ir kt. ISpildomieji bréZiniai turi biiti
paruoSti kompiuteriu. I8pildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti
UzZsakovas, turi buti atlikta Rangovo. Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar
taisymai neatitinka Techninio projekto sprendiniy, taip pat ir techniniy specifikacijy, Techninis
projektas turi buti kei¢iamas. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant
naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei
Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentui
suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai
pasiraSomi nustatyta tvarka

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, IRENGINIAMS,
DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Si techniné specifikacija turi biti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir techninés
specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma techniné specifikacija. Taciau
Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie
konkrecig interpretacijg. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose,
standartuose ir t. t., svarbesniais laikomi techninés specifikacijos ir bréziniai. Ta¢iau Rangovas
turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecig
interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Lietuvos Respublikos standartai

Nr. Zymuo Pavadinimas

1LST

2. STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE* Zenklinimas"®;

3. STR 1.03.02:2008 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas®;

4. STR 1.03.03:2008 Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas;

5. HN 105:2001 "Polimeriniai statybos produktai ir baldinés medziagos";

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

* gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

» specifikacija;

* nuoroda kam skiriama;

* spalvos nuoroda;

* pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy islaidy jei ji neatitinka specifikacijos
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reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas. Nenaudotinos medziagos su asbestu ir cheminiais
priedais, kuriy kiekis vir§ija minimaliai leidziamus. Rangovas turi pateikti visos $ioje techningje
specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus ir
standarty dokumentus UZsakovo ir Architekto perzitirai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés
jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems
gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus medziagas,
Rangovas turi atsizvelgti | poreiki nepanaSius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo
korozijos. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be strukttriniy pakeitimy gali biiti
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius
reikalavimus apmoketi papildomas iSlaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio
jrangos modifikavimo. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos
Respublikos standartus ir reikalavimus. Rangovas atsakingas uz visy leidimy i$ valdZzios jstaigy
ir kity institucijy gavima. Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Rangovas
privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei istaisyti triikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. Atsakingi
darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti Uzsakovo tai
iforminti aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo pritarima.
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji.

GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBES REIKALAVIMAI

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant
medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biiti pateikiama UZsakovo
patvirtinimui.

GAMINIAI IR MEDZIAGOS, TURINTYS NURODYTA PATVIRTINIMO TIPA IR
STANDARTA, BEI KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti  oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiSkai aiski.
GAMINIU IR MEDZIAGU ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba jei negalima palikti jy matomais, turi buti lengvai ir visiSkai atidengiami.
IPAKAVIMAS, TRANSPORTAVIMAS, TARPINIS SAUGOJIMAS

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés
yra birios ir nepakuotos, numeris, raisis, ir kokybé turi buti nurodyti pristatymo pranesime.
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GAMINIU IR MEDZIAGU PRISTATYMAI

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su
tinkamais dokumentais.

PRISTATYMO PATIKRINIMAS

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

SAUGOJIMAS AIKSTELEJE

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojan¢iy nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bti laikomos taip, kad kiekviena medziaga
biity padéta teisingaiir lengvai patikrinama. MedZziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos
del veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

BANDYMAI IR PAVYZDZIAI

Turi bati atlikti visi projekte, salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai. Rezultatai turi buti laikomi AikStel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei
rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby
organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti
mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo atstovui bei
Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios zinybos.
Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas
turi biiti suteikiami Rangovo. Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus
buty atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas, turi biiti
uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety, bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi
dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti
su Inzinieriumi.

PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus AikSteléje ir InZinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.
Patikrinimy rezultatai turi buti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby Zurnale.
Statybos eigoje turi biiti surasomi inzineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy
inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy.
Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atlieckant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant
i$ naujo i§ kitos stebéjimo padéties. Aikstel¢je laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos
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bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy
padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo
jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j
vieng pus¢. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy matavimo normatyvy. Uz
medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

Iki statybos darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta visa reikiamos apimties
projektiné-techniné ir darby vykdymo dokumentacija, o taip pat gauti atitinkami statybai
leidimai; - leidimg statyti (rekonstruoti); - leidimg vykdyti Zemés darbus; - leidimus pajungti
projektuojamus tinklus j esamas sistemas; - leidimus prisijungti laikiniems (statybos reikméms)
prie elektros ir vandens tiekimo tinkly. Statybos konkursa laiméjusi rangoviné organizacija
(kompanija, bendrové), parengtame technologiniame (darby vykdymo) projekte gali koreguoti
arba dalinai keisti statybos paruo$imo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai
nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy. Statybos darby aiksteléje iki
pagrindiniy darby turi biti atlikti Sie darbai: - jvaziavimui j statybos aikstele jrengti laiking kelig
(darbus derinti su atsakingais asmenimis); - aptverti statybos aikstele laikina papildoma
apsaugine tvora, jrengti jvaziavimo-iSvaziavimo vartus; - saugomy medziy kamienus nuo
galimy statybos mechanizmais suzalojimy aptaisyti mediniais skydais (lentomis); - atvezti ir
pastatyti statybos reikméms (buitinéms ir statybos administracinéms patalpoms) laikinus
statinius — konteinerinius vagonélius; - nutiesti statybos reikméms laikinus tinklus (elektros
tieckimo linija, vandentiekis). Prisijungiamg prie esamy tinkly derinti su tuos tinklus
eksploatuojancia organizacija. Energetiniy resursy sunaudojimo apskaitai, jrengti atitinkamus
apskaitos prietaisus; - demontuoti (iSardyti) rekonstruojamo pastato dalj, sur@iSiuoti tinkamas
antriniam panaudojimui statybines medZiagas ir jas iSveZzti; - iSvalyti statybos aikStele nuo
statybiniy Siuksliy; — paruosti pagrinda statybai.

DEMONTAVIMO - ARDYMO DARBAI

Principinis demontavimo — ardymo darby technologinis eiliskumas: - iSmontuojami ir iSvezami
visi jrenginiai esantys tvarkomoje teritorijoje; - atjungiama nuo visy komunikacijy; - nuimami
(nukabinami) elektros apSvietimo ir demontuojami Kiti elektros prietaisai; - iSvaloma ir
paruoSiama statybos aikstel¢. Nepavojingos statybos atliekos gali biiti saugomos statybos
aiksteléje ne ilgiau kaip iki statybos pabaigos. Statybinés ir griovimo atliekos turi biti
tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-667
patvirtintas taisykles. Statybos eigoje tvarkomoije teritorijoje iSardytos arba apgadintos esamos
dangos ar zali plotai ir laikino kelio uzimtas plotas turi biti atstatyti pilnoje apimtyje pagal
anksciau buvusia bikle.

STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby
vykdymo projekta ir vykdyti darbus pagal ji. Darby vykdymo projekte numatyti statybos
metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti: * greta esanciy statiniy stabiluma;
darby saugg. Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo
terminai turi biti suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tickimo terminais. Visa jranga,
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technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. Statybos darbu eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti) turi buti apraSoma statybos darby zurnale (zr. Reglamento STR 1.08.02:2002 4 prieda).
I zurnalq taip pat jraSomi visy statybos prieziiiros dalyviy (zr. X skyriu) atlikty patikrinimy
rezultatai ir reikalavimai.

DARBU KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas
sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statyby metu uztikrina, kad instaliavimas
vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo $iuo
aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui. Tiksli visos jrangos montavimo vieta
nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose. Jeigu darbai apima dideliy matmeny jrangos
instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laikg. Visi darbai turi biti atliekami pagal
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip
pat pagal naudingg gamybine¢ patirt;. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby
jvykdymui, turi biti numatyti i$ anksto.

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego,
ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Statytojas atlikes statybos darbus, Padaliniui, esan¢iam apskrities, kurioje yra statinys,
teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti Aktg. Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie
dokumentai:

1. Statinio projektas su Zyma ,, Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasiraSyta statinio statybos
2. Statybg leidZiantis dokumentas (popierinis variantas).

3. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-08s).

4. Statinio (-iy) bendrieji rodikliai.

5. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

6. Nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby Zurnalas su paslépty darby aktais ir statinio
laikan¢iy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inzineriniy
tinkly apzitiréjimo ir iSbandymo aktais.

7. Sklypo, poZzeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikanc¢iy konstrukcijy geodezinés nuotraukos
(schemos).

8. Statybos produkty, daranciy jtaka statinio atitik¢iai esminiams reikalavimams, atitikties
dokumentai.

9. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu
teisés aktais nustatytu biidu.

10. Kulturos paveldo objekto tvarkomyjy paveldosaugos darby priémimo aktas [6.9] (kai
kultiiros paveldo statinyje kartu su tvarkomaisiais statybos darbais (statinio rekonstravimo
darbais) buvo atliekami ir tvarkomieji paveldosaugos darbai). Prasymas gali bati pateikiamas
tiesiogiai, rastu arba pasinaudojant IS ,,Infostatyba (www.planuojustatyti.lt). Jei statinys yra
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keliy apskriiy teritorijoje, praSymai pateikiami kiekvienam Padaliniui, vykdanc¢iam statybos
valstybine priezilirg toje teritorijoje. Jei kartu su PraSymu pateikti ne visi privalomi pateikti
dokumentai, Komisijos pirmininkas rastu ne véliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Prasymo
pateikéja apie trikstamus dokumentus. Statytojas, uzbaiges statybos darbus, suraSo ir esan¢iam
toje apskrities teritorijoje, kurioje yra statinys Padaliniui pateikia Deklaracija. Deklaracija
bendruoju atveju pasiraSo Statytojas, statinio projekto vadovas, statinio statybos vadovas ir
11. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.11.01:2002;

GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos
jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos
darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika (kurio
pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

* statinio statybos darbai - 5 metai;

* paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius
dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
Garantija apima ir reikalinga techninj veikima.
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Pilies tak.1, Raudondvario k. Kauno r. 1 1
5 [ 2 [ 1N\t [ 2 [ 3]




Pozicija [Pavadinimas ir techninés| s Mato . Silumos apskaita |
Eil. Nr scharakteristikos Zymuo vnt. Kiekis
& s Pateikia 01.4
01 Silumos skaitiklis Siumos | kompl. 1
komplekte tiekéjas Lﬁ T T T
Pateikia
01.1 SkaiGiuotuvas Silumos | kompl. 1
tiekéjas MontaZinius atstumus pateikia | Silumini it dul
— % LA Siluminio punkto mo
Tempera’[l]ros JUt|kl|S Pateikia 1$ Silumos tmqu Silumos t|eke]as ®3:l;7| 10 pu uly
01.2 lizd . ' $ilumos vnt. 2 733.7x3.2 ,1X3,2
izdas su {vore tiekéjas X3, 011
S 3 Pateikia
013 Srauto jutiklis, '6,51 m°/h Silumos vt 1
srautui. tiekéjas
Peréjimas @65/pagal | §ilumos tinklus 1
01.3.1 | Silumos tiekéjo pateikto vnt. 2 @33.7x3,2 _ 3
srauto jutiklio diametra 015 ggg%“th 1§ &iluminio punkto modulio
Siluminio punkto elektros Ds25 /@33’7)(3’2
01.4 valdymo sistemos vnt. 1 =
skydas
Papildymo vandens Dateik
. x ateikia . .
015 apskaitai - kg_rst.o siumos | kompl. 1 Papildymo apskaita
vandens skaitiklis, tiekejas T . _ _
0,1m%h srautui. IS Sildymo sistemos paildymo
apskaita
@21 3x2.6 11 0 07.2 _ Sildymo sistemos
) k) 4/ v N
SASTABA Dt TR iﬁ T papildymui Dn15
v J
1. Silumos skaitikli montuoti, laikantis jo pase nurodyty reikalavimu.
2. Montuojant temperatdros jutiklius uztikrinti, kad jutiklio jautrus elementas baty panardintas iki
vamzdzio vidurio.
3. Montuojant skaitiklj uZtikrinti patogy skaitiklio aptarnavima ir tvarkingg laidy montaza.
4. Montuojant skaiCiuotuva prie iSorinés pastato sienis numatyti atstuma tarp sienos ir skaiCiuotuvo
50mm.
5. Numatyti atrama pries ir po srauto jutiklio.
0 2020-09 Statybos leidimui
LADA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Silumos apkrova, MW Termofikacinio vandens debitas, m¥h Kval. G25A2 couno Reudondiaro sen. Reucondaro kPl
yvenamo namo P, Kauno rajono sav., Rauaondavario sen., raudonavario K., Filies
Qéild Qvéd Qk v Q Géild Gvéd Gk v G [;\lork | l " RESTPROJ EKTAS" tak. 2, kapitalimio remonto, keiciant paskirt] i§ gyvenamos | kultdros projektas
max max max max max max max max QS’%OA?OOS SPV | R. VIESTAUTAS | 7, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
[ 72 (YPATINGAS STATINYS; kulti Ido objekt
0,033 0033 | 063 0.63 o _wsswaens | vt o o
[:\lork' tel. 8-650—11635, el. paétaé gint;aras@savakryptis.lt
Temperatiry skirtumai, °C Slégiai jvade, MPa Parinktas $ilumos skaitiklis ' LAIDA
: - owsi |SPDV V. BRAZAS $ILUMOS PUNKTO APSKAITA 0
Téild. Tvéd. Tk.v. Pmd qu. Marké Srautas G m’/h S PDA L.Vencius
46 51 35 0,35:0,6 | 0,20+0,40 Pateikia &ilumos tiekejas 0,63m’h STATTOURS TLESREOVAS R , LAPAS | LAPY
It Kauno rajono muziejus, {k 188211628 2020-P2-KR -TP-ST-Br.2
_ - ~ Pilies tak.1, Raudondvario k. Kauno r. 1 1
5 [ 2 [ 1 \P1 [ 2 [ 3 ]




Silumos punktas

M2 N

Y2

T4

T3®

J/is§ Sildymo sistemg

()
w| w N4 0
NN N O
g & o g 3
£ 5 O "
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S e o © <
8 R < 8 D
| 8 o @ g ©
S| E =i S
2| 2 5 g 2 g
o 3 : :
= !gf) g c>5 - [
K
R-0-A
Q.
D [v] [v] [¥] 3| Al
< > 4] ] 1|AO
> [v] [v] 2 i DI
] 1 {DO

Sutartiniai Zyméjimai:

T3 — lauko oro temperatiros jutiklis

T1, T2 - vandens temperatiros jutikliai
Y1 - voztuvo pavara

M1 — cirkuliacinis siurblys

K — tarpiné relé (paleidiklis)

Al — analoginiai jéjimai
AO — analoginiai iSéjimai
DI — skaitmeniniai jéjimai

DO - skaitmeniniai iéjimai

0 2020-09 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PRQJEKTO PAVADINIMAS
Kval. . . . -
Gyvenamo namo 25A2p, Kauno rajono sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies
n "
D'\?rk' |l REST PROJE KTAS' tak. 2, kapitalimio remonto, kei€iant paskirtj i§ gyvenamos | kultdros projektas
4
A1006 & y {
KPD 4003 SPV | R. VIESTAUTAS | 18 7 A STATINID NUMER'S R PAVADNIVAS
(YPATINGAS STATINYS; kulttros paveldo objektas
Kval. DALIUS SANTOCKIS Raudondvario dvaro sodybos piety oficina (uk 25727)
Dok Ind. veiklos vykdymo paZzyma Nr. 763941
Nr‘ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAlDA
17144 SPDV D. SANTOCKIS Silumos punkto automatizavimo funkciné schema 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUNENTO ZYMUO LAPAS LAPU
It Kauno rajpno muziejus, {k 188211628 2020-P2-KRP-TP-PVA-01
Pilies tak.1, Raudondvario k. Kauno r. 1 1
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ELEKTROS TINKLO SKAICIAVIMO SCHEMA

PS-2 VS-L
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s
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Nlo -0
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25A; 400V
X
~

16A;

VS-V

M5-5,04kW-9,95A-21,0m
Cu-5x2,5 V25-0,55%

.

16A; 400V su nepriklausomu atkabikliu

El. viryklé

Ja

M6-5,4kW-24,87A-7,0m

Cu-3x4 V25-0,6%

A

32A; 230V ; 0,3mA

AN

Evakuacinis

apSviet

M7-0,1kW-6,68A-8,0m
Cu-3x1,5/4x1,5 pasléptai

10A; 230V

AN

imas

6A; 230V

E

M8-0,3kW-3,6A-25m

~

El. vandens

Sildytuvas
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Psk=0,95(3,5+7,14+2,2+5,5+5,04+16,94)=38,92kW

Psk ap=3,5kW

Psk klI=0,2x51x0,7=7,14kW

Psk | =2,2kW

Psk kdv =5,5kW

Psk v =5,04kWkW

Psk g =(3x5,4kW+4x2kW)0,7=16,94kW

/ 80A;400V;

SS-1
Pi=62,5kW
Ps=38,92kW M-38,92kW-63,92A-12,0m
Is=63,96A Cu-5x10 V50-0,62%
Prijungimas prie operatoriaus tinkly sprendziamas
atskiru projektu uzsakovui gavus technines salygas.
0 2020-09 LEIDIMUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVaI PROJEKTUOTOJAS SGTATINIO PROJEKTO PAV2ADR|2MASK . R d d . R d d . K PI k 2
’ namo nam Nno raj. . n I n. n I .
dok. || "RESTPROJEKTAS" 5 yv.f l.a 10 namo : 5k P, i“ 0 k?‘rjt. sav., haude Yi ||ct)_se : ‘i‘“kto vario K., Plies takas
NI Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios apitalimio remonto, keiciant paskirtj i$ gyvenamos | kultdros projektas
veiklos vykdymo pazyma. Nr.099318
A1006 & 7 YPATINGAS STATINYS;;  kultdros paveldo objektas
KPD 4003 PV R. VIESTAUTAS CE Raudondvario dvaro sodybos piety oficina (uk 25727) LAIDA
A4132 PDV V. ZALTAUSK|ENE W DOKUMENTO PAVADINIMAS . .
ELEKTRINE SKAICIAVIMO SCHEMA 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Kauno rajono muziejus, jk 188211628 E2020-P2-KR-TP-E.B-08
Pilies tak.1, Raudondvario k. Kauno r. ' 1 1




GAISRINES SIGNALIZACIJOS STRUKTURINE SCHEMA
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Pastabos:

1.Detektoriy iSdéstymo vieta salyginé. Darbo projekto stadijoje ir montavimo
metu bdtina jvertinti atsiradusiy papildomy patalpy, pertvary,stelazy,
pakabinamy luby, peraukstéjimy, dizaino, Sviestuvy, iSdéstymo bei kity
inzineriniy_sistemy jrangos iSdéstymo jtakq detektoriy iSdéstymui.
2.Gaisrinés signalizacijos tinklai klojami pasléptu biidu sienose arba
technologiniy plok3¢iy ertmése, stovy vietose montuojami PVC vamzdZiai
pasléptu bidu

3. Gaisro aptikimo sistemos aliarmo signalas turi bti siun¢iamas | uzsakovo
pasirinktg saugos tarnyba.

4 Vlydant montavimo darbus nepazeisti i8likusiy autentiky pastato.
saugomy elementy.

Sutartiniai Zyméjimai

Adresiné centralé

RUSIO PATALPUY EKSPLIKACIJA

Pilies tak.1, Raudondvario k. Kauno r.

[G]]
\/|  Adresinis damy jutiklis NR PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS(M2)
O| | Adresinis rankinis signalizatorius .
— . R-01 EDUKACIJY PATALPA-VIRTUVELE (14 zm.) 41.90
w Adresiné vidaus sirena su blykste
@ Adresiné vidaus sirena R-02 TECHNINE PATALPA 4.60
@ Lauko sirena BENDRAS RUSIO PLOTAS 46.50
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 0 2020-09 LEIDIMUT GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Esamos sienos
Naujos pertvaros (mdrinés)
Kval. rromaRerens SGTATlgIr?apr;(z)J;K;%;A\é%D&MASKauno rajono sav., Raudondvario sen., Raidondvario k
Ardomos pertvaros dok. I| "RESTPROJEKTAS" YV 2SAZD, jono sav., Raudon -, Raidon k.,
- - — Pilies takas 2 kapitalimio remonto, keiciant paskirtj i§ gyvenamos j kultdros projektas
1 [— Angy atidengimas, platinimas Nr. P
S&i ari i A1006 & 7 Ypatingas statinys; kultiiros paveldo objektas
I AngOkraSCM atklrimas/restauravimas KPD 4003 PV R. VIESTAUTAS . W A Raudondvario dvaro sodybos piety oficina (u.k. 25727) LAIDA
> A4132 PDV V. ZALTAUSK|ENE g / DOKUMENTO PAVADINIMAS .
~ 2N keltuvas 4 //J;m RUSIO PLANAS M 1:100 GAISRINE SIGNALIZACIJA | 0
GAISRINES SIGNALIZACIJOS STRUKTURINE SCHEMA
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
. . . . LAPAS| LAPU
VS-1.1 | Vertingyjy savybiy (elementy) nuzyméjimas . o
LT Kauno rajono muziejus, jk 188211628 2020-P2-KR-TP-GSS.B-01 ] ]




Pastabos:

1. Detektoriy iSdéstymo vietos sglyginés, montavimo metu bdtina

jvertinti atsiradusiy papildomy patalpy, pertvary, dizaino, Sviestuvy
iSdéstymo bei kity inzineriniy sistemyj jrangos iSdéstymo jtakg

detektoriy iSdéstymui.

2. Apsaugineés signalizacijos sistemos tinklas klojamas pasléptai
sienose,vamzdZiuose peréjimuose per sienas ir perdangas,

stovo vietoje.

3. Apsaugos sistemos aliarmo signalas turi bati siun¢iamas |

Priémimo kontroliniai
prietaisai ir paskirstomasis
tinklas

Abonentinis tinklas

Patalpy Nr. plane

~230V (Zidr. pr. el.d.) £
o

Awmdiorus | L | Klaviatdra Nr.1
12V,7.2A0 A

Klaviatdra Nr.2

T

Rezervas 2§-40

AS-27 —_—
\—7/

3x2x0,5 L=24 V‘A'

AS-26

7x2x0,5 L=36m

AS-25 —
3x2x0,5 L=41ﬁ- -
AS-24
3x2x05 L=37m

Max AN 41
oo =z SZHG)
s = HG
AS-14 ?‘

!

|

pat. nr.R-01
(risys)

£
<
N
—

a
[
Signalo perdayimas saugos tamybaisy

<= Centralé
<

pat. 207

3x2x0,5 L=8m

2x2x0,5 L=42m

=0

pat. nr.107 (la.)

Lauke ant sienos

4x0,5 mm
8 20m

AS-8 -
3x2x0,5 L=31 Y

2x2x0,5 L=22m

AS-6 —
3x2x0,5 L=1 2_ -

AS-5 -

2x2x0,5 L=28m

AS-4
AS-3 —
7|

3x2x0,5 L=18m

AS-2 ~
3x2x0,5 L=18_ -

AS-1
2x2x0,5 L=31m (Gl

nr.R-01 (rasys)
nr.R-01 (rdsys)
nr.203 (lla.)
nr.203 (lla.)
nr.202 (lla.)
nr.202 (lla.)
nr.202 (lla.)

nr.201 (lla.)

nr.201 (lla.)

nr.206 (lla.)

nr.205 (lla.)

nr.205 (lla.)
nr.207 (lla.)
nr.207 (lla.)
nr.207 (lla.)
nr.104 (la.)
nr.104 (la.)
nr.104 (la.)
nr.101 (la.)
nr.101 (la.)

nr.107 (la.)

nr.107 (la.)
nr.102 (la.)
nr.102 (la.)
nr.103 (la.)

nr.105 (la.)

nr.105 (la.)

uzsakovo pasirinktg saugos tarnybag

UTP 5e kat
AS-26:27
V50; L=5m

[ ]

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

Apsauginé centralé

Kombinuotas judesio su stikladdziu jutiklis

Judesio jutiklis

Stiklo dazio jutiklis

RUSIO PATALPUY EKSPLIKACIJA

NR PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS(M2)

R-01 EDUKACIJY PATALPA-VIRTUVELE (14 7m.)

39.60

R-02 TECHNINE PATALPA

4.60

R-03 WC

4.40

Magnetokontaktinis jutiklis

BENDRAS RUSIO PLOTAS

48.60

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

2020-09

LEIDIMUI GAUTI

Esamos sienos

%"n@m@%’)

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Naujos pertvaros (mdrinés)

777777 Kval. PROJEKTUOTOJAS SéATINIO PROJEKTO PAVZAéJRIIZMASK ) Raudondvari Raudondvario K.. Pilies takas 2
ffffff  resTPROUEKTAS Sy e 505 Koo v, Rl ors P s s
1 [— Angy atidengimas, platinimas Nr. tl;ﬁ:zgnxk;';x%z g%e;ﬂ%gggguahos ‘ Z '
E&i ari : A1006 & /4 YPATINGAS STATINYS;;  kultdiros paveldo objektas
2 = Angokrascm atkirimas/restauravimas KPD 4003 PV R. VIESTAUTAS &7 a Raudondvario dvaro sodybos piety oficina (uk 25727) LAIDA
ZN keltuvas A4132 PDV V. ZALTAUSKIENE W DOKUMENTO PAVADINIMAS RUSIO PLANAS M 1:100
& APSAUGINE SIGNALIZACIJA. 0
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS SCHEMA
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Kauno rajono muziejus, jk 188211628 2020-P2-KR-TP-AS.B-01
Pilies tak.1, Raudondvario k. Kauno r. 020 S B0 1 1
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