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Pilies takas1, Raudondvario k., Raudondvario sen.,  Kauno r. 
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sen., Raudondvario k., Pilies takas 2, kapitalimio remonto, 
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 STATINIO 

PROJEKTO DALIS 
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STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas Tomų 

Nr. 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

  PARENGIAMIEJI DARBAI - - 

1 SP-0241-20-PD-KT Gyvenamo namo 25A2p, Kauno r. sav., 

Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies tak. 2, 

architektūros konstrukcijų tyrimai 

- - 

2  Raudondvario dvaro sodybos pietų oficinos 

eksterjero tinkų“ cheminiai ir granuliometriniai, 

cheminiai polichromijos tyrimai, tinkų užterštumo 

vandenyje tirpiomis druskomis tyrimai bei 

konservavimo ir restauravimo darbų technologinės 

rekomendacijos 

- - 

3 2020-P2-KR-PP Projektiniai pasiūlymai - 0 laida 

4 2020-P2-TvDP Paveldo tvarkybos darbai - 0 laida 

     

1  PROJEKTO DALYS   

2 2020-P2-KR-TP-BD Bendroji  01 0 laida 

3 2020-P2-KR-TP-SA Sklypas, Architektūra  02 0 laida 

4 2020-P2-KR -TP/TvDP-SK Konstrukcijos  03 0 laida 

5 2020-P2-KR -TP-GS Gaisrinė sauga 04 0 laida 

6 2020-P2-KR -TP-VN Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 05 0 laida 

7 2020-P2-KR -TP-ŠVOK Šildymas, vėdinimas, vėsinimas oro 

kondicionavimas  

06 0 laida 

8 2020-P2-KR -TP-ŠT Šilumos gamyba ir tiekimas 08 0 laida 

9 2020-P2-KR -TP-PVA Procesų valdymas automatizavimas  09 0 laida 

10 2020-P2-KR -TP-E Elektrotechnika 10 0 laida 

11 2020-P2-KR -TP-ER Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 11 0 laida 

12 2020-P2-KR -TP-GSS Gaisrinė signalizacija  12 0 laida 

13 2020-P2-KR –TP- AS Apsauginė signalizacija 13 0 laida 

14 2020-P2-KR -TP - KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas 14 0 laida 
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                                                                                                       STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
                                                                                                                                 projekto ekspertizė“ 

                                                                                                                                 5 priedas 

                                                                                 Tvirtinu: Kauno rajono muziejaus 

                                                                                 Direktorius Zigmas Kalesinskas 

                                                                                  

 

Gyvenamo namo 25A2p, Kauno rajono sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies takas 

2, kapitalimio remonto, keičiant paskirtį iš gyvenamos į kultūros projektas   

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vienetas 

Po remonto 

paskirties 

pakeitimo 

Esami 

rodikliai 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 
   

1. sklypo plotas m2 -nesikeičia 624.0 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - - 

3. sklypo užstatymo tankis           % - - 

II SKYRIUS 

PASTATAI 
   

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

6 darbuotojai 

40-50 lankytojų 
 

kultūros 

 

gyvenama 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 437.33 441.14 

3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 302.73 250.69 

4. Pastato tūris*  m³ -nesikeičia 1754.00 

5. Aukštų skaičius* vnt. -nesikeičia 2 su rūsiu 

6. Pastato aukštis*  m -nesikeičia 11.44 

8. Energinio naudingumo klasė   -nesikeičia F 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    -nesikeičia C 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  -nesikeičia II 

IV SKYRIUS 

INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir 

rodikliai)  

   

4. inžinerinių tinklų ilgis* Paviršinių (lietaus nuotekų 

tinklų) ilgis: 

a) Kai vamzdžio d110mm 

b) Kai vamzdžio d160mm 

c) Kai vamzdžio d200mm 

 

m 

m 

m 

 

80,0 

12,0 

56,0 

d110-

nesudėtingas 

I grupė 

d160-

nesudėtingas 

II grupė 

d200- 



Pavadinimas Mato vienetas 

Po remonto 

paskirties 

pakeitimo 

Esami 

rodikliai 

 

 

nesudėtingas 

II grupės 

statinys 

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 

mm 

 

- - 

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

 

vnt.; mm2 

 

5x10 - 

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  

 

vnt.; mm2 

 

-  

    

    

 

Statinio projekto vadovas:   

Rytis Vieštautas                   

at Nr. AM 1006A (neribotas), 





*Ep.*'r
¡50 9001

100
tso !401
CËFIT

Giraitês vandenys

UZuInOJI AKCINn gnNDROVÉ

,,GIRATTES VIXDENYS*
(Juridinio asmens buveiné Topoliq g. 5, Giraitè, LT-54310 Kauno r., tel.: (8 37)328128,328879, faks. (8 37)377253,

el. paðtas giraitesvanden)¡s@siraitesvandenys.lt, a. s. LT104010042500071800 Luminor Bank AB,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre,

imones kodas 1597 02357, pridètinès vertès mokesðio mokêtojo kodas LT597023515)

VSf ,,Raudondvario Dvaras"

Pilies takas 1, Raudondvario k.

Kauno r.

2ozo-os-ilNr, srs- /tr/O
I 2020-07 -02 pra5ym4 cTS-0673- I

PRTSTJUNGTMO SALYGOS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKV TVARI(YMUI

PILIES TAKAS 2, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN. KAUNO R. SAV.

Vandens tiekimo, nuotekq ir pavir5iniq nuotekq tvarkymo tinklus ir irenginius projektuoti ir stat¡rti
vadovaujantis STR, pavirðiniq nuotekq tvarkymo reglamentu ir kitais teisès aktq reikalavimais keliamais
vandentvarkos ukiui.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo tinklus projektuoti nuo kieme esanðios geriamojo
vandens tiekimo d-100 mm ir nuotekq d-150 mm tvarkymo infrastrukturos.

Atlikti pavir5iniq (lietaus) nuotekq tinklq nuvedimo projekt4.
Projekt4 derinti nustatyta tvarka ir jo kopij4 pristat¡rti ¡ UAB ,,Giraites vandenys'..
Darbus galima pradèti tik gavus ið UAB ,,Giraitès vandenys" leidim4 inZineriniq tinklq irengimui

ir pajungimui.
Naudoti vandeni tik sudarius sutarti su UAB,,Giraitès vandenyso'.
Sutarties sudarymui privalote pateikti:

-projektinç dokumentacij4; -dengtq darbq aktus; -hidraulinio i5bandymo akt4; - kontrolinç geodezing
nuotrauk4 (iri5ta byloje ir skaitmenineje laikmenoje) ir kitus reikalingus statybos uZbaigimo dokumentus.

NeivykdZius 5iq technikiniq s4lygq reikalavimq, pasijungimas prie vandentiekio tinklq bus
savavaliSkas.

Tinklq statyba finansuojama uZsakovo lêðomis.

Vandentvarkos inZiniere,
l.e. direktoriaus pareigas

Egle Petrauskaite

Vytautas Navickas, tel. (837) 562 254
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keičiant paskirtį iš gyvenamos į kultūros, projektas 

(ypatingas statinys: kultūros paveldo objektas Raudondvario 

dvaro sodybos pietų oficina UK25727) 

A1006 
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 4222 VN PDV I.Tribandienė  

    

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Projekto dalies bylos dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

0 
    

LT 

Statytojas ir Užsakovas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

Kauno rajono muziejus Įm.k.188211628 
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PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 

skaičius 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. 1
. 
2020-P2-KR-TP-VN.PDŽ 2 0 

Projekto dalies bylos dokumentų 
sudėties žiniaraštis 

 

2.  2020-P2-KR-TP-VN.AR 8 0 Aiškinamasis raštas  

3.  2020-P2-KR-TP-VN.TS 30 0 Techninės specifikacijos  

4.  2020-P2-KR-TP-VN.SŽ 7 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

5.  2020-P2-KR-TP-VN.B 5 0 Projekto dalies brėžiniai  

      

 
PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 

skaičius 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  2020-P2-KR-TP-LVN.B-01 1 0 
Sklypo planas su vandentiekio ir 
nuotekų tinklais M1:500 

 

2.  2020-P2-KR-TP-LVN.B-02 1 0 
Išilginis lietaus nuotekų tinklų 
profilis 

 

3.  2020-P2-KR-TP-LVN.B-03 1 0 
Išilginis lietaus nuotekų tinklų 
profilis 

 

4.  2020-P2-KR-TP-VN.B-01 1 0 
Rūsio planas su vandentiekio ir 
nuotekų tinklais M1:100 

 

5.  2020-P2-KR-TP-VN.B-02 1 0 
Pirmo aukšto planas su 
vandentiekio ir nuotekų tinklais 
M1:100 

 

6.  2020-P2-KR-TP-VN.B-03 1 0 
Antro aukšto planas su 
vandentiekio ir nuotekų tinklais 
M1:100 

 

      



 

  Lapas Lapų Laida 
 2020-P2-KR-TP-VN.PDŽ 2 2 0 

 

      

      

 

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ  ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 

skaičius 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  Pridedamas dokumentas 1  Bendrieji statinio rodikliai  

2.  
Pridedamas dokumentas 

1  
Projekto dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

 

3.  Pridedamas dokumentas 1  Kvalifikacijos atestato kopija  

4.  

Pridedamas dokumentas 

1  

UAB ,,Giraitės vandenys“ 2020 
08 11 išduotos prisijungimo 
sąlygos vandens tiekimui ir 
nuotekų šalinimui Nr.STS-0710 

 

5.  Pridedamas dokumentas 1  Horizontali talpa  

6.  
Pridedamas dokumentas 

1  
Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas M1:500 

 

 

Projektas turi būti nagrinėjamas kaip vientisas dokumentas, neatsiejant tekstinės ir grafinės 
dalių. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, 
privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto 
dokumentuose ar ne. 

Vamzdynų montavimo darbai turi būti atliekami pagal darbo projekto brėžinius.  
Vamzdynai turi būti montuojami atsižvelgiant į saugotinus elementus ir jų nepažeidžiant. 

Saugotinų elementų sąrašą žiūr. Projekto AS dalyje. 
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1 BENDROJI INFORMACIJA 

Remontuojamo pietų oficinos pastato vidaus ir lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies 

projektas atliktas, vadovaujantis UAB ,,Giraitės vandenys” 2020 08 11 išduotomis prisijungimo 

sąlygomis vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Nr.STS-0710, Užsakovo pateikta „Projektavimo 

užduotimi“, pateiktomis projekto dalių užduotimis ir LR statybos įstatymu, norminiais ir techniniais 

reglamentais. 

2 PROJEKTO APIMTIS 

Vandentiekio ir nuotekų projekto dalyje sprendžiamos sekančios sistemos: 

1. Ūkio-buities vandentiekio, 
2. Buitinių nuotekų šalinimo, 
3. Lietaus nuotekų šalinimo, 

Pareikalaujamo vandens ir nuvedamų nuotekų kiekiai skaičiuoti vadovaujantis STR 

2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ 3 ir 6 priedais ir pateikti lentelėje Nr.1. 

Nuvedamų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis paskaičiuoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 

,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9 

priedu.  

Vidaus vandentiekio ir nuoteku tinklų projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis projekto 

architektūrinės dalies užduotimi bei atsižvelgiant į patalpų planinius sprendinius, patvirtintus 

užsakovo. 

2.1 Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sąrašas 

 • Lietuvos respublikos statybos įstatymas; 

 • STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (suvestinė 
redakcija nuo 2020 07 01); 

 • STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (suvestinė redakcija nuo 2009 04 01); 

 • STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (suvestinė redakcija nuo 
2016 06 29); 

 • Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2009.05.22 , įsk.Nr.1-168) (suvestinė redakcija nuo 2016 
05 01) 

 Respublikinės statybos normos RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“; 

 Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas_v01_13.06.04 

(taisyklės įsigaliojo 2013 07 04) 

 Higienos norma HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 

 Z. Paulauskienė ,,Pastato vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimas”. 
Metodikos nurodymai. VGTU leidykla ,,Technika” 2005m.; 

 R. Pekus ,,Gyvenamųjų pastatų vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas”. 
Mokomoji knyga. VGTU leidykla ,,Technika” 2009m. 

 

Ir visais kitais dokumentais, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais ir tinkamais 

statybinių medžiagų, ir sistemų įrengimui bei eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie 

apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
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3 PAGRINDINIAI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

Lentelė Nr.1 

Pozic., 
Eil.Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

Vartotojai 

1.  Darbuotojai Žm.sk 3  

2.  Lankytojai Žm.sk. 40  

 Vandentiekio V1,T3 tinklai     

1.  Bendro vandens kiekis: m3/d 
m3/h 
l/s 

0,70 
0,61 
0,40 

Šalto ir karšto 

vandens kiekis 

2.  Reikalingas slėgis  m.v.st. 51,0  

3.  Esamas slėgis įvado pasijungimo taške  m.v.st. 22,0  

Buitinių nuotekų F1 tinklai 

1.  Buitinių nuotekų kiekis : m3/d 

m3/h 

l/s 

0,70 

0,61 

2,0 

 

Vidaus ir išorės gaisrų gesinimas 

1.  Vidaus gaisrų gesinimas neprojektuojamas  
 

- Pagal gaisrinės 
projekto dalies 
užduotį 

2.  Išorės gaisrų gesinimui reikalingas vandens 
kiekis  

l/s 10,0 Gesinama iš 

samo gaisrinio 

hidranto 

šulinyje Nr.31 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai 

1.  Paviršinių (lietaus nuotekų tinklų ilgis: 

a) Kai vamzdžio d110mm 

b) Kai vamzdžio d160mm 

c) Kai vamzdžio d200mm 

 

 

m 

m 

m 

 

35,0 

55,0 

53,0 

d110-

nesudėtingas I 
grupė 
d160-

nesudėtingas II 
grupė 
d200- 

nesudėtingas II 
grupės statinys 

Lauko buitinių nuotekų tinklai 

1.  Esamų buitinių nuotekų tinklų d110-160mm 
praplovimas ir televizinė diagnostika 

m 25,0  

Lauko vandentiekio tinklai 

1.  Esamų vandentiekio tinklų d50mm praplovimas 
ir hidraulinis bandymas 

m 10,0  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, 

gali turėti neesminių nukrypimų. 
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4 PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4.1 Bendros nuostatos 

Visi medžiagų kiekiai yra orientaciniai ir turi būti tikslinami darbo projekte. Kiekiai gali būti 

tikslinami, vadovaujantis statybos techninių reglamentų ir kitų statybos darbus 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais 

montavimo, klojimo, žemės bei kt. darbų užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti 

privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 

dokumente ar ne.  

Vandentiekio ir nuotekų vamzdynai turi būti montuojami pagal darbo projektą. Keičiant 

techninius sprendinius, būtina naujus sprendinius derinti su techninio projekto dalies vadovu ir 

užsakovu. 

Pateikti medžiagų kiekiai ir projektiniai sprendimai atitinka pateiktą patalpų išplanavimą. 

Keičiantis patalpų išplanavimui ar paskirčiai, projektiniai sprendimai ir medžiagų kiekiai gali 

keistis. Juos būtina sutikslinti. 

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodoma vandentiekio ir nuotekų projekto dalies 

sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos 

apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal 

sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” punktas 6.11 (galiojanti suvestinė 

redakcija 2020 07 01). 

 Prieš montuojant vandentiekio ir nuotekų vamzdžius būtina atsižvelgti į esamus 

saugotinus elementus. Saugotinų elementų sąrašą žiūr. projekto architektūrinėje dalyje. 

4.2 Esama situacija. 

Šiuo metu oficinos pastatas yra tuščias. Į pastatą yra atvestas vandentiekio įvadas 

d50mm. Iš pastato yra išvesti du buitinių nuotekų išvadai d110mm, kurie pajungti į esamus 

buitinių nuoekų šulinius kieme. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai yra išvedžioti atsižvelgiant 

į vartotojų poreikius. Tinklai yra seniai nenaudojami ir prastos būklės. Paviršinės (lietaus) 

nuotekos surenkamos lietvamzdžiais.  

4.3 Vidaus vandentiekio tinklai V1 

Projektavimo darbai prasideda nuo rūsio patalpų. 

Oficinos pastate projektuojama nauja vandentiekio sistema. Vandentiekio tinklai 

paskirstomi atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir patalpų išplanavimą.  

Esamas vandentiekio įvadas d50mm paliekamas. Prieš vandentiekio tinklų montavimą 

būtina atlikti esamo vandentiekio įvado patikrą, t.y. jį praplauti, atlikti hidraulinį bandymą, 
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dezinfekuoti. Jeigu, atlikus hidraulinį bandymą paaiškėtų, kad esamas vandentiekio įvadas yra 

nesandarus ir netinkamas tolimesniai eksploatacijai, būtina įvadą perkloti naujais vandentiekio 

vamzdžiais PE80 d50mm toje pačioje vietoje. 

Vandens apskaitos mazgas įrengiamas sienos nišoje šildomose patalpose. Vandens 

apskaitos mazge projektuojamas įvadinis šalto vandens skaitliukas d15mm ūkio-buities 

poreikiams.  

Karštas vanduo ruošiamas atskirai kiekvienam aukšte elektriniuose, tūriniuose vandens 

pšildytuvuose. Kiekvieno pašildytuvo talpa 50l, el. galingumas 2,2 kW. Pašildytuvai ruošia 

karštą vandenį keliems vartotojams. 

Projektuojami vandentiekio tinklai numatyti įrengti palubėje, sienų rėžiuose, vamzdynus 

tvirtinant prie statybinių konstrukcijų. Esant sankirtoms su elektros tinklais, vandentiekio tinklai 

įrengiami po jais. Vamzdžiai įrengiami su 0,003 nuolydžiu į ištuštinimo pusę. Sistemos 

ištuštinimas numatomas per ventilius su pajungimu žarnai. Vandentiekio stovų patogiai 

eksploatacijai, priešais stovus įrengiamos metalinės durelės ar lengvai atsidarantys skydai 

(žiūr. projekto AS dalyje). Vandentiekio vamzdynams kertant statybines konstrukcijas angos 

turi būti užsandarintos nedegiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą 

ugniai. Aukščiausiose vandentiekio tinklo vietose suprojektuoti automatiniai oro išleidėjai, 

žemiausiose, išleidimo ventiliai. Vandentiekio vamzdynų patogiai eksploatacijai įrengiama 

uždaromoji armatūra, kad, atjungus vandens padavimą tinklų remonto ar apžiūros atveju, kuo 

daugiau vartotojų turėtų galimybę naudotis vandentiekiu. 

Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis. Vamzdžių atšakos daromos 

naudojant antvamzdžius arba trišakius. Flanšinės armatūros ar įrangos prijungimui prie 

vamzdžių naudojami flanšai.  

Vidaus šalto ir karšto vandentiekio magistraliniai tinklai ir stovai projektuojami 

plastikiniais PP-RCT polipropileniniais vamzdžiais šaltam ir karštam vandeniui ir PPR 

jungiamosiomis dalimis bei vamzdžių laikikliais su gumine tarpine (arba lygiaverčiais).  

Šalto vandentiekio magistraliniai tinklai izoliuojami 20mm storio antikondensacine 

izoliacija iš putų polietileno, siekiant išvengti vamzdynų rasojimo.  

Karšto vandentiekio magistraliniai tinklai izoliuojami 20mm šilumine izoliacija iš putų 

polietileno, siekiant išvengti vandens atvėsimo vamzdyne.  

Siekiant išvengti legioneliozės protrūkio, būtina laikytis prevencijos priemonių. 

Pagrindinė ir esminė Legioneliozės prevencijos priemonė – temperatūros visoje karšto 

vandens sistemoje palaikymas.  Karšto vandens temperatūra sistemoje turi būti palaikoma 50 

– 60ºC. Legionelių sunaikinimo būdas – terminis „šokas“: vandens šildytuve temperatūrą 

pakelti iki 66°C, kad vartotojų čiaupuose ji būtų 60°C. Vandenį nuleisti ne trumpiau kaip 5 min. 

Čiaupuose temperatūrą matuoti ir protokoluoti. Taip pat būtina plauti vandens čiaupų filtrus. 
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Karštą vandenį ruošiančiame įrenginyje turi būti sudarytos techninės priemonės, kad 

būtų galimybė užkaitinti vandenį iki 70 0C ir šią temperatūrą palaikyti ne mažiau vieną valandą. 

Taip pat siūloma atsukti kelioms minutėms rečiau naudojamus vandens čiaupus ir leisti 

vandeniui nutekėti. Įrengiant vandens sistemas, karšto vandens vamzdynai turi būti izoliuoti 

nuo šalto vandens vamzdynų. Jei vamzdynai lygiagretūs, tai šalto vandens vamzdynas turi eiti 

žemiau karšto vandens vamzdyno ir su oro tarpu tarp jų. Šalto vandens temperatūra 

vamzdžiuose neturi siekti 25ºC. Vanduo negali užsistovėti sistemoje. ne rečiau kaip 2 kartus 

per metus valyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus, vandens filtrus. Apie planuojamą 

temperatūros padidinimą vartotojai turi būti įspėti iš anksto raštiškai. 

Vandentiekio įvadas, apsaugant juos nuo statybinių konstrukcijų apkrovų neigiamų 

poveikių, montuojamas futliare per visą horizontalios dalies ilgį ir anga užsandarinama. 

4.4 Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai L1 

Lietaus vanduo nuo pastato stogo surenkamas vandens surinkimo latakais ir 

lietvamzdžiais nuvedamas į kiemo lietaus nuotekų tinklus. Lietaus nuotekos nuo įėjimo į rūsio 

patalpas aikštelės surenkamos trapu d100mm ir nuvedamos į drenažinę siurblinę, ant vamzdžio 

galo sumontuojant atbulinį vožtuvą d100mm. Nuo pastato surinktos paviršinės (lietaus) 

nuotekos nuvedamos į projektuojamą talpą, kurios tūris 7,0m3. Šiltuoju metų periodu talpoje 

surinktas vanduo panaudojamas želdinių laistymui. Talpa turi būti inkaruojama. Pireš šaltąjį 

metų sezoną, talpą būtina ištuštinti. Iš talpos projektuojamas avarinis vandens persipylimo 

amzdis d110mm. Perteklinės lietaus nuotekos nuvedamos į esamą lietaus nuotekų šulinį Nr.82. 

Avarinio persipylimo vamzdis projektuojamas PVC savitakiniais ,,S“ atsparumo klasės nuotekų 

tinklais. Vamzdis projektuojamas su nuolydžiu, užtikrinančiu savaiminį išsivalymą.  

Nuotekų tinklų pasijungimo ir vamzdžių krypties keitimo vietose projektuojami kontroliniai 

plastikiniai šulinėliai d315mm ir šuliniai iš surenkamų g/b elementų d1000mm. Šuliniai 

projektuojami iš surenkamų g/b elementų, su išorine hidroizoliacija. 

4.5 Buitinių nuotekų tinklai F1 

Buitinės nuotekos nuo sanitarinių prietaisų, trapų, nuvedamos projektuojamais PVC 

storasieniais d50-160mm nuotekų vamzdžiais. Vamzdynai įrengiami su nuolydžiais, 

užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą. Vamzdžių krypties keitimo vietose projektuojamos 

pravalos su nerūdijančio plieno dangteliais. Tinklo ventiliacijai numatomi alsuokliai, iškeliami 

0,5m virš stogo. Nuotekų stovai projektuojami, atsižvelgiant į patalpų išplanavimą. Buitinių 

nuotekų stovai projektuojami betriukšmiais storasieniais (vamzdžio sienelės storis 5,3mm) 

nuotekų vamzdžiais d110mm, siekiant išvengti triukšmo, sklindančio vamzdžiais. Buitinių 

nuotekų stovuose ir virš atotraukų įrengiamos revizijos. Jos įrengiamos 1,0m aukštyje. 

Stovuose, įrengiant revizijas, projektuojamos durelės, tinklo priežiūrai. Buitinių nuotekų 
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vamzdžiams, kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos nedegiomis 

medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą ugniai. Konstrukcijos kirtimo vietose 

projektuojamos priešgaisrinės movos. 

Surinktos buitinės nuotekos nuvedamos į esamą buitinių nuotekų išvadą d110mm. Prieš 

vamzdynų montavimą, išvadas turi būti praplautas ir atlikta televizinė diagnostika. Jeigu 

paaiškėja, kad vamzdis yra sulūžęs ir netinkamas tolimesnei eksploatacijai, būtina jį perkloti toje 

pačioje vietoje , naudojant PVC d110mm savitakinius nuotekų vamzdžius ,,N“ apkrovos klasės. 

Buitnės nuotekos nuo rūsyje projektuojamų sanitainių prietaisų surenkamos į fekalinių 

nuotekų pakėlimo stsotelę ir slėginiu vamzdžiu pajungiamos į projektuojamą nuotekų stovą, 

suformavus kilpą virš žemės paviršiaus. Ant slėginės linijos projektuojamas ventilis ir atbulinis 

vožtuvas. 

Buitinių nuotekų išvadų pasijungimo altitudes tikslinti darbo projekte. 

Buitinių nuotekų išvadas, apsaugant jį nuo statybinių konstrukcijų apkrovų neigiamų 

poveikių, montuojamas naudojant protarpinį per visą horizontalios dalies ilgį ir anga 

užsandarinama.. 

 

4.6 Sanitariniai prietaisai 

Projektuojamuose patalpose numatomi pastatomi sanitariniai prietaisai.  

Sanitariniai prietaisai, montuojami objekte, privalo turėti bendrus bruožus: jų vidinis ir 

išorinis paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių vietų nei prietaisuose, 

nei tvirtinimo detalėse. Prietaisai turi būti pagaminti iš sanitarinės keramikos. Visi sanitariniai 

prietaisai komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. 

Sanitarinių prietaisų pajungimai nuo kampinių ventilių iki maišytuvų ar vandens ėmimo čiaupų 

jungiami metalizuotais vamzdeliais. 

Projekte numatomi baltos spalvos klozetai su vandens užtvara viduje. Bakelyje 

numatoma dviejų vandens nuleidimų sistema. Klozeto puodas komplektuojamas su 

sėdynėmis ir plastmasiniais dangčiais. 

Patalpų grindyse projektuojami trapai su nerūdijančio plieno dangteliu ir „sauso tipo“ 

sifonu, kuris apsaugo nuo kvapų patekimo į patalpas.  

Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai 

apdailos darbai. Sanitariniai prietaisai įrengiami virš grindų tokiame aukštyje: praustuvas (iki 

krašto viršaus) - 800 mm, žemasis plovimo bakelis (iki bakelio apačios) - 450 mm. Nukrypimas 

nuo šių atstumų neturi viršyti -20 mm. 

Žmonių su negalia sanmazge sanitariniai prietaisai montuojami su porankiais. 
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4.7 Drenažo tinklai LD1 

Sklype yra aukštas gruntinio andens lygis. Siekiant apsaugoti patalpas nuo drėgmės, 

projektuojami drenažo tinklai d113/126mm su kokoso filtru. Toje pastato vietoje, kur nėra 

įgilintos patalpos,drenažo vamzdis klojamas 1,2-1,3m gylyje. Vamzdis klojamas su 0,003 

nuolydžiu į siurblinės pusę. Drenažo vamzdis, projektuojamas apie įgilintą pastato dalį, 

projektuojamas 0,3-0,5m nuo rūsio grindų lygio. Abiejų drenažinių linijį susjungimui 

projektuojamas šulinėlis LD1-1 d315mm. Surinktas drenažo vanduo nuvedamas į drenažinę 

siurblinę ir slėgine linija nuvedamas į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus. Ant slėginės 

linijos projektuojama udaromoji armatūra ir atbulinis vožtuvas. Drenažinėje siurblinėje 

projektuojamas drenažo siurblys, kurio našumas 3 l/s, el. galingumas 0,5kW. 

 

4.8 Lietaus vandens kiekių skaičiavimas (m3/metus, m3/p, m3/h) 

 
Metinio lietaus nuotekų debito skaičiavimas 

 
Metinis lietaus nuotekų kiekis nuo aikštelės paskaičiuojamas vadovaujantis 2007m. 

balandžio 2d įsakymo Nr.D1-193 ,,Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 
pakeitimo 2015m. spalio 15 d, Nr.D1-743, 8 punkto formule: 

 
Wm=10 x H x ps x F x K, m³/metus 

 
 Čia: H - vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm/metus;  

    parinkta iš RSN 156-94 lentelė 6.1;  
  ps - paviršinio nuotekio koeficientas ( 0.83-0.85). Priimta 0,83; 
  F - baseino plotas, ha; (F=0,02 ha) 
  K - paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego  

    išvežimą. Jei sniegas išvežamas, K=0,85, jei neišvežamas –
    K=1,0. 

Tada 

 
  Wmetinis=10 x 630 x 0,83 x 0,02 x 1,0 = 109,8 m³/met. 
 
 

Paros lietaus nuotekų debito skaičiavimas 

 

Paros lietaus nuotekų kiekis nuo aikštelės paskaičiuojamas vadovaujantis 2007m. 
balandžio 2d įsakymo Nr.D1-193 ,,Dėl pavišinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 
pakeitimo 2015m. spalio 15 d, Nr.D1-743, 8 punkto formule: 

 

Wparos=10 x H1 x ps x F x K, m3/p 

 

Čia: H1 - maksimalus paros kritulių kiekis , mm; parinkta iš RSN 156-94 
    lentelė 6.2;  

Tada 

  Wparos=10 x 38 x 0,83 x 0,02 x 1,0 = 6,6 m³/d. 

 

Valandinio lietaus nuotekų debito skaičiavimas 
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 Valandinis vidutinis lietaus nuotekų kiekis nuo aikštelės paskaičiuojamas 

Wh = 
6

dW
, m³/h 

Čia : 6 - nepertraukiamo lietaus trukmė valandomis per parą Lietuvoje pagal LR 
   Hidrometeorologijos tarnybos duomenis. 

Tada 

Wh = 6,6 / 6 = 1,1 m³/h 
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1 BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Vamzdynų montavimo darbai turi būti vykdomi pagal darbo projekto brėžinius. 

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose tiekimo, 
montavimo bei kitų darbų paskirtis–įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas 
sistemas. Sistemos turi būti užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, 
privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto 
dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams 
keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 

Prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl visų 
neatitikimų ar nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą naudojamoms 
medžiagoms . 

Medžiagos turi turėti ne maisto prekės higieninius pažymėjimus ir atitikties sertifikatus, išduotus 
Lietuvoje. 

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo 
aprašymus. 

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkrečiai pasirinktus įrenginių 
techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. 

Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad personalas galėtų 
eksploatuoti įrenginius. 

Montavimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų. 

Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir 
prietaisams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka 
nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

Šuliniai vykdomi pagal UAB ,,Ekoprojektas’’ tipinius albumus LK1, LK2, LV1. Šlapiuose gruntuose 
šulinių g/b elementams naudojamas betonas, kurio stiprumo klasė pagal LST EN 206-1 yra C 35/45, 
pagal vandens nepralaidumą - markės W 6, pagal atsparumą šalčiui-markės F200. 

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodoma vandentiekio ir nuotekų projekto dalies sprendiniuose 
numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų apimtis. 
Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų 
rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami. (STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė”). 

Darbus vykdant veikiančių elektros kabelių zonoje, iškviesti elektros tinklų atstovą. 

Projektuojamų vandentiekio ir nuotekų vamzdžių sankirtoje su esamais elektros kabeliais, 
kabeliai dedami į sudedamus apsauginius vamzdžius po 3,0m į abi puses nuo sankirtos. 

Statybos darbų aikštelėje laikytis darbų saugos normų ir taisyklių pagal LR vyr. Valstybinio darbo 
inspektoriaus įsakymą Nr.346 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT-500 

Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių. 

Spaudiminiai vamzdžiai, kuriais teka vanduo turi būti išbandyti hidrostatiniu bandymų slėgiu 1,3 
Pnom., Geriamo vandens vamzdžius, po išbandymo stiprumui, būtina praplauti ir dezinfekuoti. 
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Kanalizacijos išleidėjų, vandentiekio įvadų, kertančių sienas, vietas hermetizuoti pagal tip. alb. 7373-
3. 

Kanalizacijos PVC vamzdžių tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas.  

Vamzdžių izoliaciją vykdyti pagal gamintojo techninius reikalavimus (,,Paroc“ , ,,Tubex“ firmų tiekiama 
produkcija arba lygiavertė). Šalto vandentiekio vamzdynai izoliuojami antikondensacine izoliacija, o karšto ir 
recirkuliacinio vandentiekio tinklai izoliuojami šilumine izoliacija nuo atvėsimo.  

Šalto, karšto vandentiekio vamzdynai, klojami grindų konstrukcijoje, izoliuojami 20 mm storio 
izoliacija. 

Uždarymo ventiliai vandentiekio vamzdynuose įrengiami atskiroms atšakoms taip, kad atjungus 
vandens tiekimą apžiūros, remonto metu kuo mažiau vartotojų netektų galimybės naudotis vandentiekiu. 
Ventiliai įrengiami prieš laistymo čiaupą, magistralės atšakose į sanitarinius prietaisus, magistralėse, kad 
prireikus galima būtų atjungti remontui atskirus vandentiekio ruožus. 

Buitinių nuotekų vamzdynai turi būti klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo 
prasivalymą 

Nuotekų išvadų altitudes tikslinti darbo projekte. 

Pravalų vietose turi būti įrengti prieduobiai. Pravalos uždengiamos nerūdijančio plieno dangteliu. 
Pravalos įrengiamos ne rečiau kaip 15,0m tiesiuose ruožuose, prie kiekvieno posūkio ar atsišakojimo, 
diametro pasikeitimo vietose ir prie išvado iš pastato. Pravalų dangteliai turi būti tvirtinami papildomai, kai 
buitinių nuotekų vamzdis montuojamas po rūsio grindimis. 

Prie sanitarinių prietaisų montuojami kampiniai ventiliai. 

Revizijų vietose turi būti įrengiamos durelės, jei stovai montuojami rėžiuose arba aptaisomi 

Vamzdžių prisijungimo vietose turi būti montuojami 45 laipsnių trišakiai, o posūkiuose 45 laipsnių 
alkūnės. 

Vertikalus ir horizontalus buitinių nuotekų, vandentiekio vamzdžių tvirtinimas turi būti atliekamas, 
pagal tiems vamzdžiams keliamus reikalavimus.(pagal gamintojo rekomendacijas) 

Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo 
vandentiekio sistemai. 

Vamzdžiai tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais ir sertifikatais. Siuntas priima 
rangovas ir atsako už jų kokybę. 

 

2 LAUKO NUOTEKŲ TINKLAI 

2.1 Neplastifikuoto PVC vamzdžiai 

Savitakiniai nuotekų vamzdynai montuojami iš lygių beslėginių polivinilchloridinių 
daugiasluoksnių vamzdžių (PVC).  

Esant vamzdžių užpylimo sluoksnio aukščiui 0,8 ÷ 6,0 m, turi būti naudojami 4 kN,m2 žiedinio 
stiprio, arba „N“ klasės vamzdžiai. Jei užpylimo sluoksnio aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi 
būti naudojami 8 kN/m2, arba „S“ klasės vamzdžiai. 

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN 
ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

PVC vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti LST EN 1401-1 reikalavimus. 
PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-2 standarto reikalavimus. Vamzdžiai – 
moviniai, su gamykloje pagamintomis NBR guminėmis tarpinėmis, kurios turi atitikti LST EN 681-1 
Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 681-1 standarto 
reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 



  

 

   Dokumento žymuo Lapa
s 

Lapų Laida 

VN PDV I. Tribandienė  2020-P2-KR-TP-VN.TS 5 30 0 
   

Formatas A4 

 

Atsparūs smūgiams pagal ISO 3127 standartą. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms, 
esančioms nuotekose. 

PVC lauko nuotekų vamzdžių techniniai duomenys: 
Tankumas    1410 kg/m³; 
Elastingumo modulis   -3000M Pa; 
Šiluminė talpa   -1,0 J/gC 
Tariamasis vamzdžio sienelės tankis  1000 kg/m³; 
Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus 

Lietuvoje. 
Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, atitikties 

sertifikatais. 

2.2 Dvisieniai gofruoti polipropileniniai PP vamzdžiai 

PP gofruotas vamzdis dviguba sienele ir fasoninės dalys, skirtas lietaus nuotekoms. Vamzdžiai 
gaminami ekstruzijos būdu formuojant išorinį paviršių ir sluoksnius suvirinant jų sąlyčio vietose. 
Tokios konstrukcijos vamzdžiai yra lengvi, tačiau labia standūs. Dėl dvisienės konstrukcijos vamzdžiai 
yra tamprūs, todėl veikiami didelių apkrovų jie gali deformuotis, jungtims neprarandant sandarumo. 
Vamzdžiai tiekiami standartinio 3,0 ir 6,0m ilgio.Vamzdžiai sujungiami įmovinėmis jungtimis 
panaudojant specialius profilio sandariklius. SN8, t.y 8kN/m2 atsparumo klasės (t.y. gali būti užkasami 
6m gylyje). Vamzdžiai yra atsparūs korozijai. Vidinis vamzdžio paviršius lygus.Vamzdis yra movinis, 
komplektuojamas su sandarinimo žiedu. 

PP vamzdžių fizikiniai ir mechaniniai parametrai: 
Tankis 900 kg/m3; 
Takumo riba tempiant 30 MPa; 
Tamprumo modulis tempiant 1500 MPa; 
Temperatūrinis linijinio tempimo koeficientas 0,12 mm/(mK) 
Temperatūrų montavimo metu sritis nuo -20 iki +60 0C; 
Temperatūrų eksplotavimo metu sritis iki +60 0C; 
Lygiaverčio lygiagrūdžio šiurkštumo koefcientas 0,25 mm. 
Vamzdžiai turi būti sertifikuoti ES. 
 

3 ŠULINIAI 

3.1 Šuliniai iš g/b surenkamų elementų.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius 
brėžinius (katalogus). Surenkamų elementų jungimas turi būti su užlaidomis. Surenkamų elementų 
sandūros turi būti užsandarinamos “lanksčiu” sandarikliu. Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio 
perdengimo plokštės 0,5 m. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės 
paviršiaus. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, 
skersmens ar krypties pasikeitimas. Šulinių išdėstymo didžiausi intervalai nurodyti STR 2.07.01:2003. 
Nuotekų tinklo sankirtų vietose įrengiami šuliniai turi būti ≥1000 mm skersmens. Esami šoniniai 
pajungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio pajungimo ir šulinio latako ≥ 
0,5 m, pajungiami įrengiant vidaus kritimo stovą ir sutapatinant įtekančio vamzdžio apačią su latako 
viršumi. Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus 
tiesiosios fasoninės dalys, plastikiniai protarpiai ar plieniniai riebokšliai. Šulinio dugno latakai, 
nuotekų, drenažo vamzdžiams turi būti formuojami iš betono, išlaikant tokį pat nuolydį, kaip ir 
prijungiama vamzdyno sistema. Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio 
dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija. Šuliniai turi būti nelaidus vandeniui, 
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montuojami šlapiuose gruntuose. Nusileidimui į šulinius ir kameras turi būti įrengtos karštai cinkuoto 
metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. 

Stačiakampiai g/b vandentiekio šuliniai iš surenkamo monolitinio betono susideda iš dugno, 
sienų, perdangos ir landos su dangčiu. Sienos surenkamos iš betoninių sienų blokų. Nuotekynės 
apžiūros ir kritimo šuliniai yra posūkio ir mazginiai. Šulinių vidinis skersmuo 1,0-2,0m. Apvalūs šuliniai 
surenkami iš g/b elementų: dugno plokštės, sieninių žiedų, perdenginio plokštės ir landos. Būtina 
atlikti šulinio išorinę ir vidinę hidroizoliacijas. Išorinė izoliacija vykdoma aptepant karštu bitumu 2 
kartus. Vidinė izoliacija atliekama padengiant šulinio vidų izoliacine medžiaga 30 mm storio. Landos 
turi būti d700 mm. Jų aukštis priklauso nuo šulinio įgilinimo. Vamzdžių praėjimui per šulinio sienutes 
montuojami protarpiniai su gumomis ar plieniniai riebokšliai. Tarpai tarp protarpinių ir konstruktyvinių 
elementų užtaisomi asbocementiniu skiediniu. Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės iš armatūros Ø16 A-
1 klasės. Metalinės lipynės turi būti padengiamos antikoroziniais dažais. Gelžbetoniniams šuliniams 
numatomi žiedai turi būti gaminami vibropresavimo būdu. Žiedai turi būti su užlankais pagal DIN 4034 
ar analogišką standartą. Betono klasė turi būti ne žemesnė negu C35/45, atsparumas šalčiui F200, 
nepralaidumas vandeniui W6. Vandentiekio šuliniuose po sklendėms ir kita armatūra dedamos 
betoninės atramos. Šuliniai turi būti sandarūs. Drėgnuose gruntuose, turi būti atlikta šulinio dugno ir 
sienų hidroizoliacija 0,5m aukščiau gruntinių vandenų lygio, naudojant hermetikus, gerai 
sukimbančius su sandarinamais paviršiais.  Baigus statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo 
gruntu. Supiltas gruntas sutankinamas iki projektinio tankio. 

3.2 Plastikiniai šuliniai. 

Didelio tankio polietileno (PEHD) šuliniai. Nuotekų tinkluose montuojami šuliniai pagaminti iš 
didelio tankio polietileno (PEHD). Šulinių stovai, kurių vidinis skersmuo yra 1000mm - 1400mm, yra 
gaminami su dvigubomis sienelėmis bei sustiprinta vidine struktūrine pertvara. Žiedinis stovų 
standumas turi būti SN2, SN4 arba SN8 klasės pagal standartą EN ISO 9969, priklausomai nuo 
įrengimo gylio. Šulinio dugnas su atšakomis plastikinių vamzdžių prijungimui pagamintas liejimo būdu 
arba suformuotas ekstruzinio suvirinimo būdu gamykloje, priklausomai nuo prijungiamų vamzdžių 
skersmens. Šuliniai turi būti monolitiniai, o ne surenkami iš atskirų detalių. Šulinio stovas turi būti 
sujungtas su dugnu ekstruzinio suvirinimo būdu gamykloje.  

Kai šuliniai jungiami su nuotekų vamzdžiais, kurių skersmuo yra iki ID800mm, jie gali būti 
sujungti movomis. Nusileidimui į PEHD šulinius turi būti įrengtos aliuminio arba polietileno (PEHD) 
lipynės. Lipynės turi būti privirintos prie stovo išlydyta polietileno viela. Jų negalima tvirtinti varžtų 
pagalba, kad nebūtų pažeistas šulinio ar kameros sandarumas.  

Kai šuliniai yra montuojami sudėtingose gruntinėse sąlygose, t.y. gruntinių vandenų lygis yra 
aukštas, jie privalo turėti inkaravimo plokštę, kad gruntiniai vandenys neiškeltų šulinio į paviršių. 
Šulinio landai įrengti naudojamos gelžbetoninės perdengimo plokštės. Šoniniai prisijungimai prie 
PEHD šulinių stovų atliekami per specialias jungtis „In Situ“. Šuliniai ir kameros turi būti atsparūs 
daugeliui chemiškai agresyvių nuotekų, įskaitant naftos produktus. Jie turi atitikti standarto ISO TR 
10358 reikalavimus. 

Plastikinių šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių 
Ø425, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinio pagrindas turi būti su movomis 
plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Žiedinis 
stipris SN4 – 4kN/m2. 

Šulinių dangtis, ketinis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu, atlaikantys 40 t apkrovą. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis 
nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į 
gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių 
esant temperatūros svyravimams. 
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Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo 
šulinio dugno. Sumontuotas šulinys turi atitikti visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos 
reikalavimus. 

3.3 Ketiniai šulinių dangčiai. 

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys 
važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą (klasė B 
125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm.  Ketiniai 
šulinių dangčiai ,,plaukiojančio'' tipo. 

Kokybę atitinka ISO 9001 standartas. Kilmės šalis - Europos šalys. Liukų dangčiai turi būti 
glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto 
nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5 mm. Įtrūkimai dangčiuose neleistini. Asfaltbetonio danga 
dengtoje gatvėje, šulinių liukai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi, o 
gazonuose ir vejose – pakelti aukščiau žemės paviršiaus 20 cm. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi 
priegrinda. 

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus m. 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-14 įsakymu Nr.30-222. 
 

3.4 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai.  

Statomi vandentiekio, buitinės ir lietaus nuotakyno tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. 
Ženklai gali būti pritvirtinami prie pastatų sienos, elektros tinklų atramos ar tvoros. Ženklai tvirtinami 
1,5-2,2 m aukštyje. Tais atvejai, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b ar metalinių 
stulpelių. Tada ženklai statomi 0,75 m aukštyje. Plokštelių kampuose turi būti padarytos skylutės 
ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota:  

kairiajame viršutiniame kampe – požeminės komunikacijos sumontuotos armatūros arba 
įrenginio (šulinio) ženklas 

dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo 
viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 
Prie priešgaisrinių vandens tvenkinių turi būti rodyklės užrašytos fliuoroscenciniais dažais arba 

nakties metu apšviestos. Ant rodyklių turi būti nurodyta rezervuaro talpa ir maksimalus gaisrinių 
automobilių privažiavimo vienu metu skaičius. 

Komunikacijų ženklų stovai. Pagamintas iš vandens-dujų apvalaus  plieninio vamzdžio, kurio 
išorinis diametras  d=32mm. Minimalus sienelių storis  2.9mm. Tvirtinimo plokštelė pagaminta iš 
plieno storis min 1.5mm. Tvirtinimo plokštelės apačioje ir viršuje užlenktos briaunos, kurios apsaugo 
šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo 
lentelė yra privirinta prie stovų. Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra min 
10mm diametro. Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms 
pritvirtinti. Po to visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtiktiniant antikorozines 
sąvybes; 

Šulinių žymėjimo lentelės. 
Lentelės yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, nuotekos – žalias pagrindas, 

skaičiai ir raidės baltos spalvos. Visi elementai  lieti po spaudimu iš ASA Thermoplast  (Luran S) 
plastiko. Šis plastikas yra atsparus  ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV 
(ultravioletiniams spinduliams). 

Lentelių liejimas po spaudimu užtikrina papildomą kietumą ir ilgaamžiškumą, o aptaki  forma 
apsaugo nuo purvo kaupimosi ir erozijos, taip pat apsunkina lentelių vagystes. 

Lentelės gaminamos iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir 
įskaitomi iš toli.  
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Lentelės patikimai pritvirtimamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. 
Plastikinis kaištis paslėpia (uždengia) tvirtinimo elementą. 
Lentelių tipai: 
Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm atitinka EN 4067. Viršuje dešinėje numatyta 

vieta diametrų ir papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje 
numatytos dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui (pvz. FK- buitinė kalizacija, LK – lietaus 
kanalizacija ir pan.). 

 
4 ĮRENGINIAI 

4.1 Stikloplasčio talpa 

Talpos iš stiklaplasčio gaminamos vyniojimo būdu, kurio metu talpos korpusas gaminamas 
vienoje ištisinėje talpoje. Diametras gali būti nuo 0,6 m iki 5 m.  

 Patvari, lengva stiklaplasčio konstrukcija yra atspari mechaniniams, cheminiams 
poveikiams, temperatūros svyravimams. 
 Stiklaplastis yra padidinto konstrukcinio stiprumo, nelaidus vandeniui. 
 Nesudėtingas ir trumpas montavimo laikas. 

 Talpos gali būti gaminamos nuo Ø0,6 iki Ø5m, bei montuojamos 2-17m ilgio iki 300 
m³ viename tūryje. 

Talpų varžos  

 

5 VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI 

5.1 Rutulinis ventilis šaltam vandeniui 

Rutulinis ventilis, skirtas šalto vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Statomas patalpoje ant 
horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio. Spaudimas PN10, vandens T=5÷30°C. Ventilio medžiaga – bronza, 
žalvaris. Valdymas rankinis. Turi būti sertifikuotas ES. 

5.2 Rutulinis ventilis karštam vandeniui 

Rutulinis ventilis, skirtas karšto vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Statomas patalpoje ant 
horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio. Spaudimas PN10, vandens T=80÷90°C. Ventilio medžiaga – bronza, 
žalvaris. Valdymas rankinis. Turi būti sertifikuotas ES. 

5.3 Vidaus vamzdynų šiluminė ir antikondensacinė izoliacija.  

Putų polietileno izoliacija, skirta vandentiekio vamzdynų izoliavimui. Pagrindinės ,,Tubex“ izoliacijos 
charakteristikos yra sekančios : tankis 20-45kg/m3, šiluminis laidumas (40 0 C) 0,04-0,003 W/mK, degumo 



  

 

   Dokumento žymuo Lapa
s 

Lapų Laida 

VN PDV I. Tribandienė  2020-P2-KR-TP-VN.TS 9 30 0 
   

Formatas A4 

 

grupė C3, atsparumas vandens garų difuzijai 4600µ, darbo temeratūra nuo -50 0 C iki +95 0C  (trumpam iki 
100 0C) (,,Tubex“ izoliacija arba lygiavertė). Turi būti sertifikuoti ES 

5.4 Prietaisiniai ventiliai 

Skirti vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Statomi patalpoje ant horizontalaus ar vertikalaus 
vamzdžio. Spaudimas PN10, vandens T=5-70°C. Prijungimas movinis. Ventilio medžiaga-žalvaris ar 
bronza. Uždarymas rankinis. Gaminami pagal TS 26-07-1392-86 techninius reikalavimus. Turi būti 
sertifikuoti ES 

5.5 Vandens maišytuvai  

Maišytuvas lengvai atidaromas ir uždaromas, taip pat vandens temperatūros ir kiekio pasirinkimas 
yra lengvai valdomas. Apskritų formų dėka maišytuvas išlieka sausas ir nelieka drėgmės pėdsakų. Tokio 
maišytuvo paviršius išlieka švaresnis ir higieniškesnis. Virtuvinis  maišytuvas turi aukštą snapelį, kuris 
suteikia daugiau darbinės erdvės po maišytuvu. Dėka funkcionalumo maišytuvas taip pat taupo energiją ir 
vandens išteklius.Vandens maišytuvai turi būti sertifikuoti ES. 

5.6 Lankstūs sanitarinių prietaisų pajungimo vamzdeliai 

Lankstūs metaliniai vamzdeliai, skirti sanitarinių prietaisų pajungimui turi atitikti techninius 

reikalavimus pagal ISO 9000 standartą. Reikalavimai: max. slėgis 10 bar; max. Temperatūra +90⁰; max. 
pralaidumas 32 l/min. Taikymas-techniniai duomenys: prijungiamas prietaisas prie kampinio ventilio. Varinis 
vamzdelis 10 mm skersmens; 300mm; 500mm ilgio; vamzdelio gale G ½" vidinio sriegio veržlė. Vamzdelis 
chromuotas . Turi būti sertifikuoti ES. 
5.7 Šalto vandentiekio sistema (vamzdžiai PP-RCT) 

Pastato šalto vandentiekio sistema montuojama iš PP-RCT polipropileninių vamzdžių ir PPR 
jungiamųjų dalių. Visi PP-RCT polipropileniniai vamzdžiai ir PPR jungiamosios dalys turi būti pagaminti 
gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Vamzdžiai pagaminti iš PP-RCT, t.y. 4-ojo tipo polipropileno. Lyginant su 3-iojo tipo polipropileno 
(PPR) vamzdžiais, PP-RCT vamzdžiai yra atsparesni slėgiui prie aukštos temperatūros, ženkliai didesnio 
pralaidumo bei mažesnio svorio, dėl ko darbo sąnaudos yra atitinkamai mažesnės. 

Jungiamosios dalys pagamintos iš polipropileno PPR. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys jungiamos 
virinimo būdu. Galimi sistemos skersmenys: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125mm. 

Polipropileninių PP-RCT vamzdžių ir PPR jungiamųjų dalių techninė specifikacija : 

 

Vamzdžiai – medžiaga, struktūra PP-RCT monolitinis 
(PP-RCT - polipropilenas, tipas 4) 
 

Jungiamosios dalys – medžiaga Polipropilenas PPR 
 

Vamzdžio klasė S / PN (skaičiuojamasis) / SDR  16 mm S3,2 / PN28 / SDR7,4 
20 – 125 mm S4 / PN22 / SDR9 
 

Vamzdžių skersmuo x sienelės storis 16 x 2,2 mm 
20 x 2,3 mm 
25 x 2,8 mm 
32 x 3,6 mm 
40 x 4,5 mm 
50 x 5,6 mm 
63 x 7,1 mm 
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75 x 8,4 mm 
90 x 10,1 mm 
110 x 12,3 mm 
125 x 14,0 mm 

Šiluminis ilginis plėtimasis (mm/mK) 0,12 

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 20oC, 19,3bar/50metų  

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 70oC, 8,5bar/50metų  

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai S3,2 60oC, 12,8bar/50metų  

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai S4 60oC, 10,2bar/50metų  

PP-RCT vamzdžių suvirinimo parametrai : 

D [mm] 
 

Įkaitinimo trukmė [s] 

16 5 

20 5 

25 7 

32 8 

40 12 

Turi būti sertifikuoti ES. 
5.8 Karšto ir recirkuliacinio vandentiekių sistema (vamzdžiai PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT) 

Pastato vandentiekio ir šildymo sistema montuojama iš daugiasluoksnių PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT polipropileninių vamzdžių ir PPR jungiamųjų dalių. Visi PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT vamzdžiai ir 
PPR jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 
9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Vamzdžių sienelės struktūra: PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT. Vidinis ir išorinis vamzdžio sluoksniai 
pagaminti iš PP-RCT, t.y. 4-ojo tipo polipropileno (4-ojo tipo polipropileno (PP-RCT) vamzdžiai lyginant su 
3-iojo tipo polipropileno (PPR) vamzdžiais, yra atsparesni slėgiui prie aukštos temperatūros, ženkliai 
didesnio pralaidumo bei mažesnio svorio, dėl ko darbo sąnaudos yra atitinkamai mažesnės). Vidurinis 
vamzdžio sluoksnis pagamintas iš polipropileno PP-RCT su bazalto pluoštu. Dėl bazalto pluošto vamzdžių 
šiluminis ilginis plėtimasis yra ypač mažas.   

Jungiamosios dalys pagamintos iš polipropileno PPR. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys jungiamos 
virinimo būdu. Vamzdžio drožimas prieš virinant nebūtinas. Galimi sistemos skersmenys: 20, 25, 32, 40, 50, 
63, 75, 90, 110, 125mm. 

Polipropileninių PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT vamzdžių ir PPR jungiamųjų dalių vandentiekio 
sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau: 

Vamzdžiai – medžiaga, struktūra PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT 
(PP-RCT - polipropilenas, tipas 4; 
BF – bazalto pluoštas) 
 

Jungiamosios dalys – medžiaga Polipropilenas PPR 
 

Vamzdžio klasė S / PN (skaičiuojamasis) / SDR  20 – 63 mm S3,2 / PN28 / SDR7,4 
75 – 125 mm S4 / PN22 / SDR9 
 

Vamzdžių skersmuo x sienelės storis 20 x 2,8 mm 
25 x 3,5 mm 
32 x 4,4 mm 
40 x 5,5 mm 
50 x 6,9 mm 
63 x 8,6 mm 
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75 x 8,4 mm 
90 x 10,1 mm 
110 x 12,3 mm 
125 x 14,0 mm 

Atsparumas slėgiui, klasė 2 (karštas vanduo 
70oC), 20-63mm 

10 bar 

Atsparumas slėgiui, klasė 5 (šildymas 
Tmax90oC), 20-63mm 

8 bar 

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 20-63mm 20oC, 24,3bar/50metų  

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 20-63mm 60oC, 12,8bar/50metų  

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 20-63mm 70oC, 10,7bar/50metų  

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 75-125mm 20oC, 19,3bar/50metų  

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 75-125mm 60oC, 10,2bar/50metų  

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 75-125mm 70oC, 8,5bar/50metų  

Šiluminis ilginis plėtimasis (mm/mK) 0,05 

Turi būti sertifikuoti ES. 
 

5.9 Automatinis oro išleidėjas 

Automatinis nuorinimo vožtuvas, skirtas išleisti vamzdyne susikaupusį orą esant slėgiui. 
Aukščiausiuose karšto ir šalto vandentiekių taškuose turi būti statomi automatiniai nuorinimo vožtuvai. 
Kompaktiškų gabaritų, nedidelio svorio vožtuvas unikalaus mechanizmo pagalba per savo didelę išleidimo 
angą (12mm2) esant dideliam skysčio tekėjimo greičiui išleidžia orą praktiškai neužsiteršdamas. Taip pat 
šis vožtuvas labai efektyviai apsaugo nuo oro kamščių susidarymo karšto vandens tinkluose. 

Medžiagos: korpusas, pagrindas, fiksatorius- neilonas armuotas stiklo pluoštu, sandarinimas-EPDM, 
plūdė- putų polipropilenas. Vožtuvo techniniai duomenys: skersmuo DN 15-25 mm; srieginis prijungimas; 
darbinis slėgis 0.2-16 bar. Bandymų slėgis: 25 bar. Tinkamas sistemoms, kuriose temperatūra iki 60 oC. 
Nominalūs diametrai: 1/2”, 3/4”, 1”. Diametras A = 75 mm. Aukštis B = 140 mm. 

Turi būti sertifikuotas ES. 

5.10 Vandens skaitliukai. 

Vandens skaitliukas tai matavimo prietaisas, atitinkantis visus tarptautinių ISO standartų metrologinius 
reikalavimus. Prietaisas turi būti apsaugotas nuo magnetinio poveikio. Skaitliukas fiksuoja pratekančio 
vandens tūrio pokytį iki 0,05l. Skaitiklyje yra įmontuotas grubaus valymo filtras. Prietaiso viršuje yra 8mm 
storio stebėjimo stiklas, kuris užtikrina apsaugą nuo mechaninių smųgių.  

Daugiasrautis ,,sauso” tipo vandens skaitliukas. Skaitliukas susideda iš žalvarinio korpuso, kuriame 
yra sumontuota besisukanti sparnuotė ir skaičiavimo mechanizmas, kuris rodo pratekėjusio vandens kiekį. 
Vanduo įteka į korpusą pro filtrą ir, pratekėjęs pro kreipiančias skyles, suka sparnuotę. Sukamasis judesys 
magnetine mova perduodamas skaičiavimo mechanizmui. Mechanizmas yra ,,sausoje” zonoje ir nėra 
veikiamas vandens. 

Skaitliukas turi būti sertifikuotas ES. 

5.11 Manometras 

Tam, kad būtų galima žinoti slėgio reikšmę vandens tiekimo vamzdynuose, ant jų turi būti įrengtas 
techninis manometras. Bendros paskirties manometras statomas vandens apskaitos mazge ant 
horizontalaus vamzdžio. Techninės charakteristikos: 

Vandens T=5⁰C-+50⁰C; 
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Skalės dydis 100mm; 
Parodymų ribos 0-16 bar; 
tikslumo klasė 1,6 pagal EN837-1; 
korpusas plieninis. 
Manometras taikomas neagresyvių ir nesikristalizuojančių skysčių slėgio matavimui. Gali būti 

tvirtinamas ant vertikalaus ar horizontalaus vamzdžio 
Manometro atjungimui arba patikrinimui turi būti įrengtas trieigis čiaupas 1/2“. Manometras montuojamas 

prie apskaitos mazgų. Turi būti sertifikuotas ES 

5.12 Trieigis kranas 

Trieigis kranas skirtas vandens srautui uždaryti ir atidaryti, ištuštinti liniją. Statomas ant 
horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio. Spaudimas PN10, vandens temperatūra T=5÷30°C. 
Prijungimas sriegiu – mova, medžiaga – žalvaris. Techniniai reikalavimai atitinka ISO standartus. 

5.13 Kontrolinis kranas 

Kontrolinis čiaupas Ø15 su srieginiu sujungimu PN10. Pagamintas iš nekoroduojančio metalo. 
5.14 Metalinės durelės komplekte su rėmu.  
Baltos spalvos, potinkinės. Ilgis 335mm. Turi būti sertifikuotos Lietuvoje 

5.15 Ketiniai tempimui atsparūs adapteriai.  

Ketiniai tempimui atsparūs adapteriai skirti mazguose sujungti flanšinę armatūrą su vamzdžiais turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Techniniai duomenys: korpusas iš ketaus pagal EN 1563 standartą; antikorozinis 
padengimas pagal RAL GZ662. 

Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos ir/arba dujos; 

darbinės terpės temperatūra:  iki +25 oC; 

darbinis slėgis: 16bar; 

paskirtis – visų tipų vamzdžių montavimui (ketinių, plieninių, AC, PE, PVC, GRP, RB, varinių, pilkojo 
ketaus, nerūdijančio plieno); 

flanšų matmenys pagal EN 1092-2; 

korpuso medžiaga – kalusis  pagal EN-GJS-450-10; 

korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios 
storis ne mažesnis nei  250 mikronų. 

sandariklio medžiaga – EPDM (pagal EN 681-1 arba NBR (pagal EN682); 

gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą  ISO 9001; 
 

6 VIDAUS NUOTEKŲ TINKLAI 

6.1 Plastmasiniai PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys. 
Pastato vidaus nuotekų vamzdžių sistema, skirta nuotekoms išleisti pastatų viduje. Vamzdžiai ir 

jungiamosios dalys pagamintos iš neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC), gali būti pilkos (RAL 7037) arba 
baltos (RAL 9003) spalvos. Vamzdžiai atsparūs korozijai, jų neveikia cheminiais junginiais užterštas 
vanduo, nesikaupia apnašos. Sistema taip pat atspari karštam vandeniui, tačiau 95°C temperatūros vanduo 
neturėtų tekėti ilgiau kaip 1–2 minutes. Gaminami pastato nuotekų sistemos vamzdžiai yra struktūrinės 
sienelės, t.y. turi tris sluoksnius: išorinį ir vidinį, gaminamą iš polivinilchlorido (PVC), bei tarp jų esantį 
suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia pasiekti dar geresnes garso slopinimo savybes, pats 
vamzdis tvirtesnis (sienelės storis atitinka prieš tai buvusių storasienių vamzdžių sienelės storį), bei atitinka 
europinį standartą LST EN 1453-1. 
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Plastmasė (PVC) skersmuo nuo 32 iki 110 mm 
Guma SBR (stirol-butadieno) 
Tankis 1410 kg/m3 pagal ISO 1183 
Elastingumo modulis (1 mm/min) 3000 MPa pagal ISO 527 
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,06 mm/mo∙C pagal VDE 0304 
Šiluminė talpa 1,0 J/g∙K (kalorimetrinis, kai 23°C) 
Šiluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m∙K pagal DIN 52612 (23°C) 
Maksimalus lenkimo spindulys 300 x dy (20°C) 
Maksimali leistina temperatūra 60°C (nuolatinė) 
Turi būti sertifikuoti ES. 
 
6.2 Sanitariniai prietaisai 

Sanitariniai prietaisai turi atitikti šiuolaikinius estetinius, sanitarinius-higieninius ir patvarumo bei 
patikimumo reikalavimus. Sanitarinių prietaisų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą 
paviršių, neturėti aštrių, atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Sanitariniai prietaisai turi: 
atitikti Europos Sąjungos standartus. 

Nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN 
nustatytus dydžius. 

Praustuvai ir pastatomi klozetai su bakeliais, pagaminti iš sanitarinės keramikos. Visi sanitariniai 
prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. 

Sanitarinių prietaisų pajungimai nuo kampinių ventilių iki maišytuvų ar vandens ėmimo čiaupų 
jungiami metalizuotais vamzdeliais.  

Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai apdailos darbai. 
Sanitariniai prietaisai įrengiami virš grindų tokiame aukštyje: praustuvas (iki krašto viršaus) - 800 mm, 
žemasis plovimo bakelis (iki bakelio apačios) - 450 mm. Nukrypimas nuo šių atstumų neturi viršyti -20 mm. 

Klozetai numatomi baltos spalvos su kietu sėdynės dangčiu. Klozetai su vandens užtvara viduje. 
Vanduo į klozetų puodų bakelius- tiekiamas be garso ir naudojama nuplovimui ne daugiau 6 l vandens. 
Rekomenduojami klozetai su bakeliais turinčiais dvigubo mygtuko nuleidimo mechanizmą 2l ir 4l vandens 
kiekiui. Klozetas tvirtinimas prie grindų.  

Praustuvai komplektuojami su sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens 
ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. 

Sanitariniuose mazguose žmonėms su negalia numatomi pastatomi klozetai. Jie turi būti pastatyti 
taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Klozetas turi būti 
pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Klozeto viršus turi būti 430-520 mm 
aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus unitazo 800mm-900mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti 
atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau 
kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. 
Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1.2 mmx0.9 mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu privažiuoti. 
Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus. Praustuvų maišytuvai 
turi būti svirtiniai. 

 
6.3 Taškinis trapas  

Trapai horizontalaus ar vertikalaus pajungimo tipo, numatomi su „sausu“ sifonu PRIMUS, bei 
nerūdijančio plieno dangteliu. Hidrouždorio aukštis 50mm. PRIMUS sifonas nepraleidžia kanalizacijos 
kvapų išdžiūvus hidrouždoriui. Apkrova maks. 300 kg. Trapo pralaidumas 0,5 l/s. Turi būti sertifikuoti ES. 

 
6.4 Plastikiniai PP nuotekų vamzdžiai (betriukšmiai)  

Pastato buitinių nuotekų betriukšmės sistemos montuojamos iš beslėgių  mineralizuoto polipropileno 
(PP) vamzdžių ir jungiamųjų dalių. Visi mineralizuoto PP vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti 
gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  
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Dėl didelio tankio ir specialios molekulinės struktūros plastikiniai betriukšmiai vamzdžiai ir 
jungiamosios dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindanti garsą.  

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais 
LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą. 

Vamzdžiai ir jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema yra atspari 
iki 100oC nuotekoms. 

Betriukšmės nuotekų sistemos techninė spaficikacija pateikta žemiau: 

Vamzdžiai ir jungiamosios dalys 
 

Mineralizuotas polipropilenas (PP) 

Skersmuo x sienelės storis 58 x 4,0 mm 
78 x 4,5 mm 
110 x 5,3 mm 
160 x 5,3 mm 
200 x 6,2 mm 

Maksimali ilgalaikė nuotekų temperatūra 90 °C 

Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 100 °C 

Tankis  1,9 g/cm3 

Trūkstamasis pailgėjimas  29 % 

Tempiamasis stipris 13 N/mm² 

Tamprumo modulis 3800 N/mm² 

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  0,09 mm/m·K 

Spalva RAL 7035 (šviesiai pilka) 

Turi būti sertifikuota ES. 
 
6.5 Alsuoklis,  

 Alsuoklis, skirtas nuotekų vamzdynų ventiliacijai, su stogeliu. Turi būti sertifikuotas ES. 
 

6.6 Priešgaisrinės movos 
Priešgaisrinės movos skirtos plastikinių vamzdžių, kertančių perdangas, ugniasienes, priešgaisrines 

pertvaras priešgaisriniam sandarinimui. 
Priešgaisrinę movą sudaro metalinis rėmas ir lanksti grafitinė juosta viduje. Šios movos skirtos užkirsti 

ugnies bei dūmų sklidimą plastikiniais vamzdžiais iš vienos gaisrinės zonos į kitą.  
Gaisro metu temperatūros veikiama juosta išsiplečia, sulaužo vamzdį ir užsandarina angą. 
Kai ant vamzdžių neimanoma uždėti movą, naudojama išsiplečianti grafitinė juosta. Šios juostos-tai 

paprastas ir ekonomiškas plastikinių vamzdžių kertančių ugniasienes ir perdangas sandarinimo būdas.Jas 
tinka naudoti vamzdžiams, kurių skersmuo ne didesnis kaip 200mm. 

Priešgaisrinis akrilinis, išsiplečiantis sandariklis- tai vienkomponentis sandariklis (vandens pagrindu), 
naudojamas sandūrų bei komunikacinių angų ugniasienėse, perdangose, metalinių vamzdžių, ortakių, 
piešgaisrinių durų bei stiklinių pertvarų rėmų priešgaisriniam sandarinimui. 

 
6.7 Drenažo siurblinė komplekte su drenažiniais siurbliais. 

Drenažo siurblinė skirta surinkti drenažinį vandenį. Siurblinė montuojama rūsyje, atskiroje 
patalpoje. Projektuojama plastikinė drenažinė siurblinė, komplekte su dviem drenažiniais siurbliais 
(vienas darbo, kitas atsarginis) su plūdėmis, įlipimo kopetėlėmis, dangčiu. Siurblinė inkaruojama. 
Siurblių darbas automatizuotas nuo drenažinio vandens lygio.  

Drenažinio siurblio techniniai duomenys: 
Siurblio našumas 3,0/s (10,8 m3/h) 
Pakėlimo aukštis 5,0m. 
El variklio galingumas 0,55 kW, 1-fazis. 
Gaminys turi būti sertifikuotas ES. 
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6.8 Gofruoti, sukiaurinti PVC drenažo vamzdžiai 
Gofruoti, sukiaurinti PVC drenažo vamzdžiai d113/126mm, skirti drėgnų ir šlapių dirvožemių 

sausinimui. Sausinant dirvą, vandens perteklius turi lengvai patekti į drenažo vamzdžius. Vamzdžio 
pralaidumas priklauso nuo kiaurymių tankumo ir aprišant vamzdžius sintetiniais ar organinės 
medžiagos filtrais. Tokie filtrai saugo vamzdžius nuo uždumblėjimo. Vamzdžiai montuojami su 
kokoso filtru. Vamzdžiai turi būti sertifikuoti ES. 

 
 

7 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

7.1 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų montavimas. Bendri nurodymai 

Vykdant vamzdynų, sklendžių, surenkamų šulinių sekcijų iškrovimo, pristatymo, tvarkymo, 
transportavimo, saugojimo operacijas į vietą, rangovas turi naudoti tokius metodus ir įrangą, kad būtų 
išvengta vamzdžių, sklendžių, surenkamų šulinių sekcijų pažeidimų arba sužalojimų. Laikinas 
įpakavimas, apdangos, įpakavimo elementai neturėtų būti nuimti. Rangovas turi tikrinti vamzdžius, 
sklendes, surenkamus šulinių elementus, gautus iš gamintojo ir fiksuoti pažeidimus, sudaužymus, o 
taip pat nedelsdamas imtis ištaisyti ar pakeisti netinkamus gaminius. Laikotarpis tarp vamzdžių 
gavimo ir jų montavimo pabaigos turi būti kuo trumpesnis. Laikotarpis, kai vamzdžiai išdėstyti išilgai 
vamzdyno trasos arba sudėti šalia statybvietės, laukiant montavimo, taip pat turi būti kuo trumpesnis. 
Jei šis laikotarpis viršija 1 mėnesį, vamzdžiai turi būti sudėti ant medinių padėklų. Jungiamosios dalys, 
sklendės turi būti saugojamos uždengtos. Vamzdžiai, jų jungtys, sklendės ir gelžbetoniniai gaminiai 
turi turėti atitikties sertifikatus. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus 
pagrindo paruošimą, lygumą, sutankinimą. Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno 
įrengimo. Nuleidimas turi būti tolygus, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, kad nepažeisti vamzdžio.  

Vamzdžių klojimas į sušalusį gruntą draudžiamas. 
Vamzdžiai, fasoninės dalys, armatūra ir visi gatavi mazgai prieš montavimą apžiūrimi iš vidaus ir 

išorės, nuvalomi nuo nešvarumų, sniego, tepalų. 
Kasant tranšėjas ir montuojant tinklus, reikia apsaugoti juos nuo paviršinio vandens, o gruntinio 

vandens lygis turi būti žemiau tranšėjų lygio. Tam projekte numatoma naudoti adatinius filtrus. 
Pažeminant gruntinio vandens lygį adatiniais filtrais, tranšėjos šonuose įkalami adatiniai filtrai, kurie 
sujungiami su vakuuminiais siurbliais. Įjungus vakuuminius siurblius, filtruose esantis oras 
praretinamas ir gruntinis vanduo ištraukiamas. Vandeninguose smėlio gruntuose filtrai statomi kas 
0,6-0,75m., o kituose kas 1,2-1,25m. Adatiniais filtrais gruntinio vandens lygį galima pažeminti iki 5-
6m. 

Maksimalus leistinas vamzdžio klojimo tranšėjoje nukrypimas nuo ašies gali bûti ne didesnis  
100mm spaudiminiams vamzdžiams ir ± 30mm savitakiniams vamzdžiams. 

Tranšėjos kasimas ir užvertimas turi būti sukoordinuoti su vamzdynų montavimu taip, kad darbai 
būtų atlikti greitai. Rangovas turi pateikti techninei priežiūrai visas detales apie metodus, kuriuos jis 
siūlo naudoti vamzdžių klojimo tikslumo kontrolei. Ten, kur naudojamos gairės, jos turi būti fiksuotos ir 
naudojamos ties kiekvienu nuolydžio pasikeitimu, bet ne rečiau kaip 35 m. Gairės turi būti ryškiai 
nudažytos, netrumpesnės kaip 1 m ir įgilintos į gruntą ne mažiau kaip 15 cm. Montuojamų vamzdžių 
vidus turi būti sausas, švarus. Pasibaigus darbo dienai arba kai montavimo darbai nevykdomi, atviri 
vamzdžių galai turi būti tinkamai užsandarinti. 

Klojant vamzdynus išlyginamasis sluoksnis turi būti įrengiamas ar supurenamas ir paskui 
išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Šonuose sluoksnis turi būti tinkama atrama 
vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 
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Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: dalelių dydis neturi 
viršyti 16mm; 8-16mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%. Medžiaga neturi būti sušalusi, negalima 
naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

Vamzdynai klojami ne auksčiau grunto užšalimo ribos.Smėlio (žvyro) išlyginamasis sluoksnis po 
vamzdžiais turi būti supurenamas, išlyginamas, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Prisijungimas prie 
veikiančios linijos numatomas pilnai ją ištuštinus. 

7.2 PVC vamzdžių montavimas 

PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. 
Movoje turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad 
apsaugoti vamzdžių vidų nuo užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti 
sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų 
užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia pjaustyti, jų nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti 
dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą galima rankomis. Jei reikia galima naudoti plieninį laužtuvą 
ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus 
(gervė su lynais) arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. Negalima naudoti 
ekskavatoriaus kaušą vamzdžiams įstumti. 

Su armatūra PVC slėgio vamzdžiai jungiami tempimui atsparių flanšinių adapterių pagalba. 

7.3 Šulinių montavimas iš surenkamų gelžbetoninių elementų 

Šuliniai suprojektuoti iš gamykloje pagamintų g/b elementų. Šuliniu g/b elementams 
naudojamas betonas, kurio stiprumo klasė pagal LST EN 206-1 yra C 35/45, pagal vandens 
nepralaidumą – markės W 6. Šuliniai montuojami ant sutankinto grunto. 

Surenkamus šulinių elementus montuoti naudojant specialų poliuretano hermetiką arba specialų 
besiplečiantį cemento – smėlio mišinį su cheminiais priedais S 20 markės. Bendram šulinio žiedo ir į jį 
įeinančio vamzdžio sandūros užtaisymui reikia naudoti įdėklus arba protarpinius ir juos užsandarinti 
elastingu hermetiku . Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +50 C. 
Hermetikas turi atitikti DIN 4062 reikalavimus. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo atmosferinių 
kritulių. Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, o sukietėjusios turi gerai 
deformuotis, nesenti. Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūles įdedami 
profiliuoti intarpai ir užsandarinama elastiniu hermetiku. Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis 
turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su riebokšlio ir vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų 
turi būti įvykdyta darbų kokybės vizualinė kontrolė. Montuojant šulinių žiedus neleistini plokštumų 
nesutapimai didesni kaip 4 mm. Nukrypimai nuo vertikalės šulinio viršuje turi būti ne didesni kaip 12 
mm. 

Šulinių montavimo nuokrypos: 

 

Šulinio viršutinės dalies ašies nuokrypis nuo vertikalės 12 mm 

 

Šulinio ašies nuokrypa nuo projektinės padėties 8 mm 

 

Negalima daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių praleidimui. Angos turi būti išgręžiamos, 
išpjaunamos arba padaromos gaminant žiedus. 

Darbų priėmimas (kokybės kontrolė): Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos 
izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Inžinieriui. 

Atlikus požeminių konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Inžinierius. Turi būti surašomas 
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paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus 

 Šulinių statyba vykdoma kartu su tinklų tiesimo darbais: 

• tranšėjų trasos ir šulinių ašies nužymėjimas; 

• iškasų iškasimas (reikia iškasti duobę, atitinkančią šulinio skermenį ir gylį); 

• pagrindo paruošimas ir dugno hidroizoliacijos atlikimas; 

• dugno montažas; 

• vamzdžių išdėstymas į lataką ir jų užtaisymas (latakai įrengiami iki monolitinio C16/20 
klasės betono, lietaus šulinėlių latakai turi būti aptakios formos ir padaryti iš C12/15 klasės betono); 

• šulinių sienų statyba ir jų hidroizoliacijos atlikimas; 

• šulinių perdangos plokščių įrengimas; 

• landos įrengimas; 

• liuko pastatymas; 

• žemės užpylimas, statybos aikštelės planavimas, nuogrindos atlikimas 

7.4 Talpos montavimas ir darbų saugos nurodymai 

Darbų saugos nurodymai  
Atliekant požeminių talpyklų montavimo darbus būtina griežtai laikytis galiojančių darbų saugos 
taisyklių. Pagrindinės darbų saugos taisyklės yra šios: 
-Tranšėjų kasimas ir vamzdynų klojimas turi atitikti LST EN1610 standarto reikalavimus. 
-Vienam asmeniui dirbant požeminės talpyklos viduje, du asmenys turi užtikrinti jo saugumą 
budėdami žemės paviršiuje.  
-Dirbantis talpykloje asmuo turi būti apsijuosęs apsauginiu diržu, kuris leistų asmenį kritiniu atveju 
iškelti iš talpyklos. 
-Kvėpavimo takų apsaugai naudokite respiratorių, dujokaukę ar pan., kadangi požeminėse 
talpyklose tikėtina pavojinga nuodingų dujų koncentracija. 
-Darbo metu į požeminę talpyklą pūskite šviežią orą, naudodami kilnojamą ventiliatorių. Atidarę 
talpyklos liuką, kurį laiką leiskite talpyklai prasivėdinti. 
Šie reikalavimai galioja visiems darbams – montavimo, priežiūros, aptarnavimo, remonto ir t.t. 

Montavimo gylis 

Talpykloje gali būti montuojamas, kai yra įvykdytos šios sąlygos: 

- Užkasimo grunte gylis ne giliau kaip 2,5 m nuo žemės paviršiaus iki įėjimo 
atvamzdžio apačios; 

- Gruntinio vandens lygis ne aukščiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus; 

-    Užkasant talpyklą po autotransporto kelių danga, virš talpyklos išliejama armuota betono 
plokštė, kuri tarnauja apkrovų paskirstymui.  

Gruntas 

Prieš montuojant požeminę talpyklą būtina ištirti šias aplinkybes: 

- Grunto geotechninį tinkamumą pagal standartą LST EN 14688; 

- Aukščiausią gruntinio vandens lygį ir grunto laidumą vandeniui; 

- Apkrovas gruntui, pvz. transporto priemonių apkrovas. 

Grunto fizinių savybių įvertinimui patartina kreiptis į vietinę geologinę tarnybą. 

Tranšėja 
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Norint tinkamai sumontuoti požeminę talpyklą, tranšėjos pagrindo matmenys turi būti bent 0,5 
m didesni už požeminės talpyklos matmenis visomis kryptimis. Atstumas nuo tranšėjos krašto iki 
artimiausio statinio turi būti ne mažesnis nei 1 m. 

Tranšėjos šlaitai turi būti įrengiami pagal standarto LST EN1610 reikalavimus. 

Tranšėjos dugnas turi būti lygus ir horizontalus.  

Tranšėjos gylis turi būti toks, kad nebūtų viršytas maksimalus leistinas grunto sluoksnio storis 
(2,5 m nuo žemės paviršiaus iki įėjimo atvamzdžio apačios, žr. punktą „Montavimo gylis“). 
Nuotekų įėjimo bei išėjimo vamzdžiai turi būti įrengiami gylyje, garantuojančiame apsaugą nuo 
užšalimo.  

Tranšėjos dugne sutankinkite horizontalų 20-30 cm smėlio arba žvyro sluoksnį. Naudokite 
žvyro frakciją 8/16. Atkreipkite dėmesį į tai, kad žvyre nebūtų stambių akmenų. Jeigu šis 
sluoksnis naudojamas kaip įrenginio pagrindas, jis turi būti lygus. 

Nuolydis, šlaitas ir pan. 

Įrengiant talpyklą arti (< 5 m) šlaito arba kalvos reikia įrengti statinių skaičiavimų pagrindu 
suprojektuotą sienelę, kuri atlaikytų grunto slėgimą. Sienelės matmenys turi būti bent 0,5 m 
didesni už talpyklos matmenis visomis kryptimis. Sienelė įrengiama ne mažiau kaip 1,0 m 
atstumu nuo talpyklos. 

Montavimas šalia kelio važiuojamosios dalies 

Jeigu požeminės talpyklos įrengiamos šalia kelio, kuriuo važiuoja sunkusis transportas (> 12 
t), mažiausias atstumas nuo jo iki talpyklos turi būti ne mažesnis už tranšėjos gylį. 

Montavimo eiga 

Pastatymas ir užkasimas 

1. Numatytoje vietoje iškaskite atitinkamo gylio tranšėją talpyklos montavimui. Tranšėjos 
išoriniai matmenys turi būti bent 0,5 m didesni už talpyklos matmenis visomis kryptimis, šlaitai 
sutvirtinti pagal LST EN1610 reikalavimus. 

2. Tranšėjos dugne sutankinkite horizontalų 20-30 cm smėlio arba žvyro sluoksnį. Naudokite 
žvyro frakciją 8/16. Atkreipkite dėmesį į tai, kad žvyre nebūtų stambių akmenų. 

3. Jeigu yra poreikis, talpykla turėtų būti ankeruojama. Šiuo atveju yra naudojama armuota 
gelžbetoninė pagrindo plokštė  

  Ankeravimas yra reikalingas jeigu: 

- Gruntinio vandens lygis yra aukštesnis nei talpyklos dugnas; 

- Vandens sugeriamumas grunte yra silpnas, todėl lietaus vanduo gali patekti į talpyklos 
montavimo tranšėją; arba 

- Grunto keliamoji galia yra silpna. 

 Ant sutankinto žvyro sluoksnio paruoškite gelžbetoninį pagrindą, kurio išoriniai 
matmenys turi būti bent 40 cm didesni už talpyklos matmenis. Pagrindui galima naudoti ir 
standartinę betono plokštę. Paruoškite reikiamą kiekį plieninių ankeravimo kilpų, kurių skersmuo 
ne mažesnis nei Ø 10 mm. Ankeravimo kilpų turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. Nustatykite  
ankeravimo kilpų kiekį pagal talpyklos ilgį ir jų išdėstymo vietas prieš liejant pagrindo plokštę. 
Dėmesio! Gamintojas nenustato ankeravimo kilpų ir diržų kiekio. Ankeravimo diržai yra išdėstomi 
maždaug kas 0,8 – 1 m ir jais apjuosiama talpykla  

4. Užpilkite paruoštą gelžbetoninį pagrindą 20 cm storio smėlio ar žvyro sluoksniu (be stambių 
akmenų).   

5. Sklandžiai, be smūgių, naudodami tinkamą techniką, nuleiskite talpyklą į paruoštą tranšėją. 
Siekiant išvengti deformacijų, pirmiausiai užpildykite talpyklą 30-40 cm sluoksniu švaraus 
vandens. 
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6. Pastatykite talpyklą ant paruošto gelžbetoninio pagrindo (jeigu jis reikalingas) ir pritvirtinkite 
netampriais ankeravimo diržais prie paruoštų ankeravimo kilpų. Vertikalioms talpykloms yra 
reikalingi 2 ankeravimo diržai. Horizontalioms talpykloms ankeravimo diržų kiekis priklauso nuo 
talpyklos ilgio – vienam talpyklos ilgio metrui reikia vieno ankeravimo diržo. Jeigu ankeravimo 
diržų yra per mažai arba jie yra netinkamai įtempti, gruntinio vandens jėga gali iškelti ar 
sugniuždyti talpyklą vėliau, pvz. kai ji bus ištuštinama. 

7. Laipsniškai 30-40 cm storio sluoksniais pildykite talpyklą vandeniu ir sutankinkite gruntą 
aplink talpyklą analogiškais 30-40 cm storio žvyro sluoksniais (frakcija 8/16). Būtina visas 
talpyklos sekcijas užpildyti vandeniu vienodai.  Kiekvieną žvyro sluoksnį gerai sutankinkite 
rankiniu tankintuvu. Užpilamo ir tankinamo grunto plotis aplink įrenginį turi būti ne mažiau kaip 
500 mm. 

Dėmesio: Draudžiama naudoti mechaninius grunto tankintuvus!  

8. Prijunkite vamzdžius prie talpyklos įėjimo ir išėjimo atvamzdžių. Atkreipkite dėmesį į tai, kad 
vamzdžiai būtų prijungiami atitinkamai vandens tekėjimo krypčiai. Visi vamzdynai klojami su 
nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi.  

9. Sumontuokite aptarnavimo šachtą (jeigu ji tiekiama atskirai). Patikrinkite, ar šachtos 
apatinės tarpinės ir teleskopinio žiedo tarpinės padėtis sandarinimo grioveliuose yra taisyklinga. 
Ištepkite abi tarpines specialiu muilo tepalu. Pastatykite aptarnavimo šachtą ant talpyklos flanšo. 
Ant šachtos užmaukite teleskopinį žiedą su dangčiu.  

10. Sumontuokite ventiliacijos ar kabelių apsauginius vamzdžius (jeigu numatyta). Kabelio 
apsauginis vamzdis turi būti paklotas kuo tiesiau, vengiant staigių posūkių (pvz. 90° posūkis 
įrengiamas iš dviejų 45° posūkių). 

11. Tęskite įrenginio užkasimą pildant talpyklą vandeniu ir išorėje tankinant 30-40 cm storio 
smėlio sluoksniais iki pat žemės paviršiaus. Stenkitės išvengti didelių vibracijų tankinant gruntą 
virš talpyklos ir įtekėjimo/ištekėjimo vamzdžių srityje. 

12. Baigus grunto užpylimo ir tankinimo darbus, nustatykite tinkamą teleskopinio žiedo aukštį 
pagal faktinį grunto (dangos) paviršių. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šachtos dangtis neatsidurtų 
grunto įduboje (paviršinio vandens patekimo į talpyklą pavojus). 

13. Užkasant talpyklą po autotransporto kelių danga, virš įrenginio išliejama armuota betono 
plokštė, kuri tarnauja apkrovų paskirstymui Betono plokštės matmenys turi būti bent 1 m didesni 
už įrenginio matmenis. Plokštės kraštai mažiausiai 0,5 m atstumu turi remtis į kasant nesujudintą 
gruntą. 
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Horizontalių naftos skirtuvų montavimas 

Ankeravimo plokštės duomenys  

Medžiaga: betonas C20/25 Armatūra: A500HW T8 #200, armatūros strypų skersmuo 
ne mažesnis kaip Ø 10 mm Plokštės matmenys: plokštės ilgis = talpyklos 
ilgis/skersmuo,   plokštės plotis  = talpyklos plotis/skersmuo + po 200 mm iš abiejų 
talpyklos pusių plokštės storis = 150 mm 

 

 

Apkrovų paskirstymo plokštė  

Apkrovų paskirstymo plokštės duomenys  

Medžiaga: betonas C20/25 Armatūra: A500HW T10 #150, armatūros strypų skersmuo 
ne mažesnis kaip Ø 10 mm Plokštės matmenys: plokštės ilgis = talpyklos 
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ilgis/skersmuo + po 500 mm iš abiejų talpyklos pusių ,   plokštės plotis  = talpyklos 
plotis/skersmuo + po 500 mm iš abiejų talpyklos pusių plokštės storis = 200 mm 

 

8 VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS.  

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta. Montuoti 
vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir žinantis 
vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus.  

Šalto ir karšto vandens vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų 
izoliavimas atliekamas, jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Magistralinius vandentiekio vamzdynus draudžiama kloti grindų konstrukcijoje, išskyrus atšakas į 
santechninius prietaisus. 

Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip +5°C. 
Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 – 0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens 

išleistuvų pusę. Vandeniui išleisti, žemutinėse tinklų vietose, įmontuojami trišakiai su ventiliais. Vertikalūs 
vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kai 2mm vienam ilgio metrui.  

Atstumas tarp šalto ir karšto vandentiekio vamzdžių turi būti 80mm. Karšto vandentiekio 
vamzdynas klojamas aukščiau šalto vandentiekio vamzdyno. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki 
izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50mm. 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdengimus), jis montuojamas 
dėkle, kurio galas sutampa su konstrukcijos storiu. Dėklo vidinis skersmuo turi būti 5 – 10mm didesnis už 
vamzdžio išorinį skersmenį. Tarpas tarp vamzdžio ir dėklo turi būti užtaisytas minkšta, nedegia, vandens 
nepraleidžiančia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. Sujungimo vietų įrengti dėkle 
negalima. 

Kai vamzdžiai klojami paslėptai, tam kad galima būtų preiti prie armatūros ir išardomų sujungimų, 
įrengiamos durelės ir nuimami skydai. 

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir ten kur būtina pagal 
montavimo ir eksploatavimo sąlygas. Uždaromoji–reguliuojamoji ir kita armatūra tvirtinama 
savarankiškais nejudamais tvirtinimais. 

Vamzdžiai tvirtinami metalinėmis apkabomis. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos statomos 
tarpinės iš elastingų medžiagų (guma, plastikas ir kt.). Tarpinės plotis turi būti didesnis už apkabos plotį 
10mm į abi puses.  

Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su ventiliais. 
Pabaigus montavimą, vamzdynai turi būti praplauti vandeniu. 
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės 

apžiūros ir sistemų veikimo patikrinimo rezultatais. 
Nuotekų horizontalūs vamzdžiai, nuo sanitarinių prietaisų iki stovų, tiesiami su nuolydžiu vandens 

tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą 
vamzdyną. Esamų vamzdynų ir naujų vamzdynų prisijungimo vietas tikslinti vietoje. Vamzdžių posūkiai ir 
sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. PVC ir PP vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys 
sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. 

Vamzdynai gali būti klojami paslėptai ir atvirai. Tais atvejais, kai montuojami paslėptai, ties 
revizijomis, dengiančioje sienelėje, paliekama 0,3 – 0,4m dydžio anga su durelėmis. Revizijos ant stovų 
įrengiamos 1,0m virš grindų. Stovai nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2mm ilgio metrui. Prie 
statybinių konstrukcijų vamzdynai pritvirtinami laikikliais. Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos 
užsukamu dangteliu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja paliekama 0,2x0,2m ir 0,3x0,3m dydžio 
liukeliai. 
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Vamzdžių sistema, einanti pro grindis arba sienas, turi turėti minkšto plieno įvores, kurių diametras 
turi būti toks, kad vamzdynų sistema galėtų judėti. Įvorės turi būti pakankamo ilgio, kad atitiktų sienų plotį 
ir galą 15mm virš grindų dangos. Tarpai tarp vamzdžių ir įmovos turi būti užhermetinti. 

Visi ventiliaciniai vamzdžiai, praeinantys pro stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, 
užtikrinančia sandarumą, ir pilną vandens nepralaidumą. Vamzdis turi baigtis 500mm virš stogo apdailos 
su praplatinto galo sekcija ir ventiliaciniu narveliu, kartu su priedanga nuo oro sąlygų poveikio. Visi 
buitinės nuotekynės stovai yra vėdinami. 

Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 
darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie 
atliktų darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 
paslėptų darbų aktai; sistemų hidraulinio bandymo aktai. 

Priimant vandentiekio sistemas turi būti nustatoma: 
atliktų darbų ir pritaikytų medžiagų, armatūros, prietaisų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių 

reikalavimams; 
nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir prietaisų tvirtinimų stiprumas; 
nebuvimas vamzdynuose skylių ir vandens nutekėjimų per vandens ėmimo armatūrą ir pan.; 
tinklų, siurblių, armatūros, kontrolės – matavimo prietaisų ir kt. tinkamumas eksploatuoti. 

Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemų priėmimo akte turi būti nurodyti: 
sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai; 
apibūdinimas ir duomenys apie teisingą siurblių ir elektros variklių, pastatytų buitiniams ir 

priešgaisriniams tikslams, darbą ir jų darbo atitikimas projektiniams duomenims; 
atliktų darbų kokybės įvertinimas. 
Jei Rangovas nori įvertinti (įtraukti) specialias ar neįprastas sąlygas, jis turi kreiptis į techninės 

priežiūros Inžinierių, kuris gali nustatyti specialias sąlygas darbų apimtims, jeigu mano, kad tai reikalinga. 
8.1 Plastikinių vandentiekio vamzdžių montavimas 

Prieš klojant vamzdžius, patalpoje turi būti baigti visi elektros suvirinimo darbai, o klojant 
vamzdžius atvirai – apdailos darbai. 

Vamzdžiai su uždaromąja – reguliuojamąja armatūra jungiami presuojamomis jungtimis. 
Vamzdynus šaltam vandeniui rekomenduojama tiesti naudojant tiesius vamzdžius (ne iš ritinių). 
Siekiant išlaikyti reikalingą nuolydį, užkirsti kelią vibroizoliacijai ir pritvirtinti vamzdžius vietoje bei 

leisti jiems plėstis ir susitraukti, vamzdžiai turi būti įmontuoti pastato konstrukcijoje pakabinamų mazgų ir 
atramų pagalba. Horizontalius vamzdžius turi laikyti reguliuojami pakabinimo elementai. Jie turi būti tokio 
dydžio, kad galima būtų vamzdžius izoliuoti. 

Atramų apkabos turi būti įtvirtintos tinkamu būdu, kad išlaikytų reikalingą apkrovą. Visos atramos 
jokiu būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų. Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai 
reguliuojamos. 

Tiesiant karšto vandens vamzdynus reikia atsižvelgti į galimą vamzdžių ilgių kitimą. 
Jeigu visa virštinkinė instaliacija (magistralės ir stovai) atliekama naudojant atraminius lovelius, 

nereikalingas joks papildomas nejudamų atramų įrengimas, nes atraminiai loveliai garantuoja stabilumą. 
Atraminiai loveliai montuojami per visą vamzdyno ilgį, išlaikant 1cm atstumus iki užmaunamosios movos. 
Vamzdžio laikikliai montuojami maksimaliu 0,5m atstumu nuo fasoninės detalės. 

Dėl temperatūrų svyravimo vykstantys vamzdžių ilgių pokyčiai gali būti kompensuojami vamzdžių 
lenkimo vietose. Nejudamosios atramos įrengiamos, statant iš abiejų fasoninės dalies pusių laikiklius. 
32mm skersmens vamzdžiui naudojama gamyklinė kompensacinė kilpa.  Vamzdžiams, kurių 
Ø40,50, 63, 70mm, kompensacinės kilpos sudaromos iš alkūnių. 
8.2 PVC savitakinių nuotekų vamzdynų montavimas 

Vamzdynai turi būti montuojami prisilaikant įmonės gamintojos rekomendacijų bei nurodymų. 
Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyną eksploatacijai, tai yra atlikti vamzdžių montavimą ir 
prijungimą, naudodamas reikalaujamas kokybės tvirtinamąsias bei izoliacines medžiagas ir fasonines 
dalis, vadovaudamasis darbo projekto brėžiniais. 
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PVC vamzdynai izoliuojami nuo užšalimo. Izoliuojant vamzdynus, kurie bus šildomi elektros 
kabeliu, kabelį montuoti prieš izoliavimo darbus. Vamzdynų izoliavimui naudojamos tos pačios 
medžiagos kaip ir vandentiekio sistemoje. 

Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60°C, o max leistina (iki 2min.)-90°C. 
Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 

medžiagoms. 
Nuotekų gulstieji vamzdžiai, nuo sanitarinių prietaisų iki stovų, tiesiami su nuolydžiu vandens 

tekėjimo kryptimi. 
Vamzdynai tvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų. 

8.3 Vamzdžio apkabų tvirtinimas.  
Nuotekų vamzdžių tvirtinimas. Apkabos vamzdynų tvirtinimui montuojamos priklausomai nuo 

vamzdžių skersmens, kanalizacijos vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti skirtingi. 

Vamzdžio skersmuo (mm) Horizontalus tvirtinimas (m) Vertikalus tvirtinimas (m) 

32 0,4 0,8 

40 0,5 1,0 

50 0,5 1,0 

75 1,0 1,5 

110 1,0 2,0 

8.4 Vamzdynų bandymas 
Prieš hidraulinį bandymą atliekami sistemos: išorinė apžiūra ir veikimo patikrinimas. 
Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, 

tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
Sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki armatūros sumontavimo. 
Hidraulinis slėgis matuojamas pagal veikiančius normatyvus atestuotu, spyruokliniu manometru, 
kurio tikslumo klasė ne žemesnė kaip 1,5. 
Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi 
viršyti darbinį slėgį (Pd=30 m.v.st.) 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu 

bandoma ne mažiau kaip 10 min., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta 
nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Slėgio kritimas neleidžiamas. 

Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas 
Karštojo vandentiekio sistemos veikimas tikrinamas, esant skaičiuotinai temperatūrai. Vandens 

temperatūra matuojama labiausiai nutolusiame vandens ėmimo taške. Atskirais atvejais, reikalaujant 
priėmimo komisijai, tikrinamas sistemos efektyvumas. Tikrinimas atliekamas, vienu metu, atidarius 
skaičiuotiną, prijungtų prie stovo, vandens ėmimo čiaupų kiekį. Hidrauliškai bandoma ir sistema 
paleidžiama eksploatuoti, esant patalpoje ne žemesnei kaip +5°C temperatūrai. Bandoma iki vandens 
ėmimo armatūros pastatymo. Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą 
slėgiu. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto bet ne daugiau 10 barų. Darbinis slėgis 
4,5 barai. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 10 min. 
Bandymo metu slėgis sistemoje neturi sumažėti daugiau kaip 0,5 baro. Bandymo metu apžiūrimi 
vamzdynai ir sandūros. Jei nepastebima vandens nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu 
eksploatuoti. Pabaigus bandymą, vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio išleidžiamas. Surašomas 
bandymo aktas. 

Savitakinių vamzdynų bandymas. Prieš bandymą patikrinama, ar nėra užsikimšę stovai. Bandoma, 
esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai. 

Bandoma, vamzdynus užpildant vandeniu: vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi 
vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. 

Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens 
lygis bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 
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9 VAMZDYNŲ BANDYMAI 

Vamzdynų hidraulinius bandymus vykdyti pagal: 
a) Lauko savotekinius nuotekų vamzdžius pagal LST EN 1610:2000. 
Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo 

reikėtų darbo stabilumui ir saugumui. Bandymai atliekami pagal gamyklos gamintojos reikalavimus. 

9.1 Neslėginiai vamzdynai  

Neslėginiai vamzdynai hermetiškumui turi būti bandomi du kartus: parengiamasis – iki užpylimo 
ir priimamasis (baigiamasis) po užpylimo vienu iš šiuo būdu: 

- nustatomas vandens tūris, papildomas į vamzdyną, paklotą sausuose gruntuose, o taip pat 
šlapiuose gruntuose, kai gruntinių vandenų lygis (horizontas), prie viršutinio šulinio, yra žemiau žemės 
paviršiaus daugiau kaip ½ vamzdžių paklojimo gylio; 

-nustatomas vandens pritekėjimas į šlapiuose gruntuose paklotą vamzdyną, kai gruntinių 
vandenų lygis prie viršutinio šulinio yra žemiau žemės paviršiaus mažiau kaip ½ vamzdžių paklojimo 
gylio. 

Neslėginiai vamzdynai hermetiškumui bandomi tarpais tarp gretimų šulinių. Parengiamasis 
bandymas hermetiškumui atliekamas 30min. bėgyje. Bandomasis slėgis palaikomas į šulinį papildant 
vandenį ir neleidžiant vandens lygiui juose pažemėti daugiau kaip 20cm. Vamzdynas ir šulinys laikomi 
išlaikiusiais bandymą, jeigu juos apžiūrint nerandama nutekėjimų. 

9.2 Slėginiai vamzdynai (esami vandentiekio tinklai) 

Slėginiai vamzdynai turi būti išbandomas ne ilgesnėmis nei 500 m atkarpomis. Kiekviena 
atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir visa 
vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra atliekama, pumpuojant vandenį į bandomos atkarpos 
žemiausią tašką. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas 
turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Inžinieriui. 

Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. 
Tada Rangovas kartoja testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. 

Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Inžinieriaus atstovu ir 
pašalinami visi rasti defektai. 

Sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu.  
Bandoma atkarpa pamažu pripildoma vandens, išstumiant orą iš vamzdžių. Per pirmąsias 6 val. 

slėgis sistemoje turi atitikti 1.3 x nominalaus slėgio ( bandymo slėgis ). Ši bandymo dalis turi būti 
patvirtinta dokumentais. 

Atliekant bandymą slėgiu – matuojamas faktinis slėgis, jei reikia – sistemos vanduo papildomas. 
Bandymo slėgis išlaikomas 2 val., sistemos vandenį galima papildyti. Per kitas 60 minučių sistemos 
vandens papildyti negalima. Po 60 min. matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl 
pasiekia bandymo slėgį. 

9.3 Šuliniai 

Šuliniai, turintys vidinę hidroizoliaciją, hermetiškumui bandomi, nustatant papildomo vandens 
kiekį, o šuliniai, turintys išorinę hidroizoliaciją – nustatant vandens pritekėjimą į juos. Priimamajį 
bandymą hermetiškumui reikia pradėti išlaikius užpildytus vandeniu g/b vamzdynus ir šulinius, 
turinčius vidinėje pusėje hidroizoliaciją arba vandeniui nelaidžias sieneles – 72 val., o vamzdynus ir 
šulinius iš kitų medžiagų – 24 val. Užpilto vamzdyno hermetiškumas priimamajame bandyme 
nustatomas šiais metodais: 
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 - 30min. bėgyje matuojant, aukštajame šulinyje, papildomo vandens kiekį. Tuo pačiu 
vandens lygiui šulinyje neleidžiama pažemėti daugiau kaip 20cm; 

 - matuojant žemajame šulinyje pritekančio gruntinio vandens kiekį. 
 Pagal nustatytą formą surašomas aktas. 

9.4 Vandentiekio vamzdynų dezinfekcija (esamų vandentiekio tinklų) 

Prieš pradedant eksploatuoti, geriamojo vandentiekio vamzdynas turi būti dezinfekuuotas. Pagal 
veikiančias normas, vamzdynus reikia dezinfekuoti natrio hipochlorido tirpalu arba chloruotu vandeniu 
(dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). dezinfekuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 
30min. laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, kol chloro koncentracija vandenyje neviršija 
0,3-0,5mg/l chloro. 

Po dezinfekcijos vamzdyną būtina užpildyti švariu vandeniu ir palikti 24 valandoms, o visas 
vamzdyno sklendes per tą laiką privalu bent kartą atidaryti ir uždaryti. Mėginiai likutinio chloro 
bandymams turi būti imami iš toliausiai nuo chloro dozavimo vietos esančių taškų.  

Po dezinfekcijos, prieš atiduodant vamzdyną į eksploataciją, vamzdžiai turi būti užpildomi 
šviežiu geriamuoju vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija neviršija 1 mg/l. 

9.5 Televizinė nuotekų vamzdynų diagnostika 

Naujų vamzdynų patikrinimas turi būti atliktas po vamzdynų išvalymo. Televizinė įranga turi būti 
aprūpinta ekrane duomenis parodančiu atstumo matuokliu, kurio parodymas įėjimo į magistralinį 
vamzdyną taške gali būti vėl nustatytas ties nuliu, įvertinant lyno įtempimą. Turi būti užregistruotos 
visos vamzdyno atkarpos. Video signalas turi turėti aiškiai pažymėtą datą, laiką ir vietą, nurodančius 
kada ir kur buvo atliktas tikrinimas. Ši informacija turi būti atiduota techninės priežiūros inžinieriui.  

 
10 ŽEMĖS DARBAI 

10.1 Bendros nuostatos 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybos vietoje būtina laikytis “Saugos ir sveikatos 
taisyklių statyboje” (DT 5-00) reikalavimų. 

Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai laikantis STR 1.07.02:2005 nurodytų nuostatų. 
Vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus, turi būti surašyti dengtų darbų aktai.Teritorijoje, kur yra 
esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės 
kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus 
reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios 
komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo 
darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis. 

Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį plane. 
Darbus pradėti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 
nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 
priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik 
tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, 
jog netoliese yra pavojaus zona. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo 
priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas 
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komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas 
tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių 
šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp 
komunikacijų, pamatų, šulinių pagal STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ reikalavimus, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis 
konstrukcijomis. 

Siekiant tiksliai užfiksuoti naujai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, vykdant 
statybos darbus iki tranšėjų užpylimo, daromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo rangovo bei užsakovo atstovai ir pateikia 
pasirašyti geodezinę nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezinės nuotraukos 
lauko darbai. Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko darbų ir be pasirašyto dengtų darbų akto, 
tranšėjas užpilti draudžiama. 

10.2 Paruošiamieji darbai 

Kol yra ruošiama darbų vieta, rangovas privalo: 
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuvedimą. 
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminio vandenų poveikio, pavasarinio polaidžio ir kt. 
- pašalinti iš statybvietės augmeniją ir visas nereikalingas ir netinkamas medžiagas   
(šiukšles, medžio atliekas, plastikines medžiagas, statybinį laužą, metalo konstrukcijas, netinkamą 
gruntą. 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką. 
- priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus kitus 
paruošiamuosius darbus. 

10.3 Kasimas 

Tranšėjos turi būti kasamos pagal projekto dokumentacijoje nurodytus gylius ir nuolydžius. 
Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis 

95 . 

Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų 
pėstiesiems ir automobilių eismui, leistų lengvai prieiti prie esamų pastatų. Gruntas turi būti supiltas 
taip, kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiems asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar 
pravažiavimų ir nesiremtų į esamas konstrukcijas. Priešingu atveju, Inžinierius gali pareikalauti, kad 
tokios sanpylos būtų nedelsiant pašalintos Rangovo sąskaita. 

Kad būtų užtikrintas reikiamas žmonių saugumas, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, 
apšvietimą, perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas ir 
organizuoti apsaugos tarnybas taip, kad būtų įvykdyti techniniai reikalavimai. 

Rangovas turi pasirūpinti, kad kasinėjimų šlaitai neslinktų, kad būtų tinkamai apsaugoti šalia 
esantys statiniai, šuliniai, kameros, elektros stulpai ir pan., įvertinti galimą geologinių ir hidrogeologinių 
sąlygų bei statinių (įrenginių) įtaką, ir, kur reikia, sutvirtinti, numatyti ir įrengti patikimus išramstymus 
bei sutvirtinimus, kad būtų išvengta žemės ar smėlio nuošliaužų. Jei, nepaisant šių atsargumo 
priemonių ar dėl aplaidumo, iškasos šlaitai nuslinktų, ar juos pradėtų kasinėti be Inžinieriaus 
nurodymo, Rangovas privalo savo sąskaita sutvarkyti visą suardytą gruntą tiek kasinėjimų aikštelėje, 
tiek už jos ribų. 

Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0,5 m atstumu nuo šlaito 
briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 1,3 m, turi būti patikrintas šlaitų 
ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

Prieš užpilant esamas požemines komunikacijas privaloma iškviesti jas eksploatuojančių 
organizacijų atstovus ir gauti jų leidimą. 
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Jeigu klojant vamzdžius tranšėjoje atsiranda vanduo, tai jį reikia skubiai pašalinti. Vamzdžius 
kloti vandenyje – draudžiama. 

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų:  

 Vandens pašalinimas atviru būdu - siurbliu išsiurbiant iš surinkimo šulinių, 

 Vandens pašalinimas atviru būdu - siurbliu, siurbiant tiesiogiai iš iškastos tranšėjos,  

 Siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių, 

 Siurbimas adatinių filtrų sistemos pagalba. 

 Priklausomai nuo gruntinio vandens filtracijos koeficiento, vandens lygio, spūdžio, grunto 
durpingumo, kitų inžinerinių-geologinių ir hidrogeologinių bei statybvietės sąlygų, vandens 
pažeminimo būdas, siurblių našumai, adatinių filtrų žingsnis, jų įgilinimas, vandens nuvedimo 
kolektoriai, iškasų apsauga nuo galimo durpių ir dribsmėlių slinkimo, ir pan. privalo būti Rangovo 
išspręsta statybos technologijos projekte. Reikalui esant, Rangovas savo sąskaita turi atlikti 
papildomus tyrinėjimus. Vandens pažeminimo būdas, parinktas ir finansuojamas Rangovo, privalo 
užtikrinti greta statybvietės ir iškasų esančių namų ir statinių pastovumą ir deformacijų nebuvimą.  

10.4 Tranšėjų kasimas  

Tranšėjos ir duobės požeminiams vamzdynams, apžiūros šuliniams ir kameroms turi būti 
kasamos tokioje linijoje, tokio nuolydžio ir gilumo, kaip nurodyta brėžiniuose arba pagal Inžinieriaus 
nurodymus.  

Prieš pradėdamas kasti tranšėjas, Rangovas turi tiksliai pažymėti vamzdynų trasą ir kartu su 
Inžinieriumi patikrinti natūralų žemės lygį visoje vamzdynų trasoje. Trasos nužymėjimas 
apiforminamas atitinkamu nužymėjimo aktu. 

Žemės darbai savitakiniams tinklams privalo būti vykdomi nuo žemiausiojo taško (tinklų 
prijungimo vietos). Esant didelėms darbų apimtims ir būtinybei vykdyti atskiras projektines tinklų 
atšakas (ir/ar atkarpas) lygiagrečiai vienu metu, Rangovas privalo imtis visų efektyvių koordinavimo 
priemonių, kad būtų išvengta paklotų vamzdynų (ypač savitakinių) LR techniniais reikalavimais 
reglamentuojamų nuolydžių bei padėties plane pažeidimų. 

Prieš kasant tranšėjas, Rangovo geodezinė tarnyba privalo patikrinti realias vamzdynų 
prijungimo geodezines altitudes ir, esant neatitikimui su inžinerinių - geodezinių tyrimų duomenimis 
arba projektiniu prijungimo sprendiniu, nedelsiant informuoti Inžinierių bei Projekto vadovą. Prieš 
darbų pradžią turi būti patikrinti galutiniai (esamų tinklų, į kuriuos numatoma jungtis) aukščiai, o darbų 
eigoje ir atskirų atkarpų tarpinės (jau paklotų tinklų, į kuriuos numatoma jungtis ) altitudės. Visi šie 
duomenys privalo būti užfiksuoti statybos darbų vykdymo žurnale.  

Tranšėjos turi būti kasamos iki tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. 
Užpylimo gylis turi būti matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. 
Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 
0,6 m, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip, ir kai neįrengiami specialūs pagrindai iš betono ar skaldos, 
nedaromi išramstymai, nenumatomas tranšėjos dugno išplatinimas dėl gruntinio vandens pašalinimo 
tiesiogiai iš tranšėjos. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai, jų pagrindai ir tranšėjos kraštų 
sutvirtinimo priemonės (klojiniai, skydai, spraustinė sienutė ir t.t.), jeigu tokių reikia. Tranšėjų pločius 
jos viršuje Rangovas privalo parinkti priklausomai nuo konkrečių inžinerinių – geologinių ir 
hidrogeologinių sąlygų, tranšėjos įgilinimo, statybos būdo ir, užtikrindamas saugų ir efektyvų darbą, 
principinai turėtų būti išsprendęs statybos technologijos projekte.  

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, kelio bei gazoninius 
bortus, Rangovas pirmiausia privalo tvarkingai išardyti, surinkti ir išvežti išardytas dangos medžiagas. 
Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, privalo būti 
pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą lygį ir būtų lygus. 

Tranšėjos dugną būtina užpildyti mažiausiai 100 mm sutankinto smėlio sluoksniu.  
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Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis 
želdinius, požeminių inžinerinių šulinių (kamerų) dangčius, pralaidas, gaisrinius hidrantus, geodezijos 
ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius.  

Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10cm. Iki proj. altitudės 
kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Pastatoma įranga 
vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne<0.5m 
atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 1.30m, turi 
būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui 
reikalingos medžiagos. Iškastos tranšėjos dugne esančios netinkamos medžiagos turi būti pakeistos 
sutankinti skirtu smėliu.  

Baigęs kasimo darbus, Rangovas apie tai praneša techninės priežiuros Inžinieriui. Vamzdžiai 
neklojami tol, kol techninės priežiuros Inžinierius nepatikrina tranšėjų gylio ir pagrindo medžiagos ir 
nepasirašo paslėptų darbų akto. 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, 
išmirkusio, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir 
užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento ne mažiau 0.95 max standartinio sutankinimo. 
Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas. 

10.5 Užpylimas 

Iškasto grunto perteklius gali būti panaudotas užpylimui tik techninės priežiūros inžinieriui 
leidus. 
Prireikus visa iškasta medžiaga tvarkingai supilama išilgai iškasų kraštų, su sąlyga, kad ji netrukdys 
eismui, priėjimui prie pastatų ir kt. Priešingu atveju Inžinierius gali pareikalauti, kad tokios sanpylos 
būtų nedelsiant pašalintos Rangovo sąskaita.  
Iškasto grunto perteklius šalinamas į sandėliavimo vietą, kurią nurodo Užsakovas. Tačiau Rangovas 
pats privalo suderinti sandėliavimo vietas su reikalingomis žinybomis ir, jau teikdamas konkursinį 
pasiūlymą, jas numatyti. 

Grunto tankinimas – tai svarbus vamzdžių klojimo etapas, turintis didelę įtaką vamzdyno 
eksploatacijos ilgaamžiškumui ir stabilumui. Tankinant gruntą aplinkui vamzdį, gruntas turi būti tolygiai 
pilamas ir tankinamas iš abiejų vamzdžio pusių. Tankinamo grunto storis nuo 100mm iki 300mm, 
priklausomai nuo grunto rūšies ir tankinimo metodo. Vamzdyno šonuose būtina sutankinti gruntą iki 
95%  Virš vamzdžio gruntą reikia tankinti kojomis arba naudoti lengvus vibratorius. 

Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. 
 Suplūkimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip 
gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, 
galima plūkti žemes kojomis. 
 Suplūkimas Standart Proctor (MP) iki maždaug 90%. Vieną kartą pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų pusių. 15cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) galima tankinti vieną kartą. 
20cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 
 Suplūkimas modifikuotu Proctor (MP). Keturis kartus pervažiavus plokšteliniu 
vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš abiejų 
vamzdžio pusių. 15cm storio grunto sluoksnį plūkiame keturis kartus. 20cm grunto sluoksnį 
vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) plūkiame keturis kartus. 

Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti 
gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti 
vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo 
grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir 



  

 

   Dokumento žymuo Lapa
s 

Lapų Laida 

VN PDV I. Tribandienė  2020-P2-KR-TP-VN.TS 29 30 0 
   

Formatas A4 

 

tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

10.6 Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios 
medžiagos.  Tranšėjos užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau nei Inžinierius apžiūri ir patikrina 
vamzdžius ir statinius. 

 Užpilant vamzdynus turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 

 žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 6 metrai, 

 žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne mažesnis negu 1 metras, jeigu virš vamzdyno 
važiuoja transportas. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų 200 mm 
sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti kokybiškas, švarus, 
neužterštas, vienodo smulkumo; maks. dalelių dydis turi būti 20 mm, o mažesnių nei 0,02 mm dalelių 
- mažiau nei 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti 
daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). Vamzdyno užpylimas pradedamas 
iš šonų, iki vamzdžio viršaus, ne didesniais kaip 200 mm sluoksniais, gruntą sutankinant, suminant, 
kad tolygiai apspaustų vamzdį iš visų pusių (nes vėliau šis užpildas iš šonų tarnauja ir kaip atrama 
vamzdžiams). 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu, maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų 
vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti 
statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. 
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau nei 95 % 
maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur yra keliai, ir ne mažiau nei 90 % ten, 
kur viršuje eismo nėra ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm 
sluoksniais. Sunkių plūktuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 
200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžių skersmuo didesnis nei 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur 
vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. 

Tankinama ne mažesniais kaip 10-15 m tarpais. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali 
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu 
sujungimu būtų įrengtos duobės. 

Tranšėjų užpylimas leidžiamas tik nustatyta tvarka pasirašius tinklų išbandymo ir kitus paslėptų 
darbų aktus. 

Jeigu rangovas be pasirašytų paslėptų darbų aktų ir kontrolinės nuotraukos užpila vamzdžius, 
tuomet jis privalo savo sąskaita pilnai tranšėją atkasti ir įvykdyti aukščiau nurodytus techninius 
reikalavimus. 

10.7 Bendras užpylimas 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, 
purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta. Tam, kad būtų įmanomas 
reikiamas sutankinimas, tranšėjų užpylimo medžiagoje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, o 
jų didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm.  
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Tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 Vientisumo koeficientas 6 min. 

 Plastiškumo indeksas 15 max. 

 „Skysčio riba“ 35 max. 

 Kelių, gatvių, šaligatvių ir kitų dangų paviršius turi būti atstatytas išlaikant pirminį ar 
nurodytą gylį. 

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 
vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m, jei vamzdyną 
veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Todėl, jei užšalusiame 
grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1.8m grunto sluoksniu iki 
vamzdžio viršaus. 

10.8 Vamzdžių pagrindas 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos ar tolygus, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 
16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga turi būti ne mažiau nei 100 mm 
žemiau vamzdžių apačios. Įrengiant pagrindus, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti 
Inžinerinius geologinius tyrinėjimus. Ypač gerai pagrindai turi būti sutankinti (arba įrengiamas 
papildomas konstruktyvinis pagrindas) po vamzdynais šalia perkritimo šulinių.  

PVC ir PE vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui 
išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, 
todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 

 

 

 

Pastabos. 

 Techninėse  specifikacijose aprašyti  tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir 
bandymo reikalavimai. 

 Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant, dažant ir izoliuojant vamzdynus ir 
įrenginius reikia vadovautis statybos taisyklėmis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais 
pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 
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 VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 

TINKLAI 
    

      

 ŠALTO VANDENTIEKIO TINKLAI V1     

1.  Plastikiniai PP-RCT vamzdžiai šaltam 
vandeniui su fasoninėmis dalimis ir 
vamzdžių laikikliais su gumine tarpine 

   Arba lygiaverčiai 

 d20mm VN.TS-p.5.7 m 54,0  

 d25 mm VN.TS-p.5.7 m 16,0  

 d32 mm VN.TS-p.5.7 m 18,0  

 d40 mm VN.TS-p.5.7 m 36,0  

 d50mm VN.TS-p.5.7 m 10,0  

2.  Antikondensacinė vamzdynų izoliacija 
δ=30 mm, kai vamzdžio d20 

VN.TS-p.5.3 m 54,0  

3.  Antikondensacinė vamzdynų izoliacija 
δ=30 mm, kai vamzdžio d25 

VN.TS-p.5.3 m 16,0  

4.  Antikondensacinė vamzdynų izoliacija 
δ=30 mm, kai vamzdžio d32 

VN.TS-p.5.3 m 18,0  

5.  Antikondensacinė vamzdynų izoliacija 
δ=30 mm, kai vamzdžio d40 

VN.TS-p.5.3 m 36,0  

6.  Antikondensacinė vamzdynų izoliacija 
δ=30 mm, kai vamzdžio d50 

VN.TS-p.5.3 m 10,0  

7.  Ventiliai d25 VN.TS-p.5.1 vnt 8  

8.  Ventiliai d32 VN.TS-p.5.1 vnt 6  

9.  Ventiliai d40 VN.TS-p.5.1 vnt 4  

10.  Futliaras per statybines konstrukcijas, kai 
vamzdžio d40 

VN.TS-p.2.1 vnt 4  

11.  Angų, vamzdžiams kertant statybines 
konstrukcijas, sandarinimas, išlaikant tą 
patį atsparumą ugniai, kai vamzdžių d40 

 kompl 4  

12.  Automatiniai oro išleidėjai VN.TS-p.5.9 vnt 1  

13.  Sistemos dezinfekcija, praplovimas ir 
mikrobiologinė analizė 

VN.TS-p.9 kompl 1  

14.  Vandentiekio sistemos hidraulinis 
išbandymas 

VN.TS-p.9 kompl 1  
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15.  Vamzdynų, įrenginių, fasoninių dalių 
montavimas 

 kompl 1  

      

      

 KARŠTO VANDENTIEKIO TINKLAI T3     

1.  Plastikiniai PP-RCT vamzdžiai karštam 
vandeniui su fasoninėmis dalimis ir 
vamzdžių laikikliais su gumine tarpine 

    

 d20 mm VN.TS-p.5.8 m 36,0  

 d25 mm VN.TS-p.5.8 m 25,0  

2.  Šiluminė vamzdynų izoliacija δ=30 mm, 
kai vamzdžio d20 

VN.TS-p.5.3 m 36,0 Akmens vatos 
kevalai su 

aliuminio folija 

3.  Šiluminė vamzdynų izoliacija δ=30 mm, 
kai vamzdžio d25 

VN.TS-p.5.3 m 25,0 -„- 

4.  Ventiliai d20 VN.TS-p.5.2 vnt 4  

5.  Ventiliai d25 VN.TS-p.5.2 vnt 4  

6.  Elektrinis, tūrinis vandens pašildytuvas 50 
l talpos, el. galingumas 2,2 kW, komplekte 
su uždaromąja armatūra ir tvirtinimo 
detalėmis 

VN.TS-p.5.2 kompl 3  

7.  Futliaras per statybines konstrukcijas, kai 
vamzdžio d25 

VN.TS-p.2.1 vnt 2  

8.  Angų, vamzdžiams kertant statybines 
konstrukcijas, sandarinimas, išlaikant tą 
patį atsparumą ugniai, kai vamzdžio d25 

 kompl 2  

9.  Vandentiekio sistemų hidraulinis 
išbandymas 

VN.TS-p.9 kompl 1  

10.  Sistemos dezinfekcija, bandymas, 
praplovimas ir mikrobiologinė analizė 

VN.TS-p.9 kompl 1  

11.  Vamzdynų, įrenginių, fasoninių dalių 
montavimas 

VN.TS-p.9 kompl 1  

      

      

 SANITARINIAI PRIETAISAI     

      

1.  Keramikinis praustuvas pastatomas 
komplekte su: 

VN.TS-p.6.2 kompl 3  

 a)maišytuvu su šalto ir karšto vandens 
pajungimo metalizuotais vamzdeliais 

    

 b)sifonu su išleistuvu     

 c)tvirtinimo detalėmis     

2.  Keramikinis klozetas pastatomas 
komplekte su: 

VN.TS-p.6.2 kompl 3  

 a) bakeliu     

 b) reguliuojama jungtimi klozeto 
pajungimui 

    

 c) tvirtinimo detalėmis     

 d) kietu sėdynės dangčiu     

3.  Plieninės plautuvės komplekte su : VN.TS-p.6.2 kompl 4  

 a)maišytuvu su šalto ir karšto vandens 
pajungimo metalizuotais vamzdeliais 
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 b)sifonu su išleistuvu      

 c)tvirtinimo detalėmis     

4.  Keramikinis praustuvas pastatomas 
komplekte su: 

VN.TS-p.6.2 kompl 3 ŽN  

 a)maišytuvu su šalto ir karšto vandens 
pajungimo metalizuotais vamzdeliais 

    

 b)sifonu su išleistuvu     

 c)tvirtinimo detalėmis     

 d) porankiais     

 Keramikinis klozetas pastatomas 
komplekte su: 

VN.TS-p.6.2 kompl 3 ŽN 

 a) bakeliu     

 b) reguliuojama jungtimi klozeto 
pajungimui 

    

 c) tvirtinimo detalėmis     

 d) porankiais     

 e) dangčiu      

5.  Trapas d50 su ,,sausu“ sifonu PRIMUS ir 
nerūdijančio plieno grotelėmis.  

VN.TS-p.6.2 vnt 3  

6.  Trapas d100 su ,,sausu“ sifonu PRIMUS ir 
nerūdijančio plieno grotelėmis.  

VN.TS-p.6.2 vnt 3  

7.  Prietaisų pajungimo alkūnės d15 VN.TS-p.6.2 vnt 26  

8.  Kampiniai ventiliai prietaisų pajungimui 
d15 

 vnt 26  

9.  Įrengimų ir fasoninių detalių montavimas  kompl 1  

      

      

 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI F1     

1.  PVC storasieniai nuotekynės vamzdžiai 
d50 su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
detalėmis  

VN.TS-p.6.1 m 45,0  

2.  PVC storasieniai nuotekynės vamzdžiai 
d110 su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
detalėmis  

VN.TS-p.6.1 m 41,0  

3.  Betriukšmiai nuotekynės vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis, ir tvirtinimo detalėmis 
d110 

VN.TS-p.6.4 m 18,0 stovai 

4.  Priešgaisriniai sandarinimo žiedai, kai 
vamzdžio d110-160 

VN.TS-p.6.6 kompl 1 Montuojami 
vamzdžiui kertant 

statybines 
konstrukcijas (žiūr. 

pastabas) 

5.  Angų, vamzdžiui kertant statybines 
konstrukcijas, sandarinimas, kai vamzdžio 
d110-160 

 kompl 1 Išlaikant tą patį 
atsparumą ugniai 

6.  Fekalinių nuotekų perpumpavimo stotelė, 
pastatoma rūsyje prieduobėje su siurbliu. 
Našumas 1,1/s, pakėlimo aukštis 5,0m. El. 
galingumas 0,4kW. 

VN.TS-p.6.6 kompl 1  

7.  PVC storasienis nuotekynės vamzdžiai 
d110 su fasoninėmis dalimis, tarpinėmis ir 
tvirtinimo detalėmis 

VN.TS-p.6.1 m 18,0 ventiliacijai 

8.  Alkūnė 135 0 su tarpine oro cirkuliacijos 
sistemai  

VN.TS-p.6.1 kompl 1  
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9.  PPR d40 slėginis vamzdis su visomis 
reikalingomis fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis 

 m 18,0  

10.  Ventilis d40 VN.TS-p.6.1 vnt 1  

11.  Atbulinis vožtuvas d40 VN.TS-p.6.1 vnt 1  

12.  Revizijos d100 su stačiakampiu 
valomosios angos priveržiamu dangteliu 
komplekte su metalinėmis baltos spalvos 
durelėmis su rėmu 

VN.TS-p.6.1 kompl 1  

13.  Pravala d100 VN.TS-p.6.1 vnt 3  

14.  Alsuokliai d100  VN.TS-p.6.5 vnt 1  

15.  Išleidėjų hermetizavimas, kai vamzdžių 
d110 

VN.TS-p.6.1 vnt 1  

16.  Protarpinis vamzdžio d110 perėjimui per 
statybines konstrukcijas  

VN.TS-p.6.1 vnt 1  

17.  Prisijungimas prie esamų tinklų  kompl 1  

18.  Buitinės nuotekynės sistemos hidraulinis 
išbandymas 

VN.TS-p.9 kompl 1  

19.  Vamzdynų, įrenginių, fasoninių dalių 
montavimas 

VN.TS-p.7 kompl 1  

      

 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI L1 
(savitakiniai tinklai) 

    

      

1.  PVC storasieniai nuotekynės vamzdžiai 
d110 su fasoninėmis dalimis  

VN.TS-p.6.1 m 6,0  

2.  Trapas ketinis d100  VN.TS-p.6.2 vnt 1  

3.  Atbulinis vožtuvas d110 nefekalinėms 
nuotekoms montuojamas ant vamzdžio 
galo 

VN.TS-p.6.1 kompl 1  

4.  Lietaus nuotekynės sistemos hidraulinis 
išbandymas 

VN.TS-p.9 kompl 1  

5.  Vamzdynų, įrenginių, fasoninių dalių 
montavimas 

VN.TS-p.7 kompl 1  

      

      

 DRENAŽO TINKLAI LD1     

1.  PVC gofruotas drenažo vamzdis su 
kokoso plaušo filtru  d113/126 

VN.TS-p.6.8 m 70,0  

2.  PE slėginis vamzdis d50 su fasoninėmis 
dalimis 

VN.TS-p.6.8 m 5,0  

3.  

Drenažo vandens surinkimo šulinys iš PP 
d315mm, komplekte su sandarinimo 
žiedu, atspariu naftai, gofruotiems 
vamzdžiams d315mm, teleskopiniu 
vamzdžiu d315mm, jungtimi ,,in situ“ 
drenažo vamzdžiui, dugnu, ketiniu dangčiu 
(apkrovos klasė 3T) ir jo įrengimas 
įskaitant žemės darbus 

VN.TS-p.6.8 kompl 1  

4.  PVC gofruoti, dvigubos sienelės vamzdžiai 
d315 mm 

VN.TS-p.6.8 m 5,0  
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5.  

G/b siurblinė D = 1500mm, H > 3,0m;  
Ketinis (plaukiojančio tipo) dangtis;  PVC 
ventiliacijos vamzdžiai DN110-1vnt.; 
įtekėjimo vamzdis D113/126mm – 1 vnt.; 
įtekėjimo vamzdis D110mm – 1 vnt.; 
vidaus vamzdynas iš AISI304 ner.plieno 
DN40 su  išmetimo laisvu galu PE110 
slėginei linijai; kopėčios iš AISI304 
ner.plieno iki siurblinės dugno su 
ištraukiamu teleskopiniu virš siurblinės 
dangčio  porankiu; flanšinė sklendė  DN40 
– 1vnt.; flanšinis atbulinis vožtuvas DN40 
– 1vnt.; aptarnavimo aikštelė AISI304;; 
siurblinės ankeravimo AISI316 ner.plieno 
ankerių komplektas. 

VN.TS-p.6.7 kompl 1  

6.  Siurblio valdymo skydas skirtas 
montavimui patalpoje, su lygio plūdėmis 

VN.TS-p.6.7 kompl 1  

7.  Drenažinis siurblys 3l/s našumo, pakėlimo 
aukštis 5,0m, el. galingumas 0,5 kW 

 kompl 1  

8.  Smėlis, vamzdžio pagrindo įrengimui  m3 6,0  

9.  Žvyras arba skalda (akmenų skersmuo turi 
būti ne mažesnis kaip 32mm) 

 m3 17,0  

10.  Vamzdynų, įrenginių, fasoninių dalių 
montavimas 

VN.TS-p.7 kompl 1  

      

      

 ĮVADINIS PASTATO VANDENS 
APSKAITOS MAZGAS  

    

      

1.  Pereinamasis flanšas (adapteris)  
PE vamzdžiams d50 

VN.TS-p.5.7 vnt 1  

2.  Ventilis  d40  VN.TS-p.5.1 vnt 1  

3.  Šalto vandens skaitliukas slėgis 1.0MPa 
d15mm (daugiasrautis) su duomenų 
perdavimu ir su visomis montavimo ir 
tvirtinimo detalėmis 

VN.TS-p.5.10 kompl 1 Qnom=1.5 m3/h, 
Qmax=3.0 m3/h 

4.  Manometras 1,0 MPa VN.TS-p.5.11 vnt 1  

5.  Trieigis čiaupas d15 VN.TS-p.5.12 vnt 1  

6.  Kontrolinis čiaupas d15 VN.TS-p.5.13 vnt 1  

7.  PPR vandentiekio vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis 
d15 

VN.TS-p.5.7 m 2,0 Arba lygiaverčiai 

8.  PPR vandentiekio vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis 
d50 

VN.TS-p.5.7 m 10,0  

9.  Antikondensacinė vamzdynų izoliacija 
δ=30mm, kai vamzdžio d15 

VN.TS-p.5.3 m 2,0  

10.  Antikondensacinė vamzdynų izoliacija 
δ=30mm, kai vamzdžio d50 

VN.TS-p.5.3 m 10,0  

11.  Perėjimas d50x15 VN.TS-p.5.3 vnt 2  

12.  Ventiai d40 VN.TS-p.5.1 vnt 2  

13.  Metalinės atramos  kompl 2  

14.  Prisijungimas prie esamų vandentiekio  kompl 1  
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tinklų d50 

15.  Sistemos dezinfekcija, praplovimas ir 
mikrobiologinė analizė 

VN.TS-p.9 kompl 1  

16.  Šalto vandentiekio sistemos hidraulinis 
išbandymas 

VN.TS-p.9 kompl 1  

17.  Vamzdynų, įrenginių, fasoninių dalių 
montavimas 

VN.TS-p.7 kompl 1  

      
      
 LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 

TINKLAI 

    

      
 VANDENTIEKIO TINKLAI V1     
1.  Esamų vandentiekio tinklų praplovimas  m 10,0  
2.  Esamo įvadinės sklendės patikra  kompl 1  
      
      
 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI     
1.  Esamų tinklų d110-160mm praplovimas, 

išvalymas ir televizinė diagnostika 
 m 25,0  

      
      
 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI L1     
1.  PVC nuotekynės vamzdžiai d110 ,,N“ 

klasės su fasoninėmis dalimis , 
sandarinimo tarpinėmis ir jų paklojimas, 
įskaitant žemės darbus 

VN.TS-p.2.1 m 35,0 Lietvamzdžių 
pajungimas 

2.  PVC nuotekynės vamzdžiai d160 ,,S“ 
klasės su fasoninėmis dalimis , 
sandarinimo tarpinėmis ir jų paklojimas, 
įskaitant žemės darbus 

VN.TS-p.2.1 m 43,0 Avarinis vandens 
persipylimas 

3.  PVC nuotekynės vamzdžiai d160 ,,N“ 
klasės su fasoninėmis dalimis , 
sandarinimo tarpinėmis ir jų paklojimas, 
įskaitant žemės darbus 

VN.TS-p.2.1 m 12,0  

4.  Gofruoti, dvigubos sienelės nuotekynės 
vamzdžiai d200 ,,N“ klasės su fasoninėmis 
dalimis , sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas, įskaitant žemės darbus 

VN.TS-p.2.2 m 53,0  

5.  Smėlis pagrindui po vamzdžiu, klojamu 
atviru būdu 

 m2 12,0  

6.  Lietvamzdžių pajungimo detalės su 
nešmenų krepšiu 

VN.TS-p.2.1 kompl 4  

7.  Protarpiniai perėjimui per statybines 
konstrukcijas, kai vamzdžio d110 

VN.TS-p.2.1 vnt 6  

8.  Protarpiniai perėjimui per statybines 
konstrukcijas, kai vamzdžio d160 

VN.TS-p.2.1 vnt 8  

9.  Protarpiniai perėjimui per statybines 
konstrukcijas, kai vamzdžio d200 

VN.TS-p.2.1 vnt 5  

10.  Angų užsandarinimas, kai vamzdžio d110  kompl 6  
11.  Angų užsandarinimas, kai vamzdžio d160  kompl 8  
12.  Angų užsandarinimas, kai vamzdžio d200  kompl 5  
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13.  Lietaus surinkimo šulinys iš PP d315mm , 
komplekte su sandarinimo žiedu, atspariu 
naftai, gofruotiems vamzdžiams d315mm, 
teleskopiniu vamzdžiu d315mm, jungtimi 
,,in situ“ išbėgimo vamzdžiui, ketiniu 
dangčiu, dugnu ir jo įrengimas įskaitant 
žemės darbus 

VN.TS-p.3.2 kompl 5  

14.  PVC gofruoti, dvigubos sienelės vamzdžiai 
d315 su fasoninėmis dalimis ir 
sandarinimo tarpinėmis 

VN.TS-p.2.2 m 15,0  

15.  G/b surenkamas šulinys d1000m H<3,0m 
komplekte su g/b elementais ir betonu, 
latakų sudarymui ir ,,sustiprinto tipo 
hidroizoliacija ir jo įrengimas įskaitant 
žemės darbus 

VN.TS-p.3.1 kompl 2  

16.  Ketinis šulinio dangtis  VN.TS-p.3.3 vnt 2  
17.  Stikloplasčio talpa 7,0 m3, komplekte su 

ventikiacijos d110 , įmontuotais 
atvamzdžiais (d200 ir d110) pagrindinio ir 
avarinio vamzdžio pajungimui, dangčiu , 
landa d800, inkaruojama 

VN.TS-p.4.1 kompl 1  

18.  Požeminiai komunikacijų žymėjimo ženklai VN.TS-p.3.4 vnt 6  
19.  Vamzdynų, įrenginių, fasoninių dalių 

montavimas 

VN.TS-p.7 kompl 1  

20.  Prisijungimas prie esamų lietaus nuotekų 
tinklų  

 kompl 1  

21.  Lietaus nuotekų sistemos hidraulinis 
išbandymas 

VN.TS-p.9 kompl 1  

22.  Apsauginiai, plastikiniai, sudedami 
vamzdžiai d140/160 ant esamų elektros 
kabelių 

 m 15,0  

23.  Esamų dangų suardymas ir atstatymas iki 
buvusios padėties 

VN.TS-p.10 m2 440,0  

24.  Mechaninis grunto kasimas VN.TS-p.10 m3 569,0 Žemės darbai 

25.  Rankinis grunto kasimas VN.TS-p.10 m3 12,0 -„- 
26.  Mechaninis grunto užpylimas VN.TS-p.10 m3 498,0 -„- 
27.  Rankinis grunto užpylimas VN.TS-p.10 m3 71,0 -„- 
      
      
      
      
      

Pastabos: 
 

1. Kiekiai, nurodyti žiniaraščiuose yra tik orientacinio pobūdžio. Rangovas privalo išanalizuoti 
darbus ir patikrinti pateiktus kiekius bei įtraukti nepažymėtus darbus ir medžiagas, jei mano, 
kad tai turės įtakos statybos kainai. Galutiniai kiekiai yra rangovo atsakomybė. 

2. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodoma vandentiekio ir nuotekų projekto dalies sprendiniuose 
numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos) apimtis. 
Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus 
sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”). 
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PROJ. BUITINIŲ  NUOTEKŲ TINKLAI
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PROJ. SLĖGINIAI DRENAˇO TINKLAI

PASTABOS.PASTABOS.PASTABOS.

2. Lietaus nuotekų tinklai tarp ta kų ,,2" ir ,,3" klojami valstybinėje ˛emėje
 d200mm, L=5,0m

3. Lietaus nuotekų tinklai tarp ta kų ,,3" ir ,,4" klojami valstybinėje ˛emėje
 d160mm, L=41,0m 

vamzdis klojamas giliau 2,5m . 

1. Lietaus nuotekų tinklai tarp ta kų ,,1" ir ,,2" klojami valstybinėje ˛emėje 
PASTABOS.

 d200mm, L=30,0m 

7. Nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzd˛io a ies, kai
vamzdis klojamas iki 2,5m gylio. 
8. Nuotekų tinklų apsaugos zona po 5,0m į abi puses nuo vamzd˛io a ies, kai
vamzdis klojamas giliau 2,5m . 

4. Lietaus nuotekų tinklai tarp ta kų ,,5" ir ,,6" klojami valstybinėje ˛emėje
 d110mm, L=6,0m 
5. Lietaus nuotekų tinklai tarp ta kų ,,7" ir ,,6" klojami valstybinėje ˛emėje 
 d110mm, L=5,0m 

3. Lietaus nuotekų tinklai d160mm, L=55,0m

TECHNINIAI RODIKLIAI

4. Lietaus nuotekų tinklai d200mm, L=53,0m
5. Slėginiai drenažo tinklai d40mm, L=2,0m

2. Lietaus nuotekų tinklai d110mm L=35,0m

TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Drenažo tinklai d113/126mm L=70,0m

6. Lietaus nuotekų tinklai tarp ta kų ,,6" ir ,,2" klojami valstybinėje ˛emėje 
 d200mm, L=14,0m 

T1

PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ

SURINKIMO TALPA 

X=6089686.25
Y=486135.99

X=6089685.94
Y=486139.27
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SUTARTINIAI ˇYMĖJIMAI

Esamos sienos

VS-1.1 Vertingųjų savybių (elementų) nužymėjimas

Naujos pertvaros (mūrinės)

Ardomos pertvaros

Angų atidengimas, platinimas

Angokraščių atkūrimas/restauravimas

Lp-1 1
2
0
0

VS-4.1/4.2

VS-4.3

VERTINGĄSIAS SAVYBES:
VS-1.1. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su paaukštinta pastoge ir
rūsiu; 
VS-1.2. stogo forma - valminė; erkerio - trišlaitė; 
VS-1.3. kiti stogo elementai - tinkuoto plytų mūro dūmtraukis su profiliuotu
plytų mūro karnizu stogo centrinėje dalyje; pusapskričiai tūriniai stoglangiai;
VS-2. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas; 
VS-3. fasadų architektūrinis sprendimas- fasadų
architektūrinio sprendimo visuma; 
VS-3.1.V fasado 2 a. trapecijos plano erkeris;
VS-3.2.R fasado trapecijos plano prieangis su balkonu viršuje; 
VS-3.3.R ir V fasadų betoninių laiptų su atraminėmis raudonų plytų mūro
sienutėmis tipas;
VS-4.1.konstrukcijos - pamatas su tinkuoto keraminių plytų mūro cokoliu;
VS-4.2.keraminių raudonų plytų mūro sienos (gotikinio
plytų rišimo); 
VS-4.3.rūsio keraminių plytų mūro skliautai; 
VS-4.4.medinė sijinė perdanga; 
VS-4.5.medinė gegninė stogo konstrukcija; 
VS-5.stalių ir kiti gaminiai - I ir II a. langų, stoglangių medinių konstrukcijų ir
jų skaidymo tipai;
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REMONTUOJAMI

BETONINIA LAIPTAI

TRAPAS

TRAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

PASTABOS:

Projektiniuose pasiūlymuose numatomi šie tvarkybos darbai ( pažymėti raudona spalva):

Darbai vykdomi vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentais. Tvarkybos darbų sprendinius

žiūrėti projekto sudėtyje parengtą Tvarkybos darbų dalį;

- stogo dangos atkūrimas S formos čerpėmis, skardinimas, stoglangių skardos keitimas pural

dengta skarda;

- medinių stogo konstrukscijų remontas/restauravimas;

- mūrinių, medinių perdangų remontas/restauravimas;

- kamino mūro paviršiaus restauravimas, angų angokraščių restauravimas, angų

užmūrinimas, atidengimas, rūsio mūrinių sienų ir skliautų paviršių remontas/restauravimas;

- stoglangių restauravimas, langų, vidaus durų remontas/restauravimas; ;

- pastato fasaduose tinko remontas, pažeistų vietų - restauravimas;

- pastato fasadų dekoro elementų remontas, sunykusių vietų restauravimas (traukių, apvadų,

profiliuoto karnizo);

- pamatų pažeisto mūro remontas, hidroizoliavimas;

- cokolio tvarkymas, cemetinio skiedinio sluoksnio nukalimas iki autentiško tinko, paviršiaus

remontas, tinkavimas sanuojančiu tinku;

- fasadų tinkuotų paviršių valymas, dažymas polichrominių tyrimų nustatytomis splvomis;

- žemės pastato perimetru nukasimas, kvėpuojančios  nuogrindos įrengimas;

- betoninių lauko laiptų remontas/restauravimas;

- balkono tvorelės restauravimas atkuriant pagal analogą;

- vidaus medinių laiptų remontas/restauravimas;

- rūsio grindų dangos iš plytų restauravimas, pirmo ir antro aukšto grindų dangos iš lentų

retauravimas atkuriant;

Numatomi  tvarkomieji statybos darbai (pažymėti mėlyna spalva):

Grotų pirmo aukšto languose pagaminimas ir sumontavimas. Grotu tipas parenkamas analogiškas

esamoms (žiūr. priedą Nr.1);

- Stogelių  iš pural skardos virš visų įėjimo durų pagaminimas ir sumontavimas, apsauginės

priešgaisrinės tvorelės įrengimas;

- stogo šlaitų šiltinimas, pastogė sienų iš vidaus;

- lietvamzdžių, lietlovių keitimas, sukanalizavimas į KL tinklą, KL tinklo remontas/įrengimas

(žemės judinimo vietose privalomi archeologiniai žvalgybiniai tyrimai);

- karnizų,nišų, palangių apskardinimo keitimas

- vidaus inžinerinių keitimas;

- pertvarų ardymasnaujų pertvarų iš

- vidaus patalpų tinkuotų sienų, lubų paviršių remontas, dažymas;

- langų, lauko ir vidaus durų gaminimas;

- laiptų į pastogę gaminimas;

- stogelio iš berėmio stiklo virš rūsio laiptų įrengimas;

- tako iš skaldelės įrengimas, esamų takų dangos remontas;

- vertikalaus keltuvo, panduso ŽN įrengimas;
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Mūrinių skliautų, sienų, grindų restauravimas
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