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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr.| Bylos Zzymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1 BD/S Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: keliai
' (Vietinés reikdmés kelias Nr. AL0401, Un. Nr. 4400-1587-8314)
2. MS Melioracijos
3. KS Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI**
Eilés Nr. Proj ?kto bylos Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1 DM-2023.13-SPP- Elektrotechnikos projektas(AB ESO ). TJTSGE;F:
' LE 06 InZineriniai tinklai: elektros tinklai G
Baltic
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL0401 ALOVE - ILGAI
Kval. I u R BA NLINE RUOZO, ALOVESVSEN., ALYTAUS R. SAV., KAPITALINIO
Zatv. Legkainio g 85, LT-02120 Virvus REMONTO APRASAS
ok. Nr. Tel Ni_ 8 — — —
manés hodas: 300143157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS |
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBE / ALYTAUS UL-23-0158-XX-KRA-PSZ-01 11 1
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Bylos Zzymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 MS 0 Melioracijos dalis
' 02 Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo Lsa‘;() Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L’?If °
- i} 1 0 | Antraétinis lapas 1
UL-23-0158-XX-KRA-PSZ-01 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
UL-23-0158-XX-KRA-MS.PDZ-01 | 1 | (o |Statinio projeklo dalies byly ir dokumenty 3
sudéties Ziniarastis
UL-23-0158-XX-KRA-MS.TSR-01 1 0 | Techniniai statinio rodikliai 4
UL-23-0158-XX-KRA-MS.PDS-01 1 0 Darby ir [renginiy, kuriems sudaromi paslépty 5
darby aktai, sgrasas
UL-23-0158-XX-KRA-MS.AR-01 3 0  |Aikinamasis rastas 6
UL-23-0158-XX-KRA-MS.TS-01 9 0 | Techninés specifikacijos 9
UL-23-0158-XX-KRA-MS.SKZ-01 1 0  |Sanaudy kiekiy Ziniarastis 18
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:If °
UL-23-0158-XX-KRA-MS.B-01 3 0 |Planas, M 1:500 19
UL-23-0158-XX-KRA-MS.B-02 1 0 Metallnlq'go'frgotq vamzdziy d1,6 m pralaidos 29
planas, pjaviai
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 41 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos| Lapo Nr.
1 Techninés salygos statiniams melioruotoje 23
Zeméje projektuoti
Specialisty, rengusiy M dalj, kvalifikacijos
1 , 24
atestaty kopijos
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL0401 ALOVE - ILGAI
kil Il URBANLINE RUOZO, ALOVES SEN., ALYTAUS R. SAV. KAPITALINIO
patv. Leghainio . 85, LT-02120 Virius REMONTO APRASAS
dok. Nr. T_:j:j . Statinio numeris ir pavadinimas
02 HIDROTECHNIKOS STATINIAI: MELIORACIJOS
Se5:PmAT | SPDVM | V.Riauba D STATINIAI
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY IR DOKUMENTY
SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBE / ALYTAUS .
LT RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0158-XX-KRA-MS.PDZ-01 1| 1




TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Vietinés reikSmeés kelio Nr. AL0401 Alové - Ilgai ruozo, Alovés sen, Alytaus r. sav. kapitalinio
remonto aprasas
Melioracijos dalis

Eil. Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
1. | PRALAIDOS
= D 1600 mm vnt. 1
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavgdin[mas .
VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL0401 ALOVE - ILGAI
Kval. i v R BA NLINE RUOZO, ALOVESVSEN., ALYTAUS R. SAV. KAPITALINIO
patv. Usyheln .05 W12 Vi REMONTO APRASAS
dok. Nr. — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
02 HIDROTECHNIKOS STATINIAI: MELIORACIJOS STATINIAI
S-653-PmAT | SPDV V.Riauba Q%/ Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS RAJONO SAVl_VALDYBE | ALYTAUS UL-23-0158-XX-KRA-MS.TSR-01
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 1 1




PASLEPTU DARBU SARASAS

Vietinés reikSmés kelio Nr. AL0401 Alové - Ilgai ruoZo, Alovés sen, Alytaus r. sav. kapitalinio

remonto aprasas

Eil Darby ir Darbai ir elementai, kuriems suraSomi | [rasai apie
Nr. jrenginiy Marké, tipas Kiekis paslépty darby ir kitokie aktai bei akty
" | pavadinimas atliekami laboratoriniai tyrimai sura§yma
1 2 3 4 5 6
1. Metalinés | d1,6 m, L-25,0 m 1 vnt. 1.Vamzdziy sujungimy uzsandarinimas.
pralaidos 2.Uzpilto grunto sutankinimas.
3.Zvyro pasluoksnio po jrengimas.
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas ]
VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL0401 ALOVE - ILGAI
Kual, Il URBANLINE RUOZO, ALOVES SEN., ALYTAUS R. SAV. KAPITALINIO
patv. Liepkalniog 85, LT-02120 Vinus REMONTO APRASAS
dok. Nr. Ted Nr.. § 695 19380 Statinn — —
|manés kodas 100149157 atinio numeris lrpavad/n/mas
02 HIDROTECHNIKOS STATINIAI: MELIORACIJOS STATINIAI
S-653-PmAT | SPDV V.Riauba [) | Dokumento pavadinimas: Laida
DARBUY, KURIEMS SURASOMI PASLEPTUY DARBUY AKTAI, 0
SARASAS
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS RAJONO SAVlIVALDYBE | ALYTAUS UL-23-0158-XX-KRA-MS.PDS-01
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 1 1




1. BENDROS ZINIOS

Statytojas (uZsakovas): Alytaus rajono savivaldybé / Alytaus rajono savivaldybés
administracija, Rotusés a. 4 LT-62504 Alytus.

Objekto adresas: Alytaus rajono savivaldybé, Alovés senitinija, Akalyc¢ios ir Alovés kaimai.

Kapitalinio remonto apraso: UAB ,,URBAN LINE®, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius. Tel.
8 699 19380, el. p. info@urbanline.It . Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis.

Kapitalinio remonto apraso Melioracijos dalies rengéjas: MB ,,Meclprojekta” Pauksciy tak.
2A-20, LT-78167 Siauliai, Tel.: +370 672 31544, el. paStas : melprojekta@gmail.com . Statinio
projekto dalies vadovas Vilius Riauba, el. p. viliusriauba@gmail.com.

Statinio pavadinimas: ,,Vietinés reikSmés kelio Nr. AL0401 Alové - Ilgai ruozo, Alovés sen,
Alytaus r. sav. kapitalinio remonto aprasas‘.

Kapitalinio remonto apraso Melioracijos dalies uzduotis: vandens pralaidos remontas.

Kapitalinio remonto apraSo Melioracijos dalis rengiama, remiantis S$iais privalomaisiais
dokumentais:
Techninémis salygomis statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti;
topografiné nuotrauka M 1:500;
kapitalinio remonto apraso privalomaisiais dokumentais;
galiojanciais normatyviniais dokumentais.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Privalomyjy ir pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis projektas, sqrasas:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisis*.

e  Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné

sauga“.
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavgdin{mas .
VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL0401 ALOVE - ILGAI
Kval il UR BA NLINE RUOZO, ALOVES SEN., ALYTAUS R. SAV. KAPITALINIO
patv. .»f‘:ﬁal‘nf |3| .!,, ‘k“/h‘.s Vinius REMONTO APRASAS
dok. Nr. Tel Nr- 8 6% — — —
manés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 HIDROTECHNIKOS STATINIAI: MELIORACIJOS STATINIAI
S-653-PmAT | SPDV V.Riauba f Dokumento pavadinimas: Laida
AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS RAJONO SAVl_VALDYBE | ALYTAUS UL-23-0158-XX-KRA-MS.AR-01
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA T3




Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo
sauga“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga
nuo triukSmo*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas®.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos.

ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas*.
Atlicky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003m. gruodzio 30 d., jsakymas Nr.722 (Zin.,
2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-1326;
2004, Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

MND-29-2004 Plastmasinis drenaZzas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas.

Be Siy standarty ir teisiniy dokumenty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai

standartai ir Kiti normatyviniai dokumentai.

Prie§ pradedant Projekte numatyty sprendiniy naujos statybos darbus bitina nustatyta tvarka

gauti statybg leidzianCius dokumentus statybos darbams vykdyti. Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus

bilitina nuZymeéti esamas pozemines komunikacijas natiiroje, bei gauti leidimus darbams vykdyti

pozeminiy komunikacijy apsaugos zonoje.

2. PRALAIDU REMONTAS

Remontuojamame kelyje pk. 9+57, upelyje A-1, demontuojama esama g/b d1500, ziediné pralaida

su monolitiniais antgaliais. Pralaidos deformacijos: Danga - Zvyras, sargSuliy néra, antgaliai skilg,

betonas iStrupéjes, pralaidos vamzdziai iSsikraipe, blogos buklés, sanasos pralaidoje. Up. A-1 uznestas

sgnaSomis. Griovio dugnas ir §laitai neSienauti, neiSplauti.

Projektuojama d 1,6 m, L=25 metaliné pralaida. Danga suprojektuota BD/S dalyje.

Lapas | Lapy | Laida

UL-23-0162-XX-KRA-MS.AR-01




3. APLINKOS APSAUGA

3.1. Bendrieji duomenys. Apraso ,,Vietinés reik§més kelio Nr. AL0401 Alové - Ilgai ruozo,
Alovés sen, Alytaus r. sav. kapitalinio remonto aprasas“ uzduotis: vandens pralaidos remontas.

Objekto vieta: Alytaus rajono savivaldybé, Alovés senitinija, Akaly¢ios ir Alovés kaimai.

3.2. Technologiniai procesai. Objektas néra gamybinio pobudzio. Cheminés priemonés
nenaudojamos. Technologiniai procesai neatliekami.

3.3. Vanduo. Potencialiy vandens ter$éjy objekto ribose néra, j remontuojamus drenazo tinklus
uzterStas vanduo nepateks. Vykdant drenazo remonto darbus, nebus pazeistas grioviy-imtuvy, j kuriuos
suvedamas drenazinis ir pavir§inis vanduo, vandens rezimas. Drenazo remonto darbuose naudojamos
medziagos nekenksmingos.

3.4. Aplinkos oras. Numatomi darbai oro tar$ai neigiamos jtakos neturés.

3.5. Dirvozemis. Nuimamas augalinio grunto sluoksnis vietose, kur jis yra, susandéliuojamas ir
iSsaugomas iki statybos darby pabaigos, véliau jis turi biti graZintas j prading padétj. Augalinio
sluoksnio laikina sandéliavimo vieta, i§vezus grunta, privalo biiti Rangovo tinkamai sutvarkyta.

Neigiamas poveikis dirvozemiui gali biiti jo tarSa deél tepaly i§ mechanizmy nutekéjimo,
netinkamo iSkasto grunto saugojimo. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas i gruntg draudZiamas.
Tinkamas statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo viety parinkimas, atidirbty tepaly surinkimo viety
paruoSimas, sumazina galima neigiamg poveikj dirvoZzemiui.

Vykdant darbus, reikalinga kruops$¢iai prizitréti mechanizmus, kad biity sandarios tepimo bei
kuro sistemos, galincios uztersti aplinka.

3.6. Atliekos. Vykdant objekto melioracijos darbus, atlieky nesusidarys. Dirvozemis
nesunaikinamas.

3.7. Zemés gelmés. Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy, saugomy geologiniy objekty,
teritorijy néra.

3.8. Biologiné jvairové. Aplinka néra turtinga biologinés jvairovés poZiiiriu, neigiamas poveikis
biologinei jvairovei nenumatomas.

3.9. Krastovaizdis. Remontuojamas drenazas ribojasi arba yra zemés sklypuose, kuriuose yra
dirbami laukai ir nepatenka j gamtinio karkaso teritorijas.

3.10. Kultaros paveldas. Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie nekilnojamo
kultiiros paveldo objekty, nepatenka j kulttiros paveldo objekty apsaugos zonas.

3.11. Saugomos teritorijos. Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijy ir kity saugomy teritorijy.

Statybos darbai bus vykdomi laikinai, poveikis aplinkai jy metu bus neZymus, todél neigiamo
poveikio Sioms teritorijoms nebus.

3.12. Ekstremalios situacijos. Projektuojami darbai avariniy situacijy nesukels.

3.13. Poveikj aplinkai maZinanc¢ios priemonés. Numatomi darbai neigiamo poveikio aplinkai
neturés, todél investicijy maZinanc¢ioms priemonéms numatyti nereikia. Pakanka laikytis patvirtinty
statybos taisykliy ir bendro pobudzio aplinkosauginiy reikalavimy.

Lapas | Lapy | Laida

UL-23-0162-XX-KRA-MS.AR-01




1. BENDROJI DALIS

1.1. Konkretus darbai
Kapitalinio remonto projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:
= jrengti d1600 mm skersmens pralaida.

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant kapitalinio remonto aprasa, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo uzduotimi
ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. MedZiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybés
LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius, vykdant
darbus, vadovautis §iais normatyviniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasis*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®.

o Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir pastovumas“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“.

o Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo
sauga“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

o Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,Dél zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

e Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr.
28-877; 2010, Nr. 54-2650).

o  MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL0401 ALOVE - ILGAI
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¢ MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

o  MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréziniai.

e MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas.
Be Siy standarty ir teisiniy dokumenty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir kiti
normatyviniai dokumentai.
Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir
esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti
techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendraja
kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Statybos
darbai vykdomi laikantis LR galiojanciy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy rangovui,
reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uztikrinimo, aplinkosauginiy reikalavimy ir
treciy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti leidimus zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, turint visus leidimus
darby vykdymui. Darby prieziiirg vykdo statytojo paskirti techniniai prizitrétojai, kurie yra pasiskirste
darby sritis. UZ darby saugg atsako Rangovas, kuris privalo laikytis darby saugos statyboje reikalavimy
pagal DT 5-00 reikalavimus.

Rangovu biiti turi teise: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmon¢, kurios jstatuose numatyta
statyba kaip veiklos rtiSis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;
3) uzsienio statybos jmong, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarCiy jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise siiilyti subrangovus, jeigu to nedraudZia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg biitina vadovautis STR ”’Statybos darbai* reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai 1§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekts, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybviete. Prie§ darby pradzia rangovas turi i$siaiskinti statybos aikSteléje esanciy vamzdyny, kabeliy
ar kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos
darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka.
Objekto statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés
priezitiros vadovy reikalavimai. Statybos aiksStelé turi buti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti
atitinkamy Zinyby ir statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuk$liy i§veZimo
statybos metu. Visos atvezamos ] statybg medZziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir biiti
firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi buti atitikties deklaracijos arba
atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importiniams turi biiti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés
paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
Siomis medZiagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausan¢iy melioracijos statiniy rekonstravimo
darbus rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procediira pagal LR Zemés tikio ministerijos
2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos
zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, Sio jsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti
gavus zemés savininky pritarimus.
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2.1. Mechanizmai ir juy eksploatacija

Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty®, masiny gamintojy, higienos, priesgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity
norminiy akty reikalavimus. MaSinos turi biiti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant,
pervezant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniSkai
tvarkingas, perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta, su veikianciais saugos jtaisais,
stabdziais, sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniskai tvarkinga jranga. Neveikiant
saugos jtaisui, masinas eksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biti techniSkai tvarkingi ir
SiuolaikiSki, neterSti vandens telkiniy naftos produktais. Masiny pavojingoje zonoje biiti pasaliniams
asmenims draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstuma nuo labiausiai i$siki§usios masinos dalies
ar nuleistos strélés. Masiny darbo zona turi biiti pazyméta arba aptverta.

2.2. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atlieckami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasirlipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir
higieniSkos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekamas geodezinis nuZyméjimas, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy,
pavirS§inio vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo
Zonos, nuZymimi esami pozeminiai inZineriniai tinklai.

2.3. Darby vykdymas

Vandens nuvedimas.

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nutekéjimas i§ statybvietés. Potvyniy vanduo, po litiiy, turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad
biity iSvengta grunto jmirkimo ir norint i§vengti kitos Zalos. Jei bus rangovo kalte, jis turés atlyginti
visus nuostolius.

Zemés, augaly, $iuksliy pasalinimas.

Rangovas turi pasalinti i§ statybvietés Zole, augmenija ir SiukSles, kad jie nepatekty j Zemés
sankasos ar lovio gruntg ir po to nepradéty piiti. Zolé turi biiti nupjauta, sugrébta ir i§vezta. Pasalintas
dirvoZemis turi buti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai ir medZiai turi biti
pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi buti sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami
arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. DirvoZemis turi biiti pasalintas visiskai,
visoje darby zonoje, nevirsijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atlickamos medziagos turi biti
sandéliuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

3. ZEMES DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba tikio buidu statytojas (uZsakovas) turi gauti leidima kasti Zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybe.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos turi buti atlieckami vadovaujantis reikalavimais
(zemés naudojimo apribojimais), nustatytais:
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— Lietuvos Respublikos zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,, D¢l specialiyjy

zemés ir misko saglygy patvirtinimo®;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

— pradéti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg Zemés kasimo
darbams, turéti patvirtinta projekta, statybos darby zurnalg ir kabelio trasos nuzymeéjimo akta arba
schema;

— nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
zemeés kasimo darby pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta;

— zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kulttros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozemj bei zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti Zemes kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti zem¢ nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— zemes kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos
atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;

— prie§ zemés kasimg, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanc¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams.
atstovui.

UZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzia Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries§ para.

Visais atvejais, uzbaigus zemeés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki
darby pradZzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos
statybos aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé suplikta, kad po to
neatsirasty jdubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas zemés sluoksnis, turi biiti
atstatytas.

Jei dirvozemis buvo sugadintas — turi biiti atveZtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty
zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi bati uZpilta zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta,
suplikta ir atstatyta, kelkras¢iai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos
keliai, taip pat turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi buti priduoti juos
eksploatuojancioms organizacijoms, gaunant pazyma. Taip pat turi bati atliktos statomy pozeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

3.2. Kasimo darby pradzia
Pries$ pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi buti tiksliai pazyméti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi bati pazyméta:
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— aSiné ir Sonings linijos, Zymincios trans$éjos platuma;

— pozeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— trans¢jos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréZiniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir
uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara
Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu
atstumu turi biiti pastatyti keliy zenklai. Normaliam pés¢iyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius
turi biiti padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuZyméjimas

Geodezinis trasos nuZymejimas:

1) nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis postkiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m;
Zymima trasos pradZia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlieckamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés trans$éjos pagal visa plotj ir gyli kasamos tran$¢jos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1eskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,
dalyvaujant Rangovui ir UZsakovo techninés prieZiiiros InZinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacija UZsakovui.

3.5. Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj,
upés vandenj, pavirSines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo $altinio. Vandenj, kuriam neleista patekti
1 kasimo vietas, pasalina Rangovas suderings su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens pasalinimui i§ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$ zemiau pateikty biidy:

- vandens paSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;

- siurbimas siurbliais tiesiogiai i$ iSkastos duobés;

- siurbimas adatiniais filtrais.
Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio.

3.6. Gerbavio darbai
Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos surii§iuoti bei
sandéliuoti.
Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny,
kelmy, zemés kruvy, Siuksliy, iSsiliejusiy skysciy bei terSaly. Tai reikia iSvezti i tam tikslui skirtas
vietas.

Lapas | Lapy | Laida

UL-23-0158-XX-KRA-MS.TS-01 5 9 0




Trasoje zemés pavirSius turi biiti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty nurodymy,
kurie buvo jrasyti suderinimuose. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés, laikini
privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o zemé supliikta, kad po to neatsirasty jdubimy. Jei tuo
metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, jis turi buti atstatytas. Jei juodZzemis buvo
sugadintas, tai turi biiti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos
griovius ar vandens telkinius, kranty Slaitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje.
Perkasty Zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota
iSlyginta, supliikta ir atstatyta, kelkrasc¢iai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo
prie trasos keliai taip pat turi bati sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbuvio darbai turi bati priduoti juos
eksploatuojan¢ioms organizacijoms, gaunant pazyma.

Visi pazeisti pavirsiai sutvarkomi, iSlyginami, apséjami Zoliy sékly misiniu.

Daugiameciy zoliy sé€klos ir trgSos. Is¢jimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas i$ 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy eraiciny, 14 kg daugiametés svidreés, 14 kg pievinés miglés
arba beginklés dirsés ir 16 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoliy misinio s¢kly gyvybingumas turi biti
ne mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki
rugpjicio 15 d. Prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja plotai patreSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio
druskos ir 100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi bti jterptos j grunta iki 3,0 cm gylio.

3.7. Baigiamieji darbai
1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo.
2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.
3. Darbai turi buti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).
4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.
5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi biiti nurodyti apZiliros metu,
nurodant
broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trikumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

3.8. Darby priémimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkama Europos arba Lietuvos standartg.

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
biiti nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi buti
nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiekejo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto aprasymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

— Asments, jgalioto pasirasyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzimamos pereigos.
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Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracija, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei
ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jregimus, kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Gaminiy ir medziagy pristatymas turi buti koordinuojamas pagal statybos darby grafika.
Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tickiami gaminiai ir medziagos turi biiti
su tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dZitivimo.

Melioracijos darby kokybe 1§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas,
kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.),
standartais, normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Melioracijos darby priémimas atlickamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
jstatymu ir Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro 2006 m. sausio 31 d. isakymu Nr. 3D-36
»Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés prieziiiros nuostatai®.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe
bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padét (koordinates),
gyli ir dugno altitude, nuolydj, vamzdZiy sujungima, filtracines medZziagas, jy ant vamzdZio tvirtinimo
biida ir kokybe, Zvyro uZpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

3.9. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.
3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trilkumai ir defektai turi biiti iStaisyti.

4. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazymeéti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe 1§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas,
kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus.
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Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe
bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenaZo linijos planing padétj (koordinates),
gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo
buda ir kokybe, zZvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo sglygy sudaryma.

DrenaZo paklojimo, drenaZo Sulinio ir pavirSinio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo
parametrai ir leistini nukrypimai

Elrl' Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
1. Vandens pralaidos

1. | Dugno altitudés pralaidos galuose +5cm

2. | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm

3. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy

4. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy

5. | Stirpinimo ploks¢iy kiekis Pagal brézinius

6. | Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2 cm

7. | Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2cm

8. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal brézinius) arba skaldos +3 cm; -2 cm

sluoksnii\s po koriaplas¢iu

9. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.

10. | Virs$ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm

11. | Griovio dugno stiprinimo skalda jrengimas (ilgis) + neribojamas;
-20 cm

6. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

6.1. Medziagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybiSky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie pries pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga
bandymams.

6.2. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui 1§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad i8vengty juy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdzius
ir PVC armatiira, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi biiti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus, ir §iy reikalavimy laikytis. Visos i§laidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutart] ir papildomai
neapmokamos.
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6.3. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirtipinti vamzdziy, medziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias
naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti zeme uZz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams, Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutart], Rangovas turi gauti Uzsakovo
sutikimg. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta,
kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

6.4. Atsakomybé uzsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti
pareikalauta gerokai anksciau prie§ darby pradzig) uzsakymag ir pristatyma. Visas sanaudas, susijusias
su aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

6.5. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasyti | atitikties deklaracijq

Eil. Gaminio arba Geometriniai ir maseés parametrai Esminiai techniniai rodikliai
Nr. | medZziagos bendrinis
pavadinimas
1. | Gofruoti metaliniy 01,6 Ziedo stiprumas — 8 KN/m2;

vamzdziai pralaidoms atsparumas smiigiams — H50 >
1000 mm
uzpilamo grunto aukstis 0,4-0,6 m;

leistinas kriivis ant aSies <10,5 t.

2. Smélis 0-4 mm UzterStumas( <0,063 mm) -1,9%;
filtracija— 3,7 m/p.

3. | Smélio-zvyro miSinys 0-32 mm UZterStumas (<0,063mm)1,9%.
Filtracija -3,7m/p.

4. | Zvyras Filtracijos koeficientas kf>3 m/d

5. | Zoliy séklos
(daugiameciy Zoliy
misinys) motiejuky, 8kg tikryjy arba
raudonyjy eraiciy, 7kg

Iséjimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio sekly gyvybingumas

Misinys sudaromas i§ 10kg turi buti ne mazesnis kaip 90%.
Smulkias séklas (dobily) reikia
jterpti 0,5-1,5 cm gylyje, 0

daugiametés svidrés, 7kg pievinés didesnes iki 3,0cm gylio.
miglés arba beginklés dirsés ir 8

kg rausvyjy arba baltyjy dobily

6. | Lauko akmenys Nuo 10 iki 30 cm stambumo Tankis 1,8 — 2,0 t/m3, gniuzdymo

stipris didesnis kaip 40,0 MPa.

7. | Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klasé¢ C>30/37,atsparumas
Sal¢iui F>150, vandens ne

pralaidumas W>7

8. | Mineraliniy trasy Trasy sudétis: fosforas, kalis, Iséjimo -240kg/ha. Misinys
misinys azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto
9. | Dirvozemis Masé 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be
velénos, akmeny ir kity priemaisy.
10. | Plokstes P-15-10 L-1500 mm, B-1000 mm, H-80 mm, masé 270 kg. Betonas C30/37 (M300) F150,

armatira A-l
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MELIORACIJOS STATINIU REMONTO SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
1 3 4 5
1. Humusingo grunto nukasimas vienkausiais ekskavatoriais m?3 50
2. | Esamos pralaidos d1,5 m, L-24 m demontavimas vnt. 1
3. | Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos vietoje m3 20
4. | Laikino vamzdzio d315 mm paklojimas ir demontavimas m 30
o. Laikiny pyliméliy supylimas m?® 20
6. Il gr. grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos atkasimui, griovio M3 34
praplatinimui
7. Smeélio pasluoksnio h=15 cm jrengimas, po vamzdziais m3 4
8. Pralaidos i§ metaliniy gofruoty 1600 mm vamzdziy montavimas m 25
9. Antgaliy A-20 (atraminis blokas) jrengimas i$ betono C30/37 m3 4,7
Armatiira antgaliams m/kg | 346/137
10. | Geotekstilés GRK 3 paklojimas apkabai m? 20
11. | Geotekstilés GRK 3 paklojimas vamzdziams m? 280
12. | Geotekstilés GRK 3 paklojimas antgaliams m? 34
13. | Pirminis apsauginis vamzdziy uzpylimas uzpilo gruntu (sméliu) m?® 163
14. | Uzpilo (smélio) virs pralaidos sutankinimas rankiniu biidu m?3 163
15. | Pralaidos uzpylimas II gr. gruntu m?® 380
16. | Grunto vir$ pralaidos sutankinimas m3 380
17. | Smélio pagrindo po monolitiniu betonu jrengimas — 10 cm m?® 4,2
18. glaitq stiprinimas monolitiniu betonu C30/37, t=15 cm m? m®| 42/6,3
19. Lagk‘o akme?nq d10-15 cm jbetonavimas j monoltinj betong, jrengiant mIm | 42/6.3
smelio pagrinda
20. | Skaldos prizmés 40-70 mm jrengimas m? 4,3
21. | Latako L50PE-3,5 jrengimas vnt. 4
22. | Laikiny pyliméliy iSardymas m® 20
23. | G/b lauZo iS§veZzimas | statybiniy atlieky savartyng 20 km atstumu mé/t | 23/57,5
24. | Humusingo grunto graZinimas vienkausiais ekskavatoriais m® 50
25. | Slaity uzsé¢jimas Zolémis ant humusingo dirvozemio m? 250
26. | Griovio dugno valymas, kai sanaSy storis vir§ 0,4 m m 20
27. | G/b ploksciy P-15-10 paklojimas jas uzmonolitinant pagal kontiirg vnt/m® | 18/1,98
28. | Zvyro pasluoksnio h=10 cm jrengimas, po plokstémis m?® 2,7
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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METALINE GOFRUOTY VAMZDZIY PRALAIDA
d1,6 m, L=25 m upelyje A-1 TIES KELIO PK. 9+57

PRALAIDOS ANTGALIY ATRAMINIAI BLOKAI
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o 125 n
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Monolitinis betonas C30/37 su lauko akmeny d10-15 cm jbetonavimu w Monolitinis betonas C30/37 su lauko akmeny =
d10-15 cm jbetonavimu Skaldos 40.70 o &30
aldos 40-70mm prizmeé
Plokstés P-15-10 e B 2 L
Skaldos 40-70mm prizme | s 2
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[ ST, G S G o e AB-2 1,145 2,86 |C25/30
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Techniniy sglygy statiniams melioruotoje
Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy
2 priedas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ZEMES UKIO SKYRIUS

, PIRTINGN -
I fZemés*ﬂ‘ki‘é sk¥#Rus vedéja
= U;" % ¢ /
{ ==y . Yy

',Ir,gna Stenign(
W N

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI

2024-02-27 Nr. ZU44- D4~
Alytus

» Vietinés reikSmeés kelio Nr. AL0401 Alové — Ilgai ruozo, Alovés sen., Alytaus r. sav.
kapitalinis remontas*
(statinio pavadinimas)

REIKALAVIMAL

L. ISKelthe e ettt b ettt a b en e s enree e e earee

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Projektuojant statinius ,,Vietinés reik§meés kelio Nr. AL0401 Alové — Ilgai ruozo,
Alovés sen., Alytaus r. sav. kapitalinis remontas“ melioracijos statiniy apsaugos zonose
pertvarkyti melioracijos statinius pagal galiojan¢ius melioracijos techniniy reglamenty
reikalavimus (MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®“, MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, Lietuvos Respublikos melioracijos
jstatymas ir Techniniy salygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy
2015 m. rugséjo 9 d. Z0M jsakymas Nr. 3D-673), Specialiyjy Zemés naudojimo salygy
jstatymas 2 skirsnis, 91-94 straipsniai.

3. Irengtlee e i e A RO S R 8 S5 SRR S

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Kiti.

4.1. Melioracijos statiniy projektavimg, statybos darbus ir techning¢ prieziirg gali
atlikti tik Zemeés ikio ministerijos i¥duoty arba pripaZinta kvalifikacinj atestaty verstis
konkrecia technine veikla turintys fiziniai arba juridiniai asmenys.

4.2. Parengty projekta uZsakovas privalo suderinti su rajono savivaldybés
administracijos Zemés tikio skyriumi pateikiant jam 1 projekto egz. su jrasyta kompiuterine
laikmena.

4.3. Atliktus statybos darbus su kontroline iSpildoma melioracijos statiniy
dokumentacija jrasyta ,shp“ formatu kompiuterinéje laikmenoje priduoti rajono
savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriui (MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti tvarka®).

5. Techninés salygos galioja iki 2029-02-27

Vyriausiasis specialistas % Mindaugas Petrikas
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