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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD / S 0 
Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: keliai 

(Vietinės reikšmės kelias Nr. AL0401, Un. Nr. 4400-1587-8314) 
 

2.  MS 0 Melioracijos  

3.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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Projekto bylos  
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1.  
DM-2023.13-SPP-

LE 
0 

Elektrotechnikos projektas(AB ESO ).  

06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 

Rengėjas –  

UAB „ETP 

Baltic“ 
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Eil. 
Nr. 
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1.  MS 0 
Melioracijos dalis 

02 Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai 
 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

 
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
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Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-23-0158-XX-KRA-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.PDŽ-01 1 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis   

3 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.TSR-01 1 0 Techniniai statinio rodikliai  4 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.PDS-01 1 0 
Darbų ir įrenginių, kuriems sudaromi paslėptų 
darbų aktai, sąrašas  

5 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.AR-01 3 0 Aiškinamasis raštas   6 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.TS-01 9 0 Techninės specifikacijos  9 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.SKŽ-01 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  18 

  
 

GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.B-01 3 0 Planas, M 1:500  19 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.B-02 1 0 
Metalinių gofruotų vamzdžių d1,6 m pralaidos 
planas, pjūviai  

22 

 
 

PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - 
Techninės sąlygos statiniams melioruotoje 
žemėje projektuoti  

23 

- 1 - 
Specialistų, rengusių M dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos 

 24 

 



0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 

patv. 

dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. AL0401 ALOVĖ - ILGAI 
RUOŽO, ALOVĖS SEN., ALYTAUS R. SAV. KAPITALINIO 
REMONTO APRAŠAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

02 HIDROTECHNIKOS STATINIAI: MELIORACIJOS STATINIAI 

S-653-PmAT SPDV V.Riauba  Dokumento pavadinimas: 

 

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI  

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ / ALYTAUS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

Dokumento žymuo 

 

UL-23-0158-XX-KRA-MS.TSR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

 

 

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI 
 

Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0401 Alovė - Ilgai ruožo, Alovės sen, Alytaus r. sav. kapitalinio 

remonto aprašas 

Melioracijos dalis 
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PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 
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aktų 

surašymą 

1 2 3 4 5 6 

1. Metalinės 

pralaidos 

d1,6 m, L-25,0 m 

 

1 vnt. 

 

1.Vamzdžių sujungimų užsandarinimas. 

2.Užpilto grunto sutankinimas. 

3.Žvyro pasluoksnio po įrengimas. 
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1. BENDROS ŽINIOS 

Statytojas (užsakovas): Alytaus rajono savivaldybė / Alytaus rajono savivaldybės 

administracija, Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus. 

Objekto adresas: Alytaus rajono savivaldybė, Alovės seniūnija, Akalyčios ir Alovės kaimai. 

Kapitalinio remonto aprašo: UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius. Tel. 

8 699 19380, el. p. info@urbanline.lt . Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis. 

Kapitalinio remonto aprašo Melioracijos dalies rengėjas: MB „Melprojekta” Paukščių tak. 

2A-20, LT-78167 Šiauliai, Tel.: +370 672 31544, el. paštas : melprojekta@gmail.com . Statinio 

projekto dalies vadovas Vilius Riauba, el. p. viliusriauba@gmail.com. 

Statinio pavadinimas: „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0401 Alovė - Ilgai ruožo, Alovės sen, 

Alytaus r. sav. kapitalinio remonto aprašas“. 

Kapitalinio remonto aprašo Melioracijos dalies užduotis: vandens pralaidos remontas. 

  Kapitalinio remonto aprašo Melioracijos dalis rengiama, remiantis šiais privalomaisiais 

dokumentais: 

Techninėmis sąlygomis statiniams melioruotoje žemėje projektuoti; 

topografinė nuotrauka M 1:500;  

kapitalinio remonto aprašo privalomaisiais dokumentais; 

galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 

Privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis 

parengtas techninis projektas, sąrašas: 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai    

dokumentai“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 

sauga“. 



UL-23-0162-XX-KRA-MS.AR-01 

Lapas Lapų  Laida 

2 3 0 

 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga 

nuo triukšmo“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

 ST 1073435.04:2000 „Plastikinių vamzdynų sistemos“. 

 ST 1165022.01:2003 „Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, montavimas“. 

 Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 

2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis). 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Skelbta: Valstybės Žinios, 1993, Nr. 71-1326; 

2004, Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650). 

 MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. 

 MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės. 

 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas. 

 MND-29-2004 Plastmasinis drenažas ir jo statiniai. Montavimo brėžiniai. 

 MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 

 MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas. 

 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas. 

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai 

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

Prieš pradedant Projekte numatytų sprendinių naujos statybos darbus būtina nustatyta tvarka 

gauti statybą leidžiančius dokumentus statybos darbams vykdyti. Prieš pradedant vykdyti žemės darbus 

būtina nužymėti esamas požemines komunikacijas natūroje, bei gauti leidimus darbams vykdyti 

požeminių komunikacijų apsaugos zonoje.  

2. PRALAIDŲ REMONTAS 

Remontuojamame kelyje pk. 9+57, upelyje A-1, demontuojama esama g/b d1500, žiedinė pralaida 

su monolitiniais antgaliais. Pralaidos deformacijos: Danga - žvyras, sargšulių nėra, antgaliai skilę, 

betonas ištrupėjęs, pralaidos vamzdžiai išsikraipę, blogos būklės, sąnašos pralaidoje. Up. A-1 užneštas 

sąnašomis. Griovio dugnas ir šlaitai nešienauti, neišplauti. 

 Projektuojama d 1,6 m, L=25 metalinė pralaida. Danga suprojektuota BD/S dalyje. 
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3. APLINKOS APSAUGA 

3.1. Bendrieji duomenys. Aprašo „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0401 Alovė - Ilgai ruožo, 

Alovės sen, Alytaus r. sav. kapitalinio remonto aprašas“ užduotis:  vandens pralaidos remontas. 

Objekto vieta: Alytaus rajono savivaldybė, Alovės seniūnija, Akalyčios ir Alovės kaimai. 

3.2. Technologiniai procesai. Objektas nėra gamybinio pobūdžio. Cheminės priemonės 

nenaudojamos. Technologiniai procesai neatliekami. 

3.3. Vanduo. Potencialių vandens teršėjų objekto ribose nėra,  į remontuojamus drenažo tinklus 

užterštas vanduo nepateks. Vykdant drenažo remonto darbus, nebus pažeistas griovių-imtuvų, į kuriuos 

suvedamas drenažinis ir paviršinis vanduo, vandens režimas. Drenažo remonto darbuose naudojamos 

medžiagos nekenksmingos. 

3.4. Aplinkos oras. Numatomi darbai oro taršai neigiamos įtakos neturės. 

3.5. Dirvožemis. Nuimamas augalinio grunto sluoksnis vietose, kur jis yra, susandėliuojamas ir 

išsaugomas iki statybos darbų pabaigos, vėliau jis turi būti gražintas į pradinę padėtį. Augalinio 

sluoksnio laikina sandėliavimo vieta, išvežus gruntą, privalo būti Rangovo tinkamai sutvarkyta.  

Neigiamas poveikis dirvožemiui gali būti jo tarša dėl tepalų iš mechanizmų nutekėjimo, 

netinkamo iškasto grunto  saugojimo. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. 

Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų 

paruošimas, sumažina galimą neigiamą poveikį dirvožemiui.  

Vykdant darbus, reikalinga kruopščiai prižiūrėti mechanizmus, kad būtų sandarios tepimo bei 

kuro sistemos, galinčios užteršti aplinką. 

3.6. Atliekos. Vykdant objekto melioracijos darbus, atliekų nesusidarys. Dirvožemis 

nesunaikinamas. 

3.7. Žemės gelmės. Žemės gelmių teršimo nebus. Vertingų, saugomų geologinių objektų, 

teritorijų  nėra. 

3.8. Biologinė įvairovė. Aplinka nėra turtinga biologinės įvairovės požiūriu, neigiamas poveikis 

biologinei įvairovei nenumatomas. 

3.9. Kraštovaizdis. Remontuojamas drenažas ribojasi arba yra žemės sklypuose, kuriuose yra 

dirbami laukai ir nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas. 

3.10. Kultūros paveldas. Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartėja prie nekilnojamo 

kultūros paveldo objektų, nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas.  

3.11. Saugomos teritorijos. Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartėja prie Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ir kitų saugomų teritorijų.  

Statybos darbai bus vykdomi laikinai, poveikis aplinkai jų metu bus nežymus, todėl neigiamo 

poveikio šioms teritorijoms nebus.  

3.12. Ekstremalios situacijos. Projektuojami darbai avarinių situacijų nesukels.  

3.13. Poveikį aplinkai mažinančios priemonės. Numatomi darbai neigiamo poveikio aplinkai 

neturės, todėl investicijų mažinančioms priemonėms numatyti nereikia. Pakanka laikytis patvirtintų 

statybos taisyklių ir bendro pobūdžio aplinkosauginių reikalavimų. 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1. Konkretūs darbai 

Kapitalinio remonto projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus: 

 įrengti d1600 mm skersmens pralaida. 

 

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Rengiant kapitalinio remonto aprašą, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statinių projektavimo užduotimi 

ir galiojančiais normatyviniais dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės 

LST EN ir ISO standartų reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant 

darbus, vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai    dokumentai“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir pastovumas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo 

triukšmo“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Skelbta: Valstybės Žinios, 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 

28-877; 2010, Nr. 54-2650). 

 MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. 
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 MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės. 

 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas. 

 MND-29-2004 Plastmasinis drenažas ir jo statiniai. Montavimo brėžiniai. 

 MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 

 MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas. 

 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas. 

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir kiti 

normatyviniai dokumentai. 

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir 

esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti 

techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją 

kokybę) techninių rodiklių produktus. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais.  

 

2. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Statybos 

darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų rangovui, 

reikalavimų darbų saugai, darbuotojų higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių reikalavimų ir 

trečių asmenų teisių nepažeidimo, rangovas ir subrangovas turi turėti leidimus žemės darbams vykdyti. 

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint visus leidimus 

darbų vykdymui. Darbų priežiūrą vykdo statytojo paskirti techniniai prižiūrėtojai, kurie yra pasiskirstę 

darbų sritis. Už darbų saugą atsako Rangovas, kuris privalo laikytis darbų saugos statyboje reikalavimų 

pagal DT 5-00 reikalavimus. 

Rangovu būti turi teisę: l) Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta 

statyba kaip veiklos rūšis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą; 

3) užsienio statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus Lietuvos Respublikos tarptautinių 

sutarčių įteisintus atestavimo dokumentus. 

Rangovas turi teise siūlyti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

Organizuojant statybą būtina vadovautis STR ”Statybos darbai“ reikalavimus. 

Rangovas privalo paskirti statybos vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš užsakovo 

gauna nustatyta tvarka sudarytą patvirtinta statinio projektą, leidimą statybai, ir pagal aktą priima 

statybvietę. Prieš darbų pradžia rangovas turi išsiaiškinti statybos aikštelėje esančių vamzdynų, kabelių 

ar kitų inžinerinių komunikacijų paklojimo vietas. Griovių ir jų statinių remonto ir rekonstrukcijos 

darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projektą ir su užsakovu suderinta darbų vykdymo eigą ir tvarką. 

Objekto statybos metu turi būti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi užsakovo ir techninės 

priežiūros vadovų reikalavimai. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti 

atitinkamų žinybų ir statytojo reikalavimus dėl medžiagų ir gaminių sandėliavimo ir šiukšlių išvežimo 

statybos metu. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti 

firminiame įpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medžiagoms turi būti atitikties deklaracijos arba 

atitikties sertifikatai. Jei tokių nėra importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės 

paruošti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su 

šiomis medžiagomis, gaminiais ir įrengimais. 

Prieš atliekant valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo 

darbus rangovas privalo atlikti visuomenės informavimo procedūra pagal LR Žemės ūkio ministerijos 

2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos 

žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“, šio įsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradėti 

gavus žemės savininkų pritarimus. 
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2.1. Mechanizmai ir jų eksploatacija 

Statybos mašinos ir mechanizmai (toliau mašinos) turi tenkinti „Darbo įrenginių naudojimo 

bendrųjų nuostatų“, mašinų gamintojų, higienos, priešgaisrinės apsaugos, ES Direktyvų ir kitų 

norminių aktų reikalavimus. Mašinos turi būti saugios ir nepavojingos jas montuojant, išbandant, 

pervežant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. Mašinas galima eksploatuoti tik techniškai 

tvarkingas, perduotas jų operatoriams pagal perdavimo – priėmimo aktą, su veikiančiais saugos įtaisais, 

stabdžiais, sukomplektuotais aptvėrimais, apsaugomis, reikiama techniškai tvarkinga įranga. Neveikiant 

saugos įtaisui, mašinas eksploatuoti draudžiama. Mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir 

šiuolaikiški, neteršti vandens telkinių naftos produktais. Mašinų pavojingoje zonoje būti pašaliniams 

asmenims draudžiama. Ši zona paprastai apima 5 m atstumą nuo labiausiai išsikišusios mašinos dalies 

ar nuleistos strėlės. Mašinų darbo zona turi būti pažymėta arba aptverta. 

 

2.2. Paruošiamieji darbai 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

1. Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas 

užtikrina vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir 

higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas. 

2. Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos drenažo rinktuvų, drenažo šulinių, 

paviršinio vandens nuleistuvų, sausintuvų grupių ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo 

zonos, nužymimi esami požeminiai inžineriniai tinklai. 

 

2.3. Darbų vykdymas 

Vandens nuvedimas. 

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad 

būtų išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo kaltė, jis turės atlyginti 

visus nuostolius. 

Žemės, augalų, šiukšlių pašalinimas. 

Rangovas turi pašalinti iš statybvietės žolę, augmeniją ir šiukšles, kad jie nepatektų į žemės 

sankasos ar lovio gruntą ir po to nepradėtų pūti. Žolė turi būti nupjauta, sugrėbta ir išvežta. Pašalintas 

dirvožemis turi būti sandėliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Krūmai ir medžiai turi būti 

pašalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi būti sudeginti tam skirtose vietose, išvežami 

arba laikomi sandėliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. Dirvožemis turi būti pašalintas visiškai, 

visoje darbų zonoje, neviršijant darbų kiekiuose nurodytų apimčių. Atliekamos medžiagos turi būti 

sandėliuojamos su užsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti. 

 

3. ŽEMĖS DARBAI 

 

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda 

miesto, rajono savivaldybė. 

Darbai vykdomi pagal statybos techninį reglamentą Statybos techninis reglamentas STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Žemės darbai teritorijose, kurioms yra 

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti atliekami vadovaujantis reikalavimais 

(žemės naudojimo apribojimais), nustatytais: 
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− Lietuvos Respublikos žemės įstatyme; 

− Lietuvos Respublikos kelių įstatyme; 

− Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse; 

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų 

žemės ir miško sąlygų patvirtinimo“; 

− kituose teisės aktuose. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

– pradėti žemės darbus tik gavęs statybos leidimą, o kai jis neprivalomas, leidimą žemės kasimo 

darbams, turėti patvirtintą projektą, statybos darbų žurnalą ir kabelio trasos nužymėjimo aktą arba 

schemą; 

– nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų 

žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

– žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 

nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, 

saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

– nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 

neįrengtas leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

– žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam tarnybos 

atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti suinteresuotų padalinių atstovus; 

– prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 

vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. 

Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. 

Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau 

kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki 

darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi būti panaikintos visos laikinos 

statybos aikštelės, laikini privažiavimo keliai, grioviai, duobės užkastos, o žemė suplūkta, kad po to 

neatsirastų įdubimų. Jei statybos metu buvo nustumdytas viršutinis derlingas žemės sluoksnis, turi būti 

atstatytas. 

Jei dirvožemis buvo sugadintas – turi būti atvežtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkastų 

žvyruotų kelių, asfaltuotų įvažiavimų ar kelių danga turi būti užpilta žvyru ar užasfaltuota, išlyginta, 

suplūkta ir atstatyta, kelkraščiai sutvarkyti ir užsodinti. Išvažinėti ar sugadinti privažiavimo prie trasos 

keliai, taip pat turi būti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbūvio darbai turi būti priduoti juos 

eksploatuojančioms organizacijoms, gaunant pažymą. Taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

 

3.2. Kasimo darbų pradžia 

Prieš pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal projektą ir darbo 

brėžinius. Žymint trasą, turi būti pažymėta: 
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– ašinė ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 

– požeminiai įrenginiai; 

– trasos kertami kabeliai; 

– tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Žymint trasą, nukrypti nuo darbo brėžinių leidžiama tik suderinus su projektine organizacija ir 

užsakovu. 

 

3.3. Darbo vietos aptvara 

Kasant duobes ar tranšėjas, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamais užrašais. 

Pagal eismo taisyklių reikalavimus, prie tų vietų, kur reikia, kad transportas judėtų atsargiai, reikiamu 

atstumu turi būti pastatyti kelių ženklai. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius 

turi būti padaryti laikini tilteliai. 

 

3.4. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Geodezinis trasos nužymėjimas: 

1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; 

žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius 

ženklus; 

3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 

ieškikliais; 

4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, 

dalyvaujant Rangovui ir Užsakovo techninės priežiūros Inžinieriui. 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

drenažo ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei 

įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. 

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. 

 

3.5. Kasimo vietų apsauga nuo vandens 

 Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, 

upės vandenį, paviršines nuotėkas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Vandenį, kuriam neleista patekti 

į kasimo vietas, pašalina Rangovas suderinęs su Inžinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis. 

 Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

 - vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių; 

 - siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės; 

 - siurbimas adatiniais filtrais. 

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio. 

 

3.6. Gerbūvio darbai 

 Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamų medžiagų likučius, juos surūšiuoti bei 

sandėliuoti. 

 Atiduodant objektą, trasoje ir šalia jos neturi likti jokių statybinių atlieku, išverstų akmenų, 

kelmų, žemės krūvų, šiukšlių, išsiliejusių skysčių bei teršalų. Tai reikia išvežti į tam tikslui skirtas 

vietas. 
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Trasoje žemės paviršius turi būti atstatytas toks, koks buvo iki darbų pradžios, laikantis tų nurodymų, 

kurie buvo įrašyti suderinimuose. Turi būti panaikintos visos laikinos statybos aikštelės, laikini 

privažiavimo keliai, grioviai, duobės užkastos, o žemė suplūkta, kad po to neatsirastų įdubimų. Jei tuo 

metu buvo nustumdytas viršutinis derlingas žemės sluoksnis, jis turi būti atstatytas. Jei juodžemis buvo 

sugadintas, tai turi būti atvežtas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos 

griovius ar vandens telkinius, krantų šlaitai ir pakrantės turi likti tokie, kaip buvo statybos pradžioje. 

Perkastų žvyruotų kelių, asfaltuotų įvažiavimų ar kelių danga turi būti užpilta žvyru ar užasfaltuota 

išlyginta, suplūkta ir atstatyta, kelkraščiai sutvarkyti bei užsodinti. Išvažinėti ar sugadinti privažiavimo 

prie trasos keliai taip pat turi būti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbūvio darbai turi būti priduoti juos 

eksploatuojančioms organizacijoms, gaunant pažymą. 

Visi pažeisti paviršiai sutvarkomi, išlyginami,  apsėjami žolių sėklų mišiniu.  

Daugiamečių žolių sėklos ir trąšos. Įsėjimo norma – 80 kg/ha. Mišinys sudaromas iš 20 kg 

motiejukų, 16 kg tikrųjų arba raudonųjų eraičinų, 14 kg daugiametės svidrės, 14 kg pievinės miglės 

arba beginklės dirsės ir 16 kg rausvųjų arba baltųjų dobilų. Žolių mišinio sėklų gyvybingumas turi būti 

ne mažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti nurodytas sėklos sertifikate. Žoles pasėti iki 

rugpjūčio 15 d. Prieš daugiamečių žolių sėją plotai patręšiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio 

druskos ir 100 kg/ha amonio salietros. Sėklos turi būti įterptos į gruntą iki 3,0 cm gylio. 

 

3.7. Baigiamieji darbai 

1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. 

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti įforminamas aktu. 

3. Darbai turi būti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma). 

4. Rangovas paruošia ir perduoda statytojui statinių ir jų įrangos eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus. 

 5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi būti nurodyti apžiūros metu, 

nurodant 

broko vietą, jo tipą, veiklą, reikalingą trūkumus ištaisyti, bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį. 

 

3.8. Darbų priėmimas 

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą. 

Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos 

medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal 

atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi 

būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi būti 

nurodyta: 

– Sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 

– Gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

– Statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 

– Techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 

– Sertifikato numeris; 

– Sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 

– Asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pereigos. 
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Produktų tinkamumas naudoti gali būti patvirtintas parengiant ir išduodant techninį liudijimą 

arba atitikties deklaraciją, tik nurodytų 5 skyriuje normatyvinių statybos techninių dokumentų 

numatytais atvejais. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei 

ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 

įregimus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 

uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. 

Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti 

su tinkamais dokumentais. 

Atvežtų prekių išvaizda, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos 

turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadintų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, 

kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16–34 psl.), 

standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Melioracijos darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos 

įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 

„Pavyzdiniai melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatai“. 

Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų statybos darbų kokybę 

būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenažo linijos planinę padėtį (koordinates), 

gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo 

būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storį, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą. 

 

3.9. Garantinis laikotarpis 

1. Garantinį laikotarpį nustato Statytojo ir Rangovo sutartis. 

2. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais. 

3. Garantinio laikotarpio metu pastebėtos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti. 

 

4. DARBŲ IR STATINIŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte 

naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti 

pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.  

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti 

etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, 

modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, 

kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais, 

normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų 

statinių pagrindinius parametrus. 
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Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų statybos darbų kokybę 

būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenažo linijos planinę padėtį (koordinates), 

gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo 

būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storį, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą. 

 

Drenažo paklojimo, drenažo šulinio ir paviršinio vandens nuleistuvo statybos darbų tikrinimo 

parametrai ir leistini nukrypimai 

Eil. 

Nr. 
Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai 

1. Vandens pralaidos 

1. Dugno altitudės pralaidos galuose ±5 cm 

2. Antgalių geometriniai rodikliai ±3 cm 

3. Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu Be nukrypimų 

4. Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimų 

5. Stirpinimo plokščių kiekis Pagal brėžinius 

6. Stiprinimo plokščių briaunų peraukštėjimas ±2 cm 

7. Tarpai tarp stiprinimo plokščių +2 cm 

8. Po plokštėmis įrengiamo žvyro sluoksnis (storis pagal brėžinius) arba skaldos 

sluoksnii\s po koriaplasčiu 

+3 cm; –2 cm 

9. Vandens pralaidų ilgis (plastikinių vamzdžių deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm. 

10. Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm 

11. Griovio dugno stiprinimo skalda įrengimas (ilgis) + neribojamas; 

 -20 cm 

 

6. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI 

 

6.1. Medžiagos gaminiai ir įrengimai 

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, 

reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties 

deklaracijomis. 

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų 

medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą 

bandymams.  

 

6.2. Medžiagų įpakavimas 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomus eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, 

kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius 

ir PVC armatūrą, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti 

laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos. 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų 

informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, 

susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai 

neapmokamos. 
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6.3. Laikinasis sandėliavimas 

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagos ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi 

valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias 

naudoja atliekant darbus.  

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės 

savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams, Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas 

įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį, Rangovas turi gauti Užsakovo 

sutikimą. Tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, 

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.  

 

6.4. Atsakomybė užsakant medžiagas 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 

pareikalauta gerokai anksčiau prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias 

su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas. 

 

6.5. Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos 

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai 

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją 

Eil. 

Nr. 

Gaminio arba 

medžiagos bendrinis 

pavadinimas 

Geometriniai ir masės parametrai Esminiai techniniai rodikliai 

1. Gofruoti metalinių 

vamzdžiai  pralaidoms 

Ø 1,6 

 

Žiedo stiprumas – 8 kN/m2; 

atsparumas smūgiams – H50 ≥ 

1000 mm 

užpilamo grunto aukštis 0,4-0,6 m; 

leistinas krūvis ant ašies ≤10,5 t. 

2. Smėlis 0-4 mm Užterštumas( <0,063 mm)  -1,9%; 

filtracija – 3,7 m/p. 

3. Smėlio-žvyro mišinys 0-32 mm Užterštumas (<0,063mm)1,9%. 

Filtracija -3,7m/p. 

4. Žvyras   Filtracijos koeficientas kf≥3 m/d 

5. Žolių sėklos 

(daugiamečių žolių 

mišinys) 

Įsėjimo norma - 40 kg/ha. 

Mišinys sudaromas iš 10kg 

motiejukų, 8kg tikrųjų arba 

raudonųjų eraičių, 7kg 

daugiametės svidrės, 7kg pievinės 

miglės arba beginklės dirsės ir 8 

kg rausvųjų arba baltųjų dobilų 

Žolių mišinio sėklų gyvybingumas 

turi būti ne mažesnis kaip 90%. 

Smulkias sėklas (dobilų) reikia 

įterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o 

didesnes iki 3,0cm gylio. 

6. Lauko akmenys Nuo 10 iki 30 cm stambumo Tankis 1,8 – 2,0 t/m3, gniuždymo 

stipris didesnis kaip 40,0 MPa. 

7. Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klasė C≥30/37,atsparumas 

šalčiui F≥150, vandens ne 

pralaidumas W≥7 

8. Mineralinių trąšų 

mišinys 

Trąšų sudėtis: fosforas, kalis, 

azotas 

Įsėjimo -240kg/ha. Mišinys 

sudaromas iš 80kg fosforo, 120kg 

kalio, 40 kg azoto 

9. Dirvožemis Masė 1650±100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be 

velėnos, akmenų ir kitų priemaišų. 

10. Plokštės P-15-10 L-1500 mm, B-1000 mm, H-80 mm, masė 270 kg. Betonas C30/37 (M300) F150, 

armatūra A-I 
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MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

 

Kiekis 

 

1 3 4 5 

1. Humusingo grunto nukasimas vienkaušiais ekskavatoriais m3 50 

2. Esamos pralaidos d1,5 m, L-24 m demontavimas vnt. 1 

3. Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos vietoje m3 20 

4. Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas m 30 

5. Laikinų pylimėlių supylimas m3 20 

6. II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos atkasimui, griovio 

praplatinimui 
m3 34 

7. Smėlio pasluoksnio h=15 cm įrengimas, po vamzdžiais m3 4 

8. Pralaidos iš metalinių gofruotų 1600 mm vamzdžių montavimas m 25 

9. Antgalių A-20 (atraminis blokas)  įrengimas iš betono C30/37  m3 4,7 

Armatūra antgaliams m/kg 346/137 

10. Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai m2 20 

11. Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams m2 280 

12. Geotekstilės GRK 3 paklojimas antgaliams m2 34 

13. Pirminis apsauginis vamzdžių užpylimas užpilo gruntu (smėliu) m3 163 

14. Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu m3 163 

15. Pralaidos užpylimas II gr. gruntu m3 380 

16. Grunto virš pralaidos sutankinimas m3 380 

17. Smėlio pagrindo po monolitiniu betonu įrengimas – 10 cm m3 4,2 

18. Šlaitų stiprinimas monolitiniu betonu C30/37, t=15 cm m2/ m3 42/6,3 

19. Lauko akmenų d10-15 cm  įbetonavimas į monoltinį betoną,  įrengiant 

smėlio pagrindą 
m2/ m3 42/6,3 

20. Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas m3 4,3 

21. Latako L50PE-3,5 įrengimas vnt. 4 

22. Laikinų pylimėlių išardymas m3 20 

23. G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu m3 /t 23/57,5 

24. Humusingo grunto grąžinimas vienkaušiais ekskavatoriais m3 50 

25. Šlaitų užsėjimas žolėmis ant humusingo dirvožemio m2 250 

26. Griovio dugno valymas,  kai sąnašų storis virš 0,4 m m 20 

27. G/b plokščių P-15-10 paklojimas jas užmonolitinant pagal kontūrą vnt/m3 18/1,98 

28. Žvyro pasluoksnio h=10 cm įrengimas, po plokštėmis m3 2,7 
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METALINĖ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ  PRALAIDA

d1,6 m, L=25 m upelyje A-1 TIES KELIO PK. 9+57

Monolitinis betonas C30/37 su lauko akmenų d10-15 cm įbetonavimu

Smėlio  pasluoksnis t=10 cm

Humusingo dirvožemio užpylimas  5 cm, apsėjant žolių mišiniu

Skaldos 40-70mm prizmė

Plokštės P-15-10

Geotekstilė

Atraminis blokas

Monolitinis betonas C30/37

Monolitinis betonas C30/37 su lauko akmenų

 d10-15 cm įbetonavimu

Monolitinis betonas C30/37 su lauko akmenų d10-15 cm įbetonavimu
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Geotekstilė GRK-3 klasė

Užpilo gruntas

Latakas L-50PE

Smėlio-žvyro mišinys

HDPE gofruotas vamzdis

t=15 cm
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Skaldos 40-70mm prizmė

Plokštės P-15-10

Apkaba

Skalda 22/32

Geotekstilė

Plokštės P-15-10

Žvyras, t=10 cm

Skalda 22/32

Atraminis blokas

Šalčiui atsparus gruntas
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Humusingo dirvožemio užpylimas  5 cm, apsėjant žolių mišiniu
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Humusingo dirvožemio užpylimas

5cm, apsėjant žolių mišiniu
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Humusingo dirvožemio užpylimas

5cm, apsėjant žolių mišiniu

Monolitinis betonas C30/37 su lauko akmenų d10-15 cm įbetonavimu

Smėlio  pasluoksnis t=10 cm

Humusingo dirvožemio užpylimas

5cm, apsėjant žolių mišiniu

PRALAIDOS ANTGALIŲ ATRAMINIAI BLOKAI

Bloko

markė

Betono
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PJŪVIS 2-2

Geotekstilė

Užpilo gruntas

Tankintas vietinis gruntas

Smėlio-žvyro mišinys

t=15 cm

Monolitinis betonas C30/37  su lauko akmenų d10-15 cm įbetonavimu,

smėlio pasluoksnis t=10 cm

ŠLAITŲ STIPRINIMAS MONOLITINIU BETONU

SU LAUKO AKMENŲ ĮBETONAVIMU

PASTABOS:

1. Užpylimo aukštis virš pralaidos turi būti ne mažiau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.

2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.
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