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1

2025-03-31 Tiek bendrai komerciniuose santykiuose, tiek ir viešųjų pirkimų rinkos gerojoje praktikoje yra įprasta nustatyti 
sutartinės atsakomybės ribojimą. Tai padeda sutarties dalyviams valdyti savo verslo riziką, kuri daugeliu atvejų 
privalo būti ribota ir pagal įmonių vidaus procedūras. Tokio ribojimo nebuvimas gali sumažinti ir tiekėjų 
konkurenciją, nes dalis tiekėjų gali atsisakyti dalyvauti pirkime vien dėl formalių reikalavimų, nesuderinamų su 
teikėjo grupės/vidaus politika.  
Kiek matome iš kitų tiekėjų teikiamų siūlymų ir paklausimų dėl pirkimų sąlygų, atsakomybės ribojimo klausimas 
yra visuotinai aktualus, todėl raginame perkančiąją organizaciją peržiūrėti savo standartines sutartis ir 
įtraukti/patikslinti sąlygas, numatant:
 -Šalių atlygintinų nuostolių detalizavimą, apibrėžiant juos faktiškai patirtomis išlaidomis (tiesioginiais 

nuostoliais);
 -Maksimalią šalių atsakomybės ribą, neviršijančią sutarties kainos sumos be PVM;
 -Pažymėtina, kad laikantis LR CK 6.252 str. nustatytų sąlygų atsakomybės ribojimas netaikomas tais atvejais, 

kai žala padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo.

Civilinė atsakomybė bus taikoma tik už tiesioginius nuostolius, kurie ribojami konkrečia verte, t.y. pradine sutarties 
verte Eur be PVM.

2

2025-03-31 Kadangi asmens duomenų tvarkymo sutartys nėra savarankiškos, o susiejamos su konkrečia paslaugų 
sutartimi, analogiškos atsakomybės sąlygos turėtų galioti ir duomenų tvarkymo sutarčiai. Pažymėtina, kad 
BDAR nedraudžia sutarties šalims susitarti dėl atsakomybės ribojimo. 

Dėkojame už pasiūlymą,   BDAR iš tiesų nedraudžia sutarties šalims susitarti dėl atsakomybės ribojimo, tokios 
nuostatos turi būti suderinamos su reglamento tikslais ir negali paneigti ar susilpninti duomenų subjekto teisių ar 
duomenų valdytojo pareigų. Tai reiškia, kad atsakomybės ribojimas negali būti taikomas taip, jog iš esmės būtų 
eliminuota bet kokia duomenų tvarkytojo atsakomybė pažeidus BDAR reikalavimus. ESPBI IS tvarkomi duomenys 
yra aukščiausios kategorijos duomenų saugumo duomenys, todėl susitarti dėl atsakymybės ribojimo nematome 
tikslo.

3

2025-03-31 Įprastai sutartyse yra numatoma fiksuoto dydžio bauda už šalies įvykdytą esminį sutarties pažeidimą, tačiau 
pažymėtina, kad bauda privalo būti proporcinga ir protingo dydžio. Atitinkamai, siūlome perkančiajai 
organizacijai baudas nustatyti procentine išraiška, neviršijant rinkoje įprasto 10% dydžio, skaičiuojamo nuo 
bendros sutarties kainos be PVM.  

Taip ir numatyta sutarties specialiosiose sąlygose.

4

2025-03-31 Dažnai pirkimo sutartyse pastebime, kad šalių teisės ir pareigos, susijusios su atsakomybės taikymu, nėra 
proporcingos ir nulemia perkančiosios organizacijos ir teikėjo interesų disbalansą. Atsižvelgiant į tai, raginame 
perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad sutartinės sąlygos dėl baudų už pažeidimus taikymo, delspinigių 
mokėjimo ir kt. susijusių prievolių būtų taikomos lygiavertiškai abejoms šalims, pvz.: 
 -Tiek tiekėjui, tiek perkančiajai organizacijai turėtų būti taikomi vienodi delspinigių dydžiai, vienodas terminų 

skaičiavimas;
 -Už lygiavertį pažeidimą taikomos to paties dydžio baudos ir kt.

Tiek tiekėjui, tiek pirkėjui dėl baudų už pažeidimus taikymo, delspinigių mokėjimo ir kt. susijusių prievolių taikomos 
lygiavertiškai abiem šaims ir yra numatytos sutarties SD.

5

2025-03-31 Viešųjų pirkimų procesai yra ilgai trunkantys ir pačios sutartys dažnai sudaromos pakankamai ilgiems 
laikotarpiams (pvz., 6 – 36 mėn.), tad natūralu, kad per tiek laiko vyksta personalo pasikeitimai ir tiekėjai 
susiduria su praktinėmis situacijomis, kai tenka pakeisti pasiūlyme nurodytus specialistus. Šiuo klausimu tikimės 
perkančiosios organizacijos geranoriško požiūrio ir lankstumo apibrėžiant specialistų keitimo sąlygas. Siūlytume, 
kad specialistų keitimo atvejų sąrašas sutartyse nebūtų baigtinis ir neapsiribotų vien kraštutiniais atvejais (nuo 
tiekėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis), bet taip pat numatytų galimybę keisti specialistą ir pasikeitus darbo 
pobūdžiui, atsisakius toliau dirbti konkrečiame projekte ar esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, apie kurias 
tiekėjas privalo informuoti ir jas pagrįsti. 
Taip pat siūlytume vengti tokių neproporcingų ir tiekėjo teises nepagrįstai suvaržančių sąlygų, kaip baudų 
nustatymas už specialisto pakeitimą, pažymint, kad konkretaus asmens pakeitimo faktas, užtikrinant ne 
žemesnę kvalifikaciją ir pradėtų darbų tęstinumą, nesukelia perkančiajai organizacijai jokios žalos ar kitokių 
neigiamų pasekmių.  

Papildomų specialistų pasitelkimas tiekėjo pusėje, ar naujų specialistų pridėjimas prie projekto sąlygos yra 
numatytos sutarties bendrosiose sąlygose (BD).

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIŲ KLAUSIMUS IR KOMENTARUS
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2025-03-31 Atsižvelgiant į jau aukščiau minėtą viešųjų pirkimų specifiką dėl ilgos procesų ir paslaugų teikimo trukmės, 
tiekėjas ne visada turi galimybę jau pasiūlymo etape įvardinti visus ūkio subjektus / subtiekėjus, kurie galimai 
bus pasitelkiami sutarties vykdymui, ar iš anksto įvardinti paslaugų dalį, kuri bus perduodama subtiekėjams. 
Todėl siūlytume perkančiajai organizacijai vengti neproporcingų ribojimų subtiekėjų / ūkio subjektų pasitelkimui 
sutarties vykdymo eigoje ir sudaryti galimybę tiekėjui pasitelkti trečiuosius asmenis sutarties vykdymo metu, 
gavus perkančiosios organizacijos sutikimą ir užtikrinant, kad jie atitiks pirkimo sąlygose nustatytus 
kvalifikacinius reikalavimus.

Subtiekėjų / ūkio subjektų pasitelkimui sutarties vykdymo eigoje sąlygos numatytos sutarties BD.

7

2025-03-31 Dažnai pirkimo sutartyse pastebime, kad šalių teisės ir pareigos, susijusios su sutarties nutraukimu, nėra 
proporcingos. Atsižvelgdami į tai, raginame perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad sutartinės sąlygos dėl 
sutarties nutraukimo būtų taikomos lygiavertiškai abejoms šalims, pvz.: 
 -Tiekėjo teisė nutraukti sutartį dėl perkančiosios organizacijos įvykdyto esminio pažeidimo nebūtų nepagrįstai 

varžoma, nustatant perteklinius ar itin ilgus įspėjimo terminus, jeigu tokie patys terminai netaikomi pačiai 
perkančiajai organizacijai;
 -Perkančiajai organizacijai vienašališkai nutraukiant sutartį nesant tiekėjo kaltei, būtų užtikrinamas protingas 

išankstinio įspėjimo terminas, ne trumpesnis kaip 30 dienų;
 -Tiekėjui taip pat būtų numatyta teisė vienašališkai nutraukti sutartį, nustatant tam protingą išankstinį terminą, 

pvz., 60 – 90 dienų.

Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį:
 - raštu įspėjęs Užsakovą apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, jeigu 
Užsakovas ne dėl Tiekėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 
kalendorinių dienų ar padaro kitą esminį Sutarties pažeidimą, kaip tai numatyta LR CK;
- Sutarties vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 90 kalendorinių dienų.
Užsakovas nesant Tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Tiekėją ne 
vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo 
atveju Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas Sutartyje už 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Sutarties nutraukimo, ir atlyginti 
nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią Sutartį, kaip 
numatyta Sutarties nuostatose.

8

2025-03-31 Nors dauguma pirkimų šiuo metu organizuojami pagal žaliųjų pirkimų reikalavimus, kartais sutartyse vis dar 
pastebime sąlygų, kurios reikalauja fizinio tiekėjo specialistų dalyvavimo teikiant paslaugas perkančiosios 
organizacijos patalpose, gyvų susitikimų organizavimo, spausdintų dokumentų pasirašymo atvykus į 
perkančiosios organizacijos buveinę ir pan. Atsižvelgdami į tai, kad IT paslaugos yra intelektinio pobūdžio ir 
pagal susiklosčiusią rinkos praktiką yra ir gali būti teikiamos vien nuotoliniu būdu, raginame perkančiąją 
organizaciją peržiūrėti sutartines sąlygas ir atsisakyti reikalavimų dėl paslaugų teikimo konkrečioje vietoje. 

Paslaugos teikiamos nuotoliu, tiekėjui suteikiama prieiga per virtualią darbo vietą, organizuojami susitikimai 
pasitelkiant MS Teams platformą.
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2025-03-31 Viešojo pirkimo sutartyse paprastai yra ribojamas šalies teisių ir pareigų perleidimas, tačiau siūlytume šio 
ribojimo netaikyti tuo atveju, kai tiekėjas siekia pasinaudoti faktoringo paslaugomis. Pažymėtina, kad 
atsiskaitymo terminai pagal viešojo pirkimo sutartis dažniausiai būna pakankamai ilgi (pvz., 30 – 60 d. nuo 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo), todėl finansavimo galimybė tiekėjams yra labai aktuali ir sutarties 
sąlygos neturėtų riboti teikėjo teisės tuo pasinaudoti. Pažymėtina, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš 
sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui) nekeičia šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, 
nustatytų sutartyje ir teisės aktuose.

Šiame pirkime bus naudojamos Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos tipinės sutarties sąlygo. Paslaugų viešojo 
pirkimo-pardavimo sutarties tipinėse sąlygose, kurios patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos 2024 m. gruodžio 30 d. 
įsakymu Nr. 1S-209, numatyta, kad “Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per (nurodyti terminą) nuo 
Sąskaitos gavimo dienos (jeigu nustatomas ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 
60 kalendorinių dienų, nurodant objektyvias priežastis)."

Apmokėjimas už suteiktas paslaugas bus vykdomais etapais, kurie bus detalizuoti sutartyje.
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2025-03-31 Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? Šiuo metu tarp sistemos naudotojų 
(skyrius “2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės “ nėra stebėsenos platformos naudotojų. 
Taip pat “2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama” ir “3 pav.  ESPBI IS funkcinės 
architektūros pageidaujamos būsenos diagrama” niekur nefigūruoja stebėsenos platforma.  Norisi daugiau 
sužinoti informacijos apie šią platformą.
Prie specifikacijos nebuvo pateikti aprašyti priedai:
1 priedas. IS sąrašas su kuriomis reikalingos integracinės sąsajos, iš kurių turi būti surinkti ir ESPBI IS išsaugoti 
medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingi pirminiai duomenys 
2 priedas. Medicininių klasterių rodiklių aprašymai
3 priedas. Papildomų paslaugų užsakymo forma

ESPBI IS pusėje bus tik vykdomi duomenų mainai, ETL, už stebėsenos platformą, arba kitaip, duomenų išvedimą 
bus atsakingi projekto partneriai Valstybės duomenų agentūra (VDA). Nurodyti priedai buvo pateikti Rinkos 
konsultacijoje, paminėti detalizuoti priedai bus pridėti ir pirkimo dokumentuose.
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2025-03-31 Ar techninėje specifikacijoje numatyti tikslai ir planuojami pasiekti rezultatai yra aiškūs ir  
suprantami? Neaišku, ar stebėsenos platformos sukūrimas įeina į pirkimo apimtį? Nes tiksle ji minima, bet 
paskui specifikacijoje ne (tame tarpe ir skyriuje “Pirkimo uždaviniai ir veiklos”).

ESPBI IS pusėje bus įgyvendinama tik duomenų mainų dalis, ETL. Už stebėsenos platformą, arba kitaip, duomenų 
išvedimą bus atsakingi projekto partneriai Valstybės duomenų agentūra (VDA).
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2025-03-31 Kokias sąlygas siūlytumėte pašalinti iš techninės specifikacijos? 
Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir klausimus nurodant konkrečius punktus ir/ar teksto 
vietas. Siūlome pašalinti paslaugų pirkimą kaip komplektą + 1000 valandas ir palikti tik padidintą kiekį 
valandų. Tokia rekomendacija paremta tuo, kad techninėje specifikacijoje nėra pateikti detalūs funkciniai 
reikalavimai. Pilna reikalavimų apimtis bus aiški tik atlikus detalios analizės ir projektavo etapus. Todėl 
paslaugų teikėjai negali objektyviai ir tiksliai įvertinti reikalavimų įgyvendinimo kaštų.

Reikalavimai ir užduotys tiekėjui bus patikslinti skelbiant pirkimą, suformuluota aiški apimtis ir numatyta fiksuota 
kaina už paslaugas, kurias bus privaloma įgyvendinti iki numatyto termino. Kita dalis, kurios perkančioji organizacija 
pasiliks teisę įsigyti arba ne, bus perkama pagal užsakymą nurodant paslaugoms atlikti reikalingą valandų skaičių.

13
2025-03-31 Siūlome numatyti galimybę projektą įgyvendinti iteracijomis, kai funkcionalumas išskaidomas ir įgyvendinamas 

dalimis. Tokiu būdu galima pradėti programavimo darbus anksčiau ir lygiagrečiai atlikti kitų dalių analizę.
Projekto įgyvendinimo būdas bus aptartas ir užtvirtintas su laimėjusiu tiekėju.

14
2025-03-31 Svarbu, kad PO atsižvelgtu pirkti paslaugas kaip valandas, neįsipareigojant įsigyti visų numatytų valandų. Tokiu 

būdu gali būti valdomos neapibrėžtos apimties rizika.
Darbai diegėjui bus suskirstyti į I-ojo ir II-ojo prioriteto darbus, kai I-ojo prioriteto darbams bus numatyta kaina 
(fixed price), o II-ojo prioriteto darbai bus užsakomi pagal poreikį projekto eigoje.

15

2025-03-31 Siūlome atsisakyti komplekto įsigijimo ir pirkimą vykdyti įsigyjant valandas. Projektui reikalingų valandų kiekį 
geriausiai gali nustatyti vidinę RC ESPBI komanda.

Reikalavimai ir užduotys tiekėjui bus patikslinti skelbiant pirkimą, suformuluota aiški apimtis ir numatyta fiksuota 
kaina už paslaugas, kurias bus privaloma įgyvendinti iki numatyto termino. Kita dalis, kurios perkančioji organizacija 
pasiliks teisę įsigyti arba ne, bus perkama pagal užsakymą nurodant paslaugoms atlikti reikalingą valandų skaičių.
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2025-03-31 Reikalavimas papildomai pagrįsti specialisto, turinčio nurodytą papildomą patirtį tai įrodančiu užsakovo 
atsiliepimu, Tiekėjo manymu, yra perteklinis ir nepagrįstas.

Turime pastabą dėl perkančiosios organizacijos nurodytos formos Užsakovo atsiliepimo (Pirkimo sąlygų x 
priedas). Prašome neriboti konkurencijos nurodant privalomą formą kliento atsiliepimui, kadangi klientas jau 
gali būti pateikęs rašytinį atsiliepimą ir gali tiesiog atsisakyti tai daryti dar kartą, be to, kliento atsakymas pagal 
nustatytą formą gali užtrukti. Atkreipiame dėmesį, kad su pirkimo dokumentais minima forma nėra pateikta. 
Taip pat siūlome nurodyti sąlygą, kad reikalaujamą turinį gali atitikti keli dokumentai. Pabrėžiame, kad šis 
sąlygos įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo perkančiosios organizacijos geranoriškumo, nes klientas jau 
galimai teikė rašytinį atsiliepimą ir gali nesutikti to kartoti pagal pateiktą formą. 
Kartu pabrėžiame, kad tai nėra efektyvi ir vienintelė objektyvi priemonė teikiamų duomenų apie specialistų 
patirtį vertinimui. Todėl stipriai rekomenduojame peržiūrėti sąlygą ir neriboti potencialių tiekėjų galimybės 
sąžiningai ir vienodomis sąlygomis dalyvauti viešajame pirkime. Vertiname, kad perkančioji organizacija 
perduoda savo pareigą surinkti ir vertinti pateiktų duomenų aibę ir turinį potencialiems tiekėjams ir 
nesivadovauja alternatyvia informacija, pvz., kitokios rašytinės formos kliento atsiliepimu, papildomais 
dokumentais, tiesiogiai kreipdamasi į užsakovą nurodytais kontaktais.

Tai yra privaloma forma, kuri turi būti pateikta norint gauti papildomus balus ekonominio naudingumo vertinime, 
tačiau nėra privalomas dokumentas kvalifikaciniuose reikalavimuose.
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2025-03-31 Neaiškūs reikalavimai: Specialistui - IS analitikui Patikslintas pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos 

apsaugos vadybos sistemų standartai“ , reikalavimai specialistui - IS analitikui.

18
2025-03-31 Neaiškūs reikalavimai: Specialistui - IS testuotojui Patikslintas pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos 

apsaugos vadybos sistemų standartai“ , reikalavimai specialistui - IS testuotojui.

19

2025-03-31
Įvertinus objektą ir techninės specifikacijos reikalavimus, pateiktą taikomų teisės aktų sąrašą ir nepaisant to, 
kad kuriamas nematerialus rezultatas, tačiau paslaugų teikimo metu naudojami įvairūs resursai, tinkamam 
minėtų sričių ir šaltinių išmanymui bei taikymui praktikoje siūlome taikyti tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus:
 •tiekėjas turi būti įsidiegęs informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią LST ISO/IEC 27001:2022 arba 

lygiavertį standartą,
 •tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 arba lygiavertį standartą,
 •tiekėjas turi būti įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001:2015 arba lygiavertį 

standartą.

Į šį pasiūlymą nebuvo atsižvelgta siekiant neapriboti konkurencijos pertekliniais reikalavimais, kurie nėra būtini 
projekto įgyvendinimui. 

20

2025-03-31 Stipriai rekomenduojame taikyti aplinkosaugos reikalavimą tiekėjo kvalifikacijai kvalifikaciją pagrindžiantį 
sertifikatą ISO 14001:2015 arba lygiavertį. Priešingu atveju aplinkosaugos reikalavimų taikymas viešajame 
pirkime yra tik deklaratyvus ir paviršutiniškas, neįrodantis viešojo pirkimo atitikties žaliesiems pirkimams.

Į šį pasiūlymą nebuvo atsižvelgta siekiant neapriboti konkurencijos pertekliniais reikalavimais, kurie nėra būtini 
projekto įgyvendinimui. 
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2025-03-31 Kokios sutarties sąlygos turėtų esminės įtakos Jūsų suinteresuotumui / galimybei dalyvauti 
numatomame vykdyti pirkime? Atsakomybės reguliavimas - mūsų įmonių grupė yra listinguojama akcijų 
biržoje, todėl apibrėžtos ir aiškiai įvardintos galimų netesybų, baudų, delspinigių ir galimų tiesioginių bei 
netiesioginių nuostolių maksimalios sumos, padeda įsivertinti galimas maksimalias rizikas ir turi įtakos dėl 
apsisprendimo dalyvauti viešajame pirkime.

 1.Mums esminė sutarties sąlyga yra netesybų ribojimas (išskyrus LR CK numatytus išimtinius atvejus) 100 
proc. Sutarties verte.

 2.Susitarimas, kad atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.
 3.Susitarimas, kad neatlyginami trečiųjų šalių patirti nuostoliai.
 4.BDAR konteksto pažeidimų nuostolių atlyginimas galimas tik tiesioginę žalą patyrusiems duomenų 

subjektams (o ne Užsakovui ar kitiems tretiesiems asmenims), tokie nuostoliai turėtų būti įrodyti 
kompetentingos institucijos (teismo).

Atsakomybė bus taikoma tik už tiesioginius nuostolius, kurie ribojami konkrečia verte. Pradinė sutarties vertė Eur be 
PVM.

22

2025-03-31 Sistema didelė, numatoma didelė žmonių komanda, tad atsiskaitymai kas mėnesį  ir atsiskaitymai  kas 1-2 
mėn. yra būtini.  Kadangi funkciniai reikalavimai šiuo metu numato tik tam tikrus funkcionalumus, tačiau aiškus 
planas nėra pateikiamas, akivaizdu, kad ir tiekėjo specialistams teks dalyvauti daug pasiruošiamųjų darbų, kurie 
į aiškų ir apčiuopiamą sistemos veikimą negalės virsti pirmuosius mėnesius.

Apmokėjimas dalimis bus numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose

23

2025-04-02 Pateiktoje techninėje specifikacijoje trūksta  specifinių reikalavimų, detalaus funkcinių reikalavimų aprašymo ir 
darbų apimties apibrėžimo dėl duomenų el. dokumentų formose surinkimo ir ESPBU IS pakeitimų apimties. 

Kokią infrastruktūrą ir priemones RC suteiks realizuojant duomenų rinkinių saugojimą? 

Kokius CI/CD (continous integration / continous development) įrankius naudoja perkančioji organizacija ir 
kokius suteiks paslaugų teikėjui? 

Reikalavimai ir užduotys tiekėjui bus patikslinti skelbiant pirkimą, suformuluota aiški apimtis. Techninės 
specifikacijos prieduose bus aiškiai nurodytos atsakomybės. Tiekėjui bus suteiktos visos reikalingos prieigos.

Kodo talpykla yra Gitlab'as, kodo build bei test runner yra Jenkins. Konteinerizuoti sprendimai sukasi ant OpenShift.
FHIR dabartinė versija 0.8.
ESPBI technologijos su grupėmis:
Naudojamos technologijos:
Angl. Programming Languages: Java, PHP, Erlang, Dart, TypeScript
Angl. Frameworks & Libraries: Spring, Spring Boot, Spring-DM, Spring Rabbit, Apache Camel, Apache CXF, 
Node.js, Angular, Flutter
Angl. Middleware & Integration Tools: Red Hat Fuse, RabbitMQ, Apache Tomcat, Nginx
Angl. Databases & Search Platforms: Solr, Oracle EE
Angl. Operating Systems: CentOS Linux
Angl. Business Intelligence Tools: Power BI
Angl. Web Technologies: Javax Servlet

24

2025-04-02 Ar techninėje specifikacijoje numatyti tikslai ir planuojami pasiekti rezultatai yra aiškūs ir  
suprantami? 

Nėra aiškūs, būtina tikslinti paslaugų apimtis. 

Paslaugų apimtis bus patikslinta ir detalizuota pirkimo dokumentuose.

25

2025-04-02
Ar techninėje specifikacijoje išdėstyti paslaugų etapai ir jų detalizacija yra aiškūs ir  suprantami? 

Nėra aiškūs, būtina tikslinti paslaugų apimtis. 
Paslaugų apimtis bus patikslinta ir detalizuota pirkimo dokumentuose.

26

2025-04-02 Nurodytas 8 mėnesių terminas yra per trumpas numatant analizės ir projektavimo etapams reikalingą 
laikotarpį. Siūloma pratęsti 2 mėnesiais iki 10 mėn. arba apriboti paslaugų teikimo apimtį iki dviejų medicininių 
dokumentų koregavimo ir būtinų duomenų perdavimo funkcionalumų įgyvendinimo. 

8 mėn. laikotarpis skirtas įgyvendinti fiksuota kaina apibrėžtą projekto apimtį. Likusi projekto apimtis, kuri numatyta 
papildomomis valandomis, kurių Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti, pasikeitus aplinkybėmis gali būti 
įsigyjama pasikeitus projekto terminams.
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2025-04-02 Esamos Architektūros aprašyme reikalinga pateikti informaciją apie technologinį įgyvendinimą – apie tai, 
kokiomis technologijomis / programinės įrangos produktais įgyvendintas kiekvienas komponentas ir/ ar ESPBI 
IS sluoksnis / funkcinis komponentas. 

Papildomai reikalinga bendra technologinio įgyvendinimo schema ir aprašymas, pagal kuriuos būtų aišku, kaip 
yra įgyvendinti ir kokie programinės įrangos sprendimai yra naudojami bendrųjų/ nefunkcinių reikalavimų 
įgyvendinimui, pavyzdžiui, kokius CI/CD (continous integration / continous development) įrankius naudoja 
perkančioji organizacija ir kokius suteiks paslaugų teikėjui, kad galėtų suteikti palsaugas. 

RPO 2.3. nurodyta, kad:
Lietuvos E. sveikatos sistemos (ESPBI IS) atnaujinta architektūros schema pateikiama Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-1119 „Dėl Lietuvos e. Sveikatos sistemos funkcinės, 
techninės ir programinės įrangos architektūros modelio patvirtinimo“ 5 punkte.

ESPBI IS Specifikacija aprašyta viešai prieinamame dokumente: https://www.esveikata.lt/espbi-specifikacija;

Tame pačiame skyriuje aprašytos ir naudojamos technologijos bei ESPBI IS sudarančios posistemės ir komponentai. 
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2025-04-02  “Teikėjas turi sukurti/modernizuoti Sistemos naudotojo sąsają Administravimo posistemei, reikalingai:  

 medicininių klasterių rodiklių surinkimui ir apskaičiavimui, bei atvaizdavimui dimensijomis reikalingų 
klasifikatorių administravimui” 

Siūlome išimti rodiklių apskaičiavimo funkcionalumų reikalavimus, kadangi tai turi būti atliekama VDA analitikos 
platformoje

Tiekėjo apimtyje yra Administracinės posistemės modernizavimas pritaikant ją klasterių poreikiams, pvz. yra 
klasterinių įstaigų administravimas, ir kt. susiję administratoriaus funkcionalumai, o ne rodiklių skaičiavimo 
funkcionalumai. Tiksli apimtis bus numatyta pirkimo dokumentuose. 
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2025-04-02 Ar, Jūsų nuomone, pirkimo objektą tikslinga skaidyti į pirkimo objekto dalis?  
Galimas atskyrimas tarp apsikeičiamų duomenų rinkinių išreiškiančių atitinkamus medicininius dokumentus  
apibrėžimo pagal HL7 FHIR specifikaciją ir diegimo darbų (API, duomenų saugojimo, tikrinimo logikos, prieigos 
portale sukūrimo darbų).

Ačiū už pasiūlymą, tačiau perkančioji organizacija mato per daug rizikų pirkimo objektą skaidyti į dalis. PO į dalis 
skaidomas nebus.

30

2025-04-02
Ar Jums būtų aktualus pirkimo objekto pristatymas? 
Taip. 

Kvietime rinkos konsultacijai buvo numatyta, kad „Perkančioji organizacija, įvertinusi gautus siūlymus/atsakymus, 
esant papildomų klausimų gali organizuoti susitikimą su siūlymus pateikusiais rinkos dalyviais.“ Perkančioji 
organizacija įvertino pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir pastabas bei nusprendė susitikimo neorganizuoti, kadangi 
pateiktos pastabos konkrečios ir aiškios. 
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2025-04-02 Ar pageidautumėte savo pasiūlymus ir rekomendacijas pristatyti Perkančiajai organizacijai? 

Taip

Kvietime rinkos konsultacijai buvo numatyta, kad „Perkančioji organizacija, įvertinusi gautus siūlymus/atsakymus, 
esant papildomų klausimų gali organizuoti susitikimą su siūlymus pateikusiais rinkos dalyviais.“ Perkančioji 
organizacija įvertino pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir pastabas bei nusprendė susitikimo neorganizuoti, kadangi 
pateiktos pastabos konkrečios ir aiškios.

32

2025-04-02
Siūlome numatyti, kad medicininių duomenų rinkinių saugojimą ir tvarkymą, kiek tokio saugojimo ir tvarkymo 
būtų reikalinga  ESPBI IS, būtų reikalaujam įgyvendinti pagal OpenEHR principus ir specifikacijas ir 
įgyvendinant reikalingus konverterius tarp HL 7 FHIR v0.8 ir/ar v5.0 (ar tarp kitų versijų)  ir OpenEHR išraiškų. 

Medicininių klasterių projekto apimtyje nėra numatytas perėjimas į OpenEHR standartą ar šio standarto 
įgyvendinimas, tai ateities projektai.

33
2025-04-02

Siūlome papildomai įtraukti tarptautinę OpenEHR  ir HL7 FHIR Specialisto kvalifikaciją kaip vertinimo kriterijų 
atskiram ekspertui. 

Į šį pasiūlymą nebuvo atsižvelgta siekiant neapriboti konkurencijos pertekliniais reikalavimais, kurie nėra būtini 
projekto įgyvendinimui. 
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2025-04-02 Atitinkamai pagal pasiūlymą duomenis saugoti struktūrizuotu formatu, pavyzdžiui, pagal OpenEHR principus ir 
atviras specifikacijas.  

Siūlome papildomai įtraukti OpenEHR Specialisto kvalifikaciją kaip vertinimo kriterijų. 

Medicininių klasterių projekto apimtyje nėra numatytas perėjimas į OpenEHR standartą ar šio standarto 
įgyvendinimas, tai ateities projektai.
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2025-04-02 Siūlomas darbų organizavimas užsakymais, atsiskaitant kas mėnesį, pagal faktiškai skirtas valandas, o ne 

fiksuota kaina. 
Dėkojame už pasiūlymą. Sutartyje bus numatomas atsiskaitymas etapais, bet fiksuota kaina už kiekvieną etapą.
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2025-04-02 Kadangi techninė specifikacija yra daugiau gairės nei specifiškai ir su aiškiai apibrėžtais pasiektinais tikslais ir 
rezultatais apibrėžtas dokumentas, rekomenduojame, kad paslaugų teikimas būtų organizuojamas užsakymais, 
atsiskaitant kas mėnesį, pagal faktiškai skirtas valandas, o ne fiksuota kaina. 

Užsakymai turėtų būti organizuojami siekiant užtikrinti nepertraukiamą diegimo darbų organizavimą pagal 
reikalingos kompetencijos diegimo komandos įtraukimą, darbus organizuojant pagal inkrementinį-iteracinį 
metodą, ir planuojant sprintais, kad inkrementais būtų pasiektas rezultatas. Projekto valdymą ir organizavimą 
turi atlikti paslaugų gavėjas (RC), arba tam pasitelkti eksperto tiekėjai, kai darbų užsakymus ir diegimo planus 
sprintais tvirtintų paslaugų gavėjo projekto vadovas ar sudaryta projekto valdymo komanda. 

Toks darbų organizavimo principas būtų efektyvesnis įgyvendinant konkrečius poreikius, derinant veiklas tarp 
skirtingų projekto veiklų, susitelkiant į kokybišką ir inkrementinį realizavimą ir reikalavimų įgyvendinimą pagal 
prioritetus projekto tikslams pasiekti, o ne techninį reikalavimų realizavimą 

Projekto įgyvendinimo būdas bus aptartas ir užtvirtintas su laimėjusiu tiekėju, bus suderintas darbo reglamentas, 
kuriuo vadovaujantis, bus atliekami darbai.

37
2025-04-02

Tiekėjo atsakomybė turi būti ribota sutarties verte. 
Atsakomybė bus taikoma už tiesioginius nuostolius, kurie ribojami konkrečia verte., t.y. pradinė sutarties vertė Eur 
be PVM.
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2025-04-02

Siūlomas atsiskaitymas pagal faktiškai skirtas valandas. Užsakymai ir atsiskaitymai formuojami kas mėnesį. 
Sutartyje bus numatomas atsiskaitymas etapais, bet fiksuota kaina už kiekvieną etapą ir pateiktą rezultatą, o ne 
valandas.
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2025-04-02 Biudžeto įvertinimui trūksta informacijos dėl darbų apimties (el. dokumentų skaičiaus, integracijų skaičiaus, 
detalių funkcinių reikalavimų ) - pagal dabartinį salygų supratimą darbų apimtis turėtų būti ne mažesnė nei 
1050 darbo dienų. 

Detali projekto apimtis bei integracijų sąrašas bus patikslinti ir pridėti prie prikimo dokumentų.
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2025-04-02
Nuo ko / kokių parametrų priklauso Pirkimo objekto kaina? 

Priklauso nuo Medicininių duomenų rinkinių realizavimo ir modifikavimo apimties, API komponentų medicininių 
dokumentų ir/ ar jų duomenų rinkinių apsikeitimui užtikrinant sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 

Ir API komponentų duomenų rinkinių perdavimui į VDV IS 

, naudotojų sąsajos elementų, ataskaitos/ analitinių pjūvių ir atrankos elementų, funkcinės veiklos logikos 
elementų, reikalingų konversijų tarp informacijos modelių ir formatų apimties 

Patiksliname, kad ESPBI IS integracija su VDV IS nepatenka į šios sutarties apimtis tiekėjui. Taip pat apimtyje nėra 
ir ETL dalies. Šias užduotis vykdys vidinė perkančiosios organizacijos komanda.
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2025-04-02 Sudaryti ir pateikti sąrašą reikalingų ekspertų pagal realiai reikalingas kompetencijas diegimo veikloms atlikti ir 
rezultatui pasiekti. 
Esame pasirengę tai pateikti detaliau konsultacijos metu. 

Reikalingų specialistų sąrašas su reikalingomis komepetencijomis bus patikslintas ir pridėtas kaip Pirkimo sąlygų 8 
priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų 
standartai“ 
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2025-04-02 Ar Jums būtų aktualus pirkimo dokumentų vertimas į anglų kalba? 
Būtų aktualus. 

Nebus atsižvelgta, pirkimo dokumentai į anglų kalbą verčiami nebus dėl laiko resurso stokos.

43
2025-04-02

Kokios integracijos yra šio projekto apimtyje, būtina detalizuoti?
Sutinkame, kad RDK integracijų sąrašas buvo preliminarus. Paskelbus pirkimą, kartu su pirkimo dokumentais bus 
pateikiamas ir detalus reiklaingų integracijų sąrašas, kuris pakliūna į projekto apimtį.

44
2025-04-02

Ar laboratorinių tyrimų posistemės kūrimas tikrai patenka į šį projektą?
Laboratorinių tyrimų posistemė jau yra sukurta, kurti nereikia. Reikalinga integracija, kad iš ELAB gautume 
reikalingus duomenis rodikliams skaičiuoti į ESPBI IS.

45

2025-04-02 Specifikacijoje būtina nurodyti kiek / kuriuos medicininius dokumentus planuojama plėsti / apibrėžti šiame 
projekte. Kokios sąsajos su kituose projektuose keičiamais dokumentais, kadangi dabar nurodytame priede yra 
pateikti apibendrinti poreikiai

Su pirkimo dokumentais bus pateikiamas detalus sąrašas (fit/gap lentelės), kur bus nordyti visi reiklaingi pokyčiai 
patenkantys į projekto apimtį.
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2025-04-02

Paruošti modernizuotų FHIR resursų profilius, schemas (XSD Schema ir Schematron validavimo 
rinkmenas), pavyzdžius; : Kuri FHIR versija turės būti naudojama?

FHIR DSTU 0.082
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2025-04-02 "Modernizuoti ESPBI IS duomenų mainų posistemę sukuriant integracines sąsajas su Priede 1 
pateiktomis IS, iš kurių būtų surinkti ir ESPBI IS išsaugoti medicininių klasterių rodiklių 
apskaičiavimui reikalingi pirminiai duomenys; Medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui 
reikalingų duomenų sąrašas ir medicininių dokumentų formos, kuriuose jie saugomi, pateikta 
klasterių rodiklių aprašymuose Priede Nr. 2; " 

Ar tai reiškia, kad rodikliams, kuriems apskaičiuoti galima naudoti VLK statistines formas - numatytas jų 
naudojimas ir duomenų gavimas per integracijas, nebūtinai plečiant el. sveikatos dokumentus?

VLK formų naudoti nenumatyta, pirminiai šaltiniai turėtų būti formos iš ESPBI IS, jei bus konkrečių duomenų, kurių 
negausime rodiklių apskaičiavimui iš skaitmenizuotų medicininių dokumentų, tokių atvejų bus numatytos 
integracijos su VLK SVEIDRA ir gausime duomenys iš statistinių apskaitos formų.
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2025-04-02

Kurių el. medicininių dokumentų formos yra šio projekto apimtyje?

Papildyti medicinines formas- E090;  E003; E025
skaitmenizuoti naujas medicinines formas: Traumą patyrusio paciento apžiūros ir gydymo lapas, chirurginės 
operacijos protokolas; E014
Reikalinga, bet įgyvendinama kituose projektuose: 110 GMP kortelė; E027-va; E200;

Detalus formų ir integracijų sąrašas bus pateikiamas kartu su pirkimo dokumentais, kuriuose bus aiškiai įvardinti  
dokumentai ir ar tai yra projekto apimtyje
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2025-04-02 Sudaryti sąlygas leidžiančias sukurti ETL komponentą skirtą medicininių klasterių rodiklių 
apskaičiavimui reikalingų duomenų paėmimui (atrankai), transformavimui ir pateikimui į 
duomenų atvaizdavimo sistemą.

Neaiški funkcinė / darbų apimtis, reikalinga detalizuoti

Buvo nuspręsta, kad ETL bus atliekamas vidiniais Perkančiosios organizacijos resursais, todėl Tiekėjui šio 
reikalavimo/užduoties pirkio objektui netaikysime. Šis reikalavimas bus pašalintas iš RPO.
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2025-04-02
Dėl 3 pav. pageidaujamos būsenos schema: Reikalinga aiškiai nurodyti, kas yra paslaugų teikėjo veiklų 
apimtyje pagal šios techninės specifikacijos objektą, ir kas yra už šios specifikacijos objekto ribų, pavyzdžiui, 
SPĮ IS, MedVAIS, GMP IS modifikavimas ir kt

Schemoje kita spalva pažymėtos posistemės ESPBI IS, kurios turės būti atnaujintos. Kadangi projekto apimtyje 
didžiausi pokyčiai bus atliekami medicininėse formose, šie pokyčiai turi būti atspindėti visose posistemėse, kur 
aktualu: pvz. specialisto portale, paciento portale, mobiliojoje programėlėje. Detalios užduotys tiekėjui bus pateiktos 
su pirkimo dokumentais.

51

2025-04-02 Teikėjas turi sukurti/modernizuoti Sistemos naudotojo sąsają Administravimo posistemei, 
reikalingai: 
medicininių klasterių rodiklių surinkimui ir apskaičiavimui, bei atvaizdavimui dimensijomis 
reikalingų klasifikatorių administravimui, 
rodiklių reikšmių apskaičiavimas turi būti vydomas VDA analitikos platformoje

Kalbame apie administravimo posistemę ESPBI IS pusėje, administravimo posistemės funkcionalumai bus keičiami, 
atsiras nauji klasifikatoriai susiję su medicininių klasterių duomenų tvarkymu, pvz. klasterių įstaigų klasifikatorius ir 
kt, todėl ir turės būti sukurtas/ modernizuotas ESPBI IS naudodojo sąsaja Administravimo posistemėje.


