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GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į MOKSLO, JŪRATĖS G. 13, PALANGA, KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo pavadinimas – garažų paskirties pastato, keičiant paskirtį į mokslo, Jūratės g. 13, Palanga, kapitalinio remonto rangos darbai.
2. Darbų atlikimo vieta – Jūratės g. 13, Palanga.
3. Darbų sudėtis ir apimtys:
[bookmark: _Hlk38883087]3.1. Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Medstatyba“ 2025 metais parengtą garažų paskirties pastato, keičiant paskirtį į administracinę, Jūratės g. 13, Palanga, kapitalinio remonto techninį darbo projektą Nr. (23-15)-TDP (toliau – TDP). Remontuojamas pastatas vieno aukšto, esamas plotas 206,94 m², remontuojamas plotas 107,22 m². 
3.2. Pagal TDP sprendinius kapitalinio remonto projektu numatomi darbai pertvarkant dalį patalpų išardant esamas mūrines pertvaras, bei įrengiant naujas mūrines pertvarines sienas, pašalinama esama gelžbetoninė antresolės plokštė. Taip pat numatomos naujos angos esamose laikančiose sienose įrengiant plienines sąramas. Dalies esamų langų aukštis didinamas pašalinant mūrą nuo pamato iki palangės. Vieno esamo lango anga užmūrijama ir apšiltinama iš išorės sutapdinant su esamu fasadu. Naujai suformuotose patalpose ( 2 kabinetai, tambūras-rūbinė, WC patalpos), įrengiama nauja sienų, grindų ir lubų apdaila. Įgyvendinami pastato pritaikymo neįgaliesiems sprendiniai. Pastate įrengiamos vidaus šildymo, vėdinimo, vandentiekio, buitinių nuotekų inžinerinės sistemos, sanitariniai mazgai,  papildomas rozetes, šviestuvai, apsauginė ir gaisrinė signalizacijos. Sklypo sutvarkymas derinamas prie esamų sprendinių. 
3.3. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti. 
3.4. Pirkimui skirta lėšų – 173 553,72 Eur be PVM;  210 000 Eur su PVM.
4. Sutarties trukmė: 
4.1. Sutarties pradžia – sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties Šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 
4.2. Sutarties terminas – 4 (keturi) mėnesiai. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos visų statinių statybos užbaigimo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovas suteikia rangovui įgaliojimus surašyti deklaracijas apie statybos užbaigimą, pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prašymą patvirtinti deklaraciją, VĮ Registrų centrui pateikti prašymą įregistruoti užbaigtus statyti statinius Nekilnojamojo turte registre Palangos miesto savivaldybės vardu.
4.3. Darbus rangovas privalo atlikti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. 
4.4. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengta statinio kadastrinių matavimų byla, suderinta su VĮ Registrų centru, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai; 
4.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. 

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta Pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:
5.1. Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą. 
5.2. Kaina siūloma visai darbų apimčiai. 
5.3. Medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su projekto dalyse pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais bei projekto dalyse pateiktais darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiais. Jų svyravimo riziką prisiima rangovas.
5.4. Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie TDP nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir/ar darbų užbaigimą, statinio perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą.
5.5. Tiekėjas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais.
5.6. Rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:

	Eilės Nr.
	Veiklos pavadinimas
	Bendra kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1.
	Sklypo sutvarkymo darbai (SP)
	
	
	

	2.
	Statinio architektūros darbai (SA)
	
	
	

	3.
	Statinio konstrukcijų darbai (SK)
	
	
	

	4.
	Vandentiekio ir nuotekų darbai (VN)
	
	
	

	5.
	Šildymo, vėdinimo darbai (ŠV)
	
	
	

	6.
	Elektrotechnikos darbai (E)
	
	
	

	7.
	Elektroninių ryšių darbai (ER)
	
	
	

	8.
	Apsauginės signalizacijos darbai (AS)
	
	
	

	9.
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo darbai (GSS)
	
	
	

	10.
	Statinio kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centru (teisinei registracijai) parengimas
	
	
	

	11.
	Išlaidos, susijusios su statinių statybos užbaigimo procedūromis ir statinių įregistravimu Nekilnojamojo turto registre
	
	
	

	Bendra pasiūlymo vertė (eil. 1+2+3...+9+10+11)
	
	
	



6. Sutarties sąlygos
[bookmark: _Hlk31785627]Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.
7. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:
7.1. Rangos darbai apmokami iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto ir Tūkstantmečio mokyklų programai įgyvendinti skirtų lėšų pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos.
7.2. Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt.  Prekės (Paslaugos) yra apmokamos Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
8. Specialiosios sutarties sąlygos:
8.1. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas.
8.2. Darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos.
8.3. Jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais.

_____________________________

