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AISKINAMASIS RASTAS

Statinio projekto pavadinimas: Garazy paskirties pastato, Jiratés g. 13, Palangoje,
paskirties keitimo j mokslo paskirtj, kapitalinio remonto projektas

Uzsakovas: Palangos senoji gimnazija

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

Statinio statybos rasis: Kapitalinio remonto projektas

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas
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1.|VADAS

Pastato konstrukciniy elementy gabaritiniai matmenys ir charakterisitniai duomenys nustatyti

pagal Lietuvos Respublikoje galiojangius normatyvinius dokumentus. Sie elementai yra suprojektuoti

taip, kad tenkinty saugos, tinkamumo ir ilgaamziSkumo parametrus. Gaisro atveju konstrukciniai

elementai yra reikiamo atsparumo nurodyta laika.

Kompiuterinés programos, kuriomis naudojantis parengtas projektas:

1.
2.
3.

AutoCad LT 2023.

Microsoft Word 2010.

Mathcad.v14.0.1SO.

Projekto konstrukciné dalis paruosta vadovaujantis Siais dokumentais:

1) Kapitalinio remonto techninio darbo projekto uzduotimi;

2) Architektdrinés dalies paprastojo remonto techniniu darbo projektu;

3) Normatyviniais statybos dokumentais.

Privalomieji dokumentai ir pagrindiniai teisés norminiai aktai (naudoti Sio projekto rengimo metu):

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008

. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas;

. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo;

. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;

STR 2.01.03:2009. Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy deklaruojamosios ir

projektinés vertés;

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsaugos nuo triukSmo;

STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;

DOKUMENTO ZYMUO
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e STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

e STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy kobnstrukcijy projektavimas;

e STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;
e STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Pastato statybos geografiné vieta — Juratés g. 13, palanga. Pagal naudojimo paskirtj (STR
1.01.03:2017) statinys priskiriamas negyvenamuyjy pastaty grupés 7.7. (garazy paskirties pastatai)

pogrupiui.

Statinys — esamas, remonto projektu numatomas dalies esamy patalpy perplanavimas iSardant
nelaikancias pertvaras bei jrengiant angas esanciose laikan€iose sienose. Remontuojamy patalpy
esamos grindys Salinamos ir jrengiamos naujai su Siltinimo bei hidroizoliacinaiais sluoksniais.

Statiniui energinio naudingumo klasé nepriskiriama — statinys neSildomas.

3. ESAMAS STATINYS (KONSTRUKCIJU ESAMOS PADETIES |JVERTINIMAS)

Esamas statinys — garazas. Tai staCiakampio formos vieno auksto, be rasio su antresole vir§ dalies

patalpy, pastatas.

Esamos laikancios sienos 250...380 storio pilnaviduriy silikatiniy plyty maras. Sieny biklé gera,
nepageidaujamy deformacijy ar jtrikimy neaptikta. Skiedinys neiStrupéjes. I8orinés sienos iS lauko
apsiltintos.

Esamos vidinés pertvaros yra 120 mm storio silikatiniy/keraminiy plyty maro. Sieny baklé gera,
nepageidaujamy deformacijy ar jtrikimy neaptikta, maro sienose skiedinys neistripéjes.

Denginys suformuotas i§ surenkamy gelzbetoniniy kiaurymétyjy denginio ploks¢iy ir monolitinio
gelzbetonio. Denginio elementy bdklé patenkinama, nepageidaujamy jlinkiy ar plySiy neaptikta. Dalyje
konstrukcijy yra atsivérusi apatiné armatdra. Bdtina nuo armatdros pa8alinti susidariusias radis bei

uzdengti remontiniu miSiniu.

Esamos grindys gelZzbetoninés, pavirSius nusidevéjes, nelygus. Grindys tikétina nesiltintos.
Remontuojamy patalpy esamas grindis ir pasluoksnius bdtina pasalinti ir jrengti naujas grindis su

Siltinamuoju sluoksniu.
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4. REMONTO DARBAI
4.1 Esamy patalpy perplanavimas

Kapitalinio remonto projektu numatomi darbai pertvarkant dalj patalpy iSardant esamas mdrines
pertvaras, bei jrengiant naujas mdrines pertvarines sienas, paSalinama esama gelzbetoniné antresolés
ploksté. Taip pat numatomos naujos angos esamose laikanciose sienose jrengiant plienines saramas
(zidr. brézinius). Dalies esamy langy aukstis didinamas pasalinanat mirg nuo pamato iki palangeés.

Vieno esamo lango anga uzmdarijama ir apSiltinama i$ iSorés sutapdinant su esamu fasadu.

5. GAISRINE SAUGA
Statinys yra ll-o atsparumo ugniai laipsnio.

Atsparumo ugniai reikalavimus zidréti projekto GS dalyje. Visy gelzbetoniniy konstrukcijy
atsparumas ugniai uztikrinamas apsauginiu betono sluoksniu. Plieniniy elementy reikiamas atsparumas

ugniai pasiekiamas naudojant prieSgaisrinius dazus arba akmens vatos atitvaras.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Konstrukciné dalis

TURINYS

1. BENDRIEJI STATYBOS DARBU VYKDYMO NUOSTATALL........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiciicicccice, 1
2. GRIOVIMO - DEMONTAVIMO DARBALL.......cooiiiiii et 6
3. MURO DARBAL ...ttt ettt s s s b s st s et s e s s s s s sseee 7
4. IZOLIACIJOS DARBAL ..ottt s 9

1. BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI

1.1. Bendruyjy statybos darby rasys

Remonatuojant statinj pagal Siy techniniy specifikacijy pateiktus aprasymus ir brézinius, batina
atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:
edemontavimo darbai: projekte numatyty konstrukcijy demontavimas;
eprojekte numatytos izoliacijos jrengimas: hidroizoliacija;
emuro darbai: atitvary marijimas.

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukcijy Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

1.2. Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai

1.2.1.Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir priezidra:

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai

0 2023 Ekspertizei, konkursui, statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOZ BTATURAR. KEITIMO PRIEZARTIZ (JEI TAIKOMA)

PROJEKTO VADOVAZ
UAB

Kval. MEDSTATYBA Atestao V. Pavardée Parasas Data
patv. ‘\ \ Ateities g. 10 Nr.
dok.Nr. Medstatyba 08303, VILNIUS

Tel. 2613796

1072 V. Stukas 2023
UAB IMONES KODAS | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Glntsta TEL 3‘)327?50196";)228695 Garazy paskirties pastato, Juratés g. 13, Palangoje, paskirties
. (+ oge . o 4o . o o .
in(fo@ ;i)msm_eu keitimo i mokslo paskirtij, kapitalinio remonto projektas
27411 SK PDV G. Timonis 2023 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AiSkinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT T
Palangos senoji gimnazija 1 12
(23— 15) - TDP - SK_Ts




.Lietuvos respublikos statybos jstatymas®;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®;
STR 1.01.05:2007 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos rusys®;

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®;

STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant;
dokumentg padariniy 3alinimas®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;

STR 1.12.06:2002 , Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*;

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka®;

STR 2.01.01.(1):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
"Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés";

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2 01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga®;

STR 2 01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSores aplinkos apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;

STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai“;

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;

STR 2.05.09:2005 ,Mariniy konstrukcijy projektavimas®;

RSN 156-94 "Statybine klimatologija";

"Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés" jsakymas Nr. D1-637

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas 2003;

DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai;

"Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" jsak. Nr. D1-193(2010-03-15)

Specialioms statybinéms medziagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kuriy konkreti
markeé tipas (sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, konkurso (atrankos) badu turi
bati taikomos gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréziniais. Jei tarp brézZiniy ir specifikacijos atsiranda
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taiau rangovas turi atkreipti démesj j visus didesnius
neatitikimus prie§ priimdamas konkrety konstrukcinj sprendinj. Jei pakeitimy atsiranda nuostatose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau
rangovas turi informuoti uzsakovg apie visus tokius neatitikimus prieS nuspresdamas dél konkrecios
interpretacijos, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.
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1.3. Medziagos ir gaminiai
1.3.1. Bendrigji reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati
sertifikuoti Lietuvoje.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
«Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija;
«Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
«Specifikacija;
«Nuoroda, kam skiriama;
«Pagaminimo data.
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir brézinyje nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

1.3.2. Nenaudotinos medZiagos

Draudziama  naudoti  medziagas, kuriy sudétyje yra  asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliy (pvz.teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio druskuy.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko), chlorpreno kauciuko (pvz.,
neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity
medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Visos statybinés medziagos, gaminiai, priedai, produktai, gabenami, laikomi, sandéliuojami ir
saugojami laikantis gamyklos gamintojos reikalavimy arba rekomendacijy.

1.3.3. [pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi badti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

1.3.4, Gaminiy ir medZiaqy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

1.3.5. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekéjui.

1.3.6. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medZziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati
pakeistos naujomis rangovo sgskaita.
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(23~ 15) — TDP — SK_Ts 3 12 0




1.4. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.5. Matavimai

Visi matavimai ir dydzZiai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat
ju iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Bdtina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty besisumuojancios tik |
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

1.6. Nurodymai statybos sklypo paruosimui

Iki statybos pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta visa reikiamos apimties projektiné-
techniné ir darby vykdymo dokumentacija, o taip pat gauti atitinkami statybai leidimai.

Statybos aiksteléje iki pagrindiniy darby turi bati atlikti sekantys darbai:

eaptverti statybos-rekonstrukcijos aikstele laikina papildoma apsaugine tvora, jrengti jvaziavimo -
iSvaziavimo vartus;

eatvezti ir pastatyti statybos reikméms (buitinéms ir statybos administracinéms patalpoms)
laikinus statinius — konteinerinius vagonélius;

ecnergetiniy resursy sunaudojimo apskaitai, jrengti atitinkamus apskaitos prietaisus;

siSvalyti statybos aikStele nuo statybiniy Siuk8liy ir 10Zeny;

eparuosti pagrindg statybai.

eNepavojingos statybos-griovimo atliekos gali bati saugomos statybos aiksteléje ne ilgiau kaip iki
statybos pabaigos.

Statybinés ir griovimo atliekos turi bati tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006-12-29 jsakymu Nr. D1-667 patvirtintas taisykles. Statybos eigoje tvarkomoje teritorijoje iSardytos
arba apgadintos esamos dangos ar zali plotai ir laikino kelio uzimtas plotas turi bdti atstatyti pilnoje
apimtyje pagal anksciau buvusig bikle.

Statybos metu atliekos turi bati rGSiuojamos ir kaupiamos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir
atiduodamos atlieky tvarkytojams.

Statytojas, priduodamas statinj, turi pateikti dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky
kiekj, rasj bei paZymas is atlieky tvarkytojy apie statybinio lauZo atidavima.

1.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bdti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

1.7.1. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby koordinavimg aikSteléje su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto
sumanyma.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné
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arba abiejy rdsiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su
visais instaliuotojais, prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi badti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikantis tinkamus darbo metodus.

1.7.2. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus ir statybos priezidros inZinieriy, kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas ir atliekant darbus. Paslépty
darby patikrinimo aktai surasomi i$ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty
akty surasymag organizuoja uz Siy darby vykdymg atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar
specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). PasiraSius aktg suteikiama
teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada,
kai Sios rOSies darbai uZbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus badtina atlikti dalimis, statytojo
(uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo prieziGros (kai surasant aktg dalyvauja ir projektuotojo
atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jraSg specialioje formoje.
Remiantis minétais jra8ais, uzbaigus Sios rusies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo
aktas. Atliekant pasléptus darbus dalimis, uzraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos
produkty ir konstrukcijy pavadinimai, markeés, klasés, pasuy, sertifikaty ir kity dokumenty, pazyminciy jy
kokybe, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

Pasiradyti paslépty darby patikrinimo ir laikan€iyjy konstrukcijy priémimo naudoti aktai
registruojami tam skirtoje formoje.

Zurnalo V skyriuje pateikiami sumontuoty statinio inzineriniy sistemy apziaros ir inZineriniy tinkly
bandymo akty sgrasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame
statinyje. Esant batinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiskai paslépty darby aktui
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jradais Siose formose, baigus visus
sistemy montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami.

1.7.3. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dziGvimo.

1.8. Bendros statybiniy darby atlikimo salygos
1.8.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
uzsakovo sutikimo rastu neleidZziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar panasus veiksmai, darbai turi bati atliekami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty
aplinkos reikalavimus.

1.8.2. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati parinkti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bdti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
neradijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone.
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1.9. Atidavimas eksploatacijai
1.9.1. Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inzineriniy tinkly iSpildomieji bréZiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
besiremiancios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg
naudoti. Statybos metu rangovas turi vesti Lietuvoje nustatytos formos darby Zurnala.

1.9.2. Priemimas

Rangovas organizuoja priémimg, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bati
nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos uzsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty
Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

2. GRIOVIMO - DEMONTAVIMO DARBAI

Bendroji dalis
Si specifikacija apima $iuos griovimo - demontavimo darbus:
eMariniy konstrukcijy ardymas;
eBituminés stogo dangos pasalinimas.

2.1 Darby vykdymas ir kontrolé

Vykdant ardymo ir demontavimo darbus turi bati:

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan€iu norminiu
dokumentu ,.DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*.

2. Statybinés atliekos zemyn turi bati nuleidZziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése —
konteineriuose arba panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i$
aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

4. Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, stabilumas, forma, apdaila).

5. Statybinés atliekos turi badti rdSiuojamos ir utilizuojamos tam skirtose atlieky surinkimo
aikstelése.

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui.
Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griGciy tyrimo taisykles. Pagal
tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus.

ISardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal nauja projektg, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Visas demontuotas atliekas rangovas privalo rasiuoti statybos aiksteléje bei saugoti tam skirtose
talpose. Sukauptas statybines atliekas privaloma utilizuoti tam skirtose atliky rdsiavimo aikStelése.
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3. MURO DARBAI

3.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus maro konstrukcijoms ir statybai. Tai statinyje
numatomy vidiniy pertvary marijimas, reikalavimai plytoms, skiediniui ir darby kokybei. Kei€iant projekte
numatytas medziagas, jos turi bati ne blogesnés ir atitinkamy zinyby atestuotos Lietuvoje.

3.2. Medziagos

4.2.1. Plytos
Pilnavidurés silikatinés plytos, techniniai duomenys
Matmenys 250x120x88 mm
Stiprio klasé >10 MPa
Atsparumas Salciui 50 cikly
Degumo klasé A1, nedegi
Jmirkis <16%
Drégnis 3.5-5.0 %

Prie§ pradédamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti zemiau iSvardintus dokumentus ir
medziagy pavyzdzius: plyty technines charakteristikas, kurias garantuoja jy Gamintojas, ir Gamintojy
reklaming medzZiagg apie visg jy gaminama produkcijg.

Plytos, laikomos lauke, turi bati sudétos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drégmés bei kito
neigiamo poveikio.

Darbams turi bati naudojamas portlandcementas. Kalkés turi bati geros kokybés, gesintos arba
hidratuotos. Smélis naudojamas darbams turi bati be molio, organiniy ar kity priemaisy ir kietas.

3.2.2. Statybiniai skiediniai. Bendroji dalis.

Turi bdti naudojami cemento ir cemento — kalkiy skiediniai. Cemento skiediniai naudojami
surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy sanddry (sidliy) uzpildymui, vietiniams
uztaisymams. Cemento — kalkiy skiediniai naudojami maro darbams. Skiediniy gamybai turi bati
naudojamas portlandcementas 42,5 klasés. Kalkés turi atitikti reikalavimus. Kalkés naudojamos
miSriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jy tdrio pastovuma. UZmaisyti pavyzdziai turi bdati
aprobuoti Inzinieriaus. Turi bati naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios dalelés neturi virSyti
2,0 mm . Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui,
atsparuma $alCiui ir pan.) turi bati aprobuoti InZinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybés.

Mdrijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi bati S5 markés. Jei miro darbai atliekami
Ziema, skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markémis aukstesnis, negu mdrijant normaliomis
sglygomis. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose
temperatirose. Pradéjes kietéti cementinis ir cemento-kalkiy skiedinys neturi bati naudojamas ar vél
atnaujinamas. Vanduo j skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali bati pilamas.

Skiedinys turi bati ruoSiamas porcijomis, kurios bty sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

3.2.2.1. Atsparumas Saléiui

Skiediniy atsparumas SalCiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas
atsparumg SalCiui:
Kalkiy ir cemento skiediniy mdro darbams:
-iSorés mdrui ir neSildomy patalpy vidaus marui F35
-Sildomy patalpy vidaus marui F10
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3.2.2.2. Skiedinio ruosimas

Skiedinys turi bati ruoSiamas periodinio veikimo maidyklése, kuriose galima tiksliai dozuoti
vanden]. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali bati ruoSiamas rankiniu badu
ant mediniu ar metaliniy platformy.

MaiSymo trukmé turi bdti ne mazesné kaip 5 minutés. 2 minutes yra maiSomos sausos
medziagos ir, ne maziau kaip 3 minutes, miSinys maiSomas pridéjus vandens. Vanduo yra dozuojamas
pagal darbo patirtj ir turi bati reguliuojamas priklausomai nuo smélio drégmés.

Nebaigti maiSyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maiSymo prabuvo puse valandos, negali bati
naudojami darbams ir turi bati pasalinti i$ aikstelés.

3.2.2.3. Miiro hidroizoliacija

Po naujai jrengiamomis maro sienomis bdtina jrengti hidroizoliacijg tarp esamy betoniniy grinty ir
muaro. Hidroizoliacijai naudojama elastinga bituminé juosta, 40 mm platesné uz mdrinés sienos stor;.
Juostos pavirsius rifliuotas.

3.2.2.4. Sgramos

Vir§ angy parenkamos surenkamos gelzbetoninés saramos (M tipo, arba analog.), kuriy
skaiciuotiné laikmoji galia ne mazesné kaip 3 kN/m’. Sgramy plotis turi sutapti su madro sienos plociu,
aukstis parenkamas gamintojo. Konstrukcijos remiamos ant 10 mm auk&Cio cementinio skiedinio
“pagalves”. Sgramos remiamos ant pilny plyty, atramy ilgis ne mazesnis kaip 120 mm.

3.3. Medziagy priémimas statybos aiksteléje

Naudojamos plytos turi bati Svarios, nejmirkusios, be priSalusio sniego ar ledo. Plyty vandens
igeriamumas turi bati ne mazesnis kaip 6 %.

| statybos aikStele medziagos turi bati atvezamos su pasais, kuriuose turi bati pagrindiniai
duomenys apie gamintoja ir gaminj.

3.4. Miro darby vykdymas

Visos plytinés konstrukcijos turi bati iSpildomos su skiediniu. 18tisinés sienos turi bati madrijamos i$
sveiky plyty, taciau pusplytés gali bati naudojamos sieny riSimui. Visi sieny elementai ir kampai turi bati
tikslUs, o iSorinés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi bati grieztai lygiagrecios.

Visos plytos tiek iStisinése sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per
ilgij, tiek per plotj. Sienos turi bati marijamos tiksliai iSlaikant madrijamy sieny horizontaluma ir vertikaluma,
sitliy perriS§ima, jy storj. Horizontalios maro sidlés turi bati 12mm, o vertikalios 10mm. Armuoto marinio
horizontalios sillés storis yra priimamas susikertanciy armataros tinklelio strypy diametry sumai + 4mm,
bet ne didesnis kaip 16mm. Esant bdtinumui laikinai nutraukti mdro darbus, siena turi bati uzbaigta
nuozulnia arba vertikalia sidle. Jrengiant vertikalig sille, ne rec€iau kaip kas 1,2m pagal aukstj ir
skersinés <g3mm.

Neleistini mdro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis nenumatytomis projekte.

3.5. Maro darby kontrolé

Maro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turéti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitikty
projekte numatytiems. Maro darbai turi bati priimti pries tinkavimo arba kitus panasius apdailos darbus.

Visos miro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi bdti priimtos surasant
dengty darby aktus. Dengty darby aktai, suraSomi Siems darbams:
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ejdétinés detalés ir jy antikorozinis padengimas;
earmuoto maro konstrukcijoms;

esédimo deformaciniy sidliy jrengimas;

emuro sieny hidroizoliacijos darbai.

Leistini nuokrypiai marijant statiniy konstrukcijas:

Leistinas nukrypimo
dydis

Maro kampy ir pavirSiy nuokrypiai nuo vertikalés  [-10mm

(vieno auksto)

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas

2. Angy plotis -15mm
Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2|-10mm
3. metry ilgio

liniuotés ruoze tinkuojamo pavirSiaus
Muaro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 m ilgiol-15mm

4. ruoze

5. Atraminiy pavir8iy nuokrypiai nuo projektiniy -10mm
6. Mauro sidliy plotis (horizontaliy ir vertikaliy) +2mm
7. Ploc&io nuokrypiai tarp angy 15mm8
8. Maro storio nuokrypis nuo projektinio +15mm
9. Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5mm

4. 1ZOLIACIJOS DARBAI

4.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus hidroizoliacijos jrengimui grindims, sienoms, stogams.

Hidroizoliacija turi bdti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidZianc€ig danga.

Hidroizoliavimo darbai neturi bati atliekami nepalankiomis oro sglygomis be tam skirty apsaugos
priemoniy. Darbas su $lapiomis medziagomis leidZziamas ne Zemesnéje kaip +5° C temperatiroje.
Pabaigus darbus reikia saugoti sistemg nuo vandens poveikio ne maziau 1 dienos.

Darbai gali bati atliekami tik ant kokybiSkai paruosto pavirSiaus t. y. tvirto, Svaraus ir sauso.
Esamy atitvary pavirSiai turi bati iSlyginami remontiniu miSiniu, nugruntuoti. Rangovas negali pradéti
darby be rastisko anksciau atliktu darby patikrinimo.

4.2. Hidroizoliacija
4.2.1. Izoliavimo darby vykdymas

Kai temperatira Z2emesné kaip -20° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi bati
apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdziovinami. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas
jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant inzinieriui.

Prie§ dengiant bitumine hidroizoliacijg pagrindas turi bati Svarus ir tvirtas. Prikibimg mazinancias
medziagas (riebalus, tepalus, dulkes, birias daleles) nuvalyti. PlySius, sidles, jdubimus ir kitokius
defektus uzglaistyti (uzpildyti) tvirtu cementiniu miSiniu. Smulkiy jtrdkimy glaistyti nereikia. PavirSius gali
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suapvalinimas nejmanomas (pertvaros, sieny ir denginio sujungimai ir pan.) turi bati naudojama
elastinga hidroizoliaciné juosta. Netvirti, minksti, sutrinije sluoksniai negali bati pagrindu hidroizoliacijai.

4.2.2. Prilydoma hidroizoliacija nuolat Slapiose arba drégmeés jtakojamose atitvarose.

1. Sieny ir denginio hidroizoliacinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma bituminé danga
poliesterinio audinio pagrindu (=160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:
- pabarstas: kvarcinis smélis;
- atsparumas tempimui: iilgine kryptimi: 650£200 N/50 mm;
- atsparumas tempimui: skersine kryptimi: 500+200 N/50 mm;
- atsparumas kars€iui: 295+5°C;
-lankstumas (elastingumas): -15 °C/&30 mm;
- storis — 4,0 mm (+-0,5 mm)
- degumo klasé- E

ISorinéms ativaroms (sienoms ir denginiui) parenkama dviejy sluoksniy poliefiriniu pagrindu, i$
abiejy pusiy padengto aukstos kokybés bitumo-polimero riSikliu, prilydoma hidroizoliacija.

Risiklis gali bati i oksiduoto biumo arba SBS — stireno butadieno stireno — polimerais, arba APP
— ataktiniu polipropilenu modifikuoto bitumo. Apsauginis sluoksnis — tai ant medziagos padengta plona
lengvai besilydanti polimeriné plévelé.

Jrenhzgtg hidroizoliacinj sluoksnj bdtina kuo grei€iau apsaugoti nuo atmosferos poveikio, ypac
tiesioginiy saulés spinduliy.

Hidroizoliacijos sluoksniai prilydomi prie i§ anksto paruosto (iSvalyto, iSlyginto ir nugruntuoto)
pavirSiaus dujiniu degikliu.

Sandéliavimas ir gabenimas
Laikyti sandarioje taroje, ne zemesnéje kaip +5°C temperatdroje. Saugoti nuo Sal&io. Vidiniy kampy
bei sujungimy (tarp sieny ir denginio, tarp tarpusavyje plokStumoje sujungty paneliy).

4.2.3. Teptiné hidroizoliacija nuolat Slapiose arba drégmés jtakojamose patalpose (vietose).

Vienkomponenté kauciukiné elastinga hidroizoliaciné medziaga pavirS§iams izoliuoti ir sandarinti
nuo drégmes.

Sandéliavimas ir gabenimas

Laikyti sandarioje taroje, ne Zemesnéje kaip +5°C temperatiroje. Saugoti nuo Sal€io. Vidiniy kampy
bei sujungimy (tarp sieny ir grindy, tarp tarpusavyje plok§tumoje sujungty paneliy) patikimumui ir
sandarumui padidinti su teptine hidroizoliacija naudojama armavimo juosta.

Techniniai duomenys

Risancioji medziaga Lateksiné dispersija
Tankis (lyginamasis svoris) 1.27 kg/l
Skiediklis Vanduo
ISeiga:
- ant lygiy pavirsiy 0.7kg/m2 3
Objekto nr. Lapas | Lapy | Laida
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Risancioji medziaga Lateksiné dispersija

- ant Siurksciy pavirSiy sluoksn.)
1.0:1.5kg/m2 (3
sluoksn.)

Bendras hidroizoliacijos storis 1 mm

Dziavimo trukmé:

- 1 sluoksnio 2val

- kity sluoksniy 4val

- tvirtumg jgauna (ant jos kitas

dangas formuoti galima) po 16val

4.2.4 Plokscio stogo ruloniné bitumin¢ danga

Siame skyriuje apraSomas bitumo dangy montavimas prilydymo bddu, naudojant dujinj degikl;.
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali bati pradétas tik patikrinus ir aktu pri€mus apatinj sluoksnj arba
pagrinda.

Statybos techninei priezidrai leidus, dangos priemimo metodika gali bati pakeista.

Reikalavimai ruloninei bituminei dangai:

1. Stogy apatinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma bituminé stogo danga poliesterinio
audinio pagrindu (=160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:
- pabarstas: kvarcinis smélis;

- atsparumas tempimui: iSilgine kryptimi: 650+200 N/50 mm;

- atsparumas tempimui: skersine kryptimi: 500+200 N/50 mm;
- atsparumas karsciui: 295+5° C;

-lankstumas (elastingumas): -15 °C/&30 mm;

- storis - 3,0 mm (+-0,5 mm)

- degumo klasé- E

2. Stogy virSutinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma bituminé stogo danga poliesterinio
audinio pagrindu (=180 g/m2), kurios charakteristikos (pagal EN 13707:2004/A2:2009) yra tokios:
- pabarstas:skallino pabarstas;

- atsparumas tempimui: iSilgine kryptimi: 700£200 N/50 mm;

- atsparumas tempimui: skersine kryptimi: 500+200 N/50 mm;
- atsparumas kars¢iui: 295+5°C;

-lankstumas (elastingumas): -15°C;

- storis- 4,0 mm (+-0,5 mm)

-degumo klasé- E

3. Hidroizoliaciné stogo danga turi bati jrengta taip, kad uZtikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacine
apsaugg ir eksploatacinj stogo patikimuma.

4. Prilydomosios polimerinés bituminés stogo dangos pavirsius turi bati lygus be jplySimy ar klosc€iy.
Pagrindas turi bati tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi bati gerai sukibe su pagrindu, kuris
yra viduriniajame juostos storio trec¢dalyje. Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi bati tolygus ir neturi
nubyréti nuo juostos.

5. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plévelé neturi trukdyti juostg kloti. Barstant stambiagridzius
pabarstais, vienas krastas iSilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krasto plotis - (90+£10) mm.

6. Padengimo misinio mineraliniy uZpildy tirpumas ragstyje turi bati ne didesnis kaip 25 % jy masés.

7. Po 24 h bandymo, kai slégis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens
prasisunkimo zymiy.

8. Bandant stogo dangos atsparuma karsciui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekéti nuo
bandinio pavyzdzio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.
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9. Atliekant lankstumo bandyma, stogo danga turi neldzinéti. Lenkimui naudojamas taSelis, kurio
R=15 mm.

Darby vykdymas

1. Kai temperatira Zemesné kaip -20° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

2. Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.

3. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant techninés priezitros inzinieriui.

4. Silumos izoliacijos medziagos turi bdti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy
pazeidimy statybos metu.

Pagrindo paruosSimas

1. Esamo stogo pagrindas yra seno ruberoido danga, todél bdtina pasalinti esamg dangg iki betoninio
pavirSiaus, sulyginti nelygumus, nuvalyti Siuksles. Nuvalytas pavirSius nugruntuojamas.

2. Gumos bitumo dangy negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenj, kuris atsiranda pavirSiuje
krituliy pavidalu, bdtina pasSalinti kempine. Likusi pavirSiuje drégmeé iSdziovinama pakaitinus dujiniu
degikliu.

3. Temperatira, montuojant gumos bitumo dangas be iSankstinio pakaitinimo, turi bati ne Zemesné
kaip — 15°C. Jei ant stogo jrengiama patalpa (palapiné) isankstiniam pasildymui, kurio temperatara +100°
C —200° C, tai dangas galima montuoti esant iSorés temperatirai ir Zemesnei nei —15° C.

Stowy ir kity per stogo konstrukcijg iSeinanciy konstrukcijy uzsandarinimas

1. Per stogo konstrukcijg iSeinantys j pavirSiy vamzdziai Siluminés izoliacijos ventiliacijos deflektoriai,
atraminés konstrukcijos ir pan. turi bdti uzsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius
flanSus.

2. FlanSas klijuojamas karstu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo iSorinis pavirSius tepamas
karStu bitumu, virSutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanso taip, kad i§ po jo pagrindo iStekéty
bitumas. FlanSo vertikali dalis uzverzianCiu Ziedu prispaudziama prie vamzdzio ar atraminio stovo
konstrukcijos.

Parapety apskardinimo jrengimas

1. Karnizai, konstrukcijy sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo j konstrukcijas apsaugoti atitinkamo
dydZio metaliniais lakstais.

Darby priémimas (kokybés kontrolé)

1. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant techninés prieziGros inZinieriui.

2. Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés priezidros inZinierius. Turi bati
suraSomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.
Stogo dangos pridavimas

1. Priduodant darbus, stogas turi bati paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati iSvalyti
latakai ir nutekamieji vamzdziai. Stoga turi apziaréti ir priimti techninés priezitros atstovas.
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MEDZIAGU IR DARBO SANAUDUY KIEKIU ZINIARASTIS

Projekto statinio konstrukcijy dalis

Eil. TS Pavadinimas Mato Kiekis | Pastabos
nr. vnt.
1. Griovimo, ardymo darbai Statyb.
Siuks$lés
1.1 | TS-1 | Esamy betoniniy grindy ardymas (~120 mm) md 12,7
1.2 | TSA1 Esa;nq sluoksiy po betoninémis grindimis pazalinimas (~250 md 27
mm
1.3 | TS-2 | Mariniy sieny/pertvary ardymas md 10,9
1.4 | TS-4 | Esamo apsiltinto fasado ardymas (angokrasciai atstatomi) mz 16
2. Pertvary jrengimas
— ... R . T 3
21 | TS-3 | Pertvary mirijimas i$ silikatiniy blokeliy m 2,6
2.2 | TS-3 | Surenkama gelzbetoninés sgrama M-14 vnt. 2
3. Grindy ant grunto jrengimas (detal GR-1)
3.1 | TS-4 | Esamy pagrindy tankinimas mz 106
3
32| TS+4 Sutankintas zvirgzdo skaldos (fr. 0...45 mm) sluoksnis, t=50 m 54
mm
Z
33 | TS4 | Hidroizoliacija — PEO,2 plévelé m 106
N 3
34 | TS4 | &jlumos izoliacija — PES100, t=200 mm m 21,2
3
35| TS4 | gmelbetonis C20/25 XC1, armuotas d3,8 100/100 S500 timklu, | ™ 8.5
t=80 mm
2
36| TS+4 Grindy danga pagal SA dalj m 106
4. Plieninés sgramos
411 183 Plieniniés sgramos, jrengiamos esamose laikanc&iose sienose, kg 341
kai plieno stiprumo klasé S355
2023 Ekspertizei, konkursui, statybos darbams
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Pastabos:

Kiekiai yra pateikti tik konstrukcijy dalies projektui;
Kiti, su remontuojamu statiniu susije kiekiai, pateikti kitose projekto dalyse.
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Esamos mrinés sienos/pertvaros

-

Griaunama esama konstrukcija
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Irengiama anga esamoje mirinéje sienoje

%

Projektuojama 120 mm plocio silikatiniy blokeliy maro siena

/1Y
71 L L L1

UZmdrijama esama anga dviem 120 mm plocio silikatiniy blokeliy mdro eilém

N
§

Neremontuojama statinio dalis

PATABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, altifudés - mefrais.
2. Matmenis pazymétus zvaigzdute () tikslinti vietoje.

3. Pertvaras projekte numatyta maryti i silikatiniy blokeliy, kuriy matmenys 340x120x198, atitinkamai - ilgisxplotisxaukstis.
Blokeliy stipris gniuzdymui ne maziau kaip 10 MPa. Mdryjant naudoti plonasluoksnj 2-3 mm murijimo misinj - “klijus”.
3. Blokeliai turi bdti perriSami perstumiant/uzleidziant atstumu, ne maZesniu kaip 8 cm.
L. Murines pertvaras suristi su laikanCiomis sienomis. Pertvaras muryti ant tvirto pagrindo - betoniniy grindy.
5. Mdrijant sienas laikytis LR galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy.
6. Surenkamos GB saramos parinktos iS UAB "Gelmesta” gaminiy katalogo. Renkantis kito gamintojo gaminius, butina uztikrinti, kad ju
laikomoji galia yra ne mazesneé.
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PLIENINIU SARAMU MS ESAMOSE

SIENOSE JRENGIMAS (SKERSINIS

Cinkuotas profilis kampui

PJUVIS)
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Zior. SA
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Zim—_ Tinklas Rabico arba analog.
Varztas M20 8.8, kas ~500 mm

= =
Savaime besiple&iantis
cementinis skiedinys
Ceresit CX—=5 arba andlog.

VST

k\ Cinkuotas profilis kampui

Plieniné plokstelé
kas 200 mm

SURENKAMU GB SARAMU REMIMO

DETALE
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: Po sqramos jrengimo
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N Naujai formuojamas
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Plokstelé
kas 200 mm

Savaime besiplegiantis
cementinis skiedinys
Ceresit CX-5 arba analog.

_ Apdaila I8pjaunamo  sienos
Ziar. SA dalj maro_dalis

{2

Esama mdaro
siena

PASTABOQS:

1. Matmenys pateikti milimetrais, altifudés - metrais.

2. Siuos bréZinius ZiGréti kartu su arch. dalies bréiniais.

3. Saramy jrengimo eiliskumas:

a.  Isramstomos perdangos plokstes virs numatomos jrengti angos.

b.  Esamame mure iskertama horizontali vaga vienoje sienos puséje;

C. | paruosta vaga jstatoma sija UPN su privirinta atramine plokstele. Sija remiama ant iSlyginto cementinio

skiedinio Ceresit (X5, arba analog. {sgramos virsus kruopsCiai uztaisomas cementiniu skiediniu);

Sukietéjus cementiniam skiediniui, iSkertama analogiska horizontali vaga kitoje sienos puséje ir jstatoma antra UPN sija;
ISgreziamos skylés varztams ir jais suverziamos sijos. Naudojami varztai M16, 8.8 kokybés klasés kas ~300..500 mm;
Iskertama anga ir prie sijy apcios privirinamos 50 mm plotio plokstelés kas 200 mm;

Metaling sarama apsukama Rabico (arba analog.) tinklu ir nutinkuojama.

Anga po s3rama ispjaunama.

Plieniniy konstrukcijy plieno stiprumo klasé ne zemesné kaip S355JR, jeigu nenurodyta kitaip (ziUr. ziniarasti).

Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintinés kertines sitlés statinis nemazesnis 6 mm, jei nenurodyta kitaip. Virintines
jungtis jrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, Zymuo E42 pagal LST EN ISO 2560:2006, arba elektrodine viela G42
pagal LST EN ISO 14341:2008, virinanat apsauginése dujose. Irengiamos siulés mefalo charakferistinis stipris fvw.u - ne
mazesnis kaip 500 MPa.

Visas neaptinkuojamas plienines konstrukcijas nugruntuoti. Plieninés konstrukcijos ugniaatsparinamos iki R60.
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STANDUMO BRIAUNA

SKERSPJUVIUI UPN240

(SARAMA MS-1)
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STANDUMO BRIAUNA

SKERSPJUVIUI UPN120

(SARAMA MS-2)

t=6 mm
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Saramy medzZiagy kiekiy Ziniarastis

Poz. o . . Kiekis| Mato Atsparu
Pavadinimas ir techninés charakterisktikos Vnt. Viso mas
Nr. wt. wnt. .
ugniai
Sgrama MS-1 1 wnt. 252,96 | 252,96 R60
1 |Profilis UPN240 3600 , S355 2 kg 119,52 | 239,04
2 |LakStinis plienas 220 x 50 6 , S355( 15 kg 0,52 7,77
3 |Lakstinis plienas 213 x 45 6 , S355 4 kg 0,45 1,81
4 Varztai M 20 220 , 8.8 8 kg 0,54 4,34
Sarama MS-2 2 wnt. 44,01 88,01 R60
1 |Profilis UPN120 1410 , S355 2 kg 18,89 37,79
2 |Lak$tinis plienas 220 x 50 6 , S355 5 kg 0,52 2,59
3 |Lakétinis plienas 108 x 45 6 , S355 4 kg 0,23 0,92
4 Varztai M 20 220 , 8.8 5 kg 0,54 2,71
Viso plieno:| 340,97
Surenkama gelzbetoniné sgrama M-14 | 2 wnt. | - - -

ABOS:

PAST

1
2,
3
a
b
C

Matmenys pateikti milimefrais, altitudés - mefrais.

Sivos brézinius 7idreti kartu su arch. dalies bréZiniais.

Saramy jrengimo eiliskumas:

ISramstomos perdangos plokstés virS numatomos jrengti angos.

Esamame mure iSkertama horizontali vaga vienoje sienos puséje;

| paruo$ta vaga jstatoma sija UPN su privirinta atramine plok$tele. Sija remiama ant iSlyginto cementinio
skiedinio Ceresit (X5, arba analog. (sgramos virsus kruopstiai uztaisomas cementiniu skiediniu);

d.  Sukietéjus cementiniam skiediniui, iSkertama analogiSka horizontali vaga kitoje sienos puséje ir jstatoma antra UPN sija;

e. Isgreziamos skylés varztams ir jais suverziamos sijos. Naudojami varztai M16, 8.8 kokybés klasés kas ~300..500 mm;

f.  ISkertama anga ir prie sijy apios privirinamos 50 mm plocio plokstelés kas 200 mm;

g Metaliné sarama apsukama Rabico (arba analog.) tinklu ir nutinkuojama.

h.  Anga po sarama iSpjaunama.

6. Plieniniy konstrukcijy plieno stiprumo klasé ne zemesné kaip S355JR, jeigu nenurodyta kitaip (ziUr. Ziniarasti).

7. Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintinés kertinés sitlés statinis nemazesnis 6 mm, jei nenurodyta kitaip. Virintines
jungtis jrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, zymuo E42 pagal LST EN ISO 2560:2006, arba elektrodine viela G42
pagal LST EN ISO 14341:2008, virinanat apsauginése dujose. Irengiamos siulés metalo charakteristinis stipris fvw.u - ne
mazesnis kaip 500 MPa.

8. Visas neapfinkuojamas plienines konstrukcijas nugrunfuofi. Plieninés konstrukcijos ugniaatsparinamos iki R60.
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AUKSTO GRINDY ANT GRUNTO

DETALE GR-1.1
(U=0,193 W/m?K)

Grindy danga (¥iar. SA dalyje), tx20 mm

Smélbetonio €20/25 XC1 sluoksnis, armuotas $3,8 100/100, S500, t=80 mm

Silumos izoliacija—polistireninis putplastis EPS100, $ilumos laidumo koef.
220,037 W/mK, tarinis svoris 1x25 kg/m’, t=200 mm,
stipris gniuZdant iki 10% def. ci> 100 MPa

Hidroizoliacija — PE0,2 plévelé (sandiras suklijuoti), £0.2 mm

Sutankintas Zvirgzdo skaldos sluoksnis (fr. 0..45 mM), t~50 mm. Sutankinti iki

Esamas gruntas, sutankinti iki E4=20 MPa, E,=40 MPa

DN OO PN N

ISORINES SIENQS
DETALE SND-1

(UZTAISOMOS LANGO ANGOS RUQZAS,
U=0,162 W/m?K)
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380
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1 — S5

Tvirtinimo  smeigés
(taZkinis Silumos perdavimo
koef. < 0,001 W/K)
~5,5vnt./m2

Dekoratyvinis tinkas

Armavimo sluoksnis, tmin=5 mm

Silumos izoliacija—polistireninis putplastis EPS70N,
Silumos laidumo koef. 1. <0,032 W/mK, | ‘
tarinis svoris 7~ 20 kg/m3, t=200 mm

Kiijai Silumos izoliacijos plok3téms tvirtinti

Silikatiniy blokeliy miras, t=120+120 mm

Vidiné tinko apdaila
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