[bookmark: _GoBack]Pirkimo sąlygų 4 priedas
Plungės darželio – lopšelio „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius stogo remonto darbai 
Veiklų sąrašas

	
	Darbų grupių (etapų) pavadinimai
	Kaina (be PVM)
EUR

	1.
	Šlaitinių stogų asbestinio šiferio dangos ardymas
	

	2.
	Mūrinių, plytinių kaminų demontavimas, ventiliacinių kaminėlių įrengimas
	

	3.
	Grebėstų su tarpais išardymas
	

	4.
	Pastoginių demontavimas: 3 komplektai 
	

	5.
	Gegnių sutvirtinimas, apkalant iš abiejų pusių lentomis 
	

	6.
	Žaibosaugos linijos demontavimas, atliekant stogo remonto darbus ir atstatymas įrengus naują be asbestinio šiferio dangą.
	

	7.
	Šlaitinių stogų pavienių gegnių įrengimas, kurių skerspjūvio plotas iki 75 cm2
	

	8.
	Šlaitinių stogų garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant difuzinę plėvelę iš viršaus
	

	
9.
	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinimo tarpo įrengimas). Tašelio matmuo 25x50mm
	




	10.
	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais
Tašelio matmuo 50x50mm; 40x50mm
	

	11.
	Šlaitinių stogų dengimas be asbestinio šiferio lakštais
	

	12
	Sniego gaudyklių įrengimas pavojingiausioje statinio pusėje (prie įėjimų į pastatą). ~30m
	

	13.
	Stogų dangos kraigų aptaisymas lenktais skardos profiliais 
	

	14.
	Stogų dangos sąlajų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile
	

	15.
	Stogų dangos laštakių (lietskardės) aptaisymas lenktais skardos profiliais
	

	16.
	Stogų dangos vėjaskardžių aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile
	

	17.
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų ir fasoninių dalių montavimas
	

	18.
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas
	

	19.
	Stogelių ir ventiliacijos šachtų, kanalų pastoginių aptaisymas lenktais skardos profiliais
	


	20.
	Medinių pakalimų demontavimas ir įrengimas profiliuotos skardos profiliais, įvertinimus karkaso gegnių būklę ir lygumą
	

	21.
	Statybinių atliekų tvarkymas 
(Atliekos turinčios asbesto, metalas, medienos plaušas).
	

	22.
	Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu, automobiliais – savivarčiais.
(Atliekos turinčios asbesto, metalas, medienos plaušas).
	

	
	Suma be PVM
	

	
	PVM [tarifas]
	

	
	Bendra suma su PVM
	



















Pastabos:
1. Reikalinga įsivertinti visus technologiškai būtinus darbus vertinant visą pateiktą konkursinę dokumentaciją iš esmės t. y., vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, galiojančiais Statybos techniniais reglamentais, statybos standartais, rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, technine specifikacija, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
2. Rangovas Darbus vykdys pagal Darbų grafiką sąrašą, kuris turi būti parengtas ir suderintas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo. Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašą, laimėjęs Rangovas, privalės suderinti su Perkančiąja organizacija. 
3. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas gali būti koreguojamas.

