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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys 

1.  LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) I ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

1.  Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje 

2.  
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4 

m3 23  

3.  Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

4.  
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4 

m3 23  

5.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 23  

6.  Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4 

m3 23  

7.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 10  

8.  Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

9.  Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

10.  Šulinio perstatymas nauju 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  

11.  Ryšių kanalizacijos šulinys 2-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4 

vnt. 2  

12.  
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4 

vnt. 37  

13.  
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4 

vnt. 37  

14.  Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

15.  Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

16.  
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4 
kompl. 1  
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Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

17.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1229 
 
 

18.  Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1229  

19.  Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1000  

20.  Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1000  

21.  
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 13994  

22.  Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4 

m 2229  

23.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 3344  

24.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 2229  

25.  Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p 
vnt 541  

Demontavimo darbai 

26.   Esamo ryšių šulinio demontavimas  Kompl. 1  

27.  
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

 Kompl. 37  

28.  Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui  t 10  

Medžiagos 

29.  Ryšių kanalizacijos šulinys 2-ojo tipo TS 2.1 vnt. 1  

30.  Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-2 ≥ 40 t apkrovai TS 2.1 Kompl. 1  

31.  Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 1  

32.  Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 35  

33.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 1  

34.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 35  

35.  Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 1  

36.  Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 541  

37.  

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N 

TS 2.5 m 13994  

38.  

 Medžiagos.Šulinio perstatymui. 
„.  Perstatyti šulinį RKŠ-3 (šulinio tipas), patenkantį į 
važiuojamąją dalį, už kelio ribos sumontuojant naują 
šulinį RKŠ-3 tipo iš g/b blokelių 400x200x120. 
Sumontuoti naują perdangą ir MTT-S 12,5t tipo ketaus 
rakinamą dangtį. Šulinio landa turi būti už 
važiuojamosios dalies. Kabelių tvirtinimui šulinyje 
pastatyti kronšteinus ir konsoles. 
Esant būtinybei RKKS kanalus įgilinti iki reikiamo 
gylio ir užvesti į naują šulinį“ 

TS 2.4 Kompl. 2 
Tikslinama 
darbų metu 

39.  
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

 m3 670  
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys 

2.  LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) II ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

40.  Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje 

41.  
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4 

m3 20  

42.  Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

43.  
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4 

m3 20  

44.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 20  

45.  Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4 

m3 20  

46.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 10  

47.  Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

48.  Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

49.  Ryšių kanalizacijos šulinys 3-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4 

vnt. 1  

50.  
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4 

vnt. 30  

51.  
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4 

vnt. 30  

52.  Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

53.  Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

54.  
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4 
kompl. 1  

55.  Šulinio perstatymas nauju 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

56.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1301 
 
 

57.  Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1301  

58.  Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1000  

59.  Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1000  

60.  
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 6285  

61.  Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4 

m 2301  

62.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 3452  

63.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 2301  
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64.  Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p 
vnt 263  

Demontavimo darbai 

65.  TSK-140 ryšių stulpelio išmontavimas.  vnt 1  

66.   Esamo ryšių šulinio demontavimas  Kompl. 1  

67.  
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

 Kompl. 30  

68.  Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui  t 10  

Medžiagos 

69.  Ryšių kanalizacijos šulinys 3-ojo tipo  vnt. 1  

70.  Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 32  

71.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 32  

72.  Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 1  

73.  Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 263  

74.  

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N 

TS 2.5 m 6285  

75.  
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

 m3 691  

76.  

 Medžiagos.Šulinio perstatymui. 
„.  Perstatyti šulinį  RKŠ-3 (šulinio tipas), patenkantį į 
važiuojamąją dalį, už kelio ribos sumontuojant naują 
šulinį RKŠ-3 tipo iš g/b blokelių 400x200x120. 
Sumontuoti naują perdangą ir MTT-S 12,5t tipo ketaus 
rakinamą dangtį. Šulinio landa turi būti už 
važiuojamosios dalies. Kabelių tvirtinimui šulinyje 
pastatyti kronšteinus ir konsoles. 
Esant būtinybei RKKS kanalus įgilinti iki reikiamo 
gylio ir užvesti į naują šulinį“ 

TS 2.4 Kompl. 1 
Tikslinama 
darbų metu 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys 

3.  LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) III ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

77.  Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje 

78.  
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4 

m3 13  

79.  Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  

80.  
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4 

m3 13  

81.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 13  

82.  Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4 

m3 13  

83.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 6  

84.  Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  
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85.  Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  

86.  Ryšių kanalizacijos šulinys 4-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4 

vnt. 1  

87.  Šulinio perstatymas nauju 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

88.  
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4 

vnt. 21  

89.  
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4 

vnt. 21  

90.  Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  

91.  Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

92.  
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4 
kompl. 1  

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

93.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1000 
 
 

94.  Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 1000  

95.  Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 810  

96.  Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 810  

97.  
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 6916  

98.  Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4 

m 1810  

99.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 2715  

100.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 2715  

101.  Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p 
vnt 207  

Demontavimo darbai 

102.   Esamo ryšių šulinio demontavimas  Kompl. 2  

103.  
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

 Kompl. 21  

104. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui  t 10  

Medžiagos 

105.  Ryšių kanalizacijos šulinys 4-ojo tipo  vnt. 1  

106.  Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 2  

107.  Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 19  

108.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 2  

109.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 19  

110.  Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 2  

111.  Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 207  
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112.  

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N 

TS 2.5 m 6916  

113.  
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

 m3 543  

114.  

 Medžiagos. Šulinio perstatymui. 
„.  Perstatyti šulinį RKŠ-3 (šulinio tipas), patenkantį į 
važiuojamąją dalį, už kelio ribos sumontuojant naują 
šulinį RKŠ-3 tipo iš g/b blokelių 400x200x120. 
Sumontuoti naują perdangą ir MTT-S 12,5t tipo ketaus 
rakinamą dangtį. Šulinio landa turi būti už 
važiuojamosios dalies. Kabelių tvirtinimui šulinyje 
pastatyti kronšteinus ir konsoles. Esant būtinybei 
RKKS kanalus įgilinti iki reikiamo gylio ir užvesti į 
naują šulinį“ 

TS 2.4 Kompl. 1 
Tiklsinama 
darbų metu 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys 

4.  LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) IV ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

115.  Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje 

116.  
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4 

vnt. 4  

117.  
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4 

vnt. 4  

118.  Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

119.  
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4 
kompl. 1  

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

120.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 124 
 
 

121.  Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 124  

122.  Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 100  

123.  Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 100  

124.  
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 430  

125.  Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4 

m 224  

126.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 336  

127.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 224  

128.  Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p 
vnt 35  

Demontavimo darbai 

129.  
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

 Kompl. 4  

130. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui  t 5  
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Medžiagos 

131.  Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 1  

132.  Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 3  

133.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 1  

134.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 3  

135.  Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 27  

136.  

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N 

TS 2.5 m 430  

137.  
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

 m3 68  

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys 

5.  LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) V ETAPAS 

Šulinių montavimo darbai 

138.  Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje 

139.  
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4 

m3 4  

140.  Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  

141.  
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4 

m3 4  

142.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 4  

143.  Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4 

m3 4  

144.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 8  

145.  Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  

146.  Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  

147.  Šulinio perstatymas nauju 
TS 3 
TS 4 

kompl. 2  

148.  
Šulinio keitimas į kinetę su ketaus dangčiu su 
teleskopine dalimi. Iki 40 t apkrovai 

TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

149.  
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4 

vnt. 5  

150.  
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4 

vnt. 5  

151.  Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4 

kompl. 3  

152.  Trasos išpildomoji nuotrauka 
TS 3 
TS 4 

kompl. 1  

153.  
Dokumentacijos parengimas  TS 3 

TS 4 
kompl. 1  

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

154.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 300 
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Pastabos: 

1. Medžiagų ir darbų sąnaudų kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi 
būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 
brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

155.  Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 300  

156.  Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 218  

157.  Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4 

m 218  

158.  
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 528  

159.  Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4 

m 518  

160.  Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4 

m3 777  

161.  Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4 

m2 518  

162.  Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p 
vnt 17  

Demontavimo darbai 

163.  TSK-140 ryšių stulpelio išmontavimas.  vnt 1  

164.   Esamo ryšių šulinio demontavimas  Kompl. 2  

165.  
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

 Kompl. 5  

166. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui  t 10  

Medžiagos 

167.  

 Medžiagos. Šulinio perstatymui. 
„.  Perstatyti šulinį RKŠ-3 (šulinio tipas), patenkantį į 
važiuojamąją dalį, už kelio ribos sumontuojant naują 
šulinį RKŠ-3 tipo iš g/b blokelių 400x200x120. 
Sumontuoti naują perdangą ir MTT-S 12,5t tipo 
ketaus rakinamą dangtį. Šulinio landa turi būti už 
važiuojamosios dalies. Kabelių tvirtinimui šulinyje 
pastatyti kronšteinus ir konsoles. Esant būtinybei 
RKKS kanalus įgilinti iki reikiamo gylio ir užvesti į 
naują šulinį“ 

TS 2.1 Kompl. 2  

168.  Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 2  

169.  Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 3  

170.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 2  

171.  
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 3  

172.  Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 2  

173.  Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 17  

174.  

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – ≥750N 

TS 2.5 m 528  

175.  
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

 m3 156  

 


