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1. Projekto rengimo pagrindas 

Statinio kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir 
kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 
lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1116 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

21166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

KPT SDK 19 
„Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT 
SDK 19 patvirtinimo“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.08:2002  „Statinio statybos rūšys“ 

LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 

 Kelių eismo taisyklės  

PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 
patvirtinimo“ 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
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 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės  

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės  

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės  

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos  

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės  

 

Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nuostatai 

2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planas 

 

2 Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį 

Techninio projekto rengėjas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. 
Techninio projekto Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. 
Techninio projekto pavadinimas: V.Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių Mažeikiuose, 

kapitalinio remonto techninio darbo projektas. 
Statinys: V.Kudirkos gatvė, Mažeikiai. Žemės sklypas: unik.Nr 4400-5047-3659. 

Statinio paskirtis, kategorija ir rūšis: Inžineriniai statiniai - gatvės. Susisiekimo komunikacijos: gatvės 
neypatingasis statinys, D kategorijos gatvė 

 
Technologiniai procesai 
Statinio statybų darbus sudaro šie technologiniai procesai: 
1. Statybą leidžiančio dokumento gavimas; 
2. Trasos nužymėjimas; 
3. Statybos sklypo paruošimas; 
4. Žemės sankasos įrengimas; 
5. Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnių įrengimas; 
6. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas; 
7. Asfalto sluoksnių įrengimas; 
8. Trinkelių dangos įrengimas; 
9. Baigiamieji darbai (ženklinimas, žali plotai). 

2.1. Statybos geodezinė kontrolė 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ III skyriaus reikalavimais 
rekomenduojama atlikti statybos geodezinių kontrolinė nuotrauką geodeziniams nužymėjimo darbams. 

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrių 5 skirsnį statybinių 
inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinė priežiūra atliekama vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos įstatymo 
nuostatomis.  

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyrių 1 skirsnį: 
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1. Rangovas privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus 
profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus. 

2. Draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius 
neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius 
paslėptų statybos darbų aktų. 

3. Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje, 
Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų ir Geodezininko 
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka. 

4. Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai 
(geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų 
savininkui (naudotojui). 

Reikalingos atlikti kontrolinės geodezinės nuotraukos: 
Nr. Geodezinė nuotrauka 
1 Susisiekimo komunikacijų kontrolinė geodezinė nuotrauka 
2 Inžinerinių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka 

 

3. Statinio statybos sklypas 

3.1. Geografinė vieta 

Projektuojama V.Kudirkos g. Mažeikių mieste. 
Statinys yra tarp kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų. 

3.2. Atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų 

Projektuojamame gatvės ruože yra sekantys inžineriniai tinklai: dujotiekis, ryšių kabelis, auštos įtampos 
elektros linija, lietaus nuotakų vamzdis, buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis, žemosios įtampos 
požeminis elektros kabelis.  

Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis 
organizacijomis. 

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygų reikalavimais (patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 
Nr. 343). Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus konkrečiai apsauginei ir sanitarinei 
zonoms, išdėstytus šiose sąlygose. 

Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos: 
Elektros oro linijos iki 1 k V – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros 

tiekimo linijos ašiai – po 2 metrus, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų; 
Ryšių linijos – žemės juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos 
Elektros oro linijos 4 ir 10 k V – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių 

elektros tiekimo linijos ašiai – po 10 metrus, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. 
 

3.3. Duomenys apie geologines ir hidrogeologines sąlygas statybvietėje 

2024 metų lapkričio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas 1,5-2,0 m gylyje nuo 
esamo žemės paviršiaus. Požeminis gruntinis vanduo slūgso technogeninio grunto sluoksnyje ir smėlio 
sluoksnyje.  

Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų 
laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 

Sklypo geologinę sandarą iki 6,0 m gylio intervale sudaro: teсhnogeninis gruntas (t IV); limnoglacialinės 
nuogulos (lg III bl); glacialinės nuogulos (g III bl). 

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant 
statinius, nenustatyta. 
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Geologijos ataskaita pateikiama Bendrosios dalies prieduose. 

3.4. Archeologijos ar kt. Tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas statybos darbų metu 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai 
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. 

Inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių dalyvavimas yra būtinas, kai statybos darbai atliekami 
inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, ar Projekto suderinimų sąraše pateiktas atstovo dalyvavimo būtinumo 
reikalavimas. 

3.5. Esamų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklė 

Projektuojamame gatvės ruože yra šios komunikacijos: šilumotiekis, ryšių kabeliai, auštos įtampos 
elektros linijos kabeliai, vandentiekio vamzdžiai, buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdžiai, žemosios 
įtampos požeminiai elektros kabeliai. Esamų požeminių komunikacijų nenumatoma pašalinti ar pažeisti. Esamų 
požeminių komunikacijų būklę įvertinti statybos darbų metu. 

Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis 
organizacijomis. 

4. Klimato sąlygos 

Klimatas apibūdinamas taip: 

 vidutinis metinis kritulių kiekis – 560-700 mm; 

 vidutinė metinė oro temperatūra – +6,5/+7,0 ºC;  
 vidutinė žiemą (sausis/vasaris) – -3,6 ºC/ -3,1 ºC;  

 vidutinė vasarą (liepa) – +17,4 ºC - +18,1 ºC; 

 Absoliutus maksimumas - +35,7ºC (1992 m) 

 Absoliutus minimumas - -33,6 ºC (1956 m) 

 Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 2,5 iki 3,0 m/s.  

 

1 paveikslas.  Vidutinis metinis vėjo greitis  
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5. Paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 

Statybos darbų metu turi būti naudojami tinkami statybos metodai, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 
iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. 

Esant poreikiui gruntinis vanduo privalo būti pažemintas naudojant adatinius filtrus/siurblius. 

6. Laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenažo projekto sprendinių trumpas aprašymas 

Statybos metu laikinas drenažas gali būti nenumatomas, tačiau siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, 
žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 
vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo 
darbo vietoje. 

Vandens nuvedimas nuo gatvės užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinio 
vandens nuvedimą, esant poreikiui, įrengiami nauji arba įrengiamas konstrukcinis drenažas. Plačiau drenažo 
įrengimas aprašomas Susisiekimo dalyje. 

7. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

Vykdant statybos darbus, želdiniai, kurių šiame Projekte nenumatyta pašalinti, turi būti apsaugoti 
vadovaujantis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“. Šiuo metu saugotinų želdinių kirtimo, 
pašalinimo ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimą Lietuvoje reglamentuoja atitinkami savivaldybių patvirtinti 
tvarkos aprašai. Jeigu statybos metu bus pažeidžiami kiti želdiniai jie privalo būti atstatyti vadovaujantis tvarkos 
aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės. 

Vykdant statybos darbus (įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių 
ir jų įrenginių statybos ir remonto darbus), kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės 
sklypuose augantys želdiniai, privaloma: 

 išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad 
pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

 iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo 
ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

 medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 
kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

  pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio 
kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

 aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

 įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 
reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

 saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 

 saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį 
nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo 
darbams; 

 laistyti želdinius Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių, patvirtintų 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, 
esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 

 nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 
prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo 
krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 
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 nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m 
nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 
15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

 tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes 
statramsčiais; 

 užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 

 medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne 
mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

 nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 
m atstumu nuo medžio kamieno. 

Kai, vykdant statybos darbus (įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros 
kelių ir jų įrenginių statybos ir remonto darbus), pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, būtina 
jas pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, medį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio 
šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
priežiūros taisyklėmis. 

Dėl susidarysiančių nedidelių kiekių, derlingo dirvožemio sluoksnio nuėmimas neišskiriamas.  
Statybos sklype esantis gruntas, kurį numatyta panaudoti statybos darbams, turi būti iškastas ir 

transportuojamas tiesiai į tą vietą, kurioje numatytas jo panaudojimas, o jei nėra galimybės to padaryti – jis turi būti 
išvežamas į su Užsakovu suderintą vietą antriniam panaudojimui arba utilizavimui. 

Statybos sklype esantis dirvožemis, kurį numatyta panaudoti statybos darbams, turi būti nustumtas ir 
transportuojamas tiesiai į projekte numatytą grunto sandėliavimo aikštelę. 

Baigus statybos darbus, privaloma: 

 apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl 
Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių patvirtinimo; 

 sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji naudota atliekant statybos darbus (įskaitant 
valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių statybos ir remonto 
darbus). 

8. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 

Griaunamų esamų statinių ar iškeliamų inžinerinių tinklų nėra. 

9. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, 
panaudojimo statybvietėje sąlygos 

9.1. Atliekų tvarkymas ir reikalavimai 

Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, 
surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat reikalavimus produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas 
produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų (įskaitant alyvos atliekų) tvarkymo reikalavimus, 
prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą ypatumus, reikalavimus atliekų 
naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos ir tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką. 

Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad 
nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. 

Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų 
tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) 
šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Šis punktas 
netaikomas komunalinių atliekų turėtojams, atliekas tvarkantiems savivaldybės organizuojamoje komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemoje. 
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Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti 
su kitomis atliekomis ar medžiagomis. 

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip 
šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus (Atliekų tvarkymo taisyklių 18 punktas).
 Įmonė, dėl kurios veiklos susidaro atliekų, nelaikoma atliekas tvarkančia įmone, jeigu šios atliekos 
iki jų surinkimo laikinai laikomos jų susidarymo vietoje, kaip nurodyta Atliekų tvarkymo taisyklių 18 punkte. 

Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. 
Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų 

apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, 
dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

 Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – 
ilgiau kaip vienerius metus gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai veiklai vykdyti nustatytus 
reikalavimus, kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – Registras) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, 
atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro 
nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ (toliau – Registro tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra 
(toliau – Agentūra) yra užregistravusi Registre. 

Įmonės, kurios pagal šių taisyklių 21 punkto reikalavimus turi įsiregistruoti atliekas tvarkančių įmonių 
registre, bei įmonės, užsiimančios veikla, išvardyta šių taisyklių 11 priede, kuriose dirba daugiau kaip 50 
darbuotojų, turi pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus. Įmonės barai, padaliniai ar filialai, esantys skirtingose 
vietose, turi pildyti atskirus pirminės atliekų apskaitos žurnalus. 

9.2. Pirminė atliekų apskaita 

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo forma pateikta Atliekų tvarkymo taisyklių 9 priede. 
Pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymo tvarka įmonėje turi būti patvirtinta įmonės vadovo įsakymu, 

kuriame turi būti nurodyti už kiekvieno atliekų apskaitos žurnalo pildymą atsakingi asmenys, įmonėje pildomų 
atliekų apskaitos žurnalų skaičius ir konkretūs įmonės padaliniai ar barai, kurių atliekos registruojamos 
kiekviename žurnale. 

Pirminės atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas tame padalinyje, kuriame susidaro atliekos, ir 
pateikiamas Aplinkos ministerijos, apskričių ir vietos savivaldos institucijų įgaliotiems pareigūnams, jiems 
pareikalavus. 

Pirminės atliekų apskaitos žurnale susidarę ar sutvarkyti nepavojingų atliekų kiekiai registruojami ne 
rečiau, kaip kartą per mėnesį, o pavojingų atliekų kiekiai – ne rečiau, kaip kartą per savaitę. Jei nepavojingos 
atliekos susidaro arba tvarkomos rečiau kaip kartą per mėnesį, o pavojingos atliekos – rečiau kaip kartą per 
savaitę, jų susidarę ar sutvarkyti kiekiai registruojami iš karto po jų susidarymo ar tvarkymo. 

Valstybinės atliekų apskaitos tvarkytojas yra Aplinkos ministerija. 
Atliekas naudojančios, šalinančios ir eksportuojančios įmonės kiekvienais metais turi teikti valstybinės 

atliekų apskaitos ataskaitas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams. Įmonės barai, 
padaliniai ar filialai, esantys skirtingose vietose, turi teikti atskiras valstybinės atliekų apskaitos ataskaitas. 

9.3. Valstybinė atliekų apskaita 

Valstybinės atliekų apskaitos ataskaitos forma pateikta Atliekų tvarkymo taisyklių 13 priede. 
Valstybinės atliekų apskaitos ataskaitos apie praėjusius metus pateikiamos iki kitų metų sausio 25 dienos. 
Valstybinės atliekų apskaitos duomenys kiekvienais metais turi būti teikiami vietos savivaldos institucijoms 

ir apskričių viršininkų administracijoms. 
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Vietos savivaldos institucijos, rengdamos ir įgyvendindamos atliekų tvarkymo planus, gali pareikalauti iš 
jų teritorijose esančių atliekų gamintojų ir tvarkytojų pateikti daugiau duomenų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą. 

Valstybinės atliekų apskaitos duomenų suvestinę Aplinkos ministerija skelbia visuomenei savo metinėje 
ataskaitoje. 

9.4. Statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas 

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis: 
1. planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių atliekų rūšis, kaip 

nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau − Atliekų tvarkymo taisyklės); 

2. planuojami susidarysiančių statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, 
neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo būdai. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones 
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias atliekas 
galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. 

Orientacinis susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų kiekis pateiktas lentelėje: 

 

Technologinis 
procesas 

Atliekos 

Pavadinimas 

Kiekis Agregatinis 
būvis (kietas, 

skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo būdai 
Kiekis Mato vnt. 

Ardymo 
darbai 

Frezuotas 
asfaltas 

535 t Kietas 17 03 02 
Asfalto granulių 
panaudojimas 
ŽPS įrengimui 

Ardymo 
darbai 

Betono 
laužas 

119 t kietas 
17 01 01 
17 01 07 
17 04 05 

Numatomas 
išvežimas į 

rangovo 
pasirinktą vietą 

Ardymo 
darbai 

Metalas 0,5 t kietas 15 01 04 

Numatomas 
išvežimas į 

rangovo 
pasirinktą vietą 

9.5. Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse 
ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 
taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 
reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. Pagal Statybinių atliekų 
tvarkymo taisykles ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės rangovas statybvietėje 
privalo pildyti atliekų apskaitos žurnalą, teikti atliekų apskaitos ataskaitas. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 

pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
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2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 
cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų 
gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti 
aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis 

dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų 

apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 

jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal šių Taisyklių 24-26 punktuose 
nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau − PCB/PCT) turinčios statybinės 
atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl 
Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2004 m. balandžio 29 
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies 
keičiančio direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49). 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, siekiant gauti statybos užbaigimo aktą, 
statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad rangovas, pats arba per vežėją perdavė 
statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų 
perdavimo–priėmimo akte, nurodomos perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, 
dokumentus patvirtina atliekas apdorojančios įmonės atsakingas asmuo), arba pateikta statytojo (užsakovo) 
pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą šių Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose 
numatytais būdais. 

9.6. Statybinių atliekų vežimas, naudojimas ir šalinimas 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 
priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų 
reikalavimų. 

Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar) šalinti 
statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus. 

Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) 
šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas 
naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas 
naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos apsaugos departamentą prie 
Aplinkos ministerijos. 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines 
atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui. 
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Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų 
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir 
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimus. 

Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei 
prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; 
atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį, kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, 
atliekų kodas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas) ir svoris, atliekų perdavimo data. Šis 
reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu 
Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 
Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, 
pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS). 

Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, nurodytą dokumentą (pvz., sąskaitą 
faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį, ar kitą) atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau 
kaip per  3 darbo dienas. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Apskaitos 
taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS. 

Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti nurodyto dokumento antrą egzempliorių arba jo kopiją. Šis 
reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, iš kurio atliekas apdorojanti įmonė gavo atliekas, vadovaudamasis 
Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS. 

9.7. Baigiamosios nuostatos 

Asmenys, pažeidę Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. 

10. Gamybinės, ūkinės ar kt. Veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos 

Statybos darbų metu gamybinės, ūkinės ar kito pobūdžio veiklos ribojimas, sustabdymas ar nutraukimas 
nėra numatomas. 

11. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos 

Statybos darbų metu galimas laikinas eismo ribojimas remontuojamame kelyje. Eismas reguliuojamas 
vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimais. 
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TES G I/5 
2-jų juostų važiuojamoji 
dalis su užtverta viena puse 
ir mažu eismo intensyvumu 
Eismas reguliuojamas 
naudojant kelio ženklus 
Esant trumpalaikėms darbo 
vietoms dažniausiai be SŽ 
 
Skersinis atitvėrimas, 
naudojama AB (juostos 
aukštis – 250 mm) arba 
vienpusės NG 
 
Išilginis atitvėrimas 
dvipusėmis NG; didžiausias 
atstumas tarp jų – 10 m; 
ant kas antros NG – dvipusis 
SŽ 
 
*) Dvipusiai NG ir SŽ 
 
Išilginis atitvėrimas nuo 
pėsčiųjų tako, naudojama AB 
(juostos aukštis – 100 mm) ir 
prireikus kontaktinės juostos 
akliesiems; dvipusiai arba 
visomis kryptimis šviečiantys 
SŽ; 
didžiausias atstumas tarp jų – 
10 m 
 
Skersinis atitvėrimas ne 
mažiau kaip 5 vienpusiais S 
**);  
atstumas tarp jų: 
– 1–2 m – išilgai, 
– 0,6–1 m – skersai; 
ant kiekvieno S **) – 
vienpusis SŽ 
 
1) Išimtiniais atvejais gali 
būti mažesnis plotis (žr. XIV 
skyriaus III skirsnio 336 
punktą) 
 
2) Kitoks plotis (žr. XIV 
skyriaus V skirsnio 368 
punktą) 
 
**) Galima naudoti 
vienpuses NG 

Matmenys metrais 
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12. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 
įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti 
galimybės ir sąlygos 

Papildomą žemės sklypą laikiniems pastatams, įrenginiams bei medžiagoms sandėliuoti nustato 
Rangovas, suderinęs su žemės sklypo savininku ar valdytoju. Pasirinkta vieta konkretizuojama Rangovo 
technologiniame projekte. Jei reikia rengti privažiavimo kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba laikinai 
išnuomotoje žemėje (privažiavimo kelių bei aikštelės įrengimą Rangovas įsivertina pats). 

Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ir sveikatai 
nekeltų pavojaus.  

Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonoje be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų 
metu nesant tos įmonės atstovo sandėliuoti medžiagas, įrengti transporto priemonių ir mechanizmų stovėjimo 
aikšteles draudžiama.  

Laikinų inžinerinių tinklų trasos konkretizuojamos Rangovo technologiniame projekte. 

13. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar 
surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu 

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir įrengti 
laikinus apskaitos prietaisus, todėl ir laikinos sandėliavimo aikštelės turėtų būti parinktos taip, kad netoliese būtų 
elektros tinklų linijos, nuo kurių Rangovas galėtų pasijungti tiekimą, prieš tai susiderinus su atitinkamomis 
institucijomis.  

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. 
Darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. Tamsiu 

paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis apšvietimas, jei 
reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti 
pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus. Patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas 
turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų rizika dėl įrengto apšvietimo rūšies. Patalpose, darbo vietose ir 
judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi būti įrengtas 
reikiamas avarinis apšvietimas. 

Gruntinio vandens, lietaus bei griovio vandens pašalinimo priemones turi numatyti Rangovas statybos 
technologiniame projekte. Jei būtų reikalinga pažeminti gruntinio vandens lygį statybvietėje, turi būti naudojami 
adatiniai filtrai arba siurbliai, numatyti Rangovo statybos technologiniame projekte. 

Statybos metu specialių priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta, todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į 
nuotekas nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos produktų. 

14. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų sąrašas 
nurodant techninius rodiklius 

Statybos metu rekomenduojama naudoti šiuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones 
(konkretūs mechanizmai, jų judėjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte): 

 autosavivarčiai; 

 autokrautuvai; 

 traktoriai; 

 rautuvas – rinktuvas ant traktoriaus; 

 medžio atliekų smulkintuvas; 
 buldozeris; 

 ekskavatorius; 

 autokranas; 

 freza asfalto dangoms; 

 savaeigiai volai; 
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 prikabinamas volas; 

 autogreideriai; 

 asfalto klotuvas; 
 autogudronatorius; 

 laistymo mašina – mechaninė šluota; 

 krovininės mašinos; 

 specializuotas automobilis. 
Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonės parenkami tokie, kurie nesukeltų 

vibracijos aplink statybos sklypą esantiems pastatams. 
Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 

 tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 

 techniškai tvarkingi; 

 tinkamai ir teisingai naudojami; 

 žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos 
aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti;  

 būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų 
į iškasas arba į vandenį (minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės 
mašinos atramos būtų parenkamas pagal 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planą 
p. 26 1 lentelę); 

 žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti 
vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, 
įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 

 reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
 teisingai sumontuoti ir naudojami; 

 tvarkingi ir prižiūrimi; 

 tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai 
pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 

 aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 

 ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias 
leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 

 kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį; 

 krovinių paėmimo įtaisų krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais užraktais, kad krovinys negalėtų 
savaime iškristi.  

15. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos Rangovas ir įmonės vadovas privalo 
įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Prieš statybos darbų 
pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti 
(atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai arba 
kuriose gali veikti (atsirasi) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad 
kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose 
nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti 
išduota paskyra-leidimas. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, 
uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų 
pašaliniai asmenys. Visas personalas privalo būti supažindintas su projektu. Kelyje dirbantys darbuotojai privalo 
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dėvėti oranžinius darbo rūbus arba signalines oranžines liemenes. Mechanizatoriai, vairuotojai ir kiti darbuotojai – 
signalines oranžines liemenes. Visi automobiliai ir mechanizmai, dirbantys kelyje, turi dirbti įsijungę oranžinės 
spalvos mirksinčius švyturėlius. 

Visi darbuotojai, dirbantys statybvietėje, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimą 
darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėti galiojantį sveikatos 
patikrinimo pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius pažymėjimus, leidžiančius valdyti 
paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras – leidimus, turi būti pasirašytinai 
supažindinti su paskyros – leidimo reikalavimais. Darbuotojai gali dirbti tik tą darbą, kuriam jie yra instruktuoti. 

Darbuotojai privalo žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, asmens 
higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir naudoti pirmines gaisro 
gesinimo priemones. Statybvietėje turi būti užtikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji 
pagalba. 

18. Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas 

Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. Asmenys, 
organizuojantys darbus kelyje, turi užtikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvėje) ar šalia kelio (gatvės) būtų aptvertos 
ir pažymėtos reikiamais kelio ženklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiuoju paros metu ar esant 
blogam matomumui, – ir šviesomis. Taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys nustatytais atvejais ir 
tvarka gali reguliuoti eismą. 

Statybvietė turi būti aptverta, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybos metu statybvietėje pėsčiųjų 
eismas nenumatomas. 

19. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėmis atliekant kelio statybos darbus, 
rekonstravimo darbus arba kapitalinio remonto darbus, eismui pavojingos kliūtys ir darbų vietos privalo būti 
pažymėtos signaliniais ženklais Nr. 106. Nuimti kliūties arba darbų vietos ženklinimą signaliniais ženklais galima 
tik tada, kai pašalinamos kliūtys, užbaigiami darbai. 

Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 
apskaičiuotos, išdėstytos ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekeltų 
pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai 
prižiūrimi ir tikrinami. Transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, 
pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių. 

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių 
judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 
Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, 
kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklių 
statyboje reikalavimais. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su 
aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. 

Rangovas, prieš pradedant tinklų klojimo darbus atitinkamame gatvės ruože, privalo laikino eismo 
apribojimo sprendinius suderinti su atitinkamomis institucijomis, pasirūpinti, kad būtų pastatyti ženklai, įspėjantys 
apie uždarytą automobilių kelio ruožą bei ženklai, nukreipiantys automobilių eismą kitomis gatvėmis, taip 
suformuojant apylankas ir pastatant jų (apylankų) schemas (jei bus priimtas sprendimas laikinai riboti transporto 
eismą tam tikrame gatvės ruože). 

Jei bus uždaroma tik viena automobilių eismo juosta būtina pastatyti automobilių eismą nukreipiančias 
gaireles bei kelio ženklus nurodančius ir įspėjančius apie uždarytą vieną eismo juostą su kelio susiaurėjimu, 
pastatyti laikinus informacinius ir eismo reguliavimo ženklus informuojančius apie eismo ypatybes darbų vykdymo 
metu. 
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Esamus ženklus, prieštaraujančius laikinam eismo organizavimui uždengti, prieš tai susiderinus su 
atitinkamomis institucijomis. 

Apie numatomų darbų pradžios laiką bei jų trukmę atitinkamame gatvės ruože taip pat informuoti esamus 
gyventojus bei veikiančias įmones, susijusias su laikinai apribojamu eismu gatvėje. 

Vykdant statybos darbus turi būti užtikrinamas privažiavimas bei priėjimas prie visų funkcionuojančių 
pastatų bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu siūloma inžinerinius lauko tinklus kloti nuo šulinio iki šulinio, pilnai 
užbaigiant darbus viename ruože ir tik po to pradedant darbus kitame. 

20. Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos 

Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas 
patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), 
statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane 
turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų 
zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai 
statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 

21. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių 
praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, 
kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius turi būti 
lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos vietos. Taip pat turi būti 
įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms 
aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), 
asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių. Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri 
persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu. 

Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas reikiamas 
skaičius dušų. Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems 
atskirai naudotis dušų kambariais. Dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos 
normų, kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo. 
Kai nebūtina įrengti dušų, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų 
su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba 
sudaryta galimybė jais naudotis atskirai. 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti įrengtas 
reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė 
jais naudotis atskirai. 

22. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 
medžiagų sandėliavimo vietą 

Medžiagos sandėliuojamos statybvietėje, numatytoje laikinoje sandėliavimo aikštelėje, nepažeidžiant 
trečiųjų asmenų interesų. Medžiagos turi būti sandėliuojamos užtikrinant aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos 
reikalavimus. 

Kenksmingos bei pavojingos medžiagos saugomos specialiai tam skirtose vietose. 
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23. Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 

Geriamojo vandens įrenginiai turi būti įrengti prie gamybos patalpų arba poilsio patalpose. Geriamojo 
vandens įrenginiai turi būti žymimi ženklu „Geriamasis vanduo“. Stacionarius geriamojo vandens įrenginius 
draudžiama įrengti: 

 cheminių nuodingų ir pavojingų medžiagų gamybos ir sandėliavimo patalpose; 

 prie intensyvaus transporto naudojimo vietų; 
 prie pavojingų įrenginių. 
Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir kokybės reikalavimus. 

24. Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių numatyta tvarka. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo į sąvartynus ar panaudojimo vietoje kaupiamos ir saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje: konteineriuose, uždaroje taroje, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia 
aplinkos. Rangovas atsako už atliekų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas baigęs darbus statyboje, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

25. Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos Rangovas ir įmonės vadovas privalo 
įforminti aktą – leidimą pagal 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planą, kuriame turi būti 
numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų 
pašaliniai asmenys. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 
iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, taip pat turi būti aptvertos pagal 2022–2027 m. 
darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų plano reikalavimus.  

26. Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai prieinamoje 
vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Priešgaisrinės 
apsaugos klausimais griežtai vadovautis "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis" bei kitais norminiais 
dokumentais ir taisyklėmis. 

Statybvietėje įrengiamas priešgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvai, smėlio dėžė, 
kastuvai, kibirai, kablys, žarnos ir kt.) 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir 
tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės 
signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo 
priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. 
Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš esamų vandentiekio šulinių ir požeminių gaisrinių hidrantų.  
Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti 

matomoje vietoje. 

27. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 

Statybvietėje turi būti užtikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 
Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam 
atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.  
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Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė 
pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos 
turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, 
ir nurodytos kelrodžiais. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti 
aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono 
numeriai ir adresai. 

28. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, statant statinį, jį naudojant ir prižiūrint privaloma vadovautis: 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 

 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”; 

 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”; 

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.” 
 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”; 

 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais 

statinio saugos ir paskirties dokumentais. 
Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, 
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

 statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

 galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 

 galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

 patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 
higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

 gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
 apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 

 apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 
statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

 hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Statybos laikotarpiu rangovas turi paruošti galimų avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų išdėstyta 
įspėjimų pateikimo seka teršalų išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti 
padaryta žala aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo 
priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir valymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui ir t.t. 
Aikštelėje Rangovas turės numatyti medžiagas ir įrangą, reikalingą darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų atveju, 
kurios bus laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti. 

Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

29. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas 

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik gavus statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus ir tik parengęs statybos darbų technologijos projektą, kuris nustato 
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konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo 
būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. 
Rangovas technologiniame (darbų vykdymo) projekte gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo 
projekto sprendinius, jeigu tai nepažeis darbo saugos reikalavimų, nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks 
statybos darbų kokybei.  

Statybos darbų technologijos projektas privalomas atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, 
veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei 
tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po 
vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos 
vadovui. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymą ir techninį reglamentą „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas 
įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“. 

Statybvietės priėmimas             
Gatvės trasos ir inžinerinių tinklų nužymėjimas             
Esamų dangų ardymas             
Esamų kelio ženklų ir kitų eismo saugumo komponentų 
ardymas 

            

Želdinių šalinimas             
Inžinerinių komunikacijų apsaugojimas             
Žemės darbai             
Lietaus nuotekų ir konstrukcinio drenažo įrengimas             
Sankasos įrengimas             
Gatvės apšvietimo tinklų įrengimas             
Pagrindų įrengimas             
Dangų įrengimas             
Esamų kelio ženklų ir kitų eismo saugumo komponentų 
įrengimas 

            

Žalių plotų atstatymas             
Projekto vykdymo ir statybos darbų techninė priežiūra             

1 lentelė. Tipinis statybos darbų eiliškumo grafikas 
 

29.1. Trasos paruošimas 

Statybos aikštelė aptveriama laikinomis aptvėrimo priemonėmis. Statybos aikštelėje pastatomas vagonėlis 
su buitinėmis patalpomis. Prie buitinių patalpų, rūkymo vietų įrengiami priešgaisriniai skydai. Rangovas privalo 
garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą, lietaus vandens nuleidimą, apsaugoti ją nuo pavojingo požeminių 
vandenų poveikio ir pavasario polaidžio. Prieš pradėdamas statybos darbus, turi būti pašalintas dirvožemio 
sluoksnis ir kitos netinkamos ar pavojingos medžiagos. 

29.2. Pagrindo įrengimas 

Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, 
užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs 
paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. Aukščiau esantis 
pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. 
Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 reikalavimų. 
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29.3. Dangų įrengimas 

Techniniam prižiūrėtojui priėmus pagrindo sluoksnius, klojama asfaltbetonio danga. Asfaltbetonio mišiniai 
iš gamyklos į statybvietę vežami specialiomis transporto priemonėmis, kuriose asfalto mišinys transportavimo ir 
technologinių pertraukų metu būtų apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Asfaltbetonio mišiniams 
kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. Klotuvai turi turėti 
vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. Pritankinus asfaltbetonio 
mišinį tankinimo sija, tolesniam tankinimo procesui naudojami savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai 
pneumatiniai volai arba vibrovolai. Asfaltbetonio sluoksnio įrengimo darbai rengiami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 
08 reikalavimais. Betoninės bei granitinės plytelės įrengiamos pagal ĮT SBR 19 bei ĮT Trinkelės Baigiamieji ir 
apdailos darbai 

Projektuojamo ruožo apdailos darbai atliekami atlikus visus kitus darbus. Pirmiausia atliekami kelio ženklų 
pastatymo darbai. Po to atliekami apdailos darbai dangos horizontalusis ženklinimas. 

29.4. Lietaus nuotekų įrengimas 

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa 
naudojama įranga turi būti nauja ir geros kokybės. Kad būtų užtikrinta higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir 
kitus reikalavimus, projektuojami lauko nuotekų tinklai. Prieš pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti 
detalius mechanikos darbų projektus pagal Lietuvoje galiojančius reikalavimus. Rangovas arba statytojas 
(užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono savivaldybė. 

Paklojus vamzdžius pirmiausia užpilti prieduobes ir vamzdžius iš abiejų pusių smėliu. Pirminis užpylimas 
paskirstomas kiek galima tolygiau išilgine kryptimi ir abiejose vamzdžio pusėse. Plastikinių vamzdynų pirminiam 
užpylimui keliami reikalavimai tokie patys kaip išlyginamajam sluoksniui. Užpylimo tankumas, kaip ir pasluoksnio, 
turi būti 90%. Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo +5°C iki +60°C, o 
vamzdžius iš PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo –20°C iki +70°C. 

29.5. Apšvietimo įrengimas 

Visi projekte numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir 
eksploatacija turi atitikti normatyviniuose dokumentuose keliamus reikalavimus. Projekte numatyti įrengimai ir 
medžiagos turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, montuojami, išbandomi ir suderinami pagal gamintojų 
standartus arba teisingą profesinę praktiką. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrengimo 
stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima 
mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Rangovas, Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti įrenginių veikimą ir atsakingų organizacijų 
leidimą juos eksploatuoti. Gavus šį leidimą - Rangovas turi perduoti visą įrangą Užsakovui. Sumontuoti elektros 
įrengimai Užsakovui perduodami priėmimo-perdavimo aktu. 

30. Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai 

Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai nepateikiami dėl jų neaktualumo. 
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31. Statybos darbų sezoniškumo įtaka ir technologinės pertraukos 

Projekto darbai atliekami šiltuoju metų laiku, kurio statybą pertraukia technologinė pertrauka nuo gruodžio 
15 d. iki kovo 15 d. Dalinių konservavimų ar statybos ribojimų nėra. Viena darbuotojo pamaina trunka 8 darbo 
valandas. 

32. Statybos ribojimas ir konservavimas 

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių Statybos sustabdymo 
trukmė): 

 Kai Statyba (išskyrus savavališką) sustabdoma statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno 
reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, išduodamą statybos 
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka; 

 Kai Statybos sustabdymo pagrindas yra savavališka Statyba, – tik tais atvejais, kai juos atlikti leidžia 
teismas savo sprendimu ar nutartimi; 

 Kai Statybą sustabdo pats statytojas savo sprendimu. 
Privaloma atlikti tokias statinio konservavimo darbų apimtis: 

 Jei Statybą sustabdė Pareigūnas, atliekama tik minimali konservavimo darbų apimtis; 
 Jei Statybą sustabdė statytojas savo sprendimu, konservavimo darbų apimtis neribojama; 

Minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti: 

 Paklotų statinio sluoksnių nuo ardančių klimato, gruntinio vandens, grunto nuošliaužų, laikinų 
koncentruotų krūvių ir kitų poveikių; 

 Nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją: statybvietės aptvėrimą, įėjimų į statinius laikiną uždarymą, 
laikinų statybvietės inžinerinių tinklų atjungimą nuo veikiančių inžinerinių tinklų, iškasų užpylimą ar 
aptvėrimą, šulinių uždengimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių atlikimą; 

 Priešgaisrinę apsaugą: degalų, tepalų ir degių statybos produktų pašalinimą iš statybvietės, 
priešgaisrinių privažiavimų atlaisvinimą ir kitų gaisro prevencijos priemonių atlikimą; 

 Aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės: paviršinio vandens nutekėjimą, lakių statybos produktų 
pašalinimą arba uždarymą, cheminių medžiagų, degalų bei tepalų nepatekimą į aplinką ir kitas 
priemones. 

33. Reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai 

Pagal STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir  naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo tvarka“ V skyrių, Statinio techninis prižiūrėtojas (toliau – techninis prižiūrėtojas), 
atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei 
būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo 
trukmę.  

Sudėtingų konstrukcijų ypatingų statinių techninę priežiūrą vykdantys techniniai prižiūrėtojai privalo turėti 
ne mažesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip (jeigu 
tai numatyta kituose teisės aktuose, – ir reikiamos statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą). 

Kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už statinio techninę priežiūrą atsakingą 
asmenį, kurio kvalifikacija turi būti ne žemesnė negu nustatyta ankstesnėje pastraipoje. 

Specialiųjų statinio statybos darbų vadovas turi turėti kvalifikaciją ypatingiesiems statiniams. 
Statybvietėje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos darbų saugos 

darbe koordinatorių. 
 

34. Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis 

Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.  Nuolatiniai statinio būklės 
stebėjimai atliekami dažniau kaip kartą per mėnesį, kai: 

 pastebėti statinio (jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų) būklės defektai ar neleistinos deformacijos; 
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 vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai; 
 statinio sklype ar besiribojančiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio 

rekonstravimo darbai; 
 pageidauja Naudotojas. 

Nuolatinius statinio būklės stebėjimus atlieka techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra 
juridinis asmuo, – darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti nuolatinius statinio būklės stebėjimus. 

Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti 
defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, vizualiai tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir 
priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. 

Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro: 

 kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus 
žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui); 

 neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar 
atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat 
keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui; 

 kitos papildomos apžiūros, kurias nustatė statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisės 
aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, 
aukšta temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kita.), be nuolatinių stebėjimų 
kas 10-15 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros. 
Techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį 

procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 

35. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

8.1,8.2                                              Gatvių statybos techninė priežiūra 

EIL. 

NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS VALANDŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS 

1 Projekto nagrinėjimas 20  

2 Vienas kilometras kelio ar 

gatvės su vieno sluoksnio 

asfalto danga 

18 Sankasos įrengimo su 

pralaidomis, vandens 

nuvedimu ir drenažais, 

apsauginio šalčiui 

atsparaus 

sluoksnio,  šalčiui 

nejautraus sluoksnio 

įrengimo, pagrindo 

įrengimo ir asfalto dangos 

vieno sluoksnio įrengimo 

techninė priežiūra. 

3 Nuovažos 216 12 val. skirta 1 nuovažai. 

Projekte numatytos 18 

nuovažos. 

4 Vienas kilometras 

asfaltbetonio dangos (kai 

4  
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įrengiama daugiau  kaip 

viensluoksnė danga) 

5 Eismo saugumo 

priemonių  įrengimas  

6  

6 Dokumentacijos 
tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų 
atitikties dokumentų, 
statybos žurnalų 
tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 
  
 

144 12 val. skirta vienam 

mėnesiui, valandas reikia 

dauginti iš statybos 

trukmės (mėnesiais). 

Tada 12 val. * 12 mėn. 

7 Geodezinės nuotraukos 
tikrinimas 

12  

8 Užbaigimo komisija 24  

9                                             Inžinerinių tinklų statybos techninė priežiūra 

EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS 

MINIMALUS VALANDŲ 

SKAIČIUS 
PASTABOS 

1 Projekto nagrinėjimas  11  

2 Inžinerinis tinklas  24  

3 
Inžinerinio tinklo 

bandymai 
8  

4 

Dokumentacijos 

tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų 

atitikties dokumentų, 

statybos  žurnalų 

tvarkymas, aktų 

pasirašymas) 

60 

 
12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš 
statybų  trukmės 
(mėnesiais). Kadangi 
inžinerinių tinklų statyba 
planuojama 5 mėnesių 
trukmės, tai 12 val. * 5 
mėn. 
 

5 

 
Geodezinės nuotraukos 
tikrinimas 
 

7  

6 Užbaigimo komisija 24  

 

Projekto apimtyje nenumatyta atlikti kažkokių specifinių darbų, kurie reikalauja papildomo aprašymo. 
Atsižvelgiant, kad projektu nėra numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai ir nėra rengiamas tvarkomųjų 
paveldosaugos darbų projektas ir statinys nėra ypatingasis, neįprastų statybos darbų technologijų nėra ir 
specialiosios ekspertizės atlikti nereikia. 
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Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 

 

Eilės 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas PV, PDV Parašas 

1. P24-08-TDP-BD Bendroji dalis 
Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 13931 
Išduotas 2004-04-20 

 

2. P24-08-TDP-SMG 
Susisiekimo miesto gatvių 
dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 

 

3. P24-08-TDP-VN 
Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

Jonas Gražys 
Atest. Nr 41558 
Išduotas 2023-10-31 

 

4. P24-08-TDP-SO 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 

 

5. P24-08-TDP-KS 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 
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Proj. atrama Nr.14
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244048.94
  Y=397234.03

Proj. atrama Nr.13
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244044.20
  Y=397258.52

Proj. atrama Nr.12
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244039.20
  Y=397283.14

Proj. atrama Nr.11
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244034.43
  Y=397307.89

Proj. atrama Nr.10
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244029.02
  Y=397336.26

Proj. atrama Nr.9
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244024.53
  Y=397359.07

Proj. atrama Nr.8
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244019.66
  Y=397383.65

Proj. atrama Nr.7
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244014.67
  Y=397408.20

Proj. atrama Nr.6
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244009.54
  Y=397432.71

Proj. atrama Nr.5
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244004.12
  Y=397459.27

Proj. atrama Nr.4
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243999.54
  Y=397483.49

Proj. atrama Nr.3
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243994.06
  Y=397507.03

Proj. atrama Nr.2
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243989.80
  Y=397533.68

Proj. atrama Nr.1
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243984.72
  Y=397558.47

Pasijungimas nuo esamos
apšvietimo atramos Nr.1

Pajungimas J. Basanavičiaus g.
apšvietimas prie naujai proj. tnklo

  X=6243991.67
  Y=397435.70

Demontuojama esama atrama Nr.1

Demontuojama esama atrama Nr.2

Demontuojama esama atrama Nr.3

Demontuojama esama atrama Nr.4

Demontuojama esama atrama Nr.5

Demontuojama esama atrama Nr.6

Demontuojama esama atrama Nr.7

Demontuojama esama atrama Nr.8
Demontuojama esama atrama Nr.9

Demontuojama esama atrama Nr.10
Informacinio stendo vieta
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvės važiuojamojoje dalyje ir sankryžose;

- Dangų susikirtimo riba;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojamos nuovažos iš betoninių lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių dangos;

- Projektuojamasvejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 3 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamas pokonstrukcinis drenažas;
- Projektuojamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- Projektuojama takų asfalto danga, pilkos spalvos;

- Projektuojamos apšvietimo atramos;
- Projektuojama šiukšlių dėžė;
- Projektuojamas dviračių stovas;
- Projektuojamas suoliukas;

L-1

4
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2

1

5.00m
5.00m

6
7
8
9

E.S.

N

- Statybinių mechanizmų strėlės veikimo plotas;

- Evakuacijos vieta;

- Priešgaisrinis skydas su rūkymo vieta;
- Biotualetas;
- Laikinos buitinės patalpos rangovams;
- Statybinių atliekų konteinerių pastatymo vieta;
- Laikinas apšvietimas;
- Laikinos elektros paskirstymo spintos;

5

- Smėlio dėžė;
- Kenksmingų medžiagų surinkimo talpa;
- Dangų atstatymas;

Pastabos:
Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinius asmenis nukreipti saugiu taku. Plane
numatyti 5 rūšiuotų atliekų konteinerių vietas kaip numato statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.
Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių
lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų.
Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų.
Numatyti laikiną medžių ir krūmų aptvėrimą. Papildyti statybvietės planą pastaba, kad Rangovas privalo užtikrinti spec. tarnyboms
privažiavimą prie esamų pastatų, eant poreikiui privalo demontuoti pastolius/tvoras. Pateikti reikalavimą, kad privaloma apsaugoti
priblokuotų pastatų konstrukcijas/apdailą, o pažeidus atstatyti ne bologesnėmis medžiagomis nei buvo.
Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Mažeikių savivaldybės nustatyta tvarka (www.mazeikiai.lt).
Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta
tvarka suderinti su Mažeikių savivaldybe.
Darbų vietų aptvėrimus vykdyti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12.
Eismo ribojimų schemos turi būti rengiamos vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo
taisyklėmis.
Sugadinta gatvių, šaligatvių danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, horizontalus ženklinimas) privalo būti
atstatyti. Metrai
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