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Projekto dalles |\ NpAUGAS GAIGALAS 23861 | 2024 ﬁ
vadovas

Vilnius, 2024 m.


rasaj
Highlight

rasaj
Highlight


PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

0 2024 KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijy - V. Kudirkos g. ruoZo tarp

KVAL. N Laisvés ir Birutés gatviy Mazeikiuose kapitalinio remonto
PATV. susisiekimo .
DOK komunikacijuy prOJektas

NR ’ sprendimai Projekto dalis

Bendroji dalis
13931 | SPV | Mindaugas Gaigalas >| Dokumento pavadinimas LAIDA
23861 | SPDV | Mindaugas Gaigalas Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas Dokumento Zymuo LAPAS LAPY
LT | Mazeikiy rajono savivaldybés administracija P24-08-TDP-BD-PSZ 1 3
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl' Bylos Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P24-08-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. | P24-08-TDP-S.MG 0 Susisiekimo. Miesty gatviy dalis
3. | P24-08-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
4. | P24-08-TDP-E 0 Elektrotechniné (ap$vietimo dalis)
5. | P24-08-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
6. | P24-08-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos dalis
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo L:E Y Ia‘;' Pavadinimas Pastabos
P24-08-TDP-BD-PDSZ 3 0 | Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
P24-08-TDP-BD-BSR 3 0 | Bendrieji statinio rodikliai
P24-08-TDP-BD-BAR 12 0 | Bendrasis aiSkinamasis rastas
P24-08-TDP-BD-BTS 7 0 | Bendroji techniné specifikacija
P24-08-TDP-BD-PS 2 0 | Projekto suderinimy lapas
P24-08-TDP-BD-P|S 2 0 | Programinés jrangos sarasas
P24-08-TDP-BD-PDTSA 1 0 | Projekto daliy tarpusavio suderinimy sarasas
PROJEKTO PRIDEDAMYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrl. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. Techniné uzduotis 9
Nr. 44/2257551 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko 1
iSraSas
3 NR. 1SK25-07604 Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) >
salygos
4 Nr. 24-032 UAB ,Mazeikiy vandenys* prisijungimo prie tinkly techninés 3
salygos
5. 628-393(24)/2025 Dél pritarimo projektiniams sprendiniams 1
6. P125780 ESO pritarimas sprendiniams 2
7. - UAB ,Mazeikiy vandenys* pritarimas sprendiniams 1
8. - UAB ,Mazeikiy Silumos tinklai“ pritarimas sprendiniams 2
9 - Telia Lietuva, AB pozeminiy rySiy linijy pritarimas 1
' sprendiniams
10. | Nr. 13931 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
11. | Nr. 23861 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
12 | 2024-02-29 Nr. 1 lsakymas del paskynmo eiti projekto vadovo ir projekto 1
dalies vadovo pareigas
TIIS2-20240312-013938 - )
13. TIIS1-20240328-017835 Topografinis planas M 1:500 13
14. Inznieriniy geologiniy tyrimy ataskaita 35
Dokumento Zzymuo LAPAS LAPY LAIDA
P24-08-TDP-BD-PSZ 2 3 0
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PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf Y1 Laida Pavadinimas Pastabos
P24-08-TDP-BD-SP-01 1 0 Situacijos schema
P24-08-TDP-BD-ITSP-02 1 0 InZineriniy tinkly, suvestinis planas M 1:500
P24-08-TDP-BD-SP-03 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50
Dokumento zymuo LAPAS | LAPY | LAIDA
P24-08-TDP-BD-PSZ 3 3 0




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0 2024 STATYBAI

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Susiekimo komunikacijy - V. Kudirkos g. ruoZo tarp

KVAL. N Laisvés ir Birutés gatviy Mazeikiuose kapitalinio remonto
PATV. susisiekimo .
DOK komunikaciju prOJektas

NR ’ sprendimai Projekto dalis

Bendroji dalis
13931 | SPV | Mindaugas Gaigalas ;| Dokumento pavadinimas LAIDA
23861 | SPDV | Mindaugas Gaigalas Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS LAPY
LT Mazeikiy rajono savivaldybés administracija P24-08-TDP-BD-BSR 1 2
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Eil. Pavadinimas _Mato Kiekis
Nr. vienetas
lll. Susisiekimo komunikacijos

3. Kudirkos g. Mazeikiy mieste

3.1. Kategorija Ds
3.2. llgis* km 0,345
3.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 6,00
3.4. Eismo juosty skailius Vnt. 2
3.5. Eismo juostos plotis m 3,00

IV. InZineriniai tinklai
Pavirsiniy (lietaus) nuotek
4 éalliln(imo tinlllai ! m 588
4.1.1 Tinkly ilgis* m 360
4.1.2 VamzdZio skersmuo mm @400
4.1.3 Tinkly apsaugos zona m 2%x2,5
4.1.4 Tinkly ilgis* m 228
4.1.5 VamzdZio skersmuo mm @200
4.1.6 Tinkly apsaugos zona m 2%x2,5
4.2 0.4 kV elektros tinklai
4.2.1 Elektros tinkly ilgis* m 410
429 Elektros tin|.(!'l..{ laidininky vnt.; Al 4x16
skaiCius Mm2

Pastaba. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Dokumento Zzymuo

LAPAS

LAPY

LAIDA

P24-08-TDP-BD-BSR




AISKINAMASIS RASTAS

0 2024 STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijy - Kudirkos g. ruoZo tarp
KVAL. | N Laisvés ir Birutés gatviy MaZeikiuose kapitalinio remonto
PATV. susisiekimo okt
DOK komunikacijy projektas
NR ' sprendimai Projekto dalis
Bendroji dalis
13931 | SPV | Mindaugas Gaigalas Dokumento pavadinimas LAIDA
23861 | SPDV | Mindaugas Gaigalas Aiskinamasis rastas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo LAPAS LAPY
LT Mazeikiy rajono savivaldybés administracija P24-08-TDP-BD-BAR 1 12
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1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos
produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

e Projektavimo darby uzduotis;
e Projekto rengimo metu buvo atlikti inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai.

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas

projektas
[-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir

1116 S A L
derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo

Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél specialiyjy zemés ir misko
naudojimo sglygy“ patvirtinimo

KTR 1.01:2008 »Automobiliy keliai®

,Dél automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT

343

KPT SDK 19 SDK 19 patvirtinimo*

STR 1.04.04:2017 ~Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.01.03:2017 Lotatiniy klasifikavimas®

STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra*
Lotatybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.

STR 1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas*

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

STR 2.03.01:2001 Lotatiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms*

STR 2.01.01(1):2005 -Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
STR 2.01.01(3):1999 -Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“
STR 2.01.01(4):2008 -Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 1.01.03:2017 »Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 Lotatinio statybos rasys*

LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai“

LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai*
Keliy eismo taisyklés

PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,

techniniy reikalavimy aprasas

Lapas Lapy Laida
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TRA UZPILDAI 19

TRA TRINKELES 14
TRAVZ 12

TRA ZM 12

JT SBR 19

JT TRINKELES 14
]TVZ 14

JTZM 12

R ISEP 10

R PDTP 12

MN TRINKELES 14

PJT KZA 08

ISO 21542:2011
ISO 23599:2012

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19
patvirtinimo*

Automobiliy keliy trinkeliy, plokS¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklés

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i8 trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés
atlyginimo tvarkos apraSas

.Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas®
,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikSCiojamojo
pavirSiaus indikatoriai“;
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas;
Lietuvos Respublikos investicijy jstatymas;

Lietuvos respublikos investicijy jsatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,

Projektuojamo statinio apraSymas

Techninio projekto rengéjas: MB ,Susisiekimo komunikacijy sprendimai.

Techninio projekto UZzsakovas: Mazeikiy rajono savivaldybés administracija.

Techninio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijy - Kudirkos g. ruozo tarp Laisvés ir Birutés
gatviy Mazeikiuose kapitalinio remonto projektas

Statinys: V.Kudirkos gatve, Mazeikiai. Zemés sklypas: unik.Nr 4400-5047-3659.

Statinio paskirtis, kategorija ir rasis: InZineriniai statiniai - gatves. Susisiekimo komunikacijos: gatvés
neypatingasis statinys, Ds kategorijos gatvé.

Lapas Lapy Laida
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3. Esamos biklés analizé

Projektuojama V.Kudirkos gatvé yra Mazeikiuose. Projektuojamas ruozas prasideda nuo susikirtimo su
Laisvés g. ir baigiasi ties susikirtimu su Birutés g.

o
o

1 paveikslas. Projektuojama gatve

Esamas ruozo plotis yra nuo 6,25 m iki 8,00 m. Esamos gatvés dangos — asfaltas. Asfaltas — duobétas,
jtrikingjes, lietingu laikotarpiu dangos pavirSiuje kaupiasi vanduo, Saltuoju mety laiku danga apledéja. Gatveje
pésciyjy takas egzistuoja tik vienoje kelio puséje, tako danga — plyteliy, kuriy bikle ypatingai prasta.

Esamos kelio (gatvés) ruozo ilgis — 0,359 km, kategorija — Ds. Abiejose kelio (gatvés) pusése yra
privatds namy valdy sklypai bei nuovazos j sklypus.

Projektuojamoje gatvéje yra sekantys inzineriniai tinklai: rySiy kabeliai, Zemos bei aukstos jtampos
elektros linijos, buitiniy ir gamybiniy nuotéky Salinimo vamzdZiai, vandentiekis, drenazas bei dujotiekis.

Statinys jregistruotas Valstybinéje jmonéje Registry centre unik.Nr 4400-5047-3659. Visi inZineriniai
tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojandiomis organizacijomis.

Gatves kapitalinio remonto darbai esamy komunikacijy nepazeis. Kabeliy apsaugos zonose darbus
vykdyti tik iSsikvietus juos eksploatuojandiy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir
saugumo reikalavimy. Atstumus tarp tinkly iSlaikyti vadovaujantis STR 2.03.02:2005 ,Gamybos, pramonés ir
sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas® 6 priedu.

Projektuojamame ruoZe remonto darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

Projektu nenumatomas esamy pastaty griovimas.

Lapas Lapy Laida
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4, Klimatinés salygos

Klimatas apibldinamas taip:

- vidutinis metinis krituliy kiekis — 560-700 mm;

- vidutiné metiné oro temperatdra — +6,5/+7,0 °C;
- vidutiné ziema (sausis/vasaris) — -3,6 °C/ -3,1 °C;
- vidutiné vasarg (liepa) — +17,4 °C - +18,1 °C;

- Absoliutus maksimumas - +35,7°C (1992 m)

- Absoliutus minimumas - -33,6 °C (1956 m)

- Vidutinis mety véjo greitis — nuo 2,5 iki 3,0 m/s.

J > Siauliai ‘
Klaipeda ™ = J./ Panevétys
2 r
it 4 ‘ - ~ \-—\‘,__:}

2 pav. Vidutinis metinis véjo greitis

5. Projektiniai sprendiniai

5.1 Trasa

V.Kudirkos g., esanti Mazeikiy mieste projektuojama taip, kad atitikty Ds kategorijai keliamus
reikalavimus. Gatvé projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji

reikalavimai bei KTR 1.01.2008 ,, Automobiliy keliai“ taip, kad nepazeisty tre€iyjy asmeny interesuy.

Projektuojamos V.Kudirkos g. ilgis 0,359 km.

5.2 Skersinis profilis

Projektuojamos gatvés kategorija — Ds, gatvés plotis - 6,00 m. , skersinis dviSlaitis nuolydis 2,50%, dvi
eismo juostos po - 3,00 m. Abiejose Ds kelio (gatvés) pusése projektuojami takai. Kairéje kelio puséje —
Saligatvis - pésciyjy takas 1,50 m plocio — pilkos asfalto spalvos. DeSinéje kelio puséje — 2,50 m plocio bendras
pésciyjy-dviraciy takas — pilkos asfalto spalvos. Gatvés sklypo ribose, nepazeidziant gretutiniy privaciy sklypy

riby, kairéje ir desinéje puséje projektuojamos nuovazos j namy valdas.

P24-08-TDP-BD-BAR
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Peréjimai per gatve ir nuovazas rengiami su nuleistais bortais, pritaikant zmonéms su negalia judéjimui.
Praéjimo vietose danga rengiama iS plyteliy specialaus pavirSiaus su iskiliais ,|spéjamasis® ir ,Vedimo"
pavirSiais silpnaregiams.

Uzvaziavimai ant tako projektuoti, atsizvelgiant j jy pritaikymg Zmoniy su negalia poreikiams. STR
2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems" atitinka tinkami Saligatvio
projektiniai iSilginiai (nuo 0 % iki 5,0 %) ir skersiniai (nuo 0 % iki 2,5 %) nuolydziai. Danga turi bati jrengta taip,
kad ant jos nesikaupty vanduo, 3altuoju mety laiku neapledéty. Lygy ir neslidy pavirSiy uztikrina nauja asfalto
danga. Peréjimy per gatve uZtikrina dar ir tai, kad néra dangciy, groty, trapy ir pan., kySanciy auksciau, arba
jleisty giliau kaip 10 mm nuo pavirSiaus. Matomumui uZtikrinti praéjimo vietose, paSalinami matomumg
bloginantys Zeldiniai. | takg nei$siki$a objektai, galintys trukdyti ZN judéjimui.

5.3 ISilginis profilis

Gatvés ir kelio iSilginis profilis yra projektuojamas pagal STR 2.06.04:2014 X skyriaus Il skirsnio "ISilginis
profilis" reikalavimus.

Pagal KPT VNS 16 VII skyrius trecCias skirsnis projektuojamas drenazas. Drenazas skirtas surinkti ir
toliau nuleisti vandenj i§ Zemés sankasos grunty ar kelio dangos konstrukcijos sluoksniy. Drenazas turi bati
jrengiamas i$ filtraciniu pozidriu stabiliy, stambesnio gridétumo bei besiribojantis drenuojamas gruntas
mineraliniy medziagy. Su tokiu mineraliniy dulkiy kiekiu, kad smulkiosios grunty dalelés negaléty patekti ir
skverbtis | drenuojantj sluoksnj. Projektuojama 11/22 frakcijos skaldelé, neaustiné geotekstilé 150 g/m,
plastikinis drenaZinis vamzdis su geotekstilés filtru D113/128. Drenazo auksciai ir nuolydziai pateikiami Drenazo
tinkly iSilginio profilio brézinyje (P24-08-TDP-SMG-B-08).

5.4 Vertikalusis zenklinimas

Kelio zenklai projektuojami pagal | Zzenkly dydzio grupe. Kelio zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti
Lietuvos standartg LST EN 12899-1:2008, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykles bei kitus
galiojanCius teisés aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, pastatyty ant betono C 16/20
pagrindo. Kelio zenkly pastatymo vietos, jy pavadinimai ir numeriai parodyti TDP Susisiekimo. Miesto gatviy
dalyje, bréZinyje ,Dangy ir eismo organizavimo planas. M 1:500°.

Dangos Zenklinimas dazais arba termoplastu bus atliekamas pagal Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykles ir pagal kitus galiojancius teisés aktus. Dangos linijos Zenklinamos dazais ir termoplastu (sankryzos).

5.5 Slaitai

Slaitai numatomi i§ dirvoZzemio su apséjimu veja. Per $laitg suvedamas projektuojamas pavirsius su
esamu pavirSiumi. Teritorija sutvarkoma iki gatvés sklypo riby.

5.6 Inzineriniai tinklai

Esamy pozeminiy komunikacijy Suliniy dangc&iai demontuojami, Suliniai paaukstinami ziedais i$
smulkinto plastiko ir antriniy granuliy, kuriy sudétyje yra PVC, PE ir kity polimeriniy medziagy bei kity
technologiniy prieduy, iki reikiamo aukscio. Jrengiami nauji plaukiojancio tipo dangdiai vaziuojamajai daliai.
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5.7 Gatvés dangos konstrukcijos parinkimas

PN

ZEMELAPIS SALCIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCLIOS STORIO NUSTATYMUI

3 pav. Zemélapis Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui

Apskaiciuojamas dangos konstrukcijos storis (0,45 h, kur h — jSalo gylis Mazeikiuose = 140 cm (3
pav.));

0,45 * 1,4 = 0,63 cm, apvaliname iki 0,65 cm.

65+-0+0+5-15 =55 = 0,55 cm konstrukcija (Pagal KPT SDK 19 - 7 lentele).

Pagal esamg kelio apkrova, parenkama kelio konstrukcija DK 0,1

Gatveés projektiné dangos konstrukcija parenkama i$ 9 lentelés.

Akligatviy Nr. 1; Nr.2; Nr. 3 projektiné dangos konstrukcija parenkama i$ 11 lentelés.

Saligatvio dangos konstrukcijos parinkimas

Pagal KPT SDK 19 tako konstrukcijos storj nusako 133 punktas. Esant F2 ir F3 klasés gruntams 55 cm
SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir Sal€iui atsparios dangos konstrukcijos storio
skaiCiavimai neatliekami. Tako dangos konstrukcija parenkama i$ 13 lentelés.

Siekiant pagerinti esamg situacija ir uztikrinti saugy eisma, sutvarkomos sankryzos, atnaujinamos
dangos, atskiriamas bei pagerinamas pésciyjy bei dviratininky srautas bei pagerinama jo kokybeé.

Gatvés dangos konstrukcija DK 0,1:

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN —4 cm;

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN —8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 h — 25 cm;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10° m/s) — h — 18 cm.

Pésciyjy-Dviraciy tako dangos konstrukcija

Pilkos spalvos asfalto danga AC 11 VN — 8 cm;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 h — 20 cm;
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10° m/s) —h — 27 cm.
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Pésciyjy tako dangos konstrukcija

e Pilkos spalvos asfalto danga AC 11 VN — 8 cm;
e Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 h — 20 cm;
o  Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10° m/s) —h — 27 cm.

6. Mazoji architektiira

Suoliukas, 1 vnt. jrengiamas naujai

4 pav. Suolelio pavyzdys

Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius jrengimus, panasiy matmeny, konstrukcijy, funkcijos bei dizaino.
Pasirenkant konkrety gaminj derinti su uzsakovu.

Siuksliadézés, 1 vnt. jrengiamos naujai

5 pav. Siuksliadézés pavyzdys
Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius jrengimus, panasiy matmeny, konstrukcijy, funkcijos bei dizaino.
Pasirenkant konkrety gaminj derinti su uzsakovu.
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Dviraciy stovai, 1 vnt. jrengiami naujai

6 pav. Dviragiy stovq pavyzdys

Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius jrengimus, panasiy matmeny, konstrukcijy, funkcijos bei dizaino.

Pasirenkant konkrety gaminj derinti su uzsakovu.

7. Nejgaliyjy vedimo sistemos (medziagos ir jrengimas)

Lytéjimo indikatoriai turi bati pagaminti i$ ilgalaikiy medziagy ir uztikrinti reikalingg pavirSiaus kontrasts.
Indikatoriai neturi bati slidaus pavirSiaus. Jeigu jspéjamasis pavirSius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi
bdti jrengiamas per visg pavojaus plotj i$ visy pusiy ir turi bati atitrauktas nuo pavojaus nemaziau 300mm.
Silpnaregiams pritaikyti pavirSiai jrengiami pagal STR 2.03.01:2001 135 punkte keliamus reikalavimus: i$

geltonos spalvos trinkeliy.
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7 pav. Nejgaliyjy vedimo sistemos

8. Lietaus vandens surinkimas, valymas ir nuvedimas

PoZeminio vandens vandenvie€iy ar jy apsaugos zony artimoje aplinkoje néra.

Pagal aplinkos ministro jsakyma ,Dél pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apaugos
juosty nustatymo taisykliy patvirtinimy“ nustatytos artimiausiy pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos ir
pakrantés apsaugos juostos. Upiy pakrantés apsaugos juosta 50,0 m, apsaugos zona — 500 m.
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Statybos darbai turi bati atliekami nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir upés pakrantés
apsaugos juosty apsaugos rezimo reikalavimy, t.y. paisant veiklos draudimy, nurodyty Saugomy teritorijy
jstatyme bei LR Vyriausybés nutarime Nr. 343 ,Dél specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo saglygy patvirtinimo®.

Vadovaujantis 2007 m. balandZio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu ,Dél
pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo“ planuojamas gatve ir kelias ir jo aplinka néra galimai
terSiama teritorija.

Atsizvelgiant | V skyriaus ,PavirSiniy nuoteky isleidimas | aplinkg“ 21 punkto — ,pavirSiniy nuotekuy,
surenkamy nuo transportui skirty bendro naudojimo visuomeniniy teritorijy (miesty gatviy, vieSo naudojimo
transporto stovejimo aiksteliy, keliy ir pan.), kuriy bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos
operatorius privalo turéti nuoteky iSleidimo j aplinkg uzdarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu terSaly
patekimo j nuoteky tvarkymo sistemg atveju arba valymo jrenginiy valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30
min. galéty nutraukti nuoteky patekimg j aplinkg“ nuostatas, bei remiantis VIl skyriaus ,Leidimai pavirSiniy
nuoteky isleidimui j aplinkg“ 26 punkto 26.2 papunkciu TIPK leidimus bitina jsigyti kai ,j aplinkg iSleidziamos
pavirSinés nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesniy pavirSiy, skirty autotransportui (gatviy, privaziavimo,
stovéjimo aiksteliy), ir (ar) kai j bendrg pavirSiniy nuoteky sistemg patenka nuotekos nuo galimai terSiamy
teritorijy, kuriy bendras pavirSiniy nuoteky surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.“ reikalavimais, planuojamai
dkinei veiklai nenumatoma jsigyti TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy.

0. Gatvés apsvietimas

Projektuojamas gatvés ir Saligatviy apSvietimas, sprendiniai detalizuojami P24-08-XX-TDP-E byloje..

10. Kultaros paveldo aprasymas

Objektas nepatenka j kultlros paveldo apsaugos zonas.

11. Statybinés medziagos

LR Aplinkos ministerijos sprendimas buvo panaikinti visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy
statybos produkty sertifikatus, todél statybos metu negalima bus naudoti nesertifikuoty statybos
medziagy.

12. Laboratoriniai matavimai statybos proceduros etape

Statybos metu bus atliekami Sie laboratoriniai matavimai:

. Betono bandymai (stiprumo nustatymas pagal LST EN 12390-3).

. Grunto tankumo matavimai pagal LST CEN ISO/TS 17892-12.

. Metalo konstrukcijy suvirinimo kokybés patikra (vizualinis ir ultragarsinis tikrinimas).
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1. Butinos projekto sprendiniy jgyvendinimo saglygos
1.1 Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybg, bdtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, Vyriausybiniy nutarimy,
teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés
saugos ir higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos
standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose
reglamentuose, kituose teisés aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé
Rangovui statybg leidzianCius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. statybos
uzbaigimas. statybos sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2 Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statant statinj, zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai“ bei ,Statinio
statybos priezitra“ ir automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams
be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasu
TRA UZPILDAI 19. Asfaltbetonio dangg rengti vadovaujantis Automobiliy keliy asfalto misiniy reikalavimy apraso
TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasSu TRA BITUMAS 23.

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uZsienio valstybéje jsteigtas juridinis
asmuo ar kita uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi
teise konkurso tvarka arba savo nuoziiira pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

1.4  Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal
statybos jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris
atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos
specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys ruoze, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojantj
sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojancius pazymejimus, leidziangius
valdyti paskirtus mechanizmus ir maSinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bdti pasirasytinai
supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

15 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uztikrina saugg darbe, gaisrine saugg ir
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aplinkosaugg, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujan€iy ir judan€iy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidZziamos
treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

1.6 Kiti reikalavimai ir nurodymai

PrivaZiavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
ruozo remontg arba kitas prieZastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai pranesti
artimiausiai priesgaisrinei gelbéjimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo schemg,
pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

2. Projekto ir statybos dokumenty parengimas
2.1 Statinio projekto ekspertizés bitinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais.

2.2 Reikalingi (statybos metu) tyrimai

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai (vykdant
zemés judinimo darbus, teritorijoje privaloma atlikti archeologinius tyrinéjimus, geologiniai ir pan.) atliekami
statinio statybos metu.

2.3 Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos
darbus sudétingomis sglygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikiangiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus
greta esamy statiniy, po vandeniu ar po Zeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos
projektg. Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso,
reikalavimus, nurodyti statinio projekto jgyvendinimo bidus bei metodus ir numatyti konkrecius sprendinius bei
priemones, uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikats.

Rangovas, prie§ uZpildamas gruntu nutiestus inzinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomasias geodezines nuotraukas.

2.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su
Projektuotoju ir Statytoju jstatymy nustatyta tvarka.

2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“.
Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-
04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant
Siam dokumentui naujg laidg. Kei€iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.
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3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams ir darbams

3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninés
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiskais produktais ar jrenginiais
galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiska pritarima.

3.2 Nenaudotinos medZiagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama  naudoti  chlorpreno  kauCiuko  (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty,
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy). Jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZtikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabilumg, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo,
energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. Medziagy ir
gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos.
Neturin€ios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy
rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumenta, iSduotg pagal
sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu bidu identifikuotas ir atitinka standartg ar
kita norminj dokumentg, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas
atitinka nustatytus reikalavimus.

3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bdti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkrediai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami
pavyzdZiai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bdti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi bdti nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia
koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikStelgje. Visi tiekiami
gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. AtveZty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia
patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugojami taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty galiojanciy nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir
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lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

3.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bdti priimami tik sékmingai juos iSbandzius pagal visus Lietuvos Respublikoje
galiojanc€iy standarty reikalavimus.

4, Teritorijos sutvarkymas
4.1 Grunto kasimas

Jrengiamy dangy ir statomy statiniy teritorijoje augalinis sluoksnis turi bdti nukasamas. Darby metu
nukastas derlingasis dirvoZzemio sluoksnis bus supilamas | krlvas ir apsaugomas nuo erozijos ar kitokiy
mechaniniy bei cheminiy pazeidimy. Per jj neleidziama vazinéti arba kitokiu bddu tankinti. Jei dirvoZzemis
sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje neleidziama susidaryti velénai. Po gatvés rekonstrukcijos
pazeisti pakelés plotai bus rekultivuojami panaudojant susandéliuotg dirvozemj — plotai sutvarkomi paskleidziant
ne maziau kaip 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir apséjami Zole.

Projekte nurodytg dirvoZzemio panaudojimg darby eigoje turi kontroliuoti InZinierius.

ISkasy jrengimo darbai turi bati atlikti pagal projekts.

Darbai arti esanCiy medziy, augaly ir apZeldinty ploty turi bati atliekami ypa¢ kruopsdiai.

Gruntai gatvés darby ruoze turi bati kasami, kraunami, pervezami ir paskleidziami arba sandéliuojami
taip, kad islikty tinkami naudoti numatytai gatvés konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingy savybiy ir juos
reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi biti atskirai kasami ir toliau apdorojami.

Rengiant Zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovas, atsiZvelgdamas | projekte
nurodytus gabenimo kelius.

Techninés prieziGros inzinieriui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasvietés su staciais Slaitais kasimo
technologijos bréZinius.

Apie nenumatytus jvykius (vandens iSsiverzimg, grunto iSspaudima, sluoksniy nuoSliauzas, statybiniy
jrenginiy pazZeidimus ir kt.), nenumatytas klidtis (nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenazai, pastaty
liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranesti Techninés prieziGros inzinieriui. Turi bdti taikomos tokiy jvykiy
pasekmiy ir kliG&iy pasalinimo priemoneés.

Duobiy ir transéjy kasimas vamzdziy, atraminiy bei kity konstrukcijy pamatams turi bati atliekamas pagal
projekto brézinius ir galiojancias normas.

Gruntas statinio pagrindo apacioje neturi bati iSpurentas. Jei gruntas buvo iSpurentas, tai papildomai
tankinant turi bdti atstatytas pradinis grunto tankis. Pamatai iSkastose duobése ir transéjose rengiami arba jos
uzpilamos, kai Techninés priezilros inzinierius patikrina iSkasos pagrindg ir duoda rastiSka sutikimg testi darbus.
Rangovas turi i$ anksto pranesti Techninés prieZitros inZinieriui apie atlikty iSkasos darby patikrinima.

Zemiau vandens lygio esangioms iSkasoms apsaugoti nuo vandens turi biti jrengiamos laikinos dambos,
ne maziau kaip 0,5 m aukstesnés uz numatomg vandens lygj atliekamy darby metu.

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran$éjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty ra§j,
duobés gylj, taip pat j Slaito sutvirtinimg. Parenkant pamaty duobiy ir vandens pralaidy transéjy Slaity nuolyd;,
reikia atsizvelgti j grunto kibumg, mechanines savybes, | tai, kiek laiko tran3éjos lieka neuzpiltos, bei | kitus
iSorinius veiksnius. Slaito stabilumo pagristi skai¢iavimais nereikia, jei $laito kampas yra ne didesnis kaip:

- 40°, esant biriems arba perdrékusiems riSliems, lengvai ir vidutiniSkai kasamiems gruntams;

- 60°, esant vidutiniSkai kietiems risliems, sunkiai kasamiems gruntams.

Kai to reikalauja darbo sauga arba tai numatyta projekte rangovas turi jrengti apsauginius duobiy ir
transéjy Slaity sutvirtinimus arba suformuoti stabilius jy Slaitus. Visais kitais atvejais rangovas turi pats nuspresti,
kokius metodus naudoti — konstrukcijas, stabilius iSkasos Slaitus ar kitus tinkamus metodus saugai ir stabilumui
darbo vietoje, esancioje iSkasos (tranSéjos) Slaito papédéje, uztikrinti. Taip pat turi apsaugoti nuo Slaity
nestabilumo ir nuosliauzy. Vidiniai sutvirtintos erdvés matmenys turi bati tokie, kad leisty patogiai dirbti.

Jei darby eigoje pasikei€ia grunty stabilumas, rangovas turi panaudoti apsauginius sutvirtinimus pagal
vietos geologines sglygas.
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Pasalinant apsauginius sutvirtinimus, neturi biti pazeistos naujai jrengtos konstrukcijos.

Atliekamo i8kasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zzemés sankasos S$laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir
tran8éjy sandéliuojamos medziagos turi blti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi bati aptvertos.

4.2 Pertekliniy medziagy pasalinimas

Kai kiekviena iskasa ir tran$éja uzkasama, perteklinés iSkastos medziagos turi bdti nedelsiant
pas$alintos, o pavirSius tinkamai sutvarkomas pagal jo pirminj lygj. Visi keliai, grindiniai, takai, aikStelés, Zeldynai,
laukai ir visos kitos vietos, paZeistos vykdant rangos darbus turi bati paliktos tokios, kokios buvo rastos, Svarios
ir sutvarkytos, be iSkasto grunto sankaupu.

5. Statybos uzbaigimas
51 Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanc€iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

5.2 Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR. 1.05.01:2017 ,Statybag leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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PROJEKTO SUDERINIMY SARASAS

0 2024 STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijy - Kudirkos g. ruoZo tarp
KVAL. e Laisvés ir Birutés gatviy Mazeikiuose kapitalinio remonto
PATV. susisiekimo okt
DOK komunikacijy projektas
NR ' sprendimai Projekto dalis
Bendroji dalis
13931 | SPV | Mindaugas Gaigalas 5| Dokumento pavadinimas LAIDA
23861 | SPDV | Mindaugas Gaigalas Projekto suderinimy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo LAPAS LAPY
LT Mazeikiy rajono savivaldybés administracija P24-08-TDP-BD-PSS 1 2
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PROJEKTO SUDERINIMY SARASAS

Eil.
Nr.

Suderinimy data

Organizacijos pavadinimas

Pastabos

2025-01-31

AB ,Energijos skirstymo operatorius* elektros
tinklo eksploatavimo skyriaus inZinierius
Giedrius Tamulis

2025-02-03

AB ,Energijos skirstymo operatorius” “ dujy
tinklo eksploatavimo skyrius vyresnysis
inZinierius

Mindaugas Miniotas

2025-01-23

AB ,Mazeikiy vandenys* “ vandens tinklo plétros
skyriaus vyresnysis inZinierius
Airidas Svirskas

2025-01-15

AB ,Mazeikiy Silumos tinklai“ “ Silumos tinkly
remonto tarnybos vadovo pavaduotojas
Algimantas Jotka

2025-02-12

Telia Lietuva, AB Tinklo resursy Vyresnysis
inZinierius Vytautas Narvilas

Dokumento Zymuo

P24-08-TDP-BD-PSS
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PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

0 2024 STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijy - Kudirkos g. ruoZo tarp
KVAL. e Laisvés ir Birutés gatviy Mazeikiuose kapitalinio remonto
PATV. susisiekimo okt
DOK komunikacijy projektas
NR ' sprendimai Projekto dalis
Bendroji dalis
13931 | SPV | Mindaugas Gaigalas >| Dokumento pavadinimas LAIDA
23861 | SPDV | Mindaugas Gaigalas Programinés jrangos sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo LAPAS LAPY
LT Mazeikiy rajono savivaldybés administracija P24-08-TDP-BD-P|S 1 2
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pagal pagal techninio

projekto sudedamasias dalis

Eilés | Bylos Pavadinimas g;ﬁfgto Nauduojama licencijuota
Nr. Zymuo e programiné jranga
rengéjas
Bendroji dalis Microsoft office 2010
1 BD (Bendrieji duomenys ir bréziniai) Microsoft office 2016
(XX — Visi Statiniai) Autocad Civil 3d 2024
g:ﬁ;smklmo miesty gatviy Microsoft office 2010
2. SMG (Bendrieji duomenys ir bréZiniai) Xaigzz(éﬁégiifgdzgé;
(XX — Visi Statiniai)
3 VN Vandentiekio ir nuoteky Microsoft office 2016
' Salinimo dalis Autocad Civil 3d 2021
.. T Microsoft office 2016
4, E Elektrotechniné (apsvietimas) AULOCAD 2010
Pasirengimo statybai ir
5 SO statybos darby organizavimo Microsoft office 2016
' dalis Autocad Civil 3d 2024
(XX = Visi Statiniai)
6 ks | Statybos skai¢iuojamosios Microsoft office 2016

kainos nustatymo dalis

P24-08-TDP-BD-P|S
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Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas

E'LISS Bylos zymuo Pavadinimas PV, PDV Parasas
Mindaugas Gaigalas
1. P24-08-TDP-BD Bendroji dalis Atest. Nr 13931
ISduotas 2004-04-20
Susisiekimo miesto gatviy Mindaugas Gaigalas
2, P24-08-TDP-SMG dalis Atest. Nr 23861
ISduotas 2009-03-03
Vandentiekio ir nuoteky Jonas Grazys
3. P24-08-TDP-VN salinimo dalis Atest. Nr 41558
s . Tomas Martinaitis
4. P24-08-TDP-E Elektros (apSvietimo) dalis Atestat. Nr. 33678 /
Pasirengimo statybai ir Mindaugas Gaigalas
5. P24-08-TDP-SO statybos darby organizavimo | Atest. Nr 23861
dalis ISduotas 2009-03-03
Statybos skaiciuojamosios Mindaugas Gaigalas
6. P24-08-TDP-KS kainos nustatymo dalis Atest. Nr 23861
y I5duotas 2009-03-03
0 2024 STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Kudirkos g. ruozo tarp Laisvés ir Birutés gatviy
KVAL. sieki Mazeikiuose kapitalinio remonto techninio darbo
PATV. romunikoor projekto parengimas
DOK. omunl.kac_qu i i g
NR sprendimai Projekto dalis
Bendroji dalis
13931 | SPV | Mindaugas Gaigalas Dokumento pavadinimas LAIDA
23861 | SPDV | Mindaugas Gaigalas Projekto daliy tarpusavio suderinimy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS LAPY
LT Mazeikiy savivaldybés administracija P24-08-TDP-BD-PDTSA 1 1
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Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas

Ellllfs Bylos Zymuo Pavadinimas PV, PDV ParaSas
Mindaugas Gaigalas
1. P24-08-TDP-BD Bendroji dalis Atest. Nr 13931
ISduotas 2004-04-20
Susisiekimo miesto gatvi Mindaugas Gaigalas
2, P24-08-TDP-SMG ol gatviy Atest. Nr 23861
ISduotas 2009-03-03
Vandentiekio ir nuoteky Jonas Grazys
3. P24-08-TDP-VN Zalinimo dalis Atest. Nr 41558
s . Tomas Martinaitis
4. P24-08-TDP-E Elektros (apSvietimo) dalis Atestat. Nr. 33678
Pasirengimo statybai ir Mindaugas Gaigalas
5. P24-08-TDP-SO statybos darby organizavimo | Atest. Nr 23861
dalis ISduotas 2009-03-03
Statybos skai€iuojamosios Mindaugas Gaigalas
6. P24-08-TDP-KS kam‘(’)s e mOJ e Atest. Nr 23861
Y ISduotas 2009-03-03
0 2024 STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijy - Kudirkos g. ruoZo tarp
KVAL Laisvés ir Birutés gatviy Mazeikiuose kapitalinio remonto
PATV. | susisiekimo projektas
DOK.' komur&ilkac_ijq
NR. sprendimal Projekto dalis
Bendroji dalis
13931 | SPV | Mindaugas Gaigalas Dokumento pavadinimas LAIDA
23861 | SPDV | Mindaugas Gaigalas Projekto daliy tarpusavio suderinimy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo LAPAS LAPY
LT Mazeikiy savivaldybés administracija P24-08-TDP-BD-PDTSA 1




TVIRTINU

TECHNINE UZDUOTIS

Eil. Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektg

1. Statytojas (Uzsakovas) Mazeikiy rajono savivaldybés administracija,
Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai

2. Pirkimo objektas

>

Projektiniai pasitilymai

x  Techninio darbo projekto parengimas
O Techninio projekto parengimas

O Darbo projekto parengimas

O Supaprastinto projekto parengimas

x _Projekto vykdymo priezitiros paslaugos

Projekto pavadinimas V. Kudirkos gatvés ruozo tarp Laisvés ir Birutés gatviy
Mazeikiuose kapitalinio remonto techninio darbo
projektas ir vykdymo prieZiiira

4. Statinio adresas Zemaités ir V. Kudirkos gatvés, Mazeikiai

5. Statiniy grupés sudétis - Susisiekimo komunikacijos: Saligatvis vienoje gatvés
pusése, bendras pesCiyjy-dviraciy takas kitoje puséje,
vaziuojamosios dalies asfalto dangos paprastasis

remontas, funkciskai glaudziai sujungiant
projektuojamas konstrukcijas su esamomis gretutinése
gatvese .

- Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties statiniai
(Atitvarai eismo dalyviy saugumui uztikrinti);

- InZineriniai tinklai: pavir§inio vandens surinkimo
tinklai-jrengimas ar remontas, atnaujinant statybos
darby ruoze ir uZtikrinant sglygas, nepaZeidZiant
suprojektuoty gatviy elementy, esant poreikiui,
prisijungti i§ gretimy teritorijy. (pagal UAB ,,MaZeikiy
vandenys* sglygas;

- InZineriniai tinklai: drenazo tinklai-jrengimas ar
remontas, atnaujinant statybos darby ruoze ir
uztikrinant salygas, nepazeidziant suprojektuoty gatviy
elementy, esant poreikiui, prisijungti i§ gretimy
teritorijy. (pagal UAB ,,Mazeikiy vandenys* salygas;

- InZineriniai tinklai: buitiniy nuoteky tinklai: jrengimas
ar remontas, atnaujinant statybos darby ruoze ir
uztikrinant salygas, nepazeidZiant suprojektuoty gatviy
elementy, esant poreikiui, prisijungti i§ gretimy
teritorijy. (pagal UAB ,,Mazeikiy vandenys* salygas;

- InZineriniai tinklai:vandentiekio tinklai: jrengimas ar
remontas, atnaujinant statybos darby ruoze ir
uztikrinant salygas, nepazeidziant suprojektuoty gatviy
elementy, esant poreikiui, prisijungti i§ gretimy
teritorijy. (pagal UAB , Mazeikiy vandenys* salygas),
kad projektuojamos dangos dél $iy tinkly remonto ar
jrengimo nebiity ardomos artimiausiu metu.

- InZineriniai tinklai: elektros tinklai (ap$vietimas)
suprojektuoti apSvietimo  sistemg pagal uzsakovo
salygas;
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Statinio (-iy) ar statiniy grupés
paskirtis ir bendrieji (techniniai
ir paskirties) rodikliai

InZineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO).
Suprojektuoti projektuojamame gatvés ruoze esanciy
ESO elektros kabeliy apsauga, ar esant buatinumui,
perkélima pagal ESO iSduotas sglygas, kad minéti
tinklai buty apsaugoti nuo pazeidimy parengto
projekto statybos darby vykdymo metu;

Susisiekimo komunikacijos: gatvés:

V. Kudirkos g., (Nr. M-2-43) unik. Nr. 4400-5047-
3659, atkarpos ilgis — 0,350 km.

Statinio statybos rusis

0 naujo statinio statyba

O  statinio rekonstravimas

X  statinio kapitalinis remontas

O statinio paprastasis remontas

pastato atnaujinimas (modernizavimas)
statinio griovimas

Statinio kategorija

ypatingasis statinys
neypatingasis statinys D2
nesudétingasis statinys

OxoO|l oo

Esamos statinio konstrukcijos,
ju funkciné paskirtis

V. Kudirkos g. (registruotas inzinerinis statinys, unik.

Nr. 4400-5047-3659):

o Gatvés atkarpos pradzia — sankryza su Laisvés g.;

o Gatvés remontuojamos atkarpos pabaiga-sankryza

su Birutés g. —ilgis apie 0,350 km;

Gatves kategorija — D2;

Gatvés plotis — apie 6,0-10,0 m;

Gatvés danga — asfalto danga;

Saligatviy ~ danga—dalyje

susidévéjusios, dalyje gruntas

o Gatvés atkarpos apSvietimas — metaliniai stulpai,
elektros tiekimas poZeminiais kabeliais

O O O O

Saligatvio  plytelés,

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus jsigyti
jrenginius ir statybos produktus

I1.

Lésy dydis projekto
realizavimui

700 000 Eur

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy apimtis:

x  bendroji;
sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architektiiros;
konstrukeijy;
gamybos (paslaugy) technologijos;
susisiekimo;
vandentiekio ir nuoteky $alinimo;
§ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
dujotiekio
elektrotechnikos (apSvietimas);
elektrotechnikos (AB ESO);
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
apsaugines signalizacijos;
gaisro aptikimo ir signalizavimo;

ODO0Ox » OO x> O0OO




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

procesy valdymo ir automatizacijos;
Silumos gamybos ir tiekimo;
gaisrinés saugos;
Branduolinés saugos (BEOS);
X pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
x statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
0 Ekonominé;
O Melioracijos statiniy.
Projekto vadovas nustato galuting statinio projekto
sudeétj (reikalingas parengti sudedamasias dalis).
Atsizvelgiant j statinio paskirtj, statybos ra$j turi buti
parengtos Vvisos statiniui pastatyti ir naudoti biitinos
statinio projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius statiniui keliamus reikalavimus ir statinio
paskirt].

OoOogo

12.1.

projektavimo paslaugos

- Paskirti projekto vadova;

- gauti reikalingas papildomas technines ar
prisijungimo salygas statinio projekto parengimui;

- parengti statinio projekta, vadovaujantis suderintais
projektiniais pasitilymais, gautomis prisijungimo ir
techninémis salygomis bei atlikty inZineriniy
tyrinéjimy rezultatais;

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo
pozilriais optimaliausius statinio projektinius
sprendinius  derinti ir pateikti svarstyti su
UzZsakovu;

- atstovauti Uzsakovo interesams dél statinio
projekto parengimo sprendziant klausimus su
vieSojo administravimo subjektais, savivaldos ir
kitomis atsakingomis institucijomis, inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais /
valdytojais, taip pat kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje
nustato LR statybos jstatymas.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

- atlikti inzineriniy tinkly ir susisieckimo komunikacijy
sklypy (trasy) inzinerinius geodezinius tyrin€jimus.
Statinio projekto dokumentacijoje pateikti inzineriniy
geodeziniy tyrinéjimy ataskaitg;

- atlikti detalius inzinerinius geologinius tyrinéjimus,
reikalingus tinkamiems projektiniams sprendiniams
priimti. Statinio projekto dokumentacijoje pateikti
inZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita;

- atlikti gatviy raudonyjy linijy ribose auganéiy esamy
zeldiniy taksacijg, nurodant zeldiniy risj, skersmenj ir
bukle. Statinio projekto dokumentacijoje pateikti
taksavimo duomenis;

- atlikti bendrosios statinio projekto ekspertizés
procediira. Bendraja projekto ekspertize organizuoja
UZzsakovas. Projekto vadovui pateikus bendryjy
rodikliy lentele, lygiagreciai projektavimui, projekto
ekspertizés Rangova parenka Uzsakovas. Projekto
rengéjas turi pataisyti statinio projekta pagal gautas
bendrosios projekto ekspertizés pastabas;

- atlikti  statyba leidziantis dokumento gavimo
procediira. Statyba leidzianc¢io dokumento gavimo
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procediira vykdoma pagal statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos  uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas.  SavavaliSkos  statybos  padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®
reikalavimus. Gavus teigiama projekto ekspertizés
akta, statinio projekta patvirtina Uzsakovas. Esant
poreikiui kelti statinio projekto dokumentacijg |
planuojustatau.lt, apmokejima uz statyba leidziancio
dokumento gavimg organizuoja UZsakovas.

12.3.

projekto vykdymo priezitira

Statinio  projekto  vykdymo prieziiros paslaugos
jsigyjamos kartu su projektavimu.

Statinio projekto vykdymo priezitira (statybos metu)
statinio projektuotojo pavedimu atlieka Projekto rengéjas.
Reikalavimai jos atlikimui:

atlikti vykdymo priezitiros paslaugas pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira® reikalavimus;

dalyvauti savaitiniuose pasitarimuose ir reguliariai
lankytis statybvietéje (1 kartg per savaite ne trumpiau
kaip 2 val.);

spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius
klausimus;

tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis
Projekto sprendiniy, ir apie tai jraSyti j statybos
Zurnalg;

organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisyma;
Projekto klaidy taisymas atlieckamas Projekto rengéjo
saskaita;

atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.
UZsakovo iniciatyva atsirade Projekto (jo dalies)
sprendiniy keitimai atliekami UZsakovo sgskaita;
naujos Projekto laidos rengiamos atskira sutartimi su
Uzsakovu;

| statybos darby Zzurnalg suraSyti atliktus statybos
darbus, neatitinkanCius Projekto sprendiniy, taip pat
nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams
iStaisyti;

drausti naudoti statybos produktus (statybines
medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius,
jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy
specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimuy, ir apie tai jraSyti j Statybos darby Zurnalg;
pateikti UZzsakovui statinio projekto vykdymo
prieziiros ataskaitg 1 karta j ménes;.
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13.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukme

Paslaugy tekimo pradzia-sutarties jsigaliojimo
diena:

X InZineriniai geodezinai tyrimai: 30 kalendoriniy
dieny.

X Projektiniai pasiiilymai ir pristatrymas visuomenei:
trukmé 30 kalendoriniy dieny.

X Techniniy sglygy gavimas: trukmé 20 kalendoriniy
dieny.

X Techninio darbo projekto parengimas ir derinimas
(su statyba leidzianciu dokumentu): trukmé 40
kalendoriniy dieny.

X Viso trukmé: 120 kalendorinés dieny nuo sutarties
jsigaliojimo dienos iki statyba leidZian¢io
dokumento  gavimo  dienos. | terming
nejskaiCiuojami laikotarpiai nuo  dokumenty
pateikimo Projekto eksperze atliekanciai jmonei
dienos iki pastarosios pirmyjy iSvady pateikimo
dienos. IS ,Infostatyba®“ praSymo (priimto) dél
statybg  leidZian¢io dokumento gavimo ir
informacijos apie statyba leidzianéio dokumento
idavima dienos. Siy procediiry metu sutartis ir
paslaugy vykdymas sustabdomi ir pratesiami
laikotarpiui, kurj buvo vykdomos minétos
procediiros.

X Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos pradzia-
statybos rangos sutarties jsigaliojimo diena, trukmé visg
statybos darby laikotarpj iki 1825 dienos.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés
akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti
su teritorijos infrastruktiiros plétra:

- LR aplinkos apsaugos jstatymas;

- LR keliy jstatymas;

- LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymu;

- LR statybos jstatymas;

- LR Zeldyny jstatymas;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008
~Automobiliy keliai®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002
»Statinio statybos riisys®;

- Statybos techninis reglamentas STR
1.01.03:2017,,Statiniy klasifikavimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai, Statybos
uzbaigimas, Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas, Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba
leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai, statinio statybos priezitira“;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014
»(Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®;
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- PIT KZA 08 ,Kelio 7enkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés*;

- RISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo
taisykles [T VZ 14;

- Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais susisiekimo

komunikacijy ir inzineriniy tinkly projektavimo veikla;

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams,

paslaugy teikéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojancius

teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti Uzsakova.

15.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo (eksploataciniai)
reikalavimai statiniui (statiniy

grupeti)

Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir
teises aktus.

16.

Aplinkosaugos,
saugomos
nekilnojamosios
paveldo  vertybes
reikalavimai

sveikatos,
teritorijos ir
kulttiros
apsaugos

Projektas turi biiti parengtas nepazeidziant
nuostaty, kurios numatytos Lietuvos Respublikos apinkos
ministro 2011-06-28 d jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél
produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraso, aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi
taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo
tvarkos apraso patvirtinimo*

Projektuotojas turi vykdyti visus aplinkos apsaugos
reikalavimus, vadovautis aplinkosauginiy priemoniy
projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijomis ir
kitais teisés aktais, reglamentuojanciais aplinkos apsauga
statiniy ir statybos procesy metu.

17.

Universaliojo dizaino principy
taikymo reikalavimai

- Visy lygybe — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis
ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra
jie neisskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiskai.

- Tinkama informacija — pakankamai informacijos ir §i
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis,
iskaitant Brailio rastu, garsine informacija.

- Tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar
orumo pazeminima.

- Maziausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir maZesn¢ fizing jégg turintys asmenys.

- Kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinka
ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
Zmonéms, pvz. jrengus visiems tinkama jéjima | patalpas,
privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj
mazgg ir pan.

- Vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi biti vientisas, nenutrukstamas
pereinant i§ vienos vietos j kita.

- Vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais

18.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto, energinio
naudingumo, triuk§mo lygio ir
t.t.) reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Numatyti sprendinius (zeldiniai ir pan.), uztikrinancius
triuk$mo lygio ir oro tarSos sklaidos j aplinkines
gyvenamasias teritorijas mazinima.

18.1.

sklypo  sutvarkymo
plano)

(sklypo

Pagal galimybes maksimaliai i$saugoti esamus zeldinus
(medzius), numatyti suprojektuoty statiniy apzeldinima,
numatyti reikiamas priemones projektuojamo statinio
suderinimui su su esamomis gretutinémis teritorijomis.

18.2.

architekturos daliai

18.3.

konstrukcijy daliai

18.4.

technologijos daliai

18.5.

susisiekimo daliai

- Numatyti gatviy sutvarkymo sprendinius pagal D2
kategorijai taikomus reikalavimus;

- bendras projektuojamy taky trasos ilgis — apie 0,350
km;

- vaziuojamosios dalies plotis 2,75+2,75=5,50 m.
Esant biitinybei, plot] tikslinti projektavimo metu;

- pes€iyjy Saligatvio plotis (1 vnt) 1,5 m. Esant
bitinybei, ploti tikslinti projektavimo metu;

- bendro pésciyjy dviradiy tako plotis (1 vnt) 2,5 m.
Esant butinybei, plotj tikslinti projektavimo metu,

- numatyti biitinas eismo saugumo ir reguliavimo
inZinerines priemones: kelio Zenklus, kelio
atitvarus, horizontaly ir vertikaly Zenklinima.
Tikslinti projektavimo metu.

- Numatyti  projekto teritorijos
atstatyma, auks$¢iy suvedima;
- numatyti sklandy projektuojamy susisiekimo
statiniy architektiirini, konstrukcinj, planinj ir
vertikalinj suvedimg su besiribojan¢iomiy gatviy
statiniy elementais.

sutvarkyma,

18.6.

vandentiekio ir
Salinimo daliai

nuoteky

- Numatyti pavirSinio vandens surinkimg nuo pésCiyjy
dviraCiy tako gatviy, sankryzy, ir jo iSleidimg
projektuojamais lietaus vandens tinklais j centralizuota
sistemg pagal UAB ,Mazeikiy vandenys®“ iSduotas
salygas;

- numatyti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly
jrengimg pagal UAB ,Mazeikiy vandenys“ iSduotas
salygas;

- numatyti galimybe pavirSiniy atmosferiniy vandeny
nuvedimui |  esamus/projektuojamus  tinklus,
suprojektuojant iSvadas j vakaring projektuojamy taky
pus¢ pagal UAB ,Mazeikiy vandenys* iSduotas
salygas

18.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

18.8.

dujotiekio daliai

18.9.

elektrotechnikos daliai

- Numatyti projektuojamo pés€iyjy Saligatvio-dviraciy
tako ir gatvés bei sankryzy ap$vietima, pésCiyjy
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peréju kryptinio apsvietimo jrengima LED tipo
Sviestuvais visu ilgiu pagal iSduotas MazZeikiy raj. sav.
adm. Vietinio Tkio sk. technines salygas. Numatyti
projektuojamame ruoze esamy AB ESO elektros
kabeliy apsauga, ar esant biitinybei, perkélima pagal
AB ESO i8duotas technines salygas.

18.10.

Kita

- Numatyti | darby vykdymo zona patenkanciy gatviy
raudonosiose linijose auganéiy Zeldiniy Salinima;
Salinamiems saugotiniems Zeldinimas nustatyti
atkuriamaja  verte. Projekte pateikti medziy
atsodinimo vietas. Atsodinamy medziy rasj, kiekj ir
skaiciy derinti su Uzsakovu;

- numatyti rySiy komunikacijy tinkly tvarkyma pagal
Telia Lietuva AB isduotas technines

- numatyti poZeminiy inzineriniy tinkly Suliniy ir
perdangy sureguliavima iki projektinio aukscio;

- numatyti darby vykdymo zonos sutvarkymag pagal
privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

- numatyti blidus transporto  priemoniy eismo
uztikrinimui statybos darby metu.

19.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir pan.

- Parengus ir suderinus su UZsakovu projektinius
sprendinius, atlikti jy derinima su prisijungimo ir
technines  salygas  iSdavusiomis institucijomis,
inzineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi
projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais, ir
kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat
gretimy Zzemés sklypy savininkais, jei projektiniai
sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas;

- derinimai turi buti jforminti raStu, pasiraSant ant
projektiniy sprendiniy pagrindiniy bréziniy arba rasto
forma;

20.

Pageidaujami ekonominiai
rodikliai

21.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

Inzineriniy statybiniy tyrinéjimy atlikimas.

. Projektiniy pasililymy parengimas ir pristatymas

visuomenei.

Statinio projekto parengimas.

4. Statinio projekto taisymas pagal keliy saugumo
audito iSvadas.

5. Statinio projekto derinimas su prisijungimo ir
technines salygas iSdavusiomis ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis.

6. Statinio projekto taisymas pagal statinio bendrosios
projekto ekspertizés isvadas.

7. Statybg leidZian¢io dokumento gavimas, jei

reikalingas.

N —

(98}

22.

Projektavimo procesy valdymas
ir automatizacija

23.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalbai (-oms)

Statinio projektas rengiamas lietuviy kalba.

24.

Nurodymai statinio projekto
dokumenty komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

Statinio  projektas parengiamas:
popieriniais egzemplioriais ir 1
laikmenoje (pdf ir dwg formatais).

projekto dalys 3
egz. skaitmeninéje

25.

Ekspertizés atlikimas

Statinio projektas teikiamas bendrajai projekto ekspertizei.
Statinio  projekto  bendrgja  ekspertize  organizuoja




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti statinio
projekta pagal ekspertizés akte nurodytas pagrjstas
privalomas pastabas.

26. Pastabos -

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / UZzsakovas)

Data
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2024-02-05 10:58 NT Registras 44/2257551

D REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
i \ Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
o CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-02-05 10:58:56

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2257551
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2018-07-03
Mazeikiai, V. Kudirkos g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - V. Kudirkos gatvé
Mazeikiai, V. Kudirkos g.
ApraSymas / pastabos: Kelio ruozas 0,010 km - 0,360 km. D2 kategorija.
Unikalus daikto numeris: 4400-5047-3659
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: G
Statybos pabaigos metai: 1995
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.35 km
Plotas: 705.54 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatveés kategorija: Pagalbiné
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 201000 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 50400 Eur
Atklrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2018-07-04
Vidutiné rinkos verté: 50400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biddas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-07-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-07-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé i
Savininkas: MAZEIKIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111103928
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5047-3659, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-11-25 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-303
Jrasas galioja: Nuo 2018-08-07

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrady néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraSytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. ISduotas statybg leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5047-3659, apradytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-08-23 Informacinés sistemos "Infostatyba" praneSimas Nr. LSKR-81-220823-00002
ApraSymas: Kapitalinis remontas
|rasas galioja: Nuo 2022-08-23

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
EGLE ZILINSKE
Daiktas: kelias (gatve) Nr. 4400-5047-3659, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-02-13 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2216
2018-07-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. -
|rasas galioja: Nuo 2018-08-07
10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5047-3659, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2016-11-25 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-303
2018-07-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. -
|radas galioja: Nuo 2018-08-07

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos: jrady néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ANGELE SLYZIUVIENE

https:/fwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1707123535&tnr=44&rmr=2257551&ntr=&doktipas=0
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
. Parengta: 2025-01-30,
ELEKTROS TINKLY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2026-01-30
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK25-07604
Klientas: MAZEIKIJ RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Laisves g. 8, Mazeikiai, Mazeikiy r. sav., +37069810407,
info@sksp.It

Objekto pavadinimas: Elektros kabeliy apsaugg
Objekto adresas: V. Kudirkos g. -, Mazeikiai, MaZeikiy r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N4507604
Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato PP . . Atvado tipas

vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 25-07604 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendroveé) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant sglygas:

3.1. UzZsisakykite Bendrovei priklausanciy inZineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.1.1. Bendroveé tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir preliminariai prijungimo jmokai po projekto
parengimo apskaiCiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekanciai jmonei galiojanciy rangos sutarciy
jkainius www.eso.It/It/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius InZineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis,
juos__ kaip lydinCius dokumentus pateikite per www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés
savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.3. Svarbi informacija:

3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausanc¢ias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity prieZasc€iy, Jis Bendrovei apmokésite

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi vieSgjj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo saglygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.3.2. Pagal Jisy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomg
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdanc€iy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymg, perkelimg, rekonstravimg,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grgzinima.

3.4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.4.3. AnkscCiau nei pries 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti www.eso.It/lt/namams/elektra/paslaugos
1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projekta atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius® savitarnos
svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB ,Energijos
skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems klausimams
Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo paskyros
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jasy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



ORIGINALAS NEBUS SIUNCIAMAS

®

UZDARQJI AKCINE BENDROVE
- MAZEIKIU VANDENY S“

Skuodo g. 24, LT-89100 MaZeikiai, tel. +370-658-36082, el. p. mazvandenvs@mvandenys.lt
A.s. Nr. LT434010040700020381, Luminor Bank AB, banko kodas 40100,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 166486116, PVM kodas 664861113

Mazeikiy r. sav. administracija Prisijungimo prie tinkly
Laisvés g. 8, Mazeikiai techninés salygos
El. p. administracija@mazeikiai.lt 2024 05 15 Nr. 24-032

Salygu Nr. 24-012 i§duoty 2024 02 01 koregavimas
MB ,,Susisiekimo komunikacijy sprendiniai‘
Pagojuko g. 1-2, Vilnius
El p. info@sksp.lt

DEL V. KUDIRKOS G. RUOZO TARP LAISVES IR BIRUTES GATVIU MAZEIKIUOSE
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO

Atliekant V. Kudirkos g. ruozo tarp Laisvés ir Birutés gatviy MaZeikiuose kapitalinj remonta,
suprojektuoti pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinkly sistemg, nepazeidziant fiziniy ir (ar) juridiniy asmeny
interesy, lietaus nuotekas nuvedant j Laisvés g. pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklus.

Esamy pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinkly ir jrenginiy prijungimo prie buitiniy nuoteky tinkly
atveju, numatyti jy perjungima j pavirsing (lietaus) nuoteky sistemga.

Suprojektuoti pavirSinius (lietaus) nuoteky iSvadus su kinetémis prie namy valdy, sudarant
galimybe gyventojams pajungti pavirSines (lietaus) nuotekas.

Numatyti esamy pavieniy pakloty lietaus nuoteky vamzdziy ir pralaidy perjungima j vieninga
pavirSiniy (lietaus) nuoteky surinkimo funkcionuojancia sistema.

Pagal apskaiciuotg debitg rekonstruoti esamas ir jrengti naujas pralaidas.

Patenkancius j projekto ribas vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy (lietaus) nuoteky Sulinius
rekonstruoti, sumontuoti naujus (plaukiojanéio tipo) vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky Suliniy
liukus su danggiais, kapy, kine¢iy dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases, pakeliant ir
(arba) pazeminant iki altitudés su Saligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, Zaliojoje zonoje
pakeliant 5 cm. vir$ Zalios vejos. Atitinkami logotipai turi bati suderinti su tinklus eksploatuojancia
organizacija.

Dél tinkly infrastruktiiros UAB ,,Mazeikiy vandenys® atstovo iSkvietimui iSankstiné registracija
Tel. +370-698-09534.

Informuoti UAB “Mazeikiy vandenys” atstovus apie darby vykdymo pradzia, kviesti pakloty
neuZpiltu gruntu tinkly patikrinimui ir pridavimui (Statytojo jrengty magistraliniy ir (arba) jvadiniy
tinkly apZzitros aktas). [Sankstiné registracija tel. +370-698-09534.

Projektai derinami Plétros skyriuje (107 kab.), adresu: Skuodo g. Nr. 24, Mazeikiy m., Tel. +370-
611-33978, el. p. a.svirskas@mvandenys.It

Direktorius Kestutis Kazlauskas

V.Jasmontas, tel. +370-686-36286, el.p. v_jasmontas@myandenys.|t
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Priedas Nr. 3

STATYTOJO JRENGTU MAGISTRALINIU IR (ARBA) [VADINIU TINKLU
APZIUROS AKTAS NR.

20 m. d.
(data)

AT ESAS: ettt e et eese s s e e e seeeenasanesessansaassenneaneeseennssasesneesanerntasesaseeasara £ eRan eSS Ae SR R4 en s e eAseRAenRAe A e tnenseenneensseenteaseennersnessenren

STALYLOJAS ... nceavisisinsssavontsoesinssosaesssors bt ovmne s ms sis s o D o L oV S SR ST
(fizinio asmens vardas, pavardé; jmonés, organizacijos pavadinimas)

RANGOVAS |..0oceerenmnsrenenmsssmeyornmgsssmmssssnmsxsspessas Chamsss ShsaSd IO EAERH s oA TR RS A S0 SRR S RS TR P SR R o B e s SR s A e
(fizinio asmens vardas, pavardé; jmonés, organizacijos pavadinimas)

VANDENTIEKIO TINKLAI

[rengti vandentiekio tinklai: magistralinis [0 jvadinis [
Naujai jrengtas O rekonstruotas [

Atlikimo budas: atviras [0  uzdaras O

rengto tinklo diametras, mm : magistralinis ........cc..ccceennn. ; 1vadinis .....iciiiiiinnens
Jrengto tinklo gylis, m : magistralinis .........c.cvrveereneane 3 Ivadinis eeeveveireene e
Pajungimas bus vykdomas: Sulinyje [0 prie tinklo: magistralinio O  jvadinio O
Sumontuotas:  Sulinys 0 DN ............ ;  pozeminé sklendé (kapa) [0 DN ................

BUITINIU NUOTEKU TINKLAI

Irengti buitiniy nuoteky tinklai: magistralinis [ jvadinis O
Naujai jrengtas [J rekonstruotas O

Atlikimo budas; atviras [0  uZdaras O

[rengto tinklo diametras, mm : magistralinis .........c.ccccoceuene. ; Ivadinis .covveeeennennnnene.
Irengto tinklo gylis, m : magistralinis .......c.ccceeceeeenene ; ivadinis ...ocoerveenennee.

Pajungimas bus vykdomas: Sulinyje [0 prie tinklo: magistralinio O  jvadinio O
Sumontuotas:  Sulinys O DN ............ ;  poZeminé sklendé (kapa) O DN ................

[rengti: riebaly gaudyklé [0  naftos produkty skirtuvas 00 bandiniy paémimo Sulinys O



PAVIRSINIU (LIETAUS) NUOTEKU TINKLAI

Irengti pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklai: magistralinis 00 jvadinis O

Naujai jrengtas [J rekonstruotas O

Atlikimo badas: atviras [0  uZdaras O

Irengto tinklo diametras, mm : magistralinis ............ccccceeencnee s jvadinis ..o
[rengto tinklo gylis, m : magistralinis .............cccceeueene ; Ivadinis .....eceveveeerennne

Pajungimas bus vykdomas: Sulinyje OO prie tinklo: magistralinio O  jvadinio O
Sumontuotas:  Sulinys OO0 DN ............ H

[rengti: naftos produkty skirtuvas 00 bandiniy paémimo Sulinys []

( vardas, pavardé, para$as)

( vardas, pavardeé, parasas)

EKSPLOATUOJANCIOS JMONES ATSTOVAS: ...oovuirrcmicieeiessssnessessisssssessssesssssssssssaesisssesanss
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)



&

MAZEIKIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 167371234

MB ,,Susisiekimo komunikacijy sprendimai” 2025-01- Nr.
Pagojuko g.1-2, 02233 Vilnius 12024-01-08 Nr. 628-393(24)/2025
info@sksp.lt

UAB “Statybos projekty ekspertizés centras*
Kestucio g. 59/27, 08124 Vilnius
info@ekspertize.com

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Vadovaujantis 2024-03-01 pirkimo sutartimi Nr. CPO291269/MS-63 tarp Mazeikiy rajono
savivaldybés administracijos (toliau — Uzsakovas) ir MB ,,Susisiekimo komunikacijy sprendimai*
(toliau — Teikéjas) pastaroji rengia ,,V. Kudirkos gatvés M-2-43 Mazeikiuose kapitalinio remonto

techninj darbo projekta™.

Teikéjas 2024-04-19 atsiunté projektinius sprendinius, 2024-12-19 perdave Uzsakovui pagal
iSreikstas pastabas pataisyta Techninj darbo projekta ,,V. Kudirkos gatvés ruozo tarp Laisvés ir Birutés
gatviy Mazeikiuose kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas‘ bendrajai ekspertizei

atlikti.
Uzsakovas projekto sprendiniams pritaria.

Uzsakovas neprieStarauja projekto pavadinimo tikslinimui, eliminuojant i§ jo Zodj

»parengimas®.

Administracijos direktoré Jolanta Kekyté

Rymantas Stakonas, tel. +370 686 45476, el. p. rymantas.stakonas@mazeikiai.lt
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Mindaugas Miniotas 2025-02-03

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO

eksploatuojamy dujotiekio tinkly apsaugos zona.

Elektra

Giedrius Tamulis 2025-01-31

Po projektuojama asfalto danga apsaugoti
esamus elektros kabelius pagal AB "ESO"
ISduotas iskélimo saglygas Nr. ISK25-07604 Pries
vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti
AB ESO sutikimag Zzemés kasimo darbams. Prie$
zemeés kasimo darbus batina issikviesti
bendroves atstova elektros trasos/kabeliy
nuzyméjimui. Zemés kasimo darbus elektros
apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P125780

2025-02-03 16:14
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UZDARQJI AKCINE BENDROVE
»,MAZEIKIU VANDENY S*

Skuodo g. 24, LT-89100 Mazeikiai, tel. +370-658-36082, el. p. mazvandenys@mvandenys.It
a. s. Nr. LT434010040700020381, Luminor Bank AS, banko kodas 40100,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 166486116, PVM kodas 664861113

MB “Komunikacijy susisiekimo sprendimai”

Pagojuko g. 1-2, LT-02236 Vilnius

El. p. info @sksp.It 2025-01-23

DEL PRASYMO SUDERINTI PROJEKTO SPRENDINIUS

UAB ,,Mazeikiy vandenys* pritaria, pateikto V. Kudirkos gatvés ruoZo tarp Laisvés ir
Birutés gatviy Mazeikiuose kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir
vykdymo priezitiros projekto Nr. P24-09-TDP-VN sprendiniams.

Prie§ darby pradZia, taip pat radus nepaZymetus tinklus iSsikviesti UAB "Mazeikiy vandenys"
organizacijos atstovg. tel. Nr. +370 698 09534

Plétros skyriaus vyr. inzinierius ~ Airidas Svirskas

Airidas Svirskas, Tel. Nr. +370-611-33978, El.p. a.svirskas@mvandenys.It
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.13931

Mindaugas Gaigalas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéeti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo

vietoveéje. ' '

STATYBOS PRODUE
RAUSIKAVIMO CE

Direk#

Z

Valdemaras Gauronskis

I§duotas 2018 m. spalio 15 d.
Pirma kartg i8duotas 2004 m. balandzio 20 d.

v2eld

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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2018 UAIi »LODVILA® 01329-A1
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SPSC
STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.23861

Mindaugas Gaigalas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo

vietovéje. '
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. spalio 15 d.
Pirma kartg i8duotas 2009 m. kovo 3 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1




|monés kodas: 304505355

PVM mokétojo kodas: LT100011008715 susisiekimo
Pagojuko g. 1-2, Vilnius, LT-02233 komunikacijy
Tel. +370 618 38182 sprendimai

El. pastas: info@sksp.It

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO SKYRIMO
2024-02-29 Nr. 1
Vilnius

Statinio projekto rengimo pagrindas: 2024-02-29 sutartis CPO291269

Projekto uzsakovas: Mazeikiy rajono savivaldybés administracija

Projekto numeris: P 24-08

Projekto pavadinimas: V. Kudirkos gatvés ruozo tarp Laisvés ir Birutés gatviy Mazeikiuose kapitalinio
remonto techninio darbo projekto parengimas ir vykdymo priezitira

Statybos riasis: Kapitalinis remontas.

Projekto etapai: Techninis projektas

1. Siam statinio projektui parengti s kiri u:

1.1. Statinio projekto vadovu — Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 13931.

1.2. Statinio projekto daliy vadovu:

1.2.1. Susisiekimo — Mindaugas Gaigalas, Atest. Nr. 23861;

1.2.2. Elektrotechnikos - Tomas Martinaitis. Atest. Nr. 33676;

1.2.3. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861;
1.2.4. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861;

2. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto daliy vadovy pareigos, teisés ir atsakomybé pagal STR
1.04.04:2017 ir pareiginius nuostatus.

3. Projektavimo darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir MB “Susisiekimo komunikacijy sprendimai” patvirtintg
Projektavimo darby grafika.

4. P av e du statinio projekto vadovui Mindaugui Gaigalui teikti praSyma statybg leidzian¢iam dokumentui
gauti naudojantys Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacine
sistemg (IS) ,,Infostatyba”.

Vadovas -~ W : Zaneta Gaigaliené
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TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1:500

OBJEKTAS: V. Kudirkoes g. Mazeikiai

UZSAKOVAS: MB “Susisiekimo komunikacijy sprendimai”

TIIIS2-20240312-013938
TIIIS1-20240328-017835

MB,,Geoaksis*
Jmonés kodas 304469724, PVM kodas LT1000010754617,
Adresas: Neries krant. g. 16A-451, Kaunas, Tel.: 8 645 23112, 8 683 45568, el. pastas:
geoaksis@gmail.com



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-22 14:44

TOMAS SIKARSKAS
1GKV-1297

THIS1-20240328-017835
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20240328-017835
V. Kudirkos g. Mazeikiai

V. Kudirkos g. Mazeikiai

1.09 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Aiskinamasis.pdf, Uzsakymas.pdf, V.Kudirkos.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija (105)
Mazeikiy r. sav. Architektdros ir urbanistikos skyrius (209)
Erdviniai duomenys priimti

RAIMONDA DIRGELIENE

GKTR.dwg
Aiskinamasis.pdf, Uzsakymas.pdf, V.Kudirkos.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-03-28 13:34:46
2024-04-03 11:09:29
2024-04-10 13:22:44
2024-04-16 11:55:08
2024-04-18 09:53:01
2024-04-22 14:38:54

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti



ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
GKTR.dwg

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija (105)
Mazeikiy r. sav. - Zemés tkio skyriaus (106)
GKTR.dwg

UAB ,Besmegeniai” (323)
GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
GKTR.dwg

UAB ,INTERGAS" (94)
GKTR.dwg

UAB ,Mazeikiy Silumos tinklai“ (145)
GKTR.dwg

UAB ,Mazeikiy vandenys" (206)
GKTR.dwg

UAB ,Mazeikiy komunalinis tkis" (334)
GKTR.dwg
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TIIIS paslaugos "Topografiniy ir inzinerinés infrastruktiros objekty erdviniy
duomeny ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-10 21:19

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: TOMAS SIKARSKAS

Naudotojo atstovaujamos
jmonés pavadinimas:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TINS2-20240312-013938

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1S2-20240312-013938
Pavadinimas: V. Kudirkos g. Mazeikiai

Adresas: V. Kudirkos g. Mazeikiai

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM: 0

Kaina su PVM: 0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:
2024-03-12 21:10 Prasymas pateiktas
2024-04-10 21:14 Prasymas jvykdytas
Prasymo teritorija: 2.84 ha

UZsakyti erdviniai duomenys:
Topografija
Aukscio informacija
Dujy tinklai
Apsvietimo tinklai
Elektros tinklai
Lietaus nuotakynas
Drenazo tinklai
Naftos tinklai
Nuoteky salinimo tinklai
Elektroniniy rysiy infrastruktura
Kiti inZineriniai tinklai
Silumos tiekimo tinklai
Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomeny tvarkytojai ir veiksmai:

UAB ,INTERGAS":

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomeny teikimo budas:
Duomeny apmokestinimas:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu
budu:

EDT duomeny teikimo etapai
Data, laikas:

2024-03-12 21:14
2024-03-13 00:10

UAB ,INTERGAS" (94)

Nesinchronizuojami
Nemokami

Taip

Ne

Prasymo basena:

Pateikta uzklausa tvarkytojui

Gautas EDT atsakymas dél kainos

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija:

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomeny teikimo budas:
Duomeny apmokestinimas:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu
budu:

EDT duomeny teikimo etapai
Data, laikas:

2024-03-12 21:14
2024-03-13 00:19

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija (105)

Nesinchronizuojami
Nemokami

Taip

Ne

Prasymo busena:

Pateikta uzklausa tvarkytojui
Gautas EDT atsakymas dél kainos

Mazeikiy r. sav. - Zemeés ukio skyriaus:

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomeny teikimo budas:
Duomeny apmokestinimas:

Mazeikiy r. sav. - Zemés kio skyriaus (106)

Nesinchronizuojami
Nemokami



Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu
budu:

EDT duomeny teikimo etapai
Data, laikas:

2024-03-12 21:14
2024-03-12 21:14

UAB ,Mazeikiy Silumos tinklai“:

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomeny teikimo budas:
Duomeny apmokestinimas:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu
budu:

EDT duomeny teikimo etapai
Data, laikas:
2024-03-1221:14
2024-03-13 12:23

UAB ,Mazeikiy vandenys":

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomeny teikimo budas:
Duomeny apmokestinimas:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu
budu:

Ne

Ne

Prasymo busena:
Pateikta uzklausa tvarkytojui
Gautas EDT atsakymas dél kainos

UAB ,Mazeikiy Silumos tinklai“ (145)

Nesinchronizuojami
Nemokami

Ne

Taip

Prasymo basena:
Pateikta uzklausa tvarkytojui
Gautas EDT atsakymas dél kainos

UAB ,Mazeikiy vandenys" (206)

Nesinchronizuojami

Nemokami

Ne

Ne



EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo basena:
2024-03-12 21:14 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-03-1221:14 Gautas EDT atsakymas dél kainos

Mazeikiy r. sav. Architekturos ir urbanistikos skyrius:

Organizacijos pavadinimas Mazeikiy r. sav. Architektdros ir urbanistikos skyrius (209)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Ne
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Taip
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:
2024-03-12 21:14 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-03-1515:52 Gautas EDT atsakymas dél kainos

UAB ,Besmegeniai“:

Organizacijos pavadinimas UAB ,Besmegeniai” (323)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Ne
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Taip
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:

2024-03-12 21:14 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-04-09 09:56 Gautas EDT atsakymas dél kainos



UAB ,Mazeikiy komunalinis akis“:

Organizacijos pavadinimas UAB ,Mazeikiy komunalinis Gkis" (334)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Ne
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo basena:
2024-03-12 21:14 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-03-12 21:14 Gautas EDT atsakymas dél kainos

Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys:

Organizacijos pavadinimas Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Taip
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:
2024-03-12 21:14 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-03-13 00:10 Gautas EDT atsakymas dél kainos

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys pateikimui:

Organizacijos pavadinimas AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys pateikimui
(identifikatorius): (433)
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami

Duomeny apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu
budu:

EDT duomeny teikimo etapai
Data, laikas:

2024-03-12 21:14
2024-03-13 00:16

Taip

Ne

Prasymo busena:

Pateikta uzklausa tvarkytojui
Gautas EDT atsakymas dél kainos
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UAB "GEO EXPERTS"

Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas

Tel. +370 (698) 70 552, el. pastas: info@geoexpert.It

Jm. kodas 306229578, PVM mokeétojo kodas LT100015644913

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
Leidimas tirti Zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU

ATASKAITA
UZSAKOVAS: MB "Susisiekimo komunikacijy sprendimai"
OBJEKTAS: V. Kudirkos gatvés ruozas tarp Laisvés g. ir Birutés g.,
Mazeikiy m.
GEOTECHNINE KATEGORIJA: Antra
IGG TYRIMU STADIJA: Projektiniai tyrimai
ATASKAITOS ISLEIDIMO DATA: 2024 m. lapkric¢io mén.
RANGOVAS: UAB "Geo Experts"

Tyrimy vadové — geologé: I. Kashko-Mockiene

Geologas: I. Kudrautsau

Kaunas, 2024 m.
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2024 m. lapkricio mén. V. Kudirkos gatvés ruozas tarp Laisvés g. ir Birutés g., MazZeikiy m.

TURINYS
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9. I8vados 11 TEKOMENAACTIOS ....vvviiirieiiiie ittt ettt b et e e sab e e sbb e e e bbe e ebe e e abeeeanbeae s 6
LItETAtUIOS SATASAS ...e.vviurieieisiieteesiesie etttk b bt he bbb s bt bt e ss e b e e bt e s b e e bt et e be e b e e e s nne s 8

Tekstiniai priedai
1. InZineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;
2. Leidimas tirti zemés gelmes;
3. Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;
4. Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;
5. Grunto fiziniy savybiy laboratoriniy tyrimy protokolas;
6. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai.

Grafiniai priedai

1. Tyrimy vietos padéties vietovéje schema;

2. Topografinis planas M 1:1000 su tyrimo tasky vietomis ir inzinerinio geologinio
pjuvio linija;

3. Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;

4. Inzinerinis geologinis pjuvis I-1° su sutartiniais zenklais.

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita




2024 m. lapkricio mén. V. Kudirkos gatvés ruozas tarp Laisvés g. ir Birutés g., MazZeikiy m.

AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,,Geo Experts® jmoné (leidimas tirti zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamo kapitalinio remonto V. Kudirkos gatvés ruozo tarp
Laisves g. ir Birutés g., Mazeikiy m.

Uzsakovas: MB "Susisiekimo komunikacijy sprendimai".

Tyrimy vadové: Inesa Kashko-Mockiene.

IGG tyrimy stadija: projektiniai tyrimai.

Statybos raisis: kapitalinis remontas.

Statinio kategorija: neypatingasis.

Geotechning¢ kategorija: antra.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacija ir iSaiSkinti inZinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip nattralius pagrindus. Informacija sudaro:
geologiné sandara, inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) i$skyrimas, grunty laboratoriniai tyrimai,
budingyjy ver¢iy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS-94) pateiktos koordinaciy ir
altitudziy ziniarastyje (3 priedas).

Lauko darbai atlikti 2024 m. spalio mén. 23 d. Darby aprasymas ir metodika pateikta 2
skyriuje.

1. DARBU APIMTYS

Tiriamo ploto inZinerinés geologinés salygos tirtos 3 taSkuose (Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3) (zr. 2
grafinj prieda). Visuose tyrimy taskuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greziniai (Zr. 3
grafinj priedg). Taip pat visuose taskuose, be grezimo darby, atlikti statinio bandymai kiiginiu
penetrometru (CPT) (Zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés savybeés (zr. 2 lentele).

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:
kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL
1503 N), sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kuigio pagrindo plotas 10 cm?® kigio kampas 60°, kiigio
skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm? maksimali apkrova kiigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 4 tekstiniame priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

c¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GMES500, zondavimo kabelis 30
m, lauko kompiuteris;

d) programings jrangos (,,Geologiniai matavimai).

Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].
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GrezZimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paemimo principai

Greziniai iSgrezti su $nekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML
DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Grezimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitirétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis
nustatant pagrindine frakcija bei apraSant antrines frakcijas [4]. Tokiu biidu gruntas priskirtas
vienam i$ SeSiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB "Geomina" laboratorija. Bandymy
rezultaty suvestiné lentelé pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant | pirminés atpaZzinties metu
nustatytg grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

o granuliometriné sudétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

o lietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau aprasoma geologinio modelio sudarymo
metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sqglygos

Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Mazeikiy moreninés nuolaidumos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksc¢iai tyrimy vietose siekia nuo 73,80 m iki 74,90 m. Auksciy
skirtumas 1,10 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas
(t IV); limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl); glacialinés nuogulos (g 111 bl).

Zemés pavirsiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis nei
100 m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologine sandarg iki 6,0 m gylio sudaro:

- Asfaltas isskirtas visuose tyrimy taskuose nuo zemés pavirsiaus iki 0,2 m gylio. Jo storis
siekia 0,2 m.

- Technogeninis gruntas (t 1V): pakopinés sanklodos mazai dulkingas molingas smélingas
7vyras, rudas, mazai drégnas (saGrFGFI, ZD); gerai i§riiiuotas mazai dulkingas molingas Zvyringas
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smeélis, rudas, mazai dréngas (grSaFWF1, SD); blogai iSrisiuotas mazai dulkingas molingas smélis,
tamsiai pilkas, tamsiai rudas, rudas, gelsvai rudas, mazai drégnas, drégnas, vandeningas, vietomis
su organinés medziagos priemaisa (SaFPMg, SD). Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose
nuo 0,2 m iki 1,7-2,0 m gylio. Jo storis siekia 1,5-1,8 m.

- VirSutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinés (g 111 bl) nuogulos: blogai isrGsiuotas
mazai dulkingas molingas smélis, gelsvai rudas, gelsvai pilkas, drégnas, vandeningas (SaFP, SD).
Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose Gr. 1, 3 nuo 1,7 m iki 2,0-2,4 m gylio. Jo storis siekia 0,3-
0,7 m.

- VirSutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g Il bl) nuogulos: smélingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, rudas, nuo 3,0-3,3 m su zvirgzdu, vietomis su smélio I¢Siais, tvirtas,
labai standus (saCIL, ML). Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 2,0-2,4 m iki 6,0 m
gylio. Jo padas nepasiektas. Istirtas storis siekia 3,6-4,0 m.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas Gr. 1, 2, 3. Siuose greZziniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 1,5-2,0 m nuo zemés pavirSiaus (alt. 72,30-72,90 m). Vanduo
susikaupes technogeninio grunto sluoksnyje ir smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali Kisti
0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio
vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

Iskritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, zemés pavirsiaus pazeméjimuose
kaupsis pavirsinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirsinis krituliy Kiekis.

6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 1 lenteléje.
1 lentelé. IGS geologinis aprasymas

IGS | Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, LST 1331:2015, IGGT grunty
Nr. | klasifikacija 2019)

1 | Asfaltas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia 0,2 m.

Technogeninis gruntas: pakopinés sanklodos mazai dulkingas molingas smélingas Zvyras

2 (saGrFGFl, ZD). Kompleksas i3skirtas tyrimy taske: Gr. 3. Jo storis siekia 0,3 m.

3 Technogeninis gruntas: gerai iSraSiuotas mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis (grSaFWFI,
SD). Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia 0,2 m.

4 Technogeninis gruntas: blogai iSriiSiuotas mazai dulkingas molingas smélis (SaFPMg, SD).

Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,2 miki 1,6 m.

Blogai iSrusiuotas mazai dulkingas molingas smélis (SaFP, SD). Geotechniné charakteristika:
S | vidutinio tankumo. Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 3. Jo storis siekia nuo 0,3 m iki
0,7m.

Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saCIL, ML). Geotechniné charakteristika:
6 | vidutinio stiprumo. Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,9 m
iki 1,1 m.

Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saClL, ML). Geotechniné charakteristika: labai
stiprus. Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 2,7 miki 3,0 m.
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7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose greziniy vietose (zr. 3 grafinj prieda). ISskirty
inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 2 lentel¢je.

2 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir
mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentelé.

IGS
Nr.

Grunto pavadinimas pagal LST Kiigini Son. Grunto Grunto Grunto Defor- Jautrio
Geol. EN I1SO 14688-2:2018, LST SIS macijos

stioris trinties | gamtinis daleliy dréeni <aldivi
indeksas 1331:2015, IGGT grunty . K/IP; stipris, | tankis, | tankis, ps, Vf;g %S modulis, SklzsLéI
Klasifikacija 2019 qc, fskPa | pMg/m® | Mg/m® n E, MPa

- Asfaltas - - - - - - -

Technogeninis gruntas: pakopinés
sanklodos mazai dulkingas
molingas smélingas Zvyras

(saGrFGFl, ZD)

20,86 | 148,27 1,65 2,77 3,85 20,86 F2

Technogeninis gruntas: gerai

15,71 | 108,94 1,62 2,71 3,18 15,71 F2

molingas zvyringas smélis
(grSaFWFI, SD)

Technogeninis gruntas: blogai
tiv iSrisiuotas mazai dulkingas 7,24 56,95 1,89 2,60 17,50 7,24 F2
molingas smélis (SaFPMg, SD)

Blogai i$rGiSiuotas mazai
Ig 111 bl dulkingas molingas smélis, 7,02 61,66 1,68 2,71 17,00 31,12 F2
vidutinio tankumo (SaFP, SD)

Smélingas mazo plastiSkumo
g bl molis, moreninis, vidutinio 1,17 35,89 1,88 2,67 15,48 11,70 F3
stiprumo (saCIL, ML)

Smeélingas mazo plastisSkumo
g 1 bl molis, moreninis, labai stiprus 5,51 211,89 2,10 2,69 9,8 47,00 F3
(saClL, ML)

Pastaba:

deformacijy modulio (E MPa) vertés apskaiciuotos is koreliaciniy priklausomybiy [3]:
technogeniniam gruntui E =¢c;

vidutinio tankumo rupiam gruntui £'= 7,8 - gc®";

vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui £= 10 - gc (kai gc<2,5);

labai stipriam moreniniam smélingam moliui £ = 12 - gc®® (kai qc>2,5).

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Mazeikiy moreninés nuolaidumos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksc¢iai tyrimy vietose siekia nuo 73,80 m iki 74,90 m.
Auksciy skirtumas 1,10 m.
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2.

Sklypo geologine sandarg iki 6,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t 1V);

limnoglacialinés nuogulos (Ig I11 bl); glacialinés nuogulos (g 111 bl).

Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas Gr. 1, 2, 3. Siuose greZiniuose gruntinio

vandens lygis siekia intervale 1,5-2,0 m nuo Zemés pavirSiaus (alt. 72,30-72,90 m). Vanduo

susikaupgs technogeninio grunto sluoksnyje ir smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis

gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu

gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, zemés pavirSiaus pazeméjimuose

kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy

kiekis.

Pagal tyrimy medziagg i$skirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo

salygos parodytos gre¢ziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos

ataskaitos 7 skyriuje (2 lentel¢).

I8 Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir

eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

- Gruntinis vanduo aptiktas greziniuose Gr. 1 (1,5-2,0 m gylyje), Gr. 2 (1,6-2,0 m gylyje),
Gr. 3(2,0-2,4 m gylyje).

Rekomendacijos:

- Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

- Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
butina apie tai informuoti rangova.

Geologai I. Kashko-Mockiene

|. Kudrautsau
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TEKSTINIAI PRIEDAI



Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

MB "Susisiekimo komunikacijy sprendimai"

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-04-25.... e
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Kapitalinis remontas V. Kudirkos g. ruozo tarp Laisvés g. ir Birutés g.,
Mazeikiy m.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senilinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

V. Kudirkos g., Mazeikiy m.

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):

MB ,,Susisiekimo komunikacijy sprendimai‘, Pagojuko g. 1-2, Vilnius, info@sksp.1t, j.k. 304505355

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
MB ,,Susisiekimo komunikacijy sprendimai‘, Pagojuko g. 1-2, Vilnius, info@sksp.lt, j.k. 304505355
Statybos riisis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): Susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamuyju kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): Néra.

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir ju intensyvumas: Bus apskaiciuota gavus geologinius tyrimus.
Tyrimuy ploto riby koordinatés (LKS-94):

Numeris X Y

1 6244049 397232
2 6243981 397581
3 6243966 397579
4 6244035 397235

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

2. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.
3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis.
Atpazintis ir apraSymas.

4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis.
Klasifikavimo principai.

5. LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir jy statiniy statybai. Klasifikacija

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:



UZsakovas: Mindaugas Gaigalas 2024-04-24

Mindaugas Gaigalas 2024-04-25

V., pavardé, paraSas, data

o r/%
Tyrimy vadovas (uZduotj gavau) pagal jgaliojima Inesa Kashko-Mockiene 20'24:0‘6%5’;/

V., pavardé, parasas, data
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2
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB ,.Geo experts

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZiama atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrimg.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)




3 tekstinis priedas

Koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS
Objekto pavadinimas V. Kudirkos gatvés ruozas tarp Laisvés g. ir
Birutés g., Mazeikiy m.
Grezinius nuzyméjo geologé |.Kashko-Mockiene
Koordinaciy sistema LKS-9%4 Auks$ciy sistema: LASO7

Planinio prisiri§imo biidas ~ GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy

konttiry

Koordinaéiy nustatymo metodas  iS plano

Altitudziy nustatymo metoda 18 topo plano/niveliuojant
Eil. Bandymo Nr. Koordinatés Altitudé, m
Nr. X Y
1 Gr.1/CPT.1 6244039 | 397244 73,80
2 Gr.2/CPT.2 6244007 | 397405 74,20
3 Gr.3/CPT.3 6243976 | 397558 74,90

Sudaré geologé |.Kashko-Mockiene
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SCIENCE

UzZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bikle

UZsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

UAB Geo expert, jm.k. 305434480

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)

Indikatorius GRL 1503
2022-06-15

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jraSai aiSkiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas kaunas@vmc.lIt

Taurage, Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,3 °C
Santykiné drégmé 43,6 %
2022-06-15

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo btidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-06-15

Tadas Kleveckas AB NORDIC

METROLOGY SCIENCE
DOKUMENTAI

KAUNO REG. LABORATORIJA

Tadas Kleveckas

AB Nordic Metrology Science®

Imonés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Viinius

852333393

info@nordicmetrology.com


rasaj
Highlight

rasaj
Highlight


KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, [$pléstine
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soniné trintis
1,50 1,53 +0,03 -0,03 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6,00 +0 0 +0,21
9,00 8,97 -0,03 +0,03 +0,12
15,00 14,93 -0,07 +0,07 +0,07
Kagis
5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09 -
20,00 20,07 +0,07 -0,07 +0,05
30,00 30,11 +0,11 -0,11 +0,04
40,00 40,16 +0,16 -0,160 +0,02
50,00 50,16 +0,16 -0,16 +0,02
60,00 59,81 -0,19 +0,19 +0,09
70,00 69,79 -0,21 +0,21 +0,05

I3plésting neapibréztis apskaidiuota suming standarting neapibréZtj padauginus iS aprepties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka-95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréZtis paskaiiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas Tadas Kleveckas

2 (2)
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== UAB ,,Geomina*®
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: 8 415 45536

www.geomina.lt, el.p. info@geomina.lt

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai

Grezinys: 1 Gylio intervalas, m: 0,2-0,4 Paémimo data: 2024-10-23
Grunto pirminé identifikacija:

Protokolo Nr: M3159-GS2940-17; atspausdintas 2024-11-15

Siety analizeés atlikimo data: 2024-10-25 Nusédimo analizés atlikimo data:
% ‘ Molis‘ Dulkis Smeélis Zvyras ‘ Gargzdas ‘
100 »
90 p*
80 ]
70
6 )
‘
50
40 /
30 Wi
/'
20 >
AR
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm
Siety analizés rezultatai Grunto frakcijos pagal
Sieto  |ISbyréjusiy| Sieto  |ISbyréjusiu LST ENISO 14688-1:2018
akuciy daleliy akuciy daleliy Frakcija Kiekis, %
dydis, kiekis, % | dydis, kiekis, % B o
yeus, Mim| Hexts yeus, Mim| Hexts Molis CI + Dulkis Si 14
0,063 14 4 78 smulk. fSa | 11
Smélis L
0,125 18 5 81 Sa vidut. mSa | 30 | 57
0,25 29 8 86 rupus cSa | 16
0,4 45 16 100 Fvvras smulk. fGr | 12
0,5 50 V(},:r vidut. mGr | 17 | 29
0.63 55 rupus cGr | —
0.71 61 Gargzdas Co —
1 63
2 71
3,35 76
Grunto rodikliy vertés Granuliometrinés sudéties koeficientai
Rodiklis ‘ Verté Tyrimo standartas ‘ ‘ dio ‘ dso ‘ dso ‘ Cu ‘ Cc ‘
Grunto daleliy tankis p, Mg/m® = 2,712 LST EN ISO 17892-3:2016 0,045 | 026 07 | 16 | 2,1 |
Grunto drégnis w,, % | 3,18 LST EN ISO 17892-1:2015 Grunto simbolis

Simbolis | Normatyvinis dokumentas
grSaFW | IGGT grunty klasifikacija*
Analize atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartg siety metodu Grunto Klasifikacija pagal LST 1331:2022

Zymuo SD
Saléio klasé F2

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsa
Nr. 1-175,2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13

Aplinkos Grusiené

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
I/k 145769634, PVM k. LT100000948512
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@GEOMNA‘

UAB ,,Geomina“
Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
www.geomina.lt, el.p. info(@geomina.lt

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai

Grezinys: 1
Gylio intervalas, m 0,2-0,4
Paémimo data: 2024-10-23

Protokolo Nr: M3159-T1021-1; atspausdintas 2024-11-15

Rodiklis Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt. data (tyrimo metodas)
Grunto tankis p Mg/m* |2024-11-04| 1,62 LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drégnis w, % 2024-10-23 3,18 LST EN ISO 17892-1:2015
Sauso grunto tankis py Mg/m* |2024-11-04| 1,57 apskaiciuota

Aplinkos inZinieré

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas

Uk 145769634, PVM k. LT100000948512




—————= UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: 8 415 45536

www.geomina.lt, el.p. info@geomina.lt

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai

Grezinys: 1 Gylio intervalas, m: 1,7-1,9 Paémimo data: 2024-10-23
Grunto pirmin¢ identifikacija:

Protokolo Nr: M3160-GS2937-17; atspausdintas 2024-11-15

Siety analizes atlikimo data: 2024-10-25 Nusédimo analizés atlikimo data:
% ‘ Molis‘ Dulkis Smeélis Zvyras ‘ Gargzdas ‘
100 *
r
90
80
10 /
60
50
40 /
30 /
20 J /'/
il
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm
Siety analizés rezultatai Grunto frakcijos pagal
Sieto  |ISbyréjusiy| Sieto  |ISbyréjusiu LST ENISO 14688-1:2018
akuciy daleliy akuciy daleliy Frakcija Kiekis, %
dydis, kiekis, % | dydis, kiekis, % B o
yeus, Mim| Hexts yeus, Mim| Hexts Molis CI + Dulkis Si 14
0,063 14 4 100 smulk. fSa | 42
Smelis A
0,125 24 5 100 Sa vidut. mSa | 41 | 86
0,25 77 rupus cSa 3
0,4 92 Fvvras smulk. fGr | —
0,5 95 Vg},r vidut. mGr | — | —
0.63 97 rupus cGr | —
0.71 98 Gargzdas Co —
1 99
2 100
3,35 100
Grunto rodikliy vertés Granuliometrinés sudéties koeficientai
Rodiklis ‘ Verté Tyrimo standartas ‘ ‘ dio ‘ dso ‘ dso ‘ Cu ‘ Cc ‘
Grunto daleliy tankis ps, Mg/m® 2,709 LST EN ISO 17892-3:2016 0,045 | 0,14 021 47 | 2,1 |
Grunto drégnis w, , % | 17,00 LST EN ISO 17892-1:2015 Grunto simbolis

Simbolis | Normatyvinis dokumentas
SaFP IGGT grunty klasifikacija*

Analize atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartg siety metodu Grunto Klasifikacija pagal LST 1331:2022

o L o . Zymuo SD
* — Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvi . -
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsa Sal¢io klase F2
Nr. 1-175,2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13
Aplinkos inZinieré g PROTOKOIAMs || Jurate Grusiené

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
I/k 145769634, PVM k. LT100000948512



@GEOMNA‘

UAB ,,Geomina“
Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
www.geomina.lt, el.p. info(@geomina.lt

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai

Grezinys: 1
Gylio intervalas, m 1,7-1,9
Paémimo data: 2024-10-23

Protokolo Nr: M3160-T1022-1; atspausdintas 2024-11-15

Rodiklis Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt. data (tyrimo metodas)
Grunto tankis p Mg/m* |2024-11-04| 1,68 LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drégnis w, % 2024-10-23| 17,00 LST EN ISO 17892-1:2015
Sauso grunto tankis py Mg/m* [2024-11-04 4 1,44 apskaiciuota

Aplinkos inZinieré

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas

Uk 145769634, PVM k. LT100000948512




—————= UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: 8 415 45536

www.geomina.lt, el.p. info@geomina.lt

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai

Grezinys: 1 Gylio intervalas, m: 2,6-3 Paémimo data: 2024-10-23
Grunto pirmin¢ identifikacija:

Protokolo Nr: M3161-GS2941-17; atspausdintas 2024-11-15

Siety analizes atlikimo data: 2024-10-25 Nusédimo analizés atlikimo data: 2024-10-28
% Molis‘ Dulkis Smeélis ‘ Zvyras ‘ Gargzdas ‘
100 *
—
90 » _—*
80 '
70
//
60 i
e d
50 P ad
40 A
30 L
A
20 {—o—"
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm
Siety analizés rezultatai Nusédimo analizés rezultatai Grunto frakcijos pagal
Sieto  |ISbyréjusiy | Sieto  |ISbyréjusiy| | Ekvivalentinis - LST EN ISO 14688-1:2018
- . " . Kiekis, %
akucdiy daleliy akuciy daleliy skersmuo, mm Frakcija Kiekis, %
dydis, kiekis, % | dydis, kiekis, %
ydis, mm| kiekis ydis, mm| kiekis. 0,002 57 Molis CI o1
0,063 57 4 98 0,0014 20,0 Dulkis | Smulk. fSi | 9
0,125 67 5 99 0,0025 22.4 Si vidut. mSi 13 | 36
0,25 81 8 99 0.0049 27.8 rupus cSi 14
04 86 16 100 0,0068 31.2 Smélis S‘,’é“ltk' fza }g .
idut. mSa
0,5 88 0,0095 34.6 Sa Zup‘;s T ¢
g’gi 2(1) 0,018 414 } smulk. fGr | 3
’ 0,0233 44,9 ZVé’I‘aS vidut. mGr | 1 4
1 i) 0,0321 48,8 " | rupus cGr | —
2 %6 0,0442 52,7 Gargzdas Co —
3,35 97
Skai¢iavimams naudotos grunto rodikliy vertés Granuliometrinés sudéties koeficientai
Rodiklis ‘ Verté Tyrimo standartas ‘ ‘ dio ‘ dso ‘ dso ‘ Cu ‘ Cc ‘
Grunto daleliy tankis ps, Mg/m®* 2,670 LST EN ISO 17892-3:2016 ' 0,0007 10,0061 0,082 117 | 0,65 |
Grunto drégnis w, , % | 15,48 LST EN ISO 17892-1:2015 Grunto simbolis
Takumo ribos drégnis wy , % | 26 LST EN ISO 17892-12:2018 Simbolis = Normatyvinis dokumentas
PlastiSkumo ribos drégnis wp, % 15 LST EN ISO 17892-12:2018 saCIL | IGGT grunty klasifikacija*
Analiz¢ atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standarta siety ir Grunto Klasifikacija pagal LST 1331:2022
nusédimo-areometro metodais S
o L N I L Zymuo ML
* — Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvi . -
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsa Sal¢io klase E3
Nr. 1-175,2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13
Aplinkos inZinieré g PROTOKOIAMs || Jurate Grusiené

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
I/k 145769634, PVM k. LT100000948512



@GEOMNA‘

UAB ,,Geomina“
Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
www.geomina.lt, el.p. info(@geomina.lt

Aterbergo riby tyrimo protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., MaZeikiai

Grezinys: 1
Gylio intervalas, m 2,6-3
Paémimo data: 2024-10-23

Protokolo Nr: M3161-AR989-2; atspausdintas 2024-11-15

Tyrimo metu nustatyti Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
rodikliai vnt. data (tyrimo metodas)
Takumo ribos drégnis wy % 2024-10-29 | 26 LST EN ISO 17892-12:2018
PlastiSkumo ribos drégnis w; % 2024-10-29 15 LST EN ISO 17892-12:2018
Meéginio drégnis w % 2024-10-23 | 1548 LST EN ISO 17892-1:2015

Takumo ribos drégnis w; nustatytas krintancio kiigio metodu pagal ne maziau nei keturis regresijos taskus.
Tyrimas atliktas naudojant 80g/30° ktigj.
Tyrimas atliktas per sietg Slapiu biidu atskyrus didesnes nei 0,4 mm daleles

Skaiciuoti rodikliai Matavimo | Verté Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt.
Plastiskumo rodiklis Ip % 11 LST EN ISO 17892-12:2018
Takumo rodiklis I, vnt. d. 0,35 LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B
Konsistencijos rodiklis I vnt. d. 0,65 LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B
Skaiciavimams naudoti rodikliai | Matavimo Verté Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt.
‘<O,4 mm daleliy proporcija K % 82 LST EN ISO 17892-12:2018
‘<O,4 mm daleliy skai¢. drégnis w4 ‘ % 18,88 | LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B

Aplinkos inzinieré

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
Uk 145769634, PVM k. LT100000948512




—=—==  UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
—_— www.geomina.lt, el.p. info(@geomina.lt

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai
Grezinys: 1
Gylio intervalas, m 2,6-3

Paémimo data: 2024-10-23

Protokolo Nr: M3161-T1023-1; atspausdintas 2024-11-15

Rodiklis Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt. data (tyrimo metodas)
Grunto tankis p Mg/m* |2024-11-04| 1,88 LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drégnis w, % 2024-10-23| 15,48 LST EN ISO 17892-1:2015
Sauso grunto tankis py Mg/m*® [2024-11-04 1,63 apskaiciuota

Aplinkos inZinieré

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
Uk 145769634, PVM k. LT100000948512




—————= UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: 8 415 45536

www.geomina.lt, el.p. info@geomina.lt

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai

Grezinys: 1 Gylio intervalas, m: 3,5-4 Paémimo data: 2024-10-23
Grunto pirmin¢ identifikacija:

Protokolo Nr: M3162-GS2951-17; atspausdintas 2024-11-15

Siety analizes atlikimo data: 2024-10-25 Nusédimo analizés atlikimo data: 2024-10-28
% Molis‘ Dulkis Smeélis Zvyras ‘ Gargzdas ‘
100 *
— 4
90
A
80 »
70
G ~
50
40 g o
30 4,/‘//
20 LA =
./
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm
Siety analizés rezultatai Nusédimo analizés rezultatai Grunto frakcijos pagal
Sieto  |ISbyréjusiy | Sieto  |ISbyréjusiy| | Ekvivalentinis - LST EN ISO 14688-1:2018
- . " . Kiekis, %
akuciy daleliy akuciy daleliy skersmuo, mm Frakcija Kiekis, %
dydis, mm| kiekis, % | dydis, mm| Kkiekis, %
va ya 0,002 17 Molis CI 17
0,063 50 4 97 0.0014 14.8 Dulkds smulk. Si 7
0,125 64 5 98 0,0025 18,2 Si vidut. mSi 11 | 33
0,25 81 8 99 0.0049 22.4 rupus cSi 15
04 87 16 100 0,0068 24,6 Smélis S‘,’é“ltk' fza ?2 45
vidut. mSa
0,5 89 0,0095 27,5 S8 o oSa |5
g’gi zg 0,0179 33,9 Fovras | Smulk. fGr | 3
’1 93 0,0237 36,8 Vgg vidut. mGr | 2 5
0,0342 41,1 rupus cGr | —
2 % 0,0435 44,5 Gargzdas Co —
3,35 96
Skai¢iavimams naudotos grunto rodikliy vertés Granuliometrinés sudéties koeficientai
Rodiklis ‘ Verté Tyrimo standartas ‘ ‘ dio ‘ dso ‘ dso ‘ Cu ‘ Cc ‘
Grunto daleliy tankis ps, Mg/m® | 2,685 LST EN ISO 17892-3:2016 10,00094 | 0,013 | 0,11 | 117 | 1,6 |
Grunto drégnis w,, % | 9,80 LST EN ISO 17892-1:2015 Grunto simbolis
Takumo ribos drégnis w; , % | 22 LST EN ISO 17892-12:2018 Simbolis = Normatyvinis dokumentas
PlastiSkumo ribos dregms Wp, % 13 LST EN ISO 17892-12:2018 saCIL IGGT gruntq klaslﬁkaclja*
Analiz¢ atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standarta siety ir Grunto Klasifikacija pagal LST 1331:2022
nusédimo-areometro metodais S
o I L Zymuo ML
* — Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvi . -
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsa Sal¢io klase E3
Nr. 1-175,2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13
Aplinkos inZinieré g PROTOKOIAMs || Jurate Grusiené

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
I/k 145769634, PVM k. LT100000948512



@GEOMNA‘

UAB ,,Geomina“
Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
www.geomina.lt, el.p. info(@geomina.lt

Aterbergo riby tyrimo protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., MaZeikiai

Grezinys: 1
Gylio intervalas, m 3,5-4
Paémimo data: 2024-10-23

Protokolo Nr: M3162-AR990-2; atspausdintas 2024-11-15

Tyrimo metu nustatyti Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
rodikliai vnt. data (tyrimo metodas)
Takumo ribos drégnis wy % 2024-10-29 22 LST EN ISO 17892-12:2018
PlastiSkumo ribos drégnis w; % 2024-10-29 13 LST EN ISO 17892-12:2018
Meéginio drégnis w % 2024-10-23 9,8 LST EN ISO 17892-1:2015

Takumo ribos drégnis w; nustatytas krintancio kiigio metodu pagal ne maziau nei keturis regresijos taskus.
Tyrimas atliktas naudojant 80g/30° ktigj.
Tyrimas atliktas per sietg Slapiu biidu atskyrus didesnes nei 0,4 mm daleles

Skaiciuoti rodikliai Matavimo | Verté Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt.
Plastiskumo rodiklis Ip % 9 LST EN ISO 17892-12:2018
Takumo rodiklis I, vnt. d. -0,16 LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B
Konsistencijos rodiklis I vnt. d. 1,16 LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B
Skaiciavimams naudoti rodikliai | Matavimo Verté Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt.
‘ <0,4 mm daleliy proporcija K % 85 LST EN ISO 17892-12:2018
‘<O,4 mm daleliy skai¢. drégnis w4 ‘ % 11,53 | LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B

Aplinkos inzinieré

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
Uk 145769634, PVM k. LT100000948512




—=—==  UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
—_— www.geomina.lt, el.p. info(@geomina.lt

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai
Grezinys: 1
Gylio intervalas, m 3,5-4

Paémimo data: 2024-10-23

Protokolo Nr: M3162-T1024-1; atspausdintas 2024-11-15

Rodiklis Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt. data (tyrimo metodas)
Grunto tankis p Mg/m* [2024-11-04 2,10 LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drégnis w, % 2024-10-23 | 9,80 LST EN ISO 17892-1:2015
Sauso grunto tankis py Mg/m* [2024-11-04 1,91 apskaiciuota

Aplinkos inZinieré

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
Uk 145769634, PVM k. LT100000948512




—————= UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: 8 415 45536

www.geomina.lt, el.p. info@geomina.lt

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai

Grezinys: 3 Gylio intervalas, m: 0,2-0,4 Paémimo data: 2024-10-23
Grunto pirmin¢ identifikacija:

Protokolo Nr: M3163-GS2938-17; atspausdintas 2024-11-15

Siety analizes atlikimo data: 2024-10-25 Nusédimo analizés atlikimo data:
% ‘ Molis‘ Dulkis Smeélis Zvyras ‘ Gargzdas ‘
100 -
90 /
80 £
70 4
60
50 ¥
y
40
w
30
20 >
AR
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm
Siety analizés rezultatai Grunto frakcijos pagal
Sieto  |ISbyréjusiy| Sieto  |ISbyréjusiu LST ENISO 14688-1:2018
akuciy daleliy akuciy daleliy Frakcija Kiekis, %
dydis, kiekis, % | dydis, kiekis, % ; o
yeus, Mim| Hexts yels, mim exs Molis Cl + Dulkis Si 14
0,063 14 4 70 smulk. fSa | 10
Smelis A
0,125 18 5 73 Sa vidut. mSa | 17 | 45
0,25 28 8 82 rupus cSa | 18
0,4 35 16 97 Fvvras smulk. fGr | 18
0,5 37 22.4 100 Vg},r vidut. mGr | 22 | 41
0.63 41 rupus cGr 1
0.71 45 Gargzdas Co —
1 50
2 59
3,35 67
Grunto rodikliy vertés Granuliometrinés sudéties koeficientai
Rodiklis ‘ Verté Tyrimo standartas ‘ ‘ dio ‘ dso ‘ dso ‘ Cu ‘ Cc ‘
Grunto daleliy tankis ps, Mg/m® = 2,774 LST EN ISO 17892-3:2016 0,045 | 029 22 | 49 | 0,85 |
Grunto drégnis w, , % | 3,85 LST EN ISO 17892-1:2015 Grunto simbolis

Simbolis | Normatyvinis dokumentas
Sa/GrFG | IGGT grunty klasifikacija*
Analize atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartg siety metodu Grunto Klasifikacija pagal LST 1331:2022

A L Zymuo ZD
* — Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvi . -
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsa Sal¢io klase F2
Nr. 1-175,2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13
Aplinkos inZinieré g PROTOKOIAMs || Jurate Grusiené

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
I/k 145769634, PVM k. LT100000948512



@GEOMNA‘

UAB ,,Geomina“
Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
www.geomina.lt, el.p. info(@geomina.lt

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai

Grezinys: 3
Gylio intervalas, m 0,2-0,4
Paémimo data: 2024-10-23

Protokolo Nr: M3163-T1025-1; atspausdintas 2024-11-15

Rodiklis Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt. data (tyrimo metodas)
Grunto tankis p Mg/m* [2024-11-04 1,65 LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drégnis w, % 2024-10-23 | 3,85 LST EN ISO 17892-1:2015
Sauso grunto tankis py Mg/m* |2024-11-04| 1,59 apskaiciuota

Aplinkos inZinieré

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas

Uk 145769634, PVM k. LT100000948512




—————= UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: 8 415 45536

www.geomina.lt, el.p. info@geomina.lt

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas
Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai
Grezinys: 3 Gylio intervalas, m: 1-1,5 Paémimo data: 2024-10-23
Grunto pirmin¢ identifikacija:
Protokolo Nr: M3164-GS2939-17; atspausdintas 2024-11-15

Siety analizés atlikimo data: 2024-10-25 Nusédimo analizés atlikimo data:

% ‘ Molis‘ Dulkis Smeélis Zvyras ‘ Gargzdas ‘
100

. }
80 f

70 /
60 /
50 [

40
30 /

20 B /‘
10 =
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm
Siety analizés rezultatai Grunto frakcijos pagal
Sieto  |ISbyréjusiy| Sieto  |ISbyréjusiu LST ENISO 14688-1:2018
akuciy daleliy akuciy daleliy Frakcija Kiekis, %
dydis, mm| Kkiekis, % | dydis, mm| kiekis, % Molis C1 + Dulkis Si 1
0,063 1 4 9 .. | smulk. fSa | 32
0125 18 5100 ST i mSa | 49 | 87
0,25 59 8 100 rupus cSa 6
0,4 83 Tvyras smulk. fGr | 2
0,5 88 Gr vidut. mGr | — | 2
0,63 92 rupus cGr | —
0.71 9% Gargzdas Co —
1 96
2 98
3,35 99
Grunto rodikliy vertés Granuliometrinés sudéties koeficientai
Rodiklis ‘ Verté Tyrimo standartas ‘ ‘ dio ‘ dso ‘ deo ‘ Cu ‘ Cc ‘
Grunto daleliy tankis p,, Mg/m® | 2,595 LST EN ISO 17892-3:2016 0,057 | 0,16 026 46 | 1,7 |
Grunto drégnis w, , % | 17,50 LST EN ISO 17892-1:2015 Grunto simbolis

Simbolis | Normatyvinis dokumentas
SaFP IGGT grunty klasifikacija*
Analize atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartg siety metodu Grunto Klasifikacija pagal LST 1331:2022

o L o . Zymuo SD
* — Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvi . -
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsa Sal¢io klase F2
Nr. 1-175,2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13
Aplinkos inZinieré g PROTOKOIAMs || Jurate Grusiené

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
I/k 145769634, PVM k. LT100000948512



—=—==  UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
—_— www.geomina.lt, el.p. info(@geomina.lt

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: V. Kudirkos g., Mazeikiai
Grezinys: 3
Gylio intervalas, m 1-1,5

Paémimo data: 2024-10-23

Protokolo Nr: M3164-T1026-1; atspausdintas 2024-11-15

Rodiklis Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt. data (tyrimo metodas)
Grunto tankis p Mg/m* |2024-11-04| 1,89 LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drégnis w, % 2024-10-23| 17,50 LST EN ISO 17892-1:2015
Sauso grunto tankis py Mg/m* [2024-11-04 1,61 apskaiciuota

Aplinkos inZinieré

A/s Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
Uk 145769634, PVM k. LT100000948512




6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

Y — savitasis sunkis, kN/m>

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps — kiety daleliy (mases) tankis, Mg /m>

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

wy, — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

O‘VO — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E — Jungo modulis, MPa

Ey —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go —Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa

¢y — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

I, — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

g — kiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q. — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg¢ nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qum — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, ivertinus vertikaly itempj ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

Ry — Soninés trinties stiprio ir kiginio stiprio santykis, %

Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS - inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis auksStis, m

GVG - gruntinio vandens sligsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su i raide rodo biidingqgjq (charakteristing) verte.
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1 grafinis priedas

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema
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PLANO SUTARTINIAI ZENKLAI

GI'.1 grezinio vieta, jo Nr. ir ZioCiy altitudeé
73.80 |

CPT-1 CPT bandymo vieta, jo Nr. ir Ziogiy altitudé
73.80 v

I /I - inzinerinis geologinis pjavis, jo Nr.
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Pareigos V., Pavardé ParaSas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas I. Kashko-Mockiene : Z %/ Objektas: V. Kudirkos gatvés ruozas tarp Laisvés g.
= ir Birutés g., MaZeikiy m.
Geologas |. Kudrautsau /ZL);;-L»/
Rangovas: | BreZinys: Planas su tyrimo tasky vietomis ir

UAB “GEQ EXPERTS’
Islandijos pl. 217-3,
LT-49165 Kaunas

tel. +370 (698) 70 552

el. pastas: info@geoexpert.It

inZinerinio geologinio pjuvio linija

" . Tyrimy
Leidimo Nr. Mastelis data
3935504 1:1000 2024.10.23

A3 (297 x 420




LITOLOGINIS STULPELIS

GREZINIO/CPT NR. 1
ABS. AUKSTIS, m: 73,80

LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO/CPT NR. 2

ABS. AUKSTIS, m: 74,20
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Geologas I. Kashko-Mockiene Objektas: V. Kudirkos gatvés ruozas tarp Laisvés g.
ir Birutés g., Mazeikiy m.
Geologas |. Kudrautsau

Rangovas: BreZinys: Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT
UAB “GEO EXPERTS" kreivémis (Gr.1/CPT1, Gr.2/CPT2, GR.3/CPT3)
Islandijos pl. 217-3, — . Tyrimy
LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis data

tel. +370 (698) 70 552
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Inzinerinis geologinis pjuvis I-I'

CPT

qc, MPa
12 14 16 18 20 e
CPT ! : ! ! : !
75—+ 0 2 4 6 8 10 12 14 16
f f f f f f f } —_—
"1 ;—/ﬁ@‘;—'
73,60 2
73,40 TV 73,00% %
73+ @ _ " R
, - 72,60 72,20 77
72+ - 2,0 (SXvple 7 I bl /
©
7. g III bl
711
701
g III bl
69+
681
|
|
67T :
|
I
1
Gr./CPT Nr., 1
Abs. a., m 73,80 74,20 74,90
Atstumas, m 164 155
Sutartiniai Zenklai
- geotechninio bandymo Ziotys (CPT) s .
/\/ inzinerinio geologinio @ 1GS-1 Asfaltas
CPT-1 .2 ﬂ- § qc, MPa sluoksnio riba
s . T T 1
7712,'530 3:32::::2 z::g::z ?yﬂ%%abs.a gruntinio vandens lygio @ IGS-2 Technogeninis gruntas: pakopinés sanklodos mazai dulkingas molingas smélingas ?vyras (saGrFGFI, ZD)
tIV.Iglitbl, glitbl - genetinis indeksas @ IGS-3 Technogeninis gruntas: gerai iSrt$iuotas mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis (grSaFWFI, SD)
PoZeminio vandens lygis nuo zemes
pavirsiaus, m @ InZinerinio geologinio elemento, Nr @ IGS-4 Technogeninis gruntas: blogai israsiuotas mazai dulkingas molingas smélis (SaFPMg, SD)
Altitude
kaginio stiprio kreivé qc o
I vandeningas sluoksnis Gruntu skirstimas pagal qc @ IGS-5 Blogai idrasiuotas mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio tankumo (SaFP, SD)
o @ IGS-6 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL, ML)
160 GreZinio gylis v
60 CPT bandymo gylis, m
@ IGS-7 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai stiprus (saCIL, ML)
Pareigos V., Pavardgé Parasas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas |. Kashko-Mockiene % Objektas: V. Kudirkos gatvés ruozas tarp Laisvés g.
L ir Birutés g., MaZeikiy m.
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Skersinis pjavis 1
(Bendras pésciyjy/dviraciy takas)

Kelkrastis h-0,06 m i$ skaldazolés miSinio fr. 11/22 santykiu 85/15

(85% nesuristyjy mineraliniy medZiagy misinys, 15% dirvozemis)

Vejos uzsodinimas suvedimui

UzZpilami gruntai pagal standartg LST 1331 -
/B, 7G, 7ZP,7D, SB, SG, SP, SD

su esama veja

Dangos
konstrukcija
DKO0.1

Prisijungimas prie esamos situacijos

Asfalto uzsandarinimas bitumine juosta

Skersinis pjavis 2
(PK 0+00 - 0+352)

Kelio bortas 100.30.10 ant betono

0.50 2.50 ,,10.50 L o L pagrindo (C12/15) uzséjant zole h-10cm
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