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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  P24-08-TDP-BD 0 Bendroji dalis  
2.  P24-08-TDP-S.MG 0 Susisiekimo. Miestų gatvių dalis  
3.  P24-08-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   
4.  P24-08-TDP-E 0 Elektrotechninė (apšvietimo dalis)  
5.  P24-08-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis 
 

6.  P24-08-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos dalis  

PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Lai
da Pavadinimas Pastabos 

P24-08-TDP-BD-PDSŽ 3 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  
P24-08-TDP-BD-BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai  
P24-08-TDP-BD-BAR 12 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  
P24-08-TDP-BD-BTS 7 0 Bendroji techninė specifikacija  
P24-08-TDP-BD-PS 2 0 Projekto suderinimų lapas  
P24-08-TDP-BD-PĮS 2 0 Programinės įrangos sąrašas  
P24-08-TDP-BD-PDTSA 1 0 Projekto dalių tarpusavio suderinimų sąrašas  

PROJEKTO PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1.  Techninė užduotis 9 

2. Nr. 44/2257551 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 
išrašas  1 

3. NR. ISK25-07604 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) 
sąlygos 2 

4. Nr. 24-032 UAB „Mažeikių vandenys“ prisijungimo prie tinklų techninės 
sąlygos 3 

5. 628-393(24)/2025 Dėl pritarimo projektiniams sprendiniams  1 
6. P125780 ESO pritarimas sprendiniams 2 
7. - UAB „Mažeikių vandenys“ pritarimas sprendiniams 1 
8. - UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pritarimas sprendiniams 2 

9. - Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų pritarimas 
sprendiniams 1 

10. Nr. 13931 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1 
11. Nr. 23861 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1 

12. 2024-02-29 Nr. 1 Įsakymas dėl paskyrimo eiti projekto vadovo ir projekto 
dalies vadovo pareigas 1 

13. TIIIS2-20240312-013938 
TIIIS1-20240328-017835 Topografinis planas M 1:500 13 

14.  Inžnierinių geologinių tyrimų ataskaita 35 
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P24-08-TDP-BD-SP-01 1 0 Situacijos schema   
P24-08-TDP-BD-ITSP-02 1 0 Inžinerinių tinklų, suvestinis planas M 1:500  
P24-08-TDP-BD-SP-03 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50  
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Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas 

 
Mato 

vienetas 
 

Kiekis 
III. Susisiekimo komunikacijos 

3. Kudirkos g. Mažeikių mieste    
3.1. Kategorija  Ds 
3.2. Ilgis* km 0,345 
3.3. Važiuojamosios dalies plotis m 6,00 
3.4. Eismo juostų skaičius Vnt.  2 
3.5. Eismo juostos plotis  m 3,00 

IV. Inžineriniai tinklai 
4 Paviršinių (lietaus) nuotekų 

šalinimo tinklai m 588 
4.1.1 Tinklų ilgis* m 360 
4.1.2 Vamzdžio skersmuo mm Ø400 
4.1.3 Tinklų apsaugos zona m 2×2,5 
4.1.4 Tinklų ilgis* m 228 
4.1.5 Vamzdžio skersmuo mm Ø200 
4.1.6 Tinklų apsaugos zona m 2×2,5 
4.2 0.4 kV elektros tinklai   

4.2.1 Elektros tinklų ilgis* m 410 

4.2.2 Elektros tinklų laidininkų 
skaičius 

Vnt.; 
Mm2 Al 4x16 

 
Pastaba. * Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
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1. Projekto rengimo pagrindas 

Statinio kapitalinio remonto  projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir 
kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, 
reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos 
produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

• Projektavimo darbų užduotis; 
• Projekto rengimo metu buvo atlikti inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. 

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

343 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų“ patvirtinimo 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

KPT SDK 19 „Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT 
SDK 19 patvirtinimo“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.01.08:2002  „Statinio statybos rūšys“ 
LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 
 Kelių eismo taisyklės  
PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
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TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 
patvirtinimo“ 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos  
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės  

ISO 21542:2011 
ISO 23599:2012 
 
 
 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 
atlyginimo tvarkos aprašas 
„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“; 
„Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo 
paviršiaus indikatoriai“; 
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas;  
Lietuvos respublikos investicijų įsatymas; 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, 

2. Projektuojamo statinio aprašymas 

Techninio projekto rengėjas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. 
Techninio projekto Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. 
Techninio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų - Kudirkos g. ruožo tarp Laisvės ir Birutės 

gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto projektas 
Statinys: V.Kudirkos gatvė, Mažeikiai. Žemės sklypas: unik.Nr 4400-5047-3659. 
Statinio paskirtis, kategorija ir rūšis: Inžineriniai statiniai - gatvės. Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

neypatingasis statinys, Ds kategorijos gatvė.  
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3. Esamos būklės analizė 

Projektuojama V.Kudirkos gatvė yra Mažeikiuose. Projektuojamas ruožas prasideda nuo susikirtimo su 
Laisvės g. ir baigiasi ties susikirtimu su Birutės g. 

  

1 paveikslas. Projektuojama gatvė 
 

Esamas ruožo plotis yra nuo 6,25 m iki 8,00 m. Esamos gatvės dangos – asfaltas.  Asfaltas – duobėtas, 
įtrūkinėjęs, lietingu laikotarpiu dangos paviršiuje kaupiasi vanduo, šaltuoju metų laiku danga apledėja. Gatvėje 
pėsčiųjų takas egzistuoja tik vienoje kelio pusėje, tako danga – plytelių, kurių būkle ypatingai prasta. 

Esamos kelio (gatvės) ruožo ilgis – 0,359 km, kategorija – Ds. Abiejose kelio (gatvės) pusėse yra 
privatūs namų valdų sklypai bei nuovažos į sklypus. 

Projektuojamoje gatvėje yra sekantys inžineriniai tinklai: ryšių kabeliai, žemos bei aukštos įtampos 
elektros linijos, buitinių ir gamybinių nuotėkų šalinimo vamzdžiai, vandentiekis, drenažas bei dujotiekis. 

Statinys įregistruotas Valstybinėje įmonėje Registrų centre unik.Nr 4400-5047-3659. Visi inžineriniai 
tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis organizacijomis. 

Gatvės kapitalinio remonto darbai esamų komunikacijų nepažeis. Kabelių apsaugos zonose darbus 
vykdyti tik išsikvietus juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir 
tankinimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir laikantis visų 
saugumo reikalavimų. Atstumus tarp tinklų išlaikyti vadovaujantis STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir 
sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ 6 priedu. 

Projektuojamame ruože remonto darbai higieninės ir ekologinės situacijos nepablogins. 
Projektu nenumatomas esamų pastatų griovimas. 
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4. Klimatinės sąlygos  

Klimatas apibūdinamas taip: 
– vidutinis metinis kritulių kiekis – 560-700 mm; 
– vidutinė metinė oro temperatūra – +6,5/+7,0 ºC;  
– vidutinė žiemą (sausis/vasaris) – -3,6 ºC/ -3,1 ºC;  
– vidutinė vasarą (liepa) – +17,4 ºC - +18,1 ºC; 
– Absoliutus maksimumas - +35,7ºC (1992 m) 
– Absoliutus minimumas - -33,6 ºC (1956 m) 
– Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 2,5 iki 3,0 m/s.  

 
2 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis 

5. Projektiniai sprendiniai 

5.1 Trasa 
 

V.Kudirkos g., esanti Mažeikių mieste projektuojama taip, kad atitiktų Ds kategorijai keliamus 
reikalavimus. Gatvė projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai bei KTR 1.01.2008 „ Automobilių keliai“ taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų.  

Projektuojamos V.Kudirkos g. ilgis 0,359 km.  

5.2 Skersinis profilis 
 

Projektuojamos gatvės kategorija – Ds, gatvės plotis  - 6,00 m. , skersinis dvišlaitis nuolydis 2,50%, dvi 
eismo juostos po - 3,00 m. Abiejose Ds kelio (gatvės) pusėse projektuojami takai. Kairėje kelio pusėje – 
šaligatvis - pėsčiųjų takas 1,50 m pločio – pilkos asfalto spalvos. Dešinėje kelio pusėje – 2,50 m pločio bendras 
pėsčiųjų-dviračių takas – pilkos asfalto spalvos. Gatvės sklypo ribose, nepažeidžiant gretutinių privačių sklypų 
ribų, kairėje ir dešinėje pusėje projektuojamos nuovažos į namų valdas. 



 
 

P24-08-TDP-BD-BAR 
Lapas Lapų Laida 

7 12 0 

 
 

Perėjimai per gatvę ir nuovažas rengiami su nuleistais bortais, pritaikant žmonėms su negalia judėjimui. 
Praėjimo vietose danga rengiama iš plytelių specialaus paviršiaus su iškiliais  „Įspėjamasis“ ir „Vedimo“  
paviršiais silpnaregiams.  

Užvažiavimai ant tako projektuoti, atsižvelgiant į jų pritaikymą žmonių su negalia poreikiams. STR 
2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" atitinka tinkami šaligatvio 
projektiniai išilginiai (nuo 0 % iki 5,0 %) ir skersiniai (nuo 0 % iki 2,5 %) nuolydžiai. Danga turi būti įrengta taip, 
kad ant jos nesikauptų vanduo, šaltuoju metų laiku neapledėtų. Lygų ir neslidų paviršių užtikrina nauja asfalto 
danga. Perėjimų per gatvę užtikrina dar ir tai, kad nėra dangčių, grotų, trapų ir pan., kyšančių aukščiau, arba 
įleistų giliau kaip 10 mm nuo paviršiaus. Matomumui užtikrinti praėjimo vietose, pašalinami matomumą 
bloginantys želdiniai. Į taką neišsikiša objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui. 

5.3 Išilginis profilis 
 

Gatvės ir kelio išilginis profilis yra projektuojamas pagal STR 2.06.04:2014 X skyriaus II skirsnio "Išilginis 
profilis" reikalavimus. 

Pagal KPT VNS 16 VII skyrius trečias skirsnis projektuojamas drenažas. Drenažas skirtas surinkti ir 
toliau nuleisti vandenį iš žemės sankasos gruntų ar kelio dangos konstrukcijos sluoksnių. Drenažas turi būti 
įrengiamas iš filtraciniu požiūriu stabilių, stambesnio grūdėtumo bei besiribojantis drenuojamas gruntas 
mineralinių medžiagų. Su tokiu mineralinių dulkių kiekiu, kad smulkiosios gruntų dalelės negalėtų patekti ir 
skverbtis į drenuojantį sluoksnį. Projektuojama 11/22 frakcijos skaldelė, neaustinė geotekstilė 150 g/m, 
plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/128. Drenažo aukščiai ir nuolydžiai pateikiami Drenažo 
tinklų išilginio profilio brėžinyje (P24-08-TDP-SMG-B-08). 

5.4 Vertikalusis ženklinimas 
 

Kelio ženklai projektuojami pagal I ženklų dydžio grupę. Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti 
Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles bei kitus 
galiojančius teisės aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, pastatytų ant betono C 16/20 
pagrindo. Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai parodyti TDP Susisiekimo. Miesto gatvių 
dalyje, brėžinyje „Dangų ir eismo organizavimo planas. M 1:500“. 

Dangos ženklinimas dažais arba termoplastu bus atliekamas pagal Kelių horizontaliojo ženklinimo 
taisykles ir pagal kitus galiojančius teisės aktus. Dangos linijos ženklinamos dažais ir termoplastu (sankryžos). 

5.5 Šlaitai 
 

Šlaitai numatomi iš dirvožemio su apsėjimu veja. Per šlaitą suvedamas projektuojamas paviršius su 
esamu paviršiumi. Teritorija sutvarkoma iki gatvės sklypo ribų. 

5.6 Inžineriniai tinklai 
 

Esamų požeminių komunikacijų šulinių dangčiai demontuojami, šuliniai paaukštinami žiedais iš 
smulkinto plastiko ir antrinių granulių, kurių sudėtyje yra PVC, PE ir kitų polimerinių medžiagų bei kitų 
technologinių priedų, iki reikiamo aukščio. Įrengiami nauji plaukiojančio tipo dangčiai važiuojamajai daliai. 
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5.7 Gatvės dangos konstrukcijos parinkimas  

 
 

3 pav. Žemėlapis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui 
 

1. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis (0,45 h, kur h – įšalo gylis Mažeikiuose = 140 cm (3 
pav.)); 
0,45 * 1,4 = 0,63 cm, apvaliname iki 0,65 cm.  
65+-0+0+5-15 = 55 = 0,55 cm konstrukcija (Pagal KPT SDK 19 - 7 lentelę). 

2. Pagal esamą kelio apkrovą, parenkama kelio konstrukcija DK 0,1 
3. Gatvės projektinė dangos konstrukcija parenkama iš 9 lentelės.  
4. Akligatvių Nr. 1; Nr.2; Nr. 3 projektinė dangos konstrukcija parenkama iš 11 lentelės. 

Šaligatvio dangos konstrukcijos parinkimas  

Pagal KPT SDK 19 tako konstrukcijos storį nusako 133 punktas. Esant F2 ir F3 klasės gruntams 55 cm 
šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio 
skaičiavimai neatliekami. Tako dangos konstrukcija parenkama iš 13 lentelės.  

 
Siekiant pagerinti esamą situacija ir užtikrinti saugų eismą, sutvarkomos sankryžos, atnaujinamos 

dangos, atskiriamas bei pagerinamas pėsčiųjų bei dviratininkų srautas bei pagerinama jo kokybė. 
 

Gatvės dangos konstrukcija DK 0,1: 
• Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN  – 4 cm; 
• Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN  – 8 cm 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 h – 25 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) – h – 18 cm. 

Pėsčiųjų-Dviračių tako dangos konstrukcija 

• Pilkos spalvos asfalto danga AC 11 VN – 8 cm; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 h – 20 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) – h – 27 cm. 
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Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija 

• Pilkos spalvos asfalto danga AC 11 VN – 8 cm; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 h – 20 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) – h – 27 cm. 

6. Mažoji architektūra 
Suoliukas, 1 vnt. įrengiamas naujai 
 

 
4 pav. Suolelio pavyzdys 

 
Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius įrengimus, panašių matmenų, konstrukcijų, funkcijos bei dizaino. 

Pasirenkant konkretų gaminį derinti su užsakovu.  
 
Šiukšliadėžės, 1 vnt. įrengiamos naujai 

 
5 pav. Šiukšliadėžės pavyzdys 

Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius įrengimus, panašių matmenų, konstrukcijų, funkcijos bei dizaino. 
Pasirenkant konkretų gaminį derinti su užsakovu. 
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Dviračių stovai, 1 vnt. įrengiami naujai 
 

 
6  pav. Dviračių stovų pavyzdys 

 
Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius įrengimus, panašių matmenų, konstrukcijų, funkcijos bei dizaino. 

Pasirenkant konkretų gaminį derinti su užsakovu. 
 

7. Neįgaliųjų vedimo sistemos (medžiagos ir įrengimas)  
 
Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. 

Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi 
būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus nemažiau 300mm. 
Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami pagal STR 2.03.01:2001 135 punkte keliamus reikalavimus: iš 
geltonos spalvos trinkelių. 



 
 

P24-08-TDP-BD-BAR 
Lapas Lapų Laida 

11 12 0 

 
 

 
 
 

 
 

7 pav. Neįgaliųjų vedimo sistemos 

8. Lietaus vandens surinkimas, valymas ir nuvedimas 

Požeminio vandens vandenviečių ar jų apsaugos zonų artimoje aplinkoje nėra. 
Pagal aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apaugos 

juostų nustatymo taisyklių patvirtinimų“ nustatytos artimiausių paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos. Upių pakrantės apsaugos juosta 50,0 m, apsaugos zona – 500 m.  
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Statybos darbai turi būti atliekami nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir upės pakrantės 
apsaugos juostų apsaugos režimo reikalavimų, t.y. paisant veiklos draudimų, nurodytų Saugomų teritorijų 
įstatyme bei LR Vyriausybės nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. 

Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl 
paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ planuojamas gatvė ir kelias ir jo aplinka nėra galimai 
teršiama teritorija.  

Atsižvelgiant į V skyriaus „Paviršinių nuotekų išleidimas į aplinką“ 21 punkto – „paviršinių nuotekų, 
surenkamų nuo transportui skirtų bendro naudojimo visuomeninių teritorijų (miestų gatvių, viešo naudojimo 
transporto stovėjimo aikštelių, kelių ir pan.), kurių bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos 
operatorius privalo turėti nuotekų išleidimo į aplinką uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršalų 
patekimo į nuotekų tvarkymo sistemą atveju arba valymo įrenginių valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 
min. galėtų nutraukti nuotekų patekimą į aplinką“ nuostatas, bei remiantis VII skyriaus „Leidimai paviršinių 
nuotekų išleidimui į aplinką“ 26 punkto  26.2 papunkčiu TIPK leidimus būtina įsigyti kai „į aplinką išleidžiamos 
paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimo, 
stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų 
teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.“ reikalavimais, planuojamai 
ūkinei veiklai nenumatoma įsigyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų. 

9. Gatvės apšvietimas 

Projektuojamas gatvės ir šaligatvių apšvietimas, sprendiniai detalizuojami P24-08-XX-TDP-E byloje..  

10. Kultūros paveldo aprašymas 

Objektas nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zonas. 

11. Statybinės medžiagos 

LR Aplinkos ministerijos sprendimas buvo panaikinti visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų 
statybos produktų sertifikatus, todėl statybos metu negalima bus naudoti nesertifikuotų statybos 
medžiagų. 

12. Laboratoriniai matavimai statybos procedūros etape 

Statybos metu bus atliekami šie laboratoriniai matavimai: 
• Betono bandymai (stiprumo nustatymas pagal LST EN 12390-3). 
• Grunto tankumo matavimai pagal LST CEN ISO/TS 17892-12. 
• Metalo konstrukcijų suvirinimo kokybės patikra (vizualinis ir ultragarsinis tikrinimas). 
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1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 

1.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybinių nutarimų, 
teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, priešgaisrinės 
saugos ir higienos normų, statybos techninių reglamentų. Statybos taisyklės, rekomendacijos, Lietuvos 
standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose 
reglamentuose, kituose teisės aktuose ar šiame Projekte tai yra nurodoma. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 
Rangovui statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos 
užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

1.2 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Statant statinį, žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai“ bei „Statinio 
statybos priežiūra“ ir automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. 
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 
rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams 
be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašu 
TRA UŽPILDAI 19. Asfaltbetonio dangą rengti vadovaujantis Automobilių kelių asfalto mišinių reikalavimų aprašo 
TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo, Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
aprašu TRA BITUMAS 23. 

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui 

Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis 
asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi 
teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybų darbų vadovams ir specialistams 

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal 
statybos įstatymo 10 straipsnį bei Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnį), kuris 
atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuojantis statinio statybos 
specialiųjų statybos darbų vadovus. Statybos vadovas atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, 
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys ruože, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos 
instruktavimą darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėti galiojantį 
sveikatos patikrinimo pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius pažymėjimus, leidžiančius 
valdyti paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi būti pasirašytinai 
supažindinti su paskyros-leidimo reikalavimais. 

1.5 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu 

Vykdant statybos darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti 
darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir 
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aplinkosaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, 
poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

1.6 Kiti reikalavimai ir nurodymai 

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie  
ruožo remontą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina raštiškai pranešti 
artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti remontuojamo ruožo schemą, 
pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią. 

2. Projekto ir statybos dokumentų parengimas 

2.1 Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

Statinio projekto ekspertizės reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

2.2 Reikalingi (statybos metu) tyrimai 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai (vykdant 
žemės judinimo darbus, teritorijoje privaloma atlikti archeologinius tyrinėjimus, geologiniai ir pan.) atliekami 
statinio statybos metu. 

2.3 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 

Statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose 
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, atliekant statybos 
darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo 
komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus 
greta esamų statinių, po vandeniu ar po žeme – Rangovas privalo parengti statybos darbų Technologijos 
projektą. Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, 
reikalavimus, nurodyti statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numatyti konkrečius sprendinius bei 
priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Rangovas, prieš užpildamas gruntu nutiestus inžinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jų 
išpildomąsias geodezines nuotraukas. 

2.4 Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju atvejai ir tvarka  

Visi įmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje, turi būti suderinti su 
Projektuotoju ir Statytoju įstatymų nustatyta tvarka. 

2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui  

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (2011-07-
04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-118). 

2.6 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas  

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto 
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant 
šiam dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 
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3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams ir darbams 

3.1 Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninės 
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais   

Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 
specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais 
galima tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką pritarimą. 

3.2 Nenaudotinos medžiagos   

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 
teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, 
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

3.3 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų). Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai  

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir 
stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, 
energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio reikalavimai“. Medžiagų ir 
gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos bandymų laboratorijos. 
Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių 
rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas Užsakovo ir Rangovo 
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto techninėse 
specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti dokumentą, išduotą pagal 
sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas ir atitinka standartą ar 
kitą norminį dokumentą, nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas 
atitinka nustatytus reikalavimus. 

3.4 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

3.5 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir Projekto 
vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

3.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia 
koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami 
gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia 
patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 
pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad 
nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 
pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, 
sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
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lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

3.7 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje 
galiojančių standartų reikalavimus. 

4. Teritorijos sutvarkymas 

4.1 Grunto kasimas  

Įrengiamų dangų ir statomų statinių teritorijoje augalinis sluoksnis turi būti nukasamas. Darbų metu 
nukastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus supilamas į krūvas ir apsaugomas nuo erozijos ar kitokių 
mechaninių bei cheminių pažeidimų. Per jį neleidžiama važinėti arba kitokiu būdu tankinti. Jei dirvožemis 
sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje neleidžiama susidaryti velėnai. Po gatvės rekonstrukcijos 
pažeisti pakelės plotai bus rekultivuojami panaudojant susandėliuotą dirvožemį – plotai sutvarkomi paskleidžiant 
ne mažiau kaip 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir apsėjami žole.  

Projekte nurodytą dirvožemio panaudojimą darbų eigoje turi kontroliuoti Inžinierius. 
Iškasų įrengimo darbai turi būti atlikti pagal projektą.  
Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai.  
Gruntai gatvės darbų ruože turi būti kasami, kraunami, pervežami ir paskleidžiami arba sandėliuojami 

taip, kad išliktų tinkami naudoti numatytai gatvės konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingų savybių ir juos 
reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi būti atskirai kasami ir toliau apdorojami.   

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovas, atsižvelgdamas į projekte 
nurodytus gabenimo kelius.  

Techninės priežiūros inžinieriui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasvietės su stačiais šlaitais kasimo 
technologijos brėžinius.  

Apie nenumatytus įvykius (vandens išsiveržimą, grunto išspaudimą, sluoksnių nuošliaužas, statybinių 
įrenginių pažeidimus ir kt.), nenumatytas kliūtis (nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenažai, pastatų 
liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranešti Techninės priežiūros inžinieriui. Turi būti taikomos tokių įvykių 
pasekmių ir kliūčių pašalinimo priemonės.  

Duobių ir tranšėjų kasimas vamzdžių, atraminių bei kitų konstrukcijų pamatams turi būti atliekamas pagal 
projekto brėžinius ir galiojančias normas.   

Gruntas statinio pagrindo apačioje neturi būti išpurentas. Jei gruntas buvo išpurentas, tai papildomai 
tankinant turi būti atstatytas pradinis grunto tankis. Pamatai iškastose duobėse ir tranšėjose rengiami arba jos 
užpilamos, kai Techninės priežiūros inžinierius patikrina iškasos pagrindą ir duoda raštišką sutikimą tęsti darbus. 
Rangovas turi iš anksto pranešti Techninės priežiūros inžinieriui apie atliktų iškasos darbų patikrinimą.  

Žemiau vandens lygio esančioms iškasoms apsaugoti nuo vandens turi būti įrengiamos laikinos dambos, 
ne mažiau kaip 0,5 m aukštesnės už numatomą vandens lygį atliekamų darbų metu.   

Pamatų duobių, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų rūšį, 
duobės gylį, taip pat į šlaito sutvirtinimą. Parenkant pamatų duobių ir vandens pralaidų tranšėjų šlaitų nuolydį, 
reikia atsižvelgti į grunto kibumą, mechanines savybes, į tai, kiek laiko tranšėjos lieka neužpiltos, bei į kitus 
išorinius veiksnius. Šlaito stabilumo pagrįsti skaičiavimais nereikia, jei šlaito kampas yra ne didesnis kaip:   

- 40°, esant biriems arba perdrėkusiems rišliems, lengvai ir vidutiniškai kasamiems gruntams; 
- 60°, esant vidutiniškai kietiems rišliems, sunkiai kasamiems gruntams.   
Kai to reikalauja darbo sauga arba tai numatyta projekte rangovas turi įrengti apsauginius duobių ir 

tranšėjų šlaitų sutvirtinimus arba suformuoti stabilius jų šlaitus. Visais kitais atvejais rangovas turi pats nuspręsti, 
kokius metodus naudoti – konstrukcijas, stabilius iškasos šlaitus ar kitus tinkamus metodus saugai ir stabilumui 
darbo vietoje, esančioje iškasos (tranšėjos) šlaito papėdėje, užtikrinti. Taip pat turi apsaugoti nuo šlaitų 
nestabilumo ir nuošliaužų. Vidiniai sutvirtintos erdvės matmenys turi būti tokie, kad leistų patogiai dirbti.   

Jei darbų eigoje pasikeičia gruntų stabilumas, rangovas turi panaudoti apsauginius sutvirtinimus pagal 
vietos geologines sąlygas.  
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Pašalinant apsauginius sutvirtinimus, neturi būti pažeistos naujai įrengtos konstrukcijos.   
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 

atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir 
tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 
nuo krašto turi būti aptvertos.  

4.2 Perteklinių medžiagų pašalinimas  

Kai kiekviena iškasa ir tranšėja užkasama, perteklinės iškastos medžiagos turi būti nedelsiant 
pašalintos, o paviršius tinkamai sutvarkomas pagal jo pirminį lygį. Visi keliai, grindiniai, takai, aikštelės, želdynai, 
laukai ir visos kitos vietos, pažeistos vykdant rangos darbus turi būti paliktos tokios, kokios buvo rastos, švarios 
ir sutvarkytos, be iškasto grunto sankaupų.  

5. Statybos užbaigimas 

5.1 Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

5.2 Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų užbaigimo tvarka nustatoma STR. 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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PROJEKTO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
Eil. 
Nr. 

Suderinimų data Organizacijos pavadinimas Pastabos 

1. 2025-01-31 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros 
tinklo eksploatavimo skyriaus inžinierius  
Giedrius Tamulis 

 

2. 2025-02-03 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ “ dujų 
tinklo eksploatavimo skyrius vyresnysis 
inžinierius  
Mindaugas Miniotas 

 

3. 2025-01-23 
AB „Mažeikių vandenys“ “ vandens tinklo plėtros 
skyriaus vyresnysis inžinierius  
Airidas Svirskas 

 

4. 2025-01-15 
AB „Mažeikių šilumos tinklai“ “ šilumos tinklų 
remonto tarnybos vadovo pavaduotojas 
Algimantas Jotka  

 

5. 2025-02-12 Telia Lietuva, AB Tinklo resursų Vyresnysis 
inžinierius Vytautas Narvilas  
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal pagal techninio 
projekto sudedamąsias dalis 

 

Eilės 
Nr. 

Bylos 
žymuo Pavadinimas 

Projekto 
dalies 
rengėjas 

Nauduojama licencijuota 
programinė įranga 

1 BD 
Bendroji dalis 
(Bendrieji duomenys ir brėžiniai) 
(XX – Visi Statiniai) 

 
Microsoft office 2010 
Microsoft office 2016 
Autocad Civil 3d 2024 

2. SMG 
Susisiekimo miestų gatvių 
dalis 
(Bendrieji duomenys ir brėžiniai) 
(XX – Visi Statiniai) 

 
Microsoft office 2010 
Microsoft office 2016 
Autocad Civil 3d 2024 

3. VN Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis   Microsoft office 2016 

Autocad Civil 3d 2021 

4. E Elektrotechninė (apšvietimas)   Microsoft office 2016 
AutoCAD 2010 

5. SO 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 
(XX – Visi Statiniai) 

 Microsoft office 2016 
Autocad Civil 3d 2024 

6. KS Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis   

Microsoft office 2016 
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Bendroji dalis 

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Dokumento pavadinimas 

Projekto dalių tarpusavio suderinimų sąrašas 
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23861 SPDV Mindaugas Gaigalas 0 
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Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 

Eilės 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas PV, PDV Parašas 

1. P24-08-TDP-BD Bendroji dalis 
Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 13931 
Išduotas 2004-04-20 

2. P24-08-TDP-SMG
Susisiekimo miesto gatvių 
dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 

3. P24-08-TDP-VN
Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

Jonas Gražys 
Atest. Nr 41558 

4. P24-08-TDP-E Elektros (apšvietimo) dalis 
Tomas Martinaitis 
Atestat. Nr. 33678 

5. P24-08-TDP-SO
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 

6. P24-08-TDP-KS 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 
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P24-08-TDP-BD-PDTSA 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 
 
Eilės 
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas PV, PDV Parašas 

1. P24-08-TDP-BD Bendroji dalis 
Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 13931 
Išduotas 2004-04-20 

 

2. P24-08-TDP-SMG Susisiekimo miesto gatvių 
dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 

 

3. P24-08-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

Jonas Gražys 
Atest. Nr 41558  

4. P24-08-TDP-E Elektros (apšvietimo) dalis Tomas Martinaitis 
Atestat. Nr. 33678  

5. P24-08-TDP-SO 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 

 

6. P24-08-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
Išduotas 2009-03-03 
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-07604

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-01-30, 
Galioja iki: 2026-01-30

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Laisvės g. 8, Mažeikiai, Mažeikių r. sav., +37069810407,
info@sksp.lt

Objekto pavadinimas: Elektros kabelių apsaugą

Objekto adresas: V. Kudirkos g. -, Mažeikiai, Mažeikių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4507604

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, 
juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės 
savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento
pateiktą paraišką Nr. 25-07604 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma  -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_
1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos 
svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams 
Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376
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MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234 

 

MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai”  

Pagojuko g.1-2, 02233 Vilnius 

info@sksp.lt 

 

UAB “Statybos projektų ekspertizės centras“ 

Kęstučio g. 59/27, 08124 Vilnius 

info@ekspertize.com 

 

 

 2025-01- Nr.  

 Į 2024-01-08 Nr. 628-393(24)/2025 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 

 

Vadovaujantis 2024-03-01 pirkimo sutartimi Nr. CPO291269/MS-63 tarp Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ 

(toliau – Teikėjas) pastaroji rengia „V. Kudirkos gatvės M-2-43 Mažeikiuose kapitalinio remonto 

techninį darbo projektą“. 

Teikėjas 2024-04-19 atsiuntė projektinius sprendinius, 2024-12-19 perdavė Užsakovui pagal 

išreikštas pastabas pataisytą Techninį darbo projektą „V. Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės 

gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas“ bendrąjai ekspertizei 

atlikti.  

Užsakovas projekto sprendiniams pritaria.  

Užsakovas neprieštarauja projekto pavadinimo tikslinimui, eliminuojant iš jo žodį 

„parengimas“. 

 

 

Administracijos direktorė Jolanta Kekytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rymantas Štakonas, tel. +370 686 45476, el. p. rymantas.stakonas@mazeikiai.lt 

mailto:administracija@mazeikiai.lt
mailto:info@sksp.lt
mailto:info@ekspertize.com
mailto:rymantas.stakonas@mazeikiai.lt
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Proj. atrama Nr.14
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244048.94
  Y=397234.03

Proj. atrama Nr.13
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244044.20
  Y=397258.52

Proj. atrama Nr.12
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244039.20
  Y=397283.14

Proj. atrama Nr.11
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244034.43
  Y=397307.89

Proj. atrama Nr.10
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244029.02
  Y=397336.26

Proj. atrama Nr.9
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244024.53
  Y=397359.07

Proj. atrama Nr.8
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244019.66
  Y=397383.65

Proj. atrama Nr.7
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244014.67
  Y=397408.20

Proj. atrama Nr.6
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244009.54
  Y=397432.71

Proj. atrama Nr.5
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244004.12
  Y=397459.27

Proj. atrama Nr.4
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243999.54
  Y=397483.49

Proj. atrama Nr.3
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243994.06
  Y=397507.03

Proj. atrama Nr.2
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243989.80
  Y=397533.68

Proj. atrama Nr.1
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243984.72
  Y=397558.47

Pasijungimas nuo esamos
apšvietimo atramos Nr.1

Pajungimas J. Basanavičiaus g.
apšvietimas prie naujai proj. tnklo

  X=6243991.67
  Y=397435.70

Demontuojama esama atrama Nr.1

Demontuojama esama atrama Nr.2

Demontuojama esama atrama Nr.3

Demontuojama esama atrama Nr.4

Demontuojama esama atrama Nr.5

Demontuojama esama atrama Nr.6

Demontuojama esama atrama Nr.7

Demontuojama esama atrama Nr.8
Demontuojama esama atrama Nr.9

Demontuojama esama atrama Nr.10

L1

L1

L1

L1

L1 L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1
L1

243A Esamas
D1000mm
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvės važiuojamojoje dalyje ir sankryžose;

- Dangų susikirtimo riba;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojamos nuovažos iš betoninių lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių dangos;

- Projektuojamasvejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 3 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamas pokonstrukcinis drenažas;
- Projektuojamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- Projektuojama takų asfalto danga, pilkos spalvos;

- Projektuojamos apšvietimo atramos;
- Projektuojama šiukšlių dėžė;
- Projektuojamas dviračių stovas;
- Projektuojamas suoliukas;

L-1

- Projektuojami ryšių bei elektros kabelių apsauginiai dėklai;

Metrai

0
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30

0

LT

Laida

Lapas Lapų

11

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.
SPV

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPDV

DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

13931
23861

M. Gaigalas
M. Gaigalas

Inžinerinių tinklų, suvestinis planas M 1:500

P24-08-TDP-SMG-ITSP-05

 PROJEKTO DALIS

Ž. DijokasINŽ.
Susisiekimo. Miestų gatvių dalis

V.Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių
Mažeikiuose kapitalinio remonto techninis darbo projektas

PASTABA:
Esami 0,4kV elektros kabeliai apsaugomi kabelių apsauginiais dėklais pagal AB 
"ESO" Išduotas iškėlimo sąlygas Nr. ISK25-07604



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Mindaugas Miniotas 2025-02-03 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų dujotiekio tinklų apsaugos zoną. -

2. Elektra Giedrius Tamulis 2025-01-31 Pritarta

Po projektuojama asfalto danga apsaugoti 
esamus elektros kabelius pagal AB "ESO" 
Išduotas iškėlimo sąlygas Nr. ISK25-07604 Prieš 
vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti 
AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams. Prieš 
žemės kasimo darbus būtina išsikviesti 
bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių 
nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros 
apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu

-

Registracijos Nr. P125780

Pasirašymo data 2025-02-03 16:14

 



                                                                                                                              Originalas nebus siunčiamas 

 

 

 

 
 

Skuodo g. 24, LT-89100 Mažeikiai, tel. +370-658-36082, el. p.  mazvandenys@mvandenys.lt 
 a. s. Nr. LT434010040700020381, Luminor Bank AS, banko kodas 40100, 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 166486116, PVM kodas 664861113 

                
 

 

MB “Komunikacijų susisiekimo sprendimai” 
Pagojuko g. 1-2, LT-02236  Vilnius 

 

                                                                                                             

     El. p. info @sksp.lt                                                                              2025-01-23 

                                                                                  

   

 

 

 

 

 DĖL PRAŠYMO SUDERINTI PROJEKTO SPRENDINIUS 

 

 

 

 

 

          UAB „Mažeikių vandenys“ pritaria, pateikto  V. Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir 

Birutės gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir 

vykdymo priežiūros  projekto Nr. P24-09-TDP-VN sprendiniams. 

 

     Prieš darbų pradžią, taip pat radus nepažymėtus tinklus išsikviesti UAB "Mažeikių vandenys" 

organizacijos atstovą.   tel. Nr. +370 698 09534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plėtros skyriaus vyr. inžinierius                                                     Airidas Svirskas 

         

 

 

 

 

 

 
Airidas Svirskas, Tel. Nr. +370-611-33978, El.p. a.svirskas@mvandenys.lt  

 
     

                     

                             UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

„MAŽEIKIŲ VANDENYS“ 
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Proj. atrama Nr.14
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244048.94
  Y=397234.03

Proj. atrama Nr.13
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244044.20
  Y=397258.52

Proj. atrama Nr.12
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244039.20
  Y=397283.14

Proj. atrama Nr.11
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244034.43
  Y=397307.89

Proj. atrama Nr.10
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244029.02
  Y=397336.26

Proj. atrama Nr.9
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244024.53
  Y=397359.07

Proj. atrama Nr.8
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244019.66
  Y=397383.65

Proj. atrama Nr.7
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244014.67
  Y=397408.20

Proj. atrama Nr.6
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244009.54
  Y=397432.71

Proj. atrama Nr.5
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244004.12
  Y=397459.27

Proj. atrama Nr.4
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243999.54
  Y=397483.49

Proj. atrama Nr.3
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243994.06
  Y=397507.03

Proj. atrama Nr.2
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243989.80
  Y=397533.68

Proj. atrama Nr.1
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243984.72
  Y=397558.47

Pasijungimas nuo esamos
apšvietimo atramos Nr.1

Pajungimas J. Basanavičiaus g.
apšvietimas prie naujai proj. tnklo

  X=6243991.67
  Y=397435.70

Demontuojama esama atrama Nr.1
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Demontuojama esama atrama Nr.5
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Demontuojama esama atrama Nr.9

Demontuojama esama atrama Nr.10
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PVC d315

PVC d315

243A

D160 apsauginiai dėklai

D160 apsauginiai dėklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvės važiuojamojoje dalyje ir sankryžose;

- Dangų susikirtimo riba;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojamos nuovažos iš betoninių lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių dangos;

- Projektuojamasvejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 3 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamas pokonstrukcinis drenažas;
- Projektuojamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- Projektuojama takų asfalto danga, pilkos spalvos;

- Projektuojamos apšvietimo atramos;
- Projektuojama šiukšlių dėžė;
- Projektuojamas dviračių stovas;
- Projektuojamas suoliukas;

L-1

- Projektuojami ryšių bei elektros kabelių apsauginiai dėklai;

Metrai

0
15

30

0

LT

Laida

Lapas Lapų
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2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.
SPV

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPDV

DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
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Įmonės kodas: 304505355 
PVM mokėtojo kodas: LT100011008715 
Pagojuko g. 1-2, Vilnius, LT-02233 
Tel. +370 618 38182  
El. paštas: info@sksp.lt 

ĮSAKYMAS 
DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO SKYRIMO 

2024-02-29 Nr. 1 
Vilnius 

Statinio projekto rengimo pagrindas: 2024-02-29 sutartis CPO291269 
Projekto užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija 
Projekto numeris: P 24-08 
Projekto pavadinimas: V. Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių Mažeikiuose kapitalinio 
remonto techninio darbo projekto parengimas ir vykdymo priežiūra 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas. 
Projekto etapai: Techninis projektas 
1. Šiam statinio projektui parengti s k i r i u:
1.1. Statinio projekto vadovu – Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 13931.
1.2. Statinio projekto dalių vadovu:
1.2.1. Susisiekimo – Mindaugas Gaigalas, Atest. Nr. 23861;
1.2.2. Elektrotechnikos -  Tomas Martinaitis. Atest. Nr. 33676;
1.2.3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861;
1.2.4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861;
2. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų pareigos, teisės ir atsakomybė pagal STR
1.04.04:2017 ir pareiginius nuostatus.
3. Projektavimo darbus vykdyti pagal Užsakovo ir MB “Susisiekimo komunikacijų sprendimai” patvirtintą
Projektavimo darbų grafiką.
4. P a v e d u statinio projekto vadovui Mindaugui Gaigalui teikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui
gauti naudojantys Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę
sistemą (IS) „Infostatyba”.

Vadovas  Žaneta Gaigalienė 
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Įmonės kodas 304469724, PVM kodas LT1000010754617,  

Adresas: Neries krant. g. 16A-451, Kaunas, Tel.: 8 645 23112, 8 683 45568, el. paštas: 
geoaksis@gmail.com 
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OBJEKTAS:   V. Kudirkos g. Mažeikiai 

UŽSAKOVAS: MB “Susisiekimo komunikacijų sprendimai” 

TIIIS2-20240312-013938 

TIIIS1-20240328-017835 



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-22 14:44

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: TOMAS ŠIKARSKAS

GKP: 1GKV-1297

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240328-017835

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240328-017835

Pavadinimas: V. Kudirkos g. Mažeikiai

Adresas: V. Kudirkos g. Mažeikiai

Prašymo teritorija: 1.09 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Aiškinamasis.pdf, Užsakymas.pdf, V.Kudirkos.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Mažeikių rajono savivaldybės administracija (105)

EDT grupė: Mažeikių r. sav.  Architektūros ir urbanistikos skyrius (209)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RAIMONDA DIRGĖLIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: GKTR.dwg

Pridėti dokumentai: Aiškinamasis.pdf, Užsakymas.pdf, V.Kudirkos.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-03-28 13:34:46 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-03 11:09:29 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-04-10 13:22:44 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-16 11:55:08 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-04-18 09:53:01 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-22 14:38:54 Erdviniai duomenys priimti



ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Mažeikių rajono savivaldybės administracija (105)

Organizacijos grupė: Mažeikių r. sav. - Žemės ūkio skyriaus (106)

Gautas EDR: GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Besmegeniai“ (323)

Gautas EDR: GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „INTERGAS“ (94)

Gautas EDR: GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ (145)

Gautas EDR: GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Mažeikių vandenys" (206)

Gautas EDR: GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ (334)

Gautas EDR: GKTR.dwg
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TIIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių
duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-10 21:19

TOMAS ŠIKARSKASVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

-Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS2-20240312-013938

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS2-20240312-013938

Pavadinimas: V. Kudirkos g. Mažeikiai

Adresas: V. Kudirkos g. Mažeikiai

Kaina su PVM:

0

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM:

0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Prašymas pateiktas2024-03-12 21:10

Prašymas įvykdytas2024-04-10 21:14

Prašymo teritorija: 2.84 ha

Užsakyti erdviniai duomenys:

Topografija
Aukščio informacija
     Dujų tinklai
     Apšvietimo tinklai
     Elektros tinklai
     Lietaus nuotakynas
     Drenažo tinklai
     Naftos tinklai
     Nuotekų šalinimo tinklai
     Elektroninių ryšių infrastruktūra
     Kiti inžineriniai tinklai
     Šilumos tiekimo tinklai
     Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

UAB „INTERGAS“:

UAB „INTERGAS“ (94)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-13 00:10

Mažeikių rajono savivaldybės administracija:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (105)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-13 00:19

Mažeikių r. sav. - Žemės ūkio skyriaus:

Mažeikių r. sav. - Žemės ūkio skyriaus (106)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-12 21:14

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“:

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ (145)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-13 12:23

UAB „Mažeikių vandenys":

UAB „Mažeikių vandenys" (206)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne



EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-12 21:14

Mažeikių r. sav.  Architektūros ir urbanistikos skyrius:

Mažeikių r. sav.  Architektūros ir urbanistikos skyrius (209)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-15 15:52

UAB „Besmegeniai“:

UAB „Besmegeniai“ (323)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-04-09 09:56



UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“:

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ (334)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-12 21:14

Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys:

Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-13 00:10

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui
(433)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-03-12 21:14

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-03-13 00:16
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INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ 

ATASKAITA 

 

 

 

UŽSAKOVAS: 

 

MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai" 

OBJEKTAS: V. Kudirkos gatvės ruožas tarp Laisvės g. ir Birutės g., 

Mažeikių m. 

 

GEOTECHNINĖ KATEGORIJA: Antra 

 

IGG TYRIMŲ STADIJA: Projektiniai tyrimai 

 

ATASKAITOS IŠLEIDIMO DATA: 2024 m. lapkričio mėn. 

 

RANGOVAS: UAB "Geo Experts" 

 

 
 

 

Tyrimų vadovė – geologė: 

 

 

 

 

I. Kashko-Mockiene 

 

Geologas: 

 

 

I. Kudrautsau 
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2024 m. lapkričio mėn.                                  V. Kudirkos gatvės ruožas tarp Laisvės g. ir Birutės g., Mažeikių m. 
 

UAB "Geo Experts" Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

 

 

 TURINYS  

 

Aiškinamasis raštas .............................................................................................................................. 3 

Įvadas .................................................................................................................................................... 3 

1. Darbų apimtys .................................................................................................................................. 3 

2. Darbų metodika ................................................................................................................................ 3 

3. Bendrieji duomenys apie statybos teritoriją ..................................................................................... 4 

4. Geologinė sandara ............................................................................................................................ 4 

5. Hidrogeologinės sąlygos .................................................................................................................. 5 

6. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai ........................................................................ 5 

7. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės ........................................................................................... 6 

8. Geologiniai procesai ir reiškiniai ..................................................................................................... 6 

9. Išvados ir rekomendacijos ................................................................................................................ 6 

Literatūros sąrašas ................................................................................................................................ 8 

 

 

Tekstiniai priedai 

 

1. Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis; 

2. Leidimas tirti žemės gelmes; 

3. Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis; 

4. Geotechninių bandymų (CPT) įrangos metrologinė patikra; 

5. Grunto fizinių savybių laboratorinių tyrimų protokolas; 

6. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai. 

 

 

Grafiniai priedai 

 

1. Tyrimų vietos padėties vietovėje schema; 

2. Topografinis planas M 1:1000 su tyrimo taškų vietomis ir inžinerinio geologinio  

pjūvio linija; 

3. Gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis; 

4. Inžinerinis geologinis pjūvis I-I‘ su sutartiniais ženklais. 

 

 



2024 m. lapkričio mėn.                                  V. Kudirkos gatvės ruožas tarp Laisvės g. ir Birutės g., Mažeikių m. 
 

UAB "Geo Experts" Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ĮVADAS 

UAB „Geo Experts“ įmonė (leidimas tirti žemės gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko 

inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamo kapitalinio remonto V. Kudirkos gatvės ruožo tarp 

Laisvės g. ir Birutės g., Mažeikių m. 

Užsakovas: MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai".  

Tyrimų vadovė: Inesa Kashko-Mockiene.  

IGG tyrimų stadija: projektiniai tyrimai. 

Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 

Statinio kategorija: neypatingasis. 

Geotechninė kategorija: antra. 

Tyrimų tikslas – gauti objektyvią informaciją ir išaiškinti inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus. Informaciją sudaro: 

geologinė sandara, inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) išskyrimas, gruntų laboratoriniai tyrimai, 

būdingųjų verčių nustatymas. Tyrimo vietų koordinatės (LKS–94) pateiktos koordinačių ir 

altitudžių žiniaraštyje (3 priedas). 

Lauko darbai atlikti 2024 m. spalio mėn. 23 d. Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 

skyriuje. 

1. DARBŲ APIMTYS 

Tiriamo ploto inžinerinės geologinės sąlygos tirtos 3 taškuose (Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3) (žr. 2 

grafinį priedą). Visuose tyrimų taškuose buvo išgręžti užsakovo nurodyti  tiriamieji gręžiniai (žr. 3 

grafinį priedą). Taip pat visuose taškuose, be gręžimo darbų, atlikti statinio bandymai kūginiu 

penetrometru (CPT) (žr. 3 grafinį priedą) ir nustatytos grunto fizinės savybės (žr. 2 lentelę). 

 

2. DARBŲ METODIKA 

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1) 

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: 

kūginis stipris, šoninės trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL 

1503 N), sudaryta iš: 

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kūgio pagrindo plotas 10 cm
2
, kūgio kampas 60

0
, kūgio 

skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm
2
, maksimali apkrova kūgiui 100 kN, 

maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20 bar, 

leistina visų daviklių perkrova 150 %), kurio metrologinė patikra pateikta 4 tekstiniame priede; 

b) zondavimo štangų (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m); 

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 

m, lauko kompiuteris; 

d) programinės įrangos („Geologiniai matavimai“). 

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1 reikalavimus [6]. 
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Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai 

Gręžiniai išgręžti su šnekiniu gręžimo sistema  PERFORATRICE MD/ML, MD/ML 

DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Gręžimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.  

Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis 

nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [4]. Tokiu būdu gruntas priskirtas 

vienam iš šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, 

žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas 

organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].  

Laboratoriniai tyrimai 

Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko UAB "Geomina" laboratorija. Bandymų 

rezultatų suvestinė lentelė pateikta 5 tekstiniame priede. Atsižvelgiant į pirminės atpažinties metu 

nustatytą grunto tipą, parinkti atitinkami tyrimų metodai tiksliam gruntų klasifikavimui į klases: 

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams 

neatliekama; 

 kietųjų dalelių tankis (molis); 

 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis). 

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojančius tyrimų standartus LST EN ISO, IGGT gruntų 

klasifikacija (2019 m.). 

Ataskaitos paruošimas 

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais. Naudota programinė įranga 

AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Žemiau aprašoma geologinio modelio sudarymo 

metodika. 

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJĄ 

Gamtinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Mažeikių moreninės nuolaidumos 

mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 73,80 m iki 74,90 m. Aukščių 

skirtumas 1,10 m. 

Tyrimų plote yra paplitę 3 litologinių tipų sluoksnių nuogulos. Tai teсhnogeninis gruntas     

(t IV); limnoglacialinės nuogulos (lg III bl); glacialinės nuogulos (g III bl).  

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų 

neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei     

100 m. 

4. GEOLOGINĖ SANDARA  

Sklypo geologinę sandarą iki 6,0 m gylio sudaro: 

- Asfaltas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo žemės paviršiaus iki 0,2 m gylio. Jo storis 

siekia 0,2 m. 

- Technogeninis gruntas (t IV): pakopinės sanklodos mažai dulkingas molingas smėlingas 

žvyras, rudas, mažai drėgnas (saGrFGFl, ŽD); gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas žvyringas 
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smėlis, rudas, mažai drėngas (grSaFWFl, SD); blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis, 

tamsiai pilkas, tamsiai rudas, rudas, gelsvai rudas, mažai drėgnas, drėgnas, vandeningas, vietomis 

su organinės medžiagos priemaiša (SaFPMg, SD). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose 

nuo 0,2 m iki 1,7-2,0 m gylio. Jo storis siekia 1,5-1,8 m. 

- Viršutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinės (lg III bl) nuogulos: blogai išrūšiuotas 

mažai dulkingas molingas smėlis, gelsvai rudas, gelsvai pilkas, drėgnas, vandeningas (SaFP, SD). 

Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Gr. 1, 3 nuo 1,7 m iki 2,0-2,4 m gylio. Jo storis siekia 0,3-  

0,7 m. 

- Viršutinio pleistoceno Baltijos glacialinės (g III bl) nuogulos: smėlingas mažo 

plastiškumo molis, moreninis, rudas, nuo 3,0-3,3 m su žvirgždu, vietomis su smėlio lęšiais, tvirtas, 

labai standus (saClL, ML). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo 2,0-2,4 m iki 6,0 m 

gylio. Jo padas nepasiektas. Ištirtas storis siekia 3,6-4,0 m. 
 

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas Gr. 1, 2, 3. Šiuose gręžiniuose gruntinio 

vandens lygis siekia intervale 1,5-2,0 m nuo žemės paviršiaus (alt. 72,30-72,90 m). Vanduo 

susikaupęs technogeninio grunto sluoksnyje ir smėlio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 

0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio 

vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 

Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose 

kaupsis paviršinis kritulių vanduo. Statybos metu iškasose gali kauptis paviršinis kritulių kiekis. 

 

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai 

pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. IGS geologinis aprašymas 

IGS 

Nr. 

Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018,  LST 1331:2015 , IGGT gruntų 

klasifikacija 2019) 

1 Asfaltas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia 0,2 m. 

2 
Technogeninis gruntas: pakopinės sanklodos mažai dulkingas molingas smėlingas žvyras 

(saGrFGFl, ŽD). Kompleksas išskirtas tyrimų taške: Gr. 3. Jo storis siekia 0,3 m. 

3 
Technogeninis gruntas: gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis (grSaFWFl, 

SD). Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia 0,2 m. 

4 
Technogeninis gruntas: blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis (SaFPMg, SD). 

Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,2 m iki 1,6 m. 

5 

Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis (SaFP, SD). Geotechninė charakteristika: 

vidutinio tankumo. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 3. Jo storis siekia nuo 0,3 m iki 

0,7 m. 

6 

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis (saClL, ML). Geotechninė charakteristika: 

vidutinio stiprumo. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,9 m 

iki 1,1 m. 

7 
Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis (saClL, ML). Geotechninė charakteristika: labai 

stiprus. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 2,7 m iki 3,0 m. 
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7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose gręžinių vietose (žr. 3 grafinį priedą). Išskirtų 

inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai 

rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 2 lentelėje.  

2 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir 

mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė. 

IGS 

Nr. 

Geol. 

indeksas 

Grunto pavadinimas pagal LST 

EN ISO 14688-2:2018,  LST 

1331:2015, IGGT gruntų 

klasifikacija 2019 

Kūginis 

stipris, 

qc,МPа  

Šon. 

trinties 

stipris, 

fs,kPа  

Grunto 

gamtinis 

tankis, 

,Mg/m3  

Grunto 

dalelių 

tankis, s, 

Mg/m3  

Grunto 

drėgnis, 

Wn, %  

Defor-

macijos 

modulis, 

E, MPa 

Jautrio 

šalčiui 

klasė 

1 - Asfaltas - - - - - - - 

2 t IV 

Technogeninis gruntas: pakopinės 

sanklodos mažai dulkingas 

molingas smėlingas žvyras 

(saGrFGFl, ŽD) 

20,86 148,27 1,65 2,77 3,85 20,86 F2 

3 t IV 

Technogeninis gruntas: gerai 

išrūšiuotas mažai dulkingas 

molingas žvyringas smėlis 

(grSaFWFl, SD) 

15,71 108,94 1,62 2,71 3,18 15,71 F2 

4 t IV 
Technogeninis gruntas: blogai 

išrūšiuotas mažai dulkingas 

molingas smėlis (SaFPMg, SD) 

7,24 56,95 1,89 2,60 17,50 7,24 F2 

5 lg III bl 

Blogai išrūšiuotas mažai 

dulkingas molingas smėlis, 

vidutinio tankumo (SaFP, SD) 

7,02 61,66 1,68 2,71 17,00 31,12 F2 

6 g III bl 

Smėlingas mažo plastiškumo 

molis, moreninis, vidutinio 

stiprumo (saClL, ML) 

1,17 35,89 1,88 2,67 15,48 11,70 F3 

7 g III bl 

Smėlingas mažo plastiškumo 

molis, moreninis, labai stiprus   

(saClL, ML) 

5,51 211,89 2,10 2,69 9,8 47,00 F3 

Pastaba: 

deformacijų modulio (E, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių [3]: 

technogeniniam gruntui E =𝑞𝑐; 

vidutinio tankumo rupiam gruntui 𝐸 = 7,8 ∙ 𝑞𝑐 
0,71

; 

vidutinio stiprumo moreniniam smėlingam moliui 𝐸 = 10 ∙ 𝑞𝑐 (kai qc<2,5); 

labai stipriam moreniniam smėlingam moliui 𝐸  = 12 ∙ 𝑞𝑐 
0,8

 (kai qc>2,5). 

 

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

 

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Mažeikių moreninės nuolaidumos 

mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 73,80 m iki 74,90 m. 

Aukščių skirtumas 1,10 m. 
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2. Sklypo geologinę sandarą iki 6,0 m gylio intervale sudaro: teсhnogeninis gruntas (t IV); 

limnoglacialinės nuogulos (lg III bl); glacialinės nuogulos (g III bl). 

3. Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas Gr. 1, 2, 3. Šiuose gręžiniuose gruntinio 

vandens lygis siekia intervale 1,5-2,0 m nuo žemės paviršiaus (alt. 72,30-72,90 m). Vanduo 

susikaupęs technogeninio grunto sluoksnyje ir smėlio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis 

gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu 

gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 

Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose 

kaupsis paviršinis kritulių vanduo. Statybos metu iškasose gali kauptis paviršinis kritulių 

kiekis. 

4. Pagal tyrimų medžiagą išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo 

sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas). 

5. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos 

ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelė). 

6. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus: 

- Gruntinis vanduo aptiktas gręžiniuose Gr. 1 (1,5-2,0 m gylyje), Gr. 2 (1,6-2,0 m gylyje), 

Gr. 3 (2,0-2,4 m gylyje). 

Rekomendacijos: 

- Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti 

nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

- Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, 

būtina apie tai informuoti rangovą. 

 

Geologai 
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rasaj
Highlight

rasaj
Highlight
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Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 
 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai. 
Tyrimų objekto pavadinimas: Kapitalinis remontas V. Kudirkos g. ruožo tarp Laisvės g. ir Birutės g., 
Mažeikių m. 
Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  
V. Kudirkos g., Mažeikių m. 
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MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, Pagojuko g. 1-2, Vilnius, info@sksp.lt, į.k. 304505355 
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Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):  
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: Bus apskaičiuota gavus geologinius tyrimus. 
Tyrimų ploto ribų koordinatės (LKS-94): 
 

 
Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: 
 
Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 
1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 
2. LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai. 
3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. 
Atpažintis ir aprašymas. 
4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. 
Klasifikavimo principai. 
5. LST 1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir jų statinių statybai. Klasifikacija 
 
Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:  
 
 
 
 
 
 

Numeris X Y 

1 6244049 397232 

2 6243981 397581 

3 6243966 397579 

4 6244035 397235 

MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai"



 
 
 
 
Užsakovas: ...............................................................................Mindaugas Gaigalas   2024-04-24 
 
  V., pavardė, parašas, data 
 
 
Projekto vadovas ..............................................................       .Mindaugas Gaigalas   2024-04-25 
  V., pavardė, parašas, data 
 
 
 
Tyrimų vadovas (užduotį gavau) ..........................................................................................................  
  V., pavardė, parašas, data 
 

pagal įgaliojimą Inesa Kashko-Mockiene 2024.06.25
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3 tekstinis priedas 

Koordinačių ir  alt i tudžių  

ŽINIARAŠTIS 

Objekto pavadinimas             V. Kudirkos gatvės ruožas tarp Laisvės g. ir     

Birutės g., Mažeikių m. 

Gręžinius nužymėjo                geologė  I.Kashko-Mockiene    

Koordinačių sistema               LKS-94            Aukščių sistema: LAS07   

Planinio prisirišimo būdas      GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamų   

                                               kontūrų   

Koordinačių nustatymo metodas      iš plano                                           

Altitudžių nustatymo metoda            iš topo plano/niveliuojant    

Eil. 

Nr. 

  Bandymo  Nr.      Koordinatės Altitudė, m 

X Y 

1 Gr.1/CPT.1 6244039 397244 73,80 

2 Gr.2/CPT.2 6244007 397405 74,20 

3 Gr.3/CPT.3 6243976 397558 74,90 
 

 

 Sudarė geologė 

 

 

I.Kashko-Mockiene 
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Sietų analizės atlikimo data: 2024-10-25

Sietų analizės rezultatai

Nusėdimo analizės atlikimo data:

Molis Dulkis Smėlis Žvyras Gargždas

Grunto frakcijos pagal
LST EN ISO 14688-1:2018

Analizė atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartą sietų metodu

* – Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais 
Nr. 1-175, 2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13

Grunto rodiklių vertės

Grunto drėgnis w  , % 3,18

Grunto dalelių tankis ρ  , Mg/m³ 2,712 LST EN ISO 17892-3:2016

LST EN ISO 17892-1:2015

Tyrimo standartasRodiklis Vertė

s

n

d

0,045

10 d

0,26

30 d

0,7

C

2,1

C

16

60 U C

Granuliometrinės sudėties koeficientai

grSaFW

Normatyvinis dokumentas

Grunto simbolis

Simbolis

IGGT gruntų klasifikacija*

Žymuo SD

Grunto klasifikacija pagal LST 1331:2022

Šalčio klasė F2

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23
Grunto pirminė identifikacija:

Gręžinys: Gylio intervalas, m: 0,2-0,4

Grunto granuliometrinės sudėties analizės protokolas

Protokolo Nr: M3159-GS2940-17; atspausdintas 2024-11-15

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

140,063

180,125

290,25

450,4

500,5

550,63

610,71

631

712

763,35

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

784

815

868

10016

Molis Cl + Dulkis Si 14

Frakcija Kiekis, %

Smėlis
Sa 57

smulk.  fSa 11
vidut.  mSa 30
rupus  cSa 16

Žvyras
Gr 29

smulk.  fGr 12
vidut.  mGr 17
rupus  cGr —

Gargždas Co —

rasaj
Highlight



1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23

Gręžinys:

Gylio intervalas, m 0,2-0,4

Grunto tankio ir drėgnio tyrimo protokolas

Protokolo Nr: M3159-T1021-1; atspausdintas 2024-11-15

1,62

Rodiklis Tyrimo
data

Vertė

Grunto tankis ρ 2024-11-04

Matavimo 
vnt.

Mg/m³

Normatyvinio dokumento žymuo
(tyrimo metodas)

LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drėgnis w

Sauso grunto tankis ρ
n 3,182024-10-23% LST EN ISO 17892-1:2015

1,572024-11-04Mg/m³

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

d apskaičiuota
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Sietų analizės atlikimo data: 2024-10-25

Sietų analizės rezultatai

Nusėdimo analizės atlikimo data:

Molis Dulkis Smėlis Žvyras Gargždas

Grunto frakcijos pagal
LST EN ISO 14688-1:2018

Analizė atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartą sietų metodu

* – Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais 
Nr. 1-175, 2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13

Grunto rodiklių vertės

Grunto drėgnis w  , % 17,00

Grunto dalelių tankis ρ  , Mg/m³ 2,709 LST EN ISO 17892-3:2016

LST EN ISO 17892-1:2015

Tyrimo standartasRodiklis Vertė

s

n

d

0,045

10 d

0,14

30 d

0,21

C

2,1

C

4,7

60 U C

Granuliometrinės sudėties koeficientai

SaFP

Normatyvinis dokumentas

Grunto simbolis

Simbolis

IGGT gruntų klasifikacija*

Žymuo SD

Grunto klasifikacija pagal LST 1331:2022

Šalčio klasė F2

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23
Grunto pirminė identifikacija:

Gręžinys: Gylio intervalas, m: 1,7-1,9

Grunto granuliometrinės sudėties analizės protokolas

Protokolo Nr: M3160-GS2937-17; atspausdintas 2024-11-15

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

140,063

240,125

770,25

920,4

950,5

970,63

980,71

991

1002

1003,35

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

1004

1005

Molis Cl + Dulkis Si 14

Frakcija Kiekis, %

Smėlis
Sa 86

smulk.  fSa 42
vidut.  mSa 41
rupus  cSa 3

Žvyras
Gr —

smulk.  fGr —
vidut.  mGr —
rupus  cGr —

Gargždas Co —



1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23

Gręžinys:

Gylio intervalas, m 1,7-1,9

Grunto tankio ir drėgnio tyrimo protokolas

Protokolo Nr: M3160-T1022-1; atspausdintas 2024-11-15

1,68

Rodiklis Tyrimo
data

Vertė

Grunto tankis ρ 2024-11-04

Matavimo 
vnt.

Mg/m³

Normatyvinio dokumento žymuo
(tyrimo metodas)

LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drėgnis w

Sauso grunto tankis ρ
n 17,002024-10-23% LST EN ISO 17892-1:2015

1,442024-11-04Mg/m³

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

d apskaičiuota
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Sietų analizės atlikimo data: 2024-10-25

Sietų analizės rezultatai

Nusėdimo analizės atlikimo data: 2024-10-28

Grunto frakcijos pagal
LST EN ISO 14688-1:2018

Molis Dulkis Smėlis Žvyras Gargždas

Nusėdimo analizės rezultatai

Analizė atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartą sietų ir 
nusėdimo-areometro metodais
* – Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais 
Nr. 1-175, 2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13

Skaičiavimams naudotos grunto rodiklių vertės

Grunto drėgnis w  , % 15,48

Grunto dalelių tankis ρ  , Mg/m³ 2,670 LST EN ISO 17892-3:2016

LST EN ISO 17892-1:2015

Tyrimo standartasRodiklis Vertė

s

n

d

0,0007

10 d

0,0061

30 d

0,082

C

0,65

C

117

60 U C

Granuliometrinės sudėties koeficientai

saClL

Normatyvinis dokumentas

Grunto simbolis

Simbolis

IGGT gruntų klasifikacija*

Takumo ribos drėgnis w  , % 26 LST EN ISO 17892-12:2018

Plastiškumo ribos drėgnis w  , % 15 LST EN ISO 17892-12:2018
L

P

Žymuo ML

Grunto klasifikacija pagal LST 1331:2022

Šalčio klasė F3

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23
Grunto pirminė identifikacija:

Gręžinys: Gylio intervalas, m: 2,6-3

Grunto granuliometrinės sudėties analizės protokolas

Protokolo Nr: M3161-GS2941-17; atspausdintas 2024-11-15

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

570,063

670,125

810,25

860,4

880,5

900,63

910,71

931

962

973,35

Molis  Cl 21

Frakcija Kiekis, %

Dulkis
 Si 36

smulk.  fSi 9
vidut.  mSi 13
rupus  cSi 14

Smėlis
Sa 39

smulk.  fSa 18
vidut.  mSa 15
rupus  cSa 6

Žvyras
Gr 4

smulk.  fGr 3
vidut.  mGr 1
rupus  cGr —

Gargždas Co —

Ekvivalentinis 
skersmuo, mm

Kiekis, %

0,002 21

0,0014 20,0

0,0025 22,4

0,0049 27,8

0,0068 31,2

0,0095 34,6

0,018 41,4

0,0233 44,9

0,0321 48,8

0,0442 52,7

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

984

995

998

10016



1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23

Gręžinys:

Gylio intervalas, m 2,6-3

Aterbergo ribų tyrimo protokolas

Protokolo Nr: M3161-AR989-2; atspausdintas 2024-11-15

26

Tyrimo metu nustatyti 
rodikliai

Tyrimo
data

Vertė

Takumo ribos drėgnis w 2024-10-29

Matavimo 
vnt.

%

Normatyvinio dokumento žymuo
(tyrimo metodas)

LST EN ISO 17892-12:2018
Plastiškumo ribos drėgnis w

<0,4 mm dalelių proporcija K

L

P 152024-10-29% LST EN ISO 17892-12:2018

82% LST EN ISO 17892-12:2018

Tyrimas atliktas per sietą šlapiu būdu atskyrus didesnes nei 0,4 mm daleles

Takumo ribos drėgnis w   nustatytas krintančio kūgio metodu pagal ne mažiau nei keturis regresijos taškus.
Tyrimas atliktas naudojant 80g/30° kūgį.

L

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

Mėginio drėgnis w 15,482024-10-23% LST EN ISO 17892-1:2015

Plastiškumo rodiklis I 11% LST EN ISO 17892-12:2018

Takumo rodiklis I 0,35vnt. d. LST EN ISO 17892-12:2018 priedas BL

P

Skaičiuoti rodikliai VertėMatavimo 
vnt.

Normatyvinio dokumento žymuo

<0,4 mm dalelių skaič. drėgnis w 18,88% LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B<0,4

Konsistencijos rodiklis I 0,65vnt. d. LST EN ISO 17892-12:2018 priedas BC

Skaičiavimams naudoti rodikliai VertėMatavimo 
vnt.

Normatyvinio dokumento žymuo



1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23

Gręžinys:

Gylio intervalas, m 2,6-3

Grunto tankio ir drėgnio tyrimo protokolas

Protokolo Nr: M3161-T1023-1; atspausdintas 2024-11-15

1,88

Rodiklis Tyrimo
data

Vertė

Grunto tankis ρ 2024-11-04

Matavimo 
vnt.

Mg/m³

Normatyvinio dokumento žymuo
(tyrimo metodas)

LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drėgnis w

Sauso grunto tankis ρ
n 15,482024-10-23% LST EN ISO 17892-1:2015

1,632024-11-04Mg/m³

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

d apskaičiuota
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Sietų analizės atlikimo data: 2024-10-25

Sietų analizės rezultatai

Nusėdimo analizės atlikimo data: 2024-10-28

Grunto frakcijos pagal
LST EN ISO 14688-1:2018

Molis Dulkis Smėlis Žvyras Gargždas

Nusėdimo analizės rezultatai

Analizė atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartą sietų ir 
nusėdimo-areometro metodais
* – Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais 
Nr. 1-175, 2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13

Skaičiavimams naudotos grunto rodiklių vertės

Grunto drėgnis w  , % 9,80

Grunto dalelių tankis ρ  , Mg/m³ 2,685 LST EN ISO 17892-3:2016

LST EN ISO 17892-1:2015

Tyrimo standartasRodiklis Vertė

s

n

d

0,00094

10 d

0,013

30 d

0,11

C

1,6

C

117

60 U C

Granuliometrinės sudėties koeficientai

saClL

Normatyvinis dokumentas

Grunto simbolis

Simbolis

IGGT gruntų klasifikacija*

Takumo ribos drėgnis w  , % 22 LST EN ISO 17892-12:2018

Plastiškumo ribos drėgnis w  , % 13 LST EN ISO 17892-12:2018
L

P

Žymuo ML

Grunto klasifikacija pagal LST 1331:2022

Šalčio klasė F3

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23
Grunto pirminė identifikacija:

Gręžinys: Gylio intervalas, m: 3,5-4

Grunto granuliometrinės sudėties analizės protokolas

Protokolo Nr: M3162-GS2951-17; atspausdintas 2024-11-15

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

500,063

640,125

810,25

870,4

890,5

900,63

930,71

931

952

963,35

Molis  Cl 17

Frakcija Kiekis, %

Dulkis
 Si 33

smulk.  fSi 7
vidut.  mSi 11
rupus  cSi 15

Smėlis
Sa 45

smulk.  fSa 24
vidut.  mSa 16
rupus  cSa 5

Žvyras
Gr 5

smulk.  fGr 3
vidut.  mGr 2
rupus  cGr —

Gargždas Co —

Ekvivalentinis 
skersmuo, mm

Kiekis, %

0,002 17

0,0014 14,8

0,0025 18,2

0,0049 22,4

0,0068 24,6

0,0095 27,5

0,0179 33,9

0,0237 36,8

0,0342 41,1

0,0435 44,5

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

974

985

998

10016



1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23

Gręžinys:

Gylio intervalas, m 3,5-4

Aterbergo ribų tyrimo protokolas

Protokolo Nr: M3162-AR990-2; atspausdintas 2024-11-15

22

Tyrimo metu nustatyti 
rodikliai

Tyrimo
data

Vertė

Takumo ribos drėgnis w 2024-10-29

Matavimo 
vnt.

%

Normatyvinio dokumento žymuo
(tyrimo metodas)

LST EN ISO 17892-12:2018
Plastiškumo ribos drėgnis w

<0,4 mm dalelių proporcija K

L

P 132024-10-29% LST EN ISO 17892-12:2018

85% LST EN ISO 17892-12:2018

Tyrimas atliktas per sietą šlapiu būdu atskyrus didesnes nei 0,4 mm daleles

Takumo ribos drėgnis w   nustatytas krintančio kūgio metodu pagal ne mažiau nei keturis regresijos taškus.
Tyrimas atliktas naudojant 80g/30° kūgį.

L

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

Mėginio drėgnis w 9,82024-10-23% LST EN ISO 17892-1:2015

Plastiškumo rodiklis I 9% LST EN ISO 17892-12:2018

Takumo rodiklis I -0,16vnt. d. LST EN ISO 17892-12:2018 priedas BL

P

Skaičiuoti rodikliai VertėMatavimo 
vnt.

Normatyvinio dokumento žymuo

<0,4 mm dalelių skaič. drėgnis w 11,53% LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B<0,4

Konsistencijos rodiklis I 1,16vnt. d. LST EN ISO 17892-12:2018 priedas BC

Skaičiavimams naudoti rodikliai VertėMatavimo 
vnt.

Normatyvinio dokumento žymuo



1

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23

Gręžinys:

Gylio intervalas, m 3,5-4

Grunto tankio ir drėgnio tyrimo protokolas

Protokolo Nr: M3162-T1024-1; atspausdintas 2024-11-15

2,10

Rodiklis Tyrimo
data

Vertė

Grunto tankis ρ 2024-11-04

Matavimo 
vnt.

Mg/m³

Normatyvinio dokumento žymuo
(tyrimo metodas)

LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drėgnis w

Sauso grunto tankis ρ
n 9,802024-10-23% LST EN ISO 17892-1:2015

1,912024-11-04Mg/m³

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

d apskaičiuota
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Sietų analizės atlikimo data: 2024-10-25

Sietų analizės rezultatai

Nusėdimo analizės atlikimo data:

Molis Dulkis Smėlis Žvyras Gargždas

Grunto frakcijos pagal
LST EN ISO 14688-1:2018

Analizė atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartą sietų metodu

* – Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais 
Nr. 1-175, 2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13

Grunto rodiklių vertės

Grunto drėgnis w  , % 3,85

Grunto dalelių tankis ρ  , Mg/m³ 2,774 LST EN ISO 17892-3:2016

LST EN ISO 17892-1:2015

Tyrimo standartasRodiklis Vertė

s

n

d

0,045

10 d

0,29

30 d

2,2

C

0,85

C

49

60 U C

Granuliometrinės sudėties koeficientai

Sa/GrFG

Normatyvinis dokumentas

Grunto simbolis

Simbolis

IGGT gruntų klasifikacija*

Žymuo ŽD

Grunto klasifikacija pagal LST 1331:2022

Šalčio klasė F2

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

3

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23
Grunto pirminė identifikacija:

Gręžinys: Gylio intervalas, m: 0,2-0,4

Grunto granuliometrinės sudėties analizės protokolas

Protokolo Nr: M3163-GS2938-17; atspausdintas 2024-11-15

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

140,063

180,125

280,25

350,4

370,5

410,63

450,71

501

592

673,35

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

704

735

828

9716

10022,4

Molis Cl + Dulkis Si 14

Frakcija Kiekis, %

Smėlis
Sa 45

smulk.  fSa 10
vidut.  mSa 17
rupus  cSa 18

Žvyras
Gr 41

smulk.  fGr 18
vidut.  mGr 22
rupus  cGr 1

Gargždas Co —



3

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23

Gręžinys:

Gylio intervalas, m 0,2-0,4

Grunto tankio ir drėgnio tyrimo protokolas

Protokolo Nr: M3163-T1025-1; atspausdintas 2024-11-15

1,65

Rodiklis Tyrimo
data

Vertė

Grunto tankis ρ 2024-11-04

Matavimo 
vnt.

Mg/m³

Normatyvinio dokumento žymuo
(tyrimo metodas)

LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drėgnis w

Sauso grunto tankis ρ
n 3,852024-10-23% LST EN ISO 17892-1:2015

1,592024-11-04Mg/m³

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

d apskaičiuota
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Sietų analizės atlikimo data: 2024-10-25

Sietų analizės rezultatai

Nusėdimo analizės atlikimo data:

Molis Dulkis Smėlis Žvyras Gargždas

Grunto frakcijos pagal
LST EN ISO 14688-1:2018

Analizė atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartą sietų metodu

* – Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais 
Nr. 1-175, 2019-07-13 ir Nr. 1-216, 2024-05-13

Grunto rodiklių vertės

Grunto drėgnis w  , % 17,50

Grunto dalelių tankis ρ  , Mg/m³ 2,595 LST EN ISO 17892-3:2016

LST EN ISO 17892-1:2015

Tyrimo standartasRodiklis Vertė

s

n

d

0,057

10 d

0,16

30 d

0,26

C

1,7

C

4,6

60 U C

Granuliometrinės sudėties koeficientai

SaFP

Normatyvinis dokumentas

Grunto simbolis

Simbolis

IGGT gruntų klasifikacija*

Žymuo SD

Grunto klasifikacija pagal LST 1331:2022

Šalčio klasė F2

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

3

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23
Grunto pirminė identifikacija:

Gręžinys: Gylio intervalas, m: 1-1,5

Grunto granuliometrinės sudėties analizės protokolas

Protokolo Nr: M3164-GS2939-17; atspausdintas 2024-11-15

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

110,063

180,125

590,25

830,4

880,5

920,63

960,71

961

982

993,35

Sieto 
akučių 

dydis, mm

Išbyrėjusių
 dalelių 

kiekis, %

994

1005

1008

Molis Cl + Dulkis Si 11

Frakcija Kiekis, %

Smėlis
Sa 87

smulk.  fSa 32
vidut.  mSa 49
rupus  cSa 6

Žvyras
Gr 2

smulk.  fGr 2
vidut.  mGr —
rupus  cGr —

Gargždas Co —



3

Objektas: V. Kudirkos g., Mažeikiai

Paėmimo data: 2024-10-23

Gręžinys:

Gylio intervalas, m 1-1,5

Grunto tankio ir drėgnio tyrimo protokolas

Protokolo Nr: M3164-T1026-1; atspausdintas 2024-11-15

1,89

Rodiklis Tyrimo
data

Vertė

Grunto tankis ρ 2024-11-04

Matavimo 
vnt.

Mg/m³

Normatyvinio dokumento žymuo
(tyrimo metodas)

LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drėgnis w

Sauso grunto tankis ρ
n 17,502024-10-23% LST EN ISO 17892-1:2015

1,612024-11-04Mg/m³

Aplinkos inžinierė Jūratė Grušienė

d apskaičiuota



 

 

6 tekstinis priedas 

 

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai 

 

γ – savitasis sunkis, kN/m
3
 

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m
3 

ρ – gamtinis (masės) tankis, Mg /m
3 

ρs – kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m
3
 

e – poringumo koeficientas, vnt.d. 

w – gamtinis drėgnis, % 

wL – takumo drėgnis, % 

wp – plastingumo drėgnis, % 

Ip – plastingumo rodiklis, % 

IL – takumo rodiklis, vnt.d. 

ID – tankumo rodiklis, vnt.d. 

k – filtracijos koeficientas, m/d 

pa – atmosferos slėgis, MPa 
σ‘

v0 – efektyvus vertikalus įtempis, MPa 

g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s
2
 

E – Jungo modulis, MPa 

E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa  

Go  – šlyties modulis (mažų deformacijų zonai), MPa 

cu – nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa 
ϕ′ – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai  

Ic – konsistencijos rodiklis, vnt.d. 

qc – kūginis stipris, MPa 

qt – koreguotas kūginis stipris, MPa 

Qc – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d. 

Qt, – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d. 

Qcn – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo grunto tipo, 

vnt. d. 

Qtn – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo 

grunto tipo, vnt.d. 

fs – šoninės trinties stipris, kPa 

Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, % 

IcSBT – SBT (gruntų elgsenos tipo) indeksas, vnt.d. 

QC – spūdumo koeficientas 

QOCR – perkonsoliavimo koeficientas 

QA – nuogulų amžiaus koeficientas 

n – imtis 

x – imties vidurkis 

S – standartinis nuokrypis 

Gr. – gręžinys 

IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis 

x, y –koordinatės (LKS 94), m 

Abs.a. – absoliutinis aukštis, m 

GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m 

GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a. 

CPT – bandymas kūginiu penetrometru 

Pastaba: žymuo su k raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFINIAI PRIEDAI 

 

 



 

 

1 grafinis priedas 

 

 

 

Tyrimų vietos padėties vietovėje schema  

 

 
 

                                                

www.geoportal.lt 

 

Objekto vieta 

http://www.geoportal.lt/
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243A Esamas
D1000mm

LŠ-1
D1000mm

LŠ-2
D1000mm

LŠ-2B
D700mm

LŠ-2A
D700mm

LŠ-3
D1000mm

ŠL-3a(kinetė)
D400mm

ŠL-4b(kinetė)
D400mm

ŠL-4B
D700mm

ŠL-4
D1000mm

ŠL-4A
D700mm

ŠL-5
D1000mm

ŠL-5a(kinetė)
D400mm

ŠL-6b(kinetė)
D400mm

ŠL-6B
D700mm

ŠL-6
D1000mm

ŠL-6A
D700mm

ŠL-6a(kinetė)
D400mm

ŠL-7B
D700mm

ŠL-7
D1000mm

ŠL-7A
D700mm

ŠL-7a(kinetė)
D400mm

ŠL-8b(kinetė)
D400mm

ŠL-8
D1000mm

ŠL-9B
D700mm

ŠL-9
D1000mm

ŠL-9A
D700mm

ŠL-9a(kinetė)
D400mm

ŠL-10
D1000mm

ŠL-10a(kinetė)
D400mm

ŠL-11B
D700mm

ŠL-11
D1000mm

ŠL-11A
D700mm

ŠL-12b(kinetė)
D400mm

ŠL-12
D1000mm

ŠL-12a(kinetė)
D400mm

ŠL-13B
D700mm

ŠL-13
D1000mm

ŠL-13A
D700mm

ŠL-14
D1000mm

ŠL-14a(kinetė)
D400mm

ŠL-15B
D700mm

ŠL-15
D1000mm

ŠL-15A
D700mm

DN400; L=16.6 ;
i=-0.30% DN400; L=7.5 ;

i=-0.30%
DN200; L=6.2 ;
i=2.00%

DN200; L=4.2 ;
i=2.00%

DN400; L=28.8 ;
i=-0.30% DN200; L=10.6 ;

i=2.00%

DN400; L=17.5 ;
i=-0.30%

DN200; L=3.8 ;
i=2.00%

DN200; L=5.7 ;
i=2.00%

DN400; L=18.8 ;
i=-0.30%

DN200; L=3.8 ;
i=2.00%

DN200; L=10.6 ;
i=2.00%

DN400; L=17.9 ;
i=-0.30%

DN200; L=3.6 ;
i=2.00%

DN200; L=4.6 ;
i=2.00%

DN200; L=6.3 ;
i=2.00%

DN200; L=3.5 ;
i=2.00%

DN400; L=40.3 ;
i=-0.30%

DN200; L=4.4 ;
i=2.00%

DN200; L=6.1 ;
i=2.00%

DN200; L=6.0 ;
i=2.00%

DN200; L=4.9 ;
i=2.00%

DN400; L=14.1 ;
i=-0.30%

DN400; L=23.4 ;
i=-0.30%

DN200; L=4.2 ;
i=2.00%

DN200; L=6.0 ;
i=2.00%

DN200; L=6.0 ;
i=2.00%

DN400; L=19.6 ;
i=-0.30%

DN200; L=10.4 ;
i=2.00%

DN400; L=29.7 ;
i=-0.30%

DN200; L=4.5 ;
i=2.00%

DN200; L=6.2 ;
i=2.00%

DN400; L=18.7 ;
i=-0.30%

DN200; L=5.5 ;
i=2.00%

DN200; L=10.5 ;
i=2.00%

DN400; L=31.5 ;
i=-0.30%

DN200; L=4.2 ;
i=2.00%

DN200; L=5.9 ;
i=2.00%

DN400; L=25.0 ;
i=-0.30%

DN200; L=10.4 ;
i=2.00%

DN400; L=20.0 ;
i=-0.30%

DN200; L=4.4 ;
i=2.00%

DN200; L=6.1 ;
i=2.00%

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1

L1

L1

ŠL-17
D1000mm

ŠL-18
D1000mm

ŠL-18A
D700mm

ŠL-17A
D700mm

DN400; L=13.1 ;
i=-0.30%

DN200; L=8.8 ;
i=2.00%

DN400; L=4.5 ;
i=-0.30%

DN200; L=5.7 ;
i=2.00%

DN200; L=3.8 ;
i=2.00%

ŠL-13b(kinetė)
D400mm

ŠL-10A-1
D700mm

ŠL-10A-2
D700mm

DN200; L=6.9 ;
i=2.00%

DN200; L=6.1 ;
i=2.00%

ŠL-16
D1000mm

DN400; L=11.9 ;
i=-0.30%

DN200; L=7.7 ;
i=2.00%

ŠL-16a(kinetė)
D400mm

ŠL-1A
D700mm

DN200; L=4.7 ;
i=2.00%

L1
L1

DN200; L=9.1 ;
i=2.00%

ŠL-8a (kinetė)
D400mm

0+00

0+20

0+40

0+60

0+80

1+00

1+20

1+40

1+60

1+80

2+00

2+20

2+40

2+60

2+80

3+00

3+20

3+40
3+59

74.0

73.7

73.8

73.9

74.1

74.2

74.3

74.4

74.5

74.6

74.7

74.8

74.9

73.6

Proj. atrama Nr.14
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244048.94
  Y=397234.03

Proj. atrama Nr.13
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244044.20
  Y=397258.52

Proj. atrama Nr.12
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244039.20
  Y=397283.14

Proj. atrama Nr.11
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244034.43
  Y=397307.89

Proj. atrama Nr.10
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244029.02
  Y=397336.26

Proj. atrama Nr.9
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244024.53
  Y=397359.07

Proj. atrama Nr.8
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244019.66
  Y=397383.65

Proj. atrama Nr.7
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244014.67
  Y=397408.20

Proj. atrama Nr.6
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244009.54
  Y=397432.71

Proj. atrama Nr.5
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244004.12
  Y=397459.27

Proj. atrama Nr.4
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243999.54
  Y=397483.49

Proj. atrama Nr.3
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243994.06
  Y=397507.03

Proj. atrama Nr.2
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243989.80
  Y=397533.68

Proj. atrama Nr.1
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243984.72
  Y=397558.47

Pasijungimas nuo esamos
apšvietimo atramos Nr.1

Pajungimas J. Basanavičiaus g.
apšvietimas prie naujai proj. tnklo

  X=6243991.67
  Y=397435.70

Demontuojama esama atrama Nr.1

Demontuojama esama atrama Nr.2

Demontuojama esama atrama Nr.3

Demontuojama esama atrama Nr.4

Demontuojama esama atrama Nr.5

Demontuojama esama atrama Nr.6

Demontuojama esama atrama Nr.7

Demontuojama esama atrama Nr.8
Demontuojama esama atrama Nr.9

Demontuojama esama atrama Nr.10
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvės važiuojamojoje dalyje ir sankryžose;

- Dangų susikirtimo riba;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojamos nuovažos iš betoninių lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių dangos;

- Projektuojamasvejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 3 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamas pokonstrukcinis drenažas;
- Projektuojamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- Projektuojama takų asfalto danga, pilkos spalvos;

- Projektuojamos apšvietimo atramos;
- Projektuojama šiukšlių dėžė;
- Projektuojamas dviračių stovas;
- Projektuojamas suoliukas;

L-1

- Projektuojami ryšių bei elektros kabelių apsauginiai dėklai;
- Esamų vandens tinklų apsaugos zona;
- Esamu nuotekų tinklų apsaugos zona;
- Esamų telia ryšių kabelių apsaugos zona;
- Esamo dujotiekio apsaugos zona;
- Esamų šilumos tinklų apsaugos zona;
- Esamų požeminių elektros kabelių apsaugos zona;
- Projektuojamų paviršinių lietaus nuotekų apsaugos zona;

Metrai

0
15

30
0

LT

Laida

Lapas Lapų
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2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.
SPV

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPDV

DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

13931
23861

M. Gaigalas
M. Gaigalas

Inžinerinių tinklų, suvestinis planas M 1:500

P24-08-TDP-BD-ITSP-02

 PROJEKTO DALIS

Ž. DijokasINŽ.

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijų - Kudirkos g. ruožo tarp Laisvės ir 
Birutės gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto projektas

Bendroji dalis

2024 MB "Geoaksis" parengtas topografinis planas, TIIIS1-20240328-017835,
geodezininkas Tomas Šikarskas, kv.paž. Nr. 1GKV-1297. Erdviniai duomenys priimti 2024-04-22.

Po projektuojama asfalto danga apsaugoti esamus elektros kabelius pagal AB "ESO" Išduotas iškėlimo
sąlygas Nr. ISK25-07604 Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą žemės
kasimo darbams. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių
nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu.



Vejos bortas 100.08.20 ant
betono pagrindo (C12/15)

Įspėjamasis paviršius
(geltonos spalvos trinkelės su iškiliais
kauburėliais)

Žemėjantis kelio bortas 100.15.30
ant betono pagrindo (C12/15)

Įleistas gatvės bordiūras 100.15.22
 ant betono pagrindo (C12/15)

0.
15

0-
0.
00
5

Vedimo paviršius
(geltonos trinkelės su iškiliomis juostomis)

3.01 ≥4.00

Skersinis pjūvis 3
Neregių vedimo sistemų detalė pėsčiųjų perėjoje

0.
15

3.01

0.60

0.
60

0.
15

0.
30

Sandarinimo juosta

2.0
%

Skersinis pjūvis 2
(PK 0+00 - 0+352)

Vejos bortas 100.20.8 ant C12/15 klasės betono

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

Asfalto užsandarinimas bitumine juosta Kelio bortas 100.30.10 ant betono
pagrindo (C12/15)

Esamas paviršius

1:0
.75

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10cm

Ev2≥30 MPa

0.000.00 -0.10
0.00

-0.10

0.000.00 -0.03 -0.03

1:0.75

1:
0.7

5

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10cm

Užpilamas gruntas
ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM,
SB, SG, SP, SD, SM

2.50
0.15

3.003.00

6.000.15
1.50

0.08

0.40

Dangos konstrukcijos ties nuovažomis,
kairės projektinės ašies pusėje

≥0
.4
0

-0.03
2.00%

0.15

≥1
.2
0
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0.00

3.00

2.5%

1.50 4.00

Prisijungimas prie esamos situacijos Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

Konstrukcija

-0.08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45 -0.15

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR
19 k≥1,0x10-5 m/s)

≥-0.29

Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5 -0.03

Esamas gruntas

1:0.751:0.75 4.00%
4.00%

Dangos
konstrukcija

DK0.1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.04

-0.18

-0.25

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

0.40

Dangos konstrukcijos ties nuovažomis,
dešinėje projektinės ašies pusėje

≥0
.4
0
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iv
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s 
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 ri
ba

 /
G
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vė

s 
st

at
in
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ba

2.5% Nuovažos esamos dangos pažvyravimas

Ev2≥30 MPa

1:0
.75

4.00%

4.00%

Dangos
konstrukcija

DK0.1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.04

-0.18

-0.25

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN-0.08

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

0.50

3.00 Prisijungimas iki privataus sklypo ribos

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Betoninės trinkelės 100x200x80

2.00%

4.00%

2.50%

4.00%

2.50%

4.00%

2.00%

4.00%

Dangos
konstrukcija

DK0.1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.04

-0.18

-0.25

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Pėsčiųjų/dviračių
tako

dangos
konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.27

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

-0.08Asfalto danga AC 11 VN
Pėsčiųjų

tako/šaligatvio
dangos

konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.27

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

-0.08Asfalto danga AC 11 VN

0.50 2.50 0.50

2.00% 8.00%0.
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Skersinis pjūvis 1
(Bendras pėsčiųjų/dviračių takas)

Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -
ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SD

Kelkraštis h-0,06 m iš skaldažolės mišinio fr. 11/22 santykiu 85/15
(85% nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, 15% dirvožemis) Vejos užsodinimas suvedimui

su esama veja

Projektuojama atstatoma
asfalto danga

Dangos
konstrukcija

DK0.1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.18

-0.25

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

1:
0.7

5

-0.10
0.00

-0.03

-0.04

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Pėsčiųjų/dviračių
tako

dangos
konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.27

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

-0.08Asfalto danga AC 11 VN

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Asfalto užsandarinimas
Bitumine juosta

1:
0.7

5

Ev2≥100 MPa Ev2≥100 MPa Ev2≥100 MPa

≥1
.2
0

≥1
.2
0

≥1
.2
0

4.00%

Esamas elektros kabelis

Esamas elektros kabelis

0.
33

0.
08

0.45

0.
20

0.
07 0.15

0.
15

0.
20

0.28

0.
10

0.
100.10

0.
28

0.
22

0.45

0.
20

0.
07 0.15

0.
15

Gatvės bordiūro 100.15.30 cm
detalė M1:20

Įvažiavimo/įleisto bordiūro 100.15.22 cm
detalė M1:20 Vejos bordiūro 100.8.20 cm
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