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1. Projekto rengimo pagrindas 
Statinio rekonstravimo projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais 

įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 
lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 
• Projektavimo darbų užduotis; 
• Projekto rengimo metu buvo atlikti inžineriniai geodeziniai ir inžineriniai tyrinėjimai. 

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

343 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų“ patvirtinimo 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

KPT SDK 19 „Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT 
SDK 19 patvirtinimo“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.01.08:2002  „Statinio statybos rūšys“ 
LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 
 Kelių eismo taisyklės  
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 

patvirtinimo“ 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
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TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos  
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės  

 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 
atlyginimo tvarkos aprašas 
 

2. Projektuojamo statinio aprašymas 
Projekto rengėjas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. 
Projekto Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. 
Projekto pavadinimas: V.Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių Mažeikiuose, kapitalinio 

remonto projektas. 
Statinys: V.Kudirkos gatvė, Mažeikiai. Žemės sklypas: unik.Nr 4400-5047-3659. 
Statinio paskirtis, kategorija ir rūšis: Inžineriniai statiniai - gatvės. Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

neypatingasis statinys, Ds kategorijos gatvė. 
 

3. Esamos būklės analizė 
Projektu kapitaliai remontuojama esama V.Kudirkos gatvė, esanti Mažeikiuose. Projektuojamas ruožas 

prasideda nuo susikirtimo su Laisvės g. ir baigiasi ties susikirtimu su Birutės g. 

 
 

1 paveikslas. Projektuojamos gatvės ruožas 
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Esamas ruožo plotis yra nuo 6,25 m iki 8,00 m. Esamos gatvės dangos – asfaltas.  Asfaltas – duobėtas, 

įtrūkinėjęs, lietingu laikotarpiu dangos paviršiuje kaupiasi vanduo, šaltuoju metų laiku danga apledėja. 

Gatvėje pėsčiųjų takas egzistuoja tik vienoje kelio pusėje, tako danga – plytelių, kurių būkle ypatingai prasta. 

Esamos kelio (gatvės) ruožo ilgis – 0,345 km, kategorija – Ds. Abiejose kelio (gatvės) pusėse yra 

privatūs namų valdų sklypai bei nuovažos į sklypus. 

Projektuojamoje gatvėje yra sekantys inžineriniai tinklai: ryšių kabeliai, žemos bei aukštos įtampos 

elektros linijos, buitinių ir gamybinių nuotėkų šalinimo vamzdžiai, vandentiekis, drenažas bei dujotiekis. 

Statinys įregistruotas Valstybinėje įmonėje Registrų centre unik.Nr 4400-5047-3659. Visi inžineriniai tinklai 

parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis organizacijomis. 

Gatvės kapitalinio remonto darbai esamų komunikacijų nepažeis. Kabelių apsaugos zonose 

darbus vykdyti tik išsikvietus juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. 

Kasimo ir tankinimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir 

laikantis visų saugumo reikalavimų. Atstumus tarp tinklų išlaikyti vadovaujantis STR 2.03.02:2005 „Gamybos, 

pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ 6 priedu. 

Projektuojamame ruože kapitalinio remonto darbai higieninės ir ekologinės situacijos nepablogins. 

Projektu nenumatomas esamų pastatų griovimas. 

4. Klimatinės sąlygos  
Klimatas apibūdinamas taip: 

– vidutinis metinis kritulių kiekis – 560-700 mm; 
– vidutinė metinė oro temperatūra – +6,5/+7,0 ºC;  
– vidutinė žiemą (sausis/vasaris) – -3,6 ºC/ -3,1 ºC;  
– vidutinė vasarą (liepa) – +17,4 ºC - +18,1 ºC; 
– Absoliutus maksimumas - +35,7ºC (1992 m) 
– Absoliutus minimumas - -33,6 ºC (1956 m) 
– Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 2,5 iki 3,0 m/s.  

 
2 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis 
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5. Projektiniai sprendiniai 
5.1 Trasa 

V.Kudirkos g., esanti Mažeikių mieste projektuojama taip, kad atitiktų Ds kategorijai keliamus reikalavimus. 
Gatvė projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
bei KTR 1.01.2008 „ Automobilių keliai“ taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų.  

Projektuojamos V.Kudirkos g. ilgis 0,359 m.  

5.2 Skersinis profilis 
Projektuojamos gatvės kategorija – Ds, gatvės plotis  - 6,00 m. , skersinis dvišlaitis nuolydis 2,50%, dvi 

eismo juostos po - 3,00 m. Abiejose Ds kelio (gatvės) pusėse projektuojami takai. Kairėje kelio pusėje – šaligatvis 
- pėsčiųjų takas 1,50 m pločio – pilkos asfalto spalvos. Dešinėje kelio pusėje – 2,50 m pločio bendras pėsčiųjų-
dviračių takas – pilkos asfalto spalvos. Gatvės sklypo ribose, nepažeidžiant gretutinių privačių sklypų ribų, kairėje 
ir dešinėje pusėje projektuojamos nuovažos į namų valdas. 

Perėjimai per gatvę ir nuovažas rengiami su nuleistais bortais, pritaikant žmonėms su negalia judėjimui. 
Praėjimo vietose danga rengiama iš plytelių specialaus paviršiaus su iškiliais  „Įspėjamasis“ ir „Vedimo“  paviršiais 
silpnaregiams.  

Užvažiavimai ant tako projektuoti, atsižvelgiant į jų pritaikymą žmonių su negalia poreikiams. STR 
2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" atitinka tinkami šaligatvio 
projektiniai išilginiai (nuo 0 % iki 5,0 %) ir skersiniai (nuo 0 % iki 2,5 %) nuolydžiai. Danga turi būti įrengta taip, kad 
ant jos nesikauptų vanduo, šaltuoju metų laiku neapledėtų. Lygų ir neslidų paviršių užtikrina nauja asfalto danga. 
Perėjimų per gatvę užtikrina dar ir tai, kad nėra dangčių, grotų, trapų ir pan., kyšančių aukščiau, arba įleistų giliau 
kaip 10 mm nuo paviršiaus. Matomumui užtikrinti praėjimo vietose, pašalinami matomumą bloginantys želdiniai. Į 
taką neišsikiša objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui. 

5.3 Išilginis profilis 
Gatvės ir kelio išilginis profilis yra projektuojamas pagal STR 2.06.04:2014 X skyriaus II skirsnio "Išilginis 

profilis" reikalavimus. 
Pagal KPT VNS 16 VII skyrius trečias skirsnis projektuojamas drenažas. Drenažas skirtas surinkti ir toliau 

nuleisti vandenį iš žemės sankasos gruntų ar kelio dangos konstrukcijos sluoksnių. Drenažas turi būti įrengiamas 
iš filtraciniu požiūriu stabilių, stambesnio grūdėtumo bei besiribojantis drenuojamas gruntas mineralinių medžiagų. 
Su tokiu mineralinių dulkių kiekiu, kad smulkiosios gruntų dalelės negalėtų patekti ir skverbtis į drenuojantį sluoksnį. 
Drenažas 

Projektuojama 11/22 frakcijos skaldelė, neaustinė geotekstilė 150 g/m, plastikinis drenažinis vamzdis su 
geotekstilės filtru D113/128. Drenažo aukščiai ir nuolydžiai pateikiami Drenažo tinklų išilginio profilio brėžinyje 
(P24-08-TDP-SMG-B-08). 

5.4 Vertikalusis ženklinimas 
Kelio ženklai projektuojami pagal I ženklų dydžio grupę. Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti 

Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles bei kitus 
galiojančius teisės aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, pastatytų ant betono C 25/30 pagrindo. 
Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai parodyti TP susisiekimo miesto gatvių dalyje, brėžinyje 
„Dangų ir eismo organizavimo planas. M 1:500“. 

Dangos ženklinimas dažais arba termoplastu bus atliekamas pagal Kelių horizontaliojo ženklinimo 
taisykles ir pagal kitus galiojančius teisės aktus. Dangos linijos ženklinamos dažais ir termoplastu (sankryžos, 
dviračių tako sankirtos su važiuojamąja dalimi, perėjos). 

5.5 Šlaitai 
Šlaitai numatomi iš dirvožemio su apsėjimu veja. Per šlaitą suvedamas projektuojamas paviršius su esamu 

paviršiumi. Teritorija sutvarkoma iki gatvės sklypo ribų. 
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5.6 Inžineriniai tinklai 
Esamų požeminių komunikacijų šulinių dangčiai demontuojami, šuliniai paaukštinami žiedais iš smulkinto 

plastiko ir antrinių granulių, kurių sudėtyje yra PVC, PE ir kitų polimerinių medžiagų bei kitų technologinių priedų, 
iki reikiamo aukščio. Įrengiami nauji plaukiojančio tipo dangčiai važiuojamajai daliai. (40t apkrova) 

 
3 pav. Žemėlapis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui 

 

5.7 Gatvės dangos konstrukcijos parinkimas  
1. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis (0,45 h, kur h – įšalo gylis Mažeikiuose = 140 cm (3 

pav.)); 
0,45 * 1,4 = 0,63 cm, apvaliname iki 0,65 cm.  
65+-0+0+5-15 = 55 = 0,55 cm konstrukcija (Pagal KPT SDK 19 - 7 lentelę). 

2. Parenkama kelio konstrukcija DK 0,1 
3. Gatvės projektinė dangos konstrukcija parenkama iš 9 lentelės.  

Šaligatvio dangos konstrukcijos parinkimas  

Pagal KPT SDK 19 tako konstrukcijos storį nusako 133 punktas. Esant F2 ir F3 klasės gruntams 45 cm 
šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio 
skaičiavimai neatliekami. Tako dangos konstrukcija parenkama iš 13 lentelės.  

 
Siekiant pagerinti esamą situacija ir užtikrinti saugų eismą, sutvarkomos sankryžos, atnaujinamos 

dangos, atskiriamas bei pagerinamas pėsčiųjų bei dviratininkų srautas bei pagerinama jo kokybė. 
 
Gatvės dangos konstrukcija DK 0,1: 
• Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN  – 4 cm; 
• Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN  – 8 cm 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 h – 25 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) – h – 18 cm. 

Pėsčiųjų-Dviračių tako dangos konstrukcija 

• Pilkos spalvos asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD– 8 cm; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 h – 20 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) – h – 17 cm. 
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Šaligatvio dangos konstrukcija 

• Pilkos spalvos asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD– 8 cm; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 h – 20 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) – h – 17 cm. 

Nuovažų dangos konstrukcija (nuovažos kairėje kelio pusėje)  

• Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 h – 8 cm; 
• Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5 – 3 cm; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – h – 15 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) – h – 29 cm. 

 

6. Mažoji architektūra  
Suoliukas, 1 vnt. įrengiamas naujai 

 
4 pav. Suolelio pavyzdys 

 
Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius įrengimus, panašių matmenų, konstrukcijų, funkcijos bei dizaino. 

Pasirenkant konkretų gaminį derinti su užsakovu.  
 

Šiukšliadėžė, 1 vnt. įrengiamos naujai 

 
5 pav. Šiukšliadėžės pavyzdys 
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Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius įrengimus, panašių matmenų, konstrukcijų, funkcijos bei dizaino. 
Pasirenkant konkretų gaminį derinti su užsakovu. 

Dviračių stovai, 1 vnt. įrengiami naujai 

 
6  pav. Dviračių stovų pavyzdys 

 
Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius įrengimus, panašių matmenų, konstrukcijų, funkcijos bei dizaino. 

Pasirenkant konkretų gaminį derinti su užsakovu. 

7. Kultūros paveldo aprašymas 
7.1 Informacija apie objektą 

 Sklypas nepatenka į saugomo kraštovaizdžio zoną, taip pat į kultūros vertybių paveldo apsaugos zonas. 
Artimiausias parkas – Mažeikių m. savivaldybės Senamiesčio parkas. 

8. Lietaus vandens surinkimas, valymas ir nuvedimas. 
Požeminio vandens vandenviečių ar jų apsaugos zonų artimoje aplinkoje nėra. 
Pagal aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apaugos 

juostų nustatymo taisyklių patvirtinimų“ nustatytos artimiausių paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos. Upių pakrantės apsaugos juosta 50,0 m, apsaugos zona – 500 m.  

Statybos darbai turi būti atliekami nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir upės pakrantės 
apsaugos juostų apsaugos režimo reikalavimų, t.y. paisant veiklos draudimų, nurodytų Saugomų teritorijų įstatyme 
bei LR Vyriausybės nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. 

Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl 
paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ planuojamas gatvė ir kelias ir jo aplinka nėra galimai 
teršiama teritorija.  

Atsižvelgiant į V skyriaus „Paviršinių nuotekų išleidimas į aplinką“ 21 punkto – „paviršinių nuotekų, 
surenkamų nuo transportui skirtų bendro naudojimo visuomeninių teritorijų (miestų gatvių, viešo naudojimo 
transporto stovėjimo aikštelių, kelių ir pan.), kurių bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos 
operatorius privalo turėti nuotekų išleidimo į aplinką uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršalų 
patekimo į nuotekų tvarkymo sistemą atveju arba valymo įrenginių valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 
min. galėtų nutraukti nuotekų patekimą į aplinką“ nuostatas, bei remiantis VII skyriaus „Leidimai paviršinių nuotekų 
išleidimui į aplinką“ 26 punkto  26.2 papunkčiu TIPK leidimus būtina įsigyti kai „į aplinką išleidžiamos paviršinės 
nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimo, stovėjimo 
aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių 
bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.“ reikalavimais, planuojamai ūkinei veiklai 
nenumatoma įsigyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų. 
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9. Neįgaliųjų vedimo sistemos (medžiagos ir įrengimas) 
Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. 

Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi 
būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus nemažiau 300mm. 
Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami pagal STR 2.03.01:2001 135 punkte keliamus reikalavimus: iš 
geltonos spalvos trinkelių. 

 

 
 

7 pav. Neįgaliųjų vedimo sistemos 
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1. Paruošiamieji darbai 

1.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 

Teritorijoje neplanuojama jokių griovimo darbų. 
Perteklinis gruntas išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą laikinam saugojimui arba antriniam panaudojimui. 
Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidarančių atliekų apskaitą ir pildo atliekų žurnalą. 

Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir 
komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos 
medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo 
bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų. 

1.2. Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas 

Gatvės rekonstravimo metu išrauti kelmai ir medžių šakos turi būti susmulkintos. Susmulkintos medienos 
atraižos, pjuvenos, drožlės, žievė turi būti kompostuotos arba panaudotos šlaitų stiprinimui bei augalinio dirvožemio 
sluoksnio tręšimui. 

Visas dirvožemio augalinis sluoksnis nuo statybos aikštelės turi būti nukastas ir sandėliuojamas. 
Sandėliuojant dirvožemį būtina jį apsaugoti nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo). Vėliau patikrinus šį 
dirvožemio sluoksnį, galima jį panaudoti statybvietės rekultivacijai. Nepanaudota dirvožemio dalis turi būti išvežta į 
Rangovo pasirinktą vietą. 

1.3. Būtini laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sąlygos jiems 

Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi gavus raštišką sutikimą iš numatomos 
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikinų patalpų (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) ir rūkymo 
vietų įrengiami priešgaisriniai skydai. 

2. Statybos darbų organizavimas ir metodai 

2.1. Statybos darbų eiliškumas 

Rekomenduojamas šis statybos darbų eiliškumas: 
1. Statybą leidžiančio dokumento gavimas; 
2. Trasos nužymėjimas; 
3. Statybos sklypo paruošimas; 
4. Žemės sankasos įrengimas; 
5. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnių įrengimas; 
6. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas; 
7. Asfalto sluoksnių įrengimas; 
8. Trinkelių dangos įrengimas; 
9. Baigiamieji darbai (ženklinimas, žali plotai). 

2.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nepateikiami. 

2.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Visa statybos įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
darbo saugos reikalavimus. 
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3. Paruošiamieji darbai 

3.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – 
KTR 1.01:2008), Įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, 
kontrolei ir priėmimui. 

Kelio statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 
− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

3.2. Darbų atlikimas 

3.3. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 
iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 
jis turi atlyginti visus nuostolius. 

3.4. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 
pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir 
pylimų šlaitams tvirtinti. Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis 
atliekomis. 

3.5. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 
nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

3.6. Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 
projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi 
būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 
darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 
procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 
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3.7. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 
17 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

4. Žemės darbai 

4.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 
ĮT ŽS 17 V skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

4.3. Darbų atlikimas 

4.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VII skyriaus IX skyriaus 
reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 
vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 
priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.  

4.3.2. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

4.3.3. Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose 

4.3.4. Žemės sankasa 

Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus trečio skirsnio reikalavimus. 

4.3.5. Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku  

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus septintasis skirsnis. 

4.3.6. Darbų kontrolė ir priėmimas 
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Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. Penktasis skirsnis 

4.3.7. Bandymai 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. Ketvirtasis skirsnis. 

4.3.8. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje 
išdėstytų reikalavimų. 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

3. Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 97,0 124) 

Lentelė pateikta iš ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio „2 lentelė“ 
*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 
rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų 
kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

4.3.9. Tolerancija 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos lentelėje. 

4.3.10. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ĮT ŽS 17 XVII skyriaus VII skirsnyje 
išdėstytų reikalavimų. 
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Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba 
dydžių reikšmės Kontrolinių bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės 
sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 10 % (sant.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.5. Pylimo pado plotis ± 20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.6. Bermos plotis ± 20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, 
tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.8. Sutankinimo rodiklis DPr1) 

100 %; 97 %, kai h ≤ 0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, 
kai h > 0,5 m 
(žr. šių taisyklių 2 lentelę) 

ne mažiau kaip trys pavyzdžiai 
kiekvieniems 7000–9000 m², platinant 
žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 
m²; 

1.9. Deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MPa (45 MN/m²)  

ne mažiau kaip 10 matavimų 
kiekviename kilometre; 
platinant žemės sankasą – ne mažiau 
kaip trys matavimai kiekvieniems 
4000 m² 

4.3.11. Standartai 

LST 1331:2015   Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 
LST 1360.3:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1360.7:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

4.3.12. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės. 

4.4 Žemės sankasos kvalifikuotas pagerinimas 
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Gruntų sutvirtinimo įrengimo reikalavimai aptašyti MN GPSR 12. Kvalifikuotas gruntų pagerinimas 
atliekamas vykdant žemės darbus ir įrengiant kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasą (pvz., įrengiant pylimus, 
šlaitus, statybos aikštelės laikinus kelius, užpilant ar užpildant erdves prie statinių). Drėgni ir sunkiai tankinami 
gruntai tokiu būdu tampa technologiški ir sutankinami panaudojant įprastines priemones. Taip pat gali padidėti gruntų 
laikomoji geba ir sumažėja jautrumas oro sąlygoms. 

4.4.1 Posluoksnis 

 Kvalifikuoto gruntų pagerinimo atveju posluoksnio laikomoji geba turi būti tokia, kad būtų įmanoma 
pasiekti sutankinimo laipsnį pagal statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklės“ reikalavimus. Posluoksniu yra laikoma zona po numatomu kvalifikuoto gruntų 
pagerinimo sluoksniu. 

4.4.2 Vandens nuleidimas 

Vandeniui nuleisti galioja kelių techniniame reglamente KTR 1.01 ir statybos taisyklėse ĮT ŽS 17 
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ nurodyti reikalavimai. Jeigu 
kvalifikuoto gruntų pagerinimo darbų atlikimo metu, paviršiaus vanduo arba gruntinis vanduo gali būti žalingas, tai šie 
vandenys turi būti panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersinių nuolydžių formavimą, išilginių vandens 
nuleidimo sistemų ar drenažo įrengimą) surenkami ir nuleidžiami. 

4.4.3 Storis  

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo storis 25 cm.  
Esant dideliems bendriesiems kvalifikuoto gruntų pagerinimo storiams, įrengiami keli daliniai sluoksniai. 

Didžiausias dalinio sluoksnio storis nustatomas atsižvelgiant į medžiagų savybes ir posluoksnį, kad būtų užtikrintas 
reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinėje dalinio sluoksnio zonoje. 

4.4.4 Briaunų formavimas 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad būtų galima įrengti 
aukščiau esančius sluoksnius (žr. įrengimo taisykles ĮT SBR 19). Reikiamas papildomas plotis numatomas taip pat 
atsižvelgiant į gruntų savybes, kad būtų įvykdyti statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklės“ reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui. Briauna suformuojama taip, kad 
vanduo būtų nuleistas išorėn. Jeigu aukščiau esančią briauną reikia saugoti nuo vandens įsiskverbimo, tai ji yra 
apipurškiama bitumine emulsija. Žemės sankasos viršaus zonoje gruntų kvalifikuotas pagerinimas atliekamas visu 
skersinio profilio pločiu.  

4.4.5 Dienos darbų pabaigos siūlės 

Dienos darbų pabaigos siūlės turi būti suformuojamos statmenos posluoksniui ir įrengimo krypčiai. 

4.4.6 Išilginės ir skersinės siūlės 

Kai pagerinti naudojamos statybinės kalkės, išilginės ir skersinės siūlės turi būti perdengtos mažiausiai 20 
cm pločiu dar kartą maišant freza ir naujai sutankinant kartu su prijungiamu sluoksniu. 

Kai kvalifikuotam pagerinimui yra naudojami hidrauliškai kietėjantys rišikliai, taikomos 22 punkto nuostatos. 

4.4.7 Oro sąlygų poveikis 

Statybos metu turi būti užtikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad stovintis ar tekantis 
vanduo nepadarytų žalos. Jeigu dėl kritulių tinkamam sutankinimui nurodytas gruntų vandens kiekis viršijamas ir 
todėl gruntų negalima tinkamai sutankinti, darbai turi būti nutraukiami tokiam laikui, kol gruntai tinkamai išdžius.  

Esant smarkiems krituliams darbai turi būti sustabdomi. Kai gruntų ir oro temperatūra yra žemesnė negu 
+5°C, pagal galimybes kvalifikuotas gruntų pagerinimas neturėtų būti atliekamas. Jei, esant temperatūrai žemesnei 
negu +5°C, reikia atlikti gruntų apdorojimą, tai darbų apraše reikia numatyti papildomas apsaugines priemones. 



 
 
 

P24-08-TDP-SMG-TS 
Lapas Lapų Laida 

11 30 0 

 
 

Tokiu atveju reikia atsižvelgti į tai, kad gruntų temperatūra kuo ilgiau, o mažiausiai 3 paras, nekristų žemiau +5°C. 
Prireikus, kaip apsauginė priemonė, ant kvalifikuoto keičiamo grunto sluoksnio gali būti įrengiamas kitas sluoksnis.  

Esant oro temperatūrai aukštesnei negu +25°C arba intensyviam saulės spinduliavimui, vandens kiekis 
nustatomas toks, kad tankinimo metu būtų optimalus vandens kiekis. 

4.4.8 Rišikliai 

Gruntams apdoroti naudojamos statybinės kalkės kurios turi atitikti standarto LST EN 459-1 „Statybinės 
kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ keliamus reikalavimus. 

4.4.9 Darbų atlikimas 

 Maišymo maišyklėje metodo naudojimas gruntams apdoroti dažnai nėra ekonomiškas. 
Maišymo kelyje metodas 
– maišymo mechanizmas (maišymo freza) važiuoja gruntų apdorojimui paruoštu sluoksniu ir įmaišo prieš tai 
paskleistą rišiklį ir, atsižvelgiant į aplinkybes, reikalingą vandenį. 

4.4.10 Maišymo kelyje metodai (perengiamosios priemonės) 

Dirvožemis ir augalų liekanos turi būti pašalintos. Tankiai susigulėjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus, 
smulkiagrūdžius arba įvairiagrūdžius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaišytų su rišikliu, rekomenduojama prieš tai 
išpurenti ir susmulkinti. 

Jei numatomame sustiprinti grunte yra riedulių, kurių diametras didesnis negu 63 mm, tai pirmiausia 
panaudojant autogreiderius ir diskines akėčias, šie rieduliai turi būti pašalinti. Tokiu būdu pasiekiamas geresnis 
rišiklio pasiskirstymas, sumažėja darbo pertraukų ir įrenginių gedimų (lūžimų). Taip pat turi būti užtikrinamas gruntų 
sustiprinimo storis ir teisinga profilio padėtis. 

Jeigu numatomų sustiprinti gruntų vandens kiekis viršija sutankinimui tinkamą vandens kiekį, ir jeigu 
nelaukiama, kad vandens kiekis sumažės natūraliai išgaruodamas, gruntai gali būti išpurenami, kad būtų 
palengvintas garavimas. Tam gali būti panaudojami sustiprinimui atlikti numatyti mechanizmai arba paprastesni 
įrenginiai – diskinės akėčios arba autogreideriai. 

Pridedant statybinių kalkių taip pat gali būti pasiekiamas per rūgščių gruntų neutralizavimas. Reikalingas 
keleto dienų reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz., tyrimas pagal standartą ASTM C 
977). 

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip dažniausiai būna esant siauros frakcijos smėliams po trumpo džiuvimo laiko, 
prieš pat rišiklio paskleidimą turi būti purškiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip alternatyva, vanduo gali būti 
pridedamas maišymo freza metu, panaudojant purškimo siją. Jei smulkiagrūdžiai gruntai prieš sustiprinimą turi būti 
drėkinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto gabalai visiškai iki vidaus perdrėgtų. Abiem atvejais yra labai svarbu 
užtikrinti, kad prieš įmaišant rišiklį, drėgmė būtų pasiskirsčiusi visame sluoksnyje homogeniškai. Jeigu drėgmė 
nepasiskirsčiusi tolygiai, gali prireikti papildomai maišyti frezomis. 

Esant įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams (ŽD0, ŽM0, SD0, SM0, D, M, OD, OM grupių), 
vandens kiekis turi būti nustatytas toks, kad sutankinto gruntų ir rišiklio mišinio oro porų kiekio didžiausia vertė (0,9 
lygmens kvantilio) neviršytų 12 tūrio % (žr. statybos taisykles ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklės“). 

Gruntai prieš rišiklio paskleidimą išlyginami ir pagal statybos taisykles ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ sutankinami. Planiravimui ypač tinkami yra greideriai. 
Pritankinamo žemės sankasos viršaus aukščio padėtis turi būti tokia, kad atsižvelgiant į sustiprinto sluoksnio 
sutankinimo rodiklį, projektinis aukštis ir sluoksnio storis neviršytų leistinų (ribinių) nuokrypių. 

Pagerinti numatyto sluoksnio prieš rišiklio paskleidimą sutankinti nereikalaujama. 
 
 

4.4.11 Rišiklio paskleidimas 
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Tolygus rišiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai šiam procesui sukonstruotus mechanizmus. 
Jie yra tinkami didelės apimties gruntų apdorojimo darbams atlikti. 

Mineralinių trašų skleidiklių naudojimas, kaip ir rišiklio išpūtimas iš priekabos-siloso neužtikrina homogeniško 
paskleidimo. Todėl šie metodai dėl nelaimingų atsitikimų pavojaus ir kenksmingumo aplinkai paprastai neturi būti 
naudojami. Dirbant su statybinėmis kalkėmis turi būti laikomasi gamintojo pateiktų saugaus darbo aprašų. 

Skleidžiamas rišiklio kiekis turi būti patikrintas panaudojant kontrolinius lakštus. Rišiklio kiekis maišymo 
kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m2,  

Kai maišymas atliekamas keliais technologiniais etapais, rišiklis gali būti paskleidžiamas dalimis per keletą 
kartų. Esant labai plastiškiems ir perdrėkusiems gruntams, tokiu būdu pasiekiamas homogeniškas gruntų ir rišiklio 
mišinys. 

Atliekant darbus ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas rišiklio sangrūdoms išvengti. Skleidimo įrenginiai turi 
turėti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinimą, kai prieš rišiklio skleidimą gruntų paviršius suraižomas 
(suakėjamas) galima sumažinti dulkių susidarymą dėl vėjo. Šios priemonės sumažina rišiklio dulkėjimą. 

4.4.12 Maišymas 

Gruntams sustiprinti turėtų būti naudojami tik tinkamo našumo mechanizmai (pvz. gruntų frezos), kurie 
užtikrina tinkamą gruntų ir rišiklio mišinio homogeniškumą. Maišymo laikas turi būti toks, kad visame sluoksnio 
storyje būtų užtikrinta vienalytė spalva ir pasiektas vienalytis vandens kiekis. 

4.4.13 Planiravimas 

Prieš tankinimą, jeigu būtina, žemės sankasos viršus išlyginamas suteikiant reikiamą profilį. Atliekant gruntų 
sustiprinimą planiravimas leidžiamas tik išimties atvejais ir tik atskiruose taškuose, nes kitu atveju neužtikrinamas 
pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai. 

4.4.14 Bandymai prieš pradedant darbus 

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo bandymai turi būti 
atliekami akredituojoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio 
kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 

Gruntų sustiprinimo ir kvalifikuoto gruntų pagerinimo tinkamumo bandymai paprastai užtrunka apie 5 
savaites. Šis laikotarpis gali būti sutrumpintas, jeigu apytikslį stiprio vertinimą galima atlikti po 7 parų. Gruntų 
pagerinimo tinkamumo bandymai gali būti atlikti per 2 savaites. 

Bandymo laikotarpis gali būti pailgintas, kai yra reikalingi papildomi bandymai. Tokie bandymai gali būti: 
– atsparumo šalčiui bandymas (šaldymo ir šildymo ciklų tyrimai/šalčio iškylų bandymas), 
– poveikio vandentvarkos ūkiui nustatymas. 
Tinkamumo bandymai suteikia informaciją apie vandens, rišiklio rūšį ir kiekį, papildomų medžiagų kiekį, 

numatytų naudoti gruntų bei gruntų ir rišiklių mišinių tinkamumą ir naudingumą naudoti. 

4.4.15 Bandymai atliekant darbus 

Kokybei užtikrinti būtina atlikti bandymus, atsižvelgiant į bandymo metodus, nurodytus statybos taisyklėse ĮT 
ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“, bandymų nurodymuose BN 
GSR 12 ir BN GPR 12. 

Gruntų sustiprinimo ir gruntų pagerinimo bandymų rūšys, apimtis ir dažnumas yra nurodyti statybos 
taisyklėse ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo bandymams galioja tokie patys reikalavimai kaip gruntams sustiprinti. 
Sutankinimo laipsnio ir deformacijos modulio mažiausias bandymų kiekis yra nurodytas statybos taisyklių ĮT ŽS 17 
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ XVIII skyriuje. 

Vidinės kontrolės ir kontroliniai bandymai, atsižvelgiant į hidraulinių rišiklių labai greitą veikimo laiką po 
gruntų apdorojimo, turėtų būti atliekami kartu užsakovo ir rangovo, kad pagal aplinkybes būtų galima kartu atlikti 
darbų technologijos koregavimą. Rišiklio kiekio, sutankinimo laipsnio ir laikomosios gebos bandymai vėliau nėra 
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įmanomi. Sluoksnio storio, lygumo ir profilio padėties koregavimas po vėliau atliktų bandymų ribota apimtimi vis dar 
įmanomas. 

Vidinės kontrolės bandymų, atliktų kartu su užsakovu, rezultatai gali būti pripažįstami kaip kontrolinių 
bandymų rezultatai. 

Visų bandymų, atliktų ne kartu, rezultatai, turi būti iš karto perduodami susipažinti sutarties partneriams. 
Užbaigto sluoksnio gręžtinio kerno ar išlaužto luito gniuždomojo stiprio (vienaašio) nustatymas nėra siejamas 

su statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 
reikalavimais. Todėl gruntų sustiprinimo atveju užbaigto sluoksnio gniuždomojo stiprio (vienaašio) nustatymas nėra 
numatytas. Esant santykinai mažiems stipriams, tik labai retais atvejais kernų gręžimo įrenginiais pavyksta išgręžti 
nepažeistus kernus. Gniuždomojo stiprio bandymo rezultatus labai paveikia smulkūs įtrūkimai ir kraštų briaunų 
nutrupėjimai. Gniuždomojo stiprio bandymas išskirtinai naudojamas tik reikalingam rišiklio kiekiui nustatyti 
tinkamumo bandymų metu. 

4.4.16 Baigiamosios nuostatos 

 Metodiniai nurodymai MN GPSR 12 taikomi kartu su statybos taisyklėmis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 

5. Drenažas 

5.1 Įvadas  

Skyrius parengtas pagal STR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio ir tunelių projektavimas“, KTR 
1.01:2008, statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų 
kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – ST 188710638.07:2004), ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimus.  

5.2 Plastikiniai (PVC) vamzdžiai  

Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti standarto 
LST ISO 4435:2004, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. Drenažo 
sistemoms gali būti naudojami plastikiniai (PVC) vamzdžiai. Projekte naudojami DN110 drenažo vamzdžiai. 

5.3 Plastikiniai (PP) vamzdžiai  

Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti standarto 
LST CEN/TS 1852-2:2015, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. 
Projekte naudojami DN400  

5.4 Geotekstilė  

Kai plastikinės pralaidos arba drenažas užpilamas aštrių dalelių turinčiu gruntu, galinčiu pažeisti antikorozinę 
dangą, pralaidos arba drenažo sistemos padengiamos geotekstile. Ši medžiaga turi atitikti LST EN 13249:2014 arba 
lygiaverčių normų reikalavimus 

Drenažo prizmės visiškai apdengiamos geotekstilės filtru tam, kad būtų išvengiama smulkių grunto dalelių 
patekimo į drenažo sistemą. Užlaida turėtų būti mažiausiai 50 cm. 

Geotekstilė apsaugo nuo grunto sluoksnių susimaišymo, tačiau tuo pačiu ji lieka laidi vandeniui. Naudojamos 

arba lygiavertės geotekstilės techninės specifikacijos pateikiamos lentelėje. 

Funkcijos 
Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 
(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Plotinis tankis ≥ 150 g/m2 
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Storis  ≥ 2,3 mm 
Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 45 % 
Atsparumas dinaminiam parkirtimui ≤ 20 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 
Pralaidumas vandeniui ≥ 60 l/m2s 
Ilgaamžiškumas natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė 

terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra 
<25˚C. 

Polimeras  PP 

6. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksniai 

6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių 
nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų 
ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Medžiagos 

6.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Šalčiui nejautrus sluoksnis (ŠNS) įrengiamas po šaligatviais ir takais, važiuojamąja dalim. Mišinių 
pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 ir pagal TRA SBR 19 VI skyrių turi būti ne 
mažesnis kaip 1,0 x10-5 m/s. Įrengtame sluoksnyje mineralinių dulkių (<0,063 mm) dalis neturi viršyti 7% mišinio 
masės. Šalčiui nejautriam sluoksniui gali būti naudojamos kartotinio panaudojimo medžiagos. Kartotinio 
panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti konkrečiam sluoksniui keliamus reikalavimus.  

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) naudojamas po važiuojamąja dalimi. Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) 
įrengti naudojamas nesurištųjų medžiagų mišinys, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentelę nustatomi reikalavimai 
granuliometriniai sudėčiai. Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 120,0 
MPa. Kartotinio panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio keliamus reikalavimus 
taip pat turi tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. 

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) naudojamas po šaligatviais. Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) įrengti 
naudojamas nesurištųjų medžiagų mišinys, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentelę nustatomi reikalavimai 
granuliometriniai sudėčiai. Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 100,0 
MPa. Kartotinio panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio keliamus reikalavimus 
taip pat turi tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. 

6.3. Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 
reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti vėl 
sutankinta, ją priima Techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui 
nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai.  
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Pagrindo sluoksnį turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir 
švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai 
vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją 
sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu 
pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai 
žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir 
išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas. 

6.3.1. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, 
lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, 
reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. 
Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu 
ir esant minusinei temperatūrai. 

6.3.2. Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 
frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, 
visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Skaldos pagrindo nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems 
plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių, nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo). Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po 
sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius 
reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 
vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo 
rodiklis. 

6.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

6.4.1. Tolerancija 

Nesurištų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 XI skyriaus keliamais 
reikalavimais. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 nustatomi šalčiui nejautrus sluoksnis (ŠNS) leistinieji nuokrypiai. Šalčiui nejautraus 
sluoksnio (ŠNS) aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 2,00 cm. Skersinių nuolydžių 
nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,50 %. Nė viena atskiroji sluoksnio storio 
vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį. Įrengto apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10,0 cm. Matuojant sluoksnio 
nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 nustatomi skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) leistinieji nuokrypiai. Skaldos pagrindo 
(SPS) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm, mažesnė už projekte nurodytą 
sluoksnio storį. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,5 %. 
Įrengtų skaldos pagrindų sluoksnių pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant 
sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. Darbų priėmimas 

Darbai priimami vadovaujantis ĮT SBR 19 XII skyriaus nustatyta tvarka. 

6.4.2. Standartai 
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LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio 
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 
atsparumo smūgiams nustatymas. 

LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių 
priemaišų nustatymas. 

LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 
dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam 
spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2004) 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

6.4.3. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
KPT SDK 19  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Dėl Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 

patvirtinimo 
ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

7. Asfalto dangos 

7.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 
UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA 
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklių ĮT ASFALTAS 24 (toliau – ĮT ASFALTAS 24), Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 
techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/15 (toliau – TRA BITUMAS 23), galiojančių Lietuvos standartų (LST) 
ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

7.2. Medžiagos ir jų mišiniai 

7.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 
bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 24 
reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto  
viršutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksnių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės 
(natūralaus akmens) mikroužpildą. Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA 
ASFALTAS 24 (6-9 lentelėse) nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų 
mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV 
vertė gali būti apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių santykį ir jų PSV 
vertes. Dalimis maišyti galima tik stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija yra 
ne žemesnė kaip PSV44. 
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Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V rūšies asfalto mišiniams, 
gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos 
PSV vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos 
pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams (SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios 
mineralinės medžiagos SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus. 

7.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 23 
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir aprašo TRA 
BITUMAS 23 reikalavimus. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo reikalavimus. 

7.2.3. Priedai 

Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 
savybės turi būti deklaruotos. 

7.2.4. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 
pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 

7.2.5. Asfalt viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 11 VN 

Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys (AC V) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 
mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. 

Asfalto viršutinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 6 lentelėje keliamus reikalavimus. 
 

Pavadinimas Kategorija Mato 
vienetas AC 11 VN 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių 
procentas C  C90/1 

atsparumas trupinimui SZ/LA  SZ22/LA25 
atsparumas poliruojamumui PSV  PSV(44) 
bendras aptakumo (birumo) koeficientas 
frakcijai 0,063/2  s ≥ 35 

Rišiklis, rūšis ir markė 

  

PMB 45/80-55;  
PMB 45/80-65;  
PMB 25/55-60;  

(70/100) 
Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų mišinys:    

išbiros per sietus    
22,4 mm  masės %  

16 mm  masės % 100 
11,2 mm  masės % 90–100 

8 mm  masės % 70–85 
5,6 mm  masės %  

2 mm  masės % 45–55 
0,125 mm  masės % 8–22 
0,063 mm  masės % 6–12 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,9 
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Pavadinimas Kategorija Mato 
vienetas AC 11 VN 

Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,5 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,5 
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis VFB  TBR 

1) tik specialioms dangoms 
(...) – tik ypatingais atvejais 

 

7.2.6. Asfalto apatinio sluoksnio mišinys AC 22 PN 

Asfalto apatinio sluoksnio (AC 22 PN) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų 
mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoti bitumo. 

Asfalto apatinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 5 lentelėje keliamus reikalavimus. 

Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 22  
PN 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių 
procentas C  C50/30 2) 

atsparumas trupinimui SZ/LA  SZ26/LA30;  
bendras aptakumo (birumo) koeficientas 
frakcijai 0,063/2  s - 

Rišiklis, rūšis ir markė   70/100; 
 

Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų mišinys:    

išbiros per sietus    
31,5 mm  masės % 100 
22,4 mm  masės % 90–100 

16 mm  masės % 75-90 
11,2 mm  masės %  

8 mm  masės %  
2 mm  masės % 25-40 

0,125 mm  masės % 4–14 
0,063 mm  masės % 3–9 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 4,0 
Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin  Vmin 4,0 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax  Vmax 7,0 
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis VFB  TBR 
Didžiausias santykinis vėžės gylis PRDAIR  TBR 

1) tik išlyginamiesiems sluoksniams 
2) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C90/1, 
galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų 
naudojimu 
3) išskyrus SV dangos konstrukcijos klasę, naudojimas ar naudojimas iš dalies mineralinės 
medžiagos, kurios kategorija yra SZ22/LA25 galimas ir yra prioritetinis, kai statytojas (užsakovas) turi 
ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu  

(...) – tik ypatingais atvejais 
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7.2.1. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD  

 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinį (AC PD) sudaro tolydžios granuliometrinės sudėties užpildų 
mišinys ir rišiklis – kelių bitumas. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišiniui galioja 4 lentelėje pateikti reikalavimai. 

 

Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 16  
PD 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių 
procentas C  C50/30 2) 

atsparumas trupinimui 
atsparumas dėvėjimuisi SZ/LA  SZ26/LA30; 

MDE15  
bendras aptakumo (birumo) koeficientas 
frakcijai 0,063/2  s - 

Rišiklis, rūšis ir markė 
  

70/100; 
100/150 

 

Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų mišinys:    

išbiros per sietus    
22,4 mm  masės % 100 

16 mm  masės % 90–100 
11,2 mm  masės % 80-90 

2 mm  masės % 30-50 
0,125 mm  masės % 8-20 
0,063 mm  masės % 6-11 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,2 
Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,0 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,0 
Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR70 
Atsparumas nuovargiui ε6  TBR 
Standumo modulis S  TBR 

 

7.2.2. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 
nurodymai. 

Maksimali rišiklio leistina temperatūra nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lentelėje. 

Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 
1.Kelių bitumas 50/70 180 

70/100 180 
100/150 170 

2. Polimerais modifikuotas bitumas PMB 25/55-60 180 

Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lentelėje. 

Rišiklio rūšis ir markė Asfaltbetonis (AC) 
50/70 140–180 
70/100 140–180 
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Rišiklio rūšis ir markė Asfaltbetonis (AC) 
100/150 130–170 
Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš 
maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui 

7.2.3. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 

Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamų reikalavimų. 
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 4 lentelėje nurodytų asfalto mišinių 
temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir 
tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

7.2.4. Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. 
Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio 
pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, 
užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

7.2.5. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų 
padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti 
panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

7.2.6. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Asfalto pagrindo ir asfalto pagrindo - dangos 
sluoksniai, paprastai, esant žemesnei kaip –3 0C oro temperatūrai, nėra įrengiami.  

7.2.7. Klojimas ir tankinimas 

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius būtina vadovautis ĮT ASFALTAS 24 XI skyriuje pateiktais reikalavimais.  
Klojant asfaltą į klotuvą patenkančio asfalto temperatūra turi būti tokia kokia nurodyta 4 lentelėje. 
Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti atsižvelgiant į klotuvo našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio rūšį, 

taip pat ir į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas. Skaldos ir mastikos asfalto mišiniams, pažymėtiems S raide, 
tankinti turi būti naudojami sunkieji statiniai volai ir/arba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis 
tankinimas gali būti atliekamas tik esant pakankamai aukštai mišinio temperatūrai (mažiausiai 100 °C) ir tik po 
statinio volo pritankinimo. Volai turi būti naudojami taip, kad neatsirastų išliekančių įspaudų, nelygumų ar įtrūkių 
(plyšių). 

7.2.8. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. Įrengiant voluojamojo asfalto 
sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija.  

Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują 
asfalto sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs.  

Klojant asfalto apatinį sluoksnį, posluoksnis (asfalto pagrindo sluoksnis) turi būti padengtas bitumine emulsija 
dozuojant ne mažiau kaip 250 g/m2. Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis 
tampa atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindu. 
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Bituminė emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). 
Rankiniai purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas 
ant posluoksnio ir ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti apsaugotos nuo 
apipurškimo. Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi 
būti leidžiamas. 

7.2.9. Siūlės 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos 
atžvilgiu mažiausiai 15 cm. Ši nuostata negalioja kompaktiško asfalto dangoms (KAD). Jeigu siūlės perstumti 
neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant juostomis, atitinkamomis 
priemonėmis reikia, kad užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. Išilginės siūlės neturi būti 
išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto 
sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą 
briauną. Briauna tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba 
bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungtį (skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar 
dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti 
įžulnios vertikalios, formos.  Išilginės siūlės įrengiamos metodu „karštas prie šalto“. 

7.2.10. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie gretimų elementų įrengiamos kaip sandarintos siūlės. 
Skaldos sluoksnių prijungtys įrengiamos kaip sandarintos siūlės. Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos 
rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio juostas. Siūlių sandariklio juostos turi atitikti 
galiojančius techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus.  

Sandarintų siūlių įrengimo darbai atliekami pagal galiojančius normatyvinius dokumentus. 

7.2.11. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), 
tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio 
dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai.  

 

7.3. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

7.3.1. Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24 XII skyriuje. 

7.3.2. Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 
reikalavimus. 

7.3.3. Tolerancija 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.  
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m 

ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 13 lentelėje 
nurodytos vertės. 
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Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Ėminių, paimtų iš sluoksnio, sluoksnio 
storis, sluoksnio svoris, sutankinimo laipsnis, oro tuštymių kiekis turi atitikti ribines vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 
24 18–24 lentelėse.  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5%. 
Sluoksnių sukibimo jėga tarp kitų sluoksnių turi būti  ne mažesnė kaip: 

−  tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN;  
−  tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

7.3.4. Darbų priėmimas 

LST 1419-1:2017 
 

Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 1 dalis. 
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams 
milteliams 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai 
aktyvintiems mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių 
nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų 
išeigos iš bitumo emulsijų nustatymas distiliavimo 
metodu. 

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 
LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos 

nustatymas 
LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros 

nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas. 
LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių 

poliškumo nustatymas. 
LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos 

distiliatų, gaunamų distiliuojant bitumines emulsijas, 
nustatymas. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

7.3.5. Standartai 

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 
LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas. 
LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 
LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 
LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu 

kapiliaru. 
LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo 

metodas. 
LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. 

Ekstrahavimo metodas. 
LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 
LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 
LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 
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nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 
LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 

regeneravimas sukiuoju garintuvu. 
LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 

regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 
LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
LST EN 12697-10:2002/AC:2007      Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 

Temperatūros matavimas. 
LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. 

Vandens kiekis. 
LST EN 12697-27:2017 Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas 
LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 

paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai 
nustatyti. 

LST EN ISO 2592:2017 Nafta ir panašūs produktai. Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų 
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017) 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio 
tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto 
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 
nustatymo metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

7.3.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
ĮT ASFALTAS 24  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas 
TRA BE 08 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

8. Betoninės dangos 

8.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos standartų (LST), ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 ir kitų 
techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

Skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, natūralaus akmens gaminiams, jų įrengimui, darbų kontrolei 
ir priėmimui. 

8.2. Medžiagos 

8.2.1. Betoninės trinkelės  
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Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima pasirinkti 
atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 
techniniai reikalavimai Betoninės trinkelės turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriaus keliamus reikalavimus. 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30,. 
Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui: 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 
Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 G 
priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3 /5000 mm2 
 
Gamintojo deklaruoti leidžiamieji nuokrypiai: 
 

Trinkelės storis, mm 
Ilgis, mm Plotis, mm Storis, mm 

< 100 
≥ 100 

± 2 
± 2 

± 2 
± 2 

± 3 
± 4 

Skirtumas tarp bet kurių dviejų pavienės trinkelės storio matavimų turi būti ≤3 
 
Atsparumas šaldymui ir atšildymui , naudojant druskas nuo apledėjimui: 
 

Klasė Ženklinimas 
Masės nuostolis po atsparumo 

šaldymui ir atšildymui bandymo 
kg/m2 

3 D ≤1,0 vidutiniškai, be jokios pavienės 
vertės >1,5. 

 
Dylamojo atsparumo klasės: 
 

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą G priede 

Alternatyviai išmatuota 
pagal bandymo metodą , 
aprašytą H priede 

1 
2 
3 

F 
H 
D 

Nenustatinėjamas 
≤23 mm 
≤20 mm 

Nenustatinėjamas 
≤23 mm 
≤20 mm 

 
Betoninių trinkelių dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiškinamajame rašte bei skersiniu profilių 

brėžiniuose, trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Betono trinkelės turi atitikti LST EN 
1338:2003 keliamus reikalavimus.  

8.2.2. Betoniniai bortai 

Betoniniai bordiūrai (apvadai) ir įvairūs vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 reikalavimus ir TRA 
Trinkelės 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoniniai bortai įrengiami iš nesilpnesnio betono nei C 25/30 
betono, atsparumo šalčiui markė – F25. Aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. 

8.2.3. Deformacinės siūlės  
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Trinkelių dangos turi būti įrengiamos su deformacinėmis siūlėmis. Jų funkcija – sumažinti trinkelių dangose 
dėl temperatūrų skirtumo susidarančius įtempius. Deformacinės siūlės trinkelių surištosiose dangose turėtų būti 
įrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4 m iki 6 m skersine ir išilgine kryptimi. Taip pat deformacinės siūlės turėtų 
būti įrengiamos ir prie kelio (gatvės), eismo zonos įrenginių. Deformacinių siūlių plotis turi būti nemažesnis negu 8,0 
mm ir ne didesnis negu 15,0 mm. Siūlės turi būti užpildytos bitumine sandariklio mase. 

8.3. Darbų atlikimas 

8.3.1. Betono gaminiai 

Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama 
viskas kartu. Gatvės ir vejos bortai rengiami ant betono pamato. 

Klojant trinkelių dangą, prie bortų linijų, pastatų sienų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono mišiniu 
neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių 
yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelių juostomis. 

Trinkelės turi būti glaudžiai sudėtos ir tarpai užpildyti užpildo medžiaga. Trinkelės dedamos ant atsijų 
posluoksnio, kuris turi būti laidus vandeniui, bet neįmirktų. 

Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio kryptį, paliekant reikiamo dydžio 
plyšius. Leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm. 

Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3 m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius plotus 
būtina virveles ištempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kaip išlaikomi tiesūs kampai.  

Paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių ar plytelių grindinio atkarpoje negali viršyti 10 mm. 
Sutankinus vibracine plokšte iki pastovios būklės, galima gauti lygų paviršių. Kai naudojamos vibracinės 

plokštės su reguliuojama išcentrine jėga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis mažiausią galingumą. 
Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius.  

8.3.2. Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 
14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti bortai ar trinkelės, ar 
neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

8.3.3. Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

9. Betonavimo darbai  

9.1. Įvadas 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
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Reikalavimai betonavimo darbų atlikimui 
Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, taikomi LST EN 206. ir kiti 

galiojantys standartai į kuriuos yra nuorodos minėtame standarte. Darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206  
Rangovo turi būti paskirtas kompetentingas asmuo, įpareigotas prižiūrėti visas armatūros ir betono darbų 

stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi būti gaminami statybvietėje ir išbandomi šiam asmeniui tiesiogiai prižiūrint. 

9.2. Vanduo 

Vanduo betonui turi būti švarus, neužterštas žemėmis, augalinėmis ir organinėmis priemaišomis ir neturėti 
rūgštinių bei šarminių medžiagų tirpaluose ir suspensijose. 

Visi darbai turi būti atliekami prisilaikant betono konstrukcijų tolerancija: 

Tolerancijos klasė 1 2 3 4 

Bendras statinio 
padėties nuokrypis 

±20 mm ±30 mm ±50 mm ±100 mm 

Skerspjūvio 
metmenų nuokrypiai 

    

Gelžbetonis, mm ±10 mm ±15 mm ±20 mm ±30 mm 

% ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % 

Vertikali max linija, 
mm 

±20 mm ±30 mm ±40 mm ±50 mm 

% ±3 % ±4 % ±6 % ±8 % 

Paviršiaus nuokrypis, 
išmatuotas 1 metro 
ilgio ruože 

3 mm 5 mm 8 mm 12 mm 

Išmatuotas 3 metrų 
ilgio ruože 

5 mm 8 mm 12 mm 20 mm 

Max nuokrypis nuo 
projektinių altitudžių, 
išmatuotas 20 m ilgio 
ruože 

±10 mm ±15 mm ±20 mm ±30 mm 

9.3. Betono maišymas 

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechaninėse maišyklėse. Kiekvieno mišinio maišymas turi tęstis tol, kol 
medžiagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalytė betono mišinio spalva ir konsistencija. 

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvieną betono maišinį, maišyklėje neliktų betono likučių. 

9.4. Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 
atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo 
vietoje. 

9.5. Betono klojimas ir tankinimas 

Betonas turi būti klojamas į projektinę padėtį prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali būti judinamas. 
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Dalinai sukietėjęs betono mišinys negali būti klojamas. Ką tik paklotas betonas neturi būti aukštesnės kaip 30°C 
temperatūros. Jeigu betono temperatūra prieš klojimą krenta žemiau leistinų ribų, tai betono klojimo laikas turi būti 
atitinkamai sutrumpintas. 

Betonas klojimo metu turi būti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono 
sutankinimą pagrindinės svarbos operacija, kuri užtikrina maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

9.6. Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų 
temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti 
naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių 
paviršių apdorojimui. 

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60 °C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame 
pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20 °C. Betonuojant šaltame ore, turi būti imamasi priemonių prieš 
nesukietėjusio betono užšalimą. 

10. Šulinių liukai  

10.1. Tipai 

Šulinių liukai: 
- L – lengvo tipo, įrengiami pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai, kai transporto priemonių 

masė iki 12,5 t; 
- S – sunkaus tipo, statomi važiuojamoje gatvės (kelio) dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai, kai 

transporto priemonių masė iki 40 t. 

10.2. Tipai 

Vertikaliosios apkrovos važiuojamoje kelio dalyje šulinių liukams neturi viršyti: 
- sunkaus tipo liukams – 100 kN; 
- lengvo tipo liukams – 29 kN. 
Vidutinė liuko masė, atsižvelgiant į ketaus markę, gali būti: 
- lengvo tipo liukams – nuo 82 iki 87 kg; 
- sunkaus tipo liukams nuo 138 iki 147 kg. 
Tipinė viršutinio dangčio masė: 
- lengvo tipo liukams - 48±5% kg; 
- sunkaus tipo liukams - 76±5% kg. 
Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 
Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 
Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 
Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 
Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60° kampu. 
Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
Vidinis dangtis turi laisvai „įeiti“ į liuko korpusą, o kaištis – į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko korpuse. 

11. Kelio ženklai 

11.1. Įvadas 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ 
reikalavimus. 
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Kelio ženklai tvirtinami prie pritaikytos atramos ar specialaus statinio – apšvietimo stulpo. 
Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo“ 

taisyklėmis, bei „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo“ taisyklėmis. Kelio ženklų pastatymo bei dangos 
ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.  

11.2. Medžiagos 

11.2.1. Kelio ženklai 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 08. Kelio 
ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse ir 
TRA VŽ 12. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

11.2.2. Dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama vadovaujantis ĮT ŽM 12  „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo 
įrengimo“ taisyklių 9 priedo 4 lentelės nurodymais. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir 
cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamų medžiagų atspindėjimas 
šviesai turi atitikti ĮT ŽM 12 III ir IV skirsnių reikalavimus. 

11.3. Darbų atlikimas 

11.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras bei sienelės storis 
parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08. 

11.3.2. Dangos ženklinimas 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, 
jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

11.4. Bandymai ir darbų priėmimas 

 

11.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 
dengtose ir sausose saugyklose. 

11.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos, bandymai turi atitikti ĮT ŽM 12 bei 
TRA VŽ 12 keliamus reikalavimus. Kelio ženklų matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. 
Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

11.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 
nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo 
sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus. 

11.5. Standartai 

LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 
LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 
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ženklinimo ženklų charakteristikos. 
LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 

kelyje reikalavimai. 
LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 
LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 
LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 
LST EN 12368:2015 Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai. 
LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas 

ir bandymo metodai 
LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

11.6. Kiti statybos techniniai dokumentai 

T DVAER 12  Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklės 

PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 
taisyklės. 

12. Kabelių apsauga 

Projektuojami PE kabelių vamzdžiai (apsaugos) d-111-100 ir PE (rezerviniai) kabelių vamzdžiai d-110-94.. 
Vamzdžiai turi atitikti standarto LST CEN/TS 12666-2:2012, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne 
žemesnę kokybę, reikalavimus.  

13. Mažoji architektūra 

13.1. Lauko suoliukai 

Kojos betoninės. Sėdimoji dalis – kietmedis, atspraus atmosferos poveikiams. Suolas turi būti pritaikytas 
ankeravimui. Suoliuko tipas statybos metu bus suderintas su statytoju. 

13.2. Šiukšlių dėžės 

Betoninės šiukšlių dėžės yra gaminamos iš betono C 40/50 klasės, kuri atitinka stiprumo reikalavimus pagal 
Europos standartą EN 206-1. Šiukšliadėžėse galima naudoti cinkuoto plieno įdėklą su pelenine, arba plastikinį 
maišelį. Šiukšlių dėžės tipas statybos metu bus suderintas su statytoju. 

14. Neįgaliųjų vedimo sistemos  

Perėjimų per gatvę ir nuovažų vietose yra naudojamos taktilinės neregių vedimo sistemos, pagamintos iš 
betoninių trinkelių. Pasižymi didesniu atsparumu trinčiai ir ilgamžiškumu nei plastikinės neregių vedimo sistemos. 
Nuo aplinkos skiraisi spalva ir skleidžiamu garsu, jų paviršius neslidus.  Kauburėlių viršaus skersmuo 25 mm, 
kauburėlio apačios skersmuo 35 mm, storis 4,5 mm. Indikatorių iškilimų tipai: įspėjamas – kauburėliai.  
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15. Statybos užbaigimas 

15.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 

15.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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Kudirkos g. 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis 

Papildo
mu 

duomeny
s 

1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI       
1.1 Ašies nužymėjimas km 0,359 TS-1 

1.2 Požeminių komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas 
naujų lengvo tipo (suvedant su projektiniu paviršiumi) vnt. 26 TS-1 

1.3 
Požeminių  komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas 
nauju sunkaus plaukiajančio tipo (suvedant su projektiniu 
paviršiumi) 

vnt. 15 TS-1 

1.4 Žvyro dangos nukasimas hvid.=0,10 m, pakrovimas ir 
išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 20 km atstumu 

m²/m³
/t 

187,0/19,0/3
0,0 TS-3 

1.5 Asfalto dangos frezavimas hvid.=0,07 m, sandėliuojant 
medžiagas vietoje m²/m³ 3183,0/223,0 TS-3 

1.6 Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklu m 82,0 TS-3 

1.7 Išardyto asfalto pakrovimas ir išvežimas į rangovo 
pasirinktą vietą iki 20 km atstumu t 535,0 TS-3 

1.8 Betoniniu plyteliu išardymas  m²/m³ 506,0/33,0 TS-3 
1.9 Vejos bortų išardymas m/m³ 663,0/11,0 TS-3 

1.10 Kelio bortų išardymas m/m3 93,0/4,0 TS-3 

1.11 Betono laužo pakrovimas ir išvežimas į rangovo 
pasirinktą vietą iki 20 km atstumu t 119,0 TS-3 

1.12 Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų 
išardymas vnt. 34 TS-3 

1.13 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas vnt. 17 TS-3 

1.14 Kelio ženklų ant dvistiebių metalinių atramų metalinių 
skydų išardymas vnt. 1 TS-3 

1.15 Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų išardymas vnt. 1 TS-3 
1.16 Kelio ženklų skydų ant apšvietimo atramų išardymas vnt. 2 TS-3 

1.17 Metalo laužo pakrovimas ir išvežimas į rangovo 
pasirinktą vietą iki 20 km atstumu t 0,5 TS-3 

2 ŽEMĖS DARBAI       

2.1 
Gatvės dangos konstrukcijos išardymas (II gr. Grunto) iki 
lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 
20 km atstumu 

m³ 2839,0 TS-4 

2.2 Esamo augalinio sluoksnio nukasimas h=0,10 m ir 
išvežimas į sąvartas 5 km atstumu m³ 247,0 TS-4 

2.3 Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II 
grupės m² 5162,0 TS-4 

2.4 Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II 
grupės m² 516,0 TS-4 

2.5 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 
30 cm m³ 1549,0 TS-4 

2.6 Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 
mechanizuotai, užsėjant žole m² 1114,0 TS-4 

2.7 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 
ŽM, SB, SG, S, SD,SM) m³ 201,0 TS-4 

3 DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS       
3.1 Gatvės dangos įrengimas:       
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3.1.1 Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 11 VN; h=0,04 m  m² 2559,0 TS-7 

3.1.2 
Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 200g/m², panaudojant bituminę emulsiją C60 
BP 1-S 

kg 512,0 TS-7 

3.1.3 Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio 
AC 22 PN; h=0,08 m m² 2559,0 TS-7 

3.1.4 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45; h=0,25 m m² 2559,0 TS-6 

3.1.5 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 
k≥1,0x10-5 m/s); h=0,18 m m³ 461,0 TS-6 

3.1.6 Viršutinio asfalto sluoksnio pašiurkštinimas skaldyta 
mineraline medžiaga 1/3 1,0 kg/m² kg 2559,0 TS-7 

3.1.7 Betoniniai bortai 100.30.15 cm ant betoninio pamato 
C12/15 aukštis 10 cm m 683,0 TS-8 

3.1.8 Nužeminti betoniniai bortai 100.30.15 cm aukštis 0 cm m 21,0 TS-8 
3.1.9 Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,03 m m 704,0 TS-8 
3.2 Sankryžos su J.Basanavičiaus g. dangos įrengimas:       

3.2.1 Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 11 VN; h=0,04 m  m² 28,0 TS-7 

3.2.3 
Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 200g/m², panaudojant bituminę emulsiją C60 
BP 1-S 

kg 6,0 TS-7 

3.2.4 Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio 
AC 22 PN; h=0,08 m m² 28,0 TS-7 

3.2.5 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45; h=0,25 m 

m² 28,0 TS-6 

3.2.6 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 
k≥1,0x10-5 m/s); h=0,18 m m³ 5,0 TS-6 

3.2.7 Viršutinio asfalto sluoksnio pašiurkštinimas skaldyta 
mineraline medžiaga 1/3 1,0 kg/m² kg 28,0 TS-7 

3.2.8 Nužeminti betoniniai bortai 100.30.15 cm aukštis 0 cm m 20,0 TS-8 
3.2.9 Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,03 m m 20,0 TS-8 
3.3 Nuovažų dangos įrengimas:       

3.3.1 Asfalto danga įrengimas:       
3.3.1.

1 
Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 11 VN; h=0,04 m  m² 101,0 TS-7 

3.3.1.
2 

Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 200g/m², panaudojant bituminę emulsiją C60 
BP 1-S 

kg 20,0 TS-7 

3.3.1.
3 

Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio 
AC 22 PN; h=0,08 m m² 101,0 TS-7 

3.3.1.
4 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45; h=0,25 m 

m² 101,0 TS-6 

3.3.1.
5 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 
k≥1,0x10-5 m/s); h=0,18 m 

m³ 18,0 TS-6 

3.3.1.
6 

Viršutinio asfalto sluoksnio pašiurkštinimas skaldyta 
mineraline medžiaga 1/3 1,0 kg/m² kg 101,0 TS-7 

3.3.1.
7 Nužeminti betoniniai bortai 100.30.15 cm aukštis 0 cm m 172,0 TS-8 
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3.3.1.
8 

Betoniniai bortai 100.22.15 cm ant betoninio pamato 
C12/15 aukštis 3 cm m 91,0 TS-8 

3.3.1.
9 Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,03 m m 263,0 TS-8 

3.3.2 Trinkelių danga įrengimas:       
3.3.2.

1 Betoninės trinkelės 200x100x80 mm; h=0,08 m m² 282 TS-8 

3.3.2.
2 

Išlyginamasis sluoksnis iš granito smulkiosios 
mineralinės medžiagos fr. 0/5; h=0,03 m m² 282,0 TS-6 

3.3.2.
3 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45; h=0,15 m m² 282,0 TS-6 

3.3.2.
4 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 
k≥1,0x10-5 m/s); h=0,29 m m³ 78,0 TS-6 

3.4 Pėsčiųjų tako įrengimas iš asfalto dangos:       

3.4.1 Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 16 PD; h=0,08 m  m² 452,0 TS-8 

3.4.3 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45; h=0,20 m m² 452,0 TS-6 

3.4.4 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 
k≥1,0x10-5 m/s); h=0,27 m m³ 452,0 TS-6 

3.4.5 Betoniniai bortai 100.20.8 cm ant betoninio pamato 
C12/15 m 370,0 TS-8 

3.5 Pėsčiųjų-dviračių tako dangos įrengimas:       

3.5.1 Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 16 PD; h=0,08 m  m² 855,0 TS-7 

3.5.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45; h=0,20 m m² 855,0 TS-6 

3.5.3 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 
k≥1,0x10-5 m/s); h=0,27 m m³ 231,0 TS-6 

3.5.4 Betoniniai bortai 100.20.8 cm ant betoninio pamato 
C12/15 m 346,0 TS-8 

3.6 Indikatoriai žmonėms su negalia:        

3.6.1 Taktilinis neregių įspėjimo indikatorius iš betoninių 
trinkelių dangos; h=0,08 m 

m² 86,0 TS-15 

3.6.2 Taktilinis neregių vedimo indikatorius iš betoninių 
trinkelių dangos; h=0,08 m m² 12,0 TS-15 

3.7 Dangų sujungimas:       
3.7.1 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200 g/m) m/kg 595,0/119,0 TS-7 

4 VANDENS NUVEDIMAS       

4.1 Drenažo įrengimas:       

4.1.1 Drenažo vamzdžių su geotekstile ilgis D113/126 m 789,0 TS-5 
4.1.2 Skaldelė 11/22 m³ 120,0 TS-5 
4.1.3 Neaustinė geotekstilė GRK-3 klasė (150 g/m²) m² 1506,0 TS-5 
4.1.4 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis m³ 199,0 TS-6 

5 KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO 
ORGANIZAVIMAS       

5.1 Horizontalaus ženklinimo dažais įrengimas:       
5.1.1 Siaura ištisinė linija 1.1 m 80,0 TS-12 
5.1.2 Siaura brūkšninė linija 1.6 m 72,0 TS-12 
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5.1.3 Ženklinimo tipas 1.12 iš trikampių sudaryta linija 
(trikampio matmenys 0,5x0,7 m) 

vnt./m
² 12/3,0 TS-12 

5.1.4 Pėsčiųjų perėja „zebras“ 1.13.1 m² 18,0 TS-12 
5.1.5 Siaura brūkšninė linija 1.5 m 66,0 TS-12 
5.1.6 Siaura brūkšninė linija 1.7 m 138,0 TS-12 
5.1.7 Užbrūkšniuotas plotas 1.15.2 m² 43,0 TS-12 
5.2 Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:       

5.2.1 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas vnt./m 26/102,0 TS-12 

5.2.2 Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų 
sumontavimas 

vnt./m
² 52/15,0 TS-12 

5.2.3 Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų pastatymas vnt./m 1/7,0 TS-12 

5.2.4 Kelio ženklų skydų ant dvistiebių metalinių atramų 
sumontavimas 

vnt./m
² 1/1,2 TS-12 

5.2.5 Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas m³ 1,5 TS-12 
5.3 Kiti darbai:       

5.3.1 Suoliukai vnt. 1 TS-14 
5.3.2 Šiukšliadėžės vnt. 1 TS-14 
5.3.3 Dviračių stovai vnt. 1 TS-14 
5.3.4 Apsauginiai vamzdžiai HDPE d110 m 920 TS-12 
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2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.
SPV

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPDV

DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

13931
23861

M. Gaigalas
M. Gaigalas

Nužymėjimo planas M 1:500

P24-08-TDP-SMG-NP-01

Susisiekimo. Miestų gatvių dalis

V.Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių
Mažeikiuose kapitalinio remonto projektas

 PROJEKTO DALIS

Ž. DijokasINŽ.

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Dangų susikirtimo riba;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo;
- Projektuojamasvejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 3 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo;

- Nužymėjimo taškas;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
- Suformuota statinio riba;
- Ardoma asfalto danga;
- Ardoma betono danga;
- Nukasama žvyro danga;
- Ardomas kelio bortas;
- Ardomas vejos bortas;
- Kertami medžiai;
- Demontuojami kelio ženklai;
- Esamų gatvės šulinių dangčiai reguliuojami iki projektinės dangos aukščio;
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0

13931
23861

M. Gaigalas
M. Gaigalas

Dangų ardymo planas M 1:500
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Susisiekimo. Miestų gatvių dalis

V.Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių
Mažeikiuose kapitalinio remonto projektas

 PROJEKTO DALIS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvės važiuojamojoje dalyje ir sankryžose;

- Dangų susikirtimo riba;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojamos nuovažos iš betoninių lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių dangos;

- Projektuojamasvejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 3 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojama kelio ženklo atrama su skydu;

Pastabos:
Projektuojamų kelio ženklų dydžio grupė - 0, išskyrus pirmumo ženklus kurių dydžio grupė - 1 ir kitus kelio
ženklus kurie negali būti mažesnės nei 1 dydžio grupės vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo
ženklinimo taisyklėmis;
Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė - RA1, išskyrus pirmumo ženklus, kurių atspindžio klasė - RA2;
Horizontalusis dangos ženklinimas įrengiamas vadovaujantis "Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir
ženklinimo įrengimo taisyklėmis" ĮT ŽM 12;
Techninio darbo projekto metu tikslinami ir detalizuojami paviršinio vandens nuvedimo ir drenažo sprendiniai.

- Projektuojamas gatvės horizontalusis ženklinimas;

- Projektuojama takų asfalto danga, pilkos spalvos;

- Projektuojamos apšvietimo atramos;
- Projektuojami sodinami medžiai;
- Projektuojama šiukšlių dėžė;
- Projektuojamas dviračių stovas;
- Projektuojamas suoliukas;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvės važiuojamojoje dalyje ir sankryžose;

- Dangų susikirtimo riba;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojamos nuovažos iš betoninių lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių dangos;

- Projektuojamasvejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 3 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m;

- Projektuojama takų asfalto danga, pilkos spalvos;

- Projektuojama šiukšlių dėžė;
- Projektuojamas dviračių stovas;
- Projektuojamas suoliukas;

- Projektuojamos dangos aukštis;74,60
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Proj. atrama Nr.14
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244048.94
  Y=397234.03

Proj. atrama Nr.13
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244044.20
  Y=397258.52

Proj. atrama Nr.12
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244039.20
  Y=397283.14

Proj. atrama Nr.11
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244034.43
  Y=397307.89

Proj. atrama Nr.10
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244029.02
  Y=397336.26

Proj. atrama Nr.9
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244024.53
  Y=397359.07

Proj. atrama Nr.8
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244019.66
  Y=397383.65

Proj. atrama Nr.7
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244014.67
  Y=397408.20

Proj. atrama Nr.6
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244009.54
  Y=397432.71

Proj. atrama Nr.5
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6244004.12
  Y=397459.27

Proj. atrama Nr.4
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243999.54
  Y=397483.49

Proj. atrama Nr.3
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243994.06
  Y=397507.03

Proj. atrama Nr.2
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243989.80
  Y=397533.68

Proj. atrama Nr.1
su LED gatvių apšvietimo šviestuvu

H-7m.

  X=6243984.72
  Y=397558.47

Pasijungimas nuo esamos
apšvietimo atramos Nr.1

Pajungimas J. Basanavičiaus g.
apšvietimas prie naujai proj. tnklo

  X=6243991.67
  Y=397435.70

Demontuojama esama atrama Nr.1

Demontuojama esama atrama Nr.2

Demontuojama esama atrama Nr.3

Demontuojama esama atrama Nr.4

Demontuojama esama atrama Nr.5

Demontuojama esama atrama Nr.6

Demontuojama esama atrama Nr.7

Demontuojama esama atrama Nr.8
Demontuojama esama atrama Nr.9

Demontuojama esama atrama Nr.10
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i=2.00%

DN200; L=3.8 ;
i=2.00%

ŠL-13b(kinetė)
D400mm

ŠL-10A-1
D700mm

ŠL-10A-2
D700mm

DN200; L=6.9 ;
i=2.00%

DN200; L=6.1 ;
i=2.00%

ŠL-16
D1000mm

DN400; L=11.9 ;
i=-0.30%

DN200; L=7.7 ;
i=2.00%

ŠL-16a(kinetė)
D400mm

ŠL-1A
D700mm

DN200; L=4.7 ;
i=2.00%

L1
L1

DN200; L=9.1 ;
i=2.00%

ŠL-8a (kinetė)
D400mm

D160 apsauginiai dėklai

D160 apsauginiai dėklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvės važiuojamojoje dalyje ir sankryžose;

- Dangų susikirtimo riba;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojamos nuovažos iš betoninių lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių dangos;

- Projektuojamasvejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 3 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m;
- Projektuojamas pokonstrukcinis drenažas;
- Projektuojamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- Projektuojama takų asfalto danga, pilkos spalvos;

- Projektuojamos apšvietimo atramos;
- Projektuojama šiukšlių dėžė;
- Projektuojamas dviračių stovas;
- Projektuojamas suoliukas;

L-1

- Projektuojami ryšių bei elektros kabelių apsauginiai dėklai;
- Esamų vandens tinklų apsaugos zona;
- Esamu nuotekų tinklų apsaugos zona;
- Esamų telia ryšių kabelių apsaugos zona;
- Esamo dujotiekio apsaugos zona;
- Esamų šilumos tinklų apsaugos zona;
- Esamų požeminių elektros kabelių apsaugos zona;
- Projektuojamų paviršinių lietaus nuotekų apsaugos zona;

Metrai

0
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PASTABA:
- Esami 0,4kV elektros kabeliai apsaugomi kabelių apsauginiais dėklais pagal
AB "ESO"
Išduotas iškėlimo sąlygas Nr. ISK25-07604



LST

VST

LST

VSTVT

VT

ŽD

SD
SD

SD

SD

SD

SD
ML

ML

ML

ML

IŠILGINIS PROFILIS DEŠINĖ PUSĖ
Mg 1:50
Mv 1:100

Mh 1:1000

PR
O

JE
KT

IN
IA

I
D

U
O

M
EN

YS VAŽIUOJAMOSIOS
DALIES AUKŠČIAI, m

NUOLYDŽIAI IR
VERTIKALIOS KREIVĖS %

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m

PIKETAI
KILOMETRAI

TIESĖS IR KREIVĖS

Elektros kabelis
Esamas

h v.v.- 73,01 m

Elektros kabelis
Esamas

h v.v.- 72,99 m

Elektros kabelis
Esamas

h v.v.- 73,94 m

Lietus
Esamas

h v.v.- 72,43 m

Lietus
Esamas
h v.v.- 72,53 m

Lietus
Esamas
h v.v.- 72,79 m

Lietus
Esamas

h v.v.- 72,65 m

Lietus
Esamas

h v.v.- 73,03 m

Lietus
Esamas

h v.v.- 73,17 m Lietus
Esamas

h v.v.- 73,37 m

Ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 72,89 m

Ryšių kabelis
Esamas

h v.v.- 72,76 m

Ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 73,67 m
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gruntinio vandens gylis, m
gruntinio vandens lygis, m abs.a.

Požeminio vandens lygis nuo žemes
pavirsiaus, m

Gręžinio gylis

Sutartiniai ženklai

Altitude

inžinerinio geologinio
sluoksnio riba

 t IV, lg III bl, g III bl genetinis indeksas

CPT bandymo gylis, m

geotechninio bandymo žiotys (CPT)

kūginio stiprio kreivė qc

gruntinio vandens lygio

LST

Inžinerinio geologinio elemento,  Nr

Gruntu skirstimas pagal qc

IGS-3 Technogeninis gruntas: gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis (grSaFWFl, SD)

IGS-1 Asfaltas

IGS-2 Technogeninis gruntas: pakopinės sanklodos mažai dulkingas molingas smėlingas žvyras (saGrFGFl, ŽD)

IGS-4 Technogeninis gruntas: blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis (SaFPMg, SD)

vandeningas sluoksnis IGS-5 Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis, vidutinio tankumo (SaFP, SD)

IGS-6 Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL, ML)

IGS-7 Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai stiprus (saClL, ML)

0

LT

Laida

Lapas Lapų

1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Mindaugas Gaigalas
13931

DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

23861

 PROJEKTO DALIS

Išilginis profilis M1:500

P24-08-TDP-SMG-IP-06 1

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

SPV
SPDV

Mindaugas Gaigalas

Ž. DijokasINŽ.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Susisiekimo. Miestų gatvių dalis

V.Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių
Mažeikiuose kapitalinio remonto projektas

SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

PROJEKTINIS PAVIRŠIUS
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Vejos bortas 100.08.20 ant
betono pagrindo (C12/15)

Įspėjamasis paviršius
(geltonos spalvos trinkelės su iškiliais
kauburėliais)

Žemėjantis kelio bortas 100.15.30
ant betono pagrindo (C12/15)

Įleistas gatvės bordiūras 100.15.22
 ant betono pagrindo (C12/15)

0.
15

0-
0.
00
5

Vedimo paviršius
(geltonos trinkelės su iškiliomis juostomis)

3.01 ≥4.00

Skersinis pjūvis 3
Neregių vedimo sistemų detalė pėsčiųjų perėjoje

0.
15

3.01

0.60

0.
60

0.
15

0.
30

Sandarinimo juosta

2.0
%

Skersinis pjūvis 2
(PK 0+00 - 0+352)

Vejos bortas 100.20.8 ant C12/15 klasės betono

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

Asfalto užsandarinimas bitumine juosta Kelio bortas 100.30.10 ant betono
pagrindo (C12/15)

Esamas paviršius

1:0
.75

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10cm

Ev2≥30 MPa

0.000.00 -0.10
0.00

-0.10

0.000.00 -0.03 -0.03

1:0.75

1:
0.7

5

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10cm

Užpilamas gruntas
ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM,
SB, SG, SP, SD, SM

2.50
0.15

3.003.00

6.000.15
1.50

0.08

0.40

Dangos konstrukcijos ties nuovažomis,
kairės projektinės ašies pusėje

≥0
.4
0

-0.03
2.00%

0.15

≥1
.2
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0.00

3.00

2.5%

1.50 4.00

Prisijungimas prie esamos situacijos Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

Konstrukcija

-0.08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45 -0.15

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR
19 k≥1,0x10-5 m/s)

≥-0.29

Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5 -0.03

Esamas gruntas

1:0.751:0.75 4.00%
4.00%

Dangos
konstrukcija

DK0.1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.04

-0.18

-0.25

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

0.40

Dangos konstrukcijos ties nuovažomis,
dešinėje projektinės ašies pusėje

≥0
.4
0
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s 
sk

ly
po

 ri
ba

 /
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2.5% Nuovažos esamos dangos pažvyravimas

Ev2≥30 MPa

1:0
.75

4.00%

4.00%

Dangos
konstrukcija

DK0.1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.04

-0.18

-0.25

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN-0.08

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

0.50

3.00 Prisijungimas iki privataus sklypo ribos

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Betoninės trinkelės 100x200x80

2.00%

4.00%

2.50%

4.00%

2.50%

4.00%

2.00%

4.00%

Dangos
konstrukcija

DK0.1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.04

-0.18

-0.25

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Pėsčiųjų/dviračių
tako

dangos
konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.27

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

-0.08Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD
Pėsčiųjų

tako/šaligatvio
dangos

konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.27

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

-0.08

0.50 2.50 0.50

2.00% 8.00%0.
10

Skersinis pjūvis 1
(Bendras pėsčiųjų/dviračių takas)

Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -
ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SD

Kelkraštis h-0,06 m iš skaldažolės mišinio fr. 11/22 santykiu 85/15
(85% nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, 15% dirvožemis) Vejos užsodinimas suvedimui

su esama veja

Projektuojama atstatoma
asfalto danga

Dangos
konstrukcija

DK0.1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.18

-0.25

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

1:
0.7

5

-0.10
0.00

-0.03

-0.04

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Pėsčiųjų/dviračių
tako

dangos
konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio
medžiagų mišinio 0/45

-0.27

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k10≥1,0x10-5 m/s)

Esamas gruntas

-0.08

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Asfalto užsandarinimas
Bitumine juosta

1:
0.7

5

Ev2≥100 MPa Ev2≥100 MPa Ev2≥100 MPa

≥1
.2
0

≥1
.2
0

≥1
.2
0

4.00%

Esamas elektros kabelis

Esamas elektros kabelis
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD

0.
33

0.
08

0.45

0.
20

0.
07 0.15

0.
15

0.
20

0.28

0.
10

0.
100.10

0.
28

0.
22

0.45

0.
20

0.
07 0.15

0.
15

Gatvės bordiūro 100.15.30 cm
detalė M1:20

Įvažiavimo/įleisto bordiūro 100.15.22 cm
detalė M1:20 Vejos bordiūro 100.8.20 cm

detalė M1:20

0.40

Konstrukcinis drenažas su geotekstilės filtru iš plastikinių vamzdžių 113/126 mm

Neaustinė geotekstilė GRK-3 klasė (150g/m²)

Skalda fr. 11/22

Drenažo įrengimo detalė M1:20

0.
40

0.
10

0.
20

0.20

0
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Skersiniai profiliai M1:50

Ž. DijokasINŽ.

P24-08-TDP-SMG-SP-07

Susisiekimo. Miestų gatvių dalis

V.Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių
Mažeikiuose kapitalinio remonto projektas



Drenazas Kaireje puseje
Mh 1:500
Mv 1:50

71

72

73

74

75

76

VAMZDŽIO APAČIOS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
                                     ILGIS

ATSTUMAI

ŠULINIŲ NUMERIAI
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6
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8
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73
.2
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2
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9
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3
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4
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.5
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73
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5
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.5
6
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7

73
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3
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,7
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2

74
,0

4

74
,1

7

74
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9

74
,6

1

74
,8

2

73
,7
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73
,9

7

73
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3

74
,1
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74
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74
,4

1

74
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,8

7

DN110DN110DN110 DN110 DN110 DN110 DN110 DN110 DN110 DN110 DN110DN110DN110DN110

Pasluoksnis 10 cmPasluoksnis 10 cmPasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cmPasluoksnis 10 cmPasluoksnis 10 cmPasluoksnis 10 cm

0.30%3,2

0.30%1,6

0.30%6,3
0.30%
41,6

0.50%
44,5

0.30%
37,2

0.30%
35,7

0.30%
48,3

0.30%
47,6

0.30%
43,7 0.5

0%

5,0 0.
50

%
2,

4
0.

50
%

2,
4

0.
50

%
2,

7

3,2 1,6 6,3 41,6 44,5 37,2 35,7 48,3 47,6 43,7 5,0 2,4 2,4 2,7

LŠ-2A ŠL-4A ŠL-6A ŠL-7A ŠL-9A ŠL-11A ŠL-13A ŠL-15A

Buitinės nuotekos
Esamas

h v.v.- 72,22 m

Buitinės nuotekos
Esamas

h v.v.- 72.22 m
Buitinės nuotekos

Esamas
h v.v.- 71,63 m

Buitinės nuotekos
Esamas
h v.v.- 71,50 m

Buitinės nuotekos
Esamas

h v.v.- 72,00 m

Ryšių kabelis
Esamas

D100 mm
h v.v.- 72,96 m

Ryšių kabelis
Esamas

D100 mm
h v.v.- 73,08 m

Ryšių kabelis
Esamas

D100 mm
h v.v.- 72,99 m

Ryšių kabelis
Esamas
D100 mm
h v.v.- 73,75 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 73,06 mElektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 72,97 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 73,01 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 73,83 mŠilumotiekis
Esamas
h v.v.- 73,19 m

Šilumotiekis
Esamas
h v.v.- 72,19 m

Šilumotiekis
Esamas
h v.v.- 72,50 m

Šilumotiekis
Esamas
h v.v.- 72.50 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 72,58 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas lietaus nuotakyno šulinys;

- Projektuojamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- Projektuojamos dangos paviršius;
- Esamas žemės paviršius;
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V.Kudirkos gatvės ruožo tarp Laisvės ir Birutės gatvių
Mažeikiuose kapitalinio remonto projektas

 PROJEKTO DALIS

V. SimonenkoINŽ.



Drenazas Desineje puseje
Mh 1:500
Mv 1:50

71
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73

74

75
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77

VAMZDŽIO APAČIOS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS
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DN110DN110DN110DN110 DN110 DN110 DN110 DN110 DN110 DN110 DN110 DN110

Pasluoksnis 10 cmPasluoksnis 10 cmPasluoksnis 10 cmPasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm Pasluoksnis 10 cm

0.30%2,3

0.30%2,3

0.30%2,3

0.30%
1,5 0.30%

44,5
0.30%
47,9

0.30%
38,3

0.30%
35,8

0.30%
48,1

0.30%
48,2

0.30%
43,9

0.30%
14,4

2,3 2,3 2,31,5 44,5 47,9 38,3 35,8 48,1 48,2 43,9 14,4

LŠ-2B ŠL-4B ŠL-6B ŠL-7B ŠL-9B ŠL-11B ŠL-13B ŠL-15B

Buitinės nuotekos
Esamas
h v.v.- 72,22 m

Buitinės nuotekos
Esamas

h v.v.- 71,50 m

Buitinės nuotekos
Esamas
h v.v.- 71,63 m

Buitinės nuotekos
Esamas

h v.v.- 72,22 m

Buitinės nuotekos
Esamas
h v.v.- 72,00 m

Buitinės nuotekos
Esamas
h v.v.- 72,58 m

Buitinės nuotekos
Esamas

h v.v.- 72,80 mRyšių kabelis
Esamas

D100 mm
h v.v.- 72,69 m

Ryšių kabelis
Esamas

D100 mm
h v.v.- 73,02 m

Ryšių kabelis
Esamas

D100 mm
h v.v.- 72,99 m

Ryšių kabelis
Esamas

D100 mm
h v.v.- 73,77 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas
h v.v.- 72,97 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 72,91 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 72,92 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 73,98 m

Šilumotiekis
Esamas
h v.v.- 72,19 m

Šilumotiekis
Esamas
h v.v.- 72,19 m

Šilumotiekis
Esamas
h v.v.- 72,50 m

Šilumotiekis
Esamas

h v.v.- 72,50 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 72,53 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas lietaus nuotakyno šulinys;

- Projektuojamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- Projektuojamos dangos paviršius;
- Esamas žemės paviršius;

0

Laida

Lapas Lapų

22

DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Drenažo tinklų išilginis profilis
 Mh 1:500; Mv 1:50

P24-08-TDP-SMG-B-08
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