
 

„IN ace“, UAB 
Įm. k. 300935637 
Saulėtekio al. 15, Vilnius 
www.inace.lt, info@inace.lt, +370 600 61119 

 

Direktorius  Marius Matuliukštis KA Nr. 33679 

           AV.                 Parašas  

PV  Marius Matuliukštis KA Nr. 33679 

 

PDV.  

Parašas 

 

 

Mindaugas Zabinas KA Nr. 37460 

 

Proj. 

Parašas 

 

 

Kristijonas Karnauskas MD Nr. 012924 

                       Parašas 

 

 

2023 m.  

PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastatų Daržų g. 1, Rietave, 
paprastojo remonto projektas 

ADRESAS: Daržų g. 1, Rietavas  

SKLYPO KADASTRINIS NR.: 
 
STATINIO UNIKALUS NR.: 

6857/0003:128 
 
6896-2003-8010 

UŽSAKOVAS: Rietavo savivaldybės administracija 

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys 

STATYBOS RŪŠIS: Paprastojo remonto projektas 

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatas 

PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA: Techninis projektas 

DALIS: Konstrukcijų 
 

LAIDA: 0 

BYLA: IN2327-01-TP-SK 
 



 

Mokslo paskirties pastatų Daržų g. 1, Rietave, paprastojo remonto projektas 
Konstrukcijų dalis Paprastojo remonto projektas. Ypatingasis statinys 

 

 

 
Mokslo paskirties pastatų Daržų g. 1, Rietave, 
paprastojo remonto projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Projekto sudėties žiniaraštis 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis 

 
2023 09 

KA37460 PDV M. Zabinas  2023 09 
MD012309 Proj. K. Karnauskas  2023 09 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas: 
Rietavo savivaldybės administracija IN2327-01-TP-SK-PSŽ 

Lapas Lapų 
2 62 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Projekto dalies pavadinimas Raidinis žymėjimas 
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2.  Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) SP 

3.  Architektūros (statinio architektūra) SA 
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5.  Elektrotechnikos E 

6.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo SO 
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PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1.  Titulinis lapas 1  

2. IN2327-01-TP-SK-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1  

3. IN2327-01-TP-SK-BSŽ 
Projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties 

žiniaraštis 
1 

 

4. IN2327-01-TP-SK-PDŽ Projekto dokumentų žiniaraštis 1  

5. IN2327-01-TP-SK-AR Norminių dokumentų sąrašas 1  

6. IN2327-01-TP-SK-AR Aiškinamasis raštas 7  

7. IN2327-01-TP-SK-TS Techninės specifikacijos  47  

8. IN2327-01-TP-SK-SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 2  

9. IN2327-01-TP-SK-SŽ Konstrukcijų skaičiavimas 19  

Viso: 80  
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2. IN2327-01-TP-SK.B-002 Lifto LF-1 pjūvis 1  

3. IN2327-01-TP-SK.B-003 Lifto LF-2 pjūvis 1  

4. IN2327-01-TP-SK.B-004 Liftų mazgai 1  

5. IN2327-01-TP-SK.B-005 Liftų prieduobės 1  

Viso: 5  
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas” 
STR 2.01.01(6):2008 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ STR 2.01.02:2016 

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ STR 2.01.07:2003 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ STR 2.04.01:2018 

„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ STR 2.05.03:2003 

„Poveikiai ir apkrovos“ STR 2.05.04:2003 

„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.05:2005 

„Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.05:2005 

„Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai" STR 2.05.21:2016 

„Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ 
LST EN 206:2013 

+A1:2017 

„Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 

atitikties kriterijai“ 

LST EN 197-

1:2011/P:2013 

„Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas“ LST 1476.7:1997 

„Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“ LST EN 10080:2005 

„Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, 

atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo 

reikalavimai“ 

LST EN 1090-1:2009 

+A1:2012 

„Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ STR 2.05.08:2005 
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KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI 

DALIS 

Autodesk Revit 2023 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023 

Autodesk Autocad 2023 

Microsoft Office 365 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. Bendrieji duomenys 

 Sprendinius tikslinti Darbo projekte. 

 Techninio projekto konstrukcijų dalis parengta vadovaujantis šiais dokumentais: 

1. Architektūros projekto užduotimi;. 

2. Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi; 

3. Kitų techninio projekto dalių užduotimis; 

4. Inžinerine geologine ataskaita; 

5. Normatyviniais statybos dokumentais ir europiniais standartais, patvirtintais Lietuvoje. 

 

Klimato sąlygos:  Vidutinė metinė temperatūra:  +6,3 °C 

  Vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra: +16,7 °C 

  Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra: -6,9 °C 

  Maksimalus vėjo greitis:  24 m/s 

  Vidutinis kritulių kiekis per metus:  600-650 mm 

 Sniego apkrova:   1,6 kPa 

Reljefas: statybos aikštelės reljefas lygus. 

 

Gamtinė ir technogeninė tarša:  

 Projektuojamo statinio remonto ir eksploatacijos metu vietovėje gamtinė ir technogeninė tarša 

nenumatoma. 

 

Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai:  

 Pastatas stovi gyvenamojoje miestelio zonoje, netoli pastato iš pietvakarių ir pietryčių pusių stovi 

gyvenamieji namai. Pastatas šiaurėje ribojasi su Rietavo lopšeliu-darželiu, Daržo gatver, ir rytinėje pusėje 

ribojasi su Žaliaja g. 

 

Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį: 

 Naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas. 

 Statinio kategorija: Ypatingasis statinys. 

 Statinys: Pastato aukštis kinta pagal korpusus, aukščiausia vieta: 18,0 m; aukštų skaičius kinta iki 

5 aukštų. Pastatas turi rūsį. Pastatas į deformacinius blokus nesuskaidytas. Pastato matmenys plane 103m 

X 87m. 

 

Esamų konstrukcijų būklės įvertinimas: 
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 Esamas pastatas eksploatuojamas pagal paskirtį. Esamo pastato statybų pradžios metai – 1962m; 

statybų pabaigos metai – 1962m.  

 Pastato konstrukcinė schema – mūrinė ir karkasinė.  

Konstrukcijos pastato dalyje tarp ašių D-E 3-4: 

 atskiri surenkami pamatai p kolonomis ir juostiniai pamatai iš surenkamų g/b blokų po sienomis. 

 kolonos gelžbetoninės 350x350mm,  

 rygelis gelžbetoninis surenkamas 350mm pločio,  

 perdangos iš surenkamų g/b plokščių, 

 išorinės sienos tarp kolonų užpildytos silikatinėmis plytomis, 

 stogas sutapdintas iš surenkamų g/b plokščių, danga – ruberoidas.. 

Konstrukcijos priestato tarp ašių 1-2 A-C: 

 juostiniai pamatai iš surenkamų g/b blokų po sienomis , 

 perdangos iš surenkamų g/b plokščių t=220mm,  

 išorinės mūrinės sienos iš silikatinių plytų t=530mm,  

 stogas šlaitinis, danga – asbestcementis. 

  Atlikus statinio vizualinę apžiūrą nustatyta, kad pastato antžeminė dalis naudota pagal paskirtį, 

todėl konstrukcijų savasis svoris ir naudojimo apkrovos ir atmosferos poveikis laikančioms 

konstrukcijoms pastebimų pažeidimų nesukėlė. Laikančiose antžeminės dalies sienose įtrūkimų nėra, 

matomi tik pažeidimai apdailiniame sluoksnyje. 

 

Projekte numatytų darbų sąrašas: 

Projektuojami du liftai, kurie bus skiriami žmonėms su negalia: 

 Lifto tarp ašių 3-4 E-D įrengimas: 

o Kertama anga lifto durims užmūritoje buvusio lango angoje; 

o Demontuojama apšiltinimo dalis platesnė už angą, po angos įrengimo esamas 

apšiltinimas atstatomas. 

 

 Lifto tarp ašių 1-2 B-C įrengimas: 

o Praplatinama esama lango anga mūrinėje sienoje; 

o Virš esamos sąramos įrengiama metalinė sąrama iš lovinio profilio, plieno klasė S355J2; 

o Demontuojama esama g/b sąrama (paaukštinama esama anga); 

o Demontuojama apšiltinimo dalis platesnė už angą, po angos įrengimo esamas 

apšiltinimas atstatomas. 

 

1.2. Statinio apkrovos 
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 Pastato apkrovos suskaičiuotos vadovaujantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.  

 Pastatas yra II sniego apkrovos rajone. Charakteristinė sniego apkrova yra 1,6 kPa. Vėjo apkrovos 

rajonas I, vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė vref,0 = 24 m/s.  

Apkrovos tikslinamos Darbo projekte. 

1.1. lentelė. Lifto šachtos sienų nuolatinė apkrova  

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Charakteristi-

nė apkrova, 

(kPa) 

Apkrovos 

patikimumo 

koeficientas γQ  

Skaičiuotinė 

apkrova, 

(kPa) 

Išorinės laikančios sienos 

1. Betonas, 2400 kg/m3, t=200 mm 4,8 1,35 6,48 

2. 
Šilumos izoliacija, 20 kg/m3, 

t=160mm 
0,032 1,35 0,043 

3. 
Tinkas, 2000 kg/m3, 2 sl. 

t=25mm 
0,5 1,35 0,68 

 Viso: 5,332 1,35 7,20 

 

1.2. lentelė. Lifto šachtos stogo apkrova  

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Charakteristi-

nė apkrova, 

(kPa) 

Apkrovos 

patikimumo 

koeficientas γQ  

Skaičiuotinė 

apkrova, (kPa) 

Tarpaukštinė perdanga 

1. Prilydoma danga, 2sl. 0,2 1,35 0,27 

2. 
Kieta akmens vata, 230 kg/m3, 

t=20 mm 
0,05 1,35 0,07 

3. Garo izoliacija, 0,01 kN/m2 0,01 1,35 0,01 

4.  EPS 100, t=120 mm, 22 kg/m3 0,03 1,35 0,04 

5. 
Nuolydį formuojantis sluoksnis 

EPS 100, tvid=50 mm, 20 kg/m3 
0,01 1,35 0,01 

 Viso: 0,84 1,35 1,13 

 

1.3. lentelė. Lifto šachtos pado nuolatinė apkrova  

Eil. Apkrovos pavadinimas Charakteristi- Apkrovos Skaičiuotinė 
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Nr. nė apkrova, 

(kPa) 

patikimumo 

koeficientas γQ  

apkrova, 

(kPa) 

Plokščias stogas 

1.  
Smėlio sluoksnis ant pado 

1800 kg/m3, h=3,3m 
59,4 1,35 80,19 

 

1.4. lentelė. Lifto šachtos prieduobės pagrindo apkrova  

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Charakteristi-

nė apkrova, 

(kPa) 

Apkrovos 

patikimumo 

koeficientas γQ  

Skaičiuotinė 

apkrova, 

(kPa) 

Plokščias stogas 

1.  Apkrova nuo lifto 2xP2 25 1,3 32,5 

 

Apkrovų deriniai 

 Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ STR ir GEO ribiniam būviui apkrovų deriniai 

sudaromi pagal 6.4 formulę: 

  

 Čia “+“ reiškia derinimas su; Gk,j ir Qk,j yra nuolatinių ir kintamų apkrovų charakteristinės reikšmės, 

γG=1,35 ir γQ=1,3 yra daliniai nuolatinių ir kintamųjų poveikių koeficientai, kurie atsižvelgia į įrąžų 

skaičiavimo modelių neapibrėžtumus, skaičiuojamosios schemos neapibrėžtumus, galimas perkrovas ir 

t.t.; Ψ0,i – kintamojo poveikio derintinės reikšmės koeficientas. 

 Tinkamumo ribiniam būviui apkrovų deriniai sudaromi pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 

apkrovos“ 6.8b charakteristinio derinio formulę: 

   

Gaisro metu veikiantiems poveikių deriniams naudojama STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 

apkrovos“ 6.5b formulė: 

  

  

1.3. Statinio ir jo konstrukcijų svarbumo klasės, ilgaamžiškumas, galimų deformacijų 

leistinas dydis, atsargos koeficientai 

'' '' '' '' '' ''
G,j k,j p Q,1 k,1 Q,i 0,i k,i

j 1 1

γ γ γ γ ψ ;
i

G P Q Q
 

   

k,j k,1 0,i k,i
j 1 i 1

 " " " " " " ψ .G P Q Q
 

   

 '' '' '' '' '' '' '' ''
k,j d 1,1 2,1 k,1 2,i k,i

j 1 1

ψ arba ψ ψ .
i

G P A Q Q
 

    
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- Pastatas pagal paskirtį ir patikimumą priskiriamas RC3 klasei, pagal pasekmių klasę CC3. 

- Statinio ilgaamžiškumo klasė S4 (50 metų). 

- Ribinis plyšių atsivėrimo grindų ant grunto betone plotis wlim = 0,3 mm. 

- Ribinis plyšių atsivėrimo kitų pastato konstrukcijų betone plotis wlim = 0,3 mm. 

 Pastato ribiniai poslinkiai ir deformacijos neturi viršyti reikšmių, nurodytų STR 2.05.04:2003. 

Konstrukcijų deformacijų ir poslinkių ribines reikšmes tikslinti darbo projekte. 

 Statinio konstrukcijų skaičiavimai atliekami DK (dalinių koeficientų) metodu. 

 Atsargos koeficientai: 

- Nuolatinės apkrovos – 1,35; 

- Kintamos apkrovos – 1,3. 

 Medžiagų daliniai patikimumo koeficientai: 

- Betonas – 1,5; 

- Armatūra – 1,15; 

- Plienas – 1,1. 

 Medžiagų daliniai patikimumo koeficientai nustatomi ir įvertinami pagal galiojančius statybos 

techninius reglamentus. 

 Pamatų ribinės deformacijos: 

- Nuosėdis < 0,03·b ir < 25 mm; 

- Poslinkiai < 0,01·b; 

- Santykinis pamatų nuosėdis < 0,002. 

čia: b - pamato skersmuo. 

 

1.4. Pamatų tipai, jų parinkimo motyvai 

 Apkrovos į esamus pamatus po laikančiomis konstrukcijomis nedidinami, jų stiprinimas 

nenumatomas. 

 Kad išvengti esamo pastato ir naujos lifto šachtos skirtingų deformacijų parinkti poliniai pamatai 

po lifto padu. Poliai VDW dvigubo sraigtinio gręžimo: vamzdis, apsaugo nuo gruntinio vandens patekimo 

į gręžinį, o dvigubas gręžimas nuslopina dinaminius poveikius prie esamų pamatų. 

 

1.5. Dirbtiniai pasluoksniai ir užpildai 

Esamos grindys ant grunto netvarkomos. 

 

1.6.  Dinaminių ir vibracinių apkrovų poveikio konstrukcijoms įvertinimo sprendiniai 
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 Dinaminės ir vibracinės apkrovos pastate nėra numatomos. 

  

1.7. Konstrukcijų apsaugos priemones nuo klimatologinio, technogeninio, drėgmės, 

radiacijos ar kt. poveikio 

 Gelžbetoninių konstrukcijų betono atsparumas drėgmei ir šalčiui parenkamas pagal aplinkos 

sąlygas, o armatūros apsauginio sluoksnio storis atitinka STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių 

konstrukcijų projektavimas“ reikalavimus ir pateikiamas konstrukcijų brėžiniuose. 

 Plieninės konstrukcijos padengiamos rūdžių surišėju su cinku, epoksidiniu gruntu su cinku ir 

dažais. Pastato viduje esančių plieninių elementų paviršiaus paruošimas dažymui Sa-2, paviršių dangos 

eksploatavimo sąlygos C2-M. 

 

1.8.  Nuoroda dėl deformacinių siūlių įrengimo 

 Pastatas nėra suskaidytas į temperatūrinius blokus. 

 

1.9.  Atitvarų garso izoliavimo sprendiniai 

 Pastato garso klasė nekeičiama. Vidinių atitvarų garso izoliavimas nekeičiamas. 

 

1.10. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, energinio naudingumo klasė 

Pastato Energinio naudingumo klasė nekeičiama. Naujai projektuojamų atitvarų energinio 

naudingumo klasė: C. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų ribinės vertės parenkamos pagal 

atliktą pastato Energinį auditą. 

 

Būtina atlikti pastato sandarumo testą, kuris turi atitikti normines oro apykaitos vertes C klasei. 

 

2.1 lentelė. Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C)(W/(m2*K)) verčių minimalūs 

reikalavimai. 

Atitvarų apibūdinimas 
Atitvarą žymintis 

poraidis 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios paskirties pastatai1) 

Stogai  r 
0,20 (C) 

Perdangos ce 
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Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su 
gruntu fg 

0,30 (C) 

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių  cc 

Sienos w 0,25 (C) 

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios 
atitvaros wda 1,6 (C) 

Durys, vartai d 1,6 (C) 

1) viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, 

transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai; 

 

Atitvarų visuminės šiluminės varžos skaičiavimas: 

Atitvarų visuminė šiluminė varža, m2·K/W, apskaičiuojama pagal šią formulę: 

 

   Rt = Rsi + Rs + Rse;  (1.1) 

čia: Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W; 

Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža, m2·K/W; 

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W. 

Atitvarų iš termiškai vienalyčių sluoksnių suminė šiluminė varža Rs, m2·K/W, apskaičiuojama 

pagal formulę: 

 

  Rs = R1 + R2 + … + Rn + (Rg + Rq + Ru) ;  (1.2) 

čia: R1, R2, … Rn – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos; 

Rg – oro tarpo šiluminė varža; 

Rq – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminė varža; 

Ru – nešildomos pastogės šiluminė varža. 

 

Termiškai vienalyčio sluoksnio šiluminė varža R, m2·K/W, apskaičiuojama pagal formulę: 

 

   
ds

d
R


 ;   (1.3) 

čia: d – sluoksnio storis, m; 

λds – medžiagos sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(mK). 

 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K), apskaičiuojamas:  
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tR

U
1

 ;   (1.4) 

čia: Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža (m2·K)/W. 

 

Išorinių sienų visuminė šiluminė varža 
 

Atitvarą sudaro: Žymėjimas Storis d 
šil. laidumo 

koef. λD  
pataisa Δλw 

projektinis šil. 
laid.koef. λds  

Varža R  
 

 
  Rsi -     - 0.130 m²K/W 

 

Betoninė siena R1 200 mm     2.500 W/mK 0.080 m²K/W  

EPS70 R2 160 mm 0.039 W/mK 0.002 W/mK 0.041 W/mK 3.902 m²K/W  

      Rse -     - 0.040 m²K/W 
 

Viso:     Rviso 360 mm       4.15 W/m²K 
 

Šilumos laidumo koef. pataisa, įvertinus smeiges ΔU 0.001 W/m²K 
 

Šilumos perd. koef. U 0.242 W/m²K 
 

 

 

1.11. Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių 

reikalavimams 

 Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus ir projekto rengimo dokumentų 

reikalavimus. 

 

R si - - 0.100 m²K/W

Gelžbetonio plokštė R 1 200 mm 2.500 W/mK 0.204 m²K/W

Polietileno plėvelė R 2 - - 0.040 m²K/W

EPS100, nuolydžiui R 4 120 mm 0.035 W/mK 0.002 W/mK 0.037 W/mK 3.243 m²K/W

EPS100 R 5 50 mm 0.035 W/mK 0.002 W/mK 0.037 W/mK 1.351 m²K/W

R 6 20 mm 0.038 W/mK 0.002 W/mK 0.040 W/mK 0.500 m²K/W

Bituminė prilydoma danga R 8 - - 0.020 m²K/W

R se - - 0.040 m²K/W

Viso: R viso 465 mm 5.51 W/m²K

Šilumos laidumo koef. pataisa, įvertinus smeiges ΔU 0.01 W/m²K

UŠilumos perd. koef. 0.195 W/m²K

Kieta akmens vata

Sutapdinto stogo visuminė šiluminė varža, ST-1

Atitvarą sudaro: Žymėjimas Storis d
šil. laidumo 

koef. λ D 
pataisa Δλ w

projektinis šil. 

laid.koef. λ ds 
Varža R 
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3.1. Bendrieji nurodymai 

 Būtina atlikti Techninio projekto ekspertizę. 

 Techninis projektas nėra skirtas statybai. 

 Būtina parengti Darbo projektą. 

 Laikančių konstrukcijų įrengimo darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką. Už 

darbų saugą atsako rangovas. 

 Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

 Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtą 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

 Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 

 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 

 Jei Rangovas nori panaudoti metodą kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas 

turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu 

lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo 

kompensuoti Rangovas. 

 Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad 

darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi 

darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam 

apmokėjimui. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose. 

Jeigu darbai apima didelių, matmenų įrangos (pvz.: skirstymo spintą ir pan.) montavimą, Rangovas 

suderina su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju darbų atlikimo laiką. 

 Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų 

radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos vadovas. Apie 

padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo atstovams. Akte 

nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti. 

 Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 

želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius 

ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 

zonas. 

 Visos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – 

importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – paruošti standartai.  
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 Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui ir medžiagoms, 

gaminiams bei įrenginiams. 

 Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 

 Techninio projekto etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai. Medžiagų ir gaminių 

sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų 

ir natūralių netekčių pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

 Įgyvendinat projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų (žr. 4 psl.). 

 Projekte naudojami standartiniai sertifikuoti elementai turi būti tvirtinami jiems pritaikytais 

standartiniai sertifikuotais tvirtinimo elementais. Jei standartinių tvirtinimo elementų nėra, tvirtinimo 

elementus Rangovo prašymu parenka statinio konstruktorius. 

 Vykdant konstrukcijų ardymo, grunto tankinimo, pamatų duobių kasimo darbus turi būti stebima 

esamo pastato sienų, kolonų, perdangų konstrukcijų būklė. Nustačius, kad įvyko deformacijos ar atsirado 

nauji plyšiai, darbai turi būti sustabdyti ir turi būti išsiaiškintos šių pažeidimų priežastys. 

 

3.2. Reikalingi papildomi tyrimai 

 Papildomi tyrimai nėra numatomi. 

 

3.3. Atskirų konstrukcijų ar statinio bandymai 

Atskirų konstrukcijų ar statinio bandymai nenumatomi. 

3.4. Paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašas 

- Stogo hidroizoliacija. 

- Armuotų pamatų juostų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių 

patikrinimas prieš betonavimą. 

- Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius. 

- Pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai. 

- Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 

- Metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno 

antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas). 

 

 Rangovas privalo informuoti Užsakovą, Techninės priežiūros inžinierių ir Projektuotoją, kada 

galima tikrinti įrengtų konstrukcijų ir jų elementų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar 

elementus. 
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3.5. Reikalavimai pamatų įrengimui 

3.5.1. Reikalavimai klojiniams 

 Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

 - būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

 - atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

 - užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

 - būti lengvai surenkami ir išardomi. 

 Monolitinėms betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai 

surenkamus ir išardomus klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, medienos, 

drėgmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

 Jei rostverko klojiniai gaminami statybos aikštelėje, tai naudojamos medinės lentos. Pjautos miško 

medžiagos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25 %. Nerekomenduojama gaminti klojinių iš 

deformatyvios (drebulė, alksnis, tuopa) medienos. 

 Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės 

pastos. Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms 

keliamus reikalavimus.  

 Leistini rostverko klojinių nuokrypiai: 

1. Nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio nuolydžio: 

 - vieno metro ilgyje –    5 mm, 

 - visame pamatų aukštyje –   20 mm. 

2. Klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties: 

 - pamatų –    15 mm. 

 3. Surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių atžvilgiu – 10 mm. 

 4. Klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote – 3 mm. 

 Prieš betonavimą sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka. 

3.5.2. Reikalavimai armavimo darbams 

 Kad transportuojami į statybvietes armavimo elementai nesideformuotų, tarp tinklų ir strypynų 

dedami mediniai tarpikliai. 

 Ruošiant armavimo elementus statybvietėse, rostverko armatūra surišama minkšta viela, o kai 

strypynams norima suteikti pradinį standumą, polių armatūra gali būti suvirinama elektrolankiniu būdu. 

Armatūros strypų projektinė padėtis tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama šablonais ir 

konduktoriais. 
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 Kad armatūra būtų gerai padengta betonu ir sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne 

mažesnis už strypų skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm. 

 Armatūros strypynai į gręžinius įleidžiami prieš (arba) po betonavimo jos nepažeidžiant. 

 Poliui armatūros strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų nepakitusios 

formos ir standumo iki tol kol bus įleisti į gręžinį ir užbetonuoti. 

 Gaminant armatūros strypynus armatūros negalima lenkti esant žemesnei kaip 5 °C, jei kitaip 

nenumatyta projekte. 

 Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 °C. 

 Visos polio armatūros apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 

 Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį 

naudojami kreipikliai. 

3.5.3. Reikalavimai betonavimo darbams 

 Betonuojant projektuojamas pamatų konstrukcijas betonas dažniausiai tankinamas vibraciniais 

būdais. Labai svarbu, kad tankinant betono mišinys nesisluoksniuotų ir iš jo nebūtų išspausta cementinė 

pasta.  

 Tankinant vibraciniais būdais vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių 

tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius į tankinamą betono mišinį panardinamas 5-10 cm, perkėlimo 

žingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio. 

 Vibravimo trukmė vienoje tankinimo zonoje priklauso nuo betono mišinio technologinių savybių, 

sluoksnio storio. Klojamas mišinys turi būti tankinamas aplink armatūros atskirus strypus ir ypač klojinių 

kampuose, siekiant, kad būtų suformuota tanki betono struktūra. 

 Rekomenduojama betonuojanti be pertraukų visada jų kokybė būna geresnė negu betonuojant su 

pertraukomis.  

  Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė priklauso nuo tinkamos 

kietėjančio betono priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Suklotą betoną reikia apsaugoti nuo 

lietaus, smūgių, didelių temperatūros pokyčių, išdžiūvimo. Atviri betono paviršiai uždengiami ne vėliau 

kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos, o karštomis dienomis periodiškai drėkinami. 

Uždengiama polietileno plėvele, drėgna medžiaga, pjuvenomis ir pan. 

 Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono 

savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūrą 

būtina atlikti nuo 2 iki 10 parų. 

 Išorinėms konstrukcijos naudojamas F100 klasės betonas. 

 Naudojamo betono nelaidumo vandeniui klasė ne mažesnė nei W8. 
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3.6. Reikalavimai žemės darbams 

 Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio 

vandens nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami 

pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu i > 0,005.  

 Pastato ašis, dalyvaujant statybos vadovui, nužymi darbus vykdančios įmonės geodezininkas, 

surašomas aktas. Sužymėtų ant aptvaro statinių matmenų nuokrypiai nuo projektinių negali būti didesni 

už 5 mm. 

 Tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų 

natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. Tranšėjų ir duobių šlaitai 

rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. 

 Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

 

3.7. Reikalavimai sienų betonavimo darbams 

3.7.1. Portlandcementas 

 Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono 

savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūrą 

būtina atlikti nuo 2 iki 10 parų. Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas 

CEMI ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų 

kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar 

statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi būti 

sertifikuota – turėti kokybės dokumentą.  

 Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos 

poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. 

 Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. Rangovas turi būti 

atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

3.7.2. Užpildai 

 Užpildai turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys betono paskirtį ir klasę. Stambiųjų užpildų 

stambiausios dalelės neturi viršyti: 

 - vieno ketvirtadalio mažiausios konstrukcijos matmens; 

 - mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų minus 5 mm; 

 - 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio (apribojimas netaikomas, kai gelžbetonio 

 konstrukcijos naudojamos sausoje aplinkoje). 
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3.7.3. Vanduo 

 Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (sulfatų, mineralinių ir organinių rūgščių, riebalų, cukraus ir kt.). 

Vanduo, kuriame druskų yra ne daugiau kaip 5000 mg/l, sulfatų mažiau kaip 2700 mg/l ir kurio pH < 4, 

tinka mišiniui ruošti ir kietėjančiam betonui laistyti. 

 Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio bei švarus upių ir ežerų vanduo. 

 Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės 

ataskaitą. 

3.7.4. Betono gamyba 

 Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono 

medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal 

tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. 

Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta žemiau. 

 Cementas  ±3 % reikalaujamo kiekio;  

 Skalda   ±5 % reikalaujamo kiekio;  

 Vanduo  ±3 % reikalaujamo kiekio;  

 Priedai   ±5 % reikalaujamo kiekio. 

 Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

3.7.5. Betono atsparumas šalčiui 

 Betono atsparumo šalčiui markė F reiškia kiek atšaldymo ir atšildymo ciklų turi atlaikyti betonas, 

nekeičiant savo struktūros ir stiprumo. Naudojami betonai kurių atsparumas šalčiui priklausomai nuo jų 

klojimo vietos turi būti F50, F75, F100, F150. Išorinėms konstrukcijos naudojamas F100 klasės betonas.  

 Atsparumas šalčiui nustatomas LST L 1428.17:2005 nurodytais metodais. Atsparumo šalčiui 

reikalavimus žiūrėti betonavimo darbų ir konstrukcijų aprašyme ir brėžiniuose. 

3.7.6. Betono nelaidumas vandeniui 

 Vandens nelaidumas turi būti nustatomas LST EN 206:2013+A2:2021 nurodytais metodais. 

 Betono vandens nelaidumo markė W reiškia, kokį maksimalų vandens spaudimą turi atlaikyti cilindro 

formos betono bandiniai, kurių diametras 150 mm, aukštis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie pagaminti esant 

kietėjimo temperatūrai 20±2 °C ir santykinei oro drėgmei 95 %. Vandens slėgis didinamas laipteliais po 0,2 

MPa ir išlaikomas kiekviename laiptelyje atitinkamą laiką. Bandymas vykdomas tol, kol viršutiniame 

pavyzdžio paviršiuje pasirodo vandens filtracijos pėdsakai lašelio arba šlapios dėmės. 

 Atsparumo šalčiui reikalavimus žiūrėti betonavimo darbų ir konstrukcijų aprašyme ir brėžiniuose. 

 Naudojamo betono nelaidumo vandeniui klasė ne mažesnė nei W6. 
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3.7.7. Reikalavimai klojiniams 

 Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 

betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

 Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. 

2) pakloto betono mišinio masė; 

3) armatūros masė; 

4) žmonių ir įrangos svoris: 

5) apkrova nuo vibraciniu būdu tankinamo betono mišinio.  

Horizontalios apkrovos: 

1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 

2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

3) dinaminės apkrovos betonavimo metu: 

4) apkrova nuo betono mišinio vibracinio tankinimo. 

 Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti 

skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

- perdangų klojinių - 1/500 angos; 

- kitų klojinių - 1/400 angos. 

 Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos 

konstrukcijos. Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti 

atitinkamo storio, gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad 

išvengti lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. 

 Kolonoms naudoti sertifikuotus konstrukcinės dalies brėžiniuose nurodytos kolonų formos 

klojinius. 

 Perdangoms ir laiptinės sienoms naudojami liktiniai Velox klojiniai arba atitinkami ne žemesnių 

stiprumo charakteristikų klojiniai. 

 Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 

sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant 

tvarkingai suformuotas skyles. Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina 

sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 
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 Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo 

galutinę apdailą glaistant, dažant ir pan. 

 Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Plokščių, sijų ir kitų 

konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojiniai gali 

būti nuardomi prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi būti paliekami 

vietoje, kol betonas pasieks ne mažiau nei nurodyto atsparumo gniuždymui. Atitinkamas atsparumas 

turi būti įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje išlietus 

bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo 

gniuždymu, išskyrus kai naudojamas greitai kietėjantis cementas. 

 Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau suderinus su statybos 

priežiūros inžinieriumi. 

 Klojinių leistini nuokrypiai: 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 
elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių. 

1 m ilgio visai 
angai 

 
 
25 
75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 
projektinio nuolydžio: 

1 m aukščio visam 
aukščiui: pamatų 
sijų 

 
 
5 

 
20 
5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 
pamatai sijos, 
ilginiai 
pamatai po plieninėmis kolonomis 

 
15 
10 
1,1 L 
L - angos ilgis arba 
konstrukcijos žingsnis, 
m 4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 
6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

 Prieš betonavimą užtaisyti liktinių Velox klojinių sujungimo tarpus kad nebūtų betono prabėgimo. 

 Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia 

atlikti dėl konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

 Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Inžinieriaus. 

3.7.8. Monolitinių konstrukcijų betonavimas 

 Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. 

Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 

sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

 Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 

dalies ilgio. 
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 Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

 Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas 

įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir 

vakuumavimu. 

 Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 

būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis 

ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas 

nuo šiukšlių ir dulkių. 

 Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo 

naują 

betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

 Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine 

priežiūra. 

 Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono 

stingimui ir jo priežiūrai. 

 Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai 

ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 

panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka 

ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą 

ir kt. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 

 Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 

detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą 

apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 
 

3.7.9. Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

 Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o 

žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

 Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip +15 °C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 

naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-

10 h. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą. 
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Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinų. 

 Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm 
 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 
polinkio per visą aukštį: 
- pamatų 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 
liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

 
 
 

±20 
±5 

Elementų ilgio ±20 

Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

3.7.10. Armavimo darbų vykdymas 

 Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų 

sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

 Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 

nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi 

būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių 

matmenis. 

 Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 

tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

 Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į 

projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros 

eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. 

 Apsauginis betono sluoksnis neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms: 

Aplinkos klasė Aplinkos sąlygos Sluoksnio storis, 
mm 

1. Sausa aplinka -pastatų vidus, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms 20 
2. Drėgna 
aplinka 

a) teigiama 
temperatūra 

-išorės konstrukciniai elementai 
-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

25 

b) neigiama 
temperatūra 

-išorės konstrukciniai elementai 
-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

40 

3. Drėgna aplinka, esant 
neigiamai temperatūrai ir 
ledo tirpimo 
chemikalams 

-išorės konstrukciniai elementai 50 

4. Drėgna aplinka -pamatų, plokščių elementai betarpiškai gulintys ant grunto 70 

 

 Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros 

strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti 

ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 
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 Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 

padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - 

įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą 

suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. 

 Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, 

vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. 

Šių elementų tvirtinimas, privirinant prie armatūros strypų, yra neleidžiamas. Inkariniai varžtai 

įstatomi naudojant šablonus į vietą projektinėje altitudėje nuo pagrindo plokštės, įrenginio pagrindo 

ar rėmo. Nustatomas jų vertikalumas, padėtis, altitudė. Jie turi būti patikimai pritvirtinami savo 

vietoje, kad išvengtų pasislinkimo liejant betoną. Inkarinių varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo 

sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegių sutepimas ir apgaubimas. 

 Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Parametras 
Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 
strypų: 

 
sijų 
plokščių ir pamatų sienų 

 
 
 

±10 
±20 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 
plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 
±10 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 
 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai 
nuo projektinio: 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir 
konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
išmatavimai, mm: 
iki 100 
nuo 101 iki 200 

 
 
 
 
 
+4 
+5 

 
 
Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20 
mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjūvio 
linijiniai išmatavimai mm: 

iki 100 
nuo 101 iki 200  
virš 300 

 
 
 
+4, -3 
+8, -3 
+15, -5 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm ir 
konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
išmatavimai mm: 

iki 100 
nuo 101 iki 200 nuo 
201 iki 300 
virš 300 

 
 
 
+4, -5 
+8, -5 
+10, -5 
+15, -5 

 

3.7.11. Kokybės kontrolė 
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 Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti sertifikatą, patvirtinantį atliktų darbų 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokių broko požymių, tokių kaip taškinė 

korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

 Bandiniai paimti aikštelėje ir bandymai: 

 Vadovaujant ir dalyvaujant vietiniam rangovui subrangovas turi paimti bandinius iš aikštelėje 

esančių medžiagų ir elementų atsargų. Atskirai supakuoti, užklijuoti; pritvirtinti etiketę ir nuvežti į 

bandymų laboratoriją; Bandymus turi atlikti atestuota bandymų laboratorija; 

Bandymų procedūros turi tenkinti standartus, paminėtus šiose specifikacijose; 

Pateikti vietiniam rangovui bandymų laboratorijos ataskaitos patvirtintą kopiją; 

 Nenaudoti medžiagų arba elementų iš tų siuntų, iš kurių paimti bandiniai, tol kol bandymo 

rezultatai nepripažinti priimtinais; 

 Išvežti iš statybos aikštelės medžiagas ir elementus tų siuntų, kurių paimtų bandinių bandymų 

rezultatai pripažinti nepriimtinais; 

 Subrangovas turi sumokėti visas išlaidas, susijusias su anksčiau išvardytais darbais, įskaitant 

išlaidas už bandinių pateikimą ir mokesčius bandymų laboratorijai. 

 

3.8. Reikalavimai metalo darbams 

3.8.1. Plieninės konstrukcijos 

 Visos projekte naudojamos plieninės detalės turi būti ne žemesnės nei nurodytos konstrukcijų 

dalies brėžiniuose. Detalės gaminamos pagal konstrukcijų dalies Darbo projekto brėžinius. Plieninės 

detalės turi būti dažomos priešgaisriniais dažais kaip nurodyta konstrukcijų aprašyme.  

3.8.2. Elektrodai 

 Elektrodai, suvirinimo viela, turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi 

būti pagaminti iš anglingo ir mažai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta žemiau. 

Mechaninės savybės siūlės metalo prie normalios temperatūros yra: 

- charakteringasis siūlės metalo stipris fvw,u = 440…980 MPa; 

- skaičiuojamasis kampinių siūlių metalo stipris kirpimui fvw,f = 180 MPa; 

- sąlyginis pailgėjimas δ = 22 %; 

- smūginis tąsumas AH = 0,015 Pa/m (15 kg·m/cm2); 

- sieros kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,030 %; 

- fosforo kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,035 %. 

Elektrodų klasė nurodyta konstrukcinės dalies darbo brėžiniuose ir ne žemesnė nei E42.  

3.8.3. Varžtai 
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 Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės 

bei poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu. Sudarant varžtų specifikacijas 

būtina įtraukti papildomai 5 % jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų. 

 Varžtams naudojamos atitinkamos klasės poveržlės ir veržlės, atitinkančios STR 2.05.07:2005 

reikalavimus.  

 Pamatų inkariniai varžtai gaminami iš S500 klasės plieno.  

3.8.4. Priešgaisrinė sauga 

 Atitvarinių metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti „Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai“. Todėl ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi 

būti apsaugotos priemonėmis, padidinančiomis jų atsparumą ugniai iki reikiamo dydžio, nurodyto 

konstrukcijų aprašyme. 

 Atsparumo ugniai padidinimui turi būti naudojamas: dažymas ugniai atspariais dažais: fasadinės 

sistemos langus laikantys plieniniai rėmai. 

 Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų 

institucijų. 

 Apsaugos sprendimai turi būti numatyti rengiant darbo brėžinius ir naudojami tiktai suderinus su 

Inžinieriumi. 

3.8.5. Apsauga nuo korozijos 

 Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba galvanizavimas ar cinkavimas. 

3.8.6. Dažymas 

 Antikorozinė metalinių paviršių danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi būti ištisinė, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, 

nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. 

 Turi būti laikomasi tokio paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo, kurį numato standartas LST 

EN ISO 12944-2:2018 C2 (viduje) korozijos kategorijai: 

 - nuriebinimas; 

 - valymas šratasrove su paruošimo klasė Sa 2 pagal standartą LST EN ISO 12944-4:2018; 

 - tik ką gamykloje nuvalytas paviršius turi būti padengtas dvikomponentinių epoksidinių 

dažų grunto sluoksniu, kurio minimalus storis 80 µm; 

 - nugruntuotieji paviršiai gamykloje turi būti padengti dviem apdailos sluoksniais, 

suderintais su kitomis dangomis; minimalus šių sluoksnių storis 120 µm; 

 - bendras mažiausias visų sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 200 µm; 

 - spalva turi būti tokia pat kaip visų esamų konstrukcijų. 
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 Dažyti reikia aukšto slėgio purkštuvais. Teptuku gali būti taisomos tik atskiros vietos. Dažyti 

teptuku reikia taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

 Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5 % visų tipų dažų). 

 Kai konstrukcijos jungiamos aikštelėje virinimų pėdsakai ir apgadintos dažų vietos turi būti gerai 

nušlifuojamos ir iš karto gruntuojamos. 

 Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo 

rangovas, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

 Įprastiniai ir savisriegiai varžtai, naudojami jungtyse turi būti karštai cinkuoti arba padaryti iš 

nerūdijančio plieno. 

 Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, 

dengiamos dangos storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš 

metalo, kurių paviršiai nepažeisti korozijos. 

 Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus 

paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu 

būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. 

Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti 

valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui 

draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių 

ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 

 Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su 

statybos technine priežiūra. 

 Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias 

nurodo gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

3.8.7. Kokybės kontrolė 

 Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti sertifikatą, patvirtinantį atliktų darbų 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokių broko požymių, tokių kaip taškinė 

korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

 Bandiniai paimti aikštelėje ir bandymai: 

 Vadovaujant ir dalyvaujant vietiniam rangovui subrangovas turi paimti bandinius iš aikštelėje 

esančių medžiagų ir elementų atsargų. Atskirai supakuoti, užklijuoti; pritvirtinti etiketę ir nuvežti į 

bandymų laboratoriją; Bandymus turi atlikti atestuota bandymų laboratorija; 

Bandymų procedūros turi tenkinti standartus, paminėtus šiose specifikacijose; 

Pateikti vietiniam rangovui bandymų laboratorijos ataskaitos patvirtintą kopiją; 
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 Nenaudoti medžiagų arba elementų iš tų siuntų, iš kurių paimti bandiniai, tol kol bandymo 

rezultatai nepripažinti priimtinais; 

 Išvežti iš statybos aikštelės medžiagas ir elementus tų siuntų, kurių paimtų bandinių bandymų 

rezultatai pripažinti nepriimtinais; 

 Subrangovas turi sumokėti visas išlaidas, susijusias su anksčiau išvardytais darbais, įskaitant 

išlaidas už bandinių pateikimą ir mokesčius bandymų laboratorijai. 

3.8.8. Metalinių konstrukcijų gamyba 

Plieninių konstrukcijų gamybos nuokrypiai neturi viršyti nurodytų LST EN 1090-2:2018 „Darbų, 

susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, 

keliami plieninėms konstrukcijoms“ 

 Esminės leistinos suvirintų profiliuočių gamybos ir kiaurymių įrengimo nuokrypos nurodytos LST 

EN 1090-2:2018 B priede. 

 Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje 

taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

 Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 

Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 

3.8.9. Montažinis jungimas suvirinant 

 Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. 

Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. 

Jungiamųjų elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina jungiamus paviršius 

palikti apšerpėtus, pjautus dujiniu pjovimo būdu. Kampinių siūlų staliniai negali būti didesni kaip 1,2t (t - 

ploniausio jungiamojo elemento storis), o statinių santykis 1:1. Suvirinant lakštus užleidimu, užleidimo 

ilgis turi būti ne mažesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip. 

 Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminėmis apkrovomis, suvirinimo siūlės neturi 

būti užbaigtos stačiais kampais. Naudoti pertraukiamas siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios 

jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijų, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje 

esančioje vidutiniškai agresyvioje aplinkoje, suvirinimų būtina atlikti visų perimetru, idant nebūtų plyšių, 

tarpų, dėl kurių galėtų vykti korozija tarp susilietusių metalo paviršių. 

 Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungtį varžtais. Šiuo 

atveju varžtai gali būti tik montažiniai. 

3.8.10. Suvirinimas 

 Pastatų karkaso konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia 

pateiktus reikalavimus. 
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 Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš 

tai suderinus su Inžinieriumi. 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 

deformacijų. 

 Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo 

sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, 

ir po to tas vietas reikia pervirinti. 

 Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, 

rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

 Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno 

konstrukcijų ir suvirinimo srityse. 

 Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti 

liekamieji įtempimai. 

3.8.11. Suvirintojų kvalifikacija 

 Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inžinierius 

reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo 

bandinius. 

3.8.12. Suvirinimų bandymas 

 Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. 

Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui 

pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. 

Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti 

galutinis. 

 Po plieno gaminio pagaminimo Inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir 

užpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, 

ir jos turi būti išbandytos jam dalyvaujant. 

3.8.13. Suvirinimo tikrinimų apimtis 

Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip: 

- vizualinis apžiūrėjimas; 

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas; 

- ultragarsinis tikrinimas. 

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: 

- vizualinis apžiūrėjimas; 
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- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas; 

- ultragarsinis tikrinimas. 

3.8.14. Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

 Suvirinimo defektai: 

- grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1 mm, kai 

lakštų storis virš 10 mm 

 Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant 

per didelei suvirinimo srovei. 

 Poros siūlės paviršiuje. Nepilnai suvirinti paviršiai. 

 Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 

 Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.  

 Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5 % suvirinimo siūlių kiekio, o 

virinant automatiniu būdu – 2 % visų siūlių. 

3.8.15. Metalinių elementų sandėliavimas 

 Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi 

būti markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui. 

 Skirtingų markių ir profiliuočių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas 

sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš 

kito. 

 Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

3.8.16. Metalo darbų kontrolė 

 Plieninių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti nurodytų LST EN 1090-2:2018 „Darbų, susijusių 

su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami 

plieninėms konstrukcijoms“. 

 Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros 

inžinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai 

bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų 

galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio 

bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo 

atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose 

raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita. 
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 Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo 

įtraukti į gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta 

pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis 

faktas turi būti praneštas statybos vadovui. 

 Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose brėžiniuose. 

Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, metalo markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti 

atitinkamą pažymėjimą-diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti 

bandomąjį suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. 

Elektrodai, oro temperatūra ir konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. 

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. 

 

 

3.9. Mūro darbai 

3.9.1. Bendrieji reikalavimai 

 Atliekant darbus turi būti laikomasi projekto sprendinių, naudojamasi detalėmis, pateiktomis 

įmonių gamintojų kataloguose. 

 Medžiagos ir gaminiai mūro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iškilus abejonėms 

kokybė tikrinama papildomai. 

 Gaminiai, skirti mūro darbams, turi atitikti stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui, tankio ir kt. 

reikalavimus. Bendrieji reikalavimai šioms medžiagoms pateikti standartuose: LST EN 771-

1:2011+A1:2015 „Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai“, LST EN 

998-2:2017 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinys“. 

 Plytas arba akmenis mūrinyje reikia išdėstyti taip, kad surišti skiediniu jie sudarytų monolitą: 

- mūrinys turi būti mūrijamas eilėmis, statmenomis jėgos veikimo krypčiai; 

- plytų arba akmenų plokštumos turi būti statmenos arba lygiagrečios plytų arba akmenų paklotui; 

- kiekviena plyta arba akmenų eilė turi perdengti žemiau esančias vertikalias siūles. 

 Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių - 10 mm. Vertikalios ir 

horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu. 

 Mūrijimo skiediniai, paruošti gamyklose ar statybvietėse, turi atitikti LST EN 998-2:2017 standarto 

reikalavimus. 

 Pagrindiniai mūrijimo skiedinių ir mūro kokybės rodikliai yra stipris gniuždant, atsparumas šalčiui, 

tankis. 

Mūro stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui markė nurodoma Darbo projekto brėžiniuose.  

Skiedinių stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui markė nurodoma Darbo projekto brėžiniuose. 
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 Atsparumas šalčiui nustatomas, jeigu skiedinys naudojamas drėgnomis sąlygomis ir besikaitaliojant 

teigiamai ir neigiamai temperatūrai. 

 Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis ≥ 1500 kg/m³) ir lengvieji skiediniai (tankis < 1500 

kg/m³). Sunkieji mūrijimo skiediniai gali būti cementiniai, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pasta 

naudojama mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm. Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis 

turi būti ne didesnis kaip 10 %. 

 Pilnavidurių plytų mūrijimui naudojami Sk3 konsistencijos markės skiedinių mišiniai (kūgio 

įsmigimo gylis daugiau kaip 10 cm), skylėtų plytų – Sk2 ( kūgio įsmigimo gylis- 5-10 cm), pleištinių 

sąramų mūrijimui – Sk1 (kūgio įsmigimo gylis iki 5 cm). 

Mūro darbams skiediniai gaminami statybvietėse arba naudojami prekiniai: 

- sausieji skiedinių mišiniai, kurie susideda iš rišamosios medžiagos, reikiamos granuliometrijos 

užpildų ir, jei reikia, priedų. Naudojimo vietoje jie sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens; 

- nevisiškai paruošti skiedinių mišiniai, susidedantys iš orinių kalkių, užpildų ir nedaug vandens. 

Statybvietėje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia užpildų, priedų; 

- šlapieji - rišamosios medžiagos, užpildų, priedų ir vandens skiedinių mišiniai. 

 Mūro konstrukcijose deformacinės siūlės daromos laikantis projekto sprendinių. 

 Kai mūrijama su pertraukomis, nutrauktą mūrijimą galima vertikaliu arba nuožulniu nuobėgiu. Jei 

mūrinys nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai jo siūles ne rečiau kaip kas 1,50 m pagal aukštį ir 

kiekvienos perdangos lygyje turi būti įdėti armatūros tinkliukai, kuriuose išilginių strypų turi būti ne 

mažiau kaip trys, o jų skersmuo ne mažesnis kaip 6,0 mm, skersinių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 

3,0 mm. Kai siena yra 12 cm storio, išilginių strypų turi būti ne mažiau kai du. 

 Laisvai stovinčių, nesutvirtintų laikinais ryšiais arba perdangomis nearmuotų mūrinių pertvarų 

aukštis turi būti ne didesnis kaip 1,50 m, esant pertvaros storiui 9 cm (88 mm) ir 1,80 m – esant pertvaros 

storiui 12 cm. Išmūrijus 0,50-0,60 m aukščio klodą, tikrinamas mūrinio horizontalumas, kampų 

vertikalumas. 

 Leistini nuokrypiai: 

 Leistini nuokrypiai, mm 

plytų, keraminių ir kitų taisyklingos formos 

blokelių bei stambių blokų 

sienų stulpų 

1. Storis +/- 15 +/- 10 

2. Atraminių paviršių altitudė -10 -10 

3. Tarpuangių plotis -15 - 

4. Angų plotis +15 - 

5. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20 - 

6. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10 10 
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7. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės: 

          vieno aukšto 

          viso pastato (dviejų ir daugiau aukštų) 

 

10 

30 

 

10 

30 

8. Mūro siūlių storis: 

          horizontalių 

          vertikalių 

 

-2 ; +3 

-2 ; +2 

 

-2 ; +3 

-2 ; +2 

9. Mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože 15 - 

10.Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų 

ilgio liniuotės ruože: 

          netinkuojamo paviršiaus 

          tinkuojamo paviršiaus 

 

 

5 

10 

 

 

5 

5 

11.Vėdinimo kanalų skerspjūvio matmenys +/- 5 - 

3.9.2. Mūro armavimas 

 Mūras armuojamas skersine (tinkleliais) arba išilgine armatūra. 

 Armuotajam mūrui armuoti turi būti naudojama nerūdijanti armatūra arba ji turi būti apsaugota nuo 

agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais. 

 Horizontaliąsias mūro siūles armuoti tinklais galima tik tuo atveju, kai plytų, blokelių bei skiedinio 

stiprio didinimas neužtikrina reikalaujamo mūro stiprio ir elemento skerspjūvio didinti negalima. 

 Mūro konstrukcijos armuojamos sienų horizontaliosiose siūlėse, tam, kad padidėtų sienų stipris. 

Šios armatūros kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 % konstrukcijos skerspjūvio ploto. Kai armatūra 

naudojama norint padidinti atsparumą pleišėjimui bei standumą, armatūros kiekis turi būti ne mažesnis 

kaip 0,03 % konstrukcijos skerspjūvio ploto. 

 Armatūros tinklus reikia dėti ne rečiau kaip kas penkias paprastų plytų mūro eiles, kaip kas keturias 

modulinių plytų eiles, kas tris keraminių blokelių mūro eiles ir kas tris keturias silikatinių blokelių mūro 

eiles. 

 Tinklų armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Armatūros skersmuo 

horizontaliosiose mūro siūlėse neturi viršyti: 

- susikertant armatūros strypams 6 mm; 

- armatūrai nesusikertant siūlėse 8 mm; 

- atstumas tarp tinklo strypų turi būti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mažesnis kaip 30 mm. Siūlės 

storis turi viršyti armatūros skersmenį ne mažiau kaip 4 mm. 

 Stulpų ir tarpuangių skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami į mūrą taip, kad ne mažiau 

kaip du strypai būtų 2-3 mm išsikišę iš tarpuangio vidinio mūro paviršiaus ar dviejų stulpo pusių. 

Armuojant mūrą išilgai, išilginiai armatūros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant išilginius strypus 

ne suvirinimo būdu lygaus paviršiaus armatūros strypų galai turi baigtis kabliais. Surišant tokius strypus 

viela sandūros ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20 strypų skersmenų. 
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 Mūrijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armatūros tinklelius, kurių strypų 

skersmuo 1,50 mm. 

3.9.3. Mūras iš keraminių ir silikatinių plytų 

 Plytų mūrinys gali būti vientisinis, palengvintas, su apdaila, armuotas, o pagal rišimo sistemą - 

dvieilis ir daugiaeilis. 

 Trumpainių eilės mūre mūrijamos tik iš sveikų plytų. Mūrinio pirmoji ir paskutinė eilės mūrijamos 

trumpainiais. Mūrijant daugiaeile perrišimo sistema, po sijų atramomis, murločiais, perdangų plokštėmis 

bei kitomis surenkamosiomis konstrukcijomis turi būti trumpainių eilės. Mūrijant vienaeile perrišimo 

sistema, surenkamosios konstrukcijos gali būti remiamos į ilgainių eilės plytas. 

  Stulpai, 2,5 plytos storio ir plonesni tarpusieniai ir tarplangiai, mūrinės sąramos ir karnizai 

mūrijami trumpainių eilėmis tik iš sveikų plytų. 

 Pusines plytas ir plytų gabalus galima naudoti tik mūro užpildui ir mažai apkrautoms 

konstrukcijoms (pvz., sienų dalims po langais ir kt.) mūryti. Tokių plytų mūre gali būti ne daugiau kaip 

10 % bendro plytų kiekio. 

  Pastatų cokoliai mūrijami vienodos rūšies, neskaldytomis pilnavidurėmis plytomis. Cokolio 

viršutinė dalis išlyginama smulkiagrūdžiu betono mišiniu arba cementiniu skiediniu. 

  Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių – 10 mm. Vertikalios 

ir horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių 

gylis turi būti ne didesnis kaip 15 mm, o kolonų vertikalių siūlų – 10 mm. 

 Mūrijant sienas tenka įrengti karnizus, kaminų dūmtakius, vėdinimo kanalus, sąramas ir kitokius 

konstrukcinius elementus. 

3.9.4. Kokybė ir kontrolė 

 Vykdant mūro darbus pastoviai kontroliuojamos proceso operacijos ir surašomi dengtų darbų aktai: 

- hidroizoliacijai; 

- detalių ir konstrukcijų (jei numatyta projekte) suvirinimo darbams; 

- detalėms ir detalių antikorozinei apsaugai; 

- sienų ir perdangų garo ir šilumos izoliacijai; 

- deformacinių ir temperatūrinių siūlių rengimui ir izoliavimui; 

- pertvarų tarp butų konstrukcijoms; 

- surenkamųjų gaminių atramoms; 

- dūmtraukių ir vedinimo kanalų įrengimui. 

 

3.10. Fasado šiltinimo darbai 
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 Šiltinimo darbai vykdomi pagal sudarytą ir statytojo patvirtintą projektą. Vykdant pastatų atitvarų 

šiltinimo darbus būtina: 

- įvertinti šilumos, drėgmės bei oro judėjimą ir siekti, kad šilumos nuostoliai būtų kiek galima 

mažesni bei konstrukciniai elementai ir atitvarų medžiagos nedrėktų; 

- teisingai suderinti apšiltinamų atitvarų ir šiltinimo medžiagų savybes, konstrukcijų mazgus, 

kad kompleksinė atitvara atlaikytų destruktyvius aplinkos veiksnius, būtų ekonomiška. 

Bendrieji reikalavimai nevėdinamoms sistemos ir joms rengti naudojamiems statybos produktams (pagal 

STR 2.04.01:2018): 

- kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip 

vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu; 

- visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, 

drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą 

atitinkamai apsaugoti. Nevėdinamos sistemos išoriniams sluoksniams naudojamų 

statybos produktų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais 

pagal tų gaminių standartų reikalavimus; 

nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. 

Įrengiant nevėdinamas sistemas taip pat gali būti naudojami šio reglamento 2 priede pateikti 

nevėdinamų sistemų įrengimo principiniai konstrukciniai sprendimai. 

3.10.1. Išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų (ISTS) montavimas 

 Darbų atlikimo sąlygos: 

- Montavimo darbai turi būti atliekami esant ne žemesnei kaip +5 °C ir ne aukštesnei kaip +30 

°C aplinkos ir pagrindo temperatūrai, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 80 %. Visi darbų 

atlikimo reikalavimai suformuoti pagal standartinės klimato sąlygos: temperatūra 23±2 ºC, 

santykinė oro drėgmė 50±5 %. Esant žemesnei/aukštesnei temperatūrai ir didesnei/mažesnei 

santykinei oro drėgmei technologinės pertraukos tarp atskirų operacijų gali ženkliai skirtis. 

- Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena ar pastoliai 

neapdengti apsauginiu tinklu, plėvele ir pan. medžiagas jų džiūvimo metu būtina apsaugoti 

nuo lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas. 

- Nerekomenduojama armuoti ir dėti apdailinį sluoksnį tiesiogiai saulės apšviestose 

plokštumose. Jei nėra galimybės darbus organizuoti saulės neapšviestose plokštumose, 

apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas 

priemones, pvz., apsauginę plėvelę, apsauginį tinklą, laikinus stogelius ir pan. 
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- Termoizoliacines plokštes galima klijuoti tik tada, kai yra uždengtos ir apsaugotos nuo 

atmosferos kritulių visos virš šiltinamų sienų esančios atviros horizontalios konstrukcijos 

(stogo danga, parapetai, karnizai, išorinių palangių nuolajos ir pan.). 

- Naujai statomuose pastatuose, ne vėliau kaip 14 dienų prieš termoizoliacinės medžiagos 

klijavimo pradžią, turi būti baigti stogo dengimo, mūro, langų įstatymo, vidaus tinkavimo, 

grindų ir kitų konstrukcijų betonavimo darbai. Pastato patalpų oro santykinis drėgnis turėtų 

neviršyti 60 %. 

3.10.1.1. ISTS specifikacija, montavimo darbų etapai 

 Tiekiamos sistemos visada turi būti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta iš 

vieno gamintojo ar tiekėjo, turinti Europos techninį liudijimą (ETL) ir ženklinta CE ženklu. Sistemos 

specifikacija yra gamintojo ar tiekėjo deklaruojama sistemos sudėtis (išvardinti atskiri sistemos 

komponentai). Projekte nurodoma termoizoliacinių plokščių rūšis (EPS, MW, XPS) ir storis, smeigių 

rūšis, kiekis, tvirtinimo būdas (virš ar po armavimo tinkleliu), jei būtina, jų išdėstymas plokštumoje, 

armuotasis sluoksnis, termodeformacinių siūlių vietos (jei jos yra būtinos), baigiamoji paviršiaus apdaila 

ir pagalbinės detalės, įskaitant mazgų sprendimus, turi atitikti atskiros sistemos specifikaciją. 

 Šiltinant pastato sienas iš išorės, kai šiltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplasčiu arba 

mineraline vata, pagrindines montavimo darbų technologines operacijas galima skirti į etapus: 

- statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas; 

- pagrindo paruošimas; 

- termoizoliacinių plokščių klijavimas; 

- mechaninis tvirtinimas smeigėmis; 

- armuotojo sluoksnio įrengimas; 

- baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas. 

3.10.1.2. Pagrindo paruošimas 

 Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant darbus, 

pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas.  

 Jei pagrindas yra naujai pastatyto pastato sienų netinkuotas mūras arba betonas, būtina tik nuvalyti 

nešvarumus, skiedinio likučius ir kitas klijuoti trukdančias atšokusias dalis. 

 Šiltinant senus pastatus būtina nudaužyti silpnai besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas ir betoną, 

pašalinti atšokusį senų dažų sluoksnį. Pažeistas sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius. 

 Šiltinant senus stambiaplokščius daugiabučius namus ir kitus panašios konstrukcijos pastatus, 

laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie termoizoliacinės 

medžiagos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė. Taip pat būtina fungicidinėmis priemonėmis 

sunaikinti ant senų šiltinamų paviršių esančius pelėsius ir samanas. 
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 Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, visos ant 

pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus, 

duris, palanges, keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti. Rekomenduojama 

apdengti ir šalia augančius augalus. Būtina patikrinti senus elektros, telefono ir kitus instaliacinius laidus. 

Jei jie pažeisti – būtina pakeisti. 

 Būtina numatyti pakankamą palangių nuolajų ir parapetų išsikišimą nuo ISTS paviršiaus apdailos 

sluoksnio (mažiausiai 30-50 mm), numatyti ir paruošti visus galimus turėklų, stogelių, šviestuvų, antenų 

ir pan. tvirtinimus, pvz., medinius įdedamuosius tašelius arba plastmasines atramas. Kad nepatektų į 

sistemą vanduo, šių detalių tvirtinimo kaiščiai įsukami truputį įstrižai iš apačios į viršų, kad būtų nuolydis 

žemyn nuo pagrindo. 

3.10.1.3. Mechaninis tvirtinimas smeigėmis 

 Smeigių rūšis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo būdas virš ar po armavimo tinkleliu, 

smeigių išdėstymo termoizoliacinių plokščių plokštumoje, ties kampais ir sandūrose, ir/ar visoje ISTS 

plokštumoje schemos nurodomos projektinėje dokumentacijoje (žr. statybos taisyklių Išorinių tinkuojamų 

sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas ST 121895674.205.20.01:2019 priedo 4, 4.1, 4,2 pav.). 

 Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai smeigių 

kiekis ir išdėstymo schemos privalo būti pateikiamos projekte. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik 

klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigėmis, tai jų kiekį ir išdėstymo schemas pateikia ISTS 

gamintojas ar tiekėjas. 

 Smeigės yra sudėtinis ISTS komponentas, todėl, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, 

privaloma naudoti tik į atskiros termoizoliacinės sistemos sudėtį įtrauktas ir turinčias Europos techninį 

liudijimą (ETL) bei CE ženklu ženklintas smeiges.  

 Smeigės įstatomos į iš anksto pagrinde išgręžtas skyles. Skylės smeigėms pradedamos gręžti tik 

persmeigus šiltinamąją izoliaciją ir grąžtui prisilietus prie pagrindo. Skylė turi būti gręžiama pakankamai 

aštriu grąžtu statmenai pagrindui, bet ne mažiau kaip 10 mm gilesnė nei inkaravimo gylis. Smeigės 

lėkštinis diskas, įtvirtinus smeigę, negali išsikišti virš termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Dažniausiai į 

jį įgilinamas apie 2 mm. 

 Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne mažiau kaip 

24 val. po termoizoliacinių plokščių klijavimo. Armuotąjį sluoksnį, kuris uždengia smeiges, būtina kloti 

ne vėliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali būti pažeistos ultravioletiniais spinduliais.  

 Tvirtinant smeigėmis, būtina laikytis šių taisyklių: 

- skylės ašis smeigei turi būti statmena pagrindui; 

- smeigės ilgis, diametras ir mažiausias atstumas nuo pagrindo, lubų arba termodeformacinių 

siūlių kraštų priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies ir smeigių gamintojo nurodymuose; 

- grąžto diametras ir gręžiamos skylės gylis priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies; 
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- skylėtų medžiagų arba labai akytų medžiagų pagrindus rekomenduojama gręžti nenaudojant 

smūgio; 

- smeigės lėkštinis diskas negali išsikišti virš armuotojo sluoksnio paviršiaus; 

- įkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku; 

- jeigu smeigė blogai pritvirtinta (kliba, išsikiša ir pan.), deformuota arba kitaip pažeista, būtina 

ją pakeisti, šalimais tvirtinant naują. Blogai pritvirtinta smeigė pašalinama, skylė 

termoizoliacinėje plokštėje užpildoma naudojama termoizoliacine medžiaga. Skylė 

armuotajame sluoksnyje užpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigės pašalinti neįmanoma, ją 

įgilinti taip, kad neišsikištų virš armuotojo sluoksnio paviršiaus; 

- smeigių tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armavimo tinklelį atliekamas kol armuotasis 

sluoksnis dar neišdžiūvo; 

- jeigu smeigėmis tvirtinama per armavimo tinklelį, šią operaciją būtina atlikti per 1-2 valandas 

nuo pirmojo sluoksnio klojimo. 

3.10.1.4. Armuotojo sluoksnio įrengimas 

 Armuotąjį sluoksnį sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. 

 Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai (rišiklis cementas) ir dispersiniai 

klijinio glaisto mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija). Klijinio glaisto paruošimas ir paruošto mišinio 

naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje. 

 Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales 

būtina apsaugoti nuo užtaršų. 

 Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių 

plokščių klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių plokščių. 

 Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai su tinkleliu ir 

lašikliu, užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai, arba papildomas sustiprintas armavimas (žr. statybos 

taisyklių Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas ST 

121895674.205.20.01:2019 priedo 5.4 - 5.6, 5.9, 5.10, 6.4 - 6.6, 6.9, 6.10 pav.). Šios detalės klojamos 

įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per 

tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuočiai ir profiliuočiai klojami iš apačios į viršų, jų 

tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm. 

 Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne mažesnėmis 

kaip 300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. Langų, durų ir kitų 

angų kampų sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių horizontalių angokraščių 

sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuočius su 

tinkleliu ir lašikliu. 
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 Dviejų skirtingų sistemų sandūroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rūšimi ir kur nėra 

skiriamosios išorinės siūlės, būtina įrengti papildomą sustiprintą armavimą užleidžiant ne mažiau kaip 

100 mm į kiekvieną pusę nuo siūlės. 

 Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra apie 4 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną armuotojo 

sluoksnio storį nurodo ISTS gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant išlyginto, 

nesukietėjusio ir nepradžiūvusio prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną sluoksnį. Jeigu 

atskirose plokštumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis 

viršija ISTS gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose vietose būtina atlikti papildomą armavimą 

tinkleliu. 

 Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelį ir jį 

įspaudžiant į glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu 

glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per 

armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas. 

Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne 

mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė armavimo tinklelio juosta užleidžiama ne 

mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos užlaidos paruošimui ne mažiau kaip 100 

mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas 

dvigubas armavimas, visas darbo eiliškumas pakartojamas. Atskirų dvigubai armuotųjų sluoksnių 

tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. Klijiniam glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie 

kampuočių, cokolinių ir užbaigimo profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna. 

 

 Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumą mechaniniams pažeidimams, atliekamas vientisas 

sustiprintas armavimas šarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudžiant viena prie kitos, be 
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užlaidos. Panaudojus šarvinį tinklą, ant pirmojo armuotojo sluoksnio būtina atlikti antrąjį armavimą 

standartiniu tinkleliu. 

 Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų. 

 Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio 

armuotojo sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu 

(tinklelio užlaidų vietose – ne mažesniu kaip 0,5 mm). 

 Tvirtinant smeiges per armuotąjį sluoksnį, tvirtinimo vietose armavimo tinklelis turi būti 

įpjaunamas. Įpjovos tinklelyje ilgis turi atitikti skylės smeigei diametrą. Tvirtinamos į nesukietėjusį 

armuotąjį sluoksnį per armavimo tinklelį smeigės, pritvirtinus, tuojau pat padengiamos klijiniu glaistu. 

 Dekoratyviosios detalės klijuojamos prie baigto išdžiūvusio armuotojo sluoksnio paviršiaus. Siūlės 

visu perimetru užsandarinamos elastingu hermetiku. 

3.10.1.5. Baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas 

 Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas spalvintu arba dažomu dekoratyviuoju tinku, 

klijuojamosiomis apdailos medžiagomis (klinkerinės, keraminės plytelės, klinkerines arba keramines 

plyteles imituojanti apdaila). 

 Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo 

instrukcijoje. 

 Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne 

mažiau kaip 24 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekėjas 

nenurodo kitaip. 

 Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina 

apsaugoti nuo užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus tinko, dažymo arba plytelių 

klijavimo darbus). 

 Jeigu ISTS gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio 

voleliu arba šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas 

dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir gruntą. 

 Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių 

apdaila atliekama be technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių darbuotojų. 

Darbuotojų skaičius priklauso nuo tinkuojamo paviršiaus ploto, kurį būtina aptinkuoti be pertraukos. 

Tinko darbus patariama atlikti atsižvelgiant į tai, kad technologinės operacijos metu maždaug 2 m2 

tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes tinkuotus paviršiaus ruožus galima sujungti tik tuomet, 

kai jie yra dar nepradėję kietėti. Pertrauka galima ties to paties atspalvio plokštumos riba, ties kampais ir 

įvairiomis briaunomis. 
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 Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama 

naudoti dažytojo juostą. Tokiu būdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai būtų užbaigtas tinko sluoksnis 

arba atskirti atskiri tinkuoti paviršiai. 

 Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu nerūdijančio plieno 

glaistikliu ir tolygiai paskleidžiamas grūdelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu 

dekoruojamas vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstūros), kol išryškėja 

tolygus raštas. Visi darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir išgauti vienodą išorinį vaizdą. Tinko 

darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo mašinomis. 

 Jeigu ISTS specifikacijoje nurodyta, išdžiūvusį, praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms, jei ISTS 

gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, dekoratyvųjį tinką galima dažyti. Dažoma voleliu. Dažant naudoti 

reikiamą volelį, dažyti kryžminiu būdu ir atskiras dalis sujungti tada, kai jos dar yra drėgnos. 

3.10.2. Darbų kontrolė 

 Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams pateikti pirmoje lentelėje, šiltinimo darbų procesų 

kontrolė pateikta antroje lentelėje. 

 Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams: 

Eil. 

Nr. 
Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolės prietaisai 

1. Pagrindo stipris ≥ 0,08 MPa 

atplėšimo jėgos matavimo 

prietaisas (pvz. COMTEST® 

OP 1) 

2. 
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje 

horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis 
20 mm/m' 

liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 

3. 

Termoizoliacinių plokščių klijavimo nuokrypiai 

fasado plokštumoje horizontalia ir/arba 

vertikalia kryptimis 

2 mm/m' 
liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 

4. 
Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir 

armavimo tinklelio juostų užlaida 
≥ 100 mm liniuotė, ruletė 

5. Smeigių ištraukimo jėga 

projektinė smeigių 

ištraukimo jėgos 

vertė, kN 

atplėšimo jėgos matavimo 

prietaisas (pvz. COMTEST® 

OP 1) 

6. 

Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado 

plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia 

kryptimis 

dekoratyviojo tinko 

grūdelių dydis + 

0,5 mm/m' 

liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 

7. 
Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio 

liniuote 
4 mm 

2 m ilgio liniuotė, ruletė 

8. Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo 30 mm lekalas, ruletė 
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horizontalės arba vertikalės 

9. 
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo 

horizontalės arba vertikalės 
3 mm/m‘ 

1 m ilgio liniuotė, gulsčiukas, 

ruletė 

10. Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos tolygumas pagal etaloną etalonas 

 

Šiltinimo darbų kontrolė: 

Eil. 

Nr. 
Kontrolės objektas Patikros būdas 

1. ISTS specifikacija 

- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaracija; 

- tikrinama sistemos sudėties atitiktis techniniam ir techniniam darbo 

projektui. 

2. Pagrindo paruošimas - tikrinamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas (1 lentelė). 

3. 
Termoizoliacinių plokščių 

klijavimas 

- tikrinamas klijų mišinio tepimas ir termoizoliacinių plokščių 

prispaudimas atplėšiant atsitiktinai atrinktas plokštes; 

- tikrinamas plyšių ir sistemos prigludimo prie kitų konstrukcijų 

vietų hermetizavimas; 

- tikrinamas termoizoliacinių plokščių suglaudimas, klijų mišinio 

šalinimas iš siūlių, siūlių užpildymas atraižomis arba sandarinimo 

putomis; 

- tikrinamas termoizoliacinių plokščių perrišimas, klijavimas ties 

fasadų ir angų kampais; 

- tikrinamas termoizoliacinių plokščių klijavimas ties 

termodeformacinėmis siūlėmis; 

- tikrinamas vandens nutekėjimo nuolajų įrengimas. 

4. Mechaninis tvirtinimas smeigėmis 

- tikrinamas smeigių ir jų kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis 

projektui; 

- tikrinamas smeigių įgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti 

atsitiktinai atrinktų smeigių ištraukimo bandymą. 

5. Armuotojo sluoksnio įrengimas 

- tikrinamas papildomas sustiprinimas angų kraštuose (kampinių 

profiliuočių su tinkleliu, įstrižų tinklelio atraižų ir pan. įrengimas); 

- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juostų užlaida; 

- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu; 

- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis įpjaunant atsitiktinai paimtas 

vietas; 

- tikrinamas kalamų per tinklelį smeigių kiekio į 1 m² plokštumoje 

atitiktis projektui, smeigių įgilinimas ir tvirtinimas; 

- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuočio 

srityje. 
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6. 
Baigiamojo paviršiaus apdailos 

sluoksnio įrengimas 

- tikrinamas priglundančių prie sistemos fasado metalinių detalių 

apsauginis (antikorozinis) dažymas; 

- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra 

numatytas); 

- tikrinamas sunkiai prieinamų vietų tinkavimas dekoratyviuoju 

tinku; 

- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rašto ir spalvos 

tolygumas. 

 

3.11. Stogų įrengimas 

Bendrieji reikalavimai: 

 Stogai turi būtų atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. Stogai turi 

būti projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkintų STR 2.04.01:2018 reikalavimus. 

 Stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvų reikalavimus. 

 Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo 

nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t. y. stogo 

eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu. Užlipimui 

ant stogo turi būti įrengti patogūs ir saugūs laipteliai. 

 Stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos. 

 Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvų 

reikalavimus. 

 Stogai turi turėti pakankamą nuolydį, atitinkantį stogo tipą ir stogo dangai įrengti panaudotų 

medžiagų tipą, lietaus vandeniui bei tirpstančiam sniegui nutekėti. 

 Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, 

keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, kurių 

karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo nuo stogo 

sistema. Šie reikalavimai netaikomi laikinųjų pastatų atveju, jeigu nubėgantis nuo stogo vanduo nekenkia 

keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedaro žalos gamtai. 

 Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. 

 Stogų konstrukcijoms gaminti leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka 

sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama naudoti tokių 

medžiagų, kurios stogų įrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudamos (vyksta cheminė 

reakcija, elektrokorozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina viena kitos 

ilgaamžiškumą. 

 Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui. 
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 Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai 

sprendiniai turi būti pagrįsti skaičiavimais (STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė 

statinių apsauga nuo žaibo" (Žin., 2009, Nr. 138-6095)). 

 Stogai turi būti įrengti pagal šios darbo instrukcijos reikalavimus bei medžiagų ir gaminių 

gamintojų instrukcijas. Jiems įrengti turi būti naudojamos medžiagos, nustatyta tvarka sertifikuotos 

Lietuvos Respublikoje. 

3.11.1. Plokštieji neeksploatuojami stogai 

 Plokštiesiems neeksploatuojamiems stogams priskiriami stogai, kurių nuolydis ne mažesnis už 0,7° 

ir ne didesnis už 7°. Stogai, kurių nuolydis nuo 0,7° iki 1,4°, gali būti įrengiami tik išimtinais atvejais. 

Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7° iki 1,4°, turi būti naudojamos šio nuolydžio stogams specialiai 

pritaikytos medžiagos bei numatyti papildomi konstrukciniai sprendiniai, užtikrinantys patikimą stogo 

funkcionavimą. Įrengiant stogus iš bituminių ir bituminių polimerinių ritininių medžiagų, dangos 

sluoksnių skaičius dvigubinamas. 

3.11.1.1. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijų reikalavimai 

 Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijas, numatomas šių stogo 

konstrukcijų sluoksnių naudojimas: 

− garą izoliuojančio sluoksnio; 

− nuolydžio suformavimo sluoksnio; 

− šilumą izoliuojančio sluoksnio; 

− vėją izoliuojančio sluoksnio; 

− vėdinamo oro tarpo; 

− vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio; 

− papildomų hidroizoliacinių sluoksnių; 

− hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio. 

 Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia minimi ir 

kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai. 

 Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinės dangos tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi 

būti pagrįsti skaičiavimais, įvertinant stogus veikiančias vėjo bei kitas apkrovas. 

3.11.1.2. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų medžiagų, gaminių ir paklotų 

reikalavimai ir įrengimas 

 Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų betoninių ir gelžbetoninių statybos produktų atsparumas 

tūriniam šaldymui turi būti mažesnis už FRE 200. 
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 Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų kitų mineralinių statybos produktų atsparumas tūriniam 

šaldymui turi būti ne mažesnis už FRE 150. 

 Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75 °C. 

 Vėdinamų plokščiųjų neeksploatuojamų stogų šiluminės izoliacijos (t. y. tais atvejais, kai šilumą 

izoliuojantis sluoksnis neapkraunamas) leidžiama naudoti nesuslūgstančias ir tūrio nekeičiančias šilumą 

izoliuojančias medžiagas. Šios medžiagos gali būti klojamos laisvai arba, esant reikalui, tvirtinamos, kad 

nenuslinktų ir laikantis įmonių gamintojų instrukcijų. 

  Hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų šilumą 

izoliuojančių produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli šilumą 

izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. „Kryžmiški“ 

šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai neleidžiami. 

  Šilumos izoliavimo medžiaga į darbo vietą turi būti pristatoma gamintojo pakuotėse. Klojimo metu 

plokštes (ypač mineralinės vatos) draudžiama perlenkti. Perlenkiant, lankstant ar kitaip deformuojant 

gaminį pablogėja jo šilumos izoliavimo savybės. 

  Termoizoliacinių statybos produktų mechaninis atsparumas turi būti parinktas įvertinus galimą 

apkrovų poveikį. Minimalūs reikalavimai termoizoliaciniams statybos produktams iš mineralinės vatos ir 

polistireninio putplasčio tokie: 

a) kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau mineralinės vatos sluoksnių, arba 

termoizoliaciniam sluoksniui panaudota viensluoksnė mineralinė vata su skirtingomis viršutinių ir 

apatinių sluoksnių stipruminėmis savybėmis, apatinių mineralinės vatos sluoksnių gniuždomasis įtempis, 

kai produktai deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis už 50 kPa, o viršutinio sluoksnio gniuždomasis 

įtempis turi būti ne mažesnis už 80 kPa. 

b) kai šilumos izoliavimo sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau polistireninio putplasčio (EPS 

arba XPS) sluoksnių, apatinių polistireninio putplasčio sluoksnių gniuždomasis įtempis, kai produktai 

deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis už 80 kPa, o viršutinio sluoksnio turi būti ne mažesnis už 100 

kPa; 

 c) kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš vieno polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) 

sluoksnio tokio statybos produkto iš polistireninio putplasčio gniuždomasis įtempis, kai produktai 

deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis už 100 kPa. 

 Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš 

korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario ir panašiai. 

 Kai stoguose virš šildomų patalpų garus izoliuojančiam sluoksniui naudojama polietileno plėvelė ir 

panašūs statybos produktai, garus izoliuojantį sluoksnį neleidžiama įrengti tiesiogiai ant trapecinių plieno 

lakštų paviršiaus. Polietileno plėvelės ir panašių statybos produktų naudojimo atveju virš trapecinių 

plieno lakštų turi būti įrengtas lygus tvirtas paklotas garus izoliuojančiam sluoksniui. 
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  Stoguose virš 12-30 °C temperatūros patalpų su mažesniu už 80 % santykiniu oro drėgniu, kai 

stogų šilumos perdavimo koeficiento U, W/(m2·K), vertė ir garus izoliuojančio sluoksnio Sd atitinka STR 

2.04.01:2018 reikalavimus, garus izoliuojančio sluoksnio paklotams gali būti panaudoti iki 20 mm storio 

termoizoliaciniai statybos produktai. Kitais atvejais paklotams panaudotų termoizoliacinių statybos 

produktų storis turi būti pagrįstas skaičiavimais. 

  Įrengiant stogų hidroizoliacinį sluoksnį iš bituminių polimerinių ritininių medžiagų turi būti 

įvertinamas stogo konstrukcijos sudėtingumo koeficientas K (Statybos taisyklės, 12 Priedas). Remiantis 

stogo konstrukcijos sudėtingumo koeficientu K, nustatomas įrengiamo stogo hidroizoliacinių sluoksnių 

medžiagų derinys. 

  Hermetizuojant stogo dangų sandūras su vertikaliais paviršiais naudojami bitumo-polimeriniai 

hermetikai arba mastikos. Hermetizuojant betoninių plokščių arba cinkuoto plieno juostų sandūras 

rekomenduojama naudoti vienkomponenčius poliuretaninius arba polisulfidinius stogo hermetikus. 

Naudoti silikoninius hermetikus hermetizuojant stogo dangų konstrukcijas ir sandūrų vietas draudžiama. 

 Stogo dangos ir vamzdžių sandūrų vietose būtina naudoti pereinamuosius elementus iš gumos 

(sandarinimo movas). 

3.11.1.3. Reikalavimai plokščiųjų neeksploatuojamų stogų garus 

izoliuojantiems sluoksniams 

 Garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų drėgmė. 

Stoguose virš šildomų patalpų garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas vidinėje termoizoliacinio 

sluoksnio pusėje. Vandens garų izoliacijos tipas parenkamas atsižvelgiant į patalpų, esančių po stogu, 

santykinę oro drėgmę ir temperatūros režimą. Garus izoliuojančiam sluoksniui panaudotų statybos 

produktų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. Stogų virš 

šildomų patalpų garus izoliuojančio sluoksnio ši vertė turi būti pagrįsta skaičiavimais pagal STR 

2.04.01:2018 reikalavimus 

  Vėdinamuose stoguose, įrengtuose virš 12-30 °C temperatūros patalpų su mažesniu už 85 % 

santykiniu oro drėgniu, kai vėdinamame oro sluoksnyje virš termoizoliacinio sluoksnio įrengto vėjui 

nelaidaus sluoksnio Sd < 0,2 m, iš vidinės termoizoliacinio sluoksnio pusės esančio garus izoliuojančio 

sluoksnio Sd vertė turi būti ne mažesnė už 20 m. 

  Stogų virš šaldomųjų pastatų ir patalpų garus izoliuojančio sluoksnio reikalavimai nustatyti STR 

2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. 

  Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, 

vietose (prie švieslangių, šachtų ir pan.) garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos 

sluoksnio viršaus. Deformacinių siūlių garinės izoliacijos sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad iš pastato 

patalpų nepraleistų drėgmės ir dengtų kompensatorių kraštus. 
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 Plokščiuosiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetoninių perdenginių, pirmiausiai turi 

būti įrengtas nuolydį formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas virš nuolydį 

formuojančio sluoksnio. Šis reikalavimas netaikomas, kai nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas iš 

specialiai tam tikslui skirtų gamyklinių termoizoliacinių statybos produktų. 

 Modifikuoto bitumo arba bituminė medžiaga, naudojama garų izoliavimui, klojama su perdengimu: 

išilginiuose sudūrimuose 80-100 mm ir skersiniuose 150 mm. Kai nuolydis nuo 0,7º iki 1,4º, garų 

izoliavimo medžiagos klojamos su perdengimu išilginiuose sudūrimuose ne mažesniu nei 100 mm. 

Užlaidos turi būti sulydomos dujiniu degikliu arba karštu oru. 

  Ant vertikalių pagrindų garų izoliacija klijuojama. 

  Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, 

vietose garo izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus. 

 Garo izoliacija turi būti įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio polietileno plėvelės, su 

charakteristikomis: 

- garinė varža ≥ 13,3m²h Pa/mg; 

- vandens sugeriamumas per 24 val., kai t = 20 °C - 0,01 %; 

- tankis, kai t = 20 °C - 0,919÷0,929 g/cm3. 

 Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. 

3.11.1.4. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų šilumos izoliavimo sluoksnio 

įrengimo reikalavimai 

 Stogo pagrindas, ant kurio bus klojamos termoizoliacinės plokštės, turi būti lygus ir sausas. Garo 

izoliacija turi būti paklota be raukšlių, su visais reikiamais užleidimais. 

 Stogų šilumos izoliacija gali būti klojama vienu arba keliais sluoksniais. Šiltinimo būdas, kai 

šilumos izoliacija yra klojama vienu sluoksniu, dažniausiai taikomas, kai šilumos izoliacijos storis būna 

nedidelis – nuo 20 iki 100 mm. Statant ir įrengiant mažai energijos vartojančius pastatus taikomas 

šiltinimo būdas, kai šilumos izoliacija klojama dviem arba keliais sluoksniais. Toks būdas naudojamas, 

kai šilumos izoliacijos storis viršija 100 mm. 

 Kai šilumos izoliacija yra klojama dviem arba daugiau sluoksnių, viršutiniai sluoksniai turi 

perdengti apatinio sluoksnio siūles. 

 Šilumos izoliavimo sluoksnio įrengimas pradėdamas nuo stogo kampo. Klojant šilumos izoliavimo 

plokštes, jos pjaustomos ir dedamos šachmatine tvarka taip, kad 1-o ir 2-o sluoksnių sandūros nesutaptų. 

Esant tokiai klojimo schemai pirmojo ir antrojo sluoksnio siūlės nesutampa, o atliekų kiekis yra praktiškai 

lygus nuliui. 

 Plokštės turi būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Tarp plokščių klojimo metu 

negalima palikti tarpus. Jei klojant susidaro tarpai, plokščių kraštus būtina pripjauti ir gerai suspausti. 
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 Vienu metu rekomenduojama kloti tiek plokščių, kiek jų bus užklota hidroizoliacine stogo danga 

iki pamainos ar darbo dienos pabaigos. Baigiantis darbui, prieš lietų arba atsiradus kitokioms 

nenumatytoms aplinkybėms, paklotos, bet neuždengtos hidroizoliacine danga akmens vatos plokštės turi 

būti patikimai uždengiamos polietileno plėvele, užspaudžiant ją lentomis (pageidautina uždengti ir 

šalimais esančio stogo pagrindo dalį). 

 Mineralinės vatos plokštės prie trapecinio lakšto tvirtinamos, naudojant specialų teleskopinį 

elementą, susidedanti iš plastikinės smeigės ir plieninio savisriegio. Savisriegis į lakštą turi būti įsuktas 

15-20 mm. Tvirtinimas daromas per apatinę hidroizoliacinę dangą į lakšto viršutinę bangą. 

 Tvirtinimas per apatinę hidroizoliacinę dangą į lakštą leidžiamas, jeigu patalpos oro drėgmė ne 

didesnė kaip 80 % ir užtikrintas efektyvus šilumos izoliacinio sluoksnio vėdinimas. Jei patalpos oro 

drėgmė didesnė už 80 % arba naudojama kita šilumos izoliavimo medžiaga (ne mineralinė vata) 

rekomenduojama netvirtinti šilumos izoliavimo sluoksnio smeigėmis, bet taikyti šilumos izoliavimo 

sluoksnio prispaudimą įrengiant betono ar cemento išlyginamąjį sluoksnį. Išlyginamasis betono ar 

cemento sluoksnis sudarys hidroizoliacinės dangos paklotą. 

 Montuojant mineralinės vatos plokštes ant trapecinio lakšto, prie pagrindo tvirtinama ne mažiau 

kaip vienu tvirtinimo elementu. Tvirtinant mineralinės vatos plokštes prie pagrindo per apatinį stogo 

dangos sluoksnį naudojama plastikinė smeigė 50 mm skersmens, tvirtinant tik mineralinės vatos plokštes 

prie lakšto naudojama 75 mm skersmens smeigė su spygliais. 

 Eksploatacijos metu, vaikščiojant per stogą arba šiltintoje palėpėje, šilumos izoliaciją būtina 

apsaugoti nuo praspaudimo ir hidroizoliacinę dangą nuo pažeidimų. Hidroizoliacinė stogo danga įrengta 

ant mineralinės vatos šilumos izoliavimo sluoksnio apsaugoma įrengiant vaikščiojimo takus, kurie 

padedami ant hidroizoliacinės stogo dangos. Įrengiant vaikščiojimo takus palėpėje, tako konstrukcija 

atremiama į g/b perdangą ar kitą kietą paviršių. 

3.11.1.5. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinės dangos įrengimo 

reikalavimai 

 Stogo hidroizoliacinėje dangoje turi būti numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių 

skaičius ir jų išdėstymas bei statybos produktai šių sluoksnių įrengimui. 

 Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių medžiagų 

klijuojamos skersai stogo nuolydžio, pradedant nuo žemiausių stogo vietų (įlajų, karnizų). 

 Įrengiant stogų hidroizoliacinį sluoksnį iš bituminių polimerinių ritininių medžiagų turi būti 

įvertinamas stogo konstrukcijos sudėtingumo koeficientas K (12 Priedas). Remiantis stogo konstrukcijos 

sudėtingumo koeficientu K, nustatomas įrengiamo stogo hidroizoliacinių sluoksnių medžiagų derinys. 

3.11.1.6. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų prijungimo prie vertikalių 

paviršių reikalavimai 
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 Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti 

nutinkuotas arba mūro siūlės turi būti užpildytos, o paviršius išlygintas. 

 Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 

hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, 

kai parapeto aukštis mažesnis už 300 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir 

pritvirtinta. 

 Viršutinis hidroizoliacinės dangos kraštas pritvirtinamas prie vertikalaus paviršiaus, sujungimo 

vieta užsandarinama, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 

3.11.1.7. Plokščių neeksploatuojamų stogų parapetų reikalavimai 

 Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm; 

 Parapetai viso pastato perimetru turėtų būti įrengti viename lygyje; 

 Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°; 

 Padengiant parapetus skarda, laštaką būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos 

puses, esant keraminių, silikatinių apdailos plytų bei kitų išorės apdailai naudojamų statybos produktų 

atsparumui šalčiui ne mažesniam kaip 100 šaldymo ir šildymo ciklų (Šilutės, Klaipėdos Palangos ir 

Skuodo rajonuose ne mažesniam kaip 150 šaldymo ir šildymo ciklų), - ne mažiau kaip 50 mm. o esant 

mažesniam atsparumui šalčiui, - ne mažiau kaip 80 mm. Mažiausias laštakos profiliuočio užleidimas ant 

sienos (vertikalia kryptimi žemyn) turi būti ne mažesnis už nurodytąjį lentelėje: 

 Mažiausias skarda padengto parapeto laštakos užleidimas ant sienos. 

Pastato aukštis, m Reikalaujamas laštakos profiliuočio užleidimas ant sienos, cm 

Iki 8 Daugiau arba lygu 5 

8-20 Daugiau arba lygu 8 

Virš 20 Daugiau arba lygu 10 

3.11.1.8. Vandens nuvedimo nuo plokščiųjų neeksploatuojamų stogų 

reikalavimai 

 Įlajų skersmuo ir skaičius, esant vidinio vandens nuvedimo sistemai, turi būti pagrįsti 

skaičiavimais. Stoge turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos. Vietoj dviejų įlajų leidžiama įrengti 

vieną įlają kartu su vandens persipylimo įrenginiu parapete. 

 Lietvamzdžių skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. 

 Atstumas tarp įlajų turi būti pagrįstas skaičiavimais. Bendruoju atveju jis turėtų būti ne didesnis už 

12 m. 

 Stogo plote įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Ne mažesniu 0,5 m spinduliu nuo 

vertikalios įlajos centro stogo paviršius turi turėti ne mažesnį 6° nuolydį į įlają. 
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 Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo krašto, parapeto, stoglangių, vėdinimo 

angų, deformacijos siūlių ir virš stogo iškylančių sienų. 

 Įlajos turi būti apsaugotos nuo lapų ir žvyro patekimo į lietvamzdį. 

 Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos 

arba būti apšildomos. 

 Tarp įlajos ir denginio turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 1 mm pločio deformacinis tarpas.  

 Stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis už 1,4°. Vandens nuvedimo įrengimo schemos 

pateiktos Statybos taisyklių Statybos įrengimo darbai ST 121895674.215.01:2019 5 priede. 

3.11.1.9. Kiti plokščiųjų neeksploatuojamų stogų reikalavimai 

 Durų, langų, vitrinų angų apačia ir liukų angų viršus turi būti ne mažiau kaip 250 mm virš stogo 

paviršiaus. Durų slenkstis ir liukų angų viršus turi būti padengti skarda arba apsaugoti specialiais 

profiliuočiais. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda (profiliu). 

 Hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 reikalavimus. 

 Jei įrengiamas tarpas tarp zenitinių švieslangių, šį tarpą reikia daryti ne mažesnį kaip 500 mm. 

Jeigu paliekamas tarpas tarp kitų išsikišusių virš stogo elementų, jis turi būti ne mažesnis už 500 mm. 

 Jei virš stogo esančių konstrukcijų (pvz., vėdinimo šachtos) plotis skersai nuolydžio yra didesnis už 

500 mm, iš kraigo pusės turi būti įrengta ne mažesnio kaip 150 mm aukščio dvišlaitė stogo dalis. 

 Vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos taip, kad į jas nepatektų lietaus vanduo. 

 Jei stogo konstrukcijose įrengiama pastogė techninėms reikmėms, ji turi būti įrengta taip, kad iš 

pastato vėdinimo kanalų patenkantis į šią pastogę šiltas oras nesukeltų kondensacijos ant konstrukcijų ir 

nesudarytų konstrukcijų ardymo sąlygų. 

 Vėjui nelaidžiam sluoksniui panaudotų statybos produktų sujungimai turi būti suklijuoti, 

tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. 

 Stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų 

gilesnių už 5 mm vandens balų; antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo 

konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos. 

 Antenos, vamzdžiai ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. 

Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos naudojant specialius sandarinimo elementus iš gumos arba 

minkštos plastmasės. Sandarinimo elemento medžiaga turi būti gimininga stogo hidroizoliacinės dangos 

medžiagai. Sandarinimo elemento ir apkabos dydis parenkami pagal praleidžiamo vamzdžio diametrą. 

Sandarinimo elemento flanšas gali būti montuojamas ant pagrindo prieš dangos klojimą arba 

patalpinamas tarp jos sluoksnių. Abiem atvejais ši vieta sustiprinama papildomu ritininės medžiagos 

sluoksniu. 
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 Apsauginės tvorelės atrėmimas turi būti įrengtas taip, kad nepažeistų stogo hidroizoliacijos 

sluoksnį. Žaibolaidžiams ir laidininkams tvirtinti parenkami tokie tvirtinimo elementai, kurie nepažeistų 

stogo dangos ir užtikrintų konstrukcijų patikimumą. Vertikalūs žaibolaidžiai tvirtinami ant betoninių 

padų. Po atrėmimo padais būtina pakloti guminius kilimėlius. 

 Į bendrą žaibo apsaugos tinklą turi būti sujungtos stogo metalinės konstrukcijos: parapetai, 

apskardinimo elementai, tvorelės, tam naudojamos įvairių tipų varžtinės jungtys ir gnybtai. 

 

3.12. Plieninių sąramų įrengimas 

 Esamų mūro sienų ir stulpų stiprinimas atliekamas įrengiant metalinių profilių sąramas. Prieš 

įrengiant sąramas turi būti išmūrijami reikalingi mūro ruožai, į kuriuos remsis sąramos. Jungiant naujas 

konstrukcijas prie esamų, turi būti pašalinta apdaila kontakto zonoje. 

 Esami grindų sluoksniai turi būti pašalinti iki sąramų įrengimo, o ardant vagas sąramoms ir 

įrengiant sustiprinimus perdangos turi būti kiek įmanoma nukrautos. Prieš įrengiant sąramas, perdangos 

plokštės turi būti išramstomos. 

 Angų kirtimas sienoje ir plieninių sąramų montavimo darbai: 

1. Atliekamas angos kontūrų nužymėjimas iš abiejų angos pusių. Tam gręžiamos kontrolinės 

kiaurymės; 

2. Iš vidaus pusės kertama vaga sąramai įmontuoti. Jeigu sąramą yra arti perdangos – perdanga 

išramstoma; 

3. Įmontuojamas vidaus sąramos elementas su M16 sąvaržomis kas 300 mm. Elementas 

pleištuojamas; 

4. Analogiškai montuojamas išorinis sąramos elementas. Sąvaržos suveržiamos; 

5. Iškertama anga prapjaunant angokraščius; 

6. Sąrama aptraukiama standžiu pintu tinkleliu; 

7. Atliekama apsauga nuo korozijos ir apdaila pagal projektą. 

 

3.13. Konstrukcijų demontavimas ir ardymas 

 Prieš pradedant demontavimo ir ardymo darbus turi būti paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo 

saugos priemonių įvykdymą. Darbuotojai instruktuojami pasirašant darbų saugos žurnale. 

 Iki ardymo darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

- Atlaisvinti ir jei būtina paženklinti privažiavimo kelius; 

- Pastatyti konteinerius atliekų rūšiavimui ir surinkimui; 

- Aptverti ir pažymėti pavojingas darbo zonas; 
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- Apsaugoti konstrukcijas ir fasado elementus nuo sugadinimo – užsidengti parapetus, dangas, 

apsaugoti langus ir duris. 

 Visi darbai atliekami rankiniu būdu. Darbuotojai privalo dėvėti asmenines apsaugos priemones – 

šalmus, darbo drabužius, akinius, respiratorius, pirštines ir pan. 

 Po konstrukcijų demontavimo ir ardymo likęs statybinis laužas, betono duženos, kai kurios kitos 

atliekos išvežamos perdirbimui. Perdirbimui netinkamos statybinės atliekos išvežamos utilizacijai. Po 

visų atliktų ardymo, smulkinimo ir utilizavimo darbų turi būti išvaloma ir sutvarkomas pastato teritorija. 

 Visi ardymo (demontavimo) darbai atliekami konstrukcijų apkrovos ,,nuėmimo“ principu 

(atvirkščiu statybai). 

 Visos ilgos ir didelės konstrukcijos supjaustomos, susmulkinamos tam, kad jas būtų lengviau 

pakrauti į savivartį ir išvežti į sąvartyną. Konstrukcijos sutrupinamos gręžimo ir pjaustymo įrankių 

pagalba. Metalo laužas kraunamas atskirai ir išvežamas į metalo supirkimo punktą (grįžtamos 

medžiagos). 

 Demontuoti surenkami gaminiai ir kitas statybinis laužas nekenksmingas aplinkai ir žmonių 

sveikatai dėl pastato lokacijos ir vietos stokos vietoje nebus sandėliuojamas, išvežamas iškart. 

Ardymas atliekamas tik įrengus visus projekte numatytus sustiprinimo darbus. 

 Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir 

techninės priežiūros inžinieriumi. Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

 - Laikomasi saugos darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

 - Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš ne 

didesnio kaip 3 m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

 - Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

 - Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus 

ir informuoti techninės priežiūros inžinierių.  

 Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu 

išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 

medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti 

darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – 

drėkinti. 

 Ardymo darbams atlikti turi būti pasirinkta tokia technologija, kuri užtikrintų paliekamų 

konstrukcijų pažaidų prevenciją 
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3.14. Reikalavimai statybos produktams 

3.14.1. Reikalavimai betonui 

 Konstrukcijų betono klasę žiūrėti Projekto konstrukcijų dalies brėžiniuose. 

 Betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės 

savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus.  

 Betone naudojamas cementas turi tenkinti LST EN 197-1:2011/P:2013 „Cementas. 1 dalis. 

Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ reikalavimus. 

 Betone naudojami užpildai turi tenkinti LST 1476.7:1997 „Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo 

metodai. Stiprumo nustatymas“. 

 Ruošiamame betone vandens ir cemento santykis turėtų būti ne didesnis kaip 0,6. 

 Betonui ruošti naudojamų užpildų didžiausias matmuo turi būti mažesnis kaip 20 mm arba 0,25 

mažiausio atstumo tarp išilginių armatūros strypų. 

3.14.2. Reikalavimai armatūrai 

 Reikalavimai strypinei armatūrai: 

 Monolitinės konstrukcijos armuojamos S500 klasės armatūra. Armatūros skersmenys turi būti 

tokie, kokie pateikti darbo brėžiniuose. 

 Naudojami armatūros strypai turi atitikti LST EN 10080:2005 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis 

plienas. Bendrieji dalykai“ reikalavimus. 

  

3.14.3. Reikalavimai plienui 

 Visoms konstrukcijoms ir tvirtinimo detalėms naudojamos plieno stiprumo klasės turi atitikti 

stiprumo klases, nurodytas konstrukcijų aprašyme ir brėžiniuose. 

 Naudojami dėžiniai profiliuočiai turi atitikti LST EN 10219-1:2006 „Nelegiruotojo ir 

smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. 

Techninės tiekimo sąlygos“. 

 Naudojamos lovinio ir tėjinio skerspjūvio sijos turi atitikti LST EN 10365:2017 „Karštai valcuoti 

loviniai, dvitėjiniai I ir H plieno profiliai. Matmenys ir masė“ 

 Naudojami plieno lakštai turi atitikti LST ISO 4997:2015 „Konstrukcinės kokybės, šaltai valcuoti 

anglinio plieno lakštai“. 

Plieno strypai turi atitikti LST EN 10060:2004 „Bendrosios paskirties karštai valcuoti apvalūs 

plieno strypai. Matmenys, formos ir matmenų tolerancijos“.  
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 Naudojami elektrodai LST EN ISO 18275:2018 „Suvirinimo medžiagos. Stipriųjų plienų rankinio 

lankinio suvirinimo glaistytieji elektrodai. Klasifikavimas“ reikalavimus ir būti ne žemesnės nei E42 

klasės. 

3.14.4. Reikalavimai varžtams 

 Naudojami varžtai ir veržlės turi atitikti LST EN ISO 4017:2022 „Tvirtinimo detalės. Sraigtai su 

šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai“ reikalavimus. 

Naudojamos poveržlės turi atitikti LST EN ISO 7089:2002 „Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės 

gaminiai“ reikalavimus. 

Naudojamos veržlės turi atitikti LST EN ISO 4032:2013 „Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 

tipas). A ir B klasių gaminiai“ reikalavimus. 

 Varžtinės jungtys suprojektuotos be išankstinio varžtų įtempimo. Varžtai turi būti užveržiami 

momentais, pateiktais žemiau esančioje lentelėje. Faktinis užveržimo momentas nuo pateikto gali skirtis 

+/- 10 %. 

 Veržlių užveržimas ir savaiminio atsisukimo užtikrinimas pagal LST EN 1090-2:2018 p.8.3. 

Konstrukcija 
Varžto 

skersmuo 
Varžto klasė 

Varžto užveržimo 

momentas, Nm 
Pastabos 

Plieninės konstrukcijos 

M18 8.8 55 Neįtemptoji jungtis 

M16 8.8 75 Neįtemptoji jungtis 

M20 8.8 100 Neįtemptoji jungtis 

M22 8.8 140 Neįtemptoji jungtis 

M24 8.8 175 Neįtemptoji jungtis 

M27 8.8 255 Neįtemptoji jungtis 

M30 8.8 350 Neįtemptoji jungtis 

M33 8.8 470 Neįtemptoji jungtis 

M36 8.8 605 Neįtemptoji jungtis 

M39 8.8 780 Neįtemptoji jungtis 

M18 10.9 65 Neįtemptoji jungtis 

M16 10.9 90 Neįtemptoji jungtis 

M20 10.9 130 Neįtemptoji jungtis 

M22 10.9 175 Neįtemptoji jungtis 

M24 10.9 220 Neįtemptoji jungtis 

M27 10.9 320 Neįtemptoji jungtis 

M30 10.9 435 Neįtemptoji jungtis 

M33 10.9 590 Neįtemptoji jungtis 

M36 10.9 750 Neįtemptoji jungtis 

M39 10.9 975 Neįtemptoji jungtis 
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Antkolonis – kolona jungtis M24 - 150  

Rygelio – kolonos jungtis M24 - 250  

 

3.14.5. Garo izoliacija 

 Garo izoliacijai naudojama polietileno plėvelė. Naudojamos plėvelės storis ne mažesnis nei 0,2 

mm. Charakteristikos: 

1. Garinė varža > 13,3 m2h Pa/mg; 

2. Vandens sugeriamumas per 24 val., kai t = 20 °C – 0,01 %; 

3. Tankis, kai t = 20 °C – 0,919-0,929 g/cm3. 

 Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių ar įtrukimų. Plėvelės kraštai klijuojami iš abiejų 

pusių. 

3.14.6. Reikalavimai šilumos izoliacinėms medžiagoms 

 Apšiltinamas konstrukcijas turi sudaryti vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu.  

 Mineralinės vatos gaminiai turi atitikti standartą LST EN 13162:2012 „Statybiniai termoizoliaciniai 

gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos gaminiai“.  

 Polistireninio putplasčio gaminiai turi atitikti standartą LST EN 13163:2012 „Statybiniai 

termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija“.  

 Ekstruzinio putų polistireno gaminiai turi atitikti standartą „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. 

Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai. Specifikacija“. 

Sienos 

 Sienoms naudojamas polistireninis putplastis, kurio savybės atitinka šiuos reikalavimus: 

 1. Tinkama naudoti sienų apšiltinimui pasirinktu metodu; 

 2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,039 W/mK; 

3. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 70 kPa; 

 4. Atsparumas vandeniui – ilgalaikis vandens įmirkis ≤ 2 %; 

 5. Medžiagos degumo klasifikacija - E; 

 6. Tankis - ≤ 20 kg/m3. 

 Sienų šilumos izoliacijai galima naudoti analogiškų, bet ne blogesnių savybių izoliaciją. 

 

Sutapdintas stogas 

 Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011, 

turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.01.04:2015, 

arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. 
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 Apatiniam ir viduriniam termoizoliaciniam sluoksniui naudojamas polistireninis putplastis, kurio 

savybės atitinka šiuos reikalavimus: 

1. Tinkama naudoti stogo apšiltinimui pasirinktu metodu; 

2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,036 W/mK; 

3. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 100 kPa; 

4. Medžiagos degumo klasifikacija - E; 

5. Tankis - ≤ 20 kg/m3. 

 Viršutiniam termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos akmens vatos plokštės su šiais parametrais: 

1. Nominalus tankis ~ 230 kg/m³; 

2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,038 W/mK; 

3. Medžiagos degumo klasifikacija - A1; 

4. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 50 kPa; 

Stogo šilumos izoliacijai galima naudoti analogiškų, bet ne blogesnių savybių izoliaciją. 

3.14.7. Reikalavimai hidroizoliacinėms medžiagoms 

Statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai naudojamos tokios medžiagos: 

- bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30-50 %); 

- bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių > 30 %); bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25-40 %); 

- bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 99 %); 

- bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 50 

%); 

- bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 55 %); bituminis 

skiedinys su užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 30-50 %, užpildo - 

25-40 %); 

- bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 30 %, užpildų < 20 %); 

- asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13-22 %, užpildų > 25 %, smėlio < 75 %); 

- bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos; 

- sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) - poliizobutileno (pib), polivinilchlorido (pvc), 

polietileno (pe), etileno polimerų-bitumo juostos (ecb). 

 Statybinių konstrukcijų hidroizoliacija daroma ištisiniais sluoksniais arba vienu ištisiniu sluoksniu. 

Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams vykdant hidroizoliavimo darbus surašyti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams. 

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolė 

Maks. bitumo kaitinimo temperatūra ±5 % ne rečiau kaip 4 kartus per pamainą 

Užpildo smėlis turi būti persijotas per sietą su 2   
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mm dydžio akutėmis ir < 2 % 

Bitumo emulsijos temperatūra – 110 °C +10 °C ne rečiau kaip 5 kartus per pamainą 

Bitumo emulgatoriaus temperatūra – 90 °C +7 °C ne rečiau kaip 5 kartus per pamainą 

Bituminių mastikų temperatūra, jas užtepant 

karštu būdu – 160 °C 

+20 °C ne rečiau kaip 5 kartus per pamainą 

Pastaba: sintetinių hidroizoliacinių medžiagų techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami standartuose, 

pagal kuriuos tokios medžiagos gaminamos. 

 

 Mechaninis atsparumas (minimalus atsparumas tempimui) bituminės dangos viršutinio ir apatinio 

sluoksnio turi būti ne mažesnis už 950/750 N/50mm. 

 

3.15. Konstrukcijų gaisrinės gebos reikalavimai 

 Lifto šachtos Stogo dalis turi atitikti BROOF(t1) klasės reikalavimus pagal LST EN 13501 
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4. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 Sąnaudų kiekių žiniaraštis pateiktas projekto konstrukcijų dalies sprendiniams. Žiniaraštį tikslinti, 

kiekiai orientaciniai. 

 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos  

MONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS 

1.  Lifto prieduobės 
plokštė 

Betonas C30/37 
XC2 W8 

TS 3.5.3 

m3 9.12  

Armatūra S500 
100 kg/m3 

kg 912 

2.  Monolitinės g/b 
stogelis virš 
šachtos 

Betonas C30/37 
XC1 

TS 3.5.3 

m3 1,41  

Armatūra S500 
150 kg/m3 

kg 211,5 

3.  Monolitinės g/b 
sienos 

Betonas C30/37 
XC1 TS 3.5.3 

 

m3 33,98  

Armatūra S500 
120 kg/m3 

kg 4077,6 

4.  Monolitiniai g/b 
poliai (12 vnt.) 

Betonas C25/30 
XC2 XF2 W6 TS 3.5.3 

 

m3 7,42  

Armatūra S500 
160 kg/m3 

kg 1187,2 

5.  Keraminių plytų mūras, t=250mm TS 3.9.3 m3 4,05  

6.  Metalinės sąramos iš lovinių profilių, 
plieno klasė S355J2 

TS 3.12 kg 374,4  

7.  Demontuojamos mūrinės sieninės 
konstrukcijos 

TS 3.9 m3 18,4  

8.  Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km 
atstumu 

TS 3.9 t 7,0  

MAZGAI 

9.  S-1 Polistireninis 
putplastis EPS 
70, λD=0,039 
W/m*K, t=160 
mm 

TS 3.7 
m2 237,6 

 

Fasado apdaila m2 237,6 
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pagal SA dalį, 
t=20 mm   

10.  

 

 

 

 

 

 

ST-1 2 sl. prilydomos 
bituminės 
hidroizoliacijos   

TS 3.5.3 

m2 6,7 
 

Kieta akmens 
vata, λD=0,038 
W/m*K, σ10=50 
kPa, t=20 mm 

m2 10,0 

Polistireninis 
putplastis EPS 
100, λD=0,035 
W/m*K, t=170 
mm 

m2 6,7 

Garo izoliacija - 
PE plėvelė 2 sl., -
200mk storio 

m2 6,7 

11.  GR-1 HDPE 
membrana, 
t=1.5mm 

TS 3.5.3 

m2 10.12 
 

Dolomitinė 
skalda frakcija 0-
45 (def.mod. 
Ev2≥100MPa), 
t=150mm 

užlyginta akmens 
atsijomis 

m3 3.14 

 

Neaustinė 
geotekstilė 

m2 10.12  

Žvyro sluoksnis, 
t=250mm 

m3 2.53  

Grunto išvežimo 
darbai 

m3 61,55  
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2. KONSTRUKCIJŲ SKAIČIAVIMAS 

 Laikančių konstrukcijų skaičiavimai atlikti baigtinių elementų skaičiavimo programa Autodesk 

Robot Structural Analysis Professional 2023. 

 

2.1.Lifto šachtos projektavimas 

 Projektuojama nauja lifto šachta pastato išorėje. Monolitinis lifto šachtos padas ant tampraus 

pagrindo įgilinamas iki esamo pastato pamatų lygio, monolitinės lifto šachtos sienos standžiai 

sujungtos su padu ir prieduobės aukštyje projektuojama monolitinė perdanga standžiai sujungta su 

sienomis. 

 

Tampriojo pagrindo elastinio koeficiento apskaičiavimas: 

Soil elastic coefficient 
 

Soil layers 
 
Layer Name Level Thickness IL/ID Consolidation Moisture 
  (m) (m)  symbol type 
1 Gravel 0,000 0,150 0,40 --- --- 
2 Fine gravel -0,150 0,250 0,40 --- --- 
3 Fine sand -0,400 --- 0,80 --- --- 
 
 

 Other soil parameters: 
 
Layer Name Cohesion Friction angle Unit weight Mo M 
  (MPa) (Deg) (kG/m3) (MPa) (MPa) 
1 Gravel 0,00 38,0 1937,46 133,33 133,33  
2 Fine gravel 0,00 35,0 1937,46 111,11 111,11  
3 Fine sand 0,00 35,0 1886,47 144,00 144,00  
 

   
Average elastic coefficient for layered soil 
 
 K = 66068,10 (kN/m3) 
 
Equivalent elastic coefficient 
 
 For raft foundation which dimensions are  1.895 * 1.625 (m) 
 with estimated foundation load: 38.5 (kPa) 
 KZ = 66068,10 (kN/m3) 
 
Horizontalus grunto trinties elastinis koeficientas priimamas 0,4*KZ=26427 kN/m3. 

 

Lifto užduotis, pagal kurią buvo priimtos apkrovos (apkrovos tikslinamos DP metu pagal konkretų 

gamintoją): 
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Skaičiuojamoji schema: 
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Lifto šachtą veikiančios charakteristinės apkrovos: 
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Pav. 1 Nuolatinės apkrovos 
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Pav. 2 Naudojimo apkrovos 
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Pav. 3 Sniego apkrovos 
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Pav.4 WIND1 apkrovos 
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Pav.5 WIND2 apkrovos 

 

Tinkamumo ribinis būvis. 

Lifto šachtos poslinkis: 
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Išvada: Horizontalus poslinkis 0,0cm. Lifto šachta horizontaliai nepasislenka. 

 

Pado reikalingas armavimas. 

Apatinis armavimas X kryptimi: 
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Apatinis armavimas Y kryptimi: 

 

Viršutinis armavimas X kryptimi: 
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Viršutinis armavimas Y kryptimi: 

 

1. Slab: Slab20 - Panel no. 20 
 

1.1. Reinforcement: 
  
 Type : Perdanga 
 Main reinforcement direction : 0° 
Main reinforcement grade : B500B; Characteristic strength = 500,00 MPa 
 Horizontal branch of the stress-strain diagram 
 Ductility class : B 
 Bar diameters bottom   d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm) 
 top  d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm) 
 Cover bottom c1 = 7,0 (cm) 
  top c2 = 3,0 (cm) 
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 Cover deviations Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)  
 
1.2. Concrete 
 
Class : C30/37; Characteristic strength = 30,00 MPa 
 Rectangular stress distribution [3.1.7(3)] 
 Density : 2501,36 (kG/m3) 
 Concrete creep coefficient : 1,32 
 Cement class : N 
 
1.3. Hypothesis 
 
 Calculations according to : EN 1992-1-1:2004/A1:2014 
 Method of reinforcement area calculations : analytical 
 Allowable cracking width 

 - upper layer : 0,30 (mm) 
 - lower layer : 0,30 (mm) 

 Allowable deflection : 2,5 (cm) 
 Verification of punching : no 
 Exposure 

 - upper layer : XC2 
 - lower layer : XC2 

 Calculation type  : simple bending 
 Structure class  : S4 

Modified partial coefficients: 
  acc = 0,9  1992-1-1 3.1.6 (1)P 
    
 

 
1.4. Slab geometry 
 
Thickness 0,400 (m) 
 
Contour: 
 edge beginning end length 
  x1 y1 x2 y2  (m) 
 1 0,000 -2,655 3,285 -2,655 3,285 
 2 3,285 -2,655 3,285 0,000 2,655 
 3 3,285 0,000 0,000 0,000 3,285 
 4 0,000 0,000 0,000 -2,655 2,655 
 
Support: 
 n° Name dimensions coordinates edge 
   (m) x y 
 0 linear 2,125 / 0,250 0,530 -1,063   
 0 linear 0,250 / 2,225 1,643 -2,125   
 0 linear 2,125 / 0,250 2,755 -1,063   
 * - head present 
 
 
1.5. Calculation results: 
 

 
1.5.1. Maximum moments + reinforcement for bending 
 
  Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
 
 Provided reinforcement (cm2/m): 
  10,26 10,26 10,26 10,26 
 Modified required reinforcement (cm2/m): 
  7,71 7,71 7,71 7,71 
 Original required reinforcement (cm2/m): 
  7,71 7,71 7,71 7,71 
 Coordinates (m): 
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  3,188;-2,014 2,658;0,000 2,562;0,000
 2,658;0,000 

 
1.5.2. Maximum moments + reinforcement for bending 
 
  Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
 
 Symbol: required area/provided area 
 Ax(+) (cm2/m) 7,71/10,26 0,00/10,26 0,00/10,26

 0,00/10,26 
 Ax(-) (cm2/m) 7,71/10,26 7,71/10,26 7,71/10,26

 7,71/10,26 
 Ay(+) (cm2/m) 0,00/10,26 7,71/10,26 7,71/10,26

 7,71/10,26 
 Ay(-) (cm2/m) 7,71/10,26 7,71/10,26 7,71/10,26

 7,71/10,26 
 
  SLS 
 Mxx (kN*m/m) 0,32 -13,61 -5,38 -13,61 
 Myy (kN*m/m) -6,85 -2,84 2,76 -2,84 
 Mxy (kN*m/m) 2,01 1,23 1,96 1,23 
 
 
 Nxx (kN/m) -0,74 17,23 4,09 17,23 
 Nyy (kN/m) 9,08 -0,72 -0,88 -0,72 
 Nxy (kN/m) 0,47 5,08 0,66 5,08 
 
  ULS 
 Mxx (kN*m/m) 0,44 -18,27 -7,23 -18,27 
 Myy (kN*m/m) -9,11 -3,80 3,70 -3,80 
 Mxy (kN*m/m) 2,71 1,65 2,62 1,65 
 
 
 Nxx (kN/m) -0,98 23,08 5,45 23,08 
 Nyy (kN/m) 12,10 -0,96 -1,19 -0,96 
 Nxy (kN/m) 0,63 6,80 0,88 6,80 
 
 Coordinates (m) 3,188;-2,014 2,658;0,000 2,562;0,000

 2,658;0,000 
 Coordinates* (m) 2,758;0,211;-3,300 2,228;2,225;-3,300 2,132;2,225;-3,300

 2,228;2,225;-3,300 
  * - Coordinates in the structure global coordinate system 
 

 
1.5.4. Deflection 
|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 2,5 (cm) 
|f(-)| = 0,1 (cm) <= fdop(-) = 2,5 (cm) 
 
1.5.5. Cracking 
upper layer 
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm) 
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm) 
lower layer 
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm) 
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm) 
 

3. Results - detailing 
 
List of solutions: 
Reinforcement: bars 
Solution no. Reinforcement range Total weight 
 Diameter / Weight (kG) 
1 - 281,15 
 
Results for the solution no. 1 
Reinforcement zones 
 
Bottom reinforcement 
Name coordinates Provided reinforcement At
 Ar 
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 x1 y1 x2 y2 (mm) / (cm) (cm2/m)
 (cm2/m) 
1/1-  Ax Main 0,000 -2,655 3,285 0,000 14,0 / 15,0 7,71   <
 10,26 
1/2-  Ay Perpendicular 0,000 -2,655 3,285 0,000 14,0 / 15,0 7,71   <
 10,26 
 
Top reinforcement 
Name coordinates Provided reinforcement At
 Ar 
 x1 y1 x2 y2  (mm) / (cm) (cm2/m)
 (cm2/m) 
1/3+  Ax Main 0,000 -2,655 3,285 0,000 14,0 / 15,0 7,71   <
 10,26 
1/4+  Ay Perpendicular 0,000 -2,655 3,285 0,000 14,0 / 15,0 7,71   <
 10,26 
 
 

4. Material survey 
 
 Concrete volume = 3,489 (m3) 
 Formwork = 8,722 (m2) 
 Slab circumference = 11,880 (m) 
 Area of openings = 0,000 (m2) 
 
 
 Steel B500B 
 Total weight  = 256,95 (kG) 
 Density  = 73,65 (kG/m3) 
 Average diameter  = 14,0 (mm) 
 Survey according to diameters: 
 
 Diameter Length Number of identical elements: 
  (m)  
 14 2,515 42 
 14 3,145 34 
 

Išvada: laikomoji galia pakankama 

 

 

Denginio perdangos reikalingas armavimas: 

Apatinis armavimas X kryptimi: 
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Apatinis armavimas Y kryptimi: 

 

Viršutinis armavimas X kryptimi: 
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Viršutinis armavimas Y kryptimi: 

 

1. Slab: Slab5 - Panel no. 5 
 

1.1. Reinforcement: 
  
 Type : Perdanga 
 Main reinforcement direction : 0° 
Main reinforcement grade : B500B; Characteristic strength = 500.00 MPa 
 Horizontal branch of the stress-strain diagram 
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 Ductility class : B 
 Bar diameters bottom   d1 = 1.2 (cm) d2 = 1.2 (cm) 
 top  d1 = 1.2 (cm) d2 = 1.2 (cm) 
 Cover bottom c1 = 7.0 (cm) 
  top c2 = 3.0 (cm) 
 Cover deviations Cdev = 1.0(cm),  Cdur = 0.0(cm)  
 
1.2. Concrete 
 
Class : C30/37; Characteristic strength = 30.00 MPa 
 Rectangular stress distribution [3.1.7(3)] 
 Density : 2501.36 (kG/m3) 
 Concrete creep coefficient : 1.39 
 Cement class : N 
 
1.3. Hypothesis 
 
 Calculations according to : EN 1992-1-1:2004/A1:2014 
 Method of reinforcement area calculations : analytical 
 Allowable cracking width 

 - upper layer : 0.30 (mm) 
 - lower layer : 0.30 (mm) 

 Allowable deflection : 2.5 (cm) 
 Verification of punching : no 
 Exposure 

 - upper layer : XC2 
 - lower layer : XC2 

 Calculation type  : simple bending 
 Structure class  : S4 

Modified partial coefficients: 
  acc = 0.9  1992-1-1 3.1.6 (1)P 
    
 

 
1.4. Slab geometry 
 
Thickness 0.200 (m) 
 
Contour: 
 edge beginning end length 
  x1 y1 x2 y2  (m) 
 1 0.000 2.125 2.225 2.125 2.225 
 2 2.225 2.125 2.225 -0.000 2.125 
 3 2.225 -0.000 0.000 -0.000 2.225 
 4 0.000 -0.000 0.000 2.125 2.125 
 
Support: 
 n° Name dimensions coordinates edge 
   (m) x y 
 0 linear 2.125 / 0.250 0.000 1.063   
 0 linear 0.250 / 2.225 1.113 0.000   
 0 linear 2.125 / 0.250 2.225 1.063   
 * - head present 
 
 
1.5. Calculation results: 
 

 
1.5.1. Maximum moments + reinforcement for bending 
 
  Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
 
 Provided reinforcement (cm2/m): 
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  10.26 7.54 10.26 7.54 
 Modified required reinforcement (cm2/m): 
  9.00 2.60 2.60 2.60 
 Original required reinforcement (cm2/m): 
  9.00 2.60 2.60 2.60 
 Coordinates (m): 
  0.000;2.125 0.405;1.932 0.000;2.125

 0.202;2.125 
 
1.5.2. Maximum moments + reinforcement for bending 
 
  Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
 
 Symbol: required area/provided area 
 Ax(+) (cm2/m) 9.00/10.26 8.88/10.26 9.00/10.26

 9.00/10.26 
 Ax(-) (cm2/m) 0.12/7.54 2.60/7.54 0.12/7.54 0.12/7.54 
 Ay(+) (cm2/m) 2.60/10.26 2.60/10.26 2.60/10.26

 2.60/10.26 
 Ay(-) (cm2/m) 2.60/7.54 2.60/7.54 2.60/7.54 2.60/7.54 
 
  SLS 
 Mxx (kN*m/m) 2.46 -0.59 2.46 0.70 
 Myy (kN*m/m) 0.75 -0.05 0.75 -0.09 
 Mxy (kN*m/m) 0.17 0.30 0.17 0.26 
 
 
 Nxx (kN/m) 7.88 1.80 7.88 5.83 
 Nyy (kN/m) 2.20 0.25 2.20 1.15 
 Nxy (kN/m) -1.81 -0.48 -1.81 -1.13 
 
  ULS 
 Mxx (kN*m/m) 3.30 -0.78 3.30 0.93 
 Myy (kN*m/m) 1.01 -0.07 1.01 -0.13 
 Mxy (kN*m/m) 0.23 0.40 0.23 0.34 
 
 
 Nxx (kN/m) 10.49 2.37 10.49 7.76 
 Nyy (kN/m) 2.94 0.34 2.94 1.54 
 Nxy (kN/m) -2.42 -0.64 -2.42 -1.51 
 
 Coordinates (m) 0.000;2.125 0.405;1.932 0.000;2.125

 0.202;2.125 
 Coordinates* (m) 0.100;2.225;13.340 0.505;2.032;13.340 0.100;2.225;13.340

 0.302;2.225;13.340 
  * - Coordinates in the structure global coordinate system 
 

 
1.5.4. Deflection 
|f(+)| = 0.0 (cm) <= fdop(+) = 2.5 (cm) 
|f(-)| = 0.0 (cm) <= fdop(-) = 2.5 (cm) 
 
1.5.5. Cracking 
upper layer 
ax = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm) 
ay = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm) 
lower layer 
ax = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm) 
ay = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm) 
 

3. Results - detailing 
 
List of solutions: 
Reinforcement: bars 
Solution no. Reinforcement range Total weight 
 Diameter / Weight (kG) 
1 - 132.19 
 
Results for the solution no. 1 
Reinforcement zones 
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Bottom reinforcement 
Name coordinates Provided reinforcement At
 Ar 
 x1 y1 x2 y2 (mm) / (cm) (cm2/m)
 (cm2/m) 
1/1-  Ax Main 0.000 0.000 2.225 2.125 12.0 / 15.0 2.60   <
 7.54 
1/2-  Ay Perpendicular 0.000 0.000 2.225 2.125 12.0 / 15.0 2.60   <
 7.54 
 
Top reinforcement 
Name coordinates Provided reinforcement At
 Ar 
 x1 y1 x2 y2  (mm) / (cm) (cm2/m)
 (cm2/m) 
1/3+  Ax Main 0.000 0.000 2.225 2.125 14.0 / 15.0 9.00   <
 10.26 
1/4+  Ay Perpendicular 0.000 0.000 2.225 2.125 14.0 / 15.0 2.60   <
 10.26 
 
 

4. Material survey 
 
 Concrete volume = 0.946 (m3) 
 Formwork = 4.728 (m2) 
 Slab circumference = 8.700 (m) 
 Area of openings = 0.000 (m2) 
 
 
 Steel B500B 
 Total weight  = 115.11 (kG) 
 Density  = 121.73 (kG/m3) 
 Average diameter  = 13.0 (mm) 
 Survey according to diameters: 
 
 Diameter Length Number of identical elements: 
  (m)  
 12 1.985 14 
 12 2.085 13 
 14 1.985 14 
 14 2.085 13 
 
 
 

Išvada: sąlyga tenkinama 

 

2.2. Polinių pamatų skaičiavimas  

 Projektuojami poliniai pamatai po lifto padu. Poliai 400mm skersmens. Poliai remiami į abs. 

Alt +107.9 (IGS 4), polių geometrinis ilgis 4,1m. Mažiausias grunto kūginis stipris qc=3,2MPa; 

šoninė trintis fs=19-141 kPa pagal sluoksnius. 
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Išvada: Pavojingiausias skaičiavimo atvejis antras. Poliaus išnaudojimas 96%, laikomoji 

galia pakankama. 

 

2.3. Plieninės sąramos skaičiavimas  

 Projektuojama plieninė sąrama virš lifto durų, naudojamas lovinis skerpsjūvis, plieno klasė 

S355J2. Sąrama skaičiuojama į atsargą kaip atskirai veikiantys loviai. Skaičiuojamoji schema - 

lanksčiai atremta dviatramė sija.  

  

 Veikiančios apkrovos nuo 1,2m aukščio mūrinės sienos ir perdangos plokštės 6m 

tarpatramio su didžiausia naudojimo apkrova (skirta koridoriams): 

Nuolatinės apkrovos: 
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Naudojimo apkrovos: 

 

 

Sąramos skaičiavimas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE GROUP:        
MEMBER:   1  Simple member_1 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 0.600 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOADS: 
Governing Load Case:   3 ULS/1=1*1.35 + 2*1.30  1*1.35+2*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  UPE 180 
h=18.0 cm gM0=1.10 gM1=1.10 
b=7.5 cm  Ay=17.68 cm2  Az=11.19 cm2  Ax=25.10 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=1353.00 cm4  Iz=144.00 cm4  Ix=6.99 cm4  
tf=1.1 cm  Wply=173.00 cm3  Wplz=51.20 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
   My,Ed = 9.63 kN*m     
  My,pl,Rd = 55.83 kN*m    
  My,c,Rd = 55.83 kN*m    
 Mb,Rd = 45.06 kN*m   
   Class of section = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 137.69 kN*m Curve,LT - d XLT = 0.78 
Lcr,upp=1.200 m Lam_LT = 0.67 fi,LT = 0.77 XLT,mod = 0.81 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUCKLING PARAMETERS: 
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      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
My,Ed/My,c,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
Global stability check of member: 
My,Ed/Mb,Rd = 0.21 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/150.00 = 0.8 cm Verified 
Governing Load Case:   7 SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00  (1+2)*1.00 
uz = 0.0 cm  <  uz max = L/150.00 = 0.8 cm Verified 
Governing Load Case:   7 SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00  (1+2)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Section OK !!! 
 
 Išvada: sąramos viengubo elemento išnaudojimas 21%, laikomoji galia pakankama
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Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB „Geoconsulting“ atliko sklypo, esančio  Daržų g. 1,  Rietavo mieste  inžinerinius
geologinius tyrimus.

Tyrimų metu 2-ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai ir šalia atliktas geotechninis
zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę  sandarą  iki  6,3  m gylio sudaro:  technogeniniai
dariniai (tIV), viršutinio  Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) ir  Grūdos posvitės
fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIgr). Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 0,7
– 1,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus. 

Atlikus  lauko  ir  laboratorinių  tyrimų  medžiagos  interpretaciją,  išskirti  8 inžineriniai
geologiniai sluoksnių (IGS). Sluoksnių pagrindinių savybių vertės pateiktos 1 lentelėje. 
1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

Aiškinamasis raštas
1. ĮVADAS

UAB „Geoconsulting“ atliko sklypo, esančio  Daržų g. 1,  Rietavo mieste  inžinerinius
geologinius tyrimus.

Tyrimų  tikslas  –  gauti  objektyvią  informaciją  apie  geologinę  sklypo,  kuriame  bus
rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas,
išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas: UAB „In Ace“

Tyrimų ploto ribų koordinatės:
Numeris X Y

1 6178505 369779
2 6178506 369839
3 6178483 369840
4 6178483 369779

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: 1404841. Data 2020-07-01
Lauko darbai atlikti š. m spalio mėn. 9 dieną. Darbų vykdytojai:

 Inž. geologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;
 Gręžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;
 Geologė Toma Dagytė – laboratoriniai grunto tyrimai;
 Inž. geologė A. Bičkauskienė – tyrimų medžiagos interpretacija ir ataskaitos paruošimas.
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Tyrimų metu 2 - ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 7 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). 

Lauko darbų  metu išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2]
standartu,  o   klasifikuoti  remiantis  LST EN ISO 14688-2:2018  [3]  standartu  ir  Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie  Aplinkos  ministerijos direktoriaus  2019  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  1-175  „Dėl
Inžinerinių geologinių ir geotechninių  tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“[7]. Taip pat
gruntai  klasifikuoti pagal jautrumą  šalčiui pagal gruntų, skirtų  kelių ir  kelių statinių  statybai
klasifikaciją LST 1331:2022 [8]. 

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBŲ METODIKA
Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)
CPT  zondas  į  gruntą  spaudžiamas  „atskiro“  („stand  alone“)  tipo  penetrometru

(spaudimo jėga 100kN, traukimo jėga 120kN, darbinė  eiga 1200mm, spaudimo greitis  CPT
bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT  bandymo  metu  tiesiogiai  matuojami  ir  1cm  ilgio  intervalais  kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas,
tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams
naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S23890 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2,
kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam  slėgiui  20bar,  leistina  visų  daviklių  perkrova  150%),  kurio  metrologinė  patikra
pateikta 3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);
c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis

30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);
d) programinės įrangos (CPTest).
Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].
Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai
Gręžiniai išgręžti  sraigtiniu būdu gręžimo staklėmis VTX 800 (skersmuo  90mm) su

intervaliu  uždaro tipo  gruntotraukio  panaudojimu.  Gręžimas  vykdytas  1  –  2m ilgio reisais.
Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant
pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš
šešių  tipų,  dažniausiai  nusakančių  pagrindines  geotechnines  savybes:  rieduliai,  gargždas,
žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas
organiniam gruntui. 

Laboratoriniai tyrimai
Grunto  bandinių  laboratorinius  tyrimus  atliko  UAB  „Geoconsulting“  laboratorija.

Bandymų  rezultatų  suvestinė  lentelė  pateikta  5  tekstiniame  priede,  bandymų  protokolai  7
tekstiniame  priede.  Atsižvelgiant  į  pirminės atpažinties  metu nustatytą  grunto tipą,  parinkti
atitinkami tyrimų metodai tiksliam gruntų klasifikavimui į klases:

 granuliometrinė  sudėtis (žvyras,  smėlis,  dulkis  ir  molis).  Labai  rupiems  gruntams
neatliekama;

 gamtinis tankis (smulkūs gruntai), kietųjų dalelių tankis (smulkūs ir rupūs gruntai) 
 gamtinis, takumo (smulkūs ir rupūs gruntai)  ir plastingumo drėgnis (smulkūs gruntai).

Ataskaitos paruošimas
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Tyrimų  ataskaita  parengta  vadovaujantis  norminiais  dokumentais  [1-5]  bei
rekomendacijomis  [6].  Naudota  programinė  įranga  GME CPTask  v1.20,  Cpet-it  v.1.6.0.43,
Microsoft  Office  (Word,  Exel),  Autocad2011LT.  Žemiau  aprašoma  geologinio  modelio
sudarymo metodika.

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir „Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ [7] reikalavimus.

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo
skaičiavimo  schemą  išskiriant  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  (IGS).  Jų  išskyrimas,  be
geologinių  požymių  visumos,  dar  pagrįstas  sudėties,  fizinės  būklės  ir  savybių  vienodumu.
Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais. Koreliacijos rezultatas – galutinis gruntų klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstymą  pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal  kūginio stiprio  vertę  gruntai  skirstomi į  skirtingos  fizinės  būklės  sluoksnius  (smėliai
pagal  tankumą,  dulkis  ir  molis  pagal  stiprumą)  [6],  sluoksnių  ribos  (kraigas  ir  padas)
tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose
tyrimų  taškuose  atliktų  bandymų  duomenis  Cpet-it  programa,  gautame  duomenų  masyve
apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).
1. Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas:

γ=ρ*g [kN/m3];
g = laisvojo kritimo pagreitis [m/s2]

2.  Efektyviosios  vidinės  trinties  kampas       nustatomas žvyro  ir  smėlio  gruntams  pagal
Eurokode 7 nurodytą metodiką (D priedas, lentelė D1) [5]. 
3. Deformacijų modulis Eo  skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [6]:
Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui Eo = qc;
Labai puriam smėliui ir žvyrui Eo = 1,5 qc;
Puriam smėliui ir žvyrui Eo = 3,0 qc;
Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui ;
Moreniniams  smulkiesiems  gruntams  (smėlingam  molingam  dulkiui  arba  smėlingam
dulkingam moliui):

kai qc < 2,5MPa, Eo = 10,0 qc;

kai qc > 2,5MPa,
Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui Eo = 7,0 qc

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastingam gruntui)
 ir nemoreniniam dulkiui Eo = 5,0 qc

Moliui be priemaišų (Cl) Eo = 8,2 qc-3,1;
Pastaba: formulėse naudojama minimali kūginio stiprio vertė qcmin.
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3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ
Gamtinės sąlygos
Tyrimų  sklypas  yra  Rietavo  mieste,  Daržų  g.1.  Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija

priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemaičių - Kuršo geomorfologinėje srityje esančiam Vakarų
Žemaičių plynaukštės rajono Rietavo moreninės lygumos  mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 112,2 – 113,4 m.
Tyrimų  plotas  yra  viename reljefo  genetiniame tipe.  Tiriamieji  taškai  išdėstyti  šalia

pastato sienų kaip parodyta grafiniame priede Nr. 2.  Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°.
Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. 

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui iki 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m.

4. GEOLOGINĖ SANDARA 

Sklypo  geologinę  sandarą  iki  6,3  m  gylio  sudaro:  technogeniniai  dariniai (tIV),
viršutinio  Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) ir Grūdos posvitės fliuvioglacialinės
nuogulos (fIIIgr). 

Technogeninius darinius (tIV) sudaro dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas:
iki 0,3 m - dirvožemis,  vietomis su smėliu, smėlingu dulkingu moliu, tamsiai rudas; giliau -
dulkingas smėlingas žvyras, tamsiai rudas; sapropelis, tamsiai rudas; smėlingas dulkingas molis
su dulkingu molingu žvyringu smėliu, rudas. Kompleksas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose.
Jo storis – 1,4 – 2,4 m. 

Viršutinio  Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro smėlingas
mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), rusvai pilkas, rudas, pilkas, su žvirgždu ir gargždu
iki 5% bei  smėlio  lęšiais viršuje.  Kompleksas  išskirtas  abiejuose tyrimų  taškuose.  Jo padas
tyrimų taške Nr. 1 nebuvo pasiektas. Ištirtas storis siekia 0,7 – 4,9 m.

Viršutinio  Pleistoceno   Grūdos   posvitės fliuvioglacialines nuogulas (fIIIgr)   sudaro:
Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F), rudas, vandeningas;
Žvyringas smėlis (grSa), rusvai pilkas, pilkas, su dulkingo smulkaus smėlio intarpais,

gargždo priemaiša, vandeningas.
Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 2. Jo padas tyrimų metu nebuvo pasiektas. Ištirtas

storis - 1,0 m. 
Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad įžemio gruntą sudaro dirbtinis gruntas,

glacialinės  ir  fliuvioglacialinės  nuogulos.  Išskirti  4 litologinio  grunto  tipai.  Ikikvarterinių
uolienų  nėra.  Sąlygiškai  silpni  sluoksniai  –  dirbtinio  grunto  ir  silpno   smėlingo  mažo
plastiškumo molio moreninio sluoksniai aptinkami visame tiriamajame plote, iki 2,4 – 2,6 m
gylio. Pjūvyje paplitę subhorizontalūs, vientisi  ir nevientisi sluoksniai. Palaidoto paleoreljefo
formų neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS
Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo  0,7 –

1,5  m gylyje nuo žemės paviršiaus (110,7 – 112,7  m abs. a.). Požeminis vanduo susikaupęs
mažai dulkingo – molingo ir žvyringo smėlio sluoksniuose bei  nedideliuose smėlio lęšiukuose,
sporadiškai  paplitusiuose  molingoje  storymėje.  Nustatytas  mažai  dulkingo  –  molingo  ir
žvyringo  smėlio  filtracijos  koeficientas,  kuris  atitinkamai  yra  lygus  1,67  ir  15,5  m/d.
Priklausomai nuo sezoniškumo galima gruntinio vandens lygio kaita iki 0,5 – 1,0 m, kadangi
sausuoju metų  laikotarpiu vandens lygis krenta, o drėgnuoju – kyla.   Tikėtina, kad gruntinis
vanduo drenuojasi šiaurės kryptimi, link maždaug už 230 m tekančio Jaujupio upelio ir šiaurės
rytuose, maždaug už 320 m esančio Kretingos parko tvenkinio.  Požeminio vandens iškrovos
(šaltinių, versmių) tyrimų sklype nepastebėta.

Statybos metu iškasose ir  gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir  gruntinis vanduo,
vyks vandeningų gruntų šlaitų slinkimas. 
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6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko tyrimų  medžiagos analizę,  išskirti  8 inžineriniai  geologiniai sluoksniai

(IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje. 
2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal [2])

IGS 1

Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: iki 0,3 m - dirvožemis, vietomis su 
smėliu, smėlingu dulkingu moliu, tamsiai rudas; giliau - dulkingas smėlingas žvyras, 
tamsiai rudas; sapropelis, tamsiai rudas; smėlingas dulkingas molis su dulkingu molingu 
žvyringu smėliu, rudas. Sluoksnis išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis – 1,4 – 
2,4 m. 

IGS 2
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki
5%, silpnas. Sluoksnis išskirtas  tyrimų taške Nr.  1. Jo storis –  0,6 m.  Jautrio šalčiui
klasė F3

IGS 3
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), pilkas, rudas, su žvirgždu ir 
gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 1, įvairiame 
gylyje. Jo storis – 0,6 – 0,7 m. Jautrio šalčiui klasė F3

IGS 4
Smėlingas  mažo  plastiškumo molis  moreninis  (saClL),  rudas,  pilkas,  su  žvirgždu  ir
gargždu iki 5%, stiprus. Sluoksnis išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo padas tyrimų
taške Nr. 1 nebuvo pasiektas. Ištirtas storis –  0,7 – 1,7 m. Jautrio šalčiui klasė F3

IGS 5
Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  moreninis  (saClL),  rusvai  pilkas,  su  žvirgždu  ir
gargždu iki 5% bei smėlio lęšiais viršuje, labai stirpus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške
Nr. 1. Šio sluoksnio storis siekia 1,3 m. Jautrio šalčiui klasė F3

IGS 6 Mažai  dulkingas  -  molingas  smėlis  (Sa-F),  rudas,  vandeningas,  tankus.  Sluoksnis
išskirtas tyrimų taške Nr. 2. Jo  storis siekia 0,4 m. Jautrio šalčiui klasė F2

IGS 7 Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F), rudas, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis
išskirtas tyrimų taške Nr. 2. Jo storis  - 1,5 m. Jautrio šalčiui klasė F2

IGS 8
Žvyringas smėlis (grSa),  rusvai pilkas,  pilkas,  su dulkingo smulkaus smėlio intarpais,
gargždo priemaiša, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 2. Jo
padas tyrimų metu nebuvo pasiektas. Ištirtas storis – 1,0 m. Jautrio šalčiui klasė F1
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7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS
Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių 

savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI
Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant, rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje

nenustatyta. Tačiau neigiamos įtakos įrengiant, rekonstruojant ir eksploatuojant statinius gali turėti gana aukštas gruntinio vandens lygis. 
Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. STATINIO PAMATŲ IR STATINIO PAGRINDO BŪKLĖ
Lauko darbų metu apžiūrėjus rekonstruojamo pastato pamatus, plyšių ar įslūgų pastebėta nebuvo. 
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10. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Tyrimų  sklypas  yra  Rietavo  mieste,  Daržų  g.1.  Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija

priklauso  paskutiniojo  apledėjimo  Žemaičių  -  Kuršo  geomorfologinėje  srityje  esančiam
Vakarų Žemaičių plynaukštės rajono Rietavo moreninės lygumos  mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 112,2 – 113,4 m.
3. Sklypo geologinę sandarą iki  6,3  m gylio sudaro:  technogeniniai dariniai (tIV), viršutinio

Pleistoceno  Baltijos  posvitės  glacialinės  (gIIIbl)  ir  Grūdos  posvitės  fliuvioglacialinės
nuogulos (fIIIgr). 

4. Šiuolaikinių  fizinių  ir  geologinių  procesų,  kurie  galėtų  turėti  neigiamos įtakos įrengiant,
rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje nenustatyta. 

5. Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 0,7 – 1,5 m
gylyje nuo žemės paviršiaus (110,7 – 112,7 m abs. a.). 

6. Nustatytas  mažai  dulkingo  –  molingo  ir  žvyringo  smėlio  filtracijos  koeficientas,  kuris
atitinkamai yra lygus 1,67 ir 15,5 m/d.

7. Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirti  8 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).
Sluoksnių  slūgsojimo  sąlygos  parodytos  gręžinių  litologiniuose  stulpeliuose  (3  grafinis
priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (4 grafinis priedas).

8. Apskaičiuotos  IGS  gruntų  fizikinių  mechaninių  savybių  vertės  pateiktos  ataskaitos  7
skyriuje (3 lentelė).

9. Lauko darbų  metu apžiūrėjus rekonstruojamo pastato pamatus, plyšių  ar įslūgų  pastebėta
nebuvo.

10. Tyrimų sklype išskirtus sluoksnius IGS 1 - IGS 2 sudaro labai silpni ir silpni gruntai, kurie
teritorijoje aptinkami iki  2,4 – 2,6 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus.  Šie gruntai yra
netinkami polinių ir juostinių pamatų pagrindui. 

11. Įvertinus silpnų gruntų paplitimą, parinkus atitinkamą gylį pamatų įrengimui bei tinkamas
pamatų konstrukcijas, inžinerinės geologinės sąlygos  statinio rekonstrukcijai ir naudojimui
gali būti vertinamos kaip palankios.

12. Statybos metu pastebėjus,  kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos,
būtina skubiai apie tai informuoti rangovą.

Inžinierė geologė   A. Bičkauskienė
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4 tekstinis priedas

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir
jo numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6178500 369783 113,4

2 6178490 369835 112,2

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94)
Aukščių sistema - LAS`07. 

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsultig.lt, www.geoconsulting.lt

15

mailto:info@geoconsultig.lt,
http://www.geoconsulting.lt


Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
2023 spalio mėn.                                                                                                          Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

5.1 tekstinis priedas

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsultig.lt, www.geoconsulting.lt

16

mailto:info@geoconsultig.lt,
http://www.geoconsulting.lt


Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
2023 spalio mėn.                                                                                                          Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

5.2 tekstinis priedas

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsultig.lt, www.geoconsulting.lt

17

mailto:info@geoconsultig.lt,
http://www.geoconsulting.lt


Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
2023 spalio mėn.                                                                                                          Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

5.3 tekstinis priedas

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsultig.lt, www.geoconsulting.lt

18

mailto:info@geoconsultig.lt,
http://www.geoconsulting.lt


Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
2023 spalio mėn.                                                                                                          Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

6.1 tekstinis priedas

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsultig.lt, www.geoconsulting.lt

19

mailto:info@geoconsultig.lt,
http://www.geoconsulting.lt


Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
2023 spalio mėn.                                                                                                          Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

6.2 tekstinis priedas

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsultig.lt, www.geoconsulting.lt

20

mailto:info@geoconsultig.lt,
http://www.geoconsulting.lt


Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
2023 spalio mėn.                                                                                                          Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

6.3 tekstinis priedas

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsultig.lt, www.geoconsulting.lt

21

mailto:info@geoconsultig.lt,
http://www.geoconsulting.lt


Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
2023 spalio mėn.                                                                                                          Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

7 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m3

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m3

 – gamtinis (masės) tankis, Mg /m3

s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m3
e – poringumo koeficientas, vnt.d.
w – gamtinis drėgnis, %
wL – takumo drėgnis, %
wp – plastingumo drėgnis, %
Ip – plastingumo rodiklis, %
IL – takumo rodiklis, vnt.d.
ID – tankumo rodiklis, vnt.d.
k – filtracijos koeficientas, m/d
g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s2

E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa 
 – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai 
qc – kūginis stipris, MPa
fs – šoninės trinties stipris, kPa
Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru                                                                                
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1 grafinis priedas
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: iki
0,3 m - dirvožemis su smėliu, smėlingu dulkingu moliu,
tamsiai rudas; 0,3 m - 0,8 m - dulkingas smėlingas
žvyras, tamsiai rudas; giliau - sapropelis, tamsiai rudas

t IV11.4

1.4 112.0
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo 30.6

2.0 111.4
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, silpnas 20.6

2.6 110.8
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo 30.7

3.3 110.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
rusvai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei smėlio
lęšiais viršuje, labai stirpus 51.3

4.6 108.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus

g III bl

41.7

6.3 107.1

0.7

Sudarė: inž. geologė A. Bičkauskienė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S23890

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688) IGS Nr. Grunto

mėginys
Stratigrafinis -

genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,
MPa

Vid. fs,
kPa

1:100

113.4

369783

6178500

2023.10.09

Gr. 1
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1.4
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3.2
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1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

0 9 18 27 36 45 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: iki
0,3 m - dirvožemis, tamsiai rudas; giliau - smėlingas
dulkingas molis su dulkingu molingu žvyringu smėliu,
rudas

t IV12.4

2.4 109.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus g III bl40.7

3.1 109.1

Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F), rudas,
vandeningas, tankus

60.43.5 108.7

Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F), rudas,
vandeningas, labai tankus

f III gr

71.5

5.0 107.2

Žvyringas smėlis (grSa), rusvai pilkas, nuo 5,8 - pilkas,
su dulkingo smulkaus smėlio intarpais, gargždo
priemaiša, vandeningas, labai tankus

81.0

6.0 106.2

Sudarė: inž. geologė A. Bičkauskienė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S23890

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688) IGS Nr. Grunto

mėginys
Stratigrafinis -

genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
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is
, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,
MPa

Vid. fs,
kPa

1:100

112.2

369835

6178535

2023.10.09

Gr. 2

pragręžta pragręžta pragręžta

1.5 1.4

2.5
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1 

113.40 

2023 10 09 

2 

112.20 

2023 10 09 

53.00

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

112.00 1.40

111.40 2.00

110.80 2.60

110.10 3.30

108.80 4.60

107.10 6.30

1/1

1/2

1/3

1/4

GVG 0.7
GVL 112.7 0 255 10 15 20

109.80 2.40

109.10 3.10
108.70 3.50

107.20 5.00

106.20 6.00

2/1

2/2

2/3

GVG 1.5
GVL 110.7 0 255 10 15 20

109.80

1.40
1 t IV

109.80

2.60 2

109.80
3.30

3

109.80

4.60
5 109.10

6.30

4

g III bl

108.70

6.30

6

f III gr
107.206.30

7

106.20

6.30

8

Grafinio priedo Nr.

2023 10

V.,Pavardė

V1:100, H1:200

Mastelis

1404841

Užsakovas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

UAB "In Ace"

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`. Sutartiniai ženklai.

4

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

Data

2

T. Skara

Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: iki 0,3 m - dirvožemis, vietomis su smėliu,
smėlingu dulkingu moliu, tamsiai rudas; giliau - dulkingas smėlingas žvyras, tamsiai rudas;
sapropelis, tamsiai rudas; smėlingas dulkingas molis su dulkingu molingu žvyringu smėliu, rudas

3

Parašas

Atstumas, m

Direktorius

Pareigos

GRĘŽ./CPT Nr.

4

Tyrimų data

Leidimo Nr.

1

A. BičkauskienėInž. geologė
Objektas:

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), pilkas, rudas,
su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), rudas,
pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), pilkas, su
žvirgždu ir gargždu iki 5%, silpnas

Rangovas:

Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
Brėžinys:

Abs.aukštis, m

Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F), rudas, vandeningas, tankus

5

Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F), rudas, vandeningas, labai tankus7

6

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), rusvai pilkas, su
žvirgždu ir gargždu iki 5% bei smėlio lęšiais viršuje, labai stirpus

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I'

II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

- stratigrafinė

III. Ribos

- litologinė

- gruntinio vandens lygio

Technogeniniai dariniai

g III bl

- IGS pado (kraigo)

t IV

Viršutinio  Pleistoceno Baltijos posvitės
glacialinės nuogulos

CPTu bandymo kreivė q

Gręžinio gylis, m

IGS ribos gylis, m

Gręžinio / CPTu bandymo žiotysgruntinio vandens lygis, m abs.a.
gruntinio vandens gylis, m

GVL  1.5
GVG  3.37

7.16

3.37

IV. Kiti žymėjimai

6.16

3.37IGS ribos altitudė, m abs.a.

7.16Gręžinio kirtavietės abs.a., m

CPTu bandymo gylis, m

vandeningas sluoksnis

1/4grunto mėginys, jo Nr.

pamatų gylis nežinomas

3

Žvyringas smėlis (grSa), rusvai pilkas, pilkas, su dulkingo smulkaus smėlio
intarpais, gargždo priemaiša, vandeningas, labai tankus8

f III gr Viršutinio  Pleistoceno Grūdos posvitės
fliuvioglacialinės nuogulos

mailto:info@geoconsulting.lt
http://www.geoconsulting.lt


LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 46113-2023

1. Tyrimo užsakovas "In Ace", UAB,  reg.kodas 300935637, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Saulėtekio al. 15
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas;

arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas;

arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

UAB "Geoconsulting",  reg.kodas 141884781, Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos

m., Žolynų g. 29 - 1

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1404841 , išdavimo data 2017-08-18

6.*** Tyrimo etapas (tikslas) Projektiniai II geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai. Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.

4. Tyrimo rūšis:

4.1. Išteklių tyrimas

4.2. Geofiziniai tyrimai

4.3. Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechninė kategorija  (II-a)

5.** Išteklių rūšis:

5.1. naudingųjų iškasenų

5.2. Požeminio vandens

5.3. Žemės gelmių šiluminės energijos

5.4. Žemės gelmių ertmių

5.5.

5.6. kita

Tyrimo objekto tipas statiniai: visuomeninės paskirties pastatai

Tyrimo objekto pavadinimas Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.

Telšių apskr., Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Daržų g. 1

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji

vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir

numeris)

Tyrimo objekto adresas

Nr. 1: 6178505 369779; 6178483 369779; 6178483 369840; 6178506

369839;(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94

koordinačių sistemoje)

Tyrimo objekto ribos/vieta

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių

sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

7. Duomenys apie tyrimo objektą

8.*** Darbų projekto, techninės užduoties, darbų programos pavadinimas

TU. Darzu g. 1

9. Tyrimo pradžios data 2023-09-15 , tyrimo pabaigos data 2023-10-20



10. Tyrimo dokumentų pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas ****Pateikimo data

Projektinių II geotechninės kategorijos inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų

ataskaita. Mokslo paskirties pastatas Daržų g. 1, Rietavo m.
2023-10-20

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas

Inžinierius geologas

 (pareigos, parašas,  vardas ir pavardė

data; telefono Nr.)

Tomas Skara

2023-09-19 861439838

46113-202311.* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

12.* Registro tvarkymo įstaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ŽGT-2023-4022 *Tyrimo reg. lapas įregistruotas 2023-09-19

*Įregistravo:

Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Dokumentą atspausdino:

* Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.

** Šis punktas pildomas pasirinkus išteklių tyrimą (4.1 punktas).

*** Registruojant grunto geologinį tyrimą šie registracijos lapo punktai nepildomi.

**** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

2023-10-18

Tomas Skara

Giedrius Mikalauskas

2023-10-09
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SIENŲ EKSPLIKACIJA

Esamos sienos

Demontuojamos sienos

Projektuojamos naujos sienos

PASTABOS:
1. Matmenys patekti milimetrais;
2. Brėžinius žiūrėti kartu su SA dalies brėžiniais;
3. Altitudės pateiktos metrais.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas

KA33679

KA37460

PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,

Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000

info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

M. Zabinas

LT

0

K. KarnauskasMD 012924

11

As indicated

Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato Daržų g. 1, Rietave, paprastojo remonto
projektas

Liftų vaizdai plane

IN2327-01-TP- SK-001

2023-09 Statybos leidimui

1 : 50

1.Tipinis aukšto planas (LF-1)

1 : 50

2.Tipinis aukšto planas (LF-2)

1 : 500

0.Liftų vietos plane

1 : 50

3.Lifto planas 4 a. (LF-2)
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Kertama buvusi anga,
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įrengiama metalinė sąrama

Kertama buvusi anga,
įrengiama metalinė sąrama

C

1
0
7
5

UPE 180
L=1800mm

UPE 180
L=1800mm

UPE 180
L=1800mm
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7.00°
+11.30 (tikslinama vietoje)

-1.50

Plokštė nenusileidžia žemiau esamų pamatų.
Esant neatitikimams, sprendiniai tikslinami.

PR-1

PR-2

SIENŲ EKSPLIKACIJA

Esamos sienos

Demontuojamos sienos

Projektuojamos naujos sienos

PASTABOS:
1. Matmenys patekti milimetrais;
2. Brėžinius žiūrėti kartu su SA dalies brėžiniais;
3. Altitudės pateiktos metrais.

C

Demontuojama sienos dalis, 
betonuojama dalis iki grindų lygio

8
0

60 Grindų danga pagal SA dalį
Formuojamas kampas prie 
lifto durų angos

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas

KA33679

KA37460

PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,

Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000

info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

M. Zabinas

LT

0

K. KarnauskasMD 012924

11

As indicated

Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato Daržų g. 1, Rietave, paprastojo remonto
projektas

Lifto LF-1 pjūvis

IN2327-01-TP- SK-002

2023-09 Statybos leidimui

1 : 50

Demontuojamas ir naujas mūras (LF-1)
1 : 50

Lifto pjūvis (LF-1)
1 : 20

Lauko lifto durų privedimas
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Demontuojama siena
(iš lengvų konstrukcijų - skardos
ir vatos)

Naujas mūras iš keramzito plytų
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Esama remsija
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Esama remsija

-3.00
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7.00°

-1.00

Plokštė nenusileidžia žemiau esamų pamatų.
Esant neatitikimams, sprendiniai tikslinami.

PR-1

PR-2

SIENŲ EKSPLIKACIJA

Esamos sienos

Demontuojamos sienos

Projektuojamos naujos sienos

PASTABOS:
1. Matmenys patekti milimetrais;
2. Brėžinius žiūrėti kartu su SA dalies brėžiniais;
3. Altitudės pateiktos metrais.
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As indicated

Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato Daržų g. 1, Rietave, paprastojo remonto
projektas

Lifto LF-2 pjūvis

IN2327-01-TP- SK-003

2023-09 Statybos leidimui

1 : 50

Demontuojamas ir naujas mūras (LF-2)
1 : 50

Lifto pjūvis (LF-2)



Skardos lankstinys, įrengiamas
tarp bituminės dangos sluoksnių

Bituminės dangos sluoksniai nusileidžia į lataką

Papildomos bituminės dangos sl.

2 sl. prilydomos bituminės hidroizoliacijos                                 
Kieta akmens vata, λD=0,038 W/m*K, σ10=50 kPa, t=20 mm  
Polistireninis putplastis EPS 100, λD=0,035 W/m*K, t=170 mm
Garo izoliacija - PE plėvelė 2 sl., -200mk storio                        
GB plokštė                                            

Nauja betoninė lifto šachta, t=200 mm                                     
Polistireninis putplastis EPS 70, λD=0,039 W/m*K, t=160 mm 
Fasado apdaila pagal SA dalį, t=20 mm                                   

20 160 200

380

PASTABOS:
1. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu
ženklinti statybos produktai;
2. Matmenys pateikti milimetrais;
3. Parapeto ilgis per visą sienos kraštinę.

C

Esamas apšiltinimas

Sandarinimo tarpinė

Deformacinės siūlės profiliuotis

Sandarinimo putos Esama siena

Deformacinė tarpinė iš minkštos
akmens vatos t=30mm

Įsukami lankstūs ryšiai WK d4 mm,
su ankermase į esamą sieninę plokštę,
L=300mm, s=500mm

Sandarinimo tarpinė

Deformacinės siūlės profiliuotis

Atstatomas apšiltinimo sl.

1.

2.

3.

4.

5.8.

1. Apšiltinimas XPS200;
2. Elastinis hermetikas;
3. Betoninė siena;
4. Apatinis cokolinis profilis;
5. Apsauginis profilis;
6. Vėdinimo ir drenavimo membrana;
7. Pamato plokštė;
8. Teptinė hidroizoliacija 2sl;
9. Nuogrinda pagal SP dalį.

S-1

9.

6.

7.

C

Papildomas hidroizoliacijos 
sluoksnis

Kampas iš kietos akmens
vatos, λD=0,035 W/m*K

ST-1

Esamas parapetas

Papildomas vatos sluoksnis
t=20mm

Atstatomas parapeto apskardinimas
Esamas apšiltinimas
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Liftų mazgai

IN2327-01-TP- SK-004

2023-09 Statybos leidimui

1 : 10

PR-1
1 : 10

ST-1
1 : 10

S-1

1 : 10

M-1

1 : 10

Cokolio mazgas (CK-1)

1 : 10

PR-2
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V. alt. -1.40
A. alt. -5.50

6 x P-1

160

400

poz. T-1 ⌀12 S500,  s=150 mm
40

2370

poz. 005 ⌀12 S500,  s=150 mm

1770

Teptinė hidroizoliacija 2 sl.

FRADIFLEX standart metal waterstop arba
analogas, plotis 150mm visu sienos perimetru

Betoninė pamato plokštė t=400mm                                                       
Dolomitinė skalda frakcija 0-45 , t=150mm užlyginta akmens atsijomis 
Neaustinė geotekstilė sluoksnių atskyrimui                                            
Sutankinto žvyro sluoksnis, t=250mm                                                   
Esamo grunto pagrindas (def.mod. Ev2≥45MPa)                                  

HDPE membrana, t=1.5 mm, siūlės
sulydomos/suklijuojamos

Polis P-1

30

160 200 1625 200 160

A

A

2 x poz. T-2

2 vnt. ⌀12 S500,  s=150 mm

2 x poz. T-2

2 vnt. ⌀12 S500,  s=150 mm

2 x poz. T-1

2 vnt. ⌀12 S500,  s=150 mm

2 x poz. 005

2 vnt. ⌀12 S500,  s=150 mm

PASTABOS:
1. Matmenys patekti milimetrais;
2. Brėžinius žiūrėti kartu su SA dalies brėžiniais;
3. Altitudės pateiktos metrais.

3
0

3
0

1939

2 x poz. T-1

2 vnt. ⌀12 S500,  s=150 mm

7
.0

0
°

2
0
0

6 x poz. 2

6 vnt. ⌀20 S500,

poz. 2 ⌀6 S500,

poz. 2 ⌀8 S500,  s=100 mm

ø
 400

70
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Liftų prieduobės

IN2327-01-TP- SK-005

2023-09 Statybos leidimui

1 : 20

LF-1 prieduobė
1 : 20

LF-2 prieduobė

1 : 20

Prieduobės pjūvis (GR-1)

1 : 20

Stogo plokštės ir sienų armavimas
1 : 20

A-A (Lifto stogo perdangos armavimas)

1 : 5

P-1

LF-1 betono kiekio žiniaraštis

Medžiaga Tūris, m3

Betonas - C30/37 XC2 XF2 W8 18.968

LF-2 betono kiekio žiniaraštis

Medžiaga Tūris, m3

Betonas - C30/37 XC2 XF2 W8 21.683

SK_Polių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos

Kiekis,
vnt.

Mato
vnt.

Kiekis
Pastabos

P-1 Polius d600mm (h =4.1m), C25/30
XC2 XF2 W6

6
3.09

v. alt. -1.90 m, a.
alt.-6.00 m

P-1 Polius d600mm (h =4.1m), C25/30
XC2 XF2 W6

6
3.09

v. alt. -1.40 m, a.
alt.-5.50 m

Iš viso: 6.18


