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KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS PASTATO (u.k. NKV registre
33716) FASADU IR DALIES PATALPY, TVIRTOVES AL. 35, KAUNE , TVARKYBOS
DARBY PROJEKTAS, REMONTAS, RESTAURAVIMAS, AVARIJOS GRESMES
PASALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY JRENGIMAS)

PIRMAS ETAPAS

AISKINAMASIS RASTAS

Kauno aukstesniosios technikos mokyklos pastato (u.k. 33716) fasady ir dalies patalpy tvarkybos
darby projektas parengtas vadovaujantis :

LR Nekilnijamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymu

PTR 3.08.01:2013 ,Tvarkybos darby rasys*

PTR 12.01.02:2010 ,Giluminio vandens lygio reguliavimas,.

PTR 2.01.01:2006 ,Gruntai. Bendrieji reikalavimai®.

PTR 2.02.01:2006 "Akmens miras ir natdralus akmuo. Bendrieji reikalavimai”

PTR 2.02.02:2006 "Plyty mras. Bendrieji reikalavimai”

PTR 2.01.01:2010 "Kontakto zonos ,mdras/gruntas sutvarkymas. Pamaty, tvirtinimas"

PTR 2.06.01:2006 ,Fasady dekoratyvinés dangos. Dekoratyvinis tinkas. Tinkuoti dazyti pavirSiai.
Bendrieji reikalavimai.

PTR 2.06.02:2010 ,Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty daZyty pavirSiy
tvarkyba.

PTR 2.04.01:2010 ,MedZio ir staliy gaminiy tvarkyba“

PTR 3.06.01:2007 " Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés"

2013-08-20 LR kultdros ministro jsakymu nr. [V-607 ,Dél Apsaugos techniniy priemoniy {rengimo ir
neatideliotiny darby saraso patvirtinimo* 5

PASTABA: NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS, AUTOMATISKAI GALIOJA
JUOS KEICIANTYS

suderintais KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS PASTATO (U.K. 33716)FASADY
IR DALIES PATALPY, TVIRTOVES AL. 35, KAUNE, TVARKYBOS DARBU PROJEKTINIAIS
PASIULYMAIS

TVARKYBOS DARBY PROJEKTAVIMO SALYGOMIS

ATLIKTI TYRIMAI KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS PASTATO (U.K. 33716)
ISTORINE PAZYMA R. RICKEVICIENE 2017M., KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS
MOKYKLOS PASTATO (U.K. 33716) POLICHROMIJOS TYRIMAI V. TRECIOKIENE 2017M.

0 2017-10 TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS

D. LAURINAITIENE, indiv. Veikios PASTATO (U.K. 33716)FASADY IR DALIES PATALPY,
ATESTATO paz.Nr.085576 el. padtas: TVIRTOVES AL. 35, KAUNE, TVARKYBOS DARBY
NR d.vosyliute@yahoo.com PROJEKTAS, REMONTAS RESTAURAVIMAS, AVARIJOS
tel. nr.: 8 685 86765 GRESMES PASALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIY
PRIEMONIY JRENGIMAS)
A1428 PV | D.LAURINAITIENE ___;:__2;/(;,_1 : PIRMAS ETAPAS MASTELIS
3750 PDV | D.LAURINAITIENE - -
AISKINAMASIS RASTAS
KALBOS LAPAS LAPY
TRUMP. STATYTOJASIUZSAKOVAS:
LT KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA 1701-TDP-01-AS-AR i 10

1701-TDP-01-AS-01




[Document title]

DUOMENYS IS NKV REGISTRO

KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS PASTATAS
Unikalus objekto kodas: 33716

Pilnas pavadinimas: Kauno aukstesniosios technikos mokyklos pastatas
Adresas: Tvirtovés al. 35, Kaunas, Kauno m. sav.
|registravimo registre data: 2013-03-19
Statusas: valstybés saugomas

Rusis : nekilnojamas

Objekto reikSmingumo lygmuo: regioninis
Vertybé pagal sandara: pavienis objektas
Teritorijos KVR objektas: 20756,00 kv.m.
Autorius : Stasys Kudokas

DUOMENYS IS NT REGISTRO

Registro Nr. : 20/213045

Pastatas — mokomasis korpusas

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Tvirtovés al. 35
Unikalus daikto Nr.: 1996-2043-0011

Pagrindiné naudojimo paskirtis: mokslo
Pazyméjimas plane: 1C3p

statybos pabaigos metai: 1937

Rekonstravimo pabaigos metai: 1968

Bendras plotas: 5372,34 kv.m.

Tiris: 26975 kab.m.

Auksty skaicius: 3

Nuosavybés teisé: LIETUVOS RESPUBLIKA

Turto patikéjimo teisé: Kauno technikos kolegija

ISTORINIAI DUOMENYS

Kauno technikos kolegijos pastatas pastatytas 1937-38 m. kaip AukStesnioji technikos mokykla.
Tarpukaryje Lietuvos Respublikos vyriausybé ypatingg démesj skyré Svietimui, todél naujai
projektuojamiems pastatams rengé konkursus, kad jy estetika ir funkcija atitikty modernius
reikalavimus.

Pastatas pastatytas pagal arch. S. Kudoko projekta.

Pastatas Tvirtovés al. Nr.35 suprojektuotas ir pastatytas 3 a. su pusrisiu, pastoge ir trimis fligeliais
kiemo fasade, plane pastatas - E raidés formos.

Arch. S. Kudokas buvo vienas i§ mokykly projektavimo pionieriy, atsizvelges j mokykly funkcijos
ypatumus ir savo geriausiuose darbuose apjunges racionalius funkcinius ir meninius sumanymus |
organiskg visumg, Vienas geriausiy architekto darby yra Kauno aukstesniosios technikos mokyklos
pastatas.

Sovietmeciu dokumentaliai fiksuoti remontai pusrisyje - remontuojamos ir pertvarkomos virtuvés
patalpos.

Duomeny apie remontus Siame projekte numatomose tvarkyti patalpose - nerasta.

ESAMA PADETIS

Kauno aukstesniosios technikos mokyklos pastato (u.k. 33716) paskirtis nesikeité, nuo statybos
laikotarpio - iSliko mokomoji. Pastato tdris, fasadai, planiné struktdra isliko nepakitusi, iSskyrus
neesminius remontus XX a. Il pus., daugiausia risyje ir cokoliniame aukste, bei lll- ame aukste
centrinéje dalyje.

v
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atSokes tinkas, gali bti po juo drusky ir kapiliarinés drégmés pazeisto maro fragmenty. Dél
kapiliarinés poveikio dréksta vidiné pastato pusrisio sieny dalis.
2012 m. pakeista pastato stogo danga, lietaus nuvedimo sistema, langai ir durys.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
TVARKYBOS DARBY RUSIS
Pagal PTR 3.08.01:2013 "TVARKYBOS DARBU RUSYS" TVARKYBOS DARBU RUSYS YRA -
REMONTAS , RESTAURAVIMAS, AVARIJOS GRESMES PASALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIY
PRIEMONIUY |RENGIMAS)atskirame paprastojo remonto apraSe pateikiami tvarkomieji statybos
darbai, paprastojo remonto ribose

Siame projekte numatoma pastato fasady tvarkyba: pamaty hidroizoliacijos jrengimas,

atmosferos krituliy ir kapiliarinés drégmés pakenkto miro restauravimas , tinko restauravimas,
cokolinés dalies, centrinio rizalito ir karnizy spalvoto tinko restauravimas, apatinés fasady dalies
sanavimas, dazymas kvépuojanciais dazais, j€jimo laipty remontas (langai ir durys pakeisti
ankstesniame projektavimo ir darby etape), bei dalies vidaus patalpy restauravimas, remontas , bei
avarijos grésmés pasalinimas (apsaugos techniniy priemoniy jrengimas)

Dél funkciniy reikalavimy numatomi daliniai tvarkomieji statybos darbai (paprastojo remonto
ribose): laiptuotos amfiteatrinés pakylos jrengimas sporto saléje 101 (jrengiama auditorija); stiklo
pertvary jrengimas lll-io auk$to tvarkomose patalpose, iSsaugant autentidkos vientisos erdveés jspadi,
bei stikliniai stogeliai virs j&jimy kiemo fasade ir Sviesduobiy — jiems rengiamas paprastojo remonto
apraSas. Paprastojo remonto apraSas rengiamas Il, lll,ir V etapui.

TVARKYBOS DARBAI DEL FINANSAVIMO GALIMYBIY SKIRSTOMI | 5 ETAPUS

| ETAPAS FASADUY 1-4, A-D, D-A TVARKYBOS DARBAI: REMONTAS , RESTAURAVIMAS
ARCHITEKTUROS SPRENDINIAI
PAMATY TVARKYBA.REMONTO DARBAI:

1. UZkertamas kelias kapiliarinei drégmei, jrengiant vertikalig pamaty hidroizoliacija;
pamatai atkasami pastato perimetru, remontuojamas pamaty pavirsius, jrengiama vertikali
hidroizoliacija ir drenuojanti membrana.

2. Pastato perimetru jrengiama alsuojanti nuogrinda su betono plok$ciy danga.

FASADU TVARKYBA. RESTAURAVIMO DARBAI

1. Restauruojamos betoninés Sviesduobés.

2. Pa3alinamas atmosferos krituliy ir kapiliarinés drégmés suardytas tinkas ir maro
fragmentai. Vizualiai pastebéti atSoke tinko fragmentai apatinéje sieny dalyje , ties karnizais, tikétina,
kad po jais yra krituliy ir drusky suardyto miro. Nustacius, kad jo negalima sutvirtinti cheminémis
priemonémis, atskiri fragmentai pasalinami, pavirSius valomas.

3. Restauruojamas pazeistas maras. Suires miras restauruojamas, taikant plyty iklijavimo

technologija.

4. Restauruojamas stambios faktdros su zvyro priemaiSomis (frakc. 6-10mm) spalvotas

(spalva RAL- 7034) cokolio, centrinio Piety fasado rizalito ir karnizy tinkas, iSlaikant autentiskg

sudétj ir tinkavimo bida. Cokoliné pastato dalis sanuojama dengiant sanuojancia, garams

pralaidzia bespalve, neturinCia blizgesio priemone.
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3 Vir§ cokolinio karnizo (i8skyrus centrinio rizalito Piety fasade plokStumas, bei karnizus)
restauruojamas, sutvirtinant cheminémis priemonémis, ir vietomis atkuriamas virSutinés
fasado dalies smulkios faktdros tinkas iSlaikant sudét maksimaliai artima autentiskai.

4 Fasado sienos vir$ cokolio dazomas kvépuojanciais dazais pagal polichromijos tyrimus
balk$va spalva (Y-455 Tikkurila symphony II).

9  Restauruojami jgjimo laiptai.

10. Stambios faktaros karnizy tinkas restauruojamas sutvirtinant cheminémis priemonémis.
Jei néra galimybés, iSlaikant sudét] maksimaliai artimg autentiskai ir tinkavimo bida, bei
tinkuojant pagal $ablona.

11 Kamizai ir palangés apskardinami (skardos uZlenkimas ne daugiau 15 mm), kei¢iami
lietvamzdziai, identiSki autentiSkiems, kvadratinio skerspjtvio 150x150 mm. skardinimo darbai
atliekami i$ lygios skardos, spalva — RAL 8002.

NUMATOMI DALINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI (ZIUR. PAPRASTOJO REMONTO
APRASA) |rengiami sniego gaudytuvai, tvitinami prie esamos apsauginés tvorelés stoge.

/
PV  D. Laurinaitiené e

at. Nr. A1428; NKPAS at. Nr. 3750
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KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS PASTATO (u.k. NKV registre

33716)VERTINGUJY SAVYBIY TVARKYBA

VERTINGOSIOS SAVYBES PAVADINIMAS

TVARKYBOS IR SAUGOJIMO

POBUDIS
VS-1(1.1.1.) Tariné erdviné kompozicija, E raidés | Saugoma autentiSka materija,
formos plano, trijy auksSty su pusrisiu ir pastoge nekeiCiama.

VS-2(1.1.2. )Auksty iSplanavimas- misrus:
vienpusis koridorius, IIl auksto iSplanavimas -
salinis, (biklé gera, BR nr.1-5;2010m);VS-3
kapitalinés sienos — mariniy tinkuoty sieny tinklas
(baklé patenkinama; FF nr 1-12, 92-97; 2010m)

Saugoma autentiSka materija,
nekei¢iama. Siame projektavimo etape
numatoma fasady ir dalies patalpy sieny
apdailos tvarkyba .

VS-4 (1.1.2.)sieny angos-staiakampés langy ir
dury angos (baklé gera; FF Nr. 1-18, 22, 34, 41, 58-
62; 2010m.); VS-5 S fasado laiptiniy prieangiy
arkinés langy angos.; VS-6 statiakampés dury
angos( baklé gera FF Nr. 1, 22, 23-26,29, 32, 36;
2010m.)

Saugoma autentiSka materija,
nekeiCiamos.

Siame projekte restauruojamas angy
tinkas, iSlaikant sudét] maksimaliai artimg
autentiskai, ir atkuriamas dazymas.

VS-7 (1.1.2.) kiemo korpuso rasio Sviesduobés
(baklé patenkinama, Sviesduobés i dalies
uzdengtos skardos stogeliais; FF Nr. 13, 21; 2010
m)

Saugoma autentiSka materija,
nekeitiamos.

Restauruoijamos autentiSkomis
medZiagomis .

VS-8 (1.1.3.) fasady architektdrinis sprendimas,
fasady kompozicija — modernizmo stiliaus (baklé
gera; FF Nr. 1-12, 92-97, IKONOGR 1-4, PROJ 1-
3;2010 m.)

Saugoma autentiSka materija,
nekeiiamas, restauruojamas, atkuriant
autentiSskg dazyma.

VS-9 (1.1.3.)laiptinés rizalitas, pagrindinio korpuso
P fasade, [gilintas P fasado {&jimo portalas su
staCiakampiais piliastrais ir vainikuojanciu karnizu.
(baklé patenkinama; FF Nr. 1, 22, 91, IKONOGR 1-
4, PROJ 1; 2010 m.)

Saugoma autentiSka materija. PaSalinami
neautentidki dazy sluoksniai,
restauruojamas spalvotas tinkas su zvyro
priemaiSomis

VS-10(1.1.3.) staCiakampiai laiptiniy rizalitai su
vieno auksto mariniais prieangiais, pagrindinio
korpuso S fasade(2 vnt. baklé patenkinama; FF Nr.
7,10, 15, 16, 95, 96; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija. Pasalinami
neautentiski dazy sluoksniai,
restauruojamas spalvotas tinkas su Zvyro
priemaiSomis , bei smulkios faktiiros
tinkas virs cokolinés dalies, daZomas
pagal PT.

VS-11 (1.1.3.) pagrindinio korpuso P fasado
centriniai granito bloky vieno marso laiptai su
atramomis (baklé patenkinama; FF Nr. 22, 23, 91 ;
2010m.).

Saugoma autentiska materija. .,
restauruojami, valomi, atstatomi triikstami
elementai

VS-12 (1.1.3.) pagrindinio korpuso S fasado
laiptiniy granito bloky vieno marSo laiptai su

Saugoma autentiSka materija. .,
restauruojami, valomi, atstatomi

1701-TDP-01-AS-05
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atramomis (biklé patenkinama; FF Nr. 24, 25; 2010
m)

terkstami elementai

VS-13 (1.1.3.) kiemo korpuso V fasado vieno
mar$o teraco laiptai su betono atramine sienute
(btklé patenkinama; FF nr. 89; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija.
Restauruojama teraco danga ir betoniné
atraminé sienuté, autentikomis
medZiagomis.

VS-17 (1.1.3.) fasady apdaila ir puoSyba — cokolio
tinko medziagos tipas(baiklé patenkinama; FF -nr.
2-13, 26, 34, 35, 92-97; 2010 m)

Saugomas tipas. Tinkas restauruojamas,
sutvirtinant cheminémis priemonémis,
nesant galimybei, atkuriamas, i$laikant
sudétj, Zvyro frakcija, dengimo badg
analogiska autentiskai

VS-18 (1.1.3.) fasady tinko medziagos tipas(buklé
patenkinama; FF nr.1-12, 92-97; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija. PaSalinami
seni dazy sluoksniai, restauruojamas
tinkas, sutvirtinant cheminémis
priemonémis, jei néra galimybés,
iSlaikant sudétj analogikq autentiskai,
daZzoma pagal polichromijos tyrimus

VS-19 (1.1.3.) profiliuoti karnizai (baklé
patenkinama; FF nr.1-13, 22, 33, 38, 40, 91-97;
2010 m)

Saugoma autentiSka materija. Tinkas
restauruojamas, sutvirtinant cheminémis
priemonémis, nesant galimybei,
atkuriamas, iSlaikant sudétj, Zvyro
frakcijg, dengimo blda analogiskq
autentiSkai, trakstamos dalys tinkuojamos
pagal $ablona.

VS-20 (1.1.3.) cokolio karnizas (baklé patenkinama;
FF nr.2-12, 26, 34, 35, 92-94, 96; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija. Tinkas
restauruojamas, sutvirtinant cheminémis
priemonémis, nesant galimybei,
atkuriamas, i$laikant sudétj, Zvyro
frakcijg, dengimo buda analogiskq
autentiskai, trakstamos dalys tinkuojamos
pagal Sablona.

VS-22 (1.1.3.) I8kills juostiniai pagrindinio korpuso
P fasado dury apvadai (biklé patenkinama; FF
nr.22, 36, 91; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija. Tinkas
restauruojamas, sutvirtinant cheminémis
priemonémis, nesant galimybei,
atkuriamas, iSlaikant sudétj, Zvyro
frakcijg, dengimo bldg analogiskq
autentiskai

VS-23 (1.1.3.) konsoliniai pjedestalai pagrindinio
korpuso P fasado rizalite; (blklé patenkinama; FF
nr.22, 37, 91; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija. Tinkas
restauruojamas, sutvirtinant cheminémis
priemonémis, nesant galimybei,
atkuriamas, iSlaikant sudétj, Zvyro
frakcijg, dengimo bldq analogisSkq
autentisSkai.

VS-24 (1.1.3.) istestos arkos formos negilios
trigubos vertikalios niSos V, R ir kiemo korpusy S
fasaduose (biklé patenkinama; FF nr.4-6, 8, 9, 92-
94; 2010 m)

Saugoma autentika materija. PaSalinami
seni dazy sluoksniai, restauruojamas
tinkas, sutvirtinant cheminémis
priemonémis, jei néra galimybés,
iSlaikant sudétj analogiskq autentiskai,
daZoma pagal polichromijos tyrimus
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VS-25(1.1.3.) _tarpulangiy mentés pagrindinio
korpuso P, V, S, R fasaduose, ir Soniniy korpusy R,
V fasaduose (buklé patenkinama; FF nr. 1-5, 7, 10,
12, 38, 93, 95-97; 2010 m)

Saugoma autentika materija. PaSalinami
seni dazy sluoksniai, restauruojamas
tinkas, sutvirtinant cheminémis
priemonémis, jei néra galimybés,
iSlaikant sudétj analogikq autentiskai,
daZoma pagal polichromijos tyrimus

VS-27(1.1.3.) tinkuota staCiakampeé iskili kiemo
korpuso S fasado plokStuma su karnizu(baklé
patenkinama; FF nr.4, 5, 8, 9, 93, 94; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija. Pa3alinami
seni dazy sluoksniai, restauruojamas
tinkas, sutvirtinant cheminémis
priemonémis, jei néra galimybés,
iSlaikant sudétj analogikq autentiskai,
daZoma pagal polichromijos tyrimus

VS-28 (1.1.3.) dekoratyvis bareljefai su amaty
simboliais pagrindinio korpuso P fasado rizalite
(baklé patenkinama; FF nr. 1,22, 40, 91; 2010) 3
vnt

Saugoma autentiSka materija, rengiama
restauravimo programa.

VS-29 (1.1.3.) reljefinio kartuSo su centre
jkomponuotu Vyc¢io Zenklu, pagrindinio korpuso P
fasado rizalite tipas (btklé patenkinama; FF nr.1,
22, 40, 91; 2010 m) 3vnt

Saugomas tipas, rengiama restauravimo
programa.

VS-31 (1.1.4.) gelzbetoniné sijiné perdanga pirmo
auksto salés patalpoje (baklé patenkinama; FF
nr.42; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija.
Restauruojama, dazoma pagal
polichromijos tyrimus

VS-32 (1.1.4.) dvipusiai monolitinio teraco laiptai su
grindjuoste ir metaliniais turéklais pirmo auksto
salés patalpoje (baklé patenkinama; FF nr.51;
2010 m)

Saugoma autentiSka materija. Montuojant
laiptuotg pakyla, laiptai apsaugomi,
nepazeidZiami , lieka po pakylos
grindimis, teraco danga restauruojama jei
reikia uztaisant iSmusimus medziaga
identiSka autentiskai, Slifuojama ir
dengiama impregnantu.

VS-33 (1.1.4.) apSildymo jranga - ketaus radiatoriai
(baklé patenkinama; FF Nr. 54-59; 2010m.)

Saugoma autentiSka materija. Radiatoriai
demontuojami, paSalinami neautentiski
dazy sluoksniai, radiatoriai valomi,
cheminémis priemonémis pasalinami seni
kalkiy sluoksniai, restauruojamos
pazeistos dalys. Radiatoriai
sumontuojami, prijungiant prie
remontuojamy Silumos tiekimo tinkly

VS-34 (1.1.4.) teraco palangés (biklé patenkinama
. FF Nr. 63; 2010m.)

Saugoma autentiska materija,
Teraco palangés valomos,
restauruojamos, jei reikia uztaisant
iSmusimus medziaga identidka
autentiskai, Slifuojamos ir dengiamos
impregnantu

VS-37 (1.1.4.) mediné scenos pakyla (baklé
patenkinama; FF nr.71; 2010 m)

Saugoma autentika materija. Parketas
restauruojamas, keiéiant atskiras lenteles,
Slifuojant, dengiant matiniu, atspariu
trin€iai laku

1701-TDP-01-AS-07
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VS-38 (1.1.4.) profiliuotas scenos angos apvadas

Saugoma autentiska materija,
restauruojamas tinkas, atkuriamas
spalvinis sprendimas pagal PT

VS-39 (1.1.5.) jvairaus dydzio staCiakampés
radiatoriy niSos (baklé gera; FF nr.54-59; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija,
restauruojamas tinkas, sutvirtinant
cheminémis preimonémis, nesant
galimybei, iSlaikant sudét] maksimaliai
artimg autentiskai. atkuriamas spalvinis
sprendimas pagal PT

VS-40 (1.1.5.) jvairaus dydZio staciakampés niSos
sienose (blklé gera; FF nr. 73; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija,
restauruojamas tinkas, sutvirtinant
cheminémis preimonémis, nesant
galimybei, iSlaikant sudét] maksimaliai
artimg autentiskai. atkuriamas spalvinis
sprendimas pagal PT

VS-41 (1.1.5.) kesoniné juosta réminanti lubas, Il
auksto salés patalpoje (baklé patenkinama; FF
nr.74; 2010 m)

Saugoma autentiska materija,
restauruojamas tinkas, sutvirtinant
cheminémis preimonémis, nesant
galimybei, iSlaikant sudét] maksimaliai
artimg autentiSkai. atkuriamas spalvinis
sprendimas pagal PT

VS-42 (1.1.5.) augalinio motyvo profiliuota sieny
gipso trauka Il auksto salés patalpoje (baklé
patenkinama; FF nr.75, 76; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija,
restauruojamas gipso pavirsius,
sutvirtinant cheminémis preimonémis,
atkuriant trokstamus elementus
atkuriamas spalvinis sprendimas pagal
PT

VS-43 (1.1.5.) azuolinio parketo grindys suklotos
,eglute” (blklé patenkinama; FF nr.88-89; 2010 m)

Saugoma autentiSka materija. Parketas
restauruojamas, keiéiant atskiras lenteles,
Slifuojant, dengiant matiniu, atspariu
trin€iai laku.

v
PV D. Laurinaitiené.......... gk

3750

...................... at. Nr. A1428; NKPAS at. Nr.
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KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS PASTATO (u.k. NKV

registre 33716) FASADV IR DALIES PATALPY, TVIRTOVES AL. 35, KAUNE

TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS: REMONTAS, RESTAURAVIMAS,

AVARIJOS GRESMES PASALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY

IRENGIMAS)
| ETAPAS
BREZINIU ZINIARASTIS
ZYMEJIMAS PAVADINIMAS "GP
ARCHITEKTUROS SPRENDINIAI

1701-TDP-AS-01

COKOLINIO AUKSTO PLANAS M 1:200

1701-TDP-AS-02

ALSUOJANCIOS NUOGRINDOS DETALE M 1:100

1701-TDP-AS-03

FASADAS 1-4, MURO DARBAI M 1:100

1701-TDP-AS-04

FASADAS A-D, MURO DARBAI M 1:100

1701-TDP-AS-05

FASADAS D-A, MURO DARBAI M 1:100

1701-TDP-AS-06

FASADAS 1-4, SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100

1701-TDP-AS-07

FASADAS A-D, SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100

1701-TDP-AS-08

FASADAS D-A, SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100

1701-TDP-AS-09

DURY ZINIARASTIS
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VH:
Mineraliné izoliacija 2sl.
Drenuojanti membrana

Betoniné ploksté

Zvyras 0/8

skalda jvyniuota j geotekstile
m> 140kg/m2

+0.00

4

ALSUOJANCIOS NUOGRINDOS DETALE M1:10

0 2017-10 TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS: KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS
D.LAURINAITIENE, indv. veikios. paz. Nr. 085576 MOKYKLOS PASTATO (U.K. NKV REGISTRE 33716)FASADY IR DALIES
ATESTATO EL. PASTAS: dvosyliute@yahoo.com | PATALPY, TVIRTOVES AL. 35, KAUNE, TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS
TEL. NR.: 8 685 86765 REMONTAS, RESTAURAVIMAS, AVARIJOS GRESMES PASALINIMAS
) (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY [RENGIMAS)
A1428 PV D. Laurinaitiené v | ETAPAS ( FASADAI) MASTELIS
3750 inaitiene Je . .
POV | D. Laurinaitiené ALSUOJANCIOS NUOGRINDOS DETALE 110
wwsosum, | STATYTOJASIUZSAKOVAS: LAPAS | LAPY
LT KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA 1701-TDP-01-AS-02 1 1
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LANGY IR DURU ZINIARASTIS

Eil. Nr. | Zymuo Eskizas Matmenys, mm | Plotas, m® | Kiekis, vnt. | Viso, m? Pastabos
1 D-1 ; Restauruojamos medinés
(- 2195(h) x 989 211 3 651 | durys su 3 stikly stiklo
; N paketu
989
2 D-2 Restauruojamos medinés
2428(h) x 1121 2,72 1 2,12 durys su 3 stikly stiklo
& paketu
=+
N
m, "
PASTABA: GAMINIY MATMENIS TIKSLINTI NATUROJE.
0 2017-10 TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS: KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS
D.LAURINAITIENE, indy. veilos. paz. Nr. 085576 MOKYKLOS PASTATO (U.K. NKV REGISTRE 33716)FASADY IR DALIES
ATESRTO EL. PASTAS:dosyliste@yahoo.com| PATALPY, TVIRTOVES AL. 35, KAUNE, TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS |
TEL.NR.: 8 685 86765 REMONTAS, RESTAURAVIMAS, AVARIJOS GRESMES PASALINIMAS
) (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY [RENGIMAS)
A1428 PV D. Laurinaitiené %g/ | ETAPAS ( FASADAI) MASTELIS
3750 PDV D. Laurinaitiené 5 &
e DURU ZINIARASTIS 1:100
xusosuwe, | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: LAPAS | LAPY
LT | KAUNOTECHNIKOS KOLEGIA 1701-TDP-01-AS-09 1 1




[Document title]

KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS PASTATO (u.k. NKV registre 33716) FASADY IR
DALIES PATALPUY, TVIRTOVES AL. 35, KAUNE , TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS, REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, AVARIJOS GRESMES PASALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIU

IRENGIMAS)PIRMAS ETAPAS
MEDZIAGU IR DARBY SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

EIL. PAVADINIMAS MATO | KIEKIS PASTABOS

NR. VNT.
FASADAI 1-4; A-D; D-A

A ARDYMO DARBAI
Seny dazy paSalinimas m? 1639,16
AtSokusio tinko pa$alinimas m? 122,00
Eroduoto mdro paSalinimas m? 4,80
Susidévéjusiy dury demontavimas vnt 4
Groty demontavimas vnt 45 1,5x1,5m
Sviestuvy demontavimas vnt 11
Metaliniy laikikliy demontavimas Kg. 100
Véliavy laikikliy demontavimas vnt 2

A RESTAURAVIMO DARBAI
Maro restauravimas m? 480
Stambios faktiros spalvoto tinko su akmenuky, m? 1173,33
uZpildu valymas
Stambios faktiros spalvoto tinko su akmenuky m? 329,82
uZpildu restauravimas
Stambios faktiros spalvoto tinko su akmenuky, m? 372,74
uZpildu sutvirtinimas cheminémis priemonémis
Smulkios faktlros tinko restauravimas m? 881,32
Smulkios faktdros tinko sutvirtinimas cheminémis m? 587,56
priemonémis
Stambios faktdros spalvoto tinko su akmenuky, m? 304,40
uzpildu (karnizy) restauravimas (pagal $ablona)

0 2024-08 TVARKYBOS DARBU PROJEKTAS (koregavimas)
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS
D. LINGE PASTATO (U.K. 33716)FASADY IR DALIES PATALPY,
ATESTATONR |  indiv. Veiklos paz.Nr.085576 TVIRTOVES AL. 35, KAUNE, TVARKYBOS DARBY
el.pastas: dalialinge@gmail.com PROJEKTAS, REMONTAS RESTAURAVIMAS, AVARIJOS
tel. nr.: +370 685 86765 GRESMES PASALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIY
PRIEMONIU |RENGIMAS)
A1428 PV | DLINGE e PIRMAS ETAPAS MASTELIS
0794 PDV | D.LINGE o MEDZIAGU IR DARBY SANAUDY KIEKIY
ZINIARASTIS
KALBOS TRUMP. LAPAS LAPY
STATYTOJAS/UZSAKOVAS: v
LT KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA 1701-TDP-01-AS-SKZ : 10

1701-TvDP-01-AS-SKZ-1
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Stambios faktiros spalvoto tinko su akmenuky, m? 44 37
uzpildu (angokras¢iy) restauravimas
Smulkios faktdros angokraS€iy,_tinko restauravimas | m? 102,96
gruntavimas ir dazymas kvépuojanciais dazais, m? 1639,16
pagal polichromijos tyrimus
Akmens bloky laipty restauravimas, valymas, m? 70,61
nudruskinimas
Nuogrindos i$ betono plok$Ciy jrengimas m? 121,76
Lauko dury medinés filinginés su stiklu ir dekoro vnt 3 9,60 m?
elementais atkdrimas pagal autentiSkas
Véliavy laikikliy jrengimas vnt 2

A REMONTO DARBAI
Stambios faktiros spalvoto tinko su akmenuky, m? 1173,33
uZpildu dengimas apsaugine, sanuojancia,
impregnuojancia perSvieCiama matine priemone
Lauko dury jrengimas m? 2,2 1vnt
Skardinimas (karnizai), skarda dengta puralu m? 109,58
Skardinimas (palangés), skarda dengta puralu m? 142,56
LietvamzdZiy jrengimas vnt 12 204,00
Lietaus vandens sistemos remontas:
Sulinelis skersp.315mm vnt 12
PVC vamzdis skersp. 160mm m 60,00
g/b pagrindo po laiptais jrengimas m? 7.40
Tarpo sandarinimo tarp esamy langy rémy,ir tinko m 1061,00
jrengimas
Kojy valymui aliuminiy groteliy su guma jrengimas vnt 4 0,8x0,4
Trapo su grotelémis jrengimas vnt 1
Nuogrindos i§ betono ploks¢iy jrengimas m? 28,44

B REMONTO DARBAI
Grunto pastato perimetru iSkasimas ir iSveZimas m? 152,20
Pamaty remontas m? 22,83
Vertikalios hidroizoliacijos ir drenuojancios m? 152,20
membranos jrengimas
Drenuojancios membranos virSaus uzdengimas m 152,20
apsauginiu elementu
Alsuojancios nuogrindos jrengimas m? 152,20

Pastaba: Dél finansavimo skyrimo pirmo etapo darbai skirstomi | A ir B pogrupius
A pogrupio darbai numatomi atlikti Sio metu, B pogrupio darbai numatomi atlikti atsiradus finansavimo

galimybei.

Projekto vadové Dalia Lingé ..................... P
At. Nr. A1428; NKPAS at.nr. 0794

(vardas, pavardé, paraas, kvalifikacijos atestato Nr.)
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KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS PASTATO (u.k. NKV registre
33716) FASADU IR DALIES PATALPU, TVIRTOVES AL. 35, KAUNE , TVARKYBOS
DARBU PROJEKTAS, REMONTAS, RESTAURAVIMAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PIRMAS ETAPAS

TS-1 TEPTINES MINERALINES IZOLIACIJOS |RENGIMAS

Paskirtis ir pritaikymas

Specifikacija taikoma vykdant , mineraliniy paviriy (mdro, betono, gelzbetonio ir pn.) hidroizoliacinius
darbus mineraliniais $lamais VISCUM SH.

Mineraliniai Slamai VISCUM SH turi Siuos privalumus ir trakumus.

Privalumai:

- jie yra stiprs, turi gerg sukibimg su mineraliniais pagrindais;

- atspards sulfatams, ilgaamZiski;

- vandeniui nepralaidds, laidds garams;

- gerai dengia sausus ir drégnus pavirsius;

- paprasti darbe ir eksplotacijoje;

- gali biti dengiami kaip i$ lauko pusés (t.y. prispaudziami) taip pat i$ vidaus (t.y. atpléSiami);

- gali tarnauti sausu pagrindu (tarpsluoksniu) dengimo sluoksniams bituminiams, bitum lateksiniams
Trakumai:

- maZas deformatyvumas t.y. jeigu laukiamos pamaty deformacijos ir pleiStumas yra didesnis (pvz.
Teptiné bituminé lateksiné arba VISCUM HGE sidlomi papildomi tamprios hidroizoliacijos
sluoksniais (pvz. Bituminé hidroizoliacija);

- santykinai ilgas stingimo procesas (~ 3val.), dél ko Slamai negali bati naudojami statybos metu,
besiskverbencio vandens sustabdymui.

- Santykinai maZas vandens jgeriamumas, dél ko vykdant darbus drégnose, blogai védinamose
patalpose su sieny temperatiira zemesne ,rasos tasko* temperatiros gali kauptis gausus

kondensatas.
- Darbai turi biti vykdomi esant teigiamai oro ir miro temperatdrai. Stingimo laikotarpyje (~ 3 val.) t >
- 5°C.
0 2017-10 TVARKYBOS DARBU PROJEKTAS
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
D. LAURINAITIENE, indiv. Veikios KAUNO AUKSTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS
ATESTATO paz.Nr.085576 el. pastas: PASTATO (U.K. 33716)FASADU IR DALIES PATALPY,
NR d.vosyliute@yahoo.com TVIRTOVES AL. 35, KAUNE, TVARKYBOS DARBU
tel. nr.: 8 685 86765 PROJEKTAS, REMONTAS RESTAURAVIMAS
A1428 PV | D.LAURINAITIENE /,,s/&__/ PIRMAS ETAPAS MASTELIS
750 | POV | DLAURINATTIENE TECHNINES SPECIFIKACIJOS
KALBOS LAPAS LAPY
TRUMP. STATYTOJASIUZSAKOVAS:
LT KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA 1701-TDP-01-AS-AR i 17
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Pagrindinés mineraliniy Slamy pritaikymo sritys yra $ios:
- silliy hermetizavimas (VISCUM sistemoje geriau naudoti VISCUM SH-1)
- tepiama hidroizoliacija i$ lauko (prispaudimas) ir vidaus (atpléSimas) pusiy.
- Bituminés, lateksinés ir pn. Dangos paruoSiamasis sluoksnis.
- Mdro sanavimo sistemos paruoSiamasis sluoksnis.

HIDROIZOLIACITOS SPRENDIMAS SU DRENUGJANCTA
MEMBRANA

J\/ anuojantis tinkas
;‘; ertikali mineraliné izoliactja

Atstatoma danga

Tankintas smélis arba smélio
cemento misinys
Skalda jplikta jgrunta
Uzpilamas vietinis gruntas be statybinio
lavZo ir organiniy priemaiSy

Drenuojanti membrana
Esamas miiras remontuojamas

HIDROIZOLIACIIOS SPRENDIMAS SU DRENUOJANCIA
MEMBRANA ESANT RUSIUI

Atstatoma danga
Tankintas smélis arba smélio

cemento midinys
i kalda jplikta | orunty
[ Fys Uzpilamas victinis gruntas be statybinio
“ = Jauzo ir organiniy priemaidy
s Drenvojanti membrana
RGL [] o
\r 0 < i i
M e Esamas milras remontugiama
— K =

Skalda jviniota { geotekstile
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REKOMENDUOJAMAS MAZGAS
Sanuojantis tinkas
Sistema VISCUM
Pratekéjimy viety remontas | L]
SIKA 2, SIKA 4" |2 I _ Sanuojantis tinkas
OMBRAN W" —T )

2. SH-2 -2.5kg/m?

Miiro remontas

2sl. SH-2 2.5kg/n? g0

Miiro sanavimo sistemos paruoSiamasis sluoksnis

- Teptiné mineraliné hidroizoliacija jrengiama tik pagal projekta, vykdant technine bei pooperacing
technologine prieZitirg, Visus pakeitimus projektinéje dokumentacijoje atlieka projektg parengusi
projektiné organizacija.

- Projektiné dokumentacija rengiama remiantis tyrimy rezultatais, statybinémis normomis ir
taisyklémis, firmos gamintojos rekomendacijomis ir Sios technologinés kortelés rekomendacijomis.

- Cia pateikti (1 pie$.) rekomenduojami teptinés mineralings izoliacijos sprendimai. Siiliy
hermetizavimas.

MedziagosTeptinés mineralinés hidroizoliacijos jrengimui naudojamos Sios arba analogiSkos medZiagos:

- VISCUM SH-1 - remontinis hidroizoliacinis misinys;

- VISCUM SH-2 - hidroizoliacinis misinys;

- Sika 2, Sika 4 ir pn. — priedai pratekéjimy hermetizavimui;

- VISCUM MGE - elastingas hidroizoliacinis glaistas.

Irenginiai ir inventorius

- Skiediniy maiSymui naudojama mazy apsisukimy (400aps/min drélé su maiSykle skiediniui, arba
specialus vienfazis mikseris)

- Skiediniai dengiami teptukais arba glaistomi glaistyklémis.

- Auksto spaudimo (120-160 bar.) plovimo jrenginys hidroizoliuojamo pavirSiaus plovimui.

- Perforatoriai, kaltai.

ParuosSiamieji darbai

- ParuoSiamujy darby laikotarpyje atliekami Sie darbai:

- susipazZinimas su projektiniais sprendimais ir objektu (kartu su projekto autoriais), leidimo darbams
vykdyti {forminimas

- Hidroizoliuojamo pavir§iaus paruoSimas.

- Tinko, destruktuoto maro paSalinimas.

- Grunto kasimas.

- Paviriaus valymas bei plovimas, auk$to spaudimo jranga.

1701-TDP-01-AS-TS-3




[Document title]

Maro remontas.

Darbo vietos apsauga nuo krituliy, Sal€io ir pn.

Gruntas nukasamas iki projektinés altitudés. Grunto kasimui turi bti gautas savivaldybés ir
KVADo, (vykdant darbus kultdros vertybiy zonose arba objektuose) leidimai. Darbai turi bati
vykdomi archeologo prieZitiroje, jeigu tai nurodyta leidime.

Jeigu darbai vykdomi pavasari arba rudenj t.y. laikotarpyje kai vidutiné paros temperatira gali kristi
7emiau +0°C, reikia numatyti priemones darbo vietos ildymui (,Siltnamio* jrengimas). Vasarg
hidroizoliuojama pavirsiy reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy.

PavirSius nuplaunamas auksto spaudimo (120-150 bar.) vandeniu, paSalinant destruktuotas plytas ir
sitiles. Maras remontuojamas naudojant pilnavidures, gerai iSdegto, molio plytas su sudétiniu M 50
skiediniu. Destruktuotos sitlés rievéjamos skiediniu SH-1. Pratekéjimo vietos nustatomos ,sauso
cemento testu”, pagilinamos ir platinamos, uztaisomos pvz. SIKA 2 cem miSiniu. Mdras
remontuojamas permirijant arba uZtaisant duobes.

MURO REMONTO SPRENDIMAS
Sitilés rievéjimas
skiediniu SH-1

Miiro remontas uztaisant duobes

Pretekéjimo vietos hermetizavimas
SIKA: cementas misiniu

Teptinés mineralinés izoliacijos darbai

Viykdant hodroizoliacijos darbus dengiamas pavirSius turi bati Svarus, stiprus ir drégnas (bet ne
Slapias). Palankiausias oras — drégnas (60% (ir vésus) to 5°- 15°C). Pirmas tris valandas po
sluoksnio jrengimo to > +5°C) paros laikotarpyje temperatira neturi kristi Zemiau 0°C.Dengiamas
pavirSius turi bati apsaugotas nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Pratekéjimai turi bati uzsandarinti.
Hidroizoliacija dengiama 2-3 sluoksniais kontroliuojant medziagy iSeiga.

Pavadinimas Normuojama Dengimo biidas | Sluoksniy kiekis Pastabos
iSeiga kg/m?
Teptiné izoliacija 2,5-3,0 teptukais 2sl. Prispaudziama
i§ lauko pusés. pvz vertikali
Apkrova izoliacija i$ lauko
drégminé pusés
Teptiné izoliacija 3,5-4,0 Teptukais 3sl. Atplésiama pvz.
i§ vidaus pusés. Vertikali
Apkrova izoliacija i$
drégminé vidaus pusés
Teptiné izoliacija 4,0-5,0 1sl. Teptukais 3 sl Prispaudziama
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i§ lauko pusés.

2sl. Glaistykle

pvz. Rezervuarai,

Apkrova- balkonai.
spudinis vanduo Vertikali
izoliacija kai
GVL auksciau
rusio GL
Teptiné izoliacija 3,0-7,0 2sl. Teptukais 4sl. AtpléSiama

i$ vidaus pusés.
Apkrova —
spudinis vanduo

2sl. Glaistykle

vertikali izoliacija
i$ vidaus, kai
GVL auksciau

risio grindy

MiSiniai ruoSiami 1 ir 2 priede nurodyta tvarka.
Sluoksniai dengiami su 8-24 val technologine pertrauka.

Darbo kokybés kontrolé

Kontroliuojami:

pavirSiaus paruoimo kokybé.

Dengimo kokybé.

Hidroizoliacinés medziagos iSeiga.

Hidroizoliuoty pavirSiy hermetiSkumas (uZpilant baseinus, terasas, balkonus) stebint hidroizoliacija.
Remiantis darby vykdymo zurnalu ir dengty darby aktais, darbai priduodami uZsakovui.

Darbo apsauga

Vykdant teptinés mineralinés izoliacijos jrengimo darbus vadovautis gamintojy instrukcijomis,
statybos normomis ir taisyklémis, galiojanCiais reglamentais, jrengimy eksploatacijos instrukcijomis
ir Sios kortelés reikalavimais.

Darbus gali vykdyti darbininkai instruktuoti darbo vietoje.

Visus darbus vykdyti naudojant individualias apsaugos priemones.

Darbo vieta turi bati aptverta.

Medziagos yra ekologiSkai Svarios. Medziagy likuiai gali bati Salinami bendra tvarka.

TS-2 MURO SANAVIMAS

Paskirtis ir pritaikymas

Si specifikacija taikoma vykdant drégno ir (arba) tirpiomis druskomis uztersto miiro sanavima,
VISCUM* mineraliniais tinklais ir Slamais.

Maro sanavimui taikomi Sie ,VISCUM" sausi miSiniai:

Mineraliniai $lamai SH-1, UGE, SH-2

Sukibimo miSiniai (uztaSkomas gruntas — KG-3)

Sanuojancio tinko misiniai PST-3, ST-3

UZtrynimo sluoksniai sanavimo glaistas SG-3

Drusky suri$éjas REMERS SALSCREPE

Visi $ie sausi miSiniai yra cemento pagrindo (maiSomi vandeniu (1priedas)).
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- Maro sanavimo sprendimai vykdomi pagal projekta, kuris remiasi mdro drégmeés ir uztertumo
tyrimais. Maro drégmés ir uzterZztumo tyrimais nustatomos maro drégmés ir uZterStumo prieZastys
(kapiliarinis pasiurbimas, infiltracija, uZpylimas ir pn.), drégmés lygis, uzterStumo lygis (mdro abs.
Drégmé, drusky kokybiné ir kiekybiné analizé).

- Projektiniai sprendimai priklauso nuo drégmes ir uzterstumo, ir gali bati priimami remiantis 1
lentelés irpunkto 1.5 rekomendacijomis.

Lentelé 1.
UzterStumas tirpiomis druskomis
Pavadinimas | Maro Tinkas Pastabos
drégmé Bendras | Sulfatais | Chloridais | Nitratais
Miras 1ki 2% | ki < <0,08% | <0,08% | Kalkinys Priezastis —
sausas, 0,50% 0,30% sudétinis kapiliarinis
neuzterstas skiedinys pasiurbimas
Miras 1ki 6% | <0,50% |< <0,08% | <0,08% | Sudétinis sk.
drégnas, 0,30%
neuzterstas
Miras labai | 6-25% | <0,50% | < <0,08% |<0,08% | Cem. sk. iki
drégnas, 0,30% 30% kalkiy
neuZzterstas
Miras 6-25% | 0,50- > > 0,08 % | >0,08% | Sanuojantis
drégnas ir 0,80% 0,30% tinkas t=2,0-
truputj 2,5 cm
uZzterstas
Miras 6-25% | >0,80% |> >0,15% |>0,15% | Sanuojantis
drégnas ir 0,50% tinkas
uzterstas
Miiras 6-25% | >2,0% > >0,50% |>0,50% | Drusky
drégnas ir 1,00% suriséjas.
labai Sanuojantis
uzterStas tinkas
Miiras ki 2% | > 0,50% | > >0,08% |>0,08% | Nuvalyti Priezastis —
sausas, bet 0,30% mra. buve
uZterstas Gruntuot uzpilimai
drusky
suryséju,
esant
drégnam

mirui > 6%.
Drégng déme
nutepti SH-2

*1. Esant infiltracijai turi buti taikoma kombinuota hidroizoliacijos ir sanavimo sistema.
2. Esant didelei nitraty, nitrity koncentracijai > 0,45% sanuojancio tinko storis > 3cm.

1701-TDP-01-AS-TS-6




[Document title]

1.5. Cia pateikiami / 1 pies. / miiro sanvimo rekomenduojami sprendiniai

e T HA'H
O T @
Sanuojantis tinkas , Armuotas .,)f
KG-3, PST-3, ST-3 lais | ey

Miiro uzterStumo riba

Alsuojanti nuogrinda

L]

i Sanuojantis tinkas
|i? KG-3, PST-3, ST-3, 8C-3

Geotekstile
Skalda

Stambus zvyras
Mineraling
izoliactja DS 25 /L
i d
Miiro remontas
Sanuojantio tinko
sistema VISCUM
Esamas sveikas tinkas
sl 7 Hidroizoliacija
- A SH-2 4kg/m?
KG-3 "$pricas” 1” .
Tinko PST-3 1 sluoksnis Lauklanli-a
536 ~ infiltracija
> =
Tinko ST-3 2sluoksnis 6 < 1/3 9 o
Sk
 pagal lentele Mo
[

Medziagos ir skiediniy paruosimas
- Mdro sanavimui naudojamos $ios ,VISCUM* medziagos:
- SH-1, SH-2 mineraliniai Slamai — teptinei hidroizoliacijai jrengti.
- Sukibimo miSinys KG-3 — adgezijai pagerinti. (Spricas)
- Sanuojancio tinko misiniai PST-3 (I sluoksnis), TS-3 (dengiamasis sluoksnis)
- Uztrynimo skiedinys SG-3
- Drusky suri$éjas - tirpiy drusky suriSimui.
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Irenginiai ir inventorius

- Skiediniy maiSymui naudojama mazy apsuky drélé su maiSykle skiediniui, arba specialus vienfazis
mikseris. Dideléms apimtims naudojamas specialus tolmeris.

- Auksto spaudimo (120-160 bar.) plovimo jrenginys sanuojamo maro plovimui.

ParuosSiamieji darbai

- ParuoSiamyjy darby laikotarpyje atliekami Sie darbai:

- susipazZinimas su projektiniais sprendimais, objekty. Projektiniy sprendimy patikslinimas kartu su
autoriais, leidimo darbams {forminimas.

- Sanuojamo mro valymas, plovimas, remontas, iSlyginimas.

- Darbo vietos apsauga nuo krituliy, $al¢io, saulés spinduliy ir pn.

- Jeigu darbai vykdomi pavasarj arba rudeni t.y. laikotarpyje, kai vidutiné paros temperatiira gali kristi
Zemiau 0°C reikia numatyti priemonesdarbo vietos Sildymui (Siltnamio jrengimas). Vasarg sidloma
tinkuojama pavirsiy apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy.

- PavirSius nuplaunamas, paSalinant destruktuotas plytas ir sidles. Maras remontuojamas naudojant
molio plytas su sudétiniu skiediniu. Keiiamas molio skiedinys — sudétiniu. Duobés iSlygibnamos
PTS-3skiediniu armuojant ji neuztersty plyty lauzu.

Sanuojan€io tinko jrengimo darbai

- Prie$ tinkuojant mras turi bati Svarus, stiprus, i$lygintas.

- Mdras sudrékinamas, uzmetamas ,Spricas” KG-3, kuris turi dengti apie 50% pavirSiaus. Esant
Siltam, sausam orui neleisti ,Spricui* iSdziati (drékinti kas 3-5 val).

- Po dviejy pary technologinés pertraukos, uZzmetamas pirmas tinko sluoksnis PTS-3. jostoris sudaro
2/3 bendro tinko storio. Skiediniui pradéjus stingti, jis ,suSukuojamas"” ir standziu Sepe€iu nuimamas
,pienas’.

- Po min 5-7 dieny technologinés pertraukos' pavirSius nuvalo drégnu Sepeciu, jrengiamas antras
tinko sluoksnis (ST-3). Tinkui pradéjus stingti jis uZtrinamas.

- Esant specialiems estetiniams reikalavimams po 7 pary jrengiamas SG-3 dengiamasis sluoksnis.
Ne ankscCiau kaip po 24 val. PavirSius dazomas garams ir CO; pralaidziais dazais (uH20<0,2m;
pCO2<0,2m) pvz. VISCUM SD-03.

1 geriausia technologine pertraukg nustatyti i§ salygos 1mm tinko storiui — 1 para.

KG-3 PST:3
$T-3

Siiliy remontas

Tinke "Sukavimas™
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Darby kokybés kontrolé

Kontruoliuojami :
pavirSiaus paruosimo kokybé.
Tinko pavirSiaus kokybé.
Remiantis darby vykdymo Zurnalu darbai priduodami uZsakovui:

Eil. Maksimalas nuokrypiai
Nr. Techniniai reikalavimai Paprastas tinkas, | Aukstos kokybés Kontrolés
pagerintas tinkas prietaisai
1 Pauvirsiy nuokrypimas nuo nelimituojamas 2mm/1m Ruleté, svambalas,
vertikalés arba horizontalés per nivelyras
visg patalpg
2 Vietiniai nelygumai po 6mm 4mm Aliuminijaus
liniuote1=2m liniuoté L=2m
3 Angokras¢iy kampy nukrypimas 4mm/1m 3mm/1m Svambalas,
nuo vertikalés ir horizontalés guls€iukas, ruleté
4 Kreivalinijiniy pavirsiy 10mm 8mm Lekalas, ruleté
nuokrypimas  nuo  projekto
kreivés
Darbo apsauga

Darbai turi bati atliekami prisilaikant darbo saugos taisykliy

TS-3 FRAGMENTINIS MURO RESTAURAVIMAS

1. Bendroji dalis
Si specifikacija taikoma vykdant kultiros paveldo objekty miro fragmentinio restauravimo darbus. Cia

nepateikiama restauravimo permrijant technologija.

1
1

maro fragmentinio restauravimo technologijg apsprendzia:

kultdirinio pastato verté;

maro techniné baklé (erozijos, drégmés ir uZterStumo lygis);

nustatyta tvarka suderinti ir aprobuoti projektiniai sprendimai.
.3.Mro fragmentinio restauravimo darbai vykdomi esant miiro pavirSiaus temperatdrai +5° ir daugiau.
4. Maro fragmentinis restauravimas atliekamas pagal tris technologijas (kurig technologija taikyti

apsprendzia projektinis sprendimas):

plyty auginimo technologija.

iSdajéjusiy sidliy rievéjimo technologija.

plyty iklijavimo technologija.

2. Paruosiamieji darbai

2.1. Kartu su restauravimo projekto autoriumi patikslinama restauravimo darby kiekis, apimtis ir
sprendimai.

2.2. Darbo vieta turi bati aptverta ir parengta pagal darbo saugos darbe normy reikalavimus, taip pat
apsaugota nuo krituliy, Salio ir pn.

2.3. Maro fragmentinio restauravimo darbus vykdyti gavus savivaldybés ir KVAD leidimus.

3. Darby technologija
1701-TDP-01-AS-TS-9
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3.1.Plyty auginimo technologija:
- iSvalyti suddléjusiy plyty dugna, dugng impregnuoti giluminiu gruntu pvz. ,SATEFAN".
- Adgezinio sluoksnio uztepimui naudojamas adgezinis skiedinys pvz. ,Bayosan“ HM arba MC 55W.
Padengti gruntg malty plyty iSsijomis.
- Dugno padegimas plyty auginimo skiediniu, kuris ruoSiamas pagal Zemiau pateikta recentira;
- Baltas cementas — 50t.d.;
- Pilkas cementas - 50t.d.;
- Maltos plytos — 400t.d. (200t.d. frakcija 0,3-0,6mm; 200t.d. frakcija 0,6-1,2mm);
- Skiedinio uzmaiSymui rekomenduojamas geriamas vanduo (geriau su plastifikatoriumi pvz. ,FEB®).
- Paruosta skiedinj dengti 5 mm sluoksniu trombuojant, su vienos paros technologine pertrauka,
- Atkurty plyty sidles uztaisyti RK 38 arba RK 39 skiediniu.
- Atkurty plyty pavirsiy hidrofobizuoti silikatiniais hidrofobais pvz. ,OMBRAN HM*, ,SILOXAN* ir pn.

0
I

7 : T —

3.2.18daléjusiy sidliy rievéjimo technologija:
- iSvalyti sidliy dugna, ji sudrékinant.
- Gruntuoti dugng adgeziniu gruntu pvz. ,Bayosan“ HM 50 arba MC 55W.
- UZtaisyti sidle rievéjimo skiediniu kuris ruoSiamas pagal vieng i$ Zemiau pateikty receptary (kurig
apsprendZia architektas — retauratorius remiantis esamy sidliy tinko spalva, poringumu, uzpildo
granulometrija ir kitais tyrimy rezultatais):

- kalkiy teSla—100t.d.;

- baltas ar pilkas cementas — 20t.d.;

- plautas upés smelis — 400t.d. (1-5mm frakcija);

- natiralaus $armo terpéje atsparus pigmentas — iki 10t.d.

Esant smulkesniai smélio frakcijai, smélio kiekis turi bati mazinamas iki 300t.d.

I

- taikant ,Bayosan* RK 39 skiedinj.

Jeigu gradétumas virsija 2,2mm pridedamas cemento: plauto Zvyro (2-5mm) sausas misinys (1c:6su).
1]

- taikant ,Bayosan* RK 38 skiedinj, jeigu autentisko mdro sidlés gradétumas iki 1mm.

3.3.PlIyty iklijavimo technologija
- iSvalyti sudaléjusiy plyty dugna ir ji sudrékinti.
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- |Klijuoti, pagal reikiamus matmenis iSpjautg ir sudrékintg plyta, sudétiniu skiediniu 1:0,5:6 (cementas
- kalkiy teSla : smélis). Sitles palikti neuzpildytas. Architektui — restauratoriui reikalaujant gali bati

naudojamos autentiskos arba naujos plytos.
- Sidles rievéti skiedinio sastatu pateiktu sidliy rievéjimo technologijoje

(2i0r.3.2.p.3).

|vykdZius maro fragmentinio restauravimo darbus, turi bati atliktas valymas, nudruskinimas,

hidrofobizacija, antiseptikavimas ir pn. (Zidr. TK 4.97.; TK5.97.; TK6.97).

4. Kokybés kontrolé

4.1 kokybés kontrolé atliekama kiekvienam restauravimo etapui (paruoSiamiesiems, pagrindiniams

darbams ir galutiniam rezultatui).
4.2. atskiry etapy darbai forminami dengty darby aktais.

4.3. atrestauruotas miras priduodamas architektui — restauratoriui ir uzsakovo techninés prieZitiros

atstovui.

4.4, Restauruotas miras turi atitikti uzduotiems estetiniams reikalavimams, turéti geras mechanines

savybes ir gerg adgezijg prie pagrindo.

5. Darbo apsauga

Vykdant fragmentinio restauravimo darbus vadovautis statybos normomis ir taisyklémis, galiojanéiais

reglamentais ir Sios kortelés reikalavimais.

Darbus gali vykdyti darbininkai instruktuoti darbo vietoje.

Visus darbus vykdyti naudojant individualias apsaugos priemones.
Darbo vieta turi biti aptverta.

Medziagos yra ekologiSkai Svarios. MedZiagy liku€iai gali bati Salinami bendra tvarka.

TS-4 TINKO RESTAURAVIMAS

Fasado laikina apsauga Fasado pavirSius privaloma apsaugoti nuo Zalingo atmosferos poveikio
naudojant sandarinan¢ius, neperSlampancius apdangalus.Privaloma apsaugoti grindinio plotus,
besiribojancius su cokoline dalimi nuo galimy pazeidimu, sukelty trinties, krentan¢iy daikty, dulkiy,
nevarumy, iSsiliejanciy skysciy, dazy nutekéjimy ar iSsiliejimy. Apsaugai nuo trinties naudoti apsaugines
tamprias sintetines dangas, medZio plok$€iy paklotus, nuo dulkiy, neSvarumy ir iSsiliejanciy skys€iy -

polietilenine plévele.

Pastoliai stabilumui uztikrinti pritvirtinami prie sieny naudojant prisukamas metalines jungtis. Tinko ir dazy
apsaugai nuo jdréskimu, jbrézimy, ikirtimu, pastoliy atsikiSusios dalys padengiamos minkStomis

sintetinémis tarpinémis.

Nesvarumuy, démiy ir nevertingyjy sluoksniy pasalinimasDazy sluoksniy valymui gali bati naudojami
jvairlis metodai: mechaninis rankinis - Sepediais, skutant, gramdant, Slifuojant, kar$tu oru, Salto ar karsto
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vandens srove, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smélio srovés bei kitokius abrazyvinius sausus
ar Slapius metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo metodus - Sarmy,ir rag3¢iy
pagrindu paruostais tirpalais, pastomis. Valant
neSvarumus, démes ir neturinéiy vertingujy savybiy dazymo sluoksnius, batina pasirinkti Svelnius valymo
badus, neZalojancius istoriniy medZiagy. Jei $velnis metodai neveiksmingi - galima naudoti
agresyvesnius, bet mazomis apimtimis.

Jei pavirSiai buvo dazyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais dazais, tai dazy sluoksniai suminkstinami ir
nuskutami skutikliais, nuplaunami ir iSdZiovinami.

Jei pavirSiai buvo dazyti emulsiniais arba dispersiniais dazais, tai dazy sluoksniai nuvalomi mechaniskai
sausai ar Slapiai, dazy nuémikliais, nuplaunami ir iSdZiovinami.

Suskilinéjusio | smulkius gabalus ir atSokusio istorinio tinko arba byran¢iy pagrindo medziagy bei tarpiniy
nesuderinamuy, destruktyviai veikian€iy vélesniy remonty metu panaudoty medziagy paSalinimas
atliekamas mechaniniu rankiniu badu, nenaudojant smagiy ir vibracinés technikos.

Tinko sluoksniy struktiros sutvirtinimas ir stabilizacija

Silpno tinko sutvirtinima galima atlikti neorganinémis, organinémis bei misriomis medZiagomis (arba jy
tirpalais). Galima panaudoti tradicines ir sintetines medziagas ar jy tirpalus, remiantis medziagy
suderinamumo bei griztamumo principu.

Pasluoksninj plySiy uztaisyma batina atlikti medzZiagomis, analogiskomis istorinéms, ir naudojant istoring
technika ir technologija. Fasady deformaciniy plySiy uZtaisymui galima panaudoti tradicines, misrias ir
sintetines medZiagas.

AtSokusiy, iSsisluoksniavusiy tinko sluoksniy suklijavima ir priklijavima galima atlikti klijuojanciy medZiagy,
injekcijomis, naudojant tradicines, misrias ir sintetines medziagas.

Tinko netektis uZtaisyti restauracinémis medZiagomis, naudojant tradicines medziagas arba atskirais
atvejais Siuolaikines, pagal medziagy suderinamumo ir griztamumo principus.

Fasady duobutes, i§dauzymus, didesnius nelygumus, plokStumy briaunas iSlyginti restauraciniais misiniais
(uztrinant), naudojant tradicines medziagas ir iSsaugant pastato senéjimo poZymius (laiko pating),
atsispindincius istoriniuose architektdriniuose pavirsiuose. Drusky
valymas ir pavirsiy biocidinis apdorojimasTinkuoty pavirsiy ir vertingy dazy sluoksniy nudruskinimas
gali biti atliekamas sausu biidu nuvalant nuo pavir§iaus vandenyje tirpius kristalus ir apnasas, surenkant
jas | talpas ir pasalinant i$ statinio teritorijos; iSplovimo badu - distiliuoto vandens/absorbento (pvz. vatos)
tamponais, istirpinant ir iStraukiant istirpusias druskas, ir priverstinai iSkristalinant jas tamponuose;
sujungiant istirpusias druskas | netirpius junginius tam tikry cheminiy medziagy pagalba, ,aukos
pavirSiaus" metodu, fasado tinkuotas plok$tumas nutinkuojant didelio poringumo tinku, leidZianéiu porose
kauptis ir kristalizuotis vandenyje tirpioms druskoms, migruojan¢ioms | pavirsiy i$ apatiniy istoriniy tinko
sluoksniu.

Tinkuoty ir dazyty pavirSiy biocidinis apdorojimas turi bati atliekamas bespalviais biocidy tirpalais, skirtais
tinkuotiems pavirSiams. Biocidinio apdorojimo medziagos ir metodai parenkami ir pagrindZiami tyrimais,
atsizvelgiant | gamintojo rekomendacijas.

Aplinkos salygosFasady tinko tvarkybos darbai fasaduose leidZiami atlikti esant aplinkos temperatirai >
+5°C. Atsizvelgiant  tai, kad kalkiniai pavirSiai turi kietéti ne maziau kaip 28 paras, rekomenduojama darby
pradZia - balandzio 15 d., pabaiga - rugsejo 15 d. Fasady nerekomenduojama tinkuoti, kai saulé
tiesioginiai kaitina dazomajj pavirsiu, lyja arba fasadas po lietaus biina $lapias arba apSales, pucia stiprus
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véjas. Geriausia, kai sieny drégmé nedidesné kaip 8%.

MedziagosTinko tvarkybos darbams naudojamos medziagos, kurios nepazeidzia autento, nereikalauja
autento paSalinimo, stiprumas mazesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir Zmonéms,
atitinkancios estetinius reikalavimus bei medziagy suderinamumo ir griztamumo principams. Pigmentai turi
bati mineralinés kilmés, atspariis $armams, Sviesai, atmosferos pokyCiams.

Ekologiniais sumetimais draudZiama naudoti medziagas, turin€ias kenksmingy sudétiniy komponenty
(pvz. 8vino baltaly), o sveikatai pavojingi organiniai tirpikliai turi bati sumaZinami iki minimumo.
Dekoratyvinio tinko grudétumas ir spalva turi atitikti autenta, Naudojamos medZiagos privalo turéti atitikties
sertifikatus.

Reikalavimai uzbaigtiems pavirsSiams

Tinkuoty pavirSiy kokybé turi bati vertinama tik jiems visiSkai iSdZiuvus.

Fasady tinkuoti pavirSiai turi bti lygds, be démiu, ruozy, nutekéjimy, aptaSkymu, be teptuko ar Sepecio
matomy pédsaky 3 metry atstumu, be prasiSvie¢ian¢iy démiy, pigmenty, iSblukimo, lipnumo, rauksliy,
nutekéjimy, plévelés gabaliukuy, milt&jimo - tepimo, krakeliry.

|rankiai

Tinko darbams naudojami standartiniai tinko darbams skirti jrankiai.

Likusias statybines medziagas draudziama pilti | kanalizacija, Zemés grunta, vandens telkinius. Sausa targ
ir sudZiuvusius likucius iSvezti | atlieky surinkimo punktus. Skystus neiSnaudotus likucius iSveZti |
nuodingy medziagy surinkimo punktus.

Fasady pavirsiy restauratoriy kvalifikaciniai reikalavimai

Kultdros paveldo objektuose fasady tinkuotus pavirius gali tvarkyti tik Kultdros paveldo departamento
atestuoti specialistai, Zinantys istoriniy tinkavimo ir dazymo technologijy bendruosius bruozus bei jy
tarpusavio rysj, sudedamujy medziagy savybes, iSmanantys konservavimo restauravimo medziagoms
keliamus reikalavimus, medZiagy suderinamumo ir procesy griztamumo principus.

Jie taip pat turi mokeéti jvertinti tinkuoty ir daZyty pavirsiy fizine bikle, suprasti dazy sluoksniy bei tinko
sluoksniy tarpusavio sgveika, pazeidimy pobudj, sugebéti analizuoti defektus ir pasinaudojant tyrimais
numatyti konservavimo restauravimo darby eiliSkuma, Taip
pat turi mokéti atlikti tinkuoty ir dazyty pavirsiy valymo darbus (neSvarumu, vélesniy, nevertingy dazymy
sluoksniy pa$alinimo), paZinti ir pasalinti vélesniy remonty nesuderinamus tinko uZtaisymus (cementinius),
suklijuoti iSsisluoksniavusius tinko sluoksnius, atlikti tinko struktdros sutvirtinima netekciy atstatyma
apdoroti biocidais biologiSkai pazeistus pavirius, nudruskinti vandenyje tirpiy drusky paZeistas vietas,
paruosti pavirSius dazymui, atlikti sudétines monochrominio (dalinai polichrominio) dazymo operacijas ir
istoriniy dazymy stratigrafinio - informacinio zondo apipavidalinimag bei konservavima.

TS -5 SKARDINIMAS

Bendroji dalis

Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:

- palangiy apskardinimas;

- parapety apskardinimas;

- tarpaukstiniy karnizy skardinimas.

Medziagos Apskardinimo darbams naudojami 0,51-0,7 mm storio ir didesni skardos dengtos puralu
spalva - RAL8002 lakstai. Skardos pavirSius turi bati Svarus, krastai, turi bati lygus be jokiy pazeidimu.
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Palangiy apskardinimas

ISoriniy, palangiy apskardinimo nuolydis turi bati didesnis nei 50, krasto uZleidimas uZ fasado
plokStumos 30-40 mm; jis negali bati mazesnis nei 20 mm.

Palangiy apskardinimas turi bati gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uZzsandarintas, batina
numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugeriantios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés
klasés B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta);

Kad bty uztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony aliuminio ir dazytos cinkuotos skardos
palangéms uZlenkiami krastai.

Reikalingas sandarinimas turi bati atliekamas be plySiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato
apdailos dél temperatariniy ilgio svyravimy.

Stogeliy ir fasady apdailos apskardinimo darbai

Visi stogeliy apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi biti i§ korozijai atspariy

medziagy. Stogelio su pastato siena saly€io vietoje jrengiama skardos dengtos puralu juosta.

Lietvamzdziai
Projekte numatyta naudoti staCiakampio formos lietvamzdZius 150 x 150 mm {lajos gaminamos i§ skardos

pagal autentiSkus pavyzdZius.

Lietaus lataky ir lietvamzdziy apsauga nuo uzsalimo.

Pagaminta i 0,6 mm plieno skardos sistema nepasiduoda atmosferos temperatdriniams svyravimams -
neskilinéja ir nesideformuoja. Nuo korozijos sistema apsaugo polimerinis sluoksnis, skardg dengiantis i
abiejy pusiy. Tikslios standartinés dalys - latakai, lietvamzdZiai, {lajos, alkinés, jvairls kampai bei jungtys -
leidZia lengvai sumontuoti sistema.

Sistema gaminama i$ 0,6 mm storio cinkuotos skardos, i$ abiejy pusiy padengtos polimeriniu sluoksniu.
Lataky laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulauzyty (nesulankstytuy) lataky bei
visas nutekantis nuo stogo vanduo patekty | jrengtq stogo lataka.

Stogo latako iSorinis krastas turi bati ne Zemiau kaip 25 mm nuo stogo plokstumos tesinio.

Laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. Lataky nuolydis turi bati ne
mazesnis kaip 0,280, (1:200).

Lataky galai (deSinysis ir kairysis) tvirtinami kniedémis prie latako, pries tai jj nupjovus reikiamo ilgio (pjauti
Zirklémis arba diskiniu - juostiniu pjiklu su kietmetalio dantimis) ir sandarinami specialia mastika.

Lataky sujungimas vienas su kitu (pratesimas) bei sujungimas kampu. Apvalios sistemos latakai sujungiami
vienas su kitu panaudojant sujungimo apkabg bei sandarinimo mastika,

Kampuotame latake yra kalibratorius, kurio déka sujungimas atliekamas be apkabos. Sujungimas

kampu atliekamas analogiSkai, papildomai sutvirtinant sandtirg kniedémis.

Lietvamzdziy tvirtinimas.

Lietvamzdziai nuo sienos turi biti atitraukti ne maZziau kaip 20 mm. Draudziama lietvamzdzius jrengti iSorés
sieny uzdarose vagose bei niSose. Atstumas tarp lietvamzdziy turi bati pagristas

skaiiavimais. LietvamzdZiai tarp saves sujungiami suneriant juos vienas | kita.

TS-6 STALIY GAMINIAI

MEDINES ISORINES DURYS SU STIKLINIMU
BENDRIEJI NURODYMAI
Bendri reikalavimai:
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ISorinés durys restauruojamos atkuriant pagal autentg ir tvarkybos darby, projekte duotas schemas ir
Ziniaras¢ius.
Duris gaminti ir montavimo darbus gali vykdyti firmos, turinCios $ig veiklg reglamentuojan¢ius dokumentus ir
specialiai montavimui apmokytus specialistus.
Rangovas privalo prie§ dury gamybg iSsimatuoti angas, patikrinti jy atitikima projektui, radus nesutapimus
priimti sprendima kartu su statytoju ir projekto autoriais. Montavimo darbai vykdomi tik sausu oru ir esant
atitinkamai oro temperatrai.
Vykdant montavimo darbus, atmosferos krituliai neturi patekti  patalpas.
Sumontuoti langai, palangés ir angokras¢iai turi bti pilnai iSbaigti ir tinkami eksploatacijai.
REIKALAVIMAI IR NURODYMAI DARBAMS
Paruosiamieji darbai:
ParuoSiami angokras¢iai dury montavimui.
Patikrinami jy matmenys.
Statybinés atliekos iSvezamos arba sandéliuojamos statytojo nurodytoje vietoje.
Dury montavimas ir reguliavimas:
Montavimo darbai vykdomi pagal gamintojy darby vykdymo instrukcijas, laikantis respublikiniy langy ir dury
gamintojy asociacijos statybos taisykliy: “Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas”.
Durys montuojamos, naudojant inkaravimo varztus:
- per staktos profil] iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir
kiaurymiy diametras turi bati vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm
diametras),
- gaminys [statomas ir iSlyginamas angoje,
- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje | mira iSgreziamos skylés. Reikia
atkreipti démesj, kad inkaravimo varzty, ir skyliy mdre diametrai baty tie patys, o iSgrezty mare skyliy
gylis nebty per mazas,
- per kiaurymes staktoje | mdrg jsukami inkaravimo varztai ir priverZziama stakta,
- reikia atkreipti démesj, kad varztai baty pilnai jkalti, o jy verZzimo metu nebaty deformuojama
(pertempiama) staktos profilis,
- angokrasciai turi atlaikyti inkaravimo varzto iSsiplétimo jéga.
Jei naudojami kiti montavimo badai, langy gamintojas privalo tai aptarti prie§ montaZg su techninés
priezitiros vykdytoju.
Durys gali biti fiksuojamos plokstelémis horizontalioje plok&tumoje, naudojant ne maziau kaip dvi
plokstelés ir ne regiau kaip kas 1 m, ir bitinai ties kiekvienu vertikaliu profiliu.
Atlikti gaminio varstymo mechanizmo reguliavima;
- gaminiy varstymui gali biti naudojama jvairiy firmy furnitdra (apkaustai). Dél apkausty
reguliavimo technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti
nejmanoma, patikrinti ar gaminys yra teisingoje padétyje,
- esant neteisingai staktos padéciai, dury jstatyma pakartoti.
Atlikti angos pagrindinj sandarinima;
- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba
akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu),
- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo
reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis
nedeformuoty staktos,
- sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo pleistus ir galutinai uzsandarinti pleisty vietas,
- visus sandarinimo darbus bitina priduoti techninés priezidiros atstovui.
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Atlikti galutinj varstymo mechanizmo reguliavima; nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai
arba uzstringa, patikrinti ar néra staktos deformacijy. Esant staktos deformacijoms, pasalinti deformacijy
priezast] arba atlikti pakartoting gaminio montavima. Varstymo rankenélés turi bti patogiame Zzmogui
pasiekti aukstyje.

Atlikti galutinj angos hermetizavima; angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje
ir viduje. Angos hermetizavimui naudojami specialds silikoniniai, akriliniai hermetikai arba besipleciantys
hermetizavimo tarpikliai-juostos. I$ patalpy pusés sandarikliai privalo biti garui nepralaidds, o iSoréje garui
pralaids. Atlikti darbai priduodami techninés prieZitiros atstovui.

Visos dury bloko sandiros su kitais pavirSiais (siena, angokrasciu, karkaso konstrukcija) i$ vidaus ir lauko
privalo bati sandarinami eksploatacijos salygas atitinkanCiais silikonais maksimaliai pritaikant pagal esamg
sieny apdaila.

Reikalavimai darby kokybei:

Sumontuotuose gaminiuose neturi bti jlenkimy, nelygumy, Siurk$€iy, pavirsiy, plysiy arba jskilimy.
Sumontuoty dury blokai turi bati su apsaugine plévele apdailos darby vykdymui. Gaminiy baigtas apdailinis
pavirSius neturi bati pazeistas statybos metu. Po darby pabaigos nedelsiant paSalinti apsaugines pléveles.
Jeigu apdailos darbai ilgai nevykdomi apsaugines pléveles batina pasalinti ir tik prieS apdailos pradzig jas
vel uzklijuoti.

Defektai Salinami Rangovo saskaita.

Durys turi bati perduodamos nuvalytos, su rankenomis ir uZraktais, kur tai numatyta.

Dury montavimo darby tikslumas turi atitikti kokybés reikalavimus ir nevirsyti leistiny nuokrypiu, pateikty
Zemiau esanciose lentelése.

Leistini gaminiy nuokrypiai.

Matuojamieji gaminio parametrai Vardiniy matmeny intervalai, | Gaminiy vardiniy matmeny
mm nuokrypiai, mm
1. Vidiniai stakty, ir rémy (varciu) Iki 630 +1,0
matmenys Nuo 630 iki 1600 +15
2. |Soriniai rémy, (varéiy) matmenys Nuo 1600 +2,0
ki 630 1,0
Nuo 630 iki1600 -15
3. ISoriniy stakty matmenys Nuo 1600 2,0
lki 1000 2,0
Nuo 1000 30
4. gaminio plokStumas ir tiesumas Iki 2000 5,0
Nuo 2000 iki 1000 1,5
Nuo 1000 iki 1600 2,5
5. gaminio elementy jstrizainiy skirtumas | Nuo 1600 iki 1000 3,5
Nuo 1000 iki 1600 2,0
Nuo 1600 3,0
4,0
Leistini nuokrypiai montavimui.
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Dury bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimai nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Apvady plocio nuokrypis nuo projekto +3
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Horizontaliy elementy nesutapimas duryse 2

TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS

Bendri reikalavimai:

Visos, atvezamos | statybas, medziagos turi turéti pasus, atitikties deklaracijas ir bati firmos jpakavime.
Jei langai mediniai, jie turi bati pagaminti i$ ne maZiau kaip trijy sluoksniy klijuotos - dygliuotos, ne
blogesnés, kaip pusies, impregnuotos vakuuminiu badu antiseptikais, medienos. ISoriniai profiliy sluoksniai
privalo biti i$ radialinio ar pusiau radialinio pjovimo medienos.

Dury stiklinimas: stiklo paketas 4 — 16Ar - 4 INS.

Stiklo storis turi bati toks, kad uZztikrinty saugy eksploatavima ir bati parenkamas pagal stiklinama plota,
normy reikalavimus, gamintojy rekomendacijas.

Minimalus reikalavimai medienos dazams:

Turi priklausyti ekologiskai Svariy dazy grupei.

Turi bti atspars atmosferiniams poveikiams.

Turi apsaugoti nuo mechaninio ir cheminiy medZziagy poveikio.

Turi bati nekenksmingi sveikatai.

Rangovas pasililyme pateikia naudojamy medziagy sertifikatus.

KITI REIKALAVIMAI

Siems darbams galioja ir bendros techninés specifikacijos.

Prieziurai ir kontrolei parodomi atlikti darbai :

Suformuoti angy krastai.

Sumontuoti, bet nesandarintos durys.

Dury sandarinimas be apdailos.

galutinis sandarinimas.

Baigti darbai.

Su projekto autoriais prie$ dury montavima suderinama :

Dury_ ir visy elementy medziaga, rasis, gamintojas, marké, spalva.

tvirtinimo budas.

varstymas ir jo fiksavimas.

Techniné dokumentacija.

dury schemos.

Techninés specifikacijos.

Rangovo ar jo samdyty organizacijy paruosta detaliy darbo dokumentacija pagal rangovo siilomas
medziagas.Normatyvai ir standartai, kuriy kopijos pateikiamos pasiulyme.
Medziagy kokybés sertifikatai su bandymy protokolais.

Darby vykdymo technologiniai apraSymai.
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