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II. SKLYPO PLANAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

  
Pav. 1 „Situacijos schema“ 

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: 

Projektuojamas sklypas, kurio kad. Nr. 1801/0057:61 Marijampolės m. k.v., bendras sklypo plotas – 0.4005 

ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555). Patikėtinis: Marijampolės 

savivaldybė. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. 

Žemės sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklypas yra netaisyklingos daugiakampio 

formos. Sklypas iš visų pusių pusėje ribojasi su valstybine žeme. 

Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 

Sklype esamos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sklype nėra specialiųjų naudojimo sąlygų. 

Trečiųjų asmenų teisės. Techninio projekto sprendiniais trečiųjų asmenų teisės nebus pažeidžiamos, 

projektuojamais statiniais ir inžineriniais objektais normuojami atstumai iki besiribojančių sklypų bus išlaikomi.  

Saugomos teritorijos. Projektuojama teritorija su remontuojamu pastatu nepatenka į Lietuvos Respublikos ar 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomą teritoriją. 

2.1. Klimatinės sąlygos. 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Lazdijų mieste (artimiausia meteorologinė stotis šalia 

Marijampolės miesto) yra sekančios klimatinės sąlygos: 

• Vidutinė metinė oro temperatūra +6,2 ºC; 

• absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,2 ºC; 

• absoliutus oro temperatūros minimumas -37,6 ºC; 
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• šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra -27 ºC (92% integralinis pasikartojimas)(Kauno meteorologinės 

stoties duomenys); 

• šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -22 ºC (92% integralinis pasikartojimas)(Kauno 

meteorologinės stoties duomenys); 

• šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra +0,1 ºC; 

• santykinis oro metinis drėgnumas 80%; 

• vidutinis kritulių kiekis per metus 576 mm; 

• maksimalus paros kritulių kiekis 102,8 mm; 

• maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų - 90 cm, galimas 1 kartą per 50 metų - 120 

cm)(Kybartų meteorologinės stoties duomenys); 

Pagal STR. 2.05.04:2003 Marijampolės miestas priskiriamas I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 

atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s, vietovės tipas - B. 

Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 

 

   

 

 

 

 

 

 

              Žymenys: 

              I, II, III – vėjo apkrovos rajonai.  

 

 

 

 

Pagal STR. 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Marijampolės miestas priskiriamas I–jam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 

Sniego antžeminės apkrovos sk charakteristinės reikšmės  

 

 

 

 

 

 

 

           Žymenys: 

           I, II, - sniego apkrovos rajonai. 

 

 

 

 

2.2. Patvirtintų projektinių pasiūlymų sprendiniai. Viešinimas neprivalomas ir neatliekamas. 

 

2.3. Sklype esantys statiniai.  

Sutinkamai su Valstybinės įmonės Registrų centro 2024-02-12 centrinio duomenų banko išrašu Nr. 70/19399 

Sklype yra įregistruotas ir nagrinėjamas 1 pastatas: Pastatas – bendrabutis, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms 

socialinėms grupėms), pažymėjimas plane 1N2/p; unikalus daikto Nr. 1891-7000-3013. 

Sklype įregistruoti pastatai nuosavybės teise priklauso Statytojui – Marijampolės miesto savivaldybei. 

Patikėtinis – Marijampolės socialinės pagalbos centras. 

 

Vėjo greičio rajonas vref,0 m/s 

I 24 

II 28 

III 32 

Sniego apkrovos 

rajonas 

sk, kN/m2 

I 1,2 

II 1,6 
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2.4. Gretimos teritorijos užstatymas.  

Sklypas iš visų pusių ribojasi su valstybine žeme. 

Artimiausias pastatas stovi 32.00 m atstumu nuo remontuojamo pastato, adresu Vytauto g. 87. 

2.5. Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai.  

Sklype yra vandentiekio, buitinių nuotekų, ryšių, elektros ir šilumos tinklai. 

2.6. Inžineriniai geodeziniai tyrimai. 

Sklypo skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal vietą. Sklypo sprendiniai atlikti ant skaitmeninio 

topografinio (.dwg formatu) pagrindo. Topografinės nuotraukos charakteristikos: LKS-94 koordinačių sistema, 

LAS-07 aukščių sistema, horizontalių laiptas - 0.5 m. Sklype atliktos topografijos absoliutiniai aukščiai svyruoja 

apie 0.23 m (absol. alt. 75.17÷75.40). 

2.7. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms.  

Atliekant statybos darbus kenksmingos medžiagos nepateks į aplinką. Statybos darbų metu keliamas 

triukšmas neviršys nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Statybos darbai nedarys įtakos esančioms ekosistemoms. 

Susidaręs statybinis laužas statybvietėje ir jos gretimybėse nesandėliuojamas, išvežamas pagal darbų Rangovo 

sudarytą sutartį dėl statybinio laužo priėmimo į sąvartyną. 

Ūkio subjektai vykdydami remonto darbus prižiūrės statybos aikštelę, kelius ir greta remontuojamo pastato 

esančias gatves ir šaligatvius, statybos vietoje įrengs laikiną ratų plovimo ar valymo įrenginį (pagal poreikį). 

2.8. Statybos sklypo paruošimo statybai sprendiniai (pastatų demontavimas, inžinerinių tinklų 

naikinimas). 

Demontuojama esama vejos danga. Dangos po stoginės įrengimo atstatomos, įrengiamas takelis vedantis link 

stoginės. Demontavimo darbų apimtis pateikta Sklypo demontavimo darbų plane. (žr. SP-1001). Vykdant statybos 

darbus bus naudojama sklypo teritorija ir valstybinė žemė. 

Sklype nėra valstybei priklausančių vandens telkinių. 

Ūkio subjektai vykdydami statybos darbus turi prižiūrėti statybos aikštelę. Statybos vietoje bus įrengtas 

laikinas ratų plovimo įrenginys, o esant sausiems ir vėjuotiems orams, aikštelė bus drėkinama, laistoma, o gatvė 

valoma vakuuminiu būdu. 

2.9. Projektinių sprendinių motyvai: 

2.11.1. Statinio altitudės pagrindimas.  

Remontuojamo pastato ± 0.00 = +75.54 m absol. alt. lieka esama. 

2.11.2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. 

Inžinerinių tinklų įrengimas projekte nenagrinėjamas. 

2.11.3. Vertikalaus planavimo sprendinių pagrindimas.  

Nuo įrengiamos stoginės stogo vanduo surenkamas išorine lietaus surinkimo sistema ir nuvedamas ant žemės 

paviršiaus. Remontuojamo pastato lietaus stovai esami. Demontuojama esama vejos danga stoginės ir takelio 

įrengimo zonoje, įrengiama nauja vejos danga su išlyginamuoju sluoksniu maksimaliai prisitaikant prie esamų 

aukščių. 

2.11.4. Teritorijos apželdinimas, aplinkotvarka.  

Atliekant žemės kasimo darbus statybos metu, išsaugomas derlingas dirvožemio sluoksnis. Tam tikslui 

statybos metu jis privalo būti sandėliuojamas numatytoje statybvietės vietoje.  

Paruošiamieji, demontavimo darbai: 

− vejos, derlingo dirvožemio sluoksnio nukasimas, sandėliavimas numatytoje statybvietės vietoje. 

− statybai trukdančių želdinių naikinimas. 

− kiemo šiukšlių ir kitų susikaupusių nereikalingų elementų išvežimas. 



Laikinosios nakvynės namų padalinio, Marijampolės m., Vytauto g. 87-10 ir Vytauto g. 87-11 kapitalinio remonto projektas  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

24.02.18-TP-SP-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 6 0 

 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra atitinkanti šiai paskirčiai keliamus reikalavimus. Sklype nėra 

susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo 

šaltinių, gamybinių objektų. 

Aplinkos sutvarkymas: 

− betoninių plytelių takelio įrengimas link stoginės. 

− vejos bortų įrengimas. 

− įrengiama nauja lengvos konstrukcijos stoginė. 

− kitų statybos metu pažeistų dangų, pagal poreikį atstatymas. 

− statybinių atliekų išvežimas. 

2.10. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių 

įrengimas.  

Įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros aplink remontuojamą pastato dalį. 

Teritorijos apšvietimas ir kiti sprendiniai esami ir šiuo projektu nenagrinėjami.  

2.11. Lengvojo ir sunkiasvorio transporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės sklypo 

ribose.  

Įvažiavimai į pastato teritoriją lieka esami. 

Sklype automobilių stovėjimo vietų kiekis lieka esamas. 

2.12. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelė, gaisrinių 

hidrantų ar vandens telkinių, priešgaisrinių rezervuarų išdėstymas.  

Privažiavimui prie pastato naudojami esami tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams. 

Kelių plotis numatomas ne mažesnis kaip 3,5 m. 

Pastato išorės gesinimo sprendiniai numatyti pagal esamą situaciją iš esamų gaisrinių hidrantų. Pastato 

gesinimui reikalingas vandens kiekis – 15 l/s. Gaisro gesinimui naudojami esami gaisriniai hidrantai, nauji 

neprojektuojami. Atstumas nuo vandens paėmimo vietos iki tolimiausio išorinio pastato perimetro taško yra ne 

didesnis kaip 200 m (atstumą skaičiuojant pagal ugniagesių tiesiamą vandens tiekimo liniją).  

2.13. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės. 

Automobilių stovėjimo aikštelėje žmonių su negalia pritaikytos stovėjimo vietos lieka esamos ir šiuo projektu 

neįrenginėjamos.  

2.14. Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu.  

Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintomis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statinių eksploatavimo metu buitinės atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir 

išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su 

specializuotomis autotransporto įmonėmis.  

Remontuojamo pastato buitinės nuotekos pajungtos į esamus centralizuotus miesto buitinių nuotekų tinklus.  

2.8.1. Sanitarinė ir ekologinė situacija.  

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka teritorijos krašto apsaugos paskirties aplinkai keliamus 

reikalavimus. Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. Sklype nėra susikaupusių 

šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių 

objektų.  

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

2.15. Sklype susidarančios sprogimui ar gaisrui pavojingos zonos. 

Sklype numatomoje ūkinėje veikloje neplanuojamos gaisrui ar sprogimui pavojingos zonos.  
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2.16. Žemės gelmių apsauga.  

Žemės gelmių užterštumo (įskaitant podirvio uolienas) – remontuojamas ir naujai įrengiamas objektas 

statybos ir eksploatacijos metu nesukels. Žemės gelmių (gruntinio vandens) apsaugos priemonės papildomos 

nenumatomos - projektuojami objektai statybos ir eksploatacijos metu nesukels gruntinio vandens užterštumo. 

2.17. Biologinė įvairovė.  

Projektuojami objektai nepatenka ir nėra artimoje gretimybėje prie esančios įsteigtos ar potencialios Europos 

Bendrijos svarbos teritorijos ir jose randami europinės svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) rūšys bei jų 

charakteristikos. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos esančios kitos saugomos teritorijos - nėra. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų saugotinų želdinių, vejų – nėra. Statybos 

metu pažeista veja bus atkurta ir atsodinta, aplinka sutvarkyta. Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų ir grybų 

rūšių radavietės ar augavietės sklype nėra. 

2.18. Ekstremalios situacijos (avarijos). 

Projektuojami objektai eksploatacijos metu ekstremalių situacijų neturėtų sukurti: objektuose neplanuojama 

naudoti sprogių ar degių, galinčių ūmiai sukelti pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei. Objektuose privalo būti visos 

reikalingos gaisrinės saugos priemonės. Statybos metu objektų statytojas samdys atestuotą rangovą, kuris 

organizuos darbą vadovaudamasis darbo saugos, priešgaisriniais ir higieniniais reikalavimais. 

2.19. Teritorijos tvarkymo ir apsaugos priemonės. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

atranka.  

Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedų 

nuostatomis planuojamai veiklai poveikio aplinkai vertinimas bei atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo nėra 

privalomi. Projektuojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio poveikio tinklą "Natura 2000" teritoriją. 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nesudarys jokio poveikio "Natura 2000" saugomai teritorijai. 

Poveikis gyventojams ir aplinkai.  

Projektuojama teritorija yra Marijampolės miesto pietinėje dalyje. Artimiausias pastatas nuo remontuojamo 

gyvenamosios paskirties pastato stovi 32.00 m atstumu. Remonto darbai įtakos turės tik statybos darbų metu, kurie 

bus atliekami dienos metu, leistinomis valandomis. 

Triukšmas.  

Triukšmo ribinis dydis ties sklypo riba neturi viršyti 55/50/45 dBA (dienos/vakaro/nakties) normatyvinio 

ekvivalentinio triukšmo lygio gyvenamosios paskirties aplinkoje veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo. 

Vykdydamas įrenginių paleidimą, rangovas privalo atlikti matavimus patalpose, kurioms yra apibrėžti garso kriterijai 

bei ties sklypo riba. Būtina fiksuoti garso spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo įrenginiams. 

Poveikis kvapų aspektu.  

Poveikis kvapų aspektu – nenumatomas. 

2.20. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, trečių asmenų interesų apsaugos reikalavimams.  

Techninio projekto sprendiniai ir sudėtis atitinka ir išpildo Statytojo pasirašytoje techninėje užduotyje, taip 

pat Statybos Techniniams reglamentams, LR Statybos įstatymui, LR teritorijų planavimo įstatymui, higienos 

normoms ir kitiems projektavimą reglamentuojantiems LR teisės aktams. Sprendiniai atitinka statiniui keliamus 

esminius reikalavimus, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.  
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BENDRIEJI SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI 

Techniniai ekonominiai rodikliai pateikiami TP “Bendrojoje dalyje” atskiru dokumentu. 

Bendrieji statinio rodikliai:
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Prieš 

rekonstrukcija 
Po rekonstrukcijos Pastabos 

I. SKLYPAS  

Unik. Nr. 1801-0057-0061 

1.1 sklypo plotas ha 0.4005 0.4005   

1.2 sklypo užstatymo intensyvumas % 51.88 52.17 
 

1.3 sklypo užstatymo tankumas % 37.07 37.38  

II. PASTATAI 

1. Stoginė     

1.1. Pastato bendrasis plotas* m2 - 12  

1.2. Pagrindinis plotas* m2 - 12  

1.3. Pastato tūris* m3 - 48  

1.4. Aukštų skaičius vnt. - 1  

1.5. Pastato aukštis* m - 2.5  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 



Laikinosios nakvynės namų padalinio, Marijampolės m., Vytauto g. 87-10 ir Vytauto g. 87-11 kapitalinio remonto projektas 

PRIEDAS NR. 1 

 
„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS“ 

 
„Laikinosios nakvynės namų padalinio, Marijampolės m., Vytauto g. 87-10 ir Vytauto g. 87-11 kapitalinio remonto projektas. Techninė 

projektavimo užduotis.“ 

LR Statybos įstatymas 

LR Standartizacijos įstatymas  

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas  

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

„Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 

„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai“ 

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje DT 5-00“ 

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  

Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas 

už žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos 

darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar 

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai. 

- Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda rajono savivaldybė. 

Rangovas privalo: 

- Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą ir statybos darbų žurnalą; 

- Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, 

kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, inžineriniai tinklai),tikslų žemės kasimo 

darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

- žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, imtis priemonių 

apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

- Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 

elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus.  

- Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 

Užpilamas gruntas sutankinamas. 

- Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 

arba pakeistas pagal statinio projekto sprendimus. Formuojamo paviršiaus ir dangų nuolydis įrengiamas su 

nuolydžiu nuo pastato. 

- Turi būti padarytos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija.  

- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo 

ribose, iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams 

reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytą vietą. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai kai yra poreikis. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Užbaigus darbus žemės paviršius performuojamas užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato. Nuogrinda 

įrengiama 20 mm aukščiau sueinančio žemės paviršiaus. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio tinklai. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 
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- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

- LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006  

- LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 

- LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“; 

- LST 1360-2 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas“; 

- LST 1360-5 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas“; 

- LST 1360.6 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas“; 

- LST 1361.10 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams 

nustatymas“; 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 

Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - + 0 mm ir -50 mm. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. 

Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos 

krašto. 

Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos 

storius, pusės. 

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis 

gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau 

esančio grunto geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant geotekstilę ir sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 

sluoksniu. 

Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo 

brėžiniuose. 

Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai butų 

įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 

3.2 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 

Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti 

išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje 

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.3 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos 

-iki 10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi 

būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi būti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. 

Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų priemolių gruntų, nukasus piltinio priemolio 

grunto sluoksnį. Pagrindo įrengimas ir sutankinimas turi būti atliktas vadovaujantis įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 

reikalavimais. 

3.4 NESURIŠTIEJI MIŠINIAI IR GRUNTAI 

Užpildams ar užpildų mišiniui, kurie sudaro nesurištąjį mišinį, taikomas techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19, o gruntams – standartas LST 1331 bei atitinkamai juose nurodyti bandymo metodai. 

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi atitikti konkretaus dangos konstrukcijos sluoksnio medžiagai keliamus 

reikalavimus nurodytus techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19. 
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3.5 SLUOKSNIO PROFILIO PADĖTIS 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

- aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 

AŠAS ir ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 

projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. 

- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 

kaip ±0,5 % (absoliut). 

Sluoksnio plotis: 

- Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 

±10,0 cm. 

Sluoksnio lygumas: 

- Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne 

didesnės kaip 30 mm. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 

viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 

imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm 

storio suma; 

- nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 

nurodytą sluoksnio storį. 

3.6 BANDYMŲ METODAI 

Užpildų, gruntų ir nesurištųjų mišinių savybėms įrodyti galioja bandymų metodai, nurodyti techninių reikalavimų 

aprašuose TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19. 

Ėminių ėmimas: 
  
Ėminių ėmimas ir dalijimas turi būti atliekamas atitinkamai pagal standartus LST EN 932-1, LST EN 932-2 ir 

LST EN 13286-1. 

Granuliometrinė sudėtis: 

Granuliometrinė sudėtis turi būti nustatoma plaunant ir sijojant pagal standartą LST EN 933-1. 

Proktoro tankis: 
  
Užpildams ir nesurištiesiems mišiniams Proktoro bandymas turi būti atliekamas pagal standartą LST EN 13286-2. 

Gruntams Proktoro bandymas turi būti atliekamas pagal standartą LST 1360-2. 

 Sausasis tankis: 
  

Įrengto ir sutankinto sluoksnio sausasis tankis ρd turi būti nustatomas pagal standarto LST 1360.6 10.2 punktą 

„Žiedo metodas“, 10.3 punktą „Pakeitimo smėliu metodas“ arba 10.4 punktą „Baliono metodas“. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio sausasis tankis ρd turi būti nustatytas taip, kad reprezentuotų visą sluoksnio storį. 

Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė): 

Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė) turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 13286-47 prie 

reikalaujamo mažiausio sutankinimo rodiklio DPr ir po visiško įmirkymo. 

Pralaidumas vandeniui: 

Pralaidumo vandeniui koeficientas k10 turi būti nustatomas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 

reikalaujamo mažiausio sutankinimo rodiklio DPr. Pralaidumo vandeniui koeficientas k, nustatytas bandymo atlikimo 

metu leidžiant T temperatūros vandenį, turi būti perskaičiuotas 10 °C temperatūrai naudojant koregavimo koeficientą 

pagal standarte LST EN ISO 17892-11 pateiktas formules. 

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis: 

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių, įskaitant visiškai ir iš dalies trupintąsias ar skaldytąsias daleles bei visiškai 

apvaliąsias daleles, santykinis kiekis nesurištajame mišinyje turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 933-5. 

Atsparumas trupinimui:  

Nesurištojo mišinio atsparumas trupinimui turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 1097-2. Los Andželo 

koeficientas turi būti nustatytas tik iš nesurištojo mišinio atskirtoms 4/8 ir 11/16 dalelių dydžio frakcijoms. 

Atsparumas smūgiams: 

Nesurištojo mišinio trupintųjų ir skaldytųjų užpildo dalelių didesnių nei 32 mm atsparumas smūgiams turi būti 

nustatytas pagal standartą LST 1361.10 tik tada, kai vertinant nesurištojo mišinio atsparumą trupinimui nustatomas Los 

Andželo koeficientas. 

Sutankinimo rodiklis: 

Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis įrengto ir sutankinto sluoksnio sausojo tankio ρd su Proktoro tankiu, 

išreikštas procentais. 

Pagrindo sluoksnių be rišiklių sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos 

modulių santykį EV2/EV1, nustatytų pagal standartą LST 1360-5. 

Deformacijos modulis: 

Deformacijos modulis EV2 turi būti nustatomas veikiant 300 mm skersmens apkrovimo plokštę statine apkrova 

pagal standartą LST 1360-5. 

Sluoksnio profilio padėtis: 
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Sluoksnio profilio padėties atitiktis projektinei padėčiai tikrinama niveliuojant arba matuojant nuo valo nustatytais 

intervalais (atstumais). 

Skersinį nuolydį galima tikrinti, naudojant skaitmeninį gulsčiuką. 

Lygumas: 

Sluoksnio nelygumai skersine ir išilgine kryptimis turi būti tikrinamas 3 m ilgio liniuote pagal standartą 

LST EN 13036-7. 

Sluoksnio nelygumai išilgine kryptimi turi būti matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje. 

Įrengto sluoksnio storis: 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti nustatomas pagal metodinių nurodymų MN SSN 15 nuostatas. 

4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 

mm. 

Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 

Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. 

Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 

Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to pilti kitą sluoksnį. 

Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor 

bandymas ir plokštelės atlaikymo bandymas) 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti 

įšąląs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 

4.1 IŠKASŲ UŽPYLIMAS 

Iškasos turi būti užverčiamos šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio 

sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą vidutiniškai 98%, bet ne mažiau 95%. 

Pastatų cokolį užversti iki brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Grindų ar dangų pagrindą įrengti iš smėlio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi būti pasiektas tankumas 

vidutiniškai 98%, bet ne mažesnis 95%. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA  

Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė F200, vandens 

įgeriamumas iki 6 %, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. 

Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo raštas 

turi būti suderinti su Užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelės 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas 

nepageidauja kitaip. 

Trinkelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Trinkelės: 200 x 100 x 80, 

juodos spalvos, analogas Brickers Prisma 6 Comfort be nuožulnų, Pav. A 
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Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 

Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 20 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo 

vandeniui koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, 

reikiamo  nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 12 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/32 

skaldos Dpr≥ 98 %. Paklojus pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė trinkelių danga  ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 

granito atsijų 2-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Plytelių stipris lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 

1338:2003/AC:2006;) betono markė C 30/35. 

Tarpai tarp trinkelių turi būti pilnai užpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra įrengti 

bortai arba rengiama viskas kartu. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote. 

Betono trinkelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su gumine 

tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti 

dar kartą užpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastatą turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir 

nesusidarytu balos.  

Paklojus trinkeles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės 

kontrolė  organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus. 

Inžinerinių tinklų šuliniai pakliūvantys į perklojamą pėsčiųjų dangos teritoriją –permontuojami, sulyginant šulinių 

dangčius su pėsčiųjų dangos viršumi. 

 

 

6.1 BETONINIAI BORTAI  

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp 

šaligatvio ir gazonų vejos bortai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo.  

Vejos  bortų betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 

g/cm2. 

Vejos bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo.  

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus.  

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp 

borto galų neturi būti didesni kaip 5 mm.  

Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs -20 mm, tačiau nukrypimai turi būti tokie, 

kad vizualiai nesimatytu ir nekristu į akis. 

Vejos bortų išmatavimai: 100 x 20 x 8 cm. 

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu.  

7 APŽELDINIMAS 

Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas 

skaičiuoja pats. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 10 cm 

storio sluoksniu, suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni 

grumstai, akmenys, piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 

- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 . Norma – 10 g/m 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 . Norma - 3 g/m 
- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 . Norma - 6 g/m 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 

- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 

tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų 

pašalinių augalų. 

 

Pav. A 
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

BENDROS PASTABOS:

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL.
V-IX MĖN.

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01 Remontuojamas gyvenamosios paskirties pastatas
(Unikalus Nr. 1891-7000-3013)
Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė02

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas gyvenamosios paskirties pastatas - bendrabutis
(Unikalus Nr. 1891-7000-3013)

Esama asfalto danga

1. Naikinami krūmai trukdantys statybos darbams.

Demontuojama esama asfalto danga, 6.65 m²

Esama vejos danga

Demontuojama esama vejos danga, 21.35 m²

http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt
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Įrengiama įėjimo aikštelė su
pandusu

Y = 457386.19
X = 6044822.02

SKLYPO PLANAS M 1:500
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TECHNINIAI RODIKLIAI :

PASTATO UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS - I.
Remontuojamo pastato ±0.00 =75.54 m absoliutinė altitudė
(esama, nekeičiama)

SKLYPO PLOTAS:     - 4005 m²
ESAMAS SKLYPO UŽSTATMO PLOTAS                                         - 1484.88 m²
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS PO REKONSTRAVIMO             - 1484.88 m²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS                                                    - 37.07 %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS                                                           - 51.88 %
PASTATO AUKŠTIS                                                             - esamas (nekeičiamas)
PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS                                             - 2+pastogė (esamas)
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL.
V-IX MĖN.

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01 Remontuojamas gyvenamosios paskirties pastatas
(Unikalus Nr. 1891-7000-3013)
Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė02

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas gyvenamosios paskirties pastatas - bendrabutis
(Unikalus Nr. 1891-7000-3013)

Esama asfalto danga

Projektuojamas kitos paskirties pastatas - stoginė

1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant 2024.05 UAB "Vilniaus geodezijos linija"
įmonės atliktos skaitmeninės topografinės nuotraukos.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema -
LAS 07.
3. Projektavimo riba apima nedidelę dalį aplink naujai statoma stoginę.
4. Esamų grindų altitudės, projektuojamų dangų lygis tikslinami DP metu pagal
natūrą.

http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt
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Įrengiama įėjimo aikštelė su
pandusu

Įrengiama stoginė
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Įėjimai į pastatą

Sklypo riba (kampų koordinatės paž. pagal Žemės sklypo planą)

SKLYPO DANGŲ PLANAS M 1:500
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Esami įvažiavimai

BENDROS PASTABOS:
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

Projektuojami betoniniai vejos bortai, det. DD-1

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01 Remontuojamas gyvenamosios paskirties pastatas
(Unikalus Nr. 1891-7000-3013)
Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė02

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas gyvenamosios paskirties pastatas - bendrabutis
(Unikalus Nr. 1891-7000-3013)

Esama asfalto danga

Projektuojamas kitos paskirties pastatas - stoginė

Esama vejos danga

1. Dangų įrengimo detales žr. brėžinyje 24.02.18-TP-SP-1301.
2. Stoginės įrengimo vietoje įrengiama betoninių plytelių danga.
3. Esamų ir projektuojamų dangų susijungimo vieta įrengiama be perkritimų.
4. Prieš darbų pradžią, patikrinti ar kabelinė linija, kuri išeina iš pastato ir sulenda atgal

aikštelės įrengimo zonoje, yra veikianti ar ne, jei ne - demontuoti, jei veikia - imtis
veiksmų: iškelti, apsaugoti ar pan.

DD-1 Dangos įrengimo detalės pažymėjimas plane

Projektuojama betoninių plytelių danga, 21.35 m²

Esama betoninių plytelių danga

Projektuojami įspėjamieji paviršiai, pagal ISO 21542:2011
reikalavimus (l=0.6 m., plotis = įėjimo į stoginę pločiui).
Įrengiami iš metalinių elementų, viso: 1 vnt., 1.25 m².

Projektuojama min 25 cm pločio vedimo linija žmonėms
su regėjimo negalia, pagal ISO 21542:2011 reikalavimus.
Įrengiama iš metalinių juostelių, viso: 4.60 m'.

http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01 Remontuojamas gyvenamosios paskirties pastatas
(Unikalus Nr. 1891-7000-3013)
Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė02

1. Dangų įrengimo detales žr. brėžinyje 24.02.18-TP-SP-1301.
2. Esamų ir projektuojamų dangų susijungimo vieta įrengiama be perkritimų.
3. Prieš darbų pradžią, patikrinti ar kabelinė linija, kuri išeina iš pastato ir sulenda atgal

aikštelės įrengimo zonoje, yra veikianti ar ne, jei ne - demontuoti, jei veikia - imtis
veiksmų: iškelti, apsaugoti ar pan.

Įėjimai į pastatą

Sklypo riba (kampų koordinatės paž. pagal Žemės sklypo planą)

±0.00=75.54m Remontuojamo pastato grindų altitudė

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas gyvenamosios paskirties pastatas - bendrabutis
(Unikalus Nr. 1891-7000-3013)

Projektuojamas kitos paskirties pastatas - stoginė

http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt


PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti cm.
2. Tikslinama pagal esamą situaciją.
3. Nuogrinda įrengiama aukščiau vyraujančio žemės paviršiaus ne mažiau kaip 20 mm, užtikrinant lietaus nubėgimą nuo pastato.
4. Projektuojamų ir esamų dangų aukščiai turi sutapti
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KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

0

LT

27865 PV G. ZUBAVIČIUS

M. BAUŽYS

LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO,
MARIJAMPOLĖS M., VYTAUTO G. 87-10 IR VYTAUTO G. 87-11

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

1 – Bendrabutis, 2 - Stoginė

24.02.18-TP-SP-MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

2024-02

A 947 PDV D. ZUBAVIČIENĖ
PROJ. NUOGRINDOS ĮRENGIMO DETALĖS M 1:10

1301 1 2

http://www.pprojektai.lt
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DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

0

LT

27865 PV G. ZUBAVIČIUS

M. BAUŽYS

LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO,
MARIJAMPOLĖS M., VYTAUTO G. 87-10 IR VYTAUTO G. 87-11

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

1 – Bendrabutis, 2 - Stoginė

24.02.18-TP-SP-MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

2024-02

A 947 PDV D. ZUBAVIČIENĖ
PROJ.

1301 2 2

STOGINĖS POLIO ĮRENGIMO DETALĖ
M1:10

PAVĖSINĖS PAMATŲ ĮRENGIMO MAZGAS  M 1:10

MEDŽIAGŲ KIEKIS POLIŲ ĮRENGIMUI:
1. Polių kiekis 4 vnt.
2. Betonas C20/25 XC2 W2 -  0,40 m³.
3. Armatūra S500 -  0,04 t .
4. Armatūra S240 -  0,01 t .
PASTABOS:
1. Priimta ŽP - altitudė ±0,00 m.
2. Išmatavimasi duoti cm, altitudės - m.
3. Altitudės tikslinamos darbo vietoje.
4. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų karkasai ir tinklai rišami.
5. Betonas poliams C20/25 XC2 W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017
6. Pavėsinė - gamyklinio išpildymo.
7. Polių ilgis 1,50 m. Polių ilgis orientacinis, tikslinamas darbų metu. Polių skersmuo - 200mm.
8. Polių armatūros apsauginis betono sluoksnis - 40 mm.
9. Pavėsinės tvirtinimas pateiktas principinis - tiklsinamas darbų metu pagal konkretų gaminį
10.Gamybinius montavimos brėžinius rengia statybos rangovas ir derina su PV.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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 SKLYPO PLANO DALIES MEDŽIAGŲ 

KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
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PROJEKTO SKLYPO PLANO DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 

markė arba tech. 

spec. žymuo) 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.  Esamos vejos dangos demontavimas Žr. brėž. SP-1001 m² 21.35  

II. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 

1.  
Vejos dangos su 15 cm juodžemio įrengimas ir 

atstatymas 
Žr. TS-DN Kompl. 1  

2.  Stoginės grindų įrengimas iš betoninių plytelių Žr. brėž. SP-1201 m² 12  

3.  Stoginės polių įrengimas Žr. brėž. SK-05 Vnt. 4  

4.  Stoginės konstrukcijos įrengimas Žr. TS-PR p.19 m² 12 1 Vnt. 

5.  Dangos iš betoninių plytelių įrengimas 
Žr. brėž.  

SP-1201, 1301 
m² 21.35  

6.  Įspėjamųjų paviršių įrengimas 
Žr. brėž. SP-1201 

m² 2.12  

7.  ŽN vedimo linijos įrengimas m' 5.09  

8.  Vejos bortų įrengimas 
Žr. brėž.  

SP-1201, 1301 
m' 13.90  

9.  Šiukšlių išvežimas Žr. TS-DN m³ 10 
Kiekiai 

orientaciniai 

10.  Kiti aplinkos atstatymo darbai --- Kompl. 1  

Pastabos: 

− pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 

− kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo elementai, 

varžtai, sandarinamo juostos, klijai it kt.; 

− prieš pradėdamas darbus rangovas surengia susirinkimą, kuriame aptaria projekto darbų eigos procesą, tvarką ir t.t. 

Projekto darbų metu užsakovui išreiškus norą, visos metalo atliekos perduodamos jų nuožiūrai. Už šių medžiagų 

sandėliavimą ir eksploatavimą atsako gyventojai.  

− medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis; 


