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TECHNINIS PROJEKTAS 

LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO, MARIJAMPOLĖS M., VYTAUTO G. 87-10 IR 

VYTAUTO G. 87-11 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

SUDĖTIES DALIŲ SĄVADAS 

 

Eil. 

Nr. 
Žymuo 

Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas) 
Vykdytojas 

1 2 3 4 

I. 24.02.18-TP-BD BENDROJI DALIS (BD) 
PV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato Nr. 27865 

II. 24.02.18-TP-SP SKLYPO PLANAS (SP) 
PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 

III. 24.02.18-TP-SA STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA) 
PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 

IV. 24.02.18-TP-SK STATINIO KONSTRUKCIJA (SK) 
PDV G. Zubavičius  

Kvalifikacijos atestato Nr. 12308 

INŽINERINIAI TINKLAI 

V. 24.02.18-TP-VN 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 

(VN) 

PDV D. Maliukienė  

Kvalifikacijos atestato Nr. 2191 

VI. 24.02.18-TP-ŠVOK 
ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO 

KONDICIONAVIMAS (ŠVOK) 

PDV D. Rastenis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 23974 

VII. 24.02.18-TP-E ELEKTROTECHNINĖ (E) 
PDV D. Bernatavičius 

Kvalifikacijos atestato Nr. 40236 

VIII. 24.02.18-TP-ER 
LAUKO IR VIDAUS ELEKTRONINIAI 

RYŠIAI (ER) 

PDV T. Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

IX. 24.02.18-TP-AS APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA (AS) 
PDV T. Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

X. 24.02.18-TP-GSS 
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO 

SISTEMA (GSS) 

PDV T. Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

XI. 24.02.18-TP-GS GAISRINĖ SAUGOS DALIS (GS) 
PDV R. Vasiliauskas 

Kvalifikacijos atestato Nr. 39887 

XII. 24.02.18-TP-SO 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS 

DARBŲ ORGANIZAVIMAS (SO) 

PDV R. Gaurelis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 24495 

XIII. 24.02.18-TP-SSKN 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 

NUSTATYMAS (SSKN) 

PDV J. Gerlikas 

Kvalifikacijos atestato Nr. 33593 
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 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 

Eil. 
Nr. 

 Dokumento pavadinimas 
 

Numeris Lapų skaičius 
/formatas 

Lapo Nr. 

 TEKSTINĖ DALIS    

1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  2 lapai 1-2 

2.  Aiškinamasis raštas  6 lapai 3-8 

3. Vandens ir nuotekų kiekių skaičiavimai  3 lapai 9-11 

4. Hidrauliniai skaičiavimai  2 lapai 12-13 

5. Techninės specifikacijos  17 lapai 14-30 

6. Sąnaudų kiekių žiniaraštis  5 lapai 31-35 

 PRIEDAI    

7. Statinio projektavimo techninė užduotis 2024 m. 
 vasario 07 d. Nr. 24.02.07 
 

 9 lapai 36-44 

8. Prisijungimo sąlygos  2024.07 Nr. SD  1 lapai 45 

9. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas   4 lapai 46-49 

10. Projekto dalių vadovų projekto sprendinių 
tarpusavio suderinimas  

 1 lapas 50 

11. PDV kvalifikacijos atestato kopija  1 lapas 51 
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 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS Numeris Lapų skaičius/ 

formatas 
Lapo Nr. 

12. Pirmo aukšto plano schema su projektuojamais 
vandentiekio tinklais M 1:150  

24.02.07-TDP-VN-B.01 1 lapas 52 

13. Pirmo aukšto plano schema su projektuojamais 
buitinių nuotekų tinklais M 1:150 

24.02.07-TDP-VN-B.02 1 lapas 53 

14. Pirmo aukšto plano 3D schema su projektuojamais 
vandentiekio tinklais  

24.02.07-TDP-VN-B.03 1 lapas 54 

15. Pirmo aukšto plano 3D schema su projektuojamais 
nuotekų tinklais  

24.02.07-TDP-VN-B.04 1 lapas 55 
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0 2024-08 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS  
 

 
 

KVAL. 
DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO, 
MARIJAMPOLĖS M., VYTAUTO G. 87-10 IR 
VYTAUTO G. 87-11 KAPITALINIO REMONTO 
PROJEKTAS   

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

 01 – Bendrabutis; 02 – Stoginė. 27865 PV G.ZUBAVIČIUS  

2191 VN PDV D.MALIUKIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

  K. ADOMAITYTĖ  0 
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS  (UŽSAKOVAS): 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.18-TP-VN-AR 
LAPAS LAPŲ 

1 6 
 
 

        AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. Normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

• STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko  inžineriniai 

tinklai  (galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-25); 

• Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17  

įsakymu Nr. D1-236 (galiojanti suvestinė redakcija 2022-05-01); 

• LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193  „Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentas“  (galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-01); 

• Lietuvos  Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166  (galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01); 

• RSN 26-90 Vandens vartojimo normos; 

• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (galiojanti 

suvestinė redakcija 2024-01-18); 

• Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros reikalavimais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu 

Nr. D1-500 (galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-13). 

• Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196; 

• Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų  ministerijos direktoriaus 2007 

m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (galiojanti suvestinė redakcija 2024-04-24); 

• Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų  ministerijos direktoriaus 2007  

m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (galiojanti suvestinė redakcija 2024-04-24); 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, (galiojanti suvestinė redakcija 2024-07-

11); 
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• STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas, (galiojanti suvestinė redakcija 2024-06-15); 

• STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai,  (galiojanti suvestinė redakcija 2016-

10-12); 

• STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", (galiojanti suvestinė redakcija 2023-11-01); 

• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“, (galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-01); 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-

09); 

Pastaba: Taikomi paskutinės redakcijos teisiniai ir norminiai aktai. 

2.  Projektavimo duomenys 
 
Projekto  pavadinimas: Laikinosios nakvynės namų padalinio Marijampolės m., Vytauto g. 87-10 ir Vytauto 

g. 87-11 kapitalinio remonto projektas. 

Statytojas (užsakovas):  Marijampolės savivaldybė.  

Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis – kapitalinis remontas. 

Nurodymai darbų vykdymui:  Prieš vykdant darbus patikslinti esamų buitinių nuotekų  išvadų vietas ir gylius, 

vandentiekio įvadų vietas. Visus sprendinius derinti su Statytoju. 

Projektavimo pagrindas: Statinio projektavimo užduotis, topografinė nuotrauka, statybos įstatymas, statybos 

techniniai  reglamentai, higienos normos ir kiti galiojantys norminai dokumentai. 

Projektavimo etapai: objektas projektuojamas vienu etapu – išsiplėtimo ir modernizavimo projektu.  

Statybos etapai: techninio projekto sprendiniai įgyvendinami vienu etapu. 

Kapitalinis remontas: 

• Naujai įrengiamų san. prietaisų prijungimas prie naujų buitinių šalto ir karšto vandens tinklų, nuo 

vandens apskaitos mazgo 

• Naujai įrengiamų san. prietaisų prijungimas prie naujų buitinių nuotekų tinklų 

• Naujai įrengiami buitiniai nuotekų tinklai iki pastato esamų išvadų nekertant lauko atitvarų 

 

Dangų  atstatymas: Sumontavus inžinerinius tinklus, atstatyti buvusias atitvaras, paviršius ir jų dangas. 

Programinė įranga: Projekto atlikimui naudota: „Autodesk“ kompanijos „Autocad“ 2014 versijos programinė 

įranga. Rašytinei daliai rengti naudota: „Microsoft Word 2013“ teksto rengyklė. 

3.  Esamos  situacijos įvertinimas  
Apžiūros metu atliktas pastato inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas.  

Pastatui šaltas vanduo tiekiamas įvadu φ20mm atšaka iš bendro pastato įvado. Vanduo pastatui  tiekiamas tik 

buities poreikiams. 
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Įvadinis vandens apskaitos mazgas yra šio pastato pirmo aukšto 1-31 patalpoje. Vandens apskaitos mazgas 

sumontuotos iškart už pirmos pastato sienos. 

Pastate yra buitinio vandentiekio sistema, įrengta iš polipropileno vandentiekio vamzdžių. 

Vandentiekio vamzdynai nutiesti slėptai – sienose.  

Karštas vanduo ruošiamas ir tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų. 

 Pastato karšto vandentiekio vamzdynai yra polipropileno. Vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, kai kur jos išvis 

nėra, dideli šilumos nuostoliai nuo vamzdynų į aplinką. 

 Esama šalto ir karšto vandentiekio sistemos neatitinka šiuo metu galiojančių norminių reglamentų, todėl jas 

nuspręsta keisti naujomis.  

 Pastato  esamas  buitinių nuotekų šalintuvas  įrengtas iš ketinių vamzdžių. Dalis vamzdynų yra pakeisti į PVC 

vamzdžius.  

Esamas pastato buitinių nuotekų šalintuvas neatitinka šiuo metu galiojančių norminių reglamentų, todėl jį 

nuspręsta keisti. 

Prie naujai projektuojamų tinklų poreikiui esant privaloma prijungti ir esamus tinklus, jų stovus ir išvadus ne 

prastesnėmis, nei projekte suprojektuotų tinklų medžiagomis. 

 

I ETAPAS – KAPITALINIS REMONTAS 
4. Buitinio šalto ir karšto vandentiekio tinklai 

Kapitalinio remonto projekte numatyta: 

• Naujai įrengiamų san. prietaisų prijungimas prie naujų buitinių šalto ir karšto vandens tinklų, nuo 

vandens apskaitos mazgo 

• Naujai įrengiamų san. prietaisų prijungimas prie naujų buitinių nuotekų tinklų 

 

Pastatui šaltas vanduo tiekiamas įvadu nuo lauko vandentiekio tinklo, iš pietvakarių pusės. Esamas vandentiekio 

įvadas užtikrina  pastato buities poreikius. 

Įvadinis vandens apskaitos mazgas randasi pirmame aukšte esančioje 1-31 patalpoje. Vandens apskaitos mazgas 

sumontuotos iškart už pirmos pastato sienos. Esami vamzdynai įrengti grindyse ir slėptai sienose.  

Kapitalinio remonto metu demontuojami visi san. prietaisai remontuojamų patalpų apimtyje ir montuojami nauji 

sanitariniai prietaisai. Numatomi nauji šalto ir karšto vandens tinklų privedimai nuo vandens apskaitos mazgo.  

Vandentiekio vamzdyno atšakos prijungiant prie esamo įvado vietos suprojektuotos iš PE-X/AL/PE 

daugiasluoksnių vandentiekio vamzdynų.  

 Naudojami vandentiekio vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti higienos normos ”Geriamojo vandens saugos 

ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus. 

Karštas vanduo buitiniam vartojimui tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų. 
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Vandentiekio sistemose naudojama armatūra turi būti iš sertifikuotų geriamam vandeniui ir korozijai atsparių 

medžiagų.   

Vandentiekio vamzdynai įrengiami virš pakabinamų lubų, ant atšakų montuojama uždaromoji armatūra. 

Privedimai prie sanitarinių prietaisų įrengiami slėptai, grindų ir sienų konstrukcijoje. 

Visi vandentiekio vamzdynai ir stovai turi būti izoliuojami, kad apsaugoti juos nuo kondensavimosi ir vandens 

įšilimo.  Šiluminės izoliacijos produktai turi neteršti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkėmis, cheminėmis 

medžiagomis bei neskleisti nemalonių kvapų. Šalto vandentiekio vamzdis izoliuojamas anti-kondensacinės  

izoliacijos kevalais. 

Uždaromoji armatūra montuojama ant vandentiekio atšakų nuo stovų į sanitarinius prietaisus.  

Paklojus tinklus atstatyti sienų ir grindų apdailą į ne prastesnę būklę nei buvusi. 

Naudojamo buityje karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Buityje naudojamo karšto vandens 

kokybė turi atitikti higienos normų reikalavimus HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“. Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens sauga ir kokybė turi būti 

užtikrinama iki vandens vartojimo vietų. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams 

turi būti apsaugotas nuo antrinės mikrobinės taršos. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato 

karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 370C 

temperatūroje. Legioneliozės prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 °C, 

sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą 

padidinti, kad šilumos vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. Pastato karšto vandens sistema ar jos 

dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama:  

• kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos;  

• po rekonstrukcijos ar po remonto;  

• kai negalima pašalinti vandens antrinės mikrobinės taršos požymių;  

• kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.  
Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija 

sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio 

geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 300C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens 

sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame 

neviršija 1 mg/l. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones 

karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

 

5.  Buitinių nuotekų tinklai 
Kapitalinio remonto projekte numatyta: 

• Buitinių nuotekų sistemos vamzdyno keitimas į PP mažiatriukšmius. 
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• Naujai įrengiamų san. prietaisų prijungimas prie pastato esamų išvadų nekertant lauko atitvarų 

Buitinių nuotekų tinklai 

Kapitalinio remonto metu demontuojami visi san. prietaisai pastato patalpų apimtyje ir montuojami nauji 

sanitariniai prietaisai. Numatomi nauji buitinių nuotekų tinklų nuvedimai į stovus/išvadus. 

Numatoma niša kitų aukštų stovui.  

Pastato nuotekų šalintuvas numatytas iš betriukšmių nuotekų vamzdynų - mineraline medžiaga sustiprinto 

polipropileno. Buitinių nuotekų sistemas iš PP reikia montuoti taip, kad jose nebūtų įtempimų ir kad būtų 

kompensuojamas išilginis šiluminis plėtimasis. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai 

pritvirtinti, kad būtų išvengta išilginių poslinkių. 

Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių vertikalius vamzdžius, turi būti 1–2 metrai, priklausomai nuo vamzdžio 

skersmens.  

Įrengiant  stovus, kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo 

apkabą ir vieną slankiojo tvirtinimo apkabą. Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio 

galą – iš karto ties fasonine dalimi.  

Įrengiant stovus iš d110mm  skersmens vamzdžių, kiekvienas vamzdis turi turėti papildomą tvirtinimą (stovo 

atramą), apsaugantį nuo poslinkio. Tam  naudojamas movinis  tarpvamzdis su nejudamojo tvirtinimo apkaba.  

 Nesant galimybės buities nuotekų stovų vėdinamąsias dalis iškelti virš stogo patalpose montuojami 

vakuuminiai ventiliai - alsuokliai. Visais atvejais stovo viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1m aukščiau 

aukščiausio nuotekų išleistuvo aukščio. 

 Revizijos ant stovo įrengiamos 1,0 m aukščiau grindų. Stovuose revizijos būtinos apatiniame aukšte. 

Aptaisant vamzdynus, ties revizija, dengiančioje sienelėje, palikti 0,3 - 0,4 m dydžio angą su durelėmis.  

Paklojus tinklus atstatyti sienų ir grindų apdailą į ne prastesnę būklę nei buvusi. 

 

6. Geriamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekiai 

Eil. 
Nr. 

Sistemos pavadinimas 

Geriamo vandens ir nuotekų kiekiai 
 

Gaisrinio 
vandens kiekis 

l/s  m³/met. m³/parą m³/h l/s 

1. Suminis šalto vandens 
debitas 

800,46 2,19 0,73 0,41  

1.2 Karšto vandens debitas 684,38 1,88 0,63 0,54  

Garantuojamas slėgis 26,00 m.v.st. 
3. Buities nuotekų kiekis 800,46 2,19 0,73 0,41  
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7.  Išleidžiamų nuotekų užterštumas ir teršalai 
 

Eil. Nr.  
Taršos pavadinimas 

Išleidžiamų 
nuotekų 

užterštumas 

Teršalų kiekis 

mg/l kg/parą t/metus 

Ūkio buities nuotekos 
1. Biologinis deguonies suvartojimas 

(BDS7) 
350 8,15 2,36 

2. Skendinčios medžiagos (SM ) 350 8,15 2,36 

3. pH  6,5-9,5    
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VANDENS IR NUOTEKŲ KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS 

 
Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas“ 

ir Įsakymu Nr. 1-196 „Pastatų karštų vandens sistemų įrengimo taisyklės“. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai" ir RSN 26-90 "Vandens vartojimo normos", nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais.  

I. VANDENS IR NUOTEKŲ KIEKIS MODERNIZUOJAMAM PASTATUI 
Pastate vartotojų skaičius U - 27 (2 darbuotojai ir 25 gyventojai).  
Nš-  prietaisų skaičius į kuriuos tiekiamas šaltas vanduo NŠ - 29; 

Nš- prietaisų skaičius į kuriuos tiekiamas  karštas  vanduo Nk -19; 

Nb- bendras prietaisų skaičius į kuriuos tiekiamas šaltas ir karštas vanduo Nb - 48; 

Pastabos: Karšto vandens prietaisų skaičius nustatytas pagal patalpas (san. mazgai), kurioms bus tiekiama iš 

centralizuoto pastato karšto vandens ruošimo sistemos. 

1.1 BUITINIS VANDENTIEKIS: 
Maksimalus sekundės debitas: 
qmax=5 x q0 x α; 

q0  - pastatui būdingo čiaupo norminis debitas; 

α - koeficientas, nustatomas pagal suminį prijungtų prie ruožo vandens ėmimo čiaupų skaičių ir jų veikimo 

tikimybę; 

Vandens ėmimo čiaupų veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Kur: 

qh,max -vieno vartotojo bendro vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą, (parinkta iš 6 lentelės 

RSN 26-90). 

qpt -būdingo čiaupo bendro vandens ėmimo sekundinis debitas (parinkta iš 6 lentelės RSN 26-90). 

 N - pastate esančių vandens čiaupų skaičius; 

Skaičiuojamas maksimalus sekundės debitas: 

Nq
Uq

P
pt

h

⋅
⋅

=
3600

max,
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a) šaltas vanduo:  
 

š = 4,3 × 273600 × 0,20 × 29 = 0,006; 
PN =0,161;  α=0,41;  qš=5x0,1x0,41= 0,41 (l/s); 

b) Karštas vanduo apskaičiuojamas pagal  pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles: = 8,2 × 273600 × 0,20 × 19 = 0,016; 
PN =0,308; α=0,542,  qk=5x0,1x3,27 = 0,54 (l/s); 
c) Suminis: = 12,5 × 273600 × 0,30 × 48 = 0,007; 
 
 PN =0,313;  α=0,545,  qsum=5x0,14x4,302= 0,62 (l/s); 
 
Maksimalus valandinis debitas: 
qh=0,005 x qh,pt x αh ; 

qh,pt-vandens ėmimo čiaupo valandos debitas l/h; 

Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvų panaudojimo  tikimybė apskaičiuojama pagal formulę: 

Ph= 
pth

q

pt
xPxq

,

3600
; 

a) šaltas vanduo:  

š = 3600 × 0,006 × 0,20200 = 0,020; 
PN =0,581;αh =0,731;  =0,005x200x0,731= 0,73 (m³/h); 

b) Karštas vanduo skaičiuojamas pagal formulę:  

 Kur: 

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, randamas pagal Taisyklių 5 priedo 1 lentelę.  
  -valandinis prietaiso čiaupo debitas l/h; q -būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;  = 6768 × 54 , × 0,017 × 0,20200 = 0,023; 

PN = 0,413; αh = 0,625;  

qh = 0,005 x 200 x 0,625 = 0,63 m3/h ; 

š
h

q

h
V

h q
PqA

P
0

0
4,06768 −

=

VA
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c) suminis:   = 3600 × 0,007 × 0,3300 = 0,024; 
PN = 1,125; αh =1,98;   = 0,005 x 300 x 1,98 = 2,97 (m³/h); 

1.3  BUITINĖS NUOTEKOS 
Skaičiuotinas bendras nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Qb=K×√∑qpt= 0.5 ×√27,5=2,62 l/s; 

Čia: K-sanitarinių prietaisų naudojimo koeficientas (K=0.5); 

∑qpt – buitinių sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų suma: 

Praustuvas qpt – 9 x 0.5 = 4,50 l/s; 

Plautuvė qpt –3 x 0.8 = 1,60 l/s; 

Išpuolis su bakeliu qpt 7 x 2.0 = 14,00 l/s; 

Dušas - 7 x 0.6 = 4,2 l/s; 

Skalbimo mašina – 3 x 0.8 = 2,40 l/s 
             
 III. BENDRAS PASTATO VANDENS  SUVARTOJIMAS IR IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ KIEKIS 
 3.1 VANDENS DEBITAS: 
     
Sekundinis šalto vandens kiekis: 
qš = 0,41 l/s; 
 
Sekundinis karšto vandens kiekis: 
qh = 0,54 l/s; 
 
Sekundinis suminis vandens kiekis: 
qb= 0,62 l/s; 
 
Valandinis šalto vandens kiekis: 
qh

š = 0,731 m3/h; 
 
Valandinis karšto vandens kiekis: 
qh

h = 0,625 m3/h; 
 
Valandinis suminis vandens kiekis: 
qh

b = 2,97 m3/h; 
 
3.2 BUITIES NUOTEKŲ KIEKIS: 
 
Sekundinis suminis buities nuotekų kiekis: 
qb = 2,62 l/s; 

sum
h

q
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1. BUITINIO ŠALTO VANDENTIEKIO TINKLO HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI 

1.1 Pastato buitinio šalto vandentiekio tinklo hidrauliniai skaičiavimai 

Hidrauliškai skaičiuojamas 1 aukšto nakvynės namų šalto vandentiekio tinklas.  

Palaikomas slėgis vandentiekio  įvade  HG = 4,0 atm.  

Vanduo į pastatą  tiekiamas vienu įvadu φ20mm. 

Pastate numatytas šakotasis vandentiekio tinklas su 8 šalto vandentiekio atšakų. 

Karštas vanduo tiekiamas į san.mazgus, dušines, technines patalpas ir maisto ruošimo patalpą 

Hidrauliniu skaičiavimu apskaičiuojami faktiniai hidrauliniai nuostoliai. 

 Reikalingas slėgio aukštis tinkle HR, skaičiuojamas iš formulės: 

HR=hg+hsk1+hf+hw; 

hg-geometrinis  aukštis lygus tarp ištekėjimo angos iš nepatogiausio sanitarinio prietaiso ir įvado prijungimo prie 

lauko tinklo taško aukščių skirtumui. hg - 3,6 m; 

hsk1-slėgio nuostoliai įvadiniame skaitiklyje, m.v.st;   

hw-slėgio nuostoliai vamzdyne nuo VAM iki nepatogiausio sanitarinio prietaiso, m.v.st.; 

hf-laisvas slėgis ištekėjime iš nepatogiausio sanitarinio prietaiso; 

Slėgio nuostoliai įvadiniame skaitiklyje parenkami iš nomogramų. Esamas skaitiklis yra DN20mm. 

Skaitiklio slėgio nuostoliai: hsk=3,00m; 

hf-laisvas slėgis ištekėjime iš nepatogiausio sanitarinio prietaiso. 

Nepatogiausias skaičiuojamasis čiaupas parenkamas 8 atšakoje, pirmame aukšte, san mazge 1-4 esantis 

praustuvas.  

Laisvas slėgis ištekėjime iš nepatogiausio san. prietaiso hf = 2,0 m. 

Parenkama nepatogiausia vandentiekio tinklo magistralė ir suskirstoma į  ruožus. Žiūrėti skaičiuojamąją schemą,  

brėž. VN-B.03. 

Ruožuose 1-14 imamas tik šaltas vanduo, todėl skaičiuojama tik šalto vandens pastato prietaisų veikimo 

tikimybė. 
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Skaičiuojami vietiniai hw  slėgio nuostoliai vamzdyne nuo VAM iki nepatogiausio sanitarinio prietaiso atskiruose 

vandens ėmimo ruožuose pagal formulę: 

  hw=i*l*(1+kv);  m.v.st. 

čia: kv-koeficientas nusakantis vietinių kliūčių hidraulinius nuostolius. Buitinio vandentiekio tinkle  kv-0,30; 

i-hidraulinis nuolydis, randamas iš hidraulinių nuostolių skaičiavimo lentelių pagal debito ir vamzdžio skersmens 

dydžius; 

l- ruožo ilgis m; 

  1 lentelė. Skaičiuojami hw  slėgio nuostoliai tinklo ruožams: 

Ti
nk

lo
 ru

ož
as

 

Vandens kiekio skaičiavimas Tinklo hidraulinis skaičiavimas 

N
, v

nt
. 

P 

P 
⋅ N

 

α
 

qš
=5

xq
pr

xα
, l

/s 

d,
 m

m
 

l, 
m

 

v,
 m

/s 

i k v
 

hw
=i

l, 
x(

1+
k v

); 
 m

.v
.st

. 

1-2 1 0,016 0,016 0,205 0,104 16 3,88 0,91 0,110 0,3 0,556 
2-3 2 0,016 0,032 0,241 0,122 16 0,27 0,91 0,110 0,3 0,039 
3-4 3 0,016 0,048 0,27 0,136 16 0,35 0,91 0,110 0,3 0,050 
4-5 5 0,016 0,08 0,318 0,161 20 0,61 0,81 0,066 0,3 0,053 
5-6 6 0,016 0,096 0,338 0,171 20 0,33 0,9 0,089 0,3 0,038 
6-7 9 0,016 0,144 0,392 0,198 20 0,48 1,1 0,112 0,3 0,070 
7-8 13 0,016 0,208 0,458 0,231 25 10,16 0,69 0,038 0,3 0,505 
8-9 18 0,016 0,288 0,524 0,265 32 1,72 0,52 0,016 0,3 0,036 

9-10 23 0,016 0,368 0,586 0,296 32 28,75 0,56 0,018 0,3 0,686 
10-11 26 0,016 0,416 0,622 0,314 32 0,32 0,59 0,019 0,3 0,008 
11-12 29 0,016 0,464 0,654 0,330 32 2,7 0,61 0,021 0,3 0,075 
12-13 32 0,016 0,512 0,688 0,347 32 1,72 0,62 0,025 0,3 0,057 
13-14 33 0,011 0,523 0,692 0,349 32 1,88 0,67 0,026 0,3 0,063 
Įvadas 34 0,011 0,534 0,704 0,356 32 1,8 0,69 0,027 0,3 0,063 

1-2 1 0,016 0,016 0,205 0,104 16 3,88 0,91 0,110 0,3 0,556 
2-3 2 0,016 0,032 0,241 0,122 16 0,27 0,91 0,110 0,3 0,039 
3-4 3 0,016 0,048 0,27 0,136 16 0,35 0,91 0,110 0,3 0,050 

VISO:    2,298 
m.v.st 

 

Reikalingas slėgio aukštis HR  tinkle, skaičiuojamas iš formulės: 

HR = 3,6 + 3,0 + 2,0 + 2,298 = 10,898 m.v.st. 

Esamas slėgis vandentiekio tinklų pasijungimo vietoje H- 26,00 m.v.st. 

HR – 10,898 m.v.st. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

VIDAUS VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ TINKLAI 
1. PAGRINDINIAI DARBAI 
1.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS 
Šių techninių specifikacijų tikslas – nustatyti  pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus statant vandentiekio ir  
nuotekų tinklus bei įrenginius. 
Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: 
Vandentiekio vamzdynų ir sanitarinių prietaisų pajungimas, statyba, montavimas, išbandymas ir perdavimas Užsakovui.  
Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus kapitalinio remonto projekto techninėse specifikacijose (techniniuose 
reikalavimuose), brėžiniuose  ir darbų kiekių žiniaraščiuose ir nepriklausomai nuo to, ar darbai yra nurodyti visose 
trijose, ar bent vienoje dalyje (pvz., techninėse specifikacijose). Esant nesutapimams, pirmenybė suteikiama techninėms 
specifikacijoms (techniniams reikalavimams). 
 
2. KITI DARBAI 
Į Rangovo darbų apimtis taip pat įeina:  
•statybvietės paruošiamieji darbai; 
•naujai statomų tinklų nužymėjimo darbai; 
•statybvietės  atstatymas ir sutvarkymas;  
 
2.1. STANDARTAI, NORMOS IR TAISYKLĖS 
Rangovas turi atlikti statybos darbus, laikydamasis Lietuvos Statybos techninių reglamentų, Lietuvos Techninių 
standartų, Statybos taisyklių  nuostatų. 
Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei 
įstatymuose. 
Vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus.  
Naudojamiems gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir įrenginiams) turi būti pateikti dokumentai ir 
atitikties sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka jam keliamus reikalavimus. 
 
3. NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IR FASONINIŲ DALIŲ MEDŽIAGOS 
3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan., turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas, skersmuo, slėgio klasė, 
pagaminimo data, alkūnių kampas bei kita informacija, reikalaujama pagal nustatytus standartus. Visi vamzdžiai ir 
fasoninės dalys turi būti sertifikuoti pagal Lietuvoje galiojančią tvarką. 
Naudojamų vamzdžių ir fasoninių dalių (jungių) standartai:  
PP savitakiniai vamzdžiai: LST EN 1451-1:2017,  ISO 7671 ar ekvivalentiniai. 
 
4. NUOTEKŲ VAMZDYNŲ  IR FASONINIŲ DALIŲ TRANSPORTAVIMAS,  SANDĖLIAVIMAS, 

PATIKRINIMAS 
4.1. BENDRIEJI NUOSTATAI 
Prieš pradedant montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie 
nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 
Vamzdžiai, fasoninės dalys ir jų komponentai turi būti sandėliuojami  pagal gamintojo nurodymus. 
Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po paklojimo būtų rasti 
vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje pakloti nauji sveiki vamzdžiai. 

4.2. VAMZDŽIŲ GABENIMAS IR TVARKYMAS 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei vamzdžiai, nei fasoninės dalys. 
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Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių negalima mėtyti, 
braižyti ir trankyti. 
Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais Užsakovas turi teisę nepriimti. 
Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, džiuto,  arba sintetinio 
pluošto virvės pagamintu, jokiu būdu ne plieninėmis, stropomis. Negalima naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų 
priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu. 
 
4.3. VAMZDŽIŲ SANDĖLIAVIMAS 
Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 metrai arba 2 vamzdžiai, 
priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys 
galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti skersai, 
kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant 
trinkelėmis, kad vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 
Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant vamzdžiui nukarti ar 
išlinkti. 
 
4.4. VAMZDŽIŲ IR SUJUNGIAMŲJŲ VAMZDYNO DALIŲ PATIKRINIMAS 
Kiekvienas vamzdis prieš montuojant jį į vamzdyno sistemą turi būti nuvalomas ir atidžiai patikrinamas jo stiprumas. 
Pažeisti vamzdžiai, kurie Inžinieriaus nuomone negali būti tinkamai pataisyti, yra atmetami ir pašalinami iš statybos 
aikštelės. 
Jei Inžinierius mano, kad nepriimtina vamzdžių proporcija nepraėjo slėgio išbandymo, Rangovas, prieš tiesiant 
vamzdžius, gali būti paprašytas atlikti kiekvieno vamzdžio ir jungties hidraulinį išbandymą pagal vietos išbandymo slėgį. 
Šiuo atveju bandymo rezultatai turi būti pateikti Inžinieriui ir pastarasis turi juos patvirtinti prieš tai, kaip bus paklotas bet 
kuris vamzdis. Individualus vamzdžio išbandymas atliekamas Rangovo sąskaita. 
Inžinierius turi patikrinti visas jungtis, ir, nepriklausomai nuo jungčių tipo, negali būti paslėpta tol, kol tai atlikti tiesiogiai 
nenurodys Inžinierius. 
Inžinierius gali nurodyti, kad klojimas ir slėpimas gali vykti netikrinant jungčių, tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo 
atsakomybės, jei tai būtina, vamzdyno išbandymo metu atlikti jungčių išbandymą. 
 
5. NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ SUJUNGIMAI, MONTAVIMAS 
5.1. BENDRIEJI NUOSTATAI 
Vamzdyno klojimo darbai apima vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, kitų 
elementų vamzdyne įrengimą, bandymus ir atidavimą eksploatuoti. 
Vamzdžiai turi būti klojami remiantis:  
• neslėginiai vamzdžiai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 
• slėginiai vamzdžiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 
Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Instaliavimo metu atidžiai atliekami patikrinimai 
ir priežiūra turi užtikrinti, kad vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir nuolydžiais, bei tinkamai užsandarinti 
kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje ar atšakoje. Nuolydžio ir vamzdžio lygis patikrinami lazeriu. 
 Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams 
sujungimų montavimo metodus. 
Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo 
rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti 
kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima 
išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 
Vamzdžius iš PE arba PP rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo -20 °C  iki  +70 °C. 
 
5.2. MOVINIŲ VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 
Kiekviena sandarinimo tarpinė iš gumos turi būti tepama specialia montavimo pasta prieš ją naudojant atskirų  vamzdyno 
detalių sujungimui. 
Montuoti reikia laikantis projekte numatyto nuolydžio tarp atskirų mazgų. Montuojama nuo žemesnio taško link 
aukštesnio. Laisvieji vamzdžių galai įkišami į movas iki ant vamzdžio esančios žymės, paliekant vietos linijiniam 
plėtimuisi kompensuoti. Kiekvieną kartą vamzdis, į kurio movą bus įkišamas kito vamzdžio laisvas galas, prieš kitą 
sujungimą turi būti stabilizuotas jį apiberiant nurodytu būdu.                                                                                          
 
5.3. NENAUDOJAMŲ VAMZDYNŲ TVARKYMAS 
Jei kurios nors vandentiekio ar nuotekų vamzdyno dalys nebebus naudojamos, jos turi būti išmontuojamos arba 
kiekvienas tokios dalies galas reikiamai užsandarinamas 0,5m ilgio kaiščiu iš C15 klasės betono. Didelio skersmens 
vamzdynai tose vietose kur galimos griūtys, visiškai užtaisomos cemento skiediniu.  
Išmontuojami nuotekų vamzdynai,  vandentiekio vamzdynai ir armatūra išnešami į aptvertą statybinių atliekų aikštelę.  
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5.4. ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮVERTINIMAS IR PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ VAMZDYNŲ 
Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, išdėstymu, ir yra 
atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telefono, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, 
šildymo, dujotiekio ir kt. linijoms. 
Prisijungimui prie esamų tinklų vadovautis „Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis“, patvirtintomis  Lietuvos 
Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 (galiojanti redakcija 2011-01-
26). 
Prijungimas prie esamų inžinerinių komunikacijų vamzdynų turi atitikti projekto, suderinto su esamų komunikacijų 
linijų valdytoju, reikalavimus. Jei esamos linijos darbo pertraukti negalima ar šios pertraukos laikas nepakankamas 
reikalingiems darbams atlikti, rangovas turi pateikti savo darbo laiko grafiką Inžinieriui patvirtinti. Rangovas turi 
pasirūpinti, kad prijungimo darbus nuolat prižiūrėtų kvalifikuotas specialistas. 
 
6. NUOTEKŲ VAMZDYNŲ PATIKRINIMAS IR IŠBANDYMAS 
6.1. BENDROJI DALIS 
Paklojus vamzdynus, vamzdynai turi būti išbandomi.  
Vamzdynų bandymui, Rangovas turi patiekti visus reikalingus prietaisus ir įrangą vandeniui įleisti į vamzdžius juos 
praplaunant ir išbandant, tarp jų siurblius, manometrus, skaitiklius, kamščius, išleidžiamuosius vamzdžius ir pan., 
reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą.  
Rangovas privalo užtikrinti, kad bandymai neturėtų neigiamo poveikio sumontuotoms atramoms ir aplinkai. 
 
6.2.  SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS 
Išbandymas atliekamas pagal LST EN 1610 nurodymus.  
Žemutinis nuotekų tinklų galas užkemšamas tinkamais vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma 
vandeniu.  
Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio paviršiaus aukštutiniame 
gale ir ne daugiau negu 5 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį).  
Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių - iš matavimo indo kas 10 min. 
įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis 
įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 
 
6.3. NUOTEKŲ VAMZDYNŲ VALYMAS 
 Baigus visi vamzdynai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. 
 Vamzdžiai, į kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus 
vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių objektų. 
 
7. PRIĖMIMAS 
Priduodant eksploatacijai vandentiekio ir nuotekų sistemas vadovautis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal išduotas technines 
sąlygas, atlikus paklotų vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas. 
Priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus statytojas 
privalo pateikti šiuos dokumentus: 
• Prijungimo sąlygas; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektą; 
• Statybos leidimą ar pritarimą; 
• Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos; 
• Dengtų darbų aktus; 
• Naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techninius pasus ir (arba) sertifikatus; 
• Vamzdyno hidraulinio išbandymo aktus; 
• Vamzdyno praplovimo aktus; 
• Vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas; 
Priimant nuotėkų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų  veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo metu turi būti nustatyta: 
• sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 
• nuolydžių teisingumas, vamzdynų sandarumas. 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 
• bandymo rezultatai; 
• duomenys apie atliktų darbų kokybę. 
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8. VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ  TINKLAI 
8.1. VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI 
Buitinio vandentiekio ai tinklai numatyti iš PE-X/AL/PE-HD vandentiekio vamzdynų.  
Naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 21003 reikalavimus. 
Gaisrinio vandentiekio tinkl  ai numatyti iš plieninių cinkuotų vandentiekio vamzdžių. 
Suderinus su Užsakovu, minėti vamzdžiai gali būti pakeisti į kitos rūšies (PPR, varinius, plieninius)  sertifikuotus 
geriamam vandeniui PN 10 slėgio klasės vamzdžius. 

8.2.  PLASTIKINIAI DAUGIASLUOKSNIAI VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 
Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai  vamzdžiai ir plastikinės presuojamos jungtys turi būti pagaminti gamintojo, 
užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  
Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 21003 standarto 
reikalavimus. 
Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių sienelė sudaryta iš penkių sluoksnių: vidinio – susiūtojo polietileno (PEX), 
vidurinio – aliuminio (AL), išorinio – didelio tankio polietileno (PE-HD). Vidurinis sluoksnis (aliuminis) yra priklijuotas 
tiek prie vidinio, tiek ir išorinio sluoksnio. Tokiu būdu gaunama penkių sluoksnių vamzdžio struktūra. 
Vidinio sluoksnio (susiūtojo polietileno PEX) tipas yra PEX-c. PE-Xc - tai polietilenas, sutankintas elektronų srautu (šis 
sutankinimo metodas yra fizikinis procesas, kurio jo metu nenaudojamos jokios cheminės medžiagos). 
Viduriniame sluoksnyje esantis aliuminis yra suglaustas galais (ne perdengtas) ir suvirintas lazeriniu būdu. Taip 
užtikrinimas 100% difuzinis barjeras.  
Jungiamosios presuojamos dalys pagamintos iš polifenilsulfono (PPSU). Polifenilsulfonas išsiskiria nepaprastai aukštu 
atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu temperatūrų svyravimams. Kaip ir visos plastikinės medžiagos, 
PPSU yra visiškai atsparus korozijai. Kiekvienoje jungties movoje yra po dvi „akutes“, kurios reikalingos vizualinei 
jungties kontrolei. Guminis sandarinimo žiedas, užtikrinantis 100% jungties sandarumą, pagamintas iš elastomerinės 
medžiagos, atsparios aukštai temperatūrai. Plastiko PPSU temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas nerūdijančio 
plieno koeficientui, todėl plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatūrų pokytis 
neturi įtakos jungties kokybei. 
Daugiasluoksnių vamzdžių ir presuojamų jungčių vandentiekio sistemos techninė specifikacija  

Vamzdžiai – struktūra, atitikimas standarto reikalavimams PEX-c/AL/PE , LST EN 
21003 

Jungiamosios dalys – medžiaga, jungimo būdas, atitikimas 
standarto reikalavimams 

PPSU,  presuojamos, LST 
EN 21003 

Sistemos maksimali ilgalaikė darbinė temperatūra 95°C 
Sistemos maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra 110°C 
Sistemos maksimalus darbinis slėgis 10bar 
Vamzdžio linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  0,025mm/mC 

Vamzdžio linijinis šilumos laidumo koeficientas  0,43W/mK 
 
8.3. VAMZDŽIŲ LAIKIKLIAI IR TVIRTINIMAS 
Vamzdžiai tvirtinami standartinėmis pakabomis. Šios pakabos turi turėti atitikties sertifikatus. 
Vamzdžių laikikliai turi būti tvirtinami tiesiai prie pastato arba kitų konstrukcijų. Laikikliai neturi būti naudojami 
jokiems kitiems įrenginiams laikyti. Juos turi būti įmanoma reguliuoti, kad būtų galima užtikrinti tolygią laikančiąją 
gebą. Laikikliai turi visiškai apsupti vamzdį ir neturi būti virinami prie vamzdžio arba jungiamųjų detalių. 
Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų turi būti toks, kad nesumažintų jų atsparumo ir nesukeltųjų 
suirimo. 
Maksimalus atstumas tarp plieninių vamzdžių atramų turi būti ne daugiau 4,0 m. 
Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią vamzdyno 
skersmenį. 
Konstrukcijos dalis, prie kurios tvirtinami laikikliai, turi gebėti išlaikyti vamzdyną.  
Kai naudojamos mechaninės vamzdžių jungtys, bent vienas laikiklis turi būti arčiau kaip 1 m nuo kiekvienos jungties, bet 
ne mažiau kaip vienas laikiklis vienai vamzdyno atkarpai. 
9. UŽDAROMOJI , APSAUGINĖ  IR REGULIAVIMO ARMATŪRA 
9.1. BENDROJI DALIS 
Šaltojo, karštojo (temperatūra iki 60°C) sistemoje statoma armatūra (sklendės, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių 
medžiagų. 
Armatūra turi turėti atitikties sertifikatą, išduotą Lietuvoje. 
9.2. KOROZIJAI ATSPARŪS VENTILIAI 
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Skirti montuoti vamzdynuose ∅15 iki ∅100mm, transportuojančiuose vandenį iki 110°C, darbiniu slėgiu iki 1,6 MPa, 
išbandomi 2,4 MPa slėgiu. Tiekiamo vandens maksimali temperatūra - 95°C. 
Ventiliai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančiu Europinio sriegio 
standartą. 
Moviniai rutuliniai ventiliai D 15-50: 
• korpusas ketaus arba žalvario 
• rutulys iš chromu padengto ketaus arba žalvario 
• nominalinis slėgis PN 10. 
Prie sanitarinių prietaisų montuojami kampiniai ventiliai, chromuoti su slankiojančiu dangteliu. 
Vandens ėmimo čiaupai su specialia jungtimi žarnos pajungimui. Žalvarinis, chromuotas, pajungimas G1/2. 

 
9.3. AUTOMATINIS NUORINIMO VOŽTUVAS 
Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, gumuotas rutulys nusileidžia 
ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo turi būti ne mažesni negu nuorinimo vožtuvo 
nominalus skersmuo. Uždaromasis ventilis leidžia bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą, išardyti 
ar prijungti nuorinimo mazgą. 
Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai  neužkimštų nuorinimo vožtuvo. 
Techniniai duomenys: 
• slėgio klasė  PN 10; 
• maksimali temperatūra +110°C; 
• Medžiagos: 
• Korpusas – žalvaris; 
• Dangtis-žalvaris; 
• Plūdė-polietilenas; 
• Išleidimo sklendė-polipropilenas; 
Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu.  
Vožtuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende. 
Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti skirtas karštam vandeniui. 
 
9.4.  METALINĖS SPINTELĖS SU  DURELĖMIS 
Skirtos armatūros įrengimui arba revizines durelės pravalų aptarnavimui.  
Pagamintos iš cinkuoto plieno dažytos antikoroziniais dažais milteliniu būdu RAL9016 spalva. 
• uždarymo fiksacinis mechanizmas abiejose pusėse apsaugo nuo išgaubimo montuojant į lubas 
• itin patikimų fiksatorių dėka atidaromos ir uždaromos lengvu spustelėjimu 
• nereikalinga rankenėlė 
• skirtos montuoti į sieną ar lubas 
• paprastas montavimas skiedinio ar klijų pagalba 
• gali būti sumontuotos, kad atsidarinėtų į dešinę ar į kairę puses, į viršų ar į apačią 
• gali būti montuojamos drėgnose patalpose. 
 
10. VAMZDŽIŲ SUJUNGIMAS  
10.1. BENDRIEJI NUOSTATAI 
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan.  
Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis 
konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. 
Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo 
rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 
Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie 
nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50 % gamintojų rekomenduotos 
didžiausios reikšmės. 
Pex vandentiekio vamzdynai jungiami su plastikinėmis  presuojamomis  jungtimis iš polifenilsulfono (PPSU). 
 
10.2. PEX DAUGIASLUOKSNIŲ VAMZDŽIŲ SUJUNGIMAS  
Naudojamos plastikinės presuojamos jungtys sujungti vamzdžius. Presuojami sujungimai neardomi, todėl juos leidžiama 
slėpti konstrukcijose. 
Reikiamu ilgiu vamzdžius nukirpti žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti skirtu įrankiu.  Tada nusklembti 
aštrias briaunas.  Parųuoštą vamzdį į jungį atstumti iki atramos. Tada išskleisti presavimo reples ir apgaubti presuojamos 
jungties movą. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių trinkelės yra visiškai uždarytos.  
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11. VAMZDYNŲ MONTAVIMO IR TVIRTINIMO  DARBAI 
11.1. BENDROJI DALIS 
Vamzdynų montavimas, izoliacija ir tvirtinimas atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis 
gamintojų teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo 
metodus. 
Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.  
Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir žinantis 
vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. 
Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C. 

11.2.  PEX DAUGIASLUOKSNIŲ VAMZDŽIŲ TVIRTINIMAS 
Vamzdžiai  jungiami plastikinėmis presuojamomis jungtimis. 
Siekiant išlaikyti reikalingą nuolydį  bei leisti jiems plėstis ir susitraukti, vamzdžiai turi būti įmontuoti pastato 
konstrukcijoje pakabinamų mazgų ir atramų pagalba. 
Horizontalius vamzdžius turi laikyti reguliuojami pakabinimo elementai. Jie turi būti tokio dydžio, kad galima būtų 
vamzdžius izoliuoti. 
Atramų apkabos turi būti įtvirtintos tinkamu būdu, kad išlaikytų reikalingą apkrovą. Visos atramos jokiu būdu negali 
pažeisti pastato konstrukcijų. 
Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai reguliuojamos. 
Maksimalūs atstumai tarp vamzdžių laikiklių. 

 
Geriamas 
vanduo 
(šaltas) 

 
Vamzdžio išmatavimai 

 
16×2,0 

 
18×2,0 

 
20×2,25 

 
25×2,5 

 
32×3 

 
40×4 

 
50×4,5 

Maksimalūs atstumai tarp 
laikiklių (m) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 

Maksimalūs atstumai tarp 
laikiklių, naudojant ir 
sutvirtinantį lovelį (m) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Tiesiant karšto vandens vamzdynus reikia atsižvelgti į galimą vamzdžių ilgių kitimą. 
Jeigu visa instaliacija virš tinko (magistralės ir stovai) atliekama naudojant atraminius lovelius, nereikalingas joks 
papildomas nejudamu atramų įrengimas, nes atraminiai loveliai garantuoja stabilumą. Atraminiai loveliai montuojami per 
visą vamzdyno ilgį, išlaikant 1 cm atstumus iki užmaunamosios movos. 
Vamzdžio laikikliai montuojamos maksimaliu 0,5 m atstumu nuo fasoninės detalės. 
Dėl temperatūrų svyravimo vykstantys vamzdžių ilgių pokyčiai gali būti kompensuojami vamzdžių lenkimo vietose. 
Nejudamosios atramos įrengiamos, statant iš abiejų fasoninės dalies pusių laikiklius. 
32 mm skersmens vamzdžiui naudojama gamyklinė kompensacinė kilpa. Vamzdžiams, kurių Ø 40, 50 ir 63 mm 
kompensacinės kilpos sudaromos iš alkūnių. 
 
11.3.  VAMZDYNŲ ATRAMOS 
Medžiaga: plienas. 
Apsaugota nuo korozijos. 
Būtinas tinkamumas naudoti drėgnose patalpose. 
Jungiamieji varžtai su šešiakampe galvute. 
Sąvaros plieninės, cinkuotos su gumine tarpine vamzdžio tvirtinimui. 
 
12. VAMZDYNŲ BANDYMAS, DEZINFEKAVIMAS,  IZOLIAVIMAS 
12.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir 
angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

12.2. VAMZDYNŲ BANDYMAS 
Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo 
armatūros sumontavimo. Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš 
visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis 
turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma 
ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis 
laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.  
Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir sistemų 
veikimo patikrinimo rezultatais. 
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• Priimant sistemą, turi būti pateikiama šį dokumentacija: 
• Darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie 
atliktų darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 
• Paslėptų darbų aktai; 
• Sistemų hidraulinio bandymo aktai. 
 
12.3. VAMZDYNŲ DEZINFEKAVIMAS 
Po hidraulinio išbandymo vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prieš vandentiekio tinklų 
dezinfekavimą, vykdomas vandentiekio tinklų mechaninis valymas:  
• tinklai išvalomi nuo stambių akimi matomų mechaninių priemaišų; 
• plaunami vandeniu, esant jo greičiui ne mažiau 1 m/s. 
Tinklai dezinfekuojami reikiamos koncentracijos vandeniniu tirpalu, priklausomai nuo leidžiamo išlaikymo laiko. 
Dezinfekuojančio vandens tirpalo įvedimas į tinklus vykdomas tol, kol labiausiai nutolusiame taške bus randama ne 
mažiau kaip 50 %  įvedamos aktyvaus chloro dozės. Nuo to momento dezinfekuojančio vandens tirpalo įvedimas 
nutraukiamas ir tinklai paliekami kontakto laikotarpiui.  
Pasibaigus dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo iš vamzdyno išleidžiamas,  vamzdynai išplaunami švariu vandeniu ir 
siekiant įsitikinti, kad iš tinklų pašalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai užpildomi vandeniu, o po 1 valandos, 
nustačius laisvo liekamojo chloro kiekį ne didesnį kaip 0,3 mg/l ir gavus teigiamą bakteriologinį  tyrimo rezultatą, pagal 
HN 24-2023 vandentiekio tinklais leidžiama tiekti vandenį vartotojui.  
Atliekant vandentiekio tinklų dezinfekavimą, surašomas aktas, kuriame nurodoma: 
• dezinfekavimo medžiagos pavadinimas; 
• dezinfekavimo įranga; 
• aktyvaus chloro dozė dezinfekuojančiame vandeniniame tirpale; 
• aktyvaus chloro dozė po praplovimo. 
 
12.4.  VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS 
Vamzdynų izoliacijai naudojami nedegios akmens vatos vamzdžių sekcijos, skirtos pastatų  vamzdynų  šiluminei ir  
kondensacijos izoliacijai. Izoliacija turi armuotą aliuminio folijos išorinę dangą ir išilginės siūlės juostą, apsaugančią nuo  
kondensacijos bei paspartinančią gaminio montavimą. 
Akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis garuoti 
pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris gniuždymui 
sumažėja. 
Vandentiekio vamzdynų izoliacija akmens vatos kevalais 
Techninės charakteristikos: 
• Nominalus tankis - 100 kg/m³. 
• Šilumos laidumas 50 °C, λ50-0,037 W/mK   (EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497); 
• Šilumos laidumo koeficientas 100 °C, λ100   0,044 W/mK (EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497); 
• Trumpalaikis vandens įmirkis (deklaruojamas), WS, Wp    ≤ 1 kg/m² 
• Degumo klasifikavimas pagal Euro klases  A2L - s1, d0 EN 14303 (EN 13501) 
Matmenys pagal standartą EN 13467: 
• Storis 20-100mm; 
• Vidinis diametras 12-612mm; 
• Vamzdžio kevalo ilgis 1200mm 
Vandentiekio vamzdynų izoliacija sintetinio putų kaučiuko izoliacija 
Techninės charakteristikos: 
• Vardinis tankis - 55 - 70 kg/m3; 
• Temperatūros ribos -  - 45 iki +116oC; 
• kevalai – nuo 6mm iki 32mm vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens;  
• Matmenys - 2 m ilgio kevalai; 
• Šilumos laidumas -  0.037 W/mK ; 
• Atsparumas drėgmei - µ ≥ 7000; 
• Garų pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh). 
Izoliavimo darbai: 
Vamzdynų izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių. 
 Posūkių vietose izoliacija turi būti sutvirtinta korozijai atspariu tinklu ir jos paviršius uždengtas tokia pačia danga, kaip 
tiesiosiose vamzdynų atkarpose, arba turi būti naudojami sertifikuoti, šiam tikslui skirti gaminiai. 
Sutvirtinant izoliaciją metalinėmis detalėmis (pvz., apkabomis), šios detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos ir 
išdėstytos ne rečiau kaip kas 300 mm, taip pat izoliuojamų tarpų galuose. Vamzdynų atramų ir izoliacijos apkabų vietose 
neturi būti sumažinama izoliacijos šiluminė varža.  
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Vamzdinių kevalų be dangos montavimas atliekamas sekančiai: 
Vamzdžių kevalas uždedamas aplink vamzdį ir apsukamas plienine viela arba plienine juosta ne didesniais kaip  
300 mm intervalais. Kiekvienas izoliavimo kevalas turi būti bent vieną kartą pritvirtintas. Mažesnio už 500 mm išorinio 
skersmens vamzdžių kevalai tvirtinami naudojant 0,9 mm storio cinkuotą plieninę vielą. Kai vamzdinių kevalų išorinis 
skersmuo yra 500 mm arba didesnis, priklausomai nuo aplinkybių naudojamos 13x0,4 mm plastikinės arba plieninės 
juostos. 
Vamzdžių alkūnės izoliuojamos naudojant iš vamzdžių kevalų išpjautus segmentus, kurių kiekvienas turi būti 
pritvirtintas mažiausiai viena juosta. Alkūnės taip pat gali būti izoliuotos tinklu perpintais dembliais. 
Ant izoliacijos uždengiama plastikinė danga išpjaunama priklausomai nuo išorinio vamzdžių kevalo skersmens, paliekant 
kraštų persidengimui apie 25 mm. 
Alkūnės uždengiamos iš anksto išpjautais plastikiniais alkūnių segmentais. Skersiniai sujungimai užklijuojami plastikine 
juosta. Vamzdžių kevalų galai užbaigiami priderinimo detalėmis. Kevalo galo užbaigimo juosta sulenkiama aplink 
kevalo galą ir sukniedijama. 
Vamzdinių kevalų su danga montavimas atliekamas sekančiai: 
Izoliavimo metu izoliuojamojo objekto ir izoliacinės medžiagos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10ºC. 
Izoliacinės medžiagos temperatūra turi susilyginti su izoliavimo aplinkos temperatūra. 
 Suvyniotą juosta visada laikoma kambario temperatūroje. 
 Juosta sujungiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. 
 Vamzdžių kevalų sujungimai turi būti sandarūs, tačiau be papildomų įtempimų, tas pats taikytina ir laikikliams bei 
kitoms detalėms. 
 Sujungimas sutvirtinamas vieliniais ryšiais, plienine apkaba arba juosta. Sulenkti sujungimai tvirtinami karštu 
sandarinimu arba juosta. Vamzdžių kevalų galai užbaigiami priderinimo detalėmis. Kevalo galo užbaigimo juosta 
sulenkiama aplink kevalo galą ir sukniedijama. 
Išilginius paviršius būtina gerai prispausti vieną prie kito. Išilginį sujungimą užsandarinti juosta. Sujungimą gerai 
prispausti. 
13. PRIĖMIMAS EKSPLOATACIJAI 
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir sistemų 
veikimo patikrinimo rezultatais. 
Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 
• darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie 
atliktų darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 
•  paslėptų darbų patikrinimo aktai; 
•  sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 
• vamzdyno praplovimo aktai; 
• vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas; 
• pateikti naudotų medžiagų ir įrenginių techniniai pasai arba sertifikatai; 
•  užpildytas statybos žurnalas; 
Priimant eksploatacijon vandens tiekimo sistemas turi būti nustatoma: 
•  ar darbai atlikti pagal projektą; 
• ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių lenkimas; 
•  ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai; 
•  ar teisingai sumontuota ir tinkamai veikia armatūra,  kontroliniai matavimo prietaisai; 
•  ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai; 
•  ar nėra vandens pratekėjimų vamzdynų sandūrose, vamzdžių ir armatūros srieginių sujungimų vietose ir 
kt.; 
 
14. VIDAUS  NUOTEKŲ VAMZDYNŲ  SPECIFIKACIJA 
14.1. BENDROJI DALIS 
Visi vamzdžiai, fasoninės dalys (jungės) ir armatūra turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus.    
Tiekiami vamzdžiai,  fasoninės dalys  turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu ženklu, turi būti nurodytas 
skersmuo,  gamybos data ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas gamybos standartas. 
 
14.2. PP VIDAUS SAVITAKINIAI NUOTEKŲ VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 
Vidaus nuotekų tinklai montuojami iš mažatriukšmių nuotekų vamzdynų, skirtų montuoti pastatų viduje. 
Vamzdynai  atsparūs karštam vandeniui ir atitinka DIN 1986 reikalavimus – gali trumpą laiką atlaikyti 95°C temperatūrą 
ir ilgą laiką – 90°C. Šiuos gaminius galima naudoti nuotekoms, kurių pH yra nuo 2 iki 12. Dėl didelio tankio ir specialios 
molekulinės struktūros vamzdynai gali sugerti tiek oru, tiek konstrukcija sklindantį triukšmą. Gaminiai – labai stiprūs, 
atsparūs korozijai, juose nesikaupia apnašos. 
Techniniai duomenys: 
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Medžiaga-mineraline medžiaga sustiprintas PP (polipropilenas), atsparus karštam vandeniui, B2 atsparumo ugniai klasė  
pagal DIN 4102. 
 
Fizikinės charakteristikos: 
Tankis 1,9 g/cm3 DIN 53479 
Tamprumo modulis 1800 N/mm2 
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas 0,06mm/m*K 
Degumo klasė D – s3, d0 (EN 13501); B2 (DIN 4102) 
Spalva Šviesiai pilka, RAL 7035 
 
14.3.  NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SUJUNGIMAI 
Plastikiniai PP vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. 
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan.  
 
15. VAMZDYNŲ SUJUNGIMAS, MONTAVIMAS 
15.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan.  
Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis 
konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus.  
  
15.2.  SAVITAKINĖS VIDAUS NUOTEKŲ SISTEMOS MONTAVIMAS 
Bendrieji montavimo nurodymai. Buitinių nuotekų sistemas iš PP reikia montuoti taip, kad jose nebūtų įtempimų ir 
kad būtų kompensuojamas išilginis šiluminis plėtimasis. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai 
pritvirtinti, kad būtų išvengta išilginių poslinkių. 
Stovai tiesiami atvirai sienomis, kolonomis arba paslėptai sienų vagose, šachtose, paliekant prieinamus revizijų 
dangtelius. Stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo skersmens (ir tekamoji, ir vėdinamoji dalis)  Nuotekų stovai 
daromi vertikalūs.   Dėl konstrukcinių sumetimų prireikus pakeisti stovo vietą, galima jame įmontuoti atotrauką ar 
gulsčiąją dalį. 
Stovai prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami atsižvelgiant į pastato aukštį. Kai stovai yra tik per tris aukštus arba ne 
ilgesni kaip 10 m prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami dviem alkūnėmis po 45º arba viena alkūne 90°.  Kai stovas 
yra daugiau nei per 3 aukštus arba yra > kaip 10 m naudojamos dvi alkūnės po 45º . 
Stovuose revizijos būtinos: apatiniame ir viršutiniame aukšte, aukštuose virš atotraukų, penkiaaukščiuose ir 
aukštesniuose pastatuose – papildomai kas trys aukštai. Ties revizijomis paliekama anga su durelėmis, mažiausiai 0.3 - 
0.4 m dydžio. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas gumos tarpiklis. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš 
grindų.  
Pastato nuotakynas turi būti įrengtas taip, kad oro slėgio svyravimai, atsirandantieji krintant nuotekoms stovuose, 
nepažeistų hidraulinių užtvarų ir nesudarytų galimybės nuotakyno dujoms prasiskverbti į patalpas. Oro slėgio 
svyravimams išlyginti turi būti įrengiami  vėdinimo stovai. 
  Visi vėdinimo stovai, praeinantys pro stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, užtikrinančia sandarinimą 
oro sąlygomis ir užtikrinant pilną vandens nepralaidumą. 
Ventiliaciniai stovai iškeliami virš stogo 0,3- 0,5 m. Virš eksploatuojamo plokščio stogo stovo vėdinamąją dalį reikia 
iškelti ne mažiau 3,0 m. Visais atvejais, jos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų ir ne arčiau 
kaip 4,0 m nuo balkonų, durų, atidaromų langų. 
Nuotekų gulstieji vamzdžiai tiesiami su vienodu nuolydžiu iki pat įsijungimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir 
sujungimai įrengiami iš stanadartinių fasoninių dalių.   
Kad pasiekti optimalią triukšmo izoliaciją, vamzdynų tvirtinimui naudojamos visą vamzdį apjuosiančios, triukšmą 
sugeriančios apkabos, kurių skersmuo atitinka vamzdžio skersmenį. Rekomenduojamos apkabos su įdėklais iš akytosios 
gumos, kurios prie sienų tvirtinamos varžtais su plastikiniais kaiščiais.  
Sujungimas naudojant kompensacinę movą. Kompensacinės movos naudojamos dviem vamzdžiams arba vamzdžiui ir 
fasoninei daliai sujungti tose vietose, kur turi būti kompensuojamas ašinis elementų poslinkis. Kompensacinė mova 
prisitaiko prie sistemos pokyčių dėl temperatūros kitimo. Taip ne tik sutaupomas darbo laikas, bet ir padidinamas 
sistemos techninis patikimumas. Sujungimas su kompensacine mova atliekamas tokia tvarka: 
• Išvalyti vamzdžio galą; 
• Patikrinti į griovelį įstatyto elastomerinio sandarinimo žiedo padėtį ir būklę; 
• Patikrinti elastomerinės sandarinimo įvorės būklę; 
• Prireikus išvalyti movą, sandarinimo žiedą ir įvorę; 
• Sandarinimo įvorę užmauti  ant vamzdžio galo. Sandarinimo įvorę visada reikia užmauti tik ant lygaus vamzdžio 
galo, bet ne fasoninės dalies lygaus galo. 
• Tos kompensacinės movos pusės, į kurią bus įstatoma įvorė, vidinį paviršių negausiai patepti silikoniniu tepalu; 
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• Išorinį elastomerinės sandarinimo įvorės paviršių tolygiai patepti  silikoniniu tepalu; 
• Kompensacinę movą iki galo užmaukite ant sandarinimo įvorės. Patikrinkite galutinę sandarinimo įvorės padėtį; 
• Kito vamzdžio arba fasoninės dalies galą patepkite silikoniniu tepalu ir iki galo įstatykite į movą; 
Sujungimas be kompensacinės movos. Ne ilgesnių kaip 3 metrų vamzdžių ir jungiamųjų ar fasoninių dalių įmoviniai 
sujungimai turi būti atliekami taip, kad būtų galimas iki 10 mm išilginis šiluminis plėtimasis. Jeigu sujungimas 
atliekamas be kompensacinės movos, išilginiam šiluminiam plėtimuisi kompensuoti reikiamą tarpą galima nustatyti lygų 
vamzdžio galą įstūmus iki movos atramos, o po to patraukus atgal 10 mm. Sujungiant tarpusavyje fasonines dalis galima 
nepaisyti išilginio plėtimosi dėl temperatūros pokyčių, todėl lygųjį galą galima įstumti į įmovą iki atramos. 

 
Apkabų išdėstymas. Montuojant Polipropileno PP  vamzdžius reikia laikytis šių taisyklių: 
• Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių horizontalius vamzdžius, turi  būti 10 x išorinis vamzdžio skersmuo; 
• Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių vertikalius vamzdžius, turi būti 1–2 metrai, priklausomai nuo 
vamzdžio skersmens; 
• Paprastai apkabos neturi būti sumontuojamos smūgių zonose (pavyzdžiui, skersmens sumažinimo ar 
sistemos krypties pakeitimo vietose); 
• Vamzdžių apkabas reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų; 
• Stovus įrengiant atvirose montavimo šachtose ir aukštose patalpose (kai aukšto aukštis viršija 2,5 m), 
kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo apkabą ir vieną slankiojo 
tvirtinimo apkabą; 
• Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio galą – iš karto ties fasonine dalimi;  
• Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metrų atstumu virš nejudamojo 
tvirtinimo apkabos; 
• 3 ar daugiau aukštų  pastatuose įrengiant stovus iš d 110 ar didesnio skersmens vamzdžių kiekvienas  
vamzdis turi turėti papildomą tvirtinimą (stovo atramą), apsaugantį nuo poslinkio. Tam  naudojamas movinis  
tarpvamzdis su nejudamojo tvirtinimo apkaba; 
• didžiausio leistino ilgio (3 metrų) vamzdis turi būti pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba ir 
viena slankiojo tvirtinimo apkaba. 

            
 Triukšmo izoliacija. Reikia laikytis galiojančių  statybos normų.  
Jeigu nuotekų vamzdynai tvirtinami prie masyvių sienų, besiribojančių su gyvenamosiomis, miegamosiomis ir darbo 
patalpomis, sienos 1 m2 masė rekomenduojama ne mažesnė kaip 220 kg. Šis reikalavimas keliamas ir vamzdynus 
montuojant šachtose bei tvirtinant prie tarpinių sienų. Šachtos turi būti padengtos ne mažesnio kaip 1,5 cm storio tinko 
sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. Vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidarytų garso tilteliai. Kur negalima 
išvengti vamzdyno ir tinko sąlyčio, rekomenduojama vamzdį apvynioti mineralinės vatos sluoksniu. 
Keliamas triukšmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smūgių zonų nebus visiškai arba jų bus kiek galima 
mažiau, triukšmo generavimas bus mažesnis, todėl rekomenduojama vengti staigių krypties pakeitimų. Ten, kur 
vamzdyno kryptis turi būti pakeista iš vertikalios į horizontalią, reikia statyti ne 90° alkūnę, bet dvi 45° alkūnes, 
sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdžio atkarpa. 
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Montavimas betone. Nuotekų vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis galima užbetonuoti. Reikia atsižvelgti į 
šiluminius išilginius poslinkius. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad būtų 
išvengta išilginių poslinkių atliekant betonavimą. Žiedinius tarpus tarp vamzdžių ir įmovų uždenkite sandarinimo juosta, 
kad skiedinio nepatektų ant sandarinimo žiedų. 
Tiesimas per perdangas. Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirūpinti apsauga nuo nuotėkio ir triukšmo izoliacija. 
Jeigu perdanga užbetonuojama,  vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia apsaugoti panaudojant apsaugines 
įvores. 
Montavimas sienose ir ant sienų. Jeigu nuotekų  vamzdyną reikia sumontuoti ant sienos su atskiru dekoratyviniu 

aptaisu (pvz., iš sauso tinko lakštų), apkabos turi būti tvirtinamos prie pagrindinės sienos medžiagos, bet ne 
prie dekoratyvinio aptaiso. Skyles, pragręžtas dekoratyviniame aptaise, galima užtaisyti elastinga mastika. 
Mūrinėse sienose šachtas ir kanalus galima daryti tokio dydžio, kad nebūtų pažeistas sienų stabilumas ir 
laikomoji galia. Kad būtų sumažintas  vamzdžių šilimas iš išorės, reikia termiškai izoliuoti šilumos šaltinius, 
pvz., centrinio šildymo bei buitinio karšto vandens tiekimo vamzdžius. Vamzdžių ir šachtų matmenys 
nustatomi pagal lentelę ir paveikslėlį. 

Mažiausias reikalingas tarpas d58 – d110  vamzdžiams: 
Išorinis vamzdžio skersmuo da 

(mm) 
Išorinis įmovos skersmuo dM (mm) Mažiausias reikalingas tarpas*, terf (mm) 

58 79 125 
78 96 142 

110 132 179 
* Nurodytos vertės nustatytos neatsižvelgiant į vamzdžių sankirtas. 
 
15.5.  NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ  IZOLIACIJA 
Vamzdynų izoliacijai naudojami nedegios mineralinės vatos vamzdžių kevalai, skirti pastatų  vamzdynų  šiluminei ir 
kondensacijos izoliacijai. Izoliacija turi armuotą aliuminio folijos išorinę dangą ir išilginės siūlės juostą, apsaugančią nuo 
kondensacijos bei paspartinančią gaminio montavimą. 
  Mineralinės vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms.  
Techninės charakteristikos: 
• Nominalus tankis – 80-90 kg/m³. LST EN 1602; 
• Šilumos laidumo koeficientas 100 °C, λ100    -0,043 W/mK (LST EN ISO 8497); 
• Degumo klasifikavimas pagal Euro klases  -  A2 - (EN 13501); 
• Didžiausia eksploatavimo temperatūra / dangos paviršiuje 0 C-  600/100 
• Storis 20-100mm; 
• Vamzdžio kevalo ilgis 1200mm; 
 
16. IŠBANDYMAS IR APŽIŪRĖJIMAS 
16.1. SAVITAKINIŲ VIDAUS  NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS 
 Bandoma, esant ne žemesnėje, kaip +5 °C patalpos temperatūrai.  
 Vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti 
konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. 
Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis bandomame 
vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 
Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas. 
Bandymas apiforminamas aktu.     
Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 
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• Bandymo rezultatai; 
• Duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą; 
• Duomenys apie atliktų darbų kokybę. 
 
17. PRAVALOS 
17.1. NERŪDIJANČIO PLIENO PRAVALA LIUKELYJE SKIRTA ŠACHTAI UŽDENGTI 
Tinklų pravalymui skirtos pravalos montuojamos liukeliuose ir uždengiamos rėmu su dangteliu pagal atitinkamą grindų 
dangą 
Pravalos paskirtis: vamzdynų pravalymui. 
Pravalos veikimo principas: 
Nuėmus dangtį, tvirtai prisuktą 2 varžtais, gauname galimybę pravalyti vamzdynus. 
Pravala jungiama prie nuotekų vamzdyno.  
• Medžiaga: maistinis nerūdijantis plienas AISI 304 markės pagal EN 10088 
• Korpuso plieno storis: 1,25mm 
• Dangčio plieno storis: 5,00mm  
• Paviršiaus galutinis apdirbimas: pasyvintas rūgštimi  
Pravalos dangtelis turi atlaikyti 2,5 t apkrovas. 
 
18. SANITARINIAI PRIETAISAI 
18.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 Sanitariniai prietaisai montuojami objektuose privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti 
lygų, lengvai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse, nesiskirti spalvinė 
gama. Sanitarinių prietaisų įrengimas atliekamas vadovaujantis gamintojo nurodymais. Pastate įrengiami sanitariniai 
prietaisai savo sanitarinėmis, higieninėmis ir kokybės charakteristikomis turi  atitikti EMAS, ISO 9000, ISO 14001:2004, 
ISO 9001:2008 standartų reikalavimus. 
Visi sanitariniai prietaisai, įranga ir baldai komplektuojami pilnos komplektacijos su jų tipą ir pastatymo būdą 
atitinkančiomis originaliomis gamintojo nustatytomis tvirtinimo detalėmis.  
Visi baldai ir furnitūra turi būti skirti drėgnoms patalpoms, atsparūs drėgmei ir tiesiogiai veikiamam ilgalaikiui vandens 
poveikiui ir cheminėms valymo priemonėms (nekeisti spalvos ir savo savybių).  
Rangovas prietaisų dizainą ir gamintoją prieš užsakant medžiagas ir montavimo darbų pradžią susiderina su užsakovu ir 
projekto vadovu. Visi sanitariniai prietaisai turi derėti tarpusavyje, tikti prie patalpų dizaino ir išlaikyti vientisą patalpų/ 
pastato stilistiką. Visi numatomi prietaisai gali būti keičiami į analogiškus, keitimą suderinus su Užsakovu ir projekto 
vadovu.  
1. Sanitarinių prietaisų pajungimas 
Visos plautuvės pajungiamos metaliniais chromuotais vamzdiniais sifonais kaip parodyta Pav. A. Sanitariniai 
prietaisai: unitazai ir maišytuvai pajungiami metaliniais variniais chromuotais vamzdukais, kaip parodyta Pav. B. 
Sanitariniai prietaisai pajungiami metaliniais vamzdukais išlaikant vertikalumą ir horizontalumą. Rangovas 
supranta, kad visi pajungimai turi būti įrengti ne tik techniškai teisingai bet ir estetiškai, kad visiems atliekamiems 
darbams keliami aukšti kokybės, tame tarpe ir estetikos reikalavimai. Pajungimas žarnelėmis (išskyrus bide dušelį 
ir dušo galvutę) negalimas.  

            

              Pav. A  Pav. B 
 
Grindų trapai 
Rangovas patiekia ir įrengia projekte numatytose vietose grindų trapus,su sauso tipo sifonu arba analogiškas ne 
prastesnių savybių Pav.D, su įklijuojama plytele, tokia pat kaip grindų danga.  
Komplektas: trapo korpusas (apatinė dalis) ir trapo viršutinė dalis su hidroizoliaciniu flanšu, skirta įklijuojamai 
plytelei. 
Savybės:                                                                                                                                   
− Trapo korpusas: horizontalus, DN50 
− Trapo korpusas: vertikalus, DN100 
−  Vandens patvankos aukštis: 50 mm 
− Sauso tipo sifonas 
− Viršutinė dalis: su hidroizoliaciniu flanšu, skirta įklijuojamai plytelei 
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Grindų pravalos liukas 
Rangovas patiekia ir įrengia projekte numatytose vietose grindų pravalas nuotekų sistemai, su galimybe užpildyti tokia 
pat kaip grindų danga.  
Komplektas: pravalos korpusas (apatinė dalis) ir pravalos viršutinė dalis su dangteliu, skirta užpildyti grindų 
danga. 
Savybės:                                                                                                                                   
− korpusas: horizontalus, DN100 
−  korpusas: vertikalus, DN100 
− Atlaiko iki 0,5 bar atbulinę tėkmę 
 
 
Rangovas patiekia ir įrengia patalpose 1-17, 1-34, 1-32 (san. mazgas) pakabinamus klozetus, Pakabinamas unitazas su 
SoftClose tipo dangčiu,  
Komplektą sudaro: 
− Potinkinis rėmas su bakeliu pakabinamam unitazui, dviejų režimų 6/3 l mechanizmas, 
reguliuojamas iki 4.5/3 l 
− Pakabinama klozeto dalis 
− Dangtis SoftClose tipo 
WC nuleidimo mygtukas, dviejų mygtukų, klavišų apvadai chromuoti   

 
 

Rangovas patiekia ir įrengia patalpoje 1-3, 1-4, 1-15, 1-25 (žmonių su negalia san. mazgai) pakabinamus klozetus, 
pritaikytus žmonėms su negalia. 
Komplektą sudaro: 
− Potinkinis rėmas su bakeliu pakabinamam unitazui, dviejų režimų 6/3 l mechanizmas, 
reguliuojamas iki 4.5/3 l 
− Pakabinama klozeto dalis  
− Dangtis SoftClose tipo 
− WC nuleidimo mygtukas, dviejų mygtukų, klavišų apvadai chromuoti   
− su priedais: rankenomis, užlenkiamaisiais turėklais ir kitais pritaikytais neįgaliesiems 
 

Sanitariniai prietaisai įrengiami ir komplektuojami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
„Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos respublikoje gerosios praktikos vadovo 
patvirtinimo“. Unitazo sėdynės višus 400-480 mm nuo grindų. Turėklai arba nuleidžiamasis pritvirtintas prie sienos 
įrengiami 300-350 mm atstumu nuo tualeto centro ir ne mažiau kaip 40 mm nuo sienos. Pusėje, kurioje galimas šoninis 
persėdimas, 200-300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas užlenkiamasis turėklas (nuleidžiamasisi 
atraminis turėklas), Pav.1 Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančia 1,7 kN jėgą. Užlenkiamo turėklo ilgis 
turėtų  100-250 mm persidengti su unitazo sėdynės priekiniu kraštu. Užleniamasis turėklas turėtų būti išdėstytas taip, kad 
užlenktą turėklą būtų galima pasiekti iš neįgaliųjų vežimėlio. 
Kai šalia unitazo yra siena, 200-300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas horizontalusis turėklas, o 
vertikalusis turėklas turi tęstis nuo horizontaliojo turėklo iki 1700 mm aukščio nuo grindų lygio. Turėklas turi tęstis 150 
mm iki unitazo sėdynės priekinio krašto. Visas horizontalusis turėklas turi būti be tarpų. Turėklai turti būti apvalaus 
profilio, ne mažesnio laip 35 mm ir ne didesnio kaip 50 mm skersmens. Priedai: rankšluosčiai, muilas, šiukšlinė ir kt., 
turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų naudotis turėklu. Tualetinio popieriaus dozatoriai turi būti pasiekiami nuo unitazo 
sėdynės ir įrengti arba po turėklu arba pritvirtinti prie kampinio tualeto šoninės sienos (600–700) mm aukštyje nuo 
grindų. Praustuvo viršus turi būti 750–850 mm aukštyje nuo grindų, Pav. 2. Erdvė po praustuvu   turi   būti   laisva,   
tarpas   keliams turi būti sucentruotas praustuvo atžvilgiu 650–700 mm aukščio ir 200 mm gylio, turi būti numatytas bent 
300 mm aukščio tarpas pėdoms, Pav.3. 
Užlenkiama rankena nerūdijančio plieno, U formos, 600mm.  Rankena, tvirtinama ant sienos. Visi tvirtinimo 
elementai iš nerūdijančio plieno. 
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Pav. G                                                           Pav.H 
                 
                                                         
     
     

 
 
                           

 
 

Pav.1 

- nuleidžiamasis atraminis turėklas, esantis 200–300 mm aukščiau sėdynės; 
- horizontalusis    sieninis    turėklas, esantis 200–300 mm aukščiau sėdynės; 
- vertikalusis sieninis turėklas; 
- veidrodis, kurio viršutinės briaunos aukštis bent 1900 mm, apatinės briaunos aukštis ne didesnis 
kaip 900 mm nuo grindų; 
-  800–1 100 mm aukštyje nuo grindų įrengtas muilo dozatorius; 
- 800–1 100 mm aukštyje nuo grindų pakabinti rankšluosčiai arba rankų džiovintuvas; 
- šiukšlinė; 
- 600–700 mm aukštyje nuo grindų pakabintas tualetinio popieriaus dozatorius; 
- nepriklausomas vandens šaltinis; 
- mažas praustuvas pirštams plauti, išsikišantis ne daugiau kaip 350 m 
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Pav.2     Pav.3 

 

 
Pav.4 

A tipo tualeto įrengimo pavyzdys – šoninio persėdimo iš abiejų pusių galimybė 

 

 
-  Durų plotis ≥850 mm 
- Užlenkiamieji turėklai abipus unitazo 
- Praustuvas 
- Nepriklausomas vandens šaltinis 
B tipo tualeto įrengimo pavyzdys. 
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1. Užlenkiamas turėklas 
2. Sieninis turėklas 
3. Nepriklausomas vandens šaltinis 
4. Praustuvas 

 
C tipo tualeto įrengimo pavyzdys. 

 
1. Durų plotis ≥850 mm 
2. Užlenkiamas turėklas 
3. Nepriklausomas vandens šaltinis 
4. Sieninis turėklas 
5. Praustuvas 

 
Bidė dušelis  1-3, 1-4, 1-15, 1-25 (žmonių su negalia san. mazgai) patalpose 
Rangovas patiekia ir sumontuoja bidė dušelį, gaminio spalva – chromas. Dušelio žarnelės ilgis ne trumpesnis nei 
125 cm. 
 

ŽN pritaikytas praustuvas ir maišytuvas 

Rangovas patiekia ir sumontuoja patalpoje žmonėms su negalia pritaikytą praustuvą. Maišytuvas praustuvui 
parinktas ilga svirtimi chromo spalvos. 

 
 

Rangovas patiekia ir įrengia patalpose 1-15, 1-17, 1-32, 1-34 pilnos komplektacijos montuojamą prie sienos 
standartinį praustuvą su įrengtomis angomis nuotekoms. Praustuvas iš keramikos.  
 
Šiems praustuvams parenkami maišytuvai, chromo spalvos. 
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Virtuvėje (1-19) rangovas patiekia ir įrengia keramikinę baldinę įleidžiama plautuvę, chromuota nuotekų skyle 
 
Kartu komplektuojama kartu su plautuvės maišytuvas su ištraukiamu dušeliu. 
Nerūdijančio plieno. 

 
Pagalbinėse patalpose (1-29 ir 1-30) numatyta plieninė plautuvė.  

 
Kartu komplektuojama kartu su plautuvės maišytuvas su ištraukiamu dušeliu. 
 
Pagalbinės valytojos patalpos sanitariniai prietaisai 
Rangovas patiekia ir sumontuoja valytojos pagalbinėje patalpoje 1-24 vandens maišytuvą, chromo spalvos, 
komplektuojama kartu su dušo žarna bei sieniniu laikikliu. 

 
Dušų patalpų sanitariniai prietaisai 
Rangovas patiekia ir sumontuoja dušinės patalpose 1-3, 1-4, 1-15, 1-16, 1-18, 1-33, 1-35 virštinkinį vandens 
maišytuvą su reguliuojamo aukščio (1000-1800 mm aukštyje nuo grindų) rankiniu dušu, su bent 1200mm lanksčia 
dušo žarna ir stacionaria dušo galvute, chromo spalvos. 
 
Dušo patalpose taip pat sumontuojamas plyšinis dušo trapas. Ilgis 300-1200mm, pritaikomas pagal dušo ar patalpos plotį 
nupjaunant ir sumontuojant pagal gamintojo montavimo instrukciją.  
 

 
19. IŠMONTAVIMO DARBAI, MONTAVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS, SANDĖLIAVIMAS, 

UTILIZAVIMAS 
Atliekant išmontavimo darbus darbuotojai aprūpinami asmens apsaugos priemonėmis-šalmais ausinėmis, kvėpavimo 
apsaugos priemonėmis ir t.t.  
Išmontuojami nuotekų vamzdynai,  vandentiekio vamzdynai ir armatūra išnešami į aptvertą statybinių atliekų aikštelę.  
Metalo gaminiai-atliekos, gavus Užsakovo sutikimą, išvežami į metalo supirkimo aikšteles. 
Vamzdynų izoliacijos medžiagos priduodamos utilizuojančiai įmonei. 
Atliekant izoliacijos, kurios sudėtyje yra asbesto, ardymo darbus, vadovautis 2004 m. liepos 16 d. LRSA ir DM ir 
LRSAM Nr.A1-184/V-546 „Darbo su asbestu nuostatos“ nurodymais.  
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR AM patvirtintomis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ,  Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 (galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01). 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamo į tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti, 
tinkamas perdirbti atliekas ir netinkamas naudoti, kurios išvežamos į utilizuojančią įmonę. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose 
ar tvarkinguose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. 
 Statybinių atliekų turėtojas atsako už atliekų tvarkingą laikymą, rūšiavimą, jų pakrovimą ir pristatymą į atliekų 
surinkimo aikšteles. 
 
20. PRIĖMIMAS 
Priimant nuotėkų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo metu turi būti nustatyta: 
• sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 
• nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir prietaisų tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitarinių prietaisų darbo 
tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas. 
 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 
• bandymo rezultatai; 
• duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą; 
• duomenys apie atliktų darbų kokybę. 
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0 2024-08 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS  
 

 
 

KVAL. 
DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO, 
MARIJAMPOLĖS M., VYTAUTO G. 87-10 IR 
VYTAUTO G. 87-11 KAPITALINIO REMONTO 
PROJEKTAS  

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

 01 - Bendrabutis; 02 - Stoginė 27865 PV G.ZUBAVIČIUS  
2191 VN PDV D.MALIUKIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

LAIDA 

  K. ADOMAITYTĖ  0 
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

UŽSAKOVAS: 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.18-TP-VN-SZ 
LAPA

S 
LAPŲ 

1 5 
 
 

 

1.4 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
(statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti 

reikalingų resursų) kiekiai) 
 

 
Poz. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Tipas, markė Mato 

vnt. Kiekis 

I ETAPAS 

1.1. Vidaus šalto  vandentiekio tinklai (V1) 
1.  Vandentiekio vamzdynai iš Pex 

daugiasluoksnių  vandentiekio vamzdžių su 
fasoninėmis dalimis ir  tvirtinimo apkabomis  
φ32/3.00mm ir jų montavimas 

8.2 m 42,78 

2.  Tas pats φ25/2.5mm 8.2 m 12,14 

3.  Tas pats φ20/2.25mm 8.2 m 14,45 

4.  Tas pats φ16/2.0mm 8.2 m 91,63 
5.  Rutulinis ventilis φ32mm ir jo montavimas 9.2 vnt. 1 
6.  Rutulinis ventilis φ20mm ir jo montavimas 9.2 vnt. 1 
7.  Rutulinis ventilis φ16mm ir jo montavimas 9.2 vnt. 11 
8.  Rutulinis ventilis (vamzdynų  ištuštinimui) 

 φ32 mm ir jo montavimas 
9.2 vnt. 1 

9.  Atbulinis vožtuvas, d32 9.2 vnt. 1 
10.  Prietaisiniai ventiliai prie praustuvų φ16 mm 

ir jų montavimas 
9.2 vnt. 11 

11.  Vandentiekio stovų ir magistralių izoliacija 
sintetinio putų kaučiuko  antikondensacinė 
izoliacija vamzdiniais kevalais, izoliacijos 
varža 0,040W/mK, storis s=20mm,  φ32mm 
ir jos montavimas 

14.4 m 42,78 

12.  Tas pats s=20mm,  φ25mm 14.4 m 12,14 

13.  Tas pats s=13mm,  φ20mm 14.4 m 10,47 

14.  Tas pats s=13mm,  φ16mm 14.4 m 30,62 

15.  Vandentiekių vamzdynų atkūrimas ir vietos 
pakeitimas, jei kito aukšto tinklai eina 

19 Kompl. 1 
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demontuojamoje sienoje arba negali būti 
paslėpti po pakabinamomis lubomis ir nišose, 
ne prastesnėmis, nei projekte numatyta 
medžiagoms, pagal poreikį tikslinant darbų 
metu. 

16.  Vandentiekio tinklų bandymas 14.2 m 161,00 

17.  Vamzdynų dezinfekavimas 14.3 m 161,00 
18.  Vandentiekio tinklų pridavimas 

eksploatacijai 
19.1 Kompl. 1 

1.2. Esamų vidaus šalto vandentiekio tinklų išmontavimo darbai 

19.  Esamų buitinio vandentiekio stovų ir atšakų 
su pajungimais, fasoninėmis dalimis 
demontavimas 

5.4 Kompl. 1 

20.  Numatomo statybinio laužo išvežimas į 
sąvartyną 

22 t 0,7 

2.1. Karšto vandentiekio tinklai (T1) 

21.  Rutulinis ventilis φ32mm ir jo montavimas 9.2 vnt. 1 

22.  Rutulinis ventilis φ16mm ir jo montavimas 9.2 vnt. 11 

23.  Rutulinis ventilis (vamzdynų  ištuštinimui) 
 φ32 mm ir jo montavimas 

9.2 vnt. 1 

24.  Prietaisiniai ventiliai prie praustuvų φ16 mm 
ir jų montavimas 

9.2 vnt. 11 

25.  Vandentiekio vamzdynai iš Pex vandentiekio 
vamzdžių  ir jų montavimas grindyse, 
sienose, virš pakabinamų lubų φ32/3.00mm 
(privedimai prie san prietaisų) 

8.2 m 43,42 

26.  Tas pats φ25/2.5mm 8.2 m 11,07 

27.  Tas pats φ20/2.25mm 8.2 m 3,77 

28.  Tas pats φ16/2.0mm 8.2 m 95,43 

29.  Vandentiekio stovų ir magistralių izoliacija 
vamzdiniais kevalais suformuotais 
iš akmens vatos padengtos aliuminio folija 
izoliacijos varža 0,044 W/mK, storis 
s=30mm,  φ32mm ir jos montavimas 

14.4 m 43,42 

30.  Tas pats s=30mm,  φ25mm 14.4 m 11,07 

31.  Tas pats s=20mm,  φ20mm 14.4 m 3,77 

32.  Tas pats s=20mm,  φ16mm 14.4 m 34,71 

33.  Vandentiekio tinklų bandymas 14.2 m 153,69 

34.  Vamzdynų dezinfekavimas 14.3 m 153,69 

2.1. Karšto vandentiekio recirkuliaciniai tinklai (T4) 

35.  Rutulinis ventilis φ20mm ir jo montavimas 9.2 vnt. 2 
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36.  Vandentiekio vamzdynai iš Pex vandentiekio 
vamzdžių  ir jų montavimas grindyse, 
sienose, virš pakabinamų lubų φ20/2.25mm 
(privedimai prie san prietaisų) 

8.2 m 54,45 

37.  Vandentiekio stovų ir magistralių vamzdynų 
izoliacija vamzdiniais kevalais suformuotais 
iš akmens vatos padengtos aliuminio folija 
izoliacijos varža 0,044 W/mK, storis s=40 
mm, φ40mm 

14.4 m 54,45 

38.  Vandentiekio tinklų bandymas 14.2 m 54,45 

39.  Vamzdynų dezinfekavimas 14.3 m 54,45 

2.1. Esamų vidaus karšto vandentiekio tinkų išmontavimo darbai 

40.  Esamų vamzdynų su visomis fasoninėmis 
dalimis ir armatūra demontavimas 

19 Kompl. 1 

3.1. Vidaus buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 

41.  Buitinių nuotekų vamzdynai iš PP 
mažatriukšmių vidaus nuotekų vamzdžių su 
movomis, fasoninėmis dalimis  ir tvirtinimo 
apkabomis,  φ110 mm                                      

17.2 m 54,18 

42.  Tas pats, φ50 mm                                      17.2 m 26,15 

43.  Revizija su dangteliu, ant stovo φ110mm 
Komplektuojama su metalinėmis revizijos 
durelėmis 

20.1 vnt. 2 

44.  Grindų pravalos liukas, su galimybe užpildyti 
tokia pat kaip grindų danga φ110mm 
Montuojama patalpose: 1-4, 1-6, 1-19, 1-
29, 1-30, 1-34 

18 Kompl 6 

45.  Vakuuminis vėdinimo ventilis (alsuoklis) 
φ110mm 

- vnt. 2 

46.  Tas pats, φ50 mm - vnt. 3 

47.  Nuotekų vamzdynų stovų atkūrimas kartu su 
revizijomis ir, esant poreikiui, vietos 
pakeitimas, ne prastesnėmis, nei projekte 
numatyta medžiagoms, pagal poreikį 
tikslinant prieš darbus ir darbų metu 
suderinus su Užsakovu. 

19 Kompl. 2 

48.  Savitakio nuotekų tinklų bandymas 6.2 m 80,33 

49.  Sistemos pridavimas eksploatacijai 20 Kompl. 1 

3.2. Esamų vidaus buitinių nuotekų šalinimo tinklų išmontavimo darbai 

50.  Esamų nuotekų stovų ir atšakų su 
pajungimais, fasoninėmis dalimis 
demontavimas 

19 Kompl. 1 

51.  Numatomo statybinio laužo išvežimas į 
sąvartyną 

19 t 1,0 
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5.1. Sanitariniai prietaisai 

52.  Keramikinė plautuvė, chromuota nuotekų 
skyle, įmontuojama į stalviršį. Montuojama 
patalpoje 1-19. 

18 Kompl. 2 

53.  Plautuvės maišytuvas su ištraukiamu dušeliu, 
nerūdijančio plieno. Montuojama patalpose 
1-19, 1-29 ir 1-30. 

18 Kompl. 4 

54.  Praustuvas keramikinis, baltas, skirtas 
neįgaliesiems. Montuojamas patalpose 1-3, 
1-4, 1-15, 1-25.  

18 Kompl. 4 

55.  Ilgasvirtis maišytuvas, skirtas neįgaliesiems, 
gaminio spalva – chromo, montuojamas  
patalpose 1-3, 1-4, 1-15, 1-25. 

18 Kompl. 4 

56.  Standartinis praustuvas, montuojamas prie 
sienos, keramikinis, analogas 
Montuojamas patalpose: 1-15, 1-17, 1-32, 
1-34 

18 Kompl. 3 

57.  Praustuvo maišytuvas, chromo spalvos. 
Montuojamas patalpose: 1-15, 1-17, 1-32, 
1-34 

18 Kompl. 3 

58.  Keramikinis pakabinamas  klozetas su 
išleidėju, baltas.  
Klozetas komplektuojamas su lėtaeigiu 
dangčiu, potinkiniu rėmu, chromuotu 
vandens nuleidimo mygtuku. 
Unitazo puodas + dangtis  
Potinkinis rėmas su bakeliu pakabinamam 
unitazui, dviejų režimų 6/3 l mechanizmas. 
WC nuleidimo mygtukas, dvigubas, 
chromuotas; 
Montuojamas patalpoje 1-17, 1-34, 1-32 

18 Kompl. 3 

59.  Keramikinis pakabinamas  klozetas su 
išleidėju, baltas, pritaikytas žmonės su 
negalia. 
Klozetas komplektuojamas su lėtaeigiu 
dangčiu, potinkiniu rėmu, chromuotu 
vandens nuleidimo mygtuku. 
Unitazo puodas + dangtis  
Potinkinis rėmas su bakeliu pakabinamam 
unitazui, dviejų režimų 6/3 l mechanizmas. 
WC nuleidimo mygtukas, dvigubas, 
chromuotas; 
Montuojamas patalpoje 1-3, 1-4, 1-15, 1-
25 

18 Kompl. 4 

60.  Bidė dušelis, žarnelės ilgis ne trumpesnis nei 
125 cm, chromo spalvos. Montuojama 
patalpose: 1-3, 1-4, 1-15, 1-25 

18 Kompl.  4 

61.  Plieninė plautuvė. Montuojama patalpose: 1-
29 ir 1-30. 

18  2 

62.  Valytojos patalpoje, chromo spalvos su 
dušo žarna ir sieniniu laikikliu.  

18 Kompl. 1 
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63.  Virštinkinis vandens maišytuvas su 
reguliojamo aukščio (1000-1800mm nuo 
grindų) rankiniu dušu, 1200mm dušo –arba 
ir stacionaria dušo galvute. 
Montuojamas patalpose: 1-3, 1-4, 1-15, 1-
16, 1-18, 1-33, 1-35. 

18 Kompl. 7 

64.  Vandens privedimo chromuoti vamzdeliai 18 Vnt. 18 

65.  Praustuvės pajungiamos metaliniais 
chromuotais vamzdiniais sifonais patalpose 
1-3, 1-4, 1-15, 1-17, 1-25, 1-29, 1-30, 1-
32, 1-34. 

18 Vnt. 9 

66.  Plautuvės pajungiamos plastikiniais 
vamzdiniais sifonais patalpoje 1-19 

18 Vnt. 2 

67.  Grindų trapus, su įklijuojama plytele, tokia 
pat kaip grindų danga ir sausu sifonu, 
vandens patvanka 50 mm. 
Montuojama patalpose: 1-24, 1-25 ir 1-29 

18 Kompl. 3 

68.  Dušų latakai, montuojami grindyse, chromo 
spalvos, 300-1200mm pritaikomo ilgio 

18 Kompl 8 

5.2. Esamų sanitariniai prietaisų išmontavimo darbai 

69.  Esamų klozetų išmontavimas  19 Kompl. 6 

70.  Esamų praustuvų išmontavimas 19 Kompl. 11 

71.  Esamų plautuvių išmontavimas 19 Kompl. 2 

72.  Esamų dušų išmontavimas 19 Kompl. 4 

73.  Numatomo statybinio laužo išvežimas į 
sąvartyną 

19 t 1,5 
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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

TVIRTINU

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2024-02-

Marijampolė

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas

(Užsakovas)

Marijampolės savivaldybės administracija,

įstaigos kodas 188769113, J. Basanavičiaus a.1,

LT-68307 Marijampolė 

2. Pirkimo objektas Laikinosios nakvynės namų (Vytauto g. 87-10 ir

Vytauto 87-11(keičiant paskirtį) Marijampolėje

padalinio išplėtimas ir modernizavimas 

3. Projekto pavadinimas Laikinosios nakvynės namų padalinio išplėtimo ir

modernizavimo techninis projektas

4. Statinio adresas Marijampolė, Vytauto g. 87-10 ir Vytauto g. 87-

11, LT- 68274, tel.: 8 343 52287, el.p.:

centras@mspc.lt

5. Statinių grupės

sudėtis

Ypatingas statinys

Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

6. Statinio (-ių) ar 

statinių grupės 

paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir 

paskirties) rodikliai

Esamas pastatas – bendrabutis, statybos metai

1917, rekonstrukcijos metai 2001, unikalūs

Nr.1891-7000-3013:0025 ir 0891-7000-

3013:0032, plane 1N2/p (1-me aukšte), bendras

pastato plotas 2371,51m2, aukštų skaičius -2,

Marijampolės socialinės pagalbos centro

patikėjimo teise valdomas bendras plotas –

334,76 m2 ir 85,63 m2, aukštas 1, papildomas

plotas patalpų  išplėtimui – 95,1 m2.

7. Statinio statybos

rūšis

Kapitalinis remontas

8. Statinio kategorija Ypatingas

9. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis

Sienos – plytų mūras, stogas – šiferio, šilumos

tiekimas centralizuotas, buities ir lietaus

nuotekos prijungtos prie miesto tinklų, langai

plastikiniai

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

10. Perkamų paslaugų

apimtis:

Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. 

Projekto ekspertizė“:

1.bendroji dalis;

2.sklypo sutvarkymo dalis;

3.architektūros dalis;

4. konstrukcijų dalis;

5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

6.šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;

7.elektrotechnikos dalis;

8.elektroninių ryšių(telekomunikacijų)dalis;

9.apsauginės signalizacijos dalis;

10.gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;

11.gaisrinės saugos dalis;

12.pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis;

13.statinio statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis

projektavimo 

paslaugos 

Projektinėje dokumentacijoje  numatomi šie 

sprendiniai:

STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS

10.1. Patalpoje  2-2 (žiūrėti 1 priedą)

suprojektuoti du kambarius laikinai nakvynei,

talpinančius po keturis asmenis. Projektuojant

atsižvelgti į tai, kad abu kambarius turi pasiekti

dienos šviesa, tad kambarius nuo koridoriaus gali

skirti permatomos stumdomos durys.

Kiekviename kambaryje turi tilpti bent po vieną

rūbų spintą ir bent po du naktinius staliukus. Prie

tambūro suprojektuoti sandėliuką su rakinamomis

durimis. Suprojektuoti vidinių patalpų apdailą,

lauko durų keitimą, vidaus durų montavimą.

Pateikti šildymo sistemos sprendimus (šiose

patalpose). Suprojektuoti tambūro patalpos

apdailą.

10.2. 2-3, 2-4, 2-5, 2-3a, 2-14 ir 2-7

patalpose (žiūrėti 1 priedą)  suprojektuoti du

atskirus (vyrams ir moterims) tualetus ir dvi

atskiras (vyrams ir moterims) dušo kabinas,

pritaikytus neįgaliesiems. Visos sanitarinių mazgų

patalpos turi turėti praustuvus su tekančiu šaltu ir

karštu vandeniu. Suprojektuoti vidaus patalpų

pilną apdailą

10.3. Patalpose 2-2 ir 2-3 2 (žiūrėti 1 priedą)

suprojektuoti koridorių, leidžiantį patekti į 10.1.

punkte minėtus kambarius laikinajai nakvynei ir

kitą laikinosios nakvynės namų pastato dalį.

Suprojektuoti šio koridoriaus apdailą, papildomų
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

durų (jei reikia) montavimą.

10.4. Priede Nr. 2, esanti patalpa indeksas 1-

44 turėtų susijungti su Priede Nr. 1 patalpa 2-5 ir

suformuoti 10.3 punkte nurodytą

koridorių/perėjimą į kitą Laikinosios nakvynės

namų pastato dalį. Suprojektuoti šio koridoriaus

patalpos apdailą, durų keitimą, papildomų durų

(jei reikia) montavimą.

10.5. Priede Nr. 2 esančiose patalpose

indeksais 1-42, 1-43, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38,

suprojektuoti atskirus du sanitarinius mazgus su

praustuvais (skirtus naudotis atskirai vyrams ir

moterims) ir atskiras dvi dušo kabinas (skirtas

naudotis atskirai vyrams ir moterims) ir jų

apdailas bei atnaujinti vamzdyną,.

10.6. Priede Nr. 2 esančiose patalpose

indeksais 1-29, 1-30 , 1-31, 1-32 , 1-33, 1-34, 1-

40, 1-41, 1-45 suprojektuoti pilną patalpų

apdailą, keičiant duris, grindų dangas ir t.t.

10.7. Priede Nr. 2 patalpoje indeksu 1-39  ir

priede Nr. 1 patalpoje indeksu 2-8, jas

sujungiant, suprojektuoti virtuvę/valgomąjį

talpinančią ~20 asmenų. Suprojektuoti galimą

virtuvės baldų išdėstymą. Suprojektuoti patalpose

esančio vamzdyno keitimą ir patalpos apdailą.

10.8. Priede Nr. 2 esančioje patalpoje

(koridoriuje) indeksu 1-40 suprojektuoti duris į

tame pačiame Priede Nr. 2 esančią patalpą

indeksu 1-27.

10.9. Pakeisti Priede Nr. 2 esančios patalpos

indeksu 1-27 išplanavimą, taip išplečiant patalpą

indeksu 1-25. Patalpose indeksu 1-27 ir 1-25 turi

būti suprojektuoti 3 kambariai: 2 kambariai skirti

laikinam apgyvendinimui ir talpinantys po 2

asmenis ir vienas atskiras kambarys-svetainė,

skirta laikinosios nakvynės namų gyventojų

poilsiui, pateikimui į šias patalpas turėtų būti

projektuojamas koridorius. Suprojektuoti šių

patalpų  pilną apdailą.

10.10. Priede Nr. 2 esančioje patalpoje

indeksu 1-26  atskirti darbinę zoną, talpinančią

darbo stalą, dokumentų lentyną arba komodą.

Suprojektuoti šios patalpos pilną apdailą.

10.11 Suprojektuoti Priede Nr. 2 esančios

patalpos indeksu 1-28 vidaus durų keitimą.

10.12. Suprojektuoti Priede Nr. 2 esančių

patalpų indeksu 1-1, 1-2, 1-3 pilną apdailą su

vidaus ir lauko durų keitimu.
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

10.13. Priede Nr. 2, patalpose indeksu Nr. 1-

23  ir 1-24 suprojektuoti atskirus du sanitarinius

mazgus su praustuvais (skirtus naudotis atskirai

vyrams ir moterims) ir atskiras dvi dušo kabinas

(skirtas naudotis atskirai vyrams ir moterims) su

pilna patalpų apdaila.

10.14. Priede Nr. 2 esančiose patalpoje

indeksu 1-4 , suprojektuoti skalbyklą su pilna

patalpos apdaila, skirtą laikinosios nakvynės

namų gyventojams. Skalbykla naudosis iki 20

asmenų.

10.15. Priede Nr. 2 esančiose patalpose

indeksu 1-5 ir 1-6 suprojektuoti sienų, grindų ir

lubų remontą, vidaus durų keitimą, paliekant šias

erdves atskirtas, patalpoje indeksu 1-6

suprojektuoti praustuvę su tekančiu karštu ir

šaltu vandeniu.

10.16. Priede Nr.1. patalpose 2-9  ir 2-12

projektuoti pilną vidaus apdailą, keičiant lauko ir

vidaus duris naujomis.

10.17. Priede Nr.1. patalpoje 2-11

suprojektuoti 4 apnakvyndinimo vietas su pilna

patalpos apdaila.

10.18. Visi įėjimai ir patekimai į patalpas turi

būti projektuojami taip, kad į juos galėtų patekti

negalią turintys asmenys. Patalpas projektuoti

pilnai pritaikant neįgaliesiems, pagal universalaus

dizaino principus.

10.19. Lauke esančioje erdvėje suprojektuoti

rūkymo zoną su stogu ir grindų danga.

10.20. Suprojektuoti visų lauko durų keitimą,

atnaujinant ir prie lauko durų esančius stogelius.

10.21. Suprojektuoti laiptų, esančių prie

įėjimo, keitimą, su galimybe į pastatą patekti

asmenims turintiems judėjimo negalią.

10.22. Visose patalpose suprojektuoti langų

keitimą.

10.23. Laikino apnakvyndinimo ir bendro

naudojimo erdvėse (virtuvėje, svetainėje,

koridoriuose, lauke ir kt.) suprojektuoti vaizdo

stebėjimo sistemą. 

VANDENTIEKIO-NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

10.24. Suprojektuoti naujas šalto ir karšto

vandentiekio ir kanalizacijos sistemas

(vamzdynus, įrenginius,).

ŠILDYMO-VĖDINIMO DALIS

10.25. Suprojektuoti pastate esančių

radiatorių keitimą.
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

10.26. Suprojektuoti kondicionierius visose

gyvenamosiose ir darbo patalpose.

ELEKTROTECHNINĖ DALIS

10.27. Įvertinti esamą elektros skydinės,

elektros paskirstymo skydų, elektros jėgos ir

apšvietimo tinklų/įrenginių būklę;

10.28. Suprojektuoti patalpų planus su

apšvietimo ir jėgos įrenginių išdėstymu, jėgos ir

apšvietimo skydų išdėstymą su magistraliniais

tinklais;

10.29. Suprojektuoti grupinių jėgos,

apšvietimo skydų ir pastato magistralinių tinklų

schemas, pagal poreikį  numatant elektros

instaliacijos (įrenginių) pakeitimą.

10.30. Patalpas suprojektuoti taip, kad į visas

patalpas būtų galima patekti per pagrindinį įėjimą

(žr. priedą Nr. 2) patalpą 1-45.

10.31. Projektuojant vadovautis STR

2.03.01: 2019 „Statinių prieinamumas. 

Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų

apie objektą projektuotojas prieš

pateikdamas pasiūlymą dėl šių paslaugų

viešojo pirkimo, turi nuvykti apžiūrėti ir

įvertinti objektą vietoje. Galimus tinkamus

tvarkymo sprendinius ir su tuo susijusias

statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir

statinių statybos projektavimo darbų apimtis

teikėjas, kaip kompetentingas savo srities

žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

10.2. kitos paslaugos, 

susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis

1. Pagal poreikį gauti  inžinerinius tinklus

eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas.

2. Pagal poreikį parengti topografinį planą.

3. Pagal poreikį atlikti projektavimui

reikalingus konstrukcijų  tyrimus.

4. Pateikti duomenis projektavimo,

prisijungimo, iškėlimo ir kt. sąlygų gavimams.

5. Parengti projektą vadovaujantis  STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto

ekspertizė“;

6. Projektavimo eigoje projektinius

sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu),

pateikti projektinius sprendinius Statytojo

(Užsakovo) tvirtinimui.

7. Pataisyti projektinę dokumentaciją pagal

ekspertų išvadas.

8. Gauti statybą leidžiantį dokumentą.
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10.3. projekto vykdymo 

priežiūra

Vykdoma, lankantis statybvietėje, sprendžiant su

projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius

klausimus, tikrinant ar statinys remontuojamas

laikantis projekto sprendinių ir apie tai įrašyti į

statybos darbų žurnalą, organizuojant pastebėtų

projekto klaidų taisymą, atliekant projekto (jo

dalių) sprendinių pakeitimus

11. Paslaugų teikimo

pradžia ir trukmė

Projekto parengimo trukmė nurodyta CPO

užsakyme (pirkime)

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12. Projekto rengimo 

dokumentams 

taikomi teisės aktai, 

normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties 

dokumentai, 

teritorijų planavimo 

dokumentai. 

Projektinė dokumentacija rengiama Lietuvos

Respublikos statybos įstatymu ir kitais

įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos

ir paskirties reikalavimus, teisės aktais,

reglamentuojančiais esminius statinių

reikalavimus (vieną, kelis ar visus), aplinkos

apsaugos ir statinio parametrus pagal statinių ar

statybos produktų charakteristikų lygius ir

klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir

normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių perkamas paslaugas,

nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi

vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus,

tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

13. Funkciniai 

(paskirties) ir 

naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui 

(statinių grupei)

-

14. Aplinkosaugos, 

sveikatos, saugomos 

teritorijos ir 

nekilnojamosios 

kultūros paveldo 

vertybės apsaugos 

reikalavimai

Projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos

Respublikoje galiojančias higienos normas ir

aplinkosaugos reikalavimus

15. Universaliojo dizaino 

principų taikymo 

reikalavimai

Universaliojo dizaino principai projekte turi  būti

įgyvendinti vadovaujantis reglamentuojančiais

teisės aktais

16. Techniniai, kokybiniai

(estetiniai, komforto,

energinio 

naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.)

reikalavimai pagal 

statinio projekto 

Siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų

naudojamos racionaliai, t.y. parinkti

projektavimo reikalavimai ir parengto Projekto

sprendiniai būtų taupūs ir veiksmingi, sprendinių

vertė atitiktų jų naudą.
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sprendinių dalis

17. Nurodymai

sprendinių derinimui,

jų pritarimui ir pan.

Projektinei dokumentacijai gauti visus reikiamus

pritarimus, suderinimus, leidimus reikalingus

pilnam projekto parengimui.

18. Pageidaujami

ekonominiai rodikliai

-

19. Statinio ar statinių

grupės projektavimo

ir statybos

eiliškumas

Kapitalinio remonto projektas vykdomas dviem

etapais. Statybos darbai bus vykdomi parengus

projektą.

20. Projektavimo

procesų valdymas ir

automatizacija

Laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas. Projekto ekspertizė“ reikalavimų

21. Reikalavimai

projekto rengimo

dokumentų kalbai (-

oms)

Lietuvių kalba

22. Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,

įforminimui ir

pateikimui

Projekto apimtis – pagal STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“

reikalavimus

23. Ekspertizės atlikimas  Vykdoma

24. Pridedami 

dokumentai  

reikalingi projekto 

dokumentų 

parengimui

Pastato Vytauto g. 87 Marijampolėje, statinių

išdėstymo planas – 1 lapas, patalpų planai – 3

lapai, pastatų nekilnojamojo turto registro

centrinio duomenų banko išrašas -  4 lapai,

žemės sklypo nekilnojamojo turto registro

centrinio duomenų banko išrašas -  2 lapai .

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų

sk.

P
ro

je
k
ti
n
ia

i 
p
a
s
iū

ly
m

a
i

Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų

kopijos. 

*Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia,

gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo

komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai,

inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai;

aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai

rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba

pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas

statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali

turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų

pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai

-

Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos

kopija

-
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Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų

teikimo technologinį procesą ir įrenginius

-

Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai -

Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo 

projektuoti statinio specifiką;

1. Situacijos planai (priedai) 3 lapai

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus,

galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo

pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai

ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)

-

P
ro

je
k
ti
n
ė
 d

o
k
u
m

e
n
ta

c
ij
a

Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų

nurodytais dokumentais)

-

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto

registre dokumentai 

2 lapai

Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo

dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą

-

Statinio kadastriniai matavimai: -

Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre

dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai

4 lapai

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)

-

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai

vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju

užsakomi)

-

Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai

tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju

užsakomi)

-

Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu

jie parengti, kitu atveju užsakomi)

-

Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens

tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir

kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos

-

Specialieji reikalavimai:  1) specialieji  architektūros

reikalavimai

-

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo

vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar

kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui

-

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos

reikalavimai

-

Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai -

Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar

turimus įrenginius ir statybos produktus

-

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai

projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet

ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai

projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui

(Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo

ministerijos; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir

pan.)

-

Servitutinės sutartys -

D a r b
o
 p

ro
je

k
ta

s

Techninis projektas(su visais prie projektinių pasiūlymų ir -
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techninio projekto nurodytais dokumentais)

Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas -

Kiti dokumentai -

Statybą leidžiantis dokumentas -

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO

REZULTATUI

Projektavimo

etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

P
ro

je
k
ti
n
ia

i

p
a
s
iū

ly
m

a
i -

-

-

T
e
c
h
n
in

is

p
ro

je
k
ta

s -

D
a
rb

o

p
ro

je
k
ta

s -

P
ro

je
k
ti
n
ė

d
o
k
u
m

e
n
ta

c
ij
a Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“

(pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių

planai ir schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės

specifikacijos, skaičiuojamosios kainos nustatymas, parengti

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas.

Projekto ekspertizė“).

P
ro

je
k
to

v
y
k
d
y
m

o

p
ri
e
ž
iū

ra

Vykdoma

P.s. Dėl patalpų išplanavimo informaciją teikia Marijampolės socialinės pagalbos

centro direktoriaus pavaduotojas bendriems reikalams – 370 698 88513, el.p.:

centras@mspc.lt.

Skyriaus vedėja Roberta Kelertienė

Lilija Bradaitienė, (8 343 ) 90 080; lilija.bradaitiene@marijampole.lt
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Uždaroji akcinė bendrovė  

„Sūduvos vandenys“ 

Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė 

Įmonės kodas 151104226 

PVM mokėtojo kodas LT511042219 

Tel.: +370 635 00 007 

El. paštas info@suduvosvandenys.lt 

www.suduvosvandenys.lt 

Duomenys kaupiami  

ir saugomi Juridinių asmenų registre 

 

 

 

 

 
 

   

    

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS  

2024 m.  liepos  mėn.  31  d.   Nr. SD-1174 (1.11) 

Marijampolė 

Statytojo (Užsakovo) adresas: Marijampolės savivaldybė, J. Basanavičiaus a. 1,   Marijampolė 

Objekto adresas; Vytauto g. 87-10 ir Vytauto 87-11 

 

Statytojas (Užsakovas) privalo:  

Geriamojo vandens tiekimui  3,25  tūkst.m3/metus  8,91   m3/d,   

Panaudoti esamą vandentiekio įvadą, esant reikalui, jį rekonstruoti.  

 

Buitinių nuotekų nuvedimui:    3,25  tūkst.m3/metus  8,91   m/3d 

Su bendru užterštumu ne didesniu pagal: 

BDS7    350   mg/l, suspend.medž.   350    mg/l, naftos produktus   1    mg/l, riebalus   50   mg/l  

Panaudoti esamą buitinių nuotekų išvadą, esant reikalui, jį rekonstruoti. 

 

Paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimui:  nuo   ha 

Su bendru užterštumu ne didesniu pagal: 

BDS7    mg/l,  suspend.medž.  mg/l,  naftos produktus     mg/l  

 

Kiti reikalavimai:   

1. Parengtą projektą derinti su UAB „Sūduvos vandenys” 

2. Statybos darbų pradžioje ir pabaigoje išsikviesti UAB „Sūduvos vandenys" atstovą. 

3. Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas galimas tik pateikus reikiamą dokumentaciją ir sudarius 

sutartį su UAB „Sūduvos vandenys”. 

4. Draudžiama paviršines (lietaus) nuotekas išleisti į buitinių nuotekų tinklus. 

 

Direktorius Vytautas Jašinskas 

 

Sąlygas ruošė inžinierė Daiva Tomkienė 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-02-12 16:04:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 70/19399

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1993-08-28

Adresas: Marijampolė, Vytauto g. 87
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Bendrabutis
Unikalus daikto numeris: 1891-7000-3013

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)
Žymėjimas plane: 1N2/p

Statybos pradžios metai: 1917
Statybos pabaigos metai: 1917

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 2077.75 kv. m

Naudingas plotas: 1454.66 kv. m
Gyvenamasis plotas: 735.23 kv. m

Pagrindinis plotas: 442.54 kv. m
Tūris: 15798 kub. m

Užstatytas plotas: 1484.88 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 29

Kambarių skaičius: 39
Koordinatė X: 6044806.62
Koordinatė Y: 457372.62

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 619893 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 66 %

Atkuriamoji vertė: 211932 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 116563 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1999-02-24
Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-08-28

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: F
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo

daliai) šildyti: 275.46 kWh/m2/m.
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė: įrašų nėra

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nustatytas turto administravimas

Turto administratorius: Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys", a.k. 151104226
Daiktas: pastatas Nr. 1891-7000-3013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-29 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-2089
2022-12-23 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-1822
2023-09-25 Reorganizavimo sąlygos
2023-11-20 Asmens prašymas Nr. SD-1036 (1.11)

Įrašas galioja: Nuo 2023-11-29
Terminas: Iki 2027-12-31

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1891-7000-3013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-04-21 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą

Nr. KG-0122-05532/0
Įrašas galioja: Nuo 2023-04-24

Terminas: Nuo 2023-04-21 iki 2033-04-21

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 1801/0057:61

Archyvinės bylos Nr.: 18/4481

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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TECHNINIO PROJEKTO 

 „LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO, MARIJAMPOLĖS M., VYTAUTO G. 

87-10 IR VYTAUTO G. 87-11 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ 

 
PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO 

SUDERINIMAS 

 

Projekto dalis  PDV V.Pavardė Parašas 

Sklypo planas 

D. Zubavičienė 

 

 

Statinio architektūra 

Statinio konstrukcijos G. Zubavičius 
 

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo D. Maliukienė 
 

Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 
D. Rastenis  

Elektrotechninė D. Bernatavičius 
 

 

Lauko ir vidaus elektroniniai ryšiai 

T. Martinaitis 

 

Apsauginė signalizacija 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

Gaisrinės saugos dalis R. Vasiliauskas 
 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 
R. Gaurelis  

 

 

Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas 
J. Gerlikas 
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Edvardas
Text Box



SITUACIJOS SCHEMA
Š

Remontuojama pastato dalis

1

1 Statinio numeris

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS VANDETIEKIO TINKLAIS M 1:150

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

1-1
4.07

Patalpos numeris
Patalpos plotas
Aukšto grindų altitudė+0.00

Projektuojamas šalto vandentiekio tinklas

Projektuojamas karšto vandentiekio recirkuliacija
Rutulinis ventilis

Projektuojamas karšto vandentiekio tinklas

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Prieš darbų vykdyo pradžią apžiūrėti esamą inžinerinę sistemą, jos armatūrą.
4. Atliekamų remonto darbų riboje esami vandentiekio tinklai išmontuojami.
5. Vandentiekio tinklai keičiami naujais PEX, įrengiamos naujos atšakos nuo stovų.
6. Prisijungimus prie esamų tinklų ir jų diametrus tikslinti vietoje.
7. Vandentiekio vamzdynai izuoliuojami. Šalto vandentiekio tinklai izoliuojami antikondensacinės izoliacijos kevalais. Karšto vandentiekio tinklai akmens

vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais.
8. Vandentiekio tinkluose keičiama armatūra. Tinklų uždarymo armatūra įrengiama ant magistralinių tinklų atsišakojimų, atšakose nuo magistralinių

vamzdžių į stovus montuojama uždaromoji ir nudrenavimo armatūra.
9. Esant poreikiui, atkurti ir/ar pakeisti vietą esamų vandentiekio vamzdynų, jei kito aukšto tinklai eina demontuojamoje sienoje arba negali būti paslėpti po

pakabinamomis lubomis ir nišose, ne prastesnėmis, nei projekte numatyta medžiagomis, tikslinant darbų metu.

Atbulinis vožtuvas
Prietaisinis ventilis

Esamas vandens apskaitos mazgas
Projektavimo riba

Esamas šalto vandentiekio tinklas

Išleidimo ventilis

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

4300 690 1854 1376 354 656
5360

38
2

27
5

33
3

14
13

24
03

1-2
61.46

1-1
4.07

1-3
5.00

1-4
5.00

1-23
4.07

1-24
4.66

1-6
11.81

1-21
1.07

1-20
9.52

1-22
36.33

1-17
2.501-19

42.68

1-15
3.93

1-16
1.36

1-7
57.23

1-14
17.93

1-13
15.94

1-12
15.84

1-10
10.11

1-11
9.17

1-9
8.57

1-8
9.12

1-36
17.28

1-37
18.28 1-38

11.32

1-34
17.28

1-25
14.21

1-26
6.50

1-27
6.85

1-28
15.98

1-29
16.34

1-30
3.28

1-32
3.26

1-5
8.66

1-35
20.56

1-33
2.21

1-31
2.22

1-18
2.03 Skalbyklės

Džiovyklės

prisijungimas
prie esamo
VAM d20

d32/3.0, L-5,2m
d20/2.25, L-4,7m
d32/3.0, L-4,8m

PE-X palubėje

d32/3.0, L-37,9m
d20/2.5, L-34,1m
d32/3.0, L-38,2m

PE-X palubėje

d16/2.0, L-3,1m

d16/2.0, L-3,0m
d16/2.0, L-3,0m

d16/2.0, L-3,1m
PE-X palubėje

d20/2,25 L-4,8m

d16/2.0, L-2,7m
d16/2.0, L-2,8m
PE-X palubėje

d16/2.0, L-3,0m
d16/2.0, L-3,0m

PE-X palubėje

d20/2.25, L-3,0m
d25/2.5, L-3,0m
PE-X palubėje

d25/2.5, L-3,0m

d20/2.25, L-7,7m
d25/2.5, L-7,9m

PE-X palubėje

d25/2.5, L-8,0m

d16/2.0, L-3,3m
d16/2.0, L-3,3m
PE-X palubėje

d20/2.25, L-0,8m
d20/2.25, L-0,9m
PE-X palubėje

d16/2.0, L-4,9m
d16/2.0, L-4,7m

PE-X palubėje

Projektavimo
riba

d16/2.0, L-2,3m
d16/2.0, L-2,4m
PE-X palubėje

d16/2.0, L-3,3m
d16/2.0, L-2,9m

d20/2.25, L-1,4m
d20/2.25, L-1,4m
PE-X palubėje +3.50

+3.50
+3.50

+3.50

+3.50

+0.80

+0.80

+0.80
+0.38

+1.00

+0.70

+1.00
+0.38

+0.80

+1.00

+1.00

+0.80

+0.50

+0.38

+0.80

+0.80

+0.80

+0.38

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU
PROJEKTUOJAMAIS VANDENTIEKIO

 TINKLAIS M 1:150

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO, MARIJAMPOLĖS
M., VYTAUTO G. 87-10 IR VYTAUTO G. 87-11 KAPITALINIO
REMONTO  PROJEKTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖLT

2024-08

01 - BENDRABUTIS27865 PV G. ZUBAVIČIUS

24.02.18-TP-

0

1 1VN-B.01

D. MALIUKIENĖ

K. ADOMAITYTĖ

VN PDV2191

I AUKŠTO  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
1-1 Tambūras 4.07
1-2 Kambarys 61.46
1-3 ŽN WC 5.00
1-4 ŽN WC 5.00
1-5 Virtuvė 8.66
1-6 Tambūras 11.81
1-7 Koridorius 57.23
1-8 Budinčio patalpa 9.12
1-9 Kambarys 8.57

1-10 Kambarys 10.11
1-11 Kambarys 9.17
1-12 Kambarys 15.84
1-13 Kambarys 15.94
1-14 Kambarys 17.93
1-15 ŽN WC 3.93
1-16 Dušinė 1.36
1-17 Tualetas 2.50
1-18 Dušinė 2.03
1-19 Maisto ruošimo

patalpa
42.68

1-20 Koridorius 9.52
1-21 Elektros skydinė 1.07
1-22 Pagalbinė patalpa 36.33
1-23 Valytojos patalpa 4.07
1-24 Tualetas 4.66
1-25 Vestibiulis 14.21
1-26 Koridorius 6.50
1-27 Kabinetas 6.85
1-28 Skalbykla 15.98
1-29 Pagalbinė patalpa 16.34
1-30 WC 3.28
1-31 Dušinė 2.22
1-32 WC 3.26
1-33 Dušinė 2.21
1-34 Kambarys 17.28
1-35 Poilsio kambarys 20.56
1-36 Kambarys 17.28
1-37 Poilsio kambarys 18.28
1-38 Poilsio kambarys 11.32

503.63

52
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

1-1
4.07

Patalpos numeris
Patalpos plotas
Aukšto grindų altitudė+0.00
Projektuojamas buitinių nuotekų šalinimo tinklas

Projektuojama pravala, jos diametrasPr. Ø110

Projektuojamas trapas, jo diametrasTr. Ø50

Esamas buitinių nuotekų šalinimo tinklas

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIS M 1:150

SITUACIJOS SCHEMA
Š

Remontuojama pastato dalis

1

1 Statinio numeris

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Prieš darbų vykdyo pradžią apžiūrėti esamą inžinerinę sistemą, jos armatūrą.
4. Atliekamų remonto darbų riboje esami buitinių nuotekų tinklai išmontuojami.
5. Buitinių nuotekų tinklai keičiami naujais PP, įrengiamos naujos atšakos link išvadų.
6. Prisijungimus prie esamų tinklų ir jų diametrus tikslinti vietoje.
7. Nesant galimybės įrengti alsuoklius virš stogo, įrengiami vakuuminiai alsuokliai patalpose.
8. Prie naujai projektuojamų tinklų poreikiui esant privaloma prijungti ir esamus tinklus, jų stovus ir išvadus ne prastesnėmis, nei projekte suprojektuotų

tinklų medžiagomis. Esamus nuotekų stovus pirmo aukšto apimtyje keisti naujais ir prijunti tik prie d110 buitinių nuotekų vamzdynų, kartu sumontuojant
ir naujas revizijas.

9. D110 vamzdžiai tiesiami ne mažesniu kaip 0,02 nuolydžiu link lauko tinklų, D50 - 0,03 nuolydžiu.
Vakuuminis ventilis (alsuoklis)Al. Ø50
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E
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1-21
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1.36
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57.23

1-14
17.93

1-13
15.94

1-12
15.84

1-10
10.11

1-11
9.17

1-9
8.57

1-8
9.12

1-36
17.28

1-37
18.28 1-38

11.32

1-34
17.28

1-25
14.21

1-26
6.50

1-27
6.85

1-28
15.98

1-29
16.34

1-30
3.28

1-32
3.26

1-5
8.66

1-35
20.56

1-33
2.21

1-31
2.22

1-18
2.03 Skalbyklės

Džiovyklės

prisijungimas prie
esamo išvadoprisijungimas prie

esamo išvado

prisijungimas prie esamo išvado

10
00

10
00

1000

i=0,02

Al. Ø50
v.v.
+0,60

Al.
Ø110
R.
+1.00
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Ø110
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Ø110 Pr.
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Al.
Ø110
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Pr. Ø110
v.a. -0,80

Al. Ø50
v.v. +0,60
Ø50, L-0,9m

Al. Ø50
v.v. +1,00

Pr.
Ø110

Tr. Ø50
v.a. -0,83
Ø50, L-2,2m

Ø110, L-4,8m

v.a. -0,88

Ø110, L-4,3m
v.a. -0,86

v.a. -0,90

v.a. -0,82

Ø50, L-1,3m
v.a. -0,73

v.a. -0,80

Ø50, L-0,8m
v.a. -0,81

v.a. -0,84

v.a. -0,84
i=0,02

v.a. -0,62

v.a. -0,92

v.a. -0,93
v.a. -0,92

L-2,3m, Ø50
v.a. -0,91

v.a. -0,89

Ø110, L-3,5m
v.a. -0,56
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v.a. -0.60

Ø50
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Ø50
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v.a. -0,63
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Ø110, L-7,6m
v.a. -0,93
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Ø
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m

v.a. -0,96
v.a. -0,97
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v.a. -0,80
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02i=
0,

02

i=
0,

02

i=0,02 i=0,0
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i=0,02
i=0,02

i=0,03

i=0,02

Esamas stovas F-1 Ø110
Revizija alt. +1,00

Ø110, L-0,9m

Esamas stovas F-2 Ø110
Revizija alt. +1,00

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU
PROJEKTUOJAMAIS BUITINIŲ NUOTEKŲ

TINKLAIS M 1:150

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO, MARIJAMPOLĖS
M., VYTAUTO G. 87-10 IR VYTAUTO G. 87-11 KAPITALINIO
REMONTO  PROJEKTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖLT

2024-08

01 - BENDRABUTIS27865 PV G. ZUBAVIČIUS

24.02.18-TP-

0

1 1VN-B.02

D. MALIUKIENĖ

K. ADOMAITYTĖ

VN PDV2191

I AUKŠTO  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
1-1 Tambūras 4.07
1-2 Kambarys 61.46
1-3 ŽN WC 5.00
1-4 ŽN WC 5.00
1-5 Virtuvė 8.66
1-6 Tambūras 11.81
1-7 Koridorius 57.23
1-8 Budinčio patalpa 9.12
1-9 Kambarys 8.57

1-10 Kambarys 10.11
1-11 Kambarys 9.17
1-12 Kambarys 15.84
1-13 Kambarys 15.94
1-14 Kambarys 17.93
1-15 ŽN WC 3.93
1-16 Dušinė 1.36
1-17 Tualetas 2.50
1-18 Dušinė 2.03
1-19 Maisto ruošimo

patalpa
42.68

1-20 Koridorius 9.52
1-21 Elektros skydinė 1.07
1-22 Pagalbinė patalpa 36.33
1-23 Valytojos patalpa 4.07
1-24 Tualetas 4.66
1-25 Vestibiulis 14.21
1-26 Koridorius 6.50
1-27 Kabinetas 6.85
1-28 Skalbykla 15.98
1-29 Pagalbinė patalpa 16.34
1-30 WC 3.28
1-31 Dušinė 2.22
1-32 WC 3.26
1-33 Dušinė 2.21
1-34 Kambarys 17.28
1-35 Poilsio kambarys 20.56
1-36 Kambarys 17.28
1-37 Poilsio kambarys 18.28
1-38 Poilsio kambarys 11.32

503.63
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PIRMO AUKŠTO VANDENTIEKIO SCHEMA

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS
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 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO, MARIJAMPOLĖS
M., VYTAUTO G. 87-10 IR VYTAUTO G. 87-11  KAPITALINIO
REMONTO  PROJEKTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖLT

2024-08

01 - BENDRABUTIS27865 PV G. ZUBAVIČIUS

24.02.18-TP-

0

1 1VN-B.03

Pastabos:
1. Remontuojamame pastate esami vandentiekio vamzdynai

išmontuojami iki įvado.
2. Vamzdynai montuojami palubėje slėptai virš pakabinamų lubų,

abs. alt. +3.50.
3. Vamzdžiai izoliuojami: buitinis šaltas vandentiekis - sintetinio

putų kaučiuko antikondensacinės izoliacijos kevalais, karštas ir
cirkuliacinis vandentiekis - akmens vatos su aliuminio folija
šilumos izoliacijos kevalais.

4. Horizantalūs vandentiekio vamzdynai montuojami su ne
mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu.

5. Ant vandentiekio atšakų montuojama uždaromoji ir
nudrenavimo armatūra.

6. Esamo vandentiekio įvado vietą tikslinti vykdant darbus.
7. Esant poreikiui, atkurti ir/ar pakeisti vietą esamų vandentiekio

vamzdynų, jei kito aukšto tinklai eina demontuojamoje sienoje
arba negali būti paslėpti po pakabinamomis lubomis ir nišose, ne
prastesnėmis, nei projekte numatyta medžiagomis, tikslinant
darbų metu.

PIRMO AUKŠTO VANDENTIEKIO SCHEMA

D. MALIUKIENĖ

K. ADOMAITYTĖ

VN PDV2191
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PIRMO AUKŠTO NUOTEKŲ SCHEMA
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0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ PADALINIO, MARIJAMPOLĖS
M., VYTAUTO G. 87-10 IR VYTAUTO G. 87-11 KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖLT

2024-08

01 - BENDRABUTIS27865 PV G. ZUBAVIČIUS

24.02.18-TP-

0

1 1VN-B.04

PIRMO AUKŠTO NUOTEKŲ SCHEMA

D. MALIUKIENĖ

K. ADOMAITYTĖ

VN PDV2191

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Prieš darbų vykdyo pradžią apžiūrėti esamą inžinerinę sistemą, jos armatūrą.
4. Atliekamų remonto darbų riboje esami buitinių nuotekų tinklai išmontuojami.
5. Buitinių nuotekų tinklai keičiami naujais PP, įrengiamos naujos atšakos link išvadų.
6. Prisijungimus prie esamų tinklų ir jų diametrus tikslinti vietoje.
7. Nesant galimybės įrengti alsuoklius virš stogo, įrengiami vakuuminiai alsuokliai patalpose.
8. Prie naujai projektuojamų tinklų poreikiui esant privaloma prijungti ir esamus tinklus, jų stovus ir išvadus ne prastesnėmis,
nei projekte suprojektuotų tinklų medžiagomis. Esamus nuotekų stovus prijunti tik prie d110 buitinių nuotekų vamzdynų.
9. D110 vamzdžiai tiesiami ne mažesniu kaip 0,02 nuolydžiu link lauko tinklų, D50 - 0,03 nuolydžiu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Projektuojamas buitinių nuotekų šalinimo tinklas

Projektuojama pravala, jos diametrasPr. Ø110

Projektuojamas trapas, jo diametrasTr. Ø50

Esamas buitinių nuotekų šalinimo tinklas

Vakuuminis ventilis (alsuoklis)Al. Ø50
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