STATINIO PROJEKTO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY

PAVADINIMAS ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO
DALIES KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATYBOS ADRESAS LIEPU AL. 4, PANEVEZYS, (UN. NR. 2796-1025-2011)

STATINIO GRUPE PASTATAS - BENDRABUTIS

STATINIO STATYBOS

RUSIS STOGO DALIES KAPITALINIS REMONTAS

STATINIO KATEGORIJA YPATINGASIS STATINYS

ETAPAS: VIENO ETAPO PROJEKTAS (TDP)

BYLA 11

LAIDA 0

BYLOS ISLEIDIMO DATA | 2023

STATINIO PROJEKTO SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) - ARCHITEKTUROS

DALIS DALIS (SP-SA)

ZYMUO 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-SP-SA

UZSAKOVAS/ PANEVEZIO RAIMUNDO SARGUNO SPORTO GIMNAZIJA,

STATYTOJAS LIEPU AL. 2, LT-35141, PANEVEZYS, IM.K. 303283300

PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA“ Atestato Nr. 4983

IMONES KODAS: 3006300009
IMONE ATESTUOTA: 2007.09.28 Nr.4983
APLINKOS MINISTERIJOJE

Projekto vadovas

Irena Garmuviené 27833
(parasas) ( vardas, pavardé¢, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas

Rimantas Giedraitis A1235
(paraSas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) PASTATO,

PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

II::Ilrl Bylos Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-BD 0 BENDROIJI
SKLYPO SUTVARKYMO
2. 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-SP-SA 0 (SKLYPO PLANO) -
ARCHITEKTUROS
3. | 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-SK 0 KONSTRUKCIJU
4, 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-E 0 ELEKTROTECHNIKOS
PASIRENGIMAS STATYBAI
5. | 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-SO 0 STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMAS
STATYBOS
6. | 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-KS 0 SKAICIUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMAS

Statinio projekto vadové

Irena Garmuviené Atestato Nr.27883

ZYMUO

DALIS LAIDA

LAPAS

2011-4N4/p- KR-TDP -2305 SP-SA 0




STATINIO SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) - ARCHITEKTUROS DALIES
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS ZYMUO | KIEKIS

Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

1. | Techninio darbo projekto bylos (segtuvy) sudéties ziniarastis _ 1 lapas
2. | Bylos sudéties ziniarastis BSZ 1 lapas
3. | Aiskinamasis rastas AR 10 lapy
4. | Techninés specifikacijos TS 7 lapai
5. | Sanaudy kiekiy Ziniarastis S7Z 2 lapai
Bréziniy Ziniarastis
6. | Sklypo planas su statiniy i8déstymu M1:500 SP-B-1 | 1 lapas
7. | Pavirsinio vandens surinkimo latako jrengimas SP-B-2 1 lapas
8. | Pastogés isilginis pjiivis B-B su detaliy nuorodomis M1:200; SA-B-1 1 lapas

Pastogés planas M1:200

9. | Gegniy i8déstymo planas M1:200

SA-B-2 | 1 lapas

10. | Stogo planas M1:200

SA-B-3 | 1 lapas

1. | Fasadai tarp asiy 15-1, D-A, 1-15, A-D M1:200 SA-B-4 | 1 lapas
12. | Pastato skersinis pjtivis A-A su detaliy nuorodomis M1:100 SA-B-5 | 1 lapas
0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU
UAB .POLISTATYBA” SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) PASTATO,
7 LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:
PASTATAS-BENDRABUTIS
LIEPU AL. 4, PANEVEZYS
UNIKALUS PASTATO Nr. 2796-1025-2011
27833 | PV I. Garmuviené | 2023 Laida
A1235 | PDV | R. Giedraitis 2023 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS )
Statytojas (UZsakovas): Lapas | Lapu
PANEVEZIO RAIMUNDO
LT | SARGUNO SPORTO GIMNAZIJA, 2011-4N4/ p'KR]gZDP'BOS'SP'SA' 1 1
LIEPU AL. 2, LT-35141,
PANEVEZYS, IM.K. 303283300




AISKINAMASIS RASTAS (AR)

1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

-UZduotis  projektavimui (GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIU
GRUPIU ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTO TECHNINE UZDUOTIS),

-Statinio kadastro byla,

-Topografinis planas,

-Statytojo (uzsakovo) pritarimas pastato remontui,

-Kiti, BD dalyje pridedami dokumentai.

1.Projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai,
taikomi kaip analogas. Todé¢l skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis
pateiktais konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiskus -
lygiavercius statybos produktus, taciau jy techninés charakteristikos ir savybés privalo biti ne
blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sgnaudoms.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medZiagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

2.Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, remonto pastato
dalies darbai turi buti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogeti kity
pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat
bukl¢je, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy Ziniaras¢io pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias iSlaidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkanc¢iomis
institucijomis.

3.Sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos
produkty, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus
darbus (sgnaudy ziniara$¢io pozicijg ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti
visus su §iuo darby vykdymu susijusias islaidas.

4.Jgyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo, Statybos techniniy
reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

5.Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo,

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIUY

SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) PASTATO,
LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

4983 Statybos adresas:
PASTATAS-BENDRABUTIS

LIEPU AL. 4, PANEVEZYS

UNIKALUS PASTATO Nr. 2796-1025-2011

27833 | PV I. Garmuviené = 2023 Laida
A1235 | PDV | R. Giedraitis 2023 AISKINAMASIS RASTAS 0
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gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy,
turi biiti uztikrinta tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

6. Projektiniai sprendiniai uztikrina statinio patvaruma ir pastovumg statybos ir ilgalaikio
naudojimo metu.

7.Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai nepazeidziami.

8.Radus neatitikimus, praSome skubiai pranesti daliy PDV ir derinti.

9.Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenybé nustatoma taip: l.techninés specifikacijos; 2.aiSkinamieji rastai; 3.bréziniai;
4.sanaudy kiekiy Ziniarasciai.

Projekto sklypo plano - architektiiriné dalis gali biiti taikoma tiktai kartu su kitomis
projekto dalimis, o radus neatitikimus, praSome skubiai pranesti konstrukcijy PDV bei
architekttiros PDV ir derinti.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ IV skyrius, SesStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ 3 priedas, III skyrius, Sestas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

Uzbaigus statinj, darbo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima
zyma ,, Taip pastatyta“.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms),
irenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi biiti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi biiti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka.

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui: Projektuojamo pastato statyba bus vykdoma
gyvenamojoje teritorijoje. Teritorija turi biiti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktiira
tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos buitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laiméjgs rangovas. Statybos eiliSkumg laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderings su Uzsakovu.

Statybos uZbaigimas. Statybos uzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediiras. Pagal Sio reglamento nuostatas daugiabutis namas pripazjstamas
tinkamais naudoti tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbtivj.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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2.GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

TECHNINIAI SPRENDINIAI:

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Technine projektavimo uzduotimi.

Bendroji specifikacija:

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrolg, taip pat jiems atlikti
taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros
salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos
jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir
paskirties dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais statybos
techniniais dokumentais.

1.Slaitinio stogo remontas:

1.1.Laikancios konstrukcijos remontas / pakeitimas nauja,

1.2.Esamos_stogo dangos keitimas nauja profilivoty skardos laksty danga su visais
priklausanciais _darbais (Apskardinami ventiliacijos kaminai, montuojamos véjo turbinos,
montuojami_stogo konstrukcijos ventiliaciniai kaminéliai, montuojama stogo tvorelé su sniego
gaudykle, montuojamos kopécios, atstatomi Zaibolaidziai ir tt.).

1.3.Lietaus nuoteky iSorinés sistemos, lietvamzdziy ir lataky su priklausiniais, jrengimas,
nuvedant lietaus nuotekas j aplinkqg.

1.4.Montuojami nauji stoglangiai.

1.5. Montuojamas naujas stogo liukas patekimui j pastoge. Stogo liukas apsiltinamas.

Rangovas prie statybos sklypo (statybvietés) turi jrengti stendq su_informacija_apie
remontuojamq statinj, uzsakovq, rangovq, techninés prieziuros vadovq.

Darbai atliekami vadovaujantis naudojamuy gaminiuy ir medZiagy gamintojo
instrukcijomis.

3.PRIVALOMUJU TDP RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU
NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIUY DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1)Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus (vieng, kelis ar
visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

2)privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine uZzduotimi,
nekilnojamo turto nuosavybés dokumentais ir kitais dokumentais;

3)projektavimo darby rangos sutartimi.

LR ISTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Saugos ir sveikatos darbe jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

R R Bl el il

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
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8. | Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011
.| LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166
10. | LR Architektiiros jstatymas

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
3. | STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo  vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas
4. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
5. | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas
6. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
7. | STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas
8. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
9. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
10. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
11. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
12. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
13. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
14. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo
15. | STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas
16. | STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
17. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo
18. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
19. | STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
20. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
21. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir iSorinés jéjimo durys
22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
25. | STR 2.05.06:2005 Aliuminiy konstrukcijy projektavimas
26. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
27. | STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas
28. | STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLES, KITI DOKUMENTAI
1. HN 42:2009 Gyvenamyjy ir vie$ojo naudojimo pastaty mikroklimatas
2. HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo
patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo
reikalavimai
3. HN 98:2000 Nattiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Apsvietos
ribinés vertés ir bendrieji matavimy reikalavimai
4. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
6. GSPR Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
7. GPGST Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
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8. LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

9. LST EN 17050-1:2010

Atitikties jvertinimas. Tiekéjo deklaracija. Bendrieji nurodymai

10. | (ES)Nr.305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09

11.

www.statybostaisykles.lt

12. ISO 21542:2011 (LT) Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas
naudojimas

ir

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

EIL. PROEJKTO DALIS PROGRAMINE IRANGA
Nr.

2. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) - SW RET OFFICE 2016
ARCHITEKTUROS 7ZWCAD LT

4.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

4.1. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS

Pastatas pastatytas 1995m, rekonstruotas 2005m., remonto metu nauji pamatai nebus
jrenginéjami, inzineriniai geologiniai grunty tyrimai nebus atliekami.

4.2.VIETOVES GAMTINES SALYGOS

Pagal RSN 156-94 ,Statybin¢ klimatologija“ duomenis Panevézyje yra sekancios
klimatinés salygos:

e  Vidutiné metiné oro temperatiira +6,0 °C;

e  Saléiausio penkiadienio temperatiira -23 °C;

e Santykinis metinis oro drégnumas 81%;

e  Vidutinis metinis krituliy kiekis 796 mm;

e  Maksimalus paros krituliy kiekis 103,6 mm,;

e  Vidutinis metinis véjo greitis 4,2 m/s

e  Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonasl,2 sk, kN/m? (120
kg/m?);

e  Véjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonas 24 vrer,o m/s.

4.3.RELJEFAS

Sklypo reljefas ramus.

4.4.ZEMES SKLYPAS

Sklypas yra uZstatytoje teritorijoje.

Zemés sklypas, kuriame yra modernizuojamas statinys — suformuotas.

Teritorijoje visi medziai ir kriimai yra saugojami.

Sklypo plano sprendiniai neprojektuojami, iSskyrus polimerbetonio lataky jrengima
lietaus vandeniui nuvesti  veja i§ Liepy al. pusés.

PAGRINDINIAI SKLYPO PLANO RODIKLIAI

.. Mato Kiekis Pastabos
Pavadinimas .
vienetas
I. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas ha 1,6960 esamas
1.2. UZstatymo tankis % - esamas
1.2. UZstatymo intensyvumas % - esamas

4.5.INZINERINIAI TINKLAI

Remontuojamas pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir $alia jo
pakloti pozeminiai tinklai — vandentiekio, nuoteky tinklai, poZeminiy elektros kabeliy linijos,
rysiy, Silumos ir kiti tinklai.

4.6.GRETIMI PASTATAI
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Aplinkui gyvenviete yra jvarios paskirties pastaty.

4.7.TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIU SPRENDIMU APRASYMAS

Sklypo plano sprendiniai neprojektuojami, iSskyrus polimerbetonio lataky jrengima
lietaus vandeniui nuvesti  veja iS Liepy al. pusés.

Rangovas baiggs statybos darbus uzsakovui priduoda sutvarkytg teritorijg, pasalina
statybos darby metu padarytas fizines zalas;

Salia numatomo remontuoti pastato auga Zeldiniai. Visi Zeldiniai esantys teritorijoje yra
saugojami. Siuo projektu nenumatoma iskirsti, persodinti ar kitaip pasalinti medzius ir kriimus.

Statytojas (uzsakovas) privalo uZztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi
zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy buklé
bity tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose
zemes sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

e iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m
nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne arciau kaip
0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

e jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno,
kai darbo metu reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

e nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3
m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo
medziy kamieny ir krumuy;

e nekasti tranS¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip
2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skaiciuojant atstuma
nuo krastinio stiebo;

emedziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zzemiau pagrindiniy
skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavir§iaus), nepazeidziant Sakny
sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) nattiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby,
jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.
zeldynams ir Zeldiniams, teisétiems interesams ar Zeldynams ir Zeldiniams, kaip aplinkos
objektams, privalo visiskai ja atlyginti arba, jeigu yra galimybé, atkurti iki paZeidimo buvusig
bikle. Nuostoliy apskaiciavimo tvarkg nustato Vyriausybé ar jos jgaliota institucija.

5.REMONTUOJAMO STATINIO PAGRINDINIAI DUOMENYS

1. Statinio pavadinimas: Pastatas - bendrabutis.

2. Statino vieta: Liepy al. 4, Panevézys. Pastato — gyvenamo namo unikalus Nr. 2796-
1025-2011.

3. Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
pastatai (pagal STR 1.01.03:2017 6.4p.).

4. Statybos riusis: Stogo dalies kapitalinis remontas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002
»Statinio statybos rasys” 7.3.2 p.).

5. Statinio kategorija: Ypatingasis. (pagal STR 1.01.03:2017 5 skyrius 1 lentelé) .

6. Saugoma teritorija. Ne.

7. Kultiiros paveldo objekto teritorija. Ne.

8. Kultiiros paveldo vietové. Ne.

9. Kultiiros paveldo statinys. Ne.
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10. Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona. Ne.

11. Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona. Ne.

12. Kity statiniy apsaugos zona (-os)..Ne.

13. Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki
kity statiniy ir (ar) objekty arba Kkitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai
dél kity (esamy) statiniy. Ne.

14. Statytoj:_lsvz PANEVEZIO RAIMUNDO SARGUNO SPORTO GIMNAZIJA, LIEPU AL.
2,LT-35141, PANEVEZYS, IM.K. 303283300.

15. Projektuotojas: Projekta parengé UAB ,,Polistatyba“, jm. k. 300630009, atestato
Nr. 4983.

16. Statybos finansavimo S$altiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami
nuosavomis léSomis.

17. Projektavimo etapai: Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu.

18. Statinio projekto ekspertizé: Statinio projekto ekspertizé privaloma. (STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertize* IX skyrius).

19. Remonto tikslas — sumazinti pastato energijos sunaudojimg Sildymui, pagerinti
komforto salygas, pastato estetinj vaizda bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmg.

20. Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra urbanizuotoje
teritorijoje. Keliai, gatvés, privaziavimai — esami. Visi teritorijoje esantys medziai ir kriimai yra
saugojami.

21. Zemés sklypas. Statytojo nuosavybés teise ar kitokia teise j Zeme (statybos
sklypa) patvirtinantys dokumentai. Zemés sklypas suformuotas atlickant kadastrinius
matavimus. Sklypo plotas 1,6960 ha. Registro Nr. 44/1454296; u.n. 4400-2224-4795; kadastro
nr. 2701/0012:356 Panevézio m. k.v. Nuosavybeés teis¢ Lietuvos Respublika a.k. 111105555 (Zr.
NT RC i8rasg).

22. Dél valstybinés Zemés laikino naudojimo statybos metu. Vadovautis Nacionalinés
Zemes tarnybos prie Zzemés tikio ministerijos Panevézio skyriaus iSduotu sutikimu. (zr. Priedai).

23. Statybos nuosavybés teis¢ ar Kitokia teis¢ | remontuojamg pastata
patvirtinantys dokumentai. Pagal VI Registry centro Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko iSrasg (Zr. pridedamus dokumentus) yra suformuota: gyvenamosios paskirties
patalpy, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojami daiktai, skai¢ius — 3. Pastatas —
Bendrabutis. Unikalus daikto numeris: 2796-1025-2011.

24. Sklype ir Salia jo esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Remontuojamas
pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir Salia jo pakloti pozeminiai tinklai
— vandentiekio, nuoteky tinklai, pozeminiy elektros kabeliy linijos, rySiy, Silumos ir kiti tinklai.

25. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms. Pagal STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ 1 punkta ,,Rekonstruojant, kapitaliSkai remontuojant ar
modernizuojant §iuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik rekonstravimo ar kapitalinio
remonto metu pertvarkomoms statinio dalims*.

Remonto metu pastato konstrukcijos nepertvarkomos.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu naujai neprojektuojami.

Siuo projektu sprendiniai Zmoniy su negalia reikméms neprojektuojami.

26. Remontuojami statiniai. Atnaujinamas 4 auksty pastatas - bendrabutis.

6.TRUMPAS REMONTUOJAMO PASTATO APIBUDINIMAS

BENDRI DUOMENYS.

Architektiiriniai sprendimai. Tiirinis sprendimas. Planiné struktiira. Projekte
nenumatomas objekto planinés patalpy struktiiros ir paskirties keitimas.

Projektuojamy statiniu pagrindinés charakteristikos, paskirtis.

PASTATO PASKIRTIS Gyvenamoji ( jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
UNIKALUS STATINIO NUMERIS 2796-1025-2011
STATINIO ZYMEJIMAS 4N4/p
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STATINIO ADRESAS Liepy al. 4, Panevézys
STATYBOS PABAIGOS METAI 1995
REKONSTRAVIMO METAI 2005
SIENOS Plyty miiras
PAMATAI Betoniniai
PERDANGOS GelZzbetoninés
STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis
SILDYMAS Bendroji centrinio Sildymo sistema
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Komunalinis nuoteky $alinimas
DUJOS Neéra

PASTATO PLOTAI IR TURIAI _

PRIES REMONTA PO REMONTO
1.SKLYPO PLOTAS 1,6960 ha 1,6960 ha
2.PASTATO BENDRASIS PLOTAS 4596,56 m> 4596,56 m2
3.PASTATO NAUDINGASIS PLOTAS 3713,68 rn2 3713,68 m2
4.GYVENAMASIS PLOTAS 1778,47 m? 1778,47 m?
5.RUSIJ PLOTAS 389,88 m> 389,88 m*
6.PASTATO TURIS 18838 m® 18838 m®
7.AUKSTU SKAICIUS 4 4
8.GYYENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPU 3 3
SKAICIUS .
9.ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE - -

Esamo pastato apziiiros duomenys. Konstrukcijy fiziné-techniné buklé jvertinama
vadovaujantis apZziliros metu nustatytais pastato fizinés biiklés ir vizualiniy apziiiry rezultatais.

Stogo apraSymas

Pastato stogas — Slaitinis, neSiltintas, dengtas asbescemencio danga.
Stogo laikancios konstrukcijos — medinés.

Lietaus nuvedimas iSorinis — latakais ir lietvamzdZiais.

Pastogés perdanga — apSiltinta.

Fotofiksacija
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Nustatyti defektai Stogo danga prastos buklés, paveikta drégmes, nesandari.

Skardos elementai prastos biiklés, paveikti drégmés, suriidije.
Stoglangiai — seni, mediniai.

Rekomendacijos Irengti nauja stogo danga, montuoti naujus stoglangius, jrengti naujus
apskardinimus stogo elementams, montuoti naujas stogo kopécias,
stogo tvorele, naujus lietvamzdzius ir latakus, atnaujinti stogo
konstrukcinius elementus.

Védinimo sistemos | Védinimo sistema pastate natiirali, per langus, orlaides, duris,

tipas védinimo kanalus.

Oro tiekimas

Oras | patalpas patenka atidarant langus, duris, per nesandarumus.

Oro i$traukimas

Oras i$ patalpy Salinamas vertikaliais natiiralaus védinimo ir kanalais.

Defektai

Esama ventiliacijos biiklé patenkinama.

Rekomendacijos

Ventiliacijos kaminus vir§ stogo apskardinti pural dengta skarda,
montuoti véjo turbinas.

Pamaty apraSymas

Pastato pamatai betoniniai, neap$iltinti.

Fotofiksacija

Nustatyti defektai Pamaty biuiklé patenkinama.
Rekomendacijos Pamaty remonto darbai neprojektuojami.
Sieny apraSymas Pastato sienos — plyty miro, nesiltintos.
Fotofiksacija

Nustatyti defektai Sieny biiklé patenkinama.
Rekomendacijos Sieny remonto darbai neprojektuojami.
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Silumos (energijos) Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i§ miesto §ilumos tinkly.
Saltinio tipas

Sildymo sistema

Rekomendacijos Sildymo sistemos remonto darbai neprojektuojami.
Vandentiekio sistemos | Komunalinis vandentiekis

apraSymas

Rekomendacijos Vandentiekio sistemos remonto darbai neprojektuojami.
Nuoteky Salinimo Komunalinis nuoteky Salinimas

sistemos apraSymas

Rekomendacijos Nuoteky sistemos remonto darbai neprojektuojami.

Statinio atitiktis mechaniniam atsparumui ir pastovumui. Vizualinés apzitiros metu
nebuvo nustatyta tokiy defekty, kurie galéty kelti pavojy statinio mechaniniam atsparumui ir
pastovumui (STR 2.01.01(1):2005 ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,MECHANINIS
ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS®). Pastatas gali biiti atnaujinamas (modernizuojamas).
Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus ar jy vykdymo metu pastebéjus pavojingas pazaidas
reikia nedelsiant sustabdyti darbus ir pranesti projekto dalies vadovui bei uzsakovui projektiniy
sprendiniy patikslinimui ar reikalingy statybiniy tyrimy atlikimui.

7.TRUMPAS PASTATO FASADU APDAILOS PROJEKTINIU SPRENDIMU
APRASYMAS

Fasady apdailos projektiniai sprendiniai — Zr. SA-B-4.

Fasady spalvinj sprendima salygojo esamas architektiirinis kontekstas. Sprendiniai
atitinka Panevézio savivaldybés administracijos Architektiiros skyriaus nustatytus reikalavimus,
derintus su Sio skyriaus vedéju .

Projekto vykdymo metu, pasirinkus konkrecias apdailos medziagas, gaminius, jy tiekéjus
ar esant bet kokiems projekto sprendiniy pakeitimams ar neatitikimams su esama padétim —
informuoti PV, PDV, techninés priezitros vadova ir atskirai derinti.

8. PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO
PRIEMONES

Apsaugos nuo smurto, vandalizmo ir vagys¢iy reikalavimai yra uztikrinami. Sklypo
iSoriné erdvé tarp kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies krasSto ir uztatymo linijos (pastato fasady)
yra perzvelgiama nuo kelio (gatvés), nuo pastato ir per pastato langus. [&jimy j pastatg neslepia
zeldiniai ar priestatai, J¢jimas ir erdvé uz jéjimo dury dienos metu bus nuolat apSviesti nattiralia
ar dirbtine Sviesa. [¢jimai i lauko j pastatg bus rakinami.

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritoriju planavimo
dokumentus, esminius statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, KkrasStovaizdzio,
nekilnojamyjuy Kkultiiros paveldo vertybiu reikalavimus ir nepaZeidZia trefiyju asmenu
interesy apsaugos reikalavimy.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS-01 Bendrieji nurodymai
TS-02 Aplinkos tvarkymo darbai
TS-03 Slaitinio stogo naujos stogo dangos jrengimas. Stoglangiy irengimas

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Normatyviniy dokumenty sarasas, kuriais biitina vadovautis vykdant statybos darbus:

. Statybos jstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Zin., 1996, Nr. 32-788

. Aplinkos apsaugos jstatymas (1992-01-21 Nr. [-2223) Zin., 1992, Nr. 5-75

° www.statybostaisykles.lt

. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

° STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacijos atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. Uz saugy darby vykdyma atsako rangovas.

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi biti laidiis terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveiki sukeliant grésm¢ zmoniy
sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009
reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raSte ir statybos reglamenty keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius
reikalavimus.

Visos atvezamos j statyba medZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir biti
firminiame jpakavime. Medziagos. Gaminiai bei jrenginiai turi buti sertifikuoti LR. Jei tokiy
néra — importinéms turi biiti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms- jmonéms paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medZziagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi
kaip analogas. Tod¢l skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais
konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiSkus - lygiavercius

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIUY

SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) PASTATO,
LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

4983 Statybos adresas:
PASTATAS-BENDRABUTIS

LIEPU AL. 4, PANEVEZYS

UNIKALUS PASTATO Nr. 2796-1025-2011

27833 | PV I. Garmuviené | 2023 Laida
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statybos produktus, taciau jy techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés
negu nurodytos Siame projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sgnaudoms.

Stogo konstrukcijoms leidziama naudoti tik statybos produkty rinkinius (komplektus),
turin¢ius ET] ir pazenklintus CE Zenklu, arba Siuos rinkinius (komplektus) turincius NT] STR
1.0104:2015, arba CE zenklu Zzenklintus statybos produktus. STR 2.04.01:2018 ..Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j¢jimo durys* 35 p.).

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi baiti atlikti iki galo, remontuojamos
pastato dalies darbai turi bati tinkama tolesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogéti
kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat
biukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaraséio pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias iSlaidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkanciomis
institucijomis.

Sanaudy kiekiy ziniarasciai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais
matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus
(sanaudy ziniaras¢io pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su
Siuo darby vykdymu susijusias iSlaidas.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos istatymo, Statybos techniniy reglamenty
ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy,
turi buti uztikrinta treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira™ IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ 3 priedas, III skyrius, Sestas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

Uzbaigus statinj, darbo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima
zyma ,, Taip pastatyta“.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms),
irenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi biiti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi buiti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;
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Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka.

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui: Projektuojamo pastato statyba bus vykdoma
gyvenamojoje teritorijoje. Teritorija turi biiti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktiira
tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos blitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laiméjgs rangovas. Statybos eiliSkumg laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderings su Uzsakovu.

Statybos uZbaigimas. Statybos uzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediiras. Pagal S$io reglamento nuostatas daugiabutis namas pripazjstamas
tinkamais naudoti tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbtivj.

TS-02 APLINKOS TVARKYMO DARBAI
DARBU APIBREZIMAS

1.Montuojami polimerbetonio latakai su grotelémis.
2.8utvarkoma statybvieté.

Polimerbetonio latakai lietaus pavirSiniams vandeniui nukreipti.
ACO Euroline su cinkuoto plieno grotelémis [1m] 38700.

o Lataky korpusas pagamintas i§ polimerbetonio
eV formos skerspjiivis

o Nesuvarzytas latako skerspjuvis

e Bevarztis groteliy tvirtinimas

e Sandarinama pagal EN 1433

o Atitinka ES teisés akty nuostatas (CE)

o Galima vaziuoti lengvuoju automobiliu

e Vidinis plotis - 100 mm

ParuoSiamieji darbai. Siy taisykliy turi biiti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo
darbus.

Aplinkos tvarkymo darbai atlickami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy
ir gaminiy naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis.

Tvarkant teritorija, statybvietéje surinkti medziagy likuciai ir kitokios atliekos nustatyta
tvarka pasalinamos.

Darbuy kontrolé. Aplinkos sutvarkymo darbai atlickami pagal numatytg eiliSkuma,
kontroliuojant kiekvieng proceso etapa.

Kai reikia atlikti specifinius aplinkos tvarkymo darbus ir bendrové savomis jégomis
tokiy darby atlikti negali, pagal atitinkamas sutartis kvieCiami subrangovai.
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Darby priémimas. UZbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas,
techninés priezitiros inzinierius, savivaldybés administracijos atstovas. Perduodant darbus,
pateikiami sekantys dokumentai:

- darbo bréziniai su pazymeétais ir suderintais pakeitimais;

- statybos darby Zurnalas;

- dengty darby aktai;

- geodezinés iSpildomosios (kontrolinés) nuotraukos;

- laboratoriniy ir statybvietéje atlikty bandymy aktai;

- dalinio priémimo aktai (jei tokiy buvo);

- naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.

TS-03 SLAITINIO STOGO NAUJOS STOGO DANGOS JRENGIMAS.
STOGLANGIU JRENGIMAS

1.5togo dangos keitimas, esamq dangq keiciant profiliuoty skardos laksty danga,
aptaisant karnizus, kraigus, prieglaudas. (laksto storis ne mazZiau kaip 0,6mm).

2.Montuojami_nauji stoglangiai (800x1400mm) su ventiliacijos grotelémis. Stoglangiai
montuojami esamose Svieslangiy vietose, detaliau jy jrengimgq tikslinti vietoje.

Reikalavimai stogo dangai: Profiliuoty skardos laksty stogo danga. Rangovas
privalo pateikti rasta, [vardindamas jmong, kuri sumontavo stogo danga, ir papildomus stogo
elementus, nurodydamas darby pradzig ir pabaiga, atsakingo darby vadovo varda ir pavardg,
atestato Nr., darby pradzios ir pabaigos datas. Visi darbai vykdomi vadovaujantis gamintojo
instrukcijomis.

Pasirinkti vieno gamintojo komplektacija (danga, lietaus nuvedimo sistems, stogo
saugos elementus) uZtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamziSkumas, spalvy bei estetiniy
formy vientisumas.

Techniné specifikacija stogo dangai
Produkto pavadinimas — Monterrey
Dengimas - Pural

Nuoroda j standartg — EN 14782:2006
Zenklinimas — CE

Plieno storis — 0,60 mm

Reakcija j iSorine ugnj — Broof(t1)
Spalva — RAL 7022
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Stogo jrengimo darbai. Bendroji dalis.

Montuojant stogo danga, biitina laikytis atitinkamo gamintojo instrukcijose numatyty
reikalavimy. Skardos pavirSius turi biiti Svarus, krastai turi bati lygts, be jokiy pazeidimy.

Dengiant stoga, didziausias démesys turi biiti skiriamas sveikatai ir darby saugai, todél
pradédami dirbti, jvertinkite:

1. Atsakomybe;

2. Ergonomika;

3. Nelaimiy prevencijos priemones;

4. Laksty pjovima;

Pries klojant stogo danga

Siekiant uztikrinti auksta stogo konstrukcijos kokybe, biitina jvertinti Siuos veiksnius:
* Padidintg drégmés kieki;

* Stipry véja;

* Sniego apkrovas;

* Stogo nuolydj.

PrieS klojant stogo danga turi biiti atlikti Sie darbai:
*Sumontuotos atraminés konstrukcijos;

*Sumontuota Siluming izoliacija;

*Paruostas stoglatakio (jei toks yra) lenty paklotas;
Patikrinti jstrizainiy dydziai ir paklota stogo plévelé;
*Apskaiciuotas grebésty zingsnis;

Jrengti grebéstai;

*[rengtas stoglovis;

*Tiksliai apskaiciuotas galutinis stogo dangos plotis;
Jrengtos stogo krasto, stogo kraigo ir karnizo konstrukcijos;
*Jrengti papildomi grebéstai sniego gaudytuvo elementams ir stogo kopetéléms, liukui.
Parengiamieji darbai.

Reikalavimai stogo konstrukcijai, medziagoms, darby vykdymui. Minimalis leistini
stogo nuolydziai skardinés stogo dangos atveju Cerpinio profiliavimo laksty stogo dangai yra
14°.

Danga tvirtinama taip, kad sumontavus nebereikéty ant jos vaikscioti. Taciau prireikus,
vaikscioti reikia jlinkiais, avéti avalyne minkStu padu, stengtis, kad ant dangos nepatekty
smelio, pjuveny ar kitokiy medziagy, galin¢iy pakenkti apsauginiai dangai. Pazeista pavirSiy
reikia nuvalyti (nenaudojant nitro tirpikliy arba chloro ir kauciuko tirpikliy) ir nudazyti
korekciniais atitinkamos spalvos dazais.

Skardos laks$ty negalima pjaustyti abrazyviniu disku arba kitokiais jrankiais,
ikaitinanciais plieng, nes pjlvio briauna smarkiai jkaista, pasikei¢ia metalo struktiira, nudega
polimerinis sluoksnis — sugadinamos apsauginés dangos ir sukeliama korozija. Siuo atveju taip
pat nebegalioja garantija. Skardos lakstus rekomenduojama karpyti elektrinémis zirklémis ar
specialiu prietaisu.

Visi negamyklinio pjovimo sujungimai ir bet kokie padaryti mechaniniai pazeidimai
(jbrézimai) nedelsiant turi biti uztepti gamintojo rekomenduojamais remontiniais dazais.
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Reikalavimai stoglangiams: Stoglangiai (800x1400mm) su ventiliacijos grotelémis.
Stoglangiai montuojami esamose Svieslangiy vietose, detaliau jy jrengimg tikslinti vietoje. Visi
darbai vykdomi vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

VELUX GZL STANDARD - valdomas viruje pritvirtinta unikalia skersine rankena. Si
rankena turi jmontuotg védinima.

Gaminio savybés:

* ThermoTechnology™ - apsSiltintas lango rémas.

* [8ilginé rankena lango virSuje.

« Klijuota Siaurés pusies mediena, padengta 2 lako sluoksniais.

* ASinis varstymas, langas apsivercia 180°.

* Yra védinimo sklendé su plaunamu filtru. Orlaidés pralaidumas: 23-59 m?/h.

Stiklo paketas:

* 2 stikly, 1 kameros stiklo paketas, uzpildytas argono dujomis.
* Gridintas iSorinis stiklas, vidinis stiklas paprastas.

* Stiklo paketo $ilumos laidumas Ug = 1,0 W/m2K.

* Stogo lango Silumos laidumas Uw = 1,3 W/m?K.

* Stogo lango garso izoliacija Rw =31 dB.

Standartiniam (pavieniui) lango montavimui, pagal stogo danga, BUTINALI reikalinga:
* Montavimo paketas (EDW PAGRINDINIS arba EDZ PAGRINDINIS, arba EDQ
PAGRINDINIS, arba EDS PAGRINDINIS) ARBA Tarpinés komplektas (EDW 2000

BDX arba EDZ 2000 BDX, arba EDQ 2000 BDX, arba EDS 2000 BDX);
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

BENDRI NURODYMAL:

1.Projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi kaip
analogas. Todél skaiciuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais konkreciy statybos
produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogisSkus - lygiavercius statybos produktus, taciau jy
techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame
projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms eksploatacinéms
sagnaudoms.

2.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniarasc¢io pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu susijusias iSlaidas.

3.D¢l specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo. Statybos darby
technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - eksploatuojamo pastato teritorijoje bei
tretiesiems asmenims priklausan¢iuose sklypuose, taip pat atlieckant zemés darbus greta esamy statiniy).
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

4.Dalyvis privalo iSnagrinéti visq su pirkimu susijusia dokumentacija, susipaZinti su
padétimi vietoje/ objekte. Kiekius tikslinti vietoje.

5. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrémimo mazgus, angy dydzius tikslinti vietoje.

6. Montavimui reikalingas fasonines dalis, angy daryma bei uztaisyma nusimato rangovas.

7.Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems atlikti taiko
statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i$
tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos
institucijos nustatyta tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais.

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

Atesta Statinio projekto pavadinimas:

to Nr. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU
SOCIALINIY GRUPIJ ASMENIMS) PASTATO,

UAB ,,POLISTATYBA” LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

4983 Statybos adresas:

PASTATAS-BENDRABUTIS

LIEPU AL. 4, PANEVEZYS

UNIKALUS PASTATO Nr. 2796-1025-2011

27833 | PV I. Garmuviené | 2023 Laida

A1235 | PDV | R. Giedraitis 2023 SANAUDU KIEKIU JINIARASTIS

0
Statytojas (UZsakovas): Lapas | Lapu
PANEVEZIO RAIMUNDO
LT | SARGUNO SPORTO GIMNAZLA, | 2011-4N4 p'KR'STZDP'2305'SP'SA' . )
LIEPU AL. 2, LT-35141,
PANEVEZYS, IM.K. 303283300




Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato | Kiekis
vnt
1. Polimerbetonio lataky su grotélémis montavimas. Statybvietés
tvarkymo darbai.
1.Montuojami polimerbetonio latakai su grotelémis. TS-01 | vnt |7
2.Sutvarkoma statybviete. TS-02
1. Polimerbetonio lataky su grotelémis montavimas vnt | 7
m* 14
2. Statybinés Siukslés t 0.5
23 Stogo dangos keitimas, esamg danga keiciant profiliuoty skardos
lak$ty danga. Stoglangiy jrengimas.
1.Esamos stogo dangos nuardymas. TS-01
2.8togo dangos _keitimas, esamg dangg keiciant profiliuoty | TS-03
skardos laksty danga, aptaisant karnizus, kraigus, prieglaudas. (laksto
storis ne maziau kaip 0,6mm). m? 1450
3.Montuojami_nauji stoglangiai (800x1400mm) su ventiliacijos
grotelémis. Stoglangiai montuojami esamose Svieslangiy vietose, vnt/ | 7/
detaliau jy jrengimaq tikslinti vietoje. m? 8.96
1. Stogo dangos plotas m? 1450
2. Senos stogo dangos demontavimas m? 1450
3. Esamy Svieslangiy demontavimas vnt |7
4. Naujos stogo dangos montavimas m? 1450
5. Montuojami nauji  stoglangiai (800x1400mm) su ventiliacijos vnt | 7
grotelémis m’ | 8.96
6. Statybinés Siukslés t 1
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Situacijos schema

Véjo krypties ir greicio
kaita Panevézyje

Esamas L
priblokuotas 5251
pastatas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

| _4N4/p | Remontuojamas pastatas

Montuojami polimerbetonio latakai su grotelémis

PASTABOS:

1. Sklypo plano sprendiniai neprojektuojami, isskyrus polimerbetonio lataky jrengimg lietaus
vandeniui nuvesti j vejq is Liepy al. pusés.

REMONTUOJAMU PASTATU SARASAS

PASTATAS - BENDRABUTIS, UN. NR. 2796-1025-2011, PAZYMEIJIMAS PLANE - 4N4/p,
STATINIO STATYBOS RUSIS - STOGO DALIES KAPITALINIS REMONTAS

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-03-31 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS Suteiktas numeris: Adresas: Liepy al. 4, Panevézys

TIIS1-20230329-021633

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 | AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skai€ius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B.B. 2023-03-29 AV
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr GYVENAMOSIOS PASKIRTIES  (JVAIRIU §OCIALINIU GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYIJE, STOGO DALIES
" " KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
4983 UAB P OLI S T A T Y B A STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS | PAVARDE PAR§§AS DATA | PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPY AL. 4, PANEVEZYS
27833 PV L Garmuviene ¢’ P 2023 (UNIKALUS NR. 2796-1025-2011)
18876 | PDV | LGarmuviene | &fe~" | 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
A1235 PDV R.Giedraitis d&' 2023 SKL YPO PLANAS SU STA TINIU
14380 PDA G.Aleknaité C;/m/ 2023 / S"D ESTYMU M 1:500 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT PANEVEZIO RAIMUNDO SARGUNO SPORTO
GIMNAZIJA, LIEPU AL. 2, LT-35141, PANEVEZYS, IM.K. 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-SP-B-1 1 1
303283300




S
S

Borditiro elementas

— _ Trinkelés / plytelés

_ I8lyginamasis sluoksnis

SIS IS I 22 N ) )
SIS IS I 22 Sutankintas pagrindo
SIS IS I 22 < -

f sluoksnis

7/
7/
7/
J’

)

M

Apkrovy klasé

(LT EN 14330A 15)

A 15 A 125 |C250|D 400]| E 600

Minimalus betono stipris (LT EN 206-

1)[C 212/15| C >42/15

Poveikio klasé (j betono pamata)

(LT EN 1433)

(X0) (X0)

Pagrindo stipris / plotis (M tipas)

X

210 210

Y | Pagal latako inkaravimo
kontdro aukstj

z

210 | 210 ]

Pastabos:

1. Pavir§inéms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjivio formos latakai, pagaminti i§
polimerbetonio su jlietomis 4 mm storio cinkuoto plieno briaunomis. Pavir§iniy nuoteky surinkimo
latakas turi atitikti E600 apkrovy klase pagal LST EN 1433.

2. Juostinés grotelés yra pagamintos i§ kompozito, turincio specialy ,,mikrogrip* pavirSiy, apsaugantj
nuo paslydimo. Grotelés latake yra fiksuojamos bevarz¢iu tvirtinimo mechanizmu (4 tvirtinimo
taskai 1,0 m). Grotelés turi atitikti ne zemesne nei B125 apkrovy klasg pagal LST EN 1433.

0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS) PASTATO, LIEPY
AL. 4, PANEVEZYIE, STOGO DALIES KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
83 UAB "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS DATA PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPU AL. 4, PANEVEZYS (UNIKALUS NR.
27833 PV 1 Garmuviene = | 23 26105201
18876 PDV 1. Garmuviené Sf~ | 3 |DOKUMENTOPAVADINIMAS: Laida
A123S PDV R Giedraitis I | )
14380 PDA G Aleknaité G/m/ 03 PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO LATAKO JRENGIMAS 0
STATYTOIAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT PANEVEZIO RAIMUNDO SARGONO SPORTO GIMNAZIIA, LIEPU AL. 2, 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-SP-B-2 | |
LT-35141, PANEVEZYS, IM.K. 303283300




Naujai montuojama stogo apsauginé tvorelé su sniego gaudykle

PASTOGES ISILGINIS PJUVIS B-B M 1:200

Naujai montuojamos véjo turbinos
Naujai montuojama Monterrey stogo danga
Ventiliacijos kaminai (montuojama pagal gamintojo nurodymus)

skardinami pural dengta skarda Montuojami nauji grebéstai
(montuojami pagal gamintojo nurodymus)
9 Naujai jrengiama difuziné plévelé

/ Esamos gegnés

fo
| &
9]
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5]
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Esami ilginiai
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| |
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Naujai montuojami latakai su lietvamzdziais

G/b karnizo plok$¢iy remontas ]
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Montuojami lietaus;I surinkimo latakai Montuoj glmi lietaus :%urinkimo latakai Montuojami lietaus slprinkimo latakai - Montuojami lietaus sdrinkimo
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PASTABOS:
1. Stogo atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
iSorinés jéjimo durys”.
2. Stqgo ko.nstr.ukcijos turi atitikti.].)riesvgaiivr.iniq normin_iz; quumenty reikalavimz_ts "Gaisrinés saugos pagrindiniai Naujai montuojamas stogo liukas Siltinamas §ilumos izoliacija Rockwool Superrock
reikalavimai”. Stogo konstrukcija turi biti ne Zemesnés kaip B ROOF (t1) klasés. /D =0,035 W/mK 200mm (2 sluoksniai 100mm-+ 100mm) + véjo ir Silumos izoliacija
3. Pries stogo atnaujinimo darbus vykdomi paruosSiamieji darbai - nuardoma sena stogo danga, demontuojami Rockwool Wentirock /D =0,033 W/mK 20mm
esami stoglangiai, demontuojami esami grebéstai, demontuojamos antenos, laikikliai, skardos elementai,
demontuojamos 51020, uzlipimo § pastoge, sieninés uz{zpzmo ant s10go kope'czos. . ) { i Kopécios jrengiamos i§ ne Zemesnés kaip A2—s3, d2
4. Esamos medinés stogo konstrukcijos iSsaugojamos, netinkamos naudoti konstrukcijos U I d klasés statvh dukt
remontuojamos/pakeiciamos naujomis. egumo kiases stalybos produkty
5. Montuojami nauji grebéstai ir jrengiama nauja profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga, dengta pural.
6.  Montuojami nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis. ﬁ Montuojami nawji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis
7. Montuojamas naujas liukas uzlipimui j pastoge. Liukas Siltinamas.
8. Stogo, uzlipimo j pastoge, sieniniy uzlipimo ant stogo kopéciy jrengimas. Kopécios jrengiamos is ne zemesnés
kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty. Naujai montuojama profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga,
9. Ventiliacijos kaminy apskardinimas spalvota pural dengta danga arba lygiaverte skarda. dengta pural
10. Véjo turbiny montavimas ant ventiliacijos kaminy.
11.  Naujy lietaus surinkimo lataky ir lietvamzdziy jrengimas. Esami statramsciai 100x100mm,
12. Stogo konstrukcijos ventiliaciniy kaminéliy jrengimas. " iSsaugojami, netinkami naudoti remontuojami/pakeiciami naujais
13.  Apsauginés stogo tvorelés su sniego gaudykle jrengimas.
14.  Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy atstatymas. ___ Esami spyriai 40x120mm,
15.  Zaibolaidziy atstatymas ir jZeminimo laidy pritvirtinimas prie fasado sieny. iSsaugojami, netinkami naudoti remontuojami/pakeiciami naujais
16. Elementy skardinimui naudoti pural dengtg dangq.
17.  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. Naujai montojami spyriai 60x180mm
18. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti statinio statybos techninis
priziaréetojas. Turi buti atlikti visi sqlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
19. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
20. Visi elementai turi biti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumaq.
21. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
22.  Matmenis tikslinti vietoje.
23. Stoglangiai montuojami esamuose $vieslangiy vietose, detaliau tikslinti vietoje.
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0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr. GYVENAMOSIOS ~ PASKIRTIES  (IVAIRIY SOCIALINIY ~ GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES
" " KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
4983 UAB "POLISTATYBA STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA | PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPY AL. 4, PANEVEZYS
27833 PV L.Garmuviené ,%, 3 2023 (UNIKALUS NR. 2796-1025-2011)
18876 | PDV | LGarmuviene | &fe=" | 2023 |[DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
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STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT PANEVEZIO RAIMUNDO SARGUNO SPORTO
GIMNAZIJA, LIEPU AL. 2, LT-35141, PANEVEZYS, IM.K. 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-SA-B-1 1 1
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Stogo atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys”.

Stogo konstrukcijos turi atitikti priesgaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus "Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai”. Stogo konstrukcija turi biti ne Zemesnés kaip B ROOF (t1) klasés.

Pries stogo atnaujinimo darbus vykdomi paruosiamieji darbai - nuardoma sena stogo danga, demontuojami
esami stoglangiai, demontuojami esami grebéstai, demontuojamos antenos, laikikliai, skardos elementai,
demontuojamos stogo, uzlipimo | pastoge, sieninés uzlipimo ant stogo kopécios.
Esamos medinés stogo konstrukcijos issaugojamos, netinkamos
remontuojamos/pakeiciamos naujomis.

Montuojami nauji grebéstai ir jrengiama nauja profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga, dengta pural.
Montuojami nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis.

Montuojamas naujas liukas uzlipimui j pastoge. Liukas Siltinamas.

Stogo, uzlipimo j pastoge, sieniniy uzlipimo ant stogo kopéciy jrengimas. Kopécios jrengiamos is ne Zemesnés
kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty.

Ventiliacijos kaminy apskardinimas spalvota pural dengta danga arba lygiaverte skarda.

Véjo turbiny montavimas ant ventiliacijos kaminy.

Naujy lietaus surinkimo lataky ir lietvamzdZziy jrengimas.

Stogo konstrukcijos ventiliaciniy kaminéliy jrengimas.

Apsauginés stogo tvorelés su sniego gaudykle jrengimas.

Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy atstatymas.

Zaibolaidziy atstatymas ir jZeminimo laidy pritvirtinimas prie fasado sieny.

Elementy skardinimui naudoti pural dengtq dangq.

Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

Rangovas turi atlikti savo sqskaim tiek ir tokiy bandqu, kokiy gali pareikalauti statinio statybos techninis

naudoti konstrukcijos

Rangovas patezkla sistemy bei medziagy sertzf katus su bandymy protokolais.
Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq.

Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
Matmenis tikslinti vietoje.

Stoglangiai montuojami esamuose Svieslangiy vietose, detaliau tikslinti vietoje.

®

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos gegnés 60x180mm,
iSsaugojamos, netinkamos naudoti remontuojamos/pakeiciamos naujomis

Naujai montuojamos gegnés 60x180mm

Esami statramsciai 100x100mm,
iSsaugojami, netinkami naudoti remontuojami/pakeiciami naujais

Esami ilginiai 100x200mm,
iSsaugojamos, netinkamos naudoti remontuojamos/pakeiciamos naujomis

Kopécios jrengiamos is ne Zemesnés kaip A2—s3, d2
degumo klasés statybos produkty

Montuojami nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis
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" " KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
4983 UAB POLISTA TYBA STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS | PAVARDE PAR§§AS DATA | PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPY AL. 4, PANEVEZYS
27833 PV L.Garmuviené ,%, 3 2023 (UNIKALUS NR. 2796-1025-2011)
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GIMNAZIJA, LIEPU AL. 2, LT-35141, PANEVEZYS, IMK. 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-SA-B-2 1 1
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PASTABOS:

1. Stogo atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys”.

2. Stogo konstrukcijos turi atitikti priesgaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus "Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai”. Stogo konstrukcija turi biti ne Zemesnés kaip B ROOF (t1) klasés.

3. Pries stogo atnaujinimo darbus vykdomi paruosSiamieji darbai - nuardoma sena stogo danga, demontuojami
esami stoglangiai, demontuojami esami grebéstai, demontuojamos antenos, laikikliai, skardos elementai,
demontuojamos stogo, uzlipimo j pastoge, sieninés uzlipimo ant stogo kopécios.

4.  Esamos medinés stogo konstrukcijos iSsaugojamos, netinkamos naudoti konstrukcijos
remontuojamos/pakeiciamos naujomis.

5. Montuojami nauji grebéstai ir jrengiama nauja profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga, dengta pural.

6.  Montuojami nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis.

7. Montuojamas naujas liukas uzlipimui j pastoge. Liukas Siltinamas.

8. Stogo, uzlipimo | pastoge, sieniniy uzlipimo ant stogo kopéciy jrengimas. Kopécios jrengiamos is ne zemesnés
kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty.

9. Ventiliacijos kaminy apskardinimas spalvota pural dengta danga arba lygiaverte skarda.

10. Véjo turbiny montavimas ant ventiliacijos kaminy.

11.  Naujy lietaus surinkimo lataky ir lietvamzdZiy jrengimas.

12.  Stogo konstrukcijos ventiliaciniy kaminéliy jrengimas.

13.  Apsauginés stogo tvorelés su sniego gaudykle jrengimas.

14.  Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy atstatymas.

15.  Zaibolaidziy atstatymas ir jZeminimo laidy pritvirtinimas prie fasado sieny.

16. Elementy skardinimui naudoti pural dengtg danggq.

17.  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

18. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti statinio statybos techninis
priziaréetojas. Turi buti atlikti visi sqlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

19. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.

20. Visi elementai turi biti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumaq.

21. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

22.  Matmenis tikslinti vietoje.

23. Stoglangiai montuojami esamuose Svieslangiy vietose, detaliau tikslinti vietoje.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Naujai montuojama profiliuoty skardos laksty
Monterrey stogo danga, dengta pural

Naujai montuojama stogo apsauginé

tvorelé su sniego gaudykle

Ventiliacijos kaminai skardinami skarda, dengta pural

° Montuojamos véjo turbinos ventiliacijos kaminams

.$

(I

Irengiami stogo konstrukcijos védinimo kaminéliai

Kopécios jrengiamos is ne Zemesnés kaip A2—s3, d2
degumo klasés statybos produkty

Montuojami nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis
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0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU ) §OCIALINIU GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES
1983 UAB "POL[STA TYBA " KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS | PAVARDE PAR§§AS DATA PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPU AL. 4, PANEVEZYS
27833 | PV LGarmuviene | = | 2023 (UNIKALUS NR. 2796-1025-2011)
18876 PDV L.Garmuviené %{ 2023  |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
A1235 | PDV R Giedraitis I | 2023
14380 | PDA | GAleknaite | G| 2023 STOGO PLANAS M 1:200 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
T Gaziin, IEPUAL 2, Lsstsr panevezys, k. | 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-SA-B-3 Ll
303283300




+18,500

+18,50£

+14,100

-
+13,620

Esamas
priblokuotas
pastatas

.
L
o
=]
=)

S5nl/p

_‘-[0_.200

Pﬁ,SOO +18,@8_

+18,500 +18,500
E s
+14,100 +14,100
E 3
T _ _T —
+13,620 +13,620 a
] Il I im
] Il I ]|
Esamas -
priblokuotas |
pastatas ]
+3,050 ll -
T
+2,900 I:I —
-0, E
/ b
N : T
0,500 ! 17150 |
Esamas
priblokuotas @
pastatas

Ly

)
~,
(24
(=]

14,100 +14,100
T_ _¥ —
+13,620  +13,620 A

5nl/ |
$2,350
T_
+2,200
0.200 -0,200

.

-0,750 -0,750

PASTABOS:

1. Stogo atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys”.

2. Stogo konstrukcijos turi atitikti priesgaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus "Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai”.
Stogo konstrukcija turi biiti ne Zemesnés kaip B ROOF (t1) klasés.

3. Pries stogo atnaujinimo darbus vykdomi paruosiamieji darbai - nuardoma sena stogo danga, demontuojami esami stoglangiai,
demontuojami esami grebéstai, demontuojamos antenos, laikikliai, skardos elementai, demontuojamos stogo, uzlipimo j pastoge,
sieninés uzlipimo ant stogo kopécios.

4. Esamos medinés stogo konstrukcijos iSsaugojamos, netinkamos naudoti konstrukcijos remontuojamos/pakeiciamos naujomis.

5. Montuojami nauji grebéstai ir jrengiama nauja profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga, dengta pural.

6.  Montuojami nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis.

7. Montuojamas naujas liukas uzlipimui j pastoge. Liukas Siltinamas.

8. Stogo, uZlipimo j pastoge, sieniniy uzlipimo ant stogo kopéciy jrengimas. Kopécios jrengiamos is ne Zemesnés kaip A2-s3, d2
degumo klasés statybos produkty.

9. Ventiliacijos kaminy apskardinimas spalvota pural dengta danga arba lygiaverte skarda.

10. Véjo turbiny montavimas ant ventiliacijos kaminy.

11.  Naujy lietaus surinkimo lataky ir lietvamzdZziy jrengimas.

12.  Stogo konstrukcijos ventiliaciniy kaminéliy jrengimas.

13.  Apsauginés stogo tvorelés su sniego gaudykle jrengimas.

14.  Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy atstatymas.

15. Zaibolaidziy atstatymas ir jZeminimo laidy pritvirtinimas prie fasado sieny.

16. Elementy skardinimui naudoti pural dengtq dangq.

17.  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

18. Rangovas turi atlikti savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti statinio statybos techninis priziirétojas. Turi biiti
atlikti visi sqlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

19. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.

20. Visi elementai turi biti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq.

21. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

22.  Matmenis tikslinti vietoje.

23. Stoglangiai montuojami esamuose $vieslangiy vietose, detaliau tikslinti vietoje.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga, dengta pural - RAL 7022

Skardos elementai dengti pural: latakai, lietvamzdzZiai, ventiliacijos kaminy skardinimas, stogo atbrailos skardinimas - RAL 7022
Stogo, uzlipimo ant stogo kopécios - RAL 7022

Stogo apsauginé tvorelé su sniego gaudykle - RAL 7022

Stoglangiai PVC - RAL 7022
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Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
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Laidos statusas, keitimo priezastis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
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GIMNAZIJA, LIEPU AL. 2, LT-35141, PANEVEZYS, IM.K.
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2011-4N4/p-KR-TDP-2305-SA-B-4

Atestato Nr. GYVENAMOSIOS ~ PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU ~ GRUPIY
ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES
, , KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
4983 UAB "POLISTATYBA STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA | PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPY AL. 4, PANEVEZYS
27833 PV L.Garmuviené %‘, 3 2023 (UNIKALUS NR. 2796-1025-2011)
18876 PDV I.Garmuviené 3 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
. q
Al235 | PDV | RGiedraitis £ 2023 FASADAI TARP ASIU 15-1, D-A, 1-15, A-D
14380 PDA G.Aleknaite G| 2023 M 1:200 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy




Montuojami nauji grebéstai
(montuojami pagal gamintojo nurodymus)

Naujai montuojama Monterrey stogo danga
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
I Stogo liukas siltinamas Silumos izoliacija
i H Rockwool Superrock /D =0,035 W/mK
200mm (2 sluoksniai 100mm+ 100mm) +
véjo ir Silumos izoliacija Rockwool
B Wentirock /D =0,033 W/mK 20mm
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