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PROJEKTO SUDETIS

I TOMAS IT TOMAS ITIT TOMAS
AiSkinamasis rastas, Statinio statybos Tyrinéjimo
darby kiekiy Ziniara3¢iai skai¢iuojamosios kainos dokumentacija

ir bréZiniai

nustatymas




Atskirai pridedamy bréZiniy

SARASAS
Eil. Nr. BréZinio pavadinimas Lapy skai¢ius
1 PLANAS M1 :5000 3
GRIOVIVU profiliai
Mh 1 : 2000
2 1
Mv1:100
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PanevéZio rajono savivaldybés
administracijos direktop
Edmundas Toliusis

+PANEVEZIO RAJONO MIEZISKIU IR VELZIO SENIONIJU KATINY, MAZENIU IR

MIEZISKIU KADASTRO VIETOVESE GRIOVIV IR JUOSE ES
REKONSTRUKCIJA®

PROJEKTINIU PASIOLYMU RENGIMO UZDUOTIS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1, UZsakovas
PanevéZio rajono  savivaldybés  administracija, jstaigos kodas 188774594,

Vasario 16-osios g. 27, tel. (+370 45) 58 29 46, el. p. savivaldybe@panrs.lt. Kontaktinis asmuo —
PanevéZio rajono savivaldybés administracijos Zemés fikio skyriaus vyriausiasis specialistas
Tomas Stasiskis, el. p. tomas.stasiskis@panrs.lt

1.2. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatytu biidu laiméjes Tiekéjas.

1.3. Lé3y pobidis )

Projektas ,,PanevéZio rajono MieZiskiy ir VelZio senifinijy Katiny, MaZeniy ir Mieziskiy
kadastro vietovése grioviy ir juose esaniy statiniy rekonstrukcija finansuojamas i§ 20222030 mety
plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Zemeés fikio ministerijos Zemés ir maisto fikio,
kaimo plétros bei Zuvininkystés plétros programos, PaZangos priemonés 1ésy.

1.4. Informacija apie projekts

Projekto pavadinimas - ,,PanevéZio rajono MieZiskiy ir VelZio senifinijy Katiny, MaZeniy ir
MieZiskiy kadastro vietovése grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija®.

Projekto tikslas — atlikti valstybei nuosavybés teise priklausanéiy blogos biiklés melioracijos
inZineriniy statiniy rekonstravimo darbus, siekiant pagerinti valstybei nuosavybés teise priklausandiy
melioracijos inZineriniy statiniy biikle, uZtikrinti jy tinkamg veikima, ma¥inti paviriniy vandens
telkiniy tar$g bei prisidéti prie potvyniy prevencijos.

Projekto jgyvendinimo vieta — Panevézio rajono savivaldybés teritorija.

2. PASLAUGU APIMTYS
_Pagrindiniai orientaciniai siektini projekto rodikliai:*
Rekonstruotini melioracijos grioviai apie 13,43 km
Rekonstruotini tiltai | 1 vnt.

*Atlikus tyrinéjimus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali biti koreguojami;

3. Projektavimo etapai

3.1.1.  Tyrinéjimo medZiagos parengimas;

3.1.2.  Techninio darbo projekto parengimas, pagal parengts tyrinéjimo medZiaga;
3.1.3.  Techninio darbo projekto ekspertizés atlikimas;

3.14. Melioracijos statiniy statybos leidimo gavimas.
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3.2. Pateikiami dokumentai . _ o
Uzsakovui pateikiami 3 melioracijos statiniy rekonstravimo techninio darbo projekto spausdinti

egzemplioriai ir 1 vnt. elektroninéje USB laikmenoje arba CD laikmenoje km su ek'sper.tizés aktu
(ekspertizé atlickama nepriklausomos jmonés), melioracijos statiniy statybos leidimu ir privalomais

derinimais.

3.3. Projekty apimtys o o
Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy
projektavimas®. _
3.3.1. Techninio darbo projekto paskirtis:
o melioracijos statiniy projekto ekspertizei atlikti; .
¢ melioracijos statiniy statyba leidZianti dokuments gauti (naujy statiniy statybai ir
e rekonstruoti melioracijos statinius ir patikrinti, ar juos galima pripaZinti tinkamais naudoti.
Projekte esantiy duomeny sudétis ir sprendimy kiekis, jy detalizavimas (teksto, skaitiavimy,
bréZiniy) turi biti pakankami Techninio darbo projekto paskirdiai jgyvendinti ir atitikti
galiojan¢ius normatyvinius dokumentus bei standartus.

3.3.2. Techninio darbo projekto sudétis:

¢ bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biti tiksliai
nurodyta vietove, statiniy pavadinimas, vietovés schema. Techninio darbo projekto sudéties
(daliy) sgvadas;
bendrieji techniniai rodikliai;
ai¥kinamasis raStas (ra$tu pateikta trumpa parengtos tyrinéjimy medZiagos apZvalga ir
isvados, priimty projektiniy sprendiniy paaitkinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy
rezultatai, ypatingi statybos atvejai, aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo i§saugojimo,
principiniy sprendiniy trumpas apraSymas, apsauginés ir sanitarinés Z0nos);
skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams nustatyti;
techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — rastu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos skai¢iuojamoji
kaina, sglygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby kokybés kontrolei
vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

* statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniara3¢iai - tai projekte numatyty statybos
produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir
statiniams pastatyti. Ziniara$&iai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jy riisis;

* melioracijos statiniy statybos kainos skaitiavimais jvertinama statybos produkty, statybos

montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy kaina, visos papildomos i¥laidos, susijusios su

statyba (atstatymas arba kompensacinés i%laidos, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas,
projektavimo darby, statiniy statybos darby techninés prieZifiros, draudimo ir kt. i¥laidos);
projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose;

rengiant melioracijos statiniy naujos statybos ir/ar rekonstravimo projektus, projekto sudétyje

privalo bti melioracijos statiniy projekto aplinkos apsaugos dalis;

inZineriniai skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti;

specifiniy melioracijos sistemy bei statiniy naudojimo nurodymai;

darbo projekte turi biiti jvertinti techninio projekto sprendiniai, privalomyjy dokumenty

salygos projektui rengti.

* privalomyjy melioracijos sistemy ir melioracijos statiniy (statinio) projekto rengimo
dokumenty sudétj ir jy rengimo tvarka nustato Melioracijos techninis reglamentas MTR
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1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, §i uzduotis ir projektavimo darby rangos
sutartis.

34. Projektavimo paslaugy ir su jomis susijusiy paslaugy eiliSkumas, kuriuos atlieka
Vykdytojas

3.4.1. Privalomyjy projektavimo dokumenty parengimas/uZsakymas;

3.4.2. Techninio darbo projekto parengimas, pagal parengty tyrinéjimo medZiaga;

3.4.3. Techninio darbo projekto ekspertizés atlikimas;

3.44. Melioracijos statiniy statybos leidimo gavimas.

3.5. Projekto derinimas, tvirtinimas
Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »»Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé*

3.6. Nugalétojui pateikiami privalomieji projektavimo dokumentai
* PaneveéZio rajono MieZidkiy ir VelZio senitnijy Katiny, MaZeniy ir MiezZiskiy kadastro
vietovése grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcijos planas;
o Techniniai rodikliai ~ pagrindiniai orientaciniai siektini statiniy rodikliai.

Zita Bakaniené, tel. (+370 45) 58 25 76, el. p. zita.bakaniene@panrs.t
Tomas Stasikis, tel. (+370 45) 58 29 08, el. p. tomas.stasiskis@panrs.lt



PanevéZio rajono MieZiSkiy ir Velfio seniiinijy Katiny, MaZeniy ir MieZiskiy kadastro vietovése grioviy ir
Juose esanciy statiniy rekonstrukcija

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis
Nr.
3. GRIOVIAI
3.1 | Grioviy-imtuvy bendras ilgis km 13,430
IS ju:
3.1.2 | rekonstruojamy km 13,430
4. DRENAZAS
4.3 | DrenaZo Ziodiy skaiius vnt 145
I ju:
4.3.1 | rekonstruojamos vnt 145
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1 | Pralaidos vnt 4
I8 jy:
6.1.1 | rekonstruojamos vnt 2
6.1.2 | i§valomos vnt
6.2 | Tiltai vnt 1
IS ju:
6.2.1 | rekonstruojami vnt 1




Darby ir jrenginiy, kuriems surasomi paslépty darby, trasy nuZyméjimo aktai,
bei atlieckamy laboratoriniy tyrimy

SARASAS

Eil.

Darby ir jrenginiy
pavadinimas

Markeé, Kiekis

tipas

Darby ir jrenginiy, kuriems sura§omi
paslépty darby, trasy nuZyméjimo
aktai,

bei atlickamy laboratoriniy

tyrimy pavadinimas

2

5

GRIOVIAI

DrenaZo Ziotims

d 110 mm
d 160 mm
d 200 mm

54 vnt.
76 vnt.

1.Rinktuvo vamzdZiy ir Zio&iy
sandiiros sandarinimui ritinine
filtracine medZiaga.

2. Jrenginiy montavimui pagal

15 vnat.

bréZinius.

PE pralaidos
jrengimui

VP-10-150-1 2 vnt.

1.

Pralaidos montavimui pagal
brézinius.

Tilto
rekonstrukcijai

Vienos angos g/b

tiltas L-8 m, B-8 m L vnt

Tilto plokséiy hidroizoliacijos
jrengimui;

Apatinio ir vir§utinio betono
sluoksniy dangos jrengimui;
Betono i§dauzy nutepimui
suriSimg gerinancia medZiaga;
Armatiiros padengimas
antikorozine medzZiaga;
Armatiiros $alitil¢io blokuose
sudéjimas;

Irenginiy montavimas pagal
bréZinius.




AISKINAMASIS RASTAS
1. IVADAS
PanevéZio rajono MieZigkiy ir VelZio senitinijy Katiny, MaZeniy ir MieZiskiy kadastro vietovése

grioviy ir juose esantiy statiniy rekonstrukcijos techninis darbo projektas parengtas Editos Balgitinienés IJ,
Kranto g. 9-6, PanevéZys.
Rekonstruojami grioviai idkasti 1965-1977 metais pagal RVUPI PanevéZio skyriaus 1965-1977 metais
sudarytus melioracijos projektus.
Atstatant normaly dirbamy Zemiy sauséjimo procesg ir sustabdant nepageidaujamy deformacijy
vystymasi tikslinga atlikti §iy grioviy ir jy irenginiy rekonstravima.
I8tyrinéty grioviy ilgis 13,430 km., rekonstruojama 13,430 km. Tyrinéjimai atlikti GPS prietaisu.

Tyrinéjimus projektui paruosé ir techninj darbo projekta parengé Editos Balitinienés IJ.

2. GRIOVIAI
Projekte iStyrinéti 13,430 km. grioviy, jie priklauso Neveézio upés baseinui. Pagrinde grioviai eina per

dirbamus Zemés plotus, dalis jy pamigke ir misku. NepriZiirimi grioviai ir jy apsauginés juostos apaugo
aukstaiige Zoline augmenija ir jvairaus tankumo kriimais. Valant griovius vietomis buvo paZeistos 3laity
papédes. Be reikalo i§platintos grioviy vagos, ko pasekoje sumaZéjo vandens greitis ir susidaré palankios
salygos vystytis Zolinei augmenijai, kuri vegetacijos pabaigoje ,,patalu“ gula ant dugno sudarydama patvanka.
Visumoje grioviy 3laitai ir dugnai stabilds, be nuosliauzy ir Zymiy dugno i¥plovimy. Tyrinéjimo metu
nustatytas vagos hidraulinis nuolydis, atsizvelgta j vagos uZaugimg Zoline vandens augmenija.

Pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje medziagos pakanka kokybiSkai paruosti projekta. Sudarant
tyrinéjimy dokumentacija vadovautasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ir Kitais
galiojandiais normatyvais.

Deformacijoms pa3alinti numatomos priemonés ir darby apimtys nurodytos darby kiekiy santraukoje.

3. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
Projekte iStyrinéta 4 vnt. pralaidy ir 1 tiltas. Numatyta pralaidas jrengtas A-5 griovyje perstatyti,

kadangi esamos pralaidos yra blogos biuklés. I3 kity likusiy dviejy pralaidy numatomas tik sgnasy pasalinimas.

Rekonstruojamam tiltui reiklainga jrengti turéklus, rekonstruoti betonines konstrukcijas paveiktas
erozijos, jrengti hidroizoliacija, jrengti signalinius stulpelius, patiltés tvirtinima.

Alantos up. buvo rengtas NevéZio ir kity upiy ruozy renatiiralizavimo projektas, taikant Svelnigsias
renatiiralizavimo priemones. Po projekto jgyvenduinimo po tiltu liko nepasalintas slenkstis ir energijos
slopintuvai. Juos numatoma pagalinti.

Tilto ir atskirai kiekvienos pralaidos deformacijoms paSalinti numatomos priemonés ir darby apimtys
nurodytos darby kiekiy santraukose ir bréZiniuose.

4. DRENAZ0O ZIOTYS
Daugumoje istyrinétame objekte grioviuose esanéios Ziotys yra gelZbetoninés, kurios eksploatacijos

eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam j§alui Zio¢iy ir rinktuvy sandiiroje aiZéjo rinktuvo vamzdiai, dél to



vykstant sufozijai Ziotys uZneSamos, o i¥ sistemos plastantis vanduo, negalédamas prasiver#ti per iotis,
verZiasi $laitu ir ji ardo. Tokios Ziotys vadinamos ,,atitriikusiomis”. Ziotys atitriiksta ir dél to, kad jos
nevalomos. SanaSos suZelia tankia Zoline augmenija, kuri trukdo vandeniui iSteketi, todeél pasekmés tos padios,
kaip ir pasalo paveikty ZioCiy. Atitriikusios Ziotys — tai gerai veikian¢iy drenaZo sistemy poZymis.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenaZo ZioCiy atstatymui. Jy tolesnés prieZiiiros
palengvinimui ir Zio&iy apsaugos utikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200,

Zymincius drenaZo Zio&iy vieta. Valant griovius prie esamy drenaZo Zio¢iy visus darbus 2 m atstumu nuo jy

atlikti rankiniu biidu.

Grioviuose esan¢iy drenaZo ZioGiy santrauka pateikiamos 3-ioje lenteléje.

3 lentelé. DrenaZo ZioGiy santrauka

Eil. Grioviu pavadinimas DrenaZo zio¢iy skailius
Nr. 4P d-110 | d-160 | d-200 | d-250 | d-300 | d-400 | Viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Alanta 44 63 10 117
2 A-10 2 3 1 6
3 A-5 3 5 3 11
4 A-5-1 1 1 1 3
5 A-12 4 4 8
| Viso: 54 76 15 145

5. APLINKOS APSAUGA
Vanduo

Potencialiy vandens ter§éjy néra. Vykdant darbus nebus paZeistas vandens reZimas. Prie griovio
esan¢ios vandens apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamy melioracijos statiniy
rekonstrukcija, poveikio poZeminiams vandenims nebus.

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieZiiiros taisyklés* p.32.2
melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio $laito virSutinés briaunos) 15 m plo¢io griovio
prieZiliros juosta ir 3-5 m apsaugos juosta. Prie griovio esancios apsauginés juostos yra suformuotos
tinkamai. Jos patikimai sulaiko ne§menis ir atlieka biologinio filtro, apvalangio pavir§inj vandenj nuo
cheminiy junginiy, funkcijas.

Atliekant rekonstravimo darbus biitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy: draudZiamas, bet koks
mechanizmy kuro ar tepaly nutekéjimas, vandens ter§imas ir $iuk$linimas. Statybvietéje turi biiti paruostas
Svarus smeélis, pjuveny, smélio maisy ir polietileno plévelés atsargos, kurias batina panaudoti jvykus avarijai
ir tepaly nutekéjimui (uZpilti sméliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plévele ir smélio
maiSais). Baigus darbus sutvarkyti aplinka ir pakrantés apsaugos juostg. Rekonstravimo ir eksploatacijos
metu vandens poreikio nebus.

Aplinkos oras

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro ter$imu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro terSimas
susijes tik su remonto naudojamos technikos i$metamomis dujomis, kuriy kiekis nevir§ys nustatyty leistiny

normy.
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Darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. AtsiZvelgiant j nedidelj tar$os
krawvj, kuris pateks j aplinkg per gana ilgg darby vykdymo laika ir j tai, kad retai apgyvendinta, galima daryti
iSvada, kad poveikis aplinkai dél oro tar§os i¥ mobiliy tarSos 3altiniy bus vietinio pobidZio ir neZymus.

DirvoZemio apsauga

Pries atliekant Zemés kasimo darbus, turi biti nuimtas humusingas dirvoZemis. Jj numatoma laikinai
sandéliuoti, baigus darbus paskleisti paZeistose vietose. Pagrindiniai Zemés darbai bus atlickami sausuoju
mety laiku mechanizmais su viksrine vaZiuokle, todél fizinis (mechaninis) poveikis dirvozemio suspaudimui
ir tankio poky¢iams bus neZymus.

Biologiné jvairové.

Numatomos tikinés veiklos vieta nepatenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas, nepatenka
i ,,Nattira 2000 teritorijas. Alantos up. (13010110) rekonstravimo darby plote saugotiny vertingy bei rety
augaly augimvie¢iy néra. | raudongja knyga jradyty paukstiy perimviediy, gyviiny, augaly ir gryby riisiy
radavietiy-augimvie¢iy néra. Alantos upéje, tvarkomame ruoZe jrengtos renatiiralizavimo priemoneés —
akmeny bunos ir pavieniy akmeny metiniai, nedarantios neigiamo poveikio melioracijos sistemos
funkcionavimui, bus nepaZeistos ir sana3os i% upés vagos nebus $alinamos 5 m atstumu auk3&iau ir Zemiau
buny, bei akmeny metiniy.
Vykdant Alantos up. (13010110) rekonstravimo darbus nebus $alinami saugotini Zeldiniai. I§saugant
Slaite esancius Zeldinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Rekonstruojamo Alantos up.
(13010110) ilgis 10,290 km, palickami Zeldiniai sudaro ne maZiau 15 % $io upelio ruo¥o. Grioviy, kurie
vienu $laitu Sliejasi prie misko, kriimus ir pomiZkj numatyta alinti 1 m juosta nuo papédés besisliejancio
§laito. Salinant kriimus nuo griovio Slaity taikyti atrankinj kirtima. Grioviy dugnas atstatomas j buvusj
projektinj dugno nuolydj. Sanasas i§ griovio dugno paskleisti uZ grioviy apsauginés juostos riby.
Melioracijos statiniy projekto aplinkosauginéje dalyje numatoma 1 neigiama poveikj maZinanti
aplinkosauginé priemoné. Vandens aeracijos sglygas gerinanti priemoné Alantos up. (13010110) pk.
120+36, prie drenaZo sistemos Zio¢iy Nr. 104(3) numatome jrengti drenaZinio vandens biologinio valymo
sistema.
6. SAUGA DARBE

Atliekant rekonstravimo darbus vadovautis galiojanéiais saugos darbe normatyvais Nr. A1-22/D1-34
~DEL DARBOVIECIU JRENGIMO STATYBVIETESE NUOSTATU PATVIRTINIMO*. Nepalikti darbo
duobiy be prieZidros arba tinkamai neaptvérus su jspéjamaisiais Zenklais juostomis ir kt. Kabeliy ir kity
inZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu biidu, dalyvaujant kabeliy ir kity inZineriniy tinkly

prieZitiros atstovams,



galimy

7. TOLESNES PRIEZIOROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy

gedimy.

Atlikus grioviy remonto darbus, jy tolesnés priezitiros darbai yra tokie:
a) periodiSkai, ne maziau kaip 2 kartus per metus apZilréti griovius ir i3aidkinti jy gedimus;

b) sistemingai grioviy vagas valyti nuo sgnasy,

vandens tekéjimui;

¢) saugoti jrenginius nuo sanady ir galimy gedimy;
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jrenginius, reikia kruop§¢iai priZitiréti ir saugoti nuo

augmenijos bei kity paSaliniy daikty, trukdanéiy

d) stebéti nuslinkimy atsiradima, grioviy §laity ir kranty kriimuotumg ir laiku juos Salinti.

Grioviy $laity ir apsauginiy juosty $ienavimas turi biti organizuojamas taip,

nesubrandinty sékly.

Slaity $ienavimo plotas pateikiamas Sienavimo darby kiekiy 4-oje lenteléje.

kad augancios piktZolés

4 lentelé
Eil. Griovio pavadinimas Griovio piketai Griovio ilgis, m Stenaujamy Slaity
Nr. ’ plotas, 100 m?
1 Alanta 28+00-130+90 10290 926,10
2 A-10 0+00-5+90 590 53,10
3 A-5 0+00-15+70 1570 141,30
4 A-5-1 0+00-3+60 360 32,40
5 A-12 0+00-6+20 620 55,80
Viso: 13430 1208,7




1

3

Panevéfio rajono MieZiSkiy ir Velfio senininijy Katiny, Ma%eniy ir MieZiskiy kadastro vietovése grioviy ir
13 juose esanciy statiniy rekonstrukcija

GRIOVIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. Darbai Gl‘l(')V.IO Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
28+00-83+00 1,36
Alanta | o 50130490 ha 0,80
A-10 0+00-5+90 ha 0,22
1 | Tankiy krimy kirtimas A-5 9+00-15+70 ha 0,22
A-5-1 0+00-3+60 ha 0,14
A-12 0+00-6+20 ha 0,16
Viso: ha 2,90
Alanta 83+00-98+22 ha 1,06
2 | Vidutinio tankumo kriimy kirtimas A-5 0+00-94+-00 ha 0,63
Viso: ha 1,69
Alanta 28+00-1304+90 ha 3,22
A-10 0+00-5+90 ha 0,22
3 Kramy ir kelmy surinkimas ir A-5 0+00-15+70 ha 0,85
i$veZimas j kriivas A-5-1 0+00-3+60 ha 0,14
A-12 0+00-6+20 ha 0,16
Viso: ha 4,59 ‘
Alanta 28+00-130+90 m‘/m> 10290/1986
Griovio dugno valymas A-10 0+00-5+90 m‘/m3 590/65
4 | mechanizuotu bidu, kai sanasy A-5 0+00-15+70 m‘/m> 1570/174
Storis ki 02 m A-5-1 0+00-3+60 m‘/m? 360/40
’ A-12 0+00-6+20 m‘/m> 620/68
Viso: m/m’ 13430/2333
Alanta 28+00-130+90 m? 1787
A-10 0+00-5+90 m> 58
5 | Iskasto grunto paskleidimas 59 kW A-5 0+00-15+70 m? 157
buldozeriu 10 m atstumu A-5-1 0-+00-3+60 m?3 36
A-12 0+00-6+20 m? 61
Viso: m’ 2099
Alanta 28+00-130+90 ha 10,29
A-10 0+00-5+90 ha 0,59
6 Léksciavimas 2 kartus grunto A-5 0+00-15+70 ha 1,57
paskleidimo zonoje A-5-1 0+00-3+60 ha 0,36
A-12 0+00-6+20 ha 0,62
Viso: ha 13,43
Alanta 28+00-130+90 100 m? 926,10
A-10 0+00-5+90 100 m? 53,10
7 Griovio §laity ir apsauginés juostos A-S 0+00-15+70 100 m? 141,30
Sienavimas 2 kartus A-5-1 0+00-3+60 100 m? 32,40
A-12 0+00-6+20 100 m? 55,80
Viso: 100 m? 1208,7

]
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1 2 3 4 5 6
Alanta vnt 44
A-10 vnt 2
8 DrenaZo Zio¢iy PE-110 mm A-5 vnt 3
pakeitimas A-5-1 vnt 1
A-12 vnt 4
Viso: vnt 54
Alanta vnt 63
A-10 vnt 3
9 DrenaZo Zio¢iy PE-160 mm A-5 vnt 5
pakeitimas A-5-1 vnt 1
A2 vat 4
Viso: vnt 76
Alanta vnt 10
Drenazo %oty PE-200 mm Acl0 vt !
10 akeitimas A-5 ot
P A-5-1 vat 1
Viso: vnt 15
11 | Grioviy valymas rankiniu badu ties m’ 22
kligitimis Viso: m’ 22
1o | Dirbtiniy klittiy iSardymas, m’ 526/12
lickany i§veZimas Viso: m’ 526/12
|
13 | Pralaidos i$valymas permetant m? 21
gruntg 3 kartus Viso: m? 21
14 Zvyro dangos atstatymas vir$ A-5 7+42; 13+84 m’ 20
pralaidos Viso: m’ 20
Vamzdyno liemens atkasimas A-5 7+42; m? 98/5/10
15 | ekskavatoriumi/uztiiry jrengimas/ 13+84 90/5/10
vandens pa3alinimas Viso: m’® 188/10/20
Vamzdyno liemens uZpylimas A-5 7+42; m’ o3
16 ekskavatoriumi sutankinant grunt 13+84 20
Y grunta I Viso: m’ 188
17 | Ustary iSardymas A-5 13+84 m 5
Viso: m’ 10
) 7+42; . 1
18 'lzfnm;?nk:sdos VP-100-150-1 A-5 13484 vnt 1 B
freng Viso: vnt 2
19 G/b lauZo demontavimas ir t 26
i§veZimas Viso: t 26
Gamtosauginés priemonés
DrenaZinio vandens biologinio Alanta 120+36 vnt 1
20 . S
valymo sistema Viso: vnt 1 N




Tiltas
Alantos up. pk. 124+84
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TILTO PER ALANTOS UP. PK. 124+84 REKONSTRAVIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

f\l;rl Darby pavadinimas 1\‘/][2:.0 Kiekiai
1 2 3 4
I _PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 | Laikiny kelio Zenkly jrengimas vnt. 4
2 | Laikiny vandens pylimy jrengimas i§ priveZamo grunto m?3 120
3 Grunto kasimas rankiniu biidu md 10
4 | II gr. grunto nustiimimas nuo tilto plok¢iy buldozeriu m?® 60
5 | Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos md 280
6 | Griovio $laity ir dugno planiravimas rankiniu biidu m?2 420
7 | Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy paklojimas m 20
o TILTO REKONSTRAVIMAS

1 [ Atskilusio betono nuardymas nuo tilto g/b pavirsiy m? 5
2 | G/b ploks¢iy patiltéje demontavimas m2 /m? 112/11,2
3 | G/b pavirSiy nuvalymas sméliasrove/nuplovimas auksto slégio srove m? 170
4 | Armatiiros 3alitil¢io bortuose sudéjimas t 0.0834
5 | Salitil¢io borty betonavimas m3 3,0
6 | PEd 110 mm vamzdZiy (vandens nubégimo angoms) jmontavimas vnt/m 4/2.4
7 | Islyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos jrengimas (3-5cm) | m?2/m? 64/2,5
8 | 2 sl prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas m?2 64
9 | Armuoto betono dangos jrengimas (10 cm) m2/ m® 64/6,4
10 | Atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu: m? 4.5

- apsauginis gruntas kg 9
11 | Betono konstrukcijy padengimas sukibimg gerinanéiu gruntu: m? 98

- gruntas 1 65
12 | Betono konstrukcijy defekty uZtaisymas betono misiniu m?® 4,4

- betono C30/37 misinys m? 4,2

- remontiniai mi§iniai kg 745
13 Metaliniy turékly montavimas ir nudazymas priekoroziniais daZais t 0,3982
14 |Tilto g/b elementy nupurikimas remontiniu miSiniu mais’kg 20/500

- remontinis miSinys kg 500
15 [Patiltés stiprinimas monolitinémis g/b plok§témis, uZtaisant siiiles m2/m? 112/11,2

- monolitinés g/b plokstés m?3 11,2

16



: Il UZBAIGIAMIEJI DARBAf : :

1 | Laikiny kelio Zenkly iSardymas vnt. 4

2 | Signaliniy stulpeliy su at§vaitais pastatymas vnt 8

3 | Kelio su Zvyro danga atstatymas, kai smélio pasluoksnis 30 cm m 40

4 | Laikiny vandens pylimy ir iSardymas m® 120
Slaito lyginimas rankiniu badu m? 100

6 | PaZeisty viety atséjimas Zoliy sékly misiniu, uZpilant JjuodZemiu m? 300

7 | Statybinio lauZo i§vezimas 20 km atstumu m?/t 15/30

17
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STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025_33 Panevézio rajono MieZigkiy ir VelZio sen. Katiny, MatZeniy ir MieZiskiy kadastro vietovése grioviy
ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
Ziniarastis 1 Pralaidy rekonstravimas
2025.04.10 Lapas 1
S"‘leri’i’.' Egﬁ’so " Darby ir i§laidy apragymai vizf::tgs S;Ei‘;gfs Kiekis
1 Pralaidy rekonstravimas
1 MNs-28 Zvyro dangos atstatymas ~ k9=1.15 100m3 4.38 0.2
MN1-5 Pralaidy atkasimas II grupés grunte vienakausiais t.m3 7.939 0.188
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais k9=1.15
3 MN14 UZttiry supylimas supylimas I grupés grunte t. m3 0.832 0.01
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaugais
k9=1.15
4 MN6-17 Vamzdiniy vandens pralaidy demontavimas k4=0.7, vt 129.43 2.0
k9=1.15
5 MN1-176 Vandens paSalinimas i§ tran$éjy ir pamaty duobiy. 100m3 4.266 0.2
k9=1.15
6 MN6-17 Vamzdinés vandens pralaidos VP-10-150-1 (15 m ilgio) vnt. 184.9 2.0
statyba k9=1.15
7 MN1-4 Vamzdyno uZpylimas I grupés grunte vienakausiais t. m3 6.247 0.188
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
8 HIIK-S I-II grupés grunto sutankinimas elektropliiktuvais 100m3 58.204 1.88
k8=1.14, k9=1.15
9 MN1-4 Uztiry iSardymas I grupés grunte vienakausiais t. m3 3.323 0.1
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaugais k9=1.15
10 HoO6P-1 Statybiniy Siukliy, g/b lauZo kasimas ekskavatoriais su t 7.02 26.0

0,25 m3 kausu, pakrovimas j autosavivardius ir
iSveZimas iki 20 km

Viso skyrinje 1 401.041

Viso Ziniarastyje 1 401.041



STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS
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SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025_33 PanevéZio rajono Mieziskiy ir Vel#io sen. Katiny, MaZeniy ir MicZikiy kadastro vietovése grioviy
ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
Ziniarastis 2 Grioviy rekonstravimas
2025.04.10 Lapas 1
S%Iilll.' E:JESO " Darby ir i§laidy aprasymai Vig]ae:gs S;Ef‘;;’l‘_’s Kickis
2 Grioviy rekonstravimas
1 MN731 Tankiy kriimy pasalinimas nuo grioviy 8laity 100m2 1044.0 290.0
k9=1.15
2 MN7-32 Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas nuo grioviy 100m2 270.4 169.0
Slaity k9=1.15
3 MN4-33 Nukirsty kriimy surinkimas ir i§veZimas nuo 0.5 iki 1.0 ha 160.65 4.59
km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo  k9=1.15
4 MN7-1 Grioviy valymas jranga vienakausiais ekskavatoriais su 100m 474.079 184.3
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
02m k9=1.15
5 MNI1-46 Supilto I-II grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki t. m3 33.794 2.099
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m. k9=1.15
6 MN7-4 Pagriviy lékiciavimas (2 kartus) iSkasty i3 grioviy ha 35.724 13.43
sanaly susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AT)
galingumo k4=2.0,k9=1.15
7 MN7P-0111  Mechanizuotas grioviy $laity §ienavimas 2 kartus ha 229.653 12.087
k4=2.0, k9=1.15
8 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu bidu  k9=1.15 m3 62.7 22.0
9 MN3-174-110 Rekonstruojamy drenaZo Ziodiy pakeitimas 110 mm  vnt. 545.4 54.0
skersmens polietileninémis Ziotimis k9=1.15
10 MN3-174-160 Rekonstruojamy drena¥o ¥iodiy pakeitimas 160 mm . 785.84 76.0
skersmens polietileninémis Ziotimis  k9=1.15
11 MN3-174200 Rekonstruojamy drena¥o Zio&iy pakeitimas 200 mm  vnt. 158.7 15.0
skersmens polietileninémis Ziotimis  k9=1.15
12 MN1-5 Dirbtiniy klifi¢iy ardymas vienakausiais ekskavatoriais t. m3 22.218 0.526
su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
13 HO6P-1 Dirbtiniy klifi¢iy lieckany kasimas ekskavatoriais su 0,25 t 5.4 20.0
m3 kausu, pakrovimas j autosavivardius ir isveZimas iki
10 km
14 MN7-51 Vamzdinés g/b vandens pralaidos isvalymas nuo sanasy m3 155.61 21.0
kS=1.15
15 HO6P-1 G/b lauZo pakrovimas j autosavivardius ekskavatoriais t 3.24 12.0

su 0,25 m3 kausu ir i§veZimas iki 20 km atstumu

Viso skyriuje 2 3987.403

Viso Ziniaraityje 2 3987.403
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STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025_33 Panevézio rajono MieZiskiy ir Velzio sen. Katiny, Mazeniy ir MieZiskiy kadastro vietovése grioviy
ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
Ziniarastis 3 Tilto rekonstravimas
2025.04.10 Lapas 1
Sam.|  Darbo " Darby ir i¥laidy aprasymai it Snandos Kiekis
1 Tilto Alantos up. pk. 124+84 rekonstravimas
1 HiSK-3 Laikiny kelio Zenkly pastatymas k9=1.15 vat. 7.4 4.0
MN1-5 Uztary ir pylimy supylimas i§ priveZto grunto t. m3 5.068 0.12
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
3 MNI1-115 II gr. grunto kasimas rank. bidu  k9=1.15 10m3 19.6 1.0
4 MNI1-176 Vandens pagalinimas i§ trandéjy ir pamaty duobiy. 100m3 59.724 2.8
k9=1.15
5 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 4.9 0.2
vamzdZiy montavimas k4=0.5, k9=1.15
6 MNI1-36 IT grupés grunto kasimas nuo tilto dangos ir perkélimas t. m3 1.008 0.08
iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo
k9=1.15
7 MN1P-0703  Slaity ir dugno lyginimas rankiniu bidu, kai gruntas IT  100m2 52.5 4.2
grupés k9=1.15
8 F93 Metaliniy turékly montavimas, padengimas t 20.308 0.3982
antikorozinémis medZiagomis ir daZymas 2 kartus
k8=1.03
9 MNI-115 I gr. grunto kasimas rank. bidu  k9=1.15 10m3 19.6 1.0
10 R11-129 Atitriikusio betono nudauZymas nuo betoniniy pavirsiy m2 241 5.0
11 HI12K-25 Sultizusiy Slaity tvirtinimo g/b plokséiy ir kt. lauzo 100 m2 17.741 1.12
pasalinimas k4=0.7, k9=1.15
12 R11-76-22 Pavirsiy nuplovimas, naudojant auksto slégio plovimo  100m2 12.24 1.7
irenginj, dirbant i§ autobokstelio k9=1.15
13 HPS8-1-7 Atsidengusios armatiiros ir esamy met. pavirsiy 10m2 4.5 0.45
padengimas antikorozinémis medziagomis k9=1.15
14 N15P-1002 Betono pavirdiy gruntavimas purkstuvu sukibima 100m2 2.45 0.98
gerinanciais gruntais  k9=1.15
15 H76T-31 PazZeisty betone viety atstatymas betono misiniu kai  m3 96.8 4.4
betonavimo gylis daugiau 20mm  k8=1.04, k9=1.15
16 H72T-3 Salitiléio bloky betonavimas  k8=1.04, k9=1.15 m3 1.7 3.0
17 MN8-61 Armatiiros i atskiry strypy, kuriy skersmuo iki 14 mm, 100t 1.773 0.00083
sudéjimas  k9=1.15
18 N46-56 Angy falitil¢io blokuose jrengimas  k8=1.17 100vnt 2.24 0.04
19 N22-265 Vandens nutekéjimo angy i§ PE vamzdZiy montavimas 10 vnt. 2.16 0.4
k9=1.15
20 N13-43 Betoniniy ir tinkuoty pavir§iy gruntavimas bituminiu ~ 100m2 0.698 0.64
gruntu, purk$tuvu
21 N27-207 Betono dangos apatinio 3-5 cm storio sluosnio 100m2 5.952 0.64
jrengimas k8=1.17, k9=1.15
22 H75T-42 Irengti 2 sluoksniy bituming prilydomajg hidroizoliacija m2 52.48 64.0
k4=2.0, k8=1.14,k9=1.15
23 N27-142 10 cm storio dangos i§ keliy betono jrengimas maZosios 100m2 34.88 0.64
mechanizacijos priemonémis  k9=1.15
24 N27P-64-1 Armatiiros tinkly sudéjimas betono dangoje  k9=1.15 100m2 0.845 0.84

25 H76T-42 Betoniniy pavirsiy padengimas apsauginémis, m2 78.72 96.0



2025.04.10 Statiniy grupé 2025_33 Statinys 1 Ziniaratis 3 Lapas 2

Szl;il.. E:drfso " Darby ir iSlaidy aprasymai vixZiZs S;ﬁ%gf s Kiekis
antikorozinémis dangomis, daZant du kartus rankiniu
btdu (arba nupurskiant) k9=1.15

26 HIZK-25 Slaity tvirtinimas 10 cm storio armuoto monolitinio 100 m2 168.202 1.12
betono sluoksniu ant Zvyro skaldos pagrindo  k9=1.15

27 HI19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vat. 3.92 8.0

28 HO6P-1 Statybinio lauZo ir kt. $iuksliy pakrovimas t 8.1 30.0
ckskavatoriais su 0,25 m3 kausu j autosavivardius ir
iSvezimas iki 20 km

29 MN1-4 Uztiiry i8ardymas I grupés grunte vienakausiais t. m3 3.088 0.12
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15

30 F1-2-5 Ploty iSlyginimas rankiniu biidu (nupjaunant ir uZpilant 100m2 13.0 1.0
nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal $ablona)
k9=1.15

31 MN2-14 PaZeisty viety ir §laity ats¢jimas uZpilant dirvozemiu ~ 100m2 23.4 3.0
k9=1.15

32 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 4.9 0.2
vamzdziy demontavimas k4=0.5, k9=1.15

33 MN1-46 Supilto I-IT grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki t. m3 1.932 0.12
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m. k9=1.15

34 MN5-23 Kelio i§ optimalaus Zvyro mi§inio dangos atstatymas,  100m 5.852 0.2
kai smélio sluoksnio storis 30 cm  k9=1.15

35 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly demontavimas  k4=0.7, k9=1.15 vnt. 5.18 4.0

Viso skyriuje 1 855.861

Viso Ziniarastyje 3 855.861
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STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS
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SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025_33 PanevéZio rajono MieZiskiy ir Velzio sen. Katiny, MaZeniy ir MieZi$kiy kadastro vietovése grioviy
ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
Ziniarastis 4 Gamtosauginés priemonés
2025.04.10 Lapas 1
Sam. Darbo . et s v : Mato Sanaudos —
ail. kodas Darby, ir i§laidy aprasymai vienetas s vl Kickis
1 Gamtosauginés priemonés
1 MN1-5 Bermos formavimas II grupés grunte vienakausiais t. m3 1.267 0.03
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaugais (BVS Ziociy
jrengimui- 1vnt) k9=1.15
2 MNI1-115 IT gr. grunto kasimas rank. buidu (BVS Ziogiy 10m3 3.92 0.2
jrengimui- 1 vat) k9=1.15
3 MN2-14 Slaity apséjimas uZpilant dirvozemiu (BVS Ziociy 100m2 2.496 0.32
jrengimui- 1 vat) k9=1.15
4 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas (BVS Zio¢iy jrengimui- 1 vnt)  100m2 0.075 0.03
k9=1.15
5 N57P-2102 Grioviy 8laity papédés tvirtinimas plastikine 100m 5.512 0.13
spraustasiene (BVS Zio¢iy jrengimui- 1 vat) k9=1.15
6 N11P-1304 Polipropileno tinklo dangy jrengimas prie Ziogiy (BVS m2 0.48 3.0
ZioCiy jrengimui- 1 vnt)
7 HPY-2-2 Pelkiniy augaly sodinimas (BVS ZioCiy jrengimui- 1 100vnt 0.283 0.48
vat) k9=1.15
8 N27P-66-1 Drenazinio kilimo paklojimas prie BVS zio¢iy 100m2 0.075 0.03
k9=1.15
Viso skyriuje 1 14.108
Viso Ziniarastyje 4 14.108
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MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025_33 Panevézio rajono MieZiskiy ir VelZio sen. Katiny, MaZeniy ir MieZiSkiy kadastro vietovése griovin
ir juose esanciy statiniy rekonstrukeija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
2025.04.10 Lapas1
Resurso Pavadinimas Mg Kaine Kiekis Verte
1 METALAS
120030 Statybinés vinys kg 0.32
1120002 Plieniné viela kg 248.64
1120030 Statybinés vinys kg 11.15
1120049 Statybiniai varZtai kg 0.75
1120084 Statybiniai apkaustai t 0.0015
2090029 Plienas armatiirinis, A-I klasés t 0.163
2090032 Plienas armatiirinis, A-3 klasés t 0.08
2120002 Viela plieniné paprasta kg 125.12
2120012 Viela plieniné paprasta VR-I t 0.000299
2120038 Elektrodai suvirinimo kg 0.3735
11-3 Tinklas betono armavimui 150x150x4 m2 70.4
60 Metalinés konstrukcijos t 0.3982
920 Suvirinimo elektrodai t 0.003982
940 Tvirtinimo detalés t 0.003882
IS viso:
2 VAMZDZIAI
260927 Plastikiniai vamzdZiai (komplekte) su guminiais Ziedais d 800 mm m 10.0
2500010 DrenaZo Ziotis PE d 110mm vot 54.0
2900011 DrenaZo Ziotis PE d 160mm vnt 76.0
2900012 DrenaZo Ziotis PE d 200mm vat 15.0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt 145.0
2900029 Apsauginés grotelés vat 15.0
1020-579 Gofruoti plastikiniai SN8 k1. vamzdZiai su mova 1130/1000mm m 30.0
(pralaidy sist.)
1022-111 PE neperforuoti vamzdziai 110mm m 2.4
I8 viso:
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstilé m2 3.3
570751 Smelis statybos darbams m3 2.56
1570524 Zvyro skalda 22/56 ir 22/45 m3 11.984
2900047 Karjerinis Zvyras m3 61.06
2900051 Smelis m3 43.0
2900062 Akmens skalda 40-70 mm m3 10.78
2900072 Ruloniné filtraciné medZiaga m2 48.8
2900099 Daugiamediy Zoliy miinys kg 5.57
624-144 Geotinklas (8laity, sankasy, grunty atram.sieny armavimas) m2 3.15
IS viso:
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230204 Tirpikliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 1.344
231004 Sukibima gerinantis gruntas 1 65.0
791 Emaliniai ir alkidiniai daZai (kaldinto metalo efektas) t 0.00438
792 Gruntas t 0.001991

IS viso:



2025.04.10  Kompleksas 2025_33 Objektas 1 Lapas 2
odes Pavadinimas Ve won | Kews | o
8 MEDZIO GAMINIAI
534034 Mediniai klojiniy skydai m2 0.7488
1534003 Lentos apipjautos, 3 riis. m3 0.616
1534015 Lentosapipjautos, 2 rii. m3 0.0477
1534017 Lentos apipjautos 40mm storio, 3 ris. (spygl. med.) m3 1.68
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 rag. m3 0.0342
1534051 Apvali misko medZiaga m3 0.0291
2900077 Kartys m3 0.22
2900103 Lenty atraiZos m3 0.06
. I8 viso:
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
20047 Naftos bitumas (skystas, pagerintas, keliams) t 0.0384
230075 Bitumo gruntas t 0.00384
570281 Bitumo mastika t 0.01472
1020045 Naftos bitumas kg 179.2
1020056 Antikoroziné medZiaga kg 9.0
1269023 Bituminé prilydomoji hidroizoliacija m2 134.4
2810009 Pakulos dervuotos kg 0.048
2900082 DrenaZinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 163.86
554-15 Greitai kietéjantis, nesusitraukiantis remontinis misinys kg 745.0
554-75 Remontiniai miSiniai kg 745.0
IS viso:
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
G-9727 PLOKSTES P-15-10 vat 30.0
5 I8 viso:
11 PUSFABRIKACIAI
600127 Keliy betonas C25/30 m3 6.4
2900041 Cementinis skiedinys m3 0.36
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 31.964
5 IS viso:
12 KITOS MEDZIAGOS
570885 Vanduo m3 13.092
810042 Skudurai kg 0.064
830019 MaiSinis audinys m2 7.04
1020041 Suskystintos propano butano dujos kg 36.352
1260356 Pelkiniai augalai vot 57.6
1810042 Skudurai kg 0.009
2210026 Mineraliniy tra$y misinys kg 18.85
2810020 Bitumuota virvé kg 7.6
2900069 DirvoZemis m3 35.65
2900083 Mineralinés trasos t 0.0168
2900101 Veléna m2 77.0
917-2 Plastikinés spraustasienés GW 300/5.5 (vandens atitvérimas, m2 13.0
atram. sienutés)
919-13 Plastikiniai signaliniai stulpeliai vat 16.0
IS viso:
14 PAPILDOMOS MEDZIAGOS
6167 Gruntas m3 120.0
IS viso:
I8 viso:

Sudaré : Edita Baléilniené

&4
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REPERIU KATALOGAS
| Rp. Nr., Tipas, klase Vieta ApraSymas Altitudé
kodas
1 .2 3 4 5
o Alantos up jrengtoje pralaidoje, N S
1 Laikinas k. 57422 Btekéjimo antgalio vir§us | 62,02
2 Laikinas A-12 griovyj :11:8; fgge pralaidoje, I8tekéjimo antgalio virSus | 65,61
3 Laikinas Alantos up jrengtame slenkstyje, Slenksmp _ploksté?:? virsus, | 6,13
pk. 107+24 kairéje puséje
4 Laikinas A-5 griovyj e;;er;it‘(‘)%e pralaidoje, Signalinio stulpelio vir§us l 65,91




REPERIY ISSIDESTYMO SCHEMA

= 4
o)

SUTARTINIAI ZENKLAI
® Laikinas reperis




SUDERINIMU SARASAS

inZinierius

Eil. Suderinimo klausimas Suderinusios Organizacijos Denn1:1s1o pareigos, JraSo vieta Derinusios organizacijos pastabos
Nr. pavadinimas v. ir pavardé
Teqhnm1a1 sp'reﬂc.iunal, PanevéZio rajono savivaldybés Zemés ukio skyriaus . .
1 projektas, tyrinéjimo administraciia specialistas Projekto plane Suderinta
dokumentacija, samatos J VIT- 5P
Projektas, Zemés PanevéZio rajono savivaldybeés . . .
2| naudagimas administracijos MieZikiy senitnija | SCM008S Projekto plane Suderinta
3 Proj ek.t_as, SEHICS Paneygzm rajono Saxlvald}.'P ©s Senidinas Projekto plane Suderinta
naudojimas administracijos VelZio seniiinija
1. Pries tris paras iki darby pradios
biitina paimti rasti¥ka sutikima Zemeés
. . Tinklo resursy administravimo . kasimo darbams.
4 Projektas Telia Lictuva, AB komandos vyr. inZinierius Projekto plane 2. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti
rankiniu biidu ir dalyvaujant Telia
Lietuva, AB atstovui.
Prie§ vykdant statybos darbus i§sikviesti
ESO, AB atstova el. kabeliy vietos
5 Projektas ESO, AB Elektros tmklvo ejks'ploatavuno Projekto plane nustatymui. Ele'ktros tl.nklu ir dujotiekio
komandos inZinierius apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus
vykdyti tik rankiniu bidu, gauti sutikima
Zemés kasimo darbams.
Infrastruktaros prizitros contr 330 1 OL i spomessoncje et
6 | Projektas Litgrid AB Siaurés regiono linijy vyr. Projekto plane Ju apsaug ee

Litgrid AB IPC regiono rastidka leidima
darbams.

8¢
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDROJI DALIS

1.1. Projekto tikslai

Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy grioviy ir juose esanéiy
statiniy rekonstrukcija taip, kad bty utikrintas tinkamas drégmés reZimas dirvoZemyje ir savalaikis
pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirsiaus.

1.2. Konkretas darbai

Techniniam projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus: rekonstruoti 13,43 km
grioviy, nukertant nuo $laity jvairaus tankumo krimy 4,59 ha, iSkasant 2355 m3 sgnasy; numatoma
iSardyti dirbtines kliutis griovyje- 526 m3, pagalinant medZiy nuovartas, Siuksles ir kt. utvankas; isvalyti
sanasas i3 pralaidy vamzdZiy- 21 m3. Projekte reikia pakeisti senas Fotis naujomis plastikinémis — 145
vnt (d 110 mm- 54 vnt, d 160 mm- 76 vnt ir d 200 mm- 15 vnt; reikes rekonstruoti (d 1,0 m L-15 m)
vandens pralaidas (2 vnt), pakeiiant jas naujomis plastikinémis, jrengiant naujus antgalius, jtekéjimo ir
iStekéjimo daliy tvirtinimus g/b plok§témis, atstatant Zvyro dangas ir jrengiant signalinius stulpelius.

Rekonstruojamas vienos angos g/b tiltas (Alantos up. 124+84):

1.
2.

G/b tiltas nuvalomas sméliasrove;

Nustumiama Zvyro danga nuo pedengimo ploks¢iy. Plokstés ir kt. betono konstrukcijos
nuvalomaos sméliasroviu, nuplaunamos auksto spaudimo vandens srove;

Pasalinamas atitrikgs betonas, betonuojami 3alitiléio blokai (3,0 m®), jrengiamos angos
vandens nubégimui (4 vnt);

Ant perdengimo ploki¢iy paklojamas ilyginamasis betono sluoksnis (2,5 m®), ant jo- 2
sluoksniy prilydomoji hidroizoliacija (64 m?), vir§ jos- 10 ¢m storio armuoto betono danga
(6,4 m®);

Visi tilto g/b elementai, turintys salytj su atmosfera, nupurSkiami arba nutepami
remontiniu mi$iniu;

Sumontuojami ir nudaZomi nauji metaliniai turékliai (0,3982 t), papilté sustiprinama g/b
plokstémis, uZtaisant sitiles (11,2 m?); Atstatoma Zvyro danga (20 m), pastatomi signaliniai
stulpeliai (8 vnt);

Prietiltése suformuojami vandens nuvedimo j griovj latakai L-PE50-3,0 (4 vnt).

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
MedZiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty

reikalavimus

2. GAMTINES SALYGOS

2.1. DirvoZzemiai
Plote vyrauja priemolio ir priesmélio gruntai, vietomis- durpe. Rengiant rekonstrukcijos projekta
vadovautasi dirvoZemiy laboratoriniais tyrimais pirminiam projektui parengti, buvo naudojami israsai i3
pirminio arba rekonstrukcijos projekto.
GeleZingumo poZymiai projekte nepastebéti.

2.2. Pozeminiai vandenys
Saltiniuoty ploty objekte néra.
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3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki rekonstrukcijos darby pradios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija. Projektas suderintas su Panevézio raj. savivaldybés administracijos Zemés iikio
skyriaus vyr. specialistu, PanevéZio raj. savivaldybés administracijos MieZiskiy ir VelZio senilinijomis,
Telia Lietuva, AB tinklo resursy adminitravimo komandos vyr. inZinieriumi, ESO, AB elektros tinklo
cksploatavimo komandos inZinieriumi, Litgrid, AB infrastruktiiros prieZiiiros centro Siaurés regiono
linijy vyr. inZinieriumi bei kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie turi saveikos su jgyvendinamu
projektu.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemeés ikio ministerijos i§duotus kvalifikacinius
dokumentus, suteikiandius teise statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuots statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy maginy ir jrangos, kad buty galima atlikti visus numatytus darbus.

3.2.ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai: atliekamas geodezinis nuzyméjimas,
nuZymimos drenaZo Zioliy, pralaidy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.
3.3.Zemés darbai
Vykdant Zemés darbus vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016- ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitra“.

Rangovas atlieka kasima, uZpylimg, sutvirtinima, perteklinio iskasto grunto iSveZima, i§lyginimg
po pamatais ir dangomis, statybos aikstelés niveliavimg, statyby vietos i§lyginima, netinkamy
medZiagy i8vezimga, taip pat visy kity su statybomis susijusiy ir neplanuoty Zemés darby atlikima. Visi
kasimo darbai turi biti atlickami taip, kad sudaryty kuo maZiau nepatogumy ir trukdymy. Visa idkasta
medZiaga turi biiti supilta taip, kad ji nekelty pavojaus darbus atliekantiam personalui. Kad baty uZtikrintas
reikiamas Zmoniy saugumas ir apsauga, Rangovas savo saskaita turi jrengti aptvarus, perspé&jamuosius
Zenklus, apsaugines tvoreles, pés¢ijy peréjas per tran$éjas .

Darbams naudojami vienkau$iai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
vietose, Salia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemeés darbai trandéjy susikirtimo vietose su
esamais inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu badu, nepaZeidZiant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
vietose su kasama transéja laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemeés darby metu i$ardytos esamos dangos
(kelio danga, Zalios vejos) atstatomos j pradine padétj.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianCiy elektros oriniy linijy leid%iamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal saugos statyboje nurodytas salygas ir normatyvus. Visi naudojami
mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j grunts draudZiamas.

3.4.Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma.  Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, tadiau visos projekte
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal

atitinkama Europos arba Lietuvos standarta.
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Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti paZyméti etiketémis. Etiketés dydis ir
forma turi atitikti ISO reikalavimus. FEtiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybg i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezifiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais,
normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy
(jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais
arba kitais svariais argumentais.

1 lentele. Grioviy ir juose esandiy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini

nukrypimai.
Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auks¢iai
1 Griovio afies planiné padétis +/-4m
2 Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3 Griovio afies tiesumas iki pusés griovio
dugno plocio
4 Griovio dugno altitudes +5 cm
-10 cm
5 Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6 Griovio dugno plotis +/-10 cm
7 Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Vandens pralaidos
1 Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
2 Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
3 Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
4 Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
5 Stiprinimo ploks¢iy kiekis pagal brézinius
6 Stiprinimo ploks¢iy briauny perauk$léjimas +/-2 cm
7 Tarpai tarp stiprinimo plok3&iu +2 cm
8 Po plokstemis jrengiamas Zvyro sluoksnis (jo storis pagal +3 cm
bréZinius, bet neplonesnis kaip 10 cm) -2 cm
9 Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdziy +50 cm
deformacijos galimos iki 2 proc.) -20 cm
10 Virs pralaidos vaZiuojamosios dalies plotis +50 cm
-20 cm
11 Skaldos prizmés arba akmeny metinio uZ plok§témis stiprinimo | + neribojamas
jrengimas (ilgis -20 cm
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4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR IRENGIMAI

4.1, MedZiagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir&iai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieZiiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i kokybisky
medZiagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i¥skyrus laika, reikalingg
bandymams.

4.2, Pakeitimai

Projekte pasililyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraymo galimas tik
gavus rastiska statybos techninés prieZitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés prieziliros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. [rengimy pasirinkimo metu turi biiti kruops¢iai i$nagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.

4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi boti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j PVC vamzdzius ir
PVC armatirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés $viesos ir Zemos temperatiiros. Turi biti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumaZinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos i§laidos,
susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos ijtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokamos. Jokios medZiagos negali biiti atveZtos | statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdZiy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaZiavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Yeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi savivaldybe ar kitas
istaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj lai¥ku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi bati aiskiai nurodyta, kad

ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.



33

4.5. Atsakomybé¢ uzsakant medZziagas
Rangovas yra atsakingas uZ medZiagy, gaminiy ir pavyzdiy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai prie$ darby pradZia) uZsakyma ir pristatyma. Visas sanaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu

uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiy jstatymuy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsiZvelgti j visas priemones, projekto valdymg ir administravima,
kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. Zeldinius %alinti nuo griovio §laity,
vadovaujantis atrankiniu kirtimu, medZius, didesnius, kaip 12 cm, nekirsti, palikti, jeigu jie auga ne
ar¢iau, kaip 15 m nuo drenaZo linijos. Nukirstus kriimus/med¥ius sukrauti i krivas ant griovio krasto,
pakrauti ir i§vezti.
3.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga
Rangovui neleidZiama perkelti ar kirsti darby zonoje esanéiy medZiy be atitinkamy Zinyby sutikimo.
Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti paZeista medj
ar zong lygiaverciu buvusiam savo sgskaita.
6. DARBU SAUGA
Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje Nr.Al-
22/D1-34 ,DEL DARBOVIECIU JRENGIMO STATYBVIETESE NUOSTATU PATVIRTINIMO* bei
kitais veikiandiais darbo saugos dokumentais.
Prie§ darby pradzig iSsikviesti Telia Lietuva AB; ESO, AB; UAB ,Birzy vandenys® ir VS§]
»PlaCiajuostis internetas“ atstovus (Zifir. ,,suderinimy saraas*) poZeminiy tinkly trasoms nustatyti ir

pazyméti. Tinkly apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu badu, dalyvaujant jstaigos atstovams.
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Projekte numatyti gaminiy ir medZiagy (pagal medZiagy poreikio Ziniaratj),
naudojamy melioracijos statiniams minimaliis geometriniai parametrai ir
esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo bati jrasyti i atitikties deklaracija

vir§ pralaidy ir tilto

2 lentelé
P
Eil. E aminio medzw}gf)s Geometriniai ir maseés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
NT. endrinis pavadinimas
1 2 3 4
1 DrenaZo Ziotis PEd 110 | Vamzdis d 110 mm i§ antrinio auk$to Standartas IST 1063988-19
mm tankio polietileno (Il PEHD), spalva-
juoda, ilgis — 4 m, skersmuo- 110 mm,
slégio klasé PN 2,5.
2 DrenaZzo Ziotis PE d 160 | Vamzdis d 160 mm i$ antrinio auksto Standartas IST 1063988-19
mm tankio polietileno (II PEHD), spalva-
juoda, ilgis — 4 m, skersmuo- 160 mm,
slégio klasé PN 2.5.
3 DrenaZo Ziotis PE d 200 | Vamzdis d 200 mm i3 antrinio aukgto Standartas IST 1063988-19
mm tankio polietileno (II PEHD), spalva-
juoda, ilgis — 4 m, skersmuo- 200 mm,
slégio klasé PN 2,5.
4 Melioracinis PE llgis 2,0 m, uZragas ,Melioracija“ PMS-200
stulpelis
5 Mineraliniy traSy EN 13368-2
miSinys
6 Daugiameciy Zoliy Perkamos Zoliy séklos turi biiti su
miSinys Valstybines sékly ir griudy tarnybos
i§duotais sertifikatais
7 Dirvozemis Storis 3 cm + neribojamas, - 1 cm
8 Betonas C 30/37 XF4; atsparumo $al&iui
. marké F200; nelaidumas vandeniui marké
Betonas pralaidy W6:
antgaliams, sitiléms ir NS . C .
tilto ploksiy Betono miginiai C 30/37 (‘(i)‘gi/‘a‘_‘“as chloridy kiekis betone C10,2
pasluoksniui, i§dauzoms 2%); _ .. .
utaisyti Betqnul su gnnatura drauc_lz1ama. n?}ldotl
kalcio chlorido arba chloridy turinéiy
priedy.
9 Latakai L4 L-800, B-640, H-375, armatiira Al GelZbetoniniai latakai- 800, B-640,
2,26kg H-375, armatira Al 2,26 kg
10 ~ Gelzbetoninés plokités
Plokstés P-15-10 2'811:‘ 90, B-900, H-80, armattira Al L-1490, B-900, H-80,
OX8 armatiira Al 4,8 kg
11 Armatiira Plienas d 8,d 10 mm, d 12 mm Plienas kar$tai valcuotas, klasé Al ir AIIl
12 Drenazinis kilimas — Secudrain R201 ES-601 Masé 200g/m?, storis 2,64 cm
demblys prie drenazo
ziodiy
13 Zvyro danga Karjerinis Zvyras Zvyro granulometriné sudétis- 0/ 16, 0/45.
pravaZiavimui

_—




3 lentelé. Reikalavimai tilto ploksgiy

35

apatiniame sluoksnyje naudojamoms hidroizoliacinéms

medziagoms
Savybes Reikalavimai dangai Bandymai
Klijuojamai Prilydomai
Poliesterinio sluoksnio svoris, g/m2 180 - 250 180 - 250 LST 1356:1994
Polimerais modifikuoto bitumo kiekis, % >70 >80 LST 1356:1994
nuo hidroizoliacijos masés
Juostos storis, mm 3,0-3,7 32-55 L.ST 1356:1994
Produkto masé, g/m2 3000 5000 - 5500 |-
Bitumo kiekis prilydimui, g/m? - 1000 -
Nutraukimo jéga tempiant, N
- isilgai juostos krypties 8>50 > 850 LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Santykinis pailgéjimas, %
- isilgai juostos krypties > 40 >40; LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Nelaidumas vandeniui po 24 h, 3 bar Nelaidi Nelaidi LST 1356:1994J

Hidroizoliacinés medZiagos ant betoninio pagrindo klojamos dviem sluoksniais. Esant
dvisluoksnei sistemai, medZiagos gali biti dviejy rusiy: apatiniam sluoksniui ir virSutiniam
sluoksniui. Ritininés hidroizoliacinés medZiagos gali biiti klijuojamos arba prilydomos. Ritininés

hidroizoliacinés medZiagos turi tenkinti bendrus reikalavimus, i$dés
medZiagy matmeny nukrypimai neturi virsyti leistiny normy,

tytus 3 ir 4 lentelése. Ritininiy
nustatyty LST 1355:1994.

4 lentelé. Reikalavimai virsutiniame sluoksnyje naudojamoms hidroizoliacinéms medZiagoms

B Reikalavimai  dangai

Savybés Bandymai

klijuojamai prilydomai
Poliesterinio sluoksnio svoris, g/m? LST 1356:1994
00 - 250 00 - 250

Polimerais modifikuoto bitumo kiekis, % 55 > 65 LST 1356:1994
nuo hidroizoliacijos masés
Produkto masé, g/m2 > 4000 >4500 B
Juostos storis, mm 3,0-45 3,1-45 LST 1356:1994
Bitumo kiekis prilydimui, g/m2 - >1000 -
Nutraukimo jéga tempiant, N
- isilgai juostos krypties >1000 >1000 LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Santykinis pailgéjimas, %
- isilgai juostos krypties >40 > 40 LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Nelaidumas vandeniui po 24 h, 3 bar Nelaidi Nelaidi LST 1356:1994
Lankstumas, 0C ant 30 0 mm s -20 LST 1356:1994

s -20 ‘




110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJOVIALMAZGAS
11

__ Melioracijos PE stulpelis PMS-200

Daugiametémis Zolémis
—— uZsétas dirvoZemis
DrenaZinis kilimas

_"Secudran”

K £
Drenazo iioty :
PE d110

-v/
| fdo |

ISTEKEJIMO IS ZIOCI) MAZGAS

Daugiametémis Zolémis 2.2
uZsétas dirvozemis

Daugiametémis
Zolémis uZsétas
dirvoZemis

500 500
DrenaZinis kilimas
"Secudran"

DrenaZinis
kilimas
"Secudran”

600

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos ds mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziotiy sandira sandarinama ritinine filtracine medZiaga,
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais,

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIA| RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir iS§émimas rankiniu badu., 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy isémimas. 4. Trandéjy dugno paruo$imas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Zioiy paklcjimas. 6. Sujungimy usandarinimas. 7. Drenago Ziogiy pirminis
uzpylimas, sutankinant grunta. 8. Transgjy uzpylimas buldozeriais. 9.Slaity i§lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruogimas ir paklojimas. 11. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Tra8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy

uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. 18ardyty sultZusiy drenaZo Ziodiy
iSveZimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remoniucjamy drenazo ZIotiy pakeiimas 110 mm skersmens
MN3-174-110] Lolietileninemis iotimis 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. | ijos 3,27 darbo d 10,1 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mab. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 ma3. val,
Medziagos:
800010 DrenaZo Ziotys PE 110 mm skersmens 1wnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 Dirvozemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trady misinys 0,93 kg
900099 Daugiamegiy Zoliy séklos 0,02 kg
800072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Panevezio ra). Miezitkiy it Velrio sen.
. . Katiny, MaZeniy ir Mieziskiy k. v.
EDITOS BALCIUNIENES I grioviy it juose esanciy
Kranto g. 9-6, Panevegys, LT5174 statiniy rekonstravimas.
DRENAZO ZIOTYS D 110 mm
Fareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. | Parafas | Data Stadija | Lapas | Lapysk.
PV E. Baldiinien¢ | S-338PmkTA |2 4 / 2025 | Irenginiy montavimo
7874 %u‘f N TP 1 1
14323 Y / schemos

9€



160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJOVIALMAZGAS
1-1

1000

I __Melioracijos PE stulpelis PMS-200

Daugiametémis Zolémis
_— uZsétas dirvozemis
—

1000
\

DrenaZinis kilimas
_"Secudran"

Dramanktu\vas
R’Z(\‘ Z\W

DrenaZo Zioty:
PE d160

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir iSémimas rankiniu bidy. 2. Rinktuvy atkasimas vienkaugiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy i§émimas. 4. Tran&ejy dugno paruodimas rankiniu biidu,
5. Polietileniniy Ziogiy paklojimas. 6. Sujungimy uZsandarinimas. 7. DrenaZo ZioGiy pirminis
uzpylimas, sutankinant grunta. 8. Tranéjy uzpylimas buldozeriais. Q.Slaitu iSlyginimas. 10.

- Tvirtinimo medziagos paruo$imas ir pakiojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
— smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Tra8y i8bérimas. 14. Daugiamediy Zoliy
iy —] uZsejimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. 1Sardyty sulGZusiy drenaZo Ziogiy
A et = 1‘ p— isveZimas.
—— ' &
— -] E——.
_1\ - = T« = /[V DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
o~ E—
—-—,\/— I — Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remonfuojamy drenazo ZioCiy pakeifimas 160 mm skersmens
S - MNS-174-160] poietileninemis Ziotimis 1wt
ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS Darbo sanaudos:
1-1 Daugiametémis Zolémis 2.2 Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
uZsétas dirvoXemis . . Mechanizmai:
vDa.ugl.amet‘?mls 320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas. val.
500, 500 Zolémis uZsétas 340013 | Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val,
DrenaZinis kilimas dirvoZemis Medziagos:
"Secudran” " g )
900010 Drenazo Ziotys PE 160 mm skersmens 1vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
Drenazinis 120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
600 kilimas 900069 DirvoZemis 0,17 m3
"Secudran” 900083 Mineraliniy trady miginys 0,13 kg
ccu 900099 Daugiamediy 2oliy séklos 0,02 kg
900072 Ritinine filtraciné medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1wvnt
PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m),
2. Rinktuvo vamzdziy ir Ziodiy sandira sandarinama ritinine filtracine medZiaga,
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais. Panevézio raj. MicZiskiy ir velrio sen,
v . Katiny, Mazeniy ir MieZiskiy k. v.
EDITOS BALCIUNIENES IJ grioviy i juose csantiy
- 5% statiniy rekonstravimas.
Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174 . AZO‘%IOTYS D iE0m
Pareigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Parafas | Data Stadija | Lapas | Lapy sk,
PDV E. Baltionien¢ | S-338PmkTA - i§ #| 2025 | Irenginiy mentavimo
874 | e TDP | 1 1
¥ schemos
14323 4

A



200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIALMAZGAS

1-1
1000
3 __Melioracijos PE stulpelis PMS-200
gl

Daugiametémis Zolémis
_— uZseétas dirvoZemis
Apsauginés grotelés
-~ DrenaZinis kilimas
~ _"Secudran"

PYC200/180
B

DrenaZo Ziotys f
PE d200
/::. g
ISTEKEJIMO IS ZI0CGIY MAZGAS
1-1

Daugiametémis Zolémis 2.2
uZsétas dirvoZemis

Daugiametémis
500 |, 500 #olémis uZsétas

DrenaZinis kilimas dirvoZemis
"Secudran”

DrenaZinis
kilimas
"Secudran”

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziotiy sandiira sandarinama ritinine filiracine medZiaga.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno i§lyginimas. 3. Polietileniniy Ziotiy vamzdzio pakiojimas. 4. Sujungimy
uzsandarinimas. 5. Trand&jy uZpylimas, sutankinant gruntg. 6. Slaitq i8lyginimas. 7. Tvirtinimo
medziagos paruodimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.
Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Trady isbérimas. 11. Daugiamegiy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200| 200 mm skersmens polietileniniy Ziogiy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. k ijos 2,70 darbo 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
MedzZiagos:
900012 Drenazo Ziotys PE 200 mm skersmens 1vnt.
900082 DrenaZo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900083 Mineraliniy trasy misinys 0,13kg
900093 Daugiameéiy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritining filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
800013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais. Panevezio ra). Mlezgﬁuq T Velzio sem. |
ey . . Katiny, MaZeniy ir Miezigkiy k. v.
EDITOS BALCIONIENES I srioviy i juose esaniy
Kranto g. 9-6, Panevéys, LT5174 statiniy rekonstravimas.
DRENAZO ZIOTYS D 200 mm
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paradas | Data Stadija | Lapas Lapy sk
PDV E. Baltiiniené | $-338PmkTA |- /| 2025 | Irenginiy montavimo
7874 % N TDP 1 1
w2 Y/ .

8¢



PLASTIKINIY VAMZDZIY PRALAIDA D 1,0 M L-15 M

Plastmasinis signalinis stulpelis

Humusingo dirvoZemio uZpylimas 5 cm, apséjant

Monolitinis antgalis

Plok3tes P-15-10
Skaidos 40-70mm prizmé

PJOVIS 1-1

B

Dvyras 18em
|Smelis 20em

P

Géotekatiié GRK-3 Kash

Humusingo dirvoZemio uZpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miginiu
Monolitinis antgalis

\ Ploksteés P-15-10
Skaldos 40-70mm prizmé

— s A T A A R R SR e ‘
- 1 N |
| il ] ]
B % { 37 =3 o et ~r e ;-r Ne
36 N Gofruotas plastikinis (SN8) vainzdis 7
N I'm Smélis, t=15 cm Apkaba apvyniota
S nad geotekstile Piokétés P-15-10
Plok3tes P-15-10
T ! as, t=10 cm
Zyyras, =10 cm
100 | 150 4 |
5ol 100 | 150 E - L J 300 |_100 I 150 |
| |
PLANAS
——— - Humusingo dirvoZemio uZpylimas

Humusingo dirvoZemio uZpylimas 2

5cm, apséjant Zoliy miginiu

Skaldos 40-70mm prizmé

Mon_1 litinis antgalis

600

PJOVIS 2-2

Humusingo dirvoZemio uZpylimas

m=m griovio

Humusingo dirvoZemio uZpylimas

5cm, apséjant Zoliy misiniu

Sig naliQis stulpelis \

i=0,05

—H]//Héuj
— 3<|/__ ‘Er | )% g

=5
e i
B P-15-10 ‘ | 1‘
]
— AN B

\ pd Humusingo dirvoZemio uZpylimas
5cem, apséjant Zoliy misiniu

5cm, apséjant Zoliy misiniu

5cm, apséjant Zoliy miginiu
/ Skaldos 40-70mm prizmé

Plokstes P-15-10

Karjerinis Zvyras 10 cm 15555
PJOVIS 3-3
1200
250 250

Signalinis stulpel‘s

Tankintas vietinis gruntas

Geotekstilé

Rengiant pralaidg vadovautis "Vandens pralaidy konstrukciniy sprendimy
taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklémis”

UZpildui naudojamas vietinis priemolio gruntas, kurio sudétyje neturi bti
stambesniy daleliy uZ pralaidos bangos tipg. Uzpildas pilamas 15 cm storio
sluoksniais, simetriSkai i§ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant kiekviena sluoksnj
ne maZiau 97 % (pagal Proktorg).

PASTABOS:
1. UZpylimo aukstis vir§ pralaidos turi bati ne maZiau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
2. Matmenys bréZinyje nurodyti centimetrais.
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EDITOS BALCIUNIENES II

Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174

Panevézio raj. Mieziskiy ir VelZio sen.
Katiny, MaZeniy ir MieZiskiy k. v.
grioviy ir juose esanéiy
statiniy rekonstravimas.
PLASTIKINE PRALAIDA VP-10-150-1

Pareigos V. Pavardé Kyv. atest. Nr. ParaSas || Data Stadija | Lapas | Lapu sk.
i i .
PV E. Baltitiniené | S-338PmkTA |-, # | 2025 | lrenginiy montavimo
-f“é&w”" TDP 1 1
1742722 (_ ! schemos




Tiltas
Alantos up. pk. 124+84

Vandens isbégimo vamzdziai PE 110 mm 4x60 cm 150 L - 150 }
i 880 N
\ Akmeny metinio jrengimas patiltéj;l
/ir po 2 m uz tilto
= =~ [ s (VT4 [ [ o o _
= \ -1 Montuojami metaliniai turéklai
O] 1 - |
z il
J i I e A 7 e
?/////// LA 7 Y Y vl
\

1600

atstatoma kelio danga— 20 m

'_/z//////(/ 1111117, %ﬁ I, A ////I/’ N i o C'.:’ [
'_/ LA AAAAAAAI S, i YA SIS, Ao HAAA AT 6 YA o 1T A A A A, pid
[ " 1
= ~N ==
f e /\ =
! \\_Prietiléio o/b ploks&iy sililiy uztaisymas ir
4 ZOP sdirusiy ploksE|y pakeifimas naujomis
|
Plieninis vamzdis d 5 cm > Ll i
\Montuojami metalin{ai turéklai Salitilio bloko jrengimas
‘L‘»\ 266 // } 266 + 26@'—‘\ A% Plieninis vamzdis d 2 cm
X -
Plienini dis d 3.2 . — — . e Y (strypai kaatsstﬁo%rg)z'vyro danga (18cm)
ieninis vamzdis d 3.2 cm == ‘l | | | - \ 1 Ilfl i $u smélio pasluoksniu (30 cm)
NE YT il | N
68,96 «— \ | 005 1] || ’ ~ (68,96
2 = 10 cm armuoto betono sluoksnis
TR ezl < sl prilydomoji hidroizoliacija
TR T38(0-5 cm)nelyeumy belone I5lyginimas
Esan;los g/b ltilto plokstés
|
Betono pavirsiy nut{epimas gpec. skiediniu
o
&
Patiltés stiprinimas g/b plokstemis =
<
| Sanapy paéalinimas_
VL 64,87 /
\2 I ! AnS
A\ SR S ST
N\ | 64,07 /o~
//\ smmstetlona, .»""'/r /\
AWK /7
—
AVIN PONUINSINNA
L 200 L
1 1
Matmenys duoti centimetrais.
. e e . Panevézio raj. MieZigkiy ir VelZio sen.
Editos Bal¢itnienés II Katiny, Mazeniy ir Mieziskiy k. v.
Kranto g. 9-6 Panevézys, LT5174 grioviy ir juose esantiy
statiniy rekonstravimas
Pareigos V. Pavardé Kv. atest, Nr. Parafas | Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
L $-338-PmAT TDP
PV E. Bal&ibniené . GKV-?]Z C 2025 |Alantos uppk. 124+84 1 1
14323 v pjuviai Mastelis M 1:100 N
7874




M1:50
1000 .
1
35 266 , . ) 266 .35,
4%T—T4O 115 1 |5 15 I8émos turéklams istatyti
15 P = % y
= [ n ~ WS
S / O Q |
q_).'_ : -,‘_\\‘.r : “/é \\“ /
d10Al - Vandens iSbégimo vamzdis PE 110 mm =60 cm
d12Al
Armatdros ir betono Ziniarastis
MOnOHtiniO Salitilcio bloko armavimas Eilés Nr. Armatira | 1 m. svoris kg. | Bendras ilgis m.| Svoris kg.
M1:20 1 d10 Al 0.39 120 468
| 2 di2 Al 0.61 60 36,6
VISO : 83,4
Betonas C30/37 kiekis salitil¢io blokams 4.2 m?
<.
=
N
b
AN
Matmenys duoti centimetrais.
‘ . PanevéZio raj. Mieziskiy ir VelZio sen.
Editos Bal&iiinienés IJ Katiny, Mazeniy ir MieZiSkiy k. v.
Kranto g. 9-6 Panevézys, LT5174 grioviy ir juose esanciy
statiniy rekonstravimas
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. NT. Para3as | Data Tl Stadija Lapas Lapy sk.
PV E. Baltitniené S;?gg’_’gg ) W/ 2025 | Alantos up. ;,°k 124484 TDP 1 1
1742?7243 t 'fj Yalitiliio bloky armavi Mastelis M 1:100

Monolitinio salitil¢io bloko armavimas

0%




Tilto dangos skersinis pjivis

M1:50

PE 110 mm =60 cm PO

Turékly ziniarastis

Eiles Nr.|

|
1 m. svoris kg.

Svoris kg.

VamzdzZio skersmuo Bendras ilgis m.
B Pl. vamzdis d50 mm. | 4.88 28 136,6
2 Pl. vamzdis d32 mm. 3.0é 32 98,9
3 PI. vamzdis_d20 mm. 166 08 162,7
VISO: 398,2

Betonas C30/37 kiekis turéklams 0.1 m3

7874

Metaliniai turéklai ]
o
M~
o
0
| VirSutinis armuoto betono sluosnis (10 cm)
2 sl. hidroizoliacijos dangos
| 18lyginamasis betono sluoksnis (3-5 cm)
Matmenys duoti centimetrais.
Panevézio raj. MieZiskiy ir VelZio sen.
Editos Baléitinienés II Katiny, MaZeniy ir MieZiskiy k. v.
Kranto g. 9-6 PanevéZys, LT5174 SIOVIY T Juose esanciy
statiniy rekonstravimas
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parasas ,| Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
o S-338-PmAT J Alantos up. pk. 124+84| TDP 1 1
PV E. Bal&itiniené K812 2025 S up. p - !
1433 dangos pjuvis Mastels | M 1:100

(44




BVS sistema

su drenaZo Fiotimis §laite

Apséjama Zoliy sékly

1-1M1: 50

Plastikiné dpuntint sicruté

PE drenado 2
.

TOTTTTIOTIOTTIOT o

iovio 3laites

pwe.

Pelking augineaija
Algalliny cruntes Sem e Amovio
¥ etnts pruas

BYVS sistema
i’l su drena¥o Ziotimis ¥aite. Planas

'y

] Apséj Loliy sakh
| Zemesakio el Ll
S —
{ i Apsaugos juosia A \_
It g |
1l l | :FI I I | l | l | ' | I | ' |
3 ) ]
T | T
+ E‘ daixs o e s -
z:;:mm::i:ij-\ i’l Esamo ilaito
. 200,300) E: Pelidné augmeniia 150 20011501 ¥
___._.____un_[l j . yl.—w_ —
"Vvhivvv"v'vvv“““—%ﬂ
v y Y vy ylY vy v vy}~
Griovio afis [a— ;/ X
H L’I Plastiking spunting sienuté :n: ikis Jévaluto vandens persipylimo

ERY T

Pastaba: matmenys brézinyje duoti cm i MedZiagos, gaminiai. pavadinimai Resurso kiekis
Smeélis 12:m
Spuntiné sienute 13m
Zoliy seklu midinys Slaity tvirtinimui 0,270 kg
Augalinis grunias Slaity tvirtmimui 3’
Mineraliniy trady miSinys $laity tvirtinimui 1,600 kg
Neaustine hitraciné medzZiaga y
P IENE ST PanevéZio raj. MieZigkiy ir VelZio sen. utm » n.LléI g ; $
EDITOS BALCIUNIENE Katiny, MaZeniy ir MieZiSkiy k. v. Mk‘—— o~ -
Kranto g. 9-6, PanevéZys, LT5174 L grioviy ir juose esandiy Pohpyro_pl_leno tm!das — 3 m
statiniy rekonstravimas, Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt/m) 48 vat.
= Drenazinis kilimas B
Pareigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Parafas | Data Stadija | Lapas | Lapysk. Ll ."'" Ly — — 1.3 m3
T P BVS ziotiy montavimo Augalinis gruntas pelkinei augmenijai 0.6 m
L E. BalCiuniené | S-338PmkTA 1A ol 22 TDP 1 1 Zoliy sékly mifinys apsaugos juostai 0,064 kg
17:;722 >J ’ schema Mineraliniy tra$y miSinys apsaugos Juostat 0,384 kg

BVS sistema
22 M1:50

Apsiiama Zoliy sékly
' irady mdmiu

Apsaugos juoste
Zemds tikio namdissriyy

Esamas griovio laitas

Plastiking $puntiné sienute

Pelking au; ':Illlﬂil.l
—

Auglinis gruntas -Sam

Vielinis grunlas

BVS sistema

Isvalyto vandens persipylimo briauna
Perforucta sputiné sienuté
& 104
oy
Pelkiné augmenija
Smelis Kr> 3 ovd
Neausiiné filtraciné medZiaga

Poliporpileno tinkdas

Neausting geotekstilé
Vietinis Emlu

Kai L skaitiuotinas - 10 metry, griovio gylis 2 m, gr. Slaito koef. m 1:2.

2%




Pjiivis A-A
Akmeny ir rgsty slenksiio jrengimo schema M1:50 / Pjavis A-A

Akm i
Akmeny ir rasty slenks&io jrengimo schema M1:50 M1:50 Ahn@.f,,n‘ﬁﬁn“y“sys
MI1:50 QL0 Fim

I!I

'\']'l"!'

U

m

TGS

il B PaneveZio raj. MieZizkiy ir Vel¥io sen.
EDITOS BALCI[JNIENES II Katiny, MaZeniy ir Mie¥ikiy k. v.
Kranto g. 9-6, PanevéZys, LT5174 grioviy ir juose esandiy
statiniy rekonstravimas.
Pareigos V. Pavard¢ Kv. atest. Nr. Parafas | Data Stadija | Lapas | Lapu sk.
PV E. Baltiliniené | S-338PmKTA | , /| 2024 | Akmemy- rysty senkstio
7874 ‘ }" 4 £ jrengimo schema Top 1 !
14323

Pastaba:
1. Kuolai kalami { ne ma¥esni nsi Im gyli.
2. Matmenys bréZinyje dooti centimetrais.

1214




Pavieniy akmeny jrengimo schema

Akmenys d40-50cm

)

WeT-61

weeT-¢°1

wez-6°1

46

0,8m
altl B PanevéZio raj. Mie#iskiy ir VelZio sen.
EDITOS BALCIONIENES IJ D o) ML
Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174 gn'oviq ir juose esanéiq
statiniy rekonstravimas.
Pareigos V. Pavarde E . Nr. Parafas | Data Stadij Lapas | Lapy sk.
£ avar Kv. atest. Nr. — aras a Stambiy akmeny ija p apy
. S-338PmkTA | - J 2025 e
PV E. Bal¢itiniené 7874 1 ey i§destymo TDP 1 1
,//r schema
14323




Licencijy informaciné sistema

47

https://www.licencijavimes.lt/lis-epp-app/public/printLicence?lic.

Melioracijos darby kvalifikacljos atestatas

Rasis

i5duodanti institucija

Licencijos gavéjai

Atestatas
Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministerja
Im. k. 188676190
_Viinius, Gedimino pr.19 . R

Telsing forma  individuali jmoné
‘Asmuo  EDITOS BALCIONIENES I}, 300030345
El. padtas
Telefonas

Velklos duomenys

Numeris
Galioja nuo
Galiofa iki
Blsena
Atestatavimo komisijos
protokolo data
t3davimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

1of1

Kodas Pavadinimas ir komentaras
2480 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos stafiniy
projektavimas
2481 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Mefioracijos statiniy projekto
vykdymo prieZidra
Melioracijos darby kvalifikacijos veikia \ Melioracijos statiniy techning
2483 priezilra

137-PmAT

2020-12-23

2026-12-23

Licencijos (leldimo) patikslinimas

2020-12-23
2016-01-13
Protokolo Nr. 8D-537 (5.50 E)

12/29/2020, 8:52 AM




Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas EDITA
Pavardé BALCIONIENE
Asmens kodas
Adresas
El pastas hidroplanasuab@gmail.com
Telefonas

Kodas Pavadinimas Komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2485 statiniy projekto vykdymo prieZiiiros vadovas
Veiklos duomenys 2487 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy statybos techninés prieZitiros vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2484 . :
statiniy projekto vadovas
Numeris S-338-PmAT o
Galioja nuo 2024-03-01
Galioja iki 2029-03-01
Bisena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2024:05:01
I8davimo data 2014-05-28

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-89 (5.50E)

48
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTORA

Vie3oji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiira | Jmonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 14323

Edita Bal¢itiniené
Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos; infineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky falinimo; hidrotechnikos

statiniai.

Direktorius Aidas Vaiciulis

I3duotas 2014 balandZio 25 d.
Pirma karta i$duotas 2004 birZelio 30 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai




09883

SPC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés {mone Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.7874

Edita Baléiuniené

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky
Salinimo; hidrotechnikos statiniai.

Direktorius

I8duotas 2014 m. balandzio 25 d.
Pirma kartg i¥duotas 1999 m. kovo 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 UAB GRAFLIA 01329




PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI, KURIU PAGRINDU SUDARYTA

MELIORACIJOS DALIS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
2. Melioracijos statiniy statyba leidZiantys dokumentai MTR 1.07.01:2015
i
| 3. Melioracijos statiniy pripaZinimas tinkamais naudoti MTR1.11.01:2006
4. Melioracijos statiniy techninés prieZifiros taisyklés MTR 1.12.01:2008
5. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.023.01:2006
B . s = (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004,
6. LR melioracijos jstatymas
Nr.28-877)
LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-
7. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykilés A6
, _ A LR ZOM, 2004-08-05, Nr.3D-
8. Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés P
Melioracijos statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai grioviy ir -
9. ) LR ZUM, 1998-11-30, Nr.273
drenaZo jrenginiai
MND (Melioracijos
10. | Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukeijy katalogas normatyviniai dokumentai)
Nr. 29, 2016 m.
11. | Dél darboviediy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo | Nr. A1-22/D1-34




Panevézio HIDROPLANAS, UAB

TECHNINIO PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTA PROGRAMINE JRANGA

Programiné jranga ) Tikslas
GeoMap 2016 Techninio projekto grafinés dalies sudarymui
{&] Product License Information ? X
[Autadesk AutoCAD Map 3 2016 ] ,
] update... : o
[Sandone -Locies  [Comerea ]

. | i

i i License Madel:
l'm FS | [Standard =4
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Patikslinimas GPS prietaisu, 2025

Editos Balcitinieneés 1] Inv. Nr.
Pareigos V. Pavardé Paragas Data
Panevézio rajono Mieziskiy ir Velzio senianijy Katiny, W
v, . Vevis . . . .. PV E. BalCitiniené 2025
Mazeniy ir MieZiskiy kadastro vietovése grioviy ir 1GKV-812
Juose esanciy statiniy rekonstrukcija
Kv. a 137-PmAT M 1:5000 Lapas 1 Lapy sk. 3
TIIIS2-20250325-020921 LAS07-65/53

+

Ker ava

—1

+

MleZvlSvklal
669000040002 o 28+00 664000040193
x 71,6 - 1(13)
28+03
. 6169918,529802 664000040190
72,0 - 2(5) =
28+56
6169865,529800
29+06 664000040168
664000040230
30+00
669000040014
- 71,6 - 3(14)
= 30+47
6169674,529819 664000040099
31400
71,6 - 4(6) _
31+22 -
6169599,529818
2 32+00 S
Q‘m@soo 669000040255 69500 _|_
L 7 - 664000040105
oo M Zueso
32+60 =
6160461 $29529 6169464,529834
33+00
669000040024
71,6 -7(7" _ 664000040398
33+78 =
6169343,529837 34+00
669000040258 S Z1,1-8(16)
716-9(8) T 34+58 664000040417
’ — 6169264,529849
34+86 = ;
6169236,529844 3900
36+00 71,6 - 10(17)
_ 36+39
= 6169084,529861
~ 669000040067
21,6 -11(9)
37+09
6169013,529860 =g 3700 664000040124
+ - + 1
N
K>
=
o
—
- 38+00
o )
- _ 71,6 - 12(18)
= 38+40
6168883,529875
39+00 Y,
669000040486 SUTARTINIAI ZENKLAI
71,6 - 13(10) _
39+33 - 664000040551 Rekonstruoj 710t
6166701 520876 _ R ekonstruojamos ziotys
2,536 4
40+00 g8 R T
.......... SgnaSy paSalinimas i§ griovio dugno
e —
l . . I
s . o o 5 I @2 Griovys paliekamas natiiralioje biikléje
6 - [
40+96 - [ iovi i hi
5168627 509000 =&l 41400 o) o . Griovio dugno valymas rankiniu budu
[
! X6 X Krimy Salinimas nuo griovio §laity
@)
1 PN SR 5
b | o Slaituose paliekami Zeldiniai
S 669000040483 42+00 ||¢ ll 664000040106 ]
21(:]685()0 \ o) i;‘a_mssoo ¥ .
| ISvalomos pralaidos
1 O
)
)
43+00 |0 '| o
71,6 - 15(12) =1 . )
43+14 1 Rekonstruojamos pralaidos
6168410,529905 o
'
! o
669000040082 44+00 |9 "
| Atstatomos pralaidos
21,6 - 16(13) Xe)
44+92 "
6168232,529917 45+§ \ O 664000040502
18 e
1 Rekonstruojami tiltai
|
b
)
i
@)
46+00 |9 % .
nl | Drenazo BVS
669000040086 ) . ieniai ak )
0O sooncons Irengti pavieniai akmenys upés dugne
\
A ..
v 47400 Jal| 5 o Griovyje jrengtos akmeny bunos
71,6 -17(14) —= |§ +
47+15 | . . s vevgs s Ve P ,
6168011,529933 i . Ve o Panevézio rajono Mieziskiy ir VelZio seniianijy Katiny,
669000040161 '|) o Editos Balciiinienés Il Mazeniy ir Mieziskiy kadastro vietovése grioviy ir juose
a6+00 Bl KV. ATESTATO NR. 137 - PmAT esanciy statiniy rekonstrukcija
. i
21,6 -18(1) ; o)
48+65 1| Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parasas Data Stadija Lapas Lapy sk.
} P PV E. Bal¢itniené S-338PmAT 2025 PLANAS
71,6 - 19(1") =t
48+78 — 79400 |o W O Mastelis M 1:5000
6167848,529944 "




Patikslinimas GPS prietaisu, 2025 'l
\
Editos BalCitinienés I] Inv. Nr. : : W
Pareigos V. Pavardé Parasas Data 71,6 - 20(2) 50+00 |= ll ©
Panevézio rajono Mieziskiy ir Velzio seniunijy Katiny, E Baltiinions 50+45 !
v .. .« VT . . ] .. . =
Mazeniy ir Mieziskiy kadastro vietovése grioviy ir PV 1GKV-812 2025 6167681,529955 —_——
Jjuose esanciy istatiniy rekonstrukcija 716- 21 ("2,3 : =z ll 664000040483
50+58 — i
Kv. a 137-PmAT M 1:5000 Lapas 2| Lapy sk. 3 6167668,529957 o ° 5100 Q
. \ 664000040508
TINS2-20250325-020021 LAS07-65/53 COMUIT g0 @ |
o
71,6 - 22(3) |
52+08 1
6167518,529967 , 3 |o :‘52+00
o o
+ 0.0 ° Z1 664000040279 +
71,6 -23(3) !
52+19 'l o)
6167508,529967
71,6 - 24(4) 53+00 |9
53+18 =
167409,52997
669000040009 0 1© O?‘S 9975 F
71,6 - 25(4")
53+25
6167402,529975
71,1 - 26(5) 54+00
54+30 —
6167297,529983
) /
711 -27(5) =
54+38
Darbai 330 kVoro linijos apsaugos zonoje 6167289,529983 55+00__|¢
galibuti vykdomi tik gavus leidima ——— - ”200
darbams i§ Litgrid-AB - 21,1-28(6) ) e
,,:?EE, ~
= 6167149,529993 —~
7117296 =
669000040177 ~ 55+86
6167141,529994
71,6 - 30(7)
56+76 =
S Keray, 6167052,530000 PA L
_-‘Ef;_wooo 71,6 -31(7) < _|_
616704630001 62,02
Zf[,1 - 32(8) = 663800010021
61669}18,530007 57+96
662700020038 6166932,530014
663800010027
662700020056
o
. o 72,0 - 35(8)
72,0 - 34(9) 662702% 59+00 5032
066 0U
58+95 = 6166798,530028
6166833,530016
663800010020
—
-
. w3
21,6-36(10) 66270060100 \&\ 9 F
60+31 —\\ o2
6166699,530040 B\ = 6300010010
. Z o
71,6 - 37(10") =
60+41
6166689,530042062700020039 61+00
21 1= 38(11) 662700020057
61433 662700020045 —
6166598,530059 002100020042 ==
71,1 -39(11") 6627000201 5
1441 %5+00 / 71,6 - 40(9)
6166591,530060 62+20
6166515,530052 _|_
° ° 663800010113
o
e Telia rysiy kabelis
662700020096 o Neveikiantis
00
21,1 - 41(10)
62+94
6166450,530017
3 662700020023 64+00
21,1-42(12) 663800010067
64+50 !
6166307,529999 =
~ /
21,1 - 43(12) =
64+59 65+00
6166298,530003
662700020020
72,0 - 44(13) ) 663800010141
66+44 66+00 /
6166128,529997 .o
S ?
72,0 - 45(13") :
66+57 —
6166116,529992 662700020178
67+00
663800010086
71,6 - 46(14)
—|— 68+05 662700020241 _|_
71,6 - 47(14) =
00020027
68+15 663800010136
6165962,529975
69+00
= 71,6 - 48(11)
68+94
662700020046 663800010132 _¢165888,529963
. 70+
71,6 - 49(15) 0+00
70+82 663800010223
6165727,529865
- 663800010137
71,6 - 50(15") A
70+96 —
6165716,529857 71+00
71,6 - 52(16)
72+09 6638000]0172"
6165610,529820 = 21,1 -51(12)
X/ 72400 71+68
21,6 - 53(16) _ 6165649,529832
79421 — 663800010329
6165598,529817 663800010258
73+00 AT 71,6-54(13) =
72+87 A sz
165500
+ 663800010238 6165532,529816216‘L +
: 663800010333
21,6 -57(17) 74+00 4 S 663800010282
662700020054  75+09 71,6-55(14)
6165359,529671 73+90 663800010168
71,6 - 58(17") 663800010051 ©6165445,529754
75417 A X .
6165353,529666 = 75400 Z1,1-56(13)
74+63
. 6165390,529706
21,1 -59(18) 2 663800010002
76+78 76+00 ° 4
6165223,529575
71,1 -60(18))
662700020018
76+87 AN 2 663800010097
6165213,529575 S o=
71,1-61(18") _ 77400 663800010155
77+05 -
6165195,529574
71,6 - 62(9) —
77+56 -
6165144,529574 5
78+00 ol 71,6 - 63(16)
— 78+04
662700020029 6165096,529579
= 71,6 -64(17)
78+50
21,6 - 66(10) 79+00 6165051,529579
79+35 g
6164970,529556 =70/ 71,6 - 65(18) 063500010054
7914 (63800010037
6164986,529570
80+00
x
662700020028 663800010200 71 6 - 67(19)
80+09
6164901,529526
81+00 5/ o ,\Q\ 663800010178
ISR
o
T Q 663800010291
)
82+00 \a 663800010273
662700020013 \
S ~ 663800010236
71,6 - 68(20)
82+10 .
6164723,529432 SUTARTINIAI ZENKLAI
21,6 - 70(11) 83+00 663800010336
83+69 . Rekonstruojamos Ziotys
164 29352 S . .
6164586,52935 S x 716 - 69(1) 2,-36) 4
83+32 663800010334 1+68 . o 4\ . .
84+00 6164616,529375 SgnaSy paSalinimas i§ griovio dugno
(=
663800010324 = 1 : = 11 = L
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