\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-04-18

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO_2

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo viesojo pirkimo Valstybinés
reik§meés magistralinio kelio A6 Kaunas—Zarasai—Daugpilis* 180,031 km viaduko rekonstravimas (Pirkimo
ID 1965093), atliekamo atviro konkurso budu, procediras ir, atsakydama j tiekéjy klausimus, teikia pirkimo
dokumenty paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

IS praktikos Zinoma, kad tokios konstrukcijos ir statybos mety, kokios yra rekonstruojamas viadukas
jo paklotas susideda i§ betono iSlyginamojo sluoksnio, bituminés hidroizoliacijos, armuoto apsauginio
betono sluoksnio ir asfalto dangos. Projekte ardymo kiekiuose vertintas 4 cm betono iSlyginamojo
sluoksnio ardymas, bet néra vertintas armuoto betono apsauginio sluoksnio ardymas.

Klausimas: ar buvo daryti viaduko pakloto greziniai, kuriy metu buty nustatyta, kad Siuo atveju néra
jrengtas armuotas betono apsauginis sluoksnis.

Atsakymas: Kernai nebuvo daryti. Nurodytas betono sluoksnis h=4 cm tik virSutinis sluoksnio
ardymas po hidroizoliacija. Kadangi esama perdanga pilnai iSardoma ir galimai armuotas iSlyginamojo
betono sluoksnis galimai bus sukibes su sijomis, projekto Konstrukcijy dalies HE-22-1.012-TDP-SK.SZ
p.2.06 duotas bendras perdangos (sijy, sumonolitinimo ruozy ir armuoto betono sl.) ardymo kiekis. Ardymo
darby kiekiai turi bati tikslinami pagal fakta.

2. Klausimas:

Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijy dalyje numatyta po krantiniy ir tarpiniy atramy
rostverkais bei po gulek3niais jrengti mineraliniy medziagy misinio 22/45 pagrindus, kuriuos sutankinus
deformacijos modulis turi bdti pasiektas Ev2 >5 MPa. Palyginti mazuose plotuose, tankinant pagrindus
vibroplokste i§ mineraliniy medziagy misiniy, kuriuose néra smulkiy frakcijy, néra galimybés pasiekti
deformacijos modulio Ev2 >5 MPa.

Klausimas: ar galima pagrindams po rostverkais ir gulekSniais naudoti mineraliniy medziagy misinj
0/45 vietoj 22/45.

Atsakymas: Po rostverkais ir gulekSniais galima naudoti mineraliniy medziagy misinj 0/45,
sutankinimas turi bati Ev2>45 MPa.

3. Klausimas:

Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijy dalies Sgnaudy kiekiy Ziniarastyje eiluté 5.11
numatytas viaduko perdangos iSlyginamojo sluoksnio gruntavimas epoksidiniu gruntu. Sgnaudy kiekiy
ZiniaraStyje skyriuje Krantiniy atramy rekonstravimas ant pereinamuyjy ploks¢iy betono iSlyginamojo
sluoksnio gruntavimas epoksidiniu gruntu nenumatytas.

Klausimas: prasome patikslinti ar reikalingas betono iSlyginamojo sluoksnio ant pereinamuyjy ploksciy
gruntavimas epoksidiniu gruntu.

Atsakymas: Betono iSlyginamasis sluoksnis ant pereinamuyjy plok&€iy gruntuojamas epoksidiniu
gruntu, Statinio konstrukcijy dalies Sgnaudy ziniarastis papildomas: /Slyginamojo betono sl. gruntavimas
epoksidiniu gruntu t=1 mm — 156 m?. Teikiame patikslintg Sgnaudy ziniarastj ir Darby kiekiy Ziniarast;.

4. Klausimas:

Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijy dalies bréziniuose viaduko prieigose numatyti
apsauginiai atitvarai, o brézinio SK.BR-01 pateiktoje atitvary schemoje nurodytos atitvary klasés ir kiekiai
(HLW2 A -112 m; H1 W3 A — 104 m. Sgnaudy kiekiy Ziniarastyje 5.31 eilutéje numatyti atitvarai H1 W3
A-60mirHIW2A—-44m.
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Klausimas: praSome patikslinti atitvary jrengimo klases ir kiekius.

Atsakymas: Vadovautis atitvary jrengimo schema. Tikslinami Konstrukcijy dalies Sagnaudy
Ziniaraéio HE-22-1.012-TDP-SK.SZ p.5.31 atitvary jrengimo kiekiai:

-H1 W3, A klasé — 104 m,

-H1 W2, A klasé — 112 m.

Teikiame patikslintg Sgnaudy Ziniarastj ir Darby kiekiy ziniarast;.

5. Klausimas:

Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijy dalyje numatyta jrengti monolitines SalitilCio plokstes.
Tokio tipo SalitilCiuose, kaip numatyta projekte, jprastai jrengiamos kombinuotos Salitil¢io plokstés:
surenkamos (atitvary tvirtinimo blokai) ir monolitinés (ties trinkeliy danga).

Klausimas: ar galima monolitines Salitiléio plokstes keisti j kombinuotas: surenkamas (atitvary
tvirtinimo blokai) ir monolitines (ties trinkeliy danga) projekto keitimo ir derinimo kastus prisiimant rangovui.

Atsakymas: TechniSkai ir ekonomiskai pagrindus, monolitinés konstrukcijos gali bati kei€iamos j
surenkamus gelzbetoninius gaminius nepabloginant jy techniniy charakteristiky. Vykdant keitima, visg
rizikg, susijusig su techninés dokumentacijos keitimu ir projekto ekspertizés atlikimu (esant poreikiui),
prisiima tiekéjas. Visus pakeitimus tiekéjas privalés jforminti sutartyje nustatyta tvarka.

6. Klausimas:

Tinkamai pasiruosti vieSajam pirkimui, detaliai iSnagrinéti projekto technines specifikacijas, duoti
uzklausas potencialiems medziagy ir konstrukcijy tiekéjams ir gauti jy komercinius pasitlymus reikia
daugiau laiko nei dabar yra skirta pasitlymy pateikimui.

Klausimas: praSome pratesti pasitlymy pateikimo terming iki 2025 m. balandzio 29 d.

Atsakymas: Pasitlymy pateikimo terminas nukeltas j 2025 m. balandzio 28 d. 10 val.00 min.

7. Klausimas:

Pateiktoje projektinéje dokumentacijoje nurodytas kelkras€io asfaltbetonio dangos su pagrindais
jrengimas laikinai apylankai viso 533 m?, kai konstrukcijos storis 95 cm. Prasome patikslinti, kurioje darby
kiekiy Ziniarad€iy pozicijoje yra numatyti kelkrasciy iSkasy darbai prie$ rengiant naujg konstrukcija,
sudarantys apie 507 m3?

Atsakymas: Statinio konstrukcijy dalies Sagnaudy Zziniarastis papildomas: Grunto kasimas,
pakrovimas ir i§veZimas rangovo pasirinktu atstumu — 507 m®. Teikiame patikslintg Sgnaudy Ziniarastj ir
Darby kiekiy Ziniarast;.

8. Klausimas:

PaSome pateikti kelkras€io asfaltavimo laikinai apylankai plano bei skersinius bréZinius.

Atsakymas: Pridedamas patikslintas brézinys HE-22-1.012-00-TDP-SK.BR-25. Jrengimo metu
vadovautis Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateiktu bréziniu HE-22-1.012-00-
EO.BR-01.

9. Klausimas:

PraSome patikslinti, kg numatoma atlikti su laikinu kelkrad&iu pabaigus viaduko rekonstrukcijos
darbus, ar Tiekéjas turi jvertinti laikino kelkracio nufrezavima ar kitus darbus? Jei taip — praSome papildyti
darby kiekiy ziniarascius.

Atsakymas: Laikinas kelkrastis po statyby darby neiSardomas.

10. Klausimas:

Baigiamuosiuose darbuose numatyta laikiny apylankos keliy asfaltbetonio dangos atstatymas 3625
m2. Prasome patvirtinti, jog atstatytai asfaltbetonio dangai néra numatoma jrengti horizontaly Zenklinima.
Kitu atveju praSome nurodyti Zenklinimo papildyti perkamy darby kiekiy Ziniaras€ius Zenklinimo kiekiais.

Atsakymas: Atstatytai dangai reikalinga jrengti horizontalyjj zenklinimg. Statinio konstrukcijy dalies
Sanaudy Ziniara$tis papildomas:
- Dangos Zenklinimas 1.1 siaura balta istisine 0,12 m plocio linija (polimerinémis medziagomis) —
100 m;




- Dangos Zenklinimas 1.7 siaura balta briksniné 0,12 m plocio linija (polimerinémis medziagomis)
—118 m;
- Dangos Zenklinimas 1.15.2 ir 1.15.3 tankiai uZbra$niuotu plotu (polimerinemis medZiagomis) —
246 m2,
Teikiame patikslintg Sgnaudy Ziniarastj ir Darby kiekiy ziniarast;.

11. Klausimas:

Pirkime numatoma jrengti 3,8 m2 skelto granito trinkeliy. PraSome nurodyti gaminio spalvg (aguona
ar kt.), leisting trinkeliy krastiniy paklaidg bei pateikti granito trinkeliy pavyzdzio nuotrauka.

Atsakymas: Trinkeléms projekte néra keliamas spalvos reikalavimas. Rangovas gali pasirinkti pilkos
ar raudonos spalvos atspalvio trinkeles. Trinkelés turi bati skirtingos fakttros. Leistina trinkeliy krastiniy
paklaida pagal TRA Trinkelés 14 nurodymus £ 10 mm.

12. Klausimas:

Pirkime numatyta 100 m2 krimy sodinimas. Pradome nurodyti sodinuky rasis, dydZius bei reikalingg
pasodinti krimy kiekj vienetais.

Atsakymas: Projektuotojui derinant projekta, Zarasy raj. sav. pageidavo zeldinimo sprendinius
derinti, kai bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis projekto Bendrojoje dalyje brézinyje HE-22-1.012-00-
BD.BR-03 pastaboje 3 pateikta informacija: Atsodinamy Zeldiniy padétis turi bati susiderinta individualiai
su Zarasy rajono savivaldybés administracija, kad baty iSlaikomas tuo metu esanciy ir naujai apzeldinamy
ploty vientisumas.

13. Klausimas:
Prasome patvirtinti, jog laiméjusiam pirkimg tiekéjui bus pateikta projekto bréziniai *.dwg formatu.
Atsakymas: Taip, laiméjusiam pirkimg tiekéjui bus pateikti projekto bréziniai *.dwg formatu.

14. Klausimas:

Pagal pirkime pateikty TS 13 punktg bei pirkimo darby kiekiy ziniaras€ius matome, jog ant viaduko
perdangos numatyta jrengti epoksidinj gruntg prie$ rengiant prilydomg hidroizoliacijg. Taciau Sis gruntas
nenumatytas jrengti analogiskoje konstrukcijoje po prilydoma hidroizoliacija ant pereinamuyjy plok&¢iy, ar
tai ne klaida?

Prasome papildyti perkamy darby kiekiy Ziniarascius.

Atsakymas: Vadovautis 3 klausimo atsakymu. Teikiame patikslintg Sgnaudy Ziniarastj ir Darby kiekiy
Ziniarastj.

15. Klausimas:

Techninio darbo projekto Susisiekimo dalyje virSutinis asfalto sluoksnis numatytas i$ asfalto misinio
SMA 8 S. Statinio konstrukcijy dalies bréziniuose SK.BR-02 ir SK.BR-03 ant tilto perdangos ir pereinamuyjy
ploksCiy virSutinis asfalto sluoksnis numatytas i§ SMA 8 S miSinio, sgnaudy kiekiy Ziniarastyje ant
pereinamuyjy ploks€iy — SMA 8 S, o ant tilto perdangos - SMA 11S ir MA11S.

Klausimas: praSome patikslinti virSutinio asfalto sluoksnio asfalto miSinius.

Atsakymas: Vadovautis projekto brézZiniuose pateikta informacija. Ant tilto perdangos jrengiamas
SMA 8S ir MA8S asfaltas. Teikiame patikslintg Sgnaudy Ziniara$tj ir Darby kiekiy Ziniarast;.

16. Klausimas:

Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijy dalies Sgnaudy kiekiy Ziniarastyje eiluté 1.15
numatytas metalinés spraustasienés sukalimas ir iStraukimas 32 t. BréZiniuose néra nurodyta metalinés
spraustasienés sukalimo vietos.

Klausimas: praSome nurodyti metalinés spraustasienés sukalimo vietas.

Atsakymas: Metaliné spraustasiené jrengiama ties tarpinémis atramomis, jrengiant rostverkus,
atsitveriant nuo gatvés.

17. Klausimas:




Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijy dalyje numatyta, kad virSutiniame vaziuojamosios
dalies asfalto sluoksnyje yra 20 m2 MA 11 S asfalto misinio, tai yra 10 m2 prie kiekvieno tilto 3alitil€io.
Tokie maZi specializuoto asfalto kiekiai asfalto bazése nebus gaminami ir tai yra uZprogramuota problema.

Klausimas: praSome suderinti, kad bus galima visg asfalto virSutinj sluoksnj jrengti iS SMA asfalto
misinio.

Atsakymas: Sprendinys tikslinamas tik 15 atsakymo | klausima ribose.

PRIDEDAMA: 5
1. Sagnaudy ziniarastisHE-22-1.012-SK_SZ - A laida, 9 lapai;

2. 16_priedas DKZ_ir_santrauka_A6 Viadukas_180.031_2025-04-17 .xIsx;
3. Brézinys HE-22-1.012-00-TDP-SK.BR-25, 1 lapas.

Pirkimo salygy paaiskinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy
dalimi, ir jy nuostatos turi virsenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasidlymus.




