
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis Pastabos
1

m2 1870 Hvid (m)-

m3 281 0.15

1.02 TS-2 m2 100 *
1.03 TS-2 m3 20

m2 59

m3

-2.36
m3 326

m2 533

m2 533

m2
592

m 788

m2 12.6

vnt. 14
m 10.5
m3 0.4
m 26
kg 312

m3 1.2

vnt. 2
m3 2.02
kg 237.4
m 16

1.12 vnt 2

m2 96

m3 19.2
vnt 12
m3 24

1.16 TS-2 h 80
t 9

m3 672

Gręžtinių bandomųjų polių įrengimas
 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 
 -bendras ilgis ( L- 8,0 m, Ø - 0,4 m) 

1.11
TS-20

Bandomųjų polių laikančios galios bandymai

TS-2

1.13

1.15

Augalinio sl. nukasimas, nustumiant buldozeriu iki 20 m 
ir sandėliavimas vietoje ir atstatymas

Darbų pavadinimas

Tankių krūmų pašalinimas

TS-13
Salelės R-2 m formavimas (padengiant salelę balta 
spalva) su nuožulniais kraštais iš asfalto h=7 cm AC 11 
VN ir salelės nufrezavimas  

TS-14

TS-2

Kelio plokščių 2x4x0,25 įrengimas ir išardymas

Paruošiamieji darbai

TS-2

TS-2

Žvyro pagrindo sl. h=20 cm po g/b pagrindo plokštėmis 
įrengimas ir išardymas

1.01

t 32
Metalinės spraustasienės W≥2000 cm3 sukalimas ir 
ištraukimas (grįžtamosios medžiagos) atsitvėrimui 

1.14

 Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir išardymas 
perstatant 1 kartą 1.17

Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais

Krūmų smulkinimas ir išvežimas iki 5 km atstumu 

1.06

Laikinų medinių šlaitinių laiptų ir turėklų įrengimas ir 
išardymas1.10 TS-2

m3 0.9

 -skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio  h=20 cm įrengimas

m2 533

 -asfalto pagrindo sl. h=10 cm AC 32 PN įrengimas   

 -asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija

 -siūlės "karštas prie šalto" įrengimas

TS-13

Laikinų kelio ženklų įrengimas (įtraukiama į statybvietės 
išlaidas)

1.04 1Kompl.TS-2

Kelkraščio asfaltavimas laikinos apylankos įrengimo 

 -apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-61cm įrengimas1.05

- grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu m3 507

 - mediena

Žvyro dangos h=15 cm laikiname pėsčiųjų take 
įrengimas  ir išardymas (pakrovimas ir išvežimas)

TS-2 m21.07 121

Laikinos tvorelės betoninių gręžtinių pamatų Ø20 cm 
L=75 cm įrengimas
 - betonas C20/25

1.08 TS-2

1.09
Laikinos metalinės pėsčiųjų tvorelės įrengimas ir 
išardymas (grįžtomosios medžiagos)

TS-2

 -asfalto dangos frezavimas h=4 cm (grįžtamosios 
medžiagos) ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu

 -asfalto viršutinio sl. h=4 cm AC 11 VN įrengimas 

 -grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto 
kaina didesnė arba lygi ≥9.58 Eur/m3)
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

2

2.02 TS-3 kg 1820
m2 365
m3 18.25

m3 145
m2 522
m2 522
m3 52.2
m2 522
m2 522
m3 20.9

2.06 TS-3 m3 188
2.07 TS-3 m3 25

vnt. 8
m3 1.8
m2 128
m2 128
m3 12.8
m2 128
m2 128
m3 5.2
vnt. 32
m3 50

2.11 TS-3 m3 4

2.12 TS-3 kg 323

2.13 TS-3 m3 7

2.16 TS-3 m3 45
m2 368
m3 30

t 11.7
m3 531.6
t 1329

kg 6465

m3 -229.15

3

vnt. 48

m3 48.48
kg 5697.6

m 384

2.01

Asfaltbetonio dangos h=5 cm frezavimas nuo šalitilčio  
rankiniu būdu   (grįžtamosios medžiagos)

TS-3

Metalinių atitvarų nuo statinio demontavimas

Esamų šlaitinių laiptų demontavimas

Pakloto nuo statinio išardymas

TS-3

9.7

Krantinių atramų rekonstravimas

3.8

 -plytelių betonas

TS-8
m2

Rėmsijų ir kolonų dalies išardymas
Gelžbetoninės perdangos adymas

Statinio metalinių turėklų išardymas
 (pristatoma į sandėliavimo vietą)

kg 4010

MGP-1

Esamų konstrukcijų išardymas

TS-3

2.10 Pereinamųjų plokščių demontavimas 

2.20

Gręžtinių polių įrengimas

 - asfaltbetonio dangos h=10 cm frezavimas 
(grįžtamosios medžiagos)

2.03

2.05

Kelio dangos virš pereinamųjų plokščių ardymas*

2.09

- gelžbetonis ir betonas 

Esamų gelžbetoninių latakų demontavimas
Esamų šlaitinių laiptų turėklų demontavimas

 - hidroizoliacijos sl. išardymas h=1 cm

 - išlyginamojo betono sl. išardymas

TS-3

Gelžbetoninių krantinių atramų ardymas

TS-3

2.18

Statybinių atliekų pakrovimas išvežimas utilizavimui

TS-3
- hidroizoliacija

TS-3

 - asfaltbetonio dangos h=10 cm frezavimas 
(grįžtamosios medžiagos)
 - hidroizoliacijos sl. išardymas h=1 cm

2.08 Kolonų apardymas TS-3

TS-3

 -išlyginamasis sl. h=4 cm išardymas

Gulekšnių demontavimas 2.14

 - metalas TS-3

 - asfaltbetonis
Grįžtamosios medžiagos 

TS-3

2.19
Medžiagų pristatymas į sandėliavimo vietą 

TS-3

2.04 Šalitilčio plokščių demontavimas

m3

Kūgių tvirtinimo bet. plytelėmis  demontavimas

3.02
 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 

 -bendras ilgis ( L- 8,0 m, Ø - 0,4 m) 

2.15
Esamų krantinių ir tarpinių atramų atkasimas, grunto 
pakrovimas ir išvežimas

TS-3 m3 820

3.01
Esamos iš atramų išlindusios armatūros padengimas 
antikorozine danga

TS-20

2.17
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

3.03 TS-4 m2 127

m3 7.5
vnt. 2
m3 91.24
kg 14263.1

3.07 TS-9 m2 111

3.10 TS-4 m3 14
vnt. 4

m3 6.3

m3 0.32
vnt. 20

m3 34
vnt 2
m3 1.73
kg. 193.9

m3 1.8
kg. 39.24

m3 5.9
kg. 349.6

m3 6.3

3.23

3.18

3.19

MGPP-1;
MGPP-2;
MGPP-3;
MGPP-4.

MGPP-5;
MGPP-6.

 -betonas C30/37 (su priedais)  
 -armatūros gaminiai 

Išlyginamojo betono sl., armuoto sl.  valymas aukšto 
slėgio vandens srove 

 -armatūros gaminiai 

TS-4 m3 4.5

TS-5, TS-6

Drenuojančio grunto po ir už pereinamųjų plokščių 
įrengimas, sutankinant pasluoksniui                 

Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš 
įrengiant rostverkus TS-5

m2 94

m2

PP-6-1;
 PP-6-2

3.12

3.13

3.05

3.08

3.09

 -betonas C 20/25

Pereinamųjų plokščių pviršiaus valymas aukšto slėgio 
vandens srove

3.16
Tarpo tarp sparno ir pereinamųjų plokščių užpylimas 
mineralinių medžiagų mišinio sl. 22/32 sl. hvid = 15 cm 
ir sutankinimas
Armuoto betono sl. h = 20 cm tarpuose tarp pereinamųjų  
plokščių ir krantinių atramų sparnų įrengimas

Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas 
ant pereinamųjų plokščių 

TS-9

TS-7

TS-5, TS-6

3.22

3.11

Kelio dangos konstrukcijos ant  pereinamųjų plokščių įrengimas

 -asfalto mišinio SMA 8 S su SZ18 PMB45/80-55 
prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių

Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S su SZ18 PMB45/80-55 
h=2 cm įrengimas ant pereinamųjų plokščių   

3.17

G-4 G-3

276

Pereinamųjų plokščių montavimas 
 -betonas C30/37 (su priedais)  

m2 156

Išlyginamojo betono sl. hvid = 4 cm įrengimas ant 
pereinamųjų plokščių

111

Krantrinėse atramose galinės sienutės, sparnų betonavimas

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Gulekšnių montavimas                                                                                           

m3TS-4

 Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje TS-5

TS-7
 -betonas C30/37 (su priedais)  

Skaldos prizmės po gulekšniu įrengimas h=40 cm 

MKR-1; 
MKR-2

 - armatūros gaminiai

TS-5 TS-6 
TS-10

TS-9 m2 156

TS-5 m2 156

TS-5, TS-6

TS-9 m2 156

TS-8 m2 156

TS-13

TS-13
m3 14

m3 28.4

 - betonas C35/45 (su priedais)

Gruntinio pagrindo planiravimas prieš įrengiant atramas

3.21

3.04
Mineralinių medžiagų mišinio 22/45 pagrindo sl. h= 25 
cm įrengimas po rostverku

TS-4

m2 29.5

 -betonas C30/37 (su priedais)  
 -armatūros gaminiai 

3.15

Paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas bitumine 
danga

3.16

3.14 Monolitinės pereinamosios plokštės įrengimas
 -betonas C30/37 (su priedais)  

 -betonas C30/37 (su priedais)

 -betonas C25/30 (su priedais)  

3.06

3.20 Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu 
t=1 mm

TS-9 m2 156
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m2 156

m2 48

m2 48

m2 123

m2 123

m2
156

3.24 TS-13 m2 156
3.25 TS-8 m2 124

4

4.01 TS-8 m2 120
vnt. 64
m3 80.64
kg 9440
m 640

4.03 TS-4 m2 94

m3 5.2
vnt. 3212

 - horizontalūs lizdai Ø 16 L=120 mm vnt. 1580
vnt. 1284
vnt. 348

4.07 TS-10 kg 132
vnt 2
m3 76.5
kg. 13549.8
vnt. 8
m3 12.44
kg 3002.4

vnt. 2
m3 40.56
kg 9327.2

4.12 TS-9 m2 459

5

vnt. 36
kg 1166

vnt. 42

 - horizontalūs lizdai Ø20 L=200 mm 

Statinio perdangos sijų montavimas projektinėje padėtyje                                                        

Atraminių guolių su tvirtinimu įrengimas
  - tvirtinimo detalės padengtos apsaugine danga

TS-15

Gręžtinių polių įrengimas

TS-20
 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 
 -bendras ilgis ( L- 10,0 m, Ø - 0,4 m) 
Gruntinio pagrindo planiravimas prieš įrengiant atramas
Mineralinių medžiagų mišinio 22/45 pagrindo sl. h= 25 
cm įrengimas po rostverku

TS-4

Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš 
įrengiant rostverkus TS-5

MGP-2

*

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Fasadinių paviršių gruntavimas, glaistymas ir 
padengimas hidrofobizuojančia danga

Paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas bitumine 
danga

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

m2 65

 -betonas C 20/25

5.01

5.02

4.02

4.04

4.10

4.08

4.05

Tarpinių atramų rostverkų betonavimas
TS-5, TS-6 -betonas C35/45 (su priedais)  

 -armatūros gaminiai 

TS-8

Tarpinių  atramų rekonstravimas

 - vertikalūs lizdai Ø20 L=200 mm 

TS-10

Epoksido pagr. klijai armatūros strypams inkaruoti

Tarpinių atramų kolonų apibetonavimas

TS-5, TS-6
- betonas C35/45 (su priedais)  

TS-7   

m3

3.26

21

TS-9
m2

195

 -armatūros gaminiai

264

 -asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija

Atramos betoninio paviršiaus valymas smėliasrove 

Lizdų gręžimas į esamą  atramą inkarams įrengti

Esamų tarpinių atramų drenuojančio grunto įrengimas, 
sutankinant pasluoksniui       TS-4

 -asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija

m3 500

124Fasadinių paviršių gruntavimas, glaistymas ir 
padengimas hidrofobizuojančia danga

-asfalto apatinis sl. h=8 cm AC 16 AS įrengimas                                                              

-asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija

-asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA 8 S įrengimas  

 -asfalto pagrindo sl. h=14 cm AC 32 PS įrengimas   

 - armatūros gaminiai

m2

MGK-1; 
MGK-2.

 *

4.06

4.09

 -betonas C35/45 (su priedais)  

4.13

TS-8
m2

4.13

Perdangos įrengimo darbai

4.11
Gelžbetoninės rėmsijės su atraminėm pagalvėm įrengimas

TS-5, TS-6 RMS-1

ROST-1

Asfalto viršutinio sl. pašiurkštinimas skaldele

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas - Zarasai - Daugpilis*
 180,031 km viaduko rekonstravimas

  HE-22-I.012-TDP-SK.SŽ
Lapas 4 Lapų 9 Laida A  



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m3 240.29

m3 213.26
kg 51160.1
vnt 747
kg 212

m3 0.22
kg 55.9
vnt 8
kg 0.2
vnt. 30

m3 16.49

m 36.8
m3 9.7
kg 925
kg 42.32
kg 26.04
vnt 152
kg 18.37

m3 127
kg 2627

5.13 TS-17 m 127.9
5.14 vnt. 12

vnt. 12
m 87

vnt. 16
vnt. 16
vnt. 8
vnt. 8
vnt. 4
vnt. 4
vnt. 10

m3 34.09
kg 3408

-betonas C35/45 (su priedais)                                                                                  
-armatūros gaminiai                                                                                            5.04
 - vertikalūs lizdai Ø16 L=150 mm 
-epoksido pagrindo klijai      

TS-5, TS-6

19.2

m

m

883

893

36.4

 -betonas C40/50 (su priedais)  

 - PVC pereinamoji mova

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas 
ant perdangos išlyg. sl.

TS-9

m2

883

m2

-tvirtinimo detalių metalas                                                                                    

TS-5, TS-6, 
TS-16

893

Statinio perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 
prieš įrengiant išlyginamąjį betono sl.

TS-8 m2

-armatūros gaminiai                                                                                            

Turėklų bortų montavimas            
TS-7   

 -betonas C35/45 (su priedais)

 -armatūros gaminiai 

TS-13

 - vamzdžio Ø200 mm įrengimas

 -betonas C25/30 (su priedais) 

-betonas C35/45 (su priedais)                                                                                  

Šalitilčio plokščių betonavimas                                                                                

 - alkūnės Ø200 mm įrengimas

 -  aklė vamzdžio galui

5.02

Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu 
t=1 mm

5.08

Drenažinės juostos įrengimas

TS-7   

 Perdangos monolitinių ruožų sumonolitinimas       
-betonas C40/50 (su priedais)                                                                                  

5.06 Tarpų turėklų bortų užtaisymas vandeniui nelaidžia 
elastinga mastika

TS-8 m

TS-17

5.09
Išlyginamojo betono sl. įrengimas 

TS-5, TS-6

5.10 Statinio perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 
prieš klojant hidroizoliaciją

TS-8 m2

-epoksido pagrindo klijai                                                                                      
-armatūros sujungimas loveline jungtimi

5.03 TS-5, TS-6

5.15

 - vertikalių skylių gręžimas L-250 mm

5.19

5.17
TS-5, TS-6

 - armatūros gaminiai

Šalitilčio plokščių pjovimas diskiniu pjūklu, 
technologiniams pjūviams įrengti

5.18
TS-8

5.16

 - trišakio Ø200 mm įrengimas

 -betonas C35/45 (su priedais) 

Drenažinių šulinių po danga įrengimas         
- vamzdis Ø75 mm L=1500 mm antgalių įrengimas

5.12

5.11

TS-17

5.05

5.07

Vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas                                                                   

Lietaus vandens nuleidimo šulinėlių įrengimas ant statinio

-armatūros gaminiai                                                                                            

-guminė tarpinė                                                                                                

-rifliuotas aliuminio lakštai t=3 mm                                                                          
-skardos lakštai t=1 mm                                                                                       

TS-8
Technologinio pjūvio užpildymas vandeniui nelaidžia 
elastinga mastika

Monolitinio šviestuvo pagrindo įrengimas

19.2

MGR-1
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

5.21 TS-9 m2 284
5.22 TS-17 m 95.8

m2 516
m2 516
m2 516
m2 496

5.25 TS-13 m2 516

m2 266
m2 232

m2 3.8

kg 3998.25
m3 0.15

m 104
m 112

vnt 4

5.35 TS-9 m2 190

6

kompl. 5
vnt. 5

 - skeltos granitinės trinkelės (8x8x8xcm)

m2 30.2
5.28

Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių bortų 
viršaus padengimas neslystančia danga                        

TS-8

TS-12
 - taktiliniai paviršiai su iškiliomis juostelėmis iš geltonų 
betoninių trinkelių (20x10x8 cm)

m2 265

57/108.5

m2

 - betoninės trinkelės (20x10x8 cm)

20
 -viršutinio asfalto sl. h = 4 cm SMA 8 S įrengimas

Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S su SZ18 PMB45/80-55 
sl. h=2 cm paklojimas ant statinio perdangos

TS-13

Dvisluoksnės asfalto dangos įrengimas ant statinio
 -apsauginio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 

m

1784

118

Sijų ir turėklinių bortų fasadinės dalies gruntavimas, 
glaistymas ir padengimas elastingais betono dažais

m2Statinio perdangos apatinės dalies paviršių gruntavimas ir 
padengimas hidrofobizuojančia danga

m2

-H1 W3, A klasė

118

5.27

5.23

 -apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS įrengimas 

m2 516

5.33 TS-9

 TS-11

100

5.29

5.31

5.30

-metalas S235

TS-18

m2Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių bortų 
viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove                  

TS-8

Metalinių  turėklų sekcijų padengtų antikorozine danga 
montavimas ant statinio perdangos

vnt./m

-cementinis skiedinys

Statinio perdangos apatinės, sijų ir turėklinių bortų 
fasadinės  dalies paviršių valymas aukšto slėgio vandens 
srove

 Statinio prieigų ir kūgių įrengimas

Metalinių vienpusių atitvarų montavimas

-PGK galiniai komponentai L-4m
-H1 W2, A klasė                                                                                                

6.01

5.32

5.34 TS-9

 -metalinės grotelės

1594

5.24

TS-13

m2

Šalitilčio plokščių valymas aukšto slėgio vandens srove 
prieš klojant šalitilčių dangą

5.26 TS-8

 -viršutinio asfalto sl. h=4 cm MA 8 S įrengimas prie 
borto ir šalitilčio plokštės

TS-13

 - cementinis skiedinys
Trinkelių dangos įrengimas ant šalitilčio plokščių

Siūlių tarp betoninių ir asfalto dangos hermetizavimas 
sandarinimo juosta

TS-17
Vandens surinkimo šulinėlių statinio prieigose įrengimas
 -Ø425 mm šulinėliai

Drenažinės juostos ant šalitilčio plokščių įrengimas

Šalitilčio plokštės paviršiaus, kuris bus padengiamas 
bitumine emulsija valymas aukšto slėgio vandens srove

5.20 TS-9

Šalitilčio plokštės paviršiaus padengimas bitumine emulsija

m2 284

m 60
Ryšių kanalo įrengimas (HDPE d50) tvirtinant prie 
statinio konstrukcijų

5.36

Asfalto viršutinio sl. pašiurkštinimas skaldele
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6.02 TS-17 m 52
6.03 TS-19 kompl. 2

m3 55.5

6.07 TS-19 m2 8.25

vnt. 1

vnt./m3 1/ 0.63

vnt./m3 12/ 2.28

vnt./m3 36/ 1.08

m2 0.5

vnt. 6
kg 242.52

m3 0.04

m2
0.68

kg 287.42
vnt. 9
vnt. 14
vnt. 1

m3 0.4
m2

4.23

7

7.01 TS-4 m2
1870

7.03 TS-2 m2 100 *

7.04 TS-4 m3
131

m2
3625

m3 145

7.06 TS-13 m2 3625

- varteliai su priklausiniais

6.05

TS-19

Šlaito tvirtinimo plokščių įrengimas

Sankasos šlaitų sutvirtinimas dirvožemio sl. h=8 cm, 
panaudojant esamą dirvožemį

7.02

6.11

150

6.08 Griovio dugno tvirtinimas mineralinių medž. mišiniu 
fr.16/22

TS-4

6.06
 - skaldos pagrindo sl. h=15 cm įrengimas

 -betoninių laiptų pakopų montavimas

Griovių tvirtinimas plytelėmis ant skaldos pagrindo

Gelžbetoninių surenkamų šlaitinių laiptų įrengimas
 -mineralinių medžiagų pagrindo sl. fr. 22/32 įrengimas 
h=20 cm po pamatų blokais                                         
 -betoninių pamatų blokų įrengimas
 -mineralinių medžiagų pagrindo sl. fr. 22/32 įrengimas 
h=20 cm po laiptasijoms  

37
 Vandens nutekėjimo betoninių latakų 400x500x240 mm 
montavimas ant skaldos pagrindo

-betoninių laiptasijų  montavimas

m

PVC Ø200 mm vamzdžio paklojimas

Šlaitų tvirtinimų atrėmimo blokų AT-1 (2,0x0,5x0,4 m) 
įrengimas ant mineralinių medžiagų mišinio pagrindo 

6.04
TS-19 m 35

m3

Sankasos šlaitų  planiravimas

Likusio dirvožemio paskleidimas vietoje

Baigiamieji darbai

TS-4

TS-19

 - segmentas iš vamzdžių tarpatramiui

Krūmų sodinimas (atkūrimas)

 - plyteliai 50x50x8 ant skaldos pagrindo laiptų apačioje

TS-4
TS-8

6.09

6.10  TS-11

Cinkuotų metalinių laiptų turėklų montavimas
-metalas S235                                                                                                  
-cementinis skiedinys                                                                                          

-statramsčių galų dažymas                                                                                      

 - betoninių vejos bortų 100.8.20 cm ant C16/20 
betoninio  pagrindo įrengimas

m 40.8

Vandens greičio slopintuvų įrengimas

m3 5

m3 0.3

45

370m2 - šlaitų tvirtinimo ažūrinėmis plytelėmis  h- 8 cm 
įrengimas, užpildant langelius skalda

 TS-11

Apsauginės cinkuotos pėsčiųjų tvorelės įrengimas ir 
vartelių ant betoninio pagrindo 
 -metalas S235

 -1750 mm statramsčiai iš metalinių vamzdžių

 -betonas C20/25                                                                                 

 -statramsčių galų dažymas                                                                                      

Po statybos darbų laikinų apylankų kelių asfalto dangos 
viršutinio sluoksnio frezavimas h=4 cm

TS-137.05 *

7.07 TS-13 m2 3625
Po statybos darbų laikinų apylankų kelių asfalto 
viršutinio sl. h=4 cm AC 11 VN įrengimas

 Asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija

m2
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Laida Išleidimo data

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr.

Pareigos Parašas

39128 PV
33268 SPDV

7.08
Siūlių tarp betoninių bortų ir asfalto dangos 
hermetizavimas sandarinimo juosta

TS-13 m 525

 INHUS Engineering, UAB
Justas Petkevičius
Vilius Kryževičius

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui, statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma) 

Projektuotojas Vardas, pavardė

Pastaba: darbų kiekiai pažymėti * tikslinami darbų metu pagal faktinę situaciją.

Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte 
ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turėtų būti transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo 
vietą, parenkant optimaliausią atstumą: 

 1)Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos.
Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

 1)Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 
atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo 
gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.;
Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 
sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 
daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos 
metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir 
atsakomybė tektų rangovui.
Grįžtamosios medžiagos
Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. 
Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:
 •žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 

(santykis 1,5);
 •skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
 •grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
 •frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
 •mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta 

utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali 
būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu
Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti 
antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus 
(rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).Patikslinta pagal Konkurso metus pateiktus klausimus

7.11
Dangos ženklinimas 1.15.2 ir 1.15.3 tankiai užbrūšniuotu 
plotu (polimerinėmis medžiagomis)

TS-6 m2 246

7.09
Dangos ženklinimas 1.1 siaura balta ištisine 0,12 m 
pločio linija (polimerinėmis medžiagomis)

TS-6 m 100

7.10
Dangos ženklinimas 1.7 siaura balta brūkšninė 0,12 m 
pločio linija (polimerinėmis medžiagomis)

TS-6 m 118
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