                                                                                                   Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
	„LENGVASIS KELEIVINIS AUTOMOBILIS ( 1 VNT.)“ 	
I pirkimo objekto dalis
(Data)
__________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	

	Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	






	


	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:
1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų  pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).





1 lentelė:  I pirkimo objekto dalis „Techninės specifikacijos“:
Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą: 
Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir  jų savybės tokios:

	[bookmark: _Hlk130212105]

Eilės Nr.
	


Parametras
	


Reikalavimai parametrui


	



Tiekėjo siūlomos prekės išsami techninė specifikacija

	
	
	
	
Įrašyti konkrečią siūlomos prekės parametro reikšmę arba atitinka/neatitinka, arba taip/ne (atsižvelgiant į atitinkamą nurodymą)
	
Aiškiai nurodyti, kuriuose įrodančiuose dokumentuose (kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t) galima rasti šias charakteristikas)


	1.
	Automobilio rūšis, 
	Keleivinis lengvasis automobilis M1 klasė 

	(įrašyti automobilio klasę, markę ir modelį): .....................................
	

	2. 
	Sėdimų vietų skaičius 
	9 vietos (turintis 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vairuotojui)
	Atitinka (taip/ne): ............

	

	3.
	Automobilio pagaminimo metai
	Automobilis pagamintas ne anksčiau kaip 2018 m. 

	(įrašyti): .....................................
	

	4. 
	Automobilio rida
	Ne daugiau 200 00 km
	(įrašyti): .....................................
	

	5. 
	Vairo padėtis 
	Kairėje
	Atitinka (taip/ne): ............

	

	6. 
	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo
	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“.
	Yra (taip/ne): ............
	

	7. 
	Spalva
	Neaktualu
	(įrašyti): .....................................
	

	Variklis
	

	8. 
	Variklio galia
	Ne mažiau kaip 65 kW
	(įrašyti): .....................................
	

	9. 
	Variklio tipas
	Dyzelinis variklis
	Atitinka (taip/ne): ............

	

	10. 
	Variklio tūris
	Ne mažiau kaip 1600 cm₃, ne daugiau kaip 2200 cm₃.
[footnoteRef:1]Ne mažiau kaip 1590 cm₃, ne daugiau kaip 2200 cm₃. [1:  Aktuali redakcija nuo 2025-04-22] 

	(įrašyti): .....................................
	

	Transmisija
	

	11. 
	Transmisija
	Automatinė/mechaninė
	(įrašyti): .....................................
	

	12. 
	Pavara
	Priekinių ratų pavara
	Atitinka (taip/ne): ............

	

	Vairo mechanizmas

	13. 
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti elektrinis arba elektromechaninis vairo stiprintuvas.
	(įrašyti): .....................................
	

	Kėbulas ir jo dydis

	14. 
	Durelių skaičius
	Ne mažiau kaip 4 vnt. (vairuotojo, keleivių, šoninės įstiklintos stumdomosios durys keleiviams, galinės durys su šildomu stiklu automobilio gale)
	(įrašyti): .....................................
	

	15. 
	Bendras kėbulo ilgis
	Ne mažiau kaip 4900 mm
	įrašyti): .....................................
	

	16. 
	Atstumas tarp ašių
	Ne mažiau kaip 3000 mm
	(įrašyti): .....................................
	

	17. 
	Kėbulo plotis
	Ne mažiau kaip 1900 mm
	(įrašyti): .....................................
	

	Padangos

	18. 
	Padangos
	Padangų komplektai žieminės/vasarinės
	Yra (taip/ne): ............
	

	19. 
	Ratai
	Atsarginis ratas/ remonto komplektas. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai)
	(įrašyti): .....................................
	

	Stabdžių sistema

	20.


	ABS
	Turi būti
	Yra (taip/ne): ............
	

	21. 
	ESP
	Turi būti
	Yra (taip/ne): ............
	

	Įranga ir priedai

	22.
	Langai
	Šoniniai – elektra valdomi
	Yra (taip/ne): .............

	

	23. 
	Vairuotojo sėdynė
	Reguliuojama
	Atitinka (taip/ne): ............

	

	24. 
	Garso sistema
	Radijo imtuvas, garso kolonėlės
	Yra (taip/ne): ............
	

	25. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema
	įrašyti): .....................................
	

	26. 
	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
	Turi būti
	Yra (taip/ne): ............
	

	27. 
	Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga.
	Turi būti
	Atitinka (taip/ne): ............

	

	28. 
	Vairas
	Oda/ eco / dirbtine oda aptrauktas vairas
	įrašyti): .....................................
	

	Kita
	

	29. 
	Komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas su visais dokumentais bei priklausiniais, būtinais jo eksploatavimui: vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė, transportavimo kilpa.
	Yra (taip/ne): ............
	

	30.
	Registracija, techninė apžiūra, draudimas
	Automobiliui Tiekėjo lėšomis turi būti  atlikta valstybinė registracija (Perkančiosios organizacijos vardu) bei techninė apžiūra Lietuvoje (Perkančioji organizacija pateiks visus dokumentus bei įgaliojimus, reikalingus automobilio registracijai).
Automobilis Tiekėjo lėšomis turi būti  apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 1 (vienam) mėnesiui nuo prekių pristatymo dienos.
	Atitinka (taip/ne): ............
	

	31. 
	Automobilio garantija
	Automobilio garantija – 3 mėnesiai neribojant ridos nuo perdavimo –priėmimo akto pasirašymo datos.
	įrašyti): .....................................
	

	32. 
	Nuotolinis centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema
	Turi būti
	Yra (taip/ne): ............
	

	
Aplinkosauginiai reikalavimai
	

	
	Padangoms
	Planuojama įsigyti prekė turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Įsigyjamos padangos privalo atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus.


	Atitinka (taip/ne): ............

Su pasiūlymu pateikiami pagrindžiantys dokumentai**
	

	
	
Degalams
	Transporto priemonė turi atitikti šį minimalų aplinkos apsaugos kriterijų: atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 ir (ar) 23 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

	Atitinka (taip/ne): ............
Su pasiūlymu pateikiami pagrindžiantys dokumentai*
	



Kartu su pasiūlymu I pirkimo objekto daliai teikiami:
** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
* Dokumentai, pagrindžiantys aplinkos apsaugos kriterijų atitikimą aukščiau nurodytiems reikalavimams - gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Kartu su pasiūlymu teikiami:
Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. 


1 lentelė. I pirkimo objekto dalis:
	Eil. Nr.
	Siūlomas automobilis
	Kiekis
	Kaina Eur (be PVM)
	PVM (..%)
	Kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Įrašyti siūlomo automobilio markę, modelį 
	1
	
	
	



- pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną;


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


Pastaba. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· neturiu pašalinimo pagrindo pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį (taikoma, kai tiekėjas yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys);
· pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. iki ______________. 


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________


Užpaliai, 2025-


Utenos r. Užpalių gimnazija, įstaigos kodas 190184024, kurios registruota buveinė yra Pilies 14 g. Užpaliai,


Utenos r. duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,


atstovaujama direktoriaus Rimanato Žvirblio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus  (toliau – Užsakovas), ir


UAB „Dauniškis“ ir KO įm. k. 184263588, atstovaujama  direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančio (-ios) pagal


įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė


šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).


1. SĄVOKOS


1.1 Darbai – visi darbai, nustatyti Darbų užduotyje ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.


1.2 Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų
perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra
teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.


1.3 Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu.


1.4 Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14
dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų
skaičių nėra pasirašytas.


1.5 Darbų užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų
brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių
žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo
atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų
užduoties dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją
nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“. 


1.6 Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima
įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų,
kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5
papunktį. 


1.7 Deklaracija apie statybos užbaigimą – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo
paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal
teisės aktų reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas). 


1.8 Išankstinis mokėjimas – Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią
Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų
perdavimo Užsakovui.


Elektroninio dokumento nuorašas







1.9 Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti
įskaičiuojamos negautos pajamos.


1.10 Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.


1.11 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).


1.12 Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 9
skyrių. 


1.13 Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio
Rangovo pasiūlymo kainai.


1.14 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo
įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų
dalį.


1.15 Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo
darbų pirkimo sąlygas.


1.16 Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.


1.17 Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-
priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo
Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą.


1.18 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo
teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.


1.19 Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.


1.20 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir užregistravus
Sutartį Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos, ir galioja iki visiško Sutartyje
numatytų įsipareigojimų įvykdymo..


1.21 Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už
laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.


1.22 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat
kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.


1.23 Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų
kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Darbų
užduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.


1.24 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros







įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.


2. SUTARTIES DALYKAS


2.1. Sutarties pavadinimas - „Dalies vidaus patalpų (sporto salės) remonto darbai“.
2.2. Sutarties dalykas - Šia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą
atlieka darbus, o Užsakovas sudaro Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priima tinkamą Darbų rezultatą ir sumoka Rangovui Sutarties kainą. 
2.3. Sutarties objekto apimtis – Sutarties objekto sudėtį sudaro darbai, numatyti sutarties priede
Nr.1 – techninėje specifikacijoje (užduotyje).


3. BENDROSIOS NUOSTATOS


3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.


3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:


3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Darbų užduotis;
3.2.3. Veiklų sąrašas;
3.2.4. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis


siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);
3.2.5. Subrangovų sąrašas (pildoma, jeigu subrangovai pasitelkiami);
3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).


3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo procedūros.


3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:


Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos


Pradinė sutarties vertė 1.13
36771,23 eurų
[trisdešimt šeši tūkstančiai septyni 
šimtai septyniasdešimt vienas euras, 23
ct


Užsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas už sutarties vykdymą


4.3
 Rimantas Damauskas


Bauda už aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartų
reikalavimų nevykdymą


5.9.4 100 (šimto eurų) Eur dydžio bauda už 
kiekvieną atvejį


Darbų atlikimo terminas 6.1. 92 kalendorinės dienos







Darbų atlikimo termino 
pratęsimas


6.4.
netaikomas


Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,02 % Sutarties kainos per dieną


Sutarties kaina, 8.1. 44493,19 eurų
[keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi
šimtai devyniasdešimt trys eurai, 19 ct]


iš kurių PVM sudaro 8.1. 7721,96 eurų
[septyni tūkstančiai septyni šimtai 
dvidešimt vienas euras,  96 ct]


Išankstinio mokėjimo suma (jei 
yra)


8.3. netaikoma


Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo 


8.3. netaikoma


Sulaikymo procentas 8.5 netaikoma


Išankstinio mokėjimo terminas 8.7.1. netaikoma


Kitų mokėjimų terminas 8.7.2. 30 kalendorinių dienų


Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo 


8.8 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per 
dieną 


Darbų garantinis terminas 10.2 5 metai


4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ


4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims
pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 


4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, ar Rangovas laikosi
Sutarties 5.9.4 punkte nustatytų reikalavimų.  Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę,
Medžiagų naudojimą pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų
rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. 


4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
už Sutarties vykdymą, , yra nurodytas 3.4 papunktyje.


4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet
kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl
Užsakovo kaltės.







4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:


4.5.1.Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui
dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;


4.5.2.klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.


4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.


5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ


5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų užduotyje
nustatytais reikalavimais, laikydamasis Kalendoriniame darbų atlikimo grafike pateikto
grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų,
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 


5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus,
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių
įsipareigojimų dalis.


5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.


5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.


5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties
veiksmus ar neveikimą. 


5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti
įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų
vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti
dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.


5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti
nustatyti Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose
– priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.


5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 


5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:







5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo


įrengimus;
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką


nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į
Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti
įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių
remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.


5.9.4. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje
nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą ir laikymąsi.
Rangovas, Užsakovui paprašius, per 5 darbo  dienas turi pateikti galiojantį
sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse
įsteigtų nepriklausomų įstaigų (atsižvelgiant, koks dokumentas buvo pateiktas
kartu su pasiūlymu) ir ataskaitą, patvirtinančią, kad Rangovas, atlikdamas
Darbus, taiko nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.
Nustačius, kad Rangovas nesilaiko šio punkto nuostatų, skiriama Sutarties 3.4
punkte nustatyto dydžio bauda už kiekvieną atvejį. Jeigu Rangovas pažeidžia šį
punktą daugiau nei 2 (du) kartus ir jam už kiekvieną atvejį yra pritaikyta bauda,
tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 11.3.1 punkto nuostatų pagrindu.


5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens
bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui,
galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir
apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka
energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 


5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba
savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikacijos reikalavimai pirkimo
dokumentuose.


5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir
Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus. 


5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti
ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo
sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
vėliau uždengti.


5.14. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.


5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei







susipažinti su visa Darbų dokumentacija.


5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai
bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą
nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar
žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.


5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios,
kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą.
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal
šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini
dokumentai.


5.18. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko
reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.


5.19. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir
įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu įformina papildomą
susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 


Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacijos reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir
dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas
tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 


Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.


5.20. Jeigu Darbų užduotyje ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus
procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos,
Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės
Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.


6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS


6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios.
Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).


6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinis darbų atlikimo grafiką. Darbų vykdymo metu
neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti







koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.


6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Kalendorinį
darbų atlikimo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą,
ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali
įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau
įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių
įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį
pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo Rangovo.


6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Kalendorinis darbų atlikimo grafikas gali būti
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:


6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso
nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs
rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;


6.4.2.pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba


Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.


6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 


6.6. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos
tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas
(jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 


Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina 


atlikti;
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia 


įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų


galėjęs tikėtis; 
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 


susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti; 


11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 


susidurtų bet kuris rangovas. 


Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu
Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų







vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.


Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba žalos. 


Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų
apmokėjimą. 


6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų
vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių
nuo Rangovo.


7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS


7.1. Užsakovas perima Darbus:


7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių
rezultatai yra teigiami, ir


7.1.2.kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.


Rangovas, užbaigęs Darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu
dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų
statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. 


Statybos užbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei
reikia), kad būtų galima surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą. 


7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1 punktą, per 14 dienų privalo:


7.2.1.atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu
pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties
neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie
neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti
įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių
defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas
ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo dienos; 


arba


7.2.2.raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-
priėmimo aktas.


7.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas
buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 


7.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles,







laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos
dokumentaciją. 


7.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas
per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos
užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo
išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 


7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir Užsakovo
surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą, bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos
užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 


8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS


8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais,
teisinga laikoma suma žodžiais.


8.2. Šiai Sutarčiai taikoma  fiksuotos kainos  kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas
Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie
pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 


8.3. Jeigu 3.4 papunktyje įrašyta išankstinio mokėjimo suma, Rangovui sumokėtas išankstinis
mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo
Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus
grąžintas.


8.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos
Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.


Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos
Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.5 ir 8.7
papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto
Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.


8.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du
egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo
patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:


8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų
arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 


8.5.2.Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus,
atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo
verte.


Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą







sulaikymo dydį (jeigu taikoma). 


Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo
dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad
Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.


8.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-
priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo
metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija
apie statybos užbaigimą. Ši deklaracija galutiniam mokėjimui nereikalaujama, jeigu
Užsakovas praleidžia 7.1 papunktyje nustatytą Statybos užbaigimo terminą ir tik dėl to
deklaracija nesurašoma per šį laiką.


Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą


(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Deklaraciją apie statybos
užbaigimą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunkčiuose –
visą, arba 


(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Deklaracijos apie statybos
užbaigimą ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5
papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, 


atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.


8.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:


8.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų
skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas
Rangovui neatliekamas;


8.7.2.sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
patvirtinimo.


8.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.


8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte
nurodytais atvejais:


8.9.1.pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama
papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant papildomą susitarimą
dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos
apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo
taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti
taikomas žemiau esantis būdas: 


a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų
konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 


- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba







- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius 
darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.


b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius
mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei
netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos1 priedo
„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.


9. PAKEITIMAI


9.1. Šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali būti atliekami Pakeitimai. Pakeitimai gali apimti:


9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą,
Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 


9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;


9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;


9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.


Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 


Pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita),
įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks
papildomas susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine
Sutarties dalimi.


Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.


1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių


nustatymo metodika (toliau – Metodika).







9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:


9.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,
koreguojama Sutarties kaina;


9.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje
nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1.
papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);


9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y.
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, esant
Sutarties 9.4 punkte nustatytoms sąlygoms, koreguojama Sutarties kaina. 


9.3. Pakeitimai gali būti atliekami, jeigu


9.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto
pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos
pirkimo dokumentuose/Sutartyje, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono)
apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės
nesikeičia Darbų pobūdis; arba 


9.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo 


a. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kitas
priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba 


b. pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba
c. labai padidėja Darbų apimtis.







9.4. Pakeitimai, susiję su papildomų darbų būtinybe, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį
punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami, jeigu yra
visos sąlygos kartu:


9.4.1. papildomi darbai tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir dėl
nenumatytų aplinkybių būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Nenumatytos aplinkybės reiškia
aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai
apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje
srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir
numatomos jos vertės santykį;


9.4.2. papildomi darbai pagrįsti dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo ir raštu suderinti su Užsakovu, įskaitant Sutarties
9.2.3 papunktyje numatytą Rangovo siūlymą; 


9.4.3. papildomi darbai įsigyjami iš Rangovo, pasirašant papildomą susitarimą
dėl Sutarties keitimo, koreguojant Sutarties kainą.


9.5. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo


pakeitimus.


9.6. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi. 


9.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje esančią
klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį
pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei
(jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.


9.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas neturi teisės reikalauti Darbų atlikimo
termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis
būtų nedelsdamas pranešęs. 


10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS


10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant
Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 


10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus.
Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 







11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS


11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91
dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną
toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys
ir Rangovui mokėtinos sumos.


11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai
Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.


11.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21
dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl
šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 


11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 5.9.4  ir 11.2. papunktyje nurodytų Užsakovo
nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;


11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Kalendorinį darbų
atlikimo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino
pabaigos neįmanoma;


11.3.3. paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ir (ar) 46
straipsnio 21 dalį, ir (ar) dėl kitų pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo
pagrindų.


11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą:


11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir


11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai
atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų
ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą,
prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei
pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į
nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui
mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.


11.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmų, įskaitant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje
nustatytus pagrindus ir tvarką, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie
tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:


11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam


tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo
nuosavybe;







11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai
prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.


Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.


11.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų
apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: 


11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);


11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei


112 dienų; 
11.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo


termino ir ilgiau kaip 112 dienų.


Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba
kitaip kylančių Rangovo teisių. 


Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta
teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5
proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.


11.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas
per Užsakovo nurodytą terminą privalo:


11.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar
turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;


11.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti


Statybvietę.


12. GINČAI


12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą
spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne
ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi
teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su
Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal
Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.


13. NENUGALIMA JĖGA


13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos,
bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą,
jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.


13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei







vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia
savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai
turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y.
Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę
bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą,
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.


13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).


14. SUTARTIES PRIEDAI


14.1.  Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
Šios Sutarties priedai:


14.1.1. priedas Nr. 1 – Darbų užduotis „Dalies vidaus patalpų (sporto salės) remonto
darbai“ 1 lapas.


14.1.2. priedas Nr. 2 - atliktų darbų (etapo) akto forma (forma Nr.3), 1 lapas.
14.1.3. priedas Nr. 3 - Veiklų sąrašas,  1 lapas.
14.1.4. priedas Nr. 4 – Kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.


15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas
turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto
paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto
pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai:


1) Užsakovo asmuo, atsakingas  už sutarties vykdymą – ūkvedys Rimantas Damauskas,
tel.+37068695367, el.paštas damromas@gmail.com.


2) Rangovo asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą - statybos darbų vadovas Arvydas
Bernotas, tel. +37061069454, el.paštas administracija@dauniskis.lt.


Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu
elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma  2 (dviem)
egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties
įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.


15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 


Šalių rekvizitai ir parašai:


UŽSAKOVAS


Utenos r. Užpalių gimnazija


Pilies g.14, Užpaliai, Utenos r.


RANGOVAS


UAB “Dauniškis” ir KO


Metalo g. 9b, 28217 Utena







Įstaigos kodas 190184024


Nėra PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų
centras 
Šiaulių bankas


A.s. Nr. LT227181100000142812


tel.: +37038931160


el.paštas:


uzpaliuvm@uzpaliai.utena.lm.lt


Įmonės kodas: 184263588


PVM mokėtojo kodas: LT842635811


Registro tvarkytojas – VĮ Registrų


 centras 


Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
A.s. Nr. LT68 4010 0510 0520 2931


tel.: +37038969715


el. paštas: administracija@dauniskis.lt


Rimantas Žvirblis
Direktorius


Parašas  .....................................


Data...........................................


A.V.


Alvydas Rudokas
Direktorius


Parašas .....................................................


Data...........................................................


A.V.


Priedas Nr. 1


Darbų užduotis
  „Dalies vidaus patalpų (sporto salės) remonto darbai“


1. Statybos objekto pavadinimas: „Dalies vidaus patalpų (sporto salės) remonto darbai“.
2. Užsakovas:  Utenos r. Užpalių gimnazija
3. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
4. Statybos vieta – Užpaliai
5. Statybos  tikslas: suremontuoti sporto salę, išdažant lubas, sienas, keičiant grindų dangą.
6. Perkamus darbus apima:


Darbų pavadinimas Mato
vnt.


Kiekis
ne mažiau


Kie
kis ne


daugiau







Anksčiau dažytų lubų nuvalymas (kreida) m2   277 33
4


Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą
gerinančiais gruntais


m2   277 33
4


Lubų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais m2   277 33
4


Siūlių tarp blokų tinko išvalymas, ir užpildymas
elastinga juosta arba kita panašia medžiaga


m  170 18
0


Apšvietimo keitimas naujais led prožektoriais,
atitinkančiais higienos normų III klasės sporto salės
apšvietimo reikalavimus (jeigu reikalinga didinti
prožektorių skaičių)


vnt   8 8


Gimnastikos sienelių nuėmimas prieš dažymą
paskui jas atstatant į vietą


m2 9 9


Šoninių krepšinio lentų demontavimas vnt   2 2


Radiatorių medinių apsaugų demontavimas ir
pakeitimas naujomis


vnt  10 10


Medinių durų pakeitimas naujomis, dvejos durys
vidaus, vienos lauko


vnt  3 3


Sienų tinko remontas: tinkavimas, glaistymas,
gruntavimas ir dažymas


m2   335 36
0


Apsauginio tinklo ant langų dažymas vnt 8 8


Anksčiau dažytų radiatorių ir vamzdžių paruošimas
dažymui ir dažymas


m2    17 20


Medinių grindjuosčių nuardymas išvežimas ir
utilizavimas 


m   75 77


Medinių lentinių grindų išardymas išvežimas ir
utilizavimas


m2   278 27
8


Medinio karkaso grindims įrengimas panaudojant esamus


gulekšnius jeigu jie yra tinkami, jei ne keičiami naujais 


arba dalimis


m2   278 27
8


Lentų grindų dangos įrengimas m2 278 27
8


Grindlenčių grindų dangos šlifavimas m2 278 27
8


Grindlenčių grindų dangos lakavimas 2 kartus m2 278 27
8


Grindjuosčių lakavimas 2 kartus ir montavimas m  75 75


Grindų dangos, linijų žymėjimas(krepšinio ir
tinklinio)


Elektros laidų ir buvusio skydelio slėpimas po tinku m   15 15


Statybinių šiukšlių ir atliekų išvežimas


7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto, statinio dalis
turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto, neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos
elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. 







8. Rangovas Užsakovui pateikia veiklų kainas pagal veiklų sąrašą. Darbų atlikimo grafikas
nurodomas prieš pradedant remontą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl
Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape
esančius darbus ir prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų atlikimu.


9. Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant ir bet kokius
kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Darbų užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo
įvykdytinais techninėje specifikacijoje nurodytais darbais.


10. Užbaigus remonto darbus statybvietė turi būti sutvarkyta.
11. Rangovas atliktus darbus aktuoja pagal formą Nr. 2 (forma pridedama).
12. Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikia kalendorinį darbų


atlikimo grafiką ir lokalines sąmatas
13. Visus darbus Rangovas atlieka bei juos priduoda (perduoda) Užsakovui vadovaudamasis LR


statybos įstatymu bei kitais statybas reglamentuojančiais teisės aktais.
14. Techninėje specifikacijoje bei Techninėje dokumentacijoje įvardintas konkrečias medžiagas,


gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis negu nurodyta Darbų užduotyje
reikalavimuose.


15. Visos atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl
statybinių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintomis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.


16. Rangovas perkamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001
„Aplinkos vadybos sistemos“. Reikalavimai ir naudojimo gairės arba Europos Sąjungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus
atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo
pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai (pateikiami pirkimo
procedūros metu, pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka): nepriklausomos įstaigos išduotas
sertifikatas. CPO pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų
nepriklausomų įstaigų, priimami ir kiti tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonių įrodymai, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės
atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikiami įrodymai, kurie
patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.


priedas Nr. 2


ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____


Data___________


Užsakovas:
Rangovas:


Objektas:
Sudaryta už ______m.__________mėn.







Eil.
Nr.


Darbų
grupių (etapų)
pavadinimas


Kaina


pagal Sutartį


(Eur)
be PVM


Atliktų
Darbų grupės
(etapo) dalis


(%) nuo
Darbų


pradžios


Atliktų
Darbų grupės
(etapo) dalis


(%) per
atsiskaitomą


laikotarpį


Atliktų Darbų
grupės (etapo)


per
atsiskaitomą


laikotarpį
suma (Eur) be


PVM


 1 Sporto
salės remonto
darbai  


 


   


  


    


    


    


    


    


    


    


    


    


   Suma be PVM (Eur):  


  PVM (21%) :


  Bendra suma su PVM 
(Eur):


Užsakovas                                         Rangovas


20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn. __________d.


priedas Nr. 3


VEIKLŲ SĄRAŠAS


„Dalies vidaus patalpų (sporto salės) remonto darbai“


Et
a


p
o


N
r.


Nuolatinių Darbų veiklos (etapo)


pavadinimas


Bendra


darbo apimtis


(fiziniais mato


Darbo


(etapo) kaina, Eur


be PVM [Pildo


rangovas]







vienetais, jei


reikalinga)


Salės remonto darbai 36771,23


Bendra suma be PVM*: 36771,23 


PVM [tarifas] suma*:  7721,96


BENDRA SUMA su PVM*:  44493,19


Užsakovas                                                                     Rangovas


______________________                                                         _____________________


(parašas, data)                                                                                        (parašas, data)
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Priedas Nr. 4
KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS


Dalies vidaus patalpų (sporto salės) remonto darbai


Et
a


p
o


 N
r.


Nuolatinių Darbų veiklos
(etapo) pavadinimas


 


Atliekamų darbų vertė, Eur su PVM [Pildo rangovas]


Nuolatinių
Darbų veiklos (etapo)
kaina su PVM  (Privalo
atitikti Veiklų sąraše
nurodytą  Darbo
(etapo) kainą su PVM )


I mėnuo II mėnuo III mėnuo


1.  Salės remonto darbai


Bendra suma be PVM*:


PVM [tarifas] suma*:


Užsakovo vardu                                                                          Rangovo vardu
___________________                                                   _________________
(parašas, data)                                                   (parašas, data)
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