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1 BENDRI DUOMENYS
1.1 PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ'll' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 4272/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. 4272/2-01-TP-SA 0 Architektiring dalis
3. 4272/2-01-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis
4. 4272/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
5. 4272/2-01-TP-SVOK 0 gildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis
6. 4272/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. 4272/2-01-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
8. 4272/2-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
9. 4272/2-01-TP-GSS 0 Gaisrinés signalizacijos dalis
10. | 4272/2-01-TP-PVA 0 Procesu valdymo ir automatizacijos dalis
11. | 4272/2-01-TP-ST 0 Silumos tiekimo dalis
12. | 4272/2-01-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis
13. | 4272/2-XX-TP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2018-10 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTAI CO MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
DOK. NR. SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO
PROIEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis / DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
33620 PDV | Gediminas Rainys
Y s Bendrieji duomenys 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It - . .
SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE 4272/2-01-TP-PVA.BD 1 4




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS >
1.2 PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
EI:' Dokumento Zymuo L:lf % | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4272/2-01-TP-PVA.BD 4 0 Bendrieji duomenys
2. | 4272/2-01-TP-PVA.AR 3 0 Aiskinamasis rastas
3. | 4272/2-01-TP-PVA.TS 8 0 Techninés specifikacijos
4. | 4272/2-01-TP-PVA.SZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarasc¢iai
1.2.2 BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. Brédinio # Lapo : Pavadini Pastab
NI rezZinio Zymuo NI Lapy | Laida avadinimas astabos
1. | 4272/2-01-TP-PVA BR-01 1 | 4 | o |Grindinio Sildymo automatizavimo
principiné schema
Silumos valdikliy ir temperatiiros
2. | 427212-01-TP-PVA.BR-02 ! 3 0 jutikliy i8déstymas plane (M1:150)
1.2.3 PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. e e -
NF BréZinio Zymuo Lapuy Pavadinimas Pastabos
1. 4272/2-TP 1 Derinimo tarp projekto daliy lentelé
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
4272/2-01-TP-PVA.BD 2 4 0




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Projekto dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius
normatyvinius statybos dokumentus:

Eil. -
NF Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 NI 1-1240 LR Statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m.

spalio 31 d. redakcija.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija

2 Nr. 1-2223 2018 m. liepos 1 d.

LR Elektros energetikos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija

3. Nr. VIII-1881 2018 m. spalio 31d.

LR Zemés jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. liepos

4. Nr. 1-446 1d.

»Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
5. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

»Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti

6. STR 1.01.02:2016 suvestiné redakcija 2016 m. spalio 12 d.

»Statinio statybos riiSys® Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m.

7. STR 1.01.08:2002 birselio 21 d.

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Galiojanti suvestiné

8. STR 1.04.04:2017 redakcija 2018 m. liepos 13 d.

»otatyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai i§duotg statybag leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas®. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 spalio 31 d.

9. STR 1.05.01:2017

»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Galiojanti suvestiné

10. | STR 1.06.01:2016 redakcija 2018 m. liepos 1 d.

»Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“. Galiojanti

11. | STR2.01.01(2):1999 suvestiné redakcija 2002 m. spalio 5 d.

12. | STR 2.01.06:2009 ,»Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

,»Visuomeninés paskirties statiniai“. Galiojanti suvestiné redakcija

13. | STR2.02.02:2004 2016 m. birzelio 29 d.

»Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas®

14. | STR 2.03.02:2005 Galiojanti suvestiné redakcija 2017 m. rugpjiicio 25 d.

Lietuvos higienos norma HN 98:2014 , Natiiralus ir dirbtinis darbo
viety ap$vietimas. ApS§vietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. geguzés 24 d., jsakymu Nr. 277 (LR sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. balandzio 30d. jsakymo Nr. V-520

15. | HN 98:2014

redakcija).
Lietuvos higienos norma HN 21:2017 ,Mokykla, vykdanti
16. | HN 21:2017 bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai®. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. rugséjo 1 d.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti

17. | EIIBT suvestiné redakcija 2017 m. lapkric¢io 18 d.

18. | AEJIT ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

4272/2-01-TP-PVA.BD 3 4 0




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTAI €O PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS !
19 ELIIT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti
' suvestiné redakcija 2017 m. birzelio 1 d.
20 Skaiciuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika, patvirtinta
' LR energetikos ministro 2014 m. gruodzio 11 d. jsakymu Nr. 1-312
21 SEEJT Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti
' suvestiné redakcija 2017 m. sausio 1d.
99 NI 1-38 Elektros energijos tickimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti
' ' suvestiné redakcija 2018 m. rugséjo 1d.
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti
23. | Nr.1-100 .. . .
suvestiné redakcija 2017 m. sausio 1d.
o4 | LST EN 12464-1:2011 Sylesa ir apsv1§t1mas. Darbo viety ap§vietimas. 1 dalis. Darbo
vietos patalpy viduje
25. | LST EN 62305-2:2010 »Apsauga nuo zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas*
26. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
1.4 BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS
1.41 ADRESAS
SODU G. 30, SVENCIONIU M.
15 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
e Microsoft Windows 10 PRO
e Microsoft Office 365
e Autodesk AutoCAD LT2019
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

4272/2-01-TP-PVA.BD 4 4 0




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
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2 AISKINAMASIS RASTAS
2.1 BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI
Elll! Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
1. |Valdiklis Damfoss comfort 210 kompl. 1
2. | Laisvai programuojamas valdiklis kompl. 3
3. | Vidaus oro temperatiiros jutiklis kompl. 12
4. | Apjuosiamas, siurblio apsauginis, vandens temperatiros jutiklis vnt. 1
5. |Ileidziamas vandens temperatiiros jutiklis (greitaeigis) vnt. 4
6. |Dvieigio voztuvo moduliuojanti pavara vnt. 1
7. | Moduliuojanti vandens voztuvo pavara vnt. 22
8. |PE vamzdelis @25 mm m 60
9. |Kabeliy tvirtinimo elementai kompl. 1
10. | Kabeliy ir jrenginiy Zenklinimo elementai kompl. 1
11. |Kabelis Cu 2x0,75 m 24
12. | Kabelis Cu 4x0,75 ekranuotas m 120
13. | Kabelis Cu 3x0,75 ekranuotas m 20
14. | Kabelis Cu 3x1,5 m 20

2.2 BENDRIEJI DUOMENYS

Atlickamas Svencionéliy lopselio-darZelio ,,Gandriukas® Sody g. 50, Svenéionéliy m., Svenioniy r.
sav. paprastojo remonto projektas: numatoma remontuoti 2 auksty pastata, kuris pastatytas 1982 metais.
Pastatg sudaro keturi korpusai.

Remonto darbai numatomi dviem etapais.

Pirmu etapu procesy valdymo ir automatizacijos dalis néra rengiama.

Antru etapu procesy valdymo ir automatizacijos dalis rengiama valdyti grindinio sildymo sistemai.

Siame pastate esan¢iame §iluminiame mazge, 1-15 pat. pagal pateikta uzsakovo projektavimo uzduotj,
Svenéioniy rajono savivaldybé, ir atsizvelgus j higienos reikalavimus (lopseliy grupése turi biti grindy
§ildymas) esamam Siluminiame mazge, projektuojama atskira atSaka grindiniam $ildymui. Siluminiame
mazge projektuojamos trys atSakos:

-Sildymo, pagal T=70/50°C, projektuojamy patalpy radiatorinio Sildymo reikmémes.

-Sildymo, pagal T=50/40°C, projektuojamy patalpy grindy Sildymo reikmémes.

-kar$to vandentiekio patalpy vartotojams ir higienos reikméms (T=5/55°C).

Procesy valdymo ir automatizacijos dalyje apraSoma grindinio Sildymo automatizavimas.

2.3 GRINDINIO SILDYMO SISTEMA

Dvieigis voztuvas VM1 paduodamoje linijoje skirtas mazinti tieckiamo kar§to vandens temperatiirg
(T=70-50°C) j reikiamg grindy Sildymui (Tgindy=50-40°C). Pavara ant dvieigio voZtuvo grindiniam

0 2018-10 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTAI CO MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
DOK. NR. SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO
PROIEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis / DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
33620 PDV | Gediminas Rainys
Y %‘“ Aiskinamasis raStas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It - . .
SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE 4272/2-01-TP-PVA.AR 1 3




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
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Sildymui turi bati su grgzinama spyruokle, tam, kad dingus elektrai uzsidaryty. PrieSingu atveju tinklo
auksSty parametry Silumnesis pateks i grindis ir gali sugadinti ne tik vamzdZius, bet ir konstrukcijas.

Cirkuliacinis siurblys S3 skirtas grindy Sildymo sistemos cirkuliacijai palaikyti. Siurblys statomas ant
grjztamos linijos. Siurblio papildoma apsauga projektuojamas termostatas ( TERMO 1). Siurblys jungiamas
ne tiesiai ] automatikos skyda, o per apsauginj termostata. Termostatas dedamas ant tickiamo vamzdzio po
pamai$ymo. Silumos punkto siurbliai, termostatai ir voZtuvai jungiami j naujai projektuojama DANFOSS
Comfort 210 valdiklj, kuris parenkamas pagal jau esama valdiklj. Esamas ir naujai projektuojami valdikliai
sujungiami ModBus (RS458) rysSiy sasaja. Esamas valdiklis konfigliruojamas kaip pagrindinis (master),
naujai projektuojamas — pagalbinis (slave).

Grindiniam Sildymui valdyti projektuojamos pavaros, kurios montuojamos ant grindinio Sildymo
griztamo kontiiro kolektoriaus. Pavaros atsidaro/uzsidaro pagal numatytg zonos temperatiirg, kurig matuoja
patalpos termostatas. Patalpy termostato grupavimas su grindinio Sildymo Ziedais pateikta lenteléje Nr. 1.

1 lentelé. Patalpy termostaty grupavimas su grindinio Sildymo Ziedais.

Valdiklio Nr. Termostato Nr. Pavaros Nr. Grmfi.mw Sildymo Uzdu(_)ta
Ziedo Nr. temperatiira, °C
3 korpusas
M1 1 Ziedas
T1A M2 2 ziedas 22
M3 3 Ziedas
M4 4 7ziedas
VAS-K01 T2A M5 5 Ziodas 23
T3A M6 6 Ziedas 23
T4A M7 7 Ziedas 23
T8A M14 14 ziedas 22
M8 8 Ziedas
T5A M9 9 Ziedas 23
T6A M10 10 ziedas 22
VAS-KO2 M11 11 ziedas
T7A M12 12 ziedas 22
M13 13 Ziedas
4 korpusas
T1B M15 15 Ziedas 23
M16 16 ziedas
T2B M17 17 ziedas 23
M18 18 Ziedas
VAS-K03 T3B M19 19 ziedas 22
M20 20 Ziedas
M21 21 Ziedas
T4B M22 22 7iedas 22

Kambario temperatiiros jutikliai ir pavaros skirti grindinio $ildymo kontiirui, sujungiami j atitinkama
programuojama valdiklj, kurie montuojami kolektoriy skyduose (VAS-KO01 — 1-56 patalpa, VAS-K02 — 1-
53 patalpa, VAS-K03 - 1-68 patalpa). Programuojamas valdiklis maitinamas 230VAC jtampa.
Programuojamas valdiklis maitinamas numatomas 4272/2-01-TP-E projekto dalyje.

Programuojami valdikliai turi valdyti grindinio S§ildymo darba atsizvelgiant j vidaus patalpy oro
temperatiirg, matuojama patalpy termostatais (T1A-T8A, T1B-M4B).

Patalpy termostatas matuoja patalpy temperatiirg ir temperatiirai pasiekus minimalig reikSme, valdiklis
turi formuoti signalg grindinio Sildymo atitinkamo kontiiro voztuvo pavarai, kuri atsidaryty ir tiekty
pasildyta vandenj Sildymo sistemai reikiamam ziedui.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

4272/2-01-TP-PVA.AR 2 3 0
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Programuojamas valdiklis, temperattiros jutikliai, pavaros ir siurbliai turi biiti tickiami tarpusavyje
suderinti.

Visy jutikliy ir valdomy pavary principiné schema pateikta brézinyje 4272/2-01-TP-PVA.BR-01.

Patalpy termostaty iSdéstymas plane pateikta brézinyje 4272/2-01-TP-PVA.BR-02.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi butinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam statinio
eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibudinti Siame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi biiti taisomi rangovo, paruosiant
naujus brézinius pagal atliktus darbus, kuriuos biitina suderinti su techninio projekto rengéjais.

Visy elektrotechnikos jrenginiy ir privedimy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami
darbo projekto eigoje, atsiZvelgiant j konkrecius architektiirinius sprendimus, technologiniy
jrenginiy iSdéstyma ir t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi biiti montuojami pagal EIIBT.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

4272/2-01-TP-PVA.AR 3 3 0
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3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji duomenys

Bendrosios techninés specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams
(gaminiams ir medziagoms) nurodytiems Siame dokumente.

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti,
jdéti ar instaliuoti ] pastatg ar inzinerinj statinj turi atitikti techninio projekto techninése specifikacijose
pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties jvertinimo
dokumentus. Atitiktj patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés sistemos
arba paties produkto sertifikatu.

Naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti kokybés reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje,
Lietuvoje galiojancius standartus, normas. Medziagos ir gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Pripazinti tarptautiniai standartai gali buti taikomi vietoje Lietuvos standarty, tik jie turi
uztikrinti, kad pagal juos pateiktos prekés, medziagos bei atlikti darbai turi buti lygiaverciai arba aukStesnés
kokybés, negu numatyta Lietuvos standartuose arba techninése salygose.
arba atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrista naudojimo laika.

Prie$ atvezant medziagas ir jrenginius ] statybos aikstelg, statinio statybos techninei priezitirai turi biti
pateikiami medziagy ir jrengimy pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visus darbus, butinus statybos uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui Rangovui privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti bréziniuose ir apraSyti projekto dokumentuose.

Techninése specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrecios statybinés
medziagos ir gaminiai rekomendacinio pobiidZio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverciais, su ne
blogesnémis savybémis, nurodytomis techniniy specifikacijy reikalavimuose.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis,
gaminiais bei jrengimais.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZtikrinimo reikalavimy, turi biiti uZtikrinta treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo, pastatas turi biiti tinkamas tolimesnei
eksploatacijai.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

0 2018-10 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
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Irenginiy ir medziagy techninés charakteristikos
Eli'!' Techninés charakteristikos Atitinka
1. Laisvai programuojamas valdiklis
1.1. Skirtas grindinio $ildymo jrangos automatiniam valdymui
1.2. | Valdiklis turi turéti jéjimy/iséjimy: i:;ﬁf;
1.3. Valdiklis turi bati suderinamas su jutikliais ir valdymo jrenginiais
14, Valdiklis tu_ri. tu.r.éti galimybe; per MOdb}lS RTU RS-485 arba LON
protokola biiti prijungtas prie WEB serverio
1.5. Darbiné temperatara 0+ +45°C
1.6. Maitinimo jtampa: 230 VAC
1.7. Apsaugos klasé: IP20
1.8. [8¢jimy jtampa 24V DC
19, Dingus' maitiqimo ita'u'npai yaldiklis turi prisimivnti' n'usfta'ty.tva's reikSmes,
kad atsiradus jtampai jrengimas startuoty be pasalinio jsikis§imo
2. Vidaus oro temperatiiros jutiklis
2.1 Jutiklis skirtas vidaus oro temperatiiros matavimui
2.2. Matavimo ribos: —-15°C = +50°C
2.3. Darbiné temperattra -25++70°C
2.4, Jutiklj sudaro: NTC 20 termistorius
2.5. Apsaugos klasé: IP54
2.6. Jutiklis tvirtinamas pastato viduje
2.7. Turéti galimybe siysti matavimo duomenis valdikliui
2.8. Turéti temperatiiros reguliavimo funkcija
2.9. Maitinamas i$ valdiklio
2.10. | Turéti LCD ekrang faktinés ir uzduotos temperatiiros atvaizdavimui
3. Apjuosiamas vandens temperatiiros jutiklis
3.1 Skirtas cirkuliacinio siurblio apsaugai ir valdymui
3.2. Matavimo ribos: 0°C = +110°C
3.3. Darbiné temperatiira -25+ +150°C
3.4. Jutiklj sudaro: NTC 20 termistorius
3.5. Apsaugos klasé: IP65
3.6. Tvirtinimas: Apjuosiamas
3.7. Maitinamas i$ valdiklio
4. IleidZiamas vandens temperatiiros jutiklis (greitaeigis)
41 J_util_(lis slfirtas greitam skysciy temperatiiros matavimui karsto vandens
tiekimo sistemose
4.2. Jutiklio reakcijos laikas: >2s
4.3. Matavimo ribos: 0°C = +140°C
44. Darbiné temperatiira -25++170°C
4.5. Jutiklj sudaro: NTC 20 termistorius
4.6. Apsaugos klasé: IP65
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Eil. .. ‘s it
Nr Techninés charakteristikos Atitinka
47 Jutiklio konstrukcija ir matmenys turi uztikrinti patikima jautraus
o elemento tvirtinimg tekancio Silumnesio sraute.
4.8. Turéti galimybe siysti matavimo duomenis valdikliui
4.9. Maitinamas i$ valdiklio
Bl Moduliuojanti vandens voZtuvo pavara
51 Pavara skirta linijinio voZtuvo atidarymui, pozicionavimui ir
o uzdarymui
5.2. Darbing eiga derinti su voztuvu
5.3. Valdymo jtampa: 24VDC
5.4. Apsaugos klasé: IP54
5.5. Darbing eigg derinti su voztuvu
5.6. Darbiné temperatara 0+ +60°C
5.7. Maitinamas i$ valdiklio
6. Montavimo medZiagos
Sujungimy dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atSakojimui. Ji sudaryta
i§ korpuso ir gnybty rinklés. Korpuse numatyti antgaliai kabeliy
6.1. ivedimui. DéZutés apsaugos klasé IP54.
Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Jy tvirtinimui
naudojami metaliniy konstrukcijy lentynos ar stovai.
PVC sarvas — gofruotas PVC vamzdelis naudojamas papildomai
6.2 mechaninei kabeliy apsaugai peréjimuose tarp auksty, kertant sienas ir
- jungiamojo kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio ir automatikos
jrenginio.
7. Kabeliai
Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutikliy ir
7.1. elektrotechniniy prietaisy sujungimui j atitinkamas valdymo, matavimo
bei signalizacijos grandines uzdarose patalpose
79 Kabeliy gyslos varinés, lanksc¢ios, padengtos tiek atskira, tiek bendra
- PVC izoliacija
7.3. Gyslos turi bati spalvotos arba sunumeruotos
Maksimali leistina kabelio gysly iSilimo temperatira (pastoviam o
7.4. R <75°C
apkrovimui):
75 Ekranuoti kabeliai turi turéti apvaly ji gaubiantj ekrang, kuris turi
o apsaugoti nuo elektromagnetiniy trikdziy (EMT)
76 Kabeliai visur turi biiti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad
e atlaikyty visas mechanines apkrovas, atsirandancias dél kabeliy svorio
77 Kabeliai negali biiti lenkiami mazesniu diametru nei rekomenduota
o gamintojo
Kabeliai turi bati papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali
78 biiti pazeisti mechaniskai. Tai biitina atlikti vietose, kur kabeliai kerta
o perdenginj, sienas arba klojami pavirSiumi atskirai mazesniame nei 1,2
m aukStyje nuo uzbaigty perdenginiy arba zemés pavirSiaus.
29 Kabeliy ekranas turi biiti jZemintas viename gale. [zeminimas turi biti
e atliktas taip, kad kabelio Sarvu netekéty srove.
Priesgaisriniy sistemy kabeliai turi uztikrinti patikima elektros energijos
tiekimg prieSgaisriniy sistemy jrenginiams. Tam tikslui turi bati
7.10. S . _ . . VP
naudojami ugniai atspariis kabeliai, kurie turi uztikrinti priesgaisriniy
sistemy veikimg gaisro metu ne trumpiau kaip 60 minuciy.
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Nr Techninés charakteristikos Atitinka
7.11. |Darbiné temperatira -20+ +50°C
712 Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose turi atitikti gaisrinés saugos
7 | reikalavimus:
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
Tatba I | m
) y N ) - Elektros laidy ir kabeliy klase ne
Statiniy (pastaty ir patalpy) poZymiai i technimiai rodikhial semesné kaip. pagal deguma, pagal
damy susidaryma, pagal
liepsnojanéiy daleliy ir (arba) daleliy
susidarymg, pagal riigitinguma
Evakavimo (-s1) keliai (koridoras, laiptinés, vestibiulia, fojé, c E.
holai ir pan) casldlal a
7 . 13 Patalpos, kuriose gali buti vir$ 50 Zmoniy Deasaan Ea
Vaiky darzeliy, lopeliu, ligoniniy, kliniky, polikliniky,
sanatorijy, reabilitacyjos centry, specialnyy 1staigy sveikatos Da oy E.
apsaugos pastaty, gydykly pastaty, medicininés priezitiros B *
istaipy slaugos namu_ viesbuéiu pastatai
Gyvenamosios patalpos (daugiabuéiai pastatai) Dania Ea
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejy bufy pastatai ) Ee Ea
Statmio vietos kur tiesiani kabeliai: Sachtos, tuneliai, technines
nisos, erdvés vir§ kabamuyjy luby, po pakeliamonus grindimis Daaaa Ea
1t pan.
Gamybos ir pramonés_ sandéliavimo patalpos Ecs Ea
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8. Reikalavimai montavimo darbams
Bendroji dalis

Prietaisai turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines
salygas. Jie turi biiti sumontuoti tokiu biidu, kad prie jy biity galima lengvai prieiti. Montavimo ir jzeminimo
darbus atlikti vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis ir galiojanciy statybiniy
normy reikalavimais. Visi elektros jrangos montavimo darbai turi buti atlikti laikantis elektros saugos
reikalavimy. Jrenginius ir instaliacijg reikia montuoti taip, kad mechaniniy veiksniy jtaka nekelty pavojaus
nei zmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty,
standarty, taikomy jrengimy montavimui, o tik juos papildo.

Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima:

* prietaisy komplektavima, montavimg | spintas;

« trukstamy laikanciy ir apsauginiy konstrukcijy montavima;

* kabeliy tarp elektros (automatikos) jrenginiy ir spinty paklojimg ir prijungima;

* sumontuoty prietaisy derinima.

Rangovas atsako uz visus atliktus darbus.

Montavimo medziagy tvirtinimas

Kabelinés trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdziuose ir loviuose. Metaliniai loviai
ir vamzdziai turi biti jzeminti. Kabeliy loveliy ir apsauginiy vamzdeliy atSakos nuo pagrindiniy kabeliy
loveliy planuojami ir projektuojami montavimo eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio matmeny, j
vieng apsauginj vamzdelj gali biti patalpinti 1-6 kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi biiti tvirtai pritvirtinti
prie sienos, stogo ar atraminés konstrukcijos. Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti dél galimos
vibracijos. Apsauginiy vamzdeliy galai turi buti apsaugoti sandarikliais. ISoréje klojamos kabelinés trasos
turi biiti apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo.

Kabeliy klojimas

Visi kontrolés, valdymo ir jégos kabeliai turi atitikti Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy,
Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimus ir klojami ant kabeliy lentyny, loviuose arba
atvirai sienomis ir lubomis. Vienu kabeliu negali biiti perduodami aukstos (U>60V) ir Zemos jtampos
(U<60V) signalai. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali biiti klojami tame paciame lovelyje ar vamzdyje
kartu su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Aukstos ir Zemos jtampos kabeliai turi buti klojami
skirtingomis kabelinémis lentynomis arba atskiriami metalinémis konstrukcijomis. Ekranuoty kabeliy
ekranai turi buti jzeminti. Kabeliy daugiavielés gyslos turi biti su antgaliais.

Visi kabeliai abiejuose galuose ir peréjimuose per sienas turi biiti suzymeéti pagal Elektros jrenginiy
jrengimo bendrasias taisykles. Pasléptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degiy medziagy konstrukcijy (ant
sieny po apdaila), laidai turi biti klojami nedegios medziagos vamzdZiuose, o jei vamzdziai sunkiai degis,
tai tarp vamzdzio ir degaus pavirSiaus turi biiti tarpas su 10 mm nedegios medziagos sluoksniu. Atvirai
klojant tokius vamzdzius, reikia iSlaikyti 10 cm atstumg arba naudoti 10 mm storio tarpinius jdéklus.

Kabeliai turi biiti klojami tokiu btidu, kad jie nesusisukty ir nebiity glaudziai prispausti vienas prie kito.
Kabelis turi biiti apsaugotas nuo jréziy arba trinties. Atliekant bet kokius sujungimus, reikia stengtis, kad
darbo metu laidai bity kuo reciau lankstomi. Laidai sujungimo vietose neturi biiti mechaniskai tempiami.
Visais atvejais sujungiant arba prijungiant PEN arba PE laidus, biitina juos palikti bent 8 mm ilgesnius uz
fazinius laidus, kad atsitiktinai veikiant jégai, pirmiau atsijungty pastarieji. Kabeliai klojami taip, kad
lovelyje guléty lygiagreciai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei butina, keliais sluoksniais. Papildomai prie
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galutinio kabelio ilgio priimtina 0.5 m abiejuose kabelio galuose. Montuojant skirtingy leistiny temperattiry
laidus viename vamzdyje ar lovyje, ribiné darbo temperattra turi biiti mazesné uz maziausig i§ pakloty
laidy. Vedant kabelj per sieng naudojamas uztaisytas (uzlietas) kabelio kanalas su lengvai iSmuSamomis
medziagomis.

Tiesti laidus ventiliacijos Sachtose ir kanaluose draudziama.

ISoréje kabeliai klojami apsauginiuose vamzdziuose arba naudojami Sarvuoti kabeliai. Esant aplinkos
temperattrai Zemiau -5°C, kabeliy klojimo darbai Sioje aplinkoje negali buti atliekami.

Kabeliy jungtims ir galinéms reikia naudoti movas, kuriy konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos
salygas. Kabeliniy linijy jungtys ir galiinés turi buti tokios, kad i§ aplinkos j kabelj neprasiskverbty drégmé
ir kitos kenksmingos medziagos, be to, jungtys ir galiinés iSlaikyty kabeliniy linijy bandymo jtampg ir
tarnauty tiek pat laiko, kaip ir kabelis.

Ant horizontaliy loveliy pakloti kabeliai nepririSami ar kitokiu budu netvirtinami prie lovelio.
Kampuose, atsiSakojimo taskuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikinémis
apkabomis 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo tasko. Vertikalaus pakilimo vietose
kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankine apkaba. Po viena apkaba galima sumontuoti kelis kabelius.

Skydy montavimas

Skydus montuoti tvirtinant ant sienos arba metaliniy konstrukcijy. Ivadiniy aparaty gnybtai turi
garantuoti reikiamo skerspjiivio kabelio gysly prijungima (pagal aparaty nominalines sroves). Skydy
montavimo eiga:

* Skydo ir medziagy pristatymas j darbo vieta

* Skydo pastatymo vietos Zyméjimas

 Skydo montavimas

* Rémeliy instrukcijoms pritvirtinimas prie skydo

* Uzrasy ant skydo klijavimas

Prietaisy montavimas

Elektriniai sujungimai turi buti atliekami prietaisams ir jrenginiams, kurie néra prijungti prie jtampos.
Prietaisy montavimo darbai turi biiti atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos specialisty, laikantis darbo
saugos ir kokybes reikalavimy galiojanciy Lietuvos Respublikoje. Montuojami prietaisy sriegiai turi biiti
sutepami specialiu skysc¢iu arba apvyniojami teflonine juosta, kad biity galima lengvai juos atsukti.

Paleidimo-derinimo darbai

Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus jvairiy montavimo-derinimo etapy metu.

Bandymais montavimo metu turi biti patikrinta, kad:

* visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jy vientisumas ir izoliacijos varzZa patikrinti;

* patiektos jrangos jzeminimo kontiirai jrengti teisingai, jy varza patikrinta.

Visi valdymo kontiirai turi baiti patikrinti. Galutinis kontiiry priémimas turi bati atlickamas po jy
teigiamy bandymy rezultaty, pasiekty po paleidimo derinimo darby.

Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi buti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais
dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi buti nuolat jteikiamos uzsakovui. Prie§ uzbaigiant
paleidimo derinimo darby etapa, uzsakovui turi bti jteiktas suvestinis tokios dokumentacijos komplektas.

Rangovas yra pilnai atsakingas uZ jrenginiy valdymo ir apsaugy sistemos paleidimg ir derinimo darbus.

Automatinio valdymo sistemos derinimo metu atlieckamy bandymy tikslai gali buti:
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* parodyti, kad jrengtos valdymo sistemos jranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose eksploatavimo
salygose;

* parodyti, kad visi valdymo jtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonémis (pvz. blokuotémis,
jungikliais, aliarmy pranesimais);

* jrodyti uzbaigty posistemiy teisingg veikimg (pvz. matavimo, valdymo, apsaugy, blokuociy).

Instaliavimo ir paleidimo derinimo darby baigiamajame periode bandymais turi biti jrodyta, kad:

* irengta valdymo sistema yra uzbaigta, paruosta ir gali saugiai veikti prie visy veikimo salygy;

» elektroniné jranga ir signaly perdavimo grandinés yra nejautrts elektriniams ir magnetiniams laukams,
jvairiems trikdantiems veiksniams;

» rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo konttiry charakteristikos yra pilnai suderintos;

» yra pasiektos avariniy praneSimy, duomeny analizés, archyvavimo ir kity posistemiy funkcinés
charakteristikos;

* yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisy, jutikliy ir matavimo keitikliy statinéms ir
dinaminéms charakteristikoms,

* operatoriaus darbo stociy vizualizacijos langai yra ergonomiskai priimtini.

IZeminimas

Elektros jrenginiy korpusai ir metalinés konstrukcijos, ant kuriy gali atsirasti jtampa pazeidus laidininky
izoliacijg, turi buiti jzemintos (inulintos). Kabeliy loviai turi biiti jZzeminti pagal gamintojo nurodytus
reikalavimus. [Zeminimas atlieckamas pagal Elektros irenginiy irengimo bendryjy taisykliy reikalavimus.

Irenginiams jnulinti gali biiti naudojamas kabelio nulinis laidas.

Kabeliniy linijy, ilgesniy nei 200 m, galuose apsauginis nulinis laidas turi biiti pakartotinai jZemintas.
Apsauginio nulinio laido pakartotino jZeminimo varza turi biiti ne didesné kaip 10Q. [zeminimui naudojami
natiiralts ir dirbtiniai jzemintuvai. [Zemintuvai su jzeminimo magistralémis skirtingose vietose turi biiti
sujungti ne maziau kaip dviem laidininkais. ]zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi biti apsaugoti nuo
cheminio poveikio. [vady j pastatus ir patalpos vietose jzeminimo laidininkai turi biiti apsaugoti nuo
mechaniniy pazeidimy.

PriesSgaisriné sauga

Montavimo metu reikia pasiriipinti laikina prieSgaisrine apsauga. Laikina prieSgaisriné sauga
realizuojama pagal jprasting jmong¢je taikoma prieSgaisrinés apsaugos tvarka.

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy
konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant
kanaluose, loviuose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, biitina numatyti jy
uzsandarinimg statybiniu skiediniu konstrukcijy kirtimo vietose.

Darbuotoju sauga ir sveikata

Pries§ statybos darby pradzig veikian¢ios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas
privalo jforminti aktg - leidima, kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Imoné¢je turi buti sudarytas darbo viety ir darby, atlieckamy tik pagal paskyra-leidima, saraSas. Sarasa
tvirtina darbdavys.

Paskyrg - leidima darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity
1gyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai
pazymeétos.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg prie pastato
konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija.

Draudziama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rémo sijomis ir
kt.), ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai v¢jo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos,
lijundros, perkiinijos, ruko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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4 SANAUDU KIEKIU ZINIARASCIAI
PeC;IZ.I(li\IIJrc’iI, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\//Ir?,fo Kiekis 532::?6?1?5'
1 2 3 4 5 6
1. IRANGA
1.1. Laisvai programuojamas valdiklis c%ﬁq';lolzrszslso kompl. 1
VAS-K01
1.2. Laisvai programuojamas valdiklis VAS-K02 kompl. 3 Pf/z,Z?Tlé-,oll;)EE;t.
VAS-KO03

1.3. Vidaus oro temperatiros jutiklis $1§:¥2§ kompl. 12 P€/2A72|%:021;)EEEL
1.4. Apjuosiamas vandens temperatiiros jutiklis Termo 1 vnt. 1 Pf/z,z\%éoslpzz;t
1.5. IleidZziamas vandens temperatiiros jutiklis (greitaeigis) C3-C6 vnt. 4 Pflzg_z-l{"éﬂl;ﬂi;t_
1.6. Dvieigio voztuvo moduliuojanti pavara VM1 vnt. 1 4272/2-01-TP—
1.7. Moduliuojanti vandens voZtuvo pavara M1-M22 vnt. 22 | PVATS, 5 punkt.
1.8. Montavimo medZiagos
1.8.1. PE vamzdelis @25 mm m 60 4272/2-01-TP—
1.8.2. Kabeliy tvirtinimo elementai kompl. 1 PVA.TS,6 punkt.
1.8.3. Kabeliy ir jrenginiy Zenklinimo elementai kompl. 1
1.9. Kabeliai
1.9.1. Kabelis Cu 2x0,75 m 24
1.9.2. |Kabelis Cu 4x0,75 ekranuotas m 120 P(‘/ZZ _ZT/@',Oyl.ELEEt_
1.9.3. Kabelis Cu 3x0,75 ekranuotas m 20
1.9.4. Kabelis Cu 3x1,5 m 20
2. MONTAVIMO DARBAI
2.1, Laisvai programuojamo valdiklio montavimas kompl. 4
2.2, Vidaus oro temperatiiros jutiklio montavimas kompl. 12
2.3. Apjuosiamas vandens temperatiiros jutiklio montavimas vnt.
2.4, Ileidziamas vandens temperatiiros jutiklio montavimas vnt. 4 4272/2-01-TP—
2.5. Moduliuojanti vandens voztuvo pavaros montavimas vnt. 23 | PVATS, 8 punkt
2.6. Kabelio vérimas PE vamzdyje m 60
2.7. Kabelio klojimas pasléptu bidu m 80
2.8. Grindinio Sildymo sistemos derinimas kompl. 4

0 2018-10 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTAI CO MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
DOK. NR. SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO
PROIEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis / DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
33620 PDV | Gediminas Rainys
Y i Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It - . . .
SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE 4272/2-01-TP-PVA.SZ 1 2
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Pastabos:
1. Irengimy ir medziagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy instaliacijai medziagy
kokybeé ir techninés charakteristikos negali biiti prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas prie§ pateikdamas pasitilyma Siy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti,
patikslinti medziagy kiekius bei jy specifikacijas, jvertinti darby kiekius bei suderinti su statytoju.
Visi darbai, kurie gali buiti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréZiniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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5 BREZINIAI




Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

Silumos punkto patalpa

Sildymo sistemg
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| grindinj Sildyma (3 korpusas)
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- Voztuvas su elektrine pavara;

- Pavirsinis temperaturos jutiklis;

Siurblys su elektrine pavara;

- Patalpos temperaturos jutiklis;

- Panardinamas temperaturos jutiklis;

0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTA/ CO % PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 | PV [Tomas Gudaitis gy & Laida
33620 PDV |Gediminas Rainys /,\Iw@ Grindinio sildymo automatizavimo principiné schema 0
Lapas| Lapy
lt Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-PVA.BR-01 1 L




Sutartiniai zyméjimai:
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Sutartiniai zyméjimai:

Voztuvas su elektrine pavara
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Sutartiniai zyméjimai:

Voztuvas su elektrine pavara

=2
©

Patalpos temperaturos jutiklis

| grindinj Sildyma (4 korpusas)

| esamg

Sildymo sistema

IS grindinio Sildymo
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Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS M1:100

16,90
1-20 8 1-29
— 1-21 129
L2 5,98
/ l 273 1,84 z
1-18
747
© ! f REF 60 == il
Il 7,57

1-17 @Mu
2.4

L]
-

7
—

— 1-14 1-13
1,99 752

|
112
41

REI 30

1-16
46,68 rk_l—\[
9

1-8
L 40,55
Sildymo valdiklis_+"1 diS - =
VAS-SP '
| |
I I |
® : i | | : i : i : i !
10 \U
2,09 Y

Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdziuose PE®25mm.
2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti isSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami montavimo metu, atsizvelgiant j konkretius

architektUrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pan.

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras

Nr. plotas, m
1-1 Tambiras 1,82
1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
14 Tambiras 313
1-5 Koridorius 7,20
1-6 Ukio patalpa 9,05
1-7 Koridorius 3,39
1-8 Virtuvé 40,55
1-9 Ukio patalpa 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné 7,52
1-14 Ukio patalpa 7,99
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 Ukio patalpa 46,68
1-17 Tambiras 1,09
1-18 Ukio patalpa 7,47
1-19 Ukio patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 Kabinetas 11,84
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 522
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 757
1a. AK 18 viso: 309.65

0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTA/ CO /% PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis & Ldikliu ir t . ikl igdast Laida
— . N ilumos valdikliy ir temperaturos jutikliy isdéstymas
33620 PDV | Gediminas Rainys ) ﬂﬁc’ plane (M1150) 0
Lapas| Lapy
lt Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-PVA.BR-02 1 3




Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS M1:100

® e

T
=N
S

=)
]

LT

O —— e —
L 1-58
3451
N
151 -
|| 4755
T2A
N —

Kolektoriné spinta Nr. 1

VAS-KO01 valdiklis

T5A — L

152 T7A

1-51
34,04

—

LD-1

Kolektoriné spinta Nr. 2

Sutartinis Zyméjimas:
T6A

- Patalpos termostatas

Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai klojami pasléepftuoju budu, po finku.

VAS-K02 valdiklis

2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti isSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami montavimo metu, atsizvelgiant j konkretius

architektUrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pan.

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patajpos Pavadinimas Bendras )

Nr. plotas, m

1-48 Tambiiras 1,63

1-49 Koridorius 1,81

1-50 Drabuziné 17,07

1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04

1-52 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83

1-53 San. mazgas 11,25

1-54 Ukio patalpa 2,76

1-55 Ukio patalpa 2,66

1-56 San. mazgas 11,04

1-57 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,55

1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,51

1-59 Tambiiras 1,50

1-60 Tambiiras 1,97

1-61 Drabuziné 16,67

1-62 Tambdaras 2,35

1a.CK 1$ viso: 234,54

Lapas| Lapy |Laida
4212/2-01-TP-PVA.BR-02 ) 3 0




Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

1 AUKSTO & KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patajpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-63 Tambiiras 1,88
1-64 Tambiras 1,15
1-65 Drabuzing 1579
1-66 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 32,00
1-67 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 47,41
S 1-68 San. mazgas 11,99
PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO PLANAS M1:100 -
1-69 Ukio patalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81
@ : i i i i — i i i i L 1-71 San. mazgas 3,25
1-72 San. mazgas 1,62
[ ] 1-73 San. mazgas 6,30
1-74 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,44
i H 1-75 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 33,25
@ H Kolektoriné spinta Nr. .3 P B brs
VAS-KO03 valdiklis py= E—— 5
1-78 Drabuziné 13,01
e -7k 1-79 Koridorius 3,50
L 47,4k 1-80 Tambiras 2,37
1a.DK 18 viso: 229,47
T2B
—|:|_|_
© = . ey | .
T3B
1-66 1-75
32,00 33,25
1-65 1-78
15,79

1-63 _ 1-76
Ty o il
B 1-64 2,37 186 .
115 ' 1

Sutartinis Zyméjimas:
T6A

- Patalpos termostatas

Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai klojami pasléepftuoju budu, po finku.

2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti isSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bGti tikslinami montavimo metu, atsiZvelgiant j konkretius Lapas| Lapy | Laida

architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pan. 4212/2-01-TP-PVA.BR-02 3 3 0
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Kompleksas: 4272/2-TP

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO

Il ETAPO PROJEKTAS

DERINIMO TARP PROJEKTO DALIU LENTELE

Eil. i} - .

NI Bylos zymuo Pavadinimas Pavardé Parasas Data

1. | 4272/2-XX-TP-BD | Bendroji dalis T. Gudaitis 2018.11

2. | 4272/2-01-TP-SA | Architektiiriné dalis R. Razuleviciene . ),% 2018.11

3. | 4272/2-01-TP-SK Konstrukcijy dalis M. Dauggéla —EHe— | 201811

. . . ,/’

4. | 4272/2-01-TP-yN | Yandentickio ir nuoteky . Levinskiené A2 S 2018.11
Salinimo dalis S v(/‘/\

5, | 4272/2-01-TP- Sildymo, védinimo ir oro R. Urbonavi¢iené ow) 2018.11

SVOK kondicionavimo dalis <

6. | 4272/2-01-TP-E Elektrotechnikos dalis K. Savickas /( - 2018.11

7. | 42722-01-Tp-gr | Flektroniniy rySiy K. Savickas AooS | 201811
(telekomunikacijy) dalis Yo

8. | 4272/2-01-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis K. Savickas /( - { 2018.11

9. | 4272/2-01-Tp-Gss | Gisro aptikimo ir K. Savickas Py 2018.11
signalizavimo dalis

10. | 4272/2-01-TP-PyA | Procesu valdymo ir G. Rainys % ¢ 2018.11
automatlzacuos

11. | 4272/2-01-TP-8T E;IILI‘?OS gamybos ir tiekimo R. Urbonavi¢iené é/%‘ b 2018.11

12. | 4272/2-XX-TP-Ks | Statybos skaiciuojamosios T. Gudaitis 2018.11

kainos nustatymo dalis
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